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Zmluva o dielo 

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) 
 v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 

 
I. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 Objednávateľ: Mesto Svit 
 Sídlo: Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit 
 Štatutárny zástupca: Ing. Dáša Vojsovičová, primátor mesta  
        Zástupca na rokovanie 
 o veciach  technických: Bc. Zuzana Džačarová, projektový manažér, referát 

verejného obstarávania 
 IČO: 00 326 607 
 DIČ: 2021212754  
 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
 IBAN: SK60 0200 0000 0000 2472 7562 
 Telefón: 052/7875 145  

 E - mail: zuzana.dzacarova@svit.sk 

 (ďalej len „objednávateľ“) 
 

 

1.2  Zhotoviteľ:     
 Sídlo:                OPTIM-TECH s.r.o. 
 Štatutárny orgán:               Jaroslav Jabrocký,  konateľ  

Zápis v registri:                                           Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, 

vložka č. 37359/P 

Osoby oprávnené  na rokovanie a  
      konanie  v zmluvných veciach, 

        a na podpísanie zmluvy:              Jaroslav Jabrocký 
- v technických veciach:              Jaroslav Jabrocký 

 IČO:                        52 028 704 
 DIČ:                2120881246  
 IČ DPH:                SK2120881246 
        Bankové spojenie:                                       Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky 

        IBAN:                                                          SK04 8330 0000 0023 0153 9391 
        Telefón: +421 905 597 481 
        e - mail: optimtechsro@gmail.com 
       (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

       (spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany") 

 

 

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 

 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 08.04.2022, predložená 

v rámci zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zákazku, ktorá je 

predmetom zmluvy. 

2.2 Názov stavby:  

                        „Stavebné úpravy a prístavba časti hasičskej zbrojnice vo Svite – elektroinštalácia“ 
2.3 Projekt pre realizáciu stavby vrátane výkazu výmer vypracoval Ing. Michal Kleban, A. Hlinku 

1678/25, 091 01 Stropkov. 
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III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY 

 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa   

dielo - stavbu:  „Stavebné úpravy a prístavba časti hasičskej zbrojnice vo Svite – 

elektroinštalácia“ 

3.2 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa:   
 - predloženej projektovej dokumentácie, ktorej obsah je záväzným podkladom pre vyhotovenie 

položkovitej kalkulácie rozpočtu diela, v plnom rozsahu súťažných podkladov, 
        -  položkovitej kalkulácie rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov vyplývajúcich z plnenia tejto 

zmluvy, ktorú  vyhotovil  zhotoviteľ  a  ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. 
3.3 Stavbou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác 

a výkonov, strojov a zariadení špecifikovaných v predloženej projektovej dokumentácii. 
3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na 

profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť 

a nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy a normy platné na 

území Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých orgánov. 
3.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú 

cenu, ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na jeho 

prevádzkovanie. 
 

IV. ČAS PLNENIA 

 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v čl. III. bode 3.1 v termíne od 18.05. 

- do 18.06.2022.   
4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, 

zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku 

zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie. 
4.3 Pre zabezpečenie riadneho a včasného plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľ požaduje a 

objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na začatie 

výstavby, stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy pri  odovzdaní  

staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 3 pracovných dní odo dňa doručenia 

písomnej  výzvy  na jeho prevzatie od objednávateľa.  
4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá 

by mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela. 
 

 

V. CENA DIELA 

 
5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných 

strán, v súlade so  zákonom  č.  18/1996  Z.z.  o  cenách  v  znení  neskorších  predpisov, vyhláškou 

MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela vrátane ostatných 

nákladov vyplývajúcich  z plnenia tejto zmluvy, vyhotovenej   zhotoviteľom, ktorá  tvorí   Prílohu   
č. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu: 

   
 Celková cena bez DPH                10 504,61 €     

 DPH 20%                                       2 100,92 € 

 Celková cena vrátane DPH       12 605,53 € 

 (Slovom: Dvanásťtisícšesťstopäť eur a 53 centov) 
 

5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je stanovená ocenením jednotlivých položiek výkazu výmer  

jednotkovými cenami, ktoré sú pre zhotoviteľa pri zhotovení tohto diela záväzné. 
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5.3 Všetky práce na diele, ktorých sa zmluva týka, budú uhradené na základe záväzných jednotkových 

cien a skutočne zrealizovaných dodávok a prác, odsúhlasených a potvrdených technickým dozorom 

objednávateľa. 
5.4 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie 

a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným 

predmetom zmluvy.  
5.5 V  cene  za  zhotovenie  diela  sú  obsiahnuté  aj  náklady  na  vybudovanie,   prevádzku, údržbu a 

vypratanie  zariadenia  staveniska  zhotoviteľa,  vyhotovenie dokumentácie skutočného zhotovenia 

stavby a zabezpečenie ostatných záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy. 
5.6 V prípade,    že  počas  realizácie  diela  nastane  potreba zmeny použitých materiálov, konštrukcií a 

druhov stavebných prác oproti projektovej dokumentácii, musí byť každá zmena vopred 

odsúhlasená technickým dozorom objednávateľa, zaznamenaná v stavebnom denníku 

a zrealizovaná až po nadobudnutí účinnosti dodatku k tejto zmluve.   
5.7 Použitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentácii pri realizácii diela podlieha 

predchádzajúcemu odsúhlaseniu technickým dozorom objednávateľa. Bez odsúhlasenia nie je 

možné ekvivalent použiť resp. zabudovať. 
5.8    Pri uzatváraní dodatkov k zmluve, budú po predchádzajúcom odsúhlasení dohodnuté práce naviac  

za cenu určenú nasledovne: 
5.8.1 ak pôjde o položky prác, ktoré obsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena 

z ponukového rozpočtu, 
5.8.2 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena 

z cenníka, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, v cenovej úrovni ponukového rozpočtu, 
          5.8.3 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet a ani cenník, podľa ktorého bol 

vypracovaný rozpočet, použije sa individuálna kalkulácia s použitím úrovne réžie a zisku 

ponukového rozpočtu, ak z okolností daného prípadu  nevyplynie niečo iné, 
5.9 Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu 

a rozsahu plnenia podľa čl. III Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky plnenia, ktoré sú potrebné 

na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri ponúkaní ceny za dielo: 

 a) sa podrobne oboznámil s výzvou, projektovou dokumentáciou a návrhom tejto zmluvy,  

 b) preveril miestne podmienky a stavenisko,  

 c) v kalkulácii ceny za dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu 

stanovenom vo výzve, projektovej dokumentácii a v zmluve, 

 d) do ceny za dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie diela, 

 e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach zmluvy všetky svoje požiadavky voči 

Objednávateľovi súvisiace s predmetom zmluvy.  

 

 

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
6.1 Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet zmluvy. 

6.2 Cena za dielo bude zhotoviteľovi uhradená na základe faktúry vystavenej podľa skutočne 

vykonaných prác.  
6.3 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry 

je súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác zhotoviteľa, odsúhlasený a podpísaný 

technickým dozorom objednávateľa. Súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác je 

súčasťou faktúry, musí byť zostavený prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek  a  

označenie, ktoré  je  v súlade  s oceneným popisom podľa zmluvy. Prípadné zmeny a doplnky 

zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene. 
6.4 Lehota splatnosti faktúry za vykonané práce je 15 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručených faktúr. Faktúry musia obsahovať 

náležitosti  zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH, ako aj náležitosti dohodnuté touto zmluvou.  
6.6 V prípade, že faktúry nebudú obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo obsahové 

chyby či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie resp. 

prepracovanie.  V takom prípade začína plynúť nová   lehota  splatnosti doručením opravených 

faktúr objednávateľovi. 
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6.7 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad 

o prevzatí prác a dodávok. 
6.8    Objednávateľ prehlasuje, že na predmet zmluvy sú vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte Mesta 

Svit. 

  
VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie            

a podmienok  zmluvy,  a  že  minimálne  počas   záručnej  doby  bude  mať  vlastnosti  dohodnuté v 

zmluve. 
7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mať v čase jeho 

odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ 

iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 
7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí 

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť 

ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 
7.4 Záručná doba je 36 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela 

objednávateľom.  U zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záručnú dobu uvedenú v záručnom liste, 

platí záručná doba udaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Pri odovzdaní diela zhotoviteľ 

odovzdá zoznam všetkých zariadení s kratšou zárukou ako 36 mesiacov,  s  uvedením  záručnej  

doby  danej  výrobcom. 
7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 

požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 
7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle tohto 

článku do 7 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa alebo nástupcu 

a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád dohodnú 

zmluvné strany písomne. 
7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení 

písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy. 
7.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich 

odstránenie na náklady zhotoviteľa. 
7.9 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou 

dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. 
7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. 
7.11 Havarijné stavy, t. j. následky vád, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré výslovne nesie 

zodpovednosť zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení. 

 

 

 

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

 

8.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 

Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho 

predmetu plnenia. 
8.2 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. 
8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby 

zhotoviteľ mohol na ňom začať  práce v súlade  s  projektom  a  s  podmienkami  zmluvy.   Súčasne 
s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj stavebné povolenie a projektovú 

dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela. 
8.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi vyjadrenia dotknutých orgánov a podmienky, za ktorých je 

možné vykonávať stavebné práce. 

8.5     Objednávateľ zhotoviteľovi vymedzí hranice staveniska. 

8.6 Súčasne s odovzdaním staveniska objednávateľ určí prístupové cesty pre vjazd na stavenisko. 
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8.7 Povolenie  na  dočasné  užívanie  verejných  a  iných  plôch  obstaráva objednávateľ a znáša aj 

prípadné poplatky.  
8.8 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých materiálov, 

stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako 

aj stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska, ak nie je dohodnuté inak. 

8.9 Zhotoviteľ  zabezpečí  v  celom  rozsahu   plnenie   vyplývajúce   z   ustanovení   nariadenia   vlády 

          SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v 

znení neskorších predpisov. 

8.10 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii 

stavebných prác v súlade s ustanoveniami Vyhlášky 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 

súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení 

neskorších predpisov 

8.11 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých pracovníkov na stavbe. 
8.12 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. 

Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 
8.13 Zhotoviteľ si zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody.  
8.14 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela, 

ktoré je zhotoviteľ povinný rešpektovať. 
8.15 Zhotoviteľ je povinný vyzvať technický dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom 

postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva mu musí byť doručená písomne 

najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ 

taký zápis technický dozor objednávateľa potvrdí svojim podpisom. 
8.16 Ak sa  technický dozor objednávateľa na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, hoci bol na to 

riadne vyzvaný, je objednávateľ povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také 

odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, znáša 

náklady dodatočného odkrytia  zhotoviteľ. 
8.17  Zhotoviteľ je povinný prizvať technický dozor objednávateľa na kontrolu najmä týchto prác: 

- na preverenie jednotlivých vrstiev konštrukcií, podľa vrstiev predpísaných projektom a vysloviť 

súhlas pre realizáciu ďalšej vrstvy, 

- na ostatné práce pred ich ďalším zakrytím, 

- k vykonaniu odborných skúšok predpísaných projektom. 

8.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa, resp. technický 

dozor objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 9.7. o vykonaných skúškach vedie zhotoviteľ 

záznam v stavebnom denníku. 
8.19 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 28 vyhlášky 

č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
8.20 Objednávateľ a technický dozor objednávateľa je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak 

zistia, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami je objednávateľ oprávnený 

dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté 

chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom.  Ak  tak  zhotoviteľ  neurobí  

ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k 

podstatnému  porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. 
8.21 Technický dozor investora môže na základe vlastného uváženia v priebehu plnenia zmluvy 

požiadať zhotoviteľa o predloženie atestu a certifikátu konkrétneho výrobku pred resp. počas jeho 

zabudovania.   
8.22 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré 

vykonáva technický dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez 

meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od projektu. 
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IX. REALIZÁCIA A ODOVZDANIE DIELA 

 

9.1 Objednávateľ, resp. technický dozor objednávateľa má počas realizácie diela právo priebežnej 

kontroly, právo upozorniť zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo požadovať 

v primeranej lehote odstránenie týchto nedostatkov. 
9.2 Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa na jeho 

prípadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z tohto dôvodu nie je omeškaním 

na strane zhotoviteľa. 
9.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela 

znáša zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi. 
9.4 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré v priebehu 

realizácie zvolá objednávateľ alebo technický dozor investora s tým, že ich presný termín mu bude 

e - mailom oznámený minimálne 2 pracovné dni  vopred. 
9.5 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  písomne  vyzvať  objednávateľa   na   prevzatie   diela,   a   to   minimálne 
         5 pracovných dní vopred. 
9.6 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v zmysle projektovej dokumentácie a spíše s objednávateľom 

preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela. 
9.7 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 

osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto 

skúškach podmieňujú prevzatie diela. 
9.8 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom 

protokole - v zápise o odovzdaní a  prevzatí  diela  budú  uvedené  vady  a  nedorobky,  ktoré  samy 
          o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady 

a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela so 

stanovením  termínu ich odstránenia. 

9.9 Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.  
9.10 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr v čase doručenia výzvy zhotoviteľa k odovzdaniu 

a prevzatiu diela podľa čl. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné k užívaniu stavby 

minimálne v dvoch vyhotoveniach: 
9.10.1 Stručnú technickú správu o odovzdávanej stavbe a manuál jej užívania (spôsob 

používania, údržbu, pravidelné kontroly a revízie a pod.) 

9.10.2 Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým 

došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom.  

9.10.3  Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo 

počas realizácie stavby potvrdené zhotoviteľom, zapísané a odsúhlasené technickým 

dozorom objednávateľa v stavebnom denníku.  

9.10.4 Certifikáty  preukázania  zhody  stavebných výrobkov  (Zákon č. 133/2013 Z.z. 

o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).  

9.10.5 Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcii.  

9.10.6 Stavebné denníky (montážne denníky). 
9.10.7 Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok 

9.10.8 Záručné listy  

 

 

X. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE 

 

10.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné 

pokuty a sankcie. 
10.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III bod 3.1 po lehote uvedenej v čl. IV bod 4.1, zaplatí 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela vrátane DPH podľa čl. V bod 5.1 za každý 

kalendárny deň omeškania. 
10.3 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti uvedenej v čl. VI. bode 6.4 a 6.6, 

zaplatí zhotoviteľom vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 

ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s Nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z, ktorým sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. 
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10.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu              

vo výške 50,- EUR za každý kalendárny deň omeškania. 
10.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú 

pokutu vo výške 50,- EUR za každý kalendárny deň omeškania. 
10.6 Lehota splatnosti  faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty, je do 15 dní odo dňa ich doručenia. 
10.7 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením 

zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. 
 

 

XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na 

odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. 
11.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu 

spôsobenú druhej strane. 
11.3 Zmluvná  strana,    ktorá  spôsobila  škodu  druhej  zmluvnej  strane  spôsobom  uvedeným  v  bode 
 11.2, zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou 

zodpovednosť. 
11.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný 

sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli 

uvedené do pôvodného stavu. 
11.5 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich 

poškodením, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.                      
11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných 

postupov, pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu 

spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela. 
   

 
XII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 
12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti 

dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie sa 

oznamuje doporučeným listom s účinkom ku dňu doručenia listu. 

12.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú: 

12.2.1 odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inému zhotoviteľovi 

12.2.2 vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej 

lehote neodstránil (čl. VIII, bod 8.20), 

12.2.4 omeškanie objednávateľa pri plnení  si  svojich  finančných  záväzkov  vyplývajúcich  mu 

               z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní. 

 

XIII. OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

13.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pracovných poradách, 

ktoré zvolá zhotoviteľ  alebo objednávateľ podľa potreby. 
13.2  Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 

zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto 

informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s výnimkou 

poskytnutia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 

neskorších predpisov. 
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XIV.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

14.1 Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv SR. 
14.2 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, len formou 

písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia 

na webovom sídle objednávateľa. 

14.3 Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho 

z tejto zmluvy nedohodnú, požiada  jedna zo strán o rozhodnutie súd. 
14.4 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným 

zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR. 
14.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, zmluva 

nebola podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali,  jej  obsahu  

rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavením súhlasu s celým jej 

obsahom. 
14.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:  

 

Príloha č. 1 - Položkovitá kalkulácia ponukového rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov 

vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy (Výkaz výmer) 

 
14.7 Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve          

zhotoviteľ. 
 

 

Vo Svite, dňa 25.4.2022  
 

 

 

 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:  
 

 

 

 

 

 v. r. v. r. 

.................................................................                              .....................................................................   
Ing. Dáša Vojsovičová          Jaroslav Jabrocký 
primátorka mesta Svit                                          konateľ  
 

 

 

 


