ZMLUVA O DIELO ¢. 9410/2021/5400/071
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

1.1 Objednavatel’:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutdrny orgéan:
ICO:

DIC:

IC DPH:

IBAN:

Adresa pre dorucovanie pisomnosti:

Emailova adresa:

(dalej len ,,objednévatel*)
1.1 Zhotovitel’:

Sidlo:
Pravna forma:
Registracia:

Statutarny orgéan:

ICO:
DIC:

IC DPH:
IBAN:

Adresa pre doruCovanie pisomnosti:

Emailova adresa:

(d’alej len ,,zhotovitel™)

(d’alej len ,,zmluva“)

Clanok 1.
Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I,
Oddiel: Po, Vlozka ¢&islo: 312/B

Ing. Miloslav Havrila, generalny riaditel
31 364 501

2020480121

SK 2020480121

SK11 0200 0000 3500 0470 0012
Zeleznice Slovenskej republiky

Odbor investorsky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava
GRO220@zsr.sk

Automatizacia dopravnych a telekomunikaénych systémov, s.r.o.
v skratke: ADTS, s.r.o.

Pol'ovnicka 50, 013 25 Stranavy

Spolocnost’ s ruc¢enim obmedzenym

Obchodny register Okresného sudu Zilina,

Oddiel: Sro, Vlozka ¢&islo: 11241/L

Robert Micik, konatel’

Ing. Miroslav Sugar, konatel’
36 381 403

2020102634

SK 2020102634

ADTS, s.r.o., Kysucka cesta 9, 010 01 Zilina

(d’alej spolocne len ,,zmluvné strany* alebo samostatne aj ako ,,zmluvna strana“)



2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Clanok II.
Predmet zmluvy

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu ako vysledok verejného obstaravania zadkazky s nazvom ,,ZvySenie
zabezpe&enia priecesti, TU Cadea - Makov, PZZ v km 1,200, obstaranej postupom podla interného predpisu
objednavatel’a ako obstaravatel’a.

Zhotovitel’ sa zavdzuje splnit’ pre objednavatel'a predmet zmluvy, ktory pozostava z nasledovnych casti:

2.2.1 vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v rozsahu realizacie stavby
(d’alej len ,,DSPRS*),

2.2.2 zabezpelenie inzinierskej Cinnosti, vysledkom ktorej bude zabezpeCenie pravoplatného stavebného
povolenia alebo oznamenia stavebného tradu k ohlaseniu stavebnych tGprav v zneni bez namietok (d’alej
len ,,IC k SP*), pric¢om pod pojmom oznamenie stavebného tiradu k ohlaseniu stavebnych tiprav v zneni
bez namietok sa rozumie aj oznamenie stavebného uradu o tom, Ze stavebné povolenie ani ohlasenie sa
nevyzaduje,

2.2.3 vykonanie geodetického zamerania, ak bude potrebné a dodanie jeho vystupov (d’alej len ,,GZ%),

2.2.4 majetkovopravne vysporiadanie vlastnikov pozemkov (d’alej len ,,MPV*) formou trvalého zaberu (d’alej
len ,,MPV — trvaly zdber*) alebo zriadenim vecného bremena (d’alej len ,,MPV — vecné bremeno®), a to
k stavebnému konaniu alebo v pripade novozisteného vlastnika resp. vlastnikov ku kolaudacii, ak bude
potrebné,

2.2.5 autorsky dohlad vrozsahu podla prilohy ¢. 4 aktudlneho Sadzobnika UNIKA pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti (d’alej len ,,AD%),

2.2.6 vykonanie stavebnych prac v zmysle schvalenej DSPRS (d’alej len ,,dielo®),
2.2.7 vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia (d’alej len ,,DSV*),

2.2.8 zabezpelenie inzinierskej Cinnosti, vysledkom ktorej bude dodanie pravoplatného kolauda¢ného
rozhodnutia resp. kolauda¢nych rozhodnuti, ak sa v okolnostiach pripadu bude kolaudaéné rozhodnutie
pozadovat’ (d’alej len ,,IC ku kolaudacii®).

v

2.3.1 Priloha ¢. 1 — Investi¢né zadanie (d’alej len ,,priloha ¢. 1),

2.3.2 Podmienky sutaze ¢. 521/2021 zo dna 15.10.2021.

2.3.3 Zapisnica/zapisnice z obhliadky zo diia 28.09.2021.

2.3.4 Odpovede na Ziadost’ o vysvetlenie sitaznych podkladov zo dna 30.09.2021.

V pripade vyskytu rozpornych ustanoveni medzi touto zmluvou a dokumentmi podl’a bodu 2.3 majui ustanovenia
tejto zmluvy prednost’ pred ustanoveniami tychto dokumentov. V pripade rozporu medzi ustanoveniami textu
zmluvy a jej prilohami, maji ustanovenia textu zmluvy prednost. Za rozpor Vv ustanoveniach sa nepovazuje
odli$nd uprava niektorych ustanoveni (najmi nie v8ak vylu¢ne platobnych podmienok, zaruky, prechodu
vlastnickeho prava) tykajicich sa zariadeni, ktoré budd prevadzkovo overované v zmysle Zmluvy
0 prevadzkovom overovani, ktorej vzor tvori Prilohu ¢. 2 (d’alej len ,,priloha ¢. 2°). Pre vylucenie vSetkych
pochybnosti v pripade potreby prevadzkového overovania budu platit’ ustanovenia tykajuce sa prevadzkovo
overovanych zariadeni (najmd nie vSak vyluCne ustanovenia 0 platobnych podmienkach, zaruke, prechode
vlastnickeho prava) uvedené v Zmluve o prevadzkovom overovani.

Zhotovitel' sa zavizuje pri realizacii diela dodrzat' vSetky podmienky stanovené pravoplatnym stavebnym
povolenim alebo oznamenim stavebného uradu k ohldseniu stavebnych uprav v zneni bez namietok, ktoré
zabezpeci zhotovitel’.



2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze obdrzal od objednavatela vSetky podklady a dokumenty
potrebné na riadne splnenie predmetu zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady su vhodné
a jednoznacéné pre splnenie predmetu zmluvy a neexistuju ziadne nedostatky tychto podkladov, ktoré by boli
prekazkou v splneni predmetu zmluvy. Podklady, ktoré netvoria sticast’ tejto zmluvy a ktoré zhotovitel’ obdrzi
po jej podpise, je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu preskiimat’ a oznamit® ich nevhodnost
objednavatel'ovi a to najneskor do piatich pracovnych dni odo dna ich prevzatia.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' predmet zmluvy v sulade s touto zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo, na
vlastnu zodpovednost a vlastné naklady v ¢ase a kvalite podl'a tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavazuje:

2.8.1 poskytnut’ zhotovitel'ovi primerant su¢innost tak, aby bol predmet zmluvy vykonany v dohodnutych
lehotach plnenia, za opodstatnenu poziadavku zhotovitela o poskytnutie sti¢innosti sa nepovazuje
poziadavka o predlozenie takého dokladu a/alebo poskytnutie takej informacie, ktoré: (i) su vSeobecne
dostupné alebo (ii) ktorymi objednavatel’ nedisponuje v pozadovanej Struktare alebo (iii) ak by ich
objednavatel’ musel zabezpeCovat’ od tretich stran. Takéto doklady a/alebo informacie (i — iii) je
zhotovitel’ povinny zaobstarat’ sdim a na vlastné naklady.

2.8.2  riadne a véas vykonany predmet zmluvy, resp. jeho Cast’, prevziat’ a zaplatit’ cenu v zmysle ¢lanku IV.

Pre Gcely tejto zmluvy sa pod pojmom ,,MPV — trvaly zdber* rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti
tak, aby objednavatel' bol zapisany ako spravca na prisluSnom liste vlastnictva v katastri nehnutelnosti na
zaklade uzatvorenej kipnej zmluvy alebo rozhodnutia prislusného tiradu o vyvlastneni.

Pre ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,MPV — vecné bremeno“ rozumie vysporiadanie vlastnikov
nehnutel’nosti tak, aby objednavatel’, resp. v pripade vyvolanych investicii vlastnik vyvolanej investicie, bol
zapisany na prislu$nom liste vlastnictve nehnutel'nosti ako opravneny z vecného bremena. Zhotovitel’ je povinny
bezodkladne pisomne ozndmit’ povinnému z vecného bremena vykonanie zépisu vecného bremena do katastra
nehnutelnosti, ak informacnd povinnost’ voc¢i povinnému z vecného bremena vyplyva z osobitného pravneho

predpisu.
Pre ucely tejto zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

2.11.1 osoba, ktora je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutelnosti alebo nehnutel’nosti, ktoré sa maja
v zmysle tejto zmluvy vysporiadat’ a je uvedena v jednom geometrickom plane bez ohl'adu na to, na
kol’kych listoch vlastnictva je tato osoba zapisana ako vlastnik resp. spoluvlastnik,

2.11.2 manzelia, pokial’ nehnutel'nost’, ktora sa ma vysporiadat, patri do ich bezpodielového spoluvlastnictva
manzelov.

Pre ucely tejto zmluvy sa za novozisteného vlastnika povazuje:

2.12.1 vlastnik pozemku, potreba vysporiadania ktorého vznikla (i) po zabezpeceni pravoplatného stavebného
povolenia resp. doruéenia oznamenia stavebného tiradu k ohlaseniu stavebnych uprav v zneni bez
namietok alebo oznamenia stavebného tradu, Ze ohldsenie sa nevyzaduje a (ii) z dovodov, ktoré
nezapricinil zhotovitel’ hoc aj z nedbanlivosti.

Zhotovitel je povinny v ramci plnenia predmetu zmluvy na vykon ¢innosti, ktoré priamo suvisia s prevadzkou
sieti a informacénych systémov uzatvorit’ s objednavatelom Zmluvu o zabezpeceni plnenia bezpecnostnych
opatreni a notifikacnych povinnosti podla zakona ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich pravnych predpisov (d’alej len ,,Zmluva o zabezpeceni plnenia
bezpecnostnych opatreni a notifikacnych povinnosti“). Zmluvné strany preto vyhlasuju, Ze uzavretim tejto
zmluvy sa zarovei uzatvara Zmluva o zabezpeceni plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikaénych povinnosti,
podmienky plnenia ktorej st uvedené v Prilohe ¢. 6 — Zmluva o zabezpedéeni plnenia bezpeénostnych opatreni a
notifikaénych povinnosti podl'a zdkona ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich pravnych predpisov (d’alej len ,,priloha ¢. 6%).



3.1

3.2

3.3

Clanok 111
Miesto a lehota plnenia predmetu zmluvy

Miestom predloZenia vSetkych hmotnych vystupov (najmi, nie v8ak vyluéne, DSPRS, stavebného povolenia,

vystupu z GZ a DSV) su Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor investorsky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

Miestom plnenia predmetu zmluvy je medzistaniény usek: TU 2541 Cadca - Makov, DU 02 ZST Cadca — ZST
Turzovka

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach plnenia predmetu zmluvy:

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.34

3.35

3.3.6

Zhotovitel’ je povinny dodat’ DSPRS vratane dodania vystupov z GZ najneskdr do troch mesiacov odo
dna dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel’a na zadatie s plnenim predmetu zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' pravoplatné stavebné povolenie alebo oznadmenie stavebného tradu
k ohlaseniu stavebnych uprav Vzneni bez namietok najneskér do troch mesiacov odo dna
schvalenia DSPRS zo strany objednavatel'a. V pripade, Ze nebude potrebné zabezpecit’ MPV, zhotovitel’
je povinny zabezpecit’ pravoplatné stavebné povolenie alebo oznamenie stavebného uradu k ohlaseniu
stavebnych tprav v zneni bez namietok najneskoér do dvoch mesiacov odo dia schvalenia DSPRS zo
strany objednévatela.

Zhotovitel’ sa zavézuje vysporiadat’ vlastnikov k stavebnému konaniu formou MPV — vecné bremeno
pokial’ ide o uzatvorenie zmluvy o budicej zmluve o zriadeni vecného bremena alebo obmedzenie
vlastnickeho prava zriadenim vecného bremena, najneskor do podania Ziadosti o stavebné povolenie alebo
ohlasenia stavebnych tiprav a pokial’ ide o uzatvorenie zmluvy o zriadeni vecného bremena najneskor do
podania navrhu na kolaudaciu stavby (ak sa kolaudacia nebude vyzadovat tak do zacdatia preberacieho
konania stavby).

Zhotovitel’ sa zavdzuje vysporiadat’ vlastnikov K stavebnému konaniu formou MPV — trvaly ziber

najneskor do podania Ziadosti o stavebné povolenie alebo ohlasenia stavebnych tprav.

Zhotovitel sa zavdzuje zaCat’ s vysporiadavanim novozistenych vlastnikov ku kolauddcii aZ na zdklade
pisomnej vyzvy zo strany objednavatela, pricom zhotovitel’ je povinny vlastnikov vysporiadat’ najneskor
do podania navrhu na kolaudaciu stavby (ak sa kolaudacia nebude vyzadovat’ tak do zacatia preberacieho
konania stavby). Objednavatel’ sa zavdzuje zaslat’ zhotovitel'ovi vyzvu na vysporiadanie novozisteného
vlastnika v dostatocnom c¢asovom predstihu pred planovanou kolaudéaciou alebo zacatim preberania
stavby pri zohl'adneni leh6t podla bodu 6.9. Zhotovitel’ je povinny zaslat’” vlastnikovi nadvrh zmluvy
v zmysle bodu 6.9 druha veta do desiatich dni odo diia doru¢enia vyzvy objednavatel’a na vysporiadanie
novozisteného vlastnika a nasledne postupovat’ v stilade s bodom 6.9.

Zhotovitel je povinny vykonavat’ AD pocas realizacie stavby t.j. od odovzdania staveniska zhotovitel'ovi
stavby do doby nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia pripadne posledného
kolaudaéného rozhodnutia, ak bude vydanych kolauda¢nych rozhodnuti viac, a V pripade, ak sa
kolaudaéné rozhodnutie nebude vyzadovat’ tak do vydania (podpisania) protokolu o odovzdani a prevzati
diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje dielo (stavbu) vykonat’ najneskor do piatich mesiacov odo diia odovzdania
staveniska. Dielo sa povazuje za vykonané nadobudnutim pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia resp.
rozhodnuti, ak bude potrebné zabezpecit’ kolaudacnych rozhodnuti viac. V pripade, ak sa kolauda¢né
rozhodnutie podPa okolnosti pripadu nebude vyZadovat’, zhotovitel sa zavizuje dielo vykonat’ do
troch mesiacov odo diia odovzdania staveniska a v takomto pripade sa dielo povazuje za vykonané
dnom vydania (podpisania) protokolu o odovzdani a prevzati diela zo strany objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny dodat’ objednavatel'ovi DSV najneskor pat’ dni pred aktivaciou stavby, alebo pat
dni pred preberacim konanim podla toho, ktora skutonost’ nastane skor. DSV potrebna pre IC ku
kolaudécii (ku kolauda¢nému konaniu, pred¢asnému uzivaniu stavby) si zabezpecuje Zhotovitel’.



3.4

3.5

3.6

3.7

3.3.7

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie v lehote realizacie diela (stavby).

Lehota na plnenie prisluinych ¢asti predmetu zmluvy sa moze predizit’ len v nasledovnych pripadoch:

3.4.1
3.4.2
3.4.3

3.4.4
3.4.5
3.4.6

3.4.7

neposkytnutie sii¢innosti zo strany objednavatela,
necinnost’ organov verejnej moci v rdmci stavebného alebo kolaudaéného konania,

vyvlastiiovanie pozemkov a stavieb podl'a zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a zakona ¢. 282/2015 Z. z. o vyvlastiiovani
pozemkov a stavieb a o niitenom obmedzeni vlastnickeho prava k nim a o zmene a doplneni niektorych
zakonov V zneni neskorsich predpisov,

pisomna poziadavka objednédvatel’a na prerusenie prac,
vykonanie naviac prac v takom rozsahu, ktory odévodiiuje prediZenie lehoty plnenia

podanie opravného prostriedku zo strany opravnenej osoby, ktoré objektivne znemozni zhotovitel'ovi
zabezpecit’ pravoplatné stavebné povolenie v lehote podl'a bodu 3.3.2,

vyssi skutoény pocet vlastnikov ako je predpokladany pocet vlastnikov (10 vlastnikov).

Ak nastane okolnost’ pre prediZenie lehoty plnenia:

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.54

3.5.5

3.5.6

3.5.7

podla bodu 3.4.1, lehota plnenia sa dodatkom predizi o dobu, po ktorti je objednavatel' v omeskani
s poskytnutim su¢innosti zhotovitel'ovi,

podla bodu 3.4.2, lehotu pInenia zmluvné strany predizia dodatkom o dobu, po ktort pre neginnost
prislu§ného Statneho organu nemohol zhotovitel’ vykonavat’ prislusné prace, ak zhotovitel’ preukazatel'ne
vyuzil vSetky pravne prostriedky proti tejto necinnosti. Zhotovitel’ je povinny dévody necinnosti Statneho
organu pisomne oznamit’ objednévatelovi vratane presného urcenia doby, o ktort sa mé lehota plnenia
predizit,

podla bodu 3.4.3, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom o dobu, po ktort je zhotovitel
v dosledku potreby vyvlastiiovania v omeskani so zabezpecenim pravoplatného stavebného povolenia
alebo oznamenie stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych Gprav v zneni bez namietok podl'a bodu 3.3.2,

podla bodu 3.4.4, lehota plnenia sa dodatkom predizi o dobu od doru¢enia pisomnej poziadavky
objednavatel’a na prerusenie prac zhotovitel'ovi do datumu uvedeného v pisomnom pokyne objednavatel'a
na pokracovanie v pracach zhotovitel'ovi, pri¢om v pripade, ak zhotovitel'ovi vznikni dodato¢né naklady
z dovodu prediZenia lehoty pInenia podl'a bodu 3.4.4, predmetom dodatku bude aj Giprava ceny diela,

podla bodu 3.4.5, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom uzavretym v sulade s bodom 4.5
a nasl. 0 dobu nevyhnutne potrebni na vykonanie naviac prac, pokial’ nie je objektivne mozné naviac
prace vykonat’ v povodnej lehote plnenia

podl'a bodu 3.4.6, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom k tejto zmluve, pricom lehota plnenia
sa predizi len o dobu, po ktora je zhotovitel' v dosledku podania opravného prostriedku zo strany
opravnenej osoby v omeskani so zabezpecenim pravoplatného stavebného povolenia alebo oznamenia
stavebného tradu k ohlaseniu stavebnych uprav v zneni bez ndmietok,

podPa bodu 3.4.7, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom k tejto zmluve, pri¢om lehota plnenia
podPa bodu 3.3.2 sa predizi len o dobu nevyhnutne potrebni na zabezpeéenie MPV vlastnikov nad ramec
predpokladaného poctu.

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi primerant stéinnost’ tak, aby predmet zmluvy resp. jeho jednotlivé Casti
mohli byt’ vykonané v dohodnutych lehotach plnenia.

Zhotovitel’ sa zavizuje predlozit’ objednavatel’ovi na schvélenie harmonogram postupu prac najneskor vSak do

piatich dni odo dia odovzdania staveniska. Objednavatel' sa K predlozenému harmonogramu postupu prac

5



3.8

3.9

4.1

4.2

4.3

vyjadri bez zbyto¢ného odkladu od jeho obdrzania s tym, Ze je opravneny vo vyjadreni urit’ ¢iastkové terminy
plnenia, ktoré budu povazované za sankcionovatel'né milniky. Po schvaleni bude harmonogram postupu prac
zaviznou sucastou tejto zmluvy. Za spravnost’ a Gplnost’ harmonogramu postupu prac zodpoveda zhotovitel’.
Ak pride k zmene harmonogramu postupu prac, zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu predlozit’
objednavatelovi na schvalenie aktualizovany harmonogram postupu prac. Pre vylicenie akychkol'vek
pochybnosti plati, ze aktualizovany harmonogram postupu prac nenahradza pévodny harmonogram postupu
prac, ale len dokumentuje skuto¢ny stav/postup prace na diele.

Prislusny sankcionovatel'ny milnik v zmysle bodu 3.7 sa bude povazovat’ za splneny, ak bud dokoncené vietky
prace, ktoré maju prislusnému sankcionovatelnému milniku uvedenému v harmonograme postupu prac
predchadzat’. Splnenie kazdého sankcionovatelného mil'nika potvrdi stavebny dozor objednévatela zapisom
Vv stavebnom denniku.

Pokial sa stane zrejmym, Ze postup zhotovitel’a pri zhotovovani diela je pomaly alebo zhotovitel’ z akychkol'vek
dovodov nesplni niektory z terminov stanovenych v harmonograme postupu prac, je zhotovitel’ povinny vykonat’
najneskor na pokyn objednavatel’a dodato¢né opatrenia na urychlenie zhotovovania diela tak, aby bola dodrzana
prislusnd lehota plnenia. Tieto opatrenia je zhotovitel’ povinny vykonat na vlastny ucet bez naroku na zvysenie
ceny za dielo. Pokial’ zhotovitel’ neuskutocni opatrenia podla tohto bodu najneskor v lehote troch pracovnych
dni od dorucenia pokynu zo strany objednavatel’a alebo sa tieto opatrenia ukazu ako nedostatocne uc¢inné, ma
objednavatel’ pravo uskutocnit’ opatrenia na urychlenie zhotovovania diela sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, pricom naklady v stvislosti s tymito opatreniami znasa zhotovitel'. Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si
tieto naklady osobitnou faktirou doru¢enou zhotovitel'ovi.

Clanok 1V.
Zmluvna cena

Objednavatel’ sa zavdzuje za riadne a v¢as splnené jednotlivé Casti predmetu zmluvy zaplatit’ ceny v nasledovnej

vyske:

4.1.1 cenabez DPH za DSPRS 32 580,00 EUR
4.1.2 cenabez DPH za IC k SP 7 560,00 EUR
4.1.3 cenabez DPH za GZ 2 520,00 EUR
4.1.4 cenabez DPH za MPV (1 vlastnik) 468,00 EUR
4.1.5 cenabez DPH za vykonanie AD 2 730,00 EUR
4.1.6 cena bez DPH za realizaciu diela 471 950,00 EUR
4.1.7 cenabez DPH za DSV 5 880,00 EUR
4.1.8 cenabez DPH za IC ku kolaudacii 6 000,00 EUR

Celkova hodnota zmluvy, ktora je stanovena v stilade s vysledkom sutaze, je 533 900,00 EUR bez DPH. Téato
hodnota je urcena ako sucet cien podla bodov 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,4.1.5,4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 a ceny podl'a bodu
4.1.4 prenasobenej predpokladanym poctom 10 vlastnikov. Pre vylicenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze
zhotovitel’ je aj v pripade prekrocenia predpokladaného poctu vlastnikov opravneny fakturovat’ odplatu za MPV
jedného vlastnika maximalne vo vyske podla bodu 4.1.4.

V cenach podla bodu 4.1 st zahmuté vSetky naklady zhotovitel’a, ktoré mu vznikna pri a/alebo v savislosti
S plnenim jednotlivych cCasti predmetu zmluvy. Cena za realizaciu diela podl'a bodu 4.1.6 je cenou
maximalnou a predbeznou, ktora bude spresnena, na zaklade oceneného vykazu vymer, ktory vypracuje
zhotovitel’ a predloZi ho objednavatelovi na schvalenie, pricom takto vykalkulovana cena nesmie byt’
vySSia ako cena podl’a bodu 4.1.6 a cena jednotlivych poloZiek nesmie byt’ vyssia ako cena na trhu obvykla,
¢o je povinny zhotovitel’ na poZiadanie objednavatel’a preukazat’.
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Spravne ainé poplatky budd zhotovitelovi uhradené podla skutocne preukdzanych nakladov pisomne
odsthlasenych objednavatel'om, priCom pod pojmom spravne a iné poplatky sa rozumeju povinné penazné
platby vyzadované §tatnym, verejnopravnym alebo inym organom v suvislosti s ¢innost'ou prislu§né¢ho organu,
ktora sa uskutociiuje z podnetu povinného subjektu alebo v jeho zaujme Za preukazané naklady sa povazuju iba
skuto¢ne vynalozené naklady podlozené kopiami dokladov, ktoré su Citatel'né, preukazujtice ich vynaloZenie pre
ucely prislusnej stavby a umoznujiice overenie, ze sa nejedna o duplicitné naklady alebo naklady uz fakturované
a preplatené v predchadzajucom obdobi. Kopie dokladov budu predkladané aj v elektronickej podobe (na
CD/DVD vo forme skenu). Pre vylucenie pochybnosti plati, ze za iné poplatky sa nepovazuji bankové
poplatky, postové poplatky s vynimkou tych, ktoré si voéi zhotovitel'ovi opravnene uplatni tretia strana (napr.
organ poskytujiici vyjadrenia a pod.) aim podobné poplatky, ktoré podla svojej povahy si nakladom
zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny vystavit’ samostatnt faktiru na spravne a iné poplatky, pricom vo faktare
budu ¢lenené na (i) vstupujuce do zakladu DPH a (ii) nevstupujuce do zakladu DPH, a samostatne budi ¢lenené
aj pripadné postové poplatky tretich stran. Spravne a iné poplatky nie su sti¢astou ceny predmetu zmluvy.

K zvyseniu ceny za realizaciu diela podl'a bodu 4.3 druha veta méze dojst’ len v pripade vzniku naviac prac,
ktoré vzniknil pri zvy$eni mnozstva jednotlivych poloziek, ako aj pri doplneni novych poloziek do schvaleného
ocenené¢ho vykazu vymer, ktoré nemohol zhotovitel' pri vypracovani oceneného vykazu vymer objektivne
predvidat’ a sicasne st nevyhnutné pre riadne vykonanie diela.

Za naviac prace sa nepovazuju Ziadne dodato¢né poziadavky zhotovitel'a na vykonanie prac, ktoré su dosledkom
nekonania zhotovitel'a s odbornou starostlivostou ako napriklad nedostato¢né prestudovanie podkladov, ktoré
zhotovitel’ obdrzal od objednavatel’a pred podpisom tejto zmluvy, z nepresnosti a chyb pri spracovavani cenovej
ponuky, ako aj z formalnych chyb. Vsetky takto vzniknuté naklady znasa v plnom rozsahu zhotovitel’. Za naviac
prace sa tiez nepovazuju dodatoéné naklady na realizaciu diela, ktoré vznikli ako désledok chyb v DSPRS alebo
inej Casti predmetu zmluvy zabezpecovanej zhotovitel'om.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ naviac prace bez zbytocného odkladu po doruceni pisomného pokynu zo strany
stavebného dozoru objedndvatel'a. Zhotovitel’ ihned’ po vecnom a finanénom vyjadreni naviac prac predlozi
objednavatel’'ovi navrh dodatku k zmluve, predmetom ktorého bude najmi rozsah naviac prac odsuhlasenych zo
strany stavebného dozoru objednavatela a cena za naviac prace uréena podl'a bodu 4.8. Zhotovitel'ovi vznikne
pravo fakturovat’ v sulade s bodom 5.4. vykonané naviac prace po nadobudnuti u¢innosti dodatku, pricom narok
na uhradu ceny naviac prac vznikne v zmysle podmienok uvedenych v ¢lanku V.

Zmluvné strany sa dohodli, ze cenu naviac prac stanovi zhotovitel' nasledovne:

4.8.1 jednotkova cena jednotlivych poloZiek naviac prac, ktoré st uvedené v schvalenom ocenenom vykaze
vymer bude rovnaka ako jednotkova cena poloziek uvedenych v schvalenom ocenenom vykaze vymer;
Vv pripade, ak budu v schvalenom ocenenom vykaze vymer rovnaké polozky ocenené r6znou jednotkovou

v

4.8.2 v pripade poloziek naviac prac, ktoré nie st ocenené v schvalenom ocenenom vykaze vymer, jednotkovi
cenu tychto poloZziek je zhotovitel’ povinny urcit’ ako cenu na trhu obvykla v ¢ase realizacie resp. v ¢ase
zistovania ceny. Zhotovitel je povinny obvyklost’ cien v zmysle tohto bodu objednavatel'ovi preukazat
v prvom rade aktudlnymi cennikmi v databazach orientacnych cien (napr. CENEKON, ODIS), v pripade
ak to nebude mozné, inymi verejne dostupnymi aktudlnymi cennikmi (napr. internetové zdroje).

V jednotkovych cenach naviac prac mézu byt’ zahrnuté iba ekonomicky opravnené naklady a primerana ziskova
prirazka. Pojmy ekonomicky opravnené naklady a primerana ziskova prirazka sa vykladaju v sulade s § 2 ods.
3 pism. a) a b) zdkona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenéach v platnom zneni (d’alej len
»zakon o cenach®). Zhotovitel' je povinny predlozit’ objednavatel'ovi Cestné vyhlasenie, Ze v jednotkovych
cenach naviac prac st zahrnuté iba ekonomicky opravnené néaklady a primerana ziskova prirazka ako ich
definuje zakon o cenach.

V pripade zmeny predpokladaného poctu vlastnikov v ramci zabezpecenia MPV (10 vlastnikov), zmluvné strany
uzatvoria dodatok, ktorym potvrdia skuto¢ny pocet vlastnikov a koneénu celkovi cenu za zabezpecenie MPV.
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5.1
5.2

5.3

5.4

5.5

Konecéna celkova cena sa ur¢i ako sucin ceny za MPV (1 vlastnik) podl'a bodu 4.1.4. a skutoéného poctu
vlastnikov.
Clanok V.
Platobné podmienky a zadrzné

Objednavatel’ neposkytuje zalohy ani preddavky na plnenie predmetu zmluvy.

Cenu za splnené cCasti predmetu zmluvy uhradi objednavatel’ zhotovitel'ovi na zaklade faktar vystavenych
v sulade s tymto ¢lankom zmluvy a dorucenych objednavatel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za ¢asti predmetu zmluvy podla bodu 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,2.2.5, 2.2.7a2.2.8 je
zhotovitel’ opravneny fakturovat’ 100 % z dohodnutej ceny za prislusna ¢ast’ predmetu zmluvy najskér diiom
splnenia prislusnej asti predmetu zmluvy pricom:

5.3.1 cenu podla bodu 4.1.1 je zhotovitel opravneny fakturovat' najskér dilom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati DSPRS zo strany objednavatel’a,

5.3.2 cenu podla bodu 4.1.2 je zhotovitel opravneny fakturovat’ najskér diiom dodania pravoplatného
stavebného povolenia, pripadne posledného pravoplatného stavebného povolenia, ak bude stavebnych
povoleni viac, vratane originalov vSetkych ziskanych dokladov a dokumentov,

5.3.3 cenu podra bodu 4.1.3 je zhotovite' opravneny fakturovat' najskor ditom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati vystupov z GZ z0 strany objednavatel’a,

5.3.4 cenu podla bodu 4.1.5 je zhotovite opravneny fakturovat' najskdr diiom dodania pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia (ak bude kolauda¢nych rozhodnuti viac tak posledného) a potvrdenim
stavebného dozoru o riadnom a v¢asnom poskytovani AD (ak sa kolauda¢né rozhodnutie nebude
vyzadovat’ tak prevzatim diela),

5.3.5 cenu podla bodu 4.1.7 je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ najskér podpisanim preberacieho protokolu
0 odovzdani a prevzati DSV zo strany objednavatel’a,

5.3.6 cenu podla bodu 4.1.8 je zhotovite opravneny fakturovat' najskdr diiom dodania pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia objednavatelovi resp. posledného pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.
V pripade, ak stavebny urad upusti od kolaudacie resp. kolaudacia sa nebude vyzadovat’ z inych dévodov,
zhotovitel’ ma pravo len na nahradu nakladov téelne vynalozenych v stvislosti s IC ku kolaudécii.

Povinné prilohy faktur za jednotlivé splnené ¢asti predmetu zmluvy su uvedené v bode 5.10.

Cenu za realizciu diela podl'a bodu 4.1.6 objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi na zaklade riadne vystavenych
mesacnych faktir. Cena za fakturované polozky prac a materidlu bude ur¢enda v schvalenom ocenenom vykaze
vymer v zmysle bodu 4.3 druha veta. Za riadne vystavenu faktiru sa povazuje faktura s naleZitostami podl'a
bodu 5.8. Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ faktaru za prisluSny mesiac najskor v posledny den prislu$ného
mesiaca po potvrdeni stpisov vykonanych prac a rekapitulacie stavebnym dozorom, pri¢om stavebnym dozorom
budi v supisoch vykonanych prac potvrdené iba skuto¢ne zrealizované mnozstva jednotlivych poloziek podla
oceneného vykazu vymer.

Cenu za zabezpedenie MPV podla bodu 4.1.4 je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ nasledovne:

5.5.1.1v Casti MPV — trvaly zéber je zhotovitel' opravneny fakturovat’ 100 % z ceny za jedného vlastnika diiom
dodania dokladov uvedenych v bode 6.17.4,

5.5.1.2v ¢asti MPV — vecné bremeno je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ cenu za jedného vlastnika tak, ze 50 %
zceny za jedného vlastnika je zhotovitel opravneny fakturovat diiom nadobudnutia pravoplatnosti
stavebného povolenia (resp. doru¢enim oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych uprav v
zneni bez namietok alebo ozndmenia stavebného uradu, ze ohlasenie sa nevyzaduje) a zvySnych 50 %
Z ceny za jedného vlastnika ditom dodania dokladov ku kolaudacii uvedenych v bode 6.17.4 (ak sa
kolaudac¢né rozhodnutie nebude vyzadovat najskor v den prevzatia diela),



5.6  Na zaklade stihlasu objednavatel’a s elektronickym zasielanim faktir, podmienky ziskania ktorého s uvedené
na webovom sidle www.zsr.sk, zhotovitel’ zasle riadne vystavenu faktaru v elektronickej podobe na e-mailova
adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk alebo v listinnej podobe nasledovne:

Ako objedndvatela uvedie:

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Udaje pre &asti PD, GZ, IC, AD, MPV, DSV, IC ku kolaudécii:

Koneény prijemca objednavatel’a:

Zeleznice Slovenskej republiky

Odbor investorsky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Adresa na doruc¢ovanie faktar:

Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor investorsky
Klemensova 8, 813 61Bratislava

Udaje pre &ast realizacie diela:

Koneény prijemca objednavatela:

Zeleznice Slovenskej republiky
Ucelové stredisko

Stredisko pripravy a realizacie Zilina
Ulica 1. maja &. 34,010 01 Zilina

Adresa na doru¢ovanie faktar:

Zeleznice Slovenskej republiky
Stredisko pripravy a realizacie Zilina
Ulica 1. méja &. 34, 010 01 Zilina

5.7  Uhrada faktary bude realizovana bezhotovostnym platobnym stykom na uéet zhotovitel'a uvedeny v bode 1.2.
Akakol'vek zmena uctu sa povaZuje za zmenu tejto zmluvy, ktortl je mozné vykonat’ len na zaklade dodatku
uzatvoreného v stlade s touto zmluvou.

5.8  Faktary vratane priloh musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovat’:
e obligatorne nalezitosti stanovené pravnym poriadkom Slovenskej republiky,

e nalezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 Obchodného zakonnika,

e nalezitosti stanovené zakonom o DPH,

e nasledovné tdaje:

nazov diela (stavby),

predmet Ghrady,

ICO, IC DPH zhotovitel’a, ndzov zhotovitela,

Cislo Gétu zhotovitel'a totozné s ¢islom Gétu uvedenym v bode 1.2,
¢islo zmluvy,

splatnost’ faktary tak ako je stanovena v tomto ¢lanku,
fakturovana sumu s rozélenenim na DPH,

vysku zadrzného.

Konecéna faktura musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle zdkona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich
predpisov a vyrazné oznacenie ,,KONECNA FAKTURA®.

5.9  V pripade, ak pri postupnej fakturacii vykonanych prac nastane vplyvom zaokrahl'ovania situacia, pri ktorej:
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5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.9.1 vyfakturovana celkova cena za danu polozku presiahne celkovu cenu za polozku uvedent v ocenenom
vykaze vymer, zhotovitel’ je opravneny v ramci poslednej faktury, ktora bude obsahovat’ dant polozku (t.
j. faktiry, ktorou dochadza k fakturacii poslednych mnozstiev pre dani polozku), vyfakturovat
maximalne sumu, ktord po stéte s doteraz vyfakturovanou sumou za danti polozku, neprekroci celkova
cenu za polozku uvedenu v ocenenom vykaze vymer,

5.9.2 vyfakturovana celkova cena za dant polozku bude nizSia ako celkovd cena za polozku uvedena
V ocenenom vykaze vymer, zhotovitel’ je opravneny vyfakturovat’ v ramci poslednej faktiry, ktora bude
obsahovat’ danu polozku (t. j. faktary, ktorou dochadza k fakturacii poslednych mnozstiev pre danu
polozku) sumu, ktora sa po sucte s doteraz vyfakturovanou sumou za dant polozku, bude rovnat’ celkovej
cene dohodnutej za dant polozku uvedenu v ocenenom vykaze vymer.

Prilohou faktiry za vypracovanie a dodanie DSPRS bude protokol o odovzdani a prevzati DSPRS. Prilohou
faktary za IC k SP bude stavebné povolenie s vyznaenou dolozkou pravoplatnosti resp. jeho fotokopia ak
origindl stavebného povolenia bol uz objednavatelovi doruceny. Prilohou faktury za vykonanie GZ bude
preberaci protokol 0 odovzdani a prevzati vystupov z GZ. Prilohou faktiry za MPV bude potvrdenie o dodani
dokumentov podl'a bodu 6.17.4. Prilohou faktiry za riadne vykonany AD bude potvrdenie stavebného dozoru o
riadnom a v¢asnom poskytovani AD. Prilohou faktur za realizaciu diela bude prislusny stpis vykonanych prac
potvrdeny stavebnym dozorom objednavatel’a. Prilohou faktiry za vypracovanie a dodanie DSV bude preberaci
protokol 0 odovzdani a prevzati DSV. Prilohou faktiry za IC ku kolaudéacii bude original, prip. fotoképia
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia resp. rozhodnuti, ak original uz bol objednavatel'ovi doruceny.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne poplatky bude zhotovitel' fakturovat” objednavatel'ovi naraz, priGom
povinnou sucast'ou takejto faktury buda vsetky dokumenty preukazujuce zaplatenie spravnych poplatkov, ktoré
bol zhotovitel' povinny v zmysle platnych predpisov uhradit’ v stvislosti so zabezpecenim pravoplatného
stavebného povolenia a pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neuplnu faktiru a/alebo fakturu bez povinnych priloh a/alebo faktiru vratane
jej priloh, vyhotovenu v inom ako slovenskom jazyku vratit’, pri¢om lehota splatnosti takejto faktiry za¢ina
plyntt’ od zaciatku po¢niic diiom vratenia opravenej a/alebo doplnenej faktiry objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti kazdej faktry je 30 dni odo dina dorucenia faktiry objednavatel'ovi. V pripade faktiry zaslanej
elektronickou formou sa za den dorucenia povazuje den prijatia elektronickej faktiry na e-mailovej adrese: e-
faktura.dodavatel@zsr.sk. V pripade, Ze splatnost’ faktry pripadne na deii pracovného vol'na alebo pracovného

pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat nasledujiuci pracovny den. Objednavatel’ nie je v omesSkani
s uhradou faktury, ak v posledny deni lehoty splatnosti zad4 prikaz na jej uhradu svojmu petiaznému Ustavu
Vv prospech ucétu zhotovitel'a.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ je opravneny uplatnit’ Si zadrzné vo vyske 5 % zo sumy uvedenej
na kazdej faktare za realizaciu diela, pricom zadrzné bude sluzit’ na thradu nakladov na splnenie povinnosti
zhotovitel'a, so splnenim ktorych je zhotovitel’ v omeskani, nakladov na odstranenie vad diela, ktoré zhotovitel’
vcas neodstranil, na nahradu skody spdsobent konanim alebo nekonanim zhotovitel’a alebo thradu akychkol'vek
peniaznych narokov objednavatel'a voci zhotovitel'ovi v suvislosti s touto zmluvou, napr. zmluvnych pokut.

Pravo na uvol'nenie zadrzného vznikne zhotovitel'ovi na zéklade osobitnej pisomnej ziadosti, ktort je zhotovitel
opravneny dorucit’ objednavatel’'ovi najskor uplynutim Siestich mesiacov odo dita nadobudnutia pravoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia resp. posledného kolauda¢ného rozhodnutia. V pripade, Ze sa podl'a okolnosti nebude
kolaudaéné rozhodnutie vyzadovat, pravo na uvolnenie zadrzného vznikne zhotovitel'ovi na zaklade osobitnej
pisomnej Ziadosti, ktort je zhotovitel' opravneny doruéit’ objednavatel'ovi najskor uplynutim Siestich mesiacov
odo diia podpisania protokolu 0 odovzdani a prevzati diela osobou opravnenou na prevzatie diela. Objednavatel’
je povinny zadrzné uvolnit’ do 30 dni odo diia dorucenia ziadosti zhotovitel'a o uvolnenie zadrzného v stlade
S podmienkami podla tohto bodu.

Zhotovitel’ nie je opravneny jednostrannym tikonom zapocitat’ akikol'vek svoju pohl'adavku vyplyvajucu z tejto
zmluvy proti pohl'adavke objednavatel’a.
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5.17

5.18

6.1

6.2

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostipi (ani s nimi nebude inak
obchodovat) tretej strane bez pisomného suhlasu objednavatel'a. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti tymto
nie je dotknuté neplatnost’ takéhoto tkonu a pravo objednavatel'a na nahradu $kody.

Zhotovitel’ je povinny objednavatel'ovi pisomne oznamit’ kazdu zmenu suvisiacu s personalnym, ekonomickym
alebo inym prepojenim voci objednavatel'ovi v suvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zédkona ¢. 595/2003 Z. z.
0 dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov a to do piatich dni odo dna vzniku zmeny.

Clénok V1.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' sa zavédzuje pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ v sulade so vSetkymi prislusnymi pravnymi
predpismi, a to najma nie vSak vyluéne v stilade so zakonom ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov Vv zneni neskorsich predpisov, zdkonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov, vyhlaskou Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky ¢. 83/2008
Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zdkona ¢. 260/2007 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov, vyhlaskou Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky ¢. 350/2010
Z. z. ostavebnom atechnickom poriadku drah, vyhlaS8kou Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii
Slovenskej republiky ¢. 205/2010 Z. z. ouréenych technickych zariadeniach a urcenych cinnostiach
a ¢innostiach na urenych technickych zariadeniach a d’als$imi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
anormami platnymi v EU a SR, platnymi technickymi normami EN, STN EN, STN, vsetkymi prislusnymi
technickymi normami Zeleznic (TNZ), adalsimi prislusnymi predpismi platnymi pre objednavatela
a prislusnymi internymi predpismi objednavatela (a to najmi nie vSak vyluéne ZSR Z2 Bezpe&nost
zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky, ZSR DP 4 Vylukova ¢innost’ Zeleznic Slovenskej
republiky, ZSR VTPKS Vseobecné technické poziadavky kvality stavieb).

Zhotovitel’ je povinny prislusnu Cast’ predmetu zmluvy realizovat' prostrednictvom osoby, ktora uviedol
v ponuke a ktorou preukazal splnenie podmienok ucasti v prieskume trhu. Pocas plnenia zmluvy méze dojst’
k zmene tejto osoby len v odévodnenych pripadoch ako napr. dlhodoba praceneschopnost, odobratie alebo
neplatnost’ dokladov preukazujicich pozadovani odbornost, vyciarknutie zo zoznamu autorizovanych
inZinierov a pod. V pripade zmeny musi nova osoba spiiiat’ nasledovné kvalifikaéné podmienky, ktoré boli
pozadované na preukazanie splnenia podmienok tGcasti v prieskume trhu:

6.2.1 platné opravnenie na vykon ¢innosti autorizovaného geodeta a kartografa vydanym podla § 5 zdkona €.
216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v zneni neskorSich predpisov. Opravnenie musi
splnomoctiovat’ autorizovaného geodeta a kartografa autorizacne overit vybrané geodetické ¢innosti
uvedené v § 6 pism. a), b), ¢), d), e), f), g), h), 1) a j) zakona ¢. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v
zneni neskorsich predpisov, alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v stlade s pravnymi predpismi
Europskej unie alebo Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska
republika viazand, uznany prisluSnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukazal splnenie
podmienok pre doCasné a prilezitostné poskytovanie sluzieb na izemi Slovenskej republiky.

6.2.2 platné osvedéenie 0 odbornej spdsobilosti udelené bezpe€nostnym organom fyzickym osobam
na vykonavanie urc¢enych ¢innosti na urcenych technickych zariadeniach elektrickych v zmysle §§ 26 a
27 Vyhlasky €. 205/2010 Z. z. v nasledovnom rozsahu podla Prilohy 1, ¢ast’ 5:

E2: Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V AC a 1 500 V DC vratane
E7: Elektrické drahové zabezpeCovacie a 0znamovacie zariadenia
E11: Zariadenia na ochranu pred ti¢inkami atmosférickej a statickej elektriny

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v stlade spravnymi predpismi Eurdpskej unie alebo
Slovenskej republiky alebo medzindrodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazand, uznany
prisluSnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukazal splnenie podmienok pre docasné a
prilezitostné poskytovanie sluzieb na izemi Slovenskej republiky.
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6.2.3 platné osvedcenie o vykonani odbornej skusky podla zékona ¢&. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich predpisov (opravnenie
splnomociujiice vykonavat’ vybrané ¢innosti vo vystavbe podl'a § 45 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskor$ich predpisov) v rozsahu:

6.2.4.1Kategéria A2, v rozsahu 2-3 - Komplexné architektonické a inZinierske sluzby a suvisiace
technické poradenstvo - vykonavanie komplexnych sluzieb a suvisiaceho technického poradenstva
s vynimkou architektonickych sluzieb so zameranim na Liniové vedenia a rozvody
(telekomunikacné a energetické)

alebo

Kategoria 14, v rozsahu 5-3 - Inzinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
so zameranim na elektrotechnické zariadenia

6.2.4.2Kategoria A2, v rozsahu 2-1- Komplexné architektonické a inzinierske sluzby a suvisiace
technické poradenstvo — vykonavanie komplexnych sluzieb a stivisiaceho technického poradenstva
s vynimkou architektonickych sluzieb so zameranim na Dopravné stavby

alebo

Kategoéria 12, v rozsahu 4-22 — inzinier pre kons$trukcie inzinierskych stavieb so zameranim na
Projektovanie inzinierskych stavieb — Zeleznice a drahy

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v stlade spravnymi predpismi Eurdpskej unie alebo
Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazana, uznany
prislusnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukazal splnenie podmienok pre docCasné a
prilezitostné poskytovanie sluzieb na uzemi Slovenskej republiky.

6.2.4 platné osvedCenie 0 vykonanej skuske odbornej spdsobilosti vydané Slovenskou komorou stavebnych
inzinierov podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskor§ich predpisov pre vykon ¢innosti stavbyveduceho:

20 — inzinierske stavby, s odbornym zameranim na: (21) dopravné stavby

30—technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s odbornym zameranim na: (33)
elektrotechnické zariadenia

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v stlade spravnymi predpismi Eurdpskej unie alebo
Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazana, uznany
prisluSnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukdzal splnenie podmienok pre docasné a
prilezitostné poskytovanie sluzieb na uzemi Slovenskej republiky.

6.2.5 platné osvedéeniec o odbornej spdsobilosti udelenej bezpecnostnym organom fyzickym osobam
na vykonavanie uréenych &innosti na uréenych technickych zariadeniach Z1 Zeriavy a zdvihadla v zmysle
Vyhlasky ¢. 205/2010 Z. z. v rozsahu podl'a Prilohy 1, ¢ast’ 4, alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol
v sulade s pravnymi predpismi Europskej unie alebo Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi
dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazana, uznany prisluSnymi organmi, resp. prostrednictvom
ktorého preukézal splnenie podmienok pre docasné a prilezitostné poskytovanie sluzieb na uzemi
Slovenskej republiky.

Na poziadanie objednavatela je zhotovitel povinny bezodkladne predlozit objednavatelovi
osvedéenia/opravnenia os6b v zmysle tohto bodu.

Zmena osoby, prostrednictvom ktorej zhotovitel’ preukézal splnenie podmienok ucasti v prieskume trhu, je
mozna len po predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatel'a. Navrh na zmenu predklada zhotovitel’ spolu
s vy$8ie uvedenym dokladom tykajicim sa odbornosti, ktorym zhotovitel’ preukaze, Ze nova navrhovana osoba
spiiia vysie uvedené minimalne poziadavky na odbornii spdsobilost’. Ak nova navrhovana osoba nebude spinat’
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

minimalne poziadavky na odbornt spdsobilost’ ako st vys§ie uvedené, objednavatel’ ma pravo takuto osobu
odmietnut’.

Zhotovitel sa zavidzuje (sam alebo prostrednictvom subdodévatel'a) pocas celej doby realizacie diela disponovat’:

6.3.1 platnym opravnenim udelenym bezpecnostnym organom na vykonavanie ur¢enych ¢innosti na ur¢enych
technickych zariadeniach elektrickych: montdz, opravy, rekonstrukcie a skasky pre uréené technické
zariadenia v zmysle § 17 ods. 1 pism. a) zédkona ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a Vv zmysle vyhlasky Ministerstva dopravy, post
a telekomunikacii Slovenskej republiky ¢. 205/2010 Z. z. owurCenych technickych zariadeniach
aurenych ¢innostiach a ¢innostiach na uréenych technickych zariadeniach v nasledovnom rozsahu
podla Prilohy €. 1, Cast’ 5:

E2: Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V AC a 1 500 V DC vratane
E7: Elektrické drahové zabezpecovacie a 0znamovacie zariadenia
E11: Zariadenia na ochranu pred u¢inkami atmosférickej a statickej elektriny

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v stlade spravnymi predpismi Eurdpskej unie alebo
Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazana, uznany
prisluSnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukdzal splnenie podmienok pre docasné a
prilezitostné poskytovanie sluZieb na izemi Slovenskej republiky.

6.3.2 platnym opravnenim udelenym bezpecnostnym organom pravnickym osobam na vykonavanie uréenych
¢innosti na zvaranie kol'ajnic podla § 17 zakona ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

Zhotovitel’ nesmie d’alej dielo vykonavat,, ak niektoré z opravneni podla tohto bodu stratil (resp. opravnenie
stratil subdodévatel'), ato az do ziskania nového platného opravnenia (resp. nového subdodavatela
S opravnenim) pricom nesplnenie dohodnutej lehoty plnenia z dévodu straty platnosti opravnenia nema vplyv
na omeSkanie zhotovitela s plnenim. Zhotovitel je povinny stratu platnosti opravneni objednavatelovi
bezodkladne pisomne ozndmit’.

Zhotovitel’ je povinny upozornit’ objednavatel'a na nespravnost’ alebo nevhodnost’ dodanych podkladov alebo
rieSeni ¢i navrhov najneskér do piatich pracovnych dni od ich doruéenia. Ak bude objednavatel trvat’ na
rieSeniach a postupoch, ktoré bude zhotovitel povazovat’ za chybné, alebo neprimerané, alebo ticto budu
V rozpore so vSeobecne zavaznymi predpismi, ¢i platnymi technickymi normami, zhotovitel’ sa zbavuje tejto
zodpovednosti len v pripade, ak bolo také rozhodnutie pisomne potvrdené objednavatel'om, a to s vyslovnym
zamietnutim stanoviska zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je povinny, okrem dokumentov ktorymi plni predmet zmluvy, odovzdat’ objednavatelovi aj vSetky
vychodiskové podklady, ktoré mu boli poskytnuté alebo ktoré v priebehu plnenia predmetu zmluvy ziskal od
tretich stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze bez zbytoéného odkladu po nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy sa v sidle
objednavatel’a (ak si zmluvné strany nedohodnu iné¢ miesto) uskutocni vstupna porada. Datum a Cas vstupnej
porady ur¢i objednavatel a v€as ich pisomne oznami zhotovitelovi. Zapis zo vstupnej porady vyhotovi
zhotovitel' a predlozi ho zastupcovi objednavatela podla tohto bodu na vyjadrenie najneskér do troch
pracovnych dni odo diia konania vstupnej porady.

V priebehu plnenia predmetu zmluvy sa budu uskutocnovat’ priebezné porady aspon raz za 30 dni, ak si
periodicitu zmluvné strany nedohodnt1 na vstupnej porade inak, tym nie je dotknuté pravo objednavatela zvolat’
priebeznu poradu podl'a potreby kedykol'vek s povinnost'ou zhotovitel'a zabezpecit’ ucast’ kvalifikovanej osoby
(os6b) na priebeznej porade. Naklady spojené s organiziciou a/alebo ucastou na priebeznej porade si znasa
kazdd zmluvna strana sama bez nadhrady. Na kazdej priebeznej porade je zhotovitel' povinny predlozit
objednévatel'ovi spravu o aktualnom stave prac vratane predloZenia rozpracovanych vystupov preukazujicich
pravdivost’ tejto spravy. V pripade, ak sa zmluvné strany nedohodnu na mieste konania priebeznych porad,
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6.8

6.9

6.10

priebezné porady sa budu konat’ v sidle objednavatela. Zapis z priebeznych porad vyhotovi zhotovitel’ a predlozi
ho objednavatel'ovi na vyjadrenie do troch pracovnych dni odo dna konania priebeznej porady.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze:
6.8.1 v priebehu projekénych prac bude vykonavat’ pracovné porady podl'a potreby,
6.8.2  bude prizyvat’ objednavatel’a na vSetky rokovania s dotknutymi §tatnymi organmi a organizaciami,

6.8.3  predlozi objednavatelovi (v kopii) vSetky vyjadrenia a stanoviska prislusnych spravcov objednavatel’a
a organov verejnej moci K spracovavanej DSPRS do piatich dni odo dnia ich ziskania,

6.8.4 v priebehu plnenia predmetu zmluvy, bude respektovat’ zavery vyplyvajice z priebeznych porad,
vyjadreni objednavatela a dotknutych organov verejnej moci €i tretich dotknutych os6b,

6.8.5 bezodkladne po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia alebo ozndmenia stavebného uradu
k ohlaseniu stavebnych uprav v zneni bez namietok doru¢i objednavatelovi original stavebného
povolenia alebo oznamenia stavebného tradu k ohlaseniu stavebnych tprav v zneni bez namietok, ak
mu nebol doru¢ovany spravnym organom.

Zhotovitel’ sa zavidzuje preukazatelne vyuzit' vietky prostriedky a vyvinit’ také Gsilie (najmé, ale niclen také,
ktoré su opisané niZsie v tomto bode), ktoré mozno od neho spravodlivo o¢akavat’ tak, aby k vysporiadaniu
vlastnikov v ramci MPV doslo ¢o najskor a bez potreby vlastnika vyvlastnit’. Zhotovitel’ sa zavizuje vlastnikovi
pozemku/stavby, ktorého ma zhotovitel vysporiadat, zaslat’ navrh zmluvy, na zéklade ktorej ma dojst
k vysporiadaniu vlastnika a v navrhu ur¢it’ primerant lehotu na prijatie navrhu, ktora vyzaduje prislusny pravny
predpis. Ak vlastnik nereaguje na navrh v uréenej lehote, zhotovitel’ sa zavdzuje bezodkladne (v odévodnenych
pripadoch najneskér do 10 dni) po marnom uplynuti lehoty na vyjadrenie, vyvinit’ vSetko potrebné usilie
(telefonicky, osobny kontakt), ktoré mozno od neho spravodlivo oc¢akavat’ smerujuce k dosiahnutiu dohody
s vlastnikom. Ak sa zhotovitel'ovi nepodari dohodnut’ s vlastnikom do 50 dni odo dna zaslania navrhu zmluvy
podla druhej vety tohto bodu a budt splnené zakonné podmienky na vyvlastnenie, zhotovitel’ poda navrh na
vyvlastnenie pozemku/stavby do pat’ dni odo dia uplynutia 50-diovej lehoty podla tejto vety.

AD zaéne zhotovitel’ vykonavat’ od momentu prevzatia staveniska do momentu nadobudnutia pravoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia k stavbe realizovanej podla DSPRS v zmysle tejto zmluvy (v pripade, ak bude
kolauda¢nych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia pravoplatnosti posledného kolauda¢ného rozhodnutia
k touto zmluvou dotknutej stavbe a v pripade, ak sa kolauda¢né rozhodnutie nebude vyzadovat’, tak do prevzatia
diela). Kontrolu poskytovania AD bude vykonavat stavebny dozor s tym, Ze vSetky nedostatky v poskytovani
AD zaznamena do stavebného dennika. Ak zhotovitel’ poskytoval AD riadne a véas, stavebny dozor vyhotovi
bezodkladne po nadobudnuti pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia pisomné potvrdenie o riadnom
a v€asnom poskytovani AD zhotovitelom. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonavat AD najmi v rozsahu podla
aktualneho sadzobnika UNIKA pre navrhovanie ponukovych cien a inzinierskych Cinnosti platného v Case
spracovania DSPRS. Okrem tychto povinnosti sa zhotovitel’ zavdzuje najmai nie vSak vylucne:

6.10.1 vykonavat’ kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych ¢asti stavby, v sivislosti s ¢im sa okrem iného
zhotovitel’ zavizuje z(castiovat’ sa pri preberani/odovzdani vyhotovenych jednotlivych Casti stavby,

6.10.2 kontrolovat kvalitativnu uroven aj z hl'adiska poziadaviek a predpokladov stanovenych overenou DSPRS
s vynimkou ¢innosti vykonavanych stavebnym dozorom stavby,

6.10.3 zGcastiovat’ sa na kontrolnych diloch a za tymto ucelom zaznamenavat zisteny nesulad, pripadne
namietky k realizacii stavby v porovnani s overenou DSPRS a dalSie pripadné odborné ndmietky
a postrehy k realizacii stavby,

6.10.4 sprostredkovavat’ priamu vizbu pre prenos nezobrazitelnej a inak nestvarnitel'nej Casti myslienok tvorcu
DSPRS ucastnikom realizacie stavby s cielom, aby bola stavba realizovana optimalne podl'a DSPRS t.j.
poskytovat’ objednavatelovi a realizatorovi stavby vSetky vysvetlenia ohladom DSPRS potrebné pre
plynulost’ a optimalnost’ vystavby,
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6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.10.5 akukol'vek odchylku skuto¢nej realizacie od DSPRS oznamit’ objednavatel'ovi a to formou zaznamu
zhotovitel'a do stavebného dennika, pripadne v zapise z kontrolnych dni,

6.10.6 iné ¢innosti na zaklade poziadavky objednavatel’a.

Objednavatel’ si podmieniuje ucast na prerokovani DSPRS v §tadiu rozpracovanosti, pri zavereénom
a konferencnom prerokovani.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ objednavatel’a bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora
si vyZaduje dopliujuce riesenie DSPRS a po odstihlaseni objednavatel'om vykonat’ pripadnti upravu DSPRS,
ktora z tejto poziadavky vyplyva. Takato Giprava DSPRS je zahrnuta v cene podla bodu 4.1.1.

Zmluvné strany su povinné dodrziavat’ interny predpis objednavatela ZSR DP 4 Vylukové ¢innost’ Zeleznic
Slovenskej republiky. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatel'ovi poziadavku na vyluky bezodkladne po
tom, ¢o sa preukazatel'ne dozvie o datume odovzdania staveniska.

Zhotovitel’ je povinny zabezpegit’ si U objednavatela, v stilade s internym predpisom objednavatela ZSR Z 9
Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR, povolenie/a na vstup do obvodu drihy v sprave
objednavatel’a pre vSetkych pracovnikov, ktori budu vykonavat’ ¢innosti v obvode drahy objednavatel’a.

Objednavatel sa zavdzuje spolupdsobit’ pri plneni predmetu zmluvy S0 zhotovitel'om s tym, ze bude zhotovitel’a
upozoriiovat’ na nedostatky a chyby pri plneni predmetu zmluvy aumozni mu v primeranom case ich
odstranenie, pri¢om viak nedochadza k predizeniu lehét plnenia uvedenych v bode 3.3.

Ak bude pravoplatné stavebné povolenie, alebo akékol'vek iné pravoplatné rozhodnutie organu verejnej moci
pravne napadnuté a/alebo bude predmetom prieskumu organom verejnej moci, zhotovitel’ je povinny bezplatne
vykonat' vSetky kroky, ktoré sl ti¢elné na zachovanie prav objednavatela, ktoré nadobudol napadnutym
rozhodnutim, alebo na jeho zaklade. V opa¢nom pripade ma objednavatel’ pravo takéto kroky urobit’ sam alebo
prostrednictvom tretej osoby na ndklady zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny udrziavat pravoplatnost’ stavebného
povolenia az do kolaudacie stavby resp. prevzatia stavby, ak sa kolaudécia nebude vyzadovat'.

Zhotovitel’ sa zavdzuje objednavatel'ovi dodat”:

6.17.1 DSPRS: listinna podoba v $iestich vyhotoveniach, elektronickd podoba na CD 2 x, format vykresov
v PDF, dgn/dwg (editovateI'nom formate), format textov doc, format rozpoctu s vykazom vymer xls - v
neuzamknutom tvare, 1 x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer v
xlIs v neuzamknutom tvare - CD,

6.17.2 vramci zabezpedenia IC k SP originaly vietkych ziskanych dokladov a dokumentov ako napriklad
vyjadrenia odbornych zloZiek objednavatela, §tatnej spravy a samospravy, spravcov inzinierskych sieti
vratane pravoplatného stavebného povolenia,

6.17.3 vystupy GZ: tlacena forma v dvoch vyhotoveniach, elektronicka forma v jednom vyhotoveni, format
PDF, dgn/dwg v neuzamknutom tvare,

6.17.4 v ramci zabezpeCenia MPV: vSetky vypisy z listov vlastnictva so zapisom prav objednavatela alebo
vlastnika vyvolanej investicie k dotknutym nehnutelnostiam a vSetky originaly zmlav pripadne inych
dokumentov, na zaklade ktorych k nadobudnutiu tychto prav objednavatel’a alebo vlastnika vyvolanej
investicie doslo. Elaborat z MPV: 2 supravy (2x original doklady) musi obsahovat’ geometricky pléan,
vykupovy elaborat, t. j. supis vlastnikov, register vlastnikov, zoznam dotknutych parciel, d’alej pravne
listiny o nadobudnuti vzt'ahu k nehnutel'nostiam, kipne zmluvy a zmluvy o zriadeni vecného bremena,
zmluvy o prevode spravy, rozhodnutia o vyvlastneni, zoznam zmluv, informativny vypis z LV, udaje o
vykupovanych nehnutel'nostiach a ich vlastnikoch v elektronickej podobe bezodkladne po nadobudnuti
platnosti akejkol'vek zmluvy tykajucej sa MPV resp. po nadobudnuti pravoplatnosti rozhodnutia o
vyvlastneni alebo obmedzeni vlastnickeho prava a to podl'a poZziadaviek objednavatela (objednavatel
si vyhradzuje pravo na zmenu formatu dodavania takychto udajov) atd’. + 2x na elektronickom nosici
dat.
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6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

7.1

7.2

7.3

6.17.5 DSV: listinnd podoba v §tyroch vyhotoveniach, 1 x CD v elektronickej editovatel'nej a neuzamknutej
forme (dgn/dwg, pdf), format vykresov v PDF, dgn/dwg, format textov doc, format rozpoctu s vykazom
vymer xIs - v neuzamknutom tvare, 1 x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s
vykazom vymer v pdf v uzamknutom tvare.

Zmluvné strany sa dohodli, ze o odovzdani a prevzati DSPRS spisu protokol o odovzdani a prevzati DSPRS,
Vv ktorom objednavatel’ pisomne potvrdi jej riadne dodanie, pricom dodaniu DSPRS predchadza jej prerokovanie
a zapracovanie vsetkych pripomienok objednavatel’a a Statnych a samospravnych organov. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze o odovzdani a prevzati vietkych dokladov a dokumentov k IC k SP ak IC ku kolaudacii spisu
protokol o0 odovzdani a prevzati, v ktorom objednavatel’ pisomne potvrdi ich riadne dodanie. Zmluvné strany sa
dohodli, ze o vykonani GZ spiSu protokol o odovzdani a prevzati vystupov z GZ, v ktorom objednavatel
pisomne potvrdi ich riadne dodanie a uskuto¢nenie vSetkych dohodnutych zmluvnych prac. V pripade vykonania
MPV objednavatel’ pisomne potvrdi dodanie dokumentov podl'a bodu 6.17.4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze o
vypracovani a dodani DSV spiSu protokol o odovzdani a prevzati DSV, v ktorom objednavatel’ pisomne potvrdi
jej riadne dodanie, pricom dodaniu DSV predchadza zapracovanie vSetkych zmien, ktoré sa zrealizovali pri
zhotoveni diela a odsuhlasenie DSV zo strany objednavatela.

DSPRS a ostatné hmotné vystupy dodané v ramci predmetu tejto zmluvy sa stant vlastnictvom objednavatel’a
okamihom ich protokolarneho odovzdania a prevzatia.

V pripade, ak zhotovitelovi nebude odovzdané stavenisko do Styroch mesiacov pred uplynutim platnosti
stavebného povolenia resp. oznamenia stavebného tradu k ohlaseniu stavebnych tprav v zneni bez namietok,
zhotovitel’ sa zavizuje na vlastné naklady zabezpedit' prediZenie platnosti stavebného povolenia resp. vydanie
nového pravoplatného stavebného povolenie alebo vydanie nového oznamenia stavebného tradu k ohlaseniu
stavebnych Uprav v zneni bez namietok.

Osobu, ktoré¢ bude vykondvat cinnost’ stavebného dozoru za objednédvatela, je objednavatel povinny
zhotovitel'ovi oznamit’ v sulade s bodom 19.1.

Osobu, ktora bude vykonavat’ ¢innost’ stavbyveduceho za zhotovitel’a, je zhotovitel' povinny objednavatel'ovi
oznamit’ v sulade s bodom 19.2. Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze stavbyveduci s kvalifikaciou v zmysle bodu 6.2 bude
k dispozicii pocas celej doby plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit’ stavebnému dozoru kazdého subdodavatela v ktoromkol'vek rade,
ktorého pracovnici budu vstupovat’ na stavenisko, a to pred vstupom pracovnikov subdodavatel’a na stavenisko.

Clanok VII.
Realizacia diela

Zhotovitel’ sa zavizuje prevziat’ od objednavatel’a stavenisko v defl a hodinu uvedenu v pozvanke objednavaterl’a,
pricom objednavatel’ je povinny zaslat’ zhotovitel'ovi pozvanku na prevzatie staveniska v dostato¢énom ¢asovom
predstihu.

O odovzdani a prevzati staveniska bude spisany Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska. Prevzatim staveniska
prechadza na zhotovitel'a nebezpecenstvo vzniku Skody na stavenisku. Osobou opravnenou na prevzatie
staveniska v mene zhotovitela moze byt’ len fyzicka osoba majuca platné ,,Osvedcenie o spdsobilosti BOZP” v
zmysle interného predpisu objednavatela ZSR Z 2 Bezpelnost zamestnancov v podmienkach Zeleznic
Slovenskej republiky. Pred samotnym ukonom prevzatia staveniska, osoba preberajliica stavenisko v mene
zhotovitel'a predlozi zastupcovi objednavatel'a odovzdavajicemu stavenisko jedno originalne vyhotovenie
(alebo overent fotokopiu takého vyhotovenia) Dohody o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia 0s6b pri praci
v priestoroch ZSR. Dohoda o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia 0séb pri praci v priestoroch ZSR bude
povinnou prilohou Zapisu o odovzdani a prevzati staveniska.

Na stavenisku sa pocCas celej realizacie diela mézu pohybovat’ a dielo vykonavat’ len osoby majuce platné
,,OsvedCenie o spdsobilosti BOZP” a osoby a vozidla s platnym povolenim na vstup/vjazd do vyhradeného
priestoru objednavatel’a. Uvedené opravnenie su tieto osoby povinné mat’ vzdy pri sebe, a na poziadanie
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1.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

objednavatela, resp. osoby konajucej v jeho mene, opravnenie kedykol'vek predlozit. Objednavatel je
opravneny, kedykol'vek pocas vykondvania diela, si tato skuto¢nost’ preverit’; aj opakovane.

Zhotovitel’ je povinny odo dia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976
Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov v jazyku
slovenskom, a to ako original a dve kopie originalu. Original ostava v stavebnom denniku, prva képiu odobera
stavebny dozor, druhti kopiu je zhotovitel’ povinny ulozit’ oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade
straty alebo znicenia originalu.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca s dennymi zapismi.
Okrem tychto osdb s opravneni robit' zdznam stavebny dozor objednavatela a ostatné osoby v sulade s
ustanovenim § 46d ods. 3 stavebného zakona obvyklym spdsobom. Stavebny dennik musi byt’ na stavbe trvalo
pristupny. Objednavatel’ je povinny svojim podpisom odsuhlasovat’ priebeh prac a sledovanie uskuto¢nenych
zdznamov. Zapismi do stavebného dennika nie je moZné menit’ alebo dopiiat’ Ziadne ustanovenie tejto zmluvy.

Ak stavebny dozor objednavatel’a do piatich pracovnych dni nepripoji svoje nestthlasné stanovisko k vykonanym
zapisom v stavebnom denniku, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom. Na délezité zdznamy v stavebnom
denniku zhotovitel' upozorni stavebny dozor telefonicky alebo zasle kopiu zdznamu elektronicky. Za délezité
zdznamy sa pre Ucely tejto zmluvy povazuji najmi ale nielen: pracovny Uraz na stavenisku, vznik Skody,
kontrola zo strany organov Statnej spravy.

Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe podla potreby stavby. V pripade potreby maji obe
zmluvné strany pravo iniciovat mimoriadny kontrolny deii. Zhotovitel musi bez meskania a pisomne
informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje postup prac na diele.

Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku pri vykonavani diela a v okoli miesta vykonavania diela
dodrziavat’ vsetky platné normy a predpisy, udrziavat’ poriadok a Cistotu a je povinny odstranovat odpady
vzniknuté z jeho ¢innosti.

Objednavatel je opravneny kedykol'vek po¢as vykonavania diela uskutoénit kontrolu vykonavania diela. Ziadna
cast’ diela nesmie byt’ zakrytd bez predchadzajuceho stihlasu stavebného dozoru. Zhotovitel’ je povinny umoznit’
skontrolovanie akejkol'vek Casti diela, ktora ma byt’ zakryta. Zhotovitel’ aspon tri pracovné dni pred zakrytim
preukazatel'ne vyzve objednavatel’a na kontrolu zakryvanych casti diela.

V pripade, ak v ramci realizacie diela, pride k zabudovaniu zariadenia/i, ktoré nie su Vv sieti objednavatela
zavedené Povolovacim listom, pripadne akceptované inou vzajomne odsuhlasenou obchodno-technickou
dokumentaciou, je zhotovitel' povinny uzatvorit’ s objednavatelom Zmluvu o prevadzkovom overovani. Bez
uzatvorenia Zmluvy o prevadzkovom overovani zhotovitel’ nie je opravneny takéto zariadenie/a zabudovat’ do
sieti objednavatel’a azacat' s prevadzkovym overovanim takéhoto zariadenia/i. V pripade, ak zhotovitel
zabuduje do siete objednavatela zariadenie/ia, ktoré nie je/sii zavedené v sieti objednavatela a neuzavrie
s objednavatel'om Zmluvu o prevadzkovom overovani, je povinny takéto zariadenie/ia demontovat’ na vlastné
naklady a zabezpecit’ nahradu takéhoto zariadenia zariadenim zavedenym v sieti objednavatela a to v lehote
ur¢enej objednavatelom. Vzor Zmluvy o prevadzkovom overovani tvori neoddelitelnt st¢ast’ tejto zmluvy ako
priloha €. 2.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania
zname, Ze je Skodlivy, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotovitel’ tiezZ zodpoveda za to, ze pri realizacii
diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je po zaru¢nej dobe alebo po dobe jeho
pouzitelnosti, pripadne ak zo zaruénej doby (ktortt ma zhotovitel’ od svojho dodavatela) uplynulo viac ako 20
% (resp. 20 % casu odporucanej doby pouziteI'nosti, pri materialoch podlichajucich cyklickej vymene 5% casu
odporacanej doby pouzitelnosti). Zhotovitel zodpoveda za sulad stavebnych vyrobkov a materidlov
S0 vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi, podkladmi, stavebnym povolenim resp. oznamenim a touto
zmluvou.

Clanok VIIL.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Preberacie konanie

Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto¢ni v preberacom konani na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a na
prevzatie diela, ktori zhotovitel’ zaSle objednavatel'ovi aspoii desat’ pracovnych dni vopred. Zhotovitel’ vo vyzve
na prevzatie diela vyhlasi, ze dielo je podla podmienok tejto zmluvy ukoncené a pripravené na odovzdanie.
Objednavatel’ na zaklade vyzvy zhotovitel'a pisomne oznami zhotovitel'ovi deni a hodinu zacatia preberacieho
konania. Opravnenou osobou na prevzatie diela za objednavatela je stavebny dozor objednavaterla.

Preberacie konanie bude spocivat’ v komplexnej prehliadke diela, kde sa zhodnoti kvalita, rozsah a parametre
diela a z kontroly vyskytu moznych vad a nedorobkov ¢asti diela. O vysledku preberacieho konania sa vyhotovi
protokol o odovzdani a prevzati diela v zneni bez vad a nedorobkov alebo protokol 0 odovzdani a prevzati,
ktorého stcastou bude zoznam vad a nedorobkov odovzdavaného diela spolu s uréenim lehoty pre ich
odstranenie.

Ak objednavatel’ vyhlasi, Zze dielo nepreberd, uvedie dovody neprebratia diela so supisom zistenych vad a
nedorobkov a stpisom terminov/leh6t na ich odstranenie. Po odstraneni vad a nedorobkov sa uskuto¢ni opatovné
preberacie konanie spdsobom a podla podmienok uvedenych vtomto clanku. Ak zhotovitel' tieto vady
a nedorobky neodstrani v urcenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady a/alebo nedorobky sam alebo
ich nechat’ odstranit’ tret'ou osobou, pricom na cel odstranenia uvedenych vad a nedorobkov podl’a tohto bodu
je objednavatel’ opravneny pouzit’ finan¢né prostriedky predstavujuce zadrzné v zmysle bodu 5.14.

Objednavatel’ je opravneny, nie vSak povinny, prevziat’ dielo aj s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré¢ sami o
sebe ani v spojeni s inymi nebrania a nestazuju bezpecéné uzivanie diela a neznizujui jeho hodnotu. V takomto
pripade je zhotovitel’ povinny odstranit’ vady a/alebo nedorobky v lehote a za podmienok, ktoré budti dohodnuté
pisomne v protokole o odovzdani a prevzati diela podpisanom opravnenymi osobami obidvoch zmluvnych stran.
Ak zhotovitel' tieto vady a/alebo nedorobky neodstrani, mé objedndvatel pravo odstranit’ vady a/alebo
nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit’ tret'ou osobou na ndklady zhotovitel'a, pricom na ucel odstranenia
uvedenych vad a/alebo nedorobkov je objednavatel’ opravneny pouZzit' finan¢né prostriedky predstavujuce
zadrzné v zmysle bodu 5.14. Po vykonani kontroly odstranenia vad a/alebo nedorobkov sa vyhotovi zapis o ich
odstraneni, ktory podpisu opravnené osoby oboch zmluvnych stran.

Objednavatel’ je opravneny casti predmetu zmluvy neprevziat' pre vady, ato az do ich odstranenia. Ak
objednavatel’ vyhlasi, Ze ¢ast’ predmetu zmluvy neprebera, uvedie dovody neprebratia so siipisom zistenych vad
a terminy/lehoty na ich odstranenie.

Zhotovitel' je povinny do 30 dni odo dna podpisania protokolu 0 odovzdani a prevzati diela odstranit’ zo
staveniska vSetky zostavajliice zariadenia, prebyto¢ny material a odpad. Ak uvedené veci zo staveniska v
dohodnutej lehote zhotovitel’ neodstrani je objednavatel’ opravneny odstranit’ ich sam alebo prostrednictvom
tretej osoby na naklady zhotovitel'a, priCom na el odstranenia veci a odpadu zo staveniska je objednavatel’
opravneny pouzit' finanéné prostriedky predstavujuce zadrzné v zmysle bodu 5.14. Za Géelom odstranenia
uvedenych veci je objednavatel’ opravneny tieto veci predat. Objednavatel bude mat’ narok na zaplatenie
nakladov, ktoré mu vzniknu v stvislosti s odstranenim alebo predajom tychto veci. Zostatok z predaja veci bude
po odpocitani nakladov podl'a predchadzajicej vety urCeny na vyplatenie zhotovitel'ovi. Ak tento zostatok bude
mensi ako naklady objednavatela, zhotovitel' rozdiel uhradi objednavatel'ovi do 30 dni odo diia dorucenia
pisomnej vyzvy na thradu.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze vSetok demontovany material, ktory na zaklade supisu vyziskaného materidlu a
odhadnutého mnozstva odpadu nebol oznaceny za odpad a ktory vznikol v ramci realizécie diela a po vykonani
diela, odovzda objednavatel'ovi. Odovzdanie aprevzatie tychto demontovanych celkov a dielov potvrdia
zmluvné strany svojimi podpismi opravnenych oséb oboch zmluvnych stran, na zozname demontovaného
materialu, ktory vypracuje zhotovitel. Odovzdanie demontovanych celkov a dielov sa uskuto¢ni v preberacom
konani, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. S ostatnym demontovanym materidlom, naklada zhotovitel’
v sulade s ¢lankom XI.
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8.8

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Podmienkou prevzatia diela je odovzdanie PD skuto¢ného vyhotovenia stavby v Styroch vyhotoveniach
v tlacenej podobe (Cistopis), 1 x CD v elektronickej editovatel'nej a neuzamknutej forme (dwg/dgn, pdf), format
vykresov v PDF, dgn/dwg, format textov doc, format rozpo¢tu s vykazom vymer xls - v neuzamknutom tvare, 1
x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer v pdf v uzamknutom tvare,
a vyhodnotené merania v zmysle pravnych predpisov, technickych noriem, ako aj internych predpisov
objednavatela (zaru¢né listy, revizne spravy, uradné skusky, certifikaty, vyhlasenia o zhode, vyhlasenia o
parametroch, elaboraty kvality, obchodno - technicka dokumentécia, vratane navodov na udrzbu, obsluhu a iné).

Clanok VIX.
Bezpecénost’ a ochrana zdravia pri praci

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze uzatvoria ,,Dohodu o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia 0s6b pri praci v
priestoroch ZSR* v zmysle zikona &. 124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zikonov v zneni neskordich predpisov a interného predpisu ZSR Z2 Bezpeénost
zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky, ¢1. 452, najneskor do odovzdania staveniska. Bez
uzatvorenia tejto dohody zhotovitel’ nie je opravneny prevziat' stavenisko a zacat’ prace na diele. Zhotovitel’
vyhlasuje, Ze s Podkladom pre vypracovanie Dohody o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia osdb pri praci v
priestoroch ZSR (vypracovanym objednavatel'om) bol riadne oboznameny a podmienky v iom uvedené v plnom
rozsahu akceptuje. Zavizny vzor tejto dohody tvori prilohu €. 3 tejto zmluvy.

Za bezpecnost’ svojich zamestnancov a inych osob konajicich za zhotovitel'a a dodrziavanie ustanoveni
bezpec¢nostnych predpisov zodpovedd zhotovitel. Zhotovitel' je povinny preukazatelne poucit vsetkych
zamestnancov, ako aj iné osoby pracujice na diele, o pravidlach bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci.
Zhotovitel’ sa zavizuje a je povinny dodrzat’ pokyny a ustanovenia interného predpisu objednavatel'a ZSR Z 2
Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky.

Zhotovitel’ je povinny zacastnit’ sa pred zaCiatkom prac poudenia o miestnych pomeroch z hl'adiska podmienok
prevadzky a BOZP, ktoré vykona urceny zastupca objedndvatela. Zhotovitel' je povinny nasledne poucit’
vsetkych svojich zamestnancov ako aj iné osoby vykondvajuce predmet zmluvy za zhotovitel'a o miestnych
pomeroch z hl'adiska podmienok prevadzky a BOZP.

Zhotovitel' umozni kontrolu dodrziavania ustanoveni bezpe¢nostnych predpisov bezpecnostnému technikovi
objednavatel’a a zabezpeci odstranenie nim zistenych zavad v stanovenej forme a Case.

Kazdy pracovnik zhotovitela (tym sa rozumie aj akakol'vek osoba subdodédvatela v ktoromkol'vek rade
nachadzajiica sa na stavenisku), nachddzajici sa na stavenisku musi disponovat’ nasledovnymi platnymi
dokladmi a tieto doklady je povinny kedykol'vek na poziadanie objednavatel’a resp. nim povereného subjektu
predlozit’:

9.1.1 Doklad o absolvovani §kolenia v rozsahu znalosti uréenych pre zamestnancov inych zamestnavatelov,
ktori budi vykonavat pracovni &innost na pracoviskdach ZSR av jej priestoroch za podmienok
stanovenych v ¢lankoch 452-459 v predpise ZSR Z 2 — Bezpeénost zamestnancov v podmienkach
Zeleznic Slovenskej republiky,

9.1.2 Doklad o vykonani lekarskej prehliadky podl'a bodu 453 predpisu ZSR Z 2 - Bezpe¢nost’ zamestnancov
v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

9.1.3 Doklad preukazujici oboznamenie sa s miestnymi pomermi.

V pripade, ak pracovnik zhotovitel'a nebude disponovat’ v§etkymi dokladmi podl'a tohto bodu nie je opravneny
vstupit’ na stavenisko, resp. pohybovat’ sa na stavenisku.

Za bezpecnost’ svojich zamestnancov a inych osdb konajucich za zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpe¢nostnych predpisov zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel' je povinny preukazatelne poucit’ vSetkych
zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o pravidlach bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
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9.7

9.8

10.1

10.2

10.3

104

10.5

Zhotovitel' sa zavdzuje a je povinny dodrzat’ pokyny a ustanovenia interného predpisu objednavatela Z 2
,.Bezpe¢nost’ zamestnancov v podmienkach ZSR*.

Zhotovitel' umozni kontrolu dodrziavania ustanoveni bezpeénostnych predpisov bezpeénostnému technikovi
objednavatel’a a zabezpe¢i odstranenie nim zistenych zavad v stanovenej forme a ¢ase.

Zhotovitel' zabezpeci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pre objednavatela a tiito osobu
oznami objednavatel'ovi v silade s bodom 19.2.

Clanok X.
Autorské prava zhotovitel’a

Zmluvné strany beri na vedomie, ze vytvorena DSPRS, pripadne iné vystupy, alebo ich ¢asti (d’alej pre ucely
tohto &lanku len , Autorské dielo) mozu spihat aj pojmové znaky Autorského diela podla prislusnych
ustanoveni zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorského zakona.

V pripade, Ze Autorské dielo alebo ich ¢asti spiiaju pojmové znaky Autorského diela, zmluvné strany sa dohodli,
ze objednavatel’ je na zaklade suhlasu zhotovitel'a vyjadreného podpisom tejto zmluvy opravneny pouZzivat
Autorské dielo v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzenom uzemi a neobmedzene dlhy ¢as a to najmi nie
vsak vylu¢ne na:

10.1.1 spracovanie a tpravu Autorskych diel,
10.1.2 spojenie Autorskych diel s inym autorskym dielom
10.1.3 vyhotovenie rozmnozenin Autorskych diel(v akomkol'vek pocte),
10.1.4 verejné rozsirovanie originalu Autorskych diel alebo ich rozmnozenin,
10.1.5 pouzitie originalu Autorskych diel alebo ich rozmnozenin na propaga¢né alebo marketingové ucely,
10.1.6 nakladanie s Autorskymi dielami — prevod vlastnickeho prava, vypozicanie, najom,
10.1.7 uvedenie Autorskych diel na verejnosti:
- verejnym vystavenim originalu Autorskych diel alebo rozmnozenin Autorskych diel,
- verejnym vykonanim Autorskych diel vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podla
Autorskych diel,
- verejnym prenosom Autorskych diel,
10.1.8 poskytnutiec Autorskych diel tretim osobam na zaklade Ziadosti o poskytnutie informacie podla
infozdkona,
10.1.9 zverejnenie Autorskych diel na webovom sidle objednavaterla,
10.1.10na odstranenie vad Autorskych diel resp. vykonanie akejkol'vek zmeny, Gpravy Autorskych diel sam
alebo tret’ou osobou,
10.1.11pouzitie Autorskych diel ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) in¢ho autorského diela,
10.1.12na akékol'vek iné ¢innosti (akékol'vek iné pouZzitie Autorskych diel, najmé stvisiace s dosiahnutim ucelu
zmluvy), ktoré st v sulade s prdvnym poriadkom Slovenskej republiky a medzindrodnymi zmluvami,
ktorymi je Slovenska republika viazana.
Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy udel'uje objednavatelovi stihlas na to, Ze objednavatel’ je opravneny udelit’
tretej osobe suhlas na pouzitie autorského diela v rozsahu licencie udelenej objednavatel'ovi v zmysle tohto
¢lanku (sublicencia ako aj previest’ licenciu na tretie osoby).

Odmena za udelenie licencie a sublicencie v zmysle tohto ¢lanku je v plnom rozsahu obsiahnutd v cene podla
bodu 4.1.1.

Ak Autorské diela budi zamestnaneckym dielom v stlade s prislusnymi ustanoveniami autorského zakona,
zhotovitel' bude povinny vysporiadat’ vSetky naroky autorov diel vyplyvajiuce zich majetkovych prav.
V pripade, ak si bude autor diela alebo niektory z autorov diela, ak ich bude viac, uplatiiovat’ naroky voci
objednavatel'ovi v stvislosti s autorskym dielom, je zhotovitel povinny tieto jeho/ich opravnené naroky
uspokojit’ bez sti¢innosti objednavatela.

Clanok XI.
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111

11.2

11.3

11.4

115

116

11.7

11.8

11.9

Nakladanie s odpadom

Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pdvodcom je
objednavatel v stilade s nasledovnymi ustanoveniami tohto ¢lanku. Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom,
ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pévodcom je zhotovitel’ (najmaé, nie vSak vylucne, odpady,
ktoré vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia predmetu zmluvy
zhotovitel'om, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici zhotovitel'a),
v sulade so zékonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon
0 odpadoch®).

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ku diiu podpisania tejto zmluvy ma uzatvorentt zmluvu resp. zmluvy na odobratie
odpadu s odberatel'om majucim opravnenie podl'a zakona o odpadoch na nakladanie so v8etkymi odpadmi, ktoré
vzniknu pri realizacii diela. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmluv) je zhotovitel’ povinny bezodkladne
zabezpetit' a predlozit’ objednavatelovi novi zmluvu spiiiajicu podmienky podla prvej vety tohto bodu.
Nepredlozenie zmluvy resp. zmluv podl'a predchadzajicej vety sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvnej
povinnosti s moznost'ou objednavatel'a od zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ je povinny vzniknuté odpady, ktorych pdvodcom je objednavatel’ (i) triedit’ podl'a druhov, spravne
zaradit’ podl'a Katalégu odpadov (vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015
Z. z., ktorou sa ustanovuje katalog odpadov) a (ii) zabezpecit’ ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neziaducim unikom a nebezpecné odpady aj oznacdit’ ustanovenym sposobom.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ odpady, ktorych povodcom je objednavatel’, vzniknuté pri realizacii diela len
osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorenu zmluvu podl'a bodu
11.2.

Zhotovitel' je povinny viest a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych povodcom je
objednavatel’, a o nakladani s nimi vsulade s § 2 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej
republiky ¢. 366/2015 Z. z. 0 eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Evidencia sa vedie v mene
objednavatela. Za spisovanie a vedenie evidencie v sulade so zdkonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi
zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel’'ovi evidenciu odpadov podl'a bodu 11.5 pri preberacom konani.
Ak dojde k preberaciemu konaniu v druhom kalendarnom roku od zadatia realizacie diela, tak evidenciu
odpadov za prvy kalendarny rok zhotovitel' odovzda objednédvatel'ovi najneskor ku koncu kalendarneho roka,
v ktorom odpady vznikli a evidenciu odpadov za druhy kalendarny rok pri preberacom konani. Spolu s
evidenciou je povinny zhotovitel’ objednavatel'ovi odovzdat’:

11.1.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budia na strane odovzdavajuceho podpisané (s uvedenim ¢itateI'ného
mena a priezviska, podpisu, pe¢iatkou, datumom) poverenou osobou zhotovitel'a a zaroven poverenou
0s0bou objednavatel’a a na strane preberajiceho poverenou osobou opravnenej osoby,

11.1.2 vazne listky potvrdené opravnenou osobou,
11.1.3 képie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpe¢ného odpadu (dalej len ,,SLNO)

V pripade vzniku a prepravy nebezpecnych odpadov, ktorych povodcom je objednavatel, je zhotovitel’ povinny
zabezpecit tla¢ivo SLNO, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel’ sic¢asne zabezpeci, ze na SLNO nebude
v ziadnom pripade ako odosielatel’ uvedeny objednavatel’.

Zhotovitel’ zabezpecuje u odpadov, ktorych povodcom je objednavatel’, prednostne ich pripravu na opitovné
pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo ucelné zabezpeluje ich
zneskodiovanie.

V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a pri plneni tejto zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku
bude zo strany organov Stitnej spravy objednavatelovi ulozena sankcia, je zhotovitel povinny tato
objednavatel’'ovi nahradit’ najneskor do desat’ pracovnych dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy na thradu
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uloZenej sankcie. Objednavatel’ je opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podl'a tohto bodu
zmluvy vzniknuti voci zhotovitel'ovi zapocitat. V pripade vykonu kontroly organom $tatnej spravy poskytne
zhotovitel’ objednavatel'ovi si¢innost’ a kontrolnym organom pozadovanti dokumentaciu. Zhotovitel’ je povinny
vykonat’ opatrenia na napravu ulozené organom $tatneho dozoru v odpadovom hospodarstve.

11.10 Ak pri realizacii stavby nebezpecny odpad nevznikne, ustanovenia tohto ¢lanku upravujlice povinnosti

12.1

12.2

12.3

12.4

zhotovitel’a v suvislosti s nebezpe¢nym odpadom sa neuplatnia.

Clanok XI1.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze jednotlivé Casti predmetu zmluvy budil vykonané v stilade s ustanoveniami tejto
zmluvy, podla technickych noriem, internych predpisov objednavatela a vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov, Ze budll spdsobilé k zmluvnému ucelu a Ze budi mat’ vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy.
Zhotovitel’ ddva na dielo zaruku v diZke trvania 60 mesiacov. Na technoldgie, zariadenia a iné komponenty diela
dava zhotovitel’ taku zaruku, akl dava vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaruéna doba zacina
plynit’ diiom nadobudnutia pravoplatnosti posledného kolauda¢ného rozhodnutia, v pripade ak sa kolaudac¢né
rozhodnutie nebude vyzadovat tak diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela podl'a tejto zmluvy,
ktorym objednavatel’ dielo od zhotovitel'a prevzal. Pre vyli€enie pochybnosti plati, Ze vo vzt'ahu k vadam diela,
o ktorych objednavatel’ mal vedomost’ pri preberani diela a napriek takymto vadam sa rozhodol dielo prevziat,
plynie zaru¢na doba na ¢asti diela dotknuté predmetnymi vadami az podpisanim zapisu potvrdzujlicom ich
odstranenie v zmysle bodu 8.4 posledna veta.

Vady diela, ktoré sa vyskytni v zaruénej dobe, ktorych odstranenie neznesie odklad, musi objednavatel’ bez
zbyto¢ného odkladu reklamovat’ pisomne s tym, ze v pisomnej reklamacii uvedie, Ze ide o také vady, ktorych
odstranenie neznesie odklad a s uvedenim popisu ako sa prejavuju. Za pisomnu reklamdciu sa povazuje zaslanie
emailovej spravy na kontaktni emailovi adresu sugar@adts.sk. Zhotovitel' je povinny najneskor na druhy
pracovny den potvrdit’ dorucenie reklamdacie zaslanim emailovej spravy na adresu, z ktorej bola emailova sprava
objednavatela odoslana. Vady je zhotovitel povinny odstranit’ bezodplatne abezodkladne po uplatneni
reklamacie objednavatelom, najneskor vSak do troch pracovnych dni odo dna dorucenia reklamacie
objednavatel'om. Ak st na odstranenie vad nevyhnutné vyluky, zhotovitel’ je povinny bez zbytoéného odkladu
od dorugenia reklamécie predlozit’ objednavatelovi poziadavku na vyluky na adresu Zeleznice Slovenskej
republiky, Odbor dopravy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Zhotovitel’ je povinny vadu odstranit’ pocas vyluky
schvalenej zo strany objednavatel'a, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V pripade, Ze zhotovitel’ vady v tejto
lehote neodstrani, ma objednavatel’ oprdvnenie odstranit’ vadu sam alebo prostrednictvom tretich osdb na
naklady zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny takto vynalozené naklady v plnej miere objednavatel’'ovi uhradit,
a to najneskor do 30 dni od dorucenia vyuctovacej faktary Tym nie je dotknuté pravo objednavatel’a na zmluvnu
pokutu a/alebo nahradu skody.

Vady diela, ktoré sa vyskytni v zaru¢nej dobe a nejde o vady, ktorych odstranenie neznesie odklad, bude
objednévatel’ bez zbytocného odkladu reklamovat’ pisomne zaslanim emailovej spravy na emailovu adresu
sugar@adts.sk alebo listom na adresu pre doruovanie uvedent v zahlavi zmluvy s uvedenim popisu, ako sa
prejavuju. Zhotovitel’ je povinny pisomne sa vyjadrit’ k reklaméacii do desat’ pracovnych dni po jej doruceni. Ak
sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat’ jeho sthlas s opodstatnenost'ou reklamacie. Vady je zhotovitel
povinny odstranit’ bezodplatne najneskor do 30 dni odo dna dorucenia reklamacie objednavatel'om. Ak st na
odstranenie vad nevyhnutné vyluky, zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu od dorucenia reklamacie
predlozit’ objednavatelovi poziadavku na vyluky na adresu Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor dopravy,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava.. Zhotovitel’ je povinny vadu odstranit’ po¢as vyluky schvélenej zo strany
objednavatel’a, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V pripade, Ze zhotovitel' vady v tejto lehote neodstrani,
mé objednéavatel’ opravnenie odstranit’ vadu sam alebo prostrednictvom tretich oséb na naklady zhotovitela.
Tym nie je dotknuté pravo objednavatel'a na zmluvnt pokutu a/alebo ndhradu skody.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ kazdu reklamovant vadu, tzn. aj takua pri ktorej nie je mozné s istotou urcit’, kto

za vadu zodpoveda. V pripade, Ze sa v priebehu odstranovania vady alebo po odstraneni vady preukaze, ze za
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12.5

12.6

12.7

12.8

131

13.2

13.3

13.4

135

nu zhotovitel' nezodpoveda, zhotovitel ma narok na uhradu tcelne vynaloZenych nakladov v suvislosti s
odstranenim vady.

Zaruéna doba bude predizena vzdy o ¢asové obdobie po prevzati diela, pocas ktorého bolo dielo alebo jeho Gast
reklamovana, a to o dobu odo dna uplatnenia opravnenej reklamacie podla tejto zmluvy do odstrdnenia
reklamovanej vady. V pripade vymeny veci, ktora je sucastou diela, alebo jej Casti za novu, za¢ina plynut’ nova
zaru¢na doba ohl'adom vymenenej veci v trvani 60 mesiacov, pripadne v pripade technologii, zariadeni a inych
komponentov diela, v trvani zaruky aku dava vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov.

Zhotovitel’ poskytuje na citate'nost DSPRS, ako aj na vec, na ktorej je vyjadrena, zaruku, ktora zac¢ina plynat
podpisanim preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati DSPRS a trva az do skoncenia zaruky na stavbu
realizovant podl'a DSPRS. Ak v zaruke dojde bez zavinenia objednavatel’a k vyblednutiu ¢i strate CitateInosti
veci, na ktorej je DSPRS vyjadrena, zhotovitel’ je povinny bezplatne a bez zbytoéného odkladu na Ziadost’
objednavatel’a vyhotovit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi ndhradu DSPRS, ako aj nahradu, na ktorej bude DSPRS
vyjadrena.

Zhotovitel’ poskytuje na Citatelnost’ DSV, ako aj na vec, na ktorej je vyjadrena, zaruku, ktora zacina plynat’
podpisanim preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati DSV atrvd az do skoncenia zaruky na stavbu
realizovant podl'a DSV. Ak v zaruke dojde bez zavinenia objednavatel’a k vyblednutiu ¢i strate Citate'nosti veci,
na ktorej je DSV vyjadrena, zhotovitel’ je povinny bezplatne a bez zbyto¢ného odkladu na Ziadost’ objednavatel’a
vyhotovit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi nahradu DSV, ako aj nahradu, na ktorej bude DSV vyjadrena.

Vady niektorej ¢asti predmetu zmluvy podl'a bodu 2.2 (okrem bodu 2.2.6), ktoré sa zistia pred realizaciou diela,
pocas realizacie alebo v zarucnej dobe realizovaného diela, musi objednavatel’ bez zbyto¢ného odkladu po zisteni
vady reklamovat’ pisomne s uvedenim blizSieho popisu. Zhotovitel’ je povinny pisomne sa vyjadrit’ k reklamacii
do desiatich pracovnych dni odo diia jej dorucenia. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat’ jeho suhlas
s opodstatnenost'ou reklamacie. Vady je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodplatne, najneskor v lehote do 30 dni
odo diia uplatnenia reklamacie zo strany objednavatel'a, ak sa zmluvné strany nedohodnt pisomne na dlhsej
lehote. V pripade, ze zhotovitel’ vady v tejto lehote neodstrani, ma objednavatel’ opravnenie odstranit’ vady sam
alebo prostrednictvom tretich os6b na naklady zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté pravo objednavatel’a na zmluvna
pokutu a/alebo nahradu skody.

Clanok XII1.
Zodpovednost’ za §kodu

Zhotovitel' zodpoveda za Skody (priame aj nepriame), ktoré sposobi objednavatelovi alebo tretim osobam
Vv suvislosti s vykonanim predmetu zmluvy podla tejto zmluvy.

Ak vznikne objednavatelovi Skoda (priama alebo nepriama) na veciach, pravach alebo inych majetkovych
hodnotach v dosledku porusenia povinnosti uvedenych v tejto zmluve zo strany zhotovitel'a, je zhotovitel’ za
tieto $kody zodpovedny aje povinny objednavatelovi uhradit’ tieto vzniknuté $kody. Skoda sa nahradza
Vv peniazoch a v plnej vyske.

Za nepriamu Skodu sa povazuje aj uhrada nékladov, ktoré¢ bude objednévatel’ povinny uhradit’ tretej osobe —
dopravcovi v suvislosti s nedodrzanim schvaleného poctu vyluk (dni/hodin) zhotovitel'om (najmd, ale nie len
nakladov spojenych so zabezpe¢enim nahradnej autobusovej dopravy a pod.) z dévodov na strane zhotovitel'a
alebo z dovodov, ktoré nebolo mozné predvidat’ a ktoré preukazatelne nastali nezavisle od véle zmluvnych stran.

Ak vznikne Skoda spdsobend neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich osob, alebo ich
poskodenim spdsobenym zhotovitelom pri vykonani predmetu zmluvy alebo ak doéjde k poSkodeniu majetku
tretich 0s6b spdsobeného zhotovitel'om v suvislosti s vykonanim premetu zmluvy zodpoveda za ne zhotovitel’.

Ak skodu sposobila tretia osoba, ktorej zhotovitel' zveril plnenie svojej povinnosti, za $kodu zodpoveda
zhotovitel’.

Clanok X1V.
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141

14.2

151

15.2

15.3

154

155

15.6

16.1

Prechod nebezpecenstva Skody a vlastnictva

Nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele prechadza na objednavatel’a okamihom podpisania protokolu o
odovzdani a prevzati v zmysle bodu 8.2.

Vlastnicke pravo k dielu ma objednavatel’. Vlastnicke pravo k materidlom, zariadeniam alebo inému hmotnému
majetku zabudovanému do diela a zaobstaraného zhotovitelom prechadza na objednavatela v momente ich
zabudovania do diela. DSPRS, v8etky grafické, pisomné, vypoctové a iné dokumenty, prechadzaja do vlastnictva
objednavatel'a momentom ich prevzatia.

Clanok XV.
Povinnosti zhotovitel’a v suvislosti s priamymi subdodavatel’mi

Zhotovitel' zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost’, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania
riadne a vcas subdodavatel'ov Vv ktoromkol'vek rade tak, ako by i§lo o konanie, neplnenie, nedbanlivost,
opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as samotného zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je opravneny poverit’ ¢ast'ou plnenia predmetu zmluvy len tych subdodavatel'ov, ktori si uvedeni
V zozname priamych subdodavatel'ov, ktory tvori prilohu ¢. 4 (d’alej len ,,priloha ¢. 4%) alebo ktori budua do
zoznamu subdodavatel’'ov doplneni v sulade s bodom 15.3, resp. 15.4. Uvedené neplati, ak ide o subdodavatel’a,
ktory je vylu¢ne dodavatel'om tovaru.

Zhotovitel’ je opravneny pocas trvania tejto zmluvy zmenit” subdodavatela uvedeného v zozname priamych
subdodavatel'ov, alebo doplnit nového subdodavatela do zoznamu priamych subdodavatelov, len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatel’a. V pisomnej ziadosti zhotovitel'a o udelenie suhlasu je
zhotovitel' povinny uviest o subdodavatelovi vSetky idaje uvedené v zozname priamych subdodavatel'ov.
Objednavatel’ pisomne upovedomi zhotovitel'a o svojom rozhodnuti v lehote do piatich dni odo dna dorucenia
ziadosti o sthlas, v ktorom v pripade neudelenia sihlasu uvedie prislu$né dévody. Ak sa objednavatel’ v lehote
podla predchadzajiicej vety k Ziadosti zhotovitela nevyjadri, znamena to sthlas objednavatela so
subdodévatel'om.

Ak objednavatel zisti, ze subdodavatel nie je schopny plnit’ si svoje zavidzky alebo nevykondva prislusni cast’
predmetu zmluvy riadne, méze od zhotovitel'a okamzZite pozadovat’ nahradu za subdodavatel’a. Zhotovitel’ je
povinny spdsobom podl'a bodu 15.3 Ziadosti o ndhradu vyhoviet’ najneskor do 30 dni odo diia dorucenia Ziadosti
objednavatel’a, inak sa ma za to, Ze prislusny predmet plnenia bude plnit’ sdm. Poziadavka objednavatel’a na
zmenu subdodavatel'a podl'a tohto bodu, nema vplyv na povinnost’ zhotovitel'a plnit’ na zéklade tejto zmluvy
riadne a vcas.

Ak pocas plnenia tejto zmluvy dojde k zmene v subdodavateloch, zhotovitel je povinny predlozit
objednavatel'ovi aktudlny zoznam priamych subdodavatel'ov do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia
zmluvy s novym subdodévatel'om (doplnenie subdodavatel’a do zoznamu) a do piatich pracovnych dni odo dia
skoncenia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu). Aktualny zoznam bude
predlozeny v rozsahu tidajov podl’a prilohy ¢. 4.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' objednavatelovi aktikol'vek zmenu udajov o subdodévatel'ovi, a to
najneskor do desat” dni od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,,idaje o subdodavatel'ovi® sa mysli najméa
udaje uvedené v prilohe ¢. 4, zmena pravnej formy subdodavatel'a, zmena zakladného imania subdodavatera,
zacatie konkurzného konania, reStrukturalizaéného konania alebo likvidacie subdodavatel’a.

Clanok XVI.
Povinnosti zhotovitel’a v suvislosti s registrom partnerov verejného sektora

Zhotovitel' vyhlasuje, ze je ku ditu podpisania tejto zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora
Vv zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (d’alej len ,,zdkon o RPVS®) a tiez
kazdy jemu znamy subdodéavatel' v ktoromkol'vek rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany
V registri partnerov verejného sektora. Dalej zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku ditu podpisania tejto zmluvy méa ako
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16.2

16.3

16.4

171

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

partner verejného sektora alebo ma osoba, ktord plni povinnosti opravnenej osoby pre zhotovitela v zmysle
zakona o RPVS (d’alej len ,,opravnena osoba“), splnené vsetky povinnosti, ktoré pre zhotovitel'a ako partnera
verejného sektora alebo pre opravnent osobu vyplyvaju zo zakona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, ze ak
sa vyhlasenia podla tohto bodu ukazu ako nepravdivé, objednavatel’ nie je v omeskani s plnenim podla tejto
zmluvy az do splnenia povinnosti zhotovitel'a resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel' je povinny objednavatel'ovi pisomne oznamovat’ kazdt zmenu zapisanych udajov o jeho osobe
V registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z registra partnerov verejného sektora najneskoér do
piatich dni odo dia vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu v registri partnerov verejného sektora.

Po dobu omeskania zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby s plnenim niektorej
povinnosti podla zdkona o RPVS, objednavatel nie je v omeskani s plnenim podla tejto zmluvy az do splnenia
povinnosti zhotovitel’a resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpecCit, aby sa na plneni predmetu tejto zmluvy nepodielal subdodavatel
v ktoromkol'vek rade (i) ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného
sektora alebo (ii) ktory, ak je partnerom verejného sektora alebo osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby
pre subdodavatel’a ako partnera verejného sektora v zmysle zakona o RPVS,; si neplni povinnosti podl'a zakona
0 RPVS.

Clanok XVII.
Zmluvné sankcie

V pripade omesSkania objednavatela s uhradou faktiry moze zhotovitel uctovat’ objednéavatelovi troky
z omeskania v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika.

Nizsie uvedené zmluvné pokuty povinnd strana hradi nezavisle od toho, ¢i a v akej vyske vznikne druhej strane
Skoda. Zmluvné strany sa dohodli, Ze opravnena strana si moze narokovat’ popri zmluvnej pokute narok na
nahradu $kody v plnom rozsahu.

Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania so splnenim niektorej ¢asti predmetu zmluvy podl'a bodu 2.2 v prislusne;j
lehote podla bodu 3.3, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z prislusnej ceny
podla bodu 4.1 za kazdy aj zaCaty den omeskania, najmenej vSak vo vySke 150,- EUR za kazdy aj zacaty deni
omeskania.

Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s predlozenim zapisu zo vstupnej porady v zmysle bodu 6.6, ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zaCaty deni omeskania.

Ak zhotovitel’ porusi ktorukol'vek povinnost’ podla bodu 6.8, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 300,- EUR za kazdy jednotlivy pripad, a to aj opakovane.

V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ plnit’ prislusnu ast’ predmetu zmluvy prostrednictvom osoby,
ktorti uviedol v ponuke a ktorou preukazal splnenie podmienok ucasti v prieskume trhu, alebo prostrednictvom
osoby, ktorej zmenu objednavatel’ odstihlasil, m4 objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
2 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.

Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranenim vad a/alebo nedorobkov v lehote uvedenej v protokole o
odovzdani a prevzati diela, zaplati objednavatel’'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % zo sumy podla bodu 4.1.6,
za kazdy aj zacaty deil omeskania.

Ak sa zhotovitel' dostane do ome$kania s odstranenim vady v lehote podla bodu 12.2 alebo 12.3, ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,8 % zceny stavebného objektu alebo
prevadzkového suboru, ktorého sa vada tyka, za kazdy aj zaCaty defi omeskania, najmenej vsak vo vyske 500,-
EUR za kazdy, aj zacaty den omeskania.

Ak zhotovitel’ neprevzal stavenisko (resp. niektoré zo stavenisk, v pripade, ak sa bude odovzdavat’ stavenisk
viac) ani v dodatoéne pisomne Stanovenom termine uréenom z0 Strany objednavatel’a, ma objednavatel’ pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 % zo sumy uvedenej v bode 4.2.
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17.10 Ak zhotovitel’, z dovodov na strane zhotovitel'a, nevykona potrebné prace v ramci prvotne schvaleného poctu
vyluk (uréeny podla dni/resp. hodin) a bude mu schvalena dodatocna vyluka, ma objednavatel’ prdvo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200 EUR za kazdu d’al$iu hodinu trvania vyluky nad pévodny povoleny
ramec navyse, najviac v8ak do hodnoty 5 % zo zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.2.

17.11 Ak zhotovitel’ odriekne vyluku zaradentl do schvaleného tyZzdenného planu vyluk, méa objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 EUR bez ohl'adu na pocet dni vyluky a uhradi objednavatel'ovi vSetky
preukazatel'ne vynalozené naklady spojené s odrieknutim vyluky.

17.12 V pripade straty stavebného dennika ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,-
EUR, v pripade nevedenia stavebného dennika ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
500,- EUR za kazdy chybajtci denny zaznam a v pripade bezdovodnej nepritomnosti stavbyvediiceho resp. jeho
zastupcu, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 000,- EUR za kazdy jednotlivy
pripad (den kedy bude zistené poruSenie zmluvnej povinnosti zhotovitel'a).

17.13 V pripade, ak zhotovitel' pri realizacii diela zabuduje alebo inak pouZzije zariadenie nezavedené v sieti
objednavatel’a a nepodpisal s objednavatel'om Zmluvu o prevadzkovom overovani, ma objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z ceny zabudovanych zariadeni, minimalne vSak vo vyske 3 000 EUR.

17.14 Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania S odstranenim zostavajucich zariadeni, prebyto¢ného materialu a odpadu
zo staveniska v lehote podla bodu 8.6, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,-
EUR za kazdy aj zaCaty dent omeskania.

17.15 Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia
niektorej povinnosti podl'a bodov 11.3 pism. (i) alebo 11.5 zo strany zhotovitela.

17.16 Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000,- EUR za porusenie niektorej z povinnosti
podla bodu 11.2, 11.3 pism. (ii), 11.4 alebo 11.7 zo strany zhotovitel’a.

17.17 Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za kazdy aj zacaty defi omeskania
so0 splnenim povinnosti podl'a bodu 11.6 zo strany zhotovitel'a.

17.18 Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,- EUR za porusenie povinnosti podl'a
bodu 11.8 zo strany zhotovitela.

17.19 Ak zhotovitel' porusi povinnost’ pisomne oznamit’ objednavatel'ovi kaZzdii zmenu zapisanych udajov o jeho
osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z registra partnerov verejného sektora najneskor
do péat’ dni odo dila vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za kaZdy aj zacaty defi omeSkania.

17.20 Ak zhotovitel poveri ¢ast'ou plnenia predmetu tejto zmluvy aj inych subdodavatel'ov ako uvedenych v zozname
priamych subdodavatel'ov, resp. subdodavatel'ov doplnenych do zoznamu v stlade s bodom 15.3, resp. 15.4, ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 500,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.

17.21 Ak zhotovitel’ porusi niektoru z povinnosti podl'a bodu 15.5 alebo 15.6, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kaZdy aj zacaty defi omeSkania.

17.22 Ak savyhlésenie zhotovitel'a podl'abodu 16.1 prva veta alebo druha veta ukaze ako nepravdivé, ma objednavatel’
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z celkovej hodnoty zmluvy podl'a bodu 4.2.

17.23 Ak zhotovitel' porusi povinnost’ podl'a bodu 16.4, je objednavatel'’ opravneny uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 3 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad. Zmluvni pokutu mozno za porusenie
povinnosti podl'a bodu 16.4 vo vztahu k tomu istému subdodavatel’'ovi udelit’ aj opakovane, maximalne vSak 1x
za kalendarny mesiac.

17.24 Zakladom pre vypocet urokov z omeskania a zmluvnych pokit podla tohto ¢lanku tejto zmluvy st ceny bez
DPH.
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17.25 Dlznik sa zavdzuje zmluvnu sankciu uhradit’ veritelovi do 14 pracovnych dni odo diha dorudenia faktiry

18.1

18.2

18.3

vystavenej veritefom. Ciastka zmluvnej sankcie bude uhradena bezhotovostnym prevodom na bankové uéty
uvedené v ¢lanku 1.

Clanok XVIII.
Zanik zmluvného vzt’ahu

Zmluva moze zaniknut’:
18.1.1 dohodou zmluvnych stran, ktorej sucast'ou je i vysporiadanie vzajomnych zaviazkov a pohl'adavok, alebo

18.1.2 odstipenim od zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 anasl. Obchodného zakonnika alebo
v pripadoch uvedenych v tejto zmluve.

Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, s pravom opravnenej zmluvnej strany
okamzZite od zmluvy odstapit’, zmluvné strany povazuju tieto skuto¢nosti:

18.2.1 zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim niektorej ¢asti predmetu zmluvy V prislusnej lehote
podrla bodu 3.3 0 viac ako desat’ dni,

18.2.2 zhotovitel’ nepredlozil harmonogram postupu prac v lehote podl'a bodu 3.7,

18.2.3 zhotovitel’ sa dostal do omeskania so splnenim niektorého sankcionovatel'ného milniku o viac ako desat’
dni,
18.2.4 zhotovitel neprevzal stavenisko v termine stanovenom objednavatel'om podl'a bodu 7.1,

18.2.5 zhotovitel’ nema v Case realizacie dicla platné opravnenie podla bodu 6.3,

18.2.6 zhotovitel' porusil povinnost’ plnit’ prislusna ¢ast’ predmetu zmluvy prostrednictvom osoby, ktorou
preukazal splnenie podmienok ucasti v prieskume trhu alebo ktortl odsthlasil objednavatel’ v stilade s
bodom 6.2,

18.2.7 zhotovitel’ nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky,
ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi
normami a internymi predpismi objednavatel’a, a to ani po tom ako objednavatel’ zhotovitel'ovi zaslal
vyzvu na vykonanie napravy, kde opisal ariadne zdokumentoval nedodrziavanie povinnosti
$pecifikovanych v tomto bode,

18.2.8 zhotovitel nezaéne, prerusi alebo zastavi plnenie niektorej ¢asti predmetu zmluvy z inych dévodov ako
doévodov na strane objednédvatela alebo z dévodov okolnosti, ktoré zhotovitel’ nemohol predvidat’ v ¢ase
uzatvorenia zmluvy ani pri vynalozeni nalezitej odbornej starostlivosti, ktort mozno od neho
pozadovat’, priGom plati, Ze objednavatel’ pisomne vyzval zhotovitel'a na pokracovanie v tejto veci,

18.2.9 zhotovitel’ nepodpisal s objednavatelom Zmluvu 0 prevadzkovom overovani v zmysle bodu 7.13 a pri
realizacii diela zabuduje alebo inak pouZije zariadenie nezavedené v sieti objednavaterl’a,

18.2.10 zhotovitel nepodpisal s objednavatel'om Dohodu 0 zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia 0sob pri praci
v priestoroch ZSR v zmysle bodu 9.1,

18.2.11 objednavatel’ neschvalil cenu za realizaciu diela predlozenu zhotovitelom v zmysle bodu 4.3,
18.2.12 objednavatel’ je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 dni,

18.2.13 objednavatel’ neposkytol zhotovitel'ovi suc¢innost’ ani v dodato¢ne stanovenej pisomnej lehote, ¢o ma za
nasledok nesplnenie niektorej lehoty plnenia alebo splnenia lehoty akéhokol'vek sankcionovatel'ného
milnika.

Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstapit’ aj z tychto dévodov:

18.3.1 vyhlasenie zhotovitel'a podl'a bodu 16.1 prva veta alebo druha veta sa ukaze ako nepravdive,
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18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.3.2 zhotovitel’ alebo opravnena osoba nema splnent niektort povinnost’ podla zakona o RPVS,

18.3.3 zhotovitel’ vykonava Cast’ predmetu plnenia, resp. predmet plnenia prostrednictvom subdodavaterl’a, ktory
je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora,

18.3.4 zhotovitel’ bol pravoplatnym rozhodnutim sudu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo
mu bol pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie uloZeny zikaz ucasti vo verejnom
obstaravani,

18.3.5 ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel ma nesplnenu povinnost’ vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy
s osobou, ktora je alebo bola jeho subdodavatel'om pri plneni predmetu tejto zmluvy a neexistuje dévodna
pochybnost’ o spornosti takéhoto naroku subdodavatel’a na vyplatenie odmeny alebo odplaty a zhotovitel’
nevykona napravu ani v dodatocnej lehote poskytnutej mu objednavatelom v pisomnej vyzve.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy aj v pripade, ak zhotovitel' porusi zdvaznym spésobom
dalie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych
predpisov. Objednavatel’ je v tomto pripade opravneny odstpit’ od zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkol'vek
povinnosti zo strany zhotovitel'a, pricom objednavatel’ po prvom aj druhom poruSeni povinnosti pisomne
upozorni zhotovitel'a na poruSenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim,
ze pri d’alSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zdvaznym sposobom odstipi od tejto zmluvy. Objednévatel’
V upozorneni uvedie lehotu na népravu, ak sa vyzaduje.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstlpit’ aj v pripade, ak objednavatel’ porusi zdvaznym sposobom d’alSie
povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov.
Zhotovitel’ je v tomto pripade opravneny odstipit’ od zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkol'vek povinnosti
7o strany objednavatel’a, pricom zhotovitel’ po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni objednavatel'a na
porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri d’alSom poruseni
ktorejkol'vek povinnosti odstipi od tejto zmluvy. Zhotovitel' v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa
vyzaduje.

Odstapenim od zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran zo zmluvy s
vynimkou naroku na nahradu §kody vzniknutej porusenim zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp.
zakonné sankcie a uroky z omeskania, narokov vyplyvajtcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za ¢ast’ predmetu zmluvy, ktord bola do momentu odstipenia zrealizovand, naroku
zhotovitel'a na zaplatenie ceny za ¢ast’ predmetu zmluvy objednavatel'om, ktora bola do momentu odstiipenia od
tejto zmluvy vykonané, ako aj s vynimkou povinnosti stvisiacich s odovzdanim a prevzatim casti predmetu
zmluvy vykonanej do momentu odstipenia, povinnosti zhotovitel'a podl'a bodu 18.8, zmluvnych ustanoveni
tykajacich sa volby prava alebo vol'by Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a
inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni
tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze odstupenie od zmluvy bude G¢inné odo dna jeho dorucenia druhej zmluvnej
strane. Odstupenie musi byt podpisané opravnenou osobou, inak je neplatné.

Po odsttpeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

18.8.1 pocinat sitak, aby sa zabranilo skode bezprostredne hroziacej objednavatel'ovi nedokoncenim predmetu
zmluvy, prip. minimalizovali straty a za tym uc¢elom vykonat’ v§etky potrebné opatrenia,

18.8.2 odovzdat objednavatelovi v§etky podklady potrebné na dokonéenie predmetu zmluvy, ako aj podklady,
ktoré zhotovitel’ ziskal v rozsahu objednavatel'om poskytnutej sti¢innosti,

18.8.3 vypratat’ stavenisko do 30 kalendarnych dni od vykonania opatreni podl'a bodu 18.8.1,

18.8.4 pisomne informovat’ objednavatel’a o vSetkych skutocnostiach nevyhnutnych pre dokoncenie prislusne;j
Casti predmetu zmluvy.

Clanok XIX.
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19.1

19.2

19.3

19.4

195

19.6

19.7

Oznamovanie 0sdb poverenych vykonom ¢innosti v zmysle zmluvy a povinnosti v savislosti s ochranou
osobnych udajov

Objednavatel’ sa zavizuje najneskor do desiatich pracovnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy
oznamit’ zhotovitel'ovi na emailova adresu uvedent v bode 1.2 osobu resp. osoby, ktoré buda poverené plnenim
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy (vratane 0Soby resp. osob poverenych potvrdzovanim preberacich
protokolov a 0soby resp. os6b v pozicii stavebného dozoru) vratane kontaktnych tidajov v rozsahu emailova
adresa atelefonne c¢islo. Objednavatel’ je opravneny oznamend osobu resp. 0S0by zmenit' ato zaslanim
oznamenia zhotovitel'ovi s uvedenim udajov a spésobom podl'a predchadzajucej vety.

Zhotovitel’ sa zavizuje najneskor do desiatich pracovnych dni odo diia nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy
pisomne oznamit’ objednavatel'ovi na emailovli adresu uvedent v bode 1.1 osobu resp. osoby, ktoré poveril
plnenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy (vratane osoby resp. os6b v pozicii stavbyveduceho a
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci) vratane kontaktnych udajov v rozsahu emailova adresa
a telefonne Cislo. Zhotovitel’ je opravneny oznamenu osobu resp. osoby zmenit' a to zaslanim oznamenia
objednavatel’'ovi s uvedenim tidajov a spésobom podl'a predchadzajicej vety.

V pripade, ak sa v zmysle zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych idajov a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov (d’alej len ,,zdkon o ochrane osobnych idajov*) a v stilade s Nariadenim Eurdpskeho parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osob pri spractivani osobnych tidajov a 0 volnom
pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (d’alej len ,,GDPR*) vyzaduje na spracuvanie
osobnych udajov oznamenych v zmysle bodu 19.1 alebo bodu 19.2 sthlas dotknutej osoby na spractivanie
osobnych tdajov, zmluvné strany sa zavdzuju spolu s oznamenim podla bodu 19.1 alebo bodu 19.2 doruéit
druhej zmluvnej strane sthlas dotknutej osoby so spractivanim osobnych udajov, ktory bude spiiiat’ vietky
nalezitosti stihlasu so spracivanim osobnych udajov v zmysle zakona o ochrane osobnych tdajov a GDPR.

V pripade, ak niektora zmluvna strana pri plneni tejto zmluvy alebo v stvislosti s jej plnenim bude spristupiiovat’
druhej zmluvnej strane osobné idaje aj inej osoby ako podl'a oznamenia v zmysle bodu 19.1 alebo bodu 19.2,
zmluvna strana spristupiiujuca osobné udaje je povinna najneskor pri prvom spristupneni dorucit’ suhlas
dotknutej osoby so spracivanim osobnych tdajov (ak sa v zmysle zakona o ochrane osobnych udajov a GDPR
suhlas dotknutej osoby vyzaduje), ktory bude spiiiat’ vietky naleZitosti stthlasu so spractivanim osobnych tidajov
Vv zmysle zékona o ochrane osobnych udajov a GDPR.

Ak dotknuta osoba, ktora vyjadrila sthlas so spraciivanim jej osobnych tidajov, pocas trvania tejto zmluvy tento
suhlas odvolda, prislusnd zmluvna strana je povinna zabezpecit’, aby tito osoba d’alej nevykondvala prislusna
¢innost’ pri plneni tejto zmluvy a bez zbytoéného odkladu 0znami druhej zmluvne;j strane novu osobu v dotknutej
pozicii a to spé6sobom podl’a bodu 19.1 alebo bodu 19.2.

Ak niektora zmluvna strana v rozpore so zakonom o ochrane osobnych tdajov a GDPR spristupni druhej
zmluvnej strane osobné udaje dotknutej osoby bez predlozenia stihlasu na spracovanie osobnych udajov
v zmysle bodu 17.3 alebo porusi zakon o ochrane osobnych tidajov a GDPR inym spdsobom, porusujica
zmluvna strana je povinna druhej zmluvnej strane nahradit’ vSetku Skodu, ktord jej tym vznikne vratane nakladov
vzniknutych v suvislosti s uplatnenim si opodstatnenych narokov dotknutej osoby a tiez nakladov v suvislosti
s uhradou sankcii pravoplatne uloZenych zo strany Statnych organov.

Pri plneni tejto zmluvy o dielo bude zhotovitel’ spractivat’ osobné tidaje dotknutych 0os6b v mene objednavatela
¢im v zmysle zakona o ochrane osobnych tudajov nadobudne zhotovitel postavenie sprostredkovatela
a objednavatel’ postavenie prevadzkovatela. Zhotovitel ako sprostredkovatel a objednavatel’ ako
prevadzkovatel’ st povinni v zmysle § 34 ods. 3 zdkona o ochrane osobnych udajov uzavriet’ zmluvu, ktorou sa
bude riadit’ spracuvanie osobnych udajov sprostredkovatelom (d’alej len ,,zmluva o spractivani osobnych
udajov®). Zmluvné strany preto vyhlasuju, Ze uzavretim tejto zmluvy sa zaroven uzatvara zmluva o spracuvani
osobnych udajov, podmienky plnenia ktorej st uvedené v Prilohe ¢. 5 — Zmluva 0 spracuvani osobnych udajov.

Clanok XX.
Zaverecné ustanovenia
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20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami
Obchodného zékonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika a d’al§imi prislusSnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tzemi
Slovenskej republiky.

Tato zmluva moZe byt menend a dopliiand len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvoma zmluvnymi
stranami s vynimkou tych pripadov, ktoré tato zmluva predpoklada.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti suvisiace so zmluvou si budil zmluvné strany zasielat’ na adresy pre
dorucovanie pisomnosti uvedené v ¢lanku I. tejto zmluvy, pokial zmluva neustanovuje inak. Pisomnosti
tykajuce sa tejto zmluvy dorucované postou alebo kuriérskou sluzbou sa povazuju za doru¢ené priamo do jeho
vlastnych rik aj ked’ tato zasielka bude postou alebo kuriérskou sluzbou vratena ako zasielka adresatom
neprevzata alebo nedorucitel'na a to diiom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre
mozné takyto den riadne urCit, tak dnom, kedy bude pisomnost’ vratena druhej zmluvnej strane ako
nedorucitel'na.

Zmluvné strany beru na vedomie, ze objednavatel’ v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov (zadkon 0 slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov ako povinna osoba, tiito zmluvu zverejni.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych strdn a G¢innost’
Vv zmysle § 47a Obc¢ianskeho zakonnika v platnom zneni ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnocennych exemplaroch, z ktorych objednavatel’ obdrzi 3 exemplare a zhotovitel’
obdrzi 1 exemplar.

Neoddelite'nou st¢ast’'ou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1: Investicné zadanie

Priloha ¢. 2: Zmluva o prevadzkovom overovani - vzor

Priloha ¢. 3: Pisomna dohoda o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia 0sdb pri praci v priestoroch ZSR-
podklad pre vypracovanie

Priloha ¢. 4: Zoznam priamych subdodavatel'ov

Priloha ¢. 5: Zmluva 0 spractivani osobnych tdajov

Priloha ¢. 6: Zmluva o zabezpeceni plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikaénych povinnosti podl'a

zédkona €. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor§ich pravnych predpisov
Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st k riadnemu a v€asnému zhotoveniu diela a splneniu ostatnych ¢asti predmetu
zmluvy potrebné.

Obe zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato zmluvu pred jej podpisanim precitali, ze bola uzavreta slobodne, vazne,
urcite a zrozumitelne a na znak stihlasu s jej obsahom ju vlastnorucne podpisuju.
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V Bratislave, dia: ................

V mene objednavatel’a:

Zeleznice Slovenskej republiky

Ing. Jozef Veselka, v.r.

namestnik generalneho riaditela ZSR pre rozvoj
a informatiku

na zéaklade plnej moci

Ing. Miloslav Havrila
generalny riaditel

V mene zhotovitel’a:

Automatizacia dopravnych a telekomunikac¢nych
systémov, s.r.o. v skratke: ADTS, s.r.0.

Ing. Miroslav Sugar, v.r.
konatel
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Priloha ¢. 1 - Investi¢né zadanie
Investiéné zadanie

pre vyber zhotovitel’a projektovej dokumentacie, zabezpecenie inZinierskej ¢innosti a realizacie stavby
A.Sprievodna sprava

1.Identifika¢né udaje

1.1 Stavha

Nézov stavby: ZvySenie zabezpe&enia priecesti, TU Cadca — Makov, PZZ v km 1,200
Miesto stavby: medzistani¢ny usek: ZST Cadca — ZST Turzovka

Okres: Cadca

Kraj: Zilinsky

Katastralne Gizemie: Cadca

Odvetvie : Doprava

Charakter stavby: Vystavba priecestného zabezpecovacieho zariadenia

1.2 Stavebnik
Nazov stavebnika: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova ¢. 8
813 61 Bratislava
Nadriadeny organ:Ministerstvo dopravy a vystavby SR, Namestie slobody ¢. 6, 810 05 Bratislava

1.3 Terminy

Termin predlozenia zadania stavby: v zmysle Podmienok sut'aze
Termin predlozenia PD: v zmysle Podmienok sut'aze
Termin predloZenia SP: v zmysle Podmienok sttaze

Termin realizécie a kolaudécie stavby: Vv zmysle Podmienok stutaze

1.4 Projektant a zhotovitel’

Zodpovedny projektant: Na zaklade vysledkov stit'aze
Zhotovitel’ stavby: Na zaklade vysledkov stut’aze
Stupeni PD: Dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu

1.5 Spravca objektu
Spravca: Zeleznice Slovenskej republiky, Oblastné riaditel'stvo Zilina

2.Prehl'ad pouzitych podkladov

Evidenény list priecestia, dokumentacia jestvujuceho zariadenia, snimok z kat. mapy, képia z JZM, Pasport priecesti,
Predpis ZSR Z12, ZS1, Z10, S 3-2, S 4, TS 3, TS 3-1, STN P 34 2651, STN 73 6360-2, STN 73 6359, STN 73 6380,
TNZ 73 6312, vzorové listy.

3.Zdovodnenie stavby a jej ciel'ov

Na zaklade schvaleného biznis projektu ¢ 09/2017 je prijaty material ,, ZvySenie zabezpecenia priecesti, ktorého
naplnou je odstranenie nevyhovujiceho stavu na urovnovych krizovaniach so zelezni¢nou trat'ou. Mimo iného na
zelezni¢nom priecesti zkm 1,200 trate Cadca - Makov. Ciel'om stavby je vystavba priecestného zabezpedovacieho
zariadenia (PZZ), rekonstrukcia zelezni¢ného spodku, zvrsku, konstrukcie priecestia a stym suvisiace SO a PS ¢im
dojde k zvyseniu bezpecnosti uzivatel'ov tiroviiového krizovania cez zel. trat’.

4.Suvisiace stavby
Stavbu je mozné realizovat’ bez vplyvu na iné stavby.

5.Clenenie stavby
Prevadzkové subory: PS 01 Priecestné zabezpecovacie zariadenie v km 1,200 (montdz a osadenie technoldgie
nového PZZ, vratane technologického doméeka a vonkajsich prvkov)

Stavebné objekty: SO 01 Elektricka pripojka nn
SO 02 Priecestna konstrukcia, Zelezni¢ny zvrSok a spodok
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SO 03 Dopravné znacenie
SO 04 Vybudovanie chodnika

Presny rozsah (objektova skladba) SO a PS bude Specifikované na zaklade navrhu spracovatela PD a podla
poziadaviek jednotlivych spravcov zariadeni.

B.Suhrnné riesenie stavby

1.Technicko - ekonomické hodnotenie

1.1.Vychodiskovy a ciel'ovy stav vratane §irSich suvislosti stavby

Cez zeleznién trat vedie cestnd komunikacia IV. triedy v Cadci. Z dovodu zvysenia bezpe¢nosti na uvedenom priecesti
sa vybuduje nové priecestné zariadenie 3. kategdrie v zmysle STN P 34 2651 a bude vykonand tprava priecestnej
konstrukcie a ostatnych dotknutych zariadeni.

1.2.Hodnotenie technicko-ekonomickej trovne stavby

Primarnym cielom je zvySenie bezpecnosti a spol'ahlivosti PZZ, zvysenie plynulosti cestnej dopravy rekonstrukciou
priecestnej konstrukcie. Sekundarnym prinosom bude zniZenie nakladov na odstratiovanie portich u zariadeni, ktoré st
po dobe technickej zivotnosti.

1.3.Analyza rizik a neistot

V ramci stavby sa predpoklada pouzitie najmodernejSieho technického zariadenia, zabudovaného a odskusaného aj na
inych zabezpecenych priecestiach a stanicnych zabezpeCovacich zariadeniach. Technologia PZZ musi vyhovovat
podmienkam STN EN 50 129 pre zariadenia rovne integrity bezpecnosti SIL 4.

V pripade pouzitia vyrobku/zariadenia (Casti vyrobku/zariadenia) suvisiaceho s bezpecnostou zelezni¢nych
zabezpetovacich zariadeni, ktory ma ,,Povolovaci list ZSR* (PL) pripadne in vzajomne odsthlasena technickd
dokumentaciu medzi ZSR a dodavatel'om (subdodavatelom):

a) musi tento vyprojektovat’ a dielo zrealizovat’ v sulade s touto dokumentaciou. V pripade ak PL alebo ina
vzajomne odsthlasena technickd dokumentécia nebude obsahovat konkrétne rieSenie PZZ naviznosti na
SZ7,TZZ,PZZ Gspesny uchadzaé bude povinny odboru 460 GR ZSR k schvalovaniu PD predlozit’ siasne
s PD (DSPRS) aj ,,Spravu o hodnoteni bezpecnosti“ — pre Specificku aplikaciu, vypracovanil nezavislym
hodnotitefom bezpeénosti (napriklad Zilinska univerzita katedra KRIS alebo inou - akreditovanou osobou).

b) V ,.Sprave o hodnoteni bezpeénosti musi byt uvedené ¢i s oh'adom na navrhnutt $pecificku aplikaciu bude
potrebné prevadzkové overovanie v zmysle normy STN 34 2600, navrhnuty spdsob overovania musi byt
v stlade s ¢l. 6 normy STN 34 2600. Spdsob a podmienky prevadzkového overovania podl'a ¢l. 6.2 normy
STN 34 2600 musi byt jednoznacne definovany v ,,Sprave o hodnoteni bezpecnosti“. Z prevadzkového
overovania nesmu ZSR vznikat’ Ziadne néklady. Prevadzkové overovanie nesmie mat’ vplyv na bezpe¢nost’
a plynulost’ Zelezni¢nej dopravy. Doba prevadzkového overovania bude 12 mesiacov odo dila uvedenia
zariadenia do overovacej prevadzky. Konkrétne podmienky prevadzkového overovania budu stanovené
dohodou zmluvnych stran formou Podmienok o prevddzkovom overovani, reSpektujuc podmienky ¢l. 6
normy STN 34 2600 a podmienky Metodického pokynu generalneho riaditela ZSR k vykonavaniu
prevadzkového overovania, konstrukcii, konStrukénych prvkov, zariadeni, aplikacii a technologii
¢. 21246/2015/0460-3.

V pripade pouZitia vyrobku/zariadenia (Casti vyrobku/zariadenia) suvisiaceho § bezpecnostou zelezninych
zabezpedovacich zariadeni, ktory mema ,,Povolovaci list ZSR“ pripadne inti vzijomne odsthlasenti technicku
dokumentaciu medzi ZSR a dodavatel'om (subdodévatel'om):
¢) vyrobok/zariadenie musi spiiiat’ podmienky STN EN 50 129, STN P 34 2651, TNZ 34 2620, TNZ 34 2630
a dalie $pecifické podmienky narodnej legislativy SR. Uspesny uchadza¢ bude povinny odboru 460 GR
ZSR k schvalovaniu PD predlozit’ su¢asne s PD (DSPRS) aj ,,Spravu o hodnoteni bezpeénosti vypracovanii
nezavislym hodnotitelom bezpecénosti (napriklad Zilinska univerzita katedra KRIS alebo inou -
notifikovanou osobou) v siillade s STN EN 50 129, sucast’ou tejto spravy musi byt aj postudenie Specifickej
aplikacie PZZ a vzajomnych vizieb v mieste instalacie v rozsahu normy STN P 34 2651, TNZ 34 2620,
TNZ 34 2630.

d) V ,,Sprave o hodnoteni bezpe¢nosti“ musi byt uvedené ¢i s ohl'adom na navrhnuty vyrobok/zariadenie (Gasti
vyrobku/zariadenia) bude potrebné prevadzkové overovanie v zmysle normy STN 34 2600, navrhnuty
sposob overovania musi byt v sulade s ¢l. 6 normy STN 34 2600. Spdsob a podmienky prevadzkového
overovania podla ¢l. 6.2 normy STN 34 2600 musi byt jednoznacne definovany v ,,Sprave o hodnoteni
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bezpeénosti“. Z prevadzkového overovania nesmi ZSR vznikat Ziadne naklady. Prevadzkové overovanie
nesmie mat’ vplyv na bezpec¢nost’ a plynulost’ Zelezni¢nej dopravy. Doba prevadzkového overovania bude
12 mesiacov odo diia uvedenia zariadenia do overovacej prevadzky. Konkrétne podmienky prevadzkového
overovania budu stanovené dohodou zmluvnych stran formou Podmienok o prevadzkovom overovani, ktora
budu respektovat’ podmienky ¢1. 6 normy STN 34 2600.

V sulade s vykonavacim nariadenim komisie (EU) & 402/2013 o spoloénej bezpetnostnej metoéde hodnotenia a
posudzovania rizik, povazujeme uvedenii zmenu za vyznamnu, a preto poZadujeme od zhotovitel'a posudzovat a
eliminovat’ rizikd na prijatelni Groven pre manazéra infrastruktiry. Pozadujeme spracovat’ analyzu rizik v zmysle
predpisu ZSR R3 a platnej legislativy. Zaznam o nebezpelenstve je siiéastou tohto investi¢ného zadania v &asti D.
Pozadujeme aby dodavané systémy a zariadenia (HW aj SW ¢ast) spiitali podmienky kybernetickej bezpeénosti v
stlade so zakonom ¢. 69/2018 Z. z. Splnenie tejto podmienky pozadujeme deklarovat’ prislusnym prehlasenim.
Fakturovanie overovanych zariadeni bude mozné az po ispesnom ukonceni prevadzkového overovania.

Na zariadeniach na ktorych bude vykonavané prevadzkové overovanie musi byt vypracovany samostatny PS.

Pri realizacii stavby je nutné dbat’ na dosledné dodrziavanie technologickych postupov, stanovenych predpismi,
normami a zdkonnymi ustanoveniami, ako aj na u¢innt ochranu podzemnych a nadzemnych inzinierskych sieti. Pocas
realizacie stavby musia byt’ dodrziavané bezpe¢nostné predpisy.

2.Suhrnna technicka sprava.
2.1Z4kladné udaje o stavbe

2.1.1Charakter stavby
Navrhovana stavba je charakteru modernizacie priecestného zabezpeCovacieho zariadenia.

2.1.2Struc¢ny opis stavby z hl'adiska ucelu a funkcie.

Utelom stavby je zvysenie bezpeénosti a plynulosti na predmetnom Zelezni¢nom priecesti. Na mieste zabezpeteného
priecestia bude vybudované nové priecestné zariadenie 3. kategorie bez zavor, bez aktivnej signalizacie. PZZ bude
obsahovat zaznamové zariadenie. Napdjanie a logiku PZZ bude potrebné umiestnit do nového betonového
technologického domceka (TD).

2.1.3Charakteristika tizemia, zaélenenie stavby do izemia, dotknuté ochranné pasma

Stavba je vyhradne stavbou na dréhe. Stavba sa bude vykonavat’ na drahe v jej ochrannom pasme. V zmysle zédkona €.
513/2009 Zb. je ochranné pasmo pre zelezni¢nu drahu 60 metrov od osi krajnej kol'aje, najmenej vSak 30 metrov od
vonkajSej hranice obvodu drahy. Pripadne d’alSie ochranné pasma s ktorymi moze stavba prist’ do styku, je potrebné
zohladnit' pri spracovani PD areSpektovat v rdmci realizdcie stavby. V ramci inZinierskej Cinnosti pri
nevysporiadanych pozemkoch je potrebné ich majetkové vysporiadanie / d’alej len MPV/ a stym stvisiace ¢innosti,
geometrické zameranie, prieskumy a pod. InZinierska ¢innost’ bude ukonéena vydanim pravoplatného stavebného
povolenia.

2.1.4Vplyv stavby na zivotné prostredie

Navrhované technické rieSenie stavby nesmie mat’ negativny vplyv na Zivotné prostredie. Samotnad prevadzka
realizovanej stavby nesmie mat’ negativny vplyv na Zivotné prostredie.

V pripade, ak v rdmci stavby vznikne akykol'vek odpad s tymto odpadom musi zhotovitel’ nakladat’ v stilade s platnou
legislativou.

Demontované Casti zariadeni budu protokoldrne pontknuté spravcovi zariadenia na d’alSie vyuZitie a Vv pripade, Ze
spravca zariadenia neprejavi o vyziskané zariadenia zdujem, je povinnost'ou zhotovitel'a stavby nakladat’ s takymto
zariadenim ako s odpadom v stilade s platnou legislativou.

2.2Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby

Stavba sa nachadza v Zilinskom kraji v okrese Cadca na tseku trate ZST Cadca — ZST Turzovka. Stavba sa vykona na
pozemkoch ZSR podra platnych prevadzkovych a technickych predpisov a noriem. Zelezniéna trat’ v medzistaniénom
tiseku ZST Cadca — ZST Turzovka lezia na pozemkoch vo vlastnictve Slovenskej republiky v sprave ZSR, Vv pripade,
ze zhotovitel’ stavby navrhne technické riesene, ktoré si bude vyzadovat’ zasah do pozemkov, ktoré nie st vo vlastnictve
Slovenskej republiky v sprave ZSR ich majetkopravne vysporiadanie zabezpe&i zhotovitel' stavby. Stavba bude
realizovana na pozemkoch ZSR po pripadnom potrebnom MPV v zmysle platnych prevadzkovych a technickych
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predpisov a noriem. Zhotovitel’ stavby musi re$pektovat’ vyjadrenia a poziadavky jednotlivych spravcov inzinierskych
sieti a zariadeni.

3.Popis stavebnych objektov a prevadzkovych suborov
3.1. PS 01 Priecestné zabezpecovacie zariadenie PZZ v km 1,200

3.1.1. Jestvujuci stav PS 01
Na priecesti s JIC SP0030, ktoré zabezpeduje urovitové krizovanie neelektrifikovanej zelezniénej trate III. kategorie
tratového useku 2541 Cadca — Makov s uéelovou komunikaciou v k. . Cadca nie je vybudované priecestné
zabezpecovacie zariadenie.

3.1.2. navrhovany stav PS 01
V ramci realizacie diela pozadujeme vyprojektovat’ a zrealizovat’ priecestné zabezpecovacie zariadenie 3. kategorie
v sulade s STN P 3426 51. Na zaklade verejnopravneho rokovania z dovodu blizkosti krizovatky pozadujeme PZS bez
zavor, bez aktivnej signalizacie, doplnené priecestnikmi. Vonkajsie prvky (priecestniky, vystrazniky, stojany) musia
byt v antikor6znom vyhotoveni. Vystrazniky 3ks (stojany z kazdého smeru, doplnené aj zo smeru od plavarne) musia
byt nastaviteIné minimalne v horizontdlnom smere £75° a vertikdlnom smere £15°. Vonkajsie prvky, ktoré budu
umiestnené v tazie dostupnom teréne musia mat’ vybudovanu pochédznu plochu o rozmeroch od hrany zariadenia min
1,1m v antikor6znom vyhotoveni. Navrhovana a realizovana pochddzna plocha musi byt vyprojektovana a postdena
odborne sposobilo osobou (statikom).
Umiestnenie vnutornej technolégie PZZ pozadujeme do monolitického betonového reléového doméeka (RD) s
vnatornymi rozvodmi nn a osvetlenim, ktoré buda v konstrukcii RD. V pripade ak pouzita technoldgia vyZzaduje
riadené prostredie zhotovitel' zabezpeci vnutorni klimu podla poziadaviek pouZitej technoldgie (teplota, vlhkost,
bezprasnost’ a pod.). Zaroven pozadujeme v RD umiestnenie elektrického tepelného zdroja (napr. infra panely)
S moznostou riadenia aregulovania tohto zdroja. Pre vykon udrzby pozadujeme dodat’ pracovny stdl, stoliCku
a hlinkovy rebrik. Vsetky novobudované technologické objekty budi napojené na pristupovi komunikéciu dlazdenym
chodnikom $irky v zmysle prislusnych noriem. Umiestnenie vonkajsich prvkov na RD bude navrhované a zrealizované
na zaklade poziadavky ZSR (orientacia dveri, umiestnenie skrinky miestneho ovladania, vonkajsicho telefonu a atd’.),
ktoré budu vznesené v ramci projektovej pripravy. Situovanie RD musi vyhovovat' predpisu ZSR Z 12, priloha &.5 obr.
8.
RD musi byt umiestneny na betonovom zaklade. Vsetky technologické objekty ako aj jednotlivé prvky (navestidla,
vystrazniky, kdblové objekty a pod.) musia byt do vzdialenosti min. 1,0m upravené (obsypané drobnym kamenivom
frakcie 4-8mm, hribka vrstvy 0,15m). Medzi RD a dopravnou kancelariou ZST Cadca, ZST Turzovka musi byt
vytvorené telefone spojenie, VTO musi byt v kovovom protikoréznom prevedeni (nie nater), VTO bude pripojeny
K jestvujucemu  zavesnému kablu tratového spoja ZST Cadca — ZST Turzovka pomocou vypichu s novym
rozvadzadom, umiestnenym na stipe vzdugnej trasy.
Klace pre VTO pozadujeme typového vyhotovenia ,typ 97“. KIGi¢ pre zariadenia ZT pozadujeme typového
vyhotovenia ,,typ 72°. Jednotlivé novobudované prvky napr. navestné lampase, skrine vystraznikov, ktoré nebudu
uzamykané typom 97 alebo 72 musia byt uzamykané typovym pit’ hranym kl'a¢om ZSR.
Pre aktivovanie vystrahy na priecesti pozadujeme pouZit' snimace po¢itatov osi (PO) zavedené u ZSR, ktoré budu
vyhodnocovat’ aj prejazd kolajovych vozidiel cez priecestie. Umiestnenie aktivaénych prvkov smerom od trate
pozadujeme vykonat’ v maximalnej dizke, autondmnymi prvkami (PO) podl'a vypoétu, ktory zrealizuje autorizovany
projektant. Do vypoétu je potrebné zahrnut’ blizkost’ Zelezni¢nej zastavky Cadca zastavka.
PZZ musi umoziovat’ okrem automatickej ¢innosti aj ruéné ovladanie miestne. Pozadované batérie na PZZ musia byt
bezudrzbové a ich kapacita musi byt postacujuca pre 8 hodinové nepretrzité napajanie PZZ pri preruseni dodavky
elektrickej energie z verejnej siete. Technologia PZZ musi umoziovat’ pripojenie ndhradného zdroja energie (NZE),
zasuvka pre pripojenie (NZE) musi byt umiestnend v rozvadzaci pripojky NN a pristupna iba po pouziti standardného
kIa¢a. Pouzita technologia musi mat’ ochranu vonkajSich aj vnutornych zariadeni voéi prepétiu a blesku. Zariadenie
musi obsahovat’ diagnostické zariadenie, ktoré musi vytvarat’ komplexny pohlad o ¢innosti PZZ, o sposobe jeho
ovladania a zaroven diagnostické zariadenie musi byt’ navrhnuté s 20% rezervou V pripojeni d’alSich prvkov na jeho
vstupy. Softvér musi umoziovat’ nakonfigurovat’ novopripojené prvky do uzivatel'ského softvéru spravcovi zariadenia
(ZSR). Diagnostické zariadenie musi umoziiovat’ prenos vybranych informacii cez GSM modul a moZnost’ prenosu
kompletného archivu na uZivatel'sky po¢itag spraveu ZSR. Sucastou dodavky diagnostického zariadenia musi byt aj
uzivatel'sky prijemny softvér v slovenskom jazyku.
Od miesta uloZenia technoldgie k vonkaj$im prvkom zariadenia a kontrolnym skrinkam bude naprojektovana nova
kabelizacia, ktord musi vyhovovat’ pre zabezpecovacie zariadenie zavedené u ZSR. Chrani¢ky kablov budi betonové,
rozoberateI'né, pri prechode vodného toku vodotesné.
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Ulozenie kablov musi spiiiat’ podmienky TNZ 36 2609, kablové trasy v dopravniach musia byt ulozené v pochddznych
beténovych zl'abovanych trasach s 1/3 rezervou pre budice vyuzitie. Krizovanie metalickych kablovych tras cez umelé
stavby (ako su napr. mosty, priepusty apod.) je potrebné vykonat v ocelovom Zlabe s antikoréznou upravou
(pozinkovanim) s 1/3 rezervou pre buduce vyuzitie. UloZenie sa vykona tak, aby bol zachovany volny pracovny
priestor pre stavebné stroje v zmysle predpisu Z10. Krizovanie kablovych tras cez komunikacie (chodniky) je potrebné
vykonat’ v korugovanych rarach prislusnej dimenzie v kazdom mieste krizovania musi byt uloZena jedna rezervna
chranicka s priemerom najvicsej chranicky pouzitej v danom krizovani. Jednotlivé prechody popod Zelezni¢nt trat,
komunikacie, vodné toky musi byt’ realizované riadenymi pretlakmi.

Pri realizacii stavby je potrebné vykonat’ jednozna¢né nezameniteIné a nezamazateI'né fyzické oznacenie vsetkych
kablov a vodi¢ov na vsetkych ukonéeniach a pripojnych bodoch (napr. elektronickymi popisova¢mi). Ozna¢ené musia
byt’ vSetky vodiCe a prepoje zapojené na vonkajsich prvkoch, rozvadzagoch, vntitornych rozvodoch a prepojeniach.

Zhotovitel' stavby zabezpeCi projektovi dokumentaciu, vystavbu zariadenia, zaSkolenie obsluzného personalu
(zamestnanci riadiaci dopravu, zamestnanci udrzujuci zariadenie, servisny zamestnanci). Po zrealizovani diela
zhotovitel’ (pred uvedenim zariadenia do prevadzky min 1 tyzden) odovzda:

e Projektovii dokumentaciu skutoéne zrealizovaného diela v elektronickej otvorenej podobe format dwg.,
elektronicky uzatvorenom formate pdf., papierovej podobe 4x. Dokumentacia musi byt v slovenskom
jazyku!

Min. 1 mesiacov pred uvedenim zariadenia do prevadzky zhotovitel’ diela odovzda:

e Sprievodnii dokumentaciu — navody na obsluhu, navody na montaZ, navody na skuSanie a preberanie
zariadenia, navody na udrzbu, osobitné poziadavky na odborni spdsobilost’ obsluhy zariadenia a 0s6b
vykondvajucich udrzbu a skusky zariadenia v prevadzke.

e Dokumentacia musi byt’ v slovenskom jazyku!

3.2 SO 01 Elektricka pripojka nn
3.2.1. Jestvujuci stav SO 01
Nezabezpecené priecestie

Nie je zrealizovand pripojka

3.2.2. Navrhovany stav SO 01

Napajanie nového PZZ umiestneného do nového TD je mozné zo stani¢nej budovy z RHO1, ktory je umiestneny v
sluZzobnej miestnosti ZSSK (predaj cestovnych listkov — po skonceni sluzby priestor nepristupny) resp. nova pripojka
z verejnej siete cca 30 metrov.

V pripade novej NN pripojky je potrebna PD, ktora musi byt vyhotovena projektantom s opravnenim projektovat’ na
7SR a odstihlasena OR Zilina Sekciou EE Vrutky.

Realizaciu pripojky a reviznu spravu smie vykonat len pravnicka osoba na zaklade opravnenia udeleného
bezpecnostnym organom s prisluchajiicou kvalifikaciou podl'a Zakona o drahach ¢. 513/2009 Zb., § 17 a 18.

Po splneni podmienok Ziadatel' predlozi na Sekciu EE projektovi dokumenticiu skutocného vyhotovenia a
vychodiskovu reviznu spravu.

3.3 SO 02 Priecestna konStrukcia, Zelezni¢ny zvrSok a spodok

3.3.1. Jestvujuci stav SO 02

Zelezniéné priecestie zabezpeduje Groviiové krizovanie neelektrifikovanej Zelezni¢nej trate III. kategérie tratového
tiseku 2541 Cadca — Makov s ti¢elovou komunikéciou v k. t. Cadca. Priecestie je jednokol’ajné s uhlom krizovania 90°
a je oznacené vystraznymi krizmi spolu s DZ P2 ,,Stoj, daj prednost™ z oboch stran. Sklon trate na priecesti je v stipani
3,80 %o a priecestie sa nachadza v obluku s polomerom 250 m a prevysenim 60 mm.

Pozdizny sklon pozemnej komunikécie k trati z pohladu v smere stani¢enia trate vlavo je vodorovny a vpravo je

Vv stipani 2,00 %.

Priecestni konstrukciu tvori asfalt s ochrannou kolajnicou. Sirka priecestia je 7,70 m, diZka priecestia je 5,00 m a vol'na
Sirka pozemnej komunikacie je 5,90 m.

Zelezniény zvriok v mieste Zelezni¢ného priecestia je tvaru 49E1 s rebrovym upevnenim na drevenych podvaloch
S rozdelenim ,,d“. Kol'ajovy rost je ulozeny v kol'ajovom 16zku s hrabkou 300 mm.

Zelezniény spodok je bez sanacie a odvodnenia.
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3.3.2 Navrhovany stav SO 02

Nova priecestna konstrukcia bude celogumova rozoberateI'na tak, aby umoznovala dodatocnu opravu GPK. Priecestna
konstrukcia bude rozsirena o jednostranny priechod pre chodcov a celkova §irka priecestnej konstrukcie bude 9,60 m
amusi presahovat’ volntl Sirku pozemnej komunikacie min. 0 0,50 m z oboch strdn. Rekonstrukcia priecestnej
konstrukcie si vyziada aj upravu cCasti prisluchajicej cestnej komunikacie do vzdialenosti 4,0 m od osi kolaje na obe
strany. Dotknuté nabehy na priecestia sa nahradia novym zaasfaltovanim.

Sucastou SO je rekonstrukcia Zelezni¢ného zvrsku vymenou kol'ajového pola z nového materialu dizky 25 m, tvaru
49E1, na betonovych podvaloch SB8 s pruznym upevnenim a antikoréznou upravou upeviovadiel. Rozdelenie
podvalov bude ,,u“. Kol'ajové pole bude privarené k prilahlym kol'ajnicovym pasom. Kolajové 16zko v celom useku
rekonstrukcie pozadujeme zriadit’ z nového kamena a hriibka kol'ajového 16zka pod loznou plochou podvalu Ziadame
zriadit’ v hribke 350 mm. Uprava GPK sa zriadi od zkm 0,900 po zkm 1,320 v prilahlych priamych kolajach oblika
s prechodnicami s polomerom 250 m a prevysenim 60 mm. Celkova dizka upravy GPK bude 420 m.

Zelezniény spodok navrhujeme zriadit’ so sanaciou podvalového podloZia, zriadenim podkladnej vrstvy s pouzitim
geotextilie a geomreZe s navrhom odvodnenia. Konstrukcia podvaloveho podloZia bude navrhnuta podla platnej
metodiky ZSR, t.j. TNZ 73 6312.

V ramci PD pozadujeme zabezpelit' ekologicky rozbor $trkového 16zka. Nakladanie s odpadom Vramci stavby
zabezpeCuje zhotovitel’ prac. Manipulaciu a prevoz KP zabezpeci dodavatel’ podla potreby.

3.4. SO 03 Dopravné znacenie

3.4.1. Jestvujuci stav SO 03
V sucasnosti je na prilahlych komunikaciach trvalé dopravné znacenie.

3.4.2 Navrhovany stav SO 03

Realizacia stavby bude v ¢iasto¢nej uzavierke priecestia, nakol'’ko nie je moznost’ obchadzky. Zhotovitel’ technoldgiu
prispdsobi podmienkam cestného sprdvneho organu a zabezpeCi dopravné znalenie, ako aj uzavery pozemnej
komunikacie. Po¢as realizicie bude potrebné do¢asné DZ. Po zrealizovani stavby je potrebné vypracovanie a 0sadenie
trvalého dopravného znacenia. Vypracované dopravné znac¢enie musi byt odsuhlasené ODI PZ SR.

3.5. SO 04 Vybudovanie chodnika

3.5.1 Jestvujuci stav SO 04
PozdlZny sklon pozemnej komunikacie k trati z pohl'adu v smere staniCenia trate vl'avo je vodorovny a vpravo je
Vv stupani 2,00 %. Pozemna komunik4cia je spevnend a bez chodnika.

3.5.2. Navrhovany stav SO 04

Navrhovany stav bude predstavovat vybudovanie chodnika pre chodcov, ktorym budi ludia usmerneni na
prechadzanie cez priecestie a K pristupu na nastupiste. VI'avo v smere stanicenia trate bude chodnik pokradovanim uz
vybudovaného chodnika z ulice Palarikova, ktory je ukonéeny na ulici Sportovcov vo vzdialenosti cca 12,0 m od osi
kol'aje. Povrchova iprava chodnika bude asfalt a chodnik bude oddeleny od cestnej komunikacie obrubnikom. Pri jeho
vybudovani musi dojst’ k uprave zabradlia, posunu lampy a Gprave nastupista cca 4,0 m. Vpravo v smere stanicenia
trate bude chodnik ukonceny napojenim na uc¢elovi komunikéciu vo vzdialenosti cca 5,0 m od osi kol'aje. Povrchova
uprava chodnika bude asfalt a chodnik bude oddeleny od cestnej komunikécie obrubnikom.

4. Vseobecné informacie k stavbe
Stupeti PD: Dokumentacia pre realizaciu stavby, DSPRS
Minimalny pozadovany rozsah :
1) Technicka sprava
2)  Situacna schéma
3) Situacia v mierke 1:200
4) Polohopisny vykres s vyzna¢enim kablovych tras, osadenie jednotlivych prvkov zab. zariadenia
5)  Kablovy plan
6) Ulozenie kablov (rezy)
7) Umiestnenie zariadeni v objektoch
37



8) Kontrolné a ovladacie prvky

9) Zapojovacie vykresy PZZ (principialne)
10) Naviazanie PZZ na jestvujuce zariadenie
11)  Meracie protokoly

12)  Demontaz jestvujucich zariadeni

13)  Vykaz vymer

14)  Rozpocet

PD musi jednoznacne a nezameniteIne definovat’ vsetky pouzité prvky, zariadenia, technologie a programové
vybavenie (softvér).
Projektova dokumentacia musi mimo iného obsahovat’ aj podrobny popis obsluhy v beznej prevadzke ako aj pri
mimoriadnostiach, plan organizacie vystavby, v ktorom bude uvedené akym spésobom budu zabezpecované vyluky ¢o
musi byt’ prerokované s O 410 GR ZSR a URD OR. Néklady, ktoré vyplynu z potreby napr. straZenie priecestia v km
38,537, obchadzkovych tras, zriad’ovania novych odbernych miest a podobne si zhotovitel’ zahrnie do ponukovej ceny.
Projektantom navrhovany harmonogram vylukovych prac musi spiiiat’ i ustanovenia predpisu ZSR Z 1, kapitola XVII.
Projektant zapracuje do PD, Ze pri realizacii stavby je potrebné vykonat’ jednozna¢né nezamenitel'né a nezamazatel'né
fyzické systémové oznadenie vsetkych kablov a vodi¢ov na vSetkych ukonceniach a pripojnych bodoch, oznacenie
musi byt’ vyhotovené technickym zariadenim, nezmazatel'né s minimalnou vyskou pisma 2,5mm. Oznacené musia byt
vSetky vodice a prepoje zapojené na vonkajSich prvkoch, rozvadzacoch, vnutornych rozvodoch a prepojeniach.
Vsetky prechody kéblov z vonkajSieho prostredia, ktoré st pod troviiou terénu, v trovni terénu, pripadne 0,3m nad
terénom musia byt’ vyprojektované, tak aby spliiali nasledovné kritéria (kablové prestupy):

*Opakovatel'ne rozoberatel'ny kablovy prestup.

+Zabréanenie vstupu zivoc¢ichov (hlavne hlodavcov).

*Ochrana vo¢i prenikaniu tlakovej vody (min. 1bar).

*Odolnost’ vo¢i UV ziareniu.

*Vhodnost’ pouZitia v teplotnom rozsahu stanovenom protokole o urceni prostredia konkrétnej aplikacie.

*Vol'na kapacita pre prechod novych kablov v poéte 10% z poc¢tu vyuzitych kablovych prestupov, min. 1ks a max.

10ks. Priemer rezervnych kablovych prestupov sa ur¢i podla najviac vyuzitych kablov prechadzajicich cez

kablovy prestup.

Pri odovzdani PD (plati pre jednotlivé stupne okrem DSV) poZadujeme dokumentaciu v digitalnej, editovatel'nej a
neuzamknutej podobe (Autocad, Microstation), ako aj v tlacenej podobe:

*6 suprav v tlacenej papierovej podobe

*1 x cd v elektronickej editovateI'nej a neuzamknutej forme (dwg/dxf)

*1 x cd v elektronickom formate pdf.

Spracovatel’ PD doda do suprav €.1 a 2 polozkové rozpocty PS, SO + suhrny rozpocet stavby (dovodom je zverovanie
zariadenia na ZSR a tretim stranam). PD potrebnu pre IC si zhotovitel' zabezpe&i sam. PD musi obsahovat’ rozhrania
medzi jednotlivymi spravcami ZSR ako aj cudzimi spravcami. PD musi definovat’ rozhrania medzi UTZ/VTZ.
Zhotovitel' stavby pripadne nim poverend projektova organizdcia zvolad vstupnu poradu, priebezné porady podla
potreby, konferenéné a zavere&né prerokovanie stavby, na ktoré pozve zastupcov ZSR a dotknutych mimo Zelezni¢nych
organizacii.

V ramci inZinierskej ¢innosti pri nevysporiadanych pozemkoch, spracovatel’ PD zabezpeci ich majetkové vysporiadanie

/d’alej len MPV/ a s tym suvisiace ¢innosti, geometrické zameranie, autorsky dohl’ad, prieskumy a pod.

Pri realizacii stavby je potrebné vykonat’ jednozna¢né nezamenitel'né a nezamazatel'né fyzické oznacenie vsetkych

kablov a vodi¢ov na vSetkych ukonceniach a pripojnych bodoch (napr. elektronickymi popisovacmi). Oznacené musia

byt vSetky vodice a prepoje zapojené na vonkajsich prvkoch, rozvadzacoch, vnatornych rozvodoch a prepojeniach.

Vykresova dokumentacia, do ktorej sa v ramci stavby bude zasahovat, musi byt v celom rozsahu prevedend do

elektronického editovateI'ného formatu (nie len sken dokumentu).

Zhotovitel' stavby zabezpeci projektovii dokumentéaciu uvedenych PS, vystavbu zariadenia, zaSkolenie obsluzného

personalu (zamestnanci riadiaci dopravu, zamestnanci udrzujuci zariadenia, servisny zamestnanci).

Minimalne 1 mesiac pred uvedenim zariadenia do prevadzky zhotovitel’ diela odovzda sprievodni dokumentaciu:
navody na obsluhu, navody na montaz, navody na skuSanie a preberanie zariadenia, navody na udrzbu, osobitné
poziadavky na odborni sposobilost’ obsluhy zariadenia a 0s6b vykondvajucich udrzbu a skisky zariadenia
Vv prevadzke.

Dokumentacia musi byt’ v slovenskom jazyku.
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Zhotovitel' stavby zabezpeduje IC pre vydanie pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia, pripadne (kolauda¢nych
rozhodnuti) jednotlivych ¢asti stavby, pripadne predbezné uzivanie, tak aby Zelezni¢na doprava, cestna doprava bola
obmedzovana v ¢o najmensom rozsahu. Naklady s tym spojené si zhotovitel’ zahrnie do ponukovej ceny.

Vzajomnu prepojitelnost’ (kompatibilitu) novych technoldgii medzi sebou, novych technologii a jestvujtcich
technoldgii a prvkov, zabezpecuje zhotovitel’ stavby.

Kazdy dodany softvér pozadujeme dodat’ v slovenskej jazykovej verzii!

5. Postup vystavby:

Zhotovitel’ stavby stavbu zrealizuje v terminoch uvedenych v bode €. 1.3 ¢asti A. Podrobny harmonogram prac bude
spracovany v PD v ¢asti POV.
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Priloha ¢. 2: Zmluva o prevadzkovom overovani — vVzor

Zmluva o prevadzkovom overovani .................... (dopini zhotovitel)

¢islo zmluvy: ................... (doplni objednavatel)

uzatvorena podla § 269 0ds.2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov

1.1 Zriad’ovatel’ (schvalovatel’):

Pravna forma:
Zapis:

Statutarny organ:

ICO:

DIC:

ICDPH:

Bankové spojenie:
SWIFT/BIC:

IBAN:

Adresa pre

dorucovanie pisomnosti:

Emailova adresa:

Prevadzkovatel’:

(dalej len ,,zmluva“)

Clanok 1.
Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I,
Oddiel: Po, Vlozka ¢&islo: 312/B

Ing. Miloslav Havrila, generalny riaditel
31 364 501

2020480121

SK2020480121

VUB, a.s.

SUBASKBX

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor investorsky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

GRO220@zsr.sk

Zeleznice Slovenskej republiky

Oblastné riaditel’'stvo (d’alej len ,,OR%) .......... (doplni

zriadovatel)

Sekcia ...oovevveveinennn, (doplni zriadovatel)

Stredisko miestnej spravy a udrzby ..................... (doplni
zriadovatel)

(dalej Ien ,,Zriad’ovatel* alebo ,,ZSR“)

1.2 Navrhovatel’:
Pravna forma:
Zapis:

Statutarny orgéan:
ICO:

DIC:

ICDPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Adresa pre dorucovanie
pisomnosti:
Emailova adresa:

(dalej Ien ,,Navrhovatel*)

(identifikacné udaje dopini uchadzac)

(pokial’ bude Adresa pre dorucovanie pisomnosti alebo emailova
adresa obsahovat meno a priezvisko fyzickej osoby a zdroveri sa
bude vyzadovat suhlas na spracuvanie osobnych udajov
V zmysle platnych pravnych predpisov, uchadzac je povinny pri
prvom spristupneni osobnych udajov predlozit’ suhlas dotknutej
osoby na spraciuvanie jej osobnych udajov).
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(spolu d’alej len ,,zmluvné strany*)

2.1

2.2

2.3

24

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

Clanok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je prevadzkové overovanie (d’alej aj ako ,,PO“) .....cccvvvivnnennns (Navrhovatel dopini
udaje tak, aby bolo Specifikované aké zariadenia sa budii overovat, moéze sa odvolat na obchodno - technicku
dokumentdciu v ktorej bude presne Specifikovany typ, zloZenie zariadeni, ktoré budi zabudované v stavbe a na
ktoré nie je vydany Povolovaci list, alebo ind vzdjomne odsiuhlasena obchodno - technickd dokumentacia) (d’alej
len ,,prevadzkovo overované zariadenie®) v podmienkach ZSR.

Navrhovatel' dolozi Zriad'ovatel'ovi overené splnomocnenie vyrobcu prevadzkovo overovaného zariadenia,
ktoré bude Vv stlade s platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky a Eur6pskej unie, normami a internymi
predpismi Zriadovatel'a splnomoctiovat’ Navrhovatel’a Kk prispdsobeniu prevadzkovo overovaného zariadenia
podmienkam ZSR, zarovei bude splnomociiovat’ Navrhovatel’a upravovat’ obchodno - technickti dokumentaciu
(dalej len ,,0TD*) vyrobcu prevadzkovo overovaného zariadenia podmienkam ZSR.

Navrhovatel’ v ramci pripravy stavby zabezpeci vypracovanie PD v stupni DSPRS (na prevadzkovo overované
zariadenie) osobou, ktora na tato éinnost’” disponuje prislusnymi osvedéeniami v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky, vykon inZinierskej innosti (IC), vydanie stavebného povolenia, realizciu diela a jeho
uvedenie do prevadzky, dokumenticiu skuto¢ného vyhotovenia, zabezpeCenie vydania pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia a spolupracu pri samotnom PO v podmienkach ZSR, pric¢om zabezpelenie
uvedenych ¢innosti tretou osobou nezbavuje Navrhovatel'a zodpovednosti za Skodu, ktora pri ich vykonavani
moze ZSR vzniknut. V pripade, ak vramci pripravy stavby nebude potrebné na prevadzkovo overované
zariadenie vypracovat’ PD v stupni DSPRS je Navrhovatel' povinny dodat’ Zriad’ovatelovi OTD vyrobcu
prevadzkovo overovaného zariadenia.

Prevadzkovo overované zariadenie musi spiiiat’ podmienky definované v platnom pravnom poriadku Slovenskej
republiky a Eurépskej unie, v normach EN, STN EN, STN, TNZ a v internych predpisoch Zriad’ovatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze PO bude vykonavané v sulade s ,,Metodickym pokynom generalneho riaditel’a
k vykonavaniu prevadzkového overovania konstrukceii, konstrukénych prvkov, zariadeni, aplikacii a technologii,
variant &. ...... (doplni ZSR).

Clanok III.
Termin a miesto plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, ze PO zariadenia sa bude realizovat’ v rdmci stavby ,,............... “(doplni ZSR) (dalej
len ,,stavba‘).

Dizka PO je stanovena na 1 rok, priom zaéina plynit’ diiom aktivacie prevadzkovo overovaného zariadenia.
Dizka PO moéze byt predizena len v pripade uvedenom v bodoch 3.3 a 4.6. Celkové trvanie PO nesmie
presiahnut’ 36 mesiacov. Navrhovatel sa zavizuje zabezpecit’ uvedenie prevadzkovo overovaného zariadenia do
prevadzky podla terminov uvedenych v Zmluve o dielo ¢. ................. (doplni ZSR) (d'alej len ,,ZoD*).

Zriad'ovatel’ si vyhradzuje pravo predizenia PO a to maximalne o .... mesiac (dopini ZSR). Predizenie PO musi
Zriad’ovatel’ ohlasit’ Navrhovatel'ovi najneskor 14 dni pred ukonc¢enim PO prostrednictvom elektronickej posty
na e-mailovej adrese ............... (doplni uchddzac, pokial’ bude emailova adresa obsahovat meno a priezvisko
fyzickej osoby a zdroveri sa bude vyzadovat sithlas na spracivanie osobnych uidajov v zmysle platnych pravnych
predpisov, uchddzac je povinny pri prvom spristupneni emailovej adresy predlozit suhlas dotknutej osoby na
spracuvanie jej osobnych udajov s nalezitostami v zmysle zakona o ochrane osobnych udajov). PO je mozné
predizit len jeden (1) krat ato bez potreby uzatvarania dodatku. Zriad'ovatel je opravneny o predlzeni PO
rozhodnut’ jednostranne, t.j. aj bez suhlasu Navrhovatela.

Zriad'ovatel’ si vyhradzuje pravo v pripade zistenia zavaznych skutoCnosti jednoznaéne deklarujucich
neuspesnost’ PO ukoncit’ PO aj v lehote kratsej, ako je uvedené v bode 3.2. Zriad’ovatel’ o skuto¢nosti uvedene;j
V predchadzajicej vete bez zbyto¢ného odkladu upovedomi Navrhovatel’a prostrednictvom elektronickej posty
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4.2

na e-mailovej adrese uvedenej v bode 3.3, pricom G¢inky predéasného ukonéenia PO nastan(i diom odoslania
oznamenia o predc¢asnom ukonceni PO na emailova adresu Navrhovatel’a.

Clanok IV.
Podmienky PO

Konkrétne podmienky PO vyda Zriad’'ovatel' po obozndmeni sa s technickymi mozZnost'ami zariadenia a po
vzajomnej konzultacii a odsthlaseni s Prevadzkovatel'om a Navrhovatel'om.

Navrhovatel’ najneskor v ramci prerokovania PD v stupni DSPRS predloZi odbornej zlozke ZSR (konkrétnu
odbornu zlozku oznami ZSR Navrhovatel'ovi v stilade s bodom 4.4), do ktorej kompetencie prinalezi postudenie
vhodnosti technického rie$enia, potrebné doklady a to najmé, nie vak vyluéne, nasledovné doklady:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

)

K)

PD v stupni DSPRS, v ramci ktorej budu prevadzkovo overované zariadenia vy¢lenené do samostatnych
stavebnych objektov (SO) alebo prevadzkovych suborov (PS), ktoré budu reSpektovat’ ¢lenenie stavby
a spravcovstvo jednotlivych prevadzkovo overovanych zariadeni podla organiza¢nej $truktary ZSR. SO
a PS musia obsahovat’ okrem iného aj rozpoCty montaznych a materialovych poloziek. V PD musi byt
okrem iného uvedeny aj ¢as potrebny na projektovi pripravu (vratane inzinierskej ¢innosti) a zabudovanie
zavedenych zariadeni, ktoré by v pripade netspe$ného vyhodnotenia PO nahradili prevadzkovo
overované zariadenia,

predbezné technické podmienky vyrobcu (d’alej len ,,PTPV®),

OTD (Technicky popis, Navod na obsluhu, Navod na udrzbu, Navod na montaz, Navod na skusanie,
Pokyny pre projektovanie a pod.),

konstrukéntt dokumentéciu vypracovanu v stlade s prilohou €. 2 vyhlasky Ministerstva dopravy, post a
telekomunikacii Slovenskej republiky €. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach a uréenych
¢innostiach a ¢innostiach na urenych technickych zariadeniach (d’alej len ,,vyhlaska ¢. 205/2010 Z. z.)
a sprievodnt dokumentaciu vypracovant v sulade s prilohou ¢. 3 vyhlasky ¢. 205/2010 Z. z.,

vyhlasenie, Ze predmetny vyrobok je v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi a normami (STN, EN,

vyhlasenie, ze prevadzkovo overované zariadenie je v stlade s prislusSnymi predpismi prevadzkovatel'a
zelezniénej infrastruktiry (d’alej len ,,Z1%),

origindl alebo overentl kopiu Preukazu bezpecnosti prevadzkovo overovaného zariadenia (vypracovany
v zmysle STN EN 50 129) - pre $pecificku aplikaciu, ak sa na dané prevadzkovo overované zariadenia
vzt'ahuje, postdenie pre podmienky prevadzkovania na ZSR. V preukaze bezpeénosti musi byt’ okrem
iného uvedené, ¢i sa vyzaduje PO aza akych podmienok sa odportiéa (odporti¢anie napr. v zmysle
prislusného ¢lanku STN 34 2600),

vyhlasenie, ze prevadzkovo overované zariadenie zodpovedd dokumentécii predlozenej hodnotitel'ovi
bezpecnosti, ktorého stanovi Navrhovatel’ a st splnené podmienky stanovené v Preukaze bezpecnosti
prevadzkovo overovaného zariadenia — Specificka aplikdcia,

pre prevadzkovo overované zariadenie, ktoré je komponentom interoperability, ES vyhlasenie o zhode,

vyhlasenie o zhode (alebo iny dokument — napr. vyhlasenie o parametroch, certifikat vyrobku a pod.), ak
to vyplyva z pravnych predpisov (napr. zakon ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zédkonov, zdkon ¢. 58/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristuptiovani
ur¢itého vyrobku na trhu a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a pod.),

navrh spdsobu PO, navrh nesmie predlzovat’ Cas realizacie stavby, nesmie navySovat’ Prevadzkovatel'ovi
prevadzkové naklady na spravu a vykon udrzby prevadzkovo overovaného zariadenia v celom zivotnom
cykle zariadenia.
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4.3

44

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

411

Prevadzkovo overované zariadenie méze byt subezne v prevadzke S existujucim zariadenim, ktoré ma byt
vV ramci stavby nahradené prevadzkovo overovanym zariadenim, v takomto pripade vSak Navrhovatel' znasa
vzniknuté prevadzkové naklady Prevadzkovatela. Pripadnd doba subeznej prevadzky bude stanovena
v podmienkach PO.

Osoby Zriad'ovatel'a, ktoré budu poverené plnenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy je Zriadovatel
povinny oznamit’ Navrhovatelovi v stlade s bodom 17.1 ZoD. Osoby Navrhovatel’a, ktoré budu poverené
plnenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy je Navrhovatel povinny oznamit’ Zriad'ovatel'ovi v sulade
s bodom 17.2 ZoD.

Za Zriad'ovatel’a budi PO vykonavat® prislusné zlozky Vyskumného a vyvojového ustavu zeleznic (d’alej len
,VVUZ*) Zilina, v spolupraci so zlozkami OR .......... (doplni ZSR). Kazdé 3 mesiace bude vykonavané
priebezné vyhodnocovanie PO za pritomnosti zastupcov Navrhovatel'a a uréenych zastupcov ZSR, VVUZ Zilina
aOR ... (doplni ZSR).

Na odstranenie funkénych chyb a nedostatkov moze Navrhovatel' vykonat’ update softvéru pripadne vymenu
hardwaru, takato iprava musi byt vopred pisomne odsuhlasend poverenou osobou Zriad'ovatel'a. O pripadnom
predizeni doby PO v tomto pripade rozhodne poverena osoba Zriad'ovatel'a. Predizenie PO musi byt uvedené
zépisom do Dennika overovacej prevadzky, alebo inym pisomnym dokumentom, ktory bude preukazatelne
odovzdany Navrhovatelovi. Dennik prevadzkového overovania zalozi prisluind zlozka VVUZ Zilina
vykonavajuca PO, pri zadati PO.

V ramci PO ma Navrhovatel' pravo vykonavat podla svojho uvaZenia d’al§iu mimoriadnu kontrolu po
predchadzajucej pisomnej dohode s Prevadzkovatelom, zaroven kazda takato kontrola musi byt dana na
vedomie poverenej osobe Zriadovatela a VVUZ Zilina min. 5 pracovnych dni vopred. Poet mimoriadnych
kontrol zo strany Navrhovatel'a je stanoveny maximalne na tri kontroly po¢as PO, v nevyhnutnych pripadoch,
po dohode s poverenou osobou Zriad'ovatel’a, sa ich moze uskutoénit’ aj viac tieto v8ak buda spoplatnené sumou
rovnajiicou sa nakladom ZSR zahriiujicich ¢asovi stratu vratane néakladov na dopravu zagastnenych zastupcov
7SR. Pri kazdej mimoriadnej kontrole musi byt pritomny zastupca Zriad'ovatel'a, pripadne nim povereny
zastupca Prevadzkovatela.

Navrhovatel' nebude vykonavat’ Ziadne ¢innosti na prevadzkovanych cCastiach stavby (vratane prevadzkovo
overovanych zariadeniach) bez sthlasu Prevadzkovatela.

Zriad’ovatel’ a Prevadzkovatel’ sa zavizuji, Ze buda na overovanom zariadeni vykonavat’ ¢innosti v sulade s
dodanou technickou dokumentaciou.

Po skonceni PO a na zéklade jeho kladného vyhodnotenia spracovaného VVUZ Zilina, vyda ZSR povolenie na
trvali prevadzku prevadzkovo overovaného zariadenia zabudovaného v ramci stavby. Navrhovatel min. 12.
tyzdnov pred ukonéenim PO predlozi Zriad’'ovatel'ovi kone¢nti technickt dokumentaciu prevadzkovo
overovaného zariadenia (schvalené technické podmienky, navod na montaz a drzbu, technicky popis a pod) a
kone¢nu dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia (DSV).

Rozsah odovzdavanej technickej dokumentacie a DSV:

a) suprav v tlacenej papierovej podobe (3 x Prevadzkovatel, 2 x Zriad'ovatel’),

b) 2 x CD v elektronickej editovatel'nej a neuzamknutej forme (dwg/dxf) (1 x Prevadzkovatel, 1 x
Zriad'ovatel),

c) 2 x CD v elektronickom formate pdf (1 x Prevadzkovatel’, 1 x Zriad'ovatel).

V pripade poruchy, alebo nespolahlivej funkcie prevadzkovo overovaného zariadenia v PO Zriad’ovatel’ bez
zbytoéného odkladu informuje poverent osobu Navrhovatela prostrednictvom elektronickej posty na e-mailovej
adrese .......coe.e. (doplini uchddzac, pokial’ bude emailova adresa obsahovat meno a priezvisko fyzickej osoby
a zaroven sa bude vyzadovat suhlas na spracuvanie osobnych udajov v zmysle platnych pravnych predpisoV,
uchadzac je povinny pri prvom spristupneni emailovej adresy predlozit suhlas dotknutej osoby na spracivanie
Jjej osobnych udajov s ndlezitostami v zmysle zdkona o ochrane osobnych uidajov). Navrhovatel’ je povinny na
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4.12

4.13

4.14

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

vlastné naklady zabezpedit' odstranenie poruchy resp. nespolahlivej prevadzky prevadzkovo overovaného
zariadenia v zavislosti od charakteru poruchy najneskor do ... hodin (doplni ZSR) od dorucenia elektronickej
posty, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak. V pripade, ak bude charakter poruchy vyzadovat vymenu
prevadzkovo overovaného zariadenia za nové zariadenie, ktoré sa bude prevadzkovo overovat’, PO za¢ne plynat’
od zaciatku a to dilom zabudovania nového prevadzkovo overovaného zariadenia.

V pripade neuspesného vyhodnotenia PO je povinnostou Navrhovatel'a na svoje naklady vyprojektovat’ PD
vstupni DSPRS, =zabezpecit' inZiniersku c¢innost pre vydanie stavebného povolenia, zabudovat
a Prevadzkovatel'ovi odovzdat’ na zaklade pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia do spravy a uzivania
zavedené zariadenie s vydanym Povol'ovacim listom, alebo inou vzajomne odstthlasenou OTD v podmienkach
7SR, ktoré nahradi prevadzkovo overované zariadenie. Celkovy ¢as potrebny na vykon tychto ¢innosti bude
umerny rozsahu nevyhnutnych Uprav, ktoré bude potrebné vykonat, nesmie vsak prekrocit celkovy cas
realizacie stavby. Do uvedeného Casu je zahrnuty aj ¢as pre odstranenie prevadzkovo overovaného zariadenia,
ktoré bolo vyhodnotené ako nespdsobilé na prevadzku na ZSR. Odovzdanie novo vybudovaného zavedeného
zariadenia do spravy Prevadzkovatela bude realizované v zmysle podmienok stanovenych v ZoD.

Vhodnost’ pouzitia navrhnutého zavedeného zariadenia preukazuje Navrhovatel’, navrhované zariadenie nesmie
zhorSovat’ technické parametre, ktoré si vzdjomne odsuhlasili Navrhovatel’ a Zriad’ovatel’ pri prerokovavani PD
stupiia DSPRS.

Komunikacia, dodavanie podkladov, doddvanie obsluznych a diagnostickych softvérov, oznacovanie
komponentov bude vylu¢ne v slovenskom jazyku. Vypracovavanie vSetkych druhov dokumentacie bude
vyluéne v zmysle platného pravneho poriadku Slovenskej republiky a Europskej unie, horiem Eurdpskej tnie,
noriem Slovenskej republiky, technickych noriem ZSR a internych predpisov ZSR.

Clanok V.
Vlastnicke vzt’ahy a ihrada nakladov

Prevadzkovo overované zariadenie pocas PO zostava v majetku Navrhovatel'a. Vlastnicke pravo na prevadzkovo
overované zariadenia prechadzaju na Zriad’'ovatel’a po kladnom vyhodnoteni PO.

Navrhovatel’ odovzda do spravy Zriad'ovatela prevadzkovo overované zariadenie Standardnym postupom za
predpokladu splnenia podmienok uvedenych v ¢lanku IV. tejto zmluvy a po kladnom vyhodnoteni PO.

Navrhovatel’ suhlasi, ze zaru¢na doba zacina plynit diiom prebratia prevadzkovo overovaného zariadenia
Zriad’'ovatel'om a je v Casovych intervaloch uvedenych v ZoD pre stavbu.

Navrhovatel’ si uplatni finanény narok za zrealizované prace vratane materialu a montaze tykajacich sa PO vo
finanénom objeme Specifikovanom v schvalenom ocenenom vykaze vymer k ZoD aZ po ispesnom ukonceni PO
a jeho vyhodnoteni na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati prevadzkovo overovaného zariadenia.

V pripade, ak pdjde o PO, na ktoré budi poskytnuté finanéné prostriedky z fondov Europskej unie Zriad’ ovatel’
vyplati Navrhovatel'ovi finanény narok na zrealizované prace vratane materialu a montaze tykajucich sa PO vo
finanénom objeme Specifikovanom v schvalenom ocenenom vykaze vymer k ZoD najskoér diiom aktivacie
prevadzkovo overovaného zariadenia za predpokladu zlozenia zdbezpeky Navrhovatelom. Navrhovatel’ je
povinny zloZit’ na ucet Zriad'ovatel’a uvedeny v bode 1.1 ZoD zabezpeku vo vyske 10 % zo sumy za prevadzkovo
overované zariadenia Specifikovanej v schvalenom ocenenom vykaze vymer k ZoD najneskdr 5 dni pred ditlom
aktivacie prevadzkovo overovaného zariadenia. Zabezpeka bude Navrhovatel'ovi vratend do .... (doplni ZSR) dni
po uspesnom ukonceni PO vydanim povolenia na trvali prevadzku prevadzkovo overovaného zariadenia
v zmysle bodu 4.10. V pripade netspesného ukoncenia PO bude zabezpeka vratena Navrhovatel'ovi diiom
ukonéenia kolauda¢ného konania zariadenia zavedeného v sieti ZSR.

Navrhovatel nie je opravneny fakturovat’ Ziadne d’alSie naklady. VSetky vecné a finan¢né naklady, ktoré vzniknu
v suvislosti s PO nad ramec dodavky, montdze a oZivenia prevadzkovo overovaného zariadenia uvedené
V schvalenom ocenenom vykaze vymer k ZoD bude znéasat’ Navrhovatel’.
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5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

V pripade neuspesného vyhodnotenia PO nesmie byt’ cena za zabudovanie zavedeného zariadenia vyssia ako
cena neuspe$ne overovaného zariadenia uvedena v schvalenom ocenenom vykaze vymer k ZoD.

ZSR poskytne su¢innost’ pri PO bezodplatne na svoje prevadzkové néklady pre innosti siivisiace so sledovanim
PO, jeho priebeznym a kone¢nym vyhodnocovanim.

Navrhovatel’ bude znésat’ vSetky néklady spojené s PO (okrem prevadzkovych nakladov poskytovanych pri
sudinnosti zo strany ZSR v zmysle bodu 5.8) a to najmi, nie viak vyluéne, tieto naklady:

a) vzniknuté ZSR spdsobené nefunkénostou alebo nespravnou ¢innostou prevadzkovo overovaného
zariadenia a z toho titulu nutnost'ou personalneho posilnenia obsluhujicich zamestnancov nad ramec
bezného vykonu dopravnej sluzby, ktory sa o¢akaval po zrealizovani stavby,

b) vzniknuté ZSR spdsobené nefunkénostou alebo nespravnou ¢&innostou prevadzkovo overovaného
zariadenia a z toho titulu nutnost’ zavedenia dopravnych opatreni v zmysle predpisov ZSR alebo OTD
vyrobcu,

C) vzniknuté ZSR sposobené nefunkcnostou alebo nespravnou cinnostou prevadzkovo overovaného
zariadenia, ktoré budu uplatiiované voci ZSR tretimi stranami,

d) na servis zariadenia pocas PO,

e) ktoré vzniknii ZSR v suvislosti s demontazou prevadzkovo overovaného zariadenia a so zabudovanim
zavedeného zariadenia a z toho vyplyvajicimi prevadzkovymi nakladmi po netspesne vyhodnotenom
PO.

Navrhovatel’ na svoje naklady doda $pecidlne naradie, meracie prostriedky, hardvérové a softvérové vybavenie
potrebné na vykon PO (diagnostika, iidrzba a obsluha), ktoré definuje vo svojej OTD (Navod na udrzbu, Navod
na obsluhu, Navod na diagnostiku).

Navrhovatel’ na svoje naklady zabezpeci vykon teoretického, praktického zaskolenia ako aj praktické ukazky
vykonu diagnostiky, udrzby a obsluhy prevadzkovo overovaného zariadenia v obvode drahy, v takom pripade
Zriad'ovatel' zabezpedi ucast’ zastupcov ZSR na svoje naklady. V pripade potreby vykonat’ zaskolenie alebo
praktické ukazky vykonu diagnostiky, udrzby a obsluhy prevadzkovo overovaného zariadenia mimo obvodu
drahy, naklady na cestovné, ubytovanie a stravovanie znasa Navrhovatel’.

V pripade akceptovania prevadzkovo overovaného zariadenia Navrhovatel' na svoje naklady zabezpeci
vyskolenie zastupcov ZSR Ustredného intititu vzdelavania a psychologie (dalej len ,,UIVP*) na vykon ¢innosti
spojeny s preskolenim obsluhujucich a udrzujiicich zamestnancov Prevadzkovatel’a. O vyskoleni zastupcov ZSR
UIVP vyda Navrhovatel' osvedéenie menovite na kazdého Gidastnika $kolenia, v ktorom okrem iného bude
uvedené:

a) nazov Organizacie vykonavajicej Skolenie,

b) identifika¢né udaje organizacie vykonavajtcej $kolenie,

C) datum $kolenia,

d) platnost’ vydaného dokladu (doba platnosti vydaného dokladu musi byt minimalne 5 rokov od datumu

skolenia)
e) titul, meno a priezvisko Skoleného,
f) zaradenie Skoleného zamestnanca,

g) rozsah a obsah $kolenia,
h) titul, meno a priezvisko $kolitel’a (vratane kontaktnych udajov).

V pripade, Ze vznikne $koda, ktorti spdsobili spolocne obidve zmluvné strany, za nahradu tejto Skody
zodpovedaju podla miery zavinenia. Navrhovatel' zodpovedd za priamu aj nepriamu Skodu spdsobenu
overovanym zariadenim.

Zmluvné strany nezodpovedaji za Skodu spdsobenti vis maior. Pod pojmom vis maior pre ucely tejto zmluvy

zmluvné strany rozumeji vSetky mimoriadne udalosti, zmluvnymi stranami dopredu nepredvidané z dévodu
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5.15

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

neodvratnej vonkajsej pri¢iny, ktoré zmluvné strany nespdsobili a ani nemohli ovplyvnit. O udalostiach vis
maior sa zmluvné strany navzajom pisomne informuju.

Zodpovednost’ za $kodu v suvislosti s touto zmluvou sa spravuje ustanoveniami Obchodného zakonnika
a prislusnymi pravnymi predpismi o nahrade skody.

Clanok VI.
Zaverecné ustanovenia

V zmysle predpisov ZSR je tato zmluva su¢asne stthlasom Zriadovatela na vykonanie prevadzkového
overovania zariadenia a s tym stvisiacej realizacie PO podla tejto zmluvy.

Tato zmluva sa uzatvara na dobu ur¢itu a to na obdobie do koneéného vyhodnotenia overovacej prevadzky
a uvedenia prevadzkovo overovaného zariadenia do trvalej prevadzky a Vv pripade nutnosti nahrady overovaného
zariadenia zavedenym zariadenim az do ukonéenia kolauda¢ného konania takto vybudovaného zavedeného
zariadenia. V pripade pred¢asného ukonéenia PO sa zmluva kon¢i diiom odoslania oznamenia o pred¢asnom
ukonc¢eni PO v zmysle bodu 3.4 tejto zmluvy.

Pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou, ale znej vyplyvajuce, sa buda riadit’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zikonnika, subsididrne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a prisluSnymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ pravnym poriadkom Slovenskej
republiky.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je mozné vykonat len formou pisomnych dodatkov k zmluve podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

V pripade, ak pride k podpisu tejto zmluvy sucasne so ZoD, tato zmluva nadobtida platnost a Gi¢innost’
okamihom nadobudnutia platnosti a Géinnosti ZoD. Inak nadobuda tato zmluva platnost’ dfiom jej podpisania
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a G€innost’ v zmysle § 47a Obcianskeho zédkonnika v platnom zneni
dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

V pripade, Ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy uplne alebo Ciastocne st alebo sa stani neplatnymi alebo
neuplnymi, zostane uc¢innost’ ostatnych ustanoveni, ako aj zmluvy ako celku nedotknutd. Zmluvné strany sa v§ak
zavazuju, ze neplatné alebo neuplné ustanovenia nahradia novymi Upravami, ktoré najvhodnejsie vystihuji
zamyslany ucel neplatnych alebo netiplnych ustanoveni.

Obe zmluvné strany vyhlasujt, Ze si tto zmluvu pred jej podpisanim pregitali, jej obsahu porozumeli, ze bola
uzavreta slobodne, vaZne, urcite a zrozumitel'ne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisali.

V Bratislave, dia ................... \Y ,dia e,

V mene Zriad'ovatela: V mene Navrhovatel’a:

Ing. Miloslav Havrila (doplni Navrhovatel)

generalny riaditel
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Priloha ¢. 3: Pisomna dohoda o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia osob pri praci v priestoroch 7SR -
podklad pre vypracovanie

PISOMNA DOHODA
0 zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia o0sob pri praci v priestoroch ZSR
v zmysle zdkona NR SR &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich pravnych tprav a predpisu ZSR Z 2 ,,.Bezpeénost’
zamestnancov v podmienkach ZSR*, ¢l. 452, medzi
Objednavatel’:
Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava
(dalej ako ,,objednavatel*)

Zhotovitel’:

Automatizacia dopravnych a telekomunika¢nych systémov, s.r.o. v skratke: ADTS, s.r.o.
Polovnicka 50

013 25 Stratavy

(dalej ako ,,zhotovitel*)

1. Predmet Pisomnej dohody
Predmetom je zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatel'ov v priestore 7SR
pri vykondvani diela s nizvom: ,,ZvySenie zabezpetenia priecesti, TU Cadca - Makov, PZZ v km 1,200“ (dalej len
,zmluva®) v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpe¢nost’ zamestnancov v podmienkach ZSR “, ¢l. 452, medzi
objednavatel'om v zastupeni:
a
zhotovitel'om:
Tato dohoda musi byt’ su¢ast'ou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie st rieSené priamo v zmluve.
2. Predpisy platné pre zhotovitel’a
Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby vSetky prace tykajice sa ZelezniCnej trate a priestorov 7SR potas prevadzky
boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi predpismi ZSR.
Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitel'om a jeho subdodavate'mi dodrziavané:

e  pravne predpisy ES a SR,

e  vyhlasky UIC,

e technické normy Zeleznic,

e technické Specifikacie interoperability,

e platné predpisy ZSR,

e slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia
dodrziavat’ pri plneni predmetu zmluvy:
e Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych

zékonov v zneni neskorsich predpisov,

e Zakon NR SR ¢. 311/2001 Z. z. Zékonnik prace,

e Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zadkonov,

e Zakon NR SR &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov,

e NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

e NV SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov,

e NV SR¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov,

e NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

e NV SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci,
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NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej manipulacii
s bremenami,

Vyhlaska MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti,,

Vyhlaska €. 59/1982 Zb., ktorou sa uruju zékladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych
zariadeni v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach
vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR ¢. 205/2010 Z. z. o urcenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezni¢nych oznamovacich
vedeniach, ktoré st v oblasti nebezpe¢nych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR SR DP 4 Vylukova ¢innost’ Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost’ na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povol'ovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotovitela
3.1.0dborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a)

b)

d)

e)

Zhotovitel' musi mat’ prislu§né opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet svojej
¢innosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpecit', aby vybrané ¢innosti vo vystavbe boli vykonavané
osobami, ktoré maji na tito Cinnost’ platné opravnenie. Zhotovitel musi mat’ aj vSetky ostatné opravnenia
vyzadované pre vykon cinnosti spojenych s realizovanim prac obecne zavdznymi predpismi, internymi
predpismi ZSR (objednéavatela).

Sposobilost’ zamestnancov zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam casti 1, kapitola IX. ,,Bezpecnost
a ochrana zdravia pri praci“ (d’alej len ,,BOZP®), VSeobecnych technickych poziadaviek kvality stavieb
(VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat’ pracovné Cinnosti, ktoré su ddlezité z hladiska bezpecnosti prevadzkovania drahy a dopravy na
drahe, moézu len zamestnanci, ktori spinaju predpoklady na odborni spdsobilost, zdravotni a psychicku
sposobilost’ v zmysle Zakona NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni niektorych zédkonov,
platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, este pred tym nez ma prvykrat vstipit’ do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do ochranného
pasma Zelezni¢nej dréhy v sprave ZSR, musi byt preukéazatelne pouceny a overeny z predpisov o BOZP v
stanovenom rozsahu podl'a predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislu$nom poverenom vzdelavacom
zariadeni ZSR.

Za pozadovanil odbornu, zdravotnu a psychickl sposobilost’ zamestnancov zodpoveda zhotovitel’.

3.2. Povinnost’ zhotovitel’a za zaistenie BOZP

Zhotovitel’ je povinny:
a) dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené technologické

a pracovné postupy suvisiace s vykondvanim pracovnej ¢innosti,

b) poziadat’ pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitel'a, ktori buda

vykonavat’ &innosti v obvode dréhy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9 ,,Povolovanie vstupu do
obvodu drahy v sprave ZSR*,
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d)

€)

9)
h)

g
s)

t)

poziadat’ pisomne Objednavatel'a o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, §tatnej poznavacej
znacky vozidla a ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organizacna a kontrolnd ¢innost’
a pod.),

poskytnut’ ur¢enému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku st¢innost’
po celi dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,plan BOZP*) zodpovedal skutocnosti,
dodrziavat’ po celti dobu realizacie prac ,,Plan BOZP“ a vyzadovat' jeho plnenie aj od vSetkych svojich
subdodavatel'ov a inych 0sob, ktoré s jeho vedomim vstupujt na stavenisko,

zohl'adiiovat’ usmernenia a odstrafiovat’ nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

pouzivat’ vyhradne miesta a sposoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inZinierske siete
uréené Objednavatel'om pred samotnym zahajenim prac,

zabezpeCit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatel'ov potrebné OOPP v zmysle Zakona &. 124/2006 Z. z., NV SR &. 395/2006 Z. z. a predpisu ZSR
Z 2. Zaroven dodrziavat’ pouzivanie OOPP a vykonavat’ za tymto u¢elom ststavnu kontrolu ich predpisaného
pouZzivania,

umoznit’ Objednavatel'ovi vykonat’ zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas vykonavania
zmluvnych ¢innosti,

zdrziavat’ sa iba na ur€enom pracovisku a pohybovat’ sa len v ur€enych priestoroch,

dodrziavat’ zasady bezpecného spravania sa na pracovisku a udrziavat’ tam poriadok a ¢istotu,

postarat’ sa o bezpenost’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodévatel'a v priestoroch ZSR pred
ohrozenim a nebezpecenstvom vyplyvajicim z jeho vlastnej ¢innosti ale aj zo zelezni¢nej prevadzky,
postarat’ sa o bezpecnost cestujicej verejnosti ako aj za bezpecnost’ d’alSich osob, ktoré méze svojou ¢innost'ou
ohrozit’, vhodnym spdsobom zabezpecit ochranu a vytvorit' bezpecné podmienky pre pohyb cestujlicej
verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov s vyznadenim bezpeénych tras pohybu
v miestach dotknutych stavebnymi upravami,

postarat’ sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas realizacie prac,
0 ich zriadenie, udrziavanie a zruSenie,

pouzivat’ spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat’ bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach zhotovitel'a nachadzajucich
sa V priestoroch ZSR,

Vv pripade potreby poskytnat’ prvi pomoc svojim zamestnancom,

zabezpecit’ preukazate'né poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na pouéenie
0 miestnych pomeroch sa vzt'ahuje ustanovenie bodu ¢. 4.2). Zhotovitel' poziada pisomne objednavatela
0 poucenie jedného zastupcu zhotovitel'a o miestnych podmienkach atento nasledne zabezpe¢i poucenie
svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavaterl’a,

preukazatel'né poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusnovodi¢ov musi byt’ vykonané
v zmysle predpisu Z 1, ¢l. 13.

3.3.Koordinacia ¢innosti zhotovitel’a s koordinitorom bezpecnosti a Zelezni¢nou dopravou

Zhotovitel’ sa zavizuje:

a)

b)

k sti¢innosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatel’a t.j. bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len
»koordinator bezpecnosti), a to po celi dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatel'ov,

zabezpecit' zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujticich dielov alebo pracovnych vlakov.
Tento zamestnanec musi mat’ kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit’ posun na ZSR.

Veduci prac zhotovitela je povinny :

a)

b)

vykonavat’ koordinaciu BOZP vo vzt'ahu k Zelezni¢nej doprave, ktora podl'a druhu vykonavanej ¢innosti
zabezpetuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej ¢innosti vyzadovat,, dohliadat’

a kontrolovat’ zabezpe&enie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

informovat’ sa na dopravnu situaciu (t. j. jazdu kol'ajovych vozidiel po prevadzkovanej kol'aji k pracovnému
miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,
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c) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit’ prace vo vyluke. Musi mat’ platn prislusnti odbornu skusku podl'a internych predpisov
ZSR,

e) zabezpetit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v¢asné ukonéenie prac, za bezpe¢nu
prevadzku na vylucenej kol'aji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie a vzdialenosti
pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat’ od zodpovedného zastupcu objednavatela
vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kol'aji, uvedené je potrebné vykonat' z hladiska
poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prislusnymi internymi predpismi.

3.4.\Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor ur¢eny na uskutoénenie stavby ¢i udrziavacich prac, a uskladnovanie stavebnych vyrobkov,
dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahfiia stavebny
pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky ¢i ich ¢asti. Musi sa zriadit’, usporiadat’ a vybavit
pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskutocnovat, upravovat’, pripadne odstranovat’.
Nesmie dochadzat’ k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbyto¢nému obt’azovaniu okolia stavieb, k zne¢istovaniu
komunikacii, ovzdusia, vod, k zamedzovaniu pristupu k prilahlym stavbam alebo pozemkom a K porusovaniu
podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych uzemi. Musi byt’ zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola
zabezpecena ochrana zdravia l'udi na stavenisku a v jeho okoli, musi mat’ vybavenie na vykonavanie stavebnych
prac a pre pobyt os6b zucastnenych na vystavbe.

V pripade, ze nie su inZinierske siete rieSené v zmluve o0 dielo, je potrebné postupovat’ podla niz§ie uvedenych
odsekov a) a b).

a) Objednavatel’ (investor) pred zafatim prac je povinny pisomne odovzdat’ a zhotovitel' prevziat’ vyznacené

inZinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku. Objednavatel’ zabezpedi vytycenie
tras inzinierskych sieti v sprave ZSR na zéklade objednavky zhotovitel'a a inych prekazok s hibkou uloZenia
a zhotovitel’ reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) V pripade, Zze v rimci odovzdavky staveniska objednavatel’ (investor) neodovzda vyznacené inzinierske siete
externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.) a spravcov ZSR, predmetné vyty&enie si
zabezpeci zhotovitel’.

C) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia vykonavajici montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su povinni
dohodntit’ s objednavatel'om prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpeény vykon prace. Prace sa
mdzu zacat’ az vtedy, ked’ je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit’ pred zriadenim staveniska, aby technické zariadenia a
pomocné konStrukcie vyhovovali platnym bezpecnostnym a technickym predpisom, najméd (Vyhlaska
MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi umoziovat’ bezpeény pohyb
ucastnikov vystavby.

e) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit', aby stavenisko, pripadne jeho oddelené pracovisko
bolo zabezpecené pred vstupom cudzich 0s6b a vhodnym spésobom oplotené, alebo sa prijmu iné bezpecnostné
opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ak si to vyzaduje bezpe¢nost’ 0sdb a ochrana
majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je zhotovitel’ povinny:

a) dbat’ na bezpe€nost’ a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzh'adom k Zelezni¢nej prevadzke,

b) realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajicich z nebezpecenstiev na prevadzkovanej kol’aji a navrhntt’
zodpovedajice opatrenia na ich zmiernenie na akceptovate'n urovenn v zmysle Zakona NR SR ¢. 124/2006
Z.z. a predpisu ZSR Z 2,

€) urdit’ pri spracovani ,,Rozkazu o vyluke* pre konkrétnu akciu len jedno meno vediceho prac pripadne jeho
zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyzdennych ,,zmocnenkach®,

d) zabezpedit’, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni vedicim prac (resp. vedicimi pracovnych skupin)
zhotovitel'a. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatel’a vlastnu pracovnt skupinu podliehaji riadeniu
veduceho prac zhotovitel’a.
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9)

zabezpeCit' dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat’ vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistend bezpe¢na a nerusSend doprava po
susednych prevadzkovanych kolajach a to najmi pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutnych
dovodov zasahovat’ do ich priechodného prierezu,

na tratiach av ZST s trakénym vedenim sa nad kol'ajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie, ktoré su trvale pod napatim (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotovitel’, ako aj jeho
subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napitim musia dodrziavat zasady
STN 34 3109 ( Bezpecnostné predpisy pre ¢innost na TV aV jeho blizkosti), hlavne kapitola ,,V. Prace na
zelezni¢nom zvrsku a spodku‘ a kapitola ,,VI. Cinnost’ v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat’ bezpe¢nostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho
vedenia pod napétim podl'a STN 34 3109 kapitola V. a VL. a je nevyhnutné sa priblizit’ ¢imkol'vek
(mechanizmami, pracovnymi pom6ckami a pod.) na mensiu vzdialenost', zhotovitel’ poZiada formou
objednavky v dostato¢nom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislusnej VOJ) o vypnutie

a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

c)

d)

9)

h)

zabezpedit’ dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej Cinnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat’)
a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a vyzvat
ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit' (zapisom v ,,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu ohrozit’ ich
bezpecnost’ a upozoriiovat’ ich na mimoriadnosti,

ur¢it’ zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci
opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit’ smer cesty tam aj spét,
upozornit’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'ov pokial’ neboli informovani o opatreniach na
zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,

zamedzit' svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatel'ov vykonavat’ akukol'vek ¢innost’ v blizkosti
prevadzkovanej kol'aje, pokial’ nie st vykonané dostatocné preventivne opatrenia pre jej bezpecny vykon,
zabezpelit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej cinnosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z 2)
najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy na drihe,
v sulade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpelit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kol'aje (tesné
priestory, kde su po oboch stranach kol'aji bocné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov, priekopy,
na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial’ nie st vykonané dostato¢né bezpecnostné opatrenia (napr. vylicenie
pohybu kazdého kol'ajového vozidla, vyluka kol'aje a i.),

informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodéavatel'ov o prijatych opatreniach na zaistenie ich
BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpe¢nej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit’ dostatoény pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat’ ich ¢innost,

urcit’ dostato¢ny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat’ ich ¢innost’.

3.5.Zodpovedni zamestnanci zhotovitel’a

a)veduci prac

b)zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP

c)zodpovedny za pripravu staveniska

d)zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitela mézu byt uvedeni len V jednej osobe zodpovedného zamestnanca
zhotovitel'a (napr. za vediceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za zaistenie BOZP, za
pripravu staveniska a koordinaciu so zelezni¢nou dopravou).
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3.6.Dokumentacia
Zhotovitel’ je povinny viest’ nasledovnii dokumentaciu k zaisteniu BOZP:
a),,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni* (technickych, organizaénych a OOPP),

b),,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

C),,Zoznam zamestnancov zhotovitel'a a subdodavatel'ov®,

d) ,,Stavebny dennik®

e)Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatn¢ povinnosti zhotovitel'a na vedenie dokumentécie, ktora je poZadovana inymi

pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7.Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a) zabezpeCit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykondvanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) vykonavat’ kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych
latok v sluzbe a pred jej nastupom,

C)zabezpecit’ kontrolnt ¢innost’ v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

4. Povinnosti objednavatela

4.1.Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Na odovzdané stavenisko maju pristup vietci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné &innosti, kontrolu
audrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR, technicky dozor
spravcu zelezni¢nej infradtruktary a kontrolné organy ZSR.

b) Pred zaciatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko zhotovitel'ovi. Odovzdanie
staveniska musi byt’ vykonané zépisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou pisomnou formou (pozn.:
konkretizovat’ pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2 Preukazatel’né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poZiadanie zhotovitel'a zabezpecit, cestou prednostov Zelezniénych stanic a prislusnych
vedicich pracovisk vykondvanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach (pristupové cesty, mozné
rizika na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vy§ka TV, komunikaéné moznosti a spojenie
s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefony, radiotelefony a pod.) zamestnancov
zhotovitel'a a to zrozumite'nym a preukazatelnym spésobom.

b) Objednavatel' prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukazatel'né
poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na dotknutom pracovisku
s CitateInym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby poucene;.

c) Objednavatel’ ma povinnost’ zadokumentovat’ preukazatelné pouéenie o miestnych podmienkach a rizikach do
Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3.Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢&. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel’ ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podl'a § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel’ alebo
viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om.

4.4 Kontrolna ¢innost’

Objednavatel’ je opravneny u zhotovitel'a vykonavat’ kontrolu:
a) dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

b) dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocéas prac
V priestoroch ZSR,
¢) zmluvne dohodnutych podmienok.

5. Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spolo¢nych pracoviskach
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a)

b)

d)

6.

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia Glohy na spolo¢nom pracovisku, st povinni navzajom sa informovat’
najmé o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie
poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto informacie je kazdy zamestnavatel
povinny poskytniit’ svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost.

Pri vzniku pracovného tirazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,,Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP v zneni
neskorsSich pravnych uprav je zhotovitel' povinny v priestoroch objednavatela zabezpecit' jeho bezodkladné
ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpe&nosti dispe¢erskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajacich zo ,,Zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. o BOZP v zneni
neskorsich pravnych tiprav* je objednavatel’ v priestore staveniska povinny zabezpecit' jeho bezodkladné ohlasenie
aj zhotovitelovi.

Zhotovitel’ aj objednavatel’ je povinny vopred podrobne a zrozumitel'ne informovat’ o vietkom ¢o mbze sposobit’
pri vykone jeho ¢innosti nebezpecenstvo alebo ohrozenie 0sob, resp. Skodu na majetku, prevadzkovatela drahy,
Vv osobach prislusnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 napr.: vedici pracoviska, dopravny
zamestnanec a pod.), a s nim preukazatel'ne dohodnt’ prislu$né podmienky pre bezpe¢ny vykon takej ¢innosti.
Zhotovitel’ je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat’ plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia BOZP
Vv uzkej spolupréci s koordinatorom bezpecnosti.

Zhotovitel’ je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdodévatel'mi ako aj s objednavatelom prac pri priprave a
vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budi uplatiiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podl'a pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.

V mene objednavatel’a: V mene zhotovitel’a:
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Priloha €. 4: Zoznam priamych subdodavatelov

Meno a priezvisko Adresa Identifikaéné Predmet subdodavky Podiel Zapis
/ pobytu alebo Cislo plnenia | v Zozname
. sidlo . hospodarskych
Obchodné meno alebo datum (v %) .
; subjektov
. narodenia
alebo nazov c
(ak nebolo (ANO/NIE)
pridelené
identifika¢né
¢islo)
Zelezniéné Juzna trieda
stavby, a.s. 66, 040 01 31714 421 Odvetvie ZTaS 31% ANO
Kosice Kosice
Ruzinovska
PROJEKT . . ,
1G, 821 02 35820161 Projektovanie 6 % ANO
SIGNAL s.r.0. .
Bratislava
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Priloha ¢. 5:Zmluva o0 spraciivani osobnych udajov

Zmluva o spracuvani osobnych tidajov

uzatvorena podl'a ustanoveni § 34 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tidajov a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov a v sulade s ¢lankom 28 bodom 3 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z
27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0sob pri spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov,

Prevadzkovatel’:

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny orgéan:

1CO:
IC DPH:

(d’alej len ,,prevadzkovatel*)
Sprostredkovatel’:

Obchodné meno:

Sidlo:
Pravna forma:
Registracia:

Statutarny orgéan:
ICO:

DIC:

IC DPH:

(d’alej len ,,sprostredkovatel*)

(d’alej aj ako ,,zmluvné strany*)

ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES

medzi:

Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Slovenska republika

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, oddiel Po,
vlozka ¢islo: 312/B

Ing. Miloslav Havrila

generalny riaditel

31 364 501

SK2020480121

Automatizacia dopravnych a telekomunika¢nych systémov, s.r.o.
v skratke: ADTS, s.r.o.

Pol'ovnicka 50, 013 25 Stranavy

Spolocnost’ s ruc¢enim obmedzenym

Obchodny register Okresného sudu Zilina,

Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 11241/L

Robert Micik, konatel’

Ing. Miroslav Sugar, konatel
36 381 403

2020102634

SK 2020102634

Preambula
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Pri plneni zmluvy o dielo, ktorej neoddelite'nou prilohou je tato zmluva (d’alej len ,,zmluva o dielo*), bude dochadzat’
k spractivaniu osobnych udajov sprostredkovatelom v mene prevadzkovatel'a. Vzhl'adom k tomu, Ze diiom 25. maja
2018 nadobudlo u¢innost’ nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych 0sdb pri spractivani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES (dalej len ,,vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov®), a zdkon ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o ochrane osobnych tidajov*) zmluvné strany
povazuju za potrebné upravit' vzajomné vztahy dotykajuce sa ochrany osobnych udajov a zosuladit’ ich v stlade
s uvedenou pravnou Upravou. Pre v§eobecné nariadenie o ochrane osobnych tidajov a zdkon o ochrane osobnych udajov
moze byt v d'alSom texte podl'a povahy veci pouzita legislativna skratka ,,legislativa GDPR".

) CL1

Uvodné ustanovenia a predmet zmluvy
1. Sprostredkovatel’ poskytne pre prevadzkovatela projektovii cCinnost, inZiniersku ¢innost, cinnost

majetkovopravneho vysporiadania na zaklade zmluvy o dielo.

2. Predmetom tejto zmluvy je Uprava vzajomnych prav a povinnosti zmluvnych stran pri spracuvani osobnych
udajov dotknutych o0sob sprostredkovatelom v mene prevadzkovatel’a a poverenie sprostredkovatel’a zo strany
prevadzkovatela spracuvanim osobnych udajov, ktoré prevadzkovatel a sprostredkovatel’ spracuvaji vo svojich
informaénych systémoch, ato za podmienok av rozsahu ana uc¢el dohodnuty v tejto zmluve v spojeni so
zmluvou o dielo.

CL 11
Poverenie na spracuvanie osobnych udajov

1. Prevadzkovatel’ touto zmluvou poveruje sprostredkovatel’a spracuvanim osobnych tdajov na ucel vykonavania
projektovej ¢innosti, inZinierskej ¢innosti, ¢innosti majetkovopravneho vysporiadania uvedeny v zmluve o dielo
tak, aby bol naplneny ucel zdvizkového vztahu medzi prevaddzkovatel'om a sprostredkovatelom zo zmluvy o
dielo.

2. Den, od ktorého je sprostredkovatel’ opravneny spractivat’ osobné udaje v mene prevadzkovatela je den
nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

3. Osobné udaje, ktoré sa budl na zaklade tejto zmluvy spractvat’ su:

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, datum narodenia, rodné islo,
miesto narodenia, stav, Statna prislusnost’, druh a ¢islo dokladu totoznosti, podpis, ¢islo bankového Gétu fyzickej
osoby, zaznamy uvedené v Gradnom doklade o vzdelani, kontaktné tidaje, najmi telefénne Cislo a e-mail,
pracovné zaradenie, osobné udaje spracivané na potvrdeniach, osvedCenia o absolvovanych skuskach, ako aj
vsetky ostatné osobné udaje ziskané z dokladov potrebnych pre projektovu ¢innost’, potrebnych pre inZiniersku
¢innost’, potrebnych pre majetkovopravne vysporiadanie, ako je register obyvatel'ov Slovenskej republiky,
rozhodnutie tykajiuce sa dedi¢stva, splnomocnenia, vyhlasenia, a inych dokladov. Pre cely tejto zmluvy sa za
osobné tdaje povazuju tie tdaje, ktoré su ako osobné idaje vymedzené v legislative GDPR.

4, Dotknutymi osobami v zmysle tejto zmluvy sti: zamestnanci, vratane byvalych zamestnancov prevadzkovatel’a,
sprostredkovatel'a, dodéavatelov, odberatelov, vlastnici nehnutelnosti, spravcovia nehnutelnosti, zakonni
zastupcovia maloletych, opatrovnici, alebo iné osoby poverené sudom, iné osoby, ktoré maju pravo nakladat’
s dotknutou nehnutel'nost’ou, alebo maja iné pravo k nehnutel'nosti, okruh dedicov vyziadanych sudom, zastupca
vlastnika na zaklade plnej moci udelenej vlastnikom ako aj iné osoby, ktorych osobné idaje sa nachadzaji
v dokladoch a podkladoch pre inziniersku ¢innost’, projektovir ¢innost’, majetkovopravne vysporiadanie. Pre
ucely tejto zmluvy sa za dotknuté osoby povazuji tie osoby, ktoré st ako dotknuté osoby vymedzené
Vv legislative GDPR.

CL 111
Zikladné povinnosti sprostredkovatel’a
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Sprostredkovatel' je povinny/opravneny spracuvat osobné udaje len na zaklade pisomnych pokynov
prevadzkovatel'a, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobnych udajov do tretej krajiny alebo medzinarodnej
organizacii okrem prenosu na zaklade osobitného predpisu alebo medzinarodnej zmluvy, ktorou je Slovenska
republika viazana; sprostredkovatel je pri takom prenose povinny oznamit’ prevadzkovatel'ovi tuto poziadavku
pred spracivanim osobnych udajov, ak osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva, ktorou je Slovenska
republika viazana, takéto oznamenie nezakazuje z dovodov verejného zaujmu. Za udelenie pisomného pokynu
na spracivanie osobnych tdajov sa povazuje uzavretie zmluvy o dielo.

Sprostredkovatel’ je povinny zabezpecit', aby sa osoby opravnené spractivat’ osobné udaje zaviazali, Ze zachovaju
mléanlivost’ o informaciach, o ktorych sa dozvedeli, ak nie si viazané povinnostou mlcanlivosti podla
osobitného zakona.

Sprostredkovatel’ je povinny v zdujme bezpecnosti spraciivania osobnych udajov vykonat’ a vykonavat’ opatrenia
podla § 39 zakona o ochrane osobnych udajov, a to podl'a okolnosti aj v uizkej sucinnosti s prevadzkovatel'om a
prijat’ i prijimat’ so zretelom na najnovsie poznatky, na svoje naklady opatrenia s ohl'adom na povahu, rozsah,
kontext a ucel spractiivania osobnych tdajov a na rizika s r6znou pravdepodobnost’ou a zdvaznostou pre prava
fyzickych osob primerané technické a organizacné opatrenia na zaistenie irovne bezpecnosti primeranej tomuto
riziku, pricom uvedené opatrenia zahfiiajii najma, ale nielen:

a) pseudonymizaciu a Sifrovanie osobnych udajov,

b) zabezpecenie trvalej dovernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spractivania osobnych
udajov,

C) proces obnovy dostupnosti osobnych tidajov a pristup k nim v pripade fyzického incidentu alebo
technického incidentu,

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia Uc¢innosti technickych a organizaénych
opatreni na zaistenie bezpec¢nosti spracuvania osobnych udajov.

Sprostredkovatel nesmie poverit spracivanim osobnych udajov dalSieho sprostredkovatela bez
predchadzajuceho osobitného pisomného sthlasu prevadzkovatela alebo vSeobecného pisomného suhlasu
prevadzkovatel'a. Sprostredkovatel' je povinny vopred informovat prevadzkovatela o povereni d’alSicho
sprostredkovatel'a, ak sa poverenie vykonalo na zaklade vSeobecného pisomného suhlasu. Pokial
sprostredkovatel’ za i¢elom plnenia povinnosti podla uzavretej zmluvy o dielo alebo inej zmluvy ma alebo bude
mat’ opravnenie uzatvarat’ prislusné zmluvy so svojimi subdodavatel'mi, na zaklade ktorych déjde alebo moze
dojst’ i k spracuvaniu osobnych dajov, potom je sprostredkovatel’ povinny s kazdym subdodavatel'om uzatvorit’
zmluvu obsahujucu pre subdodavatela rovnaké povinnosti tykajiice sa ochrany osobnych tdajov, ako su
stanovené pre sprostredkovatel’a v tejto zmluve, vratane ale nielen, poskytnutia dostatoénych zaruk na prijatie
primeranych technickych a organizaénych opatreni tak, aby spractvanie osobnych tdajov spiiialo poziadavky
zdkona o ochrane osobnych udajov aaby sa zabezpelila ochrana prav dotknutej osoby. O povereni
subdodavatel’a spraciivanim osobnych udajov je sprostredkovatel’ povinny vopred informovat’ prevadzkovatel’a.

Sprostredkovatel’ je povinny, po zohladneni povahy spracuvania osobnych udajov v ¢o najvacSej miere
poskytnut’ suc¢innost’ prevadzkovatel'ovi vhodnymi technickymi a organizacnymi opatreniami pri plneni jeho
povinnosti prijimat’ opatrenia na zaklade Ziadosti dotknutej osoby podl'a druhej Casti druhej hlavy zdkona
0 ochrane osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ je povinny poskytnit’ suc¢innost’ prevadzkovatel'ovi pri zabezpecovani plnenia povinnosti
podla § 39 az 43 s prihliadnutim na povahu spracuvania osobnych udajov a informacie dostupné
sprostredkovatel’ovi.

Sprostredkovatel’ je povinny vymazat’ osobné udaje alebo vratit’ prevadzkovatel'ovi osobné tdaje po ukonceni
poskytovania sluzieb tykajlcich sa spracuivania osobnych udajov na zaklade rozhodnutia prevadzkovatela a
vymazat existujice kopie, ktoré obsahuji osobné tidaje, ak osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva, ktorou
je Slovenska republika viazana, nepozaduje uchovavanie tychto osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ je povinny po ukonceni poskytovania sluzieb tykajicich sa spractivania osobnych udajov na
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10.

11.

12.

zaklade rozhodnutia prevadzkovatela osobné udaje vymazat alebo vratit prevadzkovatelovi a vymazat
existujuce kopie, ktoré obsahuju osobné udaje, ak osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva, ktorou je
Slovenska republika viazana, nepozaduje uchovavanie tychto osobnych udajov.

Sprostredkovatel' je povinny poskytnit prevadzkovatelovi informacie potrebné na preukazanie splnenia
povinnosti a poskytnut’ sucinnost’ v ramci auditu ochrany osobnych tdajov a kontroly zo strany prevadzkovatel'a
alebo auditora, ktorého poveril prevadzkovatel’.

Sprostredkovatel’ je povinny bez zbytocného odkladu informovat’ prevadzkovatel’a, ak ma za to, Ze sa pokynom
prevadzkovatel'a porusuje zakon 0 ochrane osobnych udajov, osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva,
ktorou je Slovenska republika viazand, ktoré sa tykaji ochrany osobnych tidajov.

Ak sprostredkovatel’ zapoji do vykonavania osobitnych spracovatel'skych ¢innosti v mene prevadzkovatel'a
d’alsieho sprostredkovatel’a, tomuto d’alsiemu sprostredkovatel'ovi v zmluve alebo inom pravnom ukone, je
povinny ulozit’ rovnaké povinnosti tykajice sa ochrany osobnych udajov, ako st ustanovené v tejto zmluve
podl'a odseku 3, a to najma poskytnutie dostatocnych zaruk na prijatie primeranych technickych a organiza¢nych
opatreni tak, aby spractvanie osobnych udajov spinalo poziadavky podra legislativy GDPR. Zodpovednost’ vodi
prevadzkovatel'ovi nesie povodny sprostredkovatel’, ak d’alsi sprostredkovatel’ nesplni svoje povinnosti tykajuce
sa ochrany osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ moze preukazat’ splnenie dostatocnych zaruk uvedenych v odsekoch 1 az 11 schvalenym
kédexom spravania podla § 85 zakona o ochrane osobnych dajov alebo certifikatom podla § 86 zakona
0 ochrane osobnych udajov.

CLIV.
Podrobnosti k niektorym povinnostiam sprostredkovatel’a

Sprostredkovatel’ je na zaklade tejto zmluvy opravneny vykonavat’ s osobnymi tidajmi iba operacie potrebné na
splnenie ucelu tejto zmluvy a to ich:

ziskavanie, zhromazd'ovanie, S$irenie, zaznamendvanie, usporaduvanie, prepracuvanie alebo zmena,
vyhladavanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestiovanie, vyuZzivanie, uchovavanie,
kopirovanie, likvidacia, ich cezhraniény prenos, poskytovanie, spristupiiovanie, Struktirovanie, obmedzenie,
vymazanie.

Sprostredkovatel’ sa zavizuje nevyuzivat’ a nezdruzovat osobné udaje ziskané od prevadzkovatela alebo pre
prevadzkovatela na iné resp. rozdielne Gcely ako na splnenie tcelu tejto zmluvy.

Sprostredkovatel’ je povinny spracuvat osobné udaje v sulade s pravnymi predpismi vztahujucimi sa na
spracivanie osobnych udajov a bezpeénost’ spracivanych osobnych tudajov, najmid zakonom o ochrane
osobnych tdajov vratane jeho vykonavacich predpisov, vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov
a inych vSeobecne zavidznych pravnych predpisov.

Sprostredkovatel’ je opravneny spractivat’ len tie osobné udaje, ktoré zodpovedaju tcelu tejto zmluvy a zmluvy
o dielo, pricom ma povinnost’, okrem iného:

a) spracuvat’ osobné udaje len na urcené ucely;

b) spracuvat’ len také osobné udaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedaju uréenému ucelu a su
nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;

c) udrziavat’ osobné udaje ziskané na rozdielne ucely oddelene a zabezpecit, aby osobné udaje boli
spracuvané iba sposobom, ktory zodpoveda tcelu, pre ktory boli zhromazdeng;

d) spractuvat’ iba spravne, kompletné a aktualne osobné tidaje vo vzt'ahu k t¢elu ich spractvania a nalozit’
S nespravnymi a nekompletnymi udajmi v stlade so zdkonom o ochrane osobnych udajov;
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e) spracuvat’ osobné udaje v stilade s dobrymi mravmi a konat’ spésobom, ktory nie je v rozpore so zakonom
0 ochrane osobnych tdajov, vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov ani inymi pravnymi
predpismi a ani ich neobchadza.

Sprostredkovatel’ sa zavidzuje spracivané osobné uidaje nepouzit’ v rozpore s opravnenymi zdujmami dotknutych
0s6b, neohrozovat’ ani neposkodzovat’ ich prava a prdvom chranené zaujmy a svojim konanim neopravnene
zasahovat’ do prava na ochranu ich osobnosti a sukromia.

Osobné udaje dotknutych oséb budi sprostredkovatel'om spracuvané vylué¢ne po dobu trvania zmluvy o dielo,
resp. po ¢as nevyhnutne potrebny na dosiahnutie Gc¢elu spractivania, pricom bezodkladne po dosiahnuti uc¢elu
spractvania osobnych udajov je sprostredkovatel’ povinny zabezpecit’ likvidaciu osobnych udajov dotknutych
0sOb vsulade so zdkonom o ochrane osobnych tdajov. Prevadzkovatel je opradvneny ziadat' od
sprostredkovatel'a potvrdenie o zlikvidovani osobnych tidajov a sprostredkovatel je povinny takejto poziadavke
bezodkladne vyhoviet'. Ustanoveniami tohto bodu nie st dotknuté ustanovenia vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov ukladajucich sprostredkovatel'ovi povinnosti archivacie a ustanovenia zmluvy o dielo tykajice sa
zodpovednosti za vady a zaruky.

V pripade ak sprostredkovatel’ spracuva a zasiela osobné udaje e-mailom, taky e-mail musi byt' zaheslovany
alebo kryptovany, ak ich zasiela postou, zasielka musi byt oznacend ,.Doporucene. Sprostredkovatel' sa
zavizuje reSpektovat’ pravo dotknutej osoby na informdcie stivisiace so spracuvanim jej osobnych udajov
v informaénom systéme, pokial’ si ho pisomne uplatni. Sprostredkovatel’ zodpoveda v plnom rozsahu za
dodrziavanie zakona 0 ochrane osobnych udajov pri ziskavani osobnych udajov dotknutych osob a je povinny
informovat’ dotknuti osobu o tom, Ze spractiva jej osobné udaje v mene prevadzkovatel'a v rozsahu uvedenom
v zakone o ochrane osobnych udajov a v tejto zmluve.

Sprostredkovatel’ je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ o osobnych udajoch s ktorymi pride do styku; tie nesmie
vyuzit’ pre inu svoju potrebu nez je to nevyhnutné na splnenie povinnosti podl'a tejto zmluvy alebo zmluvy o
dielo, ani ich nesmie zverejnit’ a nikomu poskytnut’ ani spristupnit’ bez predchadzajiceho pisomného sthlasu
prevadzkovatela, okrem pripadov, ak poskytnutie a/alebo spristupnenie je nevyhnutné na zabezpecenie
spracuvania osobnych udajov podla tejto zmluvy alebo zmluvy o dielo alebo povinnost’ poskytnutia a/alebo
spristupnenia osobnych udajov vyplyva z osobitnych pravnych predpisov alebo na zéklade rozhodnutia organu
verejnej moci. Tuto ml¢anlivost’ sa zavizuje zachovavat’ aj po skonceni poverenia. Sprostredkovatel je povinny
viest' evidenciu o akomkol'vek vykonanom spristupneni a/alebo poskytnuti osobnych udajov podla
predchadzajucej vety, a to po celil dobu trvania tejto zmluvy.

Sprostredkovatel’ sa zavizuje umoznit’ pristup k ziskanym udajom len opravnenym osobadm (zamestnancom,
zastupcom alebo inej osobe, ktorad pracuje vV mene sprostredkovatela alebo na zaklade jeho pokynov alebo pod
jeho dohl'adom), a iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpecenie spractivania osobnych tidajov. Sprostredkovatel’
je povinny poucit’ opravnené osoby, ktoré maju pristup k osobnym tidajom, o ich pravach a povinnostiach pri
ochrane osobnych udajov vyplyvajacich z predpisov, ako aj o zodpovednosti v pripade ich poruSenia, vratane
povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’ o osobnych tdajoch podla zdkona o ochrane osobnych udajov a pravidlach
bezpecnosti spractivania osobnych udajov. Sprostredkovatel’ je povinny dokumenty obsahujice osobné udaje
uchovavat’ v uzamykatelnych skriniach, zasuvkach alebo priestoroch bez mozZnosti pristupu k nim
neopravnenym osobam. Sprostredkovatel’ zodpoveda za dodrziavanie ml¢anlivosti podl'a tejto zmluvy zo strany
opravnenych osob.
CLV.
Bezpecénost’ spraciivania osobnych udajov

Sprostredkovatel’ je povinny chranit’ osobné udaje pred ich poskodenim, znicenim, stratou, zmenou,
neopravnenym pristupom a spristupnenim, poskytnutim alebo zverejnenim, ako aj pred akymikol'vek inymi
nepripustnymi sposobmi spracuvania. Na tento Ucel prijme primerané technické, organizacné a personalne
opatrenia zodpovedajiice sposobu spracovania osobnych tdajov v informaénych systémoch a to formou a za
podmienok stanovenych legislativou GDPR. Zaroven sprostredkovatel’ vyhlasuje, Ze uz teraz disponuje takymi
dostatocnymi zarukami bezpecného spractivania osobnych udajov a prijal primerané technické a organizacné
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opatrenia za uc¢elom spractivania osobnych udajov podla legislativy GDPR a zabezpecenia prav dotknutych
0s0b, ktoré mu umoziuji spracuvat’ osobné udaje v stilade s touto zmluvou. Sprostredkovatel’ berie do tivahy
najmi ale nielen pouzitel'né technické prostriedky, dovernost’ a ddlezitost’ spracuvanych osobnych udajov, ako
aj rozsah moznych rizik, ktoré st spdsobilé narusit’ bezpeénost’ alebo funkénost’ informaénych systémov.

Sprostredkovatel’ je povinny oznamit’ prevadzkovatel'ovi porusenie ochrany osobnych tdajov bez zbytocného
odkladu po tom, ako sa 0 ilom dozvedel.

Oznamenie podl'a predchadzajiceho odseku musi obsahovat’ najma:

a) opis povahy porusenia ochrany osobnych tidajov vratane, ak je to mozné, kategorii a priblizného poctu
dotknutych os6b, ktorych sa porusenie tyka, a kategorii a priblizného poctu dotknutych zaznamov o
osobnych udajoch,

b) kontaktné udaje zodpovednej osoby alebo in¢ho kontaktného miesta, kde mozno ziskat’ viac informacii,

C) opis pravdepodobnych nasledkov porusenia ochrany osobnych udajov,

d) opis opatreni prijatych sprostredkovatelom a navrhovanych prevadzkovatel'ovi na ndpravu porusenia
ochrany osobnych idajov vratane opatreni na zmiernenie jeho potencidlnych nepriaznivych dosledkov,
ak je to potrebné. Primerané napravné opatrenia je sprostredkovatel’ povinny prijat’ ihned’, ako je to
mozné.

Sprostredkovatel’ je povinny bezodkladne poskytnut’ prevadzkovatel'ovi vsetky relevantné informacie, o ktoré

ho prevadzkovatel' v suvislosti s porusenim bezpecnosti spracuvania osobnych udajov poziada.

Sprostredkovatel’ je povinny poskytnit’ prevadzkovatel'ovi vSetku potrebnli suc¢innost’ za ucelom odstranenia

nasledkov porusenia bezpecnosti spracuvania osobnych udajov.

CL VL
Trvanie zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urcitud, a to do uplynutia doby, po ktort je prevadzkovatel’ ako obstaravatel
povinny v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani uchovavat kompletni dokumentaciu
z verejného obstaravania vysledkom ktorého je uzavretie zmluvy o dielo prip. v zmysle inych osobitnych

predpisov.

Pokial’ zanikne zmluva o dielo alebo tato zmluva, sprostredkovatel’ je povinny bezodkladne po ich zaniku vratit’
prevadzkovatel'ovi vSetky dokumenty obsahujiice osobné udaje, ktoré sprostredkovatel'ovi poskytol, pokial’ sa
zmluvné strany v sulade s platnou pravnou upravou nedohodntl v konkrétnom pripade inak.
Cl. VIL
Nahrada Skody

Sprostredkovatel’ sa zavdzuje nahradit’ prevadzkovatelovi $§kodu, ktora mu vznikne v désledku porusenia tejto
zmluvy zo strany sprostredkovatela.

Sprostredkovatel’ sa zavdzuje nahradit’ prevadzkovatel'ovi $kodu, ktora vznikne dotknutym osobam v désledku
porusenia tejto zmluvy alebo zakona o ochrane osobnych udajov zo strany sprostredkovatel’a, ktoré si ju budu
uplatiiovat’ voci prevadzkovatelovi.

Pokial' organ vykonavajici kontrolu osobnych udajov zisti v stvislosti s plnenim tejto zmluvy porusenie
povinnosti sprostredkovatela, vyplyvajucich mu z tejto zmluvy alebo legislativy GDPR a v nadviznosti na to
ulozi prevadzkovatelovi pokutu, ktort prevadzkovatel' uhradi, prevadzkovatel' si uplatni jej ndhradu voci
sprostredkovatel'ovi a sprostredkovatel’ sa zavézuje tito pokutu prevadzkovatel'ovi nahradit’.

Cl. vVIII
Osobitné ustanovenia

Pokial’ ktorakol'vek zmluvna strana identifikuje porusenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je zaroven
opravnend poziadat' druhui zmluvni stranu o odstranenie predmetného poruSenia tejto zmluvy a stanovit’
primerant lehotu na jej odstranenie a druha zmluvna strana je povinnd v tejto lehote porusenie tejto zmluvy
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odstranit’, vratane nasledkov porusenia. Primeranost’ lehoty sa posudzuje s ohl'adom na povahu porusenia
a vzniknutych nasledkov.

Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany povazuju:

a) presun osobnych tdajov do tretich krajin alebo medzinarodnej organizacie bez suhlasu prevadzkovatel’a;
b) zapojenie iného ako prevadzkovatel'om schvaleného subdodavatel’a na spracovanie osobnych udajov;

c) nezabezpecenie rovnakych podmienok ochrany osobnych udajov zo strany schvaleného subdodavatel’a;

d) neinformovanie prevadzkovatela o strate alebo zneuziti spracivanych osobnych udajov, alebo
neoznameni porusenia ochrany osobnych udajov, ktoré je prevadzkovatel' povinny oznamit’ Uradu na
ochranu osobnych tidajov (d’alej len ,,irad*) podl'a § 40 zékona o ochrane osobnych tidajov,

je prevadzkovatel’ opravneny odstpit’ od zmluvy o dielo, v ramci ktorej ku spracuvaniu osobnych tdajov doslo.

Postupom podl'a predchadzajiacich odsekov tohto ¢lanku nie su dotknuté prava a povinnosti zmluvnych stran
podra ostatnych &lankov tejto zmluvy, najmi nie ustanovenia CI. VII o nahrade $kody.

Prevadzkovatel’ je opravneny vykonat’ u sprostredkovatel’a kontrolu, ¢i sprostredkovatel’ spraciva osobné udaje
v sulade s touto zmluvou a legislativou GDPR. Prevadzkovatel’ je povinny oznamit’ sprostredkovatel'ovi termin
vykonania kontroly pisomne a to najmenej pat’ pracovnych dni pred planovanym ditom kontroly. Ozndmenie
0 planovanej kontrole musi obsahovat’ okrem terminu vykonania kontroly aj mena 0sob, ktoré kontrolu vykonaji
a moze obsahovat aj d’alSie informacie, ktoré umoznia riadny vykon kontroly.
ClLIX
Prechodné a zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ a Gi¢innost’ okamihom nadobudnutia platnosti a ué¢innosti zmluvy o dielo.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu riadne preéitali, Ze tato zmluva nebola dojednana v tiesni a ani za
inak jednostranne nevyhodnych podmienok. Na znak sthlasu s jej obsahom ju potvrdzuji svojim podpisom.

Pokial’ akykol'vek zavédzok vyplyvajuici z tejto zmluvy avSak netvoriaci jej podstatni nalezitost’ je alebo sa stane
neplatnym nebo nevymahatel'nym ako celok alebo jeho ¢ast’, je plne oddelitel'nym od ostatnych ustanoveni tejto
zmluvy a takato neplatnost’ alebo nevymahatel'nost’ nebude mat’ Ziadny vplyv na platnost’ a vymahatelnost’
akychkol'vek ostatnych zavizkov z tejto zmluvy, strany sa zavizuji v rdmci tejto zmluvy nahradit’ formou
dodatku K tejto zmluve tento neplatny alebo nevymahatelny oddeleny zavizok takym novym platnym a
vymahatel'nym zavdzkom, ktorého predmet bude v najvyssej moznej miere zodpovedat’ predmetu povodného
oddeleného zéavizku. Pokial' vSak akykol'vek zavdzok vyplyvajici z tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatni
nalezitost’ je alebo kedykol'vek sa stane neplatnym nebo nevymahatelnym ako celok alebo jeho ¢ast’, zmluvné
strany nahradia neplatny nebo nevymahatelny zavézok v ramci novej zmluvy takym novym platnym a
vymahatel'nym zavdzkom, ktorého predmet bude v najvyssej moznej miere zodpovedat’ predmetu povodného
zavézku obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zavézuji uzatvorit’ prislusny dodatok k tejto zmluve aj
V pripadoch, ak na zéklade zmeny pravnych predpisov, rozhodnuti sudov, rozhodnuti a usmerneni tradu, ¢i
inych prislusnych autorit vznikne potreba nanovo, ¢i inak upravit’ vztahy podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze budi postupovat’ v sulade s opradvnenymi zdujmami druhej strany, a ze urobia
vSetky pravne tkony, ktoré sa ukazu byt nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. Zavizok sa¢innosti sa vztahuje
len na také ukony, ktoré prispeji alebo by mali prispiet’ k dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy.

Prava a povinnosti vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zakona o ochrane osobnych
udajov, vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov, zdkonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodnym
zakonnikom, v zneni neskorSich predpisov, subsidiarne zakonom €. 40/1964 Zb. Obcianskym zakonnikom
Vv zneni neskorsich predpisov, ako aj ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

61



V mene prevadzkovatel’a:

Zeleznice Slovenskej republiky
systémov, s.r.0.

Ing. Jozef Veselka, v.r.

namestnik generalneho riaditel'a pre rozvoj
a informatiku

na zéklade plnej moci

Ing. Miloslav Havrila
generalny riaditel

V mene sprostredkovatel’a:

Automatizacia dopravnych a telekomunikacnych
v skratke: ADTS, s.r.o.

Ing. Miroslav Sugar, v.r.
konatel
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Priloha €. 6: Zmluva o zabezpeceni plnenia bezpe¢nostnych opatreni a notifikaénych povinnosti podl’a zakona
¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich pravnych predpisov

Zmluva o zabezpeceni plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikaénych povinnosti

podl’a zakona ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich pravnych predpisov
(dalej len ,,Zdkon*)

(dalej len ,,Zmluva‘)

CL1
ZMLUVNE STRANY

1.1 Prevadzkovatel zakladnej sluzby:

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:
ICO:
Adresa

pre doruc¢ovanie pisomnosti:

(dalej len , PZS)

1.2 Dodavatel’:
Nazov:

Sidlo:
Pravna forma:
Zastipena:

ICO:
Adresa

pre doru¢ovanie pisomnosti:

(dalej len ,,Dodavatel*),

Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I,
Odd.: Po, Vlozka ¢islo: 312/B

Ing. Miloslav Havrila, generalny riaditel’

31 364 501

Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor oznamovacej a zabezpecovacej techniky a elektrotechniky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1

Automatizacia dopravnych a telekomunika¢nych systémov, s.r.o.
v skratke: ADTS, s.r.o.

Pol'ovnicka 50, 013 25 Stranavy

Spolocnost’ s ru¢enim obmedzenym

Robert Micik, konatel’

Ing. Miroslav Sugar

36 381 403

ADTS, s.r.0., Kysucka cesta 9, 010 01 Zilina

(PZS a Dodavatel spolu d’alej len ,,.Zmluvné strany*)
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PREAMBULA

PZS bol vzmysle ozniamenia Narodného bezpe¢nostého tradu SR (d'alej len ,,NBU“) zaradeny do registra
prevadzkovatelov zakladnych sluzieb ako (prevadzkovatel Zelezni¢nej infrastruktury / prevadzkovatel' zakladnej
sluzby informac¢ného systému zaradeny v zozname prvkov kritickej Infrastruktury schvaleného uznesenim vlady
Slovenskej republiky ¢. 751/2011 alebo informaéné systémy k nemu priamo pripojené / prevadzkovatel’ zakladnej
sluzby poskytovania sluzieb vymenného uzla internetu na prepajanie sieti, ktoré st z technického a organiza¢ného
pohladu oddelené). Dodavatel’ a PZS maju uzatvoreni Zmluvu o dielo ¢. 9410/2021/5400/071 (d’alej ,,0bchodnd
zmluva®), ktorej predmetom je vykon Cinnosti priamo suvisiacich s prevadzkou sieti a informaénych systémov
poskytovanych Dodavatel'om pre PZS. Nakolko je PZS v zmysle Zakona povinny uzatvorit’ s Dodavatelom zmluvu
tykajiicu sa zabezpecenia plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikacnych povinnosti, dohodli sa Zmluvné strany na
uzatvoreni tejto Zmluvy.

CL 1
PREDMET ZMLUVY

2.1  Dodavatel je povinny prijimat’ a dodrziavat’ bezpecnostné opatrenia na useku kybernetickej bezpecnosti podl'a
tejto Zmluvy.

2.2 Dodavatel' sa zavdzuje dodrziavat bezpe¢nostné politiky PZS a vyhlasuje, Ze sthlasi s bezpenostnymi
politikami PZS. Dodavatel’ tymto berie na vedomie a suhlasi s tym, Zze znenia dokumentov, v ktorych je upravena
bezpeénostna politika PZS, sa mozu menit’ a dopliat’.

2.3 PZS pisomne informuje Dodéavatel'a o svojich bezpecnostnych politikach, ktoré st obsiahnuté v jeho internych
riadiacich aktoch, metodikach a/alebo usmerneniach a rovnako tak pisomne informuje Dodéavatela o kazdej
zmene a doplneni vysSie uvedenych dokumentov tykajucich sa bezpecnostnej politiky.

2.4 Dodavatel je povinny plnit’ notifikaéné povinnosti na iseku kybernetickej bezpecnosti v rozsahu uvedenom v
tejto Zmluve.

2.5 Dodavatel' vyhlasuje, ze na zabezpecenie UcCelu Zmluvy disponuje potrebnym technickym a personalnym
vybavenim, d’alej vyhlasuje, ze dokaze zabezpecCit’ vSetky lohy, procesy, role a technologie v organizacne;,
personalnej a technickej oblasti, ktorych cielom je zabezpecenie kybernetickej bezpecnosti pocas Zivotného
cyklu sieti a informaénych systémov PZS.

2.6 Dodavatel sa zavizuje plnit’ vS§eobecné bezpecnostné opatrenia a bezpecnostné Standardy na tiseku kyberneticke;j
bezpeénosti. Dalej je Dodavatel povinny disponovat’ znalostami o aktudlnych Standardoch v oblasti
kybernetickej bezpecnosti a identifikacnych kritériach pre jednotlivé kategdrie kybernetickych bezpecnostnych
incidentov a su¢asne je povinny byt riadne oboznameny s opera¢nymi postupmi, metodikami, politikami
spravania sa v kybernetickom priestore, zdsadami predchddzania kybernetickym bezpe€nostnym incidentom a
zéhsadami rieSenia kybernetickych bezpeénostnych incidentov, ktoré vydidva NBU v oblasti kybernetickej
bezpecnosti. Dodavatel’ je povinny plnit’ povinnosti podl'a Zmluvy v stlade so sektorovymi bezpecnostnymi
opatreniami, ktoré vydava prisluiny ustredny orgén v spolupraci s NBU.

Cl. 111
TRVANIE ZMLUVY A PLATOBNE PODMIENKY

3.1  Zmluva sa uzatvara na dobu trvania Obchodnej zmluvy.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, ze Dodavatel’ nema narok na odplatu za plnenie povinnosti podl'a tejto Zmluvy.
Vsetky naklady, ktoré Dodavatel'ovi vznikn( v suvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy su zahrnuté v odplate
dojednanej podl'a Obchodnej zmluvy.

CL IV
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4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

49

4.10

411

PREVENCIA PRED KYBERNETICKYMI BEZPECNOSTNYMI INCIDENTAMI

Dodavatel je povinny predchadzat’ kybernetickym bezpecnostnym incidentom (d’alej len ,,BKI"), ktoré by mohli
negativne ovplyvnit’ zakladnu sluzbu PZS a/alebo ktoré by sa mohli tykat kybernetickej bezpecnosti sieti a
informaénych systémov PZS.

Dodéavatel’ je povinny vykonat’ vSetky opatrenia sluZiace na predchadzanie vzniku BKI.

Dodéavatel’ je povinny poucit’ svojich zamestnancov, ktori sa podiel'aji na plneni Obchodnej zmluvy a/alebo
ktori zabezpecuju plnenie podl'a Zmluvy o bezpecnostnej politike PZS a 0 dodrziavani povinnosti stanovenych
Dodavatel'ovi na zaklade Zmluvy.

Dodavatel’ je v ramci prevencie povinny zabezpecit' vlastni kyberneticki bezpecnost’ takym spdsobom, aby
prostrednictvom Dodavatel'a nebolo mozné negativne zasiahnut’ siete a informaéné systémy PZS.

Dodavatel’ je povinny vytvarat’ a zvySovat’ bezpecnostné povedomie svojich zamestnancov, ktori sa budu
podiel’at’ na plneni tejto Zmluvy/Dohody alebo budu mat’ priamy pristup k informaciam PZS.

Dodéavatel’ je povinny poskytniut’ PZS akukol'vek sucinnost’ pri zabezpeceni kybernetickej bezpecnosti sieti
a informa¢nych systémov PZS astucasne je povinny informovat PZS o hrozbe, prijatych opatreniach na
zamedzenie vzniku a vzniku BKI, ako aj o prijatych opatreniach na odstranenie uz vzniknutych BKI. Dodavatel’
sa zavizuje poskytnit PZS suéinnost’ v takom rozsahu, v akom je PZS povinny ju zabezpeéit vo&i NBU,
Policajnému zboru SR, ako aj voc€i ostatnym prisluSnym orgénom Statnej spravy a d’alSim institGcidm, pricom
Dodévatel' je stiasne povinni poskytnut’ vysSie uvedenym orgdnom a inStiticidm aj priamu spolupracu
a sucinnost’, a to predovsetkym pri rieSeni BKI.

PZS informuje Dodévatel’a o vystrahach pred BKI a 0 opatreniach, ktoré ma Dodavatel’ vykonat’ na odstranenie
hrozieb arizik, ktoré maji a/alebo by mohli mat’ negativny vplyv na riadny vykon zakladnej sluzby PZS.
Dodévatel je povinny spracovat’ informacie o vystrahach a hrozbach a sti€asne je povinny riadne vykonat vsetky
opatrenia stanovené PZS.

Dodévatel je povinny pravidelne monitorovat’, detegovat’, evidovat’ a analyzovat’ informacie o BKI, a to vratane
monitorovania vystrah, hrozieb a informacii, ktoré sa tykaju potencialnych BKI. Dalej je Dodéavatel’ povinny
spracovat’ postupy rieSenia a riesit’ BKI.

Dodavatel’ je povinny zasielat’ PZS véasné varovania pred incidentami, o ktorych sa dozvie z vlastnej ¢innosti,
tzn. vcasne hlasit PZS varovania a hldsenia tykajice sa potencialnych hrozieb a uz vzniknutych BKI
a kedykol'vek na poziadanie PZS je povinny poskytnit’ PZS informacie ohl'adom kybernetickej bezpecnosti.

Dodévatel’ sa tymto zavézuje vypracovat’ a prijat’ vlastnu bezpecnostni dokumentaciu, ktora bude upravovat’
jednotlivé postupy plnenia jeho povinnosti tykajice sa kybernetickej bezpe¢nosti podl'a Zmluvy, a to v lehote
najneskor do terminu predlozenia projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v rozsahu realizacie stavby
na prvé prerokovanie PZS v zmysle Obchodnej zmluvy odo diia platnosti a uéinnosti Zmluvy. Dodavatel’ sa
zavézuje vypracovat’ a nasledne aj pravidelne aktualizovat’ bezpec¢nostni dokumentaciu, tak aby zohl'adiiovala
Standardy kybernetickej bezpecnosti, sektorové bezpecnostné opatrenia a opatrenia Specifikované
V bezpecnostnych politikdch PZS. Dodévatel’ je povinny na poZziadanie PZS predlozit’ originalne vyhotovenie
a/alebo dorucit’ fotokopiu vyhotovenia vyssie uvedenej dokumentacie PZS.

Dodévatel’ je povinny dorucit’ PZS zoznam zamestnancov, ktori zabezpecuju v mene Dodévatela pre PZS
plnenie podl'a Obchodnej zmluvy a/alebo, ktori zabezpecujii v mene Dodéavatel’a plnenie povinnosti podl'a tejto
Zmluvy a/alebo ktori maju pristup a nakladajii s informaciami tykajucimi sa zakladnej sluzby PZS, ato
najneskor do 30 dni odo dia platnosti a Gcinnosti tejto Zmluvy. Zoznam zamestnancov musi obsahovat’
vymedzenie pracovnych roli zamestnancov Dodévatel'a, subdodavatel'a. Uvedeny zoznam je prilohou ¢. 1
k Zmluve a tvori jej neoddelite'nt stcast’.
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4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

5.1
5.2

5.3

5.4
5.5

5.6
5.7

Dodavatel' je povinny zoznam zamestnancov aktualizovat’ tak, aby zodpovedal skutocnému stavu.
Aktualizovany zoznam je Dodavatel’ povinny dorucit’ PZS bez zbyto¢ného odkladu.

Zmluvné strany si pre Gcely tejto Zmluvy uréuji kontaktné osoby zodpovedné za prijimanie a evidenciu hlaseni
BKI, ktoré su rovnako zodpovedné aj za vecnu a odbornit komunikaciu pri plneni ostatnych povinnosti podl'a
Zmluvy:

a)PZS:

(meno, priezvisko: .......ccccceveveervrinnn. , telefonicky kontakt .............cc.coc..... , e-mailova adresa: .................. ).
b)Dodavatel’:

(meno, priezvisko: .......ccccoeevreiiiiiniennn , telefonicky kontakt..........cccccuenee. , e-mailova adresa: ..........coceueene.

Zmeny kontaktnych osob si Zmluvné strany oznamia pisomne, bezodkladne po tom, ¢o nastane skutocnost
zakladajiica zmenu kontaktnej osoby.

Dodéavatel je pri svojej ¢innosti podl'a tejto Zmluvy povinny dodrziavat’ a zodpovedat’ za dodrziavanie platnych
pravnych predpisov prijatych v oblasti kybernetickej bezpe¢nosti, odporacani medzinarodne akceptovanych
standardov v oblasti kybernetickej bezpeénosti, pricom je najmé povinny dodrziavat’ Zakon, vyhlasku NBU &.
362/2018 Z. z. ktorou sa ustanovuje obsah bezpeCnostnych opatreni, obsah a Struktira bezpecnostnej
dokumentacie a rozsah vSeobecnych bezpecnostnych opatreni (d’alej len ,,Vyhlaska®), ako aj ostatné vSeobecne
zaviazné pravne predpisy, ktoré upravuju plnenie povinnosti Dodavatel'a podl'a Zmluvy.

Dodévatel sa tymto zavizuje dodrziavat’ bezpe¢nostné opatrenia v zmysle ust. § 20 ods. 3 pism. a) az m) Zakona,
ktoré s podrobne upravené v ust. § 5 az 17 Vyhlasky v rozsahu ust. § 20 ods. 4 Zakona.
CLV
RIESENIE KYBERNETICKYCH INCIDENTOV
Dodavatel je povinny bezodkladne hlésit’ PZS kazdy BKI, pricom spdsob hlasenia BKI uréi PZS.

Pri hlaseni BKI je Dodavatel’ povinny identifikovat’ PZS stupenn zadvaznosti BKI stanoveny podl'a kategorii
jednotlivych BKI, ktory identifikuje na zaklade presiahnutia kritérii pre jednotlivé kategorie incidentov.

Ak do okamihu hlasenia BKI nepominuli jeho Géinky, Dodavatel’ je povinny odoslat’ netplné hlasenie BKI,
v ktorom vyznaéi identifikator neuplného hlasenia, a bezodkladne po obnove riadnej prevadzky siete
a informac¢ného systému toto hlasenie doplni.

Dodavatel’ je povinny riesit BKI reaktivnym opatrenim, ktorym je priama odpoved na BKI zabezpecovana
sluzbami podl'a ust. § 15 ods. 3 pism. b) az g) Zakona (d’alej len ,,Reaktivne opatrenia“).Pri rieSeni BKI je
Dodévatel’ povinny na Ziadost PZS spolupracovat s PZS, NBU, MDaV SR ana tento ucel im poskytnat
potrebn sicinnost’ a vSetky informacie ziskané z vlastnej cinnosti, ktoré by mohli byt’ dolezité pre rieSenie BKI.

Dodavatel je povinny bezodkladne oznamit’ a preukazat’ PZS vykonanie Reaktivneho opatrenia a jeho vysledok.

Po vyrieseni incidentu je dodavatel’ povinny predlozit’ na vyzvu PZS v lehote stanovenej PZS navrh opatreni
na zabranenie §irenia sa, pokraovania a opakovaného vyskytu BKI (dalej len ,,Ochranné opatrenia*) , ktoré
podliehaju schvaleniu PZS. Dalej je Dodavatel’ povinny v lehote stanovenej PZS tieto opatrenia vykonat
a preverit’ ich G¢innost’.

Dodavatel je povinny kedykol'vek spolupracovat’ s PZS na priprave a prijati potrebnych ochrannych opatreni.

V case BKI je Dodavatel’ povinny nalezitym spésobom zabezpecit’ kazdy dokaz a dokazny prostriedok, ktory
by mohol byt pouzity v trestnom konani a sucasne je povinny informovat PZS o tejto skuto¢nosti. Na ziadost’
PZS je Dodavatel’ povinny poskytnit’ PZS dokaz a/alebo dokazny prostriedok, ktory zabezpecil. Dodavatel’
informuje PZS o vsetkych skuto¢nostiach, ktoré nasved¢uju tomu, ze v stvislosti s BKI mohol byt spachany
trestny ¢in.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

7.1

7.2
7.3

CL VI
AUDIT

PZS je opravneny u Dodavatel'a preverit’ G¢innost’ prijatych bezpecnostnych opatreni, plnenie poziadaviek
stanovenych Zmluvou, Zakonom a bezpeénostnou politikou PZS, vykonanim auditu kybernetickej
bezpeénosti Dodavatel'a (d’alej len ,,Audit®).

PZS je povinny pisomne oznamit’ Dodavatel'ovi vykonanie Auditu najmenej 7 dni pred stanovenym terminom
Auditu.

PZS méze Audit realizovat’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby, s ktorou ma zmluvny vzt'ah, alebo ktora na
vykonanie Auditu splnomocni, ¢i poveri.

Dodavatel’ (vratane jeho zamestnancov), je povinny poskytniut’ PZS pri vykonavani Auditu potrebni si¢innost,
ato predovSetkym, ale nielen spristupnenim priestorov, dokumentacie, technického, technologického a
personalneho zabezpecenia, ktoré sa tykaji plnenia povinnosti kybernetickej bezpe¢nosti podl'a tejto Zmluvy.
PZS je povinny zachovavat mlcanlivost’ o okolnostiach, o ktorych sa dozvie pri vykone Auditu a ktoré nie st
verejne zname.

Dodévatel je povinny pocas Auditu preukéazat’ PZS predovsetkym, ze:

a) riadne plni povinnosti vyplyvajice mu zo Zmluvy;

b) splnil zavizok zachovavania ml¢anlivosti podl'a Zmluvy;

€) jeho zamestnanci disponuji nalezitymi znalost'ami na tseku kybernetickej bezpe¢nosti, vratane vedomosti,
ktoré musia mat’ na riadne plnenie povinnosti podl'a Zmluvy a Obchodnej zmluvy.

V pripade, ze PZS na zaklade vykonaného Auditu zisti nedostatky, oznami ich pisomne Dodavatelovi.
Dodévatel’ sa zavizuje zistené nedostatky odstranit’, a to v lehote najneskor do 3 dni odo dna dorucenia tohto
oznamenia.

Dodavatel je povinny pred vykonanim Auditu obozndmit’ osoby, prostrednictvom ktorych PZS vykonava Audit,
0 pravidlach tykajucich sa dodrziavania bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,,BOZP*) a ochrany
pred poziarmi na ucely predchadzania vzniku poziarov a zabezpeCenia podmienok na U¢inné zdoldvanie
poziarov (d’alej len ,,PO™) v priestoroch Dodavatel’a. Dodavatel’ zodpoveda za splnenie podmienok na zaistenie
BOZP a PO v priestoroch Dodavatel’a, tak aby bol zaisteny bezpecny vykon Auditu. Dodavatel’ je sticasne
povinny preukazatel'ne poucit’ osoby vykonavajuce Audit o nebezpecenstvach a ohrozeniach, ktoré sa pri vykone
Auditu v priestoroch Dodavatel'a mozu vyskytnut’, ako aj o vSetkych opatreniach tykajucich sa a stvisiacich so
zaistenim BOZP a PO.

Dodavatel’ je povinny zabezpecit, aby PZS mohol vykonat’ Audit u subdodavatelov Dodavatel’a, ktori sa
podielaju na plneni Obchodnej zmluvy a toto plnenie priamo suvisi s prevadzkou sieti a informacnych systémov
PZS.

CL VIl
MLCANLIVOST

Dodévatel’ je povinny zachovavat’ mlc¢anlivost’ o skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvie v suvislosti s plnenim
podla Zmluvy a Obchodnej zmluvy a ktoré nie si verejne zndme, pokial by sa mohli dotykat oblasti
kybernetickej bezpecnosti. V pripade pochybnosti plati, Ze skutocnost’ sa dotyka oblasti kybernetickej
bezpecnosti a vztahuje sa na iu povinnost’ zachovavania ml¢anlivosti. Ustanoveniami o povinnosti zachovavat’
mlcanlivost’ podl'a Zmluvy nie je dotknuta povinnost’ ml¢anlivosti alebo zachovania tajomstva podla osobitnych
predpisov. Dodévatel’ je povinny chranit’ informacie, ktoré by mohli mat’ vplyv na zakladnu sluzbu PZS a/alebo
ktoré by sa mohli tykat’ kybernetickej bezpecnosti sieti a informaénych systémov PZS.

Na zbavenie povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’ sa vzt'ahuju prislusné ustanovenia Zakona.

Povinnost’ zachovavat’ ml¢anlivost’ podl'a Zmluvy trva aj po skonceni trvania Zmluvy.
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Dodavatel’ sa zavizuje zabezpecit, aby povinnost’ mlc¢anlivosti podla tohto ¢lanku Zmluvy dodrziavali jeho
zamestnanci, osoby, ktoré su s nim v obdobnom pracovnom vztahu, subdodavatelia a ich zamestnanci a osoby,
ktoré su s nim v obdobnom pracovnom vztahu a ktoré sa podiel’aji na plneni podl'a Zmluvy alebo Obchodne;j
zmluvy a/alebo ktoré maju pristup k informaciam, ktoré sa tykaji a maju vplyv na kyberneticka bezpecnost’ sieti
a informacnych systémov PZS. Dodavatel’ je povinny zabezpecit', aby vysSie menovani, ktori sa podiel'aji na
predmete plnenia podl'a Zmluvy podpisali vyjadrenie o zachovavani ml¢anlivosti podla § 12 ods. 1 Zakona.

Dodéavatel’ je povinny najneskor do 15 dni od skoncenia trvania Zmluvy vratit, alebo previest’ na PZS vsetky
informacie a data, ktoré mal od PZS na zéklade Zmluvy a Obchodnej zmluvy, alebo je povinny tieto informacie
a data v sulade s pokynom PZS v rovnakej lehote zni¢it’ a PZS preukazat ich zniCenie.

CL VIII
OSTATNE USTANOVENIA ZMLUVY

Dodavatel sa zavézuje spracovavat’ informacie, ktoré maju a/alebo by mohli mat’ vplyv na zakladnu sluzbu PZS
a/alebo ktoré by sa mohli tykat’ kybernetickej bezpecnosti sieti a informaénych systémov PZS tak, aby nedoslo
k naruseniu ich integrity, dostupnosti, pravosti a dovernosti.

V pripade, ze Dodéavatel’ plni Obchodnti zmluvu prostrednictvom svojich subdodavatel'ov a toto plnenie priamo
suvisi s prevadzkou sieti a informa¢nych systémov PZS, je Dodavatel’ povinny zabezpecit’ plnenie povinnosti
na useku kybernetickej bezpecnosti vyplyvajicich zo Zmluvy u svojich subdodavatel'ov a sucasne je povinny
preukazat’ tato skutocnost’ PZS.

Dokumentéciu, ktord ma Dodéavatel a ktora sa tyka informacnych systémov a ostatnych informacno-
komunikacnych technoldgii na zabezpecenie plnenia podl'a Zmluvy a Obchodnej zmluvy, je Dodavatel’ povinny
uchovavat’ v zabezpeCenom priestore tak, aby nedoSlo k jej naruSeniu. Dodéavatel’ je povinny systematicky
zaznamenavat’ a dokumentovat’ ¢innost, ktort plni na zéklade Zmluvy a na poziadanie PZS je povinny mu
predlozit’ tato dokumentaciu. Dodavatel’ je sucasne povinny dokumentovat svoju Cinnost podla Zmluvy
(vratane evidovania BKI a dokumentovania $koleni svojich zamestnancov) a na ziadost’ PZS je povinny mu
predlozit’ uvedenu dokumentaciu k nahliadnutiu a zhotoveni kopii.

Dodavatel' sa zavizuje, ze v pripade, ak bude PZS uloZend pravoplatnym rozhodnutim prislusné¢ho organu
pokuta a/alebo akakol'vek ind sankcia v dosledku nesplnenia a/alebo poruSenia povinnosti Dodavatel'a podla
Zmluvy, uhradi PZS pokutu vo vyske stanovenej pravoplatnym rozhodnutim organu, ktory pokutu ulozil. PZS
je povinny zaslat’ Dodavatel'ovi fotokopiu rozhodnutia organu o ulozeni pokuty bez zbytoéného odkladu
najneskor vSak do 3 dni odo diia dorucenia tohto rozhodnutia PZS.

Dodavatel' je povinny vykonat' tthradu podla pokuty ulozenej PZS na zdklade pravoplatného rozhodnutia
prislusného organu najneskor do 30 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy PZS, ktorej prilohou bude fotokdpia
pravoplatného rozhodnutia organu o ulozeni pokuty. Povinnost’ Dodavatel’a podl’a tohto bodu Zmluvy trva aj po
ukonceni tejto Zmluvy. Tymto ustanovenim nie si dotknuté ostatné naroky PZS na nahradu Skody spdsobenti
porusenim a/alebo nesplnenim povinnosti Dodavatel’a podl'a Zmluvy.

PZS je opravneny od Zmluvy odstupit’ v pripade, Ze Dodéavatel’ poruSuje povinnosti podl'a Zmluvy. Odstipenie
od Zmluvy je potrebné realizovat’ pisomne.

Dodavatel je povinny po ukonceni Zmluvy udelit, poskytnut,, previest’ alebo postupit’ vSetky potrebné licencie,
prava alebo suhlasy nevyhnutné na zabezpecenie kontinuity prevadzkovanej zakladnej sluzby na PZS; uvedeny

zavazok Dodavatel'a ostava v platnosti aj po ukonceni Zmluvy po dobu minimalne pét rokov po ukonceni
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre vzajomné zasielanie akychkol'vek pisomnosti (dalej aj ,,pisomnost™) v
zmysle Zmluvy pouziju korespondencné adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre dorucovanie pisomnosti medzi sebou budiu pouzivat' predovsetkym
nasledovné sposoby:
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a) dorucovanie postou, ako zasielku s doru¢enkou zaslant doporucene. Pri doru¢ovani prostrednictvom posty
sa pisomnost’ povazuje za dorucent dilom jej dorucenia doporucene posStou na adresu Zmluvnej strany
uvedenu v zahlavi Zmluvy. Za deit doruéenia pisomnosti sa povazuje aj dei, (i) v ktory Zmluvna strana, ktora
je adresatom, bezddvodne odoprie doru¢ovantl pisomnost’ prevziat, alebo (ii) v ktory marne uplynie tlozna
doba pre vyzdvihnutie pisomnosti na poste, alebo (iii) v ktory sa zasielka obsahujica pisomnost’ vrati
odosielatel'ovi ako nedorucitel'na najmé preto, Ze nebolo mozné adresata na adrese uvedenej v Zmluve ani
na adrese jeho sidla uvedenej v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapisany, zistit’ a jeho
ina adresa nie je odosielatel'ovi znama, a teda nie je mozné pisomnost’ dorucit,, a to aj vtedy, ak sa adresat
pisomnosti o tom nedozvie;

b) doruCovanie kuriérom dorucovatel'skej sluzby, priCom v pripade bezdovodného odopretia prevzatia
pisomnosti alebo jej nemoznosti dorucenia z dévodu nezastihnutia adresata, sa bude tato povazovat za
doru¢enu uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dia jej vratenia odosielatel'ovi;

c) dorucovanie osobne, pri¢om pisomnost’ sa bude povazovat’ za doru¢enti okamihom prevzatia pisomnosti
osobou opravnenou na preberanie zasielok v mene konkrétnej Zmluvnej strany.

V pripade, ze ddjde u niektorej zo Zmluvnych stran k zmene akéhokol'vek udaju uvedeného v zahlavi Zmluvy,
zavézuje sa tato Zmluvna strana bezodkladne, najneskor do desiatich (10) dni odo diia u¢innosti tejto zmeny, o
tejto zmene pisomne informovat’ druht Zmluvnu stranu.

IX.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Vztahy medzi Zmluvnymi stranami, ktoré nie su upravené Zmluvou, sa riadia ustanoveniami Zakona, zakona €.
513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli na vylué¢nej pravomoci sidov SR v pripade akychkol'vek sporov vyplyvajucich z tejto
Zmluvy. Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze Zmluva a vietky vztahy z nej vyplyvajiice sa budi spravovat
praviym poriadkom Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze maju sposobilost’ na pravne tkony, Ze si Zmluvu pred jej podpisom riadne precitali
a jej obsahu porozumeli, Ze Zmluva bola uzavreta po vzajomnej dohode v sulade so zakonom, s ich slobodnou
vol'ou, vazne, urite a nie V tiesni za napadne nevyhodnych podmienok. Zmluva je na znak stihlasu podpisana
oboma Zmluvnymi stranami.

Akékol'vek zmeny obsahu Zmluvy, mézu byt vykonané iba formou pisomného ocislovaného dodatku
podpisaného oboma Zmluvnymi stranami.

Ak sa preukaze, ze niektoré z ustanoveni Zmluvy (alebo jeho Cast’) je neplatné a/alebo neucinné, a dovod tejto
neplatnosti sa nevzt'ahuje na celi Zmluvu, nema takato neplatnost’ a/alebo netc¢innost’ za nasledok neplatnost’
a/alebo netéinnost’ d’al$ich ustanoveni Zmluvy, alebo samotnej Zmluvy. V takomto pripade sa Zmluvné strany
zavéazuju bez zbyto¢ného odkladu nahradit’ takéto ustanovenie (jeho ¢ast’) novym tak, aby bol zachovany ucel,
sledovany uzavretim Zmluvy a dotknutym ustanovenim.

Zmluva nadobuda platnost’ a u¢innost’ okamihom nadobudnutia platnosti a G¢innosti Obchodnej zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v troch (3) vyhotoveniach, z ktorych PZS dostane dve (2) vyhotovenia a Dodavatel
dostane jedno (1) vyhotovenie.

ZaPZS: Za Dodavatel’a:

V Bratislave,dna .........................ll Vo ,dna ........
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Zeleznice Slovenskej republiky

Automatizicia dopravnych a

Ing. Jozef Veselka, v.r. telekomunikaénych systémov, s.r.o. v skratke:
namestnik generalneho riaditel'a ZSR pre rozvoj ADTS, s.r.o.
a informatiku Ing. Miroslav Sugar, konatel, v.r.

na zéaklade plnej moci

Ing. Miloslav Havrila, generalny riaditel

Prilohy:

Priloha €. 1 — Zoznam pracovnych roli zamestnancov

Zoznam pracovnych roli zamestnancov Dodavatel’a a subdodavatel’a v zmysle Zmluvy ¢.

9410/2021/5400/071

Zamestnanci Dodavatel'a

Meno a priezvisko Pracovna rola vo vzt'ahu
k vykonu ¢innosti pre PZS

Tel. kontakt

e-mailova adresa

Projektovy manazér

IT technik

IT technik

Zamestnanci subdodavatel’

Meno a priezvisko Pracovna rola vo vzt'ahu
k vykonu ¢innosti pre PZS

Tel. kontakt

e-mailova adresa
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