

Zmluva o dielo č. 10/2022

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka)
(ďalej len „zmluva“)

medzi

Objednávateľom:

Názov: Obec Jasenica
Sídlo: Jasenica 130, 018 17 Jasenica
IČO: 00317349
DIČ: 2020684688
Štatutárny zástupca: Mgr. Martina Zelenáková, starostka Obce Jasenica

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

Obchodné meno: ODU – trade s. r. o.
Sídlo: ul. Športová 8420/21, 010 01 Žilina, Slovenská republika
IČO: 50 350 421
DIČ: 2120304131
IČ DPH: SK2120304131
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Vahančík
Kontakt: JUDr. Branislav Vojtek
Zapísaný v: Okresný súd Žilina, Oddiel:Sro, Vložka číslo: 65826/L
IBAN: SK47 1111 0000 0015 3484 2004

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok I Definície

- 1.1** Pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené inak a pokiaľ ani z kontextu v jednotlivom prípade nevyplýva niečo iné, nižšie uvedené výrazy napísané s veľkým začiatočným písmenom majú v tejto zmluve nasledovný význam:
- 1.1.1** „**Časovým harmonogramom**“ sa rozumie harmonogram prác zhotovovania Diela, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy, Časový harmonogram obsahuje zobrazenie vecného, finančného a personálneho (napr.: po jednotlivých profesiách) priebehu zhotovovania Diela v závislosti od času;
 - 1.1.2** „**Vyčistením stavby**“ sa rozumie vyčistenie Diela v takom rozsahu, aby pri prevzatí Diela alebo jeho časti Objednávateľom boli všetky stavebné konštrukcie bez prachu a nečistôt, povysávané, umyté a vyleštené, (napr. okná dvere, zasklenie, parapety, vykurovacie telesá, a pod.);;
 - 1.1.3** „**Obchodným zákonníkom**“ sa rozumie zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení aktuálne účinnom na území Slovenskej republiky;
 - 1.1.4** „**Objednávateľom**“ sa rozumie Obec Jasenica., tak ako je uvedená a špecifikovaná v záhlaví tejto zmluvy pre špecifikácii zmluvných strán;
 - 1.1.5** „**Poddodávateľom**“ alebo aj „**Subdodávateľom**“ sa rozumie akákoľvek osoba (fyzická alebo právnická), ktorá má alebo bude vykonávať práce alebo dodávať tovary a materiál za účelom vyhotovenia Diela,

- 1.1.6 „**Položkovým rozpočtom**“ sa rozumie podrobný položkový rozpočet vyhotovený Zhotoviteľom, ktorý obsahuje nacenenie jednotlivých tovarov a služieb potrebných na vyhotovenie Diela, a ktorý je prílohou č. 1 Tejto zmluvy;
 - 1.1.7 „**Stavebnými dokumentmi**“ sa rozumie spoločne Stavebné povolenie, Projektová dokumentácia, Energetické hodnotenie, Časový harmonogram a súčasne všetky ostatné prílohy tejto zmluvy
 - 1.1.8 „**Staveniskom**“ sa rozumie územie vymedzené Objednávateľom, a to v rozsahu vyplývajúcom zo stavebného povolenia;
 - 1.1.9 „**Touto zmluvou**“ sa rozumie táto *Zmluva o dielo* vrátane všetkých jej prípadných dodatkov;
 - 1.1.10 „**Zábezpeka**“ sa rozumie finančné prostriedky na krytie finančných nárokov Objednávateľa, ktoré zloží dodávateľ postupom podľa bodu 5.11 Tejto zmluvy;
 - 1.1.11 „**Zhotoviteľom**“ sa rozumie obchodná spoločnosť, tak ako je uvedená a špecifikovaná v záhlaví Tejto zmluvy pri špecifikácii zmluvných strán;
 - 1.1.12 „**Zmluvnými stranami**“ sa rozumejú spoločne Zhotoviteľ a Objednávateľ. „**Zmluvnou stranou**“ sa rozumie jednotlivo Zhotoviteľ alebo Objednávateľ a to vždy podľa významu príslušného ustanovenia, v ktorom je tento výraz použitý.
- 1.2 Pokiaľ v Tejto zmluve nie je výslovne uvedené inak, všetky odkazy na články a/alebo body sú odkazmi na články a/alebo body Tejto zmluvy, a odkaz na ktorýkoľvek bod zahŕňa celý uvedený bod vrátane všetkých jeho podbodov.

Článok II

Úvodné ustanovenia

- 2.1 Objednávateľ je vlastníkom pozemku Objednávateľa a má záujem zrealizovať Dielo podľa Tejto zmluvy na území vymedzenom plochou Staveniska.
- 2.2 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s profesionálnymi skúsenosťami so zhotovovaním stavebných objektov obdobných Dielu a s profesionálnym, personálnym, finančným a materiálovým zázemím, ktoré postačuje na vyhotovenie Diela v rozsahu a spôsobom definovaným v Tejto zmluve. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že pre potreby vyhotovenia Diela vyčlenil a pripravil príslušné kapacity potrebné na zhotovenie Diela riadne a včas, a v prípade potreby doplnenia týchto kapacít sa zaväzuje okamžite doplniť tieto kapacity.
- 2.3 Objednávateľ má záujem, aby Zhotoviteľ pre Objednávateľa zhotovil Dielo podľa Tejto zmluvy riadne a včas v súlade s Touto zmluvou a preto uzatvárajú Zmluvné strany Túto zmluvu.

Článok III

Predmet zmluvy a rozsah Diela

- 3.1 Predmetom Tejto zmluvy je dohoda Zmluvných strán o podmienkach zhotovenia Diela – „Jasenica, č. pop. 130, parc. č. 395, zvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej budovy“ Zhotoviteľom pre Objednávateľa a úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so zhotovením Diela Zhotoviteľom pre Objednávateľa.
- 3.2 Touto zmluvou sa Zhotoviteľ zaväzuje na svoje nebezpečenstvo a svoje náklady, vlastné nebezpečenstvo, v súlade so súťažnými podmienkami, súťažnými podkladmi, v súlade so stavebným povolením a v súlade so všetkými právnymi predpismi a technickými normami, platnými na území Slovenska a v súlade so všetkými prílohami Tejto zmluvy riadne a včas vykonať/zhotoviť pre Objednávateľa Dielo, za čo sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu diela v súlade s ustanoveniami Tejto zmluvy.
- 3.3 Dielom sa na účely Tejto zmluvy rozumie zhotovenie všetkých stavených a montážnych prác, vrátane dodania a zabudovania všetkých technických zariadení, ktoré sú súčasťou stavebno-technickej projektovej dokumentácie, ktorá je rozčlenená do jednotlivých oddielov.

3.4 Rozsah Diela je definovaný a Dielo musí byť zhotovené v súlade:

- a) Touto zmluvou vrátane jej všetkých príloh a dodatkov a súčasne,
- b) Oznámením k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác a súčasne
- c) Ostatnými Stavebnými dokumentmi.

3.5 Súčasťou plnenia (povinností) Zhotoviteľa pri zhotovení Diela (okrem povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich z iných ustanovení Tejto zmluvy) sú/je:

- a) všetky práce, služby, dodávky zahrnuté alebo vyplývajúce zo Stavebných dokumentov, vrátane všetkých vyjadrení, povolení, stanovísk a iných podkladov smerujúcich a potrebných pre vydanie Stavebných dokumentov, a vrátane všetkých prác, služieb a dodávok, ktoré nevyplývajú priamo zo Stavebných dokumentov, ale s vynaložením primeranej starostlivosti Zhotoviteľ má viesť alebo by mal viesť, že je ich potrebné vykonať pri vyhotovení Diela,
- b) kompletný výkon činností súvisiacich so zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj komunikácia s Inšpektorátom bezpečnosti práce a vedenie dokumentácie a výkon činností v zmysle platných právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany;
- c) výkon činností koordinátora bezpečnosti v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany. Tieto činnosti zabezpečuje Zhotoviteľ od odovzdania a prevzatia Staveniska až do odovzdania bez väd a nedorobkov. Súčasťou tejto činnosti je i vypracovanie príslušných plánov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany a pod ako aj zabezpečenie dodržiavania pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany na Stavenisku;
- d) kompletné zabezpečenie dodávky a montáže zariadení v zmysle projektovej dokumentácie;
- e) úplné riadne a včasné splnenie úloh vyplývajúcich zo Stavebných dokumentov ako najmä vypracovanie a doručenie hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadmi;
- f) zabezpečenie realizácie kompletných zemných prác vrátane výkopov, zásypov vhodným materiálom, dovoz vhodného materiálu, odvoz prebytočného materiálu, uloženie a manipulácia na medziskládke alebo na podľa druhu odpadu príslušnej skládke, vrátane všetkých poplatkov s tým spojených;
- g) kompletné zabezpečenie uvedenia Diela do riadnej trvalej prevádzky a to v súlade s príslušnými predpismi po úspešnom absolvovaní skúšok vyžadovaných právnymi predpismi alebo Objednávateľom;
- h) odovzdanie všetkých dokladov, atestov, certifikátov, záručných listov, návodov na obsluhu alebo údržbu, osvedčení o zhode, revízných správ, najmä hygienických, elektrických a tlakových, dokladov o úspešnom absolvovaní prevádzkových, funkčných a iných skúšok, inštrukcií, príručiek a to v ich originálnom znení v slovenskom jazyku a to najmä na vyhradené technické zariadenia;
- i) odovzdanie kompletných projektov skutočného vyhotovenia Diela (vrátane všetkých profesií a stavebných úprav) v dvoch exemplároch, z toho 1x vo svojej dokumentácii a 1x v dokumentácii Objednávateľa v listinnej podobe a na CD nosiči vo formáte pdf;
- j) zaškolenia osôb určených Objednávateľom k používaniu a údržbe Diela;
- k) v súlade s príslušnými právnymi predpismi zabezpečenie primeraného a obvyklého čistenia Staveniska, vrátane Vyčistenia Staveniska pri odovzdaní Diela, a výstavbou alebo činnosťou Zhotoviteľa dotknutých priestoroch vrátane sústredenia stavebnej siete na s Objednávateľom dohodnutom mieste, zabezpečenie poriadku, zabezpečenie protiprašných, protihlukových a iných na Stavenisku eliminujúcich opatrení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a VZN, ako aj zabezpečenie záverečného vyčistenia stavby pred kolaudáciou ak relevantné;
- l) zabezpečenie kompletnej a v súlade s právnymi predpismi likvidácie stavebných odpadov a sutín vrátane uhradenia všetkých poplatkov za ich priebežné uskladňovanie na stavbe, odvoz a za uskladnenie na skládke;
- m) zabezpečenie dodržiavania príslušných protipožiarnej ochrany predpisov pri zhotovovaní Diela.

- n) Udržiavanie všetkých prístupových a vnútro areálových ciest a komunikácií, ktoré Zhotoviteľ používa, v poriadku, čistote a prevádzkyschopnom stave, bez ohľadu na to, kto je vlastníkom cesty alebo komunikácie,
- o) Odovzdanie projektu konečného porealizačného vyhotovenia v príslušnom počte rovnopisov na základe požiadavky Objednávateľa.

Pričom pri vyhotovovaní Diela je potrebné dodržiavať najmä nasledovné postupy, princípy a zásady:

- 3.5.1 Najneskôr 7 dní pred začatím realizácie stavebných prác trvalého charakteru na Diele je povinný Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi príslušné technologické postupy, pričom následne má Objednávateľ 3 dni na to, aby odsúhlasil tieto príslušné technologické postupy. Až po odsúhlasení príslušných technologických postupov zo strany Objednávateľa sa môžu začať príslušné práce na Diele. Ak dôjde k porušeniu povinnosti uvedenej v tomto bode vyššie, tak ej Objednávateľ oprávnený zastaviť príslušné práce na Diele.
- 3.5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený pri zhotovovaní Diela použiť iné materiály, výrobky a konštrukcie vyplývajúce z projektu alebo technologického postupu len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa a odsúhlaseného dodatku. Pokiaľ Zhotoviteľ dôjde k názoru, že je vhodné a výhodné použiť pri zhotovovaní Diela iné materiály, výrobky alebo konštrukčné zmeny, je povinný toto oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu.
- 3.5.3 V prípade , ak je Zhotoviteľom navrhovaná zmena takého charakteru, že je potrebné posúdiť aj dodržanie požadovaných technických, technologických alebo iných parametrov, je Zhotoviteľ povinný na svoje náklady a bezodkladne takéto písomné súhlasné vyjadrenie projektanta Objednávateľa zabezpečiť. Súhlasné stanovisko projektanta ale nezaväzuje Objednávateľa k vydaniu jeho písomného súhlasu, je iba podkladom pre rozhodovanie sa Objednávateľa. Takéto súhlasné vyjadrenie projektanta je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť aj v prípade každej ďalšej odchýlky od projektu, alebo od už generálnym projektantom alebo Objednávateľom schválenej zmeny. V prípadoch, ak projektant nevie napr. z dôvodu nedostatku informácií o zamenenom výrobku, materiály a pod. zaujať odborné stanovisko môže jeho vyjadrenie nahradiť vyjadrenie všeobecne uznávaného orgánu napr. TSÚS. Takéto vyjadrenie je povinný na svoje náklady zabezpečiť Zhotoviteľ.
- 3.5.4 Ak z dôvodov nie na strane Zhotoviteľa alebo Objednávateľa vznikne potreba vykonať práce, výkony a dodávky na Diele, ktorých vykonanie nebolo predmetom Zmluvy o dielo, tak Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi práce, výkony a dodávky na Diele, ktorých vykonanie nebolo predmetom Zmluvy o dielo (ako tzv. naviac práce) do 2 pracovných dní od ich zistenia, a to spolu s predložením zoznamu takýchto naviac prác a spolu s dokumentáciou (fotografickou a technickou) preukazujúcou potrebu ich vykonania. Naviac práce musia byť vopred písomne schválené Objednávateľom, a to najneskôr do 2 pracovných dní pred Zhotoviteľom plánovaným začatím realizácie príslušných prác, avšak len za podmienky, že Zhotoviteľ poskytol Objednávateľovi aspoň 3 pracovných dní na posúdenie naviac prác.
- 3.5.5 V prípade, že sa Zhotoviteľ rozhodne vykonať dielo prostredníctvom Subdodávateľa, Zhotoviteľ je plne zodpovedný voči Objednávateľovi za realizáciu Diela tak, ako by ho zhotovoval sám.

Článok IV **Čas zhotovenia Diela**

- 4.1 Zhotoviteľ prevezme Stavenisko do 5 dní od účinnosti Tejto zmluvy. Pokiaľ nebude Objednávateľ schopný predložiť všetky potvrdenia alebo dokumenty požadované Zhotoviteľom pri preberaní Staveniska, tak sa Zmluvné strany dohodli, že chýbajúce

potvrdenia alebo dokumenty nahradia vyhlásením Objednávateľa o ich existencii a platnosti, ktoré bude obsiahnuté v preberacom protokole. Následne je Zhotoviteľ povinný začať so zhotovovaním Diela do 10 dní odo dňa prevzatia Staveniska.

- 4.2 Zhotoviteľ mal možnosť pred podpisom Tejto zmluvy Stavenisko vidieť, pričom pri prehliadke Staveniska a výstavbou dotknutých priestorov nezistil žiadnu skutočnosť, ktorú mal možnosť obhliadkou a/alebo štúdiom Stavebných dokumentov zistiť a ktorá by znemožnila Zhotoviteľovi Stavenisko prevziať.
- 4.3 V prípade rozporu medzi termínmi určenými v Časovom harmonograme a termínmi určenými v Tejto zmluve, sú rozhodujúce termíny určené v Tejto zmluve.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný riadne zhotovené Dielo protokolárne odovzdať Objednávateľovi do **šiestich mesiacov** od prevzatia staveniska, tak ako je uvedené v Tejto zmluve.
- 4.5 V prípade vzniku okolností, ktoré samy o sebe alebo v spojitosti s inými okolnosťami môžu spôsobiť, že termíny nebudú dodržané, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu o týchto okolnostiach informovať Objednávateľa a informovať ho aj o dĺžke predpokladaného omeškania resp. o predpokladaných vadách Diela vyplývajúcich z týchto okolností.
- 4.6 Pri neplnení termínov z dôvodov na strane Zhotoviteľa alebo pri neplnení iných povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich Zhotoviteľovi z Tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný na svoje náklady bezodkladne prijať všetky opatrenia, ktoré zabezpečia nápravu zisteného stavu; Zhotoviteľ je pritom povinný znášať všetky takýmito opatreniami vyvolané náklady.
- 4.7 Za účelom kontroly postupu vykonávania Diela sa zmluvné strany dohodli na konaní pravidelných kontrolných dní, ktoré sa budú konať min. 1 x za 14 dní v konkrétny pracovný deň a hodinu vopred dohodnutý medzi Zmluvnými stranami a uvedený v stavebnom denníku (ak sa nedohodnú inak) so zrazom na Stavenisku. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na kontrolnom dni účasť osoby oprávnenej za Zhotoviteľa v súvislosti so zhotovovaním Diela konať. Zhotoviteľ je na kontrolnom dni povinný poskytnúť Objednávateľovi Objednávateľom požadované vysvetlenia, informácie a na mieste ho oboznámiť s postupom zhotovovania Diela a doterajším výsledkom jeho činnosti. Na kontrolnom dni je Zhotoviteľ povinný písomne (s dátumom aj s podpisom oprávnenej osoby podľa čl. 16.2 tejto Zmluvy) a ústne oboznámiť Objednávateľa s prácami a výkonmi, ktoré plánuje Zhotoviteľ vykonať počas nasledujúceho týždňa ako aj s vecným a personálnym zabezpečením takýchto plánovaných prác. Zhotoviteľ je povinný tieto písomné informácie formulovať tak, aby jednotlivé výkony, plánované na týždeň, bolo možné objektívne skontrolovať. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na požiadanie Objednávateľa (vrátane e-mailu) a to i opakovane účasť oprávnených osôb svojich subdodávateľov, dodávateľov materiálov a pod. na kontrolných dňoch.
- 4.8 Na kontrolnom dni bude Zhotoviteľ (písomne alebo ústne podľa požiadavky Objednávateľa) informovať Objednávateľa o plnení týždenného Časového harmonogramu. V prípade, že sa zistí, že Zhotoviteľ z dôvodov na jeho strane nedodržuje týždenný Časový harmonogram, je Zhotoviteľ povinný uskutočniť opatrenia na dobehnutie sklzu reálneho postupu zhotovovania Diela oproti týždennému Časovému harmonogramu a to najmä zvýšením počtu osôb zhotovujúcich Dielo a inými opatreniami tak, aby bolo zaručené riadne a včasne zhotovenie Diela v súlade s týždenným Časovým harmonogramom, opatrenia uskutočnené na dobehnutie sklzu je Zhotoviteľ povinný najneskôr na nasledujúcom kontrolnom dni aj písomne prezentovať Objednávateľovi. Tým ale nie sú žiadnym spôsobom dotknuté práva a oprávnenia Objednávateľa súvisiace s neplnením Časového harmonogramu, ktoré má Objednávateľ v zmysle Tejto zmluvy. O priebehu kontrolného dňa vyhotovia Zmluvné strany písomný záznam. Písomný záznam z kontrolného dňa sa považuje za vzájomne odsúhlasený, ak v lehote do 5 dní od jeho prijatia napr. e-mailom alebo najneskôr na nasledujúcom kontrolnom dni, nepredloží k nemu druhá zmluvná strana písomné pripomienky.
- 4.9 K predĺženiu termínu zhotovenia a odovzdania Diela môže prísť výlučne z dôvodov uvedených v Tejto zmluve a v súlade s Touto zmluvou a to najmä:
 - vyššia moc/nepredvídateľné udalosti, t. j. udalosti, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť; o vzniku ako aj zániku týchto udalostí je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa písomne informovať,

- nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných prác,
- príkazy, zákazy, obmedzenia vydané štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi orgánmi, ak neboli spôsobené konaním, resp. nekonaním Zhotoviteľa,
- prekážky na strane Objednávateľa, vrátane nepredvídateľných a vynútených stavebných prác oproti projektu.

Vzhľadom k tomu, že termín zhotovenia a odovzdania Diela je podstatnou a dôležitou súčasťou Tejto zmluvy, tak k ich zmenám môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k Tejto zmluve, pokiaľ nie je v Tejto zmluve výslovne uvedené niečo inak.

- 4.10** Zhotoviteľ môže Dielo vykonať ešte pred dohodnutým časom a riadne dokončené dielo odovzdať Objednávateľovi v skoršom termíne.

Článok V Cena Diela a Zábezpeka

- 5.1** Za riadne a včasné zhotovenie Diela v rozsahu dohodnutom Touto zmluvou sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi cenu Diela vo výške **543 999,86 EUR bez DPH** (slovom: päťstoštyridsaťtri tisíc deväťstodevät'desiatdeväť eur osemdesiatšesť eurocentov) + DPH 108 799,97 EUR, spolu 652 799,83 EUR s DPH (ďalej pre cenu Diela vrátane DPH len "**Cena Diela**") a to spôsobom a v lehotách podľa Tejto zmluvy. Cena diela je podrobne špecifikovaná v prílohe č. 1 Tejto zmluvy.
- 5.2** Cena Diela je konečná a úplná, ibaže by z tejto zmluvy výslovne vplývalo inak; každé prípadné zvýšenie Ceny Diela musí byť Zmluvnými stranami dohodnuté písomne v podobe dodatku k Tejto zmluve, inak je neúčinné a neplatné, pokiaľ nie je výslovne v Tejto zmluve dohodnuté inak.
- 5.3** Cena Diela je stanovená na základe súťažných podmienok, súťažných podkladov a projektu stavby vrátane výkazu výmer, pričom Výkaz Výmer (príloha č. 1 Tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou). Cena diela je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 5.4** K zmene Ceny Diela dôjde
- i) v prípade dohodnutej v súlade s čl. VII. Tejto zmluvy,
 - ii) v prípade zmeny zákonnej sadzby DPH alebo iných zákonných platieb,
 - iii) v prípadoch výslovne uvedených v Tejto zmluve.
- 5.5** V Cene Diela sú okrem iného zahrnuté aj všetky náklady na ekologickú likvidáciu jestvujúcej náletovej zelene a všetky náklady spojené s výkopom, manipuláciou až po uskladnenie príslušných materiálov na príslušnej skládke, ktorých potreba vykonania vyplýva z projektu, alebo zo skutkového stavu na stavenisku (hlina, hlina s úlomkami granitu, stavebného odpadu napr.: drevo, tehla, betón).
- 5.6** Cena Diela zahŕňa náklady potrebné na vybudovanie funkčnej stavby podľa projektovej dokumentácie, dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy, ako aj:
- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
 - technických normách a predpisoch platných na území Slovenskej republiky,
 - normách a technických podmienkach uvedených v projekte ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác, v súťažných podmienkach, v súťažných podkladoch, v projekte a v prílohe č. 1 k tejto zmluve,
 - b) podmienok realizácie diela:
 - zhotovenie projektu skutočného vyhotovenia, obstaranie, vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie dočasných objektov zariadenia staveniska alebo uvedenie do požadovaného stavu trvalých priestorov a stavby, ktoré budú počas výstavby využívané pre potreby zariadenia staveniska,
 - vykonanie predpísaných a dohodnutých skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií vrátane školení obsluhy (ktoré bude vykonané bezplatne), prípravy a

vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok, ako aj splnenie podmienok ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác a odstránenie závad z kolaudačného konania,

- úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela,
- úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby,
- náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočnej stavebnej sute,
- náklady na odvoz prebytočného materiálu,
- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
- náklady na stráženie staveniska a stavby,
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
- náklady na prácu v noci, v dňoch pracovného pokoja alebo pracovného voľna a na prácu nadčas,
- poistenie diela,
- colné a dovozné poplatky,
- náklady na vodorovnú a zvislú dopravu pre potreby výstavby,
- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v obvyklých podmienkach zimného obdobia a v nepriaznivom počasí,
- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí.

- 5.7** Zhotoviteľ súčasne vyhlasuje a zaručuje, že všetky práce, dodávky, plnenia a služby, na ktoré je Zhotoviteľ povinný na základe tejto zmluvy má Zhotoviteľ zahrnuté v Cene Diela. Pričom tieto náklady sú v Cene Diela zahrnuté buď priamo (napr. ako konkrétna identifikovateľná cenová položka) alebo nepriamo akumulované („skryté“) v niektorej položke alebo v režijných, dopravných alebo iných nepriamych nákladoch. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že všetky takéto náklady sú komplexne zahrnuté v Cene Diela aj v prípadoch, že nie sú v Položkovom rozpočte Zhotoviteľa priamo identifikovateľné. Zhotoviteľ súčasne vyhlasuje, že v Cene Diela má zahrnuté aj kompletne všetky náklady spojené s odstránením prípadných väd a nedostatkov spôsobených dvojsmyselnou definíciou dodávok alebo prác s tým spojených, ktoré mal v rámci kontroly dokumentov pri vynaložení odbornej starostlivosti alebo na základe svojich skúseností zistiť alebo predvídať. V prípade dvojsmyselného výkladu je povinný Zhotoviteľ zahrnúť do ceny Diela všetky náklady spojené s realizáciou kvalitnejšej varianty riešenia. V prípade nejasností, ktoré z možných riešení je kvalitnejšie je Zhotoviteľ povinný si vyžiadať stanovisko Objednávateľa.
- 5.8** Daň z pridanej hodnoty (DPH) bude Zhotoviteľ účtovať vždy v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- 5.9** Každé zvýšenie Ceny Diela musí byť medzi Zmluvnými stranami dohodnuté písomne dodatkom k Tejto zmluve.
- 5.10** Zmluvné strany sa dohodli, že v Cena Diela sú zahrnuté všetky náklady spojené so splnením záväzku a Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako dôsledok:
- a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia projektu, súťažných podmienok a súťažných podkladov
 - c) zvýšenia cien dodávok materiálu, zariadenia a prác.
- 5.11** Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 dní od nadobudnutia platnosti Tejto zmluvy vložiť na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy **Zábezpeku vo výške 5.000,- Eur**. Zábezpeka bude zložená na príslušnom účte a do doby uplynutia posledného dňa záručnej doby na Dielo bez ohľadu na ostatné plnenie realizované Zhotoviteľom podľa Tejto zmluvy.
- 5.12** Zložená Zábezpeka slúži na krytie finančných nárokov Objednávateľa majúcich pôvod v Tejto zmluve, najmä na krytie:

- a) Nároku Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty či náhrady škody,
- b) Nároku Objednávateľa na odstránenie väd Diela, ktoré boli zistené počas záručnej doby

- 5.13** V súlade s účelom, na ktorý je Zábezpeka určená, je Objednávateľ oprávnený túto použiť najskôr v deň, v ktorý sa Zhotoviteľ dostal do omeškania na plnenie Zábezpeky z iného dôvodu alebo v deň, kedy na krytie daného plnenia obdržal Objednávateľ písomný súhlas od Zhotoviteľa.
- 5.14** V prípade použitia Zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 14 dní odo dňa písomného doručenia výzvy Objednávateľa doplniť Zábezpeku do výšky dohodnutej v bode 5.11 Tejto zmluvy.
- 5.15** Objednávateľ vráti na účet Zhotoviteľa Zábezpeku alebo jej nespotrebovanú časť najskôr deň nasledujúci po uplynutí posledného dňa záručnej doby Diela. Ak tá Objednávateľ neurobí z vlastnej iniciatívy, Zhotoviteľ je oprávnený vyzvať Objednávateľa na vrátenie Zábezpeky najneskôr do 30 dní po uplynutí dohodnutej doby trvania Zábezpeky.
- 5.16** Prípadné odstúpenie od Tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán nemá vplyv na trvanie zloženej Zábezpeky, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Zložená Zábezpeka slúži na krytie finančných nárokov Objednávateľa majúcich pôvod v Tejto zmluve.

Článok VI

Platobné podmienky

- 6.1** Cenu Diela je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi v súlade s Touto zmluvou po jednotlivých plneniach na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom.
- 6.2** Faktúry na úhradu Ceny Diela (jednotlivých častí Ceny Diela) je Zhotoviteľ povinný vystavovať v súlade s Touto zmluvou, inak ich Objednávateľ nie je povinný uhradiť.
- Prvá faktúra bude vystavená po dodaní dodávok a plnenia prác v objeme 40 % celkovej Ceny diela. Druhá faktúra bude vystavená po dodaní dodávok a plnenia prác v objeme 50 % celkovej Ceny diela. Záverečnú faktúru vo výške 10 % celkovej Ceny diela vystaví Zhotoviteľ po protokolárnom odovzdaní celého Diela.
- 6.3** Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi. Uhradením záverečnej faktúry Objednávateľom Zhotoviteľovi sa považujú všetky nároky Zhotoviteľa na zaplatenie ceny za práce a dodávky vykonané na Diele do jeho odovzdania Objednávateľa za uspokojené.
- 6.4** Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od ich doručenia objednávatelovi.
- 6.5** Zhotoviteľ je povinný spolu s faktúrou predložiť Objednávateľovi (i) položkový a podrobný (s uvedeným množstvom a druhom prác a výkonov) súpis prác na Diele (ďalej len „**Súpis prác**“), ktoré boli vykonané za fakturované obdobie. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k predloženému Súpisu prác do 2 pracovných dní od jeho prevzatia od Zhotoviteľa a v prípade, že má námietky k jednotlivým položkám obsiahnutým v Súpise prác túto skutočnosť písomne oznámiť Zhotoviteľovi, inak je Objednávateľ povinný Súpis prác resp. jeho nenamietanú časť odsúhlasiť. V prípade, ak Objednávateľ v uvedenej lehote neoznámí, že má námietky k jednotlivým položkám obsiahnutým v Súpise prác a súčasne neodsúhlasí Súpis prác, resp. jeho nenamietanú časť, považuje sa takýto Súpis prác, resp. jeho nenamietaná časť za odsúhlasený. Až po odsúhlasení Súpisu prác je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru uvedenú v bode 6.3 Tejto zmluvy.
- 6.6** Faktúru Zhotoviteľ vystaví a Objednávateľovi doručí v štyroch vyhotoveniach s prílohami.
- 6.7** Každá z faktúr bude vystavená v súlade s príslušnými právnymi predpismi a bude obsahovať najmä:

- a) označenie Zmluvných strán uvedením ich obchodného mena, adresy, sídla, IČO, DIČ, IČ DPH
- b) poradové číslo faktúry
- c) deň vystavenia faktúry a deň vzniku daňovej povinnosti
- d) splatnosť faktúry,
- e) základ dane pre DPH, a text: „prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov“
- f) označenie diela a číslo zmluvy, ktorá oprávňuje fakturovať
- g) označenie bankového ústavu a čísla IBAN, na ktorý sa má platiť
- h) identifikáciu a kontakt na osobu, ktorá faktúru vystavila
- i) pečiatku Zhotoviteľa a podpis oprávneného zástupcu Zhotoviteľa.

Nedeliteľnou prílohou faktúry bude Súpis prác písomne odsúhlasený Objednávateľom a zároveň

krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciu zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 10 digitálnych fotografií. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy pričom položky, ktoré majú byť súčasťou faktúry, budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj. Súpis vykonaných prác nebude obsahovať kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr - pre účely žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Kumulatívne súpisy vykonaných prác s ocenením podľa rozpočtu bude zhotoviteľ vytvárať len pre účely sledovania čerpania rozpočtu objednávateľovi,

- 6.8** V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti predpísané v Tejto zmluve, je Objednávateľ oprávnený faktúru do 8 dní od obdržania vrátiť Zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota platnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 6.9** Do 15 dní od prevzatí Diela Objednávateľom vystaví Zhotoviteľ na ťarchu Objednávateľa konečnú vyúčtovaciu faktúru, v ktorej od Ceny diela odpočíta súčet súm už fakturovaných už vystavenými faktúrami a príp. dofakturuje zvyšnú nevyfakturovanú Cenu Diela, do sumy ktorá je definovaná v bode 5.1 Tejto zmluvy, pokiaľ nedošlo k zmene v súlade s Touto zmluvou.
- 6.10** V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením Ceny Diela alebo ktorejkoľvek časti Ceny Diela je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania v zákonnej výške.
- 6.11** Zmluvné strany sa dohodli, že uhradenie príslušnej časti Ceny Diela sa nepovažuje za prevzatie príslušnej časti Diela a Objednávateľ je aj po uhradení príslušnej časti Ceny Diela oprávnený vytýkať akékoľvek vady príslušnej časti Diela ako aj nevykonanie resp. cenu prác, dodávok a výkonov na príslušnej časti Diela.
- 6.12** Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so zhotovovaním Diela oproti termínom a napriek Objednávateľom poskytnutej dodatočnej lehote nie kratšej ako 7 dní neuskutoční opatrenia vedúce k zníženiu omeškania (pod opatreniami vedúcimi k zníženiu omeškania zmluvné strany rozumejú také opatrenia, ktoré majú za následok zvýšenie materiálnych, technických a personálnych kapacít Zhotoviteľa pri odstraňovaní omeškania Zhotoviteľa pri tej konkrétnej práci alebo dodávke, s ktorou sa dostal Zhotoviteľ do omeškania), je Objednávateľ oprávnený (bez toho, aby to bolo považované za porušenie akýchkoľvek povinností Objednávateľa) dočasne pozastaviť, resp. nevykonávať úhrady Ceny Diela - až do času kým priebeh zhotovovania Diela bude v súlade s náhradnými termínmi ukončenia, vzájomne dohodnutými medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. Počas tejto doby nie je Objednávateľ v omeškaní a ani v porušení Tejto zmluvy.

Článok VII Zmeny Diela

- 7.1** Akékoľvek zmeny Diela je možné vykonať iba na základe a v súlade s Touto zmluvou.
- 7.2** Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené výslovne inak, Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne požadovať vykonanie zmien Diela a taktiež nie je oprávnený vykonať akékoľvek zmeny Diela bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
- 7.3** V prípade, že prípade vzniku nepredvídateľných a vynútených stavebných prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny stavebných materiálov a dodávok, alebo iných zmien vyvolaných zo strany Objednávateľa ovplyvňujúcich Cenu Diela dohodnutú v čl. V. bod 5.1 Tejto zmluvy, budú predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom formou dodatku k tejto zmluve.
- 7.4** V prípade vzniku navyše prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny stavebných materiálov a dodávok, alebo iných zmien vyvolaných zo strany Objednávateľa ovplyvňujúcich Cenu Diela dohodnutú v čl. V. bod 5.1 Tejto zmluvy, budú predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom formou dodatku k tejto zmluve.
- 7.5** Zhotoviteľ je povinný pred odsúhlasením prác uvedených v ods. 7.3 a 7.4 tohto článku (nepredvídateľné a vynútené stavebné práce, navyše práce), vypracovať dodatok k špecifikácii Ceny uvedenej v prílohe č.1 k Tejto zmluve, v nasledovnom rozsahu:
- a) Položkový rozpočet nepredvídateľných a vynútených stavebných prác vypracovaný na základe výkazu výmer nepredvídateľných a vynútených stavebných prác spracovaného zhotoviteľom, prípadne v spolupráci s projektantom,
 - b) Položkový rozpočet prác, ktoré nebudú realizované.
- 7.6** Pre výpočet zmeny Ceny bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) zmeny množstiev, výmer – v prípade úpravy množstva merných jednotiek, ak sa nemenia položky konštrukcií a prác, u položiek na ktoré sú v prílohe č. 1 Tejto zmluvy dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvýšené množstvá,
 - b) pri doplnení nových položiek konštrukcií a prác, ktoré sa v prílohe č. 1 Tejto zmluvy nevyskytujú, predloží zhotoviteľ kalkuláciu ceny v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a v znení v neskorších predpisov, ktorá bude odsúhlasená oboma Zmluvnými stranami,
 - c) práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z prílohy č. 1 k Tejto zmluve budú odpočítané v nevykonanom rozsahu.
- 7.7** V prípade vzniku nepredvídateľných a vynútených stavebných prác a navyše prác, bude ich rozsah a cena prerokovaná a doriešená v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Článok VIII Subdodávatelia

- 8.1** Ak Zhotoviteľ pri plnení Tejto Zmluvy využije kapacity Subdodávateľa/ľov, uvedie údaje o všetkých známych Subdodávateľoch, podiel plnenia zo zmluvy (špecifikácia, percentuálny a finančný rozsah), ktorý má v úmysle zabezpečiť Subdodávateľom na vlastné riziko a zodpovednosť, spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa v rozsahu Obchodné meno alebo názov (resp. meno, priezvisko); Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt; IČO, resp. dátum narodenia; Osoba oprávnená konať za Subdodávateľa v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní - meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, funkcia.

- 8.2** Tieto vyžadované údaje budú formou dokladu neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 4. Ak úspešný uchádzač nemá v úmysle zadať časti plnenia predmetu tejto zmluvy Subdodávateľom, uvedie túto skutočnosť do prílohy č. 4 tejto zmluvy.
- 8.3** K zmene Subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení zmeny Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena Subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny Subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov podľa bodu 8.1 tohto článku. Objednávateľ zašle písomné stanovisko (súhlas/nesúhlas) Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu. Schválený bude každý Subdodávateľ, ktorý bude riadne identifikovaný v zmysle bodu 8.1, bude ním predložené vyhlásenie o detailnom oboznámení sa s predmetom zákazky a podmienkami jeho plnenia, s ktorými bude bezvýhradne súhlasiť a bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplýva zo zák. č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.
- 8.4** Zhotoviteľ sa zaväzuje na požiadanie Objednávateľa predložiť mu všetky zmluvy, ktoré má uzavreté s Subdodávateľmi.
- 8.5** Využitím Subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie predmetu tejto zmluvy. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za výkony, opomenutia alebo zlyhania svojich Subdodávateľov rovnako ako za svoje vlastné dodávky, výkony a práce.
- 8.6** Zhotoviteľ a subdodávatelia sú povinní byť počas trvania tejto zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ak im táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.
- 8.7** V prípade, ak Objednávateľ zistí, že Subdodávateľ nie je zapísaný v registri, vyzve Zhotoviteľa na odstránenie tohto protiprávneho stavu a určí mu primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 kalendárnych dní, aby zabezpečil, aby si Subdodávateľ splnil povinnosť byť v tejto lehote zapísaný do registra, alebo aby Zhotoviteľ navrhol v súlade s bodmi tohto článku zmenu Subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienku zápisu v registri.
- 8.8** Zhotoviteľ je povinný na žiadosť Objednávateľa poskytnúť mu potvrdenie vo forme akceptovateľnej pre Objednávateľa o tom, že si Zhotoviteľ plní riadne a včas všetky svoje záväzky (predovšetkým finančné) voči Subdodávateľom. Pokiaľ sa preukáže, že si Zhotoviteľ riadne a včas neplní svoje záväzky voči Subdodávateľom, tak je Objednávateľ oprávnený si voči nemu uplatniť zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v bode 13.1 tejto zmluvy.
- 8.9** Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach uvedených v tomto článku.

Článok IX. Odovzdanie Diela

- 9.1** Zhotoviteľ je povinný riadne zhotovené Dielo odovzdať Objednávateľovi do šiestich mesiacov od prevzatia staveniska.
- 9.2** Pred odovzdaním diela budú Zhotoviteľom vykonané všetky skúšky preukazujúce kvalitu, funkčnosť a spoľahlivosť Diela, ako aj dodržanie parametrov dohodnutých v tejto zmluve, predpísaných v stavebnom projekte ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác, vo vyjadreniach – stanoviskách a rozhodnutiach dotknutých orgánov štátnej správy.
- 9.3** Pred odovzdaním Diela, je Zhotoviteľ povinný zaškoliť osobu poverenú Objednávateľom na obsluhu a údržbu Diela, pričom z tohto školenia pripraví zápis, ktorý podpíše školiteľ za stranu Zhotoviteľa a školená osoba za stranu Objednávateľa.
- 9.4** Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať Objednávateľa na prevzatie Diela v dostatočnom časovom predstihu (aspoň 10 dní vopred) tak, aby Objednávateľ mal možnosť dôkladnej prehliadky Diela pred dňom plánovaného odovzdania Diela. Zhotoviteľ však nie je oprávnený vyzvať Objednávateľa na prevzatie Diela pokiaľ má Dielo akékoľvek vady a nedorobky.
- 9.5** Objednávateľ nie je povinný Dielo prevziať ak (i) majú akékoľvek vady a nedorobky, ktoré Objednávateľ vyhodnocuje ako podstatné (za podstatnú vadu sa považuje vada ktorá bráni

riadnemu a bezpečnému užívaniu Diela), alebo(ii) má Dielo vady, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na kolaudácie schopnosť Diela, alebo (iii) má Dielo vady, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na funkčnosť Diela alebo jeho častí (pod funkčnosťou zmluvnej strany rozumejú fakt, že Dielo alebo jeho časti majú také vlastnosti, ktoré podľa príslušných právnych predpisov alebo podľa výrobných predpisov alebo podľa ich výrobného alebo stavebného určenia alebo podľa údajov výrobcu majú mať), alebo (iv) má Dielo vady, ktoré vznikli v dôsledku vykonania Diela alebo jeho časti v rozpore so Stavebnými dokumentmi.

- 9.6** V prípade, že Objednávateľ odmietne Dielo prevziať, je povinný Zhotoviteľovi písomne oznámiť všetky vady Diela resp. iné skutočnosti, pre existenciu ktorých, Objednávateľ Dielo odmietol prevziať. Zhotoviteľ je povinný všetky takto vytknuté vady a skutočnosti opraviť/odstrániť bez zbytočného odkladu (najneskôr do 15 dní) po ich oznámení ak je to technicky alebo technologicky možné.
- 9.7** Zhotoviteľ je povinný vyčistiť Stavenisko do 7 dní od prevzatia Diela Objednávateľom. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s vypratáním a/alebo vyčistením Staveniska o viac ako 7 dní, je Objednávateľ oprávnený Stavenisko vypratať a vyčistiť na nebezpečenstvo a náklady Zhotoviteľa; takéto náklady je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi uhradiť a to najneskôr do 10 dní od oznámenia výšky nákladov.
- 9.8** O odovzdaní a prevzatí Diela spíše Zmluvné strany odovzdávací Zápis (ďalej len „**Zápis**“), ktorý pripraví Zhotoviteľ.
- 9.9** Odovzdania a prevzatia Diela sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia Zhotoviteľa, Objednávateľa a Stavebného dozoru.
- 9.10** K odovzdaniu a prevzatíu dokončeného diela pripraví Zhotoviteľ tieto doklady:
- a) projekt skutočného vyhotovenia potvrdený Zhotoviteľom,
 - b) protokol z prvej úradnej skúšky
 - c) protokolárne odovzdanie zariadení, osvedčenia o kvalite a kompletnosti, návody na montáž, obsluhu a údržbu, zápisy o zaškolení obsluhy,
 - d) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - e) osvedčenia o kvalite použitých konštrukcií,
 - f) zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení,
 - g) stavebné denníky,
 - h) správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok (bývalé revízne správy) protokoly o úspešnom komplexnom vyskúšaní,
 - i) doklady o preukázaní zhody výrobkov pre komplexnú stavbu,
 - j) doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických zariadení passporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení v rozsahu určenom bezpečnostno-technickými požiadavkami, platné na území Slovenskej republiky,
 - k) atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavebnej časti,
 - l) doklad o vykonaní skúšky hydrantov,
 - m) potvrdenia správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných)
- 9.11** Na základe potvrdeného a oboma stranami podpísaného Zápisu pripraví Zhotoviteľ **Protokol o odovzdaní a prevzatí diela** (ďalej len „Protokol“). Tento Protokol podpíše štatutárni zástupcovia oboch Zmluvných strán.
- 9.12** Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním Zhotoviteľom a prevzatím Objednávateľom.

Článok X Poskytnutie Záruky a vady Diela

- 10.1** Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku za to, že Dielo ako celok ako aj každá jeho jednotlivá časť si počas záručnej doby zachová obvyklé úžitkové, funkčné a estetické vlastnosti a vlastnosti uvedené v a/alebo vyplývajúce zo Stavebných dokumentov a na Dielo sa vzťahujúcich noriem a predpisov.

- 10.2** Dĺžka záručnej doby je 60 mesiacov na stavebnú časť a 24 mesiacov na technologickú časť a vzťahuje sa na všetky časti a komponenty Diela, pokiaľ nie je uvedené v Tejto zmluve inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia Diela Objednávateľom na základe preberacieho Protokolu.
- 10.3** Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve, v projekte ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác, v súťažných podmienkach a súťažných podkladoch, v projekte, v technických normách a v právnych predpisoch
- 10.4** Skrytou vadou sa rozumie tá vada, ktorú objednávatel' nemohol zistiť pri odovzdávaní a preberaní Diela.
- 10.5** Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom dosiahnutia požadovanej kvality budú viesť písomné pracovné záznamy (evidenciu) jednotlivých vád a nedorobkov najneskôr od realizácie hrubej stavby až do doby oficiálneho spísania zjavných vád a nedorobkov. Zjavné vady je Objednávateľ povinný reklamovať/uplatniť písomne bez zbytočného odkladu a skryté vady bez zbytočného odkladu po tom, ako ich zistil, najneskôr však do konca Záručnej doby. V písomnom vytknutí vady, je Objednávateľ povinný uviesť lokalizáciu vady v Diele a jej popis alebo prejavy. Objednávateľ je oprávnený písomne splnomocniť na vytknutie vád Diela, resp. jeho časti, tretiu osobu. Zhotoviteľ je povinný umožniť takémuto splnomocnencovi vytknutie vád.
- 10.6** Zhotoviteľ je povinný počas celej Záručnej doby v závislosti od závažnosti reklamovanej vady, vykonať v prítomnosti Objednávateľa fyzickú obhliadku písomne reklamovanej vady do 5dní od písomnej reklamácie, za účelom zistenia oprávnenosti reklamácie a dohodnutia postupu pri jej odstraňovaní.
- 10.7** Zhotoviteľ zodpovedá aj za tzv. skryté vady, ktoré sa neprejavili pri odovzdávaní diela.
- 10.8** Riadne vytknutú vadu Diela je Zhotoviteľ povinný odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od vytknutia vady (pokiaľ je to technicky a technologicky možné) , ak v Tejto zmluve nie je uvedené inak. Vady, v dôsledku ktorých hrozí vznik škody alebo v dôsledku ktorých je ohrozená funkčnosť Diela alebo jeho časti ako aj vady, ktoré označí Objednávateľ za „havarijné vady“ je Zhotoviteľ povinný začať odstraňovať ihneď a v ich odstraňovaní pokračovať nepretržite až do ich úplného odstránenia; vadu označenú Objednávateľom za havarijnú vadu je Zhotoviteľ povinný úplne odstrániť najneskôr do 7 dní od jej vytknutia, pričom je povinný ihneď ako mu to bolo oznámené (napr. e-mailom) vykonať všetky opatrenia na zamedzenie vzniku ďalších škôd alebo na odstránenie iného nebezpečenstva (napr. vytopenia, požiaru, výbuchu, mrazov, atď.) v dôsledku vady a/alebo jej následkov a prejavov.
- 10.9** Zhotoviteľ je povinný bez potreby osobitného vytknutia vád Objednávateľom v lehote určenej podľa bodu 10.8 Tejto zmluvy pre „havarijné vady“ odstrániť vady, ktoré boli vytknuté príslušným orgánom v konaní o vydanie Kolaudačného rozhodnutia za predpokladu že ide o vadu v dôsledku zhotovenia Diela v rozpore s Touto zmluvou.
- 10.10** V prípade, že sa vada stane neopraviteľnou, zaväzuje sa zhotoviteľ v rámci odstránenia závady dodať a zabudovať rovnaký náhradný predmet plnenia.
- 10.11** Záručná doba vo vzťahu k vadnej časti Diela neplynie po dobu od vytknutia vady Diela Zhotoviteľovi do odstránenia tejto vady. V prípade výmeny časti Diela, začína plynúť vo vzťahu k tejto časti Diela Záručná doba od začiatku. Za časť Diela na účely začiatku plynutia novej záručnej doby sa považuje len taká časť Diela a v takom rozsahu, v akom bola v dôsledku vady vymenená a nahradená novou časťou Diela.
- 10.12** Po odstránení vád, havarijných vád alebo skrytých vád Zhotoviteľ pripraví záznam, ktorí potvrdia zástupcovia oboch Zmluvných strán, pričom za stranu Objednávateľa musí tento záznam podpísať štatutárny orgán.
- 10.13** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí Objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v dôsledku prípadného omeškania dokončenia stavby nedodržaním termínu ukončenia stavby z dôvodov na strane zhotoviteľa s výnimkou omeškania vplyvom živelnej udalosti. Za škodu spôsobenú objednávatel'ovi sa považuje akákoľvek sankcia alebo krátenie výšky nenávratného finančného príspevku (ďalej NFP) zo strany poskytovateľa NFP,

vzniknutá a uložená objednávateľovi ako dôsledok nedodržania harmonogramu ukončenia stavebných prác.

Článok XI Vlastníctvo Diela a nebezpečenstvo škody na Diele

- 11.1** Nebezpečenstvo škody (poškodenie, zničenie, krádež) na Diele od prevzatia Staveniska Zhotoviteľom znáša Zhotoviteľ.
- 11.2** Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu do dňa odovzdania Diela bude Zhotoviteľ povinný zabezpečiť stráženie a riadnu starostlivosť o Dielo, zahŕňajúce stráženie Diela, poistenie Diela, údržbu Diela a opravy Diela. Náklady spojené s plnením si týchto povinností Zhotoviteľom sú súčasťou Ceny Diela a preto Zhotoviteľ nemá právo na akúkoľvek náhradu nákladov spojených s plnením si týchto povinností. Vzhľadom k tomu nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa naraz vo vzťahu k celému Dielu. Prístup do Diela budú mať iba nasledovné osoby: (i) Zhotoviteľ a jeho pracovníci a Subdodávateľa, alebo (ii) Objednávateľ a jeho pracovníci, alebo (iii) iné osoby, na ktorých sa Zmluvné strany písomne dohodli alebo ktoré určil Objednávateľ.

Článok XII Vyhlásenia a záväzky Zmluvných strán

- 12.1** Zhotoviteľ vyhlasuje, že:
- 12.1.1** má právnu spôsobilosť a oprávnenie podpísať Túto zmluvu, vykonávať práva a plniť záväzky vyplývajúce pre neho z Tejto zmluvy;
- 12.1.2** osoby, prostredníctvom ktorých koná, sú oprávnené za neho konať a zaväzovať ho spôsobom uvedeným v Tejto zmluve, a že ich spôsobilosť na právne úkony ako fyzických osôb nie je žiadnym spôsobom obmedzená, pričom toto vyhlásenie potvrdzujú svojim podpisom na Tejto zmluve aj osoby, prostredníctvom ktorých koná právnická osoba;
- 12.1.3** nemá vedomosť o tom, že by tretia osoba voči nemu, alebo voči osobe, za ktorej záväzky ručí alebo inak zodpovedá, vymáhala zaplatenie takej pohľadávky a/alebo viedla voči nemu také súdne, arbitrážne, rozhodcovské, exekučné, správne alebo iné konanie, v dôsledku ktorých by mohla byť ohrozená schopnosť Zhotoviteľa riadne a včas splniť záväzky podľa Tejto zmluvy;
- 12.1.4** nie je v takom neplnení ani porušení žiadnej zo zmlúv, v ktorých je jednou zo zmluvných strán alebo ktorá je pre neho záväzná, ktoré by mohlo ohroziť schopnosť Zhotoviteľa riadne a včas splniť jeho záväzky z Tejto zmluvy;
- 12.1.5** uzatvorenie Tejto zmluvy Zhotoviteľom, vykonávanie jeho práv a plnenie jej záväzkov z Tejto zmluvy nie je v rozpore so žiadnym vnútorným predpisom Zhotoviteľa a ani so žiadnym všeobecne záväzným právnym predpisom vzťahujúcim sa na Zhotoviteľa;
- 12.1.6** na uzatvorenie Tejto zmluvy Zhotoviteľom, na vykonávanie jeho práv a na plnenie jeho záväzkov z Tejto zmluvy nie je potrebný súhlas, schválenie, povolenie ani vyjadrenie akéhokoľvek orgánu Zhotoviteľa ani akéhokoľvek iného orgánu ani osoby, a ak áno, tak boli riadne udelené;
- 12.1.7** nemá vedomosť, že bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, ani návrh na povolenie reštrukturalizácie, ani nebolo rozhodnuté o zrušení, ani rozdelení ani splnutí ani zlúčení Zhotoviteľa ako obchodnej spoločnosti;
- 12.1.8** pred uzatvorením Tejto zmluvy sa riadne a podrobne oboznámil so Staveniskom; Zhotoviteľ súčasne vyhlasuje, že mu bolo umožnené oboznámiť sa so Staveniskom v takom rozsahu v akom to Zhotoviteľ považoval za vhodné a potrebné na detailné oboznámenie sa so Staveniskom a na uskutočnenie vyhlásení a poskytnutie záruk podľa Tejto zmluvy
- 12.1.9** pred uzatvorením Tejto zmluvy sa riadne a podrobne oboznámil a klimatickými podmienkami a dostupnosťou Staveniska, vrátane dostupnosti Staveniska stavebnými mechanizmami, možnosťou prísunu surovín a materiálu
- 12.1.10** pred uzatvorením Tejto zmluvy sa riadne a podrobne oboznámil so Stavebnými dokumentmi, Stavebné dokumenty prevzal,

- 12.1.11** Objednávateľ Zhotoviteľa oboznámil so skutočnosťou, že pravdivosť všetkých vyhlásení Zhotoviteľa obsiahnutých v Tejto zmluve je pre Objednávateľa skutočnosťou podmieňujúcou rozhodnutie Objednávateľa uzatvoriť Túto zmluvu;
- 12.1.12** Zhotoviteľ sa pred uzatvorením Tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými prílohami tejto zmluvy;
- 12.1.13** Túto zmluvu uzatvára slobodne, dobrovoľne, bez hrozby tiesne, vážne a nie za nevýhodných podmienok, text Tejto zmluvy je pre ňu dostatočne jasný, určitý a zrozumiteľný;
- 12.1.14** právny úkon bol urobený v predpísanej forme a jeho zmluvná voľnosť nebola obmedzená;
- (ďalej pre všetky vyššie uvedené vyhlásenia Zhotoviteľa alebo pre ktoréhoľvek z nich, vrátane aj iných vyhlásení Zhotoviteľa uvedených v iných častiach Tejto zmluvy len **“Vyhlásenia Zhotoviteľa“**)

12.2 Zhotoviteľ je povinný:

- 12.2.1** Zabezpečiť, aby boli počas celej platnosti Tejto zmluvy všetky Vyhlásenia Zhotoviteľa pravdivé a úplné;
- 12.2.2** do 10 kalendárnych dní od podpísania tejto zmluvy písomne deklarovat' poistenie Diela poistnou zmluvou na celú dobu zhotovovania Diela, a to až do jeho odovzdania a prevzatia. Poistenie zabezpečené Zhotoviteľom počas realizácie diela bude kryť 100% Ceny Diela. Za škody Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou tejto stavby vrátane krížovej zodpovednosti za škodu max. 30% zo zmluvnej Ceny Diela. Ďalej poistenie bude kryť minimálne:
- poistenie proti všetkým stratám alebo škodám vzniknutých z akejkoľvek príčiny odo dňa začatia prác až do ukončenia Diela, t.j. odovzdania a prevzatia Diela,
 - poistenie Zhotoviteľa za zodpovednosť za úmrtie alebo zranenie akejkoľvek osoby.
- Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa preukázať splnenie vyššie uvedeného poistenia poistnou zmluvou a dokladom o úhrade zaplatenia poistného.
- 12.2.3** zhotoviť Dielo, každý úsek Diela, každú časť Diela riadne a včas;
- 12.2.4** splniť všetky svoje povinnosti podľa Tejto zmluvy;
- 12.2.5** zabezpečiť, aby pri zhotovovaní Diela boli použité iba zariadenia, súčasti a komponenty schválené kompetentnými orgánmi štátnej správy poverenými kontrolou, homologizáciou, certifikáciou, revíziou a pod. a dodržiavať všetky technické normy platné na území Slovenskej republiky;
- 12.2.6** zabezpečiť nepretržitú prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu (stavbyvedúceho) na stavbe, ktorý bude mať splnomocnenie na riešenie problémov počas uskutočňovania stavby.
- 12.2.7** dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom znení;
- 12.2.8** riadne a včas uhrádzať náklady a poplatky za dodávky a služby s tým spojené na všetky energie, vodu, odpadovú vodu, poplatky a pod. priamo či nepriamo súvisiacimi s realizáciou Diela;
- 12.2.9** označiť stavbu na Stavenisku v súlade s údajmi a požiadavkami uvedených v Stavebnom povolení resp. v súlade s príslušnými právnymi predpismi v primeranej veľkosti a z poveternostne odolného materiálu;
- 12.2.10** zabezpečiť primeranú ochranu Diela a výrobkov, dodávok a prác pred ich poškodením alebo znehodnotením a to najmä primeraným zabalením (napr. do fólie), vypodložením ako aj primeranou technologickou disciplínou (napr. práce karbobrúskou v blízkosti zasklenia) atď;
- 12.2.11** viesť od termínu prevzatia Staveniska až do prevzatia Diela Objednávateľom stavebný denník a riadne do neho vykonávať zápisy. Stavebný denník musí byť trvale

prístupný pre Objednávateľa (špecifikácia Staveniska a Stavebného denníka tvorí neoddeliteľnú súčasť Tejto zmluvy a je uvedená v prílohe č. 5 Tejto zmluvy;

- 12.2.12** zabezpečiť na stavbe archiváciu technologických postupov, technologických predpisov, pracovných postupov a ďalších dokumentov, pričom túto archiváciu musí zabezpečiť aj u Subdodávateľov a dokumenty musia byť prístupné pre zástupcov technického dozoru Objednávateľa;
 - 12.2.13** poskytnúť Objednávateľovi úplnú a kvalifikovanú súčinnosť v konaní o vydanie Kolaudačného rozhodnutia a aktívne sa zúčastniť konania o vydanie Kolaudačného rozhodnutia;
 - 12.2.14** bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať negatívny vplyv a riadne a včasné zhotovenie Diela a to najmä počas kontrolných a operatívnych porád;
 - 12.2.15** zabezpečiť, aby pracovníci zhotovujúci Dielo mali doklady preukazujúce absolvovanie predpísaných školení o BOZP, požiarnej bezpečnosti, lekárske potvrdenia o vyhovujúcom zdravotnom stave pre vykonávané činnosti a preukazy spôsobilosti na výkon vybraných činností;
 - 12.2.16** zabezpečiť dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (najmä používanie prilby, rukavíc, ochranných štítov, absolvovanie odborných a bezpečnostných školení a pod.) a protipožiarnych opatrení pri zhotovovaní Diela a to všetkými osobami zúčastňujúcimi sa na zhotovovaní Diela a/alebo nachádzajúcim sa na Stavenisku;
 - 12.2.17** zabezpečiť dodržiavanie a kontrolovanie zákazu používania alkoholických alebo iných návykových látok u všetkých osôb zúčastňujúcich sa na zhotovovaní Diela a/alebo nachádzajúcich sa na Stavenisku a zamedziť nevhodné správanie sa;
 - 12.2.18** zabezpečiť dostatočný počet WC a bude dôsledne kontrolovať ich používanie;
 - 12.2.19** oslobodiť Objednávateľa od všetkých nárokov tretích osôb, ktoré vyplývajú z väd a nedorobkov, zo stavebnej činnosti pri realizácii Diela, resp. oneskoreného plnenia a to aj počas záručnej doby, resp. od tých, ktoré sú uplatňované tretími osobami v súvislosti s realizáciou Diela;
 - 12.2.20** zabrániť použitiu materiálov, prvkov a zariadení alebo konštrukcií, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami bez súhlasu oprávnených osôb;
 - 12.2.21** počas realizácie Diela vykonať všetky skúšky a kontroly uvedené v technických a právnych predpisoch na území Slovenskej republiky.
 - 12.2.22** ak o to Objednávateľ požiada, zabezpečiť vykonanie skúšok a kontrol aj nezávislými oprávnenými osobami, pričom náklady znáša Zhotoviteľ;
 - 12.2.23** pri výkone individuálnych skúšok dohodnúť termín výkonu takýchto skúšok s Objednávateľom a Stavebným dozorom, pričom o takejto skúške bude vedený záznam v Stavebnom denníku. Výsledok skúšky podpisuje stavbyvedúci Zhotoviteľa, Objednávateľ a Stavebný dozor;
 - 12.2.24** zúčastniť sa kolaudačného konania a je povinný odstrániť kolaudačné závady;
 - 12.2.25** v prípade vzniku úrazu alebo náhleho zhoršenia zdravotného stavu osoby nachádzajúcej sa na Stavenisku a/alebo na výstavbou dotknutých priestoroch, zabezpečiť všetky potrebné a vhodné úkony spojené so vznikom takejto situácie (zabezpečiť ošetrovanie, prevoz do nemocnice a príslušné hlásenia);
 - 12.2.26** v prípade ak je Objednávateľ v súvislosti so zhotovovaním Diela v omeškaní so splnením akejkoľvek povinnosti Objednávateľa, písomne upozorniť Objednávateľa na povinnosť splniť takúto povinnosť.
- 12.3** Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa umiestniť na Stavenisku žiadne reklamné ani propagačné materiály, tabule ani pútače, ani

použiť vyobrazenie Diela vo svojich reklamných a propagačných materiáloch alebo referenciách.

- 12.4** Ak Objednávateľ alebo ním poverený zástupca napriek tomu, že preukázateľne vedel o požiadavke Zhotoviteľa prevziať zakrývané práce a o splnení jeho povinnosti a nevykoná prehliadku týchto prác, pokračuje Zhotoviteľ vo vykonávaní nadväzných prác tak, ako keby bola kontrola vykonaná.
- 12.5** V prípade, že technický dozor Objednávateľa neudelí súhlas s pokračovaním stavebných a montážnych prác na rozostavaných častiach Diela, Zhotoviteľ odstráni nedostatky a opätovne vyzve Objednávateľa ku kontrole.
- 12.6** Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní Diela dodržať všetky na zhotovenie Diela sa vzťahujúce právne predpisy, normy, technologické a iné postupy/predpisy. V prípade, ak z príslušných právnych predpisov, noriem, technologických alebo iných postupov/predpisov vyplýva možnosť rôzneho postupu Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný Zhotoviť tak, aby malo Dielo čo najvyššiu kvalitu, v prípade možného rôzneho výkladu ohľadne skutočnosti, ktoré riešenie/postup poskytuje najvyššiu kvalitu, je Zhotoviteľ povinný vyžiadať si od Objednávateľa záväzný pokyn, ktoré z viacerých možných riešení/postupov má Zhotoviteľ aplikovať, pokynom Objednávateľa je Zhotoviteľ následne viazaný. Ak príslušné na Dielo sa vzťahujúce (hoci len odporúčene a nie povinne aplikovateľné) normy, predpisy, montážne a/alebo technologické postupy, návody, manuály, pravidlá stavebno-technickej praxe a podobne stanovujú povinné a/alebo odporúčané postupy zhotovovania Diela a/alebo vlastnosti materiálov, je Zhotoviteľ pri zhotovovaní Diela povinný dodržiavať nie len povinné ale aj odporúčané postupy zhotovovania Diela a vlastnosti materiálov a to vždy tak, aby Dielo bolo zhotovené v čo najvyššej kvalite predpokladanej Stavebnou dokumentáciou. Ak vznikne rozpor v tom akým postupom resp. použitím akého materiálu sa dosiahne vyššia kvalita Diela je si Zhotoviteľ povinný včas a bezodkladne vyžiadať písomný pokyn Objednávateľa; takýmto pokynom Objednávateľa je Zhotoviteľ viazaný.
- 12.7** V prípade akýchkoľvek rozdielov (napr. v kvalitatívnych, cenových, technických, technologických, konštrukčných alebo iných parametrov) medzi jednotlivými časťami Stavebných dokumentov je Zhotoviteľ povinný zhotoviť Dielo tak, aby Dielo bolo zhotovené v čo najvyššej kvalite. Ak vznikne rozpor v tom akým riešením resp. použitím akého materiálu sa dosiahne vyššia kvalita Diela je si Zhotoviteľ povinný vyžiadať pokyn Objednávateľa; takýmto pokynom Objednávateľa je Zhotoviteľ viazaný.
- 12.10** Objednávateľ je oprávnený v každom čase a to aj mimo kontrolných dní kontrolovať zhotovovanie Diela. Za účelom výkonu práva Objednávateľa podľa prechádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi primeranú súčinnosť. Nevykonanie kontroly realizácie Diela Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady Diela.
- 12.11** Objednávateľ je povinný:
- 12.11.1** zabezpečiť technický dozor pri kontrole preberania častí diela, ktoré budú zakryté alebo neodstupné, pričom tento dozor všetky skutočnosti zistené pri kontrole zapíše do stavebného denníka. Technický dozor sa vyjadrí buď zápisom o udelení súhlasu s pokračovaním stavebných prác alebo upozorní na nedostatky;
- 12.11.2** zabezpečiť účasť svojich zástupcov na kontrolných poradách konajúcich sa 1 x za 14 dní;
- 12.11.3** zabezpečiť vlastný Stavebný dozor a prizývať ho k čiastkovým kontrolám;

Článok XIII Sankcie a náhrady škôd

- 13.1** Popri iných sankciách uvedených v Tejto zmluve, je Zhotoviteľ povinný na výzvu Objednávateľa zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
- a)** 100,- Eur denne za každý deň omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním riadne zhotoveného Diela ako celku Objednávateľovi (pokuta za porušenie povinnosti podľa bodu 4.4 Tejto zmluvy);

- b) 300,- Eur denne za každý deň omeškania Zhotoviteľa s odstránením každej jednej vady Diela;
 - c) 150,- Eur denne za každý deň omeškania Zhotoviteľa s vypratáním a/alebo vyčistením Staveniska;
 - d) 150, Eur za každé porušenie povinnosti Zhotoviteľa riadne a včas si plniť záväzky voči Subdodávateľom (bod 8.5 Tejto zmluvy).
 - e) 100,- Eur za každý začatý deň a za každého Subdodávateľa, kedy Subdodávateľ poruší podmienku zapísania v registri partnerov verejného sektora uvedenú v článku VII bod 8.6 Tejto zmluvy.
 - f) 1 % z Ceny diela uvedenej v článku V. bod 5.1 v prípade odstúpenia od Tejto zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle článku XV Tejto zmluvy
- 13.2** Vznikom práva Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi nie je dotknutý nárok Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na náhradu škody v plnej výške.
- 13.3** Zaplatením zmluvných sankcií sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti odstrániť všetky závady alebo nedorobky.
- 13.4** Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi v plnej výške všetku škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením povinností Zhotoviteľa podľa Tejto zmluvy.
- 13.5** Zhotoviteľ je povinný na výzvu Objednávateľa nahradiť Objednávateľovi aj všetky preukázateľné oprávnené náklady, ktoré Objednávateľ musel vynaložiť v súvislosti s porušením povinností Zhotoviteľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený sa domáhať voči Objednávateľovi zníženia alebo dokonca odpustenia zmluvných pokút, pretože Zmluvné strany považujú sankcie, uvedené v Tejto zmluvy (či už sankcie voči Objednávateľovi alebo sankcie voči Zhotoviteľovi) za odôvodnené, primerané a spravodlivé.
- 13.6** Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť Zhotoviteľovi zmluvné pokuty, ktoré si voči nemu uplatnil z dôvodu omeškania s riadnym a včasným vyhotovením Diela, ak Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi Dielo riadne a včas v súlade s bodom 9.1 Tejto zmluvy.
- 13.7** Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze Zhotoviteľa z registra podľa ust. § 12 zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení, ak registrujúci orgán uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní a Objednávateľ z dôvodu ekonomickej výhodnosti nevyužil právo odstúpiť od zmluvy podľa čl. XV. Tejto zmluvy, zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- €.

Článok XIV

Prerušenie zhotovovania Diela

- 14.1** Zhotoviteľ je povinný a súčasne oprávnený prerušiť zhotovovanie Diela výlučne v nasledovných prípadoch:
- a) ak Objednávateľ doručil Zhotoviteľovi písomný príkaz na prerušenie zhotovovania Diela bez uvedenia dôvodu;
 - b) ak Objednávateľ doručil Zhotoviteľovi písomný príkaz na prerušenie zhotovovania Diela z dôvodu vyhotovovania Diela v rozpore s Touto zmluvou,
 - c) ak Zhotoviteľovi vyplýva povinnosť prerušiť zhotovovanie Diela z právneho predpisu alebo vykonateľného úradného rozhodnutia.
- 14.2** V prípade prerušenia zhotovovania Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky úkony potrebné k tomu, aby na zhotovovanom Diele nevznikali škody. V prípade ak prerušenie zhotovovania Diela trvá viac ako 60 dní je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu po uplynutí lehoty 60 dní od začiatku prerušenia zhotovovania Diela, vykonať na svoje náklady všetky opatrenia na ochranu Diela a potrebné na dlhodobé „zakonzervovanie“ Diela.
- 14.3** Zhotoviteľ má voči Objednávateľovi nárok na úhradu všetkých oprávnených a preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s prerušením zhotovovania Diela a „zakonzervovaním“ Diela ak:

- a) k prerušeniu zhotovovania Diela došlo výlučne na základe písomného príkazu Objednávateľa; a
 - b) Objednávateľ dal Zhotoviteľovi príkaz na prerušenie zhotovovania Diela z iných dôvodov ako z dôvodu, že Zhotoviteľ zhotovuje Dielo v rozpore s Touto zmluvou.
- 14.4** O prerušení zhotovovania Diela a o všetkých dôvodoch prerušenia zhotovovania Diela je Zhotoviteľ povinný písomne informovať Objednávateľa bez zbytočného odkladu po prerušení zhotovovania Diela, pričom uvedená povinnosť sa nevzťahuje na prerušenie podľa bodu 14.1 písm. a), písm. b) a podľa bodu 14.3.
- 14.5** Ak k prerušeniu zhotovovania Diela prišlo na základe písomného príkazu Objednávateľa, je Zhotoviteľ povinný pokračovať v zhotovovaní Diela do 5 dní od doručenia písomného príkazu Objednávateľa na pokračovanie v zhotovovaní Diela, ibaže by z tejto zmluvy výslovne vyplývalo inak.
- 14.6** Ak k prerušeniu zhotovovania Diela prišlo na základe iných skutočností ako na základe písomného príkazu Objednávateľa, je Zhotoviteľ povinný pokračovať v zhotovovaní Diela do 5 dní od pominutia skutočností, pre ktoré bolo zhotovovanie Diela prerušené.
- 14.7** Termín odovzdania Diela Objednávateľovi sa predlžuje iba v prípade, ak k prerušeniu zhotovovania Diela prišlo na základe pokynu Objednávateľa v zmysle bodu 14.1 písm. a), písm. c) a bodu 14.3 písm. b); v takom prípade sa termín odovzdania Diela Objednávateľovi predlžuje o počet dní od prerušenia zhotovovania Diela, do času kedy Zhotoviteľ v zhotovovaní Diela pokračoval. V ostatných prípadoch sa termín odovzdania Diela nepredlžuje.
- 14.8** O zániku skutočnosti, ktorá bola dôvodom prerušenia zhotovovania Diela, je Zhotoviteľ povinný písomne informovať Objednávateľa bez zbytočného odkladu po pominutí takejto skutočnosti.

Článok XV

Trvanie tejto zmluvy a okolnosti vylučujúce zodpovednosť

- 15.1** Uzavretá zmluva o dielo s úspešným uchádzačom nadobudne účinnosť najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 15.2** Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do splnenia všetkých záväzkov oboch Zmluvným strán z tejto zmluvy.
- 15.3** Túto zmluvu možno predčasne ukončiť len odstúpením vykonaným v súlade s Touto zmluvou.
- 15.4** Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v každom z nasledovných prípadov:
- a) Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, bude proti nemu začaté exekučné konanie,
 - b) vykonané práce budú Zhotoviteľom fakturované v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto zmluve alebo budú opakovane nárokované (fakturované),
 - c) Zhotoviteľ použije iné materiály, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebným dozom, Objednávateľom (napr. ekvivalentné alebo škodlivé), alebo vykonáva dielo v rozpore s podmienkami tejto zmluvy (zmeny v realizácii diela alebo v tejto zmluve neboli odsúhlasené zo strany Objednávateľa),
 - d) počas realizácie diela dôjde k poškodeniu alebo strate diela alebo jeho časti, materiálov alebo technologického zariadenia a Zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam zmluvy,
 - e) Zhotoviteľ nepoistí dielo podľa podmienok dohodnutých v zmluve, prípadne neplatí dohodnuté poistné,
 - f) Zhotoviteľ bez písomného súhlasu Objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu,
 - g) Zhotoviteľ je v omeškaní 10 pracovných dní s vykonávaním diela oproti harmonogramu stavebných prác podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve bez odôvodnenia,
 - h) Zhotoviteľ vykoná akúkoľvek zmenu diela bez súhlasu Objednávateľa,

- i) vzniknú nepredvídané okolnosti na strane Zhotoviteľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia predmetu Tejto zmluvy a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť zhotoviteľa,
- j) Zhotoviteľ preukázateľne poruší právne predpisy SR v rámci realizácie aktivít podľa Tejto zmluvy súvisiacich s činnosťou Zhotoviteľa;
- k) budú poskytnuté nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. nebudú poskytnuté informácie v súlade s podmienkami Tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa.
- l) Zhotoviteľ, resp. subdodávateľa neboli v čase uzavretia zmluvy zapísaní v registri alebo ak boli počas trvania Tejto zmluvy vymazaní z registra, prípadne si nespĺnili povinnosť byť zapísaní v dodatočnej lehote v zmysle Tejto zmluvy
- m) v súlade so zák. č. 315/2016 Z.z. v platnom znení registrujúci orgán rozhodne o výmaze zhotoviteľa z registra podľa ust. § 12 zákona, ak registrujúci orgán uloží pokutu za nespĺnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní, a to v prípade, ak si objednávatel' z dôvodu ekonomickej výhodnosti neuplatní zmluvnú pokutu podľa čl. XII. ods. 13.1 Tejto zmluvy.

15.5 Zhotoviteľ je oprávnený od Tejto zmluvy odstúpiť výlučne v nasledovných prípadoch:

- na strane objednávatel'a vzniknú nepredvídané okolnosti, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia predmetu zmluvy a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť objednávatel'a,
- bude preukázané porušenie právnych predpisov SR v rámci realizácie diela podľa tejto zmluvy súvisiacich s činnosťou objednávatel'a;
- budú poskytnuté nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. nebudú poskytnuté informácie v súlade s podmienkami tejto zmluvy zo strany objednávatel'a.

15.6 Zhotoviteľ je povinný vypratať a vyčistiť Stavenisko do 7 dní od zániku Tejto zmluvy. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s vyprataním a/alebo vyčistením Staveniska o viac ako 5 dní, je Objednávatel' oprávnený Stavenisko vypratať a vyčistiť na nebezpečenstvo a náklady Zhotoviteľa; takéto náklady je Zhotoviteľ povinný Objednávatel'ovi uhradiť.

15.7 Písomné odstúpenie od Tejto zmluvy spolu s uvedením dôvodu odstúpenia je potrebné doručiť druhej Zmluvnej strane doporučene do jej sídla. Účinky odstúpenia od Tejto zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Tejto zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prijatia druhou Zmluvnou stranou, dňom ich odopretia druhou Zmluvnou stranou alebo uplynutím odbernej lehoty po ich uložení na príslušnej pošte. Doručuje sa do sídla Zmluvnej strany uvedeného v Tejto zmluve, resp. na poslednú známu adresu, ktorú Zmluvná strana uviedla.

15.8 V prípade zániku Tejto zmluvy zostávajú v platnosti a účinnosti tie jej ustanovenia, z ktorých povahy vyplýva, že Zmluvné strany majú vôľu spravovať sa nimi aj po zániku tejto zmluvy; takými ustanoveniami sú najmä (nie však výlučne) ustanovenia o povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu a/alebo nahradiť škodu, ustanovenia upravujúce právo Objednávatel'a na Zábezpeku, a povinnosť zaplataenia Zábezpeku Zhotoviteľovi a ustanovenia upravujúce záruku na Dielo.

15.9 Pre účely Tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava uvedená v § 374 Obchodného zákonníka.

15.10 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a ktoré Zmluvné strany nemôžu ovplyvniť sú napr. vojna, mobilizácia, povstanie.

15.11 Ak budú práce na diele zastavené v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne vykonať opatrenia na zabezpečenie Diela, aby sa minimalizovali riziká zničenia alebo poškodenia Diela, odcudzenia časti Diela alebo iné škody.

15.12 Rozsah a spôsob vykonania opatrení na zabezpečenie Diela podľa bodu 15.11 tohto článku a úhradu nákladov na realizáciu týchto opatrení dohodnú Zmluvné strany pred vykonaním prác na základe návrhu, ktorý predloží Zhotoviteľ.

15.13 Ak je výsledkom okolností, vylučujúcich zodpovednosť, havarijný stav, vykoná Zhotoviteľ opatrenia na zabezpečenie Diela bezodkladne.

Článok XVI

Spoločné ustanovenia k vykonávaniu Diela

16.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby určené v stavebnom denníku pre styk Zmluvných strán budú oprávnené a kvalifikované na:

- a) koordináciu stavebných prác a dodávok v súlade s Touto zmluvou;
- b) materiálno-technické a kapacitné zabezpečenie stavebných prác so zreteľom na jednotlivé body Tejto zmluvy;
- c) odovzdanie a prevzatie Diela a všetkých dokumentov a dokladov.

16.2 Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obsahu Tejto zmluvy pred tretími osobami a obsah Tejto zmluvy nesprístupniť tretím osobám s výnimkou svojich daňových, účtovných a právnych poradcov.

16.3 V prípade rozporu medzi ustanoveniami Tejto zmluvy a jej prílohami, sú rozhodujúce ustanovenia Tejto zmluvy.

Článok XVII

Záverečné ustanovenia

17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že pri vzájomnom doručovaní písomností súvisiacich s Touto zmluvou účinky doručenia písomnosti adresátovi nastávajú buď skutočným prevzatím písomnosti adresátom alebo uplynutím lehoty troch pracovných dní odo dňa uloženia doručovanej zásielky na pošte alebo odmietnutím prevzatia zásielky adresátom alebo vrátením zásielky späť odosielateľovi, ak je adresát neznámy, a to podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastala v danom prípade najskôr.

17.2 Táto zmluva je spísaná v štyroch identických vyhotoveniach, z ktorých si každá zo Zmluvných strán ponechá dve vyhotovenia.

17.3 Túto zmluvu, pokiaľ z ustanovení Tejto zmluvy výslovne nevyplýva niečo iné, je možné zrušiť, zmeniť a/alebo doplniť len dodatkami uzavretými Zmluvnými stranami v písomnej forme.

17.4 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory súvisiace s plnením ustanovení Tejto zmluvy prednostne rokovaniaми zástupcov štatutárnych orgánov Zmluvných strán. Ak sa rozpor neodstráni dohodou, je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená podať žalobu na príslušný súd Slovenskej republiky.

17.5 Na vzťahy neupravené Touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiace právne predpisy.

17.6 Ak vznikne spor rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecne záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti zariadení, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné pre všetkých účastníkov tejto zmluvy. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.

17.7 Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

17.8 Práva a povinnosti každej zo Zmluvných strán založené Touto zmluvou prechádzajú aj na jej prípadných právnych nástupcov.

17.9 Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť, ktorú možno od nich spravodlivo (s prihliadnutím na záväzky príslušnej Zmluvnej strany) požadovať tak, aby boli splnené všetky povinnosti zmluvných strán z Tejto zmluvy a aby bolo Dielo riadne a včas zhotovené.

- 17.10** V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy je neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné alebo sa takým stane neskôr, nebude to mať vplyv na platnosť, účinnosť ani vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy a každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje na výzvu ktorejkoľvek inej Zmluvnej strany uzavrieť s ňou novú zmluvu, dohodu, resp. dodatok k tejto zmluve, ktorým sa nahradí dotknuté (neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie), pokiaľ to bude potrebné a/alebo vhodné na úplné dosiahnutie účelu sledovaného Zmluvnými stranami pri uzatváraní tejto zmluvy. Nové ustanovenie pritom musí čo najviac zodpovedať účelu sledovanému dotknutým (nahrádzaným) ustanovením.
- 17.11** Každá zo Zmluvných strán sama za seba vyhlasuje a potvrdzuje, že si text tejto zmluvy prečítala a plne mu porozumela, ďalej vyhlasuje a potvrdzuje, že táto zmluva vyjadruje jej skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, že nie je uzatváraná v tiesni ani v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu Zmluvné strany túto zmluvu podpisujú.
- 17.12** Zhotoviteľ je povinný predložiť k podpisu zmluvy o dielo dvakrát elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel). Zhotoviteľ sa zaväzuje predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú prípadnú zmenu tohto podrobného rozpočtu k dodatku zmluvy o dielo, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t.j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkaz výmer.
- 17.13** Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi, službami a uskutočnenými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o dielo, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, overovania na mieste sú Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby.

Článok XVIII KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

- 18.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania na mieste v zmysle príslušných právnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle zmluvy.
- 18.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit/overovania na mieste.
- 18.3 Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie dodávaného tovaru, prác a služieb na mieste realizácie diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
- 18.4 Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú oprávnené:
- a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste,
 - b) požadovať od objednávateľa a zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania na mieste,
 - c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste,
 - d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste.
- 18.5 Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,

- b) Útvar vnútorného auditu Poskytovateľa/Útvar vnútornej kontroly Sprostredkovateľského orgánu a ním poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.“
- 18.6 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditú/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú/overovania na mieste. Objednávateľ je povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditú/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.
- 18.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje objednávateľovi predkladať elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, počas ktorej dôjde počas realizácie predmetu tejto zmluvy.

Prílohou a neoddeliteľnou súčasťou Tejto zmluvy bude:

- a) Príloha č. 1 – Položkový rozpočet podľa výkazu výmer vrátane celkových nákladov a rekapitulácie diela
- b) Príloha č. 2 – Časový harmonogram
- c) Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov
- d) Príloha č. 4 – Špecifikácia Staveniska a Stavebného denníka

V..... dňa

V Žiline dňa 04.03.2022

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ

Príloha č. 1 k zmluve o dielo č. /2022

**OCENENÝ POLOŽKOVITÝ VÝKAZ VÝMER VRÁTANE CELKOVÝCH
NÁKLADOV A REKAPITULÁCIE ODDIELOV**

Táto príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. /2022

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1

Stavba: Jasenica - zvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej budovy

JKSO:
Miesto: Jasenica

KS:
Dátum: 3. 3. 2022

Objednávateľ:
obec Jasenica

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ODU trade, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
ODU trade, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				543 999,86
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00		0,00
znižovaná	20,00%	543 999,86		108 799,97

Cena s DPH	v	EUR		652 799,83
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1

Stavba: Jasenica - zvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej budovy

Miesto: Jasenica

Dátum:

3. 3. 2022

Objednávateľ: obec Jasenica

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU trade, s.r.o.

Spracovateľ:

ODU trade, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

543 999,86

652 799,83

01	Opravnene naklady	518 670,74	622 404,89
1	Architektonicko-stavebné riešenie, výmena strešnej krytiny	146 484,39	175 781,27
2	Architektonicko-stavebné riešenie, výmena výplní otvorov	57 347,91	68 817,49
3	Architektonicko-stavebné riešenie, zateplenie fasády	119 432,55	143 319,06
4	FTVE	28 480,85	34 177,02
5	Vykurovanie	56 756,17	68 107,40
6	UK rekuperacia	110 168,87	132 202,64
02	Neopravnene naklady	25 329,12	30 394,94
1	Architektonicko-stavebné riešenie	25 329,12	30 394,94

ROZPOČET

Stavba:

Jasenica - zvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej budovy

Objekt:

01 - Opravné náklady

Časť:

1 - Architektonicko-stavebné riešenie, výmena strešnej krytiny

Miesto:

Jasenica

Dátum:

3. 3. 2022

Objednávateľ:

obec Jasenica

Projektant:

Zhotoviteľ:

ODU trade, s.r.o.

Spracovateľ:

ODU trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

146 484,39

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 14 350,48

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 1 784,52

1	K	632456602	Opravný poter, oprava dutín a výtlkov v poteroch, polymércementový poter 40 MPa, ozn. 070, hr. 20 mm	m2	95,480	18,69	1 784,52
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 12 565,96

2	K	938902122	Vyčistenie plôch betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	954,800	1,38	1 317,62
3	K	963031425	Odstránenie vrstvy z pórobetón. tvárnic hr. 12,5 cm	m2	298,000	0,86	256,28
4	K	963031431	Odstránenie vrstvy z tehlových tvárnic Hurdis hr. 8 cm	m2	298,000	1,61	479,78
5	K	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	8,940	56,51	505,20
6	K	965082923	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 10 cm nad 2 m2	m3	47,330	6,86	324,68
7	K	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	143,674	7,46	1 071,81
8	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	143,674	9,65	1 386,45
9	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	2 011,436	0,31	623,55
10	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	143,674	7,52	1 080,43
11	K	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	574,696	0,85	488,49
12	K	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka	t	7,669	67,46	517,35
13	K	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -betón, tehly, dlaždice	t	121,690	32,69	3 978,05
14	K	979131414	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.- izolácie s níz. objem hmotn.	t	4,085	67,46	275,57
15	K	9791314141	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.- drevo	t	6,105	24,34	148,60
16	K	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	4,300	26,07	112,10

D D5 PRÁCE A DODÁVKY PSV 132 133,91

D 71 IZOLÁCIE 0,00

D 712 Povlakové krytiny 55 671,73

17	K	712300833	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	m2	547,800	0,58	317,72
18	K	712331201	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° nalepením samolepiacich asfalt. pásov	m2	954,800	9,72	9 280,66
19	M	6282E1406	Pás asfaltový SBS Turbo Stick PES parozábrana samolepiaca	m2	1 098,020	6,71	7 367,71
20	K	712363103	Ukotvenie fólie tanier. hmožd. na podklad	kus	4 774,000	0,50	2 387,00
21	M	5539DA490	Dodávka kotviacich terčov	kus	4 774,000	0,99	4 726,26
22	K	712371801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast	m2	954,800	12,58	12 011,38
23	M	6282E1811	Fólia izolačná Fatrafol 810 hr.1,5mm strešná	m2	1 069,376	11,15	11 923,54
24	K	712391171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie	m2	1 037,294	1,11	1 151,40
25	M	693G00108	Geotextília - TATRATEx PP GTX N 300 g/m2	m2	1 164,244	1,38	1 606,66
26	K	712861705	Zhotovenie povlakovej krytiny vyťahnutím na konštrukcie fóliou lepenou so zváranými spojmi	m2	82,494	13,69	1 129,34
27	M	6282E1811	Fólia izolačná Fatrafol 810 hr.1,5mm strešná	m2	94,868	11,15	1 057,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	712986153	Prvky k termoplast. fóliam - ukončovaci profil na stene z poplast. plechu RŠ 125 mm	m	204,360	9,49	1 939,38
29	K	712986184	Prvky k termoplast. fóliam - oplechovanie okraja odkvapovou lištou z poplast. plechu RŠ 200 mm	m	59,700	12,69	757,59
30	K	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	7,860	1,95	15,31

D 713 Izolácie tepelné 61 794,35

31	K	713100813	Odstránenie polystyr. dosiek hr. nad 50 mm	m2	547,800	0,97	531,37
32	K	713100832	Odstránenie 1 vrstvy izolácie z vláknitých materiálov	m2	407,000	1,15	468,05
33	K	713141110	Montáž tep. izolácie striech, prílepenie	m2	2 050,400	2,64	5 413,06
34	M	2831BA264	Doska izolačná Isover eps 200 S-20 hr.200mm	m2	1 139,424	20,01	22 799,87
35	M	2831BA265	Doska izolačná Isover eps 200 S-20 hr.200mm	m3	64,216	99,32	6 377,93
36	M	2831L1058	Izolácia Isover Puren FD-L hr.200mm izolačná doska z tvrdej PIR peny	m2	423,280	52,45	22 201,04
37	K	713141232	Montáž tepel. izolácie streš. atiky extrud. polyst. do lepidla	m2	116,806	4,85	566,51
38	M	2831B0208	Doska Styrodur 3035 CS.14 hr.140mm 1265x615mm	m2	121,478	27,60	3 352,79
39	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	92,610	0,90	83,73

D 72 ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE 0,00

D 721 Vnútroňná kanalizácia 148,14

40	K	721170967	Opr. PVC potrubia, prepojenie existujúceho potrubia D 160	kus	3,000	13,41	40,23
41	K	721173403	Potrubie kanalizačné z PVC hrdlové ležaté vnútorňé DN 150 systém KG vr. tvaroviek	m	3,000	27,58	82,74
42	K	721233214	Strešné vtoky polypropylen PP pre pochôdz strechy DN 160	kus	3,000	3,52	10,56
43	K	998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	19,100	0,77	14,61

D 76 KONŠTRUKCIE 0,00

D 762 Konštrukcie tesárske 624,81

44	K	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, z dosiek hrubých	m2	407,000	1,04	423,28
45	K	762342203	Montáž latovania striech	m2	9,438	16,45	155,26
46	M	605171020	Lata SM 1 do 25cm2 x 200-375cm hobľovaná	m3	0,058	333,18	19,32
47	K	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	8,610	3,13	26,95

D 764 Konštrukcie klampiarske 7 827,14

48	K	764171101	LINDAB tabuľa LPA Polyester do 30°	m2	15,510	16,50	255,92
49	K	764311821	Klomp. demont. zastrešenia na hl. krytine do 30° do 25m2	m2	15,510	2,54	39,40
50	K	764331860	Klomp. demont. lem. múrov do rš 750	m	45,500	0,62	28,21
51	K	764351820	Klomp. demont. žľaby pododkvap. štvorhran.	m	59,700	0,84	50,15
52	K	764352800	Klomp. demont. žľaby polkruhové	m	6,700	0,54	3,62
53	K	764430850	Klomp. demont. oplechovanie atiky so rš 600	m	159,400	1,04	165,78
54	K	764451804	Klomp. demont. rúr odpadových štvorhran.	m	57,900	0,72	41,69
55	K	764453864	Klomp. demont. kolien výtokových štvorhran.	kus	8,000	0,84	6,72
56	K	764453880	Klomp. demont. kotlíkov	kus	8,000	1,84	14,72
57	K	764456851	Klomp. demont. kolien výtokových kruhových	kus	12,000	0,93	11,16
58	K	764731119	LINDAB oplechovanie múrov rš 1090	m	159,400	31,75	5 060,95
59	K	764751114	LINDAB rúry odkvapové kruh. d 150 mm	m	57,900	12,50	723,75
60	K	764751134	LINDAB koleno rúry odkvapovej d 150 mm	kus	10,000	15,98	159,80
61	K	764751141	LINDAB výtokové koleno odkvapové d 87 mm	kus	2,000	8,94	17,88
62	K	764751144	LINDAB výtokové koleno odkvapové d 150 mm	kus	8,000	17,30	138,40
63	K	764761120	LINDAB žľab pododkvapný 100 mm	m	6,700	12,20	81,74
64	K	764761152	LINDAB žľab pododkvapný 190 mm	m	59,700	13,67	816,10
65	K	764761170	LINDAB čelo žľabu 100 mm	kus	4,000	2,25	9,00
66	K	764761211	LINDAB čelo polkruhového žľabu 190 mm	kus	6,000	3,46	20,76
67	K	764761233	LINDAB kotlík SOK kruh žľab 190 mm	kus	5,000	18,85	94,25
68	K	764761236	LINDAB kotlík žľabový štvorc.	kus	3,000	24,10	72,30
69	K	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	11,230	1,32	14,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 767			Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				5 751,30
70	K	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	9,438	8,48	80,03
71	M	1383B0133	Plech trapézový T35 0,75 mm Polyester PE 25 µm	m2	10,854	17,14	186,04
72	K	767392802	Demontáž krytín striech skrutkovaných	m2	416,438	2,60	1 082,74
73	K	767995108	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií nad 500 kg	kg	1 048,500	1,32	1 384,02
74	M	553000030	Oceľové konštrukcie - dodávka a spracovacie náklady	kg	1 100,925	2,71	2 983,51
75	M	553000041	Kotviaci materiál pre OK	%	5,000	5,74	28,69
76	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	8,200	0,77	6,27
D 78			DOKONČOVACIE PRÁCE				0,00
D 783			Nátery				316,44
77	K	7832018311	Odstránenie náterov z doplnk. kov. konštr. obrúsením	m2	9,438	0,84	7,93
78	K	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	m2	41,319	4,27	176,43
79	K	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	41,319	2,20	90,90
80	K	783726100	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 1x lakovanie	m2	5,280	0,99	5,23
81	K	783903812	Odmastenie saponátmi	m2	41,319	0,87	35,95

ROZPOČET

Stavba:

Jasenica - zvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej budovy

Objekt:

01 - Opravné náklady

Časť:

2 - Architektonicko-stavebné riešenie, výmena výplní otvorov

Miesto: Jasenica

Dátum: 3. 3. 2022

Objednávateľ: obec Jasenica

Projektant:

Zhotoviteľ: ODU trade, s.r.o.

Spracovateľ: ODU trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

57 347,91

D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				7 529,17
D	3		ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				219,98
1	K	310278842	Zamurovanie otvoru do 1 m2 nepálenými tvárniciami Ytong v murive hr. 400 mm	m3	0,372	163,65	60,88
2	K	346272115	Primurovka ostenia hr. 150 mm z pórobetónových presných priečkových Ytong	m2	7,660	20,77	159,10
D	6		ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				4 502,69
3	K	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	m2	43,210	8,13	351,30
4	K	612425931	Omiетка vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	m2	35,951	11,99	431,05
5	K	612465114	Príprava podkl. pod omietky vnút.stien, regulácia nasiakavosti náterom	m2	0,931	0,80	0,74
6	K	612474115	Omiетка vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong hr. 8mm	m2	0,931	6,22	5,79
7	K	632450121	Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v páse zo suchých zmesí hr. 20 mm	m2	46,788	44,02	2 059,61
8	K	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	112,200	4,51	506,02
9	M	6119A0104	Parapeta vnútorná šír.250 mm	m	0,950	8,80	8,36
10	M	6119A0105	Parapeta vnútorná WERZALIT šír.300 mm	m	111,250	6,86	763,18
11	M	6119A0111	Parapeta vnútorná - laminovanie postranné páskou pár (ks)	kus	44,000	8,56	376,64
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				2 806,50
12	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	1,000	0,49	0,49
13	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2	m2	1,800	12,04	21,67
14	K	968071125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	kus	1,000	0,67	0,67
15	K	968072455	Vybúranie kov. dverových zárubní do 2 m2	m2	1,800	16,06	28,91
16	K	968081115	Vyvesenie alebo zavesenie plast. okna do 1, 5 m2	kus	51,000	3,78	192,78
17	K	968081116	Vyvesenie alebo zavesenie plast. okna nad 1, 5 m2	kus	54,000	3,78	204,12
18	K	968081120	Vyvesenie alebo zavesenie plast. dverí do 2 m2	kus	1,000	0,86	0,86
19	K	968081121	Vyvesenie alebo zavesenie plast. dverí nad 2 m2	kus	2,000	1,15	2,30
20	K	968082110	Vybúranie plast. rámov dvojítych okien, do 1 m2	m2	1,300	2,54	3,30
21	K	968082120	Vybúranie plast. rámov dvojítych okien, nad 1 do 2 m2	m2	23,450	2,40	56,28
22	K	968082140	Vybúranie plast. rámov dvojítych okien, nad 2 do 4 m2	m2	8,938	2,89	25,83
23	K	968082141	Vybúranie plast. rámov dvojítych okien, nad 4 m2	m2	119,620	2,07	247,61
24	K	968082220	Vybúranie plast. dverových zárubní do 2 m2	m2	1,800	1,47	2,65
25	K	968082221	Vybúranie plast. dverových zárubní nad 2 m2	m2	6,655	1,07	7,12
26	K	968082222	Vybúranie plast. dverových zárubní a stien nad 2 m2	m2	60,810	4,15	252,36
27	K	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	15,524	7,46	115,81
28	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,524	9,65	149,81
29	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	217,336	0,31	67,37
30	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,524	7,52	116,74
31	K	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	62,096	0,85	52,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "plasty"	t	14,073	67,46	949,36
33	K	979131414	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "sklo"	t	1,666	32,69	54,46
34	K	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	9,713	26,07	253,22

D D6 PRÁCE A DODÁVKY PSV 49 818,74

D 76 KONŠTRUKCIE 0,00

D 764 Konštrukcie klampiarske 5 072,88

35	K	764410850	Klomp. demont. parapetov do rš 350	m	117,250	0,95	111,39
36	K	7647111162	LINDAB oplechovanie parapetov rš 450	m	118,200	21,94	2 593,31
37	M	5534C2514	Parapeta vonkajšia hliniková - bočné čelo pár (ks)	kus	44,000	51,69	2 274,36
38	K	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	71,000	1,32	93,82

D 766 Konštrukcie stolárske 74,54

39	K	766441811	Demontáž vnút. parapetných dosiek drevených, laminovaných, plast. šírky do 30 cm	m	111,250	0,67	74,54
----	---	-----------	--	---	---------	------	-------

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 44 417,52

40	K	767616112	Montáž hlinikových výplní otvorov	m2	60,810	41,62	2 530,91
41	M	5534C2065	ZS1- Stena z Al-profilov 4-dielna 3000x2700 mm, P+P+P+P, izol. 3-sklo	kus	1,000	2 581,18	2 581,18
42	M	5534C2066	ZS2- Stena z Al-profilov 4-dielna 3000x2700 mm, P+P+P+O 1kr. dvere, izol. 3-sklo	kus	1,000	2 720,16	2 720,16
43	M	5534C2067	ZS3- Stena z Al-profilov 8-dielna S/P+S/P+S/P+S/P 5300x2700 mm, izol. 3-sklo	kus	1,000	4 560,19	4 560,19
44	M	5534C2068	ZS4- Stena z Al-profilov 4-dielna S/P+S/P 2800x2700 mm, izol. 3-sklo	kus	1,000	2 397,03	2 397,03
45	M	5534C2069	ZS5- Dvere z Al-profilov 2 krídl. O+O s P nadsvetlíkom 1700x2700 mm, izol. 3-sklo	kus	1,000	1 436,87	1 436,87
46	M	5534C2070	ZS6- Dvere z Al-profilov 2 krídl. O+O s P nadsvetlíkom 1500x2500 mm, izol. 3-sklo	kus	1,000	1 197,58	1 197,58
47	M	5534C2071	ZS7, 8 - Stena z Al-profilov 4-dielna O/P+O/P 3000x2400 mm, izol. 3-sklo	kus	2,000	2 298,88	4 597,76
48	K	767631510	Montáž plastových výplní otvorov	m	334,300	7,82	2 614,23
49	M	6114B12020	14- Okno plast.2-krídlové S+S -výš.50, šír.300 cm, izol. 3-sklo	kus	3,000	189,09	567,27
50	M	6114B12021	05- Okno plast.2-krídlové S+S -výš.60, šír.300 cm, izol. 3-sklo	kus	7,000	199,00	1 393,00
51	M	6114B12022	06- Okno plast.1-krídlové S -výš.60, šír.170 cm, izol. 3-sklo	kus	1,000	129,23	129,23
52	M	6114B1221	15- Okno plast.2-krídlové S+S -výš.50, šír.130 cm	kus	2,000	118,53	237,06
53	M	6114B1432	Okno plast.1-krídlové O -výš.100, šír.95 cm, izol. 3-sklo	kus	1,000	124,31	124,31
54	M	6114B1807	09- Okno plast.1-krídlové OS -výš.150, šír.115 cm, izol. 3-sklo	kus	1,000	219,83	219,83
55	M	6114B18071	13- Okno plast.1-krídlové OS -výš.140, šír.115 cm, izol. 3-sklo	kus	1,000	207,88	207,88
56	M	6114B1863	04- Okno plast.1-krídlové OS -výš.150, šír.140 cm, izol. 3-sklo	kus	1,000	253,94	253,94
57	M	6114B18631	12- Okno plast.1-krídlové OS -výš.140, šír.140 cm, izol. 3-sklo	kus	1,000	246,49	246,49
58	M	6114B18632	08- Okno plast.1-krídlové OS -výš.150, šír.142,5 cm, izol. 3-sklo	kus	1,000	264,26	264,26
59	M	6114B18633	11- Okno plast.1-krídlové OS -výš.140, šír.142,5 cm, izol. 3-sklo	kus	1,000	248,69	248,69
60	M	6114B24471	07- Okno plast.2-krídlové OS+O -výš.150, šír.300 cm, izol. 3-sklo	kus	3,000	573,98	1 721,94
61	M	6114B24472	10- Okno plast.2-krídlové OS+O -výš.140, šír.300 cm, izol. 3-sklo	kus	11,000	546,46	6 011,06
62	M	6114B4711	01- Okno plast.4-krídlové O/OS+O/OS -výš.285, šír.240 cm, izol. 3-sklo	kus	8,000	871,54	6 972,32
63	M	6114B4712	02- Okno plast.4-krídlové S+S+S+S -výš.100, šír.520 cm, izol. 3-sklo	kus	1,000	774,90	774,90
64	M	6114B4713	03- Okno plast.2-krídlové S+S -výš.100, šír.260 cm, izol. 3-sklo	kus	1,000	361,08	361,08
65	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	68,690	0,70	48,35

D 78 DOKONČOVACIE PRÁCE 0,00

D 787 Zasklievanie 253,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	787100812	Vyskliev. stien, zábradlia, výť. šachiet sklo prof. dvojité	m2	37,880	6,70	253,80

ROZPOČET

Stavba: Jasenica - zvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej budovy
Objekt: 01 - Opravnene naklady
Časť: **3 - Architektonicko-stavebné riešenie, zateplenie fasády**

Miesto: Jasenica Dátum: 3. 3. 2022
Objednávateľ: obec Jasenica Projektant:
Zhotoviteľ: ODU trade, s.r.o. Spracovateľ: ODU trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

119 432,55

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 110 066,83

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 89 351,82

1	K	620991121	Zakryvanie výplni vonk. otvorov z lešenia	m2	206,568	1,18	243,75
2	K	622408127	Príprava podkladu pre vonkajšie nátery PCI penetrácia s granulátom Multigrund PGU	m2	240,886	1,61	387,83
3	K	622408511	Omiетка vonk. stien tenkovrstvová silikónová so zatieranou štruktúrou PCI Multiputz ZS-BASF hr.zrna 2 mm	m2	1 063,291	17,25	18 341,77
4	K	622421131	Omiетка vonk. stien vápenná hladká zlož. I až II	m2	19,000	9,31	176,89
5	K	622422111	Oprava omietok vápenných a vápennozem. st. člen. 1-2 hladkých do 10%	m2	1 023,886	2,21	2 262,79
6	K	622461111	Oprava omietky brizolitovej škrabanej do 10%	m2	90,264	2,79	251,84
7	K	622463254	Náter bet. konštr., hydrofobizácia Siliconal W	m2	240,886	12,58	3 030,35
8	K	622466112	Príprava podkladu BAUMIT, pod omietky vonk.stien, strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	227,446	1,63	370,74
9	K	622466135	Omiетка vonk. stien BAUMIT ,vápennozem., strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm	m2	227,446	11,04	2 511,00
10	K	622481118	Potiahnutie vonk. plôch skloláknitým pletivom vtláčeným do tmelu PCI Multicret Super	m2	15,605	5,42	84,58
11	K	622481119	Potiahnutie vonk. plôch skloláknitým pletivom vtláčeným do tmelu PCI Multicret Super s prekotvením	m2	71,775	5,60	401,94
12	K	622481120	Potiahnutie vonk. plôch skloláknitým pletivom vtláčeným do tmelu s prichytením	m2	19,040	3,55	67,59
13	K	622909010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	m2	1 460,267	1,15	1 679,31
14	K	622991450	Náter vonkajších omietok Silikón farba 1x vrch a 1x penetrácia	m2	92,408	6,02	556,30
15	K	625124115	Systém ETICS, zateplenie stien MultiTherm soklová doska Isover EPS hr.15 cm	m2	90,775	18,46	1 675,71
16	K	625124202	Systém ETICS, zateplenie ostenia MultiTherm polystyrén EPS 70F hr.2 cm	m2	84,734	6,71	568,57
17	K	625125115	Systém ETICS, zateplenie stien MultiTherm M-D min.vláknó Isover TF Profi hr.15 cm	m2	1 086,657	51,36	55 810,70
18	K	625125305	Systém ETICS, zateplenie podhľadov MultiTherm M-D min.vláknó Isover TF Profi hr.5 cm	m2	16,630	32,67	543,30
19	K	632435125	Adhézny spojovací mostík PCI Pericem Grund	m2	10,967	1,84	20,18
20	K	632458820	Vysprávka betónových plôch cem. opravnou maltou BASF PCI K40 hr. 20 mm	m2	15,605	11,29	176,18
21	K	632459045	Spádový poter PCI Pericem EBF Speciál hr. 25mm	m2	10,967	17,37	190,50

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 20 715,01

22	K	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	1 424,235	3,00	4 272,71
23	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	4 272,705	1,02	4 358,16
24	K	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	1 424,235	1,30	1 851,51
25	K	944941103	Ochranné zábradlie na leš. rúrkových konštr. dvojtyčové	m	350,860	2,17	761,37
26	K	953941212	Osadenie vetracích mriežok	kus	34,000	5,17	175,78
27	K	429727010	Mriežka kruhová veľkosť 160	kus	34,000	6,02	204,68
28	K	953945201	Profil rohový hliníkový s integrovanou tkaninou 10 x 10	m	657,100	4,49	2 950,38
29	K	953945212	Profil soklový hliníkový hr. 0,8 mm SP 150	m	167,330	7,81	1 306,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	953945221	Profil dilatčný s integrovanou tkaninou PCI 10x10 - rohový	m	75,210	6,02	452,76
31	K	953945450	Profil plastový odkvapový s armovacou tkaninou	m	15,540	3,46	53,77
32	K	965045110	Odstránenie degradovaného betónu hr. do 3 cm ručne	m2	26,572	2,07	55,00
33	K	978015221	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 10 %	m2	1 023,886	0,17	174,06
34	K	978036121	Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 10 %	m2	90,264	0,17	15,34
35	K	978059221	Vybúranie obkladov stien z umelého kameňa	m2	23,715	1,63	38,66
36	K	978059632	Vybúranie obkladov vonk. tehlových pl. nad 2 m2	m2	203,731	2,42	493,03
37	K	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	28,100	7,46	209,63
38	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,100	9,65	271,17
39	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	393,400	0,31	121,95
40	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	28,100	7,52	211,31
41	K	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	112,400	0,85	95,54
42	K	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedz. skládkach -betón, tehly, dlaždice, omietka	t	27,710	32,69	905,84
43	K	9791314141	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedz. skládkach- drevo	t	0,323	22,64	7,31
44	K	998991211	Presun hmôt pre opravy vonkajších plášťov objektov výšky do 25 m	t	73,513	13,67	1 004,92
45	K	999990003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3	hod	10,000	38,25	382,50
46	K	553000300	Nový kotviaci a upeňovací materiál	sub	1,000	340,78	340,78

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 9 365,72

D 71 IZOLÁCIE 0,00

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 6 238,00

47	K	711107220	Hydroizolácia dvojzložkovou flexibilnou rýchlotuh. zmesou Seccoral 2K Rapid hr. 2mm, vodor.	m2	173,517	15,24	2 644,40
48	K	711107224	Hydroizolácia dvojzložkovou bituménovou stierkou PCI Pecimor 2K hr. 3mm, zvislá	m2	162,550	18,03	2 930,78
49	K	7111322101	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti, zvislá	m2	71,775	3,40	244,04
50	K	2831J2001	Fólia nopová 8, v.role 1m	m2	82,541	4,85	400,32
51	K	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	9,830	1,88	18,46

D 713 Izolácie tepelné 2 543,90

52	K	713131141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	71,775	6,71	481,61
53	K	2831B0208	Doska Styrodur 3035 CS.14 hr.140mm 1265x615mm	m2	74,646	27,58	2 058,74
54	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	3,650	0,97	3,55

D 76 KONŠTRUKCIE 0,00

D 762 Konštrukcie tesárske 28,94

55	K	762343811	Demontáž debnenia poddašia z dosiek hobľovaných hr. do 32 mm	m2	19,040	1,52	28,94
----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

D 766 Konštrukcie stolárske 333,57

56	K	766422343	Montáž oblož. podhľ. jedn. z aglomer. dosák pl. nad 1,5m2	m2	19,040	5,35	101,86
57	K	5915B0104	Doska cementotriesková Cetris Basic hr.14mm,3350x1250mm	m2	20,182	11,35	229,07
58	K	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,750	0,56	2,64

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 60,48

59	K	767581802	Demontáž podhľadov, lamely	m2	10,897	4,47	48,71
60	K	767582800	Demontáž podhľadov, roštov	m2	10,897	1,08	11,77

D 78 DOKONČOVACIE PRÁCE 0,00

D 783 Nátery 160,83

61	K	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	m2	17,220	0,88	15,15
62	K	783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	m2	17,220	4,82	83,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	783226101	Nátory kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2xzákladný	m2	17,220	2,77	47,70
64	K	783903812	Odmastenie saponátmi	m2	17,220	0,87	14,98

ROZPOČET

Stavba:

Jasenica - zvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej budovy

Objekt:

01 - Opravné náklady

Časť:

4 - FTVE

Miesto:

Jasenica

Dátum:

3. 3. 2022

Objednávateľ:

obec Jasenica

Projektant:

Zhotoviteľ:

ODU trade, s.r.o.

Spracovateľ:

ODU trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 480,85

D M

Práce a dodávky M

28 480,85

D 21-M

Elektromontáže

28 480,85

1	K	210501002	Prípravné práce pre zahájením montáže nad 8 panelov	súb.	1,000	94,96	94,96
2	K	210501100	Montáž fotovoltaičského panela na rošt	ks	20,000	31,52	630,40
3	K	210461001	Zapojenie fotovoltaičského panelu do 200W	ks	20,000	191,47	3 829,40
4	K	210501201	Montáž a zapojenie String Boxu in/out 2/2	súb.	2,000	27,76	55,52
5	M	SP	Solárny panel Vítovolt 300 P290AE	ks	20,000	274,71	5 494,20
6	K	210501015	Montáž kotevného systému pre rošt na fotovoltaičské panely na plochej streche	súb.	20,000	625,96	12 519,20
7	M	UPN 80	Exteriérová konštrukcia	pol	1,000	1 356,09	1 356,09
8	M	Jäckl	Exteriérová konštrukcia Jäckl 40x20x3 * TZE	m	0,000	0,00	0,00
9	M	Plech	Exteriérová konštrukcia plech valcovaný 10mm * TZE	m2	0,000	0,00	0,00
10	M	SPJ	Spojovacie prvky * TZE	kpl	0,000	0,00	0,00
11	M	BP	Betónová platňa 50x50x10 * TZE	ks	48,000	6,71	322,08
12	K	210501251	Montáž a zapojenie meniča napätia trojfázového z DC/AC	súb.	1,000	30,84	30,84
13	K	210180204	Zapojenie meniča vrátane utesnenia dna DC/AC	ks	1,000	447,41	447,41
14	M	MN	Menič Huawei SUN2000-5KTL-M0	ks	1,000	940,28	940,28
15	K	220321471	Montáž U-f GUARD do RH	ks	1,000	61,78	61,78
16	M	BAT	U-f GUARD	ks	1,000	233,65	233,65
17	K	210800103	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x4	m	250,000	1,10	275,00
18	M	IBC	Vodič IBC Flexi-sun 4mm2 red * TZE	m	150,000	2,07	310,50
19	M	IBC2	Vodič IBC Flexi-sun 4mm2 bk * TZE	m	150,000	2,07	310,50
20	M	KB	Kábel CXKH-R 2x4mm2 * TZE	m	60,000	3,62	217,20
21	K	210010025	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	150,000	0,94	141,00
22	M	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 20 *TZE	m	150,000	0,47	70,50
23	K	953991221	Dodanie a osadenie príchytky do steny z betónu alebo tvrdého kameňa, vonk.profil príchytky 10-12 mm	ks	150,000	0,93	139,50
24	M	KTR000000519	Príchytká rúrky HFCL20 20mm PVC biela * ZTE	ks	150,000	0,39	58,50
25	K	220260053	Krabica KT 250 na povrchu, vrátane zhotovenia uchytenia(príchytiak),zhot.otvorov,bez svoriek a zapojenia	ks	2,000	15,62	31,24
26	M	RD.C_KR	Montážna krabica R.DC 310x230x180mm IP65 * TZE	ks	2,000	17,08	34,16
27	K	220300924	Svorkovnice do krábic, montáž svorkovnice,zapojenie vodičov na svorky, svorka 4 pólová	ks	4,000	3,06	12,24
28	M	RD.C_SV	Svorkovnica	ks	4,000	13,67	54,68
29	K	210120021	Poistkový spodok SPH 00 jednopólový do 160 A	ks	2,000	3,87	7,74
30	M	RD.C_OP	Poistkový odpojovač, poistky 1000V * TZE	ks	2,000	10,91	21,82
31	K	210120421	Zvodiče prepätia triedy C	ks	1,000	5,86	5,86
32	M	RD.C_ZV	Zvodič prepätia DS50VGPV 1000V	ks	2,000	94,16	188,32
33	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	4,10	4,10
34	M	RFVE_I	Istič 16B/3	ks	1,000	10,10	10,10
35	K	210130106	Stýkač štvorpólový na DIN lištu do 25 A	ks	1,000	5,51	5,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	M	RFVE_RS	Stykač RS 25/40 24V	ks	1,000	31,98	31,98
37	K	210110403	Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	ks	2,000	4,33	8,66
38	M	RFVE_V	Vypínač 3P/16A * TZE	ks	1,000	14,98	14,98
39	M	RFVE_V2	Vypínač 3P/25 * TZE	ks	1,000	16,91	16,91
40	K	220511025	Montáž konektoru (zástrčky)	ks	40,000	2,68	107,20
41	M	KN	Konektor MC4 male/female * TZE	ks	40,000	1,84	73,60
42	K	998936203	Presun hmôt pre montáž prevádz., meracích a regulač.zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	ks	1,000	0,28	0,28
43	M	PM	Podružný materiál	pol	1,000	312,96	312,96

ROZPOČET

Stavba:

Jasenica - zvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej budovy

Objekt:

01 - Opravné náklady

Časť:

5 - Vykurovanie

Miesto:

Jasenica

Dátum:

3. 3. 2022

Objednávateľ:

obec Jasenica

Projektant:

Zhotoviteľ:

ODU trade, s.r.o.

Spracovateľ:

ODU trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

56 756,17

D PSV

Práce a dodávky PSV

44 093,26

D 713

Izolácie tepelné

3 048,87

1	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	665,760	2,29	1 524,59
2	M	283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	515,879	0,45	232,15
3	M	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	124,954	0,95	118,71
4	M	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	72,197	1,84	132,84
5	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	185,680	2,77	514,33
6	M	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	166,798	2,12	353,61
7	M	283310006600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 48x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	32,066	2,33	74,71
8	K	713482153.S	Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer 74-98 mm	m	8,000	3,57	28,56
9	M	631470001700	Lamelovo skružovaný pás d76x hr.70 čadičová minerálna izolácia s AluR fóliou, do 600°C	m	8,568	7,60	65,12
10	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	4,370	0,97	4,25

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 042,99

11	K	722270002.S	Montáž neutralizačného zariadenia	ks	1,000	13,85	13,85
12	M	436310000050.S	NEUTRALIZAČNÉ ZARIADENIE NE 0.1 V2	ks	1,000	135,85	135,85
13	K	722270106.S	Montáž úpravne vody	ks	1,000	7,23	7,23
14	M	436320006200.S	ERAL60 - ÚPRAVŇA VODY	ks	1,000	879,78	879,78
15	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	12,900	0,49	6,28

D 731

Ústredné kúrenie - kotolne

7 074,71

16	K	731261070.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	2,000	223,45	446,90
17	M	484120011110	Kotol plynový, kondenzačný, vykurovací LOGAMAX PLUS GB162-70 V2	ks	2,000	2 478,69	4 957,38
18	K	731361101.1	Montáž spalínovodu	súb.	1,000	312,96	312,96
19	M	48412003340.1	Spalínovod (ZÁKLADNÁ KASKÁDOVÁ SADA DN 160, OD 65KW-1ks, RÚRA ODVODU SPALÍN DN 160, 1000 mm, PP-2ks, KOLENO DN 160, 87 °, PP-1ks)	kpl	1,000	660,70	660,70
20	K	731370035.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu prírubového, prietok 8 m3/h, DN 65	ks	1,000	48,68	48,68
21	M	551270018500.S	TL2-V2 S HYDRAUL. VÝHYBKOU	ks	1,000	624,84	624,84
22	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	10,130	2,30	23,25

D 732

Ústredné kúrenie - strojovne

6 810,92

23	K	732111403.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 15 m3/h (modul 120 mm)	ks	1,000	19,84	19,84
24	M	484650000300.S	Rozdeľovač a zberač modul 120 mm, max. prietok 15 m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 Mpa	m	1,000	184,88	184,88
25	M	484650000300.1	Izolácia rozdeľovača	m	1,000	13,67	13,67
26	M	484650039500.S	Nastaviteľný stojan 80 - 100 mm, výška 420 - 970 mm pre rozdeľovače a zberače	ks	2,000	45,73	91,46
27	K	732219215.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	ks	1,000	57,26	57,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	484380000100.S	Ohrievač zásobník Storatherm Aqua AF 300/1M_B s izoláciou	ks	1,000	778,82	778,82
29	M	484380000100.1	Elektrická vykurovacia EEHR kW	ks	1,000	277,25	277,25
30	K	732331021.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 100 l	ks	1,000	12,02	12,02
31	M	484630006700	Nádoba expanzná s membránou typ NG 100 l, D 480 mm, v 670 mm, pripojenie R 1", 6/1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	108,98	108,98
32	M	551240010900	Guľový kohút so zaistením MK 5/4" - príslušenstvo k expanzným nádobám, REFLEX	ks	1,000	58,45	58,45
33	K	732331900.S	Doplňovacie zariadenie s vodomerom, do 10 bar/60st.C Fillset	súb.	1,000	391,28	391,28
34	K	732331921.S	Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody bez čerpadla, do 10 bar/60st.C Fillcontrol vrátane UDP	súb.	1,000	766,72	766,72
35	K	732422010.S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 15 výtlak do 6 m rozpon 130 mm	ks	1,000	6,08	6,08
36	M	426110050200.S	Čerpadlo obehové, ALPHA2 15-80 130, PN 6/10, GRUNDFOS	ks	1,000	269,29	269,29
37	K	732422055.S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlak do 6 m rozpon 180 mm	ks	1,000	6,43	6,43
38	M	426110006200.1	Čerpadlo obehové MAGNA3 25-60 230, PN 6/10, GRUNDFOS	ks	1,000	439,90	439,90
39	K	732422070.S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32 výtlak do 6 m rozpon 180 mm	ks	1,000	7,45	7,45
40	M	426110006300	Čerpadlo obehové MAGNA3 32-80 F 230, PN 6/10, GRUNDFOS	ks	1,000	1 645,54	1 645,54
41	K	732470020.S	Montáž čerpadlovej skupiny dvojvetvovej G 6/4	ks	2,000	40,42	80,84
42	M	484720025200	Čerpadlova skupina k WBC 65-100 kW	ks	2,000	762,24	1 524,48
43	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	91,870	0,77	70,28

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 7 830,48

44	K	733111103.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	481,680	6,87	3 309,14
45	K	733111104.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	116,670	8,09	943,86
46	K	733111105.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	67,410	10,11	681,52
47	K	733111106.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	155,740	12,50	1 946,75
48	K	733111107.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	29,940	14,42	431,73
49	K	733121122.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3,2	m	8,000	25,48	203,84
50	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	851,440	0,35	298,00
51	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	8,000	0,49	3,92
52	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	11,230	1,04	11,72

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 6 098,62

53	K	734109215.S	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65	súb.	4,000	34,86	139,44
54	M	436320006400	Separátor kalov Reflex Exdirt D65 + magnet.vložka	ks	1,000	1 001,03	1 001,03
55	M	422810002300.S	Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 65, dl. 46 mm, liatina, EPDM, FKM	ks	3,000	47,38	142,14
56	K	734173412.S	Prírubový spoj PN 1,6/l, 200 °C DN 25	súb.	2,000	11,17	22,34
57	K	734173413.1	Prírubový spoj PN 1,6/l, 200 °C DN 32	súb.	4,000	13,67	54,68
58	K	734173413.S	Prírubový spoj PN 1,6/l, 200 °C DN 40	súb.	2,000	15,23	30,46
59	K	734173416.S	Prírubový spoj PN 1,6/l, 200 °C DN 65	súb.	4,000	19,72	78,88
60	K	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	16,000	0,77	12,32
61	M	551240001400.S	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 15, PN 10	ks	16,000	3,15	50,40
62	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	6,000	3,00	18,00
63	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	4,000	9,07	36,28
64	M	551190001000	Spätná klapka vodorovná Clapet, 1" FF, mäkké tesnenie na disku, mosadz, FIV.08406	ks	1,000	9,10	9,10
65	M	422010003100.S	Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	7,37	7,37
66	K	734209116.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	8,000	3,57	28,56
67	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	6,000	12,90	77,40
68	M	551190002000	Spätná klapka vodorovná Clapet, 5/4" FF, tesnenie kov-kov, mosadz, FIV.08401	ks	1,000	12,89	12,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	M	422010003200.S	Filter závitový na vodu 5/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	13,31	13,31
70	K	734209117.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	6,000	4,62	27,72
71	M	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	ks	4,000	18,84	75,36
72	M	551190002100	Spátná klapka vodorovná Clapet, 6/4" FF, tesnenie kov-kov, mosadz, FIV.08401	ks	1,000	18,97	18,97
73	M	422010003300.S	Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	16,46	16,46
74	K	734209125.S	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1 s pohonom	ks	1,000	3,89	3,89
75	M	551210037700	Ventil zmiešavací trojcestný 1", Kv 10 ESBE VRG 131	ks	1,000	33,45	33,45
76	K	734209126.S	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4 s pohonom	ks	1,000	4,56	4,56
77	M	551210038800	Ventil zmiešavací trojcestný 5/4", Kv 16 ESBE VRG132	ks	1,000	39,73	39,73
78	M	551790002500.S	Elektromotorický pohon na guľové ventily Servopohon ESBE typ ARA651 230V,60 sek, 6Nm, 3 bodový	ks	2,000	107,19	214,38
79	K	734213110.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho ručného závitového vykurovacích telies do G 1/4	ks	63,000	1,47	92,61
80	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	8,000	1,75	14,00
81	M	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	ks	8,000	5,36	42,88
82	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	63,000	2,32	146,16
83	M	551290010600	Termostatický ventil 1/2"	sada	63,000	19,42	1 223,46
84	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	63,000	1,22	76,86
85	M	551280001400.S	Termostatická hlavica kvapalinová	ks	63,000	10,79	679,77
86	K	734224006.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	63,000	1,45	91,35
87	M	55129001060.1	Spiaťočkový ventil 1/2"	sada	63,000	8,80	554,40
88	K	734411111.S	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	10,000	13,96	139,60
89	K	734421130.S	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 160	ks	10,000	31,16	311,60
90	M	551240012200.S	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	10,000	14,28	142,80
91	M	388410000300.S	Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm	ks	10,000	29,64	296,40
92	K	734494121.S	Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1, 5 dĺžky do 220 mm	ks	20,000	4,97	99,40
93	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	87,300	0,21	18,21

D 735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

11 490,58

94	K	735153300.S	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	63,000	1,54	97,02
95	K	735154263.0	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového kombinovaného výšky 600 mm/ dĺžky do 800 mm	ks	18,000	20,62	371,16
96	M	48453005010.0	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 20K, vxl 600x400 mm s bočným pripojením, KORAD RADIATORS	ks	7,000	79,07	553,49
97	M	484530050100	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 20K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením, KORAD RADIATORS	ks	1,000	78,21	78,21
98	M	484530050300	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 20K, vxl 600x800 mm s bočným pripojením, KORAD RADIATORS	ks	2,000	95,12	190,24
99	M	484530056300	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21K, vxl 600x400 mm s bočným pripojením a konvektorom, KORAD RADIATORS	ks	4,000	78,49	313,96
100	M	484530056500	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a konvektorom, KORAD RADIATORS	ks	3,000	90,98	272,94
101	M	484530065800	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x700 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	1,000	115,13	115,13
102	K	735154263.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového kombinovaného výšky 600 mm/ dĺžky 800-1000 mm	ks	16,000	21,01	336,16
103	M	484530056700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21K, vxl 600x800 mm s bočným pripojením a konvektorom, KORAD RADIATORS	ks	7,000	110,97	776,79
104	M	484530056900	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21K, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a konvektorom, KORAD RADIATORS	ks	8,000	130,98	1 047,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
105	M	484530066100	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	1,000	151,16	151,16
106	K	735154264.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového kombinovaného výšky 600 mm/ dĺžky 1200-1400 mm	ks	14,000	24,10	337,40
107	M	484530057100	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21K, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a konvektorom, KORAD RADIATORS	ks	5,000	150,95	754,75
108	M	484530057400	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21K, vxl 600x1500 mm s bočným pripojením a konvektorom, KORAD RADIATORS	ks	5,000	180,94	904,70
109	M	484530066300	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	4,000	175,17	700,68
110	K	735154265.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového kombinovaného výšky 600 mm/ dĺžky 1600 mm	ks	15,000	27,58	413,70
111	M	484530066700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	3,000	223,20	669,60
112	M	484530066900	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	12,000	247,21	2 966,52
113	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	63,000	6,67	420,21
114	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,490	1,15	18,92

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 696,09

115	K	767995101.S	Dodávka a montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kpl	1,000	688,52	688,52
116	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,900	0,77	7,57

D M Práce a dodávky M 794,23

D 36-M Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 794,23

117	K	360411001.S	Montáž regulácie, ovládania a snímačov	kpl	1,000	11,57	11,57
118	M	374350005500.	MM-CModul Logamatic RC310, biely s FA snímačom-1ks, Modul MC400 -1ks, MM100-C-3ks, Snímač.hydraul.výhybky-1ks, FSS snímač teploty-1ks	ks	1,000	782,66	782,66

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 705,45

119	K	HZS-002.1	Odborná prehliadka NTL kotolne nad 50kW (v znení vyhlášky č.25/1984 Z.z.)	súb	1,000	173,87	173,87
120	K	HZS-041	Odborná prehliadka a odb. skúška vykurov.zdroja-vyhradené techn.zariadenie (v znení vyhlášky 508/2009)	súb	1,000	243,42	243,42
121	K	HZS-044	Vykurovacia skúška	hod	72,000	13,91	1 001,52
122	K	HZS-053	Prvé napustenie vykurovacieho systému upravenou vodou	kpl	1,000	417,29	417,29
123	K	HZS-061	Spustenie systému do prevádzky dodávateľskou firmou	súb	1,000	243,42	243,42
124	K	UK198	Vyregulovanie systému s vypracovaním protokolu	sub	1,000	625,93	625,93

D OST Ostatné 1 425,70

125	K	dop.1	Lešenie	kpl	1,000	208,64	208,64
126	K	HZS000112.2	Revízia elektroinštalácie	kpl	1,000	591,15	591,15
127	K	staveb	Stavebná výpomoc (sekanie, vyspravenie, prestpy)	kpl	1,000	243,42	243,42
128	K	eli	Elektroinštalácia a kabeláž	kpl	1,000	382,49	382,49

D DOPLN Doplnené položky 7 737,53

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 640,96

129	K	953842148.S	Vyložkovanie existujúceho komínového telesa výšky 10 m ohybnými nerezovými vložkami DN 160 mm	súb.	1,000	640,96	640,96
-----	---	-------------	---	------	-------	--------	--------

D PSV.1 Práce a dodávky PSV 0,00

D 713.1 Izolácie tepelné 173,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
130	K	713411111.R	Demontáž izolácie vrátane odvozu a likvidácie uložením na skládke	kpl	1,000	173,87	173,87
D 723			Zdravotníka - vnútorný plynovod				531,78
131	K	723120203.1	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	6,000	8,76	52,56
132	K	723150365.1	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6	m	1,000	13,67	13,67
133	K	723239102.1	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 3/4	ks	2,000	3,08	6,16
134	M	551340001400	Guľový kohút na plyn 3/4" FF, páka	ks	2,000	9,96	19,92
135	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	6,000	1,85	11,10
136	K	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	6,000	58,00	348,00
137	K	723190203.S.1	Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	súb.	2,000	37,84	75,68
138	K	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	7,500	0,63	4,69
D 731.1			Ústredné kúrenie - kotolne				1 216,38
139	K	731201822.R	Demontáž jestvujúcej kotolne vrátane armatúr a potrubia	kpl	1,000	591,15	591,15
140	K	731890801.S	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	kpl	5,299	117,99	625,23
D 733.1			Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				1 133,34
141	K	733113113.S	Potrúbie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 15	ks	126,000	3,04	383,04
142	K	733110803.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t vrátane závesov	m	480,000	0,58	278,40
143	K	733110806.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t vrátane závesov	m	340,000	0,63	214,20
144	K	733110808.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t vrátane závesov	m	190,000	1,28	243,20
145	K	733110810.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00858t	m	10,000	1,45	14,50
D 734.1			Ústredné kúrenie - armatúry				387,75
146	K	734100812.S	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0,03900t	ks	4,000	7,39	29,56
147	K	734200811.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0,00045t	ks	24,000	0,70	16,80
148	K	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	126,000	2,07	260,82
149	K	734200822.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	6,000	2,85	17,10
150	K	734200823.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	ks	14,000	3,88	54,32
151	K	734200832.S	Demontáž armatúry s tromi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00151t	ks	1,000	3,80	3,80
152	K	734200833.S	Demontáž armatúry s tromi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00398t	ks	1,000	5,35	5,35
D 735.1			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				254,47
153	K	735151822.S	Demontáž vykurovacieho telesa	ks	63,000	4,03	253,89
154	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacej sústavy	kpl	1,000	0,58	0,58
D 783			Nátery				1 630,39
155	K	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	857,440	1,88	1 611,99
156	K	783425350.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	8,000	2,30	18,40
D M.1			Práce a dodávky M				0,00
D 22-M			Montáže oznam. a zabezp. zariadení				104,32
157	K	220730302	Uzemnenie rozvodu plynu	ks	1,000	104,32	104,32
D 36-M.1			Montáž prev.,mer. a regul.zariadení				99,46
158	K	360410073.1	Montáž tlakomera D 60, 100, 160 mm	ks	2,000	6,85	13,70
159	M	551240012300	Kohút tlakomerový obyčajný M 12x1,5 mm + tesnenie	ks	2,000	11,49	22,98
160	M	551290000700	Prípojka tlakomerová 752104 G 1/2"	ks	2,000	1,75	3,50
161	M	388410000300	Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm, typ 03313 rozsah 0-160kPa	ks	2,000	29,64	59,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	OST.1	Ostatné				1 564,81
162	K	HZS000112.1	Revízia elektroinštalácie	kpl	1,000	660,70	660,70
163	K	HZS000112.2	Revízia elektroinštalácie	kpl	1,000	591,15	591,15
164	K	HZS000112.3	Revízia komínového telesa a spalinovodu	kpl	1,000	312,96	312,96

Rozpočet - riadené vetranie s rekuperáciou tepla

STAVBA: **JASENICA Č. POP. 130, KN-C 395 ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY**

Por. číslo	ZARIADENIE	Množ.	Mj.	Dodávka		Montáž
				Jedn. cena	Cena spolu	Cena spolu
1. Zariadenie č.1. vetranie kultúrnej sály						
1.1	Z.č.1 Duovent compact DV 5100 DXr KL F7/M5 LBO TOP prívod/odvod: 5000/5000 m3/h Qúk/Qch:5,4 kW El:400V/50HZ/3,5kW/5A hmotnosť:581 kg zabezpečiť odvod kondenzátu	1	ks	21 544,00 €	21 544,00 €	1 000,00 €
	IAE DUO DV 5100 TOP ver. 2018 (820x470)	4	ks	120,00 €	480,00 €	280,00 €
	SF-P 300 sifon podtl.s uzávärem	3	ks	35,00 €	105,00 €	45,00 €
	AHU-ELDS_02 pro MOV a Modbus kom. Modul	1	ks	1 200,00 €	1 200,00 €	200,00 €
1.2	UUB1.U20 (18) *R32* (MOV) kondenzačná jednotka, El:230V/50Hz/20A hmotnosť:44 kg	1	ks	4 900,00 €	4 900,00 €	500,00 €
1.3	TH 760x410 - 1000 - 4 x kulisa	1	ks	359,00 €	359,00 €	107,70 €
1.4	TH 760x410 - 700 - 4 x kulisa	1	ks	350,00 €	350,00 €	105,00 €
1.5	TH 760x410 - 500 - 4 x kulisa	2	ks	344,00 €	688,00 €	412,80 €
1.6	zrezaný kus 45° 760x410, osadiť sito	1	ks	35,00 €	35,00 €	10,50 €
1.7	zrezaný kus 45° 1000x410, osadiť sito	1	ks	35,00 €	35,00 €	10,50 €
1.8	NOVA-A-2-1-400x150-R1-H-AN	1	ks	40,00 €	40,00 €	12,00 €
1.9	AJD - 250 dýza s dlhým dosahom	10	ks	155,00 €	1 550,00 €	250,00 €
1.10	ADQ-500-SW anemostat	5	ks	110,00 €	550,00 €	825,00 €
1.11	RK 200x250 - R	2	ks	380,00 €	760,00 €	456,00 €
1.12	RK 315x250 - R	2	ks	410,00 €	820,00 €	492,00 €
	Potrubie					
	hranaté pozinkované potrubie	150	m2	25,90 €	3 885,00 €	1 165,50 €
	spiro potrubie DN200/20%tv	6	m	20,00 €	120,00 €	36,00 €
	spiro potrubie DN250/20%tv	2	m	25,00 €	50,00 €	15,00 €
	medené predizolované Cu potrubie s komunikačný	22	m	19,98 €	439,56 €	131,87 €
	betónové kocky - osadenie kondenzačnej jednotky	4	ks	35,00 €	140,00 €	168,00 €
	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	1	kpl	500,00 €	500,00 €	
	Eli napájanie VZT+kondenzačnej jednotky	1	kpl	1 500,00 €	1 500,00 €	
	Stavebné úpravy	1	kpl	600,00 €	600,00 €	
Spolu:					40 650,56 €	6 222,87 €
2. Zariadenie č.2. vetranie obecného úradu 2.NP						
2.1	Duovent compact DV 1200 DI KL F7/M5 AH prívod/odvod: 975/975 m3/h El:230V/50HZ/4,5kW/20A hmotnosť:214 kg zabezpečiť odvod kondenzátu	1	ks	10 233,00 €	10 233,00 €	1 000,00 €
	VBM 315 ED rýchchloupínacia spona	4	ks	53,00 €	212,00 €	254,40 €
	SF-P 300 sifon podtl.s uzávärem	2	ks	25,00 €	50,00 €	30,00 €
2.2	MAA 315/900 tlmič hluku	2	ks	290,00 €	580,00 €	348,00 €
2.3	NOVA-A-2-1-200x100-R1-H-AN	1	ks	45,00 €	45,00 €	13,50 €
2.4	IT 200 tanierový ventil + EDF-SK-BOX-200/2x75 box	11	ks	245,00 €	2 695,00 €	220,00 €
2.5	IT 150 tanierový ventil + EDF-SK-BOX-150/2x75 box	10	ks	200,00 €	2 000,00 €	150,00 €
	Potrubie					
	hranaté pozinkované potrubie	55	m2	25,90 €	1 424,50 €	427,35 €
	spiro potrubie DN200/20%tv	4	m	20,00 €	80,00 €	24,00 €
	spiro potrubie DN315/20%tv	6	m	35,00 €	210,00 €	63,00 €
	spiro potrubie DN400/20%tv	1	m	55,00 €	55,00 €	16,50 €
	ED flex 75/63 PRO flexibilné potrubie, 50 m	3	ks	150,00 €	450,00 €	135,00 €
	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	1	kpl	550,00 €	550,00 €	
	Eli napájanie VZT jednotky	1	kpl	350,00 €	350,00 €	
	Stavebné úpravy	1	kpl	400,00 €	400,00 €	
Spolu:					19 334,50 €	2 681,75 €

3. Zariadenie č.3. vetranie zázemia kultúrnej sály						
3.1	Duovent compact DV 3000 DXr KL F7/M5 AP IP 55 prívod/odvod: 2455/2455 m3/h Qúk/Qch:3,1 kW El:400V/50HZ/2,2kW/3,2A hmotnosť:459 kg	1	ks	15 400,00 €	0,00 €	1 000,00 €
	IAE DUO DV 3000 ver. 2018 (470x620)	4	ks	57,00 €	228,00 €	273,60 €
	SF-P 300 sifon podtl.s uzávärem	3	ks	25,00 €	75,00 €	67,50 €
	AHU-ELDS_02 pro MOV a Modbus kom. Modul	1	ks	1 200,00 €	1 200,00 €	300,00 €
3.2	UUA1.ULO (9) *R32* kondenzačná jednotka, El:230V/50Hz/20A hmotnosť:44 kg	1	ks	4 000,00 €	4 000,00 €	800,00 €
3.3	TH 560x410 - 2000 - 3 kulisy	2	ks	400,00 €	800,00 €	480,00 €
3.4	RK 400x150 - R	1	ks	504,00 €	504,00 €	151,20 €
3.5	NOVA-A-2-1-200x100-R1-H-AN	2	ks	35,00 €	70,00 €	42,00 €
3.6	NOVA-A-2-1-400x150-R1-H-AN	1	ks	40,00 €	40,00 €	12,00 €
3.7	NOVA-A-2-1-600x200-R1-H-AN	1	ks	50,00 €	50,00 €	15,00 €
3.8	ADQ-400-SW anemostat	1	ks	98,65 €	98,65 €	29,60 €
3.9	zrezaný výfukový kus 45° 510x460, osadiť sito	10	ks	35,00 €	350,00 €	50,00 €
3.10	zrezaný výfukový kus 45° 510x460, osadiť sito	5	ks	35,00 €	175,00 €	25,00 €
	exteriérová izolácia K-flex Alu Tec	40	m2	19,25 €	770,00 €	231,00 €
	Potrubie					
	hranaté pozinkované potrubie	90	m2	19,00 €	1 710,00 €	513,00 €
	medené predizolované Cu potrubie s komunikačný	10	m	25,00 €	250,00 €	75,00 €
	betónové kocky - osadenie kondenzačnej jednotky	4	ks	35,00 €	140,00 €	168,00 €
	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	1	kpl	550,00 €	550,00 €	
	Eli napájanie VZT+kondenzačnej jednotky	1	kpl	1 500,00 €	1 500,00 €	
	Stavebné úpravy	1	kpl	900,00 €	900,00 €	
Spolu:					13 410,65 €	4 232,90 €

4. Zariadenie č.4. vetranie obecného úradu I.NP						
4.1	Duovent compact DV 1200 DI KL F7/M5 AH prívod/odvod: 975/975 m3/h El:230V/50HZ/4,5kW/20A hmotnosť:214 kg zabezpečiť odvod kondenzátu	1	ks	10 233,00 €	10 233,00 €	800,00 €
	VBM 315 ED rýchlopínacia spona	4	ks	53,00 €	212,00 €	254,40 €
	SF-P 300 sifon podtl.s uzávärem	2	ks	25,00 €	50,00 €	30,00 €
4.2	MAA 315/900 tlmič hluku	2	ks	290,00 €	580,00 €	348,00 €
4.4	IT 200 tanierový ventil + EDF-SK-BOX- 200/2x75 box	4	ks	245,00 €	980,00 €	80,00 €
4.5	IT 150 tanierový ventil + EDF-SK-BOX- 150/2x75 box	4	ks	200,00 €	800,00 €	60,00 €
	Potrubie					
	hranaté pozinkované potrubie	45	m2	25,90 €	1 165,50 €	349,65 €
	spiro potrubie DN200/20%tv	4	m	20,00 €	80,00 €	80,00 €
	spiro potrubie DN315/20%tv	6	m	35,00 €	210,00 €	120,00 €
	spiro potrubie DN400/20%tv	1	m	55,00 €	55,00 €	20,00 €
	ED flex 75/63 PRO flexibilné potrubie, 50 m	2	ks	150,00 €	300,00 €	90,00 €
	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	1	kpl	400,00 €	400,00 €	
	Eli napájanie VZT jednotky	1	kpl	950,00 €	950,00 €	
	Stavebné úpravy	1	kpl	450,00 €	450,00 €	
Spolu:					16 465,50 €	2 232,05 €

5. Zariadenie č.5. vetranie sociálnych zariadení kultúrnej sály						
5.1	TD 500/150-160 SILENT 3V IP44 ultra tichý ventilátor	1	ks	240,00 €	240,00 €	24,00 €
5.2	DECOR 200 CRZ stenový ventilátor	1	ks	80,00 €	80,00 €	25,00 €
5.3	RSK 160 spätná klapka	1	ks	33,00 €	33,00 €	9,90 €
5.4	IT 100 tanierový ventil	10	ks	7,98 €	79,80 €	56,00 €

5.5	PT 489 B dver. mriežka 445x82	5	ks	15,00 €	75,00 €	25,00 €
	SITO DN 200	1	ks	5,00 €	5,00 €	1,50 €
5.7	VKP 200	1	ks	32,00 €	32,00 €	5,60 €
	Potrubie					
	spiro potrubie DN100/20%tv	6	m	10,00 €	60,00 €	54,00 €
	spiro potrubie DN125/20%tv	3	m	15,00 €	45,00 €	30,00 €
	spiro potrubie DN140/20%tv	1	m	16,00 €	16,00 €	12,00 €
	spiro potrubie DN160/20%tv	3	m	18,00 €	54,00 €	45,00 €
	spiro potrubie DN 200/20%tv	1	m	20,00 €	20,00 €	20,00 €
	ohybná hadica DN 100	9	m	3,00 €	27,00 €	27,00 €
	ohybná hadica DN 125	1	m	5,00 €	5,00 €	3,00 €
	Eli napájanie	1	kpl	400,00 €	400,00 €	
	Stavebné úpravy	1	kpl	450,00 €	450,00 €	
	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	1	kpl	150,00 €	150,00 €	
Spolu:					1 771,80 €	338,00 €

6. Zariadenie č.6. vetranie sociálnych zariadení zázemia kultúrnej sály						
6.1	DECOR 100 CRZ stenový ventilátor	2	ks	79,00 €	158,00 €	20,00 €
6.2	PT 489 B dver. mriežka 445x82	2	ks	15,00 €	30,00 €	10,00 €
6.3	VKP 100	1	ks	16,00 €	16,00 €	4,80 €
	Sito DN 100	1	ks	5,00 €	5,00 €	1,50 €
	Potrubie					
	spiro potrubie DN100/20%tv	3	m	10,00 €	30,00 €	27,00 €
	ohybná hadica DN 100	2	m	10,00 €	20,00 €	6,00 €
	Eli napájanie	1	kpl	400,00 €	400,00 €	
	Stavebné úpravy	1	kpl	350,00 €	350,00 €	
	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	1	kpl	150,00 €	150,00 €	
Spolu:					1 159,00 €	69,30 €

7. Zariadenie č.7. vetranie sociálnych zariadení obecného úradu						
6.1	DECOR 100 CRZ stenový ventilátor	4	ks	79,00 €	316,00 €	40,00 €
6.2	DECOR 200 CRZ stenový ventilátor	1	ks	89,00 €	89,00 €	10,00 €
6.3	PT 489 B dver. mriežka 445x82	5	ks	15,00 €	75,00 €	25,00 €
6.4	zrezaný kus + sito DN 125	1	ks	5,00 €	5,00 €	1,00 €
	Potrubie					
	spiro potrubie DN100/20%tv	3	m	10,00 €	30,00 €	27,00 €
	ohybná hadica DN 100	4	m	10,00 €	40,00 €	12,00 €
	ohybná hadica DN 125	2	m	12,00 €	24,00 €	6,00 €
	Eli napájanie	1	kpl	400,00 €	400,00 €	
	Stavebné úpravy	1	kpl	350,00 €	350,00 €	
	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	1	kpl	150,00 €	150,00 €	
Spolu:					1 479,00 €	121,00 €

Ostatné rozpočtové náklady						
	Oživenie, zaregulovanie a komplexné skúšky	1	kpl			
Spolu:					0,00 €	0,00 €

REKAPITULÁCIA						
1.	Zariadenie č.1. vetranie kultúrnej sály				40 650,56 €	6 222,87 €
2.	Zariadenie č.2. vetranie obecného úradu 2.NP				19 334,50 €	2 681,75 €
3.	Zariadenie č.3. vetranie zázemia kultúrnej sály				13 410,65 €	4 232,90 €

4.	Zariadenie č.4. vetranie obecného úradu 1.NP				16 465,50 €	2 232,05 €
5.	Zariadenie č.5. vetranie sociálnych zariadení kultúrnej sály				1 771,80 €	338,00 €
6.	Zariadenie č.6. vetranie sociálnych zariadení zázemia kultúrnej sály				1 159,00 €	69,30 €
7.	Zariadenie č.7. vvetranie sociálnych zariadení obecného úradu				1 479,00 €	121,00 €
	Ostatné rozpočtové náklady				0,00 €	0,00 €
Spolu:					94 271,01 €	15 897,86 €
Za rozpočet celkom (bez DPH):					110 168,87 €	

ROZPOČET

Stavba: Jasenica - zvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej budovy
Objekt: 02 - Neopravnene naklady
Časť: 1 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto: Jasenica Dátum: 3. 3. 2022
Objednávateľ: obec Jasenica Projektant:
Zhotoviteľ: ODU trade, s.r.o. Spracovateľ: ODU trade, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 329,12

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 2 994,61

D 1 ZEMNE PRÁCE 2 994,61

1	K	113106615	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "Deka,..." nad 20 m2	m2	19,460	2,54	49,43
2	K	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, do 200 m2	m2	69,985	7,39	517,19
3	K	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2	m2	50,525	26,55	1 341,44
4	K	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	17,575	52,87	929,19
5	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	21,200	6,71	142,25
6	K	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine	m2	20,420	0,74	15,11

D D2 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 286,28

7	K	451571311	Lôžko z kameniva ťaženého drobného hr.do 100 mm	m2	66,115	4,33	286,28
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------

D D3 5 - KOMUNIKÁCIE 155,81

8	K	596211210	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. A do 50 m2	m2	15,290	10,19	155,81
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

D D4 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 1 910,92

9	K	622408421	Omiетка vonk. stien tenkovrstvová silikónová s ryhovanou štruktúrou PCI Multiputz RS-BASF hr.zrna 2 mm	m2	2,800	12,97	36,32
10	K	622463254	Náter bet. konštr., hydrofobizácia Siliconal W	m2	6,405	8,80	56,36
11	K	622463263	Ochranný náter výstuže Nanocret AP hr. 2 mm	m2	16,067	13,67	219,64
12	K	622481118	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	m2	2,800	5,42	15,18
13	K	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 12-24 cm	m3	5,591	79,86	446,50
14	K	631319165	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	m3	5,591	9,17	51,27
15	K	631319175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	5,591	2,52	14,09
16	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	15,465	9,77	151,09
17	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	15,465	2,96	45,78
18	K	631362162	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 6 mm, oko 15 cm	m2	50,825	10,65	541,29
19	K	632458830	Vysprávka betónových plôch cem. opravnou maltou BASF PCI K40 hr. 30 mm	m2	16,067	17,60	282,78
20	K	632459026	Vyrovnanie konštrukcií maltou PCI Pericret hr. 30 mm (rýchlotuhnúca)	m2	2,800	18,08	50,62

D D5 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 2 257,13

21	K	938533111	Čistenie povrchu tlakovou vodou	m2	22,472	1,17	26,29
22	K	938901101	Očistenie dlažby	m2	15,290	0,67	10,24
23	K	953942728	Osadenie zástavových žrdí bez ich dodávky	kus	3,000	7,32	21,96
24	K	553000300	Dodávka kotviaceho materiálu pre nosiče vlajok	kus	15,000	2,54	38,10
25	K	965045110	Odstránenie degradovaného betónu hr. do 3 cm ručne	m2	2,800	1,70	4,76
26	K	965045111	Odstránenie degradovaného betónu hr. do 5 cm ručne	m2	19,332	1,84	35,57
27	K	965081813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	m2	15,602	1,86	29,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	979082212	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	t	43,919	6,79	298,21
29	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	43,919	1,20	52,70
30	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	614,866	0,26	159,87
31	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	43,919	3,38	148,45
32	K	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "betón, dlaždice"	t	42,722	32,69	1 396,58
33	K	998224111	Presun hmôt pre komunikácie, kryt betónový	t	32,461	1,09	35,38

D D6 PRÁCE A DODÁVKY PSV 0,00

D D7 71 - IZOLÁCIE 0,00

D D8 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 345,00

34	K	711107220	Hydroizolácia dvojzložkovou flexibilnou rýchlotuh. zmesou Seccoral 2K Rapid hr. 2,5mm	m2	16,067	17,16	275,71
35	K	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	36,900	1,88	69,29

D D9 76 - KONŠTRUKCIE 0,00

D D10 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 6 800,22

36	K	767232251	Montáž Al zábradlia na zaskle. steny, zvislá výplň, kotvenie do fasády	m	6,000	25,72	154,32
37	K	553467351	Zábradlie nerezové zvislá výplň v. 100 cm	m	6,000	39,79	238,74
38	K	767662105	Montáž výplne zábradlia skrutkovaním	m2	7,372	14,98	110,43
39	K	191133660	Dodávka výplne Ťahokov, Pz povrch. úprava	m2	7,372	24,25	178,77
40	K	767662300	Demontáž mreží pevných	m2	23,925	0,24	5,74
41	K	767662312	Montáž mreží pevných na chemické kotvy pl. do 1m2	kus	2,000	6,86	13,72
42	K	767662313	Montáž mreží pevných na chemické kotvy pl. do 2m2	kus	8,000	8,80	70,40
43	K	767662314	Montáž mreží pevných na chemické kotvy pl. nad 2m2	kus	3,000	17,14	51,42
44	K	611432441	Dodávka bezpečnostných mreží ADLO pl. do 1 m2	m2	1,300	208,63	271,22
45	K	611432442	Dodávka bezpečnostných mreží ADLO pl. do 2 m2	m2	13,425	208,64	2 800,99
46	K	611432443	Dodávka bezpečnostných mreží ADLO pl. nad 2 m2	m2	9,200	208,64	1 919,49
47	K	767832100	Montáž rebríkov do muriva s vodorovnou rúrkou	m	8,440	8,10	68,36
48	K	553000020	Oceľové konštrukcie - dodávka a spracovacie náklady	kg	268,200	2,71	726,82
49	K	553000040	Príplatok za náter OK syntetický (1x základ +2x vrchný email)	kg	268,200	0,68	182,38
50	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	9,700	0,77	7,42

D D11 77 - PODLAHY 0,00

D D12 771 - Podlahy z dlaždíc keramických 590,67

51	K	771071312	Montáž keram. dlaždíc mrazuvzdorným vysoko elastickým lepiacim tmelom FILEXMORTEL	m2	16,067	17,05	273,94
52	K	597637251	Dodávka - dlažba GRES mrazuvzdorná, protišmyková	m2	16,710	10,43	174,29
53	K	771990195	Schodiskový profil hranatý AL prírodný (Celox) protišmykový	m	24,800	4,85	120,28
54	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	8,170	2,71	22,16

D D13 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE 0,00

D D14 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek 9 634,82

55	K	781734112	Montáž obkladov tehelných do 85ks/m2 s výplňou škár	m2	217,171	17,99	3 906,91
56	K	596232020	Dodávka exteriér. obkladu betón. (imitácia tehly) 240x65x13 mm - pásiky	m2	225,858	20,62	4 657,19
57	K	781741013	Montáž obkladov vonk. z obklad. hutných	m2	23,715	18,69	443,23
58	K	583890006	Dodávka exteriér. obkladu (imitácia pôvodného obkladu z čiern. kameňa) hr. do 2 cm	m2	25,138	24,12	606,33
59	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	13,830	1,53	21,16

D D15 783 - Nátery 239,69

60	K	7832018311	Odstránenie náterov z doplnk. kov. konštr. obrúsením	m2	32,216	0,97	31,25
----	---	------------	--	----	--------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	m2	32,216	4,27	137,56
62	K	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	32,216	2,20	70,88
D		D16	784 - Maľby				113,97
63	K	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m s penetráciou	m2	36,882	3,09	113,97

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Harmonogram výstavby sa spracúva najmä formou úsečkového grafu použitím najmä niektorého z osvedčených softvérových programov. Neuádzajú sa konkrétne dátumy, ale napr. harmonogram v dňoch alebo týždňoch.

V prvej základnej časti harmonogramu sú uvedené:

Prevzatie staveniska.

Začatie uskutočňovania diela.

Termín dokončenia, odovzdania a prevzatia stavby.

V druhej časti je uvedená vecná náplň jednotlivých postupových termínov.

V tretej časti harmonogramu sú uvedené oddiely v členení podľa prílohy č. 1 k tejto zmluve.


V tejto časti harmonogramu výstavby uchádzač uvedie aj termíny stavebných pripraveností k montáži a termíny spätného odovzdania po montáži za účelom dokončenia stavby.


Táto príloha č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č./2022

ODU trade, s.r.o.	Realizačný a časový harmonogram		
Projektmanager: ODU trade, s.r.o. Vedúci tímu: ODU trade, s.r.o. Spracoval: ODU trade, s.r.o. Miesto:	Investor:	Miesto:	Dodávateľ: ODU trade, s.r.o.
Projekt plán	Termín plánovania: 11 mesiacov - 2022		
	Plánovanie termínu - týždň/mesiac - 2022		

OPRAVNE VÝDAVKY:	1.mesiac/tyzden/7dni	2.mesiac/tyzden/7dni	3.mesiac/tyzden/7dni	4.mesiac/tyzden/7dni	5.mesiac/tyzden/7dni	6.mesiac/tyzden/7dni
Architektúra (zateplenie obvodového plášťa)						
Architektúra (zateplenie strešného plášťa)						
Architektúra (parapety)						
Architektúra (ostatné)						
VZT						
Elektroinstalácie - Svietidla						
Napojenie VZT						
Napojenie FVE						
Bleskozvod						
MaR						
UK Kotelna						
UK Rozvody						
NEOPRAVNE VÝDAVKY:						
Neopravnene vydavky						

Dátum: februar 2022
 Vytotovil:
 ODU trade, s.r.o.

 - termín plnenia



ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou vrátane DPH
ZUHAHA, S.R.O.	36419443	KONSTRUKCIE DOPLNK. KOVOVE	53 301,024 € s DPH
STANIČNA 347/15, 01341		STAVEBNÉ (DYM OBEREJDNÁK)	
DOČNÝ HRÍČOV			

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
ZUHAHA, S.R.O.	MAREK HRABOŠKÝ, STANIČNA 347/15, DOČNÝ HRÍČOV

➤ ODU

TRADE s.r.o. Športová 8420/21

010 01 Žilina

IČO: 50350421

IČ DPH: SK2120304131

Podpis:

(osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene víťazného uchádzača)

Dátum: 04.03.2022

V prípade, že víťazný uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 2 predloží tiež a v stĺpci „Podiel subdodávky k hodnote diela vyjadrený sumou“ uvedie hodnotu 0.

POZNÁMKA

PO ZAPISANÁ V ZOZNAMĚ HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV REG. ČÍSLO 2018/6-PO-DK

ŠPECIFIKÁCIA STAVENISKA A STAVEBNÉHO DENNÍKA

Zmluvné strany sa budú v priebehu zhotovovania diela riadiť týmito podmienkami:

I. STAVENISKO

- 1.1. Stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe na uskladňovanie materiálov, výrobkov, strojov, zariadení a konštrukcií pre stavbu, na umiestnenie strojov a mechanizmov potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska.
- 1.2. Stavenisko zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti, ako aj časť budovy na ktorej sa bude realizovať stavba.
- 1.3. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác v zmluvne dohodnutom termíne a stave formou zápisu.
- 1.4. V zápise budú uvedené všetky skutočnosti súvisiace s odovzdaním staveniska a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
- 1.5. Oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia odovzdanie staveniska aj zápisom do stavebného denníka.
- 1.6. Objednávateľ odovzdá stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa projektovej dokumentácie a v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a aby mohol v prácach riadne pokračovať.
- 1.7. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť, premiestniť alebo zrušiť dopravné značky v zmysle vydaného rozhodnutia obstará tieto práce zhotoviteľ.
- 1.8. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska:
 - a) miesto odberu elektrickej energie s predpísaným príkonom
 - b) miesto odberu vody pre potreby výstavby
- 1.9. Zhotoviteľ zabezpečí stráženie staveniska počas uskutočňovania diela, vrátane povolenia vstupu na stavenisko a povolenia na vjazd na stavenisko pre dopravné prostriedky a pre stavebné mechanizmy.
- 1.10. Zhotoviteľ zabezpečí osvetlenie staveniska a osvetlenie jednotlivých pracovísk na stavbe počas zhotovovania diela.
- 1.11. Zhotoviteľ vyprace stavenisko vrátane svojich materiálov, strojov, zariadení a mechanizmov do 7 dní od odovzdania a prevzatia diela.
- 1.12. Vstup na stavenisko za účelom kontroly je povolený oprávneným pracovníkom objednávateľa.

II. STAVEBNÝ DENNÍK

- 2.1 Stavebný denník vedie stavbyvedúci odo dňa prevzatia staveniska.
- 2.2 Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
- 2.3 Stavebný denník je súčasťou dokumentácie vedenia stavby uloženej na stavenisku.
- 2.4 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti, rozhodné pre plnenie tejto zmluvy:
 - a) dátum, časový postup prác, druh a rozsah prác , počet pracovníkov a mechanizmov,
 - b) zhodnotenie čiastkového plnenia zhotoviteľa
 - c) údaje o počasí (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť vetra, zrážky),
 - d) záznamy projektanta
 - e) záznamy autorského, stavebného technického dozoru,

- f) záznamy koordinátora bezpečnosti.
- 2.5 Stavebný denník sa skladá z úvodných listov a z denných záznamov.
- 2.6 Úvodné listy stavebného denníka budú obsahovať:
- 2.7 základný list, v ktorom je uvedený názov stavby, názov a sídlo objednávateľa, zhotoviteľa, spracovateľa projektu ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác a spracovateľa realizačného projektu, zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov.
- 2.8 Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami s pevným originálnym listom a s dvomi oddeliteľnými kópiami.
- 2.9 Ak bude potrebné použiť pre jednotlivé oddiely alebo prevádzkové súbory viac kníh stavebného denníka, očísľujú sa tieto knihy poradovým číslom.
- 2.10 Pevné originálne listy v knihe stavebného denníka archivuje stavbyvedúci ako doklad, ktorý je potrebný pre odovzdanie a prevzatie diela.
- 2.11 Prvú oddeliteľnú kópiu stavebného denníka obdrží a archivuje stavebný technický dozor.
- 2.12 Druhú oddeliteľnú kópiu stavebného denníka archivuje stavbyvedúci.
- 2.13 Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Prípadné opravy v zápise potvrdzujú a podpisujú stavbyvedúci a stavebný technický dozor.
- 2.14 Stavbyvedúci predloží stavebnému dozoru denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň, alebo v inom režime podľa dohody.
- 2.15 Stavebný technický dozor objednávateľa je povinný sledovať obsah stavebného denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.).
- 2.16 Ak stavebný technický dozor nesúhlasí s denným záznamom, zapíše to najneskôr do troch pracovných dní do stavebného denníka s uvedením dôvodov, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasil.
- 2.17 Ak stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý do stavebného denníka vykonal technický dozor, autorský dozor, odborný autorský dohľad alebo spracovateľ realizačných projektov, vyjadrí sa do troch pracovných dní, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.
- 2.18 Právo usmerňovať vykonávanie stavebných prác prostredníctvom stavebného denníka má iba stavebný technický dozor objednávateľa.
- 2.19 Ak stavebný technický dozor objednávateľa zistí, že zhotoviteľ nedodržiava technologické postupy, technické normy, právne predpisy, alebo hrubým spôsobom porušuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru bezpečnosť, má technický dozor právo zápisom do stavebného denníka okamžite zastaviť vykonávanie príslušných stavebných prác.
- 2.20 V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 2.21 Stavebný denník pre časti stavby, ktoré zhotovujú pre zhotoviteľa stavby jeho subdodávateľa vedie oprávnený zástupca príslušného subdodávateľa.
- 2.22 Stavebný denník je jedným z dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela.

Táto príloha č. 5 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. /2022

V dňa

V Žiline dňa 04.03.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....

.....

