
 

 

ZMLUVA O DIELO č. VO-10/2022 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 
Dielo: „Materská škola a jasle na Železničnej ceste Tvrdošovce“    

 
medzi zmluvnými stranami: 

 
Objednávateľ : Obec Tvrdošovce 

Sídlo : Obecný úrad Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce 

Štatutárny zástupca : Ing. Marián Tóth, MBA starosta 

IČO : 00309338 

DIČ : 2021060811 

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s.  

IBAN : SK31 0900 0000 0051 8019 5302 

Tel./fax : 035 6492 413/ 035 6492 413 

e-mail : starosta@tvrdosovce.sk  

 (ďalej len „Objednávateľ") 

 

a 

 

Zhotoviteľ : AVA-stav, s.r.o.  

Sídlo : Puškinova 700/90, 924 01 Galanta 

Štatutárny zástupca : Alexander Gyurkovics - konateľ 

IČO : 43 989 268  

DIČ : 202253596  

IČ DPH : SK2022539596  

Zapísaný v : v OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 21431/T  

Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  

IBAN/ BIC : SK84 1111 0000 0011 3880 1008  

(ďalej len „Zhotoviteľ")  

 

 
PREAMBULA 

 
Táto Zmluva o dielo (ďalej aj len „Zmluva“, alebo „ZoD“) sa uzatvára na zákazku v zmysle ustanovení § 56 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) ako výsledok postupu verejného obstarávania.  
 
I. PREDMET ZMLUVY O DIELO 

 
1.1 Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje na vlastné náklady, na svoje nebezpečenstvo a do 
vlastníctva Objednávateľa zhotoviť dielo špecifikované v bode 1.3 tohto článku zmluvy a Objednávateľ sa 
zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včasne zhotovené dielo cenu diela vo výške a za podmienok 
stanovených touto zmluvou. 

 
1.2 Zhotoviteľ uzatvorením Zmluvy vyhlasuje, že je schopný Dielo zhotoviť riadne a včas podľa podmienok 
Zmluvy a jej príloh. Zároveň Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými oprávneniami požadovanými 
príslušnými právnymi predpismi a príslušnými orgánmi na splnenie podmienok Zmluvy a riadne a včasné 
zhotovenie Diela. 
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1.3 Dielom sa rozumie vykonanie stavebných, montážnych a iných potrebných prác pre stavbu „Materská 
škola a jasle na Železničnej ceste Tvrdošovce“, ktorá je vymedzená projektovou dokumentáciou 
vypracovanou Ing. arch. Rolandom Hofericom (ďalej aj len „projektová dokumentácia“). Projektová 
dokumentácia, stavebné povolenie ako aj všetky ďalšie súvisiace povolenia a vyjadrenia boli dané 
zhotoviteľovi k dispozícii pred uzavretím zmluvy a zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s nimi podrobne oboznámil a ich 
obsah je mu známy. Zhotoviteľ týmto zároveň potvrdzuje, že je mu známy účel, na ktorý sa dielo zhotovuje. 
Dielo definované v tomto bode zmluvy bude ďalej v texte zmluvy a aj jej prílohách označené len ako „dielo“. 
 
1.4 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Zmluvnými stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo 
kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši Zmluva ani jej prílohy, platí až do prijatia 
vzájomnej dohody Zmluvných strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko 
Objednávateľa resp. jeho pokyny a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať. Zmluvná 
strana, ktorej stanovisko pri riešení rozporu sa ukáže ako nesprávne, znáša náklady spojené s riešením tohto 
rozporu. Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a 
Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu 
realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, ibaže s tým objednávateľ udelí Zhotoviteľovi písomný súhlas na základe 
písomného návrhu Zhotoviteľa, ktorý musí byť odôvodnený. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré 
vzniknú nesplnením tejto povinnosti. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu 
na nevhodnú povahu vecí prevzatých od objednávateľa alebo pokynov daných mu objednávateľom na 
vykonanie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné 
veci alebo pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v 
nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby výmeny vecí alebo zmeny pokynov objednávateľa alebo písomného 
oznámenia, že objednávateľ trvá na vykonávaní diela s použitím odovzdaných vecí a daných pokynov. O 
dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie diela prerušiť, sa predlžuje lehota určená na jeho dokončenie. 
Zhotoviteľ má takisto nárok na úhradu nákladov spojených s prerušením vykonávania diela alebo s použitím 
nevhodných vecí do doby, keď sa ich nevhodnosť mohla zistiť. Zhotoviteľ, ktorý splnil svoju vyššie uvedenú 
oznamovaciu povinnosť, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela alebo vady diela spôsobené 
nevhodnými vecami alebo pokynmi, ak objednávateľ na ich použití pri vykonávaní diela písomne trval. 

 
1.5 Dielo bude Zhotoviteľom zhotovené výlučne v súlade so Zmluvou, jej prílohami a pokynmi Objednávateľa. 
Zhotoviteľom zhotovené Dielo bude v súlade: s požiadavkami na zmluvne dohodnutú akosť, požiadavkami 
stanovenými príslušnými  právnymi predpismi a platnými STN či EN. Za zmluvne dohodnutú akosť Zmluvné 
strany považujú Dielo zhotovené bez akýchkoľvek chýb, vád, nedostatkov a nesúladov, ktoré je plne 
použiteľné na účel plánovaný Objednávateľom, ktoré je právne spôsobilé na užívanie v zmysle platných 
právnych predpisov a bolo zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou a v súlade so súťažnými 
podkladmi, s ďalšími požiadavkami na akosť stanovenými platným právom Slovenskej republiky, 
s akýmikoľvek aplikovateľnými normami, výrobnými predpismi či štandardmi používaných v rámci EU (napr. 
ONORM, DIN, VOB a pod.), pokiaľ na niektorý parameter neexistuje predpis v STN alebo EN, so všetkými 
opatreniami na ochranu životného prostredia, ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a požiarnej ochrany 
vzťahujúcimi sa k zhotovovanému Dielu. 

 
1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré ním alebo jeho 
Subdodávateľmi budú použité alebo zabudované do Diela budú nové, vhodnej kvality, bez akýchkoľvek vád a 
chýb, takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa Zmluvy a jej príloh. 

 
1.7 Akékoľvek materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré sú iného druhu, ako je stanovené v Zmluve a 
jej prílohách, avšak kvalitatívne adekvátne požiadavkám Zmluvy a jej príloh, môžu byť Zhotoviteľom použité 
na zhotovenie Diela iba v prípade predchádzajúceho písomného súhlasu zo strany Objednávateľa. 
Zodpovednosť Zhotoviteľa za prípadné vady a nedostatky takto zhotoveného Diela však takýmto súhlasom 
nie je dotknutá. 
 
1.8 Súčasťou povinností Zhotoviteľa podľa tohto bodu je aj povinnosť zabezpečiť zhotovenie konštrukčných 
výkresov nosných stavebných prvkov Diela a kontrola a odsúhlasenie výrobnej dokumentácie jednotlivých 
dodávateľov z hľadiska dodržania technického riešenia realizácie Diela. 

 
1.9 Zhotoviteľ po ukončení zhotovovania Diela zabezpečí zhotovenie Projektu skutočného vyhotovenia diela 
podľa platných právnych predpisov pre všetky vykonané práce vrátane: elektriny, vody, kanalizácie, drenáže, 
vzduchotechniky atď. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi najneskôr pri predbežnej akceptácii Diela dve (2) 
kópie týchto projektov v printovej podobe a na CD nosiči s plánmi v nasledovných formátoch: .dwg, .pdf. 
Súbory na CD nosiči budú riadne usporiadané v adresároch podľa príslušnosti k jednotlivým remeslám a 
riadne označené adresným názvom. Spolu s Projektom skutočného vyhotovenia diela Zhotoviteľ predloží 
Objednávateľovi aj potvrdenie od autorizovaného geodeta týkajúce sa umiestnenia ním zhotovenej stavby a 
podzemnej infraštruktúry. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že náklady na akúkoľvek 
dokumentáciu obstarávanú, či zhotovovanú Zhotoviteľom v rámci povinnosti vykonať dielo resp. splniť 
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akékoľvek iné zmluvné či zákonné povinnosti v zmysle tejto Zmluvy znáša Zhotoviteľ sám bez nároku na ich 
refundáciu voči Objednávateľovi a zároveň platí, že akákoľvek odmena za zabezpečenie takýchto 
dokumentácií a vykonanie akýchkoľvek činností Zhotoviteľom je zahrnutá v cene Diela. Týka sa to i Projektu 
skutočného vyhotovenia, vyhotovenia konštrukčných výkresov a ďalšej dokumentácie, povolení, potvrdení, 
osvedčení, certifikátov atď. podľa tejto Zmluvy. 

 
1.10 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovený Projekt skutočného vyhotovenia diela bude presne 
korešpondovať so skutkovým stavom aj vrátane odsúhlasených drobných zmien v priebehu realizácie a bez 
výhrad a akýchkoľvek ďalších zásahov Objednávateľom ich bude možné použiť pre účely vydania 
právoplatného užívacieho povolenia (kolaudačného rozhodnutia) na Dielo, ako aj pre účely ďalšieho riadneho 
užívania Diela na stanovený účel. 
 
1.11 Pri vzniku potreby akejkoľvek zmeny spôsobu vykonania Diela alebo zmeny rozsahu Diela alebo zmeny 
doby zhotovenia Diela, bez ohľadu na skutočnosť, či takáto zmena môže mať za následok aj zmenu 
dohodnutej Ceny diela, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa o takejto skutočnosti bez zbytočného odkladu 
písomne upozorniť, najneskôr však do piatich (5) dní od dátumu, kedy sa o potrebe zmeny dozvedel. 

 
1.12 Akýkoľvek výkres, projekt, náčrt alebo dokumentácia dodané na stavbu od projektanta alebo akejkoľvek 
inej osoby, akýkoľvek detail zaznačený projektantom alebo Objednávateľom do stavebného denníka, ktorý by 
mohol mať za následok zvýšenie dohodnutej Ceny alebo zmenu Základného termínu resp. Míľnika, je pred 
samotnou realizáciou nutné vopred odsúhlasiť s Objednávateľom formou písomného dodatku k Zmluve. 
 
1.13 V prípade, ak Zhotoviteľ vykoná akékoľvek zmeny Diela bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa vo forme dodatku k Zmluve, súhlasí s pôvodne dohodnutou Cenou diela bez akéhokoľvek 
nároku na jej prípadné zvýšenie z dôvodu vykonania zmeny. Zhotoviteľ v takomto prípade preberá plnú 
zodpovednosť za dodržanie všetkých Zmluvou a jej prílohami požadovaných špecifikácií a parametrov 
zmenou dotknutých častí Diela. 

 
1.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje urobiť všetko potrebné pre riadne a včasné zhotovenie Diela (t.j. vykonať resp. 
zabezpečiť všetky výkony resp. práce a materiál potrebné pre riadne a včasné ukončenie Diela) tak, aby 
zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu všetkým právnym predpisom a v súlade s touto Zmluvou 
a bolo na Dielo možné získať právoplatné užívacie povolenie v zmysle príslušných právnych predpisov. Pod 
pojmom zabezpečiť resp. vykonať všetky výkony resp. práce a materiál potrebné pre riadne a včasné 
zhotovenie Diela sa rozumejú všetky pre Zhotoviteľa potrebné najmä, avšak nielen : lešenia, zdvíhacie 
mechanizmy a iné stroje či náradia, pracovné pomôcky, strážna služba, stavebný prúd, voda, doprava, 
vykládka a manipulácia so stavebným materiálom, ochrana materiálu, upratovanie a čistenie Staveniska a 
odvoz stavebného odpadu zo stavby, telefonáty, prenosné sociálne hygienické zariadenia, strojové vybavenie, 
vykonanie predpísaných skúšok, ochrany Diela pred poškodením, revízie a pod. Súčasťou povinností 
Zhotoviteľa spojených so zhotovením Diela je aj vykonanie všetkých potrebných a predpísaných opatrení pre 
zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na 
stavbe. Akékoľvek náklady súvisiace so zabezpečením výkonov, prác a materiálu potrebného na vykonanie 
Diela podľa tejto Zmluvy znáša Zhotoviteľ i s poukazom na bod 1.1 čl. I tejto Zmluvy na vlastné náklady bez 
nároku na ich refundáciu, nakoľko všetky tieto náklady sú zahrnuté v dohodnutej cene za Dielo. 

 
II. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA 

 
2.1 Dielo sa bude zhotovovať na nasledovných pozemkoch: parc. č.: 859/18, 859/19, 859/20 k. ú. Tvrdošovce 
(ďalej spolu aj ako „Stavenisko "). Stavenisko bude odovzdané do užívania Zhotoviteľovi protokolárne, na 
dobu určitú a to na dobu vykonávania Diela a v rozsahu potrebnom na zhotovenie Diela.  

 
2.2 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi Stavenisko do termínu začatia zhotovovania diela a zároveň odovzdá 
stavebné povolenie a stanoviská dotknutých orgánov a organizácií, pokiaľ tieto neboli odovzdané 
Zhotoviteľovi skôr. V cene diela sú zahrnuté akékoľvek náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, stráženie 
a vypratanie Staveniska. 
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III. DOBA ZHOTOVENIA DIELA 
 
3.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v Základných termínoch rozhodných pre zhotovenie Diela resp. 
jednotlivých častí Diela tak, ako sú definované v Zmluve. Zhotoviteľ nemôže uskutočňovať, dohadovať alebo 
vykonávať akékoľvek posuny alebo zmeny  Základných termínov uvedených v Termínovom harmonograme 
prác. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných základných termínoch rozhodných pre zhotovenie diela 
podľa tejto zmluvy:  
 
 3.1.1 Odovzdanie Staveniska: do 15 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti ZoD. Zhotoviteľ nie 
  je oprávnený odmietnuť prevzatie Staveniska, pokiaľ sa tak stane, urobí sa o tom písomný záznam 
  podpísaný objednávateľom alebo jeho zástupcom a zároveň nezúčastnenou osobou prizvanou ako 
  svedok k takémuto úkonu a Stavenisko sa bude považovať za odovzdané okamihom odmietnutia 
   jeho prevzatia Zhotoviteľom. Uvedené odmietnutie sa zároveň bude považovať za závažné 
   porušenie zmluvy, z dôvodu ktorého je oprávnený Objednávateľ od tejto Zmluvy odstúpiť. 
 
 3.1.2 Začiatok zhotovovania diela: do 5 dní odo dňa odovzdania Staveniska Zhotoviteľovi. 
 
 3.1.3 Ukončenie a odovzdanie diela: najneskôr do 12 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska.  
 
 
3.2 Dielčie termíny sa budú riadiť podľa  Harmonogramu, v ktorom zhotoviteľ určí termíny míľnikov pre 
rozhodujúce práce, t.j. mílnik č.1 Termín ukončenia základov a železobetónovej dosky a míľnik č.2 Termín 
ukončenia hrubej stavby, strechy vrátane strešnej izolácie.  
 
3.3 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť Základné termíny a/alebo Míľniky v bežnom pracovnom 
čase, je povinný primárne samostatne alebo na príkaz Objednávateľa zabezpečiť zhotovovanie Diela vo 
viacerých zmenách resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné 
náklady. Dohodnutá Cena diela sa v takýchto prípadoch nemení. 
 
3.4 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním Základných termínov alebo Míľnikov, resp. 
dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, 
neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu Zhotoviteľa. Cena 
diela sa v takýchto prípadoch nemení. 
 
3.5 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo alebo jeho časť, v súlade so Zmluvou a jej prílohami pred 
dohodnutým Základným termínom, je Objednávateľ oprávnený vykonané Dielo alebo jeho časť prevziať aj v 
skoršom ponúknutom termíne. Skoršie prevzatie riadne vykonaného Diela resp. časti Diela, nebude 
Objednávateľom bez vážneho dôvodu odopreté. 
 
3.6 Aj v prípadoch, ak sa začatie alebo priebeh zhotovovania Diela omeškali z iných dôvodov, ako z dôvodov 
výlučne na strane Objednávateľa, musia byť jednotlivé Základné termíny a Míľniky riadne splnené a dodržané, 
a to bez akéhokoľvek nároku na zvýšenie dohodnutej Ceny diela. V prípadoch, ak sa začatie alebo priebeh 
zhotovovania Diela omeškali z dôvodu "vyššej moci",  ktoré bráni realizovať technologické postupy, posúvajú 
sa jednotlivé Základné termíny a Míľniky o dobu trvania „vyššej moci“. Okolnosťami vyššej moci sa rozumejú 
také okolnosti, ktoré vznikli po podpise zmluvy v dôsledku zo strany zmluvných strán nepredvídaných, 
nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí mimoriadneho charakteru, prírodné a podobné katastrofy, 
vojna, výluky a štrajky a podobne. 
 
3.7 V prípadoch, ak sa začatie zhotovovania Diela (alebo samotný priebeh zhotovovania Diela) omeškalo z 
dôvodov výlučne na strane Objednávateľa o viac ako päť (5) pracovných dní, vzniká Zhotoviteľovi nárok na 
posun všetkých nadväzujúcich Základných termínov a Míľnikov o rovnaký počet dní, o ktorý sa posunul 
začiatok alebo priebeh zhotovovania Diela z dôvodov na strane Objednávateľa. Akékoľvek sankcie 
uplatniteľné voči Zhotoviteľovi ostávajú naďalej v platnosti pri aplikovaní nových Základných termínov a 
Míľnikov. 

 
 

IV. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
4.1 Cena za zhotovenie diela špecifikovaného v článku I. tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 
ako cena maximálna a jej navýšenie je možné iba v prípade naviac prác, ktoré zmluvné strany potvrdia 
písomne vo forme dodatku k tejto Zmluve v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy 
potvrdzuje, že si predmet diela riadne prečítal, rozsahu porozumel a že cena diela je primeraná k všetkým 
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okolnostiam a rozsahu tohto diela. Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny diela v dôsledku vlastných chýb 
alebo chýb jeho Subdodávateľov, nedostatočnej kontroly podkladov týkajúcich sa zhotovenia Diela, 
koordinácie, realizácie a kontroly realizácie Diela alebo v dôsledku omylu. 

 

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas zhotovené dielo prevezme od Zhotoviteľa a zaplatí mu za 
riadne zhotovené dielo celkovú cenu diela, ktorú zmluvné strany po vzájomnej dohode stanovili ako konečnú 
a pevnú cenu vo výške: 

 

Cena diela bez DPH  :  1 739 000,00  EUR  

DPH 20 %   :     347 800,00  EUR  

Cena diela s DPH  :  2 086 800,00  EUR  

 

slovom: jeden milión sedemstotridsaťdeväť tisíc  EUR bez DPH (ďalej len „cena diela").  
 

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena diela zahŕňa aj DPH a pre účely tejto Zmluvy                   
ako aj výpočtu súm podľa tejto Zmluvy na podklade ceny za Dielo sa za cenu Diela považuje jej cena 
s DPH, v prípade, ak Zmluva neustanovuje niečo iné. 

 

4.3 Cena diela uvedená v bode 4.2 tejto zmluvy je doložená vyplneným výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 
2 k tejto zmluve. Pre účely úhrady diela z viacerých NFP je ponukový rozpočet rozdelený na 4 časti – Náklady 
hradené z OP ĽZ/MV SR, náklady hradené z OP IROP Prioritná os 2 – 2.1.1 , náklady hradené z OP IROP 
Prioritná os 2 - 2.2.1 a náklady hradené zo zdrojov Obce Tvrdošovce. Pre vylúčenie pochybností však platí, 
že Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela výlučne za predpokladu riadneho a včasného 
zhotovenia diela v rozsahu uvedenom v bode 1.3 tejto zmluvy.  

 

4.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene diela sú zahrnuté všetky jeho náklady na riadne a včasné zrealizovanie 
dohodnutého diela, ako aj súvisiacich a nevyhnutných prác tak, aby bolo Objednávateľovi umožnené riadne 
Dielo užívať a používať. Zhotoviteľ potvrdzuje, že v cene Diela sú aj náklady na dodanie potrebných dokladov 
do kolaudačného konania. 

 
4.5 Jednotkové ceny jednotlivých položiek  diela, tak ako sú uvedené v prílohe č. 2 k tejto zmluve „Rozpočet 
stavby“, sú pevné a nie je možné ich dodatočne upravovať. V prípade ak sa  v priebehu  zhotovovania  diela  
zistí,  že  pri  niektorom  údaji  uvedenom v Projektovej dokumentácii je nesúlad medzi Projektovou 
dokumentáciou a skutočnosťou, cena za dielo sa primerane upraví o tento rozdiel. Úprava ceny sa vykoná so 
zachovaním jednotkových cien dotknutej položky  a po predchádzajúcom súhlase objednávateľa formou 
písomného dodatku k tejto zmluve. 
 
4.6 Úprava ceny pri zmene okolností, ktoré by mali vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, na okolnosti ktoré 
nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať už pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene 
okolností nie je možné  spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej  cene  alebo  za  pôvodných  podmienok,  
je  objednávateľ  oprávnený  uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorý by zvyšoval cenu plnenia iba do výšky, ktorá 
neprekročí limit stanovený v § 18 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
4.7 Jednotlivé časti ceny diela budú Objednávateľom zaplatené Zhotoviteľovi na základe faktúr  vystavených 
Zhotoviteľom podľa pravidiel stanovených v tomto článku na štvrťročnej báze vždy spätne za príslušný štvrťrok 
zhotovovania diela, ktoré budú spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o 
dani z pridanej hodnoty a ktorých prílohu bude tvoriť súpis prác vykonaných za daný štvrťrok. Prvým 
štvrťročným obdobím podľa predchádzajúcej vety sa rozumejú prvé tri (3) mesiace plynúce odo dňa 
odovzdania Staveniska Zhotoviteľovi. Faktúry budú vyhotovované samostatne podľa rozdelenia uvedeného 
v bode 4.3. Úhrada jednotlivých faktúr nemá vplyv na zodpovednosť a záruky a nemožno ich chápať ako 
prevzatie čiastkových výkonov. Akceptácia faktúry Objednávateľom neznamená, že Objednávateľ bez výhrad 
akceptuje kvalitu vykonaných prác, že Objednávateľ sa tým vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo že 
preberá čiastočné plnenie Diela tak ako je špecifikované na faktúre a taktiež táto akceptácia nemá vplyv na 
zodpovednosť Zhotoviteľa a ním poskytnuté záruky vrátane práva reklamovať vady Diela. 

 
4.8 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi 3 dni pred koncom príslušného štvrťroku v piatich (5) 
vyhotoveniach súpisy prác vykonaných na Diele v príslušnom kalendárnom mesiaci, a to spolu so všetkými 
Objednávateľom požadovanými prílohami na posúdenie a vecnú kontrolu správnosti vykonaných prác. 
Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi (alebo ním určenej osobe) súpisy vykonaných prác v členení podľa 
požiadaviek Objednávateľa, z ktorých budú zrejmé všetky špecifikácie, zvláštnosti, postupy pri výpočtoch a 
iné Objednávateľom požadované doklady (ďalej len „Kontrolovateľné podklady”). Okrem papierovej podoby 
súpisov vykonaných prác Zhotoviteľ predloží Kontrolovateľné podklady a všetky prílohy aj v elektronickej 
forme  (napr. na CD nosiči) v súlade s Objednávateľom požadovaným členením súborov tak, aby takto 
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vypracované súpisy vykonaných prác a Kontrolovateľné podklady plne vyhoveli procesu posudzovania faktúr 
Objednávateľom. Súpis vykonaných prác sa považuje za odsúhlasený Objednávateľom, ak je podpísaný za 
Objednávateľa spoločne osobami oprávnenými zastupovať Objednávateľa v technických veciach súvisiacich 
so zhotovením Diela alebo jeho časti tak, ako sú uvedené v Zmluve. Objednávateľ má päť (5) pracovných dní 
na kontrolu predložených podkladov. Súpisy vykonaných stavebných prác a Kontrolovateľné podklady, v 
ktorých sú akékoľvek nejasnosti, nepresnosti a/alebo chyby, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť. 

 
4.9 Dňom uskutočneného čiastkového zdaniteľného plnenia je deň, keď dôjde k písomnému odsúhlaseniu 
vykonaných prác Objednávateľom. 

 
4.10 Splatnosť faktúr (s výnimkou poslednej /záverečnej/ faktúry) je zmluvnými stranami stanovená na 
šesťdesiat (60) dní odo dňa doručenia riadne a správne vystavených faktúr Objednávateľovi. Splatnosť 
záverečnej faktúry je šesťdesiat (60) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.  

 
4.11 Poslednú (záverečnú) faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po odovzdaní a prevzatí diela podľa 
článku XI. tejto Zmluvy, pričom táto musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. 

 
4.12 Zhotoviteľ doručí všetky faktúry v piatich (5) vyhotoveniach na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví 
tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený faktúru kedykoľvek vrátiť Zhotoviteľovi v lehote štrnásť (14) dní odo 
dňa jej doručenia a to v prípade, ak obsahuje formálne alebo vecné chyby alebo nebola vystavená v súlade 
s touto Zmluvou alebo neobsahuje všetky Objednávateľom požadované prílohy. Nová lehota splatnosti plynie 
odo dňa doručenia opravenej faktúry. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi vyhotoviť a zaslať i elektronickú 
faktúru v zmysle zákona NR SR č. 215/2019 Z.z. a po spustení systému MF požaduje predkladať už iba 
elektronickú faktúru.  

 
4.13 Cena diela bude Zhotoviteľovi vyplatená iba za predpokladu, že Zhotoviteľ riadne splnil všetky svoje 
povinnosti podľa Zmluvy a jej príloh a zároveň časť Diela, za ktorú sa platí je riadne a včas zhotovená (najmä 
Zhotoviteľ splnil Základné termíny a Míľniky stanovené touto Zmluvou a jej prílohami, v požadovanej kvalite 
vrátane vykonania predpísaných skúšok, atestov, potrebných overení a odovzdania dokladovej časti, čo bude 
doložené potvrdením Objednávateľa). Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek zadržať úhradu splatnej faktúry 
alebo jej  časti Zhotoviteľovi v prípade, ak Zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek z povinností stanovených mu  
Zmluvou, a to až do riadneho splnenia takejto povinnosti Zhotoviteľa. Objednávateľ nie je v takomto prípade 
v omeškaní. 
 
 
V. ZABEZPEČENIE NÁROKOV OBJEDNÁVATEĽA 

 
Na zabezpečenie riadneho a včasného splnenia akýchkoľvek záväzkov Zhotoviteľa podľa Zmluvy (najmä na 
zabezpečenie riadneho a včasného zhotovenia Diela podľa Zmluvy) slúži zmluvná pokuta dojednaná podľa 
čl. XII tejto Zmluvy a zároveň bankové záruky dojednané v čl. VI tejto Zmluvy. 

 
 
VI. BANKOVÉ ZÁRUKY 
 
6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi postupne dve (2) neodvolateľné abstraktné bankové 
záruky, každú v záručnej listine vystavenej v zmysle § 313 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka č. 
513/1991 Zb. v znení nesk. predpisov v prospech Objednávateľa. Prvú (1.) bankovú záruku je povinný 
Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska Zhotoviteľovi, pričom z nej bude 
vyplývať záväzok banky bez práva námietok voči Objednávateľovi uspokojiť oprávnené nároky resp. splatné 
pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknuté na základe tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli 
na tom, že takáto banková záruka musí byť vystavená minimálne počas celej doby realizácie diela a to 
najneskôr odo dňa prevzatia Staveniska až do protokolárneho odovzdania diela, avšak minimálne na dobu 3 
rokov odo dňa jej vystavenia a minimálne na sumu rovnajúcu sa 5 % ceny za dielo s DPH dohodnutej v čl. IV 
ods. 4.2 tejto Zmluvy. Druhú (2.) bankovú záruku je povinný Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi ku dňu 
protokolárneho odovzdania diela Objednávateľovi, pričom z nej bude vyplývať záväzok banky bez práva 
námietok voči Objednávateľovi uspokojiť oprávnené nároky resp. splatné pohľadávky Objednávateľa voči 
Zhotoviteľovi vzniknuté na základe tejto Zmluvy a tiež nároky titulom akýchkoľvek vád Diela vzniknutých počas 
plynutia Záručnej doby na dielo. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že takáto banková záruka musí byť 
vystavená počas trvania Záručnej doby na dielo, avšak minimálne na dobu 5 rokov odo dňa jej vystavenia a 
minimálne na sumu rovnajúcu sa 5 % ceny za dielo s DPH dohodnutej v čl. IV ods. 4.2 tejto Zmluvy.  
 
6.2 Podľa bankovej záruky predloženej v zmysle bodu 6.1 bude banka povinná uspokojiť Objednávateľa (ako 
veriteľa) na základe prvej písomnej výzvy Objednávateľa a ak v písomnej výzve Objednávateľ súčasne uvedie 
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požadovanú sumu a špecifikuje nesplnený záväzok Zhotoviteľa (ako dlžníka), z dôvodu ktorého sa 
Objednávateľ (ako veriteľ) domáha zaplatenia určitej sumy z bankovej záruky. Banka bude povinná zaplatiť 
požadovanú sumu na bankový účet Objednávateľa uvedený v písomnej výzve. Predchádzajúca výzva zo 
strany Objednávateľa, aby si Zhotoviteľ splnil svoj splatný záväzok sa nebude vyžadovať. Objednávateľ ako 
veriteľ bude môcť postúpiť svoje práva z bankovej záruky iba s postúpením pohľadávky zabezpečenej 
bankovou zárukou. Objednávateľ bude oprávnený rozhodnúť sám o tom, kedy a v akom rozsahu požiada 
banku o plnenie z bankovej záruky, musí však o tejto skutočnosti následne a to bez zbytočného odkladu po 
uskutočnení takéhoto spôsobu uspokojenia písomne upovedomiť Zhotoviteľa. Znenie záručnej listiny nebude 
možné akokoľvek meniť alebo dopĺňať bez výslovného súhlasu Objednávateľa (ako veriteľa). Ak by mala 
platnosť bankovej záruky uplynúť pred uplynutím doby, na ktorú musí byť vystavená v zmysle 
predchádzajúceho bodu 6.1, Zhotoviteľ bude povinný najneskôr k poslednému dňu uplynutia tejto doby 
predložiť Objednávateľovi ďalšiu záručnú listinu alebo dodatok k existujúcej bankovej záruke o predĺžení jeho 
doby platnosti a to tak, aby bola bankovou zárukou vykrytá celá doba, na ktorú musí byť banková záruka 
vystavená podľa predchádzajúceho bodu 6.1. Akékoľvek zrušenie Zmluvy nebude vplývať žiadnym spôsobom 
na platnosť bankovej záruky. Zhotoviteľ je povinný predložiť ďalšiu záručnú listinu alebo dodatok k nemu aj 
vtedy, a to vždy, ak dôjde k vyčerpaniu sumy, do výšky ktorej bola poskytnutá banková záruka a to najneskôr 
do 15 pracovných dní po vyčerpaní sumy uvedenej v záručnej listine a tiež v prípade zvýšenia ceny za dielo, 
tak aby bankovou zárukou bolo vždy krytých minimálne 5 % z dojednanej ceny za dielo s DPH aj po uzavretí 
takéhoto dodatku a to najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku k Zmluve, 
ktorým sa zvyšuje cena za dielo. Náklady bankových záruk bude znášať v plnom rozsahu bez nároku na 
náhradu Zhotoviteľ. Odovzdanie Staveniska Zhotoviteľovi je podmienené predložením platnej záručnej listiny, 
ktorá bude v súlade s ustanoveniami uvedenými v tomto článku VI. Ak k odovzdaniu Staveniska nedôjde pre 
absenciu predloženia bankovej záruky zo strany Zhotoviteľa Objednávateľovi, bude sa to považovať za 
omeškanie spôsobené Zhotoviteľom. Všetky ďalšie predložené záručné listiny alebo ich dodatky musia tiež 
byť v súlade s ustanoveniami uvedenými v tomto článku, pokiaľ sa Objednávateľ so Zhotoviteľom písomne 
nedohodnú inak. Každé porušenie povinností Zhotoviteľa uvedených v tomto článku sa bude považovať za 
podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy, z dôvodu ktorých môže Objednávateľ 
odstúpiť od tejto Zmluvy. 

 
VII. PODMIENKY ZHOTOVANIA DIELA A KONTROLA KVALITY 

 
7.1 Zhotoviteľ použije na zhotovenie Diela iba odborne kvalifikovaný personál, a to v kapacite dostačujúcej na 
riadne a včasné splnenie jeho povinností podľa Zmluvy.   

 
7.2 Až do odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom sa bude uskutočňovať pravidelné týždenné, (resp. 
dvojtýždenné) koordinačné rokovanie (kontrolný deň stavby) Objednávateľa a Zhotoviteľa na Stavenisku, ako 
aj ďalšie pracovné rokovania (napr. projekčné porady) v súlade s potrebami zhotovovania Diela. Zhotoviteľ je 
povinný zúčastniť sa na všetkých koordinačných rokovaniach a na tieto rokovania vyslať zodpovedného 
zástupcu označeného v Zmluve. Prípadný iný zodpovedný zástupca Zhotoviteľa bude menovaný písomne a 
bude disponovať všetkými právomocami potrebnými k tomu, aby mohol v zastúpení Zhotoviteľa konať v 
súlade s touto Zmluvou.  

 
7.3 V prípade odôvodnenej potreby je Objednávateľ oprávnený vyžiadať si aj osobnú účasť štatutárneho 
zástupcu Zhotoviteľa na koordinačnom rokovaní (kontrolnom dni stavby). Koordinačné rokovanie (kontrolný 
deň stavby) sa bude konať pravidelne v pracovný deň písomne vopred určený Objednávateľom. 

 
7.4 Okrem pravidelných týždenných (resp. dvojtýždenné)  rokovaní (kontrolných dní stavby) o stavbe je 
Zhotoviteľ povinný udržiavať stály kontakt s osobami poverenými Objednávateľom a osobami zúčastnenými 
na zhotovovaní Diela. 

 
7.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo poveriť ďalšie osoby (ďalej tiež „Stavebný a technický dozor”) riadením, 
koordináciou a kontrolou všetkých činností a aktivít Zhotoviteľa vykonávaných za účelom plnenia tejto Zmluvy. 
Stavebný a technický dozor je oprávnený v mene Objednávateľa so Zhotoviteľom komunikovať, vyslovovať 
požiadavky, prípadne udeľovať pokyny týkajúce sa Diela a jeho zhotovovania (realizácia podľa Projektovej 
dokumentácie, dodržiavanie technologických postupov, BOZP atď.). Tieto pokyny budú zdokumentované aj v 
manuáli výstavby, ktorý v prípade potreby podrobnejšieho rozpracovania procesov a postupov výstavby 
Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi do tridsiatich (30) dní odo dňa podpisu Zmluvy. Tieto pokyny však 
nezbavujú Zhotoviteľa jeho plnej a výlučnej zodpovednosti za jeho výkony. Pre vylúčenie pochybností platí, 
že Stavebný a technický dozor nie je oprávnený robiť v mene Objednávateľa žiadne úkony, ktorými sa mení 
Zmluva, okrem prípadu, ak je na to Objednávateľom písomne splnomocnený a zmena Zmluvy sa vykoná 
spôsobom popísaným v bode 23.2. tejto Zmluvy a teda písomným a očíslovaným dodatkom k tejto Zmluve 
a teda pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností tiež platí, že žiadna zmena Zmluvy sa nemôže vykonať ani 
zápisom oprávnených a zodpovedných zástupcov zmluvných strán vykonaným v stavebnom denníku.   
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7.6 Zhotoviteľ je povinný vypracovať a udržiavať plán kontrol a skúšok stavby, ako aj technologické postupy 
Zhotoviteľom realizovaných prác. Zhotoviteľ odovzdá technologické postupy, plán kontrol a skúšok k 
odsúhlaseniu Objednávateľovi najneskôr do podpisu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ najneskôr  pred zahájením prác 
odovzdá Objednávateľovi certifikáty a vyhlásenia o zhode materiálov, ktoré použije počas realizácie Diela, 
a ktoré budú trvalo zabudované v Diele.   

 
7.7 Zhotoviteľ je povinný v súlade s odsúhlaseným plánom kontrol a skúšok pravidelne uskutočňovať všetky 
kontroly zhotovovaného Diela a jednotlivých plnení svojich povinností a záväzkov podľa Zmluvy a jej príloh 
vrátane vyhotovenia písomných záznamov o výsledkoch takýchto kontrol. Zhotoviteľ je povinný časovo 
kontrolovať a merať vykonávané stavebné práce, súvisiace veci a tovary, zásoby, služby a siete 
prostredníctvom odborníkov a kompetentných kontrolórov alebo príslušných orgánov, na základe projektovej 
dokumentácie prevzatej od Objednávateľa spolu s predbežnými stanoviskami orgánov, so všetkými úradnými 
návrhmi a dokumentmi výstupnej kontroly, najmä začiatok výstavby, rôzne kontroly atď., pričom všetky 
náklady týchto kontrol a meraní sú neoddeliteľnou súčasťou Ceny za zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy a 
nebudú následne účtované Objednávateľovi. 

 
7.8 Zhotoviteľ sa bude raz týždenne, resp. dvojtýždenne podľa dohody účastníkov výstavby zúčastňovať na 
pracovných, resp. kontrolných dňoch stavby. 

 
7.9 Objednávateľ, ako aj ním určené osoby, je až do odovzdania a prevzatia Diela oprávnený uskutočniť na 
Stavenisku tak, aby neprimerane nenarušili alebo nezdržali postup súvisiacich výrobných činností. Zhotoviteľ 
poskytne Objednávateľovi možnosť vykonania týchto kontrol vrátane toho, že zaistí prístup na svoje 
zariadenia, zabezpečí potrebné povolenia a nevyhnutné bezpečnostné vybavenie. Ak sa počas takýchto 
kontrol zistia akékoľvek nedostatky alebo vady, Objednávateľ je oprávnený požadovať ich nápravu a zároveň 
odmietnuť akékoľvek nevhodné veci, tovary alebo materiál z procesu zhotovenia Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
vykonať nápravu bez meškania, inak sa dostane do omeškania s riadnym plnením Zmluvy.  

 
7.10 V prípade podozrenia z nedostatočnej kvality akejkoľvek časti Diela (stavebnej práce, materiálu alebo 
zariadenia) je Objednávateľ oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi operatívnu skúšku za účelom overenia kvality 
dotknutej časti zhotovovaného Diela. Náklady takýchto skúšok znáša Zhotoviteľ v celom rozsahu, v prípade 
ak sa podozrenie objednávateľa nepreukáže, náklady týchto skúšok znáša objednávateľ v celom rozsahu. 

 
7.11 Pri častiach Diela, ktoré majú byť trvale zakryté, bude Objednávateľ (a ním určené osoby) pred ich 
zakrytím pozvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na 
zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. Zhotoviteľ nesmie v predmetných stavebných prácach pokračovať, 
pokiaľ Objednávateľ nebude písomne súhlasiť ( v lehote 2 pracovných dní) s výkonom a kvalitou zakrývanej 
časti Diela. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený preskúšať korektnosť prác v plnom rozsahu na 
náklady Zhotoviteľa alebo požadovať zľavu z Ceny vo výške hodnoty dotknutej časti Diela vypočítanej podľa 
vyplneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto Zmluve. To neplatí v prípade, keď sa Objednávateľ 
napriek riadnemu písomnému vyzvaniu nezúčastní na prevzatí. 

 
7.12 Akákoľvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním určenými 
osobami) neznamená definitívnu akceptáciu predmetných tovarov, Diela alebo jeho častí Objednávateľom. 
Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až 
do odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom. 

 
7.13 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady vytýčenie podzemných sietí, vytýčenie stavby zodpovedným 
geodetom. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady vybaviť revízie potrebné k riadnemu užívaniu diela. 
Zhotoviteľ po ukončení realizácie odovzdá objednávateľovi energetický certifikát vypracovaný zodpovednou 
osobou, geodetické zameranie zrealizovaných sietí a geometrický plán stavby nevyhnutný pre skolaudovanie 
diela (to všetko na vlastné náklady bez nároku na refundáciu od Objednávateľa). 

 
7.14 Osobitné podmienky plnenia. Objednávateľ v zmysle uzatvorenej zmluvy o NFP OP LZ/MV SR uplatňuje 
pri realizácii sociálny aspekt. Zhotoviteľ je povinný počas doby realizácie stavebných prác zamestnať podľa § 
311/2001 Z.z. minimálne 2 osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:  
a) patria do marginalizovanej rómskej komunity a zároveň 
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby. 
Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) 
vyššie poskytne Objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, 
ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie 
zhotoviteľ preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej 
komunite (podmienka podľa písm. a) vyššie) a relevantným potvrdením, ktorým sa preukáže, že uchádzač o 
zamestnanie je nezamestnaný, napr. potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie 
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uchádzačov o zamestnanie, resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) 
vyššie). Ak Zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom vhodného uchádzača o 
zamestnanie, je Zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. 
a) a b) vyššie. Uvedené doklady predkladá Zhotoviteľ najneskôr v deň odovzdania Staveniska, pričom 
predloženie týchto dokladov je ďalšou podmienkou odovzdania Staveniska Zhotoviteľovi.  

 
 

VIII. SUBDODÁVATELIA ZHOTOVITEĽA 

 
8.1 Zhotoviteľ je oprávnený zadať zhotovovanie časti Diela inej osobe za splnenia podmienok uvedených v 
tomto článku alebo ďalej delegovať čiastočnú úlohu týkajúcu sa vykonania niektorých častí Diela a/alebo 
niektorých prác, dodávok a/alebo služieb súvisiacich so zhotovením Diela na tretie osoby - subdodávateľov.  
 
8.2 Za vykonávanie diela zhotoviteľom sa považuje aj vykonávanie diela prostredníctvom tretích osôb v súlade 
s týmto odsekom zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy 
na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný minimálne 14 
pracovných dní pred zadaním práce subdodávateľovi túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi s 
identifikačnými údajmi subdodávateľa s uvedením rozsahu zadávanej časti diela v % a potvrdením, že 
subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak sa na neho povinnosť byť zapísaný v 
registri partnerov verejného sektora zo zákona vzťahuje. Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov 
výhod v registri partnerov verejného sektora sa vzťahuje na subdodávateľa, ktorý sa má podieľať na dodaní 
plnenia v sume viac než 100.000,00 € spolu s DPH. Podmienkou schválenia realizácie určitých prác 
subdodávateľom je predloženie jeho oprávnenia na realizáciu navrhnutých prác a predloženie platného 
dokladu o zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak sa na neho povinnosť byť zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora vzťahuje.  
 
8.3 Zhotoviteľ je povinný uzavrieť výber Subdodávateľov najneskôr  14 dní  pred začatím súboru prác 
určených v Termínovom harmonograme prác a zároveň písomne oznámiť Objednávateľovi všetkých 
vybraných Subdodávateľov  spolu s presným uvedením jednotlivých výkonov, ktoré budú  vykonávať, ako aj 
údajov o Subdodávateľoch podľa bodu 8.2 tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať 
Zhotoviteľa o spresnenie alebo doplnenie zoznamu Subdodávateľov a zároveň Zhotoviteľ je povinný bez 
zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa o akýchkoľvek zmenách v osobách Subdodávateľov 
resp. v rozsahu ich výkonov, ako aj údajov o nich podľa bodu 8.2 tejto Zmluvy. 
 
8.4 Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za riadne, včasné a úplné vykonanie subdodávok Subdodávateľmi 
tak, ako keby subdodávku vykonával sám, a to bez ohľadu na skutočnosť, či subdodávka bola uskutočňovaná 
Subdodávateľom, ktorého vybral Zhotoviteľ alebo nominoval Objednávateľ. 
 
8.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby aj Subdodávatelia riadne plnili všetky povinnosti, ktoré na seba 
Zhotoviteľ prevzal v Zmluve a jej prílohách.  
 
8.6 Zhotoviteľ plne zodpovedá za všetky zdravotné, bezpečnostné a pracovnoprávne predpisy, ako aj tie z 
oblasti životného prostredia a záväzky týkajúce sa Subdodávateľov. Dodávateľ, jeho pracovníci, subdodávateľ 
a pracovníci subdodávateľa musia na Stavenisku mať oblečené pracovné ošatenie z označením spôsobilým 
odlíšiť subdodávateľa a jeho pracovníkov od ostatných osôb prítomných na Stavenisku (napr. dobre 
viditeľným nápisom obsahujúcim obchodné meno konkrétneho subdodávateľa na zadnej hornej časti 
pracovného ošatenia) a prispieť tým k identifikácii osôb zdržujúcich sa na Stavenisku. Náklady s tým súvisiace 
znáša Zhotoviteľ resp. ten Subdodávateľ Zhotoviteľa, ktorého sa to týka. 
 
8.7 Zhotoviteľ je povinný okamžite odstraňovať porušenie povinnosti Subdodávateľa, ak také nastane, 
prostredníctvom akýchkoľvek vhodných prostriedkov a bude znášať z toho vyplývajúce dôsledky vrátane, ak 
je to vhodné, výmeny Subdodávateľa, ktorý porušil svoje povinnosti. 
 
8.8 Skutočnosť, že Objednávateľ schváli akékoľvek subdodávky, nijakým spôsobom neobmedzuje 
zodpovednosť Zhotoviteľa a neznamená v tejto súvislosti vznik žiadnej zodpovednosti pre Objednávateľa, 
keďže subdodávky nezbavujú Zhotoviteľa žiadnych zmluvných záväzkov alebo zodpovednosti. Zhotoviteľ 
zostáva v plnom rozsahu zodpovedný za akékoľvek konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť svojich 
Subdodávateľov, ich zástupcov a personál tak, ako je Zhotoviteľ zodpovedný za vlastné konanie, nedostatky 
alebo nedbanlivosť, alebo jeho zamestnancov, alebo pracovníkov. 

 
8.9 Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo v lehote do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia 
písomného oznámenia Zhotoviteľa o vybratých Subdodávateľoch podľa tejto zmluvy písomne s primeraným 
odôvodnením odmietnuť Subdodávateľa Zhotoviteľa bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na akúkoľvek 
kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný okamžite vykonať všetky potrebné 
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úkony na to, aby s odmietnutým Subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela a zároveň aby 
takýto Subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia opustil a 
vypratal Stavenisko. Subdodávateľ zhotoviteľa musí spĺňať v procese zadávania zákazky ako aj počas 
platnosti a účinnosti tejto zmluvy podmienky účasti na verejnom obstarávaní, v ktorom sa zadáva zákazka 
podľa tejto zmluvy týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona a tiež podmienky na neho sa 
vzťahujúce podľa tejto zmluvy a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) 
Zákona o verejnom obstarávaní, pričom porušenie podmienok účasti na predmetnom verejnom obstarávaní 
resp. podmienok, ktoré sa na subdodávateľa vzťahujú podľa tejto zmluvy ako aj existencia dôvodov na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) Zákona o verejnom obstarávaní sú dôvodmi na odmietnutie 
Subdodávateľa v zmysle prvej vety ustanovenia ods. 8.9.  

 
 
IX. ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA 

 
9.1 Zhotoviteľ zabezpečí riadne a včasné zhotovenie Diela podľa Zmluvy, jej príloh a príslušných právnych 
predpisov, STN či EN, v opačnom prípade zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorá tým vznikne. Zhotoviteľ 
je povinný strpieť výkon prípadného autorského dohľadu. Zhotoviteľ v takom prípade garantuje, že autor bude 
oprávnený vstupovať na Stavenisko, kde sa zmluvné práce realizujú, ako aj do priestorov, kde sa stavebný 
a iný materiál, stroje či náradie skladujú. 

 
9.2 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť Objednávateľa na akékoľvek dôvody, 
ktoré môžu, čo i len teoreticky, ohroziť riadne a včasné zhotovenie Diela, alebo spôsobiť posunutie 
ktoréhokoľvek Základného termínu alebo Míľnika, najneskôr však päť (5) dní po tom, čo sa o nich dozvedel 
alebo dozvedieť mal. 

 
9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady Diela až do odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom. 
Zodpovednosť Zhotoviteľa za vady vzniknuté v dôsledku porušenia jeho povinností podľa Zmluvy a jej príloh, 
skryté vady alebo zodpovednosť za akosť Diela, tým nie je dotknutá. 

 
9.4 V prípade vadných dodávok a výkonov jednotlivých častí Diela môže Objednávateľ tieto dodávky a výkony 
kedykoľvek odmietnuť a požadovať riadnu dodávku a výkony v stanovenej lehote, bez ovplyvnenia 
dohodnutých termínov a zmluvných sankcií. Odstránenie týchto nedostatkov nemá za následok vznik 
akýchkoľvek dodatočných finančných nárokov Zhotoviteľa voči Objednávateľovi nad dohodnutú Cenu diela. 
Objednávateľ je vždy oprávnený zvoliť spôsob odstránenia vady Zhotoviteľom, resp. požadovať 
zodpovedajúcu zľavu z Ceny diela vrátane primeraného zadosťučinenia za nesplnenie povinnosti Zhotoviteľa 
vykonať Dielo riadne. 

 
9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele, a to až do 
odovzdania a prevzatia Diela. 

 
9.6 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho zavinením, ktoré vzniknú na Diele, Stavenisku, 
zariadeniach existujúcich budov, na veciach a pozemkoch, ako aj za ujmy, ktoré utrpia  osoby nachádzajúce 
sa na Stavenisku pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu či tieto práce budú vykonané jeho 
zamestnancami alebo  ním poverenými Subdodávateľmi. 

 
9.7 Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri 
realizácii Diela, alebo za ktorú zodpovedá v plnej výške, okrem prípadu, ak je možné obnovenie pôvodného 
stavu. Objednávateľ je nárok na náhradu škody voči Zhotoviteľovi jednostranne započítať na Cenu diela 
a/alebo odpočítať z akejkoľvek sumy, na ktorú má v zmysle Zmluvy nárok Zhotoviteľ. 

 
9.8 Zhotoviteľ zodpovedá za celé ním vykonané Dielo bez ohľadu na skutočnosť či bolo vykonané 
Zhotoviteľom alebo jeho Subdodávateľmi. 

 
9.9 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa v prípade, ak vznikla akákoľvek škoda v dôsledku konania resp. 
nekonania Zhotoviteľa alebo niektorého z jeho Subdodávateľov. 

 
 

X. NÁHRADNÉ PLNENIE 

 
10.1 Pokiaľ Zhotoviteľ porušuje niektorú z povinností ustanovených mu Zmluvou a nápravu tohto stavu 
nezabezpečí ani v dodatočnej lehote stanovenej mu Objednávateľom na tento účel (najneskôr však do 
desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa), je Objednávateľ oprávnený 
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zabezpečiť splnenie zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa aj prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady 
Zhotoviteľa. Ide najmä nasledovné prípady porušenia povinností: 
 
a) nesúlad kvality vykonaných prác (najmä neodstránenie alebo omeškanie sa Zhotoviteľa s odstraňovaním 
vád a nedostatkov vytknutých mu Objednávateľom počas zhotovovania Diela); 
 
b) neodstránenie alebo omeškanie sa Zhotoviteľa s odstraňovaním záručných vád a nedostatkov vytknutých 
mu Objednávateľom počas plynutia záručnej doby. 

 
10.2 V prípade závažného alebo opakovaného porušovania zmluvných povinností Zhotoviteľom, je 
Objednávateľ oprávnený prikročiť k uplatňovaniu tzv. náhradného plnenia aj bez predchádzajúceho 
stanovenia dodatočnej lehoty na plnenie. Ide najmä o porušenie nasledovných povinností: havarijná alebo 
urgentná situácia (t.j. akékoľvek porušenie alebo nesplnenie povinností Zhotoviteľom, ktoré majú alebo môžu 
mať za následok bezprostredné riziko vzniku škôd príp. ohrozenie života alebo zdravia osôb na Stavenisku). 

 
10.3 Všetky náklady Objednávateľa spojené s uplatnením tzv. náhradného plnenia podľa tohto článku znáša 
Zhotoviteľ v celom rozsahu, a to bez ohľadu na právny dôvod ich vzniku. Cena prác vykonaných treťou osobou 
počas náhradného plnenia bude Objednávateľom uplatnená voči Zhotoviteľovi v primeranej výške. 

 
  

XI. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 
11.1 Akonáhle dospeje Zhotoviteľ k názoru, že Dielo je riadne zhotovené a pripravené plniť svoj účel, 
Zhotoviteľ túto skutočnosť oznámi Objednávateľovi doporučenou listovou zásielkou a zároveň vyzve 
Objednávateľa na vykonanie obhliadky Diela za účelom overenia celkového stavu vykonaného Diela a 
posúdenia jeho súladu so Zmluvou a jej prílohami. Následne bude Objednávateľom stanovený termín 
obhliadky Diela, ktorý nebude stanovený neskôr ako päť (5) pracovných dní po doručení žiadosti Zhotoviteľa. 

 
11.2 Obhliadka Diela bude vykonaná Objednávateľom (a ním určenými osobami) za účasti zodpovedného 
zástupcu Zhotoviteľa, a ak je to potrebné aj v súčinnosti so Subdodávateľmi tak, aby sa uskutočnilo celkové 
kvalitatívne a kvantitatívne posúdenie vykonaného Diela. Cieľom obhliadky Diela je zistenie a odstránenie 
všetkých vád, nedostatkov a nedorobkov Diela pred konaním preberacieho konania Diela Objednávateľom. 

 
11.3 Výsledky obhliadky Diela budú spísané v osobitnom protokole (Protokol z obhliadky), pričom všetky 
výhrady a námietky Objednávateľa voči vykonanému Dielu, musia byť Zhotoviteľom odstránené v najkratšom 
možnom čase, najneskôr však v termínoch stanovených Objednávateľom v protokole z obhliadky. 
 
 
11.4 Preberacie konanie Diela: 

 
11.4.1 Po odstránení všetkých výhrad a námietok vytknutých Objednávateľom v protokole z obhliadky, 
Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi túto skutočnosť prostredníctvom doporučenej listovej zásielky a požiada 
Objednávateľa o prevzatie diela. Následne Objednávateľ stanoví dátum uskutočnenia Preberacieho konania, 
ktorý nebude stanovený neskôr ako päť (5) pracovných dní po doručení žiadosti Zhotoviteľa. 

 
11.4.2 Preberacie konanie sa uskutoční na Stavenisku a Objednávateľ Dielo prevezme v prípade, ak: 

 
● všetky výhrady a námietky vytknuté Objednávateľom v protokole z obhliadky Diela boli riadne 
odstránené; 
● Dielo môže byť bez akýchkoľvek obmedzení, plne bezpečne a v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi užívané na stanovený účel; 
● Zhotoviteľ splnil všetky svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, úspešne vykonal všetky skúšky a 
odovzdal Objednávateľovi všetku potrebnú kolaudačnú a prevádzkovú dokumentáciu týkajúcu sa Diela alebo 
s ním súvisiacu v súlade s touto Zmluvou; 
● Zmluvné strany sa dohodli na konečnom rozsahu zhotoveného Diela a definitívnej Cene diela. 

 

 
11.4.3 Objednávateľ sa môže (na základe vlastného uváženia) rozhodnúť, že neodmietne Prevzatie Diela aj 
napriek existencii limitovaného počtu drobných vád, ktoré samostatne alebo v spojení s ďalšími (i) nebránia 
plynulému, plnohodnotnému a bezpečnému užívaniu a/alebo prevádzke Diela, (ii) nespôsobujú predčasné 
opotrebenie Diela alebo jeho časti a (iii) ich počet nie je taký, aby ich odstraňovanie bránilo plynulému, 
plnohodnotnému a bezpečnému užívaniu a/alebo prevádzke Diela, a to za podmienky, že sa Zhotoviteľ 
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zaviaže odstrániť takéto vady v najkratšom možnom čase, najneskôr však v dohodnutých termínoch (a ak 
takých niet ani do 2 dní od prevzatia Diela, tak v termínoch určených písomne Objednávateľom). 

 
11.4.4 Prevzatie Diela bude formálne potvrdené správou (protokolom) podpísanou Zhotoviteľom a 
Objednávateľom. V takejto správe sa môžu nachádzať výhrady Objednávateľa, pokiaľ tieto podstatne 
nekolidujú s prevádzkou a/alebo užívaním Diela. Ak tieto výhrady podstatne kolidujú s prevádzkou a/alebo 
užívaním Diela, Objednávateľ prevzatie Diela odmietne. Následne Zhotoviteľ v krátkom čase, na ktorom sa 
dohodne s Objednávateľom (a ak takého niet ani do 2 dní od odmietnutia Diela, tak v termíne určenom 
písomne Objednávateľom), na svoje náklady odstráni nedostatky, vady a výhrady pred tým, ako požiada 
Objednávateľa o opätovné prevzatie Diela. 

 
11.4.5 Úspešné ukončenie Preberacieho konania sa považuje za odovzdanie Diela. 

 
 

XII. SANKCIE 
 
12.1 V prípade, ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením základných termínov uvedených v článku 
III ods. 3.1.1 až 3.1.3 tejto zmluvy, Objednávateľovi vznikne nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela podľa článku IV tejto zmluvy za každý deň omeškania.  

 
12.2 V prípade, ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením termínov určených v Termínovom 
harmonograme prác ako „míľniky" je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela podľa článku IV tejto zmluvy za každý deň omeškania. 

 
12.3 V prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou splatných faktúr vystavených 
Zhotoviteľom podľa podmienok uvedených v tejto zmluve, má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa 
zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej časti ceny diela za každý deň omeškania, 
najviac však do výšky 15 % z fakturovanej sumy. 

 
12.4 Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované 
inou zmluvnou pokutou) zaplatenie zmluvnej pokuty: 

 
a) vo výške 0,01 % z celkovej Ceny diela za každý deň omeškania sa Zhotoviteľa so splnením akýchkoľvek 

explicitne určených povinností podľa tejto Zmluvy až do ich riadneho splnenia, pri tých povinnostiach, 
pri ktorých je možné omeškanie napraviť dodatočným riadnym plnením, alebo 

b) vo výške 0,1 % z celkovej Ceny diela, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napraviť 
dodatočným riadnym plnením zo strany Zhotoviteľa. 

 

Vyššie uvedené zmluvné pokuty je Objednávateľ oprávnený uplatniť aj opakovane, vždy pri vzniku 
nároku na ich zaplatenie. 

 

12.5 Za porušenie predpisov a pravidiel BOZP a PO je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa 
nasledovné zmluvné pokuty: 
 
a) vo výške 100,- € (slovom: jednosto euro) za každý prípad porušenia povinnosti používať ochranné 

pracovné prostriedky pracovníkmi Zhotoviteľa (vrátane jeho Subdodávateľov), pričom táto zmluvná 
pokuta sa aplikuje na každý prípad porušenia zvlášť; 

b) vo výške 500,- € (slovom: päťsto euro) za každý prípad takého porušenia predpisov a pravidiel BOZP 
a PO, ktoré si vyžiadajú zastavenie alebo pozdržanie dotknutých prác v súlade s ustanoveniami tejto 
Zmluvy, pričom táto zmluvná pokuta sa aplikuje na každý prípad porušenia zvlášť; 

c) vo výške 200,- € (slovom: dvesto euro) za každý iný prípad porušenia predpisov a pravidiel BOZP a PO 
s výnimkou porušení uvedených v písm. a) a b) bodu 12.4 tejto Zmluvy, pričom táto zmluvná pokuta sa 
aplikuje na každý prípad porušenia zvlášť. 

 
12.6 Prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody voči Zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia 
povinností Zhotoviteľa v rozsahu prevyšujúcom sumu zmluvnej pokuty nie sú dotknuté zaplatením zmluvnej 
pokuty Zhotoviteľom. 
 
12.7 Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky 
Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi. 

 
12.8 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej 
zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na príslušnú úhradu Ceny diela Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek splatné 
pohľadávky, na ktoré je na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný. 
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XIII. VLASTNÍCKE PRÁVO K ZHOTOVOVANÉMU DIELU 

 
13.1 Výlučným vlastníkom zhotovovaného Diela je od začiatku Objednávateľ. 

 
13.2 Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným materiálom použitým 
Zhotoviteľom pri zhotovení Diela, nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. Prípadné 
následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných materiálov od zhotovovaného Diela 
nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. 

 
13.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné materiály použité na zhotovenie 
Diela, ktoré použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych vád (nebudú predmetom záložného 
práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú poňaté do konkurznej či 
reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto 
materiálov, komponentov, výrobkov a iných materiálov použitých na zhotovenie častí Diela. 

 
13.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné 
materiály použité na zhotovenia Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. 
Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností domnievať, že výlučným 
vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktoréhokoľvek iného materiálu použitého na 
zhotovenie Diela alebo jeho časti je v čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, 
komponentu, výrobku a/alebo ktoréhokoľvek iného materiálu do Diela alebo jeho časti sa jeho výlučným 
vlastníkom stáva Objednávateľ. 

 
13.5 Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi 
na riadne a včasné zhotovenie Diela, a to po celú dobu zhotovovania Diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je 
oprávnený použiť všetky veci, dokumenty a podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela 
výlučne na účel zhotovenia Diela podľa Zmluvy. Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov a podkladov 
odovzdaných Zhotoviteľovi Objednávateľom je zakázané a bude Objednávateľom považované za podstatné 
porušenie Zmluvy. Po riadnom zhotovení Diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ 
povinný všetky veci, dokumenty a podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela vrátiť 
Objednávateľovi. 

 
 

XIV. ZÁRUČNÁ DOBA 
 
14.1 Záručná doba na dielo je šesťdesiat (60) mesiacov, pričom táto záručná doba začína plynúť dňom 
odovzdania a prevzatia Diela a podpísania Preberacieho protokolu. 

 
14.2 Použitie inej (najmä kratšej) ako všeobecnej záručnej doby na niektoré časti diela je možné iba v prípade, 
ak to táto zmluva alebo jej prílohy výslovne pripúšťa, resp. v prípade odovzdania niektorých častí diela tretím 
osobám (napr. verejným správcom alebo prevádzkovateľom sietí), pri ktorých Objednávateľ poskytne týmto 
tretím osobám záruku v kratšom trvaní. Bez ohľadu na predchádzajúcu vetu však nesmie byť takáto osobitná 
záručná doba kratšia ako dvadsaťštyri (24) mesiacov. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri Preberacom konaní 
predložiť Objednávateľovi úplný zoznam častí Diela s osobitnou záručnou dobou, z ktorého je zrejmá osobitná 
záručná doba konkrétnej časti Diela a zároveň všeobecná záručná doba. 

 
14.3 Plynutie všeobecnej aj osobitnej záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované 
vady, sa prerušuje a opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia 
vady Objednávateľom. V prípade vád Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich 
nahradením, začína Záručná doba plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni odstránenia  týchto vád a ich 
písomným prevzatím Objednávateľom. 

 
14.4 Zhotoviteľ písomne upozorní Objednávateľa najneskôr pri Preberacom konaní na všetky špecifiká 
zhotoveného Diela a zároveň odovzdá Objednávateľovi podrobný manuál s definovaním potrebnej údržby. V 
prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis resp. 
revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízií 
počas plynutia Záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon 
takéhoto servisu alebo revízií. 

 
14.5 V prípade vzniku akýchkoľvek vád, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej (všeobecnej alebo osobitnej) 
Záručnej doby, je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu 
maximálne dvoch (2) dní od dátumu oznámenia (notifikácie) vady, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v 
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priebehu maximálne šiestich (6) hodín, v prípade havárií ihneď, a to  bez nároku na úhradu nákladov. 
Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady v najkratšej možnej lehote, najneskôr však v lehote piatich 
(5) pracovných dní odo dňa notifikácie vady. Výnimkou sú prípady kedy z technických alebo technologických 
dôvodov nie je objektívne možné odstrániť vadu v uvedenej lehote (napr. dodacia lehota materiálu) a 
Zhotoviteľ túto skutočnosť pred uplynutím vyššie uvedenej lehoty písomne oznámi Objednávateľovi spolu s 
riadnym odôvodnením, a to najneskôr v lehote dvoch (2) dní od dátumu oznámenia (notifikácie) vady. V 
opačnom prípade platia vyššie uvedené lehoty. 

 
14.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený odmietnuť ani nijak odďaľovať odstraňovanie reklamovanej vady, aj keď je 
toho názoru, že predmetná reklamácia nie je opodstatnená alebo za reklamovanú vadu nezodpovedá. Pokiaľ 
však Zhotoviteľ na takúto skutočnosť Objednávateľa písomne upozorní v lehote dvoch (2) dní od dátumu 
oznámenia (notifikácie) vady, má právo následne riadne preukázať neopodstatnenosť takejto reklamácie a v 
prípade jej preukázania mu vzniká nárok na úhradu nákladov, ktoré preukázateľne vynaložil na odstránenie 
takejto vady. 

 
14.7 V prípade, ak Zhotoviteľ nezačne s odstránením Objednávateľom uplatnenej vady včas alebo ich 
neodstráni vo vyššie uvedených lehotách, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou 
podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá a primeraná 
s prihliadnutím na konkrétne okolnosti prípadu (najmä časová tieseň). Objednávateľ je zároveň oprávnený 
požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku vád a nákladov na práce 
potrebné na ich odstránenie. 

 
14.8 Najneskôr štyri (4) mesiace pred uplynutím príslušnej Záručnej doby je Objednávateľ oprávnený 
požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky Diela, za účelom zistenia jeho stavu a 
prípadného odstránenia záručných vád a nedostatkov. 

 
14.9 Objednávateľ je oprávnený jednostranne (aj bez súhlasu Zhotoviteľa) postúpiť svoje práva vyplývajúce 
zo záruk poskytnutých Zhotoviteľom na Dielo na akúkoľvek tretiu osobu. 

 
14.10 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú Záručnú dobu bude Dielo zhotovené Zhotoviteľom 
spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom Zmluvou a  jej prílohami vymienené vlastnosti (akosť). 
V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia 
tejto povinnosti Zhotoviteľa. 

 
14.11 Dôkazné bremeno, že vada uplatnená Objednávateľom počas plynutia Záručnej doby nie je záručnou 
vadou a že za ňu Zhotoviteľ nezodpovedá, znáša Zhotoviteľ v celom rozsahu. 

 
 
XV. SPOLOČNÉ DOHODY 

 
15.1 Úkony, ktoré sa dotýkajú platnosti, účinnosti a/alebo obsahu tejto zmluvy a úkony v súdnom, správnom 
alebo inom konaní pred orgánmi verejnej moci sú oprávnené vykonávať výlučne štatutárne orgány. Na účely 
tejto zmluvy splnomocňujú zmluvné strany zástupcov oprávnených ich zastupovať v jednotlivých oblastiach 
súvisiacich s dielom nasledovne: 

 

a) osoby oprávnené samostatne zastupovať na obchodných rokovaniach týkajúcich sa tejto Zmluvy: 

 
- za Objednávateľa: Ing. Marián Tóth, MBA, starosta obce, +421 917 941 100, starosta@tvrdosovce.sk 
- za Zhotoviteľa: Bc. Tibor Polák, obchodný riaditeľ, +421 917 464 733, tibor@avastav.sk 
 

b) osoby oprávnené samostatne zastupovať pri potvrdzovaní platobných dokladov, pri kontrole fakturácie, 
úhrad splatných faktúr a komunikácie v ekonomických veciach: 

- za Objednávateľa: Ing. Marián Tóth, MBA, starosta obce, +421 917 941 100, starosta@tvrdosovce.sk 

- za Zhotoviteľa: Ing. Viktor Valach, finančný riaditeľ, +421 903 548 526, valach@avastav.sk 
 

c) osoby oprávnené spoločne zastupovať vo veciach technických a vykonávania Diela: 
- za Objednávateľa: Ing. Michal Bogár, stavebný dozor, +421 904 926 313, dozor.sa@gmail.com 
- za Zhotoviteľa:  Ing. Jozef Pecár, hlavný projektový manager, +421 903 228 215 pecar@avastav.sk 

Ing. Benuš, stavbyvedúci, +421 902 978 419, benus@avastav.sk 

 

mailto:starosta@tvrdosovce.sk
mailto:valach@avastav.sk
mailto:pecar@avastav.sk
mailto:benus@avastav.sk
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d) osoby spoločne oprávnené k odovzdaniu a prevzatiu Diela: 

 

- za Objednávateľa: Ing. Marián Tóth, MBA, starosta obce, +421 917 941 100, starosta@tvrdosovce.sk  
- za Zhotoviteľa:  Ing. Jozef Pecár, hlavný projektový manager, +421 903 228 215 pecar@avastav.sk 

Ing. Benuš, stavbyvedúci, +421 902 978 419, benus@avastav.sk 

 
 

Ktorákoľvek Strana je oprávnená jednostranne zmeniť osobu oprávnenú ju zastupovať v jednotlivých 
oblastiach, a to písomným oznámením druhej Strane. V prípade, ak nebude ktorákoľvek osoba splnomocnená 
v tejto Zmluve schopná plniť svoju funkciu a nebude splnomocnená ďalšia osoba, je každá Zmluvná strana 
povinná písomne určiť novú osobu, ktorú tým splnomocní na jej zastupovanie v konkrétnej oblasti. 

 
15.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy, detailne upravujúce podmienky zhotovenia diela, ako 
aj jednotlivé práva a povinnosti zmluvných strán. Tieto prílohy tvoria obsah tejto zmluvy a platia v celom 
rozsahu, pokiaľ táto zmluva výslovne nestanovuje inak. Tieto prílohy sú nasledovné: 
 
Príloha č.1: Ocenený výkaz výmer,  
Príloha č.2: Termínový harmonogram prác s určením dvoch míľnikov  
Príloha č.3: Poistná zmluva podľa bodu 20.1 (predkladá iba úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy) 

 

15.3 Zmluvné strany sa zaväzujú zdržať všetkého, čím by mohli znemožniť alebo sťažiť riadne a včasné 
splnenie predmetu alebo účelu uzatvorenej Zmluvy a zhotovenie Diela. Obe Zmluvné strany sa zaväzujú pri 
svojej činnosti podľa Zmluvy, v súvislosti s ňou konať a postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu dobrého 
mena a povesti Objednávateľa a/alebo Zhotoviteľa a ani ich Zmluvných partnerov, ktorí budú vykonávať 
činnosť v zmysle Zmluvy. 

 
15.4 V prípade akéhokoľvek zasielania a/alebo doručovania písomností alebo dokumentov týkajúcich sa 
Zmluvy a zhotovovania Diela ktoroukoľvek Zmluvnou stranou sa bude doručovať na adresy uvedené v záhlaví 
Zmluvy, pokiaľ príslušná Zmluvná strana písomne neoznámi druhej Zmluvnej strane inú adresu na 
doručovanie. Na doručovanie sa primerane použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku. 

 

 
XVI. PREDČASNÉ UKONČENIE ZHOTOVOVANIA DIELA 

 
16.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy písomne v prípade, ak: 
 
a) Dielo je Zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným 

Zmluvou, jej prílohami a/alebo príslušným normám a právnym predpisom, pričom Zhotoviteľ 
nezabezpečí nápravu ani v dodatočnej lehote stanovenej mu Objednávateľom, najneskôr však do 
desiatich (10) pracovných dní odo dňa oznámenia vady; 

b) Zhotoviteľ nedodržal niektorý zo Základných termínov alebo Míľnikov uvedených v Termínovom 
harmonograme prác o viac ako sedem (7) dní ; 

c) Zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym a včasným plnením ktorýchkoľvek priebežných alebo čiastkových 
termínov uvedených v Termínovom harmonograme prác odovzdanom Zhotoviteľom o viac ako dvadsať 
(20) pracovných dní; 

d) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa dochádza k zmenám právnej formy 
Zhotoviteľa alebo došlo k splynutiu, rozdeleniu alebo spojeniu Zhotoviteľa s tretími osobami alebo došlo 
k predaju podniku Zhotoviteľa, alebo jeho časti tretej osobe, alebo nepeňažnému vkladu podniku 
Zhotoviteľa resp. jeho časti do tretej osoby; 

e) neodstráni nedostatky a vady Diela v dodatočnej lehote poskytnutej mu Objednávateľom, najneskôr 
však do desiatich (10) pracovných dní odo dňa oznámenia nedostatkov a vád Zhotoviteľovi; 

f) opakovane porušuje ustanovenia Zmluvy a jej príloh a/alebo opakovane neplní riadne a včas svoje 
povinnosti podľa Zmluvy a jej príloh; 

g) Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpi svoje práva a povinnosti 
zo Zmluvy tretej osobe alebo zadá celý rozsah predmetu tejto Zmluvy ďalšiemu 
Subdodávateľovi/Subdodávateľom; 

h) Zhotoviteľ bez závažného objektívneho dôvodu, ktorý by ho k tomu oprávňoval, preruší práce na 
zhotovovaní diela na dobu dlhšiu ako tri (3) pracovné dni; 

i) na Zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo preukázateľne nastali iné okolnosti, ktoré vedú k jeho 
likvidácii, reštrukturalizácii a odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu platné právne predpisy pripúšťajú; 

j) ktorýkoľvek zamestnanec Zhotoviteľa príp. niektorého z jeho Subdodávateľov dá alebo ponúkne inému 
úplatok, dar, províziu (alebo inú formu motivácie) za: (i) vykonanie čohokoľvek v súvislosti  

mailto:pecar@avastav.sk
mailto:benus@avastav.sk
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s touto Zmluvou alebo (ii) za preukázanie priazne či nepriazne voči komukoľvek v súvislosti s touto 
Zmluvou a uvedené konanie bude preukázané relevantným uznaním dotknutej osoby, ktorá sa 
dopustila uvedeného činu, resp. sa takého konania prizná alebo bude uznaný vinným právoplatným 
rozhodnutím príslušného orgánu; 

k) poruší svoju akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z čl. VI tejto Zmluvy (Ustanovenia o Bankovej záruke); 
l) ak to vyplýva z iného ustanovenia tejto Zmluvy. 
 
16.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy písomne iba v prípade, ak 
 
a) Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) dní mešká s úhradou splatnej časti Ceny diela, pričom 
Zhotoviteľ na túto skutočnosť Objednávateľa predtým písomne upozornil so stanovením dodatočnej desať 
dňovej lehoty na plnenie, 
b) Opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany Zhotoviteľa s poskytnutím 
dodatočnej desať (10) dňovej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia závažným spôsobom porušuje 
ustanovenia Zmluvy a  jej príloh. 

 
16.3 Odstúpenie od zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strany je účinné dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej 
strane, pokiaľ v ňom výslovne nie je určená iná účinnosť. 

 
16.4 Právo Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy zo zákonných dôvodov nie je Zmluvou dotknuté. 

 
16.5 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do piatich (5) pracovných dní 
odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy vypratať Stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky 
veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj všetky doklady a dokumentáciu 
nadobudnutú počas zhotovovania Diela (napr. atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy 
vykonaných častí Diela). Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ 
a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný 
Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode 
(vypratanie Staveniska, odovzdanie dokumentácie a pod.) je Objednávateľ oprávnený požadovať od 
Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- € za každý deň omeškania sa Zhotoviteľa so splnením 
jeho povinnosti. 

 
16.6 Aj po skončení zhotovovania Diela podľa Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi 
požadovanú súčinnosť tak, aby Objednávateľovi nevznikli žiadne škody a ďalší priebeh zhotovovania Diela 
nebol žiadnym spôsobom dotknutý a/alebo znemožnený. V opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá 
Objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikla. 

 
16.7 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v súlade s 
ustanoveniami platnými pre riadne Odovzdanie a Prevzatie Diela, pričom sa tieto ustanovenia použijú 
primerane predčasnému ukončeniu. 

 
16.8 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na Zmluvnú stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa nedotýka 
zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia 
Záručných dôb podľa Zmluvy. 

 
 
XVII. OSTATNÉ DOHODY 

 
17.1 V prípadoch, keď Zhotoviteľovi nepostačuje Stavenisko a je to potrebné pre zhotovenie Diela, Zhotoviteľ 
sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastný účet uzavrieť s vlastníkmi vedľajších pozemkov dohody o 
dočasnom užívaní týchto pozemkov na účel zhotovenia Diela. Náklady takýchto dohôd sú na ťarchu 
Zhotoviteľa a nemôžu byť vyúčtované Objednávateľovi. 

 
17.2 Všetky plochy Staveniska môžu byť Zhotoviteľom použité ako skladovacie a pracovné priestory. 

 
17.3 Zhotoviteľ je povinný sám na svoje náklady zabezpečiť riadne stráženie celého Diela, ako aj materiálu, 
vecí a jednotlivých zariadení určených na zhotovenie Diela, a to po celú dobu zhotovenia Diela (až do 
odovzdania a prevzatia diela), ako aj v čase prípadného prerušenia zhotovovania Diela z akéhokoľvek dôvodu 
a to denne 24 hodín. 

 
17.4 Zhotoviteľ je povinný pravidelne na vlastné náklady odstraňovať všetok ním vytvorený odpad, sutinu, 
obalový materiál a nepotrebné zvyšky materiálov a komponentov. Na Stavenisku nesmú byť rozložené 
materiály, zvyšky materiálov alebo náradie, ktoré nie sú v priamom spracovateľskom procese. V prípade 
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nesplnenia tejto povinnosti  je Objednávateľ oprávnený odpad, sutinu, obalový materiál a nepotrebné zvyšky 
materiálov a komponentov odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa a takto vynaložené náklady 
započítať voči akýmkoľvek pohľadávkam Zhotoviteľa. Po odstránení stavebného odpadu bezodkladne, 
avšak najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný písomne 
preukázať doklad o naložení so stavebným odpadom. 

 
17.5 Zhotoviteľ je oprávnený postaviť vlastnú informačno-reklamnú tabuľu na Stavenisku len po 
predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa a na vlastné náklady. 

 
17.6 Zhotoviteľ je povinný uhrádzať všetky náklady spojené s odoberaním elektrického prúdu, stavebnej vody 
a plynu počas zhotovovania Diela. V prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu budú náklady spojené s odoberaním 
elektrického prúdu, stavebnej vody počas zhotovovania Diela uhradené Objednávateľom, je Zhotoviteľ 
povinný tieto náklady Objednávateľovi uhradiť najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia 
požiadavky na ich náhradu. 

 
17.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými 
prácami/službami/tovarmi, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom/konečným 
prijímateľom pomoci. 
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, úrad Vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.  

 
XVIII.BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI 

 
18.1 Zhotoviteľ  v  plnom  rozsahu  preberá  na  seba  povinnosti  stavebníka  vyplývajúce z Nariadenia  vlády  
SR  č.  396/2006  o  minimálnych  bezpečnostných  a  zdravotných požiadavkách na Stavenisko a zodpovedá 
za ich plnenie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky povinnosti uložené ustanoveniami nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
Stavenisko v platnom znení, ako aj iných ďalších predpisov upravujúcich stavebnú činnosť a podmienky jej 
výkonu. V prípade nesplnenia týchto povinností, je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi všetky 
náklady a škody, ktoré mu v dôsledku takéhoto porušenia povinností Zhotoviteľa vzniknú. 

 
18.2 Zhotoviteľ je povinný vypracovať a následne dodržiavať Komplexný plán BOZP a PO, ktorého súčasťou 
bude vždy aktuálny požiarny a evakuačný plán stavby.  

 
18.3 Všetci pracovníci Zhotoviteľa vrátane jeho Subdodávateľov sú okrem iného povinní dodržiavať 
prevádzkový poriadok Staveniska, ktorý vypracoval Objednávateľ a vyvesil na viditeľnom mieste na 
Stavenisku. Každé porušenie povinností uvedených v tomto článku Zmluvy oprávňuje Objednávateľa 
požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty dojednanej v čl. XII tejto Zmluvy. 

 
18.4 Objednávateľ je v prípade priameho ohrozenia života a zdravia osôb na Stavenisku oprávnený zastaviť 
stavebné práce a zhotovovanie Diela, až kým príčina tohto nebezpečenstva nie je úplne odstránená. 
Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody resp. omeškania, ktoré v dôsledku vyššie uvedeného opatrenia 
Objednávateľa vzniknú. Základné termíny a Míľniky sa v takomto prípade nemenia. 
 
 
XIX.PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 

 
19.1 Akákoľvek dokumentácia (vrátane projektovej dokumentácie) poskytnutá Zhotoviteľovi Objednávateľom 
a/alebo zástupcami Objednávateľa  je a zostane vlastníctvom Objednávateľa alebo dotknutej tretej strany. 

 
XX.POISTENIE 

 
20.1 Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby realizácie diela uzatvorené „Poistenie všeobecnej 
zodpovednosti za škody spôsobené výkonom svojej činnosti, za škody na majetku a zdraví tretích osôb ako 
aj zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom“ a to v minimálnej výške 50 % ceny diela bez dane 
z pridanej hodnoty podľa bodu 4.2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný ju predložiť Objednávateľovi pred 



18 

 

podpisom zmluvy. Jej nepredloženie v stanovenej lehote sa považuje za dôvod nepodpísania ZoD. Náklady 
na zriadenie a udržiavanie poistenia sú zahrnuté v cene Diela podľa Zmluvy. 

 
20.2 V prípade, ak poistná zmluva stratí platnosť a účinnosť počas realizácie diela a nebude nahradená 
novou, ktorá vyhovuje podmienkam podľa ustanovenia bodu 20.1, alebo nebude uzatvorená v potrebnom 
rozsahu alebo v potrebnej výške, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- eur za každý deň 
omeškania za každú jednu nesplnenú povinnosť podľa tohto ustanovenia a zároveň je to dôvodom na 
odstúpenie od zmluvy. 
 
XXI.SPORY 

 
21.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu alebo rozdielnych názorov 
medzi nimi, sa vždy najprv v dobrej viere pokúsia tento spor alebo rozdielne názory vyriešiť prostredníctvom 
vzájomných rokovaní. 

 
21.2 V prípade, ak sa Objednávateľovi a Zhotoviteľovi napriek vynaloženiu vzájomného úsilia nepodarí spor 
alebo rozdielne názory vyriešiť prostredníctvom vzájomných rokovaní v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa 
doručenia písomnej výzvy na riešenie sporu vzájomným rokovaním niektorej zo strán, je ktorákoľvek Zmluvná 
strana oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušnému všeobecnému súdu v Slovenskej republike. 

 
XXII.ŠPECIFICKÉ DOHODY 
 
22.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak počas zhotovovania diela (resp. niektorej Časti diela) a/alebo 
počas plynutia Všeobecnej záručnej doby na dielo (resp. niektorej Časti diela), je voči Zhotoviteľovi začaté 
reštrukturalizačné konanie (a to aj opakovane), dňom zverejnenia uznesenia príslušného súdu o začatí 
reštrukturalizačného konania v obchodnom vestníku sa znižuje Celková cena diela uvedená v bode 4.2 tejto 
zmluvy o sumu 
a) zodpovedajúcu 10% (slovom: desiatim percentám) z Celkovej ceny diela bez príslušnej dane z pridanej 

hodnoty, ak bude začaté reštrukturalizačné konanie pred vyplatením ktorejkoľvek časti zábezpeky za 
zhotovované dielo, alebo 

b) zodpovedajúcu 5% (slovom: piatim percentám) z Celkovej ceny diela bez príslušnej dane z pridanej 
hodnoty, ak bude začaté reštrukturalizačné konanie po vyplatení poslednej zábezpeky za zhotovované 
dielo.  

 Zníženie Celkovej ceny diela podľa tohto bodu zmluvy sa stane neúčinné v prípade, ak bude začaté 
reštrukturalizačné konanie zastavené uznesením podľa § 116 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a 
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov alebo dôjde k potvrdeniu reštrukturalizačného plánu podľa 
§ 153 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a súčasne 
Zhotoviteľ riadne splnil voči Objednávateľovi všetky svoje povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy a jej 
príloh. 

 
 
XXIII.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
23.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami za podmienky jej schválenia 
v obecnom zastupiteľstve Obce Tvrdošovce. Zmluva nadobúda účinnosť až dňom schválenia zákazky, na 
ktorú sa táto Zmluva uzatvára a to posledným štátnym či iným orgánom, ktorý je zákazku povinný 
prekontrolovať a schváliť v zmysle príslušných právnych predpisov. Schválenie zákazky týmto orgánom a teda 
dátum nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy je povinný Objednávateľ oznámiť Zhotoviteľovi bezodkladne po 
tom, čo sa o schválení zákazky dozvedel. Zmluva bude zverejnená na webovom sídle objednávateľa alebo 
v obchodnom vestníku v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a v zmysle § 5a ods. 1 
zákona č. 546/2010 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.  

 
23.2 Meniť alebo dopĺňať túto Zmluvu je možné len v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní 
a formou písomných a očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.  

 
23.3 Táto Zmluva sa po všetkých stránkach riadi a bude vykladaná v súlade s právnymi predpismi Slovenskej 
republiky, najmä podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov, pokiaľ táto Zmluva, prípadne jej prílohy výslovne nestanovujú inak. 

 
23.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatným 
alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné 
strany sa zaväzujú, že takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie bude nahradené na základe dohody 
ustanovením platným s rovnakým hospodárskym významom, dovtedy však namiesto neplatného alebo 
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neúčinného ustanovenia platí ustanovenie, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu neúčinného 
ustanovenia.  

 
23.5 Táto Zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia 
a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie. 

 
23.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli, neuzavreli ju v tiesni 
ani za nápadne nevýhodných podmienok, a že táto vyjadruje ich skutočnú a slobodnú vôľu, na znak čoho ju 
podpisujú. 
 
 
 
V Galante, dňa 14. 4.2022 V Tvrdošovciach, dňa  22.4.2022 
 
Za Zhotoviteľa: Za Objednávateľa: 
 
 
 
 
 
..................................................... ....................................................... 
AVA-stav, s.r.o. Obec Tvrdošovce 
Alexander Gyurkovics, konateľ Ing. Marián Tóth, MBA, starosta 
 
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer 
Príloha č. 2: Termínový harmonogram prác s určením dvoch míľnikov   
Príloha č. 3: Poistná zmluva podľa bodu 20.1 (predkladá iba úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy). 
Príloha č. 4: Doklady podľa bodu č.7.15 (predkladá iba úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy). 


