ZMLUVA O DIELO
¢. 94/03/2022/SNV

Zhotovenie garazovych bran pre strediska Roziava a SpiSska Nova Ves
CAST 2: Zhotovenie garaZovych bran pre stredisko Spisska Nova Ves
uzatvorena v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,zdkon* alebo ,,ZVO*) uzatvorena v
sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej

Objednavatel’:

sidlo podl'a zriad’ovacej listiny:
koreSpondencna adresa:
osoba konajtica v mene
organizacie:

osoba opravnena rokovat’
vo veciach investi¢nych:
osoba zodpovedna

za prevzatie prac:

I1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

pravna forma:

kontakt:

webstranka pre zverejnenie zmluvy:

Zhotovitel’:
sidlo:

osoba konajiica v mene
spolo¢nosti:

1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:
Swift/BIC:
pravna forma:

kontakt:

ako ,,zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice
Ostrovského 1, 040 01 KosSice

doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA, generalny riaditel’
Ing. Juraj Gubik, riaditel’ prevadzkového tseku

Vladimir Baloga, veduci strediska Spisska Nova Ves
35555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizacia zriadena Kosickym

samospravnym krajom

tel.; 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk
www.scksk.sk

(d’alej ako ,,objednavatel*)
a

MiW, s.r.o.
Levocska 9, 064 01 Stara Cuboviia

Wojciech Gabrys, konatel’

36 509 132

202 205 9391

SK 2022059391

SLSP

SK83 0900 0000 0005 3084 3910

GIBASKBX

spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Presov,

oddiel: Sro, vlozka ¢.: 16591/P

tel.: 0918 120 109, e-mail: miw.slovakia@gmail.com
(d’alej ako ,,zhotovitel*)

(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/

Preambula

Objednavatel ako verejny obstaravatel’ na obstaranie diela podl'a tejto zmluvy pouzil postup zadavania
zakazky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov.

Nazov zékazky: Zhotovenie garazovych bran pre strediska Roziava a SpiSska Nova Ves

CAST 2: Zhotovenie garaZovych bran pre stredisko Spisska Nova Ves

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dna: 24.2.2022
Na zéklade vysledkov verejného obstardvania sa objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ a zhotovitel’ ako
uspesny uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:
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Clanok I.
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a v¢as vykonat’ pre

objednavatel’a dielo vymedzené v tejto zmluve v rozsahu a podl'a podmienok dohodnutych v tejto

zmluve a zadavacej dokumentécii. Objednavatel’ sa zavizuje riadne a v¢as zhotovené dielo v

sulade so zmluvou prevziat' a zaplatit dohodnuti cenu za jeho vykonanie podla platobnych

podmienok dohodnutych v zmluve.

Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie vykonanie prac stvisiacich so zhotovenim a montazou

garazovych bran vratane dopravy pre halu objednavatel’a v rozsahu podl'a Cenovej a technickej

$pecifikacie tvoriacej prilohu ¢. 1 tejto zmluvy ajej neoddelitelnu sucast a to Vv sulade

s poziadavkami a zavdzkami v zmysle tejto zmluvy a jej priloh (d’alej ako ,,dielo®).

Zhotovitel’ sa sucasne zavizuje, ze dielo podla tejto zmluvy vykona v rozsahu, podl'a podmienok

zakazky, ktory tvori neoddelitel'nt sucast tejto zmluvy (d’alej aj len ako ,,priloha ¢. 2 zmluvy*

alebo aj ,,opis predmetu zdkazky*) a to riadne, v€as a bez vad. Zhotovitel’ si¢asne prehlasuje, ze
sa sopisom predmetu zakazky podla predoslej vety riadne oboznamil a potvrdzuje jeho
spdsobilost’ ako vychodiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom

a povahou diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i doCasného charakteru,

ktoré s nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zaviazkov podla tejto zmluvy a ze pri predlozeni

svojej ponuky:

a) prevzal od objednavatela podklady v rozsahu podla tejto zmluvy a zadavacej dokumentéacie
a dokladne ich pri vynaloZeni odborne;j starostlivosti prekontroloval s tym, Ze tieto podklady
neobsahuju ziadne prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit’ pri vynalozeni odbornej
starostlivosti;

b) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul vSetky
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zavizku podla zmluvy
a zadavacej dokumentacie do kalkulacie ceny za dielo;

€) v ramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia na
objednavatela tykajice sa tejto zmluvy a/alebo zadavacej dokumentacie a/alebo inych
skutocnosti, ktoré mézu mat’ vplyv na plnenie jeho zaviazku podla tejto zmluvy,

Zhotovitel' sa zavizuje znaSat’ akékol'vek d’alSie prekazky a zmeny, ktoré neboli zhotovitel'om

uplatnené podl'a bodu 1.4. na vlastné nebezpecenstvo a vlastné naklady bez akéhokol'vek dopadu

na cenu za dielo podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze nim dodané dielo nebude zat'azené pravami tretich osob, bude bez

pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel’ povinny bezodkladne upravit’ dielo

tak, aby nenarusovalo préava tretich osob.

Ak zhotovitel’ pocas plnenia tejto zmluvy zisti nevhodnost’ alebo nespravnost’ ktorejkol'vek casti

podkladov, ktoré obdrzal od objednavatela, akychkol'vek jeho pokynov, zavizuje sa o tejto

skuto€nosti pisomne upovedomit’ objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu po jej zisteni spolocne

s odportucanim vhodnej upravy podkladov a/alebo pokynov. V pripade, Zze zhotovitel' nesplni

svoju povinnost’ stanovent v tomto bode zmluvy, zodpoveda za Skodu, ktord objednéavatelovi v

dosledku takéhoto porusenia vznikne a zavizuje sa ju v plnom rozsahu uhradit’.
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Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na realizaciu predmetu zmluvy v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny a zavizuje sa dodrziavat vsetky
vSeobecne zavidzné pravne predpisy vztahujlice sa na vykonanie predmetu zmluvy, a to najmi
zakon ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich zmien a doplnkov, ako aj vSeobecne zavdzné pravne predpisy suvisiace
S bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pripadne inych vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov a technickych noriem akokol'vek suvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Zhotovitel’
sucasne potvrdzuje, Ze mu je zname a jasné, ako ma technicky riesit’ vykonanie predmetu zmluvy
s prihliadnutim na jej obsah, obsah jej priloh, podklady poskytnuté objedndvatelom, ako aj
podmienky na mieste realizacie predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré st k vykonaniu predmetu zmluvy potrebné.

Clanok I1.

Subdodavatelia
Zhotovitel mdze zabezpecit' realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
0sdb. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatel'ovi tak, akoby dielo vykonaval sim. Zhotovitel
je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ prislusné ustanovenia ZVO upravujice vyuZitie
a zmenu subdodavatel'ov.
Zhotovitel’ je v sulade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktudlne tdaje o svojich subdodéavatel'och,
udaje o osobach opravnenych konat’ za subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, idaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel'a na celkovej
realizacii diela.
Zhotovitel' sa zavidzuje bezodkladne oznamit' akikol'vek zmenu udajov o subdodavateloch
uvedenych v prilohe ¢. 3 tejto zmluvy spésobom podl’a tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.
V pripade zameru zhotovitel’a realizovat’ ast’ diela prostrednictvom subdodévatel’a, nastiipenie
nového subdodavatela alebo zmeny pdvodného subdodavatela uvedeného Vv prilohe ¢. 3 je
zhotovitel’ povinny minimalne pat’ (5) pracovnych dni vopred pisomne predlozit’ objednavatel’'ovi
na schvalenie kazdého subdodavatela. Sucastou poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia,
ktoré bude pre zhotovitel’a realizovat’ subdodavatel’. Dalej je povinny spolu s pisomnou Ziadostou
o zmenu subdodavatel’a poskytnut’ objednavatel'ovi vsetky udaje podla tohto ¢lanku a doklady
preukazujtce splnenie podmienok tcasti tykajiice sa osobného postavenia nového subdodéavatela
v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného subdodavatel'a s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodavatel’ musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat’ sluzby,
resp. vykondvat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel
nedodrzi vysSie uvedeny mechanizmus tykajuci sa nahradenia pdvodného subdodavatel’a a/alebo
nastipenia nového subdodavatela, objednavatel je opravneny nahradenie poévodného
subdodavatel’a a/alebo nastupenie nového subdodavatela neschvalit'. Zhotovitel’ nie je opravneny
bez pisomného suhlasu objednavatela previest’ svoje prava a zavizky podla tejto zmluvy na
nového subdodavatela.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastipenia nového subdodavatel'a
alebo nahradenia povodného subdodavatel'a novym subdodéavatel'om.
Zhotovitel’ je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zavizky voci subdodavatel'om tak, aby mohol
objednavatel riadne uzivat’ dielo zhotovené podla tejto zmluvy.
V pripade, ak subdodavatel’ spifia definiéné znaky partnerov verejného sektora podla § 2 zédkona
¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade poruSenia povinnosti
zhotovitel'a podla tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitel'a tykajuacich sa subdodavatel'ov a ich
zmeny podl’a tohto ¢lanku, povazuje sa toto porusenie za podstatné porusenie zmluvy.

Clanok IIL
Miesto a ¢as plnenia
Miesto plnenia - realizacie diela je areal objednavatel’a v SpisSskej Novej Vsi - Tepli¢ska cesta 9,
052 01 Spisska Nova Ves.
Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ dielo v lehote 45 pracovnych dni od odovzdania staveniska.

3



3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

4.1

4.2

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s realizaciou prac do 3 pracovnych dni odo dna protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska.

Skuto¢ny termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel povinny minimalne 1 pracovny den vopred
ohlasit’ elektronickou poStou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Vladimir Baloga, e-mail:
Vladimir.Baloga@scksk.sk

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené diiom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati diela“
po splneni podmienok podla ¢lanku XI zmluvy. Riadnym zhotovenim a ukoncenim diela sa
rozumie taky stav diela, v ktorom ma dielo vSetky vlastnosti vyplyvajice zo zmluvy a zadavace;j
dokumenticie.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel
toto dielo prevziat’ aj v skorSom dohodnutom termine. Ustanovenia ¢lanku XI zmluvy sa v tomto
pripade pouZijui primerane.

V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska predlZuje sa termin ukoncenia
a odovzdania diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeskanie objednavatel’a.

Termin ukoncenia a odovzdania diela sa predlzuje o ¢as trvania nasledovnych prekdzok:

a) preruSenie zhotovovania diela podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy,

b) omeskanie objednavatela s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré brani
zhotovitel'ovi v zhotovovani diela,

C) existencia rozhodnutia organu verejnej moci zaviazného pre objednavatel’a, ktoré brani
zhotovitelovi  pokraCovat’ v zhotovovani diela; objednavatel sa zavdzuje bez
zbyto¢ného odkladu informovat’ zhotovitel'a o existencii a vyroku rozhodnutia organu
verejnej moci, ktoré by mohlo branit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani diela.

Clanok IV.
Prerusenie prac na diele a zmeny diela

V odévodnenych pripadoch je objedndvatel’ opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyn na prerusenie
prac na diele alebo jeho cCasti. Zhotovitel' sa zavidzuje bez zbyto¢ného odkladu urobit’ vsetky
potrebné opatrenia na preruSenie, t. j. doCasné zastavenie prac na diele alebo jeho casti, na
zabezpecenie ochrany Zivota a zdravia na stavenisku a na ochranu diela. V pripade prerusenia
prac na diele podla tohto bodu tohto clanku zmluvy je objednavatel povinny nahradit
zhotovitel'ovi ucelné a preukazatel'né naklady spojené s prerusenim a opatovnym zacatim prac na
diele alebo jeho &asti, alebo s predizenim tychto prac.

Ak prerusSenie prac na vykonavani diela nastalo z dévodu:

a) nepredvidatelnych okolnosti nezavislych a nezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednavatel'om (ako napriklad potreba archeologického vyskumu),

b) nepredvidatelnych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zaplavy,
zosuvy pody a podobne nezapri¢inenych zhotovitel'om alebo objednavatel'om - aplikacia
tohto dévodu sa vztahuje vylucne na prekazky tykajice sa nepriaznivych poveternostnych
podmienok, ktoré nie je vzhl'adom na prislusné ro¢né obdobie realizacie diela a miesto
realizacie diela mozné predpokladat’)

je zhotovitel’ povinny

i. bez zbyto¢ného odkladu informovat’ objednavatel’a o vzniku takejto prekazky a

ii. ak existuju dovody, pre ktoré by malo vzhl'adom na vznik a dobu trvania prekazky dojst’ k
prediZeniu ¢asu dohodnutého na ukonéenia diela, najneskor vsak do troch (3) pracovnych
dni, pisomne poziadat’ objednavatel’a o predizenie ¢asu dohodnutého na ukonéenie diela,
pricom zaroven musi objednavatel'ovi (i) podrobne oznamit aj uvedené dovody, pre ktoré
by malo k takejto Giprave dojst’, a (ii) vyhotovit’ a predlozit’ navrh na Gpravu harmonogramu
vecného a ¢asového postupu prac, ktory bude zohladiiovat’ prediZenie ¢asu dohodnutého
na ukoncenie diela;

inak sa na vznik prekazky neprihliada, a teda ¢as ukoncenia diela zostava nezmeneny a zhotovitel
je povinny ho dodrziavat’. V pripade, ak objednavatel’ pisomne vyhovie poziadavke zhotovitel'a
na prediZenie ¢asu ukoncenia diela, tak tato zmena sa povazuje za zmenu zmluvy, na zaklade
ktorej uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve.
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bez stihlasu objednévatel’a alebo pripadne pokynu podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy, pokial’ d’alej nie
je uvedené inak.

Clanok V.

Stavenisko
Staveniskom sa na ucely tejto zmluvy okrem jeho Upravy v osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je pocas zhotovovania diela ur¢eny na vykonavanie prac smerujtcich k zhotoveniu
diela, na uskladnovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip. materiélu,
pracovného ndradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.
Zhotovitel’ sa zavizuje prevziat’ stavenisko v termine uréenom v pisomnej vyzve objednavatela.
Vyzva musi byt zhotovitel'ovi zasland minimalne 5 pracovnych dni pred terminom prevzatia
staveniska uréenom vo vyzve objednavatel'a. Za pisomnu formu sa povazuje aj forma e-mailu.
O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise o odovzdani
a prevzati staveniska sa uvedie najmi ¢as odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho
spdsobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani a prevzati staveniska vyplyna pre
zmluvné strany povinnosti nevyplyvajice z tejto zmluvy, ktoré vSak nemenia jej charakter a/alebo
neznamenaju pre objednavatel’a d’alSie naklady, zavazuju sa splnit’ ich v dohodnutych lehotach.
V pripade, ak zhotovitel' stavenisko neprevezme, povazuje sa uvedené za podstatné porusenie
zmluvy.
Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na nom zacat’ prace
v sulade s podmienkami zmluvy.
Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpeCuje zhotovitel’.
Naklady na zriadenie, prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su sucast’ou
ceny diela podl'a tejto zmluvy.
Na stavenisko mozu vstupovat opravneni zamestnanci objednavatela, osoby poverené
objednavatelom a kontrolné organy.
Zhotovitel' je povinny vypratat stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni
a materialov a uviest ho do nalezitého stavu najneskor jeden den pred odovzdanim diela.
Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajtcej vete moze zhotovitel’ ponechat’ na stavenisku len
stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, a to po dobu urcenu
v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné strany
(osobitny) protokol. V pripade, ak stavenisko napriek predoslej vyzve objednavatela zhotovitel
nevyprace Vlehote urCenej objednavatelom, je objednavatel opravneny nechat vypratat
stavenisko na naklady zhotovitel’a.
Zhotovitel' sa zavizuje bezodkladne po podpise tejto zmluvy odovzdat’ objednavatelovi pred
zacatim prac zoznam vsetkych pracovnikov v objednavatelom pozadovanom rozsahu tdajov,
ktori sa budi podiel'at’ na vykonani diela, ako aj zoznam techniky s uvedenim eviden¢nych Cisiel
vSetko z dovodu zabezpecenia vstupu do objektu objednavatel’a.

Clanok V1.
Stavebny dennik
Ak to objednavatel’ vyzaduje, alebo z povahy diela vyplyva tato povinnost’, zavizuje sa zhotovitel’
viest’ stavebny dennik na stavenisku v stilade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi resp.
podl'a pisomnych pokynov objednavatel’a.
V stvislosti s vedenim stavebného dennika sa zhotovitel’ zavizuje:
a) zabezpecit jeho riadne vedenie pocas celej doby realizacie diela a to odo dna zacatia prac
na diele az do dina jeho protokolarneho odovzdania objednavatel'ovi,
b) denné zaznamy zapisovat’ do knihy s pevnymi o¢islovanymi listami,
) prvy prepis denného zaznamu je stavbyveduci zhotovitel'a povinny predlozit’ a odovzdat
stavebnému dozoru najneskdr v nasledujuci pracovny den,
d) zabezpecit’ trvala pritomnost’ stavebného dennika na stavenisku pocas pracovného ¢asu,
e) pri pripadnom preruseni prac z dovodu, ze zhotovitel nemoze pokracovat’ v pracach pre
okolnosti, ktoré nie st na jeho strane, zhotovitel’ v stavebnom denniku zdokumentuje stav
rozpracovanosti diela.
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Objednavatel je opravneny sledovat’ obsah dennika a zapisom pripajat’ svoje stanovisko (suhlas,
namietky a pod.) za predpokladu, ze stanovisko je vzhladom na charakter zapisu potrebné.
K zaznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavizne vyjadri v lehote
troch pracovnych dni odo dna vykonania zapisu. Tuto povinnost’ ma aj zhotovitel’ v pripade
zapisov v stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednavatel’a a to v rovnakej
lehote.

V pripade ak stavebny dozor objednavatela vyhodnoti, Ze zhotovitel nedodrziava schvaleny
harmonogram postupu prac a moze tym byt ohrozeny kone¢ny termin ukoncenia diela podrla tejto
zmluvy upozorni na to zdpisom v stavebnom denniku a sti€asne pisomne vyzve zhotovitel'a na
predlozenie aktualizovaného harmonogramu zarucujiceho splnenie dohodnutého konecného
terminu ukoncenia diela.

Zaucelom sledovania postupu vystavby je zhotovitel povinny umoznit’ vykonat’ objednavatel’'ovi
na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat’ objednavatela, zastupcov dotknutych organov a
organizacii a tretie osoby podl'a potreby, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich
ucastnikom kontrolného dna. Osobitne sa zhotovitel zavédzuje vyhotovit dokumenticiu
a umoznit’ objednavatel’'ovi vykon kontroly v suvislosti s tou Cast'ou diela, ktora bude v neskorsej
faze/etape nedostupna, pri¢om pre postup pri plneni tejto povinnosti sa pouzije ustanovenie § 553
Obchodného zdkonnika. V pripade, Ze zhotovitel’ nedodrzi postup podla predchadzajicej vety a
zakryje/zastavia cCast diela, ktorda mala byt pred zakrytim/zastavanim odstihlasena
objednavatelom, ma objednavatel’ pravo pozadovat, aby zhotovitel’ zakrytie/zastavanie diela na
vlastné naklady odstranil a prislusni cast’ diela zhotovil kompletne znovu. Ku kontrole
zakryvanych prac predlozi zhotovitel’ vSetky vysledky o vykonanych potrebnych skuskach prac,
kvality pozadovanych materialov, certifikaty a atesty.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ dielo pocas jeho realizacie a znasa nebezpecenstvo Skody na diele
az do jeho odovzdania objednavatelovi. Zhotovitel’ sa stiasne v rdmci ceny diela podla tejto
zmluvy zavizuje zabezpecit’ hotové Casti diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k jeho
zniceniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania diela objednavatel'ovi. Cena za
vykonanie diela podl'a ¢lanku VII tejto zmluvy zahfia vSetky naklady, ktoré v suvislosti s jeho
vykonanim dodévatelovi vzniknd, vratane nakladov na dopravu, ako aj nakladov na vsetky
pomocné prace a material, podl'a technologického postupu prac a akékol'vek naklady stvisiace
S plnenim predmetu tejto zmluvy.

Clanok VII.

Cena diela
Cena predmetu plnenia podla tejto zmluvy v rozsahu €l. I tejto zmluvy je dohodnuta v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorsich predpisov, a vyhlaSky MF SR €. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenich, na zaklade vyzvy a predloZenej
ponuky zhotovitel'a, ako cena maximalna. Cena za zhotovenie diela je vysledkom ponukového
konania zhotovitela ako uspe$ného uchadzafa procesu obstarania zakazky vyhlaseného
objednavatel'om ako verejnym obstaravatel'om.
Na zaklade ponuky zhotovitel'a ako uspesného uchadzaca je cena diela nasledovna:

Merna | Celkova cena bez DPH

Nazov jednotka v EUR

Zhotovenie garaZovych bran pre strediska RoZiava a
Spi¥ska Nova Ves, CAST 2: Zhotovenie garaZzovych celok 7 518,00
bran pre stredisko Spi$ska Nova Ves

Celkova cena spolu v EUR bez DPH: 7 518,00

20% DPH v EUR: 1 503,60

Celkova cena spolu v EUR s DPH: 9 021,60
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K cene bude zhotovitel’ fakturovat’ DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v ¢ase fakturacie.
V pripade, ak zhotovitel' ku ditu predlozenia ponuky nie je platcom DPH, avSak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvysenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.
Zhotovitel nema pravo na nahradu akychkol'vek d’alsich nakladov, ktoré vynalozi pri zhotovovani
diela alebo v suvislosti s nim (vSetky tieto naklady zhotovitel'a si uz zahrnuté v cene diela podl'a
bodu 7.2 tejto zmluvy), pokial’ sa zmluvné strany nedohodnti pisomne inak alebo v tejto zmluve
nie je vyslovne uvedené nieco iné.
Zhotovitel prehlasuje, Ze cena diela uvedena v bode 7.2 tohto ¢lanku zmluvy pokryva vSetky jeho
zévazky v zmysle tejto zmluvy, ako aj vSetky naklady pre spravne a vCasné vyhotovenie
a dokoncenie diela. Jednotkové ceny jednotlivych poloziek si maximalne tak, ako st uvedené v
prilohe ¢.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa nemdze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo aktikol'vek pric¢inu
za Ucelom ziadania zvySenia ceny.

Cena diela podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy, ak tato zmluva d’alej neurcuje inak, podlicha tipravam
iba v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré su nevyhnutné
na zhotovenie diela, a potrebu ktorych zhotovitel nemohol predpokladat’ ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy. Za rozSirenie rozsahu diela podl'a tejto
zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za rozSirenie
rozsahu diela sa nepovazuju prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel' mohol pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti predpokladat’ v ¢ase uzatvorenia zmluvy. V pripade rozsirenia rozsahu
diela podl'a tohto bodu zmluvy budu prace, ak je to mozné, ocenené podl'a jednotkovych cien
zhotovitela. Ak v ¢ase vzniku naviac prac budu jednotkové ceny v zmysle referencného cennika:
,,CENKROS — cenovad uroven cennikovych databaz 2021 (dalej ako ,,cennik®) nizSie ako
jednotkové ceny zhotovitel'a podl'a predchadzajicej vety, resp. ocenenie tychto prac sposobom
podrl'a predchadzajicej vety nie je mozné, zmluvné strany sa dohodli, Ze vychodiskovymi cenami
budi ceny podl'a v tom case platného cennika, priCom pre ocenenie naviac prac nezahrnutych

evve

roz§irenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prac naviac sa povazuje za zmenu zmluvy.

Clanok VII1.

Platobné podmienky
Podkladom pre thradu ceny podl'a ¢l. VII tejto zmluvy bude faktara vyhotovena zhotovitel'om.
Fakttru za predmet zmluvy sa zhotovitel’ zavdzuje vystavit’ aZ po odovzdani diela a jeho prevzati
objednavatel'om bez vad. Prilohou faktary bude protokol o odovzdani a prevzati dicla vratane
supisu vykonanych prac a dodavok.
Supis vykonanych prac a dodévok, ktory tvori prilohu faktury, je objednavatel’ povinny potvrdit
do piatich pracovnych dni po jeho predlozeni. Ak objednavatel stpis prac a dodavok v stanovenej
lehote nepotvrdi a ani nevznesie vo¢i nemu namietky, ma sa za to, Ze so supisom prac sthlasi
a nema voci nemu vyhrady.
Faktura bude obsahovat’ nalezitosti danového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zdkona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a tieto tidaje:
- oznacenie diela,
- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,
- (¢islo zmluvy, ¢islo faktary,
- den odoslania a den splatnosti faktiry,
- oznacenie peniazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’
- fakturovant sumu.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’ je
opravneny vratit' ju zhotovitelovi do 3 (troch) pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel’ je
povinny ju doplnit. V takom pripade nova lehota za¢ne plynit dorucenim opravenej faktiry
objednavatelovi.
Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dna jej dorucenia objednavatel'ovi.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo znizit' vyplatu faktiry a zadrzat’ 10 % z fakturovanej sumy
vratane DPH na zabezpecCenie svojich prav na riadne plnenie povinnosti zhotovitel'a zo zmluvy,
a to po dobu troch mesiacov odo dna splatnosti konecnej faktury (zadrzné pravo).
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Zadrzanu cCast’ finan¢nych prostriedkov podla predchadzajuceho bodu, v pripade jej
nespotrebovania zapocitanim podla bodu 8.8, vyplati objednavatel' zhotovitel'ovi na zaklade
ziadosti zhotovitel'a po uplynuti dojednanej lehoty, resp. pokial’ v tejto lehote nebudu drobné vady
a nedorobky odstranené, po odstraneni tychto vad a nedorobkov. Povinnost’ vratit zadrzné
zhotovitel'ovi ma objednavatel’ v lehote 30 kalendarnych dni od dorucenia ziadosti zhotovitela.
Objednavatel je opravneny pouzit’ zadrZzné na odstranenie vad a nedorobkov vyskytujucich sa na
diele, ako aj na zapocitanie narokov na tthradu zmluvnych pokut a tirokov z omeskania podla
tejto zmluvy a na zapocitanie narokov na nahradu $kody vzniknutej v dosledku konania alebo
opomenutia zhotovitela.

V pripade, ze tieto vady nebudi odstranené zhotovitelom na zaklade pisomnej vyzvy
objednavatela v lehote podl’a tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo dat’ vady diela odstranit’ trete;
osobe na naklady zhotovitel’a a za i€elom zaplatenia vzniknutych nakladov je opravneny pouzit
sumu zadrzného vo vyske ucelne vynalozenych nakladov.

Bez ohladu na znenie predchidzajiceho bodu mé objedndvatel pravo na zapocitanie
akychkol'vek svojich narokov voci ndrokom zhotovitel'a, ktoré zhotovitel'ovi vzniknil voci
objednavatel'ovi podl'a tejto zmluvy alebo na jej zaklade.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel' nie je opravneny bez pisomného suhlasu
objednavatela postupit’ akékol'vek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo pohladavky s touto
zmluvou stvisiace (napr. zmluvna pokuta, nahrada skody, vydanie bezdovodného obohatenia)
tretej strane, pri¢om zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, ze uvedené obmedzenie pretrvava
aj v pripade zaniku tejto zmluvy.

Uhradenie akejkol'vek casti ceny diela a/alebo schvalenie supisov prac sa nepovazuje
za potvrdenie zhotovenia diela bez vad.

Objednavatel’ neposkytuje finanny preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.

V pripade reklamicie vad diela az do vyrieSenia reklamécie pre zmluvné strany zaviznym
spdsobom objednavatel’ nie je v omeskani s thradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok IX.
Poistenie

Zhotovitel' je povinny mat pocas celej doby vykonavania diela uzatvoreni poistni zmluvu
vztahujucu sa na zodpovednost' za Skodu na majetku a zdravi tretich strdn sposobené
prevadzkovou Cinnostou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktora podl'a tejto
zmluvy vykonava pre objednavatela, a to vo vySke poistného plnenia minimalne v sume
predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH.
Poistni zmluvu a poistné osvedcenie predlozil zhotovitel' objednavatel'ovi pri podpise tejto
zmluvy pri¢om uvedené doklady tvoria neoddelite'na sucast’ tejto zmluvy ako priloha ¢. 4.
Upravy (zmeny) podmienok poistenia mozu byt’ vykonané bud’ so stthlasom objednavatel’a alebo
ako vysledok vSeobecnych zmien zavedenych poistovacou spolocnostou, s ktorou je poistna
zmluva dojednana.
V pripade, Ze termin ukonéenia diela bude prediZeny, je zo strany zhotovitel'a potrebné poistnt
zmluvu predizit, tak aby bolo zabezpeéené kontinualne poistenie diela.
Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut’ do dodatku k poistnej zmluve,
ktort je zhotovitel’ povinny véas (t.j. pred vyprsanim platnosti pévodnej zmluvy) iniciovat’.
Zhotovitel' je povinny bezodkladne (najneskér do 24 hodin) informovat objednavatel’a
0 poistnych udalostiach, ktoré stivisia s realizaciou diela. Objednavatel je opravneny kedykol'vek
pocas realizacie diela pozadovat' od zhotovitela potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu
poistenia.

Clanok X.
Podmienky vykonania diela
VSEOBECNE
Zhotovitel’ sa zavézuje pri plneni tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje
sa dodrziavat’ v§eobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ sitaznymi podkladmi a dokumentami, na ktoré sutazné podklady odkazuju a
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podkladmi objednavatel'a, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami poverenych zastupcov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.

Zhotovitel’ je povinny obstarat’ vSetky potrebné povolenia k riadnej realizacii diela podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ je pri zhotovovani diela povinny pouzit’ vyhradne len vhodné stavebné vyrobky, v
sulade s ustanoveniami zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorsich
predpisov a suvisiacej vyhlasky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia
byt oznacené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani znaciek zhody, v zneni
neskorsich predpisov. Vlastnosti stavebnych materialov a konecnej upravy sa overuji pocas
celého vykonavania diela. V stlade s platnymi STN a STN EN, technickymi podmienkami (v
texte aj len ako ,,TP*), technicko-kvalitativnymi podmienkami (v texte aj len ako ,,TKP*),
vzorovymi listami (v texte aj len ako ,,VL*) budi vykonané najma tieto druhy skusok:

10.3.1 pociatocna skuska stavebného vyrobku,

10.3.2 skusky vzoriek stavebného vyrobku odobratych vo vyrobe alebo na stavenisku
(kontrolné skusky, ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materidlov s vysledkami
pociatocnej skusky stavebného vyrobku),

10.3.3 skusky stavebného vyrobku pri vykonavani prac,

10.3.4 preberacie skusky hotovej tpravy stavebného vyrobku, ktorych vysledky sa
podkladom pre preberanie prac,

10.3.5 zhotovitel’ je sucasne povinny predlozit’ od vSetkych vyrobkov a zariadeni
platné certifikaty, osvedCenia o zhode, kvalite aakosti od slovenskych skusobni
a zabezpecCit' vSetky potrebné skusky vztahujice sa na dielo podla technickych
predpisov a noriem.

Dielo sa zavdzuje zhotovitel realizovat’ len za pouzitia technoldgii a materialov vyhovujicich
prislusnym technickym normam. Vlastnosti stavebnych materialov overuje na vlastné naklady
v §tadiu ich pripravy, pocas realizacie a po ukonceni zhotovitel. Zhotovitel' sa zavidzuje pri
realizacii diela pouzit’ novy, doposial’ nepouzity tovar.

Objednavatel’ a stavebny dozor st opravneni kontrolovat’ a skusat’ dielo formou overovacich
skusok pred, pocas a po ukonceni realizicie prac. Zhotovitel' zaisti pre nich pravo pristupu k
miestam tychto ¢innosti, zaroven poskytne nevyhnutnu suc¢innost’ pri vykone skusok poskytnutim
strojov a mechanizacie nachadzajucich sa na stavenisku, bez narokov na preplatenie nakladov za
ich vyuzitie. Pre tento ucel je zhotovitel' povinny na zéklade vyzvy objednavatela predlozit’
dodacie listy k materidlom, ktoré boli pouzité na realizaciu diela. V pripade, ak vysledok
kontrolnych skasok bude nevyhovujici oproti STN alebo oproti schvalenym technologickym
postupom, zhotovitel’ uhradi vSetky vzniknuté naklady za vykonané skusky objednavatel'ovi na
zéklade vystavenej faktury najneskor do 30 dni od jej vystavenia. Zhotovitel’ diela ma povinnost’
zistené nedostatky odstranit’ na vlastné naklady, o ¢om sa spiSe zdznam v stavebnom denniku.
Takéto kontroly a skusky objednavatela nezbavuju zhotovitel'a ziadnej zodpovednosti podl'a
zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje prijat’ vSetky potrebné opatrenia, aby predchadzal akymkol'vek $kodam
ktoré moZu nastat’ pocas realizacie prac na diele najmi, no nie vylucne, zabezpecit’ dodrziavanie
zékona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. 2. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a stvisiacich
vyhlasok, zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch, suvisiacich vyhlasok a dodrziavanie vSetkych
povinnosti v zmysle Vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej a ohlasovacej povinnosti.
Zhotovitel’ nesie plnil zodpovednost’ za zariadenia nachadzajlce sa na stavenisku.

Zhotovitel’ sa sucasne zavdzuje, ze pri plneni predmetu tejto zmluvy bude dodrziavat’ vSetky
vSeobecne zavdzné pravne predpisy tykajlice sa zamestnavania osdb (najméd no nie vylucne
dodrziavanie zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani, zakona ¢.
480/2002 Z. z. 0 azyle, zdkona ¢ 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, zakona ¢. 5/2004 Z. z.
0 sluzbach zamestnanosti a inych). V pripade, ak by poruSenie tychto povinnosti viedlo
k ulozeniu akejkol'vek sankcie zo strany prislusnych organov vykonavajucich kontrolu voci
objednavatelovi, zavdzuje sa tito v plnom rozsahu vlehote 3 dni od dorucenia vyzvy
objednavatel’a uhradit’ zhotovitel
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BOZP a ochrana ZP

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pracovnopravne predpisy, predpisy z oblasti bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a predpisy v oblasti socialneho zabezpeCenia pocas celej doby
platnosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych pravidiel a povinnosti
na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ako ,,BOZP*), poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby zZivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel’ zodpoveda
objednavatelovi za vsetky Skody spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti na useku BOZP,
poziarnej ochrany a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Za
Skodu sa na tcely tejto zmluvy povazuji aj sankcie (pokuty) ulozené prisluSnymi Statnymi
organmi a organmi verejnej spravy za poruSenie povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby Zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. PoruSovanie pravidiel
BOZP, poziarnej ochrany aochrany atvorby Zzivotného prostredia vratane odpadového
hospodarstva zo strany zhotovitel'a opraviiuje objednavatela bez d’alSicho kedykol'vek od tejto
zmluvy odstupit’.

10.10 Zhotovitel’ sa zavizuje:

a) dodrziavat’ pravne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodrZiavat’ ostatné predpisy, zasady
bezpecnej prace, zasady ochrany zdravia pri praci a zasady bezpecného spravania na
pracoviskdch objednévatela, dodrziavat’ ur¢ené technologické alebo pracovné postupy,
navody, pravidla, pokyny a interné¢ predpisy objednavatela, ktoré stvisia s plnenim
predmetu zmluvy a s ktorymi bol oboznameny,

b) konat tak, aby umoznil zamestnancom objednavatel’a a tretim osobam plnit’ povinnosti na
zaistenie BOZP a PO,

¢) vykonavat’ opatrenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci so zretelom na
vSetky okolnosti tykajice sa plnenia predmetu zmluvy a v stulade s pravnymi predpismi a
ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, zohl'adiiovat’
pritom meniace sa skuto¢né a predvidateI'né okolnosti. V tej suvislosti uréovat’ bezpecné
pracovné postupy, uréovat’ a zabezpecovat’ ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonat’, a
urcovat’ a zabezpecovat’ ochranné prostriedky, ktoré sa musia pouzivat,

d) vykonavat® iba prace, obsluhovat’ iba stroje a zariadenia a pouzivat’ iba latky, ktoré boli
uréené Specifikaciou pre plnenie predmetu zmluvy,

e) zabezpelovat, aby pracoviskd, komunikacie, organizacia prace, pracovné prostriedky,
materialy, pracovné a vyrobné postupy, ktoré vyuziva zhotovitel' v suvislosti s plnenim
predmetu zmluvy neohrozovali bezpecnost’ a zdravie osob, ktoré sa opravnene zdrzuju v
mieste realizacie diela,

f) bezodkladne oznamovat’ objednavatel'ovi nedostatky a iné zavazné skuto¢nosti, ktoré by
pri praci mohli ohrozit’ bezpecnost’ alebo zdravie zamestnancov objednavatel’a alebo inych
0sdb, ktoré sa zdrzuji na mieste realizacie diela o ktorych sa dozvedel v suvislosti s jej
plnenim, dodrziavat’ zakaz fajCenia a pozivania alkoholickych napojov na stavenisku.
Zamestnanec zhotovitel'a, pripadne jeho subdodavatela, alebo osoba konajuca v jeho mene
je povinna podrobit’ sa vySetreniu, ktoré vykondva objednavatel opravnenymi
zamestnancami za U¢elom zistenia, ¢i nie je pod vplyvom alkoholickych napojov,
omamnych latok alebo psychotropnych latok. Ak podl'a postupov zistovania, uvedenych
v internom predpise objednévatela, bola u zamestnanca zhotovitel'a vykonana kontrola na
dodrziavanie zékazu pozitia alkoholickych napojov s pozitivnym vysledkom, tento
zamestnanec sa stal pre objednavatela neakceptovatelnym a zhotovitel' je povinny
reSpektovat’ poziadavku objednédvatel’a na jeho vymenu.

10.11 Zhotovitel’ v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy je povinny vykonat’ ochranné opatrenia:

a) nalezite inStalovat’, pouZivat’ a udrziavat’ bezpe¢nostné a ochranné zariadenia nevyhnutné
na zaistenie bezpecnosti, ochrany zdravia pri praci na mieste plnenia predmetu zmluvy.
V tej suvislosti je povinny aj vhodne zabezpecit' miesto realizacie diela proti vstupu
nepovolanych osob,

b) mobze zacat realizovat dielo az vtedy, ak je miesto realizacie diela nalezite zabezpecené,
vybavené na bezpecny vykon prace a su dodrzané vSetky podmienky na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia ustanovené platnymi pravnymi predpismi,
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C) zabezpe¢i dodrziavanie zdkazu vstupovat’ a zdrZiavat’ sa v priestore a vykonavat’ tam
¢innosti, ktoré¢ by mohli bezprostredne ohrozit’ zivot alebo zdravie pokial’ nevykonal a
neskontroloval vykonanie vSetkych opatreni za zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci,

d) dodrziavat bezpeénostné oznacenia, vystrazné signaly a prislusné upozornenia a pokyny
kompetentnych vediicich zamestnancov objednavatel’a v mieste realizacie diela,

e) zretel'ne oznaCovat pracoviska a zariadenia , ktoré mézu ohrozit’ alebo poskodit’ zdravie
zamestnanca, a pouzivat’ bezpecnostné a zdravotné oznacenie pri praci podl'a osobitného
predpisu,

f)  zabezpecit pohyb svojich zamestnancov a 0s6b konajucich v jeho mene len na uréenom
pracovisku a v uréenom priestore.

10.12 Zhotovitel' sa zavédzuje zabezpecit v suvislosti so zhotovovanim diela opatrenia v oblasti
bezpecnosti prace a ochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov a
vSeobecné bezpecnostné predpisy atd’.). Zhotovitel' nesie zodpovednost’ za pripadné pracovné
urazy ako aj za akékol'vek skody sposobené jeho zamestnancami, spolupracovnikmi, zmluvnymi
partnermi, subdodavatelmi a nim poverenymi osobami, ako by tieto Skody sposobil sam.
Zhotovitel’ sa d’alej zavézuje zabezpelit, ze jeho zamestnanci, spolupracovnici a nim poverené
osoby budu pri zhotovovani diela povinni dodrziavat vsetky bezpecnostné predpisy,
technologické postupy a ochranné opatrenia urcené v pravnych predpisoch ako aj urcené
objednavatel'om.

10.13 Zhotovitel’ sa zavdzuje za G¢elom dodrzania podmienok vyplyvajucich z nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
zabezpecit’ za objednavatel’a koordinaciu bezpec¢nosti stavby prostrednictvom odborne spdsobilej
0soby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvediacom.

10.14 Zhotovite' je povinny predchaddzat znecistovaniu zivotného prostredia ako aj jeho
poskodzovaniu a eliminovat’ nepriaznivé dbsledky svojej Cinnosti pri plneni tejto zmluvy.
Zhotovitel’ prebera vo vztahu k objednavatel'ovi plni zodpovednost’ za ekologickll ujmu, ktort
pri plneni tejto zmluvy spoOsobi atakéto udalosti sa zavdzuje bezodkladne oznamovat
objednavatelovi.

10.15 Zhotovitel’ je povinny vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodavatel'ov prevadzkovat
a udrziavat’ v riadnom technickom stave tak, aby nedochadzalo k tinikom znecistujucich latok do
zivotného prostredia. Je povinny mechanizmy a zariadenia prevadzkovat’ a udrziavat’ v sulade s
podmienkami urcenymi ich vyrobcami a pravnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdusia
a zivotného prostredia. V pripade zistenia poruSenia uvedenych povinnosti, ma objednavatel
pravo zastavit’ prevadzku tychto mechanizmov a vykazat  ich z miesta realizacie diela.

10.16 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za (i) vlastné uréenie a vedenie pracovného
postupu pri realizacii diela, (ii) bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci svojich zamestnancov a
nim ustanovenych alebo poverenych osob, (iii) sledovanie a dodrziavanie predpisov o bezpe¢nosti
prace a ochrane zdravia pri praci pocas realizacie zmluvného plnenia a ochrane pred poziarmi, a
to nielen vo vztahu k vlastnym zamestnancom a spolupracovnikom ale aj osobam, ktoré poveril
realizaciou ¢iastkovych plneni.

C. STAVBYVEDUCI

10.17 Ak to objednavatel vyzaduje, alebo z povahy diela vyplyva tato povinnost’, zavdzuje sa zhotovitel’
zabezpecit’ pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného stavbyveduceho, ktoré¢ho ulohou
bude organizovat, riadit’ a koordinovat’ stavebné prace ainé Cinnosti pri zhotovovani diela.
Stavbyveduci musi venovat’ dostatok svojho pracovného cCasu organizovaniu, riadeniu a
koordinacii stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na diele a bude prijimat’ v zastlipeni
zhotovitel'a pokyny od 0s6b zastupujucich objednéavatela, s vynimkou pokynov, ktorymi by doslo
alebo mohlo dojst’ k zmene alebo doplneniu dohodnutych podmienok podrla tejto zmluvy, vratane
zmeny diela; objednavatel' berie na vedomie, Ze stavbyveduci nie je v mene zhotovitel'a
opravneny dohodnut’ zmenu dohodnutych podmienok podl’a tejto zmluvy alebo zmenu diela.

10.18 Stavbyvedici mdéze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne sposobilou osobou len po
predbeznom prerokovani a naslednom schvaleni objednavatel'om; ak 0 to objednavatel’ dovodne
poziada, zhotovitel' bezodkladne stavbyveduceho odvold a zaroven ho bezodkladne, najneskor
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vSak do desiatich (10) dni nahradi inou odborne spdsobilou osobou a v rovnakej lehote zasle
objednavatel'ovi pisomnu spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyveduceho
spolu s fotokdpiu osvedcenia preukazujucou jeho odborni spdsobilost’ vykonavat' funkciu
stavbyvediceho. Odborna spdsobilost’ nového stavbyvediceho musi spiiat’ minimalnu tGroven
urcent objedndvatel'om v procese verejného obstardvania, ak sa uplatiiovala.

10.19 Zhotovitel’ sa zavdzuje zabezpeéit', aby stavbyveduci bol na stavenisku denne pritomny tak, aby

mohli byt riadne vykondvané vSetky Cinnosti, ktoré ma stavbyveduci vykonavat podla tejto
zmluvy alebo podla prislusnych pravnych predpisov; pocas vykonavania stavebnych prac na
diele, ak oto objednavatel a/alebo technicky dozor a/alebo ind objednavatel'om
splnomocnena/poverena osoba poziada, musi byt stavbyvedici na stavenisku pritomny aj
V dohodnutom termine a Case, inak bezodkladne po poziadani, najneskér vSak do 24 hodin.
Zhotovitel sa zaroven zavédzuje zabezpecit, aby kedykol'vek (vratane vikendov, sviatkov, dni
pracovného pokoja) pocas vykonavania stavebnych prac na diele bol stavbyveduci pre
objednavatela atechnicky dozor objednavatela a/alebo pre ini objednavatel'om
splnomocnent/poverent osobu telefonicky dostupny.

10.20 Pocas vykonavania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyveduceho moze byt

stavbyveduci zastipeny zhotovitelom poverenou odborne spdsobilou osobou - zastupcom
stavbyveduceho len po predchadzajicom pisomnom odstihlaseni takejto osoby objednéavatel'om;
dojednania tejto zmluvy tykajuce sa stavbyveduceho sa na zastupcu stavbyveduceho pouziju
obdobne.

10.21 V pripade, ak objednavatel, technicky dozor objednavatela a/alebo ind objednavatel'om
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11.2

poverend/splnomocnena osoba zisti nepritomnost’ stavbyveduceho (resp. zastupcu
stavbyvediceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podla tejto zmluvy, ma pravo
vykonavanie vSetkych prac ihned’ prerusit. Zhotovitel nema v takom pripade narok na thradu
vynalozenych ndkladov spojenych s preruSenim zhotovovania diela aani na akékol'vek
odskodnenie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt1 inak. Pre takyto pripad sa stiCasne zmluvné
strany dohodli, Ze termin realizacie diela ostava nezmeneny a zhotovitel’ znasa akékol'vek naklady
spojené s preruSenim a obnovenim prac.

Clanok XI.
Odovzdanie a prevzatie diela

Riadne a v¢as zhotovené dielo, vratane uspesného vykonania vSetkych sktiSok dohodnutych
zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prislusnymi technickymi a inymi pravnymi predpismi,
je objednavatel’ povinny prevziat. K odovzdaniu zrealizovaného diela zhotovitel' pripravi
doklady, atesty, certifikaty a vyhlasenia o zhode vyrobkov, materialov, konstrukcii, zariadeni
zabudovanych do diela, revizne spravy, navody na pouzivanie, pripadne manual na uZivanie
verejnej prace alebo stavebného diecla a vysledky vsetkych skasok dohodnutych zmluvnymi
stranami. Protokoly o vysledku skuSok a doklady potrebné k riadnemu uzivaniu diela pripravi
zhotovitel’, ako prilohu vyzvou na prevzatie diela, najneskor v den odovzdania a prevzatia diela.
Takto vzniknuté naklady su sucast'ou ceny diela podrla tejto zmluvy.

Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonceni diela podl'a zmluvy sa za¢ne na zaklade
vyzvy zhotovitel'a na prevzatie diela sposobom podla tejto zmluvy dorucenej objednavatel'ovi, a
to v defi urceny vo vyzve. Den ur€eny vo vyzve nesmie nastat’ skor ako pét’ dni po doruceni vyzvy
objednavatelovi, v pripade ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pokial’ sa objednavatel’ nemoze
zuCastnit’ preberacieho konania v defl navrhnuty zhotovitelom, oznami to zhotovitelovi.
Zhotovitel’ nasledne po dohode s objednavatel'om urci ndhradny termin preberacieho konania,
ktory je pre zmluvné strany zavéazny.

11.3 Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto¢ni v preberacom konani. O vysledku preberacieho konania
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sa vyhotovi protokol o odovzdani aprevzati diela, ktor¢ho sucastou bude zoznam vad
a nedorobkov odovzdavaného diela spolu s uréenim terminu pre ich odstranenie.

Preberacie konanie spo¢iva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych vad a
nedorobkov diela. Prehliadku diela objednavatel’ pisomne potvrdi na protokole o odovzdani
aprevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukoncené
podpisanim protokolu o odovzdani aprevzati diela objednavatelom a zhotovitelom s tym,
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11.5.

11.6

12.1

12.2

12.3

124

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

ze dielo sa povazuje za odovzdané ku diiu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diecla
oboma zmluvnymi stranami.
Objednavatel’ nie je povinny dielo prevziat’ vtedy, ak ma drobné vady a nedorobky nebraniace
jeho riadnemu uzivaniu.
Spolu s dielom sa zhotovitel’ zavdzuje odovzdat’ objednavatelovi reviznu spravu v podla tejto
zmluvy a jej priloh.
Clanok XIL

Zodpovednost’ za vady diela a zaruka za akost’ diela
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a vSeobecne zaviaznymi technickymi normami a predpismi.
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo alebo jeho ¢ast’ bude zhotovené v sulade s ustanoveniami
tejto zmluvy a ze ma v ¢ase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prilohach,
predlozenej dokumentacii a pravnych predpisoch. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti
bude mat’ dielo pocas zaru¢nej doby (zaruka za akost’).
Zhotovitel' diela podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat’
s odbornou starostlivost'ou, dodrziavat’ vS§eobecne zavidzné predpisy, technické normy STN EN,
STN, TP, TKP, VL a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy. Dalej sa bude riadit’ zaviznymi
podkladmi objednévatel'a, zdpismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich
opravnenymi zastupcami.
Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked’ prechadza nebezpecenstvo skody
na diele na objednavatel'a v zmysle tejto zmluvy, a to aj v pripade, ked’ sa vada stane zjavnou
(objednavatel’ ju objavi) az po tomto okamihu.
Zaru¢na doba za zhotovené dielo je 24 mesiacov. Zaru¢na doba za¢ina plynit’ diiom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om, priCom pre Casti diela, na ktorych boli
zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela za¢ina plynut’ zaru¢na doba diiom ich
uplného odstranenia.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela spdsobené pouzitim materidlov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo uréenych objednavatel'om a/alebo v dosledku plnenia pokynov objednévatel’a,
pokial’ zhotovitel nemohol ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti tito nevhodnost’ zistit’
a/alebo na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatel’a upozornil. Zhotovitel
vSak zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli v dosledku pripadného pouzitia nevhodnych
stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednavatela, na ktorych nevhodnost
zhotovitel' objednavatela neupozornil. Zhotovitel' zodpoveda za vady pouzitych materialov,
prvkov a vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie diela pocas zaru¢nej doby.
V pripade, ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky a objednavatel’ dielo prevezme,
zhotovitel je povinny odstranit’ vady v termine a za podmienok, ktoré budi dohodnuté v protokole
0 odovzdani a prevzati diela, inak najneskor v lehote do 30 dni odo dia podpisu protokolu
0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami. Ak zhotovitel’ tieto vady neodstrani
najneskodr v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ drobné vady a nedorobky sam
alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitel'a. VSetky naklady spojené s
odstranenim drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel’, a to bez ohl'adu na skuto¢nost,, ¢i ich
odstranenie zabezpeci zhotovitel’, alebo bude zabezpecené objednavatel'om alebo tret'ou osobou
urcenou objednavatelom. V pripade, ak odstranenie vad bude zabezpeCené tretou osobou
ur¢enou objednavatel'om, je objednavatel’ opravneny na thradu takychto nakladov pouzit’ zadrzné
podra tejto zmluvy. Néklady na odstranenie vad v sume prevySujucej zadrzné alebo jeho zvysok,
je zhotovitel’ povinny objednédvatel'ovi na jeho vyzvu zaplatit’.
Vady zhotoveného diela uplatnené v zaru¢nej dobe je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodkladne
a bezplatne.
Objednavatel’ je povinny vady zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho Ccasti
bezodkladne oznamit’ zhotovitelovi. Zhotovitel' sa v8ak zavdzuje bez namietok a bezplatne
odstranit’ vSetky vady oznamené objednavatel'om a to bez ohl'adu na to, ¢i tieto vady oznamil
objednavatel’ bezodkladne po ich zisteni alebo bezodkladne po tom, ¢o ich mohol zistit' pri
vynalozeni odbornej starostlivosti. StiCasne sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze v pripade vady
oznamenej objednavatel'om podl'a tohto bodu je pravom objednavatel’a zvolit’ ktorykol'vek narok
zvad podla ustanovenia § 436 Obchodného Zakonnika, pricom pravo volby mu ostava
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zachované bez ohl'adu na to, ¢i volbu naroku vykona spolo¢ne s oznamenim vady alebo
kedykol'vek neskor. Zmluvné strany sa sti¢asne dohodli na tom, Ze ¢as oznadmenia vad nemé vplyv
na moznost’ objednavatel’a od tejto dohody odstupit’.

12.10 Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ bezodkladne, najneskor vsak do 5 (piatich) dni po
jej obdrzani a pisomne uviest’ stanovisko k oznameniu o vadach v zmysle tohto ¢lanku zmluvy.
V pripade uznania vady oznadmenej objednavatelom sa zhotovitel’ siCasne zavédzuje navrhnut
termin odstranenia vady v zavislosti od zvoleného naroku objednavatel'om, pripadne ak volba
naroku objednavatelom nebola urobena spolo¢ne s oznamenim podla tohto ¢lanku a ani do
uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotovitel'a, zavédzuje sa zhotovitel’ vyzvat’ objednavatel’a na
volbu naroku. V pripade, ak bude objednavatel’ poZzadovat odstranenie vady a zmluvné strany sa
na termine odstranenia nedohodnt je oprdvneny urcit’ lehotu primerant povahe vady jednostranne
objednavatel s ¢im zhotovitel’ bezvyhradne stihlasi.

12.11 V pripade, ze zhotovitel’ reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo lehote urcenej
objednavatel'om podrla tohto ¢lanku zmluvy, alebo oznami, zZe vady neodstrani ma objednavatel’
pravo dat’ vady odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a, pozadovat’ zlavu z ceny alebo od
zmluvy odstupit’. Bod 12.7 tohto ¢lanku sa pre tthradu nakladov aplikuje primerane.

12.12 Osobitne sa zhotovitel' zaviazuje zacat’ s odstranovanim pripadnych poruch a vad ohrozujucich
riadne uzivanie diela do 24 hodin odo diia doruc¢enia reklamacie a odstranit’ ich ¢o v najkratSom
case.

12.13 O odstraneni reklamovanych portich a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

12.14 V pripade, ze zhotovitel’ nezacne s odstraniovanim reklamovanych vad a portich v lehote podla
dohody alebo podl'a zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podl'a zmluvy
alebo dohody zmluvnych stran a objednavatel’ zabezpeci odstranenie vad prostrednictvom tretej
osoby na ndklady zhotovitel'a, bude o tejto skutoCnosti zhotovitel'a bezodkladne pisomne
informovat’.

12.15 V pripade, ak by pocas zarucnej doby podla tohto ¢lanku objednavatel zistil, Ze zo strany
zhotovitel'a neboli dodrzané deklarované kvalitativne parametre diela, zaviazuje sa zhotovitel
popri narokoch z vad podla tohto ¢lanku primerane prediZit’ trvanie zaruénej doby.

12.16 Zhotovitel’ sa osobitne zavizuje najneskor 30 dni pred koncom zaruénej doby podla tejto zmluvy
vyzvat’ objednavatel’a na ohliadku diela o ktorej skuto¢nosti vyhotovia zmluvné strany osobitny
protokol. Vady zistené pri tejto ohliadke sa zavdzuje zhotovitel' odstranit’ v lehote uvedenej
Vv protokole podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy.

Clanok XIII.
Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody

13.1 Nebezpecenstvo Skody na zhotovenom diele znaSa az do protokolarneho odovzdania a prevzatia
diela podl'a ¢lanku XI. zmluvy zhotovitel'. Objednavatel je spravcom majetku vyssieho izemného
celku (d’alej ako ,,spravca“). Majetok, ktory objednavatel’ ako spravca nadobuda, je v zmysle
zéakona ¢. 446/2001 Z. z. 0 majetku vyssich tzemnych celkov, vlastnictvom vysSieho izemného
celku.

13.2 Nebezpecenstvo vzniku Skody na stavenisku alebo jeho Casti znasa zhotovitel’. Zhotovitel’ znasa
nebezpecenstvo skody na veciach vnesenych alebo ulozenych na stavenisku vratane veci, ktoré
boli pri vykonavani diela uz zabudované alebo spracované az do terminu protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela.

Clanok XIV.
Okolnosti vylu¢ujice zodpovednost’

14.1 Pre ucely zmluvy sa na okolnosti vylu€ujuce zodpovednost’ vzt'ahuje pravna tprava podl'a ust. §
374 zéakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.
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15.1

15.2

15.3

154

155

15.6

15.7

15.8

15.9

Clanok XV.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitel'a tykajuceho sa terminu riadneho vykonania diela podla tejto
zmluvy, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,2 %
z celkovej ceny diela s DPH za kazdy a to aj zacaty deii omeSkania.
Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstraiiovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine podl'a
tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela s DPH za kazdy defi omeSkania a to osobitne ku kazdej
reklamovanej vade.
Ak zhotovitel’ nedodrzi iné terminy stanovené v tejto zmluve je objednavatel’ opravneny uplatnit’
voci zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH za
kazdy dent omeSkania.
V pripade zistenia nestladu objednavatelom pozadovanych a zhotovitelom deklarovanych
vlastnosti diela so skuto¢nost’ou, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ voci zhotovitelovi zmluvni
pokutu vo vyske 5 % z celkovej ceny diela s DPH a zhotovitel’ je zaroven povinny odstranit’
vzniknuty nesulad v lehote urcenej objednavatelom. Ak zhotovitel' tento nestilad neodstrani
najneskor v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ tento nesulad sam alebo ho nechat’
odstranit’ tret'ou osobou na ndklady zhotovitela.
V pripade, ze zhotovitel’ neprevezme stavenisko podla tejto zmluvy, je objedndvatel’ opravneny
uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 250,- EUR (slovom: dvestopatdesiat eur )
za kazdy den a to aj zaCaty den omeskania.
V pripade, Ze nevyprace stavenisko riadne a v€as podl'a podmienok tejto zmluvy, je objednavatel’
opravneny uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vySke 250,- EUR (slovom:
dvestopat'desiat eur), za kazdy aj zaCaty den omeskania.
V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a v zmysle ustanoveni tejto zmluvy vzt'ahujucich sa na
subdodavatel'ov, je objednéavatel’ opravneny uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
5.000,- EUR (slovom pittisic eur) za kazdé poruSenie povinnosti a to aj opakovane.
Ak zhotovitel’ nedodrzZi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavbyvediicemu, je objednavatel
opravneny uplatnit’ voéi zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopét'desiat eur) za kazdé poruSenie povinnosti a to aj opakovane.
Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavebnému denniku, je
objednavatel' opravneny uplatnit’ voc¢i zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 250,- EUR
(slovom: dvestopét'desiat eur) za kazdé porusenie povinnosti a to aj opakovane.

15.10 Ak zhotovitel neodovzdd objednavatelovi dokumenty podla ¢lanku XI je objednavatel

opravneny uplatnit’ voéi zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopétdesiat eur) za kazdy jednotlivy dokument a za kazdy aj zacaty deii omeskania.

15.11 V pripade, ak do6jde k poruSeniu povinnosti v dosledku ktorého objednavatel’ od tejto zmluvy

odstupi, vznikd porusenim takejto povinnosti sucasne narok objednavatela na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 10% z celkovej ceny diela s DPH.

15.12 V pripade porusenia protipoziarnych, hygienickych, bezpe¢nostnych a technologickych

predpisov, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ voci zhotovitelovi zmluvni pokutu za kazdé
zistené porusSenie nasledovne, a to aj opakovane:
a) za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov vo vyske
250,- EUR (slovom: dvestopdtdesiat eur) za kazdého zamestnanca a za kazdy zisteny
nedostatok,
b) za pozivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie
podrobit’ sa skuske na pritomnost” alkoholu alebo omamnej latky vo vyske 500,- EUR
(slovom: pétsto eur)za kazdého zamestnanca,
C) za porusenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdy zisteny priestupok 250,- EUR
(slovom: dvestopatdesiat eur) za kazdé takéto porusenie,
d) za chybajuce doklady a opravnenia zamestnancov - az do vysky 1000,- EUR (slovom:
tisic eur) za kazdého zamestnanca.

15.13 V pripade porusenia povinnosti tykajicej sa registracie v Registri partnerov verejné¢ho sektora,

ma objednavatel’ narok uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu az do vysky 5.000,- EUR
(slovom: pittisic eur) a zdroveil ma narok od zhotovitel'a na ndhradu plnej vysky skody, v pripade,
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7e opravneny organ verejnej moci uloZi pokutu objednavatel'ovi v dosledku poruSenia povinnosti
zhotovitela.

15.14 Zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu $kody ato aj v rozsahu
prevysujucom vysku zmluvnej pokuty.

15.15 Pohladdvka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vzdy splatnd v lehote $trnastich
(14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi. Pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
podla tejto zmluvy vznikne len za podmienky, ze objednavatel’ pisomne vyzve zhotovitel'a na
zaplatenie zmluvnej pokuty.

15.16 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ aktikol'vek svoju
penazntl pohl'adavku (t.j. aj nesplatnl) vzniknutu na zéklade tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou
proti akejkol'vek peniaznej pohl'adavke zhotovitel’a.

Clanok XVI.
Zodpovednost’ za Skodu

16.1 Zhotovitel' je odo dna prevzatia staveniska do odovzdania riadne ukonéeného diela povinny
predchadzat’ Skodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani diela nedochédzalo ku Skodam na
zdravi, majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

16.2 Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody vzniknuté objedndvatelovi alebo tretim osobam, pokial
tieto Skody vzniknu z dévodu porusenia vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, povinnosti
zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy alebo v suvislosti s prevadzkovou ¢innost’ou zhotovitel'a a taktiez
za Skody na vznikajucich alebo existujucich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajSom
vybaveni, kablovych vedeniach, inzinierskych sietach a pod. Zhotovitel' sa zavizuje takto
vzniknuté Skody nahradit’ v Iehote do 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel'a na ich
nahradu.

16.3 Zhotovitel' nesie plnu zodpovednost’ za S$kody, ktoré vznikni objednavatelovi v dosledku
nesplnenia zmluvnych podmienok zhotovitelom. Skodou sa pre uéely zmluvy rozumie aj ujma,
ktora vznikla objednavatel’'ovi tym, Ze musel vynalozit' naklady v désledku porusenia povinnosti
zhotovitela.

16.4 Zhotovitel nesmie bez stuhlasu objednéavatel'a zastavit’ prace alebo opustit’ stavenisko, v opacnom
pripade je povinny nahradit’ $kodu, ktora tymto objednavatel’'ovi vznikla. Opustenim staveniska
sarozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykonavanie stavebnych prac, resp. prac, ktorych
vysledkom ma byt vykonanie diela po dobu dlhsiu ako 5 dni, pokial’ nevykonavanie uvedenych
prac nie je nasledkom prerusenia prac podla zmluvy.

Clanok XVII.
Trvanie a zanik zmluvy
17.1 Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, a to do Casu riadneho odovzdania diela podla ¢lanku XI
zmluvy. Tym nie st dotknuté ustanovenia o zaruénej dobe a z toho vyplyvajuce prava a povinnosti
zmluvnych stran ako aj ustanovenia 0 zmluvnej pokute a nahrade $kody.
17.2 Zmluvné strany mozu ukoncit’ zmluvny vzt'ah pisomnou dohodou, pri¢om v takejto dohode musi
byt uvedeny spdsob vysporiadania ich zavizkov vyplyvajacich zo zmluvy.
17.3 Zhotovitel' je opravneny pisomne odstipit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z
nasledovnych dovodov:
a) objednavatel’ pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi alebo ktoré su napriek pisomnému upozorneniu zhotovitel’a zjavne nevhodné,
b) objednavatel’ pisomne oznami zhotovitel'ovi, Ze nemdze splnit’ svoje zavidzky vyplyvajice
20 zmluvy,
¢) z doévodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.
17.4 Objednévatel' je opravneny odstipit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z
nasledovnych dévodov:
a) zhotovitel’ do 3 dni odo dia prevzatia staveniska neza¢ne s realizaciou prac, pripadne je
v omeskani s plnenim svojho zaviazku podla bodu 3.2 zmluvy v lehote viac ako 10 dni,
pripadne nedodrzi lehoty uvedené v ¢lanku III zmluvy,
b) zhotovitel’ neprevezme stavenisko v zmysle ¢lanku V bod 5.2 zmluvy,
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¢) zhotovitel je aj napriek predchadzajicej vyzve objednavatela ne¢inny alebo je v omeskani
so splnenim svojich zavdzkov vyplyvajicich z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnut’
sucinnost’ a spolupracu s osobami poverenymi objednavatel'om,

d) zhotovitel’ pisomne oznami objednavatel'ovi, Zze nemoze splnit’ svoje zavizky vyplyvajuce
zo zmluvy alebo v pripade, ze sa situicia zhotovitel'a zmeni v takej miere, ze technické
alebo finan¢né zaruky, ktoré ponuka, nie su zlucitelné s povahou a délezitostou prac a
dodavok podla tejto zmluvy,

e) z dovodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitel'a tykajtcich sa zhotovenia diela
ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohe a dokumentov podrla tejto zmluvy,

f) na majetok zhotovitel'a bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo navrh na povolenie
resStrukturalizacie zhotovitel’a,

g) ak zhotovitel’ strati opravnenia vyzadované prislusnymi pravnymi predpismi na ¢innosti,
na zaklade ktorych je zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podla tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel’ vstupi do likvidacie,

i) Vv pripade preruSenia zhotovovania diela v rozpore s touto zmluvou trvajucom dlhsie ako 5
dni bez predchadzajtiiceho pisomného suhlasu objednavatel’a,

j) ak zhotovitel’ porusi ktorikol'vek povinnost’ uvedenu v ¢lanku IT zmluvy,

K) z d’alsich dovodov ustanovenych Obchodnym zakonnikom alebo touto zmluvou.

17.5 V pripade podstatného porusenia zmluvy je odstupujlica strana opravnena od zmluvy odstupit’, ak

17.6

17.7

17.8

17.9

18.1

18.2

to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu po tom, ¢o sa o tomto
poruseni dozvedela.

V pripade, ze dojde k poruseniu zmluvnych povinnosti, ktoré zmluvné strany neoznacili ako
podstatné, platia pre odstipenie od zmluvy prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.
Odstipenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

V pripade pred¢asného ukoncenia zmluvy z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy je
zhotovitel' povinny bezodkladne, najneskdr vSak v lehote 14 dni odo dna zaniku zmluvy,
odovzdat’ objednavatelovi neukonéené dielo spolu s prislusnou dokumentaciou, opustit’
stavenisko a odstranit’ zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je zhotovitel' povinny
zanechat’ priestor staveniska v stave a s vybavenim a zariadenim, ktoré bude zarucovat
bezpec¢nost’ a ochranu zdravia osdb vstupujucich na stavenisko a pohybujucich sa v priestoroch
staveniska a jeho bezprostrednom okoli, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt1 inak. Zhotovitel je
povinny bezodkladne upozornit’ objedndvatel'a na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit
v zaujme odvratenie akejkol'vek hroziacej $kody na neukonéenom diele alebo zmiernenia jej
nasledkov.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ aj v pripade, ak zhotovitel dodatocne splni
porusent povinnost’ zakladajicu pravo na objednavatel’a na odstipenie od zmluvy a poda o tejto
skutocnosti spravu.

Clanok XVIIL
Spolo¢né ustanovenia

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa
dodrziavat’ vSeobecne zaviazné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ zadavacou dokumentaciou a podkladmi objednadvatela, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami poverenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujice pravne vyznamné skuto¢nosti podrla tejto
zmluvy si buda doruc¢ovat’ postou, formou doporuéenej zasielky alebo elektronicky. Pisomnost'ou
obsahujucou pravne vyznamné skutocnosti sa na tcely tejto zmluvy rozumie najmé odstipenie
od zmluvy a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich
vzajomna koreSpondencia sa bude zasielat’ na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy, pokial’ zo
zmluvy nevyplyva inak. Az do okamihu dorucenia pisomného oznamenia o zmene kontaktnej
adresy sa povazuje za adresu ur¢enu na dorucovanie adresa uvedena v zahlavi zmluvy.

18.3 Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za doru¢enti diiom jej dorucenia na adresu

podl'a predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za deii dorucenia zasielky sa povazuje aj
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19.1

19.2

den, v ktory zmluvn4 strana, ktora je adresatom, odoprie doruc¢ovanu zasielku prevziat’, alebo deii
vratenia sa nedorucenej zasielky spédt odosielatelovi, i ked sa adresidt o obsahu zasielky
nedozvedel. Listina adresovana zmluvnej strane, ktora je doruCovana osobne, sa povazuje za
dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tito prevezme alebo ju odmietne prevziat’.

Clanok XIX.
Zavere¢né ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a ucinnost’
ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v platnom zneni

Préva a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené touto zmluvou, sa spravuju podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika a d’alSich prisluSnych vSeobecne z&viznych
pravnych predpisov SR.

19.3 Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy mézu byt uskutocnené len na zéklade predchadzajuice;j

194

19.5

19.6

19.7

dohody oboch zmluvnych stran formou o¢islovanych pisomnych dodatkov. Akékol'vek dodatky
k zmluve musia byt v sulade s ust. § 18 a d’al$imi ustanoveniami zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany
previest’ svoje prava a zavizky podla tejto zmluvy na ind osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre kazda zmluvni
stranu.

Prilohou tejto zmluvy je

- cenova a technicka Specifikacia (ako priloha ¢.1),

- opis predmetu zakazky (ako priloha ¢.2),

- vyhlasenie o subdodavatel'och (ako priloha ¢. 3),

- poistna zmluva a poistné osved¢enie (ako priloha ¢.4).

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze v stilade s § 79 ods. 2 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov zaviaze svojich zamestnancov a vsetky d’alSie
osoby na jeho strane, ktoré su v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel'a oboznamia
S osobnymi udajmi, povinnostou ml¢anlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchadzajuce;j
vety je zhotovitel’ povinny na vyzvu objednavatel'a kedykol'vek hodnoverne preukazat’.

19.8 V pripade, Ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy su alebo sa z akéhokol'vek dévodu stant neplatné,

19.9

neucinné alebo nevynititelné, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost’, net¢innost’
alebo nevynutitel'nost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany st povinné v dobrej
viere rokovat’, aby bolo neplatné, neti¢inné alebo nevynttite'né ustanovenie pisomne nahradené
inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac podobny ustanoveniu
ktoré je nahradzované, pricom ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt zachovany. Do doby, kym
takato dohoda nebude uzavreta, rovnako aj pre pripad, Ze k nej neddjde vdbec, sa na nahradenie
neplatného, netc¢inného alebo nevynutitelného ustanovenia pouziju ustanovenia slovenskych
pravnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam podla predchadzajicej
vety.

Za sucast’ zmluvy sa povazuju aj sitazné podklady objednavatel’a, ponuka zhotovitel'a a pripadné
vysvetlenia sutaznych podkladov (v texte tejto zmluvy aj ako ,,zadavacia dokumentacia®).
V pripade, ak vysvetlenia siitaznych podkladov menia, alebo dopiiaju ustanovenia zmluvy, maja
Vv takomto pripade prednost’ pred ustanoveniami tejto zmluvy a platia vysvetlenia sutaznych
podkladov.
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19.10 Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom
po precitani sthlasia bez vyhrad a na znak tohto stihlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

V Kosiciach, dia: 28.4.2022 V Starej Cubovni, dna: 24.3.2022
Sprava ciest KoSického samospravneho kraja MiW, s.r.o.

doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA, generalny riaditel’ Wojciech Gabrys, konatel’

19



Technicka a cenova Specifikacia predmetu zakazky

Nézov zékazky: CAST 2. Zhotovenie garaZovych bran pre stredisko Spisska Nova Ves

Priloha &. 1/CAST 2.

Zhotovitel’ (obchodné mono, adresa sidla, ICO):

MiW, s.r.o.
Levocska 9, 064 01 Stara Cubovna
ICO: 36 509 132

P& Popis _Merné MnoZstvo Jednot. cena v € Celkova cena
jednotka bez DPH v € bez DPH
a b c=a*b
1. |Odstranenie 2ks bran (demontaz, likvidacia) subor 1 230,40 230,40
5 DO(janie a montéi’ 2ks bran éeké.n}'/ch (hr.40 mm so zateplenim), na elektricky pohon s prisluSenstvom a siibor 1 7 287,60 7 287,60
moznost'ou manualneho otvarania

Cena spolu v € bez DPH: 7 518,00
20 % DPH: 1 503,60
Cena spolu v € s DPH: 9 021,60

V Starej Cubovni, dia: 24.2.2022

Legenda:

— 1|

I:"ﬁdaje vyplni dodévatel

— |

Elkritérium na vyhodnotenie ponuk

podpis a peciatka Statutarneho zastupcu/ov




Priloha &. 2/CAST 2.

Opis predmetu zakazky

»Zhotovenie garazovych bran pre stredisko Spisska Nova Ves*

Jestvujuci stav:

Na stredisku v Spisskej Novej Vsi sa nachadzaja 2 ks zvisle posuvnych bran s motorovym
pohonom (typového oznacenia: R1), ktoré je potrebné demontovat’ a odstranit’.

PoZzadovany stav:
Zabezpecenie priemyselnych gardzovych bran v pocte 2 kusov pre oblukovl halu, ktoré sa
nachadzaju pri vstupe do autodielne na stredisku.
Pozadované rozmery bran: 3300 X 3400 mm, svetlost’ otvoru 3300 x 3400
- brany elektrické¢ (hr. 40 mm so zateplenim), elektricky pohon (pohon + riadiaca
jednotka s moznost'ou manualneho otvarania)
- dvojplastova obojstranna pozink. ocel’ s polyesterovou tipravou
- zasunutie W = 4975
- pruziny predné torzné 25000 cyklov
- protibezné lano, poistka proti zdvihnutiu
- nadzové otvaranie retazovym mechanizmom
- vonkajsie otvaranie uzamykatelnym dvoj tlac¢idlom
- vnuatorné otvaranie troj tla¢idlom
- farba RAL 7016 antracit

V cenovej ponuke musia byt zahrnuté vSetky ndklady spojené s uskuto¢niovanim prac, vratane
prepravnych nékladov a pomocnych prac v zmysle technologickych postupov ako aj vsetky
ostatné naklady spojené s plnenim predmetu zakazky.

Lehoty:
1. Termin ukonéenia prac je do 45 pracovnych dni od odovzdania a prevzatia
staveniska.

Miesto uskuto¢nenia: stredisko Spravy ciest KSK, Tepli¢ska cesta 9, 052 01 Spisska Nova
Ves

Zarucna doba: Zarucna doba zacina plynut’ v den nasledujuci po dni podpisania protokolu
0 odovzadni a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami a trva 24 mesiacov.

Reklamacia: V pripade zistenych vad a nedorobkov bude spisany ich zoznam s uvedenim
dohodnutych terminov ich odstranenia.



Priloha ¢. 3

VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

Zhotovitel’

Obchodné meno / Nazov: MiW, s.r.o.

Sidlo / Miesto podnikania:  Levo¢ska 9, 064 01 Stara Cuboviia
1CO: 36 509 132

Dolu podpisany zastupca zhotovitel'a (meno a priezvisko) Wojciech Gabrys, tymto ¢estne vyhlasujem, Ze pri plneni predmetu zakazky na uskutoCnenie
stavebnych prac s nazvom: ,,Zhotovenie garazovych bran pre strediska RoZiiava a Spi§ska Nova Ves, CAST 2: Zhotovenie garaZovych bran pre stredisko
Spisska Nova Ves“, ktora bola vyhlasena verejnym obstaravatel'om Sprava ciest KoSického samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice,
Slovenska republika, ICO: 35 555 777 zaslanim vyzvy na predloZenie ponuky diia 23.02.2022:

— sanebudu podiel'at’ subdodavatelia a cely predmet zmluvy budeme plnit’ vlastnymi kapacitami*

_ EEI ]r 1']’|7 ] 1 7 ]i i' ‘]*

*Nehodiace sa preskrtnut’

.. Podiel na Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatela**
< Obchodny nazov x . .
P.c. subdodavatela I1CO realizacii Predmet subdodavky M iezvisk Ad byt Datum
zakazky v % eno a priezvisko resa pobytu narodenia
1.

** Vyplni az uspesny uchadzac.

Navrhovany subdoddvatel’ musi spliiat’ podmienky iicasti tpkajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani.
Splnenie podmienky uicasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani preukazuje subdodavatel len vo vztahu k tej casti predmetu zakazky, ktoru
ma subdodavatel plnit.

V Starej Lubovni, dia: 24.3.2022

Meno, priezvisko a podpis opravnenej osoby



