MESTO DUNAJSKA STREDA — DUNASZERDAHELY VAROS
MESTSKY URAD - VAROSI HIVATAL
Hlavna 50/16, 929 01 Dunajské Streda

2022/FA/01/006
Zmluva o dielo na stavebné prace - 2 . Cast’: Sidlisko Boriny

uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v platnom zneni medzi
L
Zmluvné strany

Zhotovitel’: STRABAG s.r.o.

So sidlom: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zapis spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym, zapisana v OR
Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Sro, vlozka ¢.
991/B

ICO: 17 317 282

DIC: 2020316298

IC DPH: SK2020316298

Bankové spojenie:

Cislo tétu:

Zastipeny:

Statutarny organ: Ing. Branislav Lukac¢ — konatel’ spolo¢nosti

Viera Nadaska — konatel’ka spolo¢nosti
Ing. Jarmila PovaZanova — konatel’ka spolo¢nosti

vo veciach zmluvnych opravneny ku konaniu:
Ing. Martin Martinak — riaditel’ oblasti ZAPAD
FrantiSek Mikoczi — ekonom oblasti ZAPAD
Bc. Pavol Sabo, MBA — veduci OTU oblast ZAPAD
Bc. Marian Magula — veduci PJ FA

vo veciach technickych opravneny ku konaniu:
Ing. Martin Martinak - riaditel’ oblasti ZAPAD
Bc. Marian Magula — veduci PJ FA

Telefon:
e-mail:

Kontaktna adresa: STRABAG s.r.o.
ulica Svornosti 69
820 11 Bratislava

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

a
Objednavatel’:

Nazov: Mesto Dunajska Streda

Adresa: Hlavna 50/16, 929 01 Dunajska Streda

Krajina: Slovenska republika
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MESTSKY URAD - VAROSI HIVATAL
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1CO: 00305383

DIC: 2021129968

V zastpeni: JUDr. Zoltan Hajos — primator mesta
Bankové spojenie: SWIFT (BIC):
IBAN:

(d’alej ako ,,Objednavatel™)

II.
Uvodné ustanovenia
2.1 Tato zmluvu uzatvaraju zmluvné strany ako vysledok podlimitnej zékazky realizovanej
postupom podlimitnej zdkazky podl'a zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov na predmet zdkazky
»Rekonstrukcia miestnych komunikacii v meste Dunajska Streda rok 2022« 2. Cast:
Sidlisko Boriny. Objednavatel’ vyhlasil verejné obstardvanie Vyzvou ¢. 13169 - WYP,
zverejnenou vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 47/2022 zo dna 11.2.2022.
2.2 Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil sitazni ponuku aj Zhotovitel'. Na
zaklade vyhodnotenia stt'aznych pontk predlozenych v rdmci predmetného postupu zadavania
zakazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuji svoju volu dohodnut
podmienky a spdsob realizdcie predmetu zékazky v zmysle vyhldsenej sutaze.

1.

Predmet zmluvy a ticel zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je ,,Rekonstrukcia miestnych komunikacii v meste Dunajska
Streda rok 2022 2. Cast: Sidlisko Boriny v sulade Vykazom vymer a Navrhom na plnenie
kritérii, ktoré su neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo,
za podmienok ur¢enych v tejto zmluve.
3.2 Zhotovitel’ je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo v stilade s predloZzenym vykazom
vymer a podl'a pokynov Objedndvatela. Zhotovitel' sa zavidzuje odovzdat’ vykonané dielo
Objednavatel'ovi riadne a v€as. Sucast'ou diela je dodadvka a montaz vSetkych veci, ktoré boli
uvedené v ponuke Zhotovitel'a ako aj veci, ktoré su uvedené v podrobnej Specifikacii diela
(sucast’ou tejto Specifikacie je rozpocet a presna Specifikacia diela).
3.3 Sucastou diela je aj stavebnd, technicka a pravna dokumentécia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skuSkach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uZivatel'ské
manudly, ako aj akékol'vek dalSie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.
3.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne obozndmil so vsetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto stvislosti ako odborne
spOsobila osoba so skusenost’ami v stavebnictve nema Ziadne otazky ¢i pripomienky. TaktieZ
skontroloval predlozené podklady atieto nevykazuji ziadnu vadu, na ktora by mal
Objednévatel’a upozornit’ a/alebo ktord by mohla komplikovat’ realizdciu samotného diela.
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3.5 Dalej Zhotovitel' vyhlasuje, 7¢ na $tadium podkladov a pripravu realizacie diela mal
dostato¢ny ¢asovy priestor a so vSetkymi relevantnymi skuto¢nost'ami sa podrobne oboznamil.
3.6 Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke Zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace
Zhotovitela alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by
neplnilo pozadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela. Objednavatel’
si vyhradzuje pravo upravit’ predmet diela na taky pocet stavebnych objektov, na aky bude mat’
zabezpecené financné prostriedky.

3.7 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a v€as ukoncené
dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu
diela.

3.8 Dielo je vykonané riadne, pokial nemda ziadne vady, je v sulade s touto zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumentaciou odovzdanou Objednavatel'om, ako aj v sulade so
vSeobecnymi zavdznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial’ je pouzite'né na dojednany ucel
a pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

IV.

Miesto, ¢as a sposob plnenia
4.1 Miesto realizacie stavebnych prac: Mesto Dunajska Streda, Sidlisko Boriny.
4.2 Zhotovitel’ sa zavidzuje zrealizovat’ stavebné prace v lehotdch podl'a ponuky za 14 dni a
vecného a ¢asového harmonogramu (Priloha ¢.3 tejto zmluvy ).
4.3 Nedodrzanie terminov v sulade s vecnym a ¢asovym harmonogramom sa povazuje za
podstatné poruSenie zmluvy a opraviiuje Objedndvatela na okamzité odstipenie od tejto
zmluvy.
4.4 Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne oznamit’ Objednavatel’'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje uskutoénenie stavebnych prac a ma za nasledok predizenie
dohodnutej lehoty ukonc¢enia stavebnych prac.
4.5 Predmet plnenia podl'a tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim diela medzi
Objednévatelom a Zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavani diela
Objednavatel’'ovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat’ ulozenie stavebného
odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikaty pouzitych materidlov na diele a iné doklady
potrebné k riadnemu uZzivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo sa az do
casu jeho predloZenia povazuje za neodovzdané.
4.6 Ak Zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa
Objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom poniknutom termine.
4.7 Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vyS$Sej moci, ktorou je
prekazka, ktord nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial nemo6Ze predpokladat’, Ze by povinnd zmluvna strana mohla tato
prekazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit’ a taktiez, Ze by mohla tito prekazku
v Case vzniku zavazku predpokladat’. Za zasah vysSej moci sa povazuje najma vojnovy konflikt,
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vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk, uskutoCnenie archeologického prieskumu,
zaCatie spravnych konani v désledku vyskytu vzacnych rastlin alebo zivocichov v lokalite,
v ktorej sa ma nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych orgénov,
ktoré brania vykonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych doévodov nemoze dielo vykonat' v kvalite zodpovedajlicej
poziadavke Objednavatel'a na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musi byt’ pisomne
odsuhlasené Objednavatel'om.

4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je Zhotovitel povinny o preruseni vykonu
diela podl'a tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat Objednévatela. V pripade, ak
Objednavatel’ s preruSenim prac na diele pisomne nesthlasi a trva na zhotovovani diela,
Zhotovitel' je povinny okamzite pokracovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, ze Zhotovitel' nezodpovedd Objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli
v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade pisomného
stanoviska Objednavatel'a podl'a predchadzajucej vety.

4.10 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené vo vecnom a ¢asovom harmonograme sa
predlzuji o dobu opravneného prerusenia prac na diele Zhotovitelom podla tejto zmluvy,
formou pisomného dodatku v sulade s §18 zdkona o verejnom obstaravani.

V.
Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povaZuje za cenu maximalnu a nemennt, ktora je platna a zavdzna
pocas celej doby vystavby az do uplného a riadneho ukoncenia diela.

5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 119 001,71eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 23 800,34 eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 142 802,05 eur
5.1.4 konecna cena (ak uchadza¢ nie je platitelom DPH) ................... eur

(slovom stostyridsatdvatisicosemstodva eur a 5 eurocentov)

5.3 ZvysSenie zmluvnej ceny diela je nepripustné.. ZniZenie zmluvnej ceny diela je mozné v
pripadoch, ktoré vyplyvaji zo zékona alebo z ustanoveni tejto zmluvy o dielo.

5.4 Cena diela je stanovend najmi na zaklade celkovej cenovej ponuky Zhotovitel'a podrobne
Specifikovanej podla oceneného vykazu vymer a podla platnej projektovej dokumentécie
predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluzieb a prac uvedené
v Prilohe €. 2 tejto zmluvy zahfiiaji vSetky naklady Zhotovitel'a na riadne zhotovenie predmetu
plnenia zmluvy a platia po celt dobu plnenia.

5.5 Objednavatel’ ma pravo zmenit, zuzit' alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v rdmeci diela urc¢eného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri uctovani tychto
prac a dodavok uplatiiuja jednotkové zmluvné ceny urc¢ené podla Prilohy €. 2 tejto zmluvy. Ak
pojde o také prace a dodavky, ktoré nie su v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
dohodnuta na zaklade cenovej kalkulacie, ktort je Zhotovitel povinny predlozit
Objednévatel’'ovi vopred na pisomné odsuhlasenie.
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5.6 V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady Zhotovitel'a spojené
so zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii Zhotovitel'a, ako aj ndkladov na suvisiace plnenia vratane
dodavatel'skej dokumentacie, revizii, skusok, atestov a certifikdtov a dalSich obdobnych
nakladov a rézii, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vsetkych zmluvnych vykonov a na
vykonanie diela.

VL

Platobné podmienky
6.1 Platby za vykonané prace bude Objednavatel’ v prospech Zhotovitela realizovat’ mesacne
na zaklade Zhotovitelom vyhotovenych a predlozenych ciastkovych faktar. Zhotovitel je
opravneny vystavit mesacné Ciastkové faktiry na zdklade Suapisu vykonanych prac
odsuhlasenych Objednavatelom, ktory je povinnou prilohou jednotlivych faktar, ktorej
splatnost’ je do 30 dni odo dna jej dorucenia Objednavatel'ovi.
6.2 Objednavatel’ sa zavizuje, ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Supisom vykonanych prac, odsthlasi predlozeny Supis vykonanych prac do desat
dni odo dna jeho predlozenia Zhotovitelom; ak Objednavatel do desiatich dni odo dna
predlozenia Stpisu vykonanych prac neozndmi Zhotovitel'ovi pripomienky, mé sa za to, Ze s
predlozenym Supisom vykonanych prac suhlasi. Ak by Objednédvatel’ mal k predloZzenému
Stpisu vykonanych prac pripomienky, budi odstranené vzajomnou dohodou Objednavatela
a Zhotovitel'a. Ak k dohode neddjde, Zhotovitel' je povinny postupovat podla poziadaviek
Objednéavatela.
6.3 Faktira kone¢ného vyuctovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na
ktorom Objednavatel’ prevezme dielo od Zhotovitel'a bez vad a nedorobkov.
6.4 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.
6.5 Cena za dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovend v zmysle zdkona NR SR ¢€.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢€.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cenach.
6.6 Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zdklade preberacich
protokolov potvrdenych Objednavatelom, na Zhotovitelom vystavenu faktaru, ktorej
splatnost’ je do 30 dni odo diia jej dorucenia Objednavatel'ovi.
6.7 Faktura musi obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;j
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu
spravnost’ a Uplnost’ faktlry ¢i jej povinnych priloh najneskor do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nova lehota splatnosti za¢ina plynit’ od dorucenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktiry
do sidla Objednavatel’a.
6.8 Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zadlohovu platbu.
6.9 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne Zhotovitel'ovi pravo na vystavenie faktury
Objednévatel'ovi.
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VIL

Zmluvné zaruky
7.1 Zhotovitel je zaviazany zhotovit’ dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa Zhotovitel' zavizuje
vSetky Casti diela spocivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych préac,
dodat’ kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajicej schvalenej projektovej
dokumentécii, vratane jej pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé ¢asti musia byt vyhotovené
v kvalite pozadovanej Objednavatel'om, t.j. v sulade s platnymi pravnymi predpismi, STN,
ISO, technickymi poziadavkami na tovar a musia byt v stlade s podmienkami realizacne;j
projektovej dokumentacie a vykazom vymer, nevynimajic pokyny Objednavatel’a.
7.2 Pokial’ pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuji vykonanie skuSok, osved¢ujucich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho Casti, Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' uskutocnenie
tychto skusok pred odovzdanim diela za Gi€asti Objednavatel’a.
7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zdruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materidlov, v dizke 60 (3estdesiat) mesiacov odo dita podpisu protokolu o odovzdani
a prevzati diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich
vyrobca osobitnti zaruku dlhsiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zdruéna doba v dizke
uvedenej vyrobcom tychto materidlov alebo vyrobkov.
7.4V pripade zaniku zavizku Zhotovitel'a zhotovit’ dielo bez toho, aby doslo k protokolarnemu
odovzdaniu diela, za¢ina zdru¢na doba plynut’ odo dia zdniku zavizku Zhotovitel'a zhotovit’
dielo.
7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na casti diela, zac¢ina plynat’ zaru¢nd lehota za
ucelent, samostatne funkénu Cast’ diela, na ktorej sa vyskytna vady a nedorobky, az nasledujuci
deni po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku stt zmluvné
strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.
7.6 Pocas zarucnej doby je Zhotovitel’ povinny na svoju zodpovednost’ a néklady, t. j. bezplatne
po obdrzani pisomnej vyzvy Objednavatel'a odstranit’ vSetky vady diela, za ktoré zodpoveda.
7.7 Zhotovitel je povinny pristipit’ k odstrdneniu zarucnej vady bez zbytocného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstranovani zaru¢nej vady, Zhotovitel' je povinny postupovat tak v sulade s
pokynmi Objedndvatela alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladand doba
odstranenia zarucnej vady dlhSia ako 7 dni, je Zhotovitel’ povinny oznamit’ tato skuto¢nost’
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrZania reklamacie.
7.8 Pred uplynutim zaruc¢nej doby vyzve Objednavatel’ Zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci zarucnej
doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonéeni zarucnej doby. V pripade vyskytu
vad sa tieto uvedl v protokole, pri€om Zhotovitel je povinny ich odstranit’ v stanovenej lehote,
inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skutocnost’ protokolarne
zachytena. V pripade, ak Zhotovitel’ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani,
ma Objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady
Zhotovitel’a.
7.9 Zhotovitel' je povinny poskytnit’ Objednavatelovi Zabezpeku na vykonanie prac a na
splnenie zmluvnych zavédzkov (d’alej len ,,zabezpeka®). Zabezpeku je Zhotovitel povinny
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dorucit’ Objednavatel'ovi najneskor pat” dni po podpise tejto zmluvy o dielo. Objednavatel je
opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvne;j
pokuty, nahradu §kody, naklady vzniknuté v dosledku odstipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré
nebudu Zhotovitel'om riadne a vCas uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky
vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH s platnostou pocas celej doby zhotovovania diela avSak
minimalne 3 mesiace od datumu vystavenia. Bankova zaruka musi byt platnd a vymahatel'na
po celu dobu vykonania diela, t.j. az pokym Zhotovitel’ riadne a v¢as nevyhotovi a neukonci a
Objednavatel’ takto dokoncené dielo bez vadd a nedorobkov neprevezme v sulade s
podmienkami tejto zmluvy. Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl.
Obchodného zakonnika, musi byt vydand vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre
Objednavatel’a ako neodvolatel'na a bezpodmienecna bankova zaruka splatna na prvé pisomné
poziadanie, podla ktorej prislusna renomovand slovenska banka alebo pobocka zahrani¢nej
banky na Uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji Objednavatela na zaklade
pisomného oznamenia Objednavatel'a adresovaného banke v pripade, ze Zhotovitel’ porusuje
svoje zavazky vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne zadviznych pravnych predpisov alebo
podl'a ustanoveni § 306 Obchodného zékonnika bude nepochybné, ze Zhotovitel’ svoj zavizok
nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel' je opravneny nahradit’ bankovi zaruku
zloZenim sumy predstavujliicej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej tischovy,
alebo na ucet Objednavatela alebo vinkulovanim na svojom u¢te v banke v prospech
Objednavatel’a a to pocas celej doby vykonania diela Neposkytnutie zabezpeky tak ako je
uvedené v tomto bode sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel’ ma pravo od
zmluvy odstupit’.

7.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% z ceny diela bez DPH je garan¢na zadbezpeka. Zhotovitel
pred odovzdanim diela Objednavatel'ovi zabezpeci plnenie svojich povinnosti v zaru¢nej dobe
zlozenim zodpovedajicej sumy do notéarskej uschovy, alebo na ucet Objednavatel’a ¢i inym
sposobom pisomne akceptovate'nym pre Objednavatel’a, napr. bankovou zarukou vo vyske 5%
z ceny diela bez DPH, pricom bankova zaruka musi byt platna pocas celej doby zaru¢nej lehoty.

VIIIL

Postup a organizacia prace
8.1 Zhotovitel’ diela prevezme stavenisko na zaklade vyzvy objednavatela.
8.2 O dobu omeskania Objednavatela s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy defi omeSkania Objednavatel’a
sa tato lehota predlZi o jeden den.
8.3 Zhotovitel ma pravo vykonavat’ vSetky prace spdsobom, ktory povazuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani ucelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality,
zmluvnych terminov, planom organizécie vystavby, koordinécie prac s tretimi osobami.
8.4 Zhotovitel' sa zavédzuje poskytovat” Objednavatelovi poCas zhotovenia diela nevyhnutné
informacie a pozadovanu su¢innost’ potrebnu pre realizaciu diela.
8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.
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8.6  Zhotovitel uhradi pocas vystavby vSetky ndklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich docasnych pripojov ameracov. V tejto suvislosti nepozaduje od
Objednéavatel’a ziadnu stcinnost’ €i zazemie.

8.7  Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skutoénosti rozhodujiuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych ziznamoch
zapisovat’ udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konci
protokoldrnym odovzdanim a prevzatim diela.

8.8  Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

8.9  Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt’ vZdy pristupny zastupcom
Objednavatel’a, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.

8.10 Zéapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
deni, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt oc¢islované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané voI'né miesta. Okrem stavbyveduceho
mdze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zdznamy iba Objednévatel’, stavebny dozor,
spracovatel’ projektovej dokumentécie alebo prislusné organy Statnej spravy.

8.11 Pokial' stavbyveduci nestihlasi so zapisom, ktory vykona Objedndvatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje vecné
a odovodnené stanovisko.

8.12 Povereny zastupca Objednavatela je povinny podpisovat,, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym Zhotovitelom, ak
zodpovedaju skuto¢nosti.

8.13  Zhotovitel je povinny vyzvat’ Objednavatel’a na kontrolu Casti diela, ktoré budu d’alSim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
Zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie
dodatoc¢nej kontroly a znaSat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa Objednavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, moze Zhotovitel' pokraovat’ v realizécii diela. Ak
ucast’ na kontrole Objednavatel'ovi znemozni prekdzka, ktori nemohol odstranit’, moze bez
zbytocného odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

8.14  Zhotovitel je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
Objednévatela na tcast’ pri vykonavani skuSok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
Objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel’ opravneny vykonat’ skuSky bez
jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci s Objednavatelom viest’ podrobny technicky
zaznam o vykonanych skuskach.

8.15 Vsetky zmeny je Zhotovitel povinny zdovodnit’ zépisom do stavebného dennika.
Zmeny materialov nesmt mat’ vplyv na kvalitu diela a méze k nim dojst’ iba za vyslovného
pisomného suhlasu Objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené
stavbyveducim a stavebnym dozorom Objedndvatel’a nemajui charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych 0s6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako 1 za sledovanie a
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dodrziavanie predpisov bezpeCnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ vybavenie protokoldrne prevzatych
stavenisk bezpecnostnym znaCenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z.
o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa
BOZP.

8.17 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Urazy, poziare, havérie a pod.) vo¢i prislusSnym Statnym orgdnom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj Objednavatel'ovi za i¢elom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

8.18 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
Zhotovitel na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel’ je povinny pouZit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaru¢ena pozadovana
mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia a bezpec¢nost’ pri uzivani stavby.

8.20 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ v§etok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.21 Zhotovitel je povinny zucastiiovat’ sa pracovnych pordd a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat' Objednéavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné dni
vopred oznami (telefonicky, e-mailom) Zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.22 Zhotovitel' sa zavdzuje prace vykonavat' nepretrzite, bez preruSenia, pricom bude v
maximalnej moznej miere vyuZzivat ¢as denného svetla. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne a
preukazatelne oznamit’ Objednavatelovi kazdé preruSenie prac a vyskyt kazdej prekazky,
ktora ohrozuje dodrZiavanie vecného a ¢asového harmonogramu.

8.23 Zhotovitel' sa zavdzuje reSpektovat’ schvaleny plan organizacie dopravy a podmienky
uzavierok. Zabezpecenie obmedzenia dopravy, navrh a schvélenie uzavierok, navrh a
schvéalenie docasného dopravného znafenia si zabezpeci Zhotovitel sam v spolupréci s
Objednavatel'om pred zacatim prac a budu sucastou vecného a ¢asového harmonogramu.
Naklady na docasné dopravné znacenie znasa Zhotovitel'. Pri vSetkych ¢innostiach Zhotovitel'a
na stavbe musia byt reSpektované pravidla cestnej premavky a bezpecnosti prace. Zhotovitel
znaSa taktiez vSetky ndklady stvisiace s projektom docCasného dopravného znacenia, ako aj
umiestnenim prislusnych dopravnych znaciek a je povinny zabezpecit’ obstaranie prisluSnych
povoleni s tym stvisiacich.

8.23 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykazat zo stavby akukol'vek osobu, ktora je tam so
sthlasom Zhotovitel'a. Ak pdjde o pracovnika Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel’a, tito su
povinni takito vykazani osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v dosledku vykazania
nedoslo k naruseniu plynulosti prac.

8.24 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze jeho pracovnici budi nosit’ obleCenie zretene oznacené
nazvom spolo¢nosti Zhotovitel'a, taktiez mechanizmy, ktoré sa buda pohybovat’ na stavenisku
budu oznacené nazvom spoloc¢nosti Zhotovitel’a.

8.25 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ na vlastné ndklady nasledovné Cinnosti a dokumenty:
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- Plan ochrany zdravia pracovnikov a 0sdb, ktoré su priamo ovplyvnené realizaciou predmetu

zékazky pocas plnenia,

Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia (d’alej aj ako ,,DSV*), ktora bude vypracovana

a dodana po zhotoveni diela v pisomne;j a elektronickej forme v Styroch (4) vyhotoveniach.
Dodévka sprievodnej technickej dokumentécie (dalej aj ako ,,STD*), ktord bude obsahovat’
doklady potvrdzujice povod a zhodu materidlov s bezpe¢nostnotechnickymi poziadavkami,
certifikdty vyzadované platnymi pravnymi predpismi, doklady o vykonani vSetkych
predpisanych skuSok a doklady preukazujuce poskytnutie zaruk na akékol'vek a vsetky
sucCasti diela vratane vybavenia a zariadenia tvoriaceho stcast’ alebo prislusenstvo Diela
(d’alej aj ako ,,Zarucné listy*). STD bude vypracovand a dodand v pisomne;j a elektronicke;j
forme v Styroch (4) vyhotoveniach.

Geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia — v troch (3) vyhotoveniach.

Zabezpecenie vytyCenia vSetkych podzemnych sieti v rieSenom uzemi s prisluSnymi
spravcami sieti a overenie ich polohy ru¢ne kopanymi sondami, ak je to nevyhnutné pre
realizaciu diela.

Zriadenie, prevadzkovanie a likviddcia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu
predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych ¢innostou Zhotovitel'a. Doklady o
zneSkodiovani odpadov budu st¢ast’ou STD.

Geodetické zameranie (polohopis a vyskopis) stavby a podzemnych inzinierskych sieti, ak
je to nevyhnutné pre realizaciu diela.

Vykonanie vSetkych prac a skuSok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré ustanovuju
platné pravne predpisy na uzemi Slovenskej republiky.

Zhotovitel' je povinny vykondvat’ fotodokumentaciu existujuceho stavu staveniska. Ide
hlavne o zdokumentovanie existujuceho stavu pred zahdjenim prac a vstupy na pozemky,
najmi stavu komunikacii, zelene, budov, oploteni sukromnych parciel a opétovné
zdokumentovanie po uvedeni do povodného stavu. Stcasne je nutné dokumentovat’ postup
vystavby s dorazom na dodrziavanie kvality Diela, dokumentaciu zakryvanych konStrukcii,
krizovanie s inZinierskymi sietami a podobne. Této ¢ast’ dokumentécie bude zaradend aj do
priebeZznych mesacnych prac Zhotovitel'a. VSetky fotografie budii oznacené ndzvom miesta
a datumom vyhotovenia.

Zhotovitel' je povinny pri realizacii Diela reSpektovat’ existujuce konStrukcie, rozvody a
zariadenia stavby, ktoré nie st a nebudil predmetom Diela a z tohto dovodu nesmu byt
plnenim predmetu Zmluvy dotknuté.

IX.
Kontrola uskuto¢nenia diela

9.1 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ spdsob uskutoCnenia diela Zhotovitelom

prostrednictvom zodpovednej osoby Objednévatela.
9.2 Zodpovedna osoba Objednavatela je opravnend pri zisteni vad v priebehu vykonu prac

po
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zadovat’ , aby Zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spdsobom.
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9.3 Pravidla pre zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdodavatela
pocas trvania zmluvy medzi Objednévatel'om a Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel’ najneskor
v den, ktory predchdadza ditu, v ktorom mé& zmena subdodavatela  nastat’ ozndmit
Objednavatel'ovi zmenu subdodavatel’a.

9.4 Tretia osoba, prostrednictvom ktorej uchadza¢ alebo zaujemca preukazuje technicku
sposobilost’ alebo odbornu spdsobilost’, méd povinnost’ plnit’ tie asti predmetu zakazky, ktoré
sa zaviazala poskytnut’ uchadzacovi alebo zaujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3
tretia veta zakona o verejnom obstaravani

X.

Poistenie a ochrana zdravia
10.1 Zhotovitel je povinny mat’ pocas celej doby vykonavania diela uzavretl poistni zmluvu
vzt'ahujucu sa na zodpovednost' za Skodu na majetku a zdravi tretich strdn spdsobené
prevadzkovou ¢innost'ou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktort podl’a tejto
zmluvy vykonava pre Objednavatel’a, a to vo vyske poistného plnenia minimalne v sume
predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH.
10.2 Bezpecnost’ a ochrana zdravia:
Zhotovitel sa zavdzuje: dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpecnost'ou prace v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, Cinnosti arizik na pracovisku Objednavatel'a, minimalizovat' negativne vplyvy
stavebnej Cinnosti na okolie najmi hlu¢nost’, prasnost, emisiu, exhalatov zo spal’ovacich
motorov.
10.3 Zhotovitel’ upozorni Objednavatel'a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov Objednavatel’a alebo d’alSich
0s0b, ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpec¢nostného stavu
technickych zariadeni a objektov.
10.4 Zhotovitel' zodpovedd v plnom rozsahu za dodrziavanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich pravnych predpisov.
10.5 Na ucely tejto zakazky sa za subdodéavatel'ov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so Zhotovitel'om pisomnu odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti zdkazky.
10.6 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vztahu s Objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i Zhotovitel’ pouzil subdodavky alebo nie,
v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel’ nenesie akiikol'vek zodpovednost’ voci
subdodavatel'om Zhotovitela.
10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodévatel'ov, ktorych bude Zhotovitel’
vyuzivat’ na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
Objednavatel'ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.
10.8 Zhotovitel' je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokol'vek
subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel spiia podmienky uéasti tykajtice sa
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuji u neho dévody na vylucenie podla §
40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO.

11
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10.9 Zhotovitel’ je povinny oznamit' Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu tdajov o kazdom
subdodavatelovi pocas plnenia predmetu zikazky a to bezodkladne, najneskoér v den
nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.

XI.
Sankcie
11.1 V pripade porusenia zmluvnych zavizkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankciach:

11.1.1 zaplatit’ Objednavatel'ovi v pripade, ze bude Zhotovitel' v omeskani s ukoncenim diela,
je Zhotovitel’ povinny zmluvnu pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy den omeskania,
narok na pokutu v rovnakej vyske vznika Objedndvatelovi aj v pripade nedodrzania zaviznych
terminov harmonogramu préc,

11.1.2 v pripade omeskania s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so zacatim vykonavania

prac na diele je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
200,- Eur za kazdy aj zacaty defi omeskania,

11.1.3 v pripade omeskania s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na
odstranenie vady je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnl pokutu vo
vyske 500,- Eur za kazdy aj zaCaty den omeskania,

11.1.4 v pripade ak je to ustanovené v tejto zmluve.

11.2 V pripade omeSkania s thradou faktury Zhotovitel’ ma pravo poZadovat’ od Objednavatel’a
urok z omeSkania a to po marnom uplynuti dodatocnej lehoty 15 dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy Zhotovitel'a vo vyske podla vS§eobecne zavdznych pravnych predpisov.

11.3 Objednavatel’ méa popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na ndhradu skody, ktora mu
vznikla v dosledku porusenia povinnosti, pre ktori bola stanovend zmluvna pokuta a to bez
ohl'adu na vySku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvne] pokuty nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbyto¢ného
odkladu porusent povinnost, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najma
vykonat’ dielo vcas.

11.5 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohl'adavku vyplyvajicu z tejto
zmluvy proti pohl'adavke Objednavatela.

11.6 Zmluvné strany nie st opravnené bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej
zmluvnej strany postlpit’ na tretiu osobu akékol'vek néaroky, ktoré im na zéklade alebo v
stvislosti s tymto zmluvnym vztahom vznikna.

XII.
Vlastnictvo diela
12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych casti je Objednévatel’. Od okamihu
prevzatia staveniska od Objedndvatel’a az do dna protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda
Zhotovitel za Skody na diele.
12.2 Vlastnikom vSetkych veci, ktoré Zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela Zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu ako na
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zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho
odovzdania diela Objednévatel’'ovi.

12.3 Vsetky podklady, ktoré boli Objednavatelom Zhotovitelovi odovzdané a boli
vlastnictvom Objednavatel'a, zostavaju jeho vlastnictvom a Zhotovitel' za ne zodpoveda od
okamihu ich prevzatia. Po splneni svojho zavédzku podla tejto zmluvy je Zhotovitel’ povinny
tieto dokumenty vratit’ Objednavatel'ovi.

12.4 Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechadza nebezpecenstvo
vzniku $kody na ilom na Objednévatela.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze kazda povinnost’ ulozena Zhotovitel'ovi touto
zmluvou alebo na jej zaklade sa povazuje za podstatni, Co Zhotovitel’ berie na vedomie a nemé
voci tomu ziadne vyhrady.

XIII.

Odovzdanie a prevzatie diela
13.1 Objednavatel’ prevezme dielo dokoncené v stlade stouto zmluvou od Zhotovitel'a
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel
Protokol bude podpisany Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
13.2 V pripade, ak Objednavatel odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnu sucinnost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu Zhotovitel'a zaslani Objednavatelovi v stlade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Ziadnym spdsobom reagovat’ alebo ze protokol
o odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat’, bude dielo, pripadne jeho prislusna cast
povazovana za odovzdanu v sulade s touto zmluvou a Zhotovitel je zdroven opravneny od tejto
zmluvy odstupit’.
13.3 Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze buda zhotovené podl'a zdviznych noriem
a predpisov tak, aby sluzili k uréenému tcelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov
na diele, nepredstavujucich prekézku uzivania diela, nepredstavuje podl'a tejto zmluvy dovod
pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa Zhotovitel zaviaZe ich odstranit’
v primeranej lehote.
13.4 Za dent odovzdania diela sa rozumie deii podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.
13.5 Najneskor 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi Zhotovitel
Objednavatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentacie skuto¢ne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentécie skuto¢ného stavu a jej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych
nosic¢och sa uskuto¢ni najneskor do 3 (troch) tyzdnov po odovzdani a prevzati diela.
13.6 Odovzdavanie diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.
13.7 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’
do 5 dni odo dia odovzdania a prevzatia diela.
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XIV.

Odstiapenie od zmluvy
14.1 Objednavatel’ je opravneny odstapit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) Zhotovitel’ bezdovodne neprevzal stavenisko,
b) Zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,
¢) Zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,
d) Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonéavanie diela z inych dovodov ako dévodov
na strane Objednévatel’a alebo z dovodov vyskytu okolnosti vysSej moci,
e) Objednavatel’ zisti, Ze Zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodéavatela, ktory
nespiiia podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia a existuju uneho dovody na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zédkona o verejnom obstaravani; a nie je
opravneny dodavat’ tovar, uskutocnovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu vo vztahu
k tej Casti predmetu zékazky, ktora ma subdodavatel plnit,
f) Zhotovitel je v likvidacii, voci Zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturaliza¢né konanie,
g) ak Zhotovitel' zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v stlade s bodom 9.3 tejto
zmluvy,
h) porusi aktikol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktorad sa povazuje za podstatnt,
1) ak dodavatel stratil sposobilost’ vyzadovanti zakonom o verejnom obstardvani pre ucast’ na
verejnom obstaravani
J) ak dodavatel’ neplni tie Casti predmetu zakazky, tretou osobou, ktord sa zaviazala poskytnat’
uchadzacovi alebo zaujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3 tretia veta zakona o
verejnom obstaravani, technickt spdsobilost’ alebo odbornt spdsobilost’
14.2 Odstapenie od zmluvy nadobuda ucinnost’ dilom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane .
Odstapenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dovodu odstiipenia od zmluvy
v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakonnika.
14.3 Po odstupeni od zmluvy je Zhotovitel’ povinny:
a) vykonat’ vSetky potrebné opatrenia za ucelom zabranenia Skody hroziacej Objednavatel’'ovi
v suvislosti s ukon¢enim realizacie diela Zhotovitel'om,
b) odovzdat’ Objednavatel'ovi vSetky doklady suvisiace s dokoncenou Castou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,
c) vypratat, opustit’ a odovzdat’ Objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstlpenia,
d) pisomne informovat Objedndvatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.
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XV.

Dorucovanie
15.1 Kazda vyzva, ozndmenie alebo iny dokument, ktory ma byt podla tejto zmluvy doruc¢eny
druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:
15.1.1 v momente doruc¢enia, ak bol doruc¢eny dokument osobne,
15.1.2 druhy pracovny den ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na postova prepravu,
ak bol odoslany postou alebo
15.1.3 v dent e-mailového prenosu , ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek
pracovny dei, a v ostatnych pripadoch v pracovny den nasledujici po dni odoslania, ak bol
dokument zaslany e-mailom a doruc¢eny druhej zmluvnej strane.
15.2 Pri preukazovani dorucenia dokumentu bude dostato¢né preukazat, ze doslo k doruceniu
alebo Ze obalka, ktord obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisani adresu a bola
odosland ako doporucena zasielka alebo, Ze e-mailovd sprava bola riadne adresovana
a odoslana .
15.3 Ak sa pisomnost’ doruena e-mailom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti
podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je doru¢ovanie voci adresatovi ucinné len v pripade, ak je
pisomnost’ doruc¢ena adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch ) pracovnych
dni od dorucenia e-mailu.

XVI.

Subdodavatelia
16.1 Podla § 2 ods. 5 pism. €) ZVO subdodédvatel'om je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel s UspeSnym uchadzaCom (dodavatelom) pisomna odplatni zmluvu na plnenie
urcitej Casti zakazky (tejto zmluvy).
16.2 Objednévatel’ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatelov dodavatel’a, ktori spifiajt
podmienky ucasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich déovod na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, ktori st zapisani v registri partnerov
verejného sektora, podl'a podmienok a poZiadaviek zédkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora.
16.3 Zhotovitel je povinny bezodkladne ozndmit’ Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu tdajov o
subdodavatelovi.
16.4 Zhotovitel je povinny pred zacCatim plnenia predmetu zmluvy zabezpecit, aby
subdodavatel preukazal Objednavatel'ovi splnenie podmienok ucasti podl'a § 32 ods. 1 ZVO v
lehote 5 pracovnych dni odo dia podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami, ak tak
nebolo urobené skor. Ak subdodavatel’ nespifia podmienky osobného postavenia podla § 32
ods. 1 ZVO, v nadvéznosti na poziadavku podla § 41 ods. 1 pism. b) ZVO, Objednavatel’
pisomne poziada Zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel' je povinny navrh nového
subdodavatela dorucit’ Objednéavatel'ovi do 5 pracovnych dni odo diia doru¢enia ziadosti. V
pripade, ze subdodavatel’ nepreukaze v uvedenej lehote splnenie podmienok ucasti podl'a § 32
ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je opravneny zabezpecit’ a za riadne plnenie
podielu predmetu zmluvy, ktory mal zabezpecit’ tento subdodévatel’, je zodpovedny Zhotovitel,
v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.
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16.5 Zapisanie subdodavatel'ov v registri partnerov verejného sektora overuje Objednavatel
v informagnom systéme - Register partnerov verejného sektora. Udaje zapisané v registri, nie
jepodla § 3 ods. 2 zakona €. 315/2016 Z. z., potrebné pred organmi verejnej moci preukazovat’.
16.6 Pri plneni predmetu zmluvy subdodavatel'om ma Zhotovitel' zodpovednost’ akoby predmet
zmluvy plnil sam.

XVIIL.
Osobitné podmienky plnenia zmluvy - socidlny aspekt

17.1. Objednavatel’ uplatiiuje prostrednictvom osobitnych podmienok tejto zmluvy
socialny aspekt v siilade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a
ustanoveniami § 8a zikona ¢. 365/2004 Z .z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych
oblastiach a o ochrane pred diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych zikonov
(antidiskriminaény zakon) v z.n.p. a pri realizacii stavebnych prac zmluvne zavizuje
Zhotovitel’a realizovat’ dofasné vyrovnavacie opatrenia.

17.2. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze na celi dobu realizacie stavebnych prac zamestna podla
zakona &. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni minimalne dve osoby spiiiajice
nasledovné predpoklady:

17.2.1. s dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zakona ¢. 52004 Z. z. o sluZzbach
zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

17.3. Pri hladani vhodnych uchidzatov o zamestnanie spifiajucich predpoklady podla
bodu 17.2.1. vysSie poskytne Objednavatel’ Zhotovitel'ovi potrebnu sucinnost’
spotivajicu v predloZeni zoznamu osdb, ktoré tieto predpoklady spiiiaji. Splnenie
predpokladov uchadza¢mi o zamestnanie podl’a bodu 17.2.1. vysSie sa preukaze ¢estnym
vyhlasenim uchadza¢a o zamestnanie Uradu price, socidlnych veci a rodiny o zaradeni
uchadzaca do evidencie dlhodobo nezamestnanych. Ak Zhotovitel’ nevyberie zo zoznamu
0s6b predloZeného Objednavatel’om vhodného uchadzaca o zamestnanie, je Zhotovitel’
oprivneny zamestnat’ iné osoby spiiajice predpoklady podl’a bodu 17.2.1.

17.4. Zhotovitel’ preukaze Objednavatel’ovi splnenie povinnosti zamestnavat’ minimalne
dve osoby spliiajice predpoklady podla bodu 17.2.1., a to predloZenim dokumentov
preukazujucich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne,
vratane Cestnych vyhlaseni uchadzacov o zamestnanie a potvrdenia z prisluiného Uradu
prace, socialnych veci a rodiny bezodkladne po zacati stavebnych prac.

17.5. Ak v priebehu plnenia zmluvy dodjde z akéhokol'vek dovodu ku skonceniu
pracovného pomeru s osobou/osobami, ktoré zamestnal Zhotovitel’ podPa bodu 17.2., je
Zhotovitel’ povinny bezodkladne, najneskor do 7 dni, zamestnat’ iného uchadzaca o
zamestnanie spifiajiceho podmienky podl’a tohto ¢lanku.
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17.6. V pripade, ak je Zhotovitel’ v omeSkani s plnenim povinnosti podla tohto ¢lanku
zmluvy, je Zhotovitel’ povinny zaplatit®” Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vysSke 100
eur za kazdy den omeskania.

17.7. Opakované porusenie povinnosti podl'a tohto ¢lanku zmluvy zo strany Zhotovitela,
resp. nenapravenie porusenia tohto ¢lanku zmluvy Zhotovite'om i napriek pisomnej
vyzve Objednavatela je dovodom na odstipenie od zmluvy pre podstatné poruSenie
povinnosti Zhotovitela.

XVIIL.

Zaverecné ustanovenia
18.1 Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’
dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela www.dunstreda.sk
18.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia
obdrzi Objednavatel’ a dve vyhotovenia obdrzi Zhotovitel.
18.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutoc¢iiovat’ vyluéne formou pisomnych a ocislovanych
dodatkov podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.
18.4 Zmluvné strany bert na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a
zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov.
18.5 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne upravené touto zmluvou,
a vSetky z nej zamysSlané vzt'ahy sa budu riadit’, interpretovat’ a uplatinovat’ podl'a prisluSnych
ustanoveni pravnych predpisov Slovenskej republiky.
18.6 Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavdzuja riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor
vzéjomnym rokovanim.
18.7 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢nitel'nym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavazuju, ze takéto neplatné alebo neuskuto¢nitelné ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizsie nahradzuje.
18.8 Zmluvné strany vyhlasuji, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, priCom vSetky ustanovenia zmluvy st im zrozumitelné a vyjadruju slobodnu
a vaznu vol'u zmluvnych stran, ktord nebola prejavend v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuju svojimi podpismi.
18.9 NeoddeliteI'nou sucastou zmluvy su:
Priloha €. 1 Navrh na plnenie kritérii a
Priloha ¢. 2 Polozkovity oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 3 Vecny a ¢asovy harmonogram
Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatel'ov na predmet zakazky
Priloha ¢. 5 Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu
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V Dunajskej Strede, dna V Bratislave, dia
Objednavatel”: Zhotovitel’:

v.r v.r
JUDr. Zoltan Hajos Ing. Martin Martinak
primator mesta riaditel’ oblasti ZAPAD

na zéklade plnej moci

Bc. Marian Magula
veduci PJ FA
na zéklade plnej moci
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