Obec Nizny Hrusov
Rekonstrukcia chodnika Nizny HruSov
Zmluva o dielo ¢.26/04/2022

ZMLUVA O DIELO ¢&. 26/04/2022

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich

1.1 Objednavatel’:

Nazov:

Sidlo:

Zastapeny:

Osoby opravnené rokovat’
vo veciach technickych:
1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

Fax:

E — mail:
www.niznyhrusov.sk

1.2 Zhotovitel

Obchodné meno:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
Bankové spojenie:
IBAN:

1CO:

DIC:

1CO DPH:

Telefon:

Fax:

E — mail:

predpisov

(L1
Zmluvné strany

Obec Nizny HruSov
Nizny HruSov 520, 094 22 NiZzny HrusSov
Jan Fenc¢ak, starosta obce Nizny HruSov

Jan Fencak, starosta obce NiZny HruSov
00332607

2020527586

Vseobecna uverova banka, a. s.

SK06 0200 0000 0038 1592 4355
057/4493200

057/4493260

starosta@niznyhrusov.sk

Ing.Peter Paulovéak - VODIP
Zeleninarska 3 , 071 01 Michalovce
Ing.Peter Paulovéak, majitel’

Ing.Peter Paulovéak, majitel’

Ing.Peter Paulovéak, majitel’

Prima banka Slovensko , a.s. , pobocka Michalovce
SK7631000000004470008101

17194415

1020664986

SK1020664986

0903 907 209 , 056/6431432

vodipmi@gmail.com

Zapisany Zivnostenskom registri ¢. 807-5525 vedenom Okresnym tiradom Michalovce

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zidkonov (d’alej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani®). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného
obstaravania — zadavanie zakazky podl'a §117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov.

Cl.2
Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby ,,RekonS$trukcia chodnika NiZzny HruSov*
zhotovitel'om pre objednavatela.
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Dielo ,,RekonStrukcia chodnika NiZny HruSov“ bude financované zregionalneho prispevku
poskytnutého Ministerstvom investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky
(dalej len poskytovatel') na zaklade Zmluvy o poskytnuti regionalneho prispevku ¢. 1780/2021
a vlastnych zdrojov objednavatela.

2.2 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit pre objednavatela dielo vo vlastnom mene, na svoje
nebezpedenstvo v dojednanom &ase a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Dalej sa
zavazuje zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi riadne, v€as, bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu, v zodpovedajucej kvalite.

2.3 Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v stilade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za dielo
dohodnutt cenu podl'a platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.4 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, su mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

CL3
Rozsah a sp6sob plnenia a splnenia

3.1  Préce, ktoré s predmetom tejto zmluvy a st potrebné pre zhotovenie diela podl'a ¢lanku 2. bod

2.1 budu vykonané na zaklade :

a) tejto podpisanej zmluvy o dielo
b) projektovej dokumentacie ,,Rekonstrukcia chodnika Nizny HruSov*
¢) vyzvy na predkladanie pontk,
d) sthrnného polozkovitého rozpoctu zo dna 26.04.2022 (Priloha €. 1 tejto zmluvy),
e) podl'a Oznamenia k ohlaseniu stavebnych uiprav & OcU-S2020/00494-02 Mi
(Priloha €. 4 tejto zmluvy).
3.2 Stavebné prace vratane montdze potrebné na zhotovenie diela podla ¢l. 2, bod 2.1 budu
vykonané v rozsahu prilohy ¢. 1 Sthrnny polozkovity rozpocet tejto zmluvy o dielo.
3.3  Ostatné Casti plnenia predmetu zmluvy

3.3.1. Dodanie kompletnych dokladov tykajucich sa realizacie stavby a jej

kvality v  dvoch vyhotoveniach.
3.4 Sposob splnenia predmetu zmluvy

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a vcas si zhotovitel’ spini :

3.4.1.  Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.2 zrealizovanim predmetného diela podpisanim
preberacieho protokolu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu a splnenim
pripadnych podmienok uzivania tykajtcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termine
dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.3 protokolarnym odovzdanim objednavatelovi
v jeho sidle a to v rozsahu, termine a poéte vyhotoveni dohodnutych touto zmluvou.

ClL 4
Cas a miesto plnenia
4.1 Termin realizacie diela:
Termin zacatia:  do 3 dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska
Termin ukonéenia: do 65 dni odo dia zacatia.

4.2 Zhotovitel' je povinny bez meskania informovat’ objednavatela o vzniku udalosti, ktorda brani
alebo stazuje realizaciu diela, s désledkom omeskania doby vystavby dohodnutej touto zmluvou.
V pripade, Ze zhotovitel’ bude v omeskani s plnenim z dévodov spocivajicich na jeho strane viac
ako 14 dni, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy.
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4.3 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podla bodu 4.1 do 21 dni odo dna uéinnosti
zmluvy. Na prevzatie staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a najneskor 2 dni pred lehotou,
ktort ur¢i objednavatel’ na toto prevzatie staveniska. Tuto skutocnost’ oznami objednavatel’ e-
mailom zhotovitel'ovi na adresu uvedenu v tejto zmluve o dielo v ¢lanku 1.

4.4 Miesto plnenia

register | parcela [ vymera| druh [katastrialne| obec okres | LV | vlastnik

¢ (vm?) |pozemku| tzemie

"E“ | 4004/1 | 41747 | Ostatnd | Nizny | Nizny | Vranov [1930|  Obec
plocha | Hrusov |Hrusov| nad Nizny
Toplou Hrusov

CL5
Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle §3 zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach ako cena maximalna.

5.2 Cenu je mozné zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni §
18 zakona 343/2015 Zakona o verejnom obstaravani v zneni neskor$ich zmien a doplnkov a v
pripade zmeny sadzby DPH zakonom.

Cena diela je:

Cena bez DPH 133 330,60 Eur

DPH 20 % 26 666,12 Eur

Celkova cena diela 159 966,72 Eur

Slovom: Jednostopit'desiatdevittisicdevat'stosest'desiatsest'eur 72/100.

5.3 Suhrnny polozkovity rozpoc¢et vratane vedlajSich rozpoctovych nakladov stavby, kompletacnej
¢innosti a doplnkovych nakladov vratane krycieho listu rozpoctu, tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy
o dielo a je pre vymedzenie predmetu zavizny.

5.4 V kalkulacii ceny diela st zahrnuté podl'a potreby aj naklady na odvoz sute vratane poplatku za
skladku, telefon, doCasné uzivanie verejnych komunikacii, zriadenie, prevadzku a vypratanie
zariadenia staveniska, naklady na strdZenie staveniska a naklady na spotrebu elektrickej energie
a vody, poistné diela pocas realizacie, kompletacna ¢innost,, skisky a merania kontroly kvality
prac a pod.

5.5 Cena uvedena v bode 5.2 pokryva cely zmluvny zavdzok a vSetky nalezitosti a veci nevyhnutné na
riadne vykonanie aodovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umoznia objednavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

CL6
Platobné podmienky

6.1 6.1 Zhotovitel’ uplatiiuje narok na tthradu prac a dodédvok podl'a zmluvy ¢iastkovymi mesacnymi
faktirami a konecnou fakturou podl'a bodu 6.10.

6.2 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Faktira musi byt zostavena
prehl'adne a pritom musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
popisom prac podla zmluvy. Sucastou je vykaz skutoéne vykonanych mnozstiev. Vykaz
vykonanych mnozstiev musi byt potvrdeny stavebnym dozorom objednavatel’a, pripadne d’alSimi
pisomne poverenymi osobami.

6.3 Zhotovitel predloZi objednavatel'ovi do 3 pracovnych dni po skonceni mesiaca pred
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vystavenim Ciastkovej faktiry na vecnt kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesaény vykaz
vykonanych mnozstiev prac a dodavok vratane rozpracovanosti vyroby. Objednavatel
overi ich spravnost’ v lehote do troch dni od obdrzania podpisom opravneného pracovnika.
Na zéaklade takto overené¢ho vykazu bude zhotovitel’ opravneny vystavit’ faktaru.

6.4 Objednavatel’ sa zavdzuje uhrddzat zhotovitelovi takto vystavené faktiry za uplynuly mesiac
v lehote splatnosti 30 dni od ich obdrzania. Zhotovitel nemdZe voc¢i objednavatelovi uplatnit’
sankcie, pokial oneskorenie tthrady bolo sposobené bankou objednavatel’a.

6.5 Faktiry musia mat’ predpisané nalezitosti podla § 71 zak. ¢. 222/2004 Z. z. v zneni noviel a
priloZzené doklady umoziujiuce posudit’ opravnenost fakturacie. Faktary budu predkladané
v Styroch vyhotoveniach pre objednévatela.
Nalezitosti faktur :
a) oznacenie “faktira” a jej Cislo,
b) identifikaéné tidaje objednavatela a zhotovitela (ICO, DIC, sidlo),registracia
¢) oznacenie banky a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit,
d) ¢islo zmluvy a oznacenie fakturovanej Casti diela,
e) den vystavenia a odoslania faktury a lehotu jej splatnosti, faktura¢né obdobie,
f) fakturovana suma,
g) nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,
h) objednavatel'om potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok vo dvoch
vyhotoveniach,
i) peciatka a podpis.
6.6 Ak zhotovitel' doruci nespravne vyhotovenu, alebo neuplni fakturu alebo pripojené doklady,
objednavatel’ je opravneny fakturu vratit. V takom pripade plynie nova lehota splatnosti faktary.

6.7 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zmenit’ cenu dohodnutu v tejto zmluve.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, ze pohl'adavky, ktoré vzniknt z tohto zmluvného vzt'ahu, nie je mozné
postupit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit’ zalozné pravo na tieto pohladavky, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ nie je v omeskani s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4
tejto zmluvy po dobu, po ktort nemohol svoju povinnost’ plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na
strane zhotovitel'a. V tomto pripade sa doba uvedena v ods. 6.4 predlZzuje o tuto dobu.

6.10  Cena diela bude zuctovana v konecnej fakture vystavenej zhotovitelom po splneni zmluvnej
dodavky. Konecna faktura bude v sume min. 10% zceny diela. Pravo vystavit’ kone¢nu faktiru
vznika po odovzdani diela. Zhotovitel' zasle objednavatel'ovi kone¢nu faktiru doporucenym listom
v Styroch vyhotoveniach, ktort uhradi objednéavatel’ do 30 dni od jej dorucenia.

6.11  Prace, ktoré zhotovite' vykona bez prikazu objednavatela alebo odliSne od dohodnutého
rozsahu, nebudu uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel’ povinny odstranit’ v dohodnutej lehote
alebo po tejto lehote mo6zu byt odstranené na jeho naklady

CL7
Zarucna doba — zodpovednost’ za vady

7.1 Dielo $pecifikované v €l. 2 ods. 2.1 zmluvy sa povazuje za ukoncené jeho odovzdanim a prevzatim,
o ¢om sa spiSe pisomny protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt
podpisany oboma zmluvnymi stranami.

7.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 ma pozadovanu akost,
mnozstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutych podmienok v tejto zmluve, platnych pravnych
predpisov, STN, a ostatnych predpisov.
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7.3 Zaru¢na doba na predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 je 60 mesiacov a zacina plynat’

dilom odovzdania dicla zhotovitelom. O odovzdani predmetu zmluvy $pecifikovanom v ¢l. 2 ods.

2.1 sa spiSe protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt podpisany oboma

zmluvnymi stranami.

7.4 Ak zhotovitel’ porusi povinnosti ustanovené v ods. 7.2, ma predmet zmluvy vady. Za vady
predmetu zmluvy sa povazuje aj vyhotovenie iného diela, nez ur€uje zmluva, a vady v dokladoch
potrebnych na uzivanie diela ako aj pravne vady.

7.5 Oznamenie vad predmetu zmluvy $pecifikovanom v €l. 2 ods. 2.1 (reklamécia) musi byt’ vykonané

len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a

popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznavaju sa :

1

zjavné vady, t.j. vady, ktoré objedndvatel’ zistil, resp. mohol zistit’ odbornou prehliadkou pri
preberani predmetu zmluvy Specifikovanom v €l. 2 ods. 2.1 . Musia byt’ reklamované zapisanim
v protokole o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy s uvedenim dohodnutych terminov ich
odstranenia,

skryté vady, tj. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri prevzati predmetu zmluvy
Specifikovanom v €l. 2 ods. 2.1 a vyskytnu sa v zarucnej dobe. Objednavatel’ je povinny ich
reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbytoéného odkladu po ich zisteni. Zhotovitel je povinny
reklamaciu odstranit’ do 3 pracovnych dni po jej obdrzani .

7.6 Zhotovitel' je povinny vyhotovit' pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni vady opatreny
podpismi oboch zmluvnych stran a datumom, spolu s popisom odstranenej vady.

7.7 Pocas doby od nahlasenia opravnenej reklamacie az po odstranenie vady neplynie zaru¢na doba.

7.8 Naroky objednavatel’a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim zakona ¢. 513/1991 Zb.

Obchodného zakonnika v platnom zneni, v takomto pripade objednévatel’ moze:

a)

b)

¢)
d)

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

pozadovat’ odstranenie vad dodanim casti diela za vadnu Cast’ diela, dodanie chybajicej
Casti diela a pozadovat’ odstranenie pravnych vad,

pozadovat’ odstranenie vad opravou diela, ak st vady opravitelné,

pozadovat’ primeranu zl'avu z dohodnutej ceny diela alebo

odstapit’ od zmluvy.

ClL8
Podmienky vykonania diela

Dielo zrealizuje zhotovitel’ v sulade so sitaznymi podmienkami objednavatel'a danymi v sutazi

na vyber zhotovitel'a diela, s odbornou starostlivostou, ponuky zhotovitel'a, podmienok tejto
zmluvy, v sulade s poziadavkami vyplyvajucimi z povoleni, v silade s platnymi technickymi
normami, platnymi pravnymi vSeobecne zavdznymi predpismi ako i1 s poziarnymi a
bezpecnostnymi predpismi a v§eobecne zaviznymi nariadeniami platiacimi pre danu lokalitu.

O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.
Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi siCasne so staveniskom:

a) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spdsob merania a Gc¢tovania odberov
zhotovitel’a,

Zhotovitel vybuduje zariadenie staveniska podla dohody s objednavatelom a zabezpeci
vidite'né oznacenie stavby, zabezpe¢i prijazd a vyjazd na stavenisko podl'a platnych nariadeni
v danej lokalite.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska (zabezpecuje zhotovitel’
Vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su
sucast'ou ceny predmetu zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza materidl a mechanizmy
a odvaza zo staveniska zeminu ainy odpad a za poriadok a bezpecnost’ na stavbe. Pripadné
Skody z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel' objednavatel'ovi a uspokoji naroky tretich
0s0b.

8.6 Zhotovitel uhradi pocCas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich

docasnych pripojov a meracov, vratane telefonu.
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8.7  Zhotovitel’ do 7 dni po odovzdani diela zabezpeci zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia
staveniska a pripadného nepotrebného materialu.

8.8 Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaliek v stvislosti s priecbchom prac v stlade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpe¢i auhradi zhotovitel. Rozhodnutia
zabezpecuje objednavatel.

8.9 Zhotovitel' sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia vyhlasky ¢.

147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti a nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimélnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko na stavbe, ktora je predmetom
zmluvy a tiez zabezpecit’ plnenie povinnosti zamestnavatel'a na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci na stavenisku v stlade s tymto nariadenim.

8.10 Zhotovitel' méze vykonat dielo este pred dojednanym Casom.

8.11 Zodpovednost' za Sskody na predmete zmluvy Specifikovanym v ¢l. 2 ods. 2.1 prechadza na
objednavatela ditom podpisania protokolu o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy oboma
zmluvnymi stranami.

8.12 Zoznam subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe ¢. 55. Zhotovitel' v prilohe ¢. 5 k tejto zmluve
uvedie udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, podiel zikazky, ktory ma v tmysle zadat
subdodavatel'om, predmety subdoddvok a udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.
8.13 V pripade zmeny subdodavatel'a pocas trvania zmluvy medzi objednavatel'om a zhotovitel'om je
povinny uspeSny uchadza¢ najneskor v den, ktory predchadza diu, v ktorom ma zmena
subdodavatel’a nastat’ oznamit’ objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest’
min. nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat’ subdodavatel'ovi, podiel zakazky, ktory
ma v umysle zadat’ subdodavatel'om, predmety subdodavok a tidaje o osobe opravnenej konat' za
subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

8.14 V pripade zmeny subdodavatel’a, ak tento subdodavatel ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra

partnerov verejného sektora, musi byt’ v tomto registri partnerov verejného sektora zapisany ku diu

zmeny subdodavatela.

8.15 Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni

§ 18 zakona 343/2015 Zakona o verejnom obstaravani v zneni neskor§ich zmien a doplnkov.

Zmena zmluvy musi byt oboma zmluvnymi stranami uzavreta pisomne.

8.16 Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

8.16.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi pisomne

prostrednictvom Zmenového listu.

8.16.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dna dorucenia poziadavky na zmenu zmluvy

respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu

pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatelom.

8.16.3 V pripade, ze dojde k navySeniu rozsahu prac z dovodu nepredvidate'nych okolnosti, tak sa ich

cena urci:

a) pri polozkach obsiahnutych v priloZenom ponukovom rozpoéte stavby k
zmluve bude zachovana ich jednotkova cena
b) pri polozkach nenachadzajtcich sa v priloZzenom rozpocte, ale obsiahnutych

v cenniku CENKROS budu cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené
smerom dole o % vypocitané ako percentualny rozdiel medzi zmluvnou cenou
a rozpoctovou cenou z projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia.

c) pri polozkach nenachadzajicich sa v prilozenom rozpocte a ani v cenniku
CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel' pripravi
kalkulaciu obsahujucu rozbor jednotkovych cien podl'a kalkula¢ného vzorca:
priamy material
priame mzdy
Ostatné priame naklady (odvody z miezd, stroje a tarifna doprava)

Vyrobna rézia zo zakladne 2 + 3
Spravna rézia zo zakladne 2 + 3 + 4
Vedlajsie rozpoctové néklady + kompletizacna cinnost’
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8.16.5

8.16.5

8.16.6

8.16.7
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Obec Nizny Hrusov
Rekonstrukcia chodnika Nizny HruSov
Zmluva o dielo ¢.26/04/2022

Zisk zo zakladne 2+ 3 +4+5+6
Jednotkova cena spolu:
Priamy material:
cena bude dolozena prislusSnym uctovnym, alebo inak overitel'nym dokladom
s dopocitanim obstaravacich nékladov (plati aj pre Specifikacie).
Priame mzdy:
Budu pouzité tarifné mzdy pre prislusnii profesiu a tarifni triedu Zhotovitel'a
upravené o nezarucenu ¢ast’ mzdy v urcenej vyske.
Ostatné priame nédklady:
Odvody zo mzdovych nakladov podla S$tatom vydanych predpisov v Case
spracovania ceny, sadzby stroj hodin buda podla cennikov firmy CENEKON (v
pripade, ze cenniky nebudi obsahovat pouzity stroj, predlozi dodéavatel
individualnu kalkulaciu strojhodiny), v pripade prendjmu podkladom bude prislusna
fakttra prenajimatel’a, resp. dopravcu.
Sadzby nepriamych nakladov:
(podra skuto¢nych rezijnych nakladov firmy)

- vyrobna rézia HSV 1,50 %

- vyrobna rézia PSV  1,50%

- spravna rézia HSV  2,00%

-PSV 1,20%

- VRN 2,40 %

- Kompletizacna prirazka 2,50 %

- zisk 2,00 %

Prace, ktoré Zhotovitel' vykonal bez zadania, ktoré je pisomne
potvrdené Objednavatel'om, alebo bez Objednavatelom pisomne schvalenej cenovej ponuky,
alebo v dosledku svojvol'ného odchylenia od zmluvy, nie je povinny Objednavatel’ zaplatit’.

Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dna dorucenia ocenenia
zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu pozadovanej zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
V pripade, Ze Objednévatel’ suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavreta zmena zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny vystavit faktGru za podmienok
uvedenych v ¢lanku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na zéklade zmeny zmluvy a
Objednavatel’ je potom povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitelovi uhradit’ v sulade
s podmienkami dohodnutymi v zmluve o dielo.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatocne
Objednavatelom ma vplyv na lehotu plnenia, st zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene
lehoty plnenia.

V pripade, ze zmenu zmluvy bude pozadovat Zhotovitel,
postupuju zmluvné strany analogicky podla bodu 8.16. Naviac prace pozadované zo strany
Zhotovitel'a mézu byt realizované len na zaklade zmeny zmluvy.

Zhotovitel’ najneskor ku dnu odovzdania a prevzatia staveniska
bude mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu sposobent pri vykone povolania alebo
uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu podnikatel'a pocas celej doby realizacie zmluvy v
minimalnej vySke zmluvnej ceny. Tuto skutocnost’ zhotovitel preukaze predlozenim kopie
dokladu, ktory potvrdzuje, Ze ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenu pri
vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu podnikatela pocas celej
doby plnenia v minimalnej vyske zmluvnej ceny

8.17 Zhotovitel' najneskor ku diiu prevzatia staveniska bude mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti
za Skodu spdsobenu pri vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu
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Rekonstrukcia chodnika Nizny HruSov
Zmluva o dielo ¢.26/04/2022

podnikatel'a pocas celej doby realizacie zakazky v minimalnej vySke zmluvnej ceny (cena s DPH).
Tuato skutoCnost’ zhotovitel preukaze pri prevzati staveniska koépiou dokladu, ktord potvrdzuje
skuto¢nost’ uvedenu v prvej vete. NepredloZenie poZzadovaného dokladu sa bude povaZovat’ za
vazne porusenie zmluvnych podmienok.

CL9
Zmluvné pokuty

9.1 V pripade omeskania zhotovitela s vykonanim diela Specifikované¢ho v ¢€l. 2 ods. 2.1 v termine
uréenom v ¢l. 4 ods 4.1 moze objednavatel’ uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % za kazdy
deii omeskania z ceny diela Specifikovanej v €l. 5 ods 5.2.

9.2 V pripade omeskania objednévatela s thradou ceny diela Specifikovanej v €l. 5 ods. 5.2 v termine
Specifikovanom v ¢l. 4 ods.4.1 méze zhotovitel' uplatnit’ irok z omeskania vo vyske 0,05 % za
kazdy deni omeskania z nezaplatenej Casti ceny diela.

9.3 Zmluvné strany si dohodli v pripade omeskania zhotovitel'a s odstranenim zjavnych a skrytych
vad v terminoch Specifikovanych v €l. 7 ods. 7.6, objednavatel’ si moze uplatnit’ zmluvnt pokutu
vo vyske 33,00 € za kazdy den omeskania.

Cl. 10
Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotovitel bude pri realizacii predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
zavazuje sa dodrziavat’ vSeobecne zaviazné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy.

10.2 Pod vysSou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré¢ nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvniteInych prekazok. V pripade, ze takéato
okolnost’ brani v plneni povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitel'ovi alebo objednavatel'ovi,
bude povinnd strana zbavena zodpovednosti za Ciasto¢né alebo tiplné nesplnenie zavizkov
podl'a zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktorti pdsobili tieto okolnosti.

10.3 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze najneskor ku ditu prevzatia staveniska predlozi k nahliadnutiu platni
Poistnu zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii zakazky.

10.4 Zmluvné strany majt pravo ukoncit’ platnost’ zmluvy z dévodov zdvazného porusenia ustanoveni
zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran:
10.4.1 vypoved'ou s 1-mesac¢nou vypovednou lehotou
alebo
10.4.2 odstapenim od zmluvy.

10.5 Vypovedna lehota za¢ina plynut’ prvym diom nasledujiiceho mesiaca po doruceni vypovede
druhej zmluvnej strane.

10.6 Za z&vazné poruSenie zmluvy sa povazuje:
prekrocenie lehoty splatnosti faktur objednavatelom o viac ako 30 dni,
prekroc¢enie terminov zhotovenia diela uvedenych v ¢l. 4 o viac ako 15 dni,
neprevzatie staveniska zhotovitelom v lehote uvedenej v ¢l. 4 zmluvy.

10.7 V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dovodov na strane
objednavatel’a, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi skuto¢ne vynaloZzené naklady.

10.8. Objednavatel’ doda zhotovitelovi 1 x kompletni sadu vypracovanej a schvalenej projektove;j
dokumentécie zadanej vo verejnom obstardvani vratane projektu dopravného znacenia
a prislusnych pravoplatnych potrebnych rozhodnuti tykajucich sa ¢innosti spojenych
s vystavbou stavby pri komunikacii dotknutej vystavbou.

CL 11
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Zaverecné ustanovenia

11.1  Zmluva nadobtida platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

11.2  Zhotovitel’ stihlasi so zverejnenim tejto zmluvy na webovom sidle objednavatela. Zmluva
nadobuda ucinnost’ defl nasledujuci po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a.
Tato skutoCnost’ oznami objednavatel’ e-mailom zhotovitel'ovi na adresu uvedentl v zmluve
o dielo v ¢lanku L.

11.3  Pokial nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako
aj pravne pomery znej vyplyvajuce, vznikajuce a suvisiace, zdkonom ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zékonnika v platnom zneni.

11.4  Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly, auditu a overovania suvisiaceho s predmetom
zakazky kedykol'vek pocas platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov zo zdrojov
poskytovatel'a a to opravnenymi osobami a poskytnit’ im vsSetku potrebnu sti¢innost’.
Opravnenymi osobami su:

a) Poskytovatel’ regionalneho prispevku a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nim poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a nim poverené osoby,

e) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR.

11.5  Vsetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v stvislosti s fiou, budi zmluvné
strany riesit’ predovsetkym vzajomnou dohodou.

11.6  Zmluva je zavdzna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

11.7  Tato zmluva je vyhotovend v 6smich (8) vyhotoveniach, z ktorych Sest’ (6) vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

11.8  Zmluvné strany vyhlasujt, ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, Ze nebola uzavreta v
tiesni, alebo za napadne nevyhodnych podmienok a na zaklade stihlasu s fiou ju podpisuji.

11.9  Neoddelite'nou sucastou tejto zmluvy je priloha:
¢. 1 - Suhrnny polozkovity rozpocet
¢. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy
¢. 3 - Zoznam ekvivalentnych poloziek (neuplatiiuje sa)

&. 4 - Oznamenie k ohlaseniu stavebnych tiprav & OcU-S$2020/00494-02 Mi
¢. 5 - Zoznam subdodavatel'ov

V Michalovciach dna 29.04.2022 V Niznom Hrusove, dia 29.04.2022

zhotovitel objednavatel

Ing.Peter Paulovcak Jan Fencak

majitel starosta obce Nizny HruSov
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PRILOHA C. 5 ZOZNAM SUBDODAVATELOV - VZOR

Obchodné meno, adresa navrhovaného
subdodavatel’a, ICO, udaje o osobe opravnenej . Podiel

konat’ za subdodavatel’a v rozsahu : meno a Predmet subdoddvok subdodavok v %

priezvisko, adresa pobytu a kontakt

V Michalovciach dna 29.04.2022 V Niznom HruSove, diia 29.04.2022
zhotovitel objednavatel
Ing.Peter Paulovcak Jan Fencak
majitel starosta obce Nizny HruSov
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