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         ZMLUVA O  DIELO č. 3/2022 
uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 
1.1. Objednávateľ:                       Obec Veľký Ďur 

Sídlo:                                    Hlavná 80, 935 34 Veľký Ďur    
Štatutárny zástupca:           Ing. Peter Benko - starosta obce  
IČO:                           00 307 645   
DIČ:                                      2021218760 

 
 
1.2. Zhotoviteľ:   ELEKTROSTAV Slovakia, s.r.o.    

Sídlo:    Klasov 309, 951 53 Klasov     
Štatutárny zástupca:  Vlastimil Horička 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s.   
IBAN:    SK13 0900 0000 0051 3044 5393  
IČO:    50 886 169     
IČ DPH:   SK2120514924   
Zapísaný v:   Obchodný register OS NR, odd. Sro, vl. č.: 43271/N 
Tel.:    0948 919 057        
E-mail:    info@pro-revizie.sk     

 
Článok 2 

Predmet zmluvy 
 

2.1. Objednávateľ realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky:  
MODERNIZÁCIA MŠ VEĽKÝ ĎUR – ELEKTROINŠTALÁCIA 

V rámci verejného obstarávania bol zhotoviteľ úspešným uchádzačom a na základe tejto 
skutočnosti a predloženej ponuky zhotoviteľa sa zmluvné strany v slobodnej vôli v súlade 
s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“). 

2.2. Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela:  
MODERNIZÁCIA MŠ VEĽKÝ ĎUR – ELEKTROINŠTALÁCIA 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v súťažných 
podkladoch zabezpečí realizáciu diela podľa „Výkazu výmer“ oceneného zhotoviteľom, 
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy (Príloha č.1 zmluvy).      

2.3. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria tieto prílohy: 
Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny (ďalej len „príloha č. 1“); 

                                                 
 

Článok 3 
Čas plnenia 

 
3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny: 

3.1.1. začatie prác do 7  dní od prevzatia staveniska 
3.1.2. ukončenie prác do 3 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska 
3.1.3. uvoľnenie staveniska do 30 dní po ukončení preberacieho konania k dielu. 



                                                                                                                                                                          

 
 
 

3.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 3.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné 
s výnimkou: 
3.2.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy), 
3.2.2. v prípade zmien a v rozsahu podľa pokynov objednávateľa, 
3.2.3. vydania príkazov a zákazov orgánov verejnej správy, ak tieto neboli      

 vyvolané/spôsobené konaním zhotoviteľa. 
3.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia maximálne v preukázateľne nevyhnutnej dĺžke trvania 

okolnosti podľa bodu 3.2. 
3.4. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením zmluvy podľa termínov v zmysle bodu 3.1., má 

objednávateľ nárok na náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného 
zákonníka. V prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní o viac ako tri mesiace má objednávateľ 
právo pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa od tejto zmluvy odstúpiť. 

3.5. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce zúčtované podľa 
stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany 
zhotoviteľa. 

 
Článok 4  

Zmluvná cena 
 

4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení 
neskorších predpisov ako výsledok zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Považuje sa za cenu maximálnu 
platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.3. Cena celkom 
je uvedená v členení: 
4.1.1. cena diela bez DPH  16 023,86 eur 
4.1.2. DPH                 3 204,77 eur 
4.1.3. cena diela spolu s DPH  19 228,63 eur 

4.2. Celková cena diela je stanovená na základe oceneného Výkazu výmer, ktorý spoločne s 
rekapituláciou ceny je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č. l. Výkaz výmer 
spoločne s rekapituláciou ceny sú ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany 
záväzné.  

4.3. K zmene ceny, zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných dodatkov podľa zákona o 
verejnom obstarávaní, môže dôjsť výlučne v prípade: 
4.3.1. zmeny sadzby DPH 
4.3.2. rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa 
4.3.3. nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom „Výkaze výmer“ 

zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto podľa rozhodnutia objednávateľa ukážu v priebehu 
prác ako nepotrebné. 

4.4. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné. 
4.5. Práce nad rámec zmluvy (ďalej len „práca naviac“), ktorých potreba môže vzniknúť v 

priebehu realizácie diela a ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a 
odovzdanie diela, alebo ktorých vykonanie si vyžiada objednávateľ, môžu byť realizované 
výlučne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  

4.6. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy bude 
nasledovný: 
4.6.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému „Výkazu výmer“, bude 

zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa 
a v prípade potreby aj inými osobami, 

4.6.2. v prípade súhlasu zmluvných strán, prípadne iných zo zákona oprávnených osôb 
so zmenou predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotoviteľ návrh dodatku 
k tejto zmluve, ktorý bude obsahovať zmenu výkazu výmer ako prílohy č. 1. Takýto 
návrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovať: 

4.6.2.1 rekapituláciu ceny, ktorá bude obsahovať cenu z prílohy č. 1, 
štruktúrovanú cenu práce naviac a celkovú cenu spolu, 



                                                                                                                                                                          

 
 
 

4.6.2.2 položkovite ocenený „Výkaz výmer“  prác naviac, 
4.6.2.3 položkovite odpočet ceny v rozsahu prác vykonaných v menšom 

rozsahu ako   tieto vyplývajú z prílohy č. 1,  
4.6.2.4 sprievodnú správu, 
4.6.2.5 kópiu zápisov zo stavebného denníka, 
4.6.2.6 ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k 

rozpočtu, 
4.6.3. pre ocenenie „Výkazu výmer“ u prác naviac bude zhotoviteľ používať ceny   

nasledovne: 
4.6.3.1 pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo Výkaze výmer, bude používať 

ceny z rozpočtu, 
4.6.3.2 pri položkách, ktoré sa vo Výkaze výmer nevyskytovali, predloží 

zhotoviteľ v prí1ohe k predmetnému dodatku kalkuláciu ceny, 
4.6.3.3 v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde 

k dohode o cene prác naviac, budú tieto práce naviac ocenené 
pomocou smerných orientačných cien, odporučených objednávateľovi 
spoločnosťou CENEKON, spol. s r.o., na obdobie, v ktorom budú práce 
vykonávané, 

4.6.3.4 práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z výkazu výmer budú 
odpočítavané v cenách podľa výkazu výmer. 

4.6.4. zhotoviteľ bude predkladať návrhy dodatkov k tejto zmluve v súlade s vyššie 
uvedeným objednávateľovi na odsúhlasenie. Objednávateľ predložený návrh 
dodatku k tejto zmluve s predchádzajúcim súhlasom Riadiaceho orgánu odsúhlasí 
a podpíše, príp. vráti zhotoviteľovi neodsúhlasený s odôvodnením do 20 dní od 
obdŕžania predmetného návrhu dodatku k tejto zmluve.  

4.6.5. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny 
ceny plnenia podľa tejto zmluvy, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny 
prác naviac, ktoré sú špecifikované v tomto dodatku k zmluve vo faktúre, 
zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných dodatkov podľa zákona o verejnom 
obstarávaní, 

4.6.6. V súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch 
uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k 
zmluve s označením čísla dodatku. 

                                                                            
Článok 5 

Platobné podmienky 
 

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré 
zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok: 
5.1.1. Práce  budú  fakturované na  základe overených zisťovacích  protokolov  a súpisov  

vykonaných  prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich 
ocenenie v súlade  s  objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu. 

5.1.2. Overenie vykonaných prác vykoná stavebný dozor objednávateľa do 3. 
pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, 
vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. 

5.1.3. Splatnosť faktúr je 30 dní.  
5.2 Faktúru vyhotoví  zhotoviteľ  v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

najmä so  zákonom č. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží 
objednávateľovi v 2 originálnych výtlačkoch vrátane všetkých príloh faktúry, okrem CD/ 
DVD s fotodokumentáciou, ktorá je predkladaná len v 1 origináli. Okrem náležitosti 
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, faktúra bude obsahovať minimálne 
tieto údaje: 

- číslo faktúry resp. daňového dokladu 



                                                                                                                                                                          

 
 
 

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo, informácia 
o zápise), peňažný ústav, číslo účtu v súlade s údajmi uvedenými na tejto 
zmluve 

- IČO a IČ DPH zhotoviteľa, IČO a DIČ objednávateľa 
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby 
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia 
- zdaniteľné obdobie 
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry 
- fakturovanú celkovú účtovanú čiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovú 

fakturovanú sumu po objektoch – všetky sumy budú uvedené s presnosťou na 
dve desatinné miesta 

- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa 
- faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací 

protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciu 
zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu 
prác v počte minimálne 30 digitálnych fotografií. Súpis prác a dodávok, bude 
vyhotovený podľa bodov 5.1.1. -  5.1.2. Súpis prác bude vyhotovený v súlade 
s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať 
názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy 
zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z 
výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy pričom položky ktoré majú byť 
súčasťou faktúry budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri 
položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj. Súpis 
vykonaných prác nebude obsahovať kumulatívne údaje so započítaním  
predchádzajúcich faktúr.  

5.2.1 Dielo musí byť realizované výlučne v súlade so schváleným  projektom a v súlade 
s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy. Na základe tohto 
ustanovenia je zhotoviteľ oprávnený fakturovať výlučne skutočne zrealizované 
práce, ktoré sú v súlade so schváleným projektom a oceneným výkazom výmer, 
ktorý je prílohou tejto zmluvy. 

5.2.2 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne 
alebo obsahové nedostatky a nespĺňa náležitosti ustanovení čl. 5.1 a 5.2. V 
takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej 
faktúry objednávateľovi. 

5.2.3 V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a 
nedorobky, faktúra za dodávku bude uhradená do výšky 95 % fakturovanej ceny 
diela. Zvyšok fakturovanej ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní 
zápisnice o odstránení vád a nedorobkov. 

5.2.4 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela. 
5.2.5 Faktúru za vykonané dielo, zohľadňujúc bod 5.1.1. tejto zmluvy, predloží zhotoviteľ 

ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje 
dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela. 

5.2.6 Zhotoviteľ súhlasí s tým, že v prípade finančnej neschopnosti Objednávateľ je 
oprávnený uhradiť faktúru subdodávateľom a tieto je povinný zhotoviteľ odpočítať 
z celkovej ceny diela. 

 
Článok 6 

Dodacie podmienky 
 

6.1 Odovzdanie staveniska: 
6.1.1 objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru 

staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. 
Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania 
uhrádza zhotoviteľ za celú dobu, v ktorej je v omeškaní, 

6.1.2 pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii staveniska sa zhotoviteľ zaväzuje  



                                                                                                                                                                          

 
 
 

dodržiavať všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy (najmä zákon č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), 
zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, vyhlášku č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 
prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností, zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitných 
zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené, 

6.1.3 zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. 
Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu prevádzkových, sociálnych a výrobných 
zariadení staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny. 

6.2 Realizácia: 
6.2.1 zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich 

sa  na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, 
6.2.2 vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela 

zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky, 
6.2.3 zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho 

zariadenia staveniska, 
6.2.4 zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení 

funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a 
preukážu sa príslušným oprávnením, 

6.2.5 zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných 
inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady 
a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady, 

6.2.6 pri odovzdaní plnenia podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, 
výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné 
dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať, 

6.2.7 po termíne odovzdania a prevzatia stavby – plnenia podľa tejto zmluvy, môže 
zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál 
potrebný na odstránenie vád a nedorobkov, s ktorými objednávateľ plnenie podľa 
tejto zmluvy prevzal. Po odstránení vád a nedorobkov je zhotoviteľ povinný 
vypratať stavenisko do 30 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva 
a dokumentácia (ďalej PD), stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie pre 
zariadenie staveniska, 

6.2.8 zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením podľa tejto zmluvy na vlastné 
náklady, na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo podľa zmluvy, 
pričom sa zaväzuje dodržiavať všetky príslušné všeobecne záväzné právne 
predpisy, technické špecifikácie,  a technické predpisy a všeobecné technické 
požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých 
zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

6.2.9 objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania 
podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor. Za tým účelom zhotoviteľ zabezpečí 
osobe vykonávajúcej stavebný dozor prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde 
zhotoviteľ realizuje plnenie podľa tejto zmluvy a ich súčastí alebo sa skladuje 
materiál potrebný na plnenie podľa tejto zmluvy. Na vyžiadanie musia byť osobe 
vykonávajúcej stavebný dozor predložené výkresy, vzorky materiálov a iné 
podklady súvisiace s  plnením podľa tejto zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - 
atesty. S informáciami a podkladmi označenými  zhotoviteľom ako jeho obchodné 
tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne, 

6.2.10 stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť 
zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje 
podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Zhotoviteľ je na základe takéhoto 
nariadenia stavebného dozoru povinný: 

6.2.10.1. zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve, 
6.2.10.2. nevykonať práce, ktoré stavebný dozor na nevykonanie určí, 



                                                                                                                                                                          

 
 
 

6.2.10.3. zmeniť druh alebo kvalitu prác, 
6.2.10.4. zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela, 
6.2.10.5. zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí. 

Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú 
ocenené v súlade so zmluvou. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, 
ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je 
zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady, 

6.2.11 zhotoviteľ nevykoná zmeny plnenia podľa tejto zmluvy bez príkazu stavebného 
dozoru. Za zmenu plnenia podľa tejto zmluvy sa v  zmysle tohto odseku 
nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v 
popise prác, 

6.2.12 ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo 
neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny 
musí zhotoviteľ na opätovné požiadanie stavebného dozoru vykonať, pokiaľ nie sú 
v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym 
predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami 
budú spojené viac náklady, tie potom znáša objednávateľ. Ak takéto práce 
ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu 
časového sklzu, 

6.2.13 objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát 
mesačne. 

6.2.14 objednávateľ ak môže, poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo 
spoločnému používaniu: 

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom 
rozsahu, 

6.2.14.2. vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má 
vlastnícke, dispozičné alebo iné práva. 

Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, 
energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou 
časťou, 

6.2.15 materiály, stavebné diela a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť 
dokladované certifikátmi alebo vyhláseniami o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 
Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene 
a doplnení niektorých  zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, 
resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na 
vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté 
škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže na odstránenie vád stanoviť termín 
primeraný ich rozsahu. Objednávateľ má v prípade nedodržania termínu 
odstránenia vád zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy. Prípadné 
uplatňovanie zmluvných pokút sa riadi touto zmluvou, 

6.2.16 zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku 
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy, 

6.2.17 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní 
svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a robiť 
okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie, 

6.2.18 žiadna časť plnenia podľa tejto zmluvy nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho 
súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie 
akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni 
vopred oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor 
vykoná kontrolu. Ak stavebný dozor nevykoná kontrolu do ..... dní od upozornenia 
zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený príslušnú časť diela zakryť. V prípade, že ju 
stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa nevykoná, je objednávateľ 
povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ sa takéto odkrytie za účelom 
kontroly vyžaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané 
chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ, 



                                                                                                                                                                          

 
 
 

6.2.19 stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnení 
podľa tejto zmluvy  zhotoviteľovi v stavebnom denníku. 

6.3 Stavebný denník: 
6.3.1 zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku 

slovenskom, a to v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť 
oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia 
originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníku odoberá stavebný dozor, 

6.3.2 do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie 
zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok 
vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie 
hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej 
správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. 
Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác, 

6.3.3 záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho 
zástupca a ich predstavený. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam projektant, 
stavebný dozor objednávateľa, jeho predstavený, orgány štátneho stavebného 
dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy, 

6.3.4 denné záznamy sa píšu do stavebného denníka - knihy s očíslovanými listami, 
jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú 
zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa 
práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne 
sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať 
voľné miesta, 

6.3.5 stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnenia 
podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať 
technologický postup prác, 

6.3.6 pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo 
porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná 
zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady, 

6.3.7 ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k 
vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom, 

6.3.8 ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka 
nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za 
jeho súhlas s obsahom. 

6.4 Odovzdanie: 
6.4.1 dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie,  
6.4.2 dielo možno preberať po ucelených častiach, resp. etapách, 
6.4.3 prevzatím ucelenej častí prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na 

objednávateľa, 
6.4.4 prevzatie predmetu diela  môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia, 
6.4.5 zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude 

plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho ucelená časť pripravená na odovzdanie, 
6.4.6 zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávaného plnenia 

podľa tejto zmluvy,  
6.4.7 zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi: 

6.4.7.1 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia vyhotovenú 
zodpovedným geodetom. Zameranie skutočného vyhotovenia musí byť 
naviazané na jednotnú trigonometrickú sieť, resp. spôsobom, akým je 
vyhotovená projektová dokumentácia (vytyčovacie schémy), 

6.4.7.2 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením 
všetkých zmien podľa   skutočného stavu vykonaných prác v dvoch 
vyhotoveniach v čiernotlači, vrátane odovzdania projektu skutočného 
vyhotovenia na digitálnom médiu CD, 

6.4.7.3 zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich 
pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku 



                                                                                                                                                                          

 
 
 

ale s overeným prekladom do slovenského jazyka, 
6.4.7.4 zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 
6.4.7.5 zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác, 
6.4.7.6 zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných 

zariadení,  
6.4.7.7 doklady o vykonaných funkčných skúškach, 
6.4.7.8 východiskové revízne správy elektrických zariadení, 
6.4.7.9 stavebné denníky. 
Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre neukončenie preberacieho 
konania. 

6.4.8 objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, 
aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle 
uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme a v prípade potreby aj na 
elektronických médiách, 

6.4.9 objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť plnenia podľa tejto zmluvy, 
ak nebola z dôvodov na strane zhotoviteľa odovzdaná iná časť plnenia podľa tejto 
zmluvy, ktorá podľa dojednania mala byť už dokončená, 

6.4.10 zápisnicu o prevzatí plnenia podľa tejto zmluvy spisuje objednávateľ, ak nebolo 
dohodnuté inak, 

6.4.11 ak objednávateľ odmietne  plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť prevziať, je 
povinný uviesť dôvody. Po odstránení vytýkaných vád a nedostatkov sa opakuje 
konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici, 

6.4.12 zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len 
takých dokončených častí plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých samostatné 
odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii. 

6.5 Osobitné technické podmienky: 
6.5.1 zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 

Z.z. a zákona č. 264/1999 Z.z. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené 
objednávateľom písomnou formou, 

6.5.2 nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, 
bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami, 

6.5.3 nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, 
ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich 
prevádzku. 

6.5.4 Majetok prechádza do vlastníctva obce aj čiastkovým prebratím diela po podpísaní 
preberacieho protokolu. 
 

Článok 7 
Zodpovednosť za vady a záruky 

 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenie podľa tejto zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne 
dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá 
vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k 
zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. 

7.2 Ak objednávateľ prevezme plnenie podľa tejto zmluvy s vadami, či už zjavnými alebo 
skrytými, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady. 

7.3 Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady plnenia 
podľa tejto zmluvy odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných 
prípadoch nesie náklady na odstránenie vád až do rozhodnutia o reklamácii zhotoviteľ. 

7.4 Ak sa vyskytne vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť plnenia podľa tejto zmluvy 
a táto je zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v 
zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

7.5 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku 60 mesiacov od protokolárneho odovzdania 
a prevzatia stavby. 

7.6 Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvá v rámci na plnenie zmluvy 



                                                                                                                                                                          

 
 
 

sa zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch. 
 

Článok 8 
Zmluvné pokuty 

 
8.1 Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v článku 3 tejto zmluvy je 

zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % (minimálne 
však 15 eur/deň) z ceny časti plnenia zmluvy, s ktorým je v omeškaní,  za každý deň 
omeškania. 

8.2 Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v 
akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať 
samostatne. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na nárok objednávateľa  na náhradu 
škody. 

 
Článok 9 

Hierarchia dokumentov, riešenie sporov 
 

9.1 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy prioritu majú: 
9.1.1. súťažné podklady, 
9.1.2. zmluva, 
9.1.3. ponuka (vrátane návrhu ceny),  
9.1.4. technické špecifikácie prác,  
9.1.5. všeobecné technické podmienky. 

9.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné 
záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri 
skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické 
preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky 
materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorej 
názor sa ukázal ako nesprávny. 

9.3 Spory medzi zmluvnými stranami sa budú prednostne riešiť vzájomným rokovaním. V 
prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo 
zmluvných strán o rozhodnutie súd. 

9.4 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce. 
9.5 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude 

rozhodovať príslušný súd SR. 
 

Článok 10 
Ostatné práva a povinnosti 

 
10.1 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne  

materiály týkajúce sa plnenia zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých 
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy. 

10.2 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo 
zmluvy alebo postúpiť pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. 

10.3 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých 
údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona. 

10.4 Zhotoviteľ umožní Európskej komisii, Európskemu úradu boja proti podvodom a 
Európskemu dvoru audítorov, aby prostredníctvom kontroly dokumentov na mieste 
preverili realizáciu plnenia zmluvy, a aby v prípade potreby na základe podporných 
dokumentov vykonali úplnú kontrolu účtovnej uzávierky, účtovných dokladov, a všetkých 
ostatných dokumentov vzťahujúcich sa na financovanie plnenia zmluvy. 

10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení zmluvy dodržiavať platné a účinné všeobecne záväzné 
právne predpisy Slovenskej republiky.  

10.6 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s oprávnením objednávateľa a oprávnených 



                                                                                                                                                                          

 
 
 

orgánov v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky a príslušného poskytovateľa 
pomoci  vykonávať kontrolu a/alebo audit u zhotoviteľa, umožniť vstup do 
kontrolovaných objektov oprávnenej osobe objednávateľa a ostatným orgánom kontroly 
a auditu (najmä riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, 
certifikačný orgán, orgán auditu), poskytnúť vyžiadanú dokumentáciu od zhotoviteľa, 
zabezpečiť prítomnosť oprávnených osôb zo strany zhotoviteľa, prijatie nápravných 
opatrení a definovanie termínov na odstránenie zistených nedostatkov. 
Oprávnenými osobami Poskytovateľa NFP na vykonanie auditu/kontroly sú najmä: 

a) Poskytovateľ NFP (Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán) a ním poverené 
osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 
a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi 
poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon 
kontroly/auditu, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
g)  Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 
10.7 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť stavebné práce aj  prostredníctvom subdodávateľov. 

Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má zhotoviteľ 
zodpovednosť, akoby práce vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný do 15 dní od uzavretia 
zmluvy, resp. 15 dní pred plánovaným nasadením subdodávateľa na realizáciu diela, 
písomne oznámiť objednávateľovi presnú identifikáciu subdodávateľov, prostredníctvom 
ktorých bude uskutočňovať stavebné práce. 

 
Článok 11 

Ukončenie zmluvy 
 

11.1. Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy. 
11.2. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. 

Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané 
práce. 

11.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 
11.4. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa 

aj v prípade, že       zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo čiastkového 
termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na 
plnenie. 

11.5. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých naviac nákladov a 
svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s 
náhradným zhotoviteľom. 

11.6. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné 
povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať 
objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov 
vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásil, že v prípade neplnenia aj po stanovenom 
termíne od zmluvy odstúpi. 

11.7. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných 
cien v preukázateľnom rozsahu. 

 
Článok 12 

Záverečné ustanovenia 
 

12.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa 
riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho 



                                                                                                                                                                          

 
 
 

zákonníka. 
12.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými 

oprávnenými  zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa 
poradia. 

12.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne 
v lehote do 20 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. 

12.4. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ 
a dve zhotoviteľ. 

12.5. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma 
zmluvnými stranami a účinnosť dňom  po kladnom overení procesu VO riadiacim 
orgánom a po nadobudnutí účinnosti zmluvy o príspevok od poskytovateľa pomoci a 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom 
znení. 

 
 
 
 
 
Veľký Ďur, dňa 27.4.2022 
 
 
 

                           ....................................                                              .................................... 
                             Ing. Peter Benko                                                                            Vlastimil Horička  
                        starosta obce       štatutárny zástupca 
                                                                      uchádzača 

 
 
 


