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OBEC VELKY DUR

ZMLUVA O DIELO €. 2/2022

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného

zakonnika v zneni neskorsich predpisov

1.1. Objednavatel:

Clanok 1
Zmluvné strany

OBEC VELKY DUR

Sidlo: Hlavna 80, 935 34 Velky Dur
Statutarny zastupca: Ing. Peter Benko - starosta obce
ICO: 00 307 645
DIC: 2021218760

1.2. Zhotovitel: JAN BELAN
Sidlo: Tekovska 385/20, 935 34 Velky Dur
Statutarny zastupca: Jan Belan

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

Bankové spojenie:
IBAN:

Postova banka, a.s.
SK78 6500 0000 0000 1756 1576

I@O: 43 686 681

IC DPH: SK1033210739

Zapisany v: OU LV, €. zivnostenského registra: 420 - 20576
Tel.:

E-mail:

Clanok 2
Predmet zmluvy

Objednavatefl realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky:

MODERNIZACIA MS VELKY DUR - OMIETKY
V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel uspeSnym uchadzacom a na zaklade tejto
skutoCnosti a predloZenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej voli v sulade
s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit’ tuto zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva“).
Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:

MODERNIZACIA MS VELKY DUR - OMIETKY
Zhotovitel sa zavazuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych
podkladoch zabezpedi realizaciu diela podla ,Vykazu vymer“ oceneného zhotovitefom,
ktory tvori neoddelitelnt sucast’ zmluvy (Priloha €.1 zmluvy).
Neoddelitefnu sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy:
Vykaz vymer spolo¢ne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha €. 1%);

_Clanok 3
Cas plnenia

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:

3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska

3.1.2. ukonéenie prac do 3 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska

3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukonCeni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorsSie pripustné a neprekrogitelné
s vynimkou:



3.2.1. vy88ej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),

3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela,

3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli
vyvolané/spdsobené konanim zhotovitela.

3.3. PrediZzené lehoty plnenia sa uréia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania
okolnosti podla bodu 3.2.

3.4. Ak je zhotovitel v omeSkani s plnenim zmluvy podfa terminov v zmysle bodu 3.1., ma
objednavatel narok na nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného
zakonnika. V pripade ak je zhotovitel v omeSkani o viac ako tri mesiace ma objednavatel
pravo pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstupit.

3.5. V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace zuctované podla
stupfia rozpracovanosti a podla skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany
zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena

4.1. Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov ako vysledok zadavania zakazky podla zakona €. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“). Povazuje sa za cenu maximalnu
platni pocas doby trvania zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom
je uvedena v Cleneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 28 540,05 eur
4.1.2. DPH 5708,01 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 34 248,06 eur

4.2. Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spolo¢ne s
rekapitulaciou ceny je neoddelitefnou sucastou zmluvy ako priloha €. |. Vykaz vymer
spoloCne s rekapitulaciou ceny su ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany
zavazné.

4.3. K zmene ceny, zohladnujuc pravnu uUpravu zakazanych dodatkov podla zakona o
verejnom obstaravani, m6ze déjst’ vylu€ne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH

4.3.2. roz§irenia alebo zuzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer*
zo strany zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatefla ukazu v priebehu
prac ako nepotrebné.

4.4. Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

4.5. Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac®), ktorych potreba méze vzniknat v
priebehu realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncCenie a
odovzdanie diela, alebo ktorych vykonanie si vyziada objednavatel, mézu byt realizované
vyluéne v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

4.6. Postup upravy ceny pri zuzeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude
nasledovny:

4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatefom oproti ocenenému ,Vykazu vymer®, bude
zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela
a v pripade potreby aj inymi osobami,
4.6.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych osdb
so zmenou predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku
k tejto zmluve, ktory bude obsahovat zmenu vykazu vymer ako prilohy €. 1. Takyto
navrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovat:
4.6.2.1. rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu =z prilohy ¢&. 1,
Strukturovanu cenu prace naviac a celkovu cenu spolu,
4.6.2.2. polozkovite oceneny ,Vykaz vymer* prac naviac,
4.6.2.3. polozkovite odpocet ceny vrozsahu prac vykonanych v menSom



5.1.

5.2.

rozsahu ako tieto vyplyvaju z prilohy €. 1,

4.6.2.4. sprievodnu spravu,

4.6.2.5. kopiu zapisov zo stavebného dennika,

4.6.2.6. dalSie naleZitosti (zapisy, nacrtky ...) objasfujuce predmet dodatku k
rozpoctu,

4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer‘ u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny

nasledovne:

4.6.3.1. pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat
ceny z rozpoctu,

4.6.3.2. pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predlozi
zhotovitel v pri1ohe k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,

4.6.3.3. v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde
k dohode o cene prac naviac, budu tieto prace naviac ocenené
pomocou smernych orientaénych cien, odporu€enych objednavatelovi
spolo&nostou CENEKON, spol. s r.o., na obdobie, v ktorom budu prace
vykonavane,

4.6.3.4. prace vykonané v menSom rozsahu ako vyplyva z vykazu vymer budu
odpocitavané v cenach podla vykazu vymer.

4.6.4. zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov ktejto zmluve v sulade s vySSie
uvedenym objednavatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel predlozeny navrh
dodatku k tejto zmluve s predchadzajucim suhlasom Riadiaceho organu odsuhlasi
a podpise, prip. vrati zhotovitelfovi neodsuhlaseny s odévodnenim do 20 dni od
obdfZania predmetného navrhu dodatku k tejto zmluve.

4.6.5. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny
ceny plnenia podra tejto zmluvy, bude opraviiovat zhotovitela k uplatfiovaniu ceny
prac naviac, ktoré su Specifikované vtomto dodatku k zmluve vo fakture,
zohladrniujuc pravnu Upravu zakazanych dodatkov podfa zdkona o verejnom
obstaravani,

4.6.6. V supise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch
uvadzat’ prace podla pévodného rozpocétu a samostatne prace podfa dodatkov k
zmluve s oznaCenim Cisla dodatku.

Clanok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré

zhotovitel vystavi a odosle objednavatelovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich
ocenenie v sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3.
pracovneého dria od predloZenia supisu prac zhotovitefom. Ak ma supis prac vady,
vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 30 dni.

Fakturu vyhotovi zhotovitel v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

najma so zakonom ¢&. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni a predloZi

objednavatelovi v 2 originalnych vytlackoch vratane vSetkych priloh faktary, okrem CD/

DVD s fotodokumentaciou, ktora je predkladana len v 1 origindli. Okrem naleZitosti

v zmysle vS8eobecne zavaznych pravnych predpisov, faktura bude obsahovat’ miniméalne

tieto udaje:

- Cislo faktury resp. danového dokladu

- oznacenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informacia
o zapise), pefiazny ustav, Cislo u¢tu v sulade s udajmi uvedenymi na tejto
zmluve

- 1CO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela



6.1.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

- miesto a nazov diela, eviden¢né Cislo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

- zdanitelné obdobie

- den odoslania a den splatnosti faktury

- fakturovanu celkovu uétovanu Ciastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu
fakturovanu sumu po objektoch — vSetky sumy budu uvedené s presnostou na
dve desatinné miesta

- pediatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

- faktdra bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktary, zistovaci
protokol, supis vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu
zachytavajucou prace, ktoré su predmetom predkladanej faktury podla supisu
prac v po¢te minimalne 30 digitalnych fotografii. Supis prac a dodavok, bude
vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2. Supis prac bude vyhotoveny v sulade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat
nazvy objektov, polozZiek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery, sumy
zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z
vykazu vymer, ktory je su€astou tejto zmluvy priCom polozky ktoré maju byt
suCastou faktury budu mat vyplnené poli¢ka tykajuce sa mnozZstva a pri
polozkach, ktoré nie su predmetom faktury bude uvedeny nulovy udaj. Supis
vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne udaje so zapocitanim
predchadzajucich faktur.

Dielo musi byt realizované vylu€ne v sulade so schvalenym projektom a v sulade

s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto

ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat vyluCne skuto&ne zrealizované

prace, ktoré su v sulade so schvalenym projektom a ocenenym vykazom vymer,

ktory je prilohou tejto zmluvy.

Dévodom na opravnené vratenie faktury je skutoCnost, Ze faktura ma formalne

alebo obsahové nedostatky a nespifia naleZitosti ustanoveni ¢&l. 5.1 a5.2. V

takomto pripade nova lehota splatnosti zacne plynut odo diha dorucenia opravene;j

faktury objednavatelovi.

V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a

nedorobky, faktura za dodavku bude uhradena do vySky 95 % fakturovanej ceny

diela. ZvySok fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani

zapisnice o odstraneni vad a nedorobkov.

Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Fakturu za vykonané dielo, zohladriujuc bod 5.1.1. tejto zmluvy, predlozi zhotovitel

ku driu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vylu€uje

dodato¢né naroky zhotovitela na Upravu ceny diela.

Zhotovitel' suhlasi s tym, Ze v pripade financnej neschopnosti Objednavatel je

opravneny uhradit’ faktiru subdodavatelom a tieto je povinny zhotovitel odpocitat

z celkovej ceny diela.
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Clanok 6
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:

6.1.1.

6.1.2.

objednavatel je povinny zabezpeclit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru
staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska.
Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dIhSi nez dohodnuty Cas uzivania
uhradza zhotovitel za celu dobu, v ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje
dodrziavat vSetky prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon €.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon),
zakon ¢&. 124/2006 Z.z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a

doplneni niektorych zakonov, vyhlaSku ¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju



6.2.

6.1.3.

podrobnosti na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spbsobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti, zakon €. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych
zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli v zmluve uplatnené,
zhotovitel si zabezpeci prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska.
Naklady na prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych
zariadeni staveniska su su¢astou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.

6.2.9.

6.2.10.

zhotovitel svojou Cinnostou nesmie narusit bezpenost osbéb nachadzajucich
sa na stavenisku ani inych oséb pohybujucich sa mimo staveniska,
vytyCovanie a iné meraCské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela
zabezpecCuje zhotovitel, ako sucast dodavky,
zhotovitel uhradza vodné a stoéné, odbery energii z prevadzkového a socialneho
zariadenia staveniska,
zamestnanci objednavatela mozu vstupovat’ na stavenisko len pokial su povereni
funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou c¢innostou a
preukazu sa prislusnym opravnenim,
zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych sietach udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstranovat odpady
a necistoty vzniknuté z jeho ¢innosti a to na vlastné naklady,
pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje,
vyrobné zariadenia, zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné
dodavku riadne prevziat a bezpetne prevadzkovat,
po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podfa tejto zmluvy, méze
zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material
potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel plnenie podla
tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny
vypratat' stavenisko do 30 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva
a dokumentéacia (dalej PD), stavebné povolenie a kolauda¢né rozhodnutie pre
zariadenie staveniska,
zhotovitel vykonava cCinnosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na vlastné
naklady, na vlastnu zodpovednost a vlastné nebezpecCenstvo podfa zmluvy,
pricom sa zavazuje dodrzZiavat vSetky prislusné vSeobecne zavazné pravne
predpisy, technické Specifikacie, a technické predpisy a vSeobecné technické
poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatefne poucit vSetkych
zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci,
objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania
podla zmluvy vykonava stavebny dozor. Za tym ucelom zhotovitel zabezpedi
osobe vykonavajucej stavebny dozor pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde
zhotovitel realizuje plnenie podla tejto zmluvy a ich sucasti alebo sa skladuje
material potrebny na plnenie podla tejto zmluvy. Na vyZiadanie musia byt osobe
vykonavajucej stavebny dozor predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné
podklady suvisiace s plnenim podfa tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality -
atesty. S informaciami a podkladmi oznacenymi zhotovitefom ako jeho obchodné
tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat doverne,
stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatefa nariadit
zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje
podla svojho nazoru za nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto
nariadenia stavebného dozoru povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat’ prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie urci,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolfvek Casti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.



Tieto zmeny nie su v Ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budu
ocenené v sulade so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny,
ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktoru je
zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

6.2.11. zhotovitel nevykona zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného
dozoru. Za zmenu plnenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku
nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v
popise prac,

6.2.12.ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo
neucelné, musi uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny
musi zhotovitel na opatovné poZiadanie stavebného dozoru vykonat, pokial nie su
v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuju pravnym
predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami
budu spojené viac naklady, tie potom znada objednavatel. Ak takéto prace
ovplyvnia postup prac, objednavatel pristlpi na primeranu Upravu zmluvy z dévodu
¢asového sklzu,

6.2.13. objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat
mesacne.

6.2.14. objednavatel ak mdze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouZitiu alebo
spoloénému pouzivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom
rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma
vlastnicke, dispozi¢né alebo iné prava.

Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody,
energie a sto€né znasa zhotovitel, v pripade spolocného uzivania ich alikvotnou
¢astou,

6.2.15. materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpelované zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona €. 264/1999
Z.z. otechnickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene
a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat,
resp. nebudu zodpovedat zmluve a pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na
vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté
Skody zna8a zhotovitel. Objednavatel méze na odstranenie vad stanovit’ termin
primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade nedodrzania terminu
odstranenia vad zhotovitefom pravo na odstupenie od zmluvy. Pripadné
uplatfiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16. zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatefa o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu plnenia podfa tejto zmluvy,

6.2.17.zhotovitel je povinny zabezpecit uCast svojich zamestnancov na preverovani
svojich dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit
okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18. ziadna Cast plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho
suhlasu stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie
akejkolvek Casti diela, ktora ma byt zakryta. Zhotovitel aspofi 3 pracovné dni
vopred oznami stavebnému dozoru, Ze Cast diela bude zakryvat. Stavebny dozor
vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona kontrolu do ..... dni od upozornenia
zhotovitela, je zhotovitel opravneny prislusnu Cast' diela zakryt. V pripade, ze ju
stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nevykona, je objednavatel
povinny uhradit naklady dodato¢ného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za ucelom
kontroly vyZzaduje. Ak sa vSak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané
chybne, nesie naklady dodatoéného odkrytia zhotovitel,

6.2.19. stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plneni
podla tejto zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

6.3. Stavebny dennik:



6.4.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

zhotovitel je povinny odo dfa prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v jazyku
slovenskom, ato v originali a dvoch koépiach. Jednu koépiu je povinny ulozit
oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znienia
originalu. Dal$iu képiu stavebného denniku odobera stavebny dozor,

do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie
zmluvy, najma udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, udaje dbleZité pre posudenie
hospodarnosti prac a udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi Statnej
spravy. PoCas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik kon¢i driom odovzdania a prevzatia prac,
zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho
zastupca a ich predstaveny. Okrem nich su opravneni robit zaznam projektant,
stavebny dozor objednavatela, jeho predstaveny, organy Statneho stavebného
dohfladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy,

denné zaznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s oCislovanymi listami,
jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitefné prepisy, ktoré sa Cisluju
zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa
prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimoc¢ne
sa tak mdze urobit' v nasledujuci defi. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat
volné miesta,

stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plnenia
podla tejto zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat
technologicky postup prac,

pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo
poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatefov, vykona
zhotovitel nariadené prace na svoje vlastné naklady,

ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika
nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za
jeho suhlas s obsahom.

Odovzdanie:

6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.

6.4.4.
6.4.5.

6.4.6.

6.4.7.

dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,
dielo mozno preberat po ucelenych Castiach, resp. etapach,

prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpeclenstvo Skody na
objednavatefa,

prevzatie predmetu diela mdze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,
zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit’ objednavatelovi, kedy bude
plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena Cast pripravena na odovzdanie,
zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzdavaného plnenia
podla tejto zmluvy,

zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:

6.4.7.1. projektovu  dokumentaciu  skutocného  vyhotovenia  vyhotovenu

zodpovednym geodetom. Zameranie skutoCného vyhotovenia musi byt
naviazané na jednotnu trigonometricku siet, resp. spdésobom, akym je
vyhotovena projektova dokumentécia (vytyCovacie schémy),

6.4.7.2. projektovu dokumentaciu skutocného vyhotovenia so zakreslenim

vSetkych zmien podla  skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch
vyhotoveniach v Ciernotlaci, vratane odovzdania projektu skuto€ného
vyhotovenia na digitalnom médiu CD,

6.4.7.3. zoznam strojov, zariadeni, ktoré su suCastou odovzdavanej dodavky, ich

pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku
ale s overenym prekladom do slovenského jazyka,

6.4.7.4. zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
6.4.7.5. zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,



6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

6.4.7.6. zapisnice o individualnom a komplexnom vyskuSani zmontovanych
zariadeni,

6.4.7.7. doklady o vykonanych funkénych skuskach,

6.4.7.8. vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

6.4.7.9. stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre neukoncenie preberacieho

konania.

6.4.8. objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak,
aby ich porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, uplné a rychle
uskutoCnenie tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na
elektronickych médiach,

6.4.9. objednavatel nie je povinny prevziat dokoncenu Cast plnenia podla tejto zmluvy,
ak nebola z dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina ¢ast plnenia podla tejto
zmluvy, ktora podla dojednania mala byt uz dokonéena,

6.4.10. zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo
dohodnuté inak,

6.4.11. ak objednavatel odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho €ast prevziat, je
povinny uviest dévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje
konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pévodnej zapisnici,

6.4.12. zmluvné strany sa mézu dohodnut na samostathom odovzdani a prevzati len
takych dokoncenych c&asti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné
odovzdanie a prevzatie sa predpoklada v projektovej dokumentacii.

Osobitné technické podmienky:

6.5.1. zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona &. 133/2013
Z.z. a zakona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
objednavatelom pisomnou formou,

6.5.2. nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpelnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3. nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou,
ktoré svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich
prevadzku.

6.5.4. Majetok prechadza do vlastnictva obce aj Ciastkovym prebratim diela po podpisani
preberacieho protokolu.

Clanok 7
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Zze nema
vady, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k
zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

Ak objednavatel prevezme plnenie podfa tejto zmluvy s vadami, €i uz zjavnymi alebo
skrytymi, ma pravo na dodatocné bezplatné odstranenie vady.

Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu vady pinenia
podfa tejto zmluvy odstranit, i ked neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych
pripadoch nesie naklady na odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.
Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyvriuje pouzitefnost plnenia podla tejto zmluvy
a tato je zavinena zhotovitefom, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi Skodu v
zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania
a prevzatia stavby.

Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoZstva v ramci na plnenie zmluvy
sa zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8



8.1.

8.2.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v &lanku 3 tejto zmluvy je
zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % (minimalne
v8ak 15 eur/denl) z ceny Casti plnenia zmluvy, s ktorym je v omeSkani, za kazdy den
omeskania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, ¢ia v
akej vy8ke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti $koda, ktoru mozno vymahat
samostatne. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatela na nahradu
Skody.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:

9.1.1. sutazné podklady,

9.1.2. zmluva,

9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),

9.1.4. technické Specifikacie prac,

9.1.5. vSeobecné technické podmienky.

Pri rbznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné
zavazné skusobné postupy a o pripustnosti a spoflahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skuskach, pripadne metdd, méze si kazda strana dat vykonat materialno-technické
preskusanie Statnym alebo Statom uznavanym skuSobnym miestom pre skusky
materialov. Vysledky tychto skuSok su zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktorej
nazor sa ukazal ako nespravny.

Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne riedit vzajomnym rokovanim. V
pripade sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych stran neopravriuju zhotovitela zastavit' prace.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny sud SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, Zze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne
materialy tykajuce sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova mi€anlivost o vSetkych
skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela previest zavazky zo
zmluvy alebo postupit’ pohladavku voci objednavateflovi na tretiu osobu.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mi¢anlivost o akychkolvek poskytnutych
udajoch a informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podfa zakona.
Zhotovitel umozni Eurépskej komisii, Eurépskemu uradu boja proti podvodom a
Eurépskemu dvoru auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste
preverili realizaciu plnenia zmluvy, a aby v pripade potreby na zaklade podpornych
dokumentov vykonali upInu kontrolu uctovnej uzavierky, uctovnych dokladov, a vSetkych
ostatnych dokumentov vztahujucich sa na financovanie plnenia zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat platné a ucinné vSeobecne zavazné
pravne predpisy Slovenskej republiky.

Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych
organov v zmysle pravnych predpisov Slovenskej republiky a prisluSného poskytovatela
pOmMoCi vykonavat kontrolu a/alebo audit u zhotovitela, umoznit vstup do
kontrolovanych objektov opravnenej osobe objednavatela a ostatnym organom kontroly



10.7.

a auditu (najma riadiaci organ, sprostredkovatelsky organ pod riadiacim organom,
certifikaény organ, organ auditu), poskytnat vyziadani dokumentaciu od zhotovitela,
zabezpedit pritomnost opravnenych oséb zo strany zhotovitela, prijatie napravnych
opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych nedostatkov.
Opravnenymi osobami Poskytovatela NFP na vykonanie auditu/kontroly su najma:
a) Poskytovatel NFP (Riadiaci organ/Sprostredkovatel'sky organ) a nim poverené
osoby,
b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu
a nimi poverené osoby,
c) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
Zhotovitel je opravneny zabezpedit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov.
Za zabezpecCenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel
zodpovednost, akoby prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia
zmluvy, resp. 15 dni pred planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela,
pisomne oznamit’ objednavatelovi presnu identifikaciu subdodavatelov, prostrednictvom
ktorych bude uskutoc¢niovat’ stavebné prace.

Clanok 11
Ukonéenie zmluvy

. Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy.
. Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl.

Obchodného zakonnika. Zhotovitelovi prindlezi nahrada iba za skuto¢ne vykonané
prace.

3. Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
4. Objednavatel mdze odstupit od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela

12.1.

12.2.

aj v pripade, Ze  zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, alebo Ciastkového
terminu dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodato&ne stanovena lehota na
plnenie.

. Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a

svoje dalSie naroky suvisiace s odstupenim od zmluvy najneskor 14 dni po vyuctovani s
nahradnym zhotovitelom.

. Zhotovitel mdze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné

povinnosti a tym zhotovitelovi znemozZni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat
objednavatela a urit mu dodatoCne primerand lehotu na splnenie zavazkov
vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom
termine od zmluvy odstupi.

. Prace a dodavky realizované ku dfiu odstipenia od zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych

cien v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12
Zaverecéné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa
riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika a subsidiarne ustanoveniami Obc&ianskeho
zakonnika.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu ocislované podla



poradia.

12.3. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne
v lehote do 20 dni od doru€enia navrhu dodatku druhej strane.

12.4. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatefl
a dve zhotovitel.

12.5. Zmluvné strany sa dohodli, Zze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma
zmluvnymi stranami a ucinnost diiom po kladnom overeni procesu VO riadiacim
organom a po nadobudnuti ucinnosti zmluvy o prispevok od poskytovatefa pomoci a
nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Obcdianskeho zakonnika v plathom
zneni.

Velky Dur, dia 25.4.2022

Ing. Peter Benko Jan Belan
starosta obce Statutarny zastupca
uchadzaca



