



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC451-2017-20/H222

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**
 sídlo: **Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava**
 IČO: **42181810**
 DIČ: **2023106679**
 konajúci: **Ing. László Sólymos, minister**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
 sídlo: **Bajkalská 27, 827 99 Bratislava**
 IČO: **00002801**
 konajúci: **JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka**
 na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21. apríla 2015.
 (ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: **Žilinská teplárenská, a.s.**
 sídlo: **Košická 11, 011 87 Žilina**
 zapísaný v: **V Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v odd. Sa, vl. č. 10330/L**
 IČO: **36403032**
 DIČ: **2020106748**
 konajúci: **Ing. František Pompura, predseda predstavenstva**
Ing. Miroslav Sipták, člen predstavenstva
Ing. Jaroslav Ondák, člen predstavenstva
 (ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

Preambula

- (A) Dňa 3. marca 2017 bola vyhlásená výzva s kódom OPKZP-PO4-SC451-2017-20 na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v rámci prioritnej osi č. 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičnej priority č. 4.5 Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple, špecifického cieľa č. 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple Operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej ako „**Výzva**“), ktorej obsah vrátane jej príloh je podstatný pre vypracovanie a predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP (ďalej len „**žiadosti o NFP**“);
- (B) Dňa 31.03.2017 bola doručená Žiadosť o NFP Poskytovateľovi, v dôsledku čoho začalo konanie o žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS2014+ pod kódom NFP310040H222 dňa 03.04.2017.
- (C) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP zo dňa 31.10.2017 podľa § 19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**zákon o príspevku z EŠIF**“).

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“). Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj na jej prílohy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP podľa § 19 zákona o príspevku z EŠIF zo dňa 31.10.2017. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Prílohy uvedené v závere zmluvy za podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou ods. 1.1 tohto článku, článku 1 ods. 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;

- (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ustanovenie § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné
Kód projektu v ITMS2014+	:	310041H222
Miesto realizácie projektu	:	Žilina
Výzva - kód Výzvy	:	OPKZP-PO4-SC451-2017-20
Použitý systém financovania	:	Predfinancovanie Refundácia

(ďalej ako „Projekt“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	4
Investičná priorita:	4.5
Špecifický cieľ:	4.5.1
Schéma pomoci:	Schéma štátnej pomoci

Na dosiahnutie cieľa Projektu:

- naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 zmluvy, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP.
- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP a jej účelom a realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 ods. 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 30 Nariadenia 966/2012,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písm. a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou Verejného obstarávania, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly), ako aj v rámci výkonu inej kontroly, až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písm. a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie adresovať voči SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zák. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. Pokiaľ Prijímateľ ani na základe výzvy Poskytovateľa nezabezpečí zápis, porušenie povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Do času zápisu Prijímateľa do registra Poskytovateľ nie je povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) maximálna výška Celkových oprávnených výdavkov pre Projekt generujúci príjem na Realizáciu aktivít Projektu predstavuje 6 566 201,52 EUR (slovom šesťmiliónovpäťstošesťdesiatšesťtisícdivestojeden 52/100 eur),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 5 581 271,29 EUR (slovom: päťmiliónovpäťstoosemdesiatjedentisícdivestosedemdesiatjeden 29/100 eur), čo predstavuje 85 % z Celkových oprávnených výdavkov podľa ods. 3.1 písm. a) tohto článku zmluvy,
- c) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 15 % (slovom: pätnásť percent), čo predstavuje sumu 984 930,23 EUR (slovom:

deväťstoosemdesiatštyritisícdeväťstotridsať 23/100 eur) z Celkových oprávnených výdavkov podľa ods. 3.1 písm. a) po zohľadnení finančnej medzery

- (ii) má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery,
 - (iii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v ods. 3.1 písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedenej v ods. 3.1 písm. b) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi, závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) právnymi predpismi Európskej únie a právnymi aktmi Európskej únie,
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným operačným programom Kvalita životného prostredia, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písm. b) až f) ods. 3.3 tohto článku.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných

prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. V nadväznosti na ustanovenia písm. M bod 21. schémy pomoci si je Prijímateľ vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.
- 3.9. Neuplatňuje sa.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou.
- 4.2 Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS2014+, ak Poskytovateľ neurčí pre použitie ITMS2014+ prechodné obdobie. Zmluvné strany sú si vedomé, že najneskôr v termíne stanovenom v článku 122 ods. 3 všeobecného nariadenia a § 60 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov bude komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa Projektu a iných záležitostí súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP prebiehať v elektronickej forme. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 ods. 2 VZP, sa považuje

pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, v ktorý došlo k:

- a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou,
- b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
- c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).

4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 ods. 2 VZP zasielaný Prijímateľovi v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly je doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou s určenou úložnou (odbernou) lehotou 3 kalendárne dni.

4.6 Zásilky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písm. c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručení momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu, Zmluvné strany sa zaväzujú:

- a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať,
- b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6.

4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.

4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za deväť kalendárnych mesiacov počas Realizácie hlavných aktivít Projektu v súlade s Harmonogramom finančnej realizácie Projektu. Lehota podľa predchádzajúcej vety nemusí byť dodržaná len v prípade

predloženia žiadosti o platbu pre výdavky vzniknuté pred predložením prvého Harmonogramu finančnej realizácie projektu a pre výdavky na realizáciu energetického auditu overenia reálne dosiahnutých úspor energie po obnove budovy. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

- a) Ak Poskytovateľ počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP písomne určí, vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia bude spĺňať podmienky uvedené v článku 13 ods. 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva, zmenky alebo ich kombinácie v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 ods. 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 ods. 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť iba v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
- b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 ods. 2 VZP.
- d) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Oprávnených výdavkov Projektu a celkových Neoprávnených výdavkov Projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi orgánmi, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písm. d) sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa aplikovateľných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
- e) Preukázanie výšky zostatku pohľadávky Financujúcej banky vzťahujúcej sa k rovnakému zálohu pre Poskytovateľa a Financujúcu banku podľa čl. 13 ods. 1 písm. h) bod iii. VZP

aktuálneho k predloženiu žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania, poskytnutie zálohovej platby, refundácia), to všetko v prípade, ak má Prijímateľ zabezpečené spolufinancovanie časti Celkových oprávnených výdavkov Projektu z úverových zdrojov prostredníctvom Financujúcej banky.

- 5.3 V zmysle ustanovenia § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa:
- a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo
 - b) krátenia NFP alebo jeho časti,
- a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania, poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).
- 5.6 Neuplatňuje sa.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo nedosiahnutia/neudržania cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy. Uvedená oznamovacia povinnosť sa uplatní aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutí/udržaní cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy. Uvedenú oznamovaciu povinnosť je Prijímateľ povinný plniť Bezodkladne potom, ako sa dozvedel, že došlo k vzniku zmeny alebo skutočností podľa prvej alebo druhej vety tohto odseku. Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom.
- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“):
- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení k jednotlivým EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR

alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihladať a postupuje sa podľa čl. 7 ods. 7.6 zmluvy.

- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení k jednotlivým EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písm. b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písm. e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písm. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi Bezodkladne po doručení oznámenia o menej významnej zmene. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je povinný postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písm. e) tohto odseku.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písm. d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak akceptovaná menej významná zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy,
- (ii) neuplatňuje sa;

- (iii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ a podobne),
 - (iv) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
 - (v) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúce sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 ods. 2.2 tejto zmluvy,
- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písm. a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ. Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (ods. 6.10 tohto článku) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (zmeny podľa ods. 6.3 tohto článku). Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v čl. 1 ods. 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa ods. 6.2 písm. e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v ods. 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom podľa odseku 6.6 tohto článku, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty tohto Merateľného ukazovateľa o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, ak navrhované zníženie by po jeho schválení nemalo mať vplyv na zníženie výšky poskytovaného NFP v zmysle ods. 6.6 písm. a) a b) tohto článku,

- d) týkajúcej sa Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy,
 - e) týkajúcej sa začatia Verejného obstarávania na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - f) týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 zmluvy,
 - g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
 - h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 3 VZP,
 - i) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
 - j) používaného systému financovania,
 - k) doplnenia novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
 - l) Prijímateľa podľa článku 2 ods. 4 VZP,
 - m) spôsobu spolufinancovania Projektu.
- 6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v ods. 6.2 písm. f) tohto článku.
- 6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písm. a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.
- 6.6 V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 písm. c) tohto článku) sa samostatne posudzujú zmeny v Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom a v Merateľných ukazovateľoch Projektu bez príznaku, a to nasledovne:
- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.

- b) V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písm. b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- c) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu, v dôsledku čoho ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- d) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej cieľovej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu, v dôsledku čoho ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) Ak nedôjde v dôsledku nedosiahnutia aspoň minimálnej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu k Podstatnej zmene Projektu, vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, s výnimkou prípadu podľa písm. b) tohto odseku. K zníženiu výšky poskytovaného NFP dochádza vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. j) VZP. Poskytovateľ súčasne vykoná aj zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa Projektu, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

- 6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písm. g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchyľila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.

- 6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy podľa odseku 6.3 písm. d) tohto článku:
- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) neporušil uvedenú povinnosť, teda o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadal a Poskytovateľ túto žiadosť schválil, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak v dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie jeho povinností vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 písm. f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):
- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
 - b) Ak Prijímateľ nepožiada o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.
 - c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúce pre neho z článku 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 9 ods. 4 písm. b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
- 6.10 V nadväznosti na ods. 6.2 písm. e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v ods. 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu

Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuté. Prijímateľ je oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

- a) Akejkolvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa ods. 6.2 písm. d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.11 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.10 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle.

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle ods. 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 ods. 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzatvorenie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a) článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;

- c) ak v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písm. c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
- (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 ods. 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov

podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka

Za Prijímateľa, v....., dňa

Podpis: **Ing. František Pompura**, predseda predstavenstva

Podpis: **Ing. Miroslav Sipták**, člen predstavenstva

Podpis: **Ing. Jaroslav Ondák**, člen predstavenstva
Pečiatka

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu |
| Príloha č. 4 | Rozpočet projektu |
| Príloha č. 5 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania |

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP, pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF,
 - (iii) Implementačné nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“),
 - (viii) zákon o VO,
 - (ix) zákon o účtovníctve
 - (x) zákon o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí

NFP, a finančne. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Blankozmenka – blankozmenka s avalom (zmenkovým ručením) alebo bez avala odovzdaná Prijímateľom Poskytovateľovi na účely zabezpečenia budúcej pohľadávky zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú má Poskytovateľ právo vyplniť za podmienok stanovených ZoVPBA;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného ko ordinačného orgánu Úrad vlády SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určeným v Partnerskej dohode o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014 – 2020 (ďalej ako „Partnerská dohoda“) a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu prijímateľov pred zaslaním Európskej komisii, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy – pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 všeobecného nariadenia ide o rozdiel medzi príjmami zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci príslušného referenčného obdobia podľa článku 61 ods. 2 alebo 6 všeobecného nariadenia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba).

Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia, ktoré svojim objemom alebo charakterom nespádajú pod článok 61 všeobecného nariadenia, ide o rozdiel peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia Realizácie Projektu.

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond;

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu, s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku a súčasne Prijímateľ poskytuje alebo poskytne rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku;

Finančná analýza - analýza, ktorej cieľom je vypočítať ukazovatele finančnej návratnosti Projektu generujúceho príjmy, tak aby bola stanovená adekvátna výška Nenávratného finančného príspevku, ako aj preukázať Udržateľnosť Projektu generujúceho príjmy. Podstatou Finančnej analýzy je výpočet peňažných tokov v jednotlivých rokoch príslušného referenčného obdobia v závislosti od typu Projektu generujúceho príjmy, pričom ich kalkulácia vychádza z rozdielu výdavkov a príjmov v daných rokoch. Východisková Finančná analýza je predložená v rámci žiadosti o NFP. Aktualizovaná Finančná analýza znamená Finančnú analýzu vypracovanú po ukončení príslušného referenčného obdobia v závislosti od typu Projektu generujúceho príjmy, v rámci ktorej sa prepočíta/rekalkuluje Finančná medzera;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt generujúci príjmy a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkového hodnoty investície) stanovený Finančnou analýzou. Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou nenávratného finančného príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu - formulár (tvorí Prílohu č. 3 zmluvy), prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia alebo podľa Nariadení k jednotlivým EŠIF;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania NFP. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba – osoba, u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa,

alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich udržanie v rámci Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy v rozsahu, v akom boli súčasťou Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nebude mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorého dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti, poskytuje konzultácie. Monitorovací výbor skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom

poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300 a nariadenie 1301;

Nariadenie 966/2012 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

Následná monitorovacia správa – má význam daný v článku 4 ods. 1 písm. d) VZP;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP;

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP KŽP (ďalej aj ako „OP“), nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ;

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo môže byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom;

Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej

hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe,
- (vi) Zmluvná strana nie je už v čase vzniku prekážky v omeškaní s plnením povinnosti, ktorej táto prekážka bráni.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedených v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,

- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 ods. 3 až 5 VZP, článok 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy EÚ alebo **právne akty EÚ** - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada

s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP KŽP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – každý Projekt, ktorý v súlade s článkom 61 ods. 1 všeobecného nariadenia vytvára Čisté príjmy po dokončení, ako aj každý Projekt, ktorý v súlade s článkom 65 ods. 8 všeobecného nariadenia vytvára Čisté príjmy počas Realizácie Projektu.

Za Projekt generujúci príjem sa považuje aj Projekt, ktorý vytvára Čisté príjmy a ktorého celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia.

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve, v dôsledku čoho nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu programu a zodpovedá za riadenie programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125

všeobecného nariadenia. Riadiacim orgánom pre OP KŽP je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, Harmonogramom finančnej realizácie projektu, právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ, Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, Príručkou k procesu verejného obstarávania, príslušnou schémou pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF ako aj ostatnými Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci „de minimis“, spoločne aj ako „schémy pomoci“ – dokumenty, ktoré presne stanovujú pravidlá a podmienky, na ktorých základe môžu poskytovatelia pomoci poskytnúť štátnu pomoc a pomoc „de minimis“ jednotlivým prijímateľom;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument vyplnený Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu a jeho spolupracujúcim orgánom, na ktorého základe je oficiálne zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti;

Sprostredkovateľský orgán alebo **SO** - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady určená na plnenie určitých úloh riadiaceho orgánu podľa článku 123 ods. 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, a to na základe písomného poverenia riadiaceho orgánu sprostredkovateľskému orgánu na výkon časti úloh riadiaceho orgánu. V súlade s uznesením vlády č. 175/2014 zo dňa 16. 04. 2014 je SO pre OP KŽP Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá vykonáva úlohy v mene a na účet RO. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúcim SO na konanie voči tretím osobám;

Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém riadenia EŠIF** - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia EŠIF, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 ods. 1.3 písm. d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre

dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 ods. 3, písm. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na účely predkladania ŽoP (predfinancovanie, refundácia – priebežná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania. V súvislosti s Preddavkovými platbami sa osobitne uvádza, že pre účely predkladania dokladov v rámci žiadosti o platbu sa za účtovný doklad rozdielne od definície uvedenej v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 5 rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali hlavné Aktivity Projektu,

- b) Predmet Projektu bol riadne dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä:
- (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu,
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuiteľnú vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné),
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím,
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k zmluve.

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Harmonograme finančnej realizácie projektu, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ, v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v Príručke k procesu verejného obstarávania, v príslušnej schéme pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF ako aj v ostatných Právnych dokumentoch;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe § 187 citovaného zákona, pokiaľ bol postup zadávania zákazky preukázateľne začatý do 17. 04. 2016 vrátane, dokončí sa podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní,

a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1082/2006 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov;

Vládny audit – nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole a audite, osobitných predpisov a so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v písmene A) preambuly zmluvy; v prípade realizácie národných projektov alebo veľkých projektov ide o vyzvanie vyhlásené pod kódom uvedenom v predchádzajúcej vete;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i.) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii.) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom, ak nebola vystavená objednávka alebo
- (iii.) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv.) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iii) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 zmluvy,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
- (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
- (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo **zákon o VO** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pokiaľ bol postup zadávania zákazky preukázateľne začatý do 17. 04. 2016 vrátane, dokončí sa podľa

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

ZoVPBA – Zmluva o vyplňovacom práve k Blankozmenke; dokument upravujúci podmienky vyplnenia Blankozmenky a ďalšie právne vzťahy s tým súvisiace;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie, a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavného príslovka v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi uhrádzaný NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu prijímateľ eviduje v ITMS2014+;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorých základe má Prijímateľ povinnosť vrátiť finančné prostriedky v príslušnom pomere na stanovené bankové účty.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s § 25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 ods. 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
- a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
 - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP alebo z článku 6 ods. 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľom podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO ako aj Príručkou k procesu verejného obstarávania, ktorú vydáva poskytovateľ. Ak sa ustanovenia zákona o VO na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Metodickom pokyne CKO č. 12 a v Príručke k procesu verejného obstarávania. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona o VO (zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF a v Príručke k procesu verejného obstarávania. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 5000 EUR podľa postupov upravených v Metodickom pokyne CKO č. 14 a v Príručke k procesu verejného obstarávania.
3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, pokiaľ Poskytovateľ v Príručke k procesu verejného obstarávania alebo v tejto Zmluve o poskytnutí NFP neurčil inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§49a zákona č. 25/2006 Z. z.) v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a predmetné obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicky, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej závery podľa odseku 12 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.
4. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF a v Príručke k procesu verejného obstarávania. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov alebo iným úkonom zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa

ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie výkonom kontroly Poskytovateľom alebo iným úkonom Poskytovateľa dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol/auditov. V prípade, že závery novej kontroly/auditov, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk Úradu pre verejné obstarávanie alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly/auditov, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly/auditov uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie princípov a postupov stanovených v zákone o VO, resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením princípov a postupu VO stanovených v zákone o VO alebo vyplývajúcich z právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza, a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ je povinný takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, a to aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF.

5. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje, podľa metodického pokynu CKO č. 12. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa, Príručke pre Prijímateľa, Príručke k procesu verejného obstarávania alebo v tejto Zmluve o poskytnutí NFP neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje, podľa metodického pokynu CKO č.12.
6. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
 - a) Ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
 - b) Ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
 - c) Ex-post kontrolu,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s Dodávateľom.
7. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje, vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Ex-ante kontrolu,
 - b) Ex-post kontrolu,

- c) Kontrolu dodatkov zmlúv s Dodávateľom.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Lehota na výkon finančnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi a doručením chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.
 9. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly VO predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
 10. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 8, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP a zároveň mu oznámi dátum, od ktorého Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.
 11. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a vyhodnotenia ponúk ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
 12. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly VO môže v rámci záverov:
 - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Odmietnuť výkon ex-ante kontroly pred vyhlásením VO,
 - c) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - d) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - e) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - h) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.

13. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty ani k odmietnutiu vykonania ex-ante kontroly pred vyhlásením VO), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľom (napr. vyhlásenie VO). Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie finančnej kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenie Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.
14. Zmluvné strany sa v závislosti od typu Aktivít projektu, ktoré Prijímateľ zabezpečuje dodávateľsky, dohodli na nasledovných režimoch kontroly VO:
- vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu a na podpornú Aktivitu „Informovanie a komunikácia“, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne jedenkrát. V osobitných a riadne odôvodnených prípadoch môže Poskytovateľ na žiadosť Prijímateľa umožniť opakovanie zadávania zákazky podľa prvej vety tohto písmena nad rámec limitu uvedeného v prvej vete tohto písmena. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa prvej alebo druhej vety tohto písmena môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcemu VO. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa prvej vety tohto písmena je Prijímateľ povinný do 20 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, vzťahujúcej sa k predchádzajúcemu VO, predložiť dokumentáciu k novému VO na ex-ante kontrolu podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa druhej vety tohto písmena je Prijímateľ povinný do 20 dní od doručenia súhlasu Poskytovateľa s opakovaním zadávania zákazky nad rámec limitu uvedeného v prvej vete tohto písmena predložiť dokumentáciu k novému VO na ex-ante kontrolu podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Prijímateľ je povinný zaslať oznámenie o vyhlásení VO alebo iný obdobný dokument, ktorým sa VO vyhlasuje, na zverejnenie spôsobom stanoveným zákonom o verejnom obstarávaní do 15 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k novému VO. V prípade, že ani vo vzťahu k opakovanému VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa ods. 2 tohto článku VZP.
 - vo vzťahu k VO na podpornú Aktivitu „Riadenie projektu – externé“, zadávanie zákazky na tento predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, Prijímateľ nemôže opakovať. Výdavky vzniknuté z tohto VO budú považované za Neoprávnené výdavky.
15. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.

16. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
17. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom preplatené z NFP skôr ako bude ukončená finančná kontrola, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
18. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe kontrolovaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác.
19. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 ods. 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných právnych predpisov SR alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania.
20. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
21. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, nie je možné pripustiť výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO, do financovania, o čom Poskytovateľ oboznámi Prijímateľa spolu so skutočnosťou, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom, ak nie je v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania

uvedené inak. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

22. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly Verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie povinný uhradiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené do financovania za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

23. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 5 zmluvy (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).

24. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

25. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi bezodkladne odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) kompletnú dokumentáciu z procesu VO k Aktivitám Projektu v prípade, ak ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ uzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom alebo

- b) informáciu o stave, v akom sa proces VO k Aktivitám Projektu nachádza v prípade, ak ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ neuzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom.

Prijímateľ je povinný predložiť dokumentáciu z každého VO v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Príručkou k procesu verejného obstarávania a Zmluvou o poskytnutí NFP, a to v rozsahu, ktorý umožní vykonanie kontroly podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. V súlade s predchádzajúcou vetou, pokiaľ Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP neuzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom, nesmie tak urobiť a je povinný predložiť dokumentáciu z príslušného VO na ex-ante kontrolu podľa ods. 6 písm. b) tohto článku, pričom Prijímateľ túto povinnosť nemá pri zákazkách s nízkou hodnotou v zmysle definície podľa ust. § 5 zákona o VO. Predchádzajúce odseky tohto článku ako aj všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP sa aplikujú primerane, tak aby to neodporovalo účelu tohto odseku. Nepredloženie dokumentácie z procesu VO podľa prvej vety tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Príručkou pre prijímateľa, Zmluvou o poskytnutí NFP ako aj ostatnými Právnymi dokumentmi, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Doplnujúce monitorovacie údaje,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredloží žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Doplnujúce monitorovacie údaje) a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je

nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od Ukončenia realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, najneskôr však spolu s predložením Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od Ukončenia realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia obdobia Udržateľnosti projektu.
6. Monitorovacie správy Projektu a informácia zaslaná Prijímateľom podľa odseku 2 tohto článku (Doplňujúce monitorovacie údaje) podlieha výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
7. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivite Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
8. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo

na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, ak sa Právne predpisy SR upravujúce tieto konania na Prijímateľa vzťahujú. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy podľa § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, ak sa na Prijímateľa tento zákon vzťahuje.

9. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
10. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
11. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť.
12. O osobitných podmienkach Projektov generujúcich príjem (podľa článku 61 a 65 ods. 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 ods. 3 písm. b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s poslednou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 ods. 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ predkladá spolu s monitorovacou správou s príznakom „záverečná“ aktualizovanú Finančnú analýzu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
13. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané, poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

- a) odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje Projekt, s použitím nasledujúceho označenia: EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
- Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4 tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
- Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2 tohto článku VZP a názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre OP KŽP Zverejneného na webovom sídle Poskytovateľa a v zmysle Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 16.
8. V primeraných prípadoch je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) tohto článku VZP nepoužijú.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a) a b) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2 tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie požiadavky na veľkosť dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača, ako aj ďalšie technické požiadavky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu pre OP KŽP.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 16.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky
poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „**Nehuteľnosti na realizáciu Projektu**“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti projektu;
 - b) predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „**Majetok nadobudnutý z NFP**“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v rámci Projektu, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou,
 - (ii) zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako

detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,

- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuiteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 ods. 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný

využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) body (i) a (ii) a podľa ods. 2 písm. a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ.

Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle ods. 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 ods. 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v bode 6.9 Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Neuplatňuje sa.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.

5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 ods. 6.3 a 6.9 zmluvy.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu (Príloha č. 3 zmluvy), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje prvý kalendárny deň mesiaca, ktorý je uvedený v tabuľke č. 5 Prílohy č. 2 zmluvy ako plánovaný mesiac Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písm. c) v spojení s ods. 11 písm. b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt, o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť

začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka, podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP, a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písm. b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 ods. 1 VZP, ak povinnosť zabezpečenia záväzkov určil Poskytovateľ podľa článku 13 ods. 1 VZP a čl. 5 ods. 5.2 zmluvy,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly na úrovni Poskytovateľa a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasné pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písm. c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) a g) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku,je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ

poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.
15. Prijímateľ je povinný elektronicky predložiť Poskytovateľovi Harmonogram finančnej realizácie projektu spolu s Hlásením o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Vzor Harmonogramu finančnej realizácie projektu stanoví Poskytovateľ v Príručke pre prijímateľa. Harmonogram finančnej realizácie projektu, v ktorom Prijímateľ uvedie výšku plánovaných výdavkov, ktoré si bude nárokovať v rámci predkladaných žiadostí o platbu počas konkrétneho trojmesačného obdobia, je pre Prijímateľa záväzný. Prijímateľ aktualizuje Harmonogram finančnej realizácie projektu iba v prípadoch uvedených v tejto Zmluve. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s prvým predloženým, ako aj s každým ďalším aktualizovaným Harmonogramom finančnej realizácie projektu a požadovať, aby Prijímateľ zabezpečil bezodkladnú úpravu Harmonogramu finančnej realizácie projektu v súlade s povinnosťou realizovať Projekt riadne a včas.
16. Harmonogram finančnej realizácie projektu je Prijímateľ povinný aktualizovať po oboznámení sa s pozitívnym výsledkom finančnej kontroly každého VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa na príslušné VO, a elektronicky predložiť aktualizovaný Harmonogram finančnej realizácie projektu Poskytovateľovi v lehote do 10 dní.
17. Prijímateľ je povinný postupovať v súlade s aktuálnym Harmonogramom finančnej realizácie projektu a predkladať žiadosti o platbu počas daného trojmesačného obdobia v plánovanej výške NFP. V prípade, ak je Prijímateľ pri finančnej realizácii projektu podľa aktuálneho Harmonogramu finančnej realizácie projektu v omeškaní o viac ako dve trojmesačné obdobia, uvedené je považované za porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, na základe ktorého je Poskytovateľ oprávnený znížiť výšku NFP. Sumu, o ktorú sa má znížiť NFP, stanoví Poskytovateľ, pričom táto nesmie presiahnuť sumu zodpovedajúcu rozdielu výšky výdavkov, ktoré si Prijímateľ plánoval nárokovať v rámci predkladaných žiadostí o platbu počas daného trojmesačného obdobia v Harmonograme finančnej realizácie projektu, a výšky výdavkov, ktoré si Prijímateľ skutočne nárokoval v ŽoP predložených najneskôr do 6 mesiacov (t. j. do ukončenia druhého trojmesačného obdobia) po danom trojmesačnom období.
18. V prípade vzniku skutočností, ktoré majú za následok pozastavenie realizácie aktivít projektu v zmysle článkom 8 ods. 3 VZP a v dôsledku ktorých je nevyhnutné aktualizovať

Harmonogram finančnej realizácie projektu, je Prijímateľ povinný aktualizovať Harmonogram finančnej realizácie projektu a elektronicky ho predložiť Poskytovateľovi v lehote do 10 dní po uplynutí týchto skutočností.

19. V prípade vzniku iných skutočností, ktoré majú za následok pozastavenie realizácie aktivít projektu v zmysle VZP, je Prijímateľ povinný aktualizovať Harmonogram finančnej realizácie projektu a elektronicky ho predložiť Poskytovateľovi v lehote do 10 dní od vzniku týchto skutočností.
20. Ak Prijímateľ opakovane nepostupuje v súlade s Harmonogramom finančnej realizácie projektu alebo ho opakovane neaktualizuje, uvedené je považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 ods. 4 písm. b) bod viii) VZP, na základe ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP a požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§ 344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 ods. 3 až 5

a v článku 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,

- iii) porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktorých splnenie bolo podmienkou pre schválenie žiadosti o NFP; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 ods. 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy o poskytnutí NFP považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu, Udržateľnosť Projektu, účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
- v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem,
- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít a súčasne ak Prijímateľ nepožiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.3 písm. d) zmluvy v spojení s článkom 6 ods. 6.8 písm. a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 ods. 6.8 písm. b) zmluvy,
- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadala o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle článku 6 ods. 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému v článku 6 ods. 6.9 písm. a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný vplyv na Projekt a jeho cieľ alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 ods. 2.6 zmluvy,

- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch, ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle § 46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ v rámci vykonávanej kontroly, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ v rozpore s článkom 3 týchto VZP svojím zavinením nepredloží informáciu o stave, v akom sa proces VO nachádza, alebo kompletnú dokumentáciu z procesu VO k Aktivitám Projektu, bezodkladne od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP; alebo nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ vo Výzve neurčil inak; alebo nepredloží dokumentáciu k novému VO do 20 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, vzťahujúcej sa k predchádzajúcemu VO; alebo nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania na výber Dodávateľa najneskôr do 20 dní od ukončenia zmluvy s predchádzajúcim Dodávateľom alebo od doručenia výzvy Poskytovateľa,
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia správy z kontroly VO, v ktorej Poskytovateľ udelí súhlas s vyhlásením VO, nezašle oznámenie o vyhlásení VO alebo iný obdobný dokument, ktorým sa VO vyhlasuje, na zverejnenie spôsobom stanoveným zákonom o verejnom obstarávaní, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením,
- xii) ak bude Prijímateľovi právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány,
- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 ods. 6 písm. h) VZP,

- xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie, ak sa Právne predpisy SR upravujúce tieto konania na Prijímateľa vzťahujú,
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 a článku 19 týchto VZP,
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby, spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a Dodávateľom v nadväznosti na čl. 5 ods. 5.5 zmluvy,
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.

- g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
- h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutého NFP alebo jeho časti, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7 ods. 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
- i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
- j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle ods. 4 písm. h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:
 - a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
 - b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2

- zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 ods. 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
 - e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) vrátiť Čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol vytvorený v príslušnom referenčnom období podľa článku 61 ods. 2 alebo 6 všeobecného nariadenia; vrátiť Čistý príjem z Projektu najneskôr ku dňu schválenia Žiadosti o platbu s príznakom „záverečná“ zo strany Poskytovateľa v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písm. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia Čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písm. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť Čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo Čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia Čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Ak Prijímateľ vráti Čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ Čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto čl. VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj prostredníctvom ITMS2014+. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade povinnosti vrátenia NFP na základe rozhodnutia správneho orgánu, Poskytovateľ nie je povinný zaslať Prijímateľovi ŽoV, keďže suma NFP, ktorá sa má vrátiť, vyplýva priamo z odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. zo znenia daného rozhodnutia; lehota na vrátenie NFP na základe odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo správneho rozhodnutia je rovnaká ako na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV podľa odseku 4 tohto článku VZP.
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a) oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bol NFP poskytnutý, príslušnému správne orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b) oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bol NFP poskytnutý, Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c) postupuje podľa § 41 ods. 5 alebo § 41a ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d) postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby

na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.

6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou v Rozpočtovom informačnom systéme.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle ods. 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:

- a) Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
- b) Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane. Predchádzajúce vety tohto odseku neplatia pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a) bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 5 až 10 tohto čl. VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
13. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit, u,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou finančnej kontroly kontrolovanej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou finančnej kontroly kontrolovanej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu stanovenom zákonom o finančnej kontrole a audite. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly.
 3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit, u zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, u v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
 4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit, u povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
 5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, u, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit, u a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
 6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit, u môžu vykonať kontrolu/audit, u u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.

7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditov. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 ods. 8 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom.
 - 1a Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník, Občiansky zákonník alebo príslušný právny predpis SR,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď Majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,

- d) k zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako
- (i) súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP alebo
 - (ii) súčet už vyplateného NFP, tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP, a zostatku pohľadávky Financujúcej banky, ktorý nie je znižovaný vyplácaním NFP, ak aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou.
- To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 ods. 5.2 písm. a) a e) zmluvy),
- f) zálohom môžu byť:
- (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) v prípade, ak:
- (i) Prijímateľ má zabezpečené financovanie Projektu z iných zdrojov ako je úver poskytnutý Financujúcou bankou, Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ); alebo
 - (ii) Prijímateľ má zabezpečené financovanie Projektu z úveru poskytnutého Financujúcou bankou (t. j. aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou) a Prijímateľ poskytuje rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, pre zriadenie a vznik záložného práva Poskytovateľa sa uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

- (1.) Financujúca banka môže byť uvedená ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ). V takom prípade bude Poskytovateľ ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí.
- (2.) Prijímateľ sa zaväzuje, že nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva, okrem záložného práva Financujúcej banky v ďalšom poradí podľa predchádzajúceho bodu (1.). Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- (3.) Zmluvné strany sa dohodli, že:
 - (a) porušenie zmluvy o úvere uzavretej medzi Prijímateľom ako klientom Financujúcej banky a Financujúcou bankou (ďalej len ako „**Zmluva o úvere**“) zo strany Prijímateľa, alebo
 - (b) odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
 - (c) akékoľvek iné ukončenie Zmluvy o úvere okrem riadneho ukončenia splatením úveru alebo dohodou, alebo
 - (d) vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru poskytnutého Prijímateľovi na základe Zmluvy o úvere,
ktoré:
 - (i.) má alebo môže mať za následok speňaženie zálohu v rámci výkonu záložného práva alebo
 - (ii.) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci alebo Neoprávnených výdavkov nevyhnutných na dosiahnutie cieľa Projektu na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- (4.) Prijímateľ je povinný predložiť Financujúcej banke jedno vyhotovenie tejto Zmluvy o poskytnutí NFP do 10 dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti a v prípade jej zmeny alebo doplnenia aj jedno vyhotovenie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- (5.) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (6.) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v § 34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva alebo práva z iného druhu zabezpečovacieho prostriedku budú dohodnuté v písomnej zmluve, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

1b Pre právne vzťahy vyplývajúce zo zabezpečenia pohľadávok zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo akýchkoľvek pohľadávok súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP Blankozmenkou platia, pokiaľ z povahy Blankozmenky alebo z ustanovení ZoVPBA nevyplýva niečo iné, všetky nasledovné podmienky:

- a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe Blankozmenky odovzdanej Prijímateľom Poskytovateľovi na základe a v zmysle podmienok súčasne uzatvorenej ZoVPBA,
- b) ZoVPBA, pokiaľ Poskytovateľ zo závažných dôvodov neurčí inak, podpíše Prijímateľ na mieste určenom Poskytovateľom, spravidla v sídle Poskytovateľa; to isté platí pre podpísanie (vystavenie) a odovzdanie Blankozmenky, pričom túto podpisu na mieste určenom Poskytovateľom spolu s Prijímateľom aj avalisti (zmenkoví ručiteľia) v osobitných prípadoch môže poskytovateľ určiť, že podmienka podpísania (vystavenia) a odovzdania Blankozmenky bude splnená aj bez podpisu avalistov (zmenkových ručiteľov).
- c) Pokiaľ Poskytovateľ zo závažných dôvodov neurčí inak, v prípade Prijímateľov obchodných spoločností so známymi spoločníkmi je zmenkovým ručením povinný sa zaviazat' majoritný spoločník a ak takého niet, sú zmenkovým ručením povinní sa zaviazat' všetci spoločníci Prijímateľa; v ostatných prípadoch sú povinné zaviazat' sa zmenkovým ručením osoby oprávnené konať v zmysle obchodného registra alebo iná právnická osoba.
- d) Prijímateľ v rámci ZoVPBA vyhlási a potvrdí, že na zabezpečenie splatnej pohľadávky voči Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo pohľadávky so Zmluvou o poskytnutí NFP súvisiacej, ktorá vznikne do momentu uplatnenia vyplňovacieho práva podľa ZoVPBA, vystavil vedome neúplnú vlastnú blankozmenku s nasledovnými údajmi:
 - (i) označenie, že ide o zmenku vyjadrené v texte listiny a vyjadrené v jazyku, v ktorom je listina spísaná;
 - (ii) bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňažnú sumu,
 - (iii) údaj miesta, kde sa má platiť,
 - (iv) názov veriteľa na rad ktorého sa má platiť;
 - (v) miesto vystavenia zmenky a dátum jej vystavenia,
 - (vi) názov/názvy (meno/mená) avalistu/avalistov (zmenkových ručiteľov), ak relevantné,
 - (vii) identifikačné údaje a podpis Prijímateľa ako vystaviteľa,
 - (viii) doložka „bez protestu“.
- e) Prijímateľ v rámci ZoVPBA vyhlási, že na Blankozmenke vystavenej Prijímateľom vedome chýba vystavený údaj určujúci:
 - (i) zmenkovú sumu,
 - (ii) menu, v ktorej má byť zmenková suma zaplatená a

(iii) údaj splatnosti.

- f) Prijímateľ v rámci ZoVPBA odsúhlasí a potvrdí, že Poskytovateľ má právo vyplniť Blankozmenku, ak Prijímateľ riadne a včas nesplní akúkoľvek pohľadávku voči Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo pohľadávky so Zmluvou o poskytnutí o NFP súvisiacej alebo či i len jej časť. Po to, čo sa tak stane, môže Poskytovateľ kedykoľvek vyplniť Blankozmenku tak, že:
- (i) ako zmenkovú sumu uvedie sumu, ktorá ku dňu uplatnenia vyplňovacieho práva predstavuje celkovú výšku splatnej pohľadávky, vrátane jej príslušenstva, tak aby bolo uspokojená celá splatná pohľadávka,
 - (ii) ako menu, v ktorej má byť zmenková suma zaplatená, uvedie tú menu, v ktorej je denominovaná suma určená ad (i) a zároveň
 - (iii) ako dátum splatnosti uvedie akýkoľvek dátum neskorší ako deň vyplnenia Blankozmenky a súčasne neskorší ako deň, v ktorý Prijímateľ nesplnil splatnú pohľadávku resp. ktorúkoľvek jej časť.
- g) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa vystavenia, odovzdania a vyplnenia Blankozmenky budú dohodnuté v ZoVPBA v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

Poskytovateľ je oprávnený určiť, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP popri Blankozmenke aj zriadením záložného práva.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP alebo zabezpečiť jeho poistenie prostredníctvom Dodávateľa a preukázať ho Poskytovateľovi,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu,

(iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak počas doby uvedenej v ods. 2 bod (iii) tohto článku VZP dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

(v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,

(vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v ods. 2 body (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.

3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníci vecí, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci vecí, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
 - a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 ods. 2 až 6, článku 7 ods. 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.1 zmluvy, z článku 8 ods. 13 až 16 VZP, z článku 13 ods. 1, písm. g) VZP a článku 13 ods. 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písm. b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písm. a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 50 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do

zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 ods. 3.1 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi, uvedie Poskytovateľ v ŽoV.
7. Odseky 1, 2 a 4 tohto článku sa neaplikujú, pokiaľ je Prijímateľom orgán štátnej správy, príspevková alebo rozpočtová organizácia orgánu štátnej správy alebo právnická osoba sui generis napojená rozpočtovými vzťahmi na ústredný orgán štátnej správy.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014 a najneskôr do 31. decembra 2023;
 - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014, alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade;
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa (ak ide napr. o mzdové výdavky) pred predložením príslušnej Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31. 12. 2023, a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 6 písm. c) VZP alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie);
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 30 Nariadenia 966/2012 a z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditov uvedené v článku 12 ods. 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

2. Účty iných subjektov verejnej správy s výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových alebo príspevkových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

3. Účty VÚC

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

4. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

5. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). V prípade, ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

6. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce

a) ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

b) ak príspevková organizácia požaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

7. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním platby dodávateľovi Projektu vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho

finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:

- z účtu Prijímateľa prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi a výpis z účtu Prijímateľa potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
- minimálne raz mesačne prevedie Prijímateľ prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške Schválených oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 zmluvy (Predmet Podpory NFP).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (minimálne jeden rovnopis faktúry, prípadne rovnopis dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a inú relevantnú podpornú dokumentáciu) Dodávateľov, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky

zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu Bezodkladne (najneskôr do 3 dní) od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ platbu zúčtuje predložením Poskytovateľovi Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP ako aj doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpis z účtu alebo prehlásenia banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Za zúčtovanie poskytnutého predfinancovania sa považuje aj vrátenie celej sumy poskytnutého predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.
7. Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+ a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.
8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nepravých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
9. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), vrátane Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) podľa § 7 a § 8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokových finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovým finančným prostriedkom / deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu

Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty a dôvody tohto prerušenia, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s článkom 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s článkom 12 VZP a § 9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť nárokových finančných prostriedkov v Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

10. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
11. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom predfinancovania zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) potvrdzujúci skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu, ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
12. Ustanovenia odsekov 8 až 10 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.
3. Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4 \times \frac{\text{celková suma NFP}}{\text{celkový počet mesiacov realizácie}} \times 12$$

Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každej poskytnutej zálohovej platby.

4. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu.
5. Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 100 % do 9 mesiacov poskytnutej zálohovej platby sa považuje:
 - odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 9 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zamietnuť.
 - vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby sa vzťahuje osobitne ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu.
9. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ vie vopred

o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.

10. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikuje Neoprávnené výdavky, čím by došlo k nezúčtovaniu 100 % poskytnutej zálohovej platby, Prijímateľ je oprávnený túto sumu zúčtovať v rámci 9 mesačnej lehoty podľa odseku 9 tohto článku VZP predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Ak Prijímateľ nepredloží takúto dodatočnú Žiadosť, resp. Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), prípadne k identifikovaniu Neoprávnených výdavkov došlo až po uplynutí príslušnej 9 mesačnej lehoty, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V takom prípade sa o túto čiastku neznižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
11. Ak Prijímateľ nevráti zálohovú platbu alebo jej časť podľa odsekov 9 a 10 tohto článku VZP, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti v súlade s článkom 10 VZP.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) aj Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) podľa § 7 a § 8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokových finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovým finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s článkom 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s článkom 12 VZP a § 9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarováných výdavkov v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo vyčlení časť deklarováných výdavkov

na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

15. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom zálohových platieb zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovanych v tejto Žiadosti o platbu ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby).
16. Ustanovenia odsekov 12 až 15 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu a prípadne aj relevantnú podpornú dokumentáciu.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 až § 8 zákona o finančnej kontrole a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti deklarovanych výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým deklarovanim výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením/zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s článkom 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s článkom 12 VZP a § 9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarovanych výdavkov, ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých

skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu, z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.

Článok 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP. Nie je možné kombinovať všetky tri systémy financovania.
4. V prípade kombinácie dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia článkom 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia). Nie je možné kombinovať systém predfinancovania so systémom zálohových platieb. Pri kombinácii dvoch systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia EŠIF, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa článkom 7 ods. 3 VZP.

Článok 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

Článok 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu

podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné
Kód projektu:	310041H222
Kód ŽoNFP:	NFP310040H222
Operačný program:	310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Konkrétny cieľ:	310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple
Oblasť intervencie:	016 - Vysoko účinná kogenerácia a diaľkové vykurovanie
Hospodárska činnosť:	22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

2. Financovanie projektu

Forma financovania:

Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK561100000000292 1901881	Tatra banka, a.s.	4.12.2017	31.12.2020

Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK601100000000262 5151940	Tatra banka, a.s.	4.12.2017	31.12.2020

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Žilina	Žilina

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	7
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	8.2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	2.2019

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, A.S.	Identifikátor (IČO):	36403032
-----------------	----------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 347H22200001 - Hlavná aktivita 1 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít:

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekvív. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	2 280,2628
		Typ závislosti ukazovateľa:	Priemer
Subjekt:	ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, A.S.	Identifikátor (IČO):	36403032
Konkrétny cieľ:	310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple		
Typ aktivity:	34731004006 - A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla		
Hlavné aktivity projektu:	347H22200001 - Hlavná aktivita 1 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla		Cieľová hodnota
			2 280,2628
Kód:	P0414	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet systémov centralizovaného zásobovania teplom s vyššou účinnosťou	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, A.S.	Identifikátor (IČO):	36403032
Konkrétny cieľ:	310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple		
Typ aktivity:	34731004006 - A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla		
Hlavné aktivity projektu:	347H22200001 - Hlavná aktivita 1 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla		Cieľová hodnota
			1
Kód:	P0655	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Úspora PEZ v systémoch centralizovaného zásobovania teplom	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	6 688,9492
		Typ závislosti ukazovateľa:	Priemer
Subjekt:	ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, A.S.	Identifikátor (IČO):	36403032
Konkrétny cieľ:	310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple		
Typ aktivity:	34731004006 - A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla		
Hlavné aktivity projektu:	347H22200001 - Hlavná aktivita 1 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla		Cieľová hodnota
			6 688,9492

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	2 280,2628	Áno	UR	Priemer
P0414	Počet systémov centralizovaného zásobovania teplom s vyššou účinnosťou	počet	1,0000	Nie	UR	Súčet
P0655	Úspora PEZ v systémoch centralizovaného zásobovania teplom	MWh/rok	6 688,9492	Áno	UR	Priemer

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, A.S.	Identifikátor (IČO):	36403032
		Výška oprávnených výdavkov:	6 566 201,52 €

Priame výdavky

Konkrétny cieľ:	310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple	
Typ aktivity:	34731004006 - A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla	
Hlavné aktivity projektu:	347H22200001 - Hlavná aktivita 1 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla	Oprávnený výdavok 6 566 201,52 €
Skupina výdavku:	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	58 823,00 €
	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	6 507 378,52 €

Nepriame výdavky

Konkrétny cieľ:	310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple	
Podporné aktivity:	310H222P0001 - Podporné aktivity	Oprávnený výdavok 0,00 €
Skupina výdavku:		nezaevidované

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	6 566 201,52 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	6 566 201,52 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	85,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	5 581 271,29 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	984 930,23 €

**HLÁSENIE O ZAČATÍ
REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU**

Názov poskytovateľa:

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS2014+/:

(ďalej ako „Projekt“)

Ako Prijímateľ v rámci vyššie uvedeného Projektu oznamujem Poskytovateľovi, že dňa DD.MM.RRRR¹ začala realizácia hlavných aktivít Projektu, a to realizáciou nasledovnej hlavnej aktivity²:

- začatím stavebných prác na Projekte, alebo
- vystavením prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka, alebo
- začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- začatím realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivity uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorou je:.....³

Zároveň Poskytovateľa informujem o tom, že podporné aktivity Projektu, ktoré vecne bezprostredne súvisia s hlavnými aktivitami Projektu, boli v rámci Projektu vykonávané od DD.MM.RRRR⁴.

V, dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ prijímateľa:

¹ Uvedte **dátum**, ktorý sa viaže k vami ďalej označenej možnosti (prvej hlavnej aktivite Projektu), ktorú ste v rámci Projektu začali vykonávať ako prvú a ktorá je obsiahnutá v prílohe č. 2 zmluvy poskytnutí NFP uzavretej medzi poskytovateľom a prijímateľom na realizáciu Projektu s uvedeným kódom Projektu.

² Krížikom označte **jednu hlavnú aktivitu**, ktorú ste začali vykonávať ako prvú a ktorou sa začala realizácia hlavných aktivít Projektu v deň, ktorý je uvedený v tomto hlásení. Ak v ten istý deň bola začatá realizácia dvoch alebo viacerých hlavných aktivít Projektu, označí sa ktorákoľvek z nich.

³ Uvedte názov **konkrétnej prvej hlavnej aktivity podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP**, vo vzťahu ku ktorej sa hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu podáva, t.j. uvádza sa názov iba jednej hlavnej aktivity.

⁴ Uvedte **dátum**, kedy ste začali vykonávať **prvú podpornú aktivitu** uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom dátum môže byť skorší ako dátum začatia prvej hlavnej aktivity projektu, ak je to v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve.

⁵ Nehodiace sa prečiarknite

Podrobný rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Žilinská teplárenská a.s.
Názov projektu:	Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné

Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla

Stavebné práce

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok [EUR]
Stavebný objekt 1 SO - 01							
SO 01.1.1 Prístavok k CVS	021 Stavby						0,00
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	45,120	25,696	1 159,40	1 391,28	930,62
Výkop ryhy	021 Stavby	m3	97,860	6,500	636,09	763,31	510,57
Paženie výkopu zhotovenie + odstránenie	021 Stavby	m2	78,000	16,000	1 248,00	1 497,60	1 001,73
Vodorovné premiestnenie vykropku po spevnení ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	021 Stavby	m3	97,860	6,180	604,77	725,72	485,43
Nakladanie prebytku vykropku	021 Stavby	m3	97,860	1,842	180,26	216,31	144,69
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	97,860	0,870	85,14	102,17	68,34
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	97,860	32,500	3 180,45	3 816,54	2 552,85
Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	45,120	2,801	126,38	151,66	101,44
Štrkopiesok	021 Stavby	t	45,120	18,500	834,72	1 001,66	670,00
Výstuž základových konštrukcií, z beton. ocele tr. 10425	021 Stavby	t	1,500	2 103,586	3 155,38	3 786,46	2 532,73
Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	021 Stavby	m3	0,777	119,591	92,92	111,50	74,58
Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 25/30	021 Stavby	m3	206,318	133,126	27 466,29	32 959,55	22 046,37
Zaklady pod čerpadla z betonu železobetónového	021 Stavby	m3	3,360	219,510	737,55	885,06	592,01
Strešný panel sendvičový s minerálnou vlnou	021 Stavby	m2	164,000	42,650	6 994,60	8 393,52	5 614,36
Stenový panel sendvičový s minerálnou vlnou	021 Stavby	m2	300,000	31,500	9 450,00	11 340,00	7 585,23
Spojovací materiál a klampiarne prvky	021 Stavby	kpl	1,000	7 500,000	7 500,00	9 000,00	6 020,03
Montáž sendvičových panelov	021 Stavby	kpl	1,000	8 352,000	8 352,00	10 022,40	6 703,90
Murivo z tehál pálených BRIT TERM na maltu Unimalt, P+D 247x300x249	021 Stavby	m3	72,290	142,472	10 299,30	12 359,16	8 266,94
Murivo soklové	021 Stavby	m3	4,500	142,472	641,12	769,34	514,61
Korok 50 mm	021 Stavby	m2	17,260	32,800	566,13	679,36	454,42
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesoku s rozprestrením, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.180 mm	021 Stavby	m2	85,000	7,300	620,50	744,60	498,06
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II, po zhutnení hr.110 mm	021 Stavby	m2	85,000	24,631	2 093,64	2 512,37	1 680,50
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC II,hr.po zhutnení 200 mm	021 Stavby	m2	85,000	19,300	1 640,50	1 968,60	1 316,78
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2	021 Stavby	m2	255,000	0,501	127,76	153,31	102,55
Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm	021 Stavby	m2	85,000	10,000	850,00	1 020,00	682,27
Betón asfaltový po zhutnení III.tr. ľožkový (ABL) hr.50 mm	021 Stavby	m2	85,000	11,900	1 011,50	1 213,80	811,90
Kladienie okapového chodníka	021 Stavby	m2	12,500	13,381	167,26	200,71	134,25
Dlažba Premac	021 Stavby	ks	50,000	3,795	189,75	227,70	152,31
Vnútorná omietka	021 Stavby	M2	255,110	5,210	1 329,12	1 594,94	1 066,84
Mazanina z betonu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	21,435	123,146	2 639,63	3 167,56	2 118,75
Extrud polystyrén hrúbka 60mm	021 Stavby	m2	142,900	13,704	1 958,30	2 349,96	1 571,87
Osadenie chodník. obrub. beton. stojateho s bočnou oporou z betonu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	021 Stavby	m	18,000	7,351	132,32	158,78	106,21
Obrubník betónový ABO 2-15 (500x150x300)	021 Stavby	ks	36,000	3,500	126,00	151,20	101,14
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	561,979	2,110	1 185,78	1 422,94	951,79
Nájom do 1 mesiaca	021 Stavby	m2	561,979	1,510	848,59	1 018,31	681,14
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	561,979	1,270	713,71	856,45	572,87
Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	021 Stavby	hod	300,000	68,550	20 565,00	24 678,00	16 506,91
Výčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	021 Stavby	m2	142,900	3,131	447,42	536,90	359,13
Čistenie okapového chodníka	021 Stavby	m2	15,000	1,080	16,20	19,44	13,00
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	1 323,355	7,644	10 115,73	12 138,88	8 119,59

Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	142,900	0,142	20,29	24,35	16,29
Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	151,530	1,486	225,17	270,20	180,74
Pásy fazké asfaltované Hydrobit v 60 s 42	021 Stavby	m2	151,530	2,367	358,67	430,40	287,89
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	6,041	2,552	15,42	18,50	12,38
Zateplenie sokla D+MTZ	021 Stavby	m2	42,000	16,500	693,00	831,60	556,25
Oplechovanie sokla	021 Stavby	m	30,000	4,700	141,00	169,20	113,18
Demontáž okien	021 Stavby	m2	210,500	8,500	1 789,25	2 147,10	1 436,18
Montáž a dodávka ocele	021 Stavby	kg	30 804,000	4,000	123 216,00	147 859,20	98 901,80
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1 293,088	0,900	1 163,78	1 396,54	934,13
Okrá	021 Stavby	m2	27,000	90,000	2 430,00	2 916,00	1 950,49
Vráta oceľové	021 Stavby	m2	15,750	110,000	1 732,50	2 079,00	1 390,63
Nátery kov.stav.konstr. syntetické farby sedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	021 Stavby	m2	638,000	3,765	2 402,07	2 882,48	1 928,07
Nátery kov.stav.konstr. syntetické farby sedej na vzduchu schnúce základný	021 Stavby	m2	638,000	1,883	1 201,35	1 441,62	964,29
Nátery klamp. konstr. syntet. farby sedej na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou	021 Stavby	m2	10,500	3,577	37,56	45,07	30,15
Nátery podlahy tesniacim náterom na betón	021 Stavby	m2	142,900	3,840	548,74	658,49	440,46
Pačkovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	58,280	0,169	9,85	11,82	7,91
Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex jednofarebné s bielym stropom s obrúsením nad 3,80 m - 3x	021 Stavby	m2	58,280	1,560	90,92	109,10	72,98
Demontáž ventilátora	021 Stavby	ks	1,000	145,000	145,00	174,00	116,39
SO 01.1.2 Osvetlenie	021 Stavby	subor	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Skatúľová rozvodka z lísov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	021 Stavby	ks	33,000	7,132	235,36	282,43	188,92
Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, z polystyrénu, form. A2 - A5	021 Stavby	ks	4,000	1,922	7,69	9,23	6,17
Upchávkva pre káble alebo šnúry do 4 žíl do P 21	021 Stavby	ks	23,000	2,448	56,30	67,56	45,19
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	021 Stavby	ks	1,000	2,791	2,79	3,35	2,24
Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	14,000	3,316	46,42	55,70	37,26
Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	021 Stavby	ks	14,000	3,821	53,49	64,19	42,93
Istič vzduchový vrátane zapojenia jedнопólový do 25 A bez kryty (IUV-IJM-PO)	021 Stavby	ks	1,000	2,011	2,01	2,41	1,61
Ovládač pomocných obvodov v Al skriní vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	2,000	4,906	9,81	11,77	7,87
Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	021 Stavby	ks	1,000	12,267	12,27	14,72	9,85
Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vr.zapoj. , SPV	021 Stavby	KUS	2,000	1,952	3,90	4,68	3,13
Svietidlo žiarivkové 2 x 58 W, IP65, priem. stropné na závese	021 Stavby	ks	31,000	9,806	303,99	364,79	244,00
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	021 Stavby	m	110,000	1,887	207,57	249,08	166,61
Bleskozvodová svorka nad 2 skrútky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	021 Stavby	ks	41,000	3,717	152,40	182,88	122,33
Vodič medený NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, CY 6	021 Stavby	m	6,000	1,765	10,59	12,71	8,50
Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	021 Stavby	m	57,000	0,965	55,01	66,01	44,15
Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	021 Stavby	m	116,000	0,965	111,94	134,33	89,85
Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6	021 Stavby	m	90,000	1,113	100,17	120,20	80,40
Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1,5	021 Stavby	m	168,000	0,965	162,12	194,54	130,13
Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2,5	021 Stavby	m	116,000	0,965	111,94	134,33	89,85
Ostatné	021 Stavby	m	1,000	500,000	500,00	600,00	401,34
Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtilých oceľí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 8.00mm	021 Stavby	kg	47,250	1,029	48,62	58,34	39,03
Kábel silový medený CYKY-J 3x01,5	021 Stavby	m	33,600	9,309	312,78	375,34	251,06
Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 1,5	021 Stavby	m	21,000	0,609	12,79	15,35	10,27
Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2,5	021 Stavby	m	121,800	0,780	95,00	114,00	76,25
Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	021 Stavby	m	147,000	0,810	119,07	142,88	95,57
Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 5x 1,5	021 Stavby	m	29,400	0,821	24,14	28,97	19,38
Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 2,5	021 Stavby	m	121,800	1,307	159,19	191,03	127,78
Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6	021 Stavby	m	94,500	3,067	289,83	347,80	232,64
Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 6 čierny	021 Stavby	m	6,000	0,622	3,73	4,48	2,99
Krabica z lisovaného izolantu 5x3x4mm2, IP56, povrch	021 Stavby	ks	33,000	124,330	4 102,89	4 923,47	3 293,27
Spínač jedнопólový R1, IP54, biely	021 Stavby	ks	1,000	2,769	2,77	3,32	2,22
Jednozásuvka nástenná 250V/16A, IP54 biela	021 Stavby	ks	14,000	3,062	42,87	51,44	34,41

Zásuvka, nástenná 250V/16A, IP54	021 Stavby	ks	14,000	3,947	55,26	66,31	44,36
Dvojčítačko v pláštovej skrínke, IP66	021 Stavby	ks	2,000	30,739	61,48	73,78	49,35
Trubice 58W	021 Stavby	ks	62,000	4,379	271,50	325,80	217,92
Svetidlo žiarivkové priemyslové závesné 2x58W IP67, elektr. predradník	021 Stavby	ks	31,000	209,480	6 493,88	7 792,66	5 212,44
Príslušenstvo k svetidlám: 3-99.9152 retazový záves	021 Stavby	ks	30,000	0,555	16,65	19,98	13,36
HR-Svorka SS	021 Stavby	ks	15,000	0,545	8,18	9,82	6,57
HR-Svorka SP 1	021 Stavby	ks	26,000	0,396	10,30	12,36	8,27
Svorka potenciálového vyrovnania s krytom	021 Stavby	ks	2,000	210,008	420,02	504,02	337,14
Istič LSN 4B/3 OEZ	021 Stavby	ks	1,000	24,510	24,51	29,41	19,67
Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	021 Stavby	ks	4,000	3,038	12,15	14,58	9,75
Rozvádzač rs	021 Stavby	ks	1,000	3 500,000	3 500,00	4 200,00	2 809,35
Mimostavenisková doprava	021 Stavby	%	35,000	6,000	210,00	252,00	168,56
Murárske výpomoci	021 Stavby	%	7,801	1,000	7,80	9,36	6,26
Presun dodávok	021 Stavby	%	35,000	1,000	35,00	42,00	28,09
Podružný materiál	021 Stavby	%	2,866	3,000	8,60	10,32	6,90
Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	42,801	1,000	42,80	51,36	34,35
Montáž priestorov. snímaca teploty, typ 112 59 - jednoduchý	021 Stavby	ks	1,000	4,940	4,94	5,93	3,97
Priestorový termostat	021 Stavby	ks	1,000	35,000	35,00	42,00	28,09
Revízia	021 Stavby	sub	1,000	150,000	150,00	180,00	120,40
SO 01.2.1 Potrubná časť	021 Stavby	subor					0,00
Žeriav na zdvíhanie a manipuláciu s potrubím	021 Stavby	hod	150,000	68,550	10 282,50	12 339,00	8 253,46
Montáž potrubia z ocelových rúr trieda 11 - 13 DN 200	021 Stavby	m	4,000	8,947	35,79	42,95	28,73
Rúrka podľa STN 42 5715, oceľ STN 11 353 (St.37-0) DN 200	021 Stavby	m	4,000	59,040	236,16	283,39	189,56
Montáž potrubia z ocelových rúr trieda 11 - 13 DN 250	021 Stavby	m	12,000	9,423	113,08	135,70	90,77
Rúrka podľa STN 42 5715, oceľ STN 11 353 (St.37-0) DN 250	021 Stavby	m	12,000	87,380	1 048,56	1 258,27	841,65
Montáž potrubia z ocelových rúr trieda 11 - 13 DN 350	021 Stavby	m	150,000	16,350	2 452,50	2 943,00	1 968,55
Rúrka podľa STN 42 5715, oceľ STN 11 353 (St.37-0) DN 350	021 Stavby	m	150,000	104,710	15 706,50	18 847,80	12 607,14
Navaranie 1 odbočka (vyrobiť pri montáži) odbočka DN200 z hlavného potrubia DN 350	021 Stavby	ks	1,000	185,300	185,30	222,36	148,73
vyrobiť pri montáži	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Montáž rurových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 3 kg D x t 219 x 6.3	021 Stavby	ks	1,000	30,466	30,47	36,56	24,46
Oceľový oblúk, podľa ON 13 2611, uhol 90 °, R=3DN, DN 200	021 Stavby	ks	1,000	218,040	218,04	261,65	175,01
Montáž rurových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 10 kg D x t 273 x 7	021 Stavby	ks	1,000	32,509	32,51	39,01	26,09
Oceľový oblúk, podľa ON 13 2611, uhol 90 °, R=3DN, DN 250	021 Stavby	ks	1,000	241,200	241,20	289,44	193,60
Montáž rurových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 10 kg D x t 377 x 8	021 Stavby	ks	14,000	41,274	577,84	693,41	463,81
Oceľový oblúk, podľa ON 13 2611, uhol 90 °, R=3DN, DN 350	021 Stavby	ks	8,000	321,600	2 572,80	3 087,36	2 065,11
Oceľový oblúk, podľa ON 13 2611, uhol 45 °, R=3DN, DN 350	021 Stavby	ks	3,000	310,800	932,40	1 118,88	748,41
Redukcia potrubia podľa ON 13 2200, DN350 / DN250	021 Stavby	ks	3,000	151,300	453,90	544,68	364,33
Montáž rurových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 50 kg D x t 530 x 5	021 Stavby	ks	2,000	77,879	155,76	186,91	125,02
Redukcia potrubia podľa ON 13 2200, DN500 / DN350	021 Stavby	ks	1,000	186,500	186,50	223,80	149,70
Klenuté dno PN40, podľa ON 13 1825, DN500	021 Stavby	ks	1,000	158,830	158,83	190,60	127,49
Montáž rurových dielov prírubových do hmotn. kg: 25	021 Stavby	ks	20,000	21,100	422,00	506,40	338,73
Uzatvárací ventil DN25, PN40	021 Stavby	ks	20,000	174,240	3 484,80	4 181,76	2 797,14
Odvzdušňovacia nádobka DN 150, L=200mm	021 Stavby	ks	8,000	55,299	442,39	530,87	355,09
Príruba privarovacia s krkom PN 4,0 Mpa 11416 D 25 mm	021 Stavby	ks	16,000	5,810	92,96	111,55	74,62
Montáž prírubových spojov do PN 40 DN 25	021 Stavby	spoj	24,000	2,024	48,58	58,30	38,99
Prírubový spoj PN40, D 25 mm	021 Stavby	ks	24,000	3,300	79,20	95,04	63,57
Montáž rurových dielov prírubových do hmotn. kg: 250	021 Stavby	ks	1,000	28,587	28,59	34,31	22,95
Uzatvárací armatúra s obtokom, s príslušenstvom, vrátane prírub a prírubových spojov, materiál oceľ, posúvač DN350, PN25, prírubový	021 Stavby	ks	1,000	8 094,260	8 094,26	9 713,11	6 497,02
Demontáž potrubných rozvodov, chladiča obehovej vody, armatúr, prírub, uloženia potrubí a podpornej konštrukcie	021 Stavby	kg	2 800,000	0,129	361,20	433,44	289,92
Vodorovné premiestnenie zdemontovaného materiálu do 10 km	021 Stavby	t	2,800	33,500	93,80	112,56	75,29
Cistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 200	021 Stavby	m	4,000	2,264	9,06	10,87	7,27
Cistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 250	021 Stavby	m	12,000	2,438	29,26	35,11	23,49
Cistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 350	021 Stavby	m	150,000	2,796	419,40	503,28	336,64
Značenie potrubia smaltovanými štítkami podľa STN 13 0074 upínacou páskou	021 Stavby	ks	25,000	2,814	70,35	84,42	56,47
Prežiarenie zvarov Iridiom 192 film D7 cez 2 steny D 194-219, hr. steny 4.5-12, 3 expoz.	021 Stavby	ks	1,000	162,982	162,98	195,58	130,82
Prežiarenie zvarov Iridiom 192 film D7 cez 2 steny D 245-324, hr. steny 6-14, 3 expoz.	021 Stavby	ks	1,000	177,725	177,73	213,28	142,66
Prežiarenie zvarov Iridiom 192 film D7 cez 2 steny D 350-377, hr. steny 5-14.5, 3 expoz.	021 Stavby	ks	2,000	180,929	361,86	434,23	290,45

Príprava pre skúšku tesnosti DN 150 - 200	021 Stavby	úsek	1,000	126,655	126,66	151,99	101,67
Príprava pre skúšku tesnosti DN 250 - 350	021 Stavby	úsek	4,000	141,612	566,45	679,74	454,67
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 150 - 200	021 Stavby	m	4,000	1,033	4,13	4,96	3,32
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 250 - 350	021 Stavby	m	162,000	1,018	164,92	197,90	132,38
Komplexné skúšky od DN 200 do DN 450	021 Stavby	m	166,000	18,491	3 069,51	3 683,41	2 463,80
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	13,024	31,314	407,83	489,40	327,35
Murárske výpomoci	021 Stavby	%	219,369	1,000	219,37	263,24	176,08
Podružný materiál	021 Stavby	%	210,114	3,000	630,34	756,41	505,96
Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	219,369	1,000	219,37	263,24	176,08
Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov rohožami jednovrstvová	021 Stavby	m2	304,000	3,637	1 105,65	1 326,78	887,47
Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov rohožami dvojvrstvová	021 Stavby	m2	356,000	6,677	2 377,01	2 852,41	1 907,95
Nobasil R-RECO 80 kg/m3 hrúbky 40 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	021 Stavby	m2	8,000	8,570	68,56	82,27	55,03
Nobasil R-RECO 80 kg/m3 hrúbky 60 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	021 Stavby	m2	376,000	12,060	4 534,56	5 441,47	3 639,76
Nobasil R-RECO 80 kg/m3 hrúbky 80 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	021 Stavby	m2	276,000	15,460	4 266,96	5 120,35	3 424,96
Izolácia tepelná - montáž oplechovania snímateľného - potrubia	021 Stavby	m2	370,000	14,291	5 287,67	6 345,20	4 244,25
Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 g/m2, ozn. 10 004.20, podľa EN S185	021 Stavby	t	1,750	1 327,000	2 322,25	2 786,70	1 864,00
Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	3,226	26,199	84,52	101,42	67,84
Natery syntetické pod izolácie spojok zX základný	021 Stavby	m2	205,000	4,680	959,40	1 151,28	770,08
Potrubie z rúrok hladkých bezsvových, STN 42 5715, mat. ST 37 (11353.1), priemer 1"	021 Stavby	m	44,000	9,761	429,48	515,38	344,73
Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	021 Stavby	m	44,000	0,389	17,12	20,54	13,74
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	4,466	1,500	6,70	8,04	5,38
Ocelové konštrukcie pre uloženie potrubia (guľové uloženie, podpery valčekové , kĺzné podpery, pružinové závesy, objímky, stojany.....)	021 Stavby	súb	1,000	7 007,620	7 007,62	8 409,14	5 624,81
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	70,076	1,100	77,08	92,50	61,87
PS 01.1 Strojná časť - zariadenia	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor					0,00
Ručný kladkostroj s pojazdom, nosnosť 3,0 t	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súb	1,000	210,000	210,00	252,00	168,56
Montáž rozdeľovačov a zberačov	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súb	3,000	774,000	2 322,00	2 786,40	1 863,80
Zberač obehovej vody R5.3 Vetva V3 Solinky, DN 500, L = 3,8 m, vrátane izolácií a závesných konštrukcií	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	5 080,000	5 080,00	6 096,00	4 077,56
Rozdeľovač obehovej vody R6.3 Vetva V3 Solinky, DN 500, L = 3,8 m, vrátane izolácií a závesných konštrukcií	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	4 791,000	4 791,00	5 749,20	3 845,59
Rozdeľovač obehovej vody R7.1, DN 500, L = 3,7 m, vrátane izolácie a podporných konštrukcií	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	4 626,000	4 626,00	5 551,20	3 713,15
Montáž čerpadiel	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súb	2,000	2 500,000	5 000,00	6 000,00	4 013,35
Obehové čerpadlo horúcej vody Vetva V3 Solinky, GRUNDFOS typ NK 125-315/317 A1-F-A-E-BAQE	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	81 303,200	162 606,40	195 127,68	130 519,30
Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	%	1 844,254	1,100	2 028,68	2 434,42	1 628,36
Ostatné vybavenie : tlakomery, teplomery, príslušenstvo a pod.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kpl	1,000	2 400,000	2 400,00	2 880,00	1 926,41
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	%	24,000	0,250	6,00	7,20	4,82
PS 01.2 Spojovacie potrubia	021 Stavby	súbor					0,00

Montáž lesenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2		120,000	1,757	210,84	253,01	169,23
Nájom do 1 mesiaca	021 Stavby	m2		120,000	1,510	181,20	217,44	145,44
Demontáž lesenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2		120,000	1,096	131,52	157,82	105,57
Montáž potrubia z ocelových rur trieda 11 - 13 DN 15	021 Stavby	m		6,000	1,919	11,51	13,81	9,24
Rúra podľa STN 42 5715, materiál: ocel STN 11 353 (St.37-0) DN 15	021 Stavby	m		6,000	2,850	17,10	20,52	13,73
Montáž potrubia z ocelových rur trieda 11 - 13 DN 25	021 Stavby	m		26,000	2,653	68,98	82,78	55,37
Rúra podľa STN 42 5715, materiál: ocel STN 11 353 (St.37-0) DN 25	021 Stavby	m		26,000	4,545	118,17	141,80	94,85
Montáž potrubia z ocelových rur trieda 11 - 13 DN 40	021 Stavby	m		21,000	4,010	84,21	101,05	67,59
Rúra podľa STN 42 5715, materiál: ocel STN 11 353 (St.37-0) DN 40	021 Stavby	m		21,000	6,570	137,97	165,56	110,74
Montáž potrubia z ocelových rur trieda 11 - 13 DN 50	021 Stavby	m		15,000	5,938	89,07	106,88	71,49
Rúra podľa STN 42 5715, materiál: ocel STN 11 353 (St.37-0) DN 50	021 Stavby	m		15,000	8,300	124,50	149,40	99,93
Montáž potrubia z ocelových rur trieda 11 - 13 DN 125	021 Stavby	m		1,000	6,415	6,42	7,70	5,15
Rúra podľa STN 42 5715, materiál: ocel STN 11 353 (St.37-0) DN 125	021 Stavby	m		1,000	19,749	19,75	23,70	15,85
Montáž potrubia z ocelových rur trieda 11 - 13 DN 150	021 Stavby	m		7,000	11,412	79,88	95,86	64,12
Rúra podľa STN 42 5715, materiál: ocel STN 11 353 (St.37-0) DN 150	021 Stavby	m		7,000	43,210	302,47	362,96	242,78
Montáž potrubia z ocelových rur trieda 11 - 13 DN 200	021 Stavby	m		30,000	12,597	377,91	453,49	303,34
Rúra podľa STN 42 5715, materiál: ocel STN 11 353 (St.37-0) DN 200	021 Stavby	m		30,000	59,040	1 771,20	2 125,44	1 421,69
Montáž potrubia z ocelových rur trieda 11 - 13 DN 250	021 Stavby	m		13,000	14,624	190,11	228,13	152,60
Rúra podľa STN 42 5715, materiál: ocel STN 11 353 (St.37-0) DN 250	021 Stavby	m		13,000	87,380	1 135,94	1 363,13	911,79
Montáž potrubia z ocelových rur trieda 11 - 13 DN 350	021 Stavby	m		11,000	24,350	267,85	321,42	215,00
Rúra podľa STN 42 5715, materiál: ocel STN 11 353 (St.37-0) DN 350	021 Stavby	m		11,000	104,710	1 151,81	1 382,17	924,52
Montáž potrubia z ocelových rur trieda 11 - 13 DN 450	021 Stavby	m		1,000	35,684	35,68	42,82	28,64
Rúra podľa STN 42 5715, materiál: ocel STN 11 353 (St.37-0) DN 450	021 Stavby	m		1,000	190,240	190,24	228,29	152,70
Montáž potrubia z ocelových rur trieda 11 - 13 DN 500	021 Stavby	m		7,000	38,927	272,49	326,99	218,72
Rúra podľa STN 42 5715, materiál: ocel STN 11 353 (St.37-0) DN 500	021 Stavby	m		7,000	212,190	1 485,33	1 782,40	1 192,23
Zvarana 1 odbočka DN200 z hlavného potrubia DN500 (vyrobiť pri montáži)	021 Stavby	ks		1,000	185,300	185,30	222,36	148,73
vyrobiť pri montáži	021 Stavby					0,00	0,00	0,00
Zvarana 1 odbočka DN200 z hlavného potrubia DN350 (vyrobiť pri montáži)	021 Stavby	ks		1,000	185,300	185,30	222,36	148,73
vyrobiť pri montáži	021 Stavby					0,00	0,00	0,00
Zvarana 1 odbočka DN150 z hlavného potrubia DN 200 (vyrobiť pri montáži)	021 Stavby	ks		2,000	178,650	357,30	428,76	286,79
vyrobiť pri montáži	021 Stavby					0,00	0,00	0,00
Montáž rurových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 3 kg D x t 33,7 x 6,3	021 Stavby	ks		20,000	9,437	188,74	226,49	151,50
Redukcia potrubia podľa ON 13 2200, DN25 / DN15	021 Stavby	ks		2,000	2,370	4,74	5,69	3,80
Oblúk rúrkový 90 ° DN 25, R=1,5 DN, podľa ON 13 2611	021 Stavby	ks		14,000	1,573	22,02	26,42	17,67
Montáž rurových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 3 kg D x t 51 x 2,6	021 Stavby	ks		12,000	8,429	101,15	121,38	81,19
Oblúk rúrkový 90 ° DN 40, R=1,5 DN, podľa ON 13 2611	021 Stavby	ks		10,000	2,920	29,20	35,04	23,44
Montáž rurových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 3 kg D x t 60,3 x 2,9	021 Stavby	ks		6,000	9,204	55,22	66,26	44,32
Oblúk rúrkový 90 ° DN 50, R=3DN, podľa ON 13 2611	021 Stavby	ks		6,000	3,490	20,94	25,13	16,81
Oblúk rúrkový 90 ° DN 50, R=1,5DN, podľa ON 13 2611	021 Stavby	ks		4,000	3,490	13,96	16,75	11,21
Montáž rurových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 3 kg D x t 159 x 10	021 Stavby	ks		4,000	18,875	75,50	90,60	60,60
Oblúk rúrkový 90 ° DN 150, R=3DN, podľa ON 13 2611	021 Stavby	ks		2,000	18,330	36,66	43,99	29,43
Redukcia potrubia podľa ON 13 2200, DN150 / DN125	021 Stavby	ks		2,000	25,950	51,90	62,28	41,66
Montáž rurových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 50 kg DN 200	021 Stavby	ks		8,000	61,861	494,89	593,87	397,23
Oblúk rúrkový 90 ° DN 200, R=1,5 DN, podľa ON 13 2611	021 Stavby	ks		8,000	218,040	1 744,32	2 093,18	1 400,11
Montáž rurových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 50 kg DN 250	021 Stavby	ks		4,000	68,775	275,10	330,12	220,81
Oblúk rúrkový 90 ° DN 250, R=1,5 DN, podľa ON 13 2611	021 Stavby	ks		4,000	241,200	964,80	1 157,76	774,42
Redukcia potrubia podľa ON 13 2200, DN250 / DN125	021 Stavby	ks		2,000	86,400	172,80	207,36	138,70
Redukcia potrubia podľa ON 13 2200, DN250 / DN150	021 Stavby	ks		2,000	106,800	213,60	256,32	171,45
Montáž rurových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 250 kg DN 350	021 Stavby	ks		4,000	100,274	401,10	481,32	321,95
Oblúk rúrkový 90 ° DN 350, R=1,5DN, podľa ON 13 2611	021 Stavby	ks		4,000	312,600	1 250,40	1 500,48	1 003,66
Montáž rurových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1000 kg DN 500	021 Stavby	ks		4,000	196,693	786,77	944,12	631,52

Redukcia potrubia podľa ON 13 2200, DN500 / DN350	021 Stavby	ks	1,000	186,500	186,50	223,80	149,70
Obličok rúrkový 90 ° DN 500, R=1,5 DN, podľa ON 13 2611	021 Stavby	ks	8,000	515,600	4 124,80	4 949,76	3 310,85
Odvzdušňovacia nádoba DN 150, L=200mm	021 Stavby	ks	2,000	55,300	110,60	132,72	88,78
Príruba privarovacia s krkom PN 2,5, 4,0 Mpa 11416 D 25 mm	021 Stavby	ks	13,000	5,810	75,53	90,64	60,63
Príruba privarovacia s krkom PN 2,5, 4,0 Mpa 11416 D 40 mm	021 Stavby	ks	13,000	8,550	111,15	133,38	89,22
Príruba privarovacia s krkom PN 2,5 4,0 Mpa 11416 D 250 mm	021 Stavby	ks	1,000	181,500	181,50	217,80	145,68
Príruba privarovacia s krkom PN 4,0 Mpa 11416 D 150 mm	021 Stavby	ks	2,000	43,430	86,86	104,23	69,72
Montáž prírubových armatúr	021 Stavby	súb	1,000	11 139,800	11 139,80	13 367,76	8 941,58
Posúvač prírubový, DN 125, PN 25, mat. ocel, s obtokom a s elektropohonom, s príslušenstvom, vrátane prírub a prírubových spojov	021 Stavby	ks	1,000	5 673,500	5 673,50	6 808,20	4 553,95
Posúvač prírubový, DN 250, PN 25, mat. ocel, s obtokom a s elektropohonom, s príslušenstvom, vrátane prírub a prírubových spojov	021 Stavby	ks	2,000	8 152,550	16 305,10	19 566,12	13 087,62
Posúvač prírubový, DN 150, PN 25, mat. ocel, s obtokom, s príslušenstvom, vrátane prírub a prírubových spojov	021 Stavby	ks	1,000	2 985,700	2 985,70	3 582,84	2 396,53
Posúvač prírubový, DN 200, PN 25, mat. ocel, s obtokom, s príslušenstvom, vrátane prírub a prírubových spojov	021 Stavby	ks	2,000	3 854,100	7 708,20	9 249,84	6 187,14
Posúvač prírubový, DN 250, PN 25, mat. ocel, s obtokom, s príslušenstvom, vrátane prírub a prírubových spojov	021 Stavby	ks	3,000	5 189,150	15 567,45	18 680,94	12 495,53
Posúvač prírubový, DN 150, PN 40, mat. ocel, s príslušenstvom, vrátane prírub a prírubových spojov	021 Stavby	ks	1,000	3 015,210	3 015,21	3 618,25	2 420,22
Uzatvárací ventil prírubový, DN 50, PN 40, mat. ocel, s príslušenstvom, vrátane prírub a prírubových spojov	021 Stavby	ks	2,000	235,740	471,48	565,78	378,44
Uzatvárací ventil prírubový, DN 15, PN 40, mat. ocel, s príslušenstvom, vrátane prírub a prírubových spojov	021 Stavby	ks	1,000	196,800	196,80	236,16	157,97
Uzatvárací ventil DN 25, PN 40, mat. ocel,	021 Stavby	ks	6,000	174,240	1 045,44	1 254,53	839,14
Uzatvárací ventil DN 40, PN 25, mat. ocel,	021 Stavby	ks	6,000	257,900	1 547,40	1 856,88	1 242,05
Uzatvárací ventil DN 125, PN 40	021 Stavby	ks	1,000	1 047,920	1 047,92	1 257,50	841,13
Uzatvárací ventil DN 15, PN 40	021 Stavby	ks	1,000	162,860	162,86	195,43	130,72
Spätná klapka, vrátane prírub a prírubových spojov DN 250, PN 25 prírubová	021 Stavby	ks	2,000	4 931,490	9 862,98	11 835,58	7 916,72
Filter, vrátane prírub a prírubových spojov DN 250, PN 40 prírubový	021 Stavby	ks	2,000	5 870,280	11 740,56	14 088,67	9 423,80
Guľový kohút, s príslušenstvom, vrátane prírub a prírubových spojov, mat. ocel, DN 25, PN 40 prírubový	021 Stavby	ks	9,000	189,160	1 702,44	2 042,93	1 366,50
Guľový kohút, s príslušenstvom, vrátane prírub a prírubových spojov, mat. ocel, DN 40, PN 40 prírubový	021 Stavby	ks	2,000	287,000	574,00	688,80	460,73
Ručný regulačný ventil s príslušenstvom, vrátane prírub a prírubových spojov DN 15, PN 40, prírubový	021 Stavby	ks	1,000	187,540	187,54	225,05	150,53
Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 25	021 Stavby	spoj	1,000	1,226	1,23	1,48	0,99
Prírubový spoj PN16, D 25mm	021 Stavby	ks	1,000	5,230	5,23	6,28	4,20
Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 40	021 Stavby	spoj	1,000	1,441	1,44	1,73	1,16
Prírubový spoj PN 16, DN 40	021 Stavby	ks	1,000	7,140	7,14	8,57	5,73
Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 250	021 Stavby	spoj	1,000	5,940	5,94	7,13	4,77
Prírubový spoj PN16, D 250 mm	021 Stavby	ks	1,000	71,280	71,28	85,54	57,21
Montáž prírubových spojov do PN 40 DN 25	021 Stavby	spoj	12,000	1,557	18,68	22,42	14,99
Prírubový spoj PN40, DN 25	021 Stavby	ks	12,000	3,300	39,60	47,52	31,79
Montáž prírubových spojov do PN 25, 40 DN 40	021 Stavby	spoj	12,000	2,600	31,20	37,44	25,04
Prírubový spoj PN25, DN 40	021 Stavby	ks	12,000	3,500	42,00	50,40	33,71
Montáž prírubových spojov do PN 40 DN 150	021 Stavby	spoj	2,000	4,301	8,60	10,32	6,90
Prírubový spoj PN40, DN 150	021 Stavby	ks	2,000	26,000	52,00	62,40	41,74
Demontáž existujúceho pamäťového potrubia vrátane uložení a izolácií	021 Stavby	kg	1 400,000	0,129	180,60	216,72	144,96
Vodorovné premiestnenie zdemontovaného materiálu do 10 km	021 Stavby	t	1,400	33,500	46,90	56,28	37,65
Cistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 32	021 Stavby	m	32,000	1,116	35,71	42,85	28,66
Cistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 40	021 Stavby	m	21,000	1,202	25,24	30,29	20,26
Cistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 50	021 Stavby	m	15,000	1,334	20,01	24,01	16,06
Cistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 125	021 Stavby	m	1,000	1,873	1,87	2,24	1,50
Cistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 150	021 Stavby	m	7,000	2,018	14,13	16,96	11,34
Cistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 200	021 Stavby	m	30,000	2,264	67,92	81,50	54,52
Cistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 250	021 Stavby	m	13,000	2,438	31,69	38,03	25,44
Cistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 350	021 Stavby	m	11,000	2,796	30,76	36,91	24,69
Cistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 450 - 500	021 Stavby	m	8,000	3,160	25,28	30,34	20,29
Nástavec vypúšťací DN 40, PN 25	021 Stavby	ks	2,000	16,562	33,12	39,74	26,58

Značenie potrubia smaltovanými štitkami podľa STN 13 0074 upínacou páskou	021 Stavby	ks	45,000	2,814	126,63	151,96	101,64
Prežiaranie zvarov Iridiom 192 film D7 cez 2 steny D 4-22, hr. steny 0.5- 5, 2 expoz.	021 Stavby	ks	1,000	100,548	100,55	120,66	80,71
Prežiaranie zvarov Iridiom 192 film D7 cez 2 steny D 35-44.5, hr. steny 0.5- 5, 2 expoz.	021 Stavby	ks	2,000	100,548	201,10	241,32	161,42
Prežiaranie zvarov Iridiom 192 film D7 cez 2 steny D 48-63.5, hr. steny 1.0- 6.5, 2 expoz.	021 Stavby	ks	1,000	101,194	101,19	121,43	81,22
Prežiaranie zvarov Iridiom 192 film D7 cez 2 steny D 133-180, hr. steny 4.0-11, 3 expoz.	021 Stavby	ks	2,000	159,473	318,95	382,74	256,01
Prežiaranie zvarov Iridiom 192 film D7 cez 2 steny D 194-219, hr. steny 4.5-12, 3 expoz.	021 Stavby	ks	1,000	162,982	162,98	195,58	130,82
Prežiaranie zvarov Iridiom 192 film D7 cez 2 steny D 245-324, hr. steny 6-14, 3 expoz.	021 Stavby	ks	1,000	177,725	177,73	213,28	142,66
Prežiaranie zvarov Iridiom 192 film D7 cez 2 steny D 350-377, hr. steny 5-14.5, 3 expoz.	021 Stavby	ks	1,000	180,929	180,93	217,12	145,23
Prežiaranie zvarov Iridiom 192 film D7 cez 2 steny D 406-480, hr. steny 5-18, 4 expoz.	021 Stavby	ks	1,000	244,970	244,97	293,96	196,63
Prežiaranie zvarov Iridiom 192 film D7 cez 2 steny D 508-530, hr. steny 5-25, 4 expoz.	021 Stavby	ks	1,000	342,640	342,64	411,17	275,03
Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	021 Stavby	úsek	3,000	66,587	199,76	239,71	160,34
Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	021 Stavby	úsek	1,000	74,288	74,29	89,15	59,63
Príprava pre skúšku tesnosti DN 100 - 125	021 Stavby	úsek	1,000	83,709	83,71	100,45	67,19
Príprava pre skúšku tesnosti DN 150 - 200	021 Stavby	úsek	3,000	126,655	379,97	455,96	304,99
Príprava pre skúšku tesnosti DN 250 - 350	021 Stavby	úsek	2,000	141,612	283,22	339,86	227,33
Príprava pre skúšku tesnosti DN 400 - 500	021 Stavby	úsek	2,000	181,773	363,55	436,26	291,81
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	021 Stavby	m	53,000	0,196	10,39	12,47	8,34
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	021 Stavby	m	15,000	0,421	6,32	7,58	5,07
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 100 - 125	021 Stavby	m	1,000	0,519	0,52	0,62	0,42
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 150 - 200	021 Stavby	m	37,000	1,033	38,22	45,86	30,68
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 250 - 350	021 Stavby	m	24,000	1,018	24,43	29,32	19,61
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 400 - 500	021 Stavby	m	8,000	1,733	13,86	16,63	11,13
Komplexné skúšky do DN 200	021 Stavby	m	69,000	16,523	1 140,09	1 368,11	915,12
Komplexné skúšky od DN 200 do DN 450	021 Stavby	m	69,000	18,491	1 275,88	1 531,06	1 024,11
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	10,669	31,314	334,09	400,91	268,16
Murárske výpomoci	021 Stavby	%	982,338	1,000	982,34	1 178,81	788,49
Podružný materiál	021 Stavby	%	868,147	3,000	2 604,44	3 125,33	2 090,51
Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	982,338	1,000	982,34	1 178,81	788,49
Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov rohožami jednovrstvová	021 Stavby	m2	158,000	3,637	574,65	689,58	461,25
Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov rohožami dvojvrstvová	021 Stavby	m2	114,000	6,677	761,18	913,42	610,98
Nobasil R-RECO 80 kg/m3 hrúbky 40 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	021 Stavby	m2	16,000	8,570	137,12	164,54	110,06
Nobasil R-RECO 80 kg/m3 hrúbky 60 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	021 Stavby	m2	105,000	12,060	1 266,30	1 519,56	1 016,42
Nobasil R-RECO 80 kg/m3 hrúbky 80 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	021 Stavby	m2	107,000	15,460	1 654,22	1 985,06	1 327,79
Nobasil R-RECO 80 kg/m3 hrúbky 100 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	021 Stavby	m2	44,000	19,990	879,56	1 055,47	706,00
Izolácia tepelná - montáž oplechovania snímateľného - potrubia	021 Stavby	m2	182,000	14,291	2 600,96	3 121,15	2 087,71
Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 g/m2, ozn. 10 004.20, podľa EN S185	021 Stavby	t	0,861	1 327,000	1 142,55	1 371,06	917,09
Izolácia tepelná - montáž a dodávka izolácie a oplechovania snímateľného - armatúr	021 Stavby	súb	1,000	1 470,000	1 470,00	1 764,00	1 179,93
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	3,226	26,199	84,52	101,42	67,84
Natery syntetické pod izolácie spojok zx základný	021 Stavby	m2	95,000	3,600	342,00	410,40	274,51
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	800,000	3,352	2 681,60	3 217,92	2 152,44
Nosné a podporné oceľ. konštrukcie pre uloženie novonavrhaných potrub. rozvodov ("U", "L", "I" profily)	021 Stavby	kg	800,000	3,900	3 120,00	3 744,00	2 504,33
Oceľové konštrukcie pre uloženie potrubia (pevné závesy, pružinové závesy, objímky, stojany kotevné, kizné podpery...) D + MTZ	021 Stavby	súb	1,000	35 226,220	35 226,22	42 271,46	28 275,03
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	410,278	1,100	451,31	541,57	362,25
PS 01.3 Elektročasť	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor					0,00
Nadstavba VN časti, Retrofit kobyky 6,3kV- vývod na trafo D+M, 2 ks	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kpl	1,000	69 800,000	69 800,00	83 760,00	56 026,37
Montážny materiál Transformátor 400 kVA 6/0,69kV epoxidový v skrini M+M, 2 ks	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Montážny materiál Demontáž rozvádzača vn - za 1 pole do váhy 600 kg M, 2 ks	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00

Montážny materiál VD 4, M+M, 2 ks	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Montážny materiál MTP, M+M, 6 ks	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Montážny materiál Meranie, M+M, 2 ks	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Montážny materiál Protokol o nastavení ochrán, M, 1 ks	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Montážny materiál Sekundárne skúšky ochrán + prim. Skúšky, M, 1 ks	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Montážny materiál Revízie, uvedenie do prevádzky, M, 1 ks	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Montážny materiál Podružné práce, M, 1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Montážny materiál Podružný materiál, M, 1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Montážny materiál Podiel pridružených výkonov, M, 1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Montážny materiál spolu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kpl	1,000	34 291,070	34 291,07	41 149,28	27 524,42
Montážne práce spolu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kpl	1,000	11 941,130	11 941,13	14 329,36	9 584,79
Frekvenčný menič 315 kVA, 690V D+M, 2 ks	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kpl	1,000	39 900,000	39 900,00	47 880,00	32 026,54
Montáž skrine frekvenčného meniča, M, 2 ks	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kpl	1,000	93,640	93,64	112,37	75,16
Rozvádzač RM-3, D+ M, 2 ks	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kpl	1,000	3 800,000	3 800,00	4 560,00	3 050,15
Ovládacia skrinka MS3.1, MS3.2, D+ M, 2 ks, Ovládacia skrinka MS, D+M, 15 ks	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kpl	1,000	5 950,000	5 950,00	7 140,00	4 775,89
Montážny materiál Montáž rozvádzača nedeliteľného do váhy 500 kg, M, 1 ks	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Montážny materiál Montáž nevýbušných krabic alebo skrin s prístrojmi do váhy 10 kg, M, 17 ks	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	17,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Montážny materiál Uzemňovací pásik FeZn 30/4, M, 92 m	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	92,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Montážny materiál Odbočná a spojovacia svorka, M, 12 ks	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Montážny materiál Svorka skúšobná, M, 2 ks	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Montážny materiál Prípojnice potenciálového vyrovnania, M, 2 ks	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00

Montážny materiál spolu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kpl	1,000	326,700	326,70	392,04	262,23
Montážne práce spolu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kpl	1,000	306,400	306,40	367,68	245,94
Montážny materiál Káblové trasy Silový kábel hliníkový VN pevne uložený 6-AYKCY 3x 50, 189m	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	189,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Montážny materiál Káblové trasy Kábel medený pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne uložený JYTY s Al fóliou 4x1 mm JYTY 4x1 M+M 147m	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	147,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Montážny materiál Káblové trasy Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 5x 1,5 M+M 750m	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	750,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Montážny materiál Káblové trasy Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 7x 1,5 M+M 900m	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	900,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Montážny materiál Káblové trasy Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 4x 16 M+M 80m	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	80,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Montážny materiál Káblové trasy Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 3x240+120, AYKY 3Bx240+120 M+M 80m	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	80,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Montážny materiál Káblové trasy Silový tienený kábel 750-1000 V NYCWY 4x240 M+M 120m	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	120,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Montážny materiál Káblové trasy Koncovka vnútorná pre trojžilové káble so spoločným kovovým plášťom s papierovou izoláciou pre 6 kV GUST-12/3 M+M 12 ks	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Montážny materiál Káblové trasy Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 150 - 4 x 240 mm2 typ: VE8035 M+M 4 ks	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Montážny materiál Káblové trasy Rošt pozinkovaný elektro dĺžka 3m priekry pásová oceľ typ:Rz 40/300 M 34 ks	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	34,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Montážny materiál Káblové trasy Odbočka roštu pozinkovaný uhol 90° typ:TRz 40 M+ M 10 ks	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	10,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Montážny materiál Káblové trasy Tyč oceľová jemná kruhová oceľ ozn. STN 10 000, podľa EN alebo EN ISO S185 D. 8 mm M+ M 0,011 t	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	t	0,011	0,000	0,00	0,00	0,00
Montážny materiál Káblové trasy Tyč oceľová jemná plochá oceľ ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 š.25xhr. 5 mm M+ M 0,040 t	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	t	0,040	0,000	0,00	0,00	0,00
Montážny materiál Káblové trasy Tyč oceľová jemná prierezu L rovnoramenný uholník oceľ ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 30x30x4 mm M+ M 0,117 t	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	t	0,117	0,000	0,00	0,00	0,00
Montážny materiál Káblové trasy Farba syntetická suríková S 2005 M+ M 1,726 kg	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kg	1,726	0,000	0,00	0,00	0,00
Montážny materiál Káblové trasy Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 M+ M 0,600 kg	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kg	0,600	0,000	0,00	0,00	0,00
Montážny materiál Káblové trasy Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a el. zariad. hmotnosti do 10 kg M+ M 19 ks	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	19,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Montážny materiál Káblové trasy Konštrukcia oceľová, klasická všeobecná výroba, montáž vrátane základného náteru M+ M 200 kg	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kg	200,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Montážny materiál spolu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kpl	1,000	20 998,970	20 998,97	25 198,76	16 855,25

Montážne práce spolu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kpl	1,000	4 418,260	4 418,26	5 301,91	3 546,41
Revízie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kpl	1,000	1 200,000	1 200,00	1 440,00	963,20
PS 01.4 MaR	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí						0,00
DT CVS, 01. A : Poruchová signalizácia	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súb	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Snímač teploty priestorový, 0-50°C Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2,600	2,60	3,12	2,09
Snímač teploty priestorový, 0-50°C Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	26,020	26,02	31,22	20,89
Sonda určená pre normálne prostredie 70°C, elektródy nerez oceľ, dĺžka kábla 20m Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1,960	1,96	2,35	1,57
Sonda určená pre normálne prostredie 70°C, elektródy nerez oceľ, dĺžka kábla 20m Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	19,590	19,59	23,51	15,72
Elektródové zariadenie pre reguláciu hladiny, napájanie 230 V-, napätie na elektódach max. 12 V-, umiestnenie na DIN lištu Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	4,560	4,56	5,47	3,66
Elektródové zariadenie pre reguláciu hladiny, napájanie 230 V-, napätie na elektódach max. 12 V-, umiestnenie na DIN lištu Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	45,550	45,55	54,66	36,56
Elektrická hůkačka, napájanie 230 V-, 50 Hz Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2,620	2,62	3,14	2,10
Elektrická hůkačka, napájanie 230 V-, 50 Hz Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	26,160	26,16	31,39	21,00
Tlačidlo (všpecifikované v rozvážači) Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
02. PTIA-HL : Sledovanie teplôt a tlakov na parnom a horúcovodnom potrubí	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Snímač teploty vonkajší, 0-50°C, 4-20mA Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	5,600	5,60	6,72	4,49
Snímač teploty vonkajší, 0-50°C, 4-20mA Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	56,000	56,00	67,20	44,95
Ponorné čidlo teploty pre montáž na potrubné systémy spolu s jímkou, -40-130°C, IP65, 4-20mA Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	20,000	20,00	24,00	16,05
Ponorné čidlo teploty pre montáž na potrubné systémy spolu s jímkou, -40-130°C, IP65, 4-20mA Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	200,000	200,00	240,00	160,53
Ponorné čidlo teploty pre montáž na potrubné systémy spolu s jímkou, -40-130°C, IP65, 4-20mA Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	20,000	20,00	24,00	16,05
Ponorné čidlo teploty pre montáž na potrubné systémy spolu s jímkou, -40-130°C, IP65, 4-20mA Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	200,000	200,00	240,00	160,53
Snímač tlaku, 0-600 kPa, 4-20mA, vonk. Dodávka + Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00

Snímač tlaku, 0-600 kPa, 4-20mA, vonk. Dodávka + Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Ponorné čidlo teploty pre montáž na potrubné systémy spolu s jímkou, -40÷130°C, IP65, 4- 20mA Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	20,000	20,00	24,00	16,05
Ponorné čidlo teploty pre montáž na potrubné systémy spolu s jímkou, -40÷130°C, IP65, 4- 20mA Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	200,000	200,00	240,00	160,53
Snímač tlaku, 0-600 kPa, 4-20mA, vonk. Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	63,000	63,00	75,60	50,57
Snímač tlaku, 0-600 kPa, 4-20mA, vonk. Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	630,000	630,00	756,00	505,68
Ponorné čidlo teploty pre montáž na potrubné systémy spolu s jímkou, -40÷130°C, IP65, 4- 20mA Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	20,000	20,00	24,00	16,05
Ponorné čidlo teploty pre montáž na potrubné systémy spolu s jímkou, -40÷130°C, IP65, 4- 20mA Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	200,000	200,00	240,00	160,53
Snímač tlaku, 0-600 kPa, 4-20mA, vonk. Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	63,000	63,00	75,60	50,57
Snímač tlaku, 0-600 kPa, 4-20mA, vonk. Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	630,000	630,00	756,00	505,68
Ponorné čidlo teploty pre montáž na potrubné systémy spolu s jímkou, -40÷130°C, IP65, 4- 20mA Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	63,000	63,00	75,60	50,57
Ponorné čidlo teploty pre montáž na potrubné systémy spolu s jímkou, -40÷130°C, IP65, 4- 20mA Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	630,000	630,00	756,00	505,68
Snímač tlaku, 0-600 kPa, 4-20mA, vonk. Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	63,000	63,00	75,60	50,57
Snímač tlaku, 0-600 kPa, 4-20mA, vonk. Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	630,000	630,00	756,00	505,68
Snímač tlaku, 0-600 kPa, 4-20mA, vonk. Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	63,000	63,00	75,60	50,57
Snímač tlaku, 0-600 kPa, 4-20mA, vonk. Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	630,000	630,00	756,00	505,68
03.TCA-H.L : Regulácia teploty vody na výstupe pre Solinky – vetva V3	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Ponorné čidlo teploty pre montáž na potrubné systémy spolu s jímkou, -40÷130°C, IP65, 4- 20mA Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	20,000	20,00	24,00	16,05
Ponorné čidlo teploty pre montáž na potrubné systémy spolu s jímkou, -40÷130°C, IP65, 4- 20mA Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	200,000	200,00	240,00	160,53

Regulačný ventil na obtok pre primiešanie vratnej vody Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	560,000	560,00	672,00	449,50
Regulačný ventil na obtok pre primiešanie vratnej vody Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	5 600,000	5 600,00	6 720,00	4 494,95
Obtokový ventil pre primiešanie vratnej vody, STROJNÁ DODÁVKA	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
04. PCA-H,L : Regulácia tlaku vody na výstupe pre Solinky – vetva V3	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Snímač tlaku, 0-600 kPa, 4-20mA, vonk. Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	63,000	63,00	75,60	50,57
Snímač tlaku, 0-600 kPa, 4-20mA, vonk. Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	630,000	630,00	756,00	505,68
Merač tepla a prietoku Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	750,000	750,00	900,00	602,00
Merač tepla a prietoku Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	7 500,000	7 500,00	9 000,00	6 020,03
05. HA-O : Ovládanie smerovacích ventilov	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Obtokový ventil a uzatváracie ventily, STROJNÁ DODÁVKA 9ks	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Riadiaci systém pre DT CVS	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Analogové vstupy aktívne: 39x Analogové výstupy: 3x Digitálne vstupy: 82x Digitálne výstupy: 30x Procesná stanica Dva monitory Programové vybavenie Úprava obrazoviek pre sekvencie riadenia	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kpl	1,000	95 000,000	95 000,00	114 000,00	76 253,66
ROZVÁDZAČ DT CVS	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kpl	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Oceľoplechový rozvádzač v-2000 mm, š-800+800 mm, h1-400 mm povrchová úprava RAL 7032 ochrana samočinným odpojením napájania, krytie IP54/IP20, prívod : zhora, vývody : hore,Vnútoraná výplň rozvádzača podľa jednopól.schémy rozvádzača - vid' výkres č.1, D+M	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kpl	1,000	16 800,000	16 800,00	20 160,00	13 484,86
Montážny materiál DT CVS	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kpl	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Kábel celoplastový, tieneny, JYTY-O 2x1 Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	800,000	0,740	592,00	710,40	475,18
Kábel celoplastový, tieneny JYTY-O 2x1 Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	800,000	0,411	328,80	394,56	263,92
Kábel celoplastový JYTY-O 4x1 Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	300,000	0,740	222,00	266,40	178,19
Kábel celoplastový, JYTY-O 4x1 Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	300,000	0,642	192,60	231,12	154,59
Kábel celoplastový, tieneny JYTY-O 7x1 Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	100,000	0,740	74,00	88,80	59,40

Kábel celoplastový, tienený JYTY-O 7x1 Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	100,000	1,046	104,60	125,52	83,96
Silnoprávový kábel s PVC izoláciou do 1 kV CYKY-O 2x1,5 Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	100,000	0,740	74,00	88,80	59,40
Silnoprávový kábel s PVC izoláciou do 1 kV CYKY-O 2x1,5 Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	100,000	0,358	35,80	42,96	28,74
Silnoprávový kábel s PVC izoláciou do 1 kV CYKY-J 3x1,5 Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	300,000	0,740	222,00	266,40	178,19
Silnoprávový kábel s PVC izoláciou do 1 kV CYKY-J 3x1,5 Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	300,000	0,440	132,00	158,40	105,95
Silnoprávový kábel s PVC izoláciou do 1 kV CYKY-J 5x1,5 Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	200,000	0,740	148,00	177,60	118,80
Silnoprávový kábel s PVC izoláciou do 1 kV CYKY-J 5x1,5 Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	200,000	0,750	150,00	180,00	120,40
Silnoprávový kábel s PVC izoláciou do 1 kV CYKY-O 12x1,5 Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	125,000	0,740	92,50	111,00	74,25
Silnoprávový kábel s PVC izoláciou do 1 kV CYKY-O 12x1,5 Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	125,000	2,163	270,38	324,46	217,03
Káblový žľab, komplet aj s vekom, kolenami, "T" kusmi, prepážkami, spojkami so skrútkami a maticami + uchytenie žľabu MKS 620 FS Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	50,000	11,500	575,00	690,00	461,54
Káblový žľab, komplet aj s vekom, kolenami, "T" kusmi, prepážkami, spojkami so skrútkami a maticami + uchytenie žľabu MKS 620 FS Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	50,000	31,050	1 552,50	1 863,00	1 246,15
Káblový štítok Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	50,000	2,320	116,00	139,20	93,11
Káblový štítok Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	50,000	0,610	30,50	36,60	24,48
Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT VRM 25 IES Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	100,000	0,750	75,00	90,00	60,20
Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT VRM 25 IES Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	100,000	0,470	47,00	56,40	37,73
Príchytka klip svetlosivá CL 25 Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	200,000	0,400	80,00	96,00	64,21
Príchytka klip svetlosivá CL 25 Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	200,000	0,100	20,00	24,00	16,05
Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N FX 25 IES Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	100,000	0,750	75,00	90,00	60,20
Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N FX 25 IES Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	100,000	0,310	31,00	37,20	24,88
Bezpečnostné tabuľky Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1,500	1,50	1,80	1,20

Bezpečnostné tabuľky Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	4,900	4,90	5,88	3,93
Prípojnicia potenciálového vyrovnania, typ 1801 VDE (BETTERMANN) 5015650 Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	9,000	9,00	10,80	7,22
Prípojnicia potenciálového vyrovnania, typ 1801 VDE (BETTERMANN) Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	28,560	28,56	34,27	22,92
Vodič uzemňovací 10 mm FeZn F10 Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	25,000	3,600	90,00	108,00	72,24
Vodič uzemňovací 10 mm FeZn F10 Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	25,000	0,800	20,00	24,00	16,05
Vodič zelenožltý CY 6 Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	100,000	2,320	232,00	278,40	186,22
Vodič zelenožltý CY 6 Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	100,000	0,320	32,00	38,40	25,69
Svorka Bernard na potrubie 353-4 Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	10,000	3,200	32,00	38,40	25,69
Svorka Bernard na potrubie 353-4 Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	10,000	0,820	8,20	9,84	6,58
Pásik k svorke Bernard 353-5 Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	10,000	0,820	8,20	9,84	6,58
Uholník, na konštrukcie 30x30x4 Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kg	150,000	3,820	573,00	687,60	459,93
Uholník, na konštrukcie Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kg	150,000	2,070	310,50	372,60	249,23
Kovová konštrukcia všeobecne Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kg	100,000	2,820	282,00	338,40	226,35
Kovová konštrukcia všeobecne Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kg	100,000	3,330	333,00	399,60	267,29
Farba základná Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kg	1,000	9,960	9,96	11,95	7,99
Farba základná Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kg	1,000	8,640	8,64	10,37	6,94
Farba vrchná Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kg	1,000	9,960	9,96	11,95	7,99
Farba vrchná Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kg	1,000	8,640	8,64	10,37	6,94
Riedidlo Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	l	1,000	3,690	3,69	4,43	2,96
Podružný nešpecifikovaný materiál 10%	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súb	1,000	366,150	366,15	439,38	293,90
Montážny materiál_komunikácia	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kpl	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00

Komunikačný kábel optický Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	400,000	0,740	296,00	355,20	237,59
Komunikačný kábel optický Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súb	400,000	10,000	4 000,00	4 800,00	3 210,68
Káblový štítok Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	2,320	4,64	5,57	3,72
Káblový štítok Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	0,610	1,22	1,46	0,98
Bezhalogénová trubka pevná, 320N HFIRM 25 IEC Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	400,000	0,550	220,00	264,00	176,59
Bezhalogénová trubka pevná, 320N HFIRM 25 IEC Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	m	400,000	2,170	868,00	1 041,60	696,72
Príchytky bezhalogénové HFCL 25 Montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	400,000	0,550	220,00	264,00	176,59
Príchytky bezhalogénové HFCL 25 Dodávka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	400,000	0,250	100,00	120,00	80,27
Podružný nešpecifikovaný materiál 10%	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súb	1,000	96,720	96,72	116,06	77,63
Oživenie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súb	1,000	500,000	500,00	600,00	401,34
Softvér podstanice	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súb	1,000	4 500,000	4 500,00	5 400,00	3 612,02
Zaškolenie obsluhy a skúšky	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súb	1,000	5 600,000	5 600,00	6 720,00	4 494,95
Revízie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súb	1,000	1 400,000	1 400,00	1 680,00	1 123,74
Ostatné	021 Stavby						0,00
Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni RP, SVS, autorský dozor,	021 Stavby	kpl	1,000	69 000,000	69 000,00	82 800,00	0,00
Inžinierska činnosť	021 Stavby	kpl	1,000	35 000,000	35 000,00	42 000,00	0,00
Vypracovanie prevádzkového predpisu, zaškolenie obsluhy	021 Stavby	kpl	1,000	3 000,000	3 000,00	3 600,00	0,00
Odborné stanovisko k PD od TI	021 Stavby	kpl	1,000	1 500,000	1 500,00	1 800,00	0,00
Informačné bilbordory k stavbe EU	021 Stavby	kpl	1,000	2 000,000	2 000,00	2 400,00	0,00
zariadenie staveniska	021 Stavby	súbor	1,00	27 113,90	27 113,90	32 536,68	21 763,52
rezerva	021 Stavby		1,00	27 113,90	27 113,90	32 536,68	21 763,52
Stavebný objekt 2 - SO 03							
SO 03.1 Potrubná časť - Úsek 0-A š. 3400	021 Stavby	súbor					
Monitorovací systém	021 Stavby	ks	2,000	1 300,000	2 600,00	3 120,00	2 086,94
Montážne práce klasických rozvodov - 30% z dod. mat.	021 Stavby	súb	1,000	4 787,050	4 787,05	5 744,46	3 842,42
Dodávka uloženia a podpory klasických potrubí	021 Stavby	kg	861,270	3,900	3 358,95	4 030,74	2 696,13
Zaizolovanie klasického rozvodu	021 Stavby	m2	564,100	16,731	9 437,96	11 325,55	7 575,57
Oplechovanie klasického rozvodu	021 Stavby	m2	273,000	6,261	1 709,25	2 051,10	1 371,96
Očerové konštrukcie klasického rozvodu - 10% z dod. mat.	021 Stavby	súb	1,000	1 450,620	1 450,62	1 740,74	1 164,37
Demontáž predizolovaných a klasických rozvodov s príslušenstvom - 70% z montážnych prác	021 Stavby	súb	1,000	3 350,940	3 350,94	4 021,13	2 689,70
Nakladanie, presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	t	5,980	8,040	48,08	57,70	38,59
Odvoz ocele do šrotu do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	1,080	13,300	14,36	17,23	11,53
Odvoz izolácií na skládku do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	4,046	13,300	53,81	64,57	43,19
Poplatok za skladovanie / izolácie /	021 Stavby	t	4,040	25,000	101,00	121,20	81,07
Skúšky - tlaková, dilatčná, prežiarenie zvarov 100%	021 Stavby	súb	1,000	478,710	478,71	574,45	384,25
Čistenie porubia - prefuk alebo preplach	021 Stavby	súb	1,000	47,870	47,87	57,44	38,42
SO 03.1 Potrubná časť - Úsek 0-A š. 1700	021 Stavby					0,00	0,00

Montáž predizolovaného potrubia - 30% z dod. mat.	021 Stavby	m	105,000	66,431	6 975,26	8 370,31	5 598,83
Predizolované potrubie - dodávka prírodného a vratného potrubia DN 400	021 Stavby	m	105,000	184,530	19 375,65	23 250,78	15 552,25
Predizolované potrubie - dodávka tvaroviek a príslušenstva predizolovaných rozvodov - 20% z dod. potr. rozvodov	021 Stavby	súb	1,000	3 875,130	3 875,13	4 650,16	3 110,45
Nakladanie, presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	t	21,954	8,040	176,51	211,81	141,68
Skúšky- tlaková, dilatčná, prežiarienie zvarov 100%	021 Stavby	súb	1,000	697,520	697,52	837,02	559,88
Cistenie potrubia - prefuk alebo preplach	021 Stavby	súb	1,000	69,753	69,75	83,70	55,99
SO 03.1 Potrubná časť - Úsek A-B	021 Stavby					0,00	0,00
Montážne práce klasických rozvodov - 30% z dod. mat.	021 Stavby	m	421,000	130,290	54 852,09	65 822,51	44 028,13
Dodávka prírodných DN 500 a vratných DN 400 klasických potrubí	021 Stavby	m	421,000	128,040	53 904,84	64 685,81	43 267,80
Dodávka tvaroviek a príslušenstva klasických potrubí - 20% z dod. potr. rozvodov	021 Stavby	súb	1,000	10 780,970	10 780,97	12 937,16	8 653,56
Dodávka uloženia a podpory klasických potrubí	021 Stavby	kg	5 986,620	3,900	23 347,82	28 017,38	18 740,60
Zaizolovanie klasického rozvodu	021 Stavby	m2	3 845,300	16,730	64 331,87	77 198,24	51 637,27
Oplechovanie klasického rozvodu	021 Stavby	m2	2 213,100	6,260	13 854,01	16 624,81	11 120,20
Oceľové konštrukcie klasického rozvodu - 10% z dod. mat.	021 Stavby	súb	1,000	16 621,870	16 621,87	19 946,24	13 341,88
Demontáž predizolovaných a klasických rozvodov s príslušenstvom - 70% z montážnych prác	021 Stavby	súb	1,000	38 396,530	38 396,53	46 075,84	30 819,75
Nakladanie, presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	t	79,920	8,040	642,56	771,07	515,76
Odvoz ocele do šrotu do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	13,965	13,300	185,73	222,88	149,08
Odvoz izolácii na skládku do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	14,922	13,300	198,46	238,15	159,30
Poplatok za skladovanie / izolácie /	021 Stavby	t	14,922	25,000	373,05	447,66	299,44
Skúšky- tlaková, dilatčná, prežiarienie zvarov 100%	021 Stavby	súb	1,000	5 161,790	5 161,79	6 194,15	4 143,21
Montáž armatúr DN 400 - 30% z dodaného materiálu	021 Stavby	súb	1,000	3 096,990	3 096,99	3 716,39	2 485,86
Uzatváracia armatúra DN 400 s prírubami	021 Stavby	ks	1,000	10 323,300	10 323,30	12 387,96	8 286,20
Montáž armatúr DN 500 - 30% z dodaného materiálu	021 Stavby	súb	1,000	4 170,380	4 170,38	5 004,46	3 347,44
Uzatváracia armatúra DN 500 s prírubami	021 Stavby	ks	1,000	13 901,250	13 901,25	16 681,50	11 158,12
Cistenie potrubia - prefuk alebo preplach	021 Stavby	súb	1,000	548,520	548,52	658,22	440,28
SO 03.1 Potrubná časť - Úsek B-C	021 Stavby					0,00	0,00
Montážne práce klasických rozvodov - 30% z dod. mat.	021 Stavby	m	111,000	123,964	13 760,00	16 512,00	11 044,74
Dodávka prírodných DN 400 a vratných DN 400 klasických potrubí	021 Stavby	m	111,000	128,040	14 212,44	17 054,93	11 407,90
Dodávka tvaroviek a príslušenstva klasických potrubí - 20% z dod. potr.	021 Stavby	súb	1,000	2 842,490	2 842,49	3 410,99	2 281,58
Dodávka uloženia a podpory klasických potrubí	021 Stavby	kg	1 479,630	3,900	5 770,56	6 924,67	4 631,86
Zaizolovanie klasického rozvodu	021 Stavby	m2	929,100	16,729	15 542,91	18 651,49	12 475,83
Oplechovanie klasického rozvodu	021 Stavby	m2	531,700	6,260	3 328,44	3 994,13	2 671,64
Oceľové konštrukcie klasického rozvodu - 10% z dod. mat.	021 Stavby	súb	1,000	4 169,710	4 169,71	5 003,65	3 346,90
Demontáž predizolovaných a klasických rozvodov s príslušenstvom - 70% z montážnych prác	021 Stavby	súb	1,000	9 632,030	9 632,03	11 558,44	7 731,34
Nakladanie, presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	t	20,370	8,040	163,77	196,52	131,45
Odvoz ocele do šrotu do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	3,583	13,300	47,65	57,18	38,25
Odvoz izolácii na skládku do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	3,430	13,300	45,62	54,74	36,62
Poplatok za skladovanie / izolácie /	021 Stavby	t	3,430	25,000	85,75	102,90	68,83
Skúšky- tlaková, dilatčná, prežiarienie zvarov 100%	021 Stavby	súb	1,000	1 290,730	1 290,73	1 548,88	1 036,03
Montáž armatúr DN 400 - 30% z dodaného materiálu	021 Stavby	súb	1,000	6 193,280	6 193,28	7 431,94	4 971,16
Uzatváracia armatúra DN 400 s prírubami	021 Stavby	ks	2,000	10 323,300	20 646,60	24 775,92	16 572,41
Cistenie potrubia - prefuk alebo preplach	021 Stavby	súb	1,000	137,600	137,60	165,12	110,45
SO 03.1 Potrubná časť - Úsek C-1a	021 Stavby					0,00	0,00
Montáž predizolovaného potrubia - 30% z dod. mat.	021 Stavby	m	2 674,000	73,715	197 113,91	236 536,69	158 217,44
Predizolované potrubie - dodávka prírodného DN 400 a vratného DN 400 potrubia	021 Stavby	m	2 674,000	204,765	547 541,61	657 049,93	439 495,28
Predizolované potrubie - dodávka tvaroviek a príslušenstva predizolovaných rozvodov - 20% z dod. potr. rozvodov	021 Stavby	súb	1,000	109 508,320	109 508,32	131 409,98	87 899,05
Demontáž predizolovaných a klasických rozvodov s príslušenstvom - 70% z montážnych prác	021 Stavby	súb	1,000	137 980,490	137 980,49	165 576,59	110 752,81
Nakladanie, presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	t	470,338	8,040	3 781,52	4 537,82	3 035,31
Odvoz ocele do šrotu do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	188,760	13,300	2 510,51	3 012,61	2 015,11
Odvoz izolácii na skládku do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	41,320	13,300	549,56	659,47	441,12
Poplatok za skladovanie / izolácie /	021 Stavby	t	41,319	25,000	1 032,98	1 239,58	829,14
Skúšky- tlaková, dilatčná, prežiarienie zvarov 100%	021 Stavby	súb	1,000	19 711,500	19 711,50	23 653,80	15 821,83
Montáž armatúr DN 400 - 30% z dodaného materiálu	021 Stavby	súb	1,000	12 387,960	12 387,96	14 865,55	9 943,45
Uzatváracia armatúra DN 400 s prírubami	021 Stavby	ks	4,000	10 323,300	41 293,20	49 551,84	33 144,82
Cistenie potrubia - prefuk alebo preplach	021 Stavby	súb	1,000	1 971,139	1 971,14	2 365,37	1 582,18
SO 03.1 Potrubná časť - Úsek 1a-1, 1-1b, 1-1c	021 Stavby					0,00	0,00

Úseky rieši nový projekt 1. etapa-Vetva V3 Solinky, Zmena trasy HV rozvodu 2xDN400 v lokalite Bôrik-Žilina* Potrubná časť	021 Stavby	súb	1,000	724 330,990	724 330,99	869 197,19	581 398,83
SO 03.1 Potrubná časť - Úsek 1b-2	021 Stavby					0,00	0,00
Montáž predizolovaného potrubia - 30% z dod. potr. rozvodov	021 Stavby	m	194,000	73,715	14 300,71	17 160,85	11 478,75
Predizolovaného potrubie - dodávka prírodného DN 400 a vratného DN 400 potrubia	021 Stavby	m	194,000	204,765	39 724,41	47 669,29	31 885,60
Predizolovaného potrubie - dodávka tvaroviek a príslušenstva predizolovaných rozvodov - 20% z dod. potr. rozvodov	021 Stavby	súb	1,000	7 944,880	7 944,88	9 533,86	6 377,12
Demontáž predizolovaných a klasických rozvodov s príslušenstvom - 70% z montážnych prác	021 Stavby	súb	1,000	10 010,550	10 010,55	12 012,66	8 035,17
Nakladanie, presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	t	34,123	8,040	274,35	329,22	220,21
Odvoz ocele do šrotu do vzdialenosti 10 000 m		t	13,695	13,300	182,14	218,57	146,20
Odvoz izolácií na skládku do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	2,998	13,300	39,87	47,84	32,00
Poplatok za skladovanie / izolácie /	021 Stavby	t	2,998	25,000	74,95	89,94	38,91
Čistenie potrubia - prefuk alebo preplach	021 Stavby	súb	1,000	143,000	143,00	171,60	22,68
Skúšky- tlaková, dilatčná, prežiarenie zvarov 100%	021 Stavby	súb	1,000	1 430,080	1 430,08	1 716,10	1 147,88
SO 03.1 Potrubná časť - Úsek 2-3	021 Stavby					0,00	0,00
Montáž predizolovaného potrubia - 30% z dod. mat.	021 Stavby	m	670,000	55,355	37 087,85	44 505,42	29 769,31
Predizolovaného potrubie - dodávka prírodného DN 350 a vratného DN 350 potrubia	021 Stavby	m	670,000	153,765	103 022,55	123 627,06	82 693,12
Predizolovaného potrubie - dodávka tvaroviek a príslušenstva predizolovaných rozvodov - 20% z dod. potr. rozvodov	021 Stavby	súb	1,000	20 604,510	20 604,51	24 725,41	16 538,62
Demontáž predizolovaných a klasických rozvodov s príslušenstvom - 70 % z montážnych prác	021 Stavby	súb	1,000	25 961,680	25 961,68	31 154,02	20 838,66
Nakladanie, presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	t	104,951	8,040	843,81	1 012,57	677,30
Odvoz ocele do šrotu do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	47,296	13,300	629,04	754,85	504,91
Odvoz izolácií na skládku do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	10,353	13,300	137,69	165,23	110,52
Poplatok za skladovanie / izolácie /	021 Stavby	t	10,353	25,000	258,83	310,60	207,76
Skúšky- tlaková, dilatčná, prežiarenie zvarov 100%	021 Stavby	súb	1,000	3 708,810	3 708,81	4 450,57	2 976,95
Montáž armatúr DN 400 - 30% z dodaného materiálu	021 Stavby	súb	1,000	6 193,980	6 193,98	7 432,78	4 971,72
Uzatváracia armatúra DN 400 s prírubami	021 Stavby	ks	2,000	10 323,300	20 646,60	24 775,92	16 572,41
Čistenie potrubia - prefuk alebo preplach	021 Stavby	súb	1,000	370,879	370,88	445,06	297,69
SO 03.1 Potrubná časť - Úsek 3-4	021 Stavby					0,00	0,00
Montáž predizolovaného potrubia - 30% z dod. mat.	021 Stavby	m	452,000	55,355	25 020,46	30 024,55	20 083,18
Predizolovaného potrubie - dodávka prírodného DN 350 a vratného DN 350 potrubia	021 Stavby	m	452,000	153,765	69 501,78	83 402,14	55 787,00
Predizolovaného potrubie - dodávka tvaroviek a príslušenstva predizolovaných rozvodov - 20% z dod. potr. rozvodov	021 Stavby	súb	1,000	13 900,360	13 900,36	16 680,43	11 157,40
Demontáž predizolovaných a klasických rozvodov s príslušenstvom - 70% z montážnych prác	021 Stavby	súb	1,000	17 514,450	17 514,45	21 017,34	14 058,33
Nakladanie, presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	t	70,803	8,040	569,26	683,11	456,93
Odvoz ocele do šrotu do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	31,907	13,300	424,36	509,23	340,62
Odvoz izolácií na skládku do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	6,984	13,300	92,89	111,47	74,56
Poplatok za skladovanie / izolácie /	021 Stavby	t	6,984	25,000	174,60	209,52	140,15
Skúšky- tlaková, dilatčná, prežiarenie zvarov 100%	021 Stavby	súb	1,000	2 502,060	2 502,06	3 002,47	2 008,33
Montáž armatúr DN 350 - 30% z dodaného materiálu	021 Stavby	súb	1,000	9 682,310	9 682,31	11 618,77	7 771,70
Uzatváracia armatúra DN 350 s prírubami	021 Stavby	ks	4,000	8 060,260	32 241,04	38 689,25	25 878,92
Čistenie potrubia - prefuk alebo preplach	021 Stavby	súb	1,000	250,205	250,21	300,25	200,84
SO 03.1 Potrubná časť - Úsek 4-5	021 Stavby					0,00	0,00
Montáž predizolovaného potrubia - 30% z dod. mat.	021 Stavby	m	196,000	52,596	10 308,82	12 370,58	8 274,58
Predizolovaného potrubie - dodávka prírodného DN 300 a vratného DN 300 potrubia	021 Stavby	m	196,000	146,100	28 635,60	34 362,72	22 984,94
Predizolovaného potrubie - dodávka tvaroviek a príslušenstva predizolovaných rozvodov - 20% z dod. potr. rozvodov	021 Stavby	súb	1,000	5 727,120	5 727,12	6 872,54	4 596,99
Demontáž predizolovaných a klasických rozvodov s príslušenstvom - 70% z montážnych prác	021 Stavby	súb	1,000	7 216,170	7 216,17	8 659,40	5 792,20
Nakladanie, presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	t	21,137	8,040	169,94	203,93	136,41
Odvoz ocele do šrotu do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	6,955	13,300	92,50	111,00	74,25
Odvoz izolácií na skládku do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	2,108	13,300	28,04	33,65	22,51
Poplatok za skladovanie / izolácie /	021 Stavby	t	2,108	25,000	52,70	63,24	42,30
Skúšky- tlaková, dilatčná, prežiarenie zvarov 100%	021 Stavby	súb	1,000	1 030,880	1 030,88	1 237,06	827,46
Montáž armatúr DN 300- 30% z dodaného materiálu	021 Stavby	súb	1,000	3 302,640	3 302,64	3 963,17	2 650,93
Uzatváracia armatúra DN 300 s prírubami	021 Stavby	ks	2,000	5 504,400	11 008,80	13 210,56	8 836,43
Čistenie potrubia - prefuk alebo preplach	021 Stavby	súb	1,000	103,088	103,09	123,71	82,75
SO 03.1 Potrubná časť - Úsek 5-6	021 Stavby					0,00	0,00

Montáž predizolovaného potrubia - 3% z dod. mat.	021 Stavby	m		204,000	52,596	10 729,58	12 875,50	8 612,31
Predizolovaného potrubie - dodávka prírodného DN 300 a vratného DN 300 potrubia	021 Stavby	m		204,000	146,100	29 804,40	35 765,28	23 923,10
Predizolovaného potrubie - dodávka tvaroviek a príslušenstva predizolovaných rozvodov 20% z dod. potr. rozvodov	021 Stavby	súb		1,000	5 960,880	5 960,88	7 153,06	4 784,62
Demontáž predizolovaných a klasických rozvodov s príslušenstvom - 70% z montážnych prác	021 Stavby	súb		1,000	7 510,710	7 510,71	9 012,85	6 028,62
Nakladanie, presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	t		21,999	8,040	176,87	212,24	141,97
Odvoz ocele do šrotu do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t		7,239	13,300	96,28	115,54	77,28
Odvoz izolácií na skládku do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t		2,194	13,300	29,18	35,02	23,42
Poplatok za skladovanie / izolácie /	021 Stavby	t		2,194	25,000	54,85	65,82	44,03
Skušky- tlaková, dilatčná, prežiarienie zvarov 100%	021 Stavby	súb		1,000	1 072,960	1 072,96	1 287,55	861,23
Montáž armatúr DN 300- 30% z dodaného materiálu	021 Stavby	súb		1,000	3 302,640	3 302,64	3 963,17	2 650,93
Uzatváracia armatúra DN 300 s prírubami	021 Stavby	ks		2,000	5 504,400	11 008,80	13 210,56	8 836,43
Čistenie potrubia - prefuk alebo preplach	021 Stavby	súb		1,000	107,295	107,30	128,76	86,13
SO 03.1 Potrubná časť - Úsek 1c - 1-1	021 Stavby						0,00	0,00
Montáž predizolovaného potrubia - 30% z dod. mat.	021 Stavby	m		146,000	12,418	1 813,03	2 175,64	1 455,26
Predizolovaného potrubie - dodávka prírodného DN100 a vratného DN100 potrubia	021 Stavby	m		146,000	34,495	5 036,27	6 043,52	4 042,46
Predizolovaného potrubie - dodávka tvaroviek a príslušenstva predizolovaných rozvodov - 20% z dod. potr. rozvodov	021 Stavby	súb		1,000	1 007,250	1 007,25	1 208,70	808,49
Demontáž predizolovaných a klasických rozvodov s príslušenstvom - 70% z mont. prác	021 Stavby	súb		1,000	1 269,140	1 269,14	1 522,97	1 018,70
Nakladanie, presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	t		4,623	8,040	37,17	44,60	29,84
Odvoz ocele do šrotu do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t		1,913	13,300	25,44	30,53	20,42
Odvoz izolácií na skládku do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t		0,689	13,300	9,16	10,99	7,35
Poplatok za skladovanie / izolácie /	021 Stavby	t		0,689	25,000	17,23	20,68	13,83
Skušky- tlaková, dilatčná, prežiarienie zvarov 100%	021 Stavby	súb		1,000	181,310	181,31	217,57	145,53
Čistenie potrubia - prefuk alebo preplach	021 Stavby	súb		1,000	18,130	18,13	21,76	14,55
SO 03.1 Potrubná časť - Úsek 1-1 - 1-2	021 Stavby						0,00	0,00
Montáž predizolovaného potrubia - 30% z dod. mat.	021 Stavby	m		142,000	8,858	1 257,84	1 509,41	1 009,63
Predizolovaného potrubie - dodávka prírodného DN80 a vratného DN80 potrubia	021 Stavby	m		142,000	24,605	3 493,91	4 192,69	2 804,46
Predizolovaného potrubie - dodávka tvaroviek a príslušenstva predizolovaných rozvodov - 20% z dod. potr. rozvodov	021 Stavby	súb		1,000	698,780	698,78	838,54	560,89
Demontáž predizolovaných a klasických rozvodov s príslušenstvom - 70% z mont. prác	021 Stavby	súb		1,000	880,470	880,47	1 056,56	706,73
Nakladanie, presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	t		2,200	8,040	17,69	21,23	14,20
Odvoz ocele do šrotu do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t		0,473	13,300	6,29	7,55	5,05
Odvoz izolácií na skládku do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t		0,370	13,300	4,92	5,90	3,95
Poplatok za skladovanie / izolácie /	021 Stavby	t		0,370	25,000	9,25	11,10	7,42
Skušky- tlaková, dilatčná, prežiarienie zvarov 100%	021 Stavby	súb		1,000	125,780	125,78	150,94	100,96
Montáž armatúr DN 80 - 30% z dodaného materiálu	021 Stavby	súb		1,000	153,790	153,79	184,55	123,44
Uzatváracia armatúra DN 80 s prírubami	021 Stavby	ks		2,000	256,320	512,64	615,17	411,48
Čistenie potrubia - prefuk alebo preplach	021 Stavby	súb		1,000	12,578	12,58	15,10	10,10
SO 03.1 Potrubná časť - Úsek 1-2 - 1-2-1	021 Stavby							0,00
Montáž predizolovaného potrubia - 30% z dod. mat.	021 Stavby	m		4,000	6,170	24,68	29,62	19,81
Predizolovaného potrubie - dodávka prírodného DN50 a vratného DN32 potrubia	021 Stavby	m		4,000	17,140	68,56	82,27	55,03
Predizolovaného potrubie - dodávka tvaroviek a príslušenstva predizolovaných rozvodov - 20% z dod. potr. rozvodov	021 Stavby	súb		1,000	13,710	13,71	16,45	11,00
Demontáž predizolovaných a klasických rozvodov s príslušenstvom - 70% z mont. prác	021 Stavby	súb		1,000	17,280	17,28	20,74	13,87
Nakladanie, presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	t		0,045	8,040	0,36	0,43	0,29
Odvoz ocele do šrotu do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t		0,013	13,300	0,17	0,20	0,14
Odvoz izolácií na skládku do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t		0,010	13,300	0,13	0,16	0,10
Poplatok za skladovanie / izolácie /	021 Stavby	t		0,010	25,000	0,25	0,30	0,20
Skušky- tlaková, dilatčná, prežiarienie zvarov 100%	021 Stavby	súb		1,000	2,470	2,47	2,96	1,98
Montáž armatúr DN 32 - 30% z dodaného materiálu	021 Stavby	súb		1,000	28,490	28,49	34,19	22,87
Uzatváracia armatúra DN 32s prírubami	021 Stavby	ks		1,000	94,950	94,95	113,94	76,21
Montáž armatúr DN 50 - 30% z dodaného materiálu	021 Stavby	súb		1,000	41,710	41,71	50,05	33,48
Uzatváracia armatúra DN 50 s prírubami	021 Stavby	ks		1,000	139,040	139,04	166,85	111,60
Čistenie potrubia - prefuk alebo preplach	021 Stavby	súb		1,000	0,247	0,25	0,30	0,20
SO 03.1 Potrubná časť - Úsek 1-2 - 1-2a	021 Stavby					0,00	0,00	0,00

Montáž predizolovaného potrubia - 30% z dod. mat.	021 Stavby	m	102,000	8,858	903,52	1 084,22	725,23
Predizolovaného potrubie - dodávka prírodného DN80 a vratného DN80 potrubia	021 Stavby	m	102,000	24,605	2 509,71	3 011,65	2 014,47
Predizolovaného potrubie - dodávka tvaroviek a príslušenstva predizolovaných rozvodov 20% z dod. potr. rozvodov	021 Stavby	súb	1,000	501,940	501,94	602,33	402,89
Demontáž predizolovaných a klasických rozvodov s príslušenstvom - 70% z mont. prác	021 Stavby	súb	1,000	632,450	632,45	758,94	507,65
Nakladanie, presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	t	1,581	8,040	12,71	15,25	10,20
Odvoz ocele do šrotu do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	0,340	13,300	4,52	5,42	3,63
Odvoz izolácií na skládku do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	0,266	13,300	3,54	4,25	2,84
Poplatok za skladovanie / izolácie /	021 Stavby	t	0,266	25,000	6,65	7,98	5,34
Skušky- tlaková, dilatčná, prežiarienie zvarov 100%	021 Stavby	súb	1,000	90,350	90,35	108,42	72,52
Čistenie potrubia - prefuk alebo preplach	021 Stavby	súb	1,000	9,035	9,04	10,85	7,26
SO 03.1 Potrubná časť - Úsek 1-2a - 1-2-2	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Montáž predizolovaného potrubia - 30% z dod. mat.	021 Stavby	m	104,500	5,724	598,16	717,79	480,13
Predizolovaného potrubie - dodávka prírodného DN40 a vratného DN50 potrubia	021 Stavby	m	104,500	15,899	1 661,45	1 993,74	1 333,60
Predizolovaného potrubie - dodávka tvaroviek a príslušenstva predizolovaných rozvodov - 20% z dod.potr. rozvodov	021 Stavby	súb	1,000	332,290	332,29	398,75	266,72
Demontáž predizolovaných a klasických rozvodov s príslušenstvom - 70% z mont. prác	021 Stavby	súb	1,000	418,690	418,69	502,43	336,07
Nakladanie, presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	t	1,392	8,040	11,19	13,43	8,98
Odvoz ocele do šrotu do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	0,281	13,300	3,74	4,49	3,00
Odvoz izolácií na skládku do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	0,119	13,300	1,58	1,90	1,27
Poplatok za skladovanie / izolácie /	021 Stavby	t	0,119	25,000	2,98	3,58	2,39
Skušky- tlaková, dilatčná, prežiarienie zvarov 100%	021 Stavby	súb	1,000	59,810	59,81	71,77	48,01
Montáž armatúr DN 40 - 30% z dodaného materiálu	021 Stavby	súb	1,000	32,950	32,95	39,54	26,45
Uzatváracia armatúra DN 40 s prírubami	021 Stavby	ks	1,000	109,830	109,83	131,80	88,16
Montáž armatúr DN 50 - 30% z dodaného materiálu	021 Stavby	súb	1,000	41,710	41,71	50,05	33,48
Uzatváracia armatúra DN 50 s prírubami	021 Stavby	ks	1,000	139,040	139,04	166,85	111,60
Čistenie potrubia - prefuk alebo preplach	021 Stavby	súb	1,000	59,810	59,81	71,77	48,01
SO 03.1 Potrubná časť - Úsek 1-1 - 1-3	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Montáž predizolovaného potrubia - 30% z dod. mat.	021 Stavby	m	524,000	8,858	4 641,59	5 569,91	3 725,67
Predizolovaného potrubie - dodávka prírodného DN80 a vratného DN80 potrubia	021 Stavby	m	524,000	24,605	12 893,02	15 471,62	10 348,84
Predizolovaného potrubie - dodávka tvaroviek a príslušenstva predizolovaných rozvodov - 20% z dod. potr. rozvodov	021 Stavby	súb	1,000	2 578,600	2 578,60	3 094,32	2 069,77
Demontáž predizolovaných a klasických rozvodov s príslušenstvom - 70% z mont. prác	021 Stavby	súb	1,000	3 249,040	3 249,04	3 898,85	2 607,91
Nakladanie, presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	t	14,346	8,040	115,34	138,41	92,58
Odvoz ocele do šrotu do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	6,864	13,300	91,29	109,55	73,28
Odvoz izolácií na skládku do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	2,473	13,300	32,89	39,47	26,40
Poplatok za skladovanie / izolácie /	021 Stavby	t	2,473	25,000	61,83	74,20	49,63
Skušky- tlaková, dilatčná, prežiarienie zvarov 100%	021 Stavby	súb	1,000	464,150	464,15	556,98	372,56
Čistenie potrubia - prefuk alebo preplach	021 Stavby	súb	1,000	46,415	46,42	55,70	37,26
SO 03.1 Potrubná časť - Úsek 1-3 - 1-3-1	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Montáž predizolovaného potrubia - 30% z dod. mat.	021 Stavby	m	118,800	7,458	886,01	1 063,21	711,17
Predizolovaného potrubie - dodávka prírodného DN50 a vratného DN80 potrubia	021 Stavby	m	118,800	20,717	2 461,18	2 953,42	1 975,52
Predizolovaného potrubie - dodávka tvaroviek a príslušenstva predizolovaných rozvodov - 20% z dod. potr. rozvodov	021 Stavby	súb	1,000	492,240	492,24	590,69	395,11
Demontáž predizolovaných a klasických rozvodov s príslušenstvom - 70% z mont. prác	021 Stavby	súb	1,000	620,230	620,23	744,28	497,84
Nakladanie, presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	t	2,214	8,040	17,80	21,36	14,29
Odvoz ocele do šrotu do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	0,391	13,300	5,20	6,24	4,17
Odvoz izolácií na skládku do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	0,143	13,300	1,90	2,28	1,53
Poplatok za skladovanie / izolácie /	021 Stavby	t	0,143	25,000	3,58	4,30	2,87
Skušky- tlaková, dilatčná, prežiarienie zvarov 100%	021 Stavby	súb	1,000	88,600	88,60	106,32	71,12
Montáž armatúr DN 50 - 30% z dodaného materiálu	021 Stavby	súb	1,000	41,710	41,71	50,05	33,48
Uzatváracia armatúra DN 50 s prírubami	021 Stavby	ks	1,000	139,040	139,04	166,85	111,60
Montáž armatúr DN 80 - 30% z dodaného materiálu	021 Stavby	súb	1,000	76,900	76,90	92,28	61,73
Uzatváracia armatúra DN 80 s prírubami	021 Stavby	ks	1,000	256,320	256,32	307,58	205,74
Čistenie potrubia - prefuk alebo preplach	021 Stavby	súb	1,000	88,600	88,60	106,32	71,12
SO 03.1 Potrubná časť - Úsek 1-3 - 1-3-2	021 Stavby				0,00	0,00	0,00

Montáž predizolovaného potrubia - 30% z dod. mat.	021 Stavby	m	192,000	8,858	1 700,74	2 040,89	1 365,13
Predizolovaného potrubie - dodávka prírodného DN80 a vratného DN80 potrubia	021 Stavby	m	192,000	24,605	4 724,16	5 668,99	3 791,94
Predizolovaného potrubie - dodávka tvaroviek a príslušenstva predizolovaných rozvodov - 20% z dod. potr. rozvodov	021 Stavby	súb	1,000	944,830	944,83	1 133,80	758,39
Demontáž predizolovaných a klasických rozvodov s príslušenstvom - 70% z mont. prác	021 Stavby	súb	1,000	1 190,490	1 190,49	1 428,59	955,57
Nakladanie, presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	t	4,399	8,040	35,37	42,44	28,39
Odvoz ocele do šrotu do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	1,835	13,300	24,41	29,29	19,59
Odvoz izolácií na skládku do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	0,729	13,300	9,70	11,64	7,79
Poplatok za skladovanie / izolácie /	021 Stavby	t	0,729	25,000	18,23	21,88	14,63
Skúšky- tlaková, dilatčná, prežiarenie zvarov 100%	021 Stavby	súb	1,000	170,070	170,07	204,08	136,51
Čistenie potrubia - prefuk alebo preplach	021 Stavby	súb	1,000	17,007	17,01	20,41	13,65
SO 03.1 Potrubná časť - Úsek 2-2-1	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Montáž predizolovaného potrubia - 30% z dod. mat.	021 Stavby	m	80,000	12,418	993,44	1 192,13	797,40
Predizolovaného potrubie - dodávka prírodného DN100 a vratného DN100 potrubia	021 Stavby	m	80,000	34,495	2 759,60	3 311,52	2 215,05
Predizolovaného potrubie - dodávka tvaroviek a príslušenstva predizolovaných rozvodov - 20% z dod. potr. rozvodov	021 Stavby	súb	1,000	551,920	551,92	662,30	443,01
Demontáž predizolovaných a klasických rozvodov s príslušenstvom - 70% z mont. prác	021 Stavby	súb	1,000	695,420	695,42	834,50	558,19
Nakladanie, presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	t	2,175	8,040	17,49	20,99	14,04
Odvoz ocele do šrotu do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	0,764	13,300	10,16	12,19	8,16
Odvoz izolácií na skládku do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	0,304	13,300	4,04	4,85	3,24
Poplatok za skladovanie / izolácie /	021 Stavby	t	0,304	25,000	7,60	9,12	6,10
Skúšky- tlaková, dilatčná, prežiarenie zvarov 100%	021 Stavby	súb	1,000	99,350	99,35	119,22	79,75
Montáž armatúr DN 100 - 30% z dodaného materiálu	021 Stavby	súb	1,000	222,800	222,80	267,36	178,83
Uzatváracia armatúra DN 100 s prírubami	021 Stavby	ks	2,000	371,330	742,66	891,19	596,11
Čistenie potrubia - prefuk alebo preplach	021 Stavby	súb	1,000	9,935	9,94	11,93	7,98
SO 03.1 Potrubná časť - Úsek 3- 3-1	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Montáž predizolovaného potrubia - 30% z dod. mat.	021 Stavby	m	114,400	21,846	2 499,18	2 999,02	2 006,02
Predizolovaného potrubie - dodávka prírodného DN150 a vratného DN200 potrubia	021 Stavby	m	114,400	60,684	6 942,25	8 330,70	5 572,34
Predizolovaného potrubie - dodávka tvaroviek a príslušenstva predizolovaných rozvodov - 20% z dod. potr. rozvodov	021 Stavby	súb	1,000	1 388,440	1 388,44	1 666,13	1 114,46
Demontáž predizolovaných a klasických rozvodov s príslušenstvom - 70 % z mont. prác	021 Stavby	súb	1,000	1 749,440	1 749,44	2 099,33	1 404,22
Nakladanie, presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	t	7,280	8,040	58,53	70,24	46,98
Odvoz ocele do šrotu do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	1,289	13,300	17,14	20,57	13,76
Odvoz izolácií na skládku do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	0,354	13,300	4,71	5,65	3,78
Poplatok za skladovanie / izolácie /	021 Stavby	t	0,354	25,000	8,85	10,62	7,10
Skúšky- tlaková, dilatčná, prežiarenie zvarov 100%	021 Stavby	súb	1,000	249,920	249,92	299,90	200,60
Montáž armatúr DN 150 - 30% z dodaného materiálu	021 Stavby	súb	1,000	886,860	886,86	1 064,23	711,86
Uzatváracia armatúra DN 150 s prírubami	021 Stavby	ks	1,000	2 956,210	2 956,21	3 547,45	2 372,86
Montáž armatúr DN 200- 30% z dodaného materiálu	021 Stavby	súb	1,000	1 135,530	1 135,53	1 362,64	911,46
Uzatváracia armatúra DN 200 s prírubami	021 Stavby	ks	1,000	3 785,100	3 785,10	4 542,12	3 038,19
Čistenie potrubia - prefuk alebo preplach	021 Stavby	súb	1,000	24,992	24,99	29,99	20,06
SO 03.1 Potrubná časť - Úsek 3-1 - 3-1-1	021 Stavby					0,00	0,00
Montáž predizolovaného potrubia - 30% z dod. mat.	021 Stavby	m	6,600	18,000	118,80	142,56	95,36
Predizolovaného potrubie - dodávka prírodného DN125 a vratného DN150 potrubia	021 Stavby	m	6,600	50,000	330,00	396,00	264,88
Predizolovaného potrubie - dodávka tvaroviek a príslušenstva predizolovaných rozvodov - 20% z dod. potr. rozvodov	021 Stavby	súb	1,000	66,000	66,00	79,20	52,98
Demontáž predizolovaných a klasických rozvodov s príslušenstvom - 70% z mont. prác	021 Stavby	súb	1,000	83,160	83,16	99,79	66,75
Nakladanie, presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	t	0,299	8,040	2,40	2,88	1,93
Odvoz ocele do šrotu do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	0,051	13,300	0,68	0,82	0,55
Odvoz izolácií na skládku do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	0,015	13,300	0,20	0,24	0,16
Poplatok za skladovanie / izolácie /	021 Stavby	t	0,015	25,000	0,38	0,46	0,31
Skúšky- tlaková, dilatčná, prežiarenie zvarov 100%	021 Stavby	súb	1,000	11,880	11,88	14,26	9,54
Montáž armatúr DN 125 - 30% z dodaného materiálu	021 Stavby	súb	1,000	204,330	204,33	245,20	164,01
Uzatváracia armatúra DN 125 s prírubami	021 Stavby	ks	1,000	681,100	681,10	817,32	546,70
Montáž armatúr DN 150 - 30% z dodaného materiálu	021 Stavby	súb	1,000	886,860	886,86	1 064,23	711,86
Uzatváracia armatúra DN 150 s prírubami	021 Stavby	ks	1,000	2 956,210	2 956,21	3 547,45	2 372,86

Cistenie potrubia - prefuk alebo preplach	021 Stavby	súb	1,000	1,188	1,19	1,43	0,96
SO 03.1 Potrubná časť - Úsek 3-1 3-2	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Montáž predizolovaného potrubia - 30% z dod. mat.	021 Stavby	m	280,500	13,772	3 863,05	4 635,66	3 100,75
Predizolovaného potrubie - dodávka prírodného DN100 a vratného DN150 potrubia	021 Stavby	m	280,500	38,255	10 730,53	12 876,64	8 613,08
Predizolovaného potrubie - dodávka tvaroviek a príslušenstva predizolovaných rozvodov - 20% z dod. potr. rozvodov	021 Stavby	súb	1,000	2 146,060	2 146,08	2 575,30	1 722,59
Demontáž predizolovaných a klasických rozvodov s príslušenstvom - 70% z mont. prác	021 Stavby	súb	1,000	2 704,060	2 704,06	3 244,87	2 170,47
Nakladanie, presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	t	11,852	8,040	95,29	114,35	76,49
Odvoz ocele do šrotu do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	2,171	13,300	28,87	34,64	23,17
Odvoz izolácií na skládku do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	0,629	13,300	8,37	10,04	6,72
Poplatok za skladovanie / izolácie /	021 Stavby	t	0,629	25,000	15,73	18,88	12,63
Skúšky- tlaková, dilatčná, prežiarienie zvarov 100%	021 Stavby	súb	1,000	386,290	386,29	463,55	310,06
Cistenie potrubia - prefuk alebo preplach	021 Stavby	súb	1,000	38,630	38,63	46,36	31,01
SO 03.1 Potrubná časť - Úsek 4-4-1	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Montáž predizolovaného potrubia - 30% z dod. mat.	021 Stavby	m	67,200	14,787	993,69	1 192,43	797,61
Predizolovaného potrubie - dodávka prírodného DN150 a vratného DN80 potrubia	021 Stavby	m	67,200	41,075	2 760,24	3 312,29	2 215,56
Predizolovaného potrubie - dodávka tvaroviek a príslušenstva predizolovaných rozvodov - 20% z dod. potr. rozvodov	021 Stavby	súb	1,000	552,050	552,05	662,46	443,11
Demontáž predizolovaných a klasických rozvodov s príslušenstvom - 70% z mont. prác	021 Stavby	súb	1,000	695,580	695,58	834,70	558,32
Nakladanie, presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	t	2,254	8,040	18,12	21,74	14,54
Odvoz ocele do šrotu do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	0,784	13,300	10,43	12,52	8,37
Odvoz izolácií na skládku do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	0,393	13,300	5,23	6,28	4,20
Poplatok za skladovanie / izolácie /	021 Stavby	t	0,393	25,000	9,83	11,80	7,89
Skúšky- tlaková, dilatčná, prežiarienie zvarov 100%	021 Stavby	súb	1,000	99,370	99,37	119,24	79,76
Montáž armatúr DN 80 - 30% z dodaného materiálu	021 Stavby	súb	1,000	76,900	76,90	92,28	61,73
Uzatváracia armatúra DN 80s prírubami	021 Stavby	ks	1,000	256,320	256,32	307,58	205,74
Montáž armatúr DN 150 - 30% z dodaného materiálu	021 Stavby	súb	1,000	886,860	886,86	1 064,23	711,86
Uzatváracia armatúra DN 150 s prírubami	021 Stavby	ks	1,000	2 956,210	2 956,21	3 547,45	2 372,86
Cistenie potrubia - prefuk alebo preplach	021 Stavby	súb	1,000	9,937	9,94	11,93	7,98
SO 03.1 Potrubná časť - Úsek 4-1 - 4-1-1	021 Stavby					0,00	0,00
Montáž predizolovaného potrubia - 30% z dod. mat.	021 Stavby	m	7,000	5,297	37,08	44,50	29,76
Predizolovaného potrubie - dodávka prírodného DN40 a vratného DN32 potrubia	021 Stavby	m	7,000	14,716	103,01	123,61	82,68
Predizolovaného potrubie - dodávka tvaroviek a príslušenstva predizolovaných rozvodov - 20% z dod. potr. rozvodov	021 Stavby	súb	1,000	20,600	20,60	24,72	16,54
Demontáž predizolovaných a klasických rozvodov s príslušenstvom - 70% z mont. prác	021 Stavby	súb	1,000	25,960	25,96	31,15	20,84
Nakladanie, presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	t	0,065	8,040	0,52	0,62	0,42
Odvoz ocele do šrotu do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	0,019	13,300	0,25	0,30	0,20
Odvoz izolácií na skládku do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	0,015	13,300	0,20	0,24	0,16
Poplatok za skladovanie / izolácie /	021 Stavby	t	0,015	25,000	0,38	0,46	0,31
Skúšky- tlaková, dilatčná, prežiarienie zvarov 100%	021 Stavby	súb	1,000	3,710	3,71	4,45	2,98
Montáž armatúr DN 32 - 30% z dodaného materiálu	021 Stavby	súb	1,000	28,490	28,49	34,19	22,87
Uzatváracia armatúra DN 32s prírubami	021 Stavby	ks	1,000	94,950	94,95	113,94	76,21
Montáž armatúr DN 40 - 30% z dodaného materiálu	021 Stavby	súb	1,000	32,950	32,95	39,54	26,45
Uzatváracia armatúra DN 40 s prírubami	021 Stavby	ks	1,000	109,830	109,83	131,80	88,16
Cistenie potrubia prefuk alebo replach	021 Stavby	súb	1,000	0,371	0,37	0,44	0,30
SO 03.1 Potrubná časť - Úsek 4-1 - 4-2	021 Stavby					0,00	0,00
Montáž predizolovaného potrubia - 30% z dod. mat.	021 Stavby	m	31,400	14,787	464,31	557,17	372,69
Predizolovaného potrubie - dodávka prírodného DN150 a vratného DN80 potrubia	021 Stavby	m	31,400	41,075	1 289,76	1 547,71	1 035,25
Predizolovaného potrubie - dodávka tvaroviek a príslušenstva predizolovaných rozvodov - 20% z dod. potr. rozvodov	021 Stavby	súb	1,000	257,950	257,95	309,54	207,05
Demontáž predizolovaných a klasických rozvodov s príslušenstvom - 70% z mont. prác	021 Stavby	súb	1,000	325,020	325,02	390,02	260,88
Nakladanie, presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	t	1,053	8,040	8,47	10,16	6,80
Odvoz ocele do šrotu do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	0,366	13,300	4,87	5,84	3,91
Odvoz izolácií na skládku do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	0,184	13,300	2,45	2,94	1,97
Poplatok za skladovanie / izolácie /	021 Stavby	t	0,184	25,000	4,60	5,52	3,69
Skúšky- tlaková, dilatčná, prežiarienie zvarov 100%	021 Stavby	súb	1,000	46,430	46,43	55,72	37,27
Cistenie potrubia - prefuk alebo preplach	021 Stavby	súb	1,000	4,643	4,64	5,57	3,72

SO 03.1 Potrubná časť - Úsek 4-2 - 4-2-1	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Montáž predizolovaného potrubia - 30% z dod. mat.	021 Stavby	m	26,400	5,724	151,11	181,33	121,29
Predizolovaného potrubie - dodávka prírodného DN40 a vratného DN50 potrubia	021 Stavby	m	26,400	15,899	419,73	503,68	336,90
Predizolovaného potrubie - dodávka tvaroviek a príslušenstva predizolovaných rozvodov - 20% z dod. potr. rozvodov	021 Stavby	súb	1,000	83,950	83,95	100,74	67,38
Demontáž predizolovaných a klasických rozvodov s príslušenstvom - 70% z mont. prác	021 Stavby	súb	1,000	105,770	105,77	126,92	84,90
Nakladanie, presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	t	0,352	8,040	2,83	3,40	2,27
Odvoz ocele do šrotu do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	0,071	13,300	0,94	1,13	0,75
Odvoz izolácii na skládku do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	0,030	13,300	0,40	0,48	0,32
Poplatok za skladovanie / izolácie /	021 Stavby	t	0,030	25,000	0,75	0,90	0,60
Skúšky- tlaková,dilatačná, prežiarienie zvarov 100%	021 Stavby	súb	1,000	15,110	15,11	18,13	12,13
Montáž armatúr DN 4U - 30% z dodaného materiálu	021 Stavby	súb	1,000	32,950	32,95	39,54	26,45
Uzatváracia armatúra DN 40 s prírubami	021 Stavby	ks	1,000	109,830	109,83	131,80	88,16
Montáž armatúr DN 5U - 30% z dodaného materiálu	021 Stavby	súb	1,000	41,710	41,71	50,05	33,48
Uzatváracia armatúra DN 50 s prírubami	021 Stavby	ks	1,000	139,040	139,04	166,85	111,60
Čistenie potrubia - prefuk alebo preplach	021 Stavby	súb	1,000	1,511	1,51	1,81	1,21
SO 03.1 Potrubná časť - Úsek 4-2 - 4-3	021 Stavby					0,00	0,00
Montáž predizolovaného potrubia - 30% z dod. mat.	021 Stavby	m	36,800	14,787	544,16	652,99	436,78
Predizolovaného potrubie - dodávka prírodného DN150 a vratného DN80 potrubia	021 Stavby	m	36,800	41,075	1 511,56	1 813,87	1 213,28
Predizolovaného potrubie - dodávka tvaroviek a príslušenstva predizolovaných rozvodov - 20% z dod. potr. rozvodov	021 Stavby	súb	1,000	302,310	302,31	362,77	242,66
Demontáž predizolovaných a klasických rozvodov s príslušenstvom - 70% z mont. prác	021 Stavby	súb	1,000	380,910	380,91	457,09	305,75
Nakladanie, presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	t	1,234	8,040	9,92	11,90	7,96
Odvoz ocele do šrotu do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	0,429	13,300	5,71	6,85	4,58
Odvoz izolácii na skládku do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	0,215	13,300	2,86	3,43	2,30
Poplatok za skladovanie / izolácie /	021 Stavby	t	0,215	25,000	5,38	6,46	4,32
Skúšky- tlaková,dilatačná, prežiarienie zvarov 100%	021 Stavby	súb	1,000	54,420	54,42	65,30	43,68
Čistenie potrubia - prefuk alebo preplach	021 Stavby	súb	1,000	5,420	5,42	6,50	4,35
SO 03.1 Potrubná časť - Úsek 4 - 4-4	021 Stavby					0,00	0,00
Montáž predizolovaného potrubia - 30% z dod. mat.	021 Stavby	m	480,000	29,644	14 229,12	17 074,94	11 421,29
Predizolovaného potrubie - dodávka prírodného DN200 a vratného DN200 potrubia	021 Stavby	m	480,000	82,345	39 525,60	47 430,72	31 726,02
Predizolovaného potrubie - dodávka tvaroviek a príslušenstva predizolovaných rozvodov - 20% z dod. potr. rozvodov	021 Stavby	súb	1,000	7 905,120	7 905,12	9 486,14	6 345,20
Demontáž predizolovaných a klasických rozvodov s príslušenstvom - 70% z mont. prác	021 Stavby	súb	1,000	9 960,450	9 960,45	11 952,54	7 994,96
Nakladanie, presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	t	37,986	8,040	305,41	366,49	245,14
Odvoz ocele do šrotu do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	17,032	13,300	226,53	271,84	181,83
Odvoz izolácii na skládku do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	5,162	13,300	68,65	82,38	55,10
Poplatok za skladovanie / izolácie /	021 Stavby	t	5,162	25,000	129,05	154,86	103,58
Skúšky- tlaková,dilatačná, prežiarienie zvarov 100%	021 Stavby	súb	1,000	1 422,920	1 422,92	1 707,50	1 142,14
Montáž armatúr DN 200- 30% z dodaného materiálu	021 Stavby	súb	1,000	2 271,060	2 271,06	2 725,27	1 822,91
Uzatváracia armatúra DN 200 s prírubami	021 Stavby	ks	2,000	3 785,100	7 570,20	9 084,24	6 076,37
Čistenie potrubia - prefuk alebo preplach	021 Stavby	súb	1,000	142,291	142,29	170,75	114,21
SO 03.1 Potrubná časť - Úsek 4-4 - 4-4-1	021 Stavby					0,00	0,00
Montáž predizolovaného potrubia - 30% z dod.mat.	021 Stavby	m	288,000	16,985	4 891,68	5 870,02	3 926,41
Predizolovaného potrubie - dodávka prírodného DN125 a vratného DN125 potrubia	021 Stavby	m	288,000	47,180	13 587,84	16 305,41	10 906,55
Predizolovaného potrubie - dodávka tvaroviek a príslušenstva predizolovaných rozvodov - 20% z dod. potr. rozvodov	021 Stavby	súb	1,000	2 717,570	2 717,57	3 261,08	2 181,31
Demontáž predizolovaných a klasických rozvodov s príslušenstvom - 70% z mont. prác	021 Stavby	súb	1,000	3 424,140	3 424,14	4 108,97	2 748,45
Nakladanie, presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	t	14,398	8,040	115,76	138,91	92,92
Odvoz ocele do šrotu do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	7,485	13,300	99,55	119,46	79,91
Odvoz izolácii na skládku do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	2,031	13,300	27,01	32,41	21,68
Poplatok za skladovanie / izolácie /	021 Stavby	t	2,031	25,000	50,78	60,94	40,76
Skúšky- tlaková,dilatačná, prežiarienie zvarov 100%	021 Stavby	súb	1,000	489,160	489,16	586,99	392,63
Montáž armatúr DN 125 - 30% z dodaného materiálu	021 Stavby	súb	1,000	408,660	408,66	490,39	328,02
Uzatváracia armatúra DN 125 s prírubami	021 Stavby	ks	2,000	681,100	1 362,20	1 634,64	1 093,40
Čistenie potrubia - prefuk alebo preplach	021 Stavby	súb	1,000	48,916	48,92	58,70	39,27
SO 03.1 Potrubná časť - Úsek 4-4 - 4-5	021 Stavby				0,00	0,00	0,00

Montáž predizolovaného potrubia - 30% z dod. mat.	021 Stavby	m	396,000	20,063	7 944,95	9 533,94	6 377,17
Predizolovaného potrubie - dodávka prírodného DN150 a vratného DN150 potrubia	021 Stavby	m	396,000	55,730	22 069,08	26 482,90	17 714,19
Predizolovaného potrubie - dodávka tvaroviek a príslušenstva predizolovaných rozvodov - 20% z dod. potr. rozvodov	021 Stavby	súb	1,000	4 413,820	4 413,82	5 296,58	3 542,84
Demontáž predizolovaných a klasických rozvodov s príslušenstvom - 70% z mont. prác	021 Stavby	súb	1,000	5 561,410	5 561,41	6 673,69	4 463,98
Nakladanie, presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	t	21,777	8,040	175,09	210,11	140,54
Odvoz ocele do šrotu do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	10,292	13,300	136,88	164,26	109,87
Odvoz izolácií na skládku do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	2,793	13,300	37,15	44,58	29,82
Poplatok za skladovanie / izolácie /	021 Stavby	t	2,793	25,000	69,83	83,80	56,05
Skušky- tlaková, dilatčná, prežiarienie zvarov 100%	021 Stavby	súb	1,000	794,490	794,49	953,39	637,71
Montáž armatúr DN 150 - 30% z dodaného materiálu	021 Stavby	súb	1,000	1 773,730	1 773,73	2 128,48	1 423,72
Uzatváracia armatúra DN 150 s prírubami	021 Stavby	ks	2,000	2 956,210	5 912,42	7 094,90	4 745,72
Čistenie potrubia - prefuk alebo preplach	021 Stavby	súb	1,000	79,449	79,45	95,34	63,77
SO 03.1 Potrubná časť - Úsek 4-5 - 4-5-1	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Montáž predizolovaného potrubia - 30% z dod. mat.	021 Stavby	m	98,000	12,418	1 216,96	1 460,35	976,82
Predizolovaného potrubie - dodávka prírodného DN100 a vratného DN100 potrubia	021 Stavby	m	98,000	34,495	3 380,51	4 056,61	2 713,43
Predizolovaného potrubie - dodávka tvaroviek a príslušenstva predizolovaných rozvodov - 20% z dod. potr. rozvodov	021 Stavby	súb	1,000	676,100	676,10	811,32	542,69
Demontáž predizolovaných a klasických rozvodov s príslušenstvom - 70% z mont. prác	021 Stavby	súb	1,000	851,890	851,89	1 022,27	683,79
Nakladanie, presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	t	3,103	8,040	24,95	29,94	20,03
Odvoz ocele do šrotu do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	1,284	13,300	17,08	20,50	13,71
Odvoz izolácií na skládku do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	0,462	13,300	6,14	7,37	4,93
Poplatok za skladovanie / izolácie /	021 Stavby	t	0,462	25,000	11,55	13,86	9,27
Skušky- tlaková, dilatčná, prežiarienie zvarov 100%	021 Stavby	súb	1,000	121,700	121,70	146,04	97,68
Montáž armatúr DN 100- 30% z dodaného materiálu	021 Stavby	súb	1,000	222,800	222,80	267,36	178,83
Uzatváracia armatúra DN 100 s prírubami	021 Stavby	ks	2,000	371,330	742,66	891,19	596,11
Čistenie potrubia - prefuk alebo preplach	021 Stavby	súb	1,000	12,170	12,17	14,60	9,77
SO 03.1 Potrubná časť - Úsek 4-5 - 4-6	021 Stavby					0,00	0,00
Montáž predizolovaného potrubia - 30% z dod. mat.	021 Stavby	m	136,000	16,985	2 309,96	2 771,95	1 854,14
Predizolovaného potrubie - dodávka prírodného DN125a vratného DN125 potrubia	021 Stavby	m	136,000	47,180	6 416,48	7 699,78	5 150,32
Predizolovaného potrubie - dodávka tvaroviek a príslušenstva predizolovaných rozvodov - 20% z dod. potr. rozvodov	021 Stavby	súb	1,000	1 283,300	1 283,30	1 539,96	1 030,07
Demontáž predizolovaných a klasických rozvodov s príslušenstvom - 70% z mont. prác	021 Stavby	súb	1,000	1 616,950	1 616,95	1 940,34	1 297,88
Nakladanie, presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	t	6,799	8,040	54,66	65,59	43,87
Odvoz ocele do šrotu do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	3,535	13,300	47,02	56,42	37,74
Odvoz izolácií na skládku do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	0,959	13,300	12,75	15,30	10,23
Poplatok za skladovanie / izolácie /	021 Stavby	t	0,959	25,000	23,98	28,78	19,25
Skušky- tlaková, dilatčná, prežiarienie zvarov 100%	021 Stavby	súb	1,000	230,990	230,99	277,19	185,41
Čistenie potrubia - prefuk alebo preplach	021 Stavby	súb	1,000	23,099	23,10	27,72	18,54
SO 03.1 Potrubná časť - Úsek 4-6 - 4-6-1	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Montáž predizolovaného potrubia - 30% z dod. mat.	021 Stavby	m	14,000	16,985	237,79	285,35	190,87
Predizolovaného potrubie - dodávka prírodného DN125 a vratného DN125 potrubia	021 Stavby	m	14,000	47,180	660,52	792,62	530,18
Predizolovaného potrubie - dodávka tvaroviek a príslušenstva predizolovaných rozvodov - 20% z dod. potr. rozvodov	021 Stavby	súb	1,000	132,100	132,10	158,52	106,03
Demontáž predizolovaných a klasických rozvodov s príslušenstvom - 70% z mont. prác	021 Stavby	súb	1,000	166,450	166,45	199,74	133,60
Nakladanie, presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	t	0,700	8,040	5,63	6,76	4,52
Odvoz ocele do šrotu do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	0,364	13,300	4,84	5,81	3,88
Odvoz izolácií na skládku do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	0,099	13,300	1,32	1,58	1,06
Poplatok za skladovanie / izolácie /	021 Stavby	t	0,099	25,000	2,48	2,98	1,99
Skušky- tlaková, dilatčná, prežiarienie zvarov 100%	021 Stavby	súb	1,000	23,780	23,78	28,54	19,09
Čistenie potrubia - prefuk alebo preplach	021 Stavby	súb	1,000	2,378	2,38	2,86	1,91
SO 03.1 Potrubná časť - Úsek 4-6 - 4-7	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Montáž predizolovaného potrubia - 30% z dod. mat.	021 Stavby	m	396,000	2,381	942,88	1 131,46	756,82
Predizolovaného potrubie - dodávka prírodného DN32 a vratného DN32 potrubia	021 Stavby	m	396,000	6,614	2 619,14	3 142,97	2 102,31
Predizolovaného potrubie - dodávka tvaroviek a príslušenstva predizolovaných rozvodov - 20% z dod. potr. rozvodov	021 Stavby	súb	1,000	523,850	523,85	628,62	420,48

Demontáž predizolovaných a klasických rozvodov s príslušenstvom - 70%z mont. prác	021 Stavby	súb	1,000	660,060	660,06	792,07	529,81
Nakladanie, presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	t	2,062	8,040	16,58	19,90	13,31
Odvoz ocele do šrotu do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	0,857	13,300	11,40	13,68	9,15
Odvoz izolácií na skládku do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	0,464	13,300	6,17	7,40	4,95
Poplatok za skladovanie / izolácie /	021 Stavby	t	0,464	25,000	11,60	13,92	9,31
Skúšky- tlaková,dilatačná, prežiarenie zvarov 100%	021 Stavby	súb	1,000	94,290	94,29	113,15	75,68
Montáž armatúr DN 32 - 30% z dodaného materiálu	021 Stavby	súb	1,000	56,970	56,97	68,36	45,73
Uzatváracia armatúra DN 32s prírubami	021 Stavby	ks	2,000	94,950	189,90	227,88	152,43
Čistenie potrubia - prefuk alebo preplach	021 Stavby	súb	1,000	9,429	9,43	11,32	7,57
SO 03.1 Potrubná časť - Úsek 5 - 5-1	021 Stavby					0,00	0,00
Montáž predizolovaného potrubia - 30% z dod. mat.	021 Stavby	m	96,000	16,985	1 630,56	1 956,67	1 308,80
Predizolovaného potrubie - dodávka prírodného DN125 a vratného DN125 potrubia	021 Stavby	m	96,000	47,180	4 529,28	5 435,14	3 635,52
Predizolovaného potrubie - dodávka tvaroviek a príslušenstva predizolovaných rozvodov - 20% z dod. potr. rozvodov	021 Stavby	súb	1,000	905,860	905,86	1 087,03	727,11
Demontáž predizolovaných a klasických rozvodov s príslušenstvom - 70% z mont. prác	021 Stavby	súb	1,000	1 141,380	1 141,38	1 369,66	916,15
Nakladanie, presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	t	3,710	8,040	29,83	35,80	23,94
Odvoz ocele do šrotu do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	1,521	13,300	20,23	24,28	16,24
Odvoz izolácií na skládku do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	0,562	13,300	7,47	8,96	6,00
Poplatok za skladovanie / izolácie /	021 Stavby	t	0,562	25,000	14,05	16,86	11,28
Skúšky- tlaková,dilatačná, prežiarenie zvarov 100%	021 Stavby	súb	1,000	163,050	163,05	195,66	130,88
Montáž armatúr DN 125 - 30% z dodaného materiálu	021 Stavby	súb	1,000	408,660	408,66	490,39	328,02
Uzatváracia armatúra DN 125 s prírubami	021 Stavby	ks	2,000	681,100	1 362,20	1 634,64	1 093,40
Čistenie potrubia - prefuk alebo preplach	021 Stavby	súb	1,000	16,306	16,31	19,57	13,09
SO 03.1 Potrubná časť - Úsek 6 - 6-1	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Montáž predizolovaného potrubia - 30% z dod. mat.	021 Stavby	m	74,000	12,418	918,93	1 102,72	737,60
Predizolovaného potrubie - dodávka prírodného DN100 a vratného DN100 potrubia	021 Stavby	m	74,000	34,495	2 552,63	3 063,16	2 048,92
Predizolovaného potrubie - dodávka tvaroviek a príslušenstva predizolovaných rozvodov - 20% z dod. potr. rozvodov	021 Stavby	súb	1,000	510,530	510,53	612,64	409,79
Demontáž predizolovaných a klasických rozvodov s príslušenstvom - 70% z mont. prác	021 Stavby	súb	1,000	643,260	643,26	771,91	516,33
Nakladanie, presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	t	2,343	8,040	18,84	22,61	15,12
Odvoz ocele do šrotu do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	0,969	13,300	12,89	15,47	10,35
Odvoz izolácií na skládku do vzdialenosti 10 000 m	021 Stavby	t	0,349	13,300	4,64	5,57	3,72
Poplatok za skladovanie / izolácie /	021 Stavby	t	0,349	25,000	8,73	10,48	7,01
Skúšky- tlaková,dilatačná, prežiarenie zvarov 100%	021 Stavby	súb	1,000	91,890	91,89	110,27	73,76
Montáž armatúr DN 100- 30% z dodaného materiálu	021 Stavby	súb	1,000	222,800	222,80	267,36	178,83
Uzatváracia armatúra DN 100 s prírubami	021 Stavby	ks	2,000	371,330	742,66	891,19	596,11
Montáž armatúr DN 300- 30% z dodaného materiálu	021 Stavby	súb	1,000	3 302,640	3 302,64	3 963,17	2 650,93
Uzatváracia armatúra DN 300 s prírubami	021 Stavby	ks	2,000	5 504,400	11 008,80	13 210,56	8 836,43
Čistenie potrubia - prefuk alebo preplach	021 Stavby	súb	1,000	9,189	9,19	11,03	7,38
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek 0-A š 3400	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Rezánie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hr.nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m2	7,000	9,300	65,10	78,12	52,25
Odstúpenie krytu asfaltového	021 Stavby	m2	51,630	1,320	68,15	81,78	54,70
Odstúpenie podkladu z kameniva	021 Stavby	m2	67,000	1,110	74,37	89,24	59,69
Výkop ryhy	021 Stavby	m3	55,140	6,500	358,41	430,09	287,68
Paženie výkopu zhotovenie + odstránenie	021 Stavby	m2	34,060	16,000	544,96	653,95	437,42
Zásyp so zhutnením	021 Stavby	m3	55,000	2,800	154,00	184,80	123,61
Založenie trávnikového vysevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	44,130	0,600	26,48	31,78	21,25
Trávové semeno - výber	021 Stavby	m2	44,130	2,600	114,74	137,69	92,10
Rozprestretie omice v rovine	021 Stavby	m2	44,130	0,900	39,72	47,66	31,88
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu	021 Stavby	m2	44,130	0,860	37,95	45,54	30,46
Prímurovka +príplatok za ochranu zvislej izolácie maltou	021 Stavby	m2	9,080	43,000	390,44	468,53	313,39
Zaizolovanie kanála a ochran. panela	021 Stavby	m2	49,940	18,000	898,92	1 078,70	721,54
Spätne osadenie panela - montáž - 70%	021 Stavby	ks	27,000	25,000	675,00	810,00	541,80
Krycí panel	021 Stavby	m2	12,600	85,000	1 071,00	1 285,20	859,66
Osadenie nového panela - montáž - 30%	021 Stavby	ks	11,000	25,000	275,00	330,00	220,73
Vysprávka vnútorných povrchov kanála - 60%	021 Stavby	m3	544,800	12,000	6 537,60	7 845,12	5 247,54
Výhotovenie spád.cement. poteru	021 Stavby	m2	4,430	145,000	642,35	770,82	515,60
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.180 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	20,940	7,300	152,86	183,43	122,70

Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II, po zhutnení hr.110 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	23,730	24,630	584,47	701,36	469,14
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC II,hr.po zhutnení 200 mm	021 Stavby	m2	22,330	19,300	430,97	517,16	345,93
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2, 3x	021 Stavby	m2	80,000	0,500	40,00	48,00	32,11
Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm - komunikácia	021 Stavby	m2	26,510	10,000	265,10	318,12	212,79
Betón asfaltový po zhutnení III.tr. ľoškovy (ABL) hr.50 mm	021 Stavby	m2	25,120	11,900	298,93	358,72	239,94
Výčistenie priestoru kanála	021 Stavby	m2	908,000	1,400	1 271,20	1 525,44	1 020,35
Odstránenie krycieho panela š.=300mm	021 Stavby	ks	38,000	24,000	912,00	1 094,40	732,04
Odstránenie hydroizolácie	021 Stavby	m2	49,940	4,000	199,76	239,71	160,34
Odstránenie prímurovky hr.=100mm	021 Stavby	ks	0,910	55,000	50,05	60,06	40,17
Odstránenie cementového poteru hrúbky 50 - 100 mm	021 Stavby	m3	4,430	9,950	44,08	52,90	35,38
Odvoz sutiny (asfalt, betón)	021 Stavby	t	2,780	6,800	18,90	22,68	15,17
materiál z búrania otvorov	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Odvoz sutiny	021 Stavby	t	33,620	6,800	228,62	274,34	183,51
materiál z búrania otvorov	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Uloženie na skládku s poplatkom za skladovanie	021 Stavby	t	2,780	52,000	144,56	173,47	116,03
Uloženie na skládku	021 Stavby	t	33,620	45,000	1 512,90	1 815,48	1 214,36
Presun hmôt	021 Stavby	t	16,620	5,200	86,42	103,70	69,37
Fólia, rozvinutie a uloženie	021 Stavby	m	34,170	1,200	41,00	49,20	32,91
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek 0-A š 1700	021 Stavby					0,00	0,00
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hr.nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m2	39,680	9,300	369,02	442,82	296,20
Odstránenie krytu asfaltového	021 Stavby	m2	145,630	1,322	192,52	231,02	154,53
Odstránenie podkladu z kameniva	021 Stavby	m2	158,820	1,110	176,29	211,55	141,50
Výkop ryhy	021 Stavby	m3	292,790	6,500	1 903,14	2 283,77	1 527,59
Paženie výkopu zhotovenie + odstránenie	021 Stavby	m2	175,330	16,000	2 805,28	3 366,34	2 251,71
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	021 Stavby	m3	135,630	6,200	840,91	1 009,09	674,97
prebytok výkopu	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Nakladanie prebytku výkopku	021 Stavby	m3	135,630	1,842	249,83	299,80	200,53
Uloženie sypaniny na skládku nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	135,630	0,783	106,20	127,44	85,24
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	203,450	32,500	6 612,13	7 934,56	5 307,36
Zásyp so zhutnením	021 Stavby	m3	276,100	2,800	773,08	927,70	620,53
Obsyp potrubia pieskom	021 Stavby	m3	94,610	16,690	1 579,04	1 894,85	1 267,45
Piesok frakcie 0-8mm	021 Stavby	t	178,200	59,000	10 513,80	12 616,56	8 439,11
Založenie trávniky parkového vysevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	147,090	0,600	88,25	105,90	0,00
Trávové semeno - výber	021 Stavby	m2	147,090	2,600	382,43	458,92	0,00
Rozprestretie omice v rovine	021 Stavby	m2	147,090	0,900	132,38	158,86	106,26
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu	021 Stavby	m2	147,090	0,860	126,50	151,80	101,54
Nové krycie panely	021 Stavby	m2	59,890	58,000	3 473,62	4 168,34	2 788,17
Ochrana potrubí osadením nového krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	263,000	12,000	3 156,00	3 787,20	2 533,23
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	16,750	58,370	977,70	1 173,24	784,77
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestrením, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.180 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	45,040	7,300	328,79	394,55	263,91
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II, po zhutnení hr.110 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	60,910	24,630	1 500,21	1 800,25	1 204,17
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC II,hr.po zhutnení 200 mm	021 Stavby	m2	52,970	19,300	1 022,32	1 226,78	820,59
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2, 3x	021 Stavby	m2	230,000	0,500	115,00	138,00	92,31
Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm - komunikácia	021 Stavby	m2	76,780	10,000	767,80	921,36	616,29
Betón asfaltový po zhutnení III.tr. ľoškovy (ABL) hr.50 mm	021 Stavby	m2	68,840	11,900	819,20	983,04	657,55
Odvoz sutiny (asfalt, betón)	021 Stavby	t	7,820	6,800	53,18	63,82	42,69
materiál z búrania otvorov	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Uloženie na skládku s poplatkom za skladovanie	021 Stavby	t	7,820	52,000	406,64	487,97	326,40
Presun hmôt	021 Stavby	t	7,880	5,200	40,98	49,18	32,89
Chráničky DN40 + DN80, + montáž	021 Stavby	m	99,000	13,500	1 336,50	1 603,80	1 072,77
Fólia, rozvinutie a uloženie	021 Stavby	m	296,000	1,200	355,20	426,24	285,11
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek A-B	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu , hr. vrstvy do 50 mm,	021 Stavby	m2	3,050	4,600	14,03	16,84	11,26
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hr.nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m2	26,140	9,300	243,10	291,72	195,13
Odstránenie krytu asfaltového	021 Stavby	m2	191,550	1,322	253,23	303,88	203,26
Odstránenie podkladu z kameniva	021 Stavby	m2	241,860	1,110	268,46	322,15	215,48
Výkop ryhy	021 Stavby	m3	188,790	6,500	1 227,14	1 472,57	984,99

Paženie výkopu zhotovenie + odstránenie	021 Stavby	m2	126,180	16,000	2 018,88	2 422,66	1 620,49
Zásyp so zhutnením	021 Stavby	m3	188,570	2,800	528,00	633,60	423,81
Založenie trávniku parkového vysevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	141,980	0,600	85,19	102,23	0,00
Trávové semeno - výber	021 Stavby	m2	141,980	2,600	369,15	442,98	0,00
Rozprestretie ornice v rovine	021 Stavby	m2	141,980	0,900	127,78	153,34	102,57
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu	021 Stavby	m2	141,980	0,860	122,10	146,52	98,01
Prímurovka +priplatok za ochranu zvislej izolácie maltou	021 Stavby	m2	33,650	43,000	1 446,95	1 736,34	1 161,42
Zaizolovanie kanála a ochran. panela	021 Stavby	m2	166,560	18,000	2 998,08	3 597,70	2 406,47
Spätne osadenie panela – montáž	021 Stavby	ks	99,000	25,000	2 475,00	2 970,00	1 986,61
Krycí panel	021 Stavby	m2	41,640	85,000	3 539,40	4 247,28	2 840,97
Osadenie nového panela - montáž	021 Stavby	ks	42,000	25,000	1 050,00	1 260,00	842,80
Vysprávka vnútorných povrchov kanála	021 Stavby	m3	1 817,382	12,000	21 808,58	26 170,30	17 505,10
Vyhotovenie spád.cement. poteru	021 Stavby	m2	14,720	145,000	2 134,40	2 561,28	1 713,22
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	021 Stavby	m2	7,980	3,000	23,94	28,73	19,22
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.180 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	72,740	7,300	531,00	637,20	426,22
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II, po zhutnení hr.110 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	83,190	24,630	2 048,97	2 458,76	1 644,65
Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	021 Stavby	m2	8,720	10,900	95,05	114,06	76,29
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC II,hr.po zhutnení 200 mm	021 Stavby	m2	77,970	19,300	1 504,82	1 805,78	1 207,87
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2, 3x	021 Stavby	m2	280,000	0,500	140,00	168,00	112,37
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2, 1x	021 Stavby	m2	10,000	0,500	5,00	6,00	4,01
Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm - komunikácia	021 Stavby	m2	93,640	10,000	936,40	1 123,68	751,62
Betón asfaltový po zhutnení III.tr. lôžkový (ABL) hr.50 mm	021 Stavby	m2	88,420	11,900	1 052,20	1 262,64	844,57
Liaty asfalt z kameniva ťažného alebo drveného strednozrnný hr.30 mm	021 Stavby	m2	9,490	11,800	111,98	134,38	89,88
Vyčistenie priestoru kanála	021 Stavby	m2	3 028,390	1,400	4 239,75	5 087,70	3 403,12
Odstránenie krycieho panela š.=300mm	021 Stavby	ks	141,000	24,000	3 384,00	4 060,80	2 716,24
Odstránenie hydroizolácie	021 Stavby	ks	168,240	4,000	672,96	807,55	540,16
Odstránenie prímurovky hr.=100mm	021 Stavby	ks	3,360	55,000	184,80	221,76	148,33
Odstránenie cementového poteru hrúbky 50 - 100 mm	021 Stavby	m3	14,720	9,950	146,46	175,75	117,56
Odvod sutiny (asfalt, betón)	021 Stavby	t	12,320	6,800	83,78	100,54	67,25
materiál z búrania otvorov	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Odvod sutiny	021 Stavby	t	113,170	6,800	769,56	923,47	617,70
materiál z búrania otvorov	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Uloženie na skládku s poplatkom za skladovanie	021 Stavby	t	12,320	52,000	640,64	768,77	514,22
Uloženie na skládku	021 Stavby	t	113,170	45,000	5 092,65	6 111,18	4 087,72
Presun hmôt	021 Stavby	t	12,370	5,200	64,32	77,18	51,63
Presun hmôt pre kolektory a kanály	021 Stavby	t	55,600	5,200	289,12	346,94	232,07
Zemné práce pri extr.mont.prácach	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Fólia, rozvinutie a uloženie	021 Stavby	m	126,000	1,200	151,20	181,44	121,36
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek B-C	021 Stavby					0,00	0,00
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu , hr. vrstvy do 50 mm,	021 Stavby	m2	1,310	4,600	6,03	7,24	4,84
Odstránenie krytu asfaltového	021 Stavby	m2	4,100	1,322	5,42	6,50	4,35
Odstránenie podkladu z kameniva	021 Stavby	m2	3,440	1,110	3,82	4,58	3,07
Výkop ryhy	021 Stavby	m3	58,370	6,500	379,41	455,29	304,54
Paženie výkopu zhotovenie + odstránenie	021 Stavby	m2	33,310	16,000	532,96	639,55	427,79
Zásyp so zhutnením	021 Stavby	m3	58,200	2,800	162,96	195,55	130,80
Založenie trávniku parkového vysevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	53,970	0,600	32,38	38,86	0,00
Trávové semeno - výber	021 Stavby	m2	53,970	2,600	140,32	168,38	0,00
Rozprestretie ornice v rovine	021 Stavby	m2	53,970	0,900	48,57	58,28	38,99
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu	021 Stavby	m2	53,970	0,860	46,41	55,69	37,25
Prímurovka +priplatok za ochranu zvislej izolácie maltou	021 Stavby	m2	8,880	43,000	381,84	458,21	306,49
Zaizolovanie kanála a ochran. panela	021 Stavby	m2	43,970	18,000	791,46	949,75	635,28
Spätne osadenie panela – montáž	021 Stavby	ks	27,000	25,000	675,00	810,00	541,80
Krycí panel	021 Stavby	m2	11,000	85,000	935,00	1 122,00	750,50
Osadenie nového panela - montáž	021 Stavby	ks	11,000	25,000	275,00	330,00	220,73
Vysprávka vnútorných povrchov kanála	021 Stavby	m3	479,694	12,000	5 756,33	6 907,60	4 620,43
Vyhotovenie spád.cement. poteru	021 Stavby	m2	3,890	145,000	564,05	676,86	452,75
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	021 Stavby	m2	3,330	3,000	9,99	11,99	8,02
Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	021 Stavby	m2	3,770	10,900	41,09	49,31	32,98
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2, 3x	021 Stavby	m2	4,000	0,500	2,00	2,40	1,61

Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo dreveného strednozrný hr.30 mm	021 Stavby	m2	4,100	11,800	48,38	58,06	38,83
Výčistenie priestoru kanála	021 Stavby	m2	799,490	1,400	1 119,29	1 343,15	898,42
Odstránenie krycieho panela š.=300mm	021 Stavby	ks	38,000	24,000	912,00	1 094,40	732,04
Odstránenie hydroizolácie	021 Stavby	ks	44,420	4,000	177,68	213,22	142,62
Odstránenie prímurovky hr.=100mm	021 Stavby	ks	0,890	55,000	48,95	58,74	39,29
Odstránenie cementového poteru hrúbky 50 - 100 mm	021 Stavby	m3	3,890	9,950	38,71	46,45	31,07
Odvod sutiny - asfalt, betón	021 Stavby	t	1,090	6,800	7,41	8,89	5,95
materiál z búrania otvorov	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Odvod sutiny	021 Stavby	t	29,880	6,800	203,18	243,82	163,09
materiál z búrania otvorov	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Uloženie na skládku s poplatkom za skladovanie	021 Stavby	t	1,090	52,000	56,68	68,02	45,50
Uloženie na skládku	021 Stavby	t	29,880	45,000	1 344,60	1 613,52	1 079,27
Presun hmôt	021 Stavby	t	15,860	5,200	82,47	98,96	66,20
Fólia, rozvinutie a uloženie	021 Stavby	m	34,000	1,200	40,80	48,96	32,75
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek C-1a	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Odstánenie stromu	021 Stavby	ks	102,000	65,000	6 630,00	7 956,00	5 321,70
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu , hr. vrstvy do 50 mm,	021 Stavby	m2	113,700	4,600	523,02	627,62	419,81
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hr.nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m2	173,000	9,300	1 608,90	1 930,68	1 291,42
Odstánenie krytu asfaltového	021 Stavby	m2	1 023,190	1,322	1 352,66	1 623,19	1 085,74
Odstánenie podkladu z kameniva	021 Stavby	m2	1 264,200	1,110	1 403,26	1 683,91	1 126,35
Výkop ryhy	021 Stavby	m3	4 235,060	6,500	27 527,89	33 033,47	22 095,81
Paženie výkopu zhotovenie + odstránenie	021 Stavby	m2	4 853,960	16,000	77 663,36	93 196,03	62 338,06
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	021 Stavby	m3	896,180	6,200	5 556,32	6 667,58	4 459,89
prebytok výkopu	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Nakladanie prebytku výkopku	021 Stavby	m3	896,180	1,842	1 650,76	1 980,91	1 325,02
Uloženie sypaniny na skládku nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	896,180	0,783	701,71	842,05	563,24
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	1 344,276	32,500	43 688,97	52 426,76	35 067,83
Zásyp so zhutnením	021 Stavby	m3	5 292,140	2,800	14 817,99	17 781,59	11 893,96
Obsyp potrubia pieskom	021 Stavby	m3	1 955,180	16,690	32 631,95	39 158,34	26 192,69
Piesok frakcie 0-8mm	021 Stavby	t	3 682,440	59,000	217 263,96	260 716,75	174 391,28
Založenie trávniká parkového vysevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	3 245,980	0,600	1 947,59	2 337,11	0,00
Trávové semeno - výber	021 Stavby	m2	3 245,980	2,600	8 439,55	10 127,46	0,00
Rozprestretie ornice v rovine	021 Stavby	m2	3 245,980	0,900	2 921,38	3 505,66	2 344,90
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu	021 Stavby	m2	3 245,980	0,860	2 791,54	3 349,85	2 240,69
Nové krycie panely	021 Stavby	m2	637,830	58,000	36 994,14	44 392,97	29 694,09
Ochrana potrubí osadením nového krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	1 338,000	12,000	16 056,00	19 267,20	12 887,67
Ochrana potrubí osadením exist. krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	3 121,000	12,000	37 452,00	44 942,40	30 061,60
Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	346,330	58,370	20 215,28	24 258,34	16 226,20
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	021 Stavby	m2	161,970	3,000	485,91	583,09	390,03
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením	021 Stavby	m2	138,770	1,600	222,03	266,44	178,22
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.180 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	281,070	7,300	2 051,81	2 462,17	1 646,93
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením	021 Stavby	m2	138,770	4,600	638,34	766,01	512,38
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm - štrková cesta	021 Stavby	m2	16,440	13,500	221,94	266,33	178,14
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II, po zhutnení hr.110 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	350,280	24,630	8 627,40	10 352,88	6 924,96
Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	021 Stavby	m2	190,390	10,900	2 075,25	2 490,30	1 665,74
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC II,hr.po zhutnení 200 mm	021 Stavby	m2	315,670	19,300	6 092,43	7 310,92	4 890,21
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2, 3x	021 Stavby	m2	1 258,000	0,500	629,00	754,80	504,88
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2, 1x	021 Stavby	m2	218,000	0,500	109,00	130,80	87,49
Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.40mm - komunikácia	021 Stavby	m2	419,490	10,000	4 194,90	5 033,88	3 367,12
Betón asfaltový po zhutnení III.tr. iôžkový (ABL) hr.50 mm	021 Stavby	m2	384,880	11,900	4 580,07	5 496,08	3 676,29
Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo dreveného strednozrný hr.30 mm	021 Stavby	m2	218,820	11,800	2 582,08	3 098,50	2 072,56
Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	021 Stavby	m2	163,130	14,000	2 283,82	2 740,58	1 833,15
Rozobranie zámkovej dlažby	021 Stavby	m2	163,130	5,500	897,22	1 076,66	720,17
ŽB doska	021 Stavby	m2	19,320	19,500	376,74	452,09	302,40
Oprava šácht HV3-Š3	021 Stavby	ks	1,000	5 315,650	5 315,65	6 378,78	4 266,71
Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	11,550	29,700	343,04	411,65	275,35

Odstránenie steny kanála	021 Stavby	m3	353,680	95,000	33 599,60	40 319,52	26 969,39
Odstránenie krycieho panela š.=300mm	021 Stavby	ks	4 458,000	24,000	106 992,00	128 390,40	85 879,28
Odstránenie hydroizolácie	021 Stavby	ks	4 894,080	4,000	19 576,32	23 491,58	15 713,33
Odstránenie prírmurovky hr.=100mm	021 Stavby	ks	389,390	55,000	21 416,45	25 699,74	17 190,34
Odstránenie cementového poteru hrúbky 50 - 100 mm	021 Stavby	m3	251,390	9,950	2 501,33	3 001,60	2 007,74
Odvoz sutiny	021 Stavby	t	105,950	6,800	720,46	864,55	578,29
materiál z búrania otvorov	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Odvoz sutiny	021 Stavby	t	2 564,060	6,800	17 435,61	20 922,73	13 995,04
materiál z búrania otvorov	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Uloženie na skládku	021 Stavby	t	105,950	52,000	5 509,40	6 611,28	4 422,23
Uloženie na skládku	021 Stavby	t	2 564,060	45,000	115 382,70	138 459,24	92 614,24
Presun hmôt	021 Stavby	t	105,960	5,200	550,99	661,19	442,26
Presun hmôt	021 Stavby	t	235,880	5,200	1 226,58	1 471,90	984,54
Chráničky DN40 + DN80, + montáž	021 Stavby	m	1 337,200	13,500	18 052,20	21 662,64	14 489,96
Fólia, rozvinutie a uloženie	021 Stavby	m	4 011,700	1,200	4 814,04	5 776,85	3 864,09
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek 1a-1, 1-1b, 1-1c	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Useky rieši nový projekt 1. etapa-Vetva V3 Solinky, Zmena trasy HV rozvodu 2xDN400 v lokalite Bôrik-Žilina Stavebná časť	021 Stavby	súb	1,000	532 827,430	532 827,43	639 392,92	427 684,65
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek 1b-2	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Rezánie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hr.nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m2	16,000	9,300	148,80	178,56	119,44
Odstránenie krytu asfaltového	021 Stavby	m2	74,380	1,322	98,33	118,00	78,93
Odstránenie podkladu z kameniva	021 Stavby	m2	87,580	1,110	97,21	116,65	78,03
Výkop ryhy	021 Stavby	m3	310,180	6,500	2 016,17	2 419,40	1 618,32
Paženie výkopu zhotovenie + odstránenie	021 Stavby	m2	352,110	16,000	5 633,76	6 760,51	4 522,05
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	021 Stavby	m3	65,010	6,200	403,06	483,67	323,52
prebytok výkopu	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Nakladanie prebytku výkopku	021 Stavby	m3	65,010	1,842	119,75	143,70	96,12
Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	021 Stavby	m3	65,010	0,780	50,71	60,85	40,70
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	97,510	32,500	3 169,08	3 802,90	2 543,73
Zásyp so zhutnením	021 Stavby	m3	386,790	2,800	1 083,01	1 299,61	869,30
Obsyp potrubia pieskom	021 Stavby	m3	141,820	16,690	2 366,98	2 840,38	1 899,90
Piesok frakcie 0-8mm	021 Stavby	t	267,460	59,000	15 780,14	18 936,17	12 666,25
Založenie trávnikového vysevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	253,560	0,600	152,14	182,57	0,00
Trávové semeno - výber	021 Stavby	m2	253,560	2,600	659,26	791,11	0,00
Rozprestretie omice v rovine	021 Stavby	m2	253,560	0,900	228,20	273,84	183,17
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu	021 Stavby	m2	253,560	0,860	218,06	261,67	175,03
Nové krycie panely	021 Stavby	m2	46,270	58,000	2 683,66	3 220,39	2 154,09
Ochrana potrubí osadením nového krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	97,000	12,000	1 164,00	1 396,80	934,31
Ochrana potrubí osadením exist. krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	227,000	12,000	2 724,00	3 268,80	2 186,47
Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	021 Stavby	m3	25,120	58,370	1 466,25	1 759,50	1 176,92
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.180 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	25,990	7,300	189,73	227,68	152,29
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretím a zhutnením tr.II, po zhutnení hr.110 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	32,390	24,630	797,77	957,32	640,35
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, KZC II,hr.po zhutnení 200 mm	021 Stavby	m2	29,190	19,300	563,37	676,04	452,20
Postrek asfaltový infiltratívny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2, 3x	021 Stavby	m2	116,000	0,500	58,00	69,60	46,55
Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm - komunikácia	021 Stavby	m2	38,790	10,000	387,90	465,48	311,36
Betón asfaltový po zhutnení III.tr. lozkový (ABL) hr.50 mm	021 Stavby	m2	35,590	11,900	423,52	508,22	339,95
Oprava šácht HV3-S8	021 Stavby	ks	1,000	5 315,650	5 315,65	6 378,78	4 266,71
Odstránenie steny kanála	021 Stavby	m3	25,660	95,000	2 437,70	2 925,24	1 956,67
Odstránenie krycieho panela š.=300mm	021 Stavby	ks	324,000	24,000	7 776,00	9 331,20	6 241,56
Odstránenie hydroizolácie	021 Stavby	ks	355,020	4,000	1 420,08	1 704,10	1 139,86
Odstránenie prírmurovky hr.=100mm	021 Stavby	ks	28,250	55,000	1 553,75	1 864,50	1 247,15
Odstránenie cementového poteru hrúbky 50 - 100 mm	021 Stavby	m3	18,240	9,950	181,49	217,79	145,68
Odvoz sutiny	021 Stavby	t	4,000	6,800	27,20	32,64	21,83
materiál z búrania otvorov	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Odvoz sutiny	021 Stavby	t	186,000	6,800	1 264,80	1 517,76	1 015,22
materiál z búrania otvorov	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Uloženie na skládku	021 Stavby	t	4,000	52,000	208,00	249,60	166,96
Uloženie na skládku	021 Stavby	t	185,990	45,000	8 369,55	10 043,46	6 717,99
Presun hmôt HSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Presun hmôt	021 Stavby	t	4,000	5,200	20,80	24,96	16,70
Presun hmôt	021 Stavby	t	17,110	5,200	88,97	106,76	71,41
Chráničky DN40 + DN80, + montáž	021 Stavby	m	97,000	13,500	1 309,50	1 571,40	1 051,10
Fólia, rozvinutie a uloženie	021 Stavby	m	290,800	1,200	348,96	418,75	280,10
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek 2-3	021 Stavby				0,00	0,00	0,00

Odstránenie stromu	021 Stavby	ks		3,000	65,000	195,00	234,00	156,52
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu , hr. vrstvy do 50 mm,	021 Stavby	m2		57,000	4,600	262,20	314,64	210,46
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hr.nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m2		173,440	9,300	1 612,99	1 935,59	1 294,70
Odstránenie krytu asfaltového	021 Stavby	m2		886,190	1,322	1 171,54	1 405,85	940,36
Odstránenie podkladu z kameniva	021 Stavby	m2		992,950	1,110	1 102,17	1 322,60	884,68
Výkop ryhy	021 Stavby	m3		635,990	6,500	4 133,94	4 960,73	3 318,19
Paženie výkopu zhotovenie + odstránenie	021 Stavby	m2		1 190,750	16,000	19 052,00	22 862,40	15 292,47
Zásyp so zhutnením	021 Stavby	m3		1 157,860	2,800	3 242,01	3 890,41	2 602,26
Obsyp potrubia pieskom	021 Stavby	m3		436,130	16,690	7 279,01	8 734,81	5 842,64
Piesok frakcie 0-8mm	021 Stavby	t		829,490	59,000	48 939,91	58 727,89	39 282,60
Nová zásypová zemina	021 Stavby	t		129,100	10,000	1 291,00	1 549,20	1 036,25
Dovoz zásypovej zeminy	021 Stavby	t		129,100	5,500	710,05	852,06	569,94
Založenie trávniku parkového vysevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2		589,690	0,600	353,81	424,57	0,00
Trávové semeno - výber	021 Stavby	m2		589,690	2,600	1 533,19	1 839,83	0,00
Rozprestretie ornice v rovine	021 Stavby	m2		589,690	0,900	530,72	636,86	425,99
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu	021 Stavby	m2		589,690	0,860	507,13	608,56	407,06
Nové krycie panely	021 Stavby	m2		160,550	58,000	9 311,90	11 174,28	7 474,38
Ochrana potrubí osadením nového krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks		335,000	12,000	4 020,00	4 824,00	3 226,73
Ochrana potrubí osadením exist. krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks		781,000	12,000	9 372,00	11 246,40	7 522,62
Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	021 Stavby	m3		82,280	58,370	4 802,68	5 763,22	3 854,97
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	021 Stavby	m2		76,360	3,000	229,08	274,90	183,88
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.180 mm - komunikácia	021 Stavby	m2		269,380	7,300	1 966,47	2 359,76	1 578,43
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm - štrková cesta	021 Stavby	m2		4,360	13,500	58,86	70,63	47,25
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II. po zhutnení hr.110 mm - komunikácia	021 Stavby	m2		338,770	24,630	8 343,91	10 012,69	6 697,41
Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	021 Stavby	m2		90,470	10,900	986,12	1 183,34	791,53
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC II,hr.po zhutnení 200 mm	021 Stavby	m2		304,080	19,300	5 868,74	7 042,49	4 710,66
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2, 3x	021 Stavby	m2		1 224,000	0,500	612,00	734,40	491,23
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2, 1x	021 Stavby	m2		104,000	0,500	52,00	62,40	41,74
Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm - komunikácia	021 Stavby	m2		408,150	10,000	4 081,50	4 897,80	3 276,10
Betón asfaltový po zhutnení III.tr. lôžkový (ABL) hr.50 mm	021 Stavby	m2		373,480	11,900	4 444,41	5 333,29	3 567,40
Luaty asfalt z kameniva ťažného alebo drveného strednozrnný hr.30 mm	021 Stavby	m2		104,580	11,800	1 234,04	1 480,85	990,53
ŽB doska	021 Stavby	m2		5,160	19,500	100,62	120,74	80,76
Oprava šácht HV3-Š9	021 Stavby	ks		1,000	5 315,650	5 315,65	6 378,78	4 266,71
Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m		3,230	29,700	95,93	115,12	77,00
Odstránenie steny kanála	021 Stavby	ks		110,380	95,000	10 486,10	12 583,32	8 416,88
Odstránenie krycieho panela š.=300mm	021 Stavby	ks		1 115,000	24,000	26 760,00	32 112,00	21 479,45
Odstránenie hydroizolácie	021 Stavby	ks		1 371,370	4,000	5 485,48	6 582,58	4 403,03
Odstránenie prímurovky hr.=100mm	021 Stavby	m3		83,620	55,000	4 599,10	5 518,92	3 691,56
Odstránenie cementového poteru hrúbky 50 - 100 mm	021 Stavby	m3		60,210	9,950	599,09	718,91	480,87
Odvoz sutiny	021 Stavby	t		70,300	6,800	478,04	573,65	383,71
materiál z búrania otvorov	021 Stavby					0,00	0,00	0,00
Odvoz sutiny	021 Stavby	t		662,170	6,800	4 502,76	5 403,31	3 614,23
materiál z búrania otvorov	021 Stavby					0,00	0,00	0,00
Uloženie na skládku	021 Stavby	t		70,300	52,000	3 655,60	4 386,72	2 934,24
Uloženie na skládku	021 Stavby	t		662,170	45,000	29 797,65	35 757,18	23 917,68
Presun hmôt	021 Stavby	t		70,380	5,200	365,98	439,18	293,76
Presun hmôt	021 Stavby	t		60,210	5,200	313,09	375,71	251,31
Chráničky DN40 + DN80, + montáž	021 Stavby	m		335,000	13,500	4 522,50	5 427,00	3 630,08
Fólia, rozvinutie a uloženie	021 Stavby	m		1 003,000	1,200	1 203,60	1 444,32	966,09
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek 3-4	021 Stavby					0,00	0,00	0,00
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu , hr. vrstvy do 50 mm,	021 Stavby	m2		59,320	4,600	272,87	327,44	219,02
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hr.nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m2		69,420	9,300	645,61	774,73	518,21
Odstránenie krytu asfaltového	021 Stavby	m2		422,730	1,322	558,85	670,62	448,57
Odstránenie podkladu z kameniva	021 Stavby	m2		445,340	1,110	494,33	593,20	396,78
Výkop ryhy	021 Stavby	m3		463,400	6,500	3 012,10	3 614,52	2 417,72
Paženie výkopu zhotovenie + odstránenie	021 Stavby	m2		806,520	16,000	12 904,32	15 485,18	10 357,91
Zásyp so zhutnením	021 Stavby	m3		816,790	2,800	2 287,01	2 744,41	1 835,71
Obsyp potrubia pieskom	021 Stavby	m3		295,360	16,690	4 929,56	5 915,47	3 956,81
Piesok frakcie 0-8mm	021 Stavby	t		561,830	59,000	33 147,97	39 777,56	26 606,88
Odvoz sutiny	021 Stavby	t		44,540	6,800	302,87	363,44	243,10

Nová zásypová zemina	021 Stavby	t	87,500	10,000	875,00	1 050,00	702,34
Dovoz zásypovej zeminy	021 Stavby	t	87,500	5,500	481,25	577,50	386,28
Uloženie na skládku s poplatkom za skladovanie	021 Stavby	t	44,540	52,000	2 316,08	2 779,30	1 859,05
Presun hmôt	021 Stavby	t	44,540	5,200	231,61	277,93	185,91
Založenie trávniku parkového vysevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	438,860	0,600	263,32	315,98	0,00
Trávové semeno - výber	021 Stavby	m2	438,860	2,600	1 141,04	1 369,25	0,00
Rozprestretie ornice v rovine	021 Stavby	m2	438,860	0,900	394,97	473,96	317,03
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu	021 Stavby	m2	438,860	0,860	377,42	452,90	302,94
Nové krycie panely	021 Stavby	m2	108,740	58,000	6 306,92	7 568,30	5 062,38
Ochrana potrubí osadením nového krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	227,000	12,000	2 724,00	3 268,80	2 186,47
Ochrana potrubí osadením exist. krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	529,000	12,000	6 348,00	7 617,60	5 095,35
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	55,730	58,370	3 252,96	3 903,55	2 611,05
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	021 Stavby	m2	80,260	3,000	240,78	288,94	193,27
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.180 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	107,810	7,300	787,01	944,41	631,71
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II, po zhutnení hr.110 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	135,580	24,630	3 339,34	4 007,21	2 680,39
Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	021 Stavby	m2	95,090	10,900	1 036,48	1 243,78	831,95
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC II,hr.po zhutnení 200 mm	021 Stavby	m2	121,690	19,300	2 348,62	2 818,34	1 885,17
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2, 3x	021 Stavby	m2	490,000	0,500	245,00	294,00	196,65
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2, 1x	021 Stavby	m2	110,000	0,500	55,00	66,00	44,15
Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm - komunikácia	021 Stavby	m2	163,350	10,000	1 633,50	1 960,20	1 311,16
Betón asfaltový po zhutnení III.tr. lôžkový (ABL) hr.50 mm	021 Stavby	m2	149,460	11,900	1 778,57	2 134,28	1 427,60
Liaty astalt z kameniva ťaženého alebo dreveného strednozrnný hr.30 mm	021 Stavby	m2	109,920	11,800	1 297,06	1 556,47	1 041,11
Oprava šácht HV3-S12	021 Stavby	ks	1,000	5 315,650	5 315,65	6 378,78	4 266,71
Odstránenie steny kanála	021 Stavby	m3	74,760	95,000	7 102,20	8 522,64	5 700,72
Odstránenie krycieho panela š.=300mm	021 Stavby	ks	756,000	24,000	18 144,00	21 772,80	14 563,65
Odstránenie hydroizolácie	021 Stavby	ks	928,860	4,000	3 715,44	4 458,53	2 982,27
Odstránenie prímurovky hr.=100mm	021 Stavby	m2	56,640	55,000	3 115,20	3 738,24	2 500,48
Odstránenie cementového poteru hrúbky 50 - 100 mm	021 Stavby	m3	40,780	9,950	405,76	486,91	325,69
Odvoz sutiny	021 Stavby	t	448,500	6,800	3 049,80	3 659,76	2 447,98
materiál z búrania otvorov	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Uloženie na skládku	021 Stavby	t	448,500	45,000	20 182,50	24 219,00	16 199,89
Presun hmôt	021 Stavby	t	40,780	5,200	212,06	254,47	170,21
Chráničky DN40 + DN80, + montáž	021 Stavby	m	226,500	13,500	3 057,75	3 669,30	2 454,36
Fólia, rozvinutie a uloženie	021 Stavby	m	680,000	1,200	816,00	979,20	654,98
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek 4-5	021 Stavby					0,00	0,00
Výkop ryhy	021 Stavby	m3	265,530	6,500	1 725,95	2 071,14	1 385,37
Paženie výkopu zhotovenie + odstránenie	021 Stavby	m2	340,870	16,000	5 453,92	6 544,70	4 377,70
Vodorovne premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	021 Stavby	m3	35,210	6,200	218,30	261,96	175,22
prebytok výkopu	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Nakladanie prebytku výkopku	021 Stavby	m3	35,210	1,842	64,86	77,83	52,06
Uloženie sypaniny na skládku nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	35,210	0,783	27,57	33,08	22,13
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	52,800	32,500	1 716,00	2 059,20	1 377,38
Zásyp so zhutnením	021 Stavby	m3	331,790	2,800	929,01	1 114,81	745,69
Obsyp potrubia pieskom	021 Stavby	m3	101,500	16,690	1 694,04	2 032,85	1 359,76
Piesok frakcie 0-8mm	021 Stavby	t	195,880	59,000	11 556,92	13 868,30	9 276,39
Založenie trávniku parkového vysevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	230,330	0,600	138,20	165,84	0,00
Trávové semeno - výber	021 Stavby	m2	230,330	2,600	598,86	718,63	0,00
Rozprestretie ornice v rovine	021 Stavby	m2	230,330	0,900	207,30	248,76	166,39
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu	021 Stavby	m2	230,330	0,860	198,08	237,70	158,99
Nové krycie panely	021 Stavby	m2	34,770	58,000	2 016,66	2 419,99	1 618,71
Ochrana potrubí osadením nového krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	98,000	12,000	1 176,00	1 411,20	943,94
Ochrana potrubí osadením exist. krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	228,000	12,000	2 736,00	3 283,20	2 196,11
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	20,940	58,370	1 222,27	1 466,72	981,08
Oprava šácht HV3-S3	021 Stavby	ks	1,000	5 315,650	5 315,65	6 378,78	4 266,71
Odstránenie steny kanála	021 Stavby	ks	17,530	95,000	1 665,35	1 998,42	1 336,73
Odstránenie krycieho panela š.=300mm	021 Stavby	ks	325,000	24,000	7 800,00	9 360,00	6 260,83
Odstránenie hydroizolácie	021 Stavby	ks	285,350	4,000	1 141,40	1 369,68	916,17
Odstránenie prímurovky hr.=100mm	021 Stavby	ks	16,950	55,000	932,25	1 118,70	748,29

Odstránenie cementového poteru hrúbky 50 - 100 mm	021 Stavby	m3	13,540	9,950	134,72	161,66	108,14
Odvoz sutiny	021 Stavby	t	123,320	6,800	838,58	1 006,30	673,10
materiál z búrania otvorov	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Uloženie na skládku	021 Stavby	t	123,320	45,000	5 549,40	6 659,28	4 454,34
Presun hmôt HSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Presun hmôt	021 Stavby	t	10,430	5,200	54,24	65,09	43,54
Chráničky DN40 + DN80, + montáž	021 Stavby	m	97,500	13,500	1 316,25	1 579,50	1 056,51
Fólia, rozvinutie a uloženie	021 Stavby	m	293,000	1,200	351,60	421,92	282,22
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek 5-6	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu, hr. vrstvy do 50 mm,	021 Stavby	m2	16,960	4,600	78,02	93,62	62,62
Odstránenie krytu asfaltového	021 Stavby	m2	28,470	1,322	37,64	45,17	30,21
Odstránenie podkladu z kameniva	021 Stavby	m2	37,010	1,110	41,08	49,30	32,97
Výkop ryhy	021 Stavby	m3	264,810	6,500	1 721,27	2 065,52	1 381,61
Paženie výkopu zhotovenie + odstránenie	021 Stavby	m2	356,760	16,000	5 708,16	6 849,79	4 581,77
Vodorovne premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	021 Stavby	m3	36,850	6,200	228,47	274,16	183,39
prebytok výkopu	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Nakladanie prebytku výkopku	021 Stavby	m3	36,860	1,842	67,90	81,48	54,50
Uloženie sypaniny na skládku nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	36,860	0,783	28,86	34,63	23,17
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	55,260	32,500	1 795,95	2 155,14	1 441,56
Zásyp so zhutnením	021 Stavby	m3	333,930	2,800	935,00	1 122,00	750,50
Obsyp potrubia pieskom	021 Stavby	m3	106,230	16,690	1 772,98	2 127,58	1 423,12
Piesok frakcie 0-8mm	021 Stavby	t	205,020	59,000	12 096,18	14 515,42	9 709,24
Založenie trávnik parkového vysevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	204,050	0,600	122,43	146,92	0,00
Trávové semeno - výber	021 Stavby	m2	204,050	2,600	530,53	636,64	0,00
Rozprestretie ornice v rovine	021 Stavby	m2	204,050	0,900	183,65	220,38	147,41
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu	021 Stavby	m2	204,050	0,860	175,48	210,58	140,85
Nové krycie panely	021 Stavby	m2	36,390	58,000	2 110,62	2 532,74	1 694,13
Ochrana potrubí osadením nového krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	102,000	12,000	1 224,00	1 468,80	982,47
Ochrana potrubí osadením exist. krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	238,000	12,000	2 856,00	3 427,20	2 292,43
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	21,910	58,370	1 278,89	1 534,67	1 026,53
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	021 Stavby	m2	20,010	3,000	60,03	72,04	48,18
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm - štrková cesta	021 Stavby	m2	17,000	13,500	229,50	275,40	184,21
Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	021 Stavby	m2	24,240	10,900	264,22	317,06	212,08
Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2, 1x	021 Stavby	m2	28,000	0,500	14,00	16,80	11,24
Liaty astalit z kameniva ťaženého alebo dreveného strednozrný hr.30 mm	021 Stavby	m2	28,470	11,800	335,95	403,14	269,66
ŽB doska	021 Stavby	m2	20,600	19,500	401,70	482,04	322,43
Oprava šácht HV3-Š23	021 Stavby	ks	1,000	5 315,650	5 315,65	6 378,78	4 266,71
Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	14,400	29,700	427,68	513,22	343,29
Odstránenie steny kanála	021 Stavby	m3	18,350	95,000	1 743,25	2 091,90	1 399,25
Odstánenie krycieho panela š.=300mm	021 Stavby	ks	340,000	24,000	8 160,00	9 792,00	6 549,79
Odstánenie hydroizolácie	021 Stavby	m2	298,650	4,000	1 194,60	1 433,52	958,87
Odstánenie prímurovky hr.=100mm	021 Stavby	m3	17,740	55,000	975,70	1 170,84	783,17
Odstánenie cementového poteru hrúbky 50 - 100 mm	021 Stavby	m3	14,170	9,950	140,99	169,19	113,17
Odvoz sutiny	021 Stavby	t	14,810	6,800	100,71	120,85	80,84
materiál z búrania otvorov	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Odvoz sutiny	021 Stavby	t	129,060	6,800	877,61	1 053,13	704,43
materiál z búrania otvorov	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Uloženie na skládku	021 Stavby	t	14,810	52,000	770,12	924,14	618,15
Uloženie na skládku	021 Stavby	t	129,060	45,000	5 807,70	6 969,24	4 661,67
Presun hmôt	021 Stavby	t	14,810	5,200	77,01	92,41	61,81
Presun hmôt	021 Stavby	t	10,920	5,200	56,78	68,14	45,58
Chráničky DN40 + DN80, + montáž	021 Stavby	m	102,000	13,500	1 377,00	1 652,40	1 105,28
Fólia, rozvinutie a uloženie	021 Stavby	m	306,000	1,200	367,20	440,64	294,74
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek 1c - 1-1	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Výkop ryhy	021 Stavby	m3	76,770	6,500	499,01	598,81	400,54
Paženie výkopu zhotovenie + odstránenie	021 Stavby	m2	205,600	16,000	3 289,60	3 947,52	2 640,46
Zásyp so zhutnením	021 Stavby	m3	115,000	2,800	322,00	386,40	258,46
Obsyp potrubia pieskom	021 Stavby	m3	26,900	16,690	448,96	538,75	360,37
Piesok frakcie 0-8mm	021 Stavby	t	56,720	59,000	3 346,48	4 015,78	2 686,12
Nová zásypová zemina	021 Stavby	t	17,100	10,000	171,00	205,20	137,26
Dovoz zásypovej zeminy	021 Stavby	t	17,100	5,500	94,05	112,86	75,49
Založenie trávnik parkového vysevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	94,070	0,600	56,44	67,73	0,00
Trávové semeno - výber	021 Stavby	m2	94,070	2,600	244,58	293,50	0,00
Rozprestretie ornice v rovine	021 Stavby	m2	94,070	0,900	84,66	101,59	67,95
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu	021 Stavby	m2	94,070	0,860	80,90	97,08	64,94

Nové krycie panely	021 Stavby	m2	19,650	58,000	1 139,70	1 367,64	914,80
Ochrana potrubí osadením nového krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	73,000	12,000	876,00	1 051,20	703,14
Ochrana potrubí osadením exist. krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	170,000	12,000	2 040,00	2 448,00	1 637,45
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	8,550	58,370	499,06	598,87	400,58
Oprava šácht HV3-S4	021 Stavby	ks	1,000	5 315,650	5 315,65	6 378,78	4 266,71
Odstránenie steny kanála	021 Stavby	m3	7,280	95,000	691,60	829,92	555,13
Odstránenie krycieho panela š.=300mm	021 Stavby	ks	243,000	24,000	5 832,00	6 998,40	4 681,17
Odstránenie hydroizolácie	021 Stavby	m2	152,840	4,000	611,36	733,63	490,72
Odstránenie prímurovky hr.=100mm	021 Stavby	m3	8,730	55,000	480,15	576,18	385,40
Odstránenie cementového poteru hrúbky 50 - 100 mm	021 Stavby	m3	8,010	9,950	79,70	95,64	63,97
Odvoz sutiny	021 Stavby	t	61,000	6,800	414,80	497,76	332,95
matériál z búrania otvorov	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Uloženie na skládku	021 Stavby	t	61,000	45,000	2 745,00	3 294,00	2 203,33
Presun hmôt	021 Stavby	t	4,920	5,200	25,58	30,70	20,53
Chráničky DN40 + DN80, + montáž	021 Stavby	m	73,000	13,500	985,50	1 182,60	791,03
Fólia, rozvinutie a uloženie	021 Stavby	m	218,000	1,200	261,60	313,92	209,98
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek 1-1 - 1-2	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hr.nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m2	106,800	9,300	993,24	1 191,89	797,24
Odstránenie krytu asfaltového	021 Stavby	m2	320,170	1,322	423,26	507,91	339,74
Odstránenie podkladu z kameniva	021 Stavby	m2	320,120	1,110	355,33	426,40	285,21
Výkop ryhy	021 Stavby	m3	76,750	6,500	498,88	598,66	400,44
Paženie výkopu zhotovenie + odstránenie	021 Stavby	m2	195,430	16,000	3 126,88	3 752,26	2 509,85
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	021 Stavby	m3	32,950	6,200	204,29	245,15	163,98
prebytok výkopu	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Nakladanie prebytku výkopku	021 Stavby	m3	32,950	1,842	60,69	72,83	48,71
Uloženie sypaniny na skládku nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	32,950	0,783	25,80	30,96	20,71
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	49,420	32,500	1 606,15	1 927,38	1 289,21
Zásyp so zhutnením	021 Stavby	m3	68,930	2,800	193,00	231,60	154,92
Obsyp potrubia pieskom	021 Stavby	m3	22,110	16,690	369,02	442,82	296,20
Piesok frakcie 0-8mm	021 Stavby	t	47,600	59,000	2 808,40	3 370,08	2 254,22
Odvoz sutiny (asfalt, betón)	021 Stavby	t	17,160	6,800	116,69	140,03	93,66
Uloženie na skládku s poplatkom za skladovanie	021 Stavby	t	17,160	52,000	892,32	1 070,78	716,24
Presun hmôt	021 Stavby	t	17,160	5,200	89,23	107,08	71,62
založenie trávnikového parkového vysevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	20,290	0,600	12,17	14,60	0,00
Trávové semeno - výber	021 Stavby	m2	20,290	2,600	52,75	63,30	0,00
Rozprestretie omice v rovine	021 Stavby	m2	20,290	0,900	18,26	21,91	14,66
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu	021 Stavby	m2	20,290	0,860	17,45	20,94	14,01
Nové krycie panely	021 Stavby	m2	19,650	58,000	1 139,70	1 367,64	914,80
Ochrana potrubí osadením nového krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	118,000	12,000	1 416,00	1 699,20	1 136,58
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	5,140	58,370	300,02	360,02	240,82
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.180 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	85,350	7,300	623,06	747,67	500,11
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretím a zhutnením tr.II, po zhutnení hr.110 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	128,060	24,630	3 154,12	3 784,94	2 531,72
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, KZC II,hr.po zhutnení 200 mm	021 Stavby	m2	106,710	19,300	2 059,50	2 471,40	1 653,10
Postrek asfaltový infiltratívny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2, 3x	021 Stavby	m2	512,000	0,500	256,00	307,20	205,48
Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm - komunikácia	021 Stavby	m2	170,760	10,000	1 707,60	2 049,12	1 370,64
Betón asfaltový po zhutnení III.tr. lozkovy (ABL) hr.50 mm	021 Stavby	m2	149,410	11,900	1 777,98	2 133,58	1 427,13
Chráničky DN40 + DN80, + montáž	021 Stavby	m	70,000	13,500	945,00	1 134,00	758,52
Fólia, rozvinutie a uloženie	021 Stavby	m	211,000	1,200	253,20	303,84	203,24
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek 1-2 - 1-2-1	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hr.nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m2	3,550	9,300	33,02	39,62	26,50
Odstránenie krytu asfaltového	021 Stavby	m2	10,870	1,322	14,37	17,24	11,53
Odstránenie podkladu z kameniva	021 Stavby	m2	10,700	1,110	11,88	14,26	9,54
Výkop ryhy	021 Stavby	m3	1,750	6,500	11,38	13,66	9,13
Paženie výkopu zhotovenie + odstránenie	021 Stavby	m2	5,100	16,000	81,60	97,92	65,50
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	021 Stavby	m3	1,040	6,200	6,45	7,74	5,18
prebytok výkopu	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Nakladanie prebytku výkopku	021 Stavby	m3	1,040	1,842	1,92	2,30	1,54
Uloženie sypaniny na skládku nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	1,040	0,783	0,81	0,97	0,65
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	1,570	32,500	51,03	61,24	40,96
Zásyp so zhutnením	021 Stavby	m3	1,430	2,800	4,00	4,80	3,21

Obsyp potrubia pieskom	021 Stavby	m3	0,720	16,690	12,02	14,42	9,65
Piesok frakcie 0-8mm	021 Stavby	t	1,470	59,000	86,73	104,08	69,62
Odvoz sutiny (asfalt, betón)	021 Stavby	t	0,570	6,800	3,88	4,66	3,11
Uloženie na skládku s poplatkom za skladovanie	021 Stavby	t	0,580	52,000	30,16	36,19	24,21
Presun hmôt	021 Stavby	t	0,580	5,200	3,02	3,62	2,42
Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	0,200	58,370	11,67	14,00	9,37
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.180 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	2,860	7,300	20,88	25,06	16,76
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretím a zhutnením tr.II, po zhutnení hr.110 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	4,280	24,630	105,42	126,50	84,62
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, KZC II,hr.po zhutnení 200 mm	021 Stavby	m2	3,570	19,300	68,90	82,68	55,30
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2, 3x	021 Stavby	m2	18,000	0,500	9,00	10,80	7,22
Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.40mm - komunikácia	021 Stavby	m2	5,690	10,000	56,90	68,28	45,67
Betón asfaltový po zhutnení III.tr. lozkovy (ABL) hr.50 mm	021 Stavby	m2	4,980	11,900	59,26	71,11	47,57
Chráničky DN40 + DN80, + montáž	021 Stavby	m	1,800	13,500	24,30	29,16	19,50
Fólia, rozvinutie a uloženie	021 Stavby	m	5,000	1,200	6,00	7,20	4,82
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek 1-2 - 1-2a	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hr.nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m2	100,700	9,300	936,51	1 123,81	751,71
Odstánenie krytu asfaltového	021 Stavby	m2	301,940	1,322	399,16	478,99	320,39
Odstánenie podkladu z kameniva	021 Stavby	m2	301,890	1,110	335,10	402,12	268,97
Výkop ryhy	021 Stavby	m3	46,530	6,500	302,45	362,94	242,77
Paženie výkopu zhotovenie + odstránenie	021 Stavby	m2	139,950	16,000	2 239,20	2 687,04	1 797,34
Vodorovne premiestnenie výkopku po spevnení ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	021 Stavby	m3	23,590	6,200	146,26	175,51	117,40
prebytok výkopu	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Nakladanie prebytku výkopku	021 Stavby	m3	23,590	1,842	43,45	52,14	34,88
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	23,590	0,783	18,47	22,16	14,83
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	35,390	32,500	1 150,18	1 380,22	923,22
Zásyp so zhutnením	021 Stavby	m3	41,100	2,800	115,08	138,10	92,37
Obsyp potrubia pieskom	021 Stavby	m3	15,820	16,690	264,04	316,85	211,94
Piesok frakcie 0-8mm	021 Stavby	t	34,090	59,000	2 011,31	2 413,57	1 614,42
Odvoz sutiny (asfalt, betón)	021 Stavby	t	16,180	6,800	110,02	132,02	88,31
Uloženie na skládku s poplatkom za skladovanie	021 Stavby	t	16,180	52,000	841,36	1 009,63	675,33
Presun hmôt	021 Stavby	t	16,180	5,200	84,14	100,97	67,54
Nové krycie panely	021 Stavby	m2	13,600	58,000	788,80	946,56	633,15
Ochrana potrubí osadením nového krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	84,000	12,000	1 008,00	1 209,60	809,09
Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	3,660	58,370	213,63	256,36	171,47
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.180 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	80,490	7,300	587,58	705,10	471,63
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretím a zhutnením tr.II, po zhutnení hr.110 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	120,770	24,630	2 974,57	3 569,48	2 387,60
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, KZC II,hr.po zhutnení 200 mm	021 Stavby	m2	100,830	19,300	1 946,02	2 335,22	1 562,01
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2, 3x	021 Stavby	m2	484,000	0,500	242,00	290,40	194,25
Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.40mm - komunikácia	021 Stavby	m2	161,040	10,000	1 610,40	1 932,48	1 292,62
Betón asfaltový po zhutnení III.tr. lozkovy (ABL) hr.50 mm	021 Stavby	m2	140,900	11,900	1 676,71	2 012,05	1 345,84
Oprava šacht HV3-S37	021 Stavby	ks	1,000	5 315,650	5 315,65	6 378,78	4 266,71
Chráničky DN40 + DN80, + montáž	021 Stavby	m	50,500	13,500	681,75	818,10	547,22
Fólia, rozvinutie a uloženie	021 Stavby	m	151,000	1,200	181,20	217,44	145,44
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek 1-2a - 1-2-2	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hr.nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m2	186,240	9,300	1 732,03	2 078,44	1 390,25
Nové krycie panely	021 Stavby	m2	28,200	58,000	1 635,60	1 962,72	1 312,85
Ochrana potrubí osadením nového krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	156,000	12,000	1 872,00	2 246,40	1 502,60
Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	6,290	58,370	367,15	440,58	294,70
Chráničky DN40 + DN80, + montáž	021 Stavby	m	93,000	13,500	1 255,50	1 506,60	1 007,75
Fólia, rozvinutie a uloženie	021 Stavby	m	279,000	1,200	334,80	401,76	268,73
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek 1-1 - 1-3	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Odstánenie podkladu z kameniva	021 Stavby	m2	8,310	1,110	9,22	11,06	7,40
Výkop ryhy	021 Stavby	m3	226,490	6,500	1 472,19	1 766,63	1 181,68
Paženie výkopu zhotovenie + odstránenie	021 Stavby	m2	727,140	16,000	11 634,24	13 961,09	9 338,46
Zásyp so zhutnením	021 Stavby	m3	372,860	2,800	1 044,01	1 252,81	838,00

Obsyp potrubia pieskom	021 Stavby	m3	79,390	16,690	1 325,02	1 590,02	1 063,55
Piesok frakcie 0-8mm	021 Stavby	t	172,600	59,000	10 183,40	12 220,08	8 173,91
Odvoz sutiny (asfalt, betón)	021 Stavby	t	4,420	6,800	30,06	36,07	24,13
Nová zásypová zemina	021 Stavby	t	94,200	10,000	942,00	1 130,40	756,12
Dovoz zásypovej zeminy	021 Stavby	t	94,200	5,500	518,10	621,72	415,86
Uloženie na skládku s poplatkom za skladovanie	021 Stavby	t	4,420	52,000	229,84	275,81	184,49
Presun hmôt	021 Stavby	t	4,420	5,200	22,98	27,58	18,45
Vedenie pod budovou	021 Stavby	m	6,630	250,000	1 657,50	1 989,00	1 330,43
Založenie trávniku parkového vysevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	297,350	0,600	178,41	214,09	0,00
Trávové semeno - výber	021 Stavby	m2	297,350	2,600	773,11	927,73	0,00
Rozprestretie omice v rovine	021 Stavby	m2	297,350	0,900	267,62	321,14	214,81
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu	021 Stavby	m2	297,350	0,860	255,72	306,86	205,26
Zvislé a kompletne konstrukcie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Nové krycie panely	021 Stavby	m2	70,600	58,000	4 094,80	4 913,76	3 286,77
Ochrana potrubí osadením nového krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	262,000	12,000	3 144,00	3 772,80	2 523,59
Ochrana potrubí osadením exist. krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	610,000	12,000	7 320,00	8 784,00	5 875,55
Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	021 Stavby	m3	28,510	58,370	1 664,13	1 996,96	1 335,75
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm - štrková cesta	021 Stavby	m2	8,310	13,500	112,19	134,63	90,05
ŽB doska	021 Stavby	m2	11,770	19,500	229,52	275,42	184,23
Oprava šacht HV3-Š5	021 Stavby	ks	1,000	5 315,650	5 315,65	6 378,78	4 266,71
Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	13,900	29,700	412,83	495,40	331,37
Odstránenie steny kanála	021 Stavby	m3	26,160	95,000	2 485,20	2 982,24	1 994,80
Odstránenie krycieho panela š.=300mm	021 Stavby	ks	872,000	24,000	20 928,00	25 113,60	16 798,28
Odstránenie hydroizolácie	021 Stavby	m2	549,280	4,000	2 197,12	2 636,54	1 763,56
Odstránenie prímurovky hr.=100mm	021 Stavby	m3	31,390	55,000	1 726,45	2 071,74	1 385,77
Odstránenie cementového poteru hrúbky 50 - 100 mm	021 Stavby	m3	28,770	9,950	286,26	343,51	229,77
Odvoz sutiny	021 Stavby	t	219,240	6,800	1 490,83	1 789,00	1 196,64
Uloženie na skládku	021 Stavby	t	219,240	45,000	9 865,80	11 838,96	7 918,98
Presun hmôt	021 Stavby	t	17,540	5,200	91,21	109,45	73,21
Chráničky DN40 + DN80, + montáž	021 Stavby	m	261,500	13,500	3 530,25	4 236,30	2 833,63
Fólia, rozvinutie a uloženie	021 Stavby	m	785,000	1,200	942,00	1 130,40	756,12
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek 1-3 - 1-3-1	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hr.nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m2	82,370	9,300	766,04	919,25	614,88
Zvislé a kompletne konstrukcie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Nové krycie panely	021 Stavby	m2	35,000	58,000	2 030,00	2 436,00	1 629,42
Ochrana potrubí osadením nového krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	177,000	12,000	2 124,00	2 548,80	1 704,87
Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	021 Stavby	m3	7,320	58,370	427,27	512,72	342,96
Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	53,150	29,700	1 578,56	1 894,27	1 267,06
Chráničky DN40 + DN80, + montáž	021 Stavby	m	106,000	13,500	1 431,00	1 717,20	1 148,62
Fólia, rozvinutie a uloženie	021 Stavby	m	318,500	1,200	382,20	458,64	306,78
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek 1-3 - 1-3-2	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hr.nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m2	73,120	9,300	680,02	816,02	545,83
Odstránenie krytu asfaltového	021 Stavby	m2	222,530	1,322	294,18	353,02	236,13
Odstránenie podkladu z kameniva	021 Stavby	m2	223,740	1,110	248,35	298,02	199,34
Výkop ryhy	021 Stavby	m3	69,060	6,500	448,89	538,67	360,31
Paženie výkopu zhotovenie + odstránenie	021 Stavby	m2	260,320	16,000	4 165,12	4 998,14	3 343,22
Zásyp so zhutnením	021 Stavby	m3	110,720	2,800	310,02	372,02	248,84
Obsyp potrubia pieskom	021 Stavby	m3	29,420	16,690	491,02	589,22	394,13
Piesok frakcie 0-8mm	021 Stavby	t	63,400	59,000	3 740,60	4 488,72	3 002,47
Odvaz sutiny (asfalt, betón)	021 Stavby	t	12,590	6,800	85,61	102,73	68,72
Nová zásypová zemina	021 Stavby	t	18,400	10,000	184,00	220,80	147,69
Dovoz zásypovej zeminy	021 Stavby	t	18,400	5,500	101,20	121,44	81,23
Uloženie na skládku s poplatkom za skladovanie	021 Stavby	t	12,590	52,000	654,68	785,62	525,49
Presun hmôt	021 Stavby	t	12,590	5,200	65,47	78,56	52,55
Založenie trávniku parkového vysevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	66,540	0,600	39,92	47,90	0,00
Trávové semeno - výber	021 Stavby	m2	66,540	2,600	173,00	207,60	0,00
Rozprestretie omice v rovine	021 Stavby	m2	66,540	0,900	59,89	71,87	48,07
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu	021 Stavby	m2	66,540	0,860	57,22	68,66	45,93
Nové krycie panely	021 Stavby	m2	22,470	58,000	1 303,26	1 563,91	1 046,09
Ochrana potrubí osadením nového krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	94,000	12,000	1 128,00	1 353,60	905,41
Ochrana potrubí osadením exist. krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	219,000	12,000	2 628,00	3 153,60	2 109,42
Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	021 Stavby	m3	10,210	58,370	595,96	715,15	478,36
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.180 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	59,320	7,300	433,04	519,65	347,59

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm - štrková cesta	021 Stavby	m2	1,250	13,500	16,88	20,26	13,55
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II, po zhutnení hr.110 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	89,000	24,630	2 192,07	2 630,48	1 759,51
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC II,hr.po zhutnení 200 mm	021 Stavby	m2	74,160	19,300	1 431,29	1 717,55	1 148,85
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2, 3x	021 Stavby	m2	356,000	0,500	178,00	213,60	142,88
Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.40mm - komunikácia	021 Stavby	m2	118,680	10,000	1 186,80	1 424,16	952,61
Betón asfaltový po zhutnení III.tr. ložkový (ABL) hr.50 mm	021 Stavby	m2	103,840	11,900	1 235,70	1 482,84	991,86
ZB doska	021 Stavby	m2	1,770	19,500	34,52	41,42	27,71
Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	2,090	29,700	62,07	74,48	49,82
Odstánenie steny kanála	021 Stavby	m3	8,430	95,000	800,85	961,02	642,82
Odstánenie krycieho panela š.=300mm	021 Stavby	ks	313,000	24,000	7 512,00	9 014,40	6 029,66
Odstánenie hydroizolácie	021 Stavby	m2	177,920	4,000	711,68	854,02	571,24
Odstánenie prímurovky hr.=100mm	021 Stavby	m3	10,300	55,000	566,50	679,80	454,71
Odstánenie cementového poteru hrúbky 50 - 100 mm	021 Stavby	m3	9,360	9,950	93,13	111,76	74,75
Odvod sutiny	021 Stavby	t	71,190	6,800	484,09	580,91	388,56
Uloženie na skládku	021 Stavby	t	71,190	45,000	3 203,55	3 844,26	2 571,39
Presun hmôt	021 Stavby	t	5,620	5,200	29,22	35,06	23,45
Chráničky DN40 + DN80, + montáž	021 Stavby	m	94,000	13,500	1 269,00	1 522,80	1 018,59
Fólia, rozvinutie a uloženie	021 Stavby	m	281,000	1,200	337,20	404,64	270,66
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek 2 - 2-1	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Výkop ryhy	021 Stavby	m3	43,110	6,500	280,22	336,26	224,92
Paženie výkopu zhotovenie + odstránenie	021 Stavby	m2	104,100	16,000	1 665,60	1 998,72	1 336,93
Zásyp so zhutnením	021 Stavby	m3	58,220	2,800	163,02	195,62	130,85
Obsyp potrubia pieskom	021 Stavby	m3	13,600	16,690	226,98	272,38	182,19
Piesok frakcie 0-8mm	021 Stavby	t	28,720	59,000	1 694,48	2 033,38	1 360,11
Nová zásypová zemina	021 Stavby	t	2,300	10,000	23,00	27,60	18,46
Dovoz zásypovej zeminy	021 Stavby	t	2,300	5,500	12,65	15,18	10,15
Založenie trávnik parkového vysevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	47,630	0,600	28,58	34,30	0,00
Trávové semeno - výber	021 Stavby	m2	47,630	2,600	123,84	148,61	0,00
Rozprestretie ornice v rovine	021 Stavby	m2	47,630	0,900	42,87	51,44	34,41
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu	021 Stavby	m2	47,630	0,860	40,96	49,15	32,88
Nové krycie panely	021 Stavby	m2	8,840	58,000	512,72	615,26	411,55
Ochrana potrubí osadením nového krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	37,000	12,000	444,00	532,80	356,39
Ochrana potrubí osadením exist. krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	86,000	12,000	1 032,00	1 238,40	828,36
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	4,330	58,370	252,74	303,29	202,87
Odstánenie steny kanála	021 Stavby	m3	3,320	95,000	315,40	378,48	253,16
Odstánenie krycieho panela š.=300mm	021 Stavby	ks	123,000	24,000	2 952,00	3 542,40	2 369,48
Odstánenie hydroizolácie	021 Stavby	m2	70,020	4,000	280,08	336,10	224,81
Odstánenie prímurovky hr.=100mm	021 Stavby	m3	4,050	55,000	222,75	267,30	178,79
Odstánenie cementového poteru hrúbky 50 - 100 mm	021 Stavby	m3	3,690	9,950	36,72	44,06	29,47
Odvod sutiny	021 Stavby	t	28,020	6,800	190,54	228,65	152,94
Uloženie na skládku	021 Stavby	t	28,020	45,000	1 260,90	1 513,08	1 012,09
Presun hmôt	021 Stavby	t	2,210	5,200	11,49	13,79	9,22
Chráničky DN40 + DN80, + montáž	021 Stavby	m	37,000	13,500	499,50	599,40	400,93
Fólia, rozvinutie a uloženie	021 Stavby	m	110,800	1,200	132,96	159,55	106,72
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek 3 - 3-1	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu , hr. vrstvy do 50 mm,	021 Stavby	m2	35,650	4,600	163,99	196,79	131,63
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hr.nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m2	129,470	9,300	1 204,07	1 444,88	966,47
Nové krycie panely	021 Stavby	m2	51,000	58,000	2 958,00	3 549,60	2 374,30
Ochrana potrubí osadením nového krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	174,000	12,000	2 088,00	2 505,60	1 675,98
Rúrové vedenie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Oprava šácht HV3-S10	021 Stavby	ks	1,000	5 315,650	5 315,65	6 378,78	4 266,71
Chráničky DN40 + DN80, + montáž	021 Stavby	m	104,100	13,500	1 405,35	1 686,42	1 128,03
Fólia, rozvinutie a uloženie	021 Stavby	m	312,500	1,200	375,00	450,00	301,00
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek 3-1 - 3-1-1	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu , hr. vrstvy do 50 mm,	021 Stavby	m2	3,480	4,600	16,01	19,21	12,85
Nové krycie panely	021 Stavby	m2	1,600	58,000	92,80	111,36	74,49
Ochrana potrubí osadením nového krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	6,000	12,000	72,00	86,40	57,79
Vodorovné konštrukcie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	0,290	58,370	16,93	20,32	13,59
Chráničky DN40 + DN80, + montáž	021 Stavby	m	3,500	13,500	47,25	56,70	37,93
Fólia, rozvinutie a uloženie	021 Stavby	m	11,000	1,200	13,20	15,84	10,60
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek 3-1 - 3-2	021 Stavby				0,00	0,00	0,00

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu , hr. vrstvy do 50 mm,	021 Stavby	m2	148,300	4,600	682,18	818,62	547,57
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hr.nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m2	36,700	9,300	341,31	409,57	273,96
Nové krycie panely	021 Stavby	m2	110,550	58,000	6 411,90	7 694,28	5 146,64
Uchránna potrubí osadením nového krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	422,000	12,000	5 064,00	6 076,80	4 064,72
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	19,580	58,370	1 142,88	1 371,46	917,36
Chráničky DN40 + DN80, + montáž	021 Stavby	m	253,000	13,500	3 415,50	4 098,60	2 741,52
Fólia, rozvinutie a uloženie	021 Stavby	m	758,000	1,200	909,60	1 091,52	730,11
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek 4 - 4-1	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu , hr. vrstvy do 50 mm,	021 Stavby	m2	2,610	4,600	12,01	14,41	9,64
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hr.nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m2	2,900	9,300	26,97	32,36	21,65
Odstránenie krytu asfaltového	021 Stavby	m2	13,000	1,322	17,19	20,63	13,80
Odstránenie podkladu z kameniva	021 Stavby	m2	13,030	1,110	14,46	17,35	11,61
Výkop ryhy	021 Stavby	m3	72,330	6,500	470,15	564,18	377,38
Paženie výkopu zhotovenie + odstránenie	021 Stavby	m2	102,320	16,000	1 637,12	1 964,54	1 314,07
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	021 Stavby	m3	32,410	6,200	200,94	241,13	161,29
Nakladanie prebytku výkopku	021 Stavby	m3	32,410	1,842	59,70	71,64	47,92
Uloženie sypaniny na skládku nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	32,410	0,783	25,38	30,46	20,37
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	48,620	32,500	1 580,15	1 896,18	1 268,34
Zásyp so zhutnením	021 Stavby	m3	67,860	2,800	190,01	228,01	152,52
Obsyp potrubia pieskom	021 Stavby	m3	21,570	16,690	360,00	432,00	288,96
Piesok frakcie 0-8mm	021 Stavby	t	41,950	59,000	2 475,05	2 970,06	1 986,65
Odvoz sutiny (asfalt, betón)	021 Stavby	t	1,560	6,800	10,61	12,73	8,52
Uloženie na skládku s poplatkom za skladovanie	021 Stavby	t	1,560	52,000	81,12	97,34	65,11
Presun hmôt	021 Stavby	t	1,560	5,200	8,11	9,73	6,51
Založenie trávnik parkového vysevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	45,880	0,600	27,53	33,04	0,00
Trávové semeno - výber	021 Stavby	m2	45,880	2,600	119,29	143,15	0,00
Rozprestretie omnice v rovine	021 Stavby	m2	45,880	0,900	41,29	49,55	33,14
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu	021 Stavby	m2	45,880	0,860	39,46	47,35	31,67
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	3,360	58,370	196,12	235,34	157,42
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	021 Stavby	m2	1,960	3,000	5,88	7,06	4,72
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením	021 Stavby	m2	0,320	1,600	0,51	0,61	0,41
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.180 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	2,820	7,300	20,59	24,71	16,53
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením	021 Stavby	m2	0,320	4,600	1,47	1,76	1,18
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm - štrková cesta	021 Stavby	m2	0,530	13,500	7,16	8,59	5,75
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II, po zhutnení hr.110 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	3,990	24,630	98,27	117,92	78,88
Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	021 Stavby	m2	2,610	10,900	28,45	34,14	22,84
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC II,hr.po zhutnení 200 mm	021 Stavby	m2	3,400	19,300	65,62	78,74	52,67
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2, 3x	021 Stavby	m2	16,000	0,500	8,00	9,60	6,42
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2, 1x	021 Stavby	m2	4,000	0,500	2,00	2,40	1,61
Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm - komunikácia	021 Stavby	m2	5,160	10,000	51,60	61,92	41,42
Betón asfaltový po zhutnení III.tr. lôžkový (ABL) hr.50 mm	021 Stavby	m2	4,580	11,900	54,50	65,40	43,75
Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného strednozrnný hr.30 mm	021 Stavby	m2	3,260	11,800	38,47	46,16	30,88
Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	021 Stavby	m2	0,430	14,000	6,02	7,22	4,83
Rozobranie zámkovej dlažby	021 Stavby	m2	0,430	5,500	2,37	2,84	1,90
ZB doska	021 Stavby	m2	0,700	19,500	13,65	16,38	10,96
Rezanie betonového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	0,710	29,700	21,09	25,31	16,93
Chráničky DN40 + DN80, + montáž	021 Stavby	m	33,600	13,500	453,60	544,32	364,09
Fólia, rozvinutie a uloženie	021 Stavby	m	101,000	1,200	121,20	145,44	97,28
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek 4-1 - 4-1-1	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hr.nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m2	4,520	9,300	42,04	50,45	33,74
Odstránenie krytu asfaltového	021 Stavby	m2	13,340	1,322	17,64	21,17	14,16
Odstránenie podkladu z kameniva	021 Stavby	m2	13,300	1,110	14,76	17,71	11,85
Výkop ryhy	021 Stavby	m3	3,810	6,500	24,77	29,72	19,88
Paženie výkopu zhotovenie + odstránenie	021 Stavby	m2	9,340	16,000	149,44	179,33	119,95
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	021 Stavby	m3	1,760	6,200	10,91	13,09	8,76

Nakladanie prebytku výkopku	021 Stavby	m3	1,760	1,842	3,24	3,89	2,60
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	1,760	0,783	1,38	1,66	1,11
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	2,650	32,500	86,13	103,36	69,13
Zásyp so zhutnením	021 Stavby	m3	3,570	2,800	10,00	12,00	8,03
Obsyp potrubia pieskom	021 Stavby	m3	1,200	16,690	20,03	24,04	16,08
Piesok frakcie 0-8mm	021 Stavby	t	2,500	59,000	147,50	177,00	118,39
Odvoz sutiny (asfalt, betón)	021 Stavby	t	0,710	6,800	4,83	5,80	3,88
Uloženie na skládku s poplatkom za skladovanie	021 Stavby	t	0,710	52,000	36,92	44,30	29,63
Presun hmôt	021 Stavby	t	0,710	5,200	3,69	4,43	2,96
Založenie trávnik parkového vysevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	1,230	0,600	0,74	0,89	0,00
Trávové semeno - výber	021 Stavby	m2	1,230	2,600	3,20	3,84	0,00
Rozprestretie omice v rovine	021 Stavby	m2	1,230	0,900	1,11	1,33	0,89
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu	021 Stavby	m2	1,230	0,860	1,06	1,27	0,85
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	0,350	58,370	20,43	24,52	16,40
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.180 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	3,540	7,300	25,84	31,01	20,74
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II, po zhutnení hr.110 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	5,330	24,630	131,28	157,54	105,37
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC II,hr.po zhutnení 200 mm	021 Stavby	m2	4,430	19,300	85,50	102,60	68,63
Postrek asfaltový infiltráčny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2, 3x	021 Stavby	m2	22,000	0,500	11,00	13,20	8,83
Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm - komunikácia	021 Stavby	m2	7,120	10,000	71,20	85,44	57,15
Betón asfaltový po zhutnení III.tr. lôžkovy (ABL) hr.50 mm	021 Stavby	m2	6,220	11,900	74,02	88,82	59,41
Chráničky DN40 + DN80, + montáž	021 Stavby	m	3,300	13,500	44,55	53,46	35,76
Fólia, rozvinutie a uloženie	021 Stavby	m	10,000	1,200	12,00	14,40	9,63
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek 4-1 - 4-2	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu , hr. vrstvy do 50 mm,	021 Stavby	m2	0,440	4,600	2,02	2,42	1,62
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hr.nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m2	3,010	9,300	27,99	33,59	22,47
Odstránenie krytu asfaltového	021 Stavby	m2	10,530	1,322	13,92	16,70	11,17
Odstránenie podkladu z kameniva	021 Stavby	m2	16,200	1,110	17,98	21,58	14,43
Výkop ryhy	021 Stavby	m3	31,590	6,500	205,34	246,41	164,82
Paženie výkopu zhotovenie + odstránenie	021 Stavby	m2	47,600	16,000	761,60	913,92	611,31
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	021 Stavby	m3	15,070	6,200	93,43	112,12	74,99
Nakladanie prebytku výkopku	021 Stavby	m3	15,070	1,842	27,76	33,31	22,28
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	15,070	0,783	11,80	14,16	9,47
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	22,620	32,500	735,15	882,18	590,08
Zásyp so zhutnením	021 Stavby	m3	29,290	2,800	82,01	98,41	65,83
Obsyp potrubia pieskom	021 Stavby	m3	10,070	16,690	168,07	201,68	134,90
Piesok frakcie 0-8mm	021 Stavby	t	19,510	59,000	1 151,09	1 381,31	923,95
Odvoz sutiny (asfalt, betón)	021 Stavby	t	1,210	6,800	8,23	9,88	6,61
Uloženie na skládku s poplatkom za skladovanie	021 Stavby	t	1,210	52,000	62,92	75,50	50,50
Presun hmôt	021 Stavby	t	1,210	5,200	6,29	7,55	5,05
Založenie trávnik parkového vysevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	15,710	0,600	9,43	11,32	0,00
Trávové semeno - výber	021 Stavby	m2	15,710	2,600	40,85	49,02	0,00
Rozprestretie omice v rovine	021 Stavby	m2	15,710	0,900	14,14	16,97	11,35
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu	021 Stavby	m2	15,710	0,860	13,51	16,21	10,84
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	1,560	58,370	91,06	109,27	73,09
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	021 Stavby	m2	0,300	3,000	0,90	1,08	0,72
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením	021 Stavby	m2	4,280	1,600	6,85	8,22	5,50
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.180 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	2,900	7,300	21,17	25,40	16,99
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením	021 Stavby	m2	4,260	4,600	19,60	23,52	15,73
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm - štrková cesta	021 Stavby	m2	1,120	13,500	15,12	18,14	12,14
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II, po zhutnení hr.110 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	4,110	24,630	101,23	121,48	81,25
Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	021 Stavby	m2	0,390	10,900	4,25	5,10	3,41
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC II,hr.po zhutnení 200 mm	021 Stavby	m2	3,510	19,300	67,74	81,29	54,37
Postrek asfaltový infiltráčny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2, 3x	021 Stavby	m2	16,000	0,500	8,00	9,60	6,42

Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm - komunikácia	021 Stavby	m2	5,320	10,000	53,20	63,84	42,70
Betón asfaltový po zhutnení III.tr. lôžkový (ABL) hr.50 mm	021 Stavby	m2	4,720	11,900	56,17	67,40	45,09
Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného strednozrnný hr.30 mm	021 Stavby	m2	0,490	11,800	5,78	6,94	4,64
Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	021 Stavby	m2	5,670	14,000	79,38	95,26	63,72
Rozobranie zámkovej dlažby	021 Stavby	m2	5,670	5,500	31,19	37,43	25,04
ZB doska	021 Stavby	m2	1,490	19,500	29,06	34,87	23,33
Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	1,480	29,700	43,96	52,75	35,29
Chráničky DN40 + DN80, + montáž	021 Stavby	m	16,000	13,500	216,00	259,20	173,38
Zemné práce pri extr.mont.prácach	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Fólia, rozvinutie a uloženie	021 Stavby	m	47,000	1,200	56,40	67,68	45,27
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek 4-2 - 4-2-1	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Nové krycie panely	021 Stavby	m2	6,770	58,000	392,66	471,19	315,18
Ochrana potrubí osadením nového krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	38,000	12,000	456,00	547,20	366,02
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	1,510	58,370	88,14	105,77	70,75
Chráničky DN40 + DN80, + montáž	021 Stavby	m	22,500	13,500	303,75	364,50	243,81
Fólia, rozvinutie a uloženie	021 Stavby	m	67,500	1,200	81,00	97,20	65,02
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek 4-2 - 4-3	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hr.nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m2	1,620	9,300	15,07	18,08	12,10
Odstránenie krytu asfaltového	021 Stavby	m2	5,440	1,322	7,19	8,63	5,77
Odstránenie podkladu z kameniva	021 Stavby	m2	9,310	1,110	10,33	12,40	8,29
Výkop ryhy	021 Stavby	m3	39,480	6,500	256,62	307,94	205,98
Paženie výkopu zhotovenie + odstránenie	021 Stavby	m2	52,460	16,000	839,36	1 007,23	673,73
Vodorovne premiestnenie vykoppku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	021 Stavby	m3	14,290	6,200	88,60	106,32	71,12
Nakladanie prebytku výkopku	021 Stavby	m3	14,290	1,842	26,32	31,58	21,13
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	14,290	0,783	11,19	13,43	8,98
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	21,450	32,500	697,13	836,56	559,57
Zásyp so zhutnením	021 Stavby	m3	36,790	2,800	103,01	123,61	82,68
Obsyp potrubia pieskom	021 Stavby	m3	7,550	16,690	126,01	151,21	101,14
Piesok frakcie 0-8mm	021 Stavby	t	16,440	59,000	969,96	1 163,95	778,56
Odvoz sutiny (asfalt, betón)	021 Stavby	t	0,610	6,800	4,15	4,98	3,33
Uloženie na skládku s poplatkom za skladovanie	021 Stavby	t	0,610	52,000	31,72	38,06	25,46
Presun hmôt	021 Stavby	t	0,610	5,200	3,17	3,80	2,54
Založenie trávnikového vysevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	24,840	0,600	14,90	17,88	0,00
Trávové semeno - výber	021 Stavby	m2	24,840	2,600	64,58	77,50	0,00
Rozprestretie ornice v rovine	021 Stavby	m2	24,840	0,900	22,36	26,83	17,95
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu	021 Stavby	m2	24,840	0,860	21,36	25,63	17,15
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	1,510	58,370	88,14	105,77	70,75
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.180 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	1,610	7,300	11,75	14,10	9,43
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením	021 Stavby	m2	2,880	4,600	13,25	15,90	10,64
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm - štrková cesta	021 Stavby	m2	0,650	13,500	8,78	10,54	7,05
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretím a zhutnením tr.II, po zhutnení hr.110 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	2,250	24,630	55,42	66,50	44,48
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, KZC II,hr.po zhutnení 200 mm	021 Stavby	m2	1,930	19,300	37,25	44,70	29,90
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2, 3x	021 Stavby	m2	8,000	0,500	4,00	4,80	3,21
Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm - komunikácia	021 Stavby	m2	2,880	10,000	28,80	34,56	23,12
Betón asfaltový po zhutnení III.tr. lôžkový (ABL) hr.50 mm	021 Stavby	m2	2,560	11,900	30,46	36,55	24,45
Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	021 Stavby	m2	3,770	14,000	52,78	63,34	42,36
Rozobranie zámkovej dlažby	021 Stavby	m2	3,770	5,500	20,74	24,89	16,65
ZB doska	021 Stavby	m2	0,840	19,500	16,38	19,66	13,15
Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	0,810	29,700	24,06	28,87	19,31
Chráničky DN40 + DN80, + montáž	021 Stavby	m	18,000	13,500	243,00	291,60	195,05
Fólia, rozvinutie a uloženie	021 Stavby	m	55,000	1,200	66,00	79,20	52,98
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek 4 - 4-4	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hr.nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m2	236,240	9,300	2 197,03	2 636,44	1 763,49
Odstránenie krytu asfaltového	021 Stavby	m2	807,370	1,322	1 067,34	1 280,81	856,72
Odstránenie podkladu z kameniva	021 Stavby	m2	869,460	1,110	965,10	1 158,12	774,66
Výkop ryhy	021 Stavby	m3	136,480	6,500	887,12	1 064,54	712,06
Paženie výkopu zhotovenie + odstránenie	021 Stavby	m2	705,480	16,000	11 287,68	13 545,22	9 060,28

Zásyp so zhutnením	021 Stavby	m3	357,860	2,800	1 002,01	1 202,41	804,28
Obsyp potrubia pieskom	021 Stavby	m3	134,990	16,690	2 252,98	2 703,58	1 808,40
Piesok frakcie 0-8mm	021 Stavby	t	272,140	59,000	16 056,26	19 267,51	12 887,88
Odvoz sutiny (asfalt, betón)	021 Stavby	t	43,310	6,800	294,51	353,41	236,39
Nová zásypová zemina	021 Stavby	t	129,500	10,000	1 295,00	1 554,00	1 039,46
Dovoz zásypovej zeminy	021 Stavby	t	129,500	5,500	712,25	854,70	571,70
Uloženie na skládku s poplatkom za skladovanie	021 Stavby	t	43,310	52,000	2 252,12	2 702,54	1 807,71
Presun hmôt	021 Stavby	t	43,310	5,200	225,21	270,25	180,77
Založenie trávniku parkového vysevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	182,190	0,600	109,31	131,17	0,00
Trávové semeno - výber	021 Stavby	m2	182,190	2,600	473,69	568,43	0,00
Rozprestretie omice v rovine	021 Stavby	m2	182,190	0,900	163,97	196,76	131,61
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu	021 Stavby	m2	182,190	0,860	156,68	188,02	125,76
Nové krycie panely	021 Stavby	m2	85,230	58,000	4 943,34	5 932,01	3 967,87
Ochrana potrubí osadením nového krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	239,000	12,000	2 868,00	3 441,60	2 302,06
Ochrana potrubí osadením exist. krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	557,000	12,000	6 684,00	8 020,80	5 365,05
Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	021 Stavby	m3	35,090	58,370	2 048,20	2 457,84	1 644,03
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením	021 Stavby	m2	12,800	1,600	20,48	24,58	16,44
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.180 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	238,290	7,300	1 739,52	2 087,42	1 396,26
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením	021 Stavby	m2	12,820	4,600	58,97	70,76	47,33
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II, po zhutnení hr.110 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	332,800	24,630	8 196,86	9 836,23	6 579,37
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC II,hr.po zhutnení 200 mm	021 Stavby	m2	285,540	19,300	5 510,92	6 613,10	4 423,45
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2, 3x	021 Stavby	m2	1 282,000	0,500	641,00	769,20	514,51
Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm - komunikácia	021 Stavby	m2	427,310	10,000	4 273,10	5 127,72	3 429,89
Betón asfaltový po zhutnení III.tr. lôžkový (ABL) hr.50 mm	021 Stavby	m2	380,060	11,900	4 522,71	5 427,25	3 630,24
Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	021 Stavby	m2	16,790	14,000	235,06	282,07	188,68
Rozobranie zámkovej dlažby	021 Stavby	m2	16,790	5,500	92,35	110,82	74,13
Oprava šácht HV3-S16	021 Stavby	ks	1,000	5 315,650	5 315,65	6 378,78	4 266,71
Odstánenie steny kanála	021 Stavby	m3	42,970	95,000	4 082,15	4 898,58	3 276,62
Odstánenie krycieho panela š.=300mm	021 Stavby	ks	796,000	24,000	19 104,00	22 924,80	15 334,21
Odstánenie hydroizolácie	021 Stavby	m2	699,510	4,000	2 798,04	3 357,65	2 245,90
Odstánenie primurovky hr.=100mm	021 Stavby	m3	41,540	55,000	2 284,70	2 741,64	1 833,86
Odstánenie cementového poteru hrúbky 50 - 100 mm	021 Stavby	m3	33,180	9,950	330,14	396,17	264,99
Odvoz sutiny	021 Stavby	t	302,290	6,800	2 055,57	2 466,68	1 649,94
Uloženie na skládku	021 Stavby	t	302,290	45,000	13 603,05	16 323,66	10 918,76
Presun hmôt	021 Stavby	t	25,570	5,200	132,96	159,55	106,72
Chráničky DN40 + DN80, + montáž	021 Stavby	m	239,000	13,500	3 226,50	3 871,80	2 589,82
Fólia, rozvinutie a uloženie	021 Stavby	m	716,000	1,200	859,20	1 031,04	689,65
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek 4-4 - 4-4-1	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu , hr. vrstvy do 50 mm,	021 Stavby	m2	4,780	4,600	21,99	26,39	17,65
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hr.nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m2	6,770	9,300	62,96	75,55	50,54
Odstánenie krytu asfaltového	021 Stavby	m2	26,930	1,322	35,60	42,72	28,58
Odstánenie podkladu z kameniva	021 Stavby	m2	98,740	1,110	109,60	131,52	87,97
Výkop ryhy	021 Stavby	m3	104,560	6,500	679,64	815,57	545,53
Paženie výkopu zhotovenie + odstránenie	021 Stavby	m2	404,020	16,000	6 464,32	7 757,18	5 188,72
Zásyp so zhutnením	021 Stavby	m3	211,790	2,800	593,01	711,61	475,99
Obsyp potrubia pieskom	021 Stavby	m3	56,860	16,690	948,99	1 138,79	761,73
Piesok frakcie 0-8mm	021 Stavby	t	118,780	59,000	7 008,02	8 409,62	5 625,13
Odvoz sutiny (asfalt, betón)	021 Stavby	t	2,440	6,800	16,59	19,91	13,32
Nová zásypová zemina	021 Stavby	t	75,500	10,000	755,00	906,00	606,02
Dovoz zásypovej zeminy	021 Stavby	t	75,500	5,500	415,25	498,30	333,31
Uloženie na skládku s poplatkom za skladovanie	021 Stavby	t	2,440	52,000	126,88	152,26	101,84
Presun hmôt	021 Stavby	t	2,440	5,200	12,69	15,23	10,19
Založenie trávniku parkového vysevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	109,550	0,600	65,73	78,88	0,00
Trávové semeno - výber	021 Stavby	m2	109,550	2,600	284,83	341,80	0,00
Rozprestretie omice v rovine	021 Stavby	m2	109,550	0,900	98,60	118,32	79,14
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu	021 Stavby	m2	109,550	0,860	94,21	113,05	75,62
Nové krycie panely	021 Stavby	m2	46,360	58,000	2 688,88	3 226,66	2 158,28
Ochrana potrubí osadením nového krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	142,000	12,000	1 704,00	2 044,80	1 367,75
Ochrana potrubí osadením exist. krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	331,000	12,000	3 972,00	4 766,40	3 188,21
Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	021 Stavby	m3	17,370	58,370	1 013,89	1 216,67	813,82

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	021 Stavby	m2	3,210	3,000	9,63	11,56	7,73
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením	021 Stavby	m2	73,690	1,600	117,90	141,48	94,63
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.180 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	5,920	7,300	43,22	51,86	34,69
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením	021 Stavby	m2	73,690	4,600	338,97	406,76	272,08
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretím a zhutnením tr.II, po zhutnení hr.110 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	8,640	24,630	212,80	255,36	170,81
Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	021 Stavby	m2	4,400	10,900	47,96	57,55	38,50
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, KZC II,hr.po zhutnení 200 mm	021 Stavby	m2	7,280	19,300	140,50	168,60	112,78
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2, 3x	021 Stavby	m2	34,000	0,500	17,00	20,40	13,65
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2, 1x	021 Stavby	m2	6,000	0,500	3,00	3,60	2,41
Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm - komunikácia	021 Stavby	m2	11,350	10,000	113,50	136,20	91,10
Betón asfaltový po zhutnení III.tr. lôžkový (ABL) hr.50 mm	021 Stavby	m2	9,990	11,900	118,88	142,66	95,42
Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného strednozrnný hr.30 mm	021 Stavby	m2	5,590	11,800	65,96	79,15	52,94
Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre piesch do 20 m2	021 Stavby	m2	101,040	14,000	1 414,56	1 697,47	1 135,43
Rozobranie zámkovej dlažby	021 Stavby	m2	101,040	5,500	555,72	666,86	446,06
Odstánenie steny kanála	021 Stavby	m3	20,410	95,000	1 938,95	2 326,74	1 556,34
Odstánenie krycieho panela š.=300mm	021 Stavby	ks	473,000	24,000	11 352,00	13 622,40	9 111,91
Odstánenie hydroizolácie	021 Stavby	m2	358,650	4,000	1 434,60	1 721,52	1 151,51
Odstánenie prímuřovky hr.=100mm	021 Stavby	m3	20,410	55,000	1 122,55	1 347,06	901,04
Odstánenie cementového poteru hrúbky 50 - 100 mm	021 Stavby	m3	18,290	9,950	181,99	218,39	146,08
Odvod sutiny	021 Stavby	t	152,590	6,800	1 037,61	1 245,13	832,86
Uloženie na skládku	021 Stavby	t	152,690	45,000	6 871,05	8 245,26	5 515,19
Presun hmôt	021 Stavby	t	13,910	5,200	72,33	86,80	58,06
Chráničky DN40 + DN80, + montáž	021 Stavby	m	142,000	13,500	1 917,00	2 300,40	1 538,72
Fólia, rozvinutie a uloženie	021 Stavby	m	425,000	1,200	510,00	612,00	409,36
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek 4-4 - 4-5	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu , hr. vrstvy do 50 mm,	021 Stavby	m2	5,000	4,600	23,00	27,60	18,46
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hr.nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m2	119,140	9,300	1 108,00	1 329,60	889,36
Odstánenie krytu asfaltového	021 Stavby	m2	388,110	1,322	513,08	615,70	411,83
Odstánenie podkladu z kameniva	021 Stavby	m2	420,290	1,110	466,52	559,82	374,46
Výkop ryhy	021 Stavby	m3	138,050	6,500	897,33	1 076,80	720,26
Paženie výkopu zhotovenie + odstránenie	021 Stavby	m2	567,940	16,000	9 087,04	10 904,45	7 293,90
Zásyp so zhutnením	021 Stavby	m3	281,790	2,800	789,01	946,81	633,31
Obsyp potrubia pieskom	021 Stavby	m3	86,700	16,690	1 447,02	1 736,42	1 161,48
Piesok frakcie 0-8mm	021 Stavby	t	179,140	59,000	10 569,26	12 683,11	8 483,63
Odvod sutiny (asfalt, betón)	021 Stavby	t	27,180	6,800	184,82	221,78	148,35
Nová zásypová zemina	021 Stavby	t	85,500	10,000	855,00	1 026,00	686,28
Dovoz zásypovej zeminy	021 Stavby	t	85,500	5,500	470,25	564,30	377,46
Uloženie na skládku s poplatkom za skladovanie	021 Stavby	t	27,180	52,000	1 413,36	1 696,03	1 134,46
Presun hmôt	021 Stavby	t	27,180	5,200	141,34	169,61	113,45
Založenie trávniku parkového vysevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	168,030	0,600	100,82	120,98	0,00
Trávové semeno - výber	021 Stavby	m2	168,030	2,600	436,88	524,26	0,00
Rozprestretie ornice v rovine	021 Stavby	m2	168,030	0,900	151,23	181,48	121,39
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu	021 Stavby	m2	168,030	0,860	144,51	173,41	115,99
Nové krycie panely	021 Stavby	m2	64,480	58,000	3 739,84	4 487,81	3 001,86
Ochrana potrubí osadením nového krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	198,000	12,000	2 376,00	2 851,20	1 907,14
Ochrana potrubí osadením exist. krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	461,000	12,000	5 532,00	6 638,40	4 440,37
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	25,240	58,370	1 473,26	1 767,91	1 182,54
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	021 Stavby	m2	3,490	3,000	10,47	12,56	8,40
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením	021 Stavby	m2	11,870	1,600	18,99	22,79	15,24
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.180 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	107,680	7,300	786,06	943,27	630,95
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením	021 Stavby	m2	11,870	4,600	54,60	65,52	43,83
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm - štrková cesta	021 Stavby	m2	10,410	13,500	140,54	168,65	112,81
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretím a zhutnením tr.II, po zhutnení hr.110 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	155,330	24,630	3 825,78	4 590,94	3 070,84
Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	021 Stavby	m2	4,730	10,900	51,56	61,87	41,39

Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC II, hr. po zhutnení 200 mm	021 Stavby	m2	131,510	19,300	2 538,14	3 045,77	2 037,29
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m ² , 3x	021 Stavby	m2	608,000	0,500	304,00	364,80	244,01
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m ² , 1x	021 Stavby	m2	6,000	0,500	3,00	3,60	2,41
Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm - komunikácia	021 Stavby	m2	202,980	10,000	2 029,80	2 435,76	1 629,26
Betón asfaltový po zhutnení III.tr. ľôžkový (ABL) hr.50 mm	021 Stavby	m2	179,160	11,900	2 132,00	2 558,40	1 711,29
Ulatý asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného strednozrnný hr.30 mm	021 Stavby	m2	5,970	11,800	70,45	84,54	56,55
Kladenie zámkovvej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	021 Stavby	m2	16,080	14,000	225,12	270,14	180,70
Rozobranie zámkovvej dlažby	021 Stavby	m2	16,080	5,500	88,44	106,13	70,99
ZB doska	021 Stavby	m2	14,100	19,500	274,95	329,94	220,69
Oprava šácht HV3-S19	021 Stavby	ks	1,000	5 315,650	5 315,65	6 378,78	4 266,71
Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	14,780	29,700	438,97	526,76	352,35
Odstránenie steny kanála	021 Stavby	m3	28,400	95,000	2 698,00	3 237,60	2 165,60
Odstránenie krycieho panela š.=300mm	021 Stavby	ks	658,000	24,000	15 792,00	18 950,40	12 675,77
Odstránenie hydroizolácie	021 Stavby	m2	498,920	4,000	1 995,68	2 394,82	1 601,87
Odstránenie prímurovky hr.=100mm	021 Stavby	m3	28,400	55,000	1 562,00	1 874,40	1 253,77
Odstránenie cementového poteru hrúbky 50 - 100 mm	021 Stavby	m3	25,440	9,950	253,13	303,76	203,18
Odvoz sutiny	021 Stavby	t	212,270	6,800	1 443,44	1 732,13	1 158,61
Uloženie na skládku	021 Stavby	t	212,270	45,000	9 552,15	11 462,58	7 667,23
Presun hmôt	021 Stavby	t	19,350	5,200	100,62	120,74	80,76
Chráničky DN40 + DN80, + montáž	021 Stavby	m	197,500	13,500	2 666,25	3 199,50	2 140,12
Fólia, rozvinutie a uloženie	021 Stavby	m	592,000	1,200	710,40	852,48	570,22
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek 4-5 - 4-5-1	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu , hr. vrstvy do 50 mm,	021 Stavby	m2	4,570	4,600	21,02	25,22	16,87
Odstránenie krytu asfaltového	021 Stavby	m2	5,270	1,322	6,97	8,36	5,59
Odstránenie podkladu z kameniva	021 Stavby	m2	2,970	1,110	3,30	3,96	2,65
Výkop ryhy	021 Stavby	m3	48,870	6,500	317,66	381,19	254,98
Paženie výkopu zhotovenie + odstránenie	021 Stavby	m2	132,720	16,000	2 123,52	2 548,22	1 704,49
Zásyp so zhutnením	021 Stavby	m3	73,570	2,800	206,00	247,20	165,35
Obsyp potrubia pieskom	021 Stavby	m3	17,380	16,690	290,07	348,08	232,83
Piesok frakcie 0-8mm	021 Stavby	t	36,610	59,000	2 159,99	2 591,99	1 733,76
Odvoz sutiny (asfalt, betón)	021 Stavby	t	1,220	6,800	8,30	9,96	6,66
Nová zásypová zemina	021 Stavby	t	11,100	10,000	111,00	133,20	89,10
Dovoz zásypovej zeminy	021 Stavby	t	11,100	5,500	61,05	73,26	49,00
Uloženie na skládku s poplatkom za skladovanie	021 Stavby	t	1,220	52,000	63,44	76,13	50,92
Presun hmôt	021 Stavby	t	1,220	5,200	6,34	7,61	5,09
Založenie trávniku parkového vysevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	57,750	0,600	34,65	41,58	0,00
Trávové semeno - výber	021 Stavby	m2	57,750	2,600	150,15	180,18	0,00
Rozprestretie omice v rovine	021 Stavby	m2	57,750	0,900	51,98	62,38	41,72
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu	021 Stavby	m2	57,750	0,860	49,67	59,60	39,87
Nové krycie panely	021 Stavby	m2	12,680	58,000	735,44	882,53	590,32
Ochrana potrubí osadením nového krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	47,000	12,000	564,00	676,80	452,71
Ochrana potrubí osadením exist. krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	110,000	12,000	1 320,00	1 584,00	1 059,52
Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	5,520	58,370	322,20	386,64	258,62
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	021 Stavby	m2	2,970	3,000	8,91	10,69	7,15
Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	021 Stavby	m2	4,120	10,900	44,91	53,89	36,05
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m ² , 1x	021 Stavby	m2	6,000	0,500	3,00	3,60	2,41
Ulatý asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného strednozrnný hr.30 mm	021 Stavby	m2	5,270	11,800	62,19	74,63	49,92
Odstránenie steny kanála	021 Stavby	m3	4,700	95,000	446,50	535,80	358,39
Odstránenie krycieho panela š.=300mm	021 Stavby	ks	157,000	24,000	3 768,00	4 521,60	3 024,46
Odstránenie hydroizolácie	021 Stavby	m2	98,660	4,000	394,64	473,57	316,77
Odstránenie prímurovky hr.=100mm	021 Stavby	m3	5,640	55,000	310,20	372,24	248,99
Odstránenie cementového poteru hrúbky 50 - 100 mm	021 Stavby	m3	5,170	9,950	51,44	61,73	41,29
Odvoz sutiny	021 Stavby	t	39,380	6,800	267,78	321,34	214,94
Uloženie na skládku	021 Stavby	t	39,380	45,000	1 772,10	2 126,52	1 422,41
Presun hmôt	021 Stavby	t	3,170	5,200	16,48	19,78	13,23
Chráničky DN40 + DN80, + montáž	021 Stavby	m	47,000	13,500	634,50	761,40	509,29
Fólia, rozvinutie a uloženie	021 Stavby	m	141,000	1,200	169,20	203,04	135,81
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek 4-5 - 4-6	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu , hr. vrstvy do 50 mm,	021 Stavby	m2	13,700	4,600	63,02	75,62	50,58
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hr.nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m2	31,830	9,300	296,02	355,22	237,61
Odstránenie krytu asfaltového	021 Stavby	m2	116,150	1,322	153,55	184,26	123,25

Odstránenie podkladu z kameniva	021 Stavby	m2	111,650	1,110	123,93	148,72	99,47
Výkop ryhy	021 Stavby	m3	45,860	6,500	298,09	357,71	239,27
Paženie výkopu zhotovenie + odstránenie	021 Stavby	m2	193,120	16,000	3 089,92	3 707,90	2 480,19
Zásyp so zhutnením	021 Stavby	m3	97,140	2,800	271,99	326,39	218,32
Obsyp potrubia pieskom	021 Stavby	m3	27,210	16,690	454,13	544,96	364,52
Piesok frakcie 0-8mm	021 Stavby	t	56,780	59,000	3 350,02	4 020,02	2 688,96
Odvoz sutiny (asfalt, betón)	021 Stavby	t	9,100	6,800	61,88	74,26	49,67
Nová zásypová zemina	021 Stavby	t	36,100	10,000	361,00	433,20	289,76
Dovoz zásypovej zeminy	021 Stavby	t	36,100	5,500	198,55	238,26	159,37
Uloženie na skládku s poplatkom za skladovanie	021 Stavby	t	9,100	52,000	473,20	567,84	379,82
Presun hmôt	021 Stavby	t	9,100	5,200	47,32	56,78	37,98
Založenie travníka parkového vysevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	60,660	0,600	36,40	43,68	0,00
Trávové semeno - výber	021 Stavby	m2	60,660	2,600	157,72	189,26	0,00
Rozprestretie ornice v rovine	021 Stavby	m2	60,660	0,900	54,59	65,51	43,82
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu	021 Stavby	m2	60,660	0,860	52,17	62,60	41,88
Nové krycie panely	021 Stavby	m2	22,160	58,000	1 285,28	1 542,34	1 031,66
Ochrana potrubí osadením nového krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	68,000	12,000	816,00	979,20	654,98
Ochrana potrubí osadením exist. krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	158,000	12,000	1 896,00	2 275,20	1 521,86
Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	8,300	58,370	484,47	581,36	388,87
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	021 Stavby	m2	9,220	3,000	27,66	33,19	22,20
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.180 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	27,790	7,300	202,87	243,44	162,84
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II, po zhutnení hr.110 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	40,510	24,630	997,76	1 197,31	800,87
Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	021 Stavby	m2	12,640	10,900	137,78	165,34	110,59
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC II,hr.po zhutnení 200 mm	021 Stavby	m2	34,150	19,300	659,10	790,92	529,04
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2, 3x	021 Stavby	m2	160,000	0,500	80,00	96,00	64,21
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2, 1x	021 Stavby	m2	16,000	0,500	8,00	9,60	6,42
Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm - komunikácia	021 Stavby	m2	53,230	10,000	532,30	638,76	427,26
Betón asfaltový po zhutnení III.tr. ľázkový (ABL) hr.50 mm	021 Stavby	m2	46,870	11,900	557,75	669,30	447,69
Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného strednozrnný hr.30 mm	021 Stavby	m2	16,060	11,800	189,51	227,41	152,11
Oprava šácht HV3-S20	021 Stavby	ks	1,000	5 315,650	5 315,65	6 378,78	4 266,71
Odstránenie steny kanála	021 Stavby	m3	9,760	95,000	927,20	1 112,64	744,24
Odstránenie krycieho panela š.=300mm	021 Stavby	ks	226,000	24,000	5 424,00	6 508,80	4 353,68
Odstránenie hydroizolácie	021 Stavby	m2	171,430	4,000	685,72	822,86	550,41
Odstránenie prímurovky hr.=100mm	021 Stavby	m3	9,760	55,000	536,80	644,16	430,87
Odstránenie cementového poteru hrúbky 50 - 100 mm	021 Stavby	m3	8,740	9,950	86,96	104,35	69,80
Odvoz sutiny	021 Stavby	t	72,940	6,800	495,99	595,19	398,12
Uloženie na skládku	021 Stavby	t	72,940	45,000	3 282,30	3 938,76	2 634,60
Presun hmôt	021 Stavby	t	6,650	5,200	34,58	41,50	27,76
Chráničky DN40 + DN80, + montáž	021 Stavby	m	68,000	13,500	918,00	1 101,60	736,85
Fólia, rozvinutie a uloženie	021 Stavby	m	203,000	1,200	243,60	292,32	195,53
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek 4-6 - 4-6-1	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Výkop ryhy	021 Stavby	m3	4,520	6,500	29,38	35,26	23,58
Paženie výkopu zhotovenie + odstránenie	021 Stavby	m2	14,450	16,000	231,20	277,44	185,58
Zásyp so zhutnením	021 Stavby	m3	8,220	2,800	23,02	27,62	18,48
Obsyp potrubia pieskom	021 Stavby	m3	2,040	16,690	34,05	40,86	27,33
Piesok frakcie 0-8mm	021 Stavby	t	4,250	59,000	250,75	300,90	201,27
Nová zásypová zemina	021 Stavby	t	2,700	10,000	27,00	32,40	21,67
Dovoz zásypovej zeminy	021 Stavby	t	2,700	5,500	14,85	17,82	11,92
Založenie travníka parkového vysevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	6,830	0,600	4,10	4,92	0,00
Trávové semeno - výber	021 Stavby	m2	6,830	2,600	17,76	21,31	0,00
Rozprestretie ornice v rovine	021 Stavby	m2	6,830	0,900	6,15	7,38	4,94
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu	021 Stavby	m2	6,830	0,860	5,87	7,04	4,71
Zvislé a kompletne konštrukcie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Nové krycie panely	021 Stavby	m2	1,660	58,000	96,28	115,54	77,28
Ochrana potrubí osadením nového krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	6,000	12,000	72,00	86,40	57,79
Ochrana potrubí osadením exist. krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	12,000	12,000	144,00	172,80	115,58
Vodorovné konštrukcie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	0,620	58,370	36,19	43,43	29,05
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00

Odstránenie steny kanála	021 Stavby	m3	0,730	95,000	69,35	83,22	55,67
Odstránenie krycieho panela š.=300mm	021 Stavby	ks	17,000	24,000	408,00	489,60	327,49
Odstránenie hydroizolácie	021 Stavby	m2	12,830	4,000	51,32	61,58	41,19
Odstránenie prímurovky hr.=100mm	021 Stavby	m3	0,730	55,000	40,15	48,18	32,23
Odstránenie cementového poteru hrúbky 50 - 100 mm	021 Stavby	m3	0,650	9,950	6,47	7,76	5,19
Odvoz sutiny	021 Stavby	t	5,460	6,800	37,13	44,56	29,80
Uloženie na skládku	021 Stavby	t	5,470	45,000	246,15	295,38	197,58
Presun hmôt HSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Presun hmôt	021 Stavby	t	0,500	5,200	2,60	3,12	2,09
Chráničky DN40 + DN80, + montáž	021 Stavby	m	5,000	13,500	67,50	81,00	54,18
Fólia, rozvinutie a uloženie	021 Stavby	m	15,000	1,200	18,00	21,60	14,45
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek 4-6 - 4-7	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu, hr. vrstvy do 50 mm,	021 Stavby	m2	81,960	4,600	377,02	452,42	302,62
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hr.nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m2	21,900	9,300	203,67	244,40	163,48
Odstránenie krytu asfaltového	021 Stavby	m2	145,050	1,322	191,76	230,11	153,92
Odstránenie podkladu z kameniva	021 Stavby	m2	104,290	1,110	115,76	138,91	92,92
Výkop ryhy	021 Stavby	m3	62,860	6,500	408,59	490,31	327,96
Paženie výkopu zhotovenie + odstránenie	021 Stavby	m2	238,300	16,000	3 812,80	4 575,36	3 060,42
Zásyp so zhutnením	021 Stavby	m3	92,150	2,800	258,02	309,62	207,10
Obsyp potrubia pieskom	021 Stavby	m3	20,610	16,690	343,98	412,78	276,10
Piesok frakcie 0-8mm	021 Stavby	t	46,020	59,000	2 715,18	3 258,22	2 179,39
Odvod sutiny (asfalt, betón)	021 Stavby	t	23,130	6,800	157,28	188,74	126,24
Nová zásypová zemina	021 Stavby	t	13,000	10,000	130,00	156,00	104,35
Dovoz zásypovej zeminy	021 Stavby	t	13,000	5,500	71,50	85,80	57,39
Uloženie na skládku s poplatkom za skladovanie	021 Stavby	t	23,130	52,000	1 202,76	1 443,31	965,42
Presun hmôt	021 Stavby	t	23,130	5,200	120,28	144,34	96,55
Založenie travníka parkového vysevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	34,450	0,600	20,67	24,80	0,00
Trávové semeno - výber	021 Stavby	m2	34,450	2,600	89,57	107,48	0,00
Rozprestretie omice v rovine	021 Stavby	m2	34,450	0,900	31,01	37,21	24,89
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu	021 Stavby	m2	34,450	0,860	29,63	35,56	23,78
Zvislé a kompletné konštrukcie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Nové krycie panely	021 Stavby	m2	18,360	58,000	1 064,88	1 277,86	854,75
Ochrana potrubí osadením nového krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	88,000	12,000	1 056,00	1 267,20	847,62
Ochrana potrubí osadením exist. krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	204,000	12,000	2 448,00	2 937,60	1 964,94
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	021 Stavby	m3	8,180	58,370	477,47	572,96	383,25
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	021 Stavby	m2	42,140	3,000	126,42	151,70	101,47
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.180 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	15,640	7,300	114,17	137,00	91,64
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm - štrková cesta	021 Stavby	m2	2,090	13,500	28,22	33,86	22,65
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II, po zhutnení hr.110 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	24,400	24,630	600,97	721,16	482,38
Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	021 Stavby	m2	62,620	10,900	682,56	819,07	547,87
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC II,hr.po zhutnení 200 mm	021 Stavby	m2	20,020	19,300	386,39	463,67	310,14
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2, 3x	021 Stavby	m2	100,000	0,500	50,00	60,00	40,13
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2, 1x	021 Stavby	m2	84,000	0,500	42,00	50,40	33,71
Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm - komunikácia	021 Stavby	m2	33,160	10,000	331,60	397,92	266,17
Betón asfaltový po zhutnení III.tr. ťožkový (ABL) hr.50 mm	021 Stavby	m2	28,780	11,900	342,48	410,98	274,90
Liaty asfalt z kameniva ťažného alebo drveného strednozrnný hr.30 mm	021 Stavby	m2	83,110	11,800	980,70	1 176,84	787,18
ZB doska	021 Stavby	m2	3,100	19,500	60,45	72,54	48,52
Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	4,070	29,700	120,88	145,06	97,03
Odstránenie steny kanála	021 Stavby	m3	6,120	95,000	581,40	697,68	466,67
Odstránenie krycieho panela š.=300mm	021 Stavby	ks	292,000	24,000	7 008,00	8 409,60	5 625,11
Odstránenie hydroizolácie	021 Stavby	m2	139,920	4,000	559,68	671,62	449,24
Odstránenie prímurovky hr.=100mm	021 Stavby	m3	7,870	55,000	432,85	519,42	347,44
Odstránenie cementového poteru hrúbky 50 - 100 mm	021 Stavby	m3	7,870	9,950	78,31	93,97	62,86
Odvod sutiny	021 Stavby	t	55,500	6,800	377,40	452,88	302,93
Uloženie na skládku	021 Stavby	t	55,500	45,000	2 497,50	2 997,00	2 004,67
Presun hmôt	021 Stavby	t	4,590	5,200	23,87	28,64	19,16
Chráničky DN40 + DN80, + montáž	021 Stavby	m	87,500	13,500	1 181,25	1 417,50	948,15
Zemné práce pri extr.mont.prácach	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Fólia, rozvinutie a uloženie	021 Stavby	m	262,500	1,200	315,00	378,00	252,84
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek 5 - 5-1	021 Stavby				0,00	0,00	0,00

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hr.nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m2	24,630	9,300	229,06	274,87	183,86
Odstárenie krytu asfaltového	021 Stavby	m2	77,620	1,322	102,61	123,13	82,36
Odstárenie podkladu z kameniva	021 Stavby	m2	82,640	1,110	91,73	110,08	73,63
Výkop ryhy	021 Stavby	m3	36,410	6,500	236,67	284,00	189,97
Paženie výkopu zhotovenie + odstránenie	021 Stavby	m2	128,850	16,000	2 061,60	2 473,92	1 654,78
Zásyp so zhutnením	021 Stavby	m3	63,220	2,800	177,02	212,42	142,09
Obsyp potrubia pieskom	021 Stavby	m3	18,150	16,690	302,92	363,50	243,14
Piesok frakcie 0-8mm	021 Stavby	t	37,880	59,000	2 234,92	2 681,90	1 793,90
Odvoz sutiny (asfalt, betón)	021 Stavby	t	5,810	6,800	39,51	47,41	31,71
Nová zásypová zemina	021 Stavby	t	13,100	10,000	131,00	157,20	105,15
Dovoz zásypovej zeminy	021 Stavby	t	13,100	5,500	72,05	86,46	57,83
Uloženie na skládku s poplatkom za skladovanie	021 Stavby	t	5,810	52,000	302,12	362,54	242,50
Presun hmôt	021 Stavby	t	5,810	5,200	30,21	36,25	24,25
Založenie trávniku parkového vysevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	41,100	0,600	24,66	29,59	0,00
Trávové semeno - výber	021 Stavby	m2	41,100	2,600	106,86	128,23	0,00
Rozprestretie omnice v rovine	021 Stavby	m2	41,100	0,900	36,99	44,39	29,69
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu	021 Stavby	m2	41,100	0,860	35,35	42,42	28,37
Zvislé a kompletne konštrukcie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Nové krycie panely	021 Stavby	m2	12,880	58,000	747,04	896,45	599,63
Osadenie nového panela - montáž	021 Stavby	ks	0,000	25,000	0,00	0,00	0,00
Ochrana potrubí osadením nového krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	46,000	12,000	552,00	662,40	443,07
Ochrana potrubí osadením exist. krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	106,000	12,000	1 272,00	1 526,40	1 021,00
Vodorovné konštrukcie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	5,540	58,370	323,37	388,04	259,56
Komunikácie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.180 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	21,550	7,300	157,32	188,78	126,28
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm - štrková cesta	021 Stavby	m2	3,210	13,500	43,34	52,01	34,79
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretím a zhutnením tr.II, po zhutnení hr.110 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	31,410	24,630	773,63	928,36	620,97
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, KZC II,hr.po zhutnení 200 mm	021 Stavby	m2	26,480	19,300	511,06	613,27	410,21
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2, 3x	021 Stavby	m2	124,000	0,500	62,00	74,40	49,77
Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm - komunikácia	021 Stavby	m2	41,270	10,000	412,70	495,24	331,26
Betón asfaltový po zhutnení III.tr. ložkovy (ABL) hr.50 mm	021 Stavby	m2	36,340	11,900	432,45	518,94	347,11
ZB doska	021 Stavby	m2	4,400	19,500	85,80	102,96	68,87
Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	4,750	29,700	141,08	169,30	113,24
Odstárenie steny kanála	021 Stavby	m3	4,970	95,000	472,15	566,58	378,98
Odstárenie krycieho panela š.=300mm	021 Stavby	ks	151,000	24,000	3 624,00	4 348,80	2 908,88
Odstárenie hydroizolácie	021 Stavby	m2	101,720	4,000	406,88	488,26	326,59
Odstárenie prímuropy hr.=100mm	021 Stavby	m3	5,880	55,000	323,40	388,08	259,58
Odstárenie cementového poteru hrúbky 50 - 100 mm	021 Stavby	m3	5,200	9,950	51,74	62,09	41,53
Odvoz sutiny	021 Stavby	t	40,730	6,800	276,96	332,35	222,31
Uloženie na skládku	021 Stavby	t	40,730	45,000	1 832,85	2 199,42	1 471,17
Presun hmôt	021 Stavby	t	3,220	5,200	16,74	20,09	13,44
Chráničky DN40 + DN80, + montáž	021 Stavby	m	45,000	13,500	607,50	729,00	487,62
Zemné práce pri extr.mont.prácach	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Fólia, rozvnutie a uloženie	021 Stavby	m	136,000	1,200	163,20	195,84	131,00
SO 03.2 Stavebná časť - Úsek 6 - 6-1	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu , hr. vrstvy do 50 mm,	021 Stavby	m2	27,500	4,600	126,50	151,80	101,54
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hr.nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m2	17,900	9,300	166,47	199,76	133,62
Odstárenie krytu asfaltového	021 Stavby	m2	86,880	1,322	114,86	137,83	92,19
Odstárenie podkladu z kameniva	021 Stavby	m2	79,760	1,110	88,53	106,24	71,06
Výkop ryhy	021 Stavby	m3	23,230	6,500	151,00	181,20	121,20
Paženie výkopu zhotovenie + odstránenie	021 Stavby	m2	98,900	16,000	1 582,40	1 898,88	1 270,15
Zásyp so zhutnením	021 Stavby	m3	41,790	2,800	117,01	140,41	93,92
Obsyp potrubia pieskom	021 Stavby	m3	12,940	16,690	215,97	259,16	173,35
Piesok frakcie 0-8mm	021 Stavby	t	27,280	59,000	1 609,52	1 931,42	1 291,91
Odvoz sutiny (asfalt, betón)	021 Stavby	t	13,280	6,800	90,30	108,36	72,48
Nová zásypová zemina	021 Stavby	t	8,200	10,000	82,00	98,40	65,82
Dovoz zásypovej zeminy	021 Stavby	t	8,200	5,500	45,10	54,12	36,20
Uloženie na skládku s poplatkom za skladovanie	021 Stavby	t	13,280	52,000	690,56	828,67	554,29
Presun hmôt	021 Stavby	t	13,280	5,200	69,06	82,87	55,43
Založenie trávniku parkového vysevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	10,110	0,600	6,07	7,28	0,00
Trávové semeno - výber	021 Stavby	m2	10,110	2,600	26,29	31,55	0,00

Rozprestretie omice v rovine	021 Stavby	m2	10,110	0,900	9,10	10,92	7,30
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu	021 Stavby	m2	10,110	0,860	8,69	10,43	6,98
Zvislé a kompletne konstrukcie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Nové krycie panely	021 Stavby	m2	9,450	58,000	548,10	657,72	439,94
Ochrana potrubí osadením nového krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	36,000	12,000	432,00	518,40	346,75
Ochrana potrubí osadením exist. krycieho panela - montáž	021 Stavby	ks	82,000	12,000	984,00	1 180,80	789,83
Lozko pod potrubie, stoky a drobne objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	4,110	58,370	239,90	287,88	192,56
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	021 Stavby	m2	17,770	3,000	53,31	63,97	42,79
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.180 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	15,150	7,300	110,60	132,72	88,78
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm - štrková cesta	021 Stavby	m2	5,800	13,500	78,30	93,96	62,85
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II, po zhutnení hr.110 mm - komunikácia	021 Stavby	m2	22,310	24,630	549,50	659,40	441,07
Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	021 Stavby	m2	24,650	10,900	268,69	322,43	215,67
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC II,hr.po zhutnení 200 mm	021 Stavby	m2	18,730	19,300	361,49	433,79	290,16
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2, 3x	021 Stavby	m2	88,000	0,500	44,00	52,80	35,32
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2, 1x	021 Stavby	m2	32,000	0,500	16,00	19,20	12,84
Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm - komunikácia	021 Stavby	m2	29,470	10,000	294,70	353,64	236,55
Betón asfaltový po zhutnení III.tr. lôžkový (ABL) hr.50 mm	021 Stavby	m2	25,890	11,900	308,09	369,71	247,29
Ľahý asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného strednozrnný hr.30 mm	021 Stavby	m2	31,520	11,800	371,94	446,33	298,55
ZB doska	021 Stavby	m2	8,050	19,500	156,98	188,38	126,00
Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	8,980	29,700	266,71	320,05	214,08
Odstránenie steny kanála	021 Stavby	m3	3,500	95,000	332,50	399,00	266,89
Odstránenie krycieho panela š.=300mm	021 Stavby	ks	117,000	24,000	2 808,00	3 369,60	2 253,90
Odstránenie hydroizolácie	021 Stavby	m2	73,520	4,000	294,08	352,90	236,05
Odstránenie prímurovky hr.=100mm	021 Stavby	m3	4,200	55,000	231,00	277,20	185,42
Odstránenie cementového poteru hrúbky 50 - 100 mm	021 Stavby	m3	3,850	9,950	38,31	45,97	30,75
Odvoz sutiny	021 Stavby	t	29,350	6,800	199,58	239,50	160,20
Uloženie na skládku	021 Stavby	t	29,320	45,000	1 319,40	1 583,28	1 059,04
Presun hmôt	021 Stavby	t	2,360	5,200	12,27	14,72	9,85
Chráničky DN40 + DN80, + montáž	021 Stavby	m	35,000	13,500	472,50	567,00	379,26
Zemné práce pri extr.mont.pracach	021 Stavby						
Fólia, rozvinutie a uloženie	021 Stavby	m	105,000	1,200	126,00	151,20	101,14
F - Prekládky inžinierskych sietí	021 Stavby						
Prekládky neďelmovaných podzemných inz. sietí a trolejových vedení	021 Stavby	kpl	1,000	100 000,000	100 000,00	120 000,00	80 267,01
Komun. sieť pre diaľk. riadenie a monit. OST	021 Stavby						
Montáž Komunikačnej siete	021 Stavby	kpl	1,000	59 100,000	59 100,00	70 920,00	47 437,80
Dodávka Komunikačnej siete	021 Stavby	kpl	1,000	197 000,000	197 000,00	236 400,00	158 126,01
zariadenie staveniska	021 Stavby	súbor	1,00	162 671,12	162 671,12	195 205,34	130 571,24
Ostatné výdavky							
G – Ostatné	021 Stavby	súbor					
Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni RP, SVS, autorský dozor	021 Stavby	kpl	1,000	280 000,000	280 000,00	336 000,00	0,00
Inžinierska činnosť	021 Stavby	kpl	1,000	190 000,000	190 000,00	228 000,00	0,00
Vytýčenie stavby geodetom	021 Stavby	kpl	1,000	8 000,000	8 000,00	9 600,00	6 421,36
Vytýčenie podzemných inžinierskych sietí správcami	021 Stavby	kpl	1,000	3 000,000	3 000,00	3 600,00	2 408,01
Prieskumné sondy	021 Stavby	kpl	1,000	2 000,000	2 000,00	2 400,00	1 605,34
Náklady na zabratie parkovacích miest	021 Stavby	kpl	1,000	5 000,000	5 000,00	6 000,00	4 013,35
Priebežné čistenie komunikácií a chodníkov	021 Stavby	kpl	1,000	10 000,000	10 000,00	12 000,00	8 026,70
Informačné bilbordy o stavbe EÚ	021 Stavby	kpl	1,000	2 000,000	2 000,00	2 400,00	0,00
projekt prekládky	021 Stavby	kpl	1,000	35 000,000	35 000,00	42 000,00	28 093,45
Náklady na ľahké a ťažké premostenie	021 Stavby	kpl	1,000	25 000,000	25 000,00	30 000,00	20 066,75
Dočasné dopravné značenie	021 Stavby	kpl	1,000	120 553,800	120 553,80	144 664,56	96 764,93
Odborné stanovisko k PD od TI	021 Stavby	kpl	1,000	2 000,000	2 000,00	2 400,00	0,00
zaškolenie obsluhy	021 Stavby	kpl	1,000	3 000,000	3 000,00	3 600,00	0,00
materiály	021 Stavby	kpl	1,000	10 000,000	10 000,00	12 000,00	8 026,70
kondenzátu na šrotovú mieru	021 Stavby	kpl	1,000	5 000,000	5 000,00	6 000,00	0,00
Poplatky za vybavenie rozkopávkových povolení	021 Stavby	kpl	1,000	4 000,000	4 000,00	4 800,00	3 210,68
Poplatky za skládky materiálu	021 Stavby	kpl	1,000	5 000,000	5 000,00	6 000,00	4 013,35
Geodetické zameranie pre potreby fakturácie	021 Stavby	kpl	1,000	3 000,000	3 000,00	3 600,00	2 408,01
zariadenie staveniska	021 Stavby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odborný autorský dohľad	021 Stavby				0,00	0,00	0,00

Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky	súbor	1,00	162 671,12	162 671,12	195 205,34	130 571,24
Správne poplatky							
Správne poplatky	568 Správne poplatky				0,00	0,00	0,00
Dlhodobý nehmotný majetok							
Nákup softvéru	013 Softvér				0,00	0,00	0,00
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí							
Nákup hardvéru	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU celkové oprávnené výdavky projektu					8 794 176,97	10 553 012,36	6 566 201,52

Upozornenia:

výdavkov v poli "**další výdavok**" nie je postačujúci, počet riadkov tabuľky rozšírite podľa potreby. Riadky je potrebné vkladať tak, aby celkový súčet zahŕňal ak novovložené riadky.

ste výšku výdavku v rozpočte projektu stanovili spôsobom, ktorý nie je preddefinovaný v roletovom menu, vyberte možnosť – VO nebolo ukončené.

Spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný opis výdavku" a v poli "Vecný opis výdavku" špecifikujte spôsob, ktorým ste stanovili výšku príslušného výdavku v rozpočte projektu. Rovnako postupujte aj v prípade, ak považujete za potrebné bližšie špecifikovať niektorý z Vami vybraných

- Pole "**Vecný opis výdavku**". V rámci vecného popisu výdavkov špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne

nevyhnutnosti. To znamená, že v prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie

Udajte prosím na súčasti údajov uvedených v tabuľkovej prílohe rozpis výdavkov rozpočtu projektu s údajmi uvedenými v tomto hárku ZONFP, ako

aj v ďalších prílohách ŽoNFP. V prípade, ak bola výška výdavku stanovená **na základe znaleckého alebo odborného posudku**, žiadateľ nepredkladá

ako súčasť ŽoNFP znalecký alebo odborný posudok. Žiadateľ je povinný uchovávať znalecký alebo odborný posudok u seba a v prípade požiadavky SO je

povinný kedykoľvek v priebehu schvaľovacieho procesu alebo implementácie projektu, najneskôr v rámci príslušnej žiadosti o platbu, predložiť kompletný

znalecký alebo odborný posudok, na základe ktorého bola stanovená výška príslušného výdavku. V prípade, ak sa preukáže, že žiadateľ uviedol v

rozpočte projektu sumu, ktorá nie je podložená znaleckým alebo odborným posudkom, SO je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť

výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvolať iné právne následky v konaní o žiadosti o NFP, resp. v

súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak bola výška výdavku stanovená **na základe uzavretej zmluvy s úspešným**

uchádzačom ako výsledkom vykonaného verejného obstarávania, žiadateľ nepredkladá ako súčasť ŽoNFP zmluvu s úspešným uchádzačom. Žiadateľ je

povinný uchovávať kompletnú dokumentáciu k verejnemu obstarávaniu, vrátane zmluvy s úspešným uchádzačom u seba a v prípade požiadavky SO je

povinný kedykoľvek v priebehu schvaľovacieho procesu alebo implementácie projektu, najneskôr v rámci príslušnej žiadosti o platbu, predložiť relevantnú

dokumentáciu, na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku. Uvedené rovnako platí aj v prípade, ak bola výška výdavku stanovená na

základe **prieskumu trhu** (bližšie popísané v rámci upozornenia v hárku "*Prieskum trhu*").

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP

Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.**

(pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
1.	<p>Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania</p> <p>Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO</p>	<p>Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch</p> <p>Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO.</p> <p>Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.</p>	<p>100 %</p> <p>V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje korekcia 25 %</p>

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

2	<p>Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek</p>	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác.</p> <p>Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.</p>	<p>100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obídenný postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25% v prípade, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p> <p>10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek</p>
3	<p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom</p> <p>Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie</p>	<p>25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty</p>

	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ²		10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% korekcie.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	<p>Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.</p> <p>Základná sadzba korekcie je uvedená v stĺpci „Výška finančnej korekcie“, pričom konečnú sadzbu korekcie je potrebné určiť na individuálnej báze (prípade od prípadu). Pri určovaní výšky korekcie je možné brať v úvahu zmiernujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zataženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)</p>	<p>25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p> <p>10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p> <p>5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p>

² Lehoty sú stanovené pre užitú súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO</p>	<p>10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti</p>
5	<p>Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade</p> <ul style="list-style-type: none"> - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť³ 	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO</p>	<p>10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti</p>
6	<p>Případy neoprávněně použité rokovacieho konania so zverejnením</p>	<p>Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.</p>	<p>25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti</p>
7	<p>Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky</p>	<p>Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použité takýto postup opodstatnené.</p>	<p>100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti</p>
8	<p>Neurčenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch 	<p>Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“</p>	<p>25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.</p>
9	<p>Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení</p>	<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú</p>	<p>25 %</p>

³ Lehoty sú stanovené pre užitú súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo región, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo región.	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ⁴	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
13	Porušenie povinnosti ⁵ zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 až 99 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služby, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % korekcie 5 %.

⁴ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

⁵ Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.

		Vyhodnocovanie súťaže	
	dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu.		
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
15	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
16	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
17	Nedodržanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

		Umožnenie obliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti	
18	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
19	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁶	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

⁶ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňujú zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

21	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %
22	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ⁷	100 %
Realizácia zákazky			
23	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁹	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny ⁸ . Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. ⁸ Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky.	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
24	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
25	Zákazka na dopĺňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok ⁹)	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky

⁷ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid' Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

⁸ Vec C-496/99 P, CAS Succchi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Fracúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

⁹ Vid' poznámku pod čiarou č. 8

	<p>bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, - a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadané v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i),¹⁰</p>	<p>neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.</p>	<p>V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť korekcia znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek</p>
26	<p>Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickej aukcie – nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia elektronickeho trhu pri tovaroch bežne dostupných na trhu¹¹)</p>	<p>Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickej aukcie</p>	<p>10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti</p>

¹⁰ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatčnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

¹¹ Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.**

(pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
1.	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	<p>Popis porušenia/ príklady</p> <p>Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch</p> <p>Verejný obstarávateľ¹² neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 ZVO.</p> <p>Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 12 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 5 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p>	<p>Výška finančnej opravy</p> <p>100 %</p> <p>V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní aj v prípade, že zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k zákonu o VO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka</p>

¹² Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO

		<p>Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodržiaval postupy zverejňovania.</p>	<p>s nízkou hodnotou a korektné zverejnené na webovom sídle prijímateľa a na osobitnom mailovom kontakte zakazkycko@vlada.gov.sk</p>
<p>2</p>	<p>Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek</p>	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác.</p> <p>Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.</p>	<p>100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25 % v prípade zákaziek, v rámci ktorých bol obídenný postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na takú z rozdelených zákaziek, v rámci ktorej bol nedovoleným rozdelením obídenný prísnejší postup vo verejnom obstarávaní.</p> <p>25% v prípade, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p>

			10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž
3	<p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk</p> <p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť¹³</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom.</p> <p>Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia predbežného oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol oprávnený na toto skrátenie.</p>	<p>25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty.</p> <p>10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.</p> <p>5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančnej opravy.</p>
4	<p>Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhu)</p>	<p>Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.</p> <p>Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmiernujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zataženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov). V prípade, že</p>	<p>25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).</p> <p>10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v</p>

¹³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		súťažné podklady boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	súlade s príslušnými ustanoveniami). 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť ¹⁴	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti.
6	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
7	Neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	100 %
8	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použité takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.

¹⁴ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

9	<p>Neurčenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch 	<p>Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladov a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.</p>	<p>25 %</p> <p>táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 %, ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch), ale neboli dostatočne opísané.</p>
10	<p>Nezárodné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení</p>	<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne, použitie nezákonných kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 ZVO.</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
11	<p>Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky</p>	<p>Určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažu sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia</p>
12	<p>Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné</p>	<p>Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu.</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>

13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ¹⁵	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli súčasťou opisu predmetu zákazky, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančnej opravy.
14	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 117 ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO.	5 %
Vyhodnocovanie súťaže			
15	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
16	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.

¹⁵ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

17	<p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie.</p>	<p>Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo pravidiel na uplatnenie kritérií.</p> <p>Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj prípadov, keď bol zo súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky verejného obstarávania spĺňal.</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
18	<p>Nedodržavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky</p>	<p>Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p> <p>Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje.</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p> <p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
19	<p>Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk</p>	<p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>

20	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁶	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
22	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiča uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
23	Konflikt záujmov ¹⁷	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ¹⁸ .	100 %

Realizácia zákazky

¹⁶ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadani i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

5. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli v pôvodnej zákazke;
6. zmeny umožňujú zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
7. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
8. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

¹⁷ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

¹⁸ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov)

24	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁹	<p>Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny⁸. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu.²⁰ Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 18 ZVO.</p> <p>Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačkami.</p>	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy.
25	Zníženie rozsahu zákazky	<p>Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné.</p> <p>Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako:</p> <p>a) 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce,</p> <p>b) 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná</p>	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné).

¹⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb.

⁹ Vec C-496/99 P, CAS Succchi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Fracúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

26	<p>Zákazka na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby bola zadaná v rozpore s pravidlami podľa § 18 zákona o VO⁸</p>	<p>zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny.</p> <p>Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu.</p> <p>Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 18 ZVO.</p>	<p>100 % hodnoty dodatočnej zákazky</p> <p>V prípade, že všetky dodatočné hodnoty stavebných prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek.</p>
----	--	---	--