UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

ZMLUVA O DIELO €. 5/2018

uzatvorena v zmysle ust. § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb.
- Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

Cl. 1
ZMLUVNE STRANY
1. Objednavatel:

Obchodné meno: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Sidlo: Srobarova &. 2, 041 80 Kosice
Statutarny organ: prof. RNDr. Pavol Sovéak, CSc. — rektor
ICO: 00 397 768
IC DPH: SK2021157050
Zastupcovia na rokovanie vo veciach:
technickych : Ing. Karol Maliar
zmluvnych: JUDr. Zuzana Gazova
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK7381800000007000078360
SWIFT: SPSRSKBA
Kontakt: e-mail: karol.maliar@upjs.sk

tel. €.: 055/234 1138;
(dalej len ,objednavatel®)

2. Zhotovitel:

Obchodné meno: Davetec s.r.o.

Sidlo: Kysak 403, 044 81 Kysak
Statutarny organ: David Franko — konatel
ICO: 46884769

DIC: 2023639453

IC DPH: SK 2023639453
Zastupcovia na rokovanie

vo veciach technickych: Ing. Valér Franko

vo veciach zmluvnych: David Franko

Bankové spojenie: VUB as.

IBAN: SK86 0200 0000 0030 9415 4257
SWIFT: SUBASKBX

Obchodna spolo¢nost zapisana v: Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I.,
Oddiel: s.r.o., vlozka 30966/V

Kontakt: - email: davetec@davetec.sk
- tel. €.: 0908 753 401

(dalej len ,zhotovitel)
(dalej spolo¢ne len ,zmluvné strany®)

cL.
PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY

Tato zmluva je uzatvorena ako vysledok zadavania podlimitnej zakazky podla zakona &. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni nskorSich predpisov s nazvom
predmetu zakazky: ,Vymena horizontalnych rozvodov studenej vody v suteréne I. az IV. sekcie objektu
UPJS, Teoretické ustavy Lekarskej fakulty, Trieda SNP 1 Kosice“.
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CL 1
PRAVNE PREDPISY

Vzajomné vztahy oboch zmluvnych stran sa riadia ust. zakona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®), ust. zakona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zak. ¢. 18/1996 Z. z.“) a vyhlaskou €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorSich predpisov (dalej len
.vyhlaSka €. 87/1996 Z. z.*) a zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®) a dalSimi

pravnymi predpismi, ktoré upravuju oblast predmetu tejto zmluvy.

ClL.IV
PREDMET ZMLUVY A MIESTO VYKONANIA DIELA

1. Zhotovitel sa zavazuje na zaklade tejto zmluvy pre objednavatefa vykonat na vlastné naklady
a nebezpecenstvo dielo: ,IV. etapa — vymena potrubi v sekcii Ill.“ a to:

a) v sulade s realizacnou projektovou dokumentaciou, spracovanou spolo¢nostou Ing. Slavomirom
Hankovskym, Rokytov 43, 086 01 Rokytov v marci 2016,

b) v Specifikacii a v rozsahu dodavok a prac uvedenych v Prilohe €. 1, ktora tvori nedelitelnu sucast tejto
zmluvy,

¢) v sulade s ¢asovym a finanénym harmonogramom.

(dalej len ,dielo” alebo ,predmet zmluvy®)

2. Miestom realizacie diela je suterén objektu Teoretickych ustavov LF UPJS v Kosiciach, Tr. SNP 1,
Kosice.

3. Zhotovitel sa zavazuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost' v sulade s touto
zmluvou, v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy a aktualizovanej realizacnej projektovej dokumentacie,
pripadne s jej dohodnutymi zmenami, v sulade s povoleniami potrebnymi pre uskutoCnenie diela,
vyjadreniami dotknutych organov a organizacii Statnej spravy, vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, platnymi technickymi normami, ako aj v sulade so zaujmami a pokynmi objednavatela,
s ktorymi bol zhotovitel oboznameny.

4. Objednavatel sa zavazuje, ze riadne dokoncené dielo zapisniéne prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Zze dielo bude odovzdané a prevzaté naraz ako celok.

ClL.v
CAS PLNENIA

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch:

a) termin prevzatia staveniska najneskdr do 3 pracovnych dni po nadobudnuti U¢innosti tejto zmluvy,
b) lehota ukon&enia a odovzdania diela: najneskér do 2 mesiacov od nadobudnutia ucinnosti tejto
zmluvy.

2. Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukon¢enim a odovzdanim objednavatelovi.
Termin ukoncenia diela oznami zhotovitel objednavatelovi zapisom v montdznom denniku 3 dni vopred.

3. Zasplnenie terminu Specifikovaného v ods. 1 pism. b) tohto ¢lanku sa povazuje odovzdanie a prevzatie
diela, realizovaného v objekte vo vlastnictve objednavatela, na zaklade zapisu o odovzdani a prevzati
diela, ktory bude podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

4. Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skorSom termine v pripade, ak zhotovitel riadne ukondi
dielo pred dohodnutym terminom, bez naroku na finanéné zvyhodnenie zhotovitela. O splneni predmetu
tejto zmluvy v skorSom termine je zhotovitel' povinny informovat’ objednavatela minimalne 3 pracovné
dni vopred.

5. Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatela o akejkolvek skuto&nosti, ktora
brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela a mbze spOsobit omeskanie zhotovitela s
plnenim terminov podla tejto zmluvy.

6. V pripade ak pocas realizacie diela nastanu skutoCnosti charakterizované ako vysSia moc, v takom
pripade sa tato doba nepocita do lehoty realizacie diela podla tejto zmluvy a poCas trvania tychto
skuto€nosti zhotovitel nie je v omeskani.
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CL VI
CENA DIELA

Cena za vykonanie diela podl'a podmienok tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade
s ust. zakona &. 18/1996 Z. z., vyhlaskou €. 87/1996 Z. z., podla rozpoétu tvoreného jednotlivymi
polozkami podla Prilohy €. 1, ktora tvori nedelitelnu sucast tejto zmluvy.

Celkova cena bez DPH: 12 350,91 EUR

Slovom: Dvanasttisictristopatdesiat eur a 91 eurocentov

V cene diela su obsiahnuté dopravné naklady a vSetky naklady suvisiace s uskutoénenim predmetu
zmluvy v EUR, najma naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu, vypratanie a vycistenie zariadenia
staveniska, vratane nakladov spojenych s likvidaciou nebezpecného odpadu a ostatnych vzniknutych
odpadov.

CL v
FINANCOVANIE

Uhrada ceny diela bude prebiehat na zaklade giastkovych faktur za dodavky a prace, ktoré boli redine
vykonané v predchadzajucom mesiaci. Podkladom pre vystavenie faktur bude supis vykonanych
dodavok a prac podla poloziek rozpoétu za obdobie predchadzajuceho mesiaca potvrdeny
objednavatelom. Supis vykonanych dodavok a prac, vratane dokladov uvedenych v ods. 7 tohto ¢lanku,
tvori prilohu faktury a je zhotovitelom predkladana objednavatelovi spésobom a vo forme podla ods. 5
tohto ¢lanku. Po ukonéeni a odovzdani diela zhotovitel vystavi koneénu fakturu, ktora bude obsahovat
odpocet vSetkych vystavenych &iastkovych faktir.

Zhotovitel bude fakturovat' cenu diela nasledovne:

a. zhotovitel so sidlom mimo tuzemia Slovenskej republiky, bude objednavatelovi fakturovat za predmet
zmluvy cenu v EUR bez DPH a v sulade so zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty,
DPH v uvedenej vySke uhradi objednavatel,

b. ak je zhotovitel platitefom DPH v tuzemsku, podla ust. ods. 2 &lanku VI. tejto zmluvy bez DPH a vo
fakture uvedie 0% DPH, pricom zhotovitel na fakturu uvedie text: ,prenesenie danovej povinnosti
podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov

c. v pripade, ak zhotovitel nie je platitefom DPH bude fakturovat cenu diela v EUR podla ust. ¢lanku
VI ods. 2 tejto zmluvy ako cenu celkom. Zaroven zhotovitel na faktdru uvedie text: ,nie je platitel
DPH".

Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti kazdej Ciastkovej faktary je 30 dni odo dna ich
preukazatelného doru€enia objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel neposkytuje preddavky na realizaciu diela.

Zhotovitel zabezpec€i, aby nim vystavena faktura obsahovala vSetky potrebné nalezitosti dafiového
dokladu v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel predklada fakturu a polozkovity supis vykonanych dodavok a prac odpisané zhotovitelom,

pisomne, doru¢enou postovou zasielkou alebo osobne na adresu objednavatela.

Objednavatefl si vyhradzuje pravo vratit' fakturu do troch pracovnych dni odo dfia jej doru€enia, ktora

nebude obsahovat potrebné naleZitosti podla ods. 5 tohto &lanku zmluvy, podklady podla ods. 7 tohto

¢lanku zmluvy, resp. bude obsahovat’ nespravne udaje. Nova lehota splatnosti faktury zagina plynut po
doruceni novej opravenej faktury objednavatefom.

V nadvaznosti na ods. 1 tohto &lanku sa zhotovitel zavazuje ku kazdej vystavenej fakture priloZit:

a) poloZkovity supis vykonanych prac a dodavok za obdobie 1 mesiaca, vystaveny v sulade
s nasledovnymi pozZiadavkami:

- polozky supisu vykonanych prac a dodavok musia byt' v stulade s polozkami prac a dodavok
uvedenymi v rozpocte, pricom supis vykonanych prac a dodavok musi byt' vytvoreny priamo z
rozpodtu,

- suUpis vykonanych prac musi obsahovat mnozstva prac vykonanych zhotoviteflom a mnozstvo
dodavok v sulade s rozpoctom, ktory je sucastou tejto zmluvy,

- supis vykonanych prac a dodavok musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek fakturovanych prac
a dodavok v sulade s touto zmluvou,

b) druhud képiu listov montaZzneho dennika, v ktorych su uvedené fakturované dodavky a prace,

c) fotodokumentéaciu prac, ktoré su fakturované,

d) certifikaty materialov resp. vyhlasenia o zhode materialov pouZitych pri fakturovanych pracach,

e) doklady, resp. potvrdenia o likvidacii stavebného odpadu za fakturované obdobie.

Zhotovitel je povinny do Siestich dni po ukonleni prisluSného fakturaCného obdobia predlozit

objednavatelovi vSetky doklady k ziadosti o platbu (doklady podla ods. 7 tohto ¢lanku). V pripade

nepredloZzenia pozadovanych dokladov v lehote, objednavatel je opravneny nepreplatit faktiru

v prisluSnom mesiaci, ale az nasledujuci mesiac po doruceni vSetkych stanovenych dokladov k Ziadosti
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o platbu v zmysle ods. 7 tohto ¢lanku, pricom uvedena skuto¢nost neopravnuje zhotovitela uplatnit voci
objednavatelovi urok z omeSkania podla ¢l. Xl ods. 3 tejto zmluvy.

CL. v
SPOLUPOSOBENIE ZMLUVNYCH STRAN

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel odovzda zhotovitefovi aktualizovanu realizaénu projektovu
dokumentaciu, uvedenu v €&l. IV ods. 1 pism. a) tejto zmluvy v dalSich 3 vyhotoveniach a kopie vyjadreni
organov verejnej spravy pri preberani staveniska. Zhotovitel mdéze na vlastné naklady kopirovat,
pouzivat a ziskat projektovi dokumentaciu pre ulely vyplyvajuce z tejto zmluvy len so suhlasom
objednavatela. V pripade opravnenej poziadavky zhotovitela na kopirovanie, pouzivanie a ziskavanie
projektovej dokumentacie pre ucely vyplyvajuce z tejto zmluvy, objednavatel pisomne udeli takyto
suhlas bezodkladne, najneskdr do troch pracovnych dni odo dfia doru€enia opravnenej Ziadosti
zhotovitela.
Zhotovitel je povinny uchovavat v mieste realizacie diela jednu képiu zmluvnych dokumentov,
dokumentov zhotovitela, vykresov, zmien a dalSich oznameni/sprav danych touto zmluvou. Povereni
zamestnanci objednavatela budd mat pravo pristupu ku vSetkym tymto dokumentom v pracovnom Case
pocas realizacie diela.
Ak niektora zo zmluvnych stran zisti chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente, ktory bol
vypracovany za Ucelom realizacie diela, oznami tato strana zistenu chybu alebo vadu okamzite druhej
strane.
Zmluvné strany poveruju nasledujuce osoby vo veciach tykajucich sa vykonavania diela:
a) za zhotovitela:
osoba poverena vykonom funkcie stavebného dozoru: Ing. Jaroslav Mraz ,
pricom sa jedna o odbornika, o ktorom zhotovitel' predkladal osvedCenia o odbornej spbsobilosti na
vykon stavbyveduceho k splneniu podmienok uc&asti v predlozenej ponuke pri vyhodnocovani
podlimitnej zakazky, ktorej vysledkom je ramcova dohoda a tato zmluva.
Zhotovitel nie je opravneny bez suhlasu objednavatefla a preukazatefného zdévodnenia zmenit tuto
osobu odbornika alebo ini osobu uvedenu v tejto zmluve.
b) za objednavatela:
osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru: Ing. Karol Maliar
Zhotovitel mdze navrhnut zmenu osoby uvedenej v ods. 4 pism. a) tohto ¢lanku zmluvy vylu¢ne
v pripade:
a) smrti, dlhodobej choroby alebo urazu takejto osoby, o €om je povinny doloZit hodnoverny dokaz,
b) ak bola potreba vymeny tejto osoby vyvolana skuto€nostami, ktoré nemdze zhotovitel ovplyvnit,
c) ak vzhfadom na porudovanie povinnosti predstavuje pokracovanie €innosti takejto osoby ohrozenie
plnenia tejto zmluvy.
V pripade, ak dbjde poCas realizacie diela k zmene v osobach uvedenych v ods. 4 z dévodov
uvedenych v ods. 5 pism. a) az c) tohto ¢lanku zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi v lehote
do 3 pracovnych dni, odkedy sa o tejto skutoCnosti dozvie ziadost o zmenu v rozsahu:
- nazov odbornika
- meno a priezvisko
- doklad preukazujuci odbornu spésobilost (osvedCenie o odbornej spbsobilosti) ako fotoképiu
dokladu s original podpisom a peciatkou drzitefa osved&enia.
V pripade, ak zhotovitel nedodrzi postup uvedeny v ods. 6 tohto &lanku, nie je opravneny pokracovat
v zhotoveni diela pre €ast' plnenia odbornikmi podfa ods. 4 tohto &lanku zmluvy, objednavatel vyznadi
v montaznom denniku preruSenie prac, pricom zhotovitel nesie zodpovednost za omesSkanie terminov
so zhotovenim diela.
Objednavatel je opravneny poziadat zhotovitela o vymenu ktorejkolvek osoby uvedenej v tejto zmluve
v pripade, ak jej pracovné vysledky alebo spravanie je neuspokojivé a ohrozuje riadne plnenie zmluvy.
Zhotovitel vyhovie takejto riadne odévodnenej ziadosti objednavatela bezodkladne po oznameni tychto
skuto€nosti objednavatelom.
Objednavatel a nim poverena osoba vykonavaju pri realizacii diela podla tejto zmluvy technicky dozor
(dalej len ,technicky dozor“) v zmysle ust. § 46b Stavebného zakona €. 50/1976 Zb. v platnom zneni.
Za tym ucelom ma poverena osoba, vykonavajuca stavebny dozor pristup na pracoviska, vratane
skladov, kde sa dielo a jeho sugasti realizuju. Na vyZiadanie stavebného dozoru je zhotovitel povinny
predlozZit mu vykresy, vzorky materialov a iné podklady suvisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky
kontrol kvality — atesty. S informéaciami a podkladmi oznaenymi zhotovitefom ako jeho obchodné
tajomstvo, musi objednavatel a nim poverené osoby zaobchadzat’ déverne.
Povereny zastupca vo veciach technickych nie je opravneny dopifiat/menit zmluvné dokumenty.
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Ak nie je v tychto zmluvnych podmienkach uvedené inak kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, suhlas,
preskumanie, pokyn, upozornenie, navrh, poziadanie, skuska alebo podobny skutok zastupcu vo
veciach technickych (vratane absencie nesuhlasu), nezbavuje zhotovitela Ziadnej zodpovednosti, ktoru
ma podla zmluvy, vratane zodpovednosti za chyby, vady, opomenutia, nezhodu ¢&i nesulad.

Za ucCelom realizacie diela sa objednavatel zavazuje umoznit pristup uréenym zamestnancom
zhotovitela a inym nim ur€enym osobam opravnenym na realizaciu diela na stavenisko.

Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi do 3 dni odo diia nadobudnutia U¢innosti tejto zmluvy predlozit’
na pisomné odsuhlasenie ,Plan organizacie vystavby* vratane koordinaCnej situacie, v ktorom bude
podrobne vymedzena hranica staveniska, urCeny vjazd a vyjazd pre stavebnu dopravnu techniku aj
s dopravnymi trasami so zohfadnenim nenaruSenia prevadzky pozemnych komunikacii a uvedeny
spbsob zaistenia BOZP a PO, naroky na dodavku el. energie, spdsob likvidacie odpadu.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky podklady prevzaté
od objednavatela, na zaklade ktorych bude dielo zhotovovat. Zhotovitel vyhlasuje, Ze mu je znamy
rozsah dohodnutych plneni, situovanie, stav a dopravna pristupnost’ staveniska. Zhotovitel zaroven
potvrdzuje, ze sa nembze odvolavat na chybu alebo konanie v omyle, pripadne na to, Zze niektoré
plnenia nie su uvedené v dohode, pokial tieto chyby alebo omyly nespésobil vylu¢ne objednavatel
svojim Uumyselnym konanim. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom
a povahou diela, Zze suU mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky k realiz4cii diela a ze
disponuje takymi technickymi, materialnymi a personalnymi kapacitami, opravneniami a odpornymi
znalostami, ktoré su k riadnemu vykonaniu diela potrebné.

CLIX
POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela postupovat s ndlezitou odbornou starostlivostou v sulade
s aktualizovanou realizaénou projektovou dokumentaciou, Specifikaciou a rozsahom dodavok a prac
podla ods. 1 €l. IV tejto zmluvy. Zhotovitelom vykonané dielo bude dalej v sulade:

a) s poziadavkami na najvysSiu akost’ stanovenymi prisluSnymi zavaznymi i smernymi STN, pricom za
najvyssiu akost’ zmluvné strany povazuiju dielo zhotovené bez akychkolvek chyb, vad, nedostatkov,
ktoré je plne pouzitelné na ucel planovany objednavatelom a zaroven je aj pravne spdsobilé na
uzivanie v zmysle pravnych predpisov,

b) s takou Urovriou akosti, ktora objednavatelovi, umozni riadne a nerusené uzivanie zhotoveného diela
minimalne po dohodnutu zaruénu dobu,

c) so vSetkymi opatreniami na ochranu zivotného prostredia, ochrany bezpecénosti a zdravia pri praci a
poziarnej ochrany vztahujlcej sa k zhotovovanému dielu.

Zhotovitelovi sa zakazuje podla ust. § 13 pism. a), b) zak. €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a

doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zak. €. 79/2015 Z. z.) ulozit alebo ponechat odpad na inom

mieste ako na mieste na to uréenom, znedkodnit odpad alebo zhodnotit odpad inak ako v sulade s tymto
zakonom.

Zhotovitel ako drZitel odpadu je povinny podla ust. § 14 ods. 1 pism. e) zak. &. 79/2015 Z. z. odovzdat’

odpady len osobe opravnenej nakladat' s odpadmi podla tohto zakona a dodrZiavat ustanovenia § 25

z4k. €. 79/2015 Z. z., a to na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny:

a) iny recyklovatelny stavebny odpad znecisteny Skodlivinami odovzdat na recyklaciu.

b) nerecyklovatelny a nevyuzity stavebny odpad ukladat na riadenu skladku odpadov.

Objednavatel zabezpeci na stavenisku body napojenia na odber médii — voda a elektrina.

Zhotovitel sa zavazuje k utajovaniu informacii voCi tretim osobam, ktorymi by spésobil ujmu

objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny po€as realizacie diela udrZiavat na vlastné naklady pouzZivané pozemné

komunik&cie vycistené; zhotovitel je povinny vycistit’ uvedené komunikacie i po ukonéeni a odovzdani

diela objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpedit miesto, na ktorom vykonava prace nevyhnutné na vykonanie diela

podla ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich osdb. Zhotovitel zodpoveda za Skodu

spbsobenu poruSenim tejto povinnosti.

Objednavatel preskoli pred nastupom na prace zamestnancov zhotovitela o predpisoch BOZP

a o ochrane pred poziarmi platnych v ¢ase vykonavania diela.

Objednavatel je povinny zhotovitela informovat o nebezpecenstvach a ohrozeniach na pracovisku

(stavenisku), o preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia a o

postupe v pripade poziaru. Prevzatim staveniska prechadza nebezpelenstvo Skody na stanovisku a na

zhotovovanom diele na zhotovitela.
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Nebezpeclenstvo Skody na diele, na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel do zapisni€ného odovzdania diela zhotoviteflom az do doby uUpIného prevzatia celého diela
objednavatelom bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel zabezpedi, ze jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstupia do objektu, v ktorom sa vykonava
dielo s vedomim zhotovitela, sa pri zhotovovani diela budu pohybovat’ len vo vyznaéenom priestore.
Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradezi, poskodeniu alebo znieniu.

Zhotovitel sa zavazuje predlozit objednavatelovi zoznam vSetkych zamestnancov, ktori budu vykonavat
prace na zhotovovanom diele, a to pri odovzdani staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpe it ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov, v
plnom rozsahu dodrziavat zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel diela vyznaci priestor so zvySenym nebezpecenstvom vhodnymi vystraznymi oznaceniami,
tento ohradi a zabezpeci tak, aby zabranil vstupu nepovolanym osobam, tak aby pri zhotoveni diela
nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych oséb, majetok objednavatela ani riadny chod
prace. Vzhladom na charakter diela zhotovitel zabezpedi stavenisko tak, aby nedoslo k padu predmetov
z vysky.

Zhotovitel zabezpedi a uskladni stavebny material tak, aby tento neprekazal a nechrozoval riadny chod
prevadzky.

Zhotovitel nesmie skladovat’ material na cudzich pozemkoch a verejnom priestranstve.

Po ukonceni diela je zhotovitel diela povinny terén dotknuty stavebnou €innost'ou uviest do pévodného
stavu.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela vykonavat vSetky prace a pouzivat materialy v kvalite a v sulade
s platnymi STN, ON, platnymi pravnymi predpismi a touto zmluvou. Akékolvek materialy, Casti
a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve mézu byt zhotovitelom pouZité na
zhotovenie diela iba vtedy, ak vyroba, pévodnych materialov, asti a zariadeni uvedenych v tejto zmluve
v ¢ase plnenia tejto zmluvy bola ukonéena. O tejto skutoénosti zhotovitel' predlozi objednavatelovi
vyhlasenie vyrobcu. Na zaklade uvedenych skutoénosti a po predchadzajucom pisomnom suhlase zo
strany objednavatela, zmluvné strany uzavru dodatok k tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky materialy, ¢asti, komponenty a zariadenia, ktoré zhotovitel alebo
jeho subdodavatefmi budu pouzité alebo zabudované do diela, budu nové, vhodnej kvality, bez
akychkolvek vad a chyb, takého typu a na taky ucel, na ktory maju byt pouzivané podla dohody a jej
priloh. Akékolvek materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako je stanovené v
tejto zmluve a jej prilohach, avSak kvalitativne adekvatne poziadavkam dohody a jej priloh, mézu byt
zhotovitelom pouzité na zhotovenie diela iba, ak pévodné stanovené v tejto zmluve a jej prilohach majua
v Case plnenia tejto zmluvy ukon&enu vyrobu, o €om zhotovitel predloZi objednavatefovi vyhlasenie
vyrobcu. Len v takomto pripade a po predchadzajucom pisomnom suhlase zo strany objednavatefla,
strany zmluvy uzavru dodatok k tejto zmluve, na zaklade ktorého méoZe zhotovitel pouZit na realizaciu
diela kvalitativne adekvatne materialy. Zodpovednost' zhotovitela za pripadné vady a nedostatky takto
zhotoveného diela v3ak takymto suhlasom nie je dotknuta.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona odchylne od projektovej
dokumentacie a predmetu tejto zmluvy a jej priloh, a/alebo pouzije materialy odliSné od materialov
uvedenych v tejto zmluve a jej priloh, objednavatel je opravneny neuhradit faktdru za takéto prace
al/alebo materialy, priCom je zhotovitel povinny odliSné materialy na vyzvu objednavatela na vlastné
naklady odstranit a nahradit materialom podla tejto zmluvy. V pripade ak tak neucini, objednavatef je
opravneny takého materialy odstranit' tretou osobou na naklady zhotovitela.

Zhotovitel nesmie zadat svojim subdodavatelom ani ziadnym tretim osobam vyhotovenie celého
stavebného diela. Zhotovitel nie je opravneny previest prava a povinnosti vyplyvajuce pre neho z tejto
zmluvy, ani ich €asti, na inu osobu. Zhotovitel dalej nie je opravneny postupit’ ani zaloZit akékolvek
svoje pohfadavky voci objednavatefovi vzniknuté na zaklade alebo v suvislosti s touto zmluvou alebo
s plnenim zavazkov podla tejto zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat' akukolvek
svoju pohfadavku voci objednavatelovi vzniknuti =z akéhokolvek dévodu proti pohfadavke
objednavatela voc€i zhotovitelovi vzniknutej na zéklade alebo v suvislosti s touto zmluvou.

Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inzinierskych sieti po€as doby vystavby. V pripade ich
poskodenia pocas jeho ¢innosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na prace zhotovitela uvedené
v tomto ustanoveni su zahrnuté v cene diela. Zhotovitel nenesie zodpovednost za poskodenie
podzemnych vedeni, ktoré nie su zakreslené v projektovej dokumentacii, neboli vyznacené a ani mu ich
objednavatel inak dodato¢ne neoznamil najneskér do dna podpisu zapisu podla ust. ¢l. V ods. 3 tejto
zmluvy.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat' dielo jeho riadnym ukon&enim podla projektovej dokumentacie
a tejto zmluvy a jeho odovzdanim objednavatelovi, pri¢om objednavatel dielo v rozsahu podla &l. IV
ods. 1 tejto zmluvy prevezme ako celok. Kompletnym dokon&enim celého diela je stav, kedy doSlo
k odovzdaniu a prevzatiu diela ako celku objednavatelom bez vad a nedorobkov.
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Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na prevzatie diela najmenej 3 pracovné dni pred drfiom
dokonéenia a odovzdania diela zapisom v montdaznom denniku. Zhotovitel sa zavazuje predlozit
objednavatelovi doklady blizSie uvedené v ods. 27 tohto ¢lanku. V pripade, ak zhotovitel nepredlozi
doklady podla prvej vety tohto odseku, objednavatel preberacie konanie nezacne a zhotovitelovi
vyuctuje vSetky naklady vzniknuté z tohto dévodu.

Pre odovzdanie diela zabezpeci zhotovitel nasledovnu dokumentaciu:

- atesty a certifikaty od dodanych zariadeni a materialov,

- doklady o ulozeni odpadu na skladke prislusného urcenia,

- doklad o spdsobe nalozenia so vzniknutym odpadom,

- zaznam o tlakovej skuske.

Pokial' zhotovitel nepredlozi vSetky uvedené dokumenty a doklady, dielo ma vady braniace uzivaniu
a nie je pripravené k odovzdaniu.

Zhotovitel plne zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté jeho Cinnostou pocas realizacie diela
na objednavateflovom objekte, vybaveni a zariadeniach. Po zisteni Skody je zhotovitel povinny vznik
Skody ohlasit’ objednavatelovi a bezodkladne uviest vec alebo zariadenie do povodného stavu. Pri
uplnom zni€eni musi zhotovitel zni¢enu vec alebo zariadenie nahradit novou vecou toho istého typu.
Pri ur€ovani vysky 8kody bude objednavatel vychadzat z ceny veci v Case jej poSkodenia.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela zabezpecit ochranu podzemnych telekomunikaénych vedeni
pred ich poSkodenim v silade so zakonom €. 351/2011 Z. z. o elektronickych telekomunikaciach,
v zneni neskorSich predpisov, ochranu rozvodov tepla, plynu, kanalizacie, vodovodu a verejného
osvetlenia. Zhotovitel za zavazuje, ze poc€as realizacie diela nebude stavebny material ukladat na
cestné teleso.

Zhotovitel sa zavazuje, ze inym zhotovitelom objednavatela umozni vstup na stavenisko a v pripade
potreby strpi realizaciu iného diela na stavenisku z dévodu, Ze objednavatel v priebehu realizacie diela
bude pre plnenie inych zavazkov, ktoré nie su predmetom tejto zmluvy, zabezpe&ovat ich plnenie inymi
zhotoviteImi na zaklade osobitnej zmluvy.

Zhotovitel ma povinnost mat po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za
Skodu spdsobenu objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti s realizaciou diela
v zmysle tejto zmluvy, a to na poistné plnenie vo vyske 100 % celkovej zmluvnej ceny uvedenej v €l.
VI ods. 2 tejto zmluvy, poistnou zmluvou €...................... (dopini uchadzac).

Zhotovitel sa zavazuje, ze v zmluvach uzatvorenych so svojimi jednotlivymi subdodavatelmi nebude
dohodnuté tzv. vyhrada vlastnictva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo , Ze zhotovované dielo
alebo akakolvek jeho Cast je az do Uplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastnictve subdodavatela. Dielo
musi vzdy priamo prechadzat do vlastnictva objednavatela podfa tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vSetky Skody na majetku objednavatela a na Zivote, zdravi a
majetku tretich osdb, spésobené porusenim akejkolvek povinnosti pri vykonavani diela. Za Skodu sa na
uCely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené prisluSnymi Statnymi orgdnmi a organmi
verejnej spravy za poruSenie povinnosti, ktoré zatazovali zhotovitela a nie objednavatela a ktoré boli
objednavatelovi uloZzené po vy€erpani opravnych prostriedkov, ak objednavatel riadne a v&as umoznil
zhotovitelovi uplatfiovat v prislusnych konaniach vSetky dostupné navrhy, opravné prostriedky
a namietky.

X
MONTAZNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska montazny dennik (dalej len ,MD) o pracach,
ktoré vykonava, az do dna odovzdania a prevzatia diela.

V MD musia byt' zapisané nasledovné udaje:

- datum

- Cas zaCiatku a skon&enia prac na stavbe;

- pocet pracovnikov zhotovitela podla remesiel, zu€asthujucich sa na zhotoveni diela;

- vykonané stavebné a montazne prace.

Objednavatel je povinny obsah MD sledovat a k zapisom zhotovitefa sa vyjadrovat v lehote
do 5 pracovnych dni.

Zapisy v MD sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre vyhotovenie pripadnych
dodatkov k tejto zmluve.

MD je vedeny v troch vyhotoveniach, pri€om original zaznamov zostava zhotovitelovi, prva kopia
stavebnému dozoru a druha kopia objednavatelovi.
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ZARUCNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSeobecna zaruéna doba na vykonané dielo je 24 mesiacov, pricom tato
zaruéna doba zacina plynut drfiom riadneho odovzdania diela objednavatelovi a jeho prevzatim
objednavateflom bez vad a nedorobkov. Na material a zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal
pri odovzdani a prevzati diela zaru¢né listy, sa vztahuje zaru¢na doba podla tychto zaru¢nych listov,
minimalne véak v dizke 24 mesiacov. Pre vylugenie pochybnosti plati, Ze pokial sa v texte zmluvy, jej
prilohach pouziva pojem ,zaru¢na doba“ mysli sa tym vSeobecna zaruéna doba podla tohto odseku.
Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené dielo bude mat pocCas celej zaru¢nej doby vlastnosti
dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam technickych noriem a v8eobecne zavaznych
pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania
objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zaru¢nej doby.

Zaru¢na doba zacina plynut diom riadneho odovzdania celého diela objednavatelovi a jeho prevzatim
objednavatelom bez vad a nedorobkov. Zaru¢na doba sa predlZuje o dobu, po¢as ktorej objednavatel
nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel, dielo alebo jeho Cast riadne uZivat.

Dielo bude odovzdané, len ak objednavatel v zapise vyhlasi, Zze dielo prebera. Pripadné vady
a nedorobky, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela budu uvedené v zapise z odovzdania a prevzatia
diela s uvedenim terminu ich odstranenia, pricom tento zapis bude zaroven povazovany za reklamaciu
vad a nedorobkov.

Objednavatel mbéze odmietnut’ prevzatie diela pre vady a nedorobky v zavislosti od ich charakteru
arozsahu az do doby, kym ich zhotovitel neodstrani. V pripade rozporu stanovisk zmluvnych stran
k zistenym vadam bude rozhodujuce stanovisko objednavatela.

Vadou sa rozumie, ak dielo nema vlastnosti ur€ené pravnymi predpismi, technickymi normami alebo ak
nie je vyhotovené v sulade s touto zmluvou alebo projektovou dokumentaciou, pripadne ak vykazuje
vady, ktoré znizuju jeho hodnotu alebo schopnost uzivania k v zmluve uréenému ucelu, najma odchylka
v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym technickym zadanim, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, touto zmluvou a platnymi technickymi normami a platnymi pravnymi predpismi.
Zaruka sa vztahuje aj na vady diela spésobené vadou materialu, nespravnou funkénostou diela alebo
jeho €asti, nespravnym poucenim o pouziti diela alebo dodanim nespravnej dokumentacie.
Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentacii.
Na Ucely uplathovania narokov zo zaruky za dielo sa nedorobky povazuju za vady diela.

Skryté vady ma objednavatel pravo reklamovat bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do konca zaruénej
lehoty.

Zhotovitel sa zavazuje vady v zaru¢nej dobe odstranit’ v dohodnutych lehotach. Reklamacia vad bude
vykonana pisomne. Doba odstranenia vad bude dohodnuta pri reklama&nom konani. Ak sa zmluvné
strany nedohodnu na lehote odstranenia vad, bude rozhodujuce stanovisko objednavatefla.
S odstrafiovanim vad predmetu plnenia sa zhotovitel zavazuje zalat bez zbytoéného odkladu po
doru€eni oznamenia vady objednavatefom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich podla nazoru objednavatela nebezpefenstvo hrozby vzniku Skody v pripade ich
okamZitého neodstranenia, do 24 hodin. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vady v €o najkratSom
technicky moznom Case.

V pripade vyskytu vad diela zmluvné strany dojednali pravo objednavatela pozadovat a povinnost
zhotovitela poskytnat bezplatné odstranenie vad v mieste vykonania diela poas zaru€nej lehoty.
V pripade vymeny vadnej Casti diela alebo vykonania opravy Casti diela sa zhotovitel zavazuje
poskytnut objednavatelovi na prislusné opravené & vymenené &asti diela zaruku, a to v rovnakej dizke,
aka je poskytovana na zhotovenie diela podfa tejto zmluvy.

Ak zhotovitel neodstrani vady diela v primeranej dodato¢nej lehote alebo ak oznami pred jej uplynutim,
Ze vady neodstrani, objednavatel sa bude riadit ustanoveniami Obchodného zakonnika, priCom
objednavatel ma pravo aj bez suhlasu zhotovitela odstranit vady sdm na naklady zhotovitela alebo
poverit odstranenim vad tretiu osobu na néklady zhotovitela s tym, Ze zaruka na dielo tym zostava
nedotknutd; vzniknuté naklady je zhotovitel povinny objednavatelovi uhradit v lehote urlenej
objednavatelom. V pripade reklamacie vad diela nie je objednavatel v omeskani s uhradou ceny diela
za reklamovanu cast diela.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, v ktorych sa maju vady diela
zistené pocas zaruc¢nej doby odstrafiovat.

L. X1
SANKCIE



V pripade, ak zhotovitel neprevezme bez relevantného dovodu stavenisko v lehote stanovenej
v ¢l. V ods. 1 pism. a) tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit u zhotovitela zmluvnu pokutu vo
vyske 1.000,00 EUR za kazdy defi omeskania az do doby prevzatia staveniska.

V pripade, ak sa zhotovitel dostane bez zavinenia objednavatela do omeskania s plnenim terminu
realizacie diela podla ¢€l. V ods. 1 pism. b) tejto zmluvy, vznika objednavatelovi vo&i zhotovitelovi narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela podla ¢l. VI ods. 2 tejto zmluvy za
kazdy aj zaCaty defi omesSkania. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody v rozsahu
prevysujucom zmluvnu pokutu.

V pripade omeSkania objednavatela s Uhradou opravnene vystavenej a doru€enej faktury oproti lehote
jej splatnosti podra ¢l. VII ods. 3 tejto zmluvy, je zhotovitel opravneny uctovat objednavatelovi urok z
omeskania vo vySke 0,1 % z dlznej sumy za kazdy defi omeskania az do jej zaplatenia.

Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade meskania s odstranenim vad a nedorobkov v dohodnutom termine
poCas zarucnej doby, uhradi objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 100,00 EUR za kazdy den
omeskania a vadu.

Za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti zhotovitela, ktoré vyplyvaju z predpisov a zasad bezpecénosti
a ochrany zdravia pri praci, ma objednavatel pravo uplatnit a zhotovitel povinnost zaplatit zmluvnu
pokutu vo vySke 200,00 EUR. Za kazdé jednotlivé zistenie, Ze niektory z pracovnikov zhotovitela alebo
jeho subdodavatela sa nachadza na stavenisku po vplyvom alkoholu alebo omamnych latok, zhotovitel
je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie Uroku z omeskania sa
povazuju za doruCené aj v pripade, ak sa doporu€ena zasielka adresovana na adresu miesta
podnikania/sidla zhotovitefa vrati objednavatefovi ako neprevzata (napriklad z dovodu odopretia
prevzatia pisomnosti alebo neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dévodu neznameho
adresata); v uvedenom pripade sa uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie uroku z omeskania
povazuje za doru€ené dhom, ked bola zasielka objednavatelovi vratena, i ked sa adresat o tom
nedozvedel.

Uplatnenim zmluvnej pokuty podfa tohto &lanku nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody
v rozsahu prevySujucom zmluvnu pokutu.

o CLx
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena okamczite odstupit od tejto zmluvy pri podstatnom
poruseni povinnosti vyplyvajucej z tejto zmluvy a pozadovat nahradu Skody, ktora jej vznikla zavinenim
druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie povinnosti budu
povazovat’

a) poruSenie povinnosti za podmienok uvedenych v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika, alebo

b) porudenie povinnosti zakladajucej niektory z dévodov pre okamZité odstupenie od zmluvy uvedeny
v ods. 2 alebo 3 tohto &lanku zmluvy.

Objednavatel je opravneny okamZite odstupit od tejto zmluvy o dielo, ak:

a) zhotovitel je v omeskani s riadnym ukon&enim diela alebo s plnenim harmonogramu prac o viac ako
30 kalendarnych dni, okrem pripadu, ak je dévodom omesSkania dévod podla ods. 6 ¢l. V tejto
zmluvy,

b) zhotovitel neprevezme stanovisko v lehote podfa €l. V. ods. 1 pism. a) tejto zmluvy,

¢) zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu objednavatela nedodrziava kvalitu zhotovovania diela a
objednavatelom zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch z dévodov na strane zhotovitela,

d) zhotovitel bude vykonavat’ dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve, s projektovou
dokumentaciou, stavebnym povolenim, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi
normami alebo pokynmi objednavatela,

e) zhotovitel nedodrzi povinnost’ uvedenu v €l. VIl ods. 7 tejto zmluvy,

f) zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku alebo postupi zédkazku inému zhotovitefovi alebo inej
osobe bez pozadovaného suhlasu objednavatela,

g) zhotovitel pri vykonavani diela kona spésobom, kedy objednavatelovi vznika Skoda alebo hrozi vznik
Skody,

h) je zrejmé, ze dielo nebude hotové v¢as alebo nebude vykonané riadne,

i)  zhotovitel oznami objednavatelovi, Zze dielo nebude dokon&ené riadne alebo v¢as.

Zhotovitel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak

a) objednavatel neposkytne zhotovitelovi sudinnost ani v dodatoéne primeranej lehote, ktort si
zhotovitel vopred vyZiadal pisomne,

b) objednavatel je v omeskani s uUhradou fakturovanej ceny za predmet zmluvy o viac ako 30
kalendarnych dni.



Zmluvné strany su opravnené okamzite odstupit’ od tejto zmluvy, ak tato zmluva nemala byt uzavreta
so zhotovitefom v suvislosti so zavaznym poruSenim povinnosti vyplyvajucej z pravne zavazného aktu
Eurépskej unie, o ktorom rozhodol Sudny dvor Eurépskej unie v sulade so Zmluvou o fungovani
Eurdpskej unie.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy aj z ddévodov a za podmienok upravenych v ust. §
15 ods. 1 zak. €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené druhej zmluvnej strane pisomne s uvedenim dévodu, pre
ktory strana odstupuje od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny najneskér v lehote 5 pracovnych dni odo dfia doruéenia
odstupenia vypratat' a vycistit' stavenisko (pracovisko), ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Su¢asne
je zhotovitel povinny, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, bez zbytoéného odkladu splnit' akykolvek
odbévodneny pokyn objednavatela obsiahnuty v odstupeni od zmluvy, tykajuci sa postupenia niektorej
subdodavky alebo ochrany Zivota alebo majetku alebo ak si to vyZzaduje bezpeénost pri realizacii diela.
V pripade ukonCenia zmluvného vztahu je zhotovitel povinny bezodkladne, najneskdr do 5 pracovnych
dni odo dria skonCenia tejto zmluvy vratit objednavatelovi vybavenie a dokumenty, ktoré pri plneni tejto
zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotovitelom pre objednavatela vyhotovené alebo pre neho
uréené, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V pripade odstipenia od zmluvy je tak zhotovitel povinny
urobit' v lehote podla ods. 7 tohto ¢lanku zmluvy.

CL XIiv
VYSSIA MOC

Za vySSiu moc sa povazuje prekazka braniaca riadnemu a v€asnému vykonaniu diela, ktora nie je
zavisla od véle zmluvnych stran, ak nemozno rozumne predpokladat, ze by povinna strana tuto
prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, ze by v €ase vzniku zavazku tuto
prekazku predvidala.

Ak niektorej zo stran brani v plneni jej povinnosti podla tejto zmluvy prekazka vy3Sej moci, je tato
zmluvna strana povinna podat pisomné oznamenie o takejto prekazke druhej zmluvnej strane
a Specifikovat povinnosti, ktoré neméze plnit z dévodu vys$ej moci. Oznamenie musi byt podané
pisomne a bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni po tom, ¢o zmluvna strana ziskala vedomost
0 prekazke vys$sej moci. Zmluvna strana bude ospravedinena z plnenia tych povinnosti, ktoré uviedla
v predmetnom oznameni, a to po€as doby trvania prekazky tvoriacej vys$siu moc.

Zmluvna strana, ktora nemohla plnit svoje povinnosti z dévodu prekazky vys$Sej moci, je povinna
s prihliadnutim na okolnosti pripadu vykonat potrebné opatrenia na zmiernenie désledkov pdsobenia
prekazky vy88ej moci na vykon povinnosti tejto zmluvnej strany podla zmluvy, a to najma vyvinut
potrebné usilie na minimalizaciu omeskania s plnenim zmluvnych povinnosti dotknutych prekazkou
vy&Sej moci.

Bezodkladne po skon&eni trvania prekazky vysSej moci je zmluvna strana, ktorej tdto prekazka branila
v plneni povinnosti, povinna oznamit’ druhej zmluvnej strane skon&enie jej trvania.

Cl. Xv
SUBDODAVATELIA

Zhotovitel bude realizovat subdodavky v rozsahu:

SUDAOAAVALEN ... e e e e e e e e e e e e e e e e

(Poznémka: identifikacné udaje subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo

nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikacné Cislo udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela

v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia).

a) 0 % podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat tretim osobam na predmet subdodavok

b)  predmet SUDOAAVKY: .......oeiiiie e

c) subdodavatel spifia podmienky Ugasti podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani,

d) navrhnuty subdodavatel je zapisany v Registri partnerov verejného sektora (uplatriuje sa
u subdodavatela, ktoréemu maju byt jednorazovo poskytnuté finanéné prostriedky prevysujuce
sumu 100 000,00 eur alebo v dhrne prevySujuce sumu 250 000,00 eur v kalendarnom roku, ak ide
0 opakujuce sa plnenie).

(Poznamka: zhotovitel pouZije tuto ¢ast tolkokrat, kolkych subdodavatelov v ponuke predloZil).

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu o subdodavateloch uvedenych v ods.

1 tohto &lanku.
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V pripade potreby zmeny subdodavatela oproti subdodavatelom uvedenych v ods. 1 tohto €lanku, je
zhotovitel povinny predlozit objednavatefovi najneskér do 5 pracovnych dni odo dria, kedy sa o tejto
skuto€nosti dozvie informacie v rozsahu:

Q) SUDAOAAVALEN ......eeeeiiiiii e a e
(Poznamka: identifikacné udaje subdodéavatela v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno
alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikacné cislo udaje o osobe opravnenej konat’ za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia).

b) 0 % podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat tretim osobam na predmet subdodavok

C)  predmet SUDAOGAVKY .....cooiiiiiiiiiiiie et

d) dokazné prostriedky, Ze navrhovany subdodavatel spifia podmienky ugasti podia § 32 ods. 1
zakona o verejnom obstaravani a neexistuju u neho dévody na vylu€enie podla § 40 ods. 6 pism.
a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani.

e) navrhnuty subdodavatel je zapisany v Registri partnerov verejného sektora (uplatriuje sa
u subdodavatela, ktoremu maju byt jednorazovo poskytnuté finanéné prostriedky prevysujuce
sumu 100 000,00 eur alebo v dhrne prevySujuce sumu 250 000,00 eur v kalendarnom roku, ak ide
0 opakujuce sa plnenie).

Zhotovitel pri vybere subdodavatela musi postupovat' tak, aby vynaloZzené naklady na zabezpecenie

plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.

Zhotovitel nie je opravneny bez suhlasu objednavatefa menit % podiel subdodavok u svojich

subdodavatelov uvedenych vtomto ¢lanku tejto zmluvy. Zaroven je povinny zabezpecit, aby

subdodavatelia uvedeni v tomto ¢lanku tejto zmluvy nezadali svoju subdodavku resp. jej Cast Zziadnemu
inému subdodavatelovi.

Zhotovitel nesmie zadat’ svojim subdodavatelom ani ziadnym tretim osobam zhotovenie celého diela

a pri zhotoveni diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy zodpoveda objednavatelovi za v€asné a riadne

vykonanie diela tak, ako by ho zhotovoval sam.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze v3etci jeho zamestnanci a jeho subdodavatelia podielajuci sa na plneni tejto

zmluvy su kvalifikovani na svoje profesie vztahujluce sa k predmetu zmluvy a maju potrebné opravnenia

a osvedcCenia potrebné k realizacii tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim

pisomnym suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Objednavatel rozhodne

0 suhlase/nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia informacii o

navrhovanom subdodavatelovi a informacii podla ods. 3 pism. d) a e) tohto ¢lanku zmluvy o dielo.

Objednavatel oznami zhotovitelovi svoje rozhodnutie o sthlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy

0 subdodavke najneskdr do 5 pracovnych dni od doru€enia ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Ak

objednavatel neoznami svoj nesuhlas do 5 pracovnych dni odo diia doru€enia Ziadosti o schvalenie,

v tomto pripade to znamena, Ze nema vyhrady k vyberu subdodavatela a zhotovitel je opravneny

uzatvorit s vybranymi subdodavatelmi prislusné zmluvy, na zéklade ktorych bude zabezpe&ované

plnenie tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel preukazal technicku spdsobilost alebo odbornu spdsobilost technickymi alebo odbornymi

Kapacitami 0SODY: ......ocoeeiiiii e

(Poznédmka: uchédzac doplni identifikacné udaje tej osoby, ktorej technické alebo odborné kapacity

vyuZil na preukazanie technickej alebo odbornej spdsobilosti, ak boli vyuZité, v rozsahu meno a

priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikacné ¢&islo alebo datum

narodenia, ak nebolo pridelené identifikacné ¢islo), a po€as trvania tejto zmluvy o dielo ddjde k plneniu,
ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel je opravneny toto plnenie poskytnut len sam, alebo
prostrednictvom tej osoby, ktorej technické alebo odborné kapacity vyuziva.

CL. XVI
ZMENA ZMLUVY

Tdto zmluvu je mozné pocas jej trvania zmenit iba vzostupne Cislovanymi pisomnymi dodatkami, pokial
tieto nebudu v rozpore s § 18 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani a nezmeni sa charakter tejto
zmluvy, ktoré sa po podpisani zmluvnymi stranami a po nadobudnuti U¢innosti stavaju jej nedelitelnou
sucastou.

Tato zmluvu je mozné zmenit' vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve pocas jej trvania z dévodov

uvedenych v tejto zmluve ak:

a) vznikne dévodna uprava ceny uvedenej v &l. VI ods. 2 tejto zmluvy smerom nadol taka, Ze &ast
predmetu zmluvy sa pocas jej plnenia prejavila ako ¢ast predmetu zmluvy, ktoru nie je potrebné k jej
splneniu zrealizovat,

b) nastane potreba realizacie doplfiujucej Casti diela Specifikovaného v €l. IV tejto zmluvy, ktora je
nevyhnutna pre splnenie predmetu zmluvy, avSak nie je zahrnuta v tejto zmluve, poskytuje ju
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povodny zhotovitel a zmena zhotovitela nie je mozna z ekonomickych alebo technickych dévodov,
priCcom ide najma o poziadavku vzajomnej zamenitelnosti alebo interoperability s existujucim dielom
definovanym podla tejto zmluvy a zmena zhotovitela spdsobi objednavatelovi vyznamné tazkosti
alebo podstatnu duplicitu nakladov. Zhotovitel pri Gprave mnozstva resp. vymery uvedenej v Prilohe
€. 1 ktejto zmluve pouzije k oceneniu jednotkové ceny podla predlozeného rozpoctu, ktory je
Prilohou €. 1 tejto zmluvy.

c) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri vynaloZeni néleZitej
starostlivosti predvidat. Zhotovitel na ocenenie pouzije jednotkové ceny, ktoré musia zodpovedat
cenam obvyklym na relevantnom trhu av8ak neprevysSia cennikové ceny (podla cennikov Cenkros
alebo Odis a pod.). Zhotovitel najneskdr do 5-tich pracovnych dni odo dia zistenia vysSie uvedenych
skuto€nosti predlozi objednavatelovi k odsuhlaseniu zoznam poloziek, Specifikaciu a ceny
k odsuhlaseniu. Az po pisomnom suhlase zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavrd dodatok
k tejto zmluve.

Tato zmluvu je mozné zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania dodatkom k tejto

zmluve maximalne do 15 % hodnoty povodnej zmluvnej ceny uvedenej v €l. VI ods. 2 tejto zmluvy.

V pripade, ak ide o zmenu zmluvy z dévodu podla ust. § 18 ods. 1 pism. b) alebo c) zakona o verejnom

obstaravani, hodnota vSetkych zmien nesmie presiahnut 50% hodnoty pévodnej zmluvy podfa ¢l. VI

ods. 2 tejto zmluvy.

Tato zmluvu je dalej mozné zmenit pocas jej trvania vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve, ak:

a) nastane neoCakavana potreba dojednat medzi zmluvnymi stranami zmenu terminu plnenia
z doévodov:

- vzniku skuto¢nosti definovanych ako vyssia moc,
- vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatela,

b) nastane situacia veduca k nahradeniu pévodného zhotovitela novym zhotovitefom, za podmienky,
Ze tento zhotovitel spifia pévodne uréené podmienky Gdasti a je pravnym nastupcom pévodného
zhotovitela v désledku jeho reorganizacie, vratane zluc¢enia a splynutia alebo upadku,

c) zhotovitel uplatni ustanovenie &l. XV ods. 3 tejto zmluvy,

d) u zhotovitela nastane dévodna potreba podla €l. VIII ods. 5 pism. a) az c) tejto zmluvy, na zmenu
osoby uvedenej v €l. VIl ods. 4 pism. a) tejto zmluvy,

e) nastane potreba vykonat formalne alebo administrativne zmeny zmluvy (napr. zmena v osobe
Statutarneho organu, technického dozoru, zmena Cisla bankového uctu a pod.).

Tato zmluvu je mozné zmenit’ vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve aj v pripade, ak:

a) akékolvek materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako je stanovené v tejto
zmluve a jej prilohach, av8ak kvalitativne adekvatne poziadavkam zmluvy a jej priloh, mézu byt
zhotovitelom pouZité na zhotovenie diela, ak povodné stanovené v tejto zmluve a jej prilohdch maju
v &ase plnenia tejto zmluvy ukon&enu vyrobu, o €om zhotovitel predloZi objednavatelovi vyhlasenie
vyrobcu,

b) pri zhotoveni diela zhotovitel preukdzatelne zdokumentuje, Ze pdvodné rieSenie sa po€as plnenie
zmluvy ukaze ako realizane nevyhovujuce a novo navrhované materialy budu kvalitativne
adekvétne,

¢) pocas plnenia zmluvy déjde k nemoznosti plnenia predmetu zmluvy, alebo jeho €asti podla pévodne
pozadovanej technickej Specifikacie z dovodu moralnej zastaranosti, z tohto dévodu uchadzacé
predklada modifikovany predmet zmluvy s technickou Specifikaciou rovnakych alebo vyssSich
technickych parametrov za dodrzania pdvodnej ceny predmetu zmluvy, resp. jej Upravy smerom
nadol, pricom pred jeho nahradenim je zhotovitel povinny postupovat podfa €l. IX ods. 21 tejto
zmluvy.

V pripadoch podfa pismena a) aZ c) ods. 5 tohto ¢lanku a po predchadzajucom pisomnom suhlase zo

strany objednéavatela, strany zmluvy uzavru dodatok k tejto zmluve, na zaklade ktorého méze zhotovitel

pouZit' na realizaciu diela kvalitativne adekvatne materialy. Zodpovednost' zhotovitela za pripadné vady

a nedostatky takto zhotoveného diela v3ak takymto suhlasom nie je dotknuta.

CLXvIl
VLASTNICKE PRAVO

Akakolvek Cast alebo sucCast diela zhotovena zhotovitefom prechadza do vlastnictva objednavatela
okamihom zhotovenia (spracovania). Nebezpecenstvo $kody na diele a na veciach pouzitych na zhotovenie
diela az do doby UpIného odovzdania celého diela objednavatelovi znasa v zmysle €l. IX ods. 11 tejto zmluvy
zhotovitel.
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CL xXvil
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u€innost odo dra
nasledujiceho po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmltv Uradu viady Slovenskej republiky.
Prava a povinnosti vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSsnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika v platnom a u¢innom zneni a ustanoveniami platnych pravnych predpisov
v oblasti nakladania s odpadmi.

Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo s€asti neplatnym alebo nevymahatelnym,
nema tato skuto€nost vplyv na platnost a vymahatelnost’ zostavajucej Casti tejto zmluvy. V takomto
pripade sa zmluvné strany zavazuju nahradit neplatné alebo nevymahatelné ustanovenia tejto zmluvy
novymi ustanoveniami, platnymi a vymahatelnymi, ktoré budu mat’ o najbliz8i pravny vyznam a ucinok
ako ustanovenie, ktoré ma byt nahradené.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pripadné spory, ktoré by vnikli na zaklade tejto zmluvy sa budu snazit
rieSit hladanim moznosti dohody akceptovatelnej oboma zmluvnymi stranami. Pripadne, Ze takto
neddjde k urovnaniu sporu bude spor postipeny na rieSenie prislusnému sudu SR.

Zmluvné strany su povinné si vzajomne pisomne informovat zmenu vSetkych skutoénosti, ktoré su
rozhodujuce pre plnenie povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy, najma zmenu obchodného mena,
pravnej formy, bankového spojenia, adresy sidla a koreSpondenénej adresy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze akékolvek pisomnosti vyplyvajuce z pravneho vztahu zalozeného touto
zmluvou (napriklad faktury, uplatnenie ndhrady Skody, uplatnenie Uroku z omeskania alebo odstupenie
od tejto zmluvy) sa budu povazovat za dorucené aj v pripade, ak sa doporu€ena zasielka adresovana
na adresu sidla jednej zmluvnej strany vrati druhej zmluvnej strane ako neprevzata (napriklad z dévodu
odopretia prevzatia pisomnosti alebo neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dévodu
neznameho adresata); v uvedenom pripade sa pisomnost povazuje za doruc¢enu dnom, ked bola
odosielatelovi listova zésielka vratena, i ked sa adresat o tom nedozvedel.

Tato zmluvu je mozné menit len formou pisomnych dodatkov podpisanych oboma zmluvnymi stranami,
pokial tieto nebudu v rozpore so zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych po jej podpise objednavatel
dostane 2 exemplare a zhotovitel 2 exemplare.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze tuto zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju v tiesni a za
napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si preditali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
vlastnoruéne podpisali.

Prilohy:

Priloha &. 1 — Specifikacia, rozsah dodavok a prac — rozpodet

V Kysaku, dha V KoSiciach, dfia .........c.coevvvvvnnnne.

Za zhotovitela: Za objednavatela:

David Franko prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc.
konatel rektor



Priloha &.1

X . N . Mnozstvo | . Cena Sadzba
P.C. | TV | KCN | Kdéd polozky Popis MJ celkom jegcgtk Cena celkom DPH
D HSV Prace a dodavky HSV 194,550
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 194,550
Osadenie objimky alebo drziaka v murive
1 K | 014 | 953941721 beténovom ks 15,000 3,550 53,250 | 0,20
Zavesenie potrubia - Objimka na rary DN100 s
prip.zavitom M16 (napr. HILTI MP-MI 4" C),
Zavitova ty¢ AM16x1000 4.8 pozink. - 1,0 m,
2 | M 4239103004 kotvenie do stropu (napr. kotva HILTI HKV M16x65) | kpl 2,000| 10,860 21,720 0,20
Zavesenie potrubia - Objimka na riry DN80 s
prip.zavitom M16 (napr. HILTI MP-MI 3" C),
Zavitova ty¢ AM16x1000 4.8 - 1,0 m, kotvenie do
3 | M 4239103005 stropu (napr. kotva HILTI HKV M16x65) kpl 11,000 9,510 104,610 0,20
Zavesenie potrubia - Objimka na riry DN50 s
prip.zavitom M16 (napr. HILTI MP-MI 2" C),
Zavitova ty¢ AM16x1000 4.8 - 1,0 m, kotvenie do
4 | M 4239103006 stropu (napr. kotva HILTI HKV M16x65) kpl 2,000 7,485 14,970 0,20
D PSV Prace a dodavky PSV 5962,333
D 713 Izolacie tepelné 363,672
Odstranenie tepelnej izolacie potrubia s
5 K | 713 | 713400842 konstrukciou vratane povrchovej upravy, -0,04810t | m2 10,048 7,601 76,375| 0,20
Montaz trubic z PE, hr.15-20 mm,vnut.priemer 39-
6 K | 713 | 713482122 70 mm m 4,000 1,856 7,424 | 0,20
Armaflex ACe 13x54 izolacia-trubica AZ FLEX
7 | M 2837741395 Armacell m 4,080 3,046 12,428 | 0,20
Montaz trubic z PE, hr.15-20 mm,vnut.priemer 71-
8 K | 713 | 713482123 95 mm m 32,000 2,039 65,248 | 0,20
Armaflex ACe 13x89 izolacia-trubica AZ FLEX
9 | M 2837741382 Armacell m 32,640 4,983 162,645| 0,20
Montaz trubic z PE, hr.15-20 mm,vnut.priem. 96-
10 | K | 713 [ 713482124 133 mm m 4,000 2,234 8,936 | 0,20
Armaflex ACe 13x108 izolacia-trubica AZ FLEX
11 | M 2837741385 Armacell m 4,080 6,360 25949 0,20
Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky
12 | K | 713 | 998713201 do6m % 4,787 0,975 4,667 | 0,20
D 722 Zdravotechnika - vnutorny vodovod 5 598,661
Demontaz potrubia z liatinovych tlakovych rar
13 | K [ 721722110818 prirubovych TP nad 125 do DN 200, -0,07648t m 16,000 | 16,544 264,704 | 0,20
Demontaz potrubia z ocelovych rurok zavitovych DN
14 | K | 721 | 722130805 80, -0,01102t m 38,000 3,521 133,798 | 0,20
Demontaz potrubia z ocelovych rarok zavitovych DN
15 | K [ 721 | 722130806 100, -0,01442t m 1,000 3,949 3,949 | 0,20
Potrubie z uslachtilej ocele 1.4401, rary Geberit
16 | K [ 721722131117 Mapress d54x1,5mm m 4,000 | 52,016 208,064 | 0,20
Potrubie z uslachtilej ocele 1.4401, rary Geberit
17 | K| 731722131118 Mapress d88,9x2mm m 32,000 | 71,738 2 295,616 0,20
Potrubie z uslachtilej ocele 1.4401, rary Geberit
18 | K [ 731 [ 722131119 Mapress d108x2mm m 4,000 | 81,098 324,392 | 0,20
19 | K [ 721722211170 Montaz spatnej klapky prirubovej DN 80 ks 2,000 7,238 14,476 | 0,20
20 | M 5518200248 Prirubova spétna klapka - Honeywell RV283 DN80 | ks 2,000 | 515,475 1030,950| 0,20
Montéz gulového kohuta zavitového priameho pre
21 | K | 721 | 722221045 vodu G 3 ks 5,000 7,066 35,330 | 0,20
Ventil DN80 STROMAX WD, $ikmy, uzatvaraci, bez
22 | M 2412568 vrtov, pre pitnu vodu, nestupavé vreteno, IGxIG ks 5,000 | 226,110 1 130,550 0,20
Montéz gulového kohuta vypustacieho zavitového
23 | K | 721 | 722221083 G 3/4 ks 2,000 2,343 4,686 | 0,20




VV20- VYPUSTACI KOHUT S HADICOVOU

24 | M 1412001 PRIPOJKOU HERZ 2512, DN20 ks 2,000 4,808 9,616| 0,20
Tlakova skuska vodovodného potrubia zavitového
25 | K | 721 | 722290229 nad DN 50 m 40,000 1,916 76,640 | 0,20
Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia
26 | K | 721 | 722290234 do DN 80 m 36,000 0,642 23,112 0,20
Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia
27 | K | 721 | 722290237 nad DN 80 do DN 200 m 4,000 0,965 3,860 | 0,20
Presun hmét pre vnutorny vodovod v objektoch
28 | K | 721 | 998722201 vySky do 6 m % 74,129 0,525 38,918 | 0,20
D M Prace a dodavky M 5 083,503
23-M Montaze potrubia 5 083,503
29 | K | 923 | 230040005 Montaz zavitovych dielov DN 3/4" ks 2,000 2,764 5528 | 0,20
Vsuvka nerezova redukovana NEREZ zavitova -
30 | M 3195365751 vonkajsie zavity - INOX (nipl) 3/4"x1/2" ks 2,000 2,145 4,290 0,20
31 | K 1923 | 230040011 Montaz zavitovych dielov DN 3" ks 5,000 7,511 37,555| 0,20
Vsuvka nerezova (dvojnipl, nipl) NEREZ z&avitova -
32 | M 2147349000006 | vonkajsie zavity - INOX 3" ks 5000| 20,055 100,275| 0,20
Znacenie potrubia Stitkami podfa STN 13 0074
33 | K |923 | 230120071 nehrdzavejucim drétom D 0,5 mm ks 6,000 1,585 9,510 | 0,20
Znacenie potrubi - Sipka smer - voda - samolepiaca
34 | M 34551116651 félia 280x75 - studend voda ks 6,000 0,525 3,150 0,20
35 | K| 923 | 23018006.8 Montaz rdrovych dielov lisovacich DN 50 ks 2,000 5,159 10,318 | 0,20
36 | M 30408 Licovany obluk 90°, 54, u$lachtila ocel ks 1,000 | 31,260 31,260 0,20
Prechodovy zavitovy spoj s vnutornym zavitom, 54-
37 | M 35309 Rp 2", uslachtila ocel ks 1,000| 70,110 70,110| 0,20
38 | K | 923 | 23018007.0 Montaz rdrovych dielov lisovacich 88,9 ks 27,000 7,404 199,908 | 0,20
Zasobovaci systém MAPRESS, Priama spojka, 88,9,
39 | M 32010 u$lachtila ocel ks 2,000| 67,793 135,686 | 0,20
40 | M 31110 Obluk 90°, 88,9, uslachtila ocel ks 3,000 | 104,580 313,740 0,20
Prechod VNZ volny k d88.9-Rp1/2 uslachtila ocel
41 | M 33862 plyn ks 2,000 | 98,325 196,650 | 0,20
42 | M 31010 T-kus 90° jednoznacny, 88,9, uslachtila ocel ks 4,000 | 145,290 581,160 | 0,20
43 | M 33730 Priruba s hladkym ukonéenim, 88,9, u$lachtila ocel | ks 2,000 | 185,940 371,880 | 0,20
44 | M 30090 Licovany obluk 90°, 88,9, uslachtila ocel ks 1,000 | 107,318 107,318| 0,20
Redukcia s jednym hladkym ukoncenim, 88.9-54,
45 | M 32338 u$lachtila ocel ks 1,000 | 55,020 55,020 0,20
46 | M 33710 Priruba s lisovacim koncom, 88,9, uslachtila ocel ks 3,000 | 185,940 557,820 0,20
Obluk 90° s jednym hladkym ukoncenim, 88,9,
47 | M 33310 u$lachtila ocel ks 1,000 | 104,580 104,580 | 0,20
Prechodka s prevle¢nou maticou, 88,9-G 3 1/2",
48 | M 35040 u8lachtila ocel ks 8,000 | 189,825 15618,600| 0,20
49 | K | 923 | 23018007.2 Montaz rdrovych dielov lisovacich DN100 ks 4,000 8,669 34,676 | 0,20
50 | M 31250 T-kus 90° redukovany, 108-88.9-108, uslachtila ocel | ks 2,000 | 179,138 358,276 | 0,20
Redukcia s jednym hladkym ukoncenim, 108-88.9,
51 | M 32348 u$lachtila ocel ks 1,000 | 57,915 57,915| 0,20
52 | M 33711 Priruba s lisovacim koncom, 108, uslachtila ocel ks 1,000 | 218,378 218,378| 0,20
D VRN Vedlajsie rozpocétové naklady 1 110,521
D VRNO7 Dopravné naklady 1110,521
Dopravné naklady - mimostaveniskova doprava 14
53 | K | 000 | 000700011 objektivizacia dopravnych nakladov materialov eur 806,950 0,075 1110,521 0,20
Celkom 12 350,91




