

Obec Uzovce

Uzovce 136, 08266 Uzovce

ZMLUVY O DIELO č.01/2022/VV

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

ČL I.

medzi

1.1

Objednávateľom:	Obec Uzovce
Sídlo:	Uzovce 136, 08266 Uzovce
Štatutárny orgán:	Jaroslav Golodžej - starosta
IČO:	00327921
Peňažný ústav:	Prima banka, a.s.
IBAN:	SK9856000000000411059007
BIC:	SPSRSKBAXXX
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Jaroslav Golodžej
vo veciach technických:	Jaroslav Golodžej

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2

Zhotoviteľ:	Molčan Marian, s.r.o.
Sídlo:	Gregorovce 236, 08266, Slovenská republika
Zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu oddiel , vložka číslo: 34912/P
Štatutárny orgán:	Marián Molčan
IČO:	50 816 535
DIČ:	2120556856
IČ DPH:	SK2120556856
IBAN:	SK87 0200 0000 0042 7971 6951
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Marián Molčan
vo veciach technických:	Marián Molčan

(ďalej len „zhotoviteľ“)

za nasledovných podmienok:

Preambula

Táto zmluva o dielo je výsledkom procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu, na uskutočnenie stavebných prác, ktorý sa vykonal v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Verejné obstarávanie bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 13/2022 - 19.01.2022

ČL II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa dielo „Obec Uzovce - Rekonštrukcia vodovodu“ v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 1 ocenený výkaz výmer.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa

b) oceneného výkazu výmer tvoriaceho prílohu č. 1 tejto zmluvy;

Obec Uzovce

Uzovce 136, 08266 Uzovce

- c) projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie,
2.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonať dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu za dielo.

ČL.III. Čas plnenia

- 3.1 Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD sa uskutoční nasledovne :

zhotovenie diela v lehote 6 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

- 3.2 Závazný časový postup realizácie diela je dokladovaný harmonogramom postupu výstavby", ktorý vypracoval zhotoviteľ. V harmonograme je po mesiacoch uvedený vecný postup prác pre jednotlivé stavebné objekty a definuje dôležité termíny začatia a dokončenia jednotlivých profesijných častí stavby s poukazaním na hlučné, búracie a iné práce. Harmonogram postupu výstavby musí rešpektovať záväzný termín vykonania diela podľa čl. III. bod 3.1 tejto ZoD. Harmonogram je neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD ako príloha č. 3. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s vypracovaným harmonogramom. Všetky prípadné návrhy na zmenu harmonogramu musia byť vždy vopred odsúhlasené objednávatelom.
- 3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 3.4 Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

ČL.IV. Miesto plnenia

- 4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto ZoD je:
Miesto stavby Obec Uzovce, k.ú.: Uzovce

ČL.V. Cena za dielo

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy (cena za dielo) v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania ako cena konečná a to vo výške:

Cena bez DPH: 609 425,13 Eur

Výška DPH: 121 885,03 Eur

Cena s DPH: 731 310,16 Eur

- 5.2 Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v prílohe č. 1 k tejto ZoD.
- 5.3 Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu formou písomného dodatku k tejto ZoD.
- 5.4 V prípade vzniku navyše prác, ktoré vyplývajú z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny stavebných materiálov a dodávok alebo iných zmien vyvolaných zo strany objednávatel'a ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD, budú predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a dohodnuté medzi objednávatelom a zhotoviteľom formou dohody o zmene k tejto ZoD.
- 5.4.1 Zhotoviteľ je povinný k dohode o zmene zmluvy vypracovať v termíne stanovenom objednávatelom, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa písomnej požiadavky objednávatel'a, zmenu k špecifikácii ceny uvedenej v prílohe č. 1 k tejto ZoD, v nasledovnom rozsahu:
-

Obec Uzovce

Uzovce 136, 08266 Uzovce

- a) rekapitulácia ceny, ktorá bude obsahovať cenu zo špecifikácie ceny, cenu jednotlivých zmien k špecifikácii ceny a cenu spolu,
- b) položkový rozpočet navyše prác vypracovaný na základe výkazu výmer navyše prác spracovaného zhotoviteľom, prípadne v spolupráci s projektantom,
- c) položkový rozpočet prác, ktoré nebudú realizované.

5.4.2 Pre výpočet zmeny ceny bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) zmeny množstiev, výmer - v prípade úpravy množstva merných jednotiek, ak sa nemenia položky prác, u položiek na ktoré sú v prílohe č. 1 tejto ZoD dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvýšené množstvá,
- b) pri doplnení nových položiek prác, ktoré sa v prílohe č. 1 k tejto ZoD nevyskytujú, predloží zhotoviteľ kalkuláciu ceny v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
- c) práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z prílohy č. 1 k tejto ZoD budú odpočítané v nevykonanom rozsahu.

5.5 V prípade vzniku navyše prác, ktorých predpokladaná cena presahuje výšku podľa čl. V. bod 5.1 tejto ZoD, bude ich rozsah a cena prerokovaná a doriešená podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. formou zmeny k ZoD.

5.6 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj :

náklady na materiál, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, mzdové náklady, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky, dane, clá, licenčné poplatky a odvody, dopravné náklady a náklady spojené s prípadným dovozom materiálov zo zahraničia, náklady na vydanie všetkých potrebných povolení, náklady na zariadenie staveniska a náklady na ochranu životného prostredia, náklady na všetky ochranné opatrenia do doby prevzatia diela verejným obstarávateľom, náklady na vypratanie staveniska, odvoz odpadu, skúšky, atesty, osvedčenia a certifikáty v súlade s príslušnými právnymi predpismi, prípadné náklady na vykonanie školenia, resp. poučenia a následného overenia predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi a zhotoviteľ nie je z tohto dôvodu oprávnený požadovať jej zvýšenie.

Čl. VI. Platobné podmienky

6.1 Cena za zhotovenie diela bude hradená na základe dielčích faktúr a to na základe zisťovacieho protokolu, odsúhlaseného stavebným dozorom a osobou oprávnenou na rokovanie vo veciach technických v zmysle čl. I bod 1.1. tejto ZoD, ktorého prílohou bude súpis vykonaných prác, v ktorom je potrebné presne dodržiavať terminológiu podľa projektovej dokumentácie a to názov stavby, názov a označenia stavebného objektu alebo časti. Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie stavebnému dozoru najneskôr tri (3) pracovné dni pred požiadavkou na ich odsúhlasenie. Stavebný dozor potvrdí súpis vykonaných prác najneskôr tri (3) pracovné dni od ich obdržania iba v prípade, ak bude bez chýb. Ak má súpis vykonaných prác chyby, stavebný dozor ho po prekontrolovaní obratom vráti zhotoviteľovi na prepracovanie s presným definovaním jeho chýb a nedostatkov. Až na základe odsúhlaseného a potvrdeného súpisu vykonaných prác je zhotoviteľ oprávnený vystaviť dielčiu faktúru.

6.2 Dielčia faktúra spolu s prílohami bude objednávateľovi predložená v šiestich (6) originálnych vyhotoveniach. Spolu s vystavenou faktúrou zhotoviteľ zároveň dodá objednávateľovi ako prílohu tejto faktúry :

- 1. zisťovací protokol a súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený stavebným dozorom podľa čl. VI. bod 6.1 tejto ZoD,
 - 2. atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode od zabudovaných materiálov a výrobkov
-

Obec Uzovce

Uzovce 136, 08266 Uzovce

uvedených v súpise vykonaných prác,

3. doklady o využití a zneškodnení odpadov uvedených v súpise vykonaných prác s uvedením názvu stavby a duhu a množstva odpadu, (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za uloženie odpadu na skládku) v originálnom vyhotovení,

6.3 Zhotoviteľ bude predkladať dielčie faktúry v súlade s bodom 6.1 a 6.2 čl. 6 tejto zmluvy, pričom prvá fakturácia sa uskutoční po vykonaní min. 50 % finančného objemu prác, ďalšie faktúry budú vystavované priebežne po stavebných celkoch a to maximálne do výšky 95% z celkovej ceny práce, bod 3 čl. 5 tejto zmluvy. Na zvyšok ceny predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela bez nedostatkov. Túto faktúru vystaví zhotoviteľ do 15 dní po ukončení odovzdávacieho a preberacieho konania. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny.

6.4 Lehota splatnosti dielčích faktúr bola výslovne vzájomne dohodnutá 30 dní odo dňa doručenia príslušnej dielčej faktúry objednávateľovi, na adresu uvedenú v čl. I bod 1.1 tejto ZoD.

6.5 Za deň doručenia faktúry objednávateľovi sa považuje dátum uvedený v pečiatke z Podateľne Obecného úradu Uzovce. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť od tohto dátumu. V prípade, ak posledný deň lehoty splatnosti faktúry pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, za posledný deň lehoty splatnosti faktúry sa považuje nasledujúci pracovný deň.

Čl. VII. Zodpovednosť za vady

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa overenej projektovej dokumentácie stavby, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude ako riadne dokončené dielo spôsobilé užívania objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami §13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“)

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. tejto ZoD.

7.4 Zmluvné strany dohodli záručnú dobu 60 mesiacov, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Na zariadenia a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením užívateľa a bežným opotrebením.

7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.8. tejto ZoD.

7.6 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil.

7.7 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi písomný návrh na odstránenie vady a v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do piatich (5) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.

7.8 V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená v čl. VII. bod 7.8. tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do troch (3) dní po písomnom oznámení vady diela, dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia vady diela.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. VII. bod 7.4. tejto ZoD, ak boli tieto vady dokázateľne spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady.

Obec Uzovce

Uzovce 136, 08266 Uzovce

- 7.10 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a on na ich použití trval.
- 7.11 Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávatel' uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.12 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa.

ČL.VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v čl. III. tejto ZoD, má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela uvedenej v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD za každý aj začatý deň omeškania ak toto omeškanie vzniklo výlučne z dôvodov na strane zhotoviteľa.
- 8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela v lehotách dohodnutých v čl. VII. bod 7.8. a čl. X. bod 10.4 tejto ZoD, má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela ak toto omeškanie vzniklo výlučne z dôvodov na strane zhotoviteľa.
- 8.3 V prípade omeškania objednávateľa so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti má zhotoviteľ nárok na úroky z omeškania z nezaplatennej sumy najmenej v sadzbe podľa §369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 8.4 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. IX bod 9.7.1, 9.7.2, 9.15 a 9.20 tejto ZoD má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu vo výške 150 Eur za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.5 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. IX bod 9.21 tejto ZoD má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu 20 Eur za každého pracovníka a každý prípad porušenia.
- 8.6 V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho podľa čl. IX bod 9.11 tejto ZoD, prípadne jeho určeného zástupcu na stavbe má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu 150 Eur za každý prípad porušenia.
- 8.7 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. IX bod 9.16 tejto ZoD má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu 150 Eur za každý prípad porušenia.
- 8.8 V prípade neprístupnosti stavebného denníka na stavbe podľa čl. IX bod 9.9 tejto ZoD má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu 150 Eur za každý prípad porušenia.
- 8.9 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa vyššie uvedených bodov v prípade vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, všeobecne známe.

Čl. IX. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 9.1 Objednávatel' odovzdá zhotoviteľovi stavenisko spolu s východiskovými podkladmi k predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.3 tejto ZoD (ďalej len „východiskové podklady") do päť (5) kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti ZoD a to vyhotovením záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska a zápisom do stavebného denníka. V prípade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré neumožňuje dodržať stanovené technologické postupy pri realizácii predmetu zmluvy bude termín odovzdania staveniska vzájomne dohodnutý medzi oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.
- 9.2 Zhotoviteľ dňom prevzatia staveniska preberá na seba zodpovednosť so všetkými právami a povinnosťami zamestnávateľa podľa zákona o BOZP a prípadnými dôsledkami podľa §373 a nasl. Obchodného zákonníka vyplývajúcimi z porušenia povinností najmä v prípade svojich zamestnancov, podnikajúcich fyzických alebo právnických osôb, ktoré budú v jeho mene a na jeho zodpovednosť v priestoroch staveniska pracovať a vyvíjať akúkoľvek činnosť podľa jeho pokynov a podľa pokynov stavbyvedúceho.
-

Obec Uzovce

Uzovce 136, 08266 Uzovce

9.3 Zhotoviteľ prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpečí v súlade s príslušnými ustanoveniami § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

9.4 Zhotoviteľ a objednávateľ ďalšie podrobnosti a špecifiká súvisiace s rozsahom a užívaním staveniska počas realizácie predmetu ZoD vrátane prípadného vzájomného spolupôsobenia v oblasti BOZP a OPP a organizačného a personálneho zabezpečenia kontrolných dní dohodnú v rámci záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotoveného podľa čl. IX bod 9.1 tejto ZoD. Zhotoviteľ je súčasne povinný dodržiavať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk spracovaných k projektovej dokumentácii stavby. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

9.5 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.

9.6 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu (podiel subdodávok a subdodávateľ) uvedenom v prílohe č. 3 tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

9.7.1 V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol v prílohe č. 3 tejto ZoD, je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 písm. a/, e/, f/, g/ a h/ zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade zmeny subdodávateľa, ktorý má vykonávať časť diela musí byť zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní,
- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 písm. a/, e/, f/, g/ a h/ zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h)
- a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní,
- c) predloženia neplatných dokladov,
- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
- e) nezapísania konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora.

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

9.7.2 Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. j. zvýšiť podiel subdodávok uvedený v prílohe č. 3 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe

Obec Uzovce

Uzovce 136, 08266 Uzovce

uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu s odôvodnením a s popisom ním vykonávaných prác a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods.1 písm. a/, e/, f/, g/ a h/ zákona o verejnom obstarávaní. V prípade zvýšenia podielu subdodávok musí byť takýto subdodávateľ zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o doplnení subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom.

Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :

a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní,

b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 1 písm. a/, e/, f/, g/ a h/ zákona o verejnom obstarávaní nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. a) az h) a

ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní,

c) predloženia neplatných dokladov,

d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,

e) nezapísania konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora.

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

9.7.3 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).

9.7 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávateľa sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

9.8 Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov.

9.9 Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi bude zástupca zhotoviteľa denne zapisovať všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník sa musí počas realizácie diela až do ukončenia odovzdacieho a preberacieho konania neustále nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný oprávneným zástupcom objednávateľa, zhotoviteľa, projektanta stavby a dotknutých orgánov štátnej správy.

Obec Uzovce

Uzovce 136, 08266 Uzovce

- 9.10 Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa. Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci alebo jeho zástupca sa denne zdržuje na stavbe po celú dobu realizácie diela a zhotoviteľ musí ich poverenie alebo ich výmenu písomne oznámiť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na odôvodenú a písomnú žiadosť objednávateľa (zápis v stavebnom denníku) vymeniť najneskôr do osem (8) dní od požiadania osobu stavbyvedúceho, ak má objednávateľ k činnosti namietaného stavbyvedúceho výhrady.
- 9.11 Za objednávateľa je výkonom stavebného dozoru poverený p. t. č. a výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti t. č. Tu uvedeným osobám objednávateľa zhotoviteľ umožní operatívny prístup do priestorov staveniska po predchádzajúcom ohlásení sa u stavbyvedúceho.
- 9.12 V prípade preukázateľného nedodržavania prác v súlade s projektom stavby, technologických postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt a použitia výrobku, ktorý nemá požadované technické a kvalitatívne vlastnosti má na základe návrhu stavebného dozoru objednávateľa, osoba oprávnená vo veciach technických za objednávateľa právo na zastavenie stavebných prác s výnimkou prác vedúcich k odstráneniu takto vzniknutých závad. Za preukázateľne sa takéto konanie považuje vtedy, ak je zapísané v stavebnom denníku a zhotoviteľ bol na takéto konanie písomne upozornený. Zhotoviteľ je povinný takéto práce, prípadne materiály na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. V prípade takéhoto zastavenia stavebných prác nemá zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia.
- 9.13 Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam.
- 9.14 Pokiaľ má stavebný dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne kapacity na stavenisku, upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 9.15 Kontrolné dni zvoľáva a organizuje objednávateľ. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stávajú pokynmi pre realizáciu. Na kontrolných dňoch je účasť zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho povinná.
- 9.16 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.
- 9.17 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD.
- 9.18 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela, pričom je povinný dodržiavať povinnosti uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií (vrátane verejných), ku ktorým dôjde jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas vykonávania diela. Na neplnenie uvedených povinností upozorní zhotoviteľa stavebný dozor objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
-

Obec Uzovce

Uzovce 136, 08266 Uzovce

- 9.19 Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený (zápisom v stavebnom denníku s uvedením odôvodnenia žiadosti) žiadať od zhotoviteľa výmenu personálu, ktorý bude objednávateľ považovať za nedostatočne odborne spôsobilú na výkon prác pri realizácii diela a prikázať zhotoviteľovi, aby tento personál nahradil novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 9.20 Zhotoviteľ bude pri realizácii diela rešpektovať podmienky stanovené zákonom o BOZP. Zhotoviteľ sa najmä zaväzuje, že jeho pracovníci aj pracovníci jeho subdodávateľov budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP.
- 9.21 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne si plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť okamžite aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 9.22 Objávateľ požaduje, aby vozidlá a technika používaná na výkon stavebných prác spĺňala všetky emisné kritériá, ktoré budú platiť v čase realizácie diela. Minimálne však Euro 5, resp. Interim Tier 4/Stage III.B. Objávateľ si vyhradzuje právo požadovať od zhotoviteľa príslušné doklady týkajúce sa preukázania splnenia platných emisných noriem. Zhotoviteľ je povinný tieto doklady poskytnúť objednávateľovi najneskôr v lehote 3 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na dokladovanie splnenia emisných noriem používaných vozidiel a techniky. V prípade, že príslušné vozidlá a technika nespĺňajú požadované emisné normy je zhotoviteľ povinný nahradiť vozidlá a techniku, ktorá nevyhovuje platným emisným normám v lehote najneskôr 7 pracovných dní odo dňa predloženia príslušných dokladov preukazujúcich splnenie platných emisných noriem. V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží požadované doklady alebo nenahradí nevyhovujúce vozidlá a techniku má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 Eur za každý aj začatý deň omeškania odo dňa kedy mal zhotoviteľ povinnosť dokladovať splnenie emisných noriem vozidiel a techniky, resp. odo dňa kedy malo dôjsť k výmene príslušných vozidiel a techniky.
- 9.23 Objávateľ požaduje, aby vozidlá a technika používané na výkon stavebných prác používali na svoju činnosť ekologicky odbúrateľný olej. V prípade, ak zhotoviteľ nebude používať do vozidiel a techniky ekologicky odbúrateľný olej, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 5000,00 Eur za každé používané vozidlo a každú používanú techniku.
- 9.24 V prípade, že je to v možnostiach objednávateľa, umožní tento zhotoviteľovi napojenie na odber elektrickej energie, plynu a úžitkovej vody na stavenisku. Náklady na úhradu spotrebovaných energií pre stavbu hradí zhotoviteľ a sú súčasťou ceny za dielo podľa čl. V. tejto ZoD.

Čl. X. Odovzdanie a prevzatie diela

- 10.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo.
- 10.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr sedem (7) pracovných dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom časový postup preberacieho konania.
- 10.3 Najneskôr dva (2) pracovné dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi jeden (1) výtlačok projektu skutočného vyhotovenia stavby, správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, prehlásenia o zhode, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty, potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania riadne dokončeného diela objednávateľom, najmä v súlade s ustanoveniami § 13 zákona o BOZP. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
-

Obec Uzovce

Uzovce 136, 08266 Uzovce

- 10.40** odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov diela, zistených pri preberacom konaní s určením termínu ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
- 10.50** Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť jeho uvedeniu do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.
- 10.62** Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.
- 10.7** Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu odstráni zhotoviteľ v termíne podľa čl. X. bod 10.5. tejto ZoD. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému objednávateľ umožní prístup na miesta prípadných vád a vydá potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov.
- 10.8V** prípade odstúpenia objednávateľa alebo zhotoviteľa od tejto ZoD je zhotoviteľ povinný odovzdať nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi podľa čl. X bod 10.4 tejto ZoD, týkajúcimi sa všetkých prác na diele zrealizovaných ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto ZoD. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí rozsah a kvalita vykonaných prác. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. V prípade, ak zhotoviteľ opustí stavenisko a aj napriek výzvam objednávateľa sa nedostaví na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela, objednávateľ po tretej takejto výzve písomne oznámi zhotoviteľovi, že za deň odovzdania a prevzatia diela považuje deň doručenia tretej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela v rozsahu prác ukončených a odsúhlasených stavebným dozorom ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto ZoD.

ČL.XI. Ostatné ustanovenia

- 11.12** Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase realizácie a podmienky tejto ZoD.
- 11.22** Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán podľa čl. I. a čl. IX., rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 11.3** Zámeny stavebných materiálov a dodávok uvedených v prílohe č. 2 k tejto ZoD v „Prehľade ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení predmetu ZoD“ (ďalej len „prehľad“) objednávateľ nepovolí s výnimkou situácie, kedy príslušný navrhnutý výrobok bude mať ukončenú výrobu. Zámeny stavebných materiálov a dodávok, ktoré nie sú uvedené v prehľade alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len v odôvodnených prípadoch a po písomnom odsúhlasení objednávateľom.
- 11.4** Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť práce v prípade zistených naviac prác do doby ich odsúhlasenia Dohodou o zmene tejto ZoD, okrem prípadov, ak takéto prerušenie prác nariadi objednávateľ. V prípade takéhoto prerušenia prác má zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD.
- 11.5** Počas realizácie diela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku objednávateľa a jeho vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia, nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní škody bude objednávateľ vychádzať z ceny majetku v čase poškodenia.
- 11.6** Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotoviteľa sa môžu
-

Obec Uzovce

Uzovce 136, 08266 Uzovce

pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch určených objednávateľom.

11.7 Objednávateľ umožní zhotoviteľovi počas doby výstavby pobyt na stavenisku a stavebnú činnosť v nadčasoch a v dňoch pracovného voľna len po vzájomnej dohode.

Čl. XII. Prechod vlastníckeho práva

12.1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa.

Čl. XIII. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ako dodávateľ predmetu zmluvy svoje kapacity pre realizáciu predmetu zmluvy navýši zamestnaním minimálne jedného pracovníka spĺňajúceho nasledovnú podmienku:

- a) je znevýhodnený uchádzač o zamestnanie v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13.2 Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich predpoklady podľa bodu 13.1, písm. a) tohto článku poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa bodu 13.1, písm. a) tohto článku sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača a relevantným potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných. Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Prijímateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať inú osobu spĺňajúcu predpoklady podľa písm. a) vyššie.

13.3 Zhotoviteľ má povinnosť preukázať zamestnanie príslušnej osoby v zmysle podmienky uvedenej v bode 13.1, písm. a) tohto článku zmluvy a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) a to najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.

13.4 Forma zamestnania tejto osoby nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

13.5 V prípade, že zhotoviteľ nesplní podmienky uvedené v bode 13.1 a 13.2 tohto článku a nepreukáže ich splnenie podľa bodu 13.3 tohto článku je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela uvedenej v čl. V. bod 5.1.

Čl. XIV. Záverečné ustanovenia

14.1 Objednávateľ môže od tejto ZoD okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.

14.2 Od tejto ZoD je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným.

14.3 Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky povinnosti

Obec Uzovce

Uzovce 136, 08266 Uzovce

vyplývajúce z tejto ZoD.

14.4 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc.

14.5 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.

14.6 Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné ukončiť aj vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán.

14.7 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmto predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.

14.8 Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke obce Uzovce a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu žiadosti o dotáciu z prostriedkov Environmentálneho fondu.

14.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 - Špecifikácia ceny - Očenený výkaz výmer


Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Príloha č. 3 - Harmonogram postupu realizácie diela

V prípade rozporu medzi prílohami a ustanoveniami tejto zmluvy majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred prílohami.

14.10 Táto ZoD je vyhotovená v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky. Prílohy č. 1 až č. 3 sú vyhotovené v šiestich výtlačkoch, z ktorých obdrží objednávateľ 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

14.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: 1-1 - Obec Uzovce - rekonštrukcia vodovodu (zadanie)

JKSO:
Miesto: Uzovce

KS:
Dátum: 5. 4. 2022

Objednávateľ:
obec Uzovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Marián Molčan

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Marián Molčan

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			609.425,13
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	609.425,13	121.885,03
Cena s DPH v EUR			731.310,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: 1-1 - Obec Uzovce - rekonstrukcia vodovodu (zadanie)

Miesto: Uzovce

Dátum: 5. 4. 2022

Objednávateľ: obec Uzovce

Projektant:

Zhotoviteľ: Marián Molčan

Spracovateľ:

Marián Molčan

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		609.425,13	731.310,16
1	Privádzacie potrubie	121.499,99	145.799,99
2	Rozvádzacie potrubie A-B	402.282,51	482.739,01
3	Rozvádzacie potrubie ...	85.642,63	102.771,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

1-1 - Obec Uzovce - rekonstrukcia vodovodu (zadanie)

Objekt:

1 - Privadzacie potrubie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

obec Uzovce

Zhotoviteľ:

Marián Molčan

Projektant:

Spracovateľ:

Marián Molčan

Poznámka:

KS:

Dátum:

5. 4. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

121.499,99

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	121.499,99	20,00%	24.300,00

Cena s DPH

v EUR

145.799,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

1-1 - Obec Uzovce - rekonstrukcia vodovodu (zadanie)

Objekt:

1 - Privádzacie potrubie

Miesto:

Dátum: 5. 4. 2022

Objednávateľ:

obec Uzovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Marián Molčan

Spracovateľ:

Marián Molčan

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

121.499,99

HSV - Práce a dodávky HSV

121.499,99

1 - Zemné práce

88.184,34

4 - Vodorovné konštrukcie

7.273,10

5 - Komunikácie

681,21

8 - Rúrové vedenie

19.908,81

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

339,51

99 - Presun hmôt HSV

5.113,02

ROZPOČET

Stavba:

1-1 - Obec Uzovce - rekonstrukcia vodovodu (zadanie)

Objekt:

1 - Privádzacie potrubie

Miesto:

Dátum: 5. 4. 2022

Objednávateľ:

obec Uzovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Marián Molčan

Spracovateľ:

Marián Molčan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

121.499,99

D HSV

Práce a dodávky HSV

121.499,99

D 1

Zemné práce

88.184,34

1	K	111101102.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	1.144,920	0,11	125,94
2	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	1.144,920	1,34	1.534,19
3	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy - prechod pod potrubie plynovodu	m3	41,580	25,95	1.079,00
4	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím - odkop pri krížení plynovodu	m3	41,580	78,68	3.271,51
5	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	41,580	15,75	654,89
6	K	132201203.S	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1.390,260	11,85	16.474,58
7	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	2.535,180	1,49	3.777,42
8	K	132201291.S	Príplatok za výkop rýh v tečúcej vode v hornine 3	m3	1.390,260	1,08	1.501,48
9	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	24,500	22,68	555,66
10	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	48,000	6,00	288,00
11	K	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	2,000	4,58	9,16
12	K	151201101.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	1.602,888	0,40	641,16
13	K	151201111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	1.602,888	3,13	5.017,04
14	K	167101103.S	Prekladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4	m3	2.535,180	1,81	4.588,68
15	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2.535,180	2,37	6.008,38
16	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2.535,180	2,00	5.070,36
17	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, nad 1000 do 10000 m3	m3	1.390,260	4,38	6.089,34
18	M	583310004200.S	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm	t	2.627,591	8,80	23.122,80
19	K	181301116.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 400 mm	m2	3.271,200	1,70	5.561,04
20	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3.271,200	0,60	1.962,72
21	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	24,560	2,35	57,72
22	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	408,900	1,94	793,27

D 4

Vodorovné konštrukcie

7.273,10

23	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	122,670	59,29	7.273,10
----	---	-------------	--	----	---------	-------	----------

D 5

Komunikácie

681,21

24	K	113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	12,800	11,62	148,74
25	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	12,800	6,18	79,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	574541111.S	Makadam asfaltový penetračný s postrekom zhutnený z kamen. hrubého z asfaltu hr. 50 mm	m2	12,800	6,70	85,76
27	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	12,800	0,63	8,06
28	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	12,800	12,65	161,92
29	K	577144111.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	12,800	15,44	197,63
D 8 Rúrové vedenie							19.908,81
30	K	871271012.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 110x10,0 mm - privádzacie A, B	m	817,250	1,48	1.209,53
31	M	286130034000	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m	m	817,250	12,90	10.542,53
32	M	286530020700.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 110 mm	ks	4,000	22,34	89,36
33	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	4,000	42,95	171,80
34	M	422210008400	Posúvač navarovací, typ E3, z liatiny DN 100/110, PN 16 na vodu	ks	4,000	353,83	1.415,32
35	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4,000	23,94	95,76
36	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	32,28	64,56
37	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	2,000	25,94	51,88
38	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	12,14	24,28
39	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	817,250	2,43	1.985,92
40	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	817,250	1,16	948,01
41	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	817,250	1,04	849,94
42	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	817,250	3,01	2.459,92
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							339,51
43	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,460	18,46	63,87
44	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	34,600	0,59	20,41
45	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,460	14,38	49,75
46	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,460	1,62	5,61
47	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,140	53,20	113,85
48	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,320	65,17	86,02
D 99 Presun hmôt HSV							5.113,02
49	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1.342,000	2,11	2.831,62
50	K	998276115.S	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	1.342,000	1,70	2.281,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

1-1 - Obec Uzovce - rekonstrukcia vodovodu (zadanie)

Objekt:

2 - Rozvazacie potrubie A-B

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

obec Uzovce

Zhotoviteľ:

Marián Molčan

Projektant:

Spracovateľ:

Marián Molčan

Poznámka:

KS:

Dátum: 5. 4. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			402.282,51
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	402.282,51	20,00%	80.456,50
Cena s DPH	v EUR		482.739,01

Projektant	Spracovateľ
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

1-1 - Obec Uzovce - rekonštrukcia vodovodu (zadanie)

Objekt:

2 - Rozvádzacie potrubie A-B

Miesto:

Dátum: 5. 4. 2022

Objednávateľ:

obec Uzovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Marián Molčan

Spracovateľ:

Marián Molčan

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	402.282,51
HSV - Práce a dodávky HSV	401.819,43
1 - Zemné práce	93.810,64
2 - Zakladanie	8.498,92
4 - Vodorovné konštrukcie	9.288,18
5 - Komunikácie	47.552,18
8 - Rúrové vedenie	45.697,03
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	167.813,11
99 - Presun hmôt HSV	29.159,37
M - Práce a dodávky M	463,08
23-M - Montáže potrubia	463,08

ROZPOČET

Stavba:

1-1 - Obec Uzovce - rekonstrukcia vodovodu (zadanie)

Objekt:

2 - Rozvazacie potrubie A-B

Miesto:

Dátum: 5. 4. 2022

Objednávateľ:

obec Uzovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Marián Molčan

Spracovateľ:

Marián Molčan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

402.282,51

D HSV

Práce a dodávky HSV

401.819,43

D 1

Zemné práce

93.810,64

1	K	111101102.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	634,500	0,08	50,76
2	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	222,075	1,01	224,30
3	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím - odkop pri krížení plynovodu	m3	36,480	59,16	2.158,16
4	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy - prechod pod potrubie plynovodu	m3	36,480	19,51	711,72
5	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	36,480	11,84	431,92
6	K	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	2.030,400	8,91	18.090,86
7	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	2.252,475	1,12	2.522,77
8	K	132201291.S	Príplatok za výkop ryhy v tečúcej vode v hornine 3	m3	2.030,400	0,81	1.644,62
9	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	3.965,904	0,30	1.189,77
10	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	3.965,904	0,30	1.189,77
11	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	581,904	3,30	1.920,28
12	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	581,904	1,93	1.123,07
13	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2.252,475	1,76	3.964,36
14	K	167101103.S	Prekladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4	m3	2.252,475	1,36	3.063,37
15	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2.252,475	1,50	3.378,71
16	K	174101003.S.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	2.886,651	3,29	9.497,08
17	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	5.455,770	6,81	37.153,79
18	K	181301116.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 400 mm	m2	634,500	1,28	812,16
19	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	634,500	0,45	285,53
20	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	96,000	4,51	432,96
21	K	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	90,000	3,44	309,60
22	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	8,400	17,05	143,22
23	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	3.192,600	1,10	3.511,86

D 2

Zakladanie

8.498,92

24	K	273313521.S	Betón, prostý tr. C 12/15 - podkladny beton pre zlab	m3	74,963	91,17	6.834,38
25	K	274315222.S	Základové bloky (5) z betónu prostého triedy C 8/10 - podkladny bet. blok v lomoch potrubia	m3	18,563	89,67	1.664,54

D 4

Vodorovné konštrukcie

9.288,18

26	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce - debnenie prechodových mostikov	m2	436,720	0,10	43,67
----	---	-------------	---	----	---------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce - debnenie prechodových mostikov - prechodove mostíky	m2	436,720	0,10	43,67
28	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	13,102	0,10	1,31
29	K	411321314.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25 - beton mostikov	m3	65,508	0,10	6,55
30	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	206,213	44,58	9.192,98
D 5			Komunikácie				47.552,18
31	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	1.527,900	4,01	6.126,88
32	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	47,880	2,95	141,25
33	K	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, - 0,29000t	m	235,380	5,28	1.242,81
34	K	113152350.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 200 mm 0,508 t	m2	1.069,530	5,95	6.363,70
35	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	1.117,410	4,65	5.195,96
36	K	574541111.S	Makadam asfaltový penetračný s postrekom zhutnený z kamen. hrubého z asfaltu hr. 50 mm	m2	1.069,530	5,04	5.390,43
37	K	573211111.S	Postrek asfaltový	m2	1.069,530	0,47	502,68
38	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1.069,530	9,51	10.171,23
39	K	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1.069,530	11,61	12.417,24
D 8			Rúrové vedenie				45.697,03
40	K	871271012.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 110x10,0 mm - privádzacie A, B	m	1.596,300	1,11	1.771,89
41	M	286130034000	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m	m	1.596,300	9,70	15.484,11
42	M	286530020700.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 110 mm	ks	35,000	16,80	588,00
43	K	891247211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant	ks	17,000	25,66	436,22
44	M	449160003100	Hydrant EURO 2000-RW SGG 2B RD=1,00 m na vodu	ks	17,000	338,84	5.760,28
45	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	17,000	32,29	548,93
46	M	422210008400	Posúvač navarovací, typ E3, z liatiny DN 100/110, PN 16 na vodu	ks	17,000	266,04	4.522,68
47	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	17,000	24,27	412,59
48	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	17,000	19,50	331,50
49	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	10,000	218,31	2.183,10
50	K	893242111.S	Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy nad 3,50 do 4,50 m2	ks	1,000	2.113,32	2.113,32
51	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100 - pred regulator tlaku	ks	2,000	24,43	48,86
52	M	552520034500.S	Tvarovka F prírubová z tvárnej liatiny, FF DN 100/400 PN 16, voda	ks	2,000	92,31	184,62
53	K	891261221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	ks	2,000	23,94	47,88
54	M	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	2,000	128,24	256,48
55	M	422010000600	Lapač nečistôt DN 100 s dvojítm sítom z nerezovej ocele, tvárna liatina s epoxidovou úpravou	ks	1,000	137,95	137,95
56	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	1.596,300	0,78	1.245,11
57	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	1.596,300	3,26	5.203,94
58	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	1.596,300	0,87	1.388,78
59	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	1.596,300	1,83	2.921,23
60	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	12,000	9,13	109,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				167.813,11
61	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	235,380	12,84	3.022,28
62	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	237,734	5,57	1.324,18
63	K	916991115.S	Monolit. priekop. žľaby, rigoly, pl. od 0,25 do 0,30 m2	m	599,700	25,13	15.070,46
64	M	595120001100	Priekopový zlab 40/50 - 200 L napr. LEIER	ks	300,000	121,70	36.510,00
65	K	966008112.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, - prechod k pozemkom zhotovený z bet. rur	m	218,360	59,12	12.909,44
66	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1.089,440	13,88	15.121,43
67	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7.600,700	0,44	3.344,31
68	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1.089,440	10,81	11.776,85
69	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1.089,440	1,22	1.329,12
70	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1.089,440	47,00	51.203,68
71	K	979089211.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	165,320	98,00	16.201,36
D 99			Presun hmôt HSV				29.159,37
72	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	7.146,904	2,21	15.794,66
73	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	7.146,904	1,59	11.363,58
74	K	998276115.S	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	7.146,904	0,28	2.001,13
D M			Práce a dodávky M				463,08
D 23-M			Montáže potrubia				463,08
75	K	230203424.S	Montáž teleskopickej zemnej súpravy	ks	12,000	4,83	57,96
76	M	422710000200	Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 0,9-1,3 m	ks	12,000	33,76	405,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

1-1 - Obec Uzovce - rekonstrukcia vodovodu (zadanie)

Objekt:

3 - Rozvadzacie potrubie ...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

obec Uzovce

Zhotoviteľ:

Marián Molčan

Projektant:

Spracovateľ:

Marián Molčan

Poznámka:

KS:

Dátum:

5. 4. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			85.642,63
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	85.642,63	20,00%	17.128,53
Cena s DPH			102.771,16
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

1-1 - Obec Uzovce - rekonstrukcia vodovodu (zadanie)

Objekt:

3 - Rozvadzacie potrubie ...

Miesto:

Dátum: 5. 4. 2022

Objednávateľ:

obec Uzovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Marián Molčan

Spracovateľ:

Marián Molčan

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

85.642,63

HSV - HSV

85.642,63

1 - ZEMNE PRÁCE

45.499,34

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

936,18

8 - RÚROVÉ VEDENIA

34.927,60

99 - Presun hmôt HSV

4.279,51

ROZPOČET

Stavba:

1-1 - Obec Uzovce - rekonstrukcia vodovodu (zadanie)

Objekt:

3 - Rozvadzacie potrubie ...

Miesto:

Dátum: 5. 4. 2022

Objednávateľ:

obec Uzovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Marián Molčan

Spracovateľ:

Marián Molčan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

85.642,63

D HSV

HSV

85.642,63

D 1

ZEMNE PRÁCE

45.499,34

1	K	113107223	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m 0,400t	m2	504,000	2,08	1.048,32
2	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	240,000	4,51	1.082,40
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	30,000	3,44	103,20
4	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	185,240	17,05	3.158,34
5	K	119001412	Dočasné zaist. potrubia bet. žeb. kam. azc. DN do 500 mm	m	135,000	21,07	2.844,45
6	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov	m	150,000	13,03	1.954,50
7	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	220,000	1,51	332,20
8	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	672,000	1,95	1.310,40
9	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	672,000	1,12	752,64
10	K	141702300	Mikrotunelovanie so zat. rúry dĺ. do 120 m, hl. do 10 m, v hor. tr. III - D 63 mm	M	420,000	52,00	21.840,00
11	M	286112140	PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 63 x 5.8 nav (chránička)	bm	420,000	3,47	1.457,40
12	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	168,000	0,30	50,40
13	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	168,000	0,30	50,40
14	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	73,008	4,47	326,35
15	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	73,008	2,04	148,94
16	K	171201101	Násypy nezhutnené	m3	73,008	10,00	730,08
17	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	672,000	1,72	1.155,84
18	M	583373180	Štrkopiesok 0-16	m3	672,000	9,40	6.316,80
19	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	21,360	17,57	375,30
20	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	21,360	21,60	461,38

D 4

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

936,18

21	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku	m3	21,000	44,58	936,18
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 8

RÚROVÉ VEDENIA

34.927,60

22	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	420,000	14,20	5.964,00
23	M	2865022032	Tlakové potrubie HD-PE PE100 SDR11 PN16 D32x3	m	420,000	2,94	1.234,80
24	K	891269111	Montaz navrtavacieho pasu	ks	88,000	54,00	4.752,00
25	M	4228504253	Navrtávací pás HOD 510 D110/1 1/4" s uzáverom	ks	88,000	144,00	12.672,00
26	M	422870001	Súprava zemná teleskopická pre navrtávací pás 1,5 m	ks	88,000	45,00	3.960,00
27	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	88,000	24,27	2.135,76
28	M	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	88,000	27,50	2.420,00
29	M	4229135450	Podkladová doska 3490 k ulič. poklopom 1750, 2050 PN 10	ks	88,000	11,20	985,60
30	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	88,000	9,13	803,44

D 99

Presun hmôt HSV

4.279,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	737,847	2,21	1.630,64
32	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie (vodovod alebo kanalizácia) hĺbené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9) z rúr z plastických hmôt alebo sklolaminátových vrátane drobných objektov v otvorenom výkope	t	737,847	3,59	2.648,87

Príloha ZMLUVY O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY – ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Zoznam SUBDODÁVATEĽOV

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)

V prípade potreby je možné doplniť strany tejto prílohy.

V Gregorovciach, dňa: 6.4.2022

V dňa:

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

.....

.....

Obec Uzovce

Harmonogram prác pre stavbu: Obec Uzovce - Rekonštrukcia vodovodu

Zhotoviteľ: Molčan Marian, s.r.o.

Objekty: 1. Privádzacie potrubie

2. Rozvádzacie potrubie

3. Rozvádzacie potrubie

A-B

maj-jun

jun-júl

júl-august

