ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zékonnika
¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni

Clinok 1
Zmluvné strany
1. Objednavatel’:

Obchodné meno: Obec Velké Ripiiany
Sidlo: Postovéa 461, 956 07 Velké Ripiany
V jeho mene konajtici: PhDr. Jozef Kristof — starosta obce
Opréavneny rokovat’ vo veciach
a) zmluvnych: PhDr. Jozef Kristof
b) technickych: PhDr. Jozef Kristof
ICO: 00311286
DIC: 2021248570
Bakové spojenie: VUB
IBAN: SK23 0200 0000 0000 0342 8192

(dalej len ,, objednavatel’™)

2. Zhotovitel’:

Obchodné meno: FRADEX stavby s.r.o.

Sidlo: Palarikova 3519/14, 953 01 Zlaté Moravce
Zastlpeny: Erik Tonkovi¢ - konatel

Opravneny rokovat’ vo veciach:

a) zmluvnych: Erik Tonkovi¢

b) technickych: Erik Tonkovié

ICO: 50110195

DIC/IC DPH: 2120196661, SK2120196661
Bankové spojenie: Ceskoslovensk4 obchodna banka, a.s.
IBAN: SK80 7500 0000 0040 2435 5752
Cislo telefonu: +421 905 949 684

Cislo faxu/mail: etonkovic@fradexstavby.sk
Registracia: OS Nitra, oddiel sro, vlozka 39963/N

(dalej len ,, zhotovitel'™)

14605 - WYP
Vestnik €. 53/2022 - 21.02.2022

Clinok 2
Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:

1. Sutazné podklady objednavatel'a pre Vyzvu na predkladanie ponuk uverejnenti vo
vestniku verejného obstaravania &. 53/2022 - 21.02.2022 pod ¢islom 14605 - WYP.

2. Sucastou sutaznych podkladov je aj projektova dokumentécia a zadanie, podl'a ktorej sa
budu stavebné prace vykonavat'.
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Clinok 3
Predmet Zmluvy

Zhotovitel' sa zavézuje vykonat pre objednavatel'a kompletné zabezpedenie prac na
stavbe v rozsahu podra &lanky 2 tejto zmluvy a prilohy ¢. 1 oceneny vykaz vymer,

Rozsah realizicie tvoria vSetky vykony, dodévky a prace, ktoré sg potrebné pre riadne
splnenie zmluvného zavizky zhotovitel'a vratane vedlajsich a dodatodnych Ginnosti tak,
aby predmet diela bo] plne funkény abol v silade s prislusnymi technologickymi

funkénost’, su nevyhnutné.

Poskytnuté sluzby, uskutognené prace adodany tovar (vyrobky, stavebny materigl)
v ramci realizécie tejto zmluvy musia mat’ povod v krajinach EU alebo v asociovanych
krajinich. V pripade, ak sa sluzby, préca, tovar na realizaciu predmetu zmluvy
v krajinach uvedenych v predchadzajicej vete neposkytuju, resp. nevyrabaju, alebo ich

v sulade s ustanovenim § 18 ZVO. Akékol'vek zmeny tykajice sa rozsahu diela musia
byt zarovefi vopred schvélend poskytovatelom NFP,

Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat’ Zzmeny v rozsahu diela vyZiadané objednévatel’om
pisomne a uzatvorit' na ich rozsah dodatok k tejto zmluve,

Zhotovitel' nema pravo pozZadovat’ objednanie inych stivisiacich a predchddzajucich prac
mimo rozsahu prac stanovenych touto zmluvou, Objednavatel’ moze objednavat tieto
prace u treticho subjektu.

Zabezpedenie potrebnych dokumentov k predmetu zmluvy a pripadnych zmien stavby
pred dokonéenim, v pripade zmien na strane zhotovitel'a v sulade s legislativou,
Zmenami na strane zhotovitel'a sa rozumeji vietky zmeny, ktoré st potrebné pre to, aby
boli splnené vietky poZiadavky vyplyvajice z tejto zmluvy.

Clinok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel’ sa zavézuje vykonat préce, rozsah ktorych je uréeny v &lanku 3 tejto zmluvy,
v nasledovnych lehotach:

- Zaéiatok: odo dia prevzatia a odovzdania staveniska;

- Termin realizicie: do 6 mesiacov odo diia prevzatia a odovzdania staveniska;

- Miesto plnenia: Behynce, s.¢. 35, &, parcely 61/2

Nebezpedenstvo Skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel
do doby protokol4rneho odovzdania a prevzatia diela.

Dohodnuté terminy st terminy kone¢né a ziviizné.

Akékol'vek zmeny v dohodnutych terminoch st mozné len v pripadoch vydania
prikazov a zékazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolané
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situéciou u zhotovitel'a, prip. v désledku vyssej moci. V takych pripadoch je zhotovitel
povinny okamzite oznamit objednavatelovi vyslednd situaciu ohl'adne moznosti
zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodni Upravu zmluvnych vztahov
v terminovej ¢asti, formou uzatvorenia pisomného dodatku k tejto zmluve,

Pod vyrazom ,,vyssia moc" sa rozumeju vietky okolnosti, ktoré sa nedajui naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa dajii povaZovat' za neodvratné a
neoby¢ajné udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné
podmienky znemoZiujuce vykon stavebnomontaznych prac, alebo iné katastrofy,
Strajky, a vietky ostatné udalosti, ktoré s mimo vplyvu zmluvnych stran.

Ak nastane situdcia vy$8¢j moci, zhotovitel' na fu upozorni objednéavatela bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor viak do dvoch pracovnych dni, a objasni mu pri¢inu a
jej predpokladané ukonéenie, ak sa to di podl'a povahy predpokladat’, Zhotovitel
pokratuje v plneni svojich zavizkov podl'a zmluvy a musi hfadat vSetky dostupné
alternativne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebrénia udalosti vy$3ej moci. Za
okolnosti vyssej moci sa nepovazuju napriklad prerusenie dodavok energii, zdrzanie
dodévok subdodavatel'ov zhotovitelovi, vadny materidl, zisahy uradov alebo
neziskanie tradnych povoleni, pokial' k nim nedo$lo z dévodov vyskytu okolnosti
vysSej moci.

Zhotovitel' ma préavo na prediZenie lehoty dokongenia prac bez uplatnenia majetkovych
sankcii zo strany objednavatela, ak dbjde k zdrzaniu v dosledku oneskoreného
odovzdania staveniska zhotovitel'ovi objednavatel'om alebo inych prekaZok na strane
objednavatel'a. Tieto zmeny musia byt’ vopred schvélené poskytovatel'om NFP,
Zhotovitel' musi bezodkladne pisomne informovat objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonanie predmetu zmluvy s dosledkom predizenia
dohodnutych terminov. Objednévatel bude tieto udalosti konzultovat’ vopred
s poskytovatelom NFP,

Objednavatel’ ukondené prace prevezme v lehotédch podla tohto &lanku a zaplati za ich
zhotovenie dohodnutu cenu.

Za dokon¢ené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podla
dohodnutého rozsahu a po odstraneni vetkych vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel' pripravi kompletné dielo schopné uzivania pred dohodnutou lehotou,
méze objednavatel toto dielo prevziat aj v skorsej pontknutej lehote.

Clanok 5
Cena za prace

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v &lanku 3 tejto zmluvy je
stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskor$ich predpisov a vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
Zakon o cendch v zneni neskoriich predpisov (dalej Zékon o cenach) ako cena
maximalna platna do konca zmluvného obdobia uvedeného v ¢lanku 4 tejto zmluvy a je
doloZena kompletnym rozpoctom nékladov zhotovitel'a na jednotlivé objekty, ktory tvori
prilohu ¢&. 1 tejto zmluvy.

Spdsob vytvorenia ceny je v stlade s § 2 Zéakona o cenach zaloZeny na cene obchodného,
alebo sprostredkovatel'ského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného
zisku.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH: 388 699,66 €

Slovom: tristoosemdesiatosemtisicéest’stodev%it’desiatdevz'it' eur Sest'desiatSest’ centov



DPH: 77 739,93€
Cena s DPH/celkom 466 439,59 €
Slovom: §tyristoéest’desiatéest’tisic§tyristotridsat’devéit’ eur pat'desiatdevit’ centoy

Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej
dokumentécii dodanej objednavatelom a sg v nej zohladnené vSetky podmienky
objednavatela,

Zhotovitel bude fakturovat DPH podl'a cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania
préc a fakturacie,

Cena uveden4 v ods. 3 tohto &lanku pokryva vietky zmluvné zavizky, (vratane zavizkov
tykajucich sa dodavky stavebnych prac, dielov, materidlov, vyrobkov alebo sluzieb...),
naleZitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uZivania.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj néklady zhotovitela na vybudovanie,
prevadzku, idrzbu a vypratanie zariadenia staveniska.

Zhotovitel' nema narok na Upravu ceny spdsobenej predizenim lehoty vystavby v pripade,
ked’ k prediZeniu lehoty vystavby doglo z dévodov na strane zhotovitel'a,

Zhotovitel' prehlasuje, Ze cena je stanovena v stlade s projektovou dokumentaciou a
poZiadavkami objednavatela.

10. Akékol'vek dodatky k zmluve navysujuce cenu diela si vylicené okrem pripadov, kedy
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sa pri rekonstrukcii odkrytim niektorych ¢asti diela, ktoré neboli predtym naoko viditel'né
a zjavné, zisti potreba realizicie uplne iného technického rieSenia, ako bolo vopred
navrhované.

- Ak sa niektoré prace alebo &innosti uvedené v ocenenom vykaze vymer nevykonajui zo
strany zhotovitel'a, pretoZe sa tieto ukazu v priebehu rekonstrukénych prac ako nepot-
rebné, resp. nevhodné, budu tieto price z ceny diela odpoditané, a to v cene podla
ocenen¢ho vykazu vymer.

12. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do oceneného vykazu

vymer, pokial tieto ¢innosti neboli predvidatel'né v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac prace),
bude zmluva na realizaciu naviac prac uzavreta formou dodatku v stlade so zakonom
0 verejnom obstaravani.

13. Akékol'vek zmeny v cene diela (menej price, naviac prace) musia byt vopred

odstihlasené a schvalené poskytovatel'om NFP.

14. Postup tpravy ceny pri zlZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a Zmluvy o dielo

bude nasledovny:

14.1. Kazda zmena vyvolana objednavatelom alebo zhotovitel'om oproti ocenenému
vykazu vymer bude zapisana v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to
prisluSnom, a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednévatel'a a v pripade potreby
aj inymi Géastnikmi:

14.2. V pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje zhotovitel stipis naviac
prac k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat’:

a) rekapituldciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpoctu, cenu
Jjednotlivych dodatkov k rozpodtu a cenu spolu,

b) rekapitulaciu ceny stpisu naviac prac k rozpodtu,

¢) poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac préc,

d) polozkovite oceneny odpocet ceny menej prac,

e) sprievodnti spravu,

1) képiu zapisov zo stavebného dennika,

g) dalSie naleZitosti (zapisy, nacrtky,...) objastiujtice predmet slpisu naviac prac k
rozpoctu,

14.3. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:
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a) pri polozkéch, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe ¢&. 1
tejto zmluvy, bude pouzivat ceny z ocenencho vykazu vymer podla Prilohy ¢. 1
k tejto zmluve,

b) pri poloZzkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe ¢&.
1 tejto zmluvy, sa buda pouzivat vzdy aktudlne ceny podla prislusného softvéru
na ocefovanie stavebnych préc (cenkros a pod.)

14.4. Zhotovitel' bude predkladat’ slpisy naviac pric k ocenenému vykazu vymer
objednavatel'ovi na odsiihlasenie, priom objednévatel ich odstihlasi, prip. vrati
neodsthlasené¢ s odévodnenim nesthlasu do piatich pracovnych dni od ich
obdrZania. Suipis naviac prac k ocenenému vykazu vymer, odstihlaseny zo strany
objednévatela i zhotovitel'a bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na
naviac préce, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v pripade menej prac.

14.5. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do oceneného vykazu
vymer, pokial tieto &innosti boli predvidatel'né v &ase uzavretia zmluvy, tieto
zhotovitel' vykona na vlastné naklady, bez povinnosti objednavatela tieto prace
a ¢innosti zhotovitel'ovi zaplatit’.

Clinok 6
Platobné podmienky

. VSetky platby sa budt uskutoéiiovat bezhotovostne.

Pravo fakturovat’ vznika zhotovitelovi po ukonceni realizicie Jednotlivych logickych
celkov diela (objektov) podla prilohy &. 1 zmluvy, ktoré budi potvrdené technickym
dozorom objednédvatel'a, e boli zrealizované bez Vad a nedorobkov, pripadne
v zavislosti od dohody s objednavatel'om.
V pripade, ak bola vykonana fakturicia pred odovzdanim a prevzatim celého diela,
v kone¢nej faktire vystavenej podla bodu 4 zhotovitel' fakturuje len doposial
nefakturované skutoéne vykonané préace a dodavky.
Faktura bude obsahovat' vietky néleZitosti datiového dokladu v stlade s § 71 zakona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov:
a) obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitel'a
b) meno, sidlo, ICO, DIC objednavatel'a
¢) cislo zmluvy
d) ¢islo faktuiry
€) datum uskutoéneného fakturovaného plnenia
f) datum vyhotovenia faktury
g) defi odoslania a splatnosti faktary
h) oznadenie finanéného tstavu a &islo Uctu, na ktory sa m4 platit’ (musi byt v sulade
s touto zmluvou)
1) oznalenie diela
J)  slpis vykonanych sluzieb, prac a dodavok mesacne podpisanych technickym
dozorom objednavatel’a
k) podkladom pre fakturaciu je sipis vykonanych sluZieb, prac a dodavok
odsuhlaseny objednavatel'om a technickym dozorom
1) vysku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovu fakturovant sumu vratane DPH
m) podpis opravnenej osoby (pripadne  pe¢iatku v zmysle podnikatel'ského
opravnenia)
n) Faktira — musi zdroveii obsahovat’ nasledovné udaje: nazov projektu, nazov OP:,
ITMS kéd:, certifikaty o zhode, atesty o pouZitych materialoch a pod.
Fakturovana suma sa zaokrtihl'uje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy.
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Zhotovitel' zodpoveds za pravdivost, spravnost a iplnost’ udajov uvedenych v nim
Vypracovanom stipise vykonavanych préc.
Faktira vratane supisu vykonanych prac a doddvok bude objednéavatel'ovi dorugeng

systéme podporujiicom riadenie stavebnej vyroby. Zmluyné strany sa zdrove vyslovne
dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ nepredlozi aspoti jeden doklad uvedeny
v predchadzajicej vete tohto ustanovenia zmluvy objednavatel'ovi, objednavatel’ nie je
povinny zaplatit’ zhotovitelovi Jeho faktaru/faktiry a nie Je ani v omeskani so zaplatenim
faktiry/faktar zhotovitel'a, ale lehota splatnosti podl'a bodu 7 zagina plynit’ aZ diiom
predloZenia dokladu uvedeného v predchéadzajucej vete tohto ustanovenia zmluvy.

V pripade, 7e faktira nebude obsahovat’ néleZitosti uvedene v predchadzajuicich
odsekoch, objednévatel Je opravneny vratit Ju  zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom
pripade nov4 lehota zaéne plynut’ diiom doruéenia opravenej faktiry objednavatelovi,
Lehota splatnosti faktary je 60 dni odo diia dorucenia faktiry objednavatelovi. Za dei
dorucenia sa povaZzuje def, v ktory je dorudens faktira prevzata objednavatel'om

Za vykonané sluzby, prace a dodavky sa povazuje len materidl, vyrobky a zariadenia
vykonané a zhotovené vyluéne pre poZadovany predmet zmluvy, ktoré st pri sluzbach uz
vykonané a pri pracach zabudované do diela.

Za den uhrady sa povazuje defi odpisania prislusnej sumy z uetu objednavatela
Vv prospech uétu zhotovitel'a.

Clinok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavater neposkytne preddavky zhotovitel'ovi na predmet plnenia zmluvy,

Clinok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realizicii diela musia byt vykonané podla zmluvnych ustanoveni na
profesiondlnej virovni a musia vyhovovat' § 43 g zikona &. 50/1976 Zb. v zneni
neskor$ich predpisov. Materidly a vyrobky uréené k vykonaniu diela musia byt
vSeobecne dobrej kvality, vopred odsthlasené objednavatel'om, technickym dozorom
a autorom projektovej dokumentacie a musia spiiiat’ poziadavky § 43 f zdkona &. 50/1976
Zb. v zneni neskorsich predpisov a zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni, K dodanym materidlom a
vyrobkom musia byt' dolozené certifikdty, osved&enia o vhodnosti ich pouZitia na stavby
a licencie na vykonévanie predmetnych technolégii a pod., najneskér pred ich
zabudovanim. Do doby ich odovzdania objednavatel'ovi ich archivuje zhotovitel
(stavbyveduci) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel musi mat na stavbe
k dispozicii technické normy, licencie na vykonavanie prac, vieobecne zauZivané
pracovne a technologické postupy a navody vyrobcu stavebnych a technologickych

vyrobkov na spdsob ich pouZitia, tykajucich sa predmetu plnenia.



Vyrobky a materidly uréené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel’ dodat’ bez
akychkol'vek prav tretich osob tj. si jeho vlastnictvom atakto ich odovzdava
objednavatel'ovi.

. Zhotovitel bude udrZiavat vietky nastroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu
plnenia v nleZitom stave a zabezpedi koordinaciu svojich subdodavatelov.

Zhotovitel' zabezpe¢i vykonané préce, materidly a vyrobky uréené pre predmet plnenia
pred poskodenim a kradeZou az do ich protokoldrneho prevzatia objednavatel'om.
Postup pridc musi byt vykonany v siilade s projektovou dokumenticiou tak, aby
stavenisko a objekt predmetu plnenia bol stale zabezpeceny proti vniknutiu tretich 0s6b
a aby poveternostnymi vplyvmi nedoglo k poskodeniu obnazenych konstrukcii.
Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaji ods. 1 tohto ¢lanku, musi zhotovitel na vlastné
naklady odstranit' a nahradit bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znasa
zhotovitel bez naroku finanénej thrady zo strany objednévatela.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat predpisy na téely predchddzania vzniku poZiarov na
stavenisku. Zhotovitel' v pripade vykonavania Cinnosti, ktoré vytvérajii zvysené riziko
moZnosti vzniku poZiaru, najmé zviranie, tepelné delenie a d’alsie sposoby spractivania
kovov, pri ktorych sa pouziva zvaracie, brasiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od
stupila automatizdcie a na miestach s moZnostou vzniku poZiaru alebo vybuchu, lepenie
horTavych podlahovych a stresnych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohiia,
elektrotepelnych spotrebidov a zariadeni alebo horTavych lepidiel a odstrafiovanie
starych naterov pomocou tepelnych spotrebi¢ov a zariadeni, nevyhnutna manipulacia
s otvorenym ohfiom na miestach s moZnostou vzniku poZiaru, ale aj v pripade
vykonévania inych ¢innosti so zvysenym nebezpetenstvom vzniku poZiaru, ktoré mozu
byt v zmysle zakona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky & 121/2002 Z. z. 0 poZiarnej prevencii v zneni neskorsich
predpisov kvalifikované ako &innosti so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poziaru, ¢i
uz pri demontazi alebo montézi, je povinny minimélne 5 dni pred ich za&atim informovat’
technicky dozor a zabezpetit vietky dlohy ochrany pred poZiarmi podl'a ustanoveni
citovanych pravnych noriem.

. Zhotovitel’ vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastng zodpovednost’ podl'a
zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikdcie, pravne a technické predpisy, normy,
vyhlasky platné v SR, najmi $pecifické podmienky zékona ¢&. 237/2000 Z. z., ktorym sa
meni a dopiia zékon & 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov
a knemu prisludné vykonavacie prepisy, Vyhlasku ¢&. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o vseobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o
vieobecnych technickych poziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnost'ou pohybu a orientécie, Vyhlasku Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢&. 508/2009 o bezpet. opatreniach pri elektrickych a plynovych
zariadeniach, nariadenie vlady SR & 281/2006 Z. z. o bezpe¢nostnych poziadavkach pri
ruénej manipuldcii s bremenami, zdkona ¢&. 124/2006 Z. z. 0 bezpetnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len ,.zikon
0 bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri préci®), nariadenia vlady &. 392/2006 Z. z. o
minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkéch pri pouZivani pracovnych
prostriedkov, nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 o minimdlnych bezpetnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlasky ¢. 147/2013 o podrobnostiach na
zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnostiach o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti, zakona &. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov,
zakona ¢. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zikona &.
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137/2010 Z. z. o ovzdudi a inymi predpismi definovanymi v tejto zmluve alebo
vyplyvajicimi z povahy realizécie diela, ako aj vsulade s pokynmi objedndvatel'a a
poskytovatel'a NFP. Zhotovitel je povinny preukazatel'ne poudit’ vSetkych zamestnancov
aj svojich subdodavatel'ov pracujicich na stavbe o dodrZiavani povinnosti v zmysle
vetkych predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu, najmé predpisov o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost' pri préci a ochranu
zdravia vSetkych svojich zamestnancov a osob, ktoré sa s jeho vedomim pohybuju
v mieste plnenia. Plan bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci na predmet plnenia musi
byt k dispozicii na stavenisku u stavbyvediceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie
predmetu zmluvy.

Objednavatel’ bude podl'a potreby organizovat' na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté
opatrenia a tlohy je zhotovitel' povinny plnit.

Zhotovitel' je povinny uviest udaje o vietkych zndmych subdodévatel'och ako aj udaje
0 osobach opravnenych konat za subdodavatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa
pobytu adatum narodenia, a uvedené udaje doplnit' do Prilohy &. 2 tejto Zmluvy
najneskér pri podpise tejto zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel nevyuzije
subdodéavatel'ov pri plneni predmetu zakazky, tito skutonost preukaze ¢estnym
vyhlasenim alebo inym obdobnym dokladom.

Zhotovitel je zaroveil povinny do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy
s novym subdodédvatelom predloZit’ objednavatelovi aktualizované znenie Prilohy ¢&. 2
tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ aj subdod4vatelia musia zaroveii spiiiat podmienky zdkona ¢&. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov a byt
zapisani v registri partnerov verejného sektora pocas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich
vztahuje povinnost’ zapisu v danom registri.

Zhotovitel' moZe navrhnut’ dodatok k Zoznamu subdodévatelov alebo vySkrtnutie zo
Zoznamu subdodavatel'ov. Zhotovitel' predklada tieto upravy pisomne objednavatel'ovi
k odsthlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie st tymto dotknuté. Kazd4 takato uprava
ma byt odovzdana véas tak, aby nezdr¥ovala vykonévanie diela. Upravy zoznamu
subdodédvatelov nebudi uGginné bez predchddzajiceho pisomného odsthlasenia
objednavatel'a. Odsthlasenie subdodavatel'ov objedndvatel'om Ziadnym sposobom
nezbavuje zhotovitel'a zéviizkov, povinnosti a zodpovednosti vyplyvajucich zo zmluvy.

Objednévatel je v opodstatnenych pripadoch so sihlasom poskytovatel'a NFP opravneny
rozhodnit' o zniZeni rozsahu diela a vyzvat' zhotovitela na uzatvorenie dodatku
k zmluve. V takomto pripade bude rozsah diela upraveny formou dodatku k tejto zmluve.
Ak vzhl'adom na zniZenie rozsahu diela je odévodnens aj zmena terminu realizacie diela
uvedené¢ho v tejto zmluve alebo harmonograme, je objednavatel opravneny po
odsuhlaseni poskytovatela NFP a po dohode so zhotovitelom stanovit aj novy (kratsf)
termin ukoncenia a odovzdania diela.

Zhotovitel' nevykondva Ziadne zmeny prac a materidlov bez odsthlasenia technického
dozoru a poskytovatela NFP. Vsetky poZiadavky na pripadne technicky zddvodnené
zmeny doloZené siihlasnym stanoviskom projektanta, musia byt zapisané do stavebného
dennika a az po ich odsuhlaseni objednavatel'om a poskytovatelom NFP méze zmeny
zhotovitel' realizovat. Prace, ktoré zhotovitel vykona bez suhlasu objednéavatela
odchylne od zmluvnych dojednani, schvalene; projektovej dokumentécie alebo jej zmien,
ponuky a poZiadaviek v stitaznych podkladoch, nebudu uhradené.

Zhotovitel' pisomne vyzve technicky dozor objednavatel'a na preverenie a prevzatie
vietkych prac, ktoré budi v d’alsom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanu
nepristupnymi. Vyzva musi byt dorucena objednavatelovi pisomne, najmenej 3 dni
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vopred. Vyzva sa mdZe uskuto¢nit’ zapisom v stavebnom denniku, pokial' taky zépis
zastupca objednévatela podpiSe 3 dni pred stanovenym terminom preverenia.
V pripade, Ze sa zastupca objednévatel'a po riadnej vyzve na preverenie prac v urdenej
lehote nedostavi, je povinny uhradit ndklady dodato¢ného odkrytia, pokial’ také odkrytie
poZaduje. Ak sa pri dodatoénom odkryti zisti, Ze price boli vykonané vadne, nesie
ndklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel’
Technicky dozor vykonava preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitel'om,
pri¢om zhotovitel' je povinny zabezpecit' GCast’ svojich zamestnancov pri preverovani a
bez meSkania urobit’ opatrenia na odstranenie zistenych vad a odchylok od projektu.
Skuto¢nost, Ze objedndvatel' skontroloval vykresy, vypolty, dodavky. vzorky a
vykonané prace, nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a
vykondvanie kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu zékazky.
Zhotovitel' zaruCuje, 2 md vSetky povolenia alicencie, ktoré si  nevyhnutné
k zhotoveniu diela a Ze tieto povolenia st postatujiice k tomu, aby mohol dielo riadne
zacat' a dokoncit',
Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze bude mat’ pre zamestnancov vietky potrebné tradné povolenia a platné kvalifika¢né
potvrdenia pre realizaciu diela.
Zhotovitel' vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podr'a tejto zmluvy o dielo.
Zhotovitel plne zodpoveda za vhodnost’ a bezpe¢nost’ vietkych prac a stavebnych metod
pouzivanych na stavenisku a pracovisku.
Zhotovitel’ zodpoveda:
a) za presné vytyCenie diela vo vztahu k pévodnym referenénym bodom a trovniam
s ohl'adom na vy33ie uvedené za spravnost polohy, urovni, rozmerov a vyty&eni
vsetkych ¢asti diela
b) za zabezpecenie vietkych nevyhnutnych pomécok, zariadenia a pracovnych sil
potrebnych k vytyceniu a kontrolnych merani
¢) periodicky na svoje naklady zabezpeéi uradne kontrolné zameranie, ktoré uréi
presni polohu vSetkych objektov stavby a odovzdd objednavatelovi original
tychto dokladov pri odovzdani a prevzati stavby
d) vpripade, Ze v priebehu realizécie diela vznikne chyba v polohe, v Girovni,
rozmeroch alebo vytyceni akejkolI'vek Casti diela, zhotovitel' na vlastné naklady
tato chybu okamzZite opravi.
Zhotovitel’ po cely ¢as realizdcie diela a odstrafiovania jeho vad a nedorobkov:
a) zodpoveda za bezpe¢nost aochranu zdravia pri praci za vietky osoby na
stavenisku, bude udrZiavat stavenisko adielo (pokial nie je dokoncené
a odovzdané do uzivania objednédvatelovi) v nalezitom stave tak, aby tymto
osobam nehrozilo nebezpedic a d’alej zabezpeéi, aby vetky osoby na stavenisku
boli riadne inStruované a plnili vietky pokyny tykajice sa bezpe¢nosti prace podl'a
platného prava
b) zodpoveda pocas vystavby, t. j. od zacatia do Uplného dokonéenia za majetkovi
a poziarnu ochranu diela, materiadlov, zariadenia staveniska a staveniska vratane
zariadenia a doddvok a zabezpe¢i na vlastné naklady vsetky nevyhnutné
bezpe¢nostné opatrenia, okrem iného vystraZné znaenie, doCasné oplotenie
staveniska riadne osvetlenie
¢) zamedzi pristupu nepovolanych oséb na stavenisko
d) vykona vSetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia
na stavenisku imimo neho, zamedzeniu $kody na verejnom majetku, proti
zasahovaniu do prév tretich osob nasledkom znecistenia, hluku, vibracii, prachu
alebo inych pri¢in, vznikajucich v dosledku jeho ¢innosti
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e) vykond také opatrenia, aby znetistenie vzduchu a priemyselny odpad zo
staveniska vznikajici nésledkom realizécie diela nepresiahol hodnoty predpisané
platnou legislativou.

Zhotovitel je povinny neprekro¢it’ hluénost a pragnost svojich prac podla platnych STN
a prislu$nych nariadeni SR.

Zhotovitel si na svoje néklady zabezpeti dodévky elektriny, vody a d’al$ich médii na
stavenisko a pracovisko po cely &as realizovania diela vratane meradov arozvodov.
Systém rozvodov a vSetky pouzité zariadenia budu v stilade s prislusnymi normami STN.
Zhotovitel' bude hradit poplatky za elektrinu, za vodne astoéné a do tuplného
dokoncenia diela, vratane pripadnych poplatkov za ich pripojenie.

Zhotovitel' pocas vykondvania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovéavat’
poriadok a Cistotu abude na svoje niklady a nebezpecenstvo priebeZne odpratavat
a odvazat' zo staveniska vietok stavebny odpad a suf, vzniknuty jeho &innostou a bude
ho likvidovat' a ukladat’ len na miestach k tomu uréenych v zmysle zakona &. 79/2015 Z.
z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov..

Doklady o odvoze alikvidacii stavebného odpadu odovzdd objednévatel'ovi pri
preberacom konani.

Zhotovitel' hradi vietky néklady a poplatky za docasné vyuZzivanie komunikacii
v suvislosti so stavbou.

Zhotovitel si zabezpedi na svoje naklady dostatodné dodatodné plochy mimo staveniska,
ktoré potrebuje pre tcely vykonania diela v pripade, e plocha staveniska odovzdana
objednavatel'om je nepostadujiica.

Vsetky zariadenia zhotovitel'a, docasné stavby a materidly poskytnuté zhotovitel'om sa
Po prevoze na stavenisko povazuju za vyluéne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel ich
a ani ich Cast’ bez suhlasu zéstupcu objednavatel'a neodvezie. Zastupca objednévatel'a je
povinny takyto sthlas vydat’ vzdy v pripade, pokial’ postup prac nepredpoklada vyuzitie
technologického zariadenia zhotovitel'a v dobe najblizsich 3 pracovnych dni.

VSetky dodasné stavby zhotovitela musia vyhovovat' platnym pravnym predpisom,
hlavne predpisom o bezpe&nosti o ochrane zdravia.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze na pracovisku:

a) bude zamestnavat' pracovnikov len so zdravotnou a odbornou sposobilost'ou na
ur¢eny druh pracovnej ¢innosti

b) bude dodrziavat bezpetnostné, hygienické, poZiarne predpisy a predpisy pre
ochranu zZivotného prostredia

¢) zabezpeti si vlastny dozor nad bezpetnostou prace vratane sustavnej kontroly
bezpeCnosti prace pri vsetkych ¢&innostiach na stavenisku a pracovisku
objednavatel'a

d) upozorni objednévatel'a na vietky mozné rizika, ktoré by mohli viest' pri jeho
Cinnosti na pracovisku objednavatel'a k ohrozenie zZivota, zdravia pracovnikov
objednavatel'a alebo tretich 0s6b alebo k ohrozeniu bezpecného stavu technickych
zariadeni a objektov

¢) bude reSpektovat' zakaz fajéenia, zédkaz prinasat a pouzivat’ na pracovisku
a v priestoroch objednévatel'a akékol'vek alkoholické napoje a omamné latky

f) v priestoroch objednévatel'a sa budi jeho zamestnanci pohybovat’ v pracovnom
odeve viditeIne oznadenom nazvom firmy

g) preukdzatelne obozndmi svojich zamestnancov o zékaze pohybu, resp.
zdrziavania sa na pracoviskach, ktoré nesuvisia s vykonom objednanych prac bez
vedomia a stihlasu objednavatel'a.

Zhotovitel' odskodni objednévatel'a za vietky naroky tretich os6b ohl'adne porusenia
patentovych prav, prac k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych
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chrdnenych prav vo vzt'ahu k materidlu alebo zariadeniam zhotovitel'a pouZivanych pre
dielo, alebo v stvislosti s nim a za vietky vzniknuté skody, naklady, poplatky a vydaje
vzniknuté z tychto dévodov alebo v suvislosti s nimi.

35. Zhotovitel je povinny mat’ uzavrett poistnti zmluvu zodpovednosti za $kodu sposobent
na Zivote, zdravi a majetku Objednéavatela a tretich 0s0b, ktora by mohla byt spdsobend
prevadzkovou &innost'ou Zhotovitel'a, a to minimalne na sumu vo vySke ponuknutej
hodnoty diela. Poistnti zmluvu predloZi zhotovitel vo forme origindlu alebo jej overenej
kopie objednavatelovi do 10 kalendérnych dni od prevzatia staveniska.

Clinok 9
Kontrola pInenia predmetu zmluvy

1. Kontrola plnenia realizicie stavby:

a)

b)

f)

Technicky dozor v priebehu realizicie stavby sleduje, ¢i sa prace vykonavaju
podla dokumentécie, dohodnutych podmienok, technickych noriem, navodov
vyrobcov, bezpe¢nostnych a inych pravnych predpisov. Na zistené nedostatky
bezodkladne upozortiuje zapisom do stavebného dennika.

Osoba poverena vykonom technického dozoru je opravnena zastupovat’
objednavatel'a na rokovaniach vo veciach technickych. Objednavatel poveruje
prevzatim zhotoveného diela, podpisanim preberacicho protokolu a Zapisov
0 odstraneni vad a nedorobkov pracovnika vo funkcii veduceho oddelenie rozvoja
obce a stavebny dozor.

Technicky dozor ma pristup na vietky pracoviska, kde sa zmluvné vykony
realizuju alebo skladuju. Na vyZiadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky
materidlov, vysledky kontrol kvality, testy a iné podklady suvisiace s predmetom
plnenia.

Technicky dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré s@ potrebné na vykonanie prac
podl'a zmluvy do stavebného dennika.

Technicky dozor je opravneny dat” zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit
prace, pokial' zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je na stavbe pritomny, a to
v pripade, Ze je ohrozena bezpetnost uskuto¢fiovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujicich na stavbe, alebo hrozia iné vazne hospodarske skody.

Technicky dozor nie je opravneny zasahovat do hospodarskej ¢&innosti
zhotovitel'a.

2. Zhotovitel' odovzda objedndvatel'ovi 2 dni pred zabudovanim jednotlivych materidlov,
doklady o kvalite zabudovévanych materialoy (prehlasenie o zhode, certifikty, meracie
protokoly...) v sulade so zdkonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni asnimi stvisiacimi vSeobecne
zavdznymi  pravnymi predpismi, zktorych buda zrejmé technické parametre
a charakteristiky materidlov eite pred ich zabudovanim

3. Zhotovitel predlozi zastupcovi objednévatel'a:

a)

b)

c)

vzorky materialov, vyrobkov a povrchov, ktoré chce pouzif. Pouziji sa len
materidly, vyrobky apovrchy schvélené zastupcom objednavatela. T.j.
Specifikovat’ vietky materiglové poloZky uvedené vo vykaze vymer.

certifikdty, resp. vyhlasenia o zhode legislativnych predpisov na vietky doddavané
materialy a zariadenia.

dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skuskach, ak je to
nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
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d) doklady musia byt predloZené ku kontrole pred zabudovanim Jjednotlivych
vyrobkov a materialov a do ukonéenia diela ich archivuje zhotovitel'. Zhotovitel
ich objedndvatel'ovi odovzda pri odovzdani a prevzati diela.

e) ,.Plan ochrany pred poziarmi‘ (zriadenie proti poZiarnych asistenénych hliadok
a spisanie pisomného povolenia na zvaranie pred zadatim prac) je povinny
zabezpetit zhotovitel' v zmysle § 6 ods. 2 zékona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poZiarmi, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

f) Plan organizacie vystavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu
zmluvy.

g) Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidld na
vykondvanie prac na stavenisku, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu
zmluvy.

4. Zhotovitel' vykona na vlastné naklady vsetky skusky, kontroly a merania v stilade

W

s prislusnymi STN, $pecifikdciami alebo skuSobnym planom podla §13 zikona ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zakona ¢. 432/2013 Z. z., ak je to nevyhnutné
pre plnenie predmetu zmluvy:
a) kontrolou doddvaného materilu pri vstupe na stavenisko
b) kontrolou pred a po zabudovani tych materidlov a prac, ktoré nesplnali podmienky
tejto zmluvy pri kontrole podla pism. a) v tomto bode.
¢) odovzda pocas realizcie diela objednavatel'ovi pisomné doklady (vyhodnotenia)
o uskutoénenych kontrolach, kontrolnych skuskach a meraniach do 3 pracovnych
dni od ich uskutoénenia,
. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly / auditu stvisiaceho so stavebnymi pracami
kedykolI'vek pocas platnosti a Ginnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, a to oprdvnenymi osobami a poskytnit im vSetku potrebnti sti¢innost’,
5.1. Opravnené osoby na vykon kontroly /auditu su opravnené vstupovat do
objektov, zariadeni, prevadzok a inych priestorov, ak to stvisi s predmetom tejto
zmluvy a pozadovat od zhotovitel'a predloZenie origindlnych dokladov a ing
potrebnu dokumentéciu, stavebné denniky, vzorky vyrobkov a materialov, alebo iné
d'alSie doklady suvisiace s touto zmluvou.
5.2. Opravnené osoby na vykon kontroly / auditu s:
- Poskytovatel’ pomoci a nim poverené osoby,
- Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené 0soby,
- Urad vladneho auditu, certifikaény organ a nimi poverené osoby,
- Orgén auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
- Splnomocneny zistupcovia Eurépskej Komisie a Europskeho dvora
auditorov,
- Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ e) v stlade s prislu§nymi
pravnymi predpismi SR a EU.
5.3 Zhotovitel' je bezodkladne povinny prijat' opatrenia na napravu nedostatkov
zistenych kontrolou, overovanim na mieste v zmysle Spravy z kontroly v lehote
stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly aziroveti zaslat
objednavatel'ovi informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych
nedostatkov bezodkladne po ich splneni.
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Clinok 10
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom
jazyku o pracach a &innostiach, ktoré vykonava. Povinnost’ viest stavebny dennik kon¢i
prevzatim predmetu plnenia vratane odstranenia kolaudaénych vad a nedorobkoyv.
Do dennika sa zapisuju vietky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy najma:
- datum, pracovna doba, pocasie
- pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na Jjednotlivé prace
- druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony
- popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis
- obsah a rozsah vykonanych prac s postidenim kvality
- dodavky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, konStrukcii a montaZneho
materidlu vratane sprievodnej dokumenticie najmi osvedéeni a certifikatov o
materidloch a vyrobkoch, mnoZstvo, skutoent kvalitu
- Udaje o zistenych vadéch pri preberani vyrobkov a dodévok
- druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prislusnej polozky v rozpocte
alebo projekte
- zéznam o pripravenosti prac pre nasledujuice vykonanie prac, najmi u prac, ktoré
budu d’aldim postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie
- prerusenie alebo zastavenie préc na stavbe alebo objekte s uvedenim priciny
- vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie
- rozhodujuce okolnosti vplyvajice na kvalitu diela
- zaznamy o kontrole leSeni, vytahov...atd’., ktoré boli kontrolované po preruseni
prac
- zavazné udalosti sposobené Zivelnymi udalost'ami, urazy, ku ktorym doslo pri
vykonavani prac
- zaznamy o poudeni zamestnancov
- zaznamy o vSetkych vykonanych zmenach pri realizicii stavby v porovnani
s dokumentéciou a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne sihlas
- zaznamy o vyskovych a smerovych meraniach vratane dokumentacie o
vysledkoch merania
Denné zéznamy sa pidu do staveného dennika s ofislovanymi listami jednak pevnymi,
jednak perforovanymi na dva oddelitel'né priepisy. Perforované listy st ¢islované zhodne
s pevnymi listami.
V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladajii priamo na
stavenisku. Jednd sa najmid o vykresy dokumentujtice odchylky od projektovej
dokumentécie, prehl'ad skuok kazdého druhu, atd’.
Denné zdznamy citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici, pripadne jeho zastupca
v ten defi, ked’ sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré st predmetom zépisu.
Pri dennych zapisoch sa nesmi vynechévat’ vol'né miesta.
Okrem stavbyvediceho méZe robit' potrebné zaznamy do dennika technicky dozor
objednavatel'a, zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy
Statneho stavebného dohl'adu a pripadne iné orgdny $tatnej spravy a na to splnomocneni
zastupcovia zhotovitel'a a objednavatel'a, koordinator bezpecnosti prace na stavenisku.
Ak stavbyvedici nesthlasi so zdznamom objednavatel'a alebo projektanta, je povinny
pripojit' k zdznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklad4, Ze
s obsahom zaznamu suhlasi.
AKk je na stavbe technicky dozor objednévatela, je stavbyvedici povinny predlozit’ mu
denny zéznam najneskér v nasledujiici pracovny defi a odovzdat’ mu prvy priepis. V
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pripade, Ze je na stavbe obcasny technicky dozor objednavatel'a je zhotovitel' povinny
najmenej raz do tydsia zaslat’ objednavatel'ovi doporudene priepis zdznamov v denniku
ak ich technicky dozor neprevezme osobne na stavbe.
Képiu dennika archivuje zhotovitel’' 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia
prac.
Objednavatel’ prostrednictvom technického dozoru sleduje obsah stavebného dennika a
k zdznamom v fiom uvedenym déva svoje stanoviskd v pripade, Ze s obsahom zapisu
nesthlasi do 3 pracovnych dni s uvedenim dévodov, inak sa predpoklada e s obsahom
zaznamu suhlasi.
Okrem toho do dennika zapisuje:
- udaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentécie stavby
s urCenim lehoty na ich odstranenie zhotovitel'om
- poZiadavky na zhotovitel'a, ktoré vyplynuli z rokovani zuCastnenych na realizacii
stavby
- poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac
- stanoviskd kontrolnych organov Statnej spravy a $tatneho stavebného dohl'adu,
ktoré boli objednavatel'ovi zaslané pisomne
- pripadné poZiadavky na prace nad rozsah zmluvy
- sthlas s ndhradnym technickym riesenim pri zmenich vzniknutych podas
realizacie a zmenu materialov, pokial’ je k nim predchadzajici kladny suhlas
projektanta
- zaznam o prevzati prac, ktoré budd v d'alom postupe vystavby zakryté alebo
nepristupné
V priebehu pracovného &asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny
v kancelarii u stavbyvedticeho alebo Jjeho zéstupcu.
Originél stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatel'ovi pri odovzdani diela.

Clinok 11
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednévatel' odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotovitel
prevezme stavenisko na zhotovenie diela od objednéavatela do 7 dni od VyzZvy
objedndvatel’a doruéenej zhotovitePovi na prevzatie staveniska.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi celé stavenisko
v¢itane hranic vonkajsich ploch.

Zhotovitel' zabezpeti k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby
ich mohol pouZit na pripravu a vykonanie pric.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zdstupcovia zhotovitel'a a
objedndvatel'a zapisnicu.

Clénok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel' splni zmluvny zavizok podla ¢l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim
predmetu plnenia zmluvy objednévatel'ovi nasledovne:
a) Zhotovitel' odovzdiva a objednavatel' preberie dokongené dielo schopné
samostatn¢ho uZivania podl'a zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.
b) Zhotovitel' je povinny pisomne objednavatelovi oznamit 14 dni vopred
pripravenost’ na odovzdanie predmetu plnenia s terminom, kedy sa ma vypisat’




d)

g)

h)

i)

preberacie konanie. Objednévatel vypiSe preberacie konania najneskér 7 dni pred
poZadovanym terminom.

Zhotovitel' v pripade, Ze sa stavba odovzdidva komplexnymi skuskami, alebo
vykonanim inych sktiok, musi oznamit defi ich zatatia. Ku dfiu odovzdania
zhotovitel pripravi vietky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych
skuskach, atesty, certifikaty, navody na obsluhu, zdruéné listy atd’. a 2x kompletnu
sadu projektovej dokumentécie skuto¢ného vyhotovenia stavby.

O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spiSe objednavatel spolo¢ne so
zhotovitelom preberaci protokol o odovzdani a prevzati prac. V protokole budu
uvedené vietky zistené vady a nedorobky, ktoré nebréania prevzatiu a riadnemu
uZivaniu diela spolu s terminom ich odstranenia.

Ak objednavatel odmietne predmet plnenia prevziat, spide objednavatel a
zhotovitel’ zapisnicu, v ktorej uvedq svoje stanoviska a ich odévodnenie.
Zhotovitel’ odstrani svoje zariadenia, materiél a stroje zo staveniska do 3 dnj po
odovzdani stavby. Po vypratani staveniska je zhotovite' povinny upravit
stavenisko do povodného stavu (terénne upravy).

Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto &lanku méoze zhotovitel’ ponechat’ na
stavenisku len stroje, zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a
nedorobkov, s ktorymi objednévatel’ stavbu prevzal, ak termin na ich odstranenie
Je dlhsi ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a material musi zhotovitel
umiestnit’ tak, aby neprekazali bezpetnej prevadzke (uZivaniu).

Pri nesplneni povinnosti podla ods. pism. f), g), tohto &lanku je zhotovitel
povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 eur za kazdy det
omeSkania aZ do dila skutoéného vypratania staveniska.

Prace musia byt vykonané tak, aby ku diiu zmluvného dokonéenia vnutornych
prac boli vnitorné priestory uzivania schopné a bez vad.

Za dokontené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podl'a
dohodnutého rozsahu a po odstraneni vietkych vad.

Clinok 13
Podmienky odstiipenia od zmluvy

Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené zmluvnej strane pisomne a je G&inné diiom
dorucenia oznamenia o odstupeni zmluvnej strane.

Objednavatel moze az do dokondenia prac odstipit’ od zmluvy v nizsie uvedenych
pripadoch, ktoré stanovuje zmluva

a)

b)

c)
d)

Ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitela alebo ak zhotovitel' vstipil do
likvidacie.

Ak zhotovitel meskd s pracami oproti terminu realizdcie diela, pricom za
omeskanie sa nepovazuju dovody uvedené v ¢l. 4 bod 5 as.

Ak zhotovitel v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel taku dohodu, ktora
predstavuje porusenie podmienok zmluvy.

Ak napriek pisomnému upozorneniu objednévatel'om v stavebnom denniku nie st
zo strany zhotovitela dodrzané platné predpisy BOZP, poZiarnej ochrany
a ochrany Zivotného prostredia na stavbe.

Ak nie st po vyzve objednavatela v stavebnom denniku realizované konstrukcie
a prace v sulade s poziadavkou na kvality realizacie diela(vid' zmluva, projekt,
platné STN, technologické predpisy ...).
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f) Ak v priebehu vykonavania diela bol Statutirny organ, alebo &len Statutarneho
organu zhotovitel'a pravoplatne odsudeny za trestny &in, ktorého podstata stvisi
s podnikanim.
g) Ak zhotovitel porusil svoje zmluvné zavizky takym spdsobom, ktory neumoziuje
vecnu a Casovi realizaciu diela.
h) Vsilade s § 19 zakona o verejnom obstaravani.
Zhotovitel mdze odstupit od zmluvy ak objednévatel neplni zmluvu alebo porusil
povinnosti z nej vyplyvajuce, a tym zhotovitel'ovi znemozni vykonanie prac.
. Narok na thradu sluieb, prac a doddvok realizovanych zhotovitelom ku diiu odstipenia
od zmluvy so splatnostou podla ¢lanku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostiva zachovany a
vyuctuje sa podl'a zmluvnych cien v rozsahu ukoncenych, funkénych samostatnych &asti
diela bez vad a nedorobkoy.
Zhotovitel' protokolarne odovzda a objednavatel' prevezme prace, ktoré zhotovitel
vykonal v priebehu realizacie diela, najneskér do 30 dni po odstipeni od zmluvy.
Zhotovitel' je povinny predlozit overitelné vyUctovanie vykonanych sluzieb, prac a
dodévok vratane dokladov (atesty, certifikéty, skusky, atd’.)

Clinok 14
Zaruéni doba, zodpovednost’ za vady a Skody

Zhotovitel' zodpoveda za to, e predmet zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok tejto
zmluvy a Ze v lehote prevzatia a pocas zérucnej lehoty bude mat’ dohodnuté vlastnosti,
Ze zodpovedd platnym technickym predpisom a STN, vyhlaskam a zikonom
vztahujlicim sa na predmet plnenia a nem4 vlastnosti, ktoré by rusili, alebo zniZovali
hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dodané mnoZzstvo a vykonané préce sa zhoduju s udajmi
uvedenymi v stipise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaju za Skody sposobené vlastnym zavinenim, ako i za $kody
zavinené osobami ktoré pouZiji na splnenie svojich zavizkov.

Zarutna doba je 60 mesiacov a zadina plynat” ditom protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om, t. j. diiom ukondenia preberacieho konania pokial je dielo prevzaté bez
zavad, alebo diiom vydania potvrdenia o odstréneni vietkych vad a nedorobkov
uvedenych v preberacom protokole podla ¢lanku 12 ods. 1 pism. d) tejto zmluvy. Pri
vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kongi
zaru¢nd doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zarutnej doby poskytovanej ich
vyrobcom, minimélne vak doby 24 mesiacov plyntcej odo diia odovzdania celej stavby
zhotovitefom objednévatelovi. Udaje o dizke zarucnej doby poskytnutej vyrobcom
vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov a technologickych zariadeni budu sucastou
dokladovej ¢asti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaruéna doba sa predlZzuje o
dobu, v ktorej objednéavatel' nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, riadne
uzivat’ celt stavbu alebo jej cast’ zodpovedajucu dielu podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma predmet plnenia v dase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveds
zhotovitel’ iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit” ich nevhodnost, alebo na tiu upozornil objednévatel'a a ten na ich pouziti
trval.

Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia
tretich osob, ktoré mézu nastat’ pocas vykondvania prac alebo ako ich désledok.
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Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby m4
objednavatel’ pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.
Zhotovitel' musi na vlastné naklady odstranit’ vietky Skody na vykonanych préacach alebo
ich ¢astiach, ktoré vznikni pocas obdobia od zagatia prac do ich protokolarneho prevzatia
objednéavatel'om a vietky zavady, ktoré sa prejavia v zaruénej dobe.

Zhotovitel je zodpovedny za vietky Skody na predmete plnenia spdsobené vlastnym
zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatel'om pocas ich pracovnych postupov, ktoré
vykonali za u&elom plnenia zavizkov pri odstratiovani vad a opravach pocas zaruénej
lehoty a vzniknuté skody na vlastné naklady odstrani.

. Zhotovitel je povinny uhradit Skody vzniknuté z uplatnenych vad pocas zarucnej lehoty.
2

Zhotovitel' zarutuje, Ze pouzité materidly s nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaji
poziadavkam objednavatela a $tandardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clénok 15
Uplatiiovanie vad

Zhotovitel' zodpoved4 za to, Ze Dielo ma v ¢ase podpisu preberacieho protokolu
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, bolo zhotovené v stlade s prisluSnymi pravnymi
predpismi, technickymi normami a nems vady, ktoré by zniZovali hodnotu Diela, ¢&i
znemoziiovali riadne uZivanie Diela na predpokladany tugel.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré mé dielo v ¢ase jeho prevzatia objednévatel'om, a
to aj v pripade, ak sa taka vada stane zjavnou aZ po tomto dase, pokial’ zhotovitel
nepreukaze, Ze k vade doslo zavinenim objednavatel'a. Zhotovitel zodpoveda za vady
diela vzniknuté po jeho prevzati objedndvatel'om, ak st spdsobené poruSenim povinnosti
zhotovitel'a.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady Diela sposobené pouzitim stavebnych vyrobkov
dodanych objednavatelom alebo v ddsledku plnenia pokynov objednévatela, pokial’
zhotovitel’ na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednévatel'a upozornil,
objednévatel’ viak napriek tomu trval na ich pouZiti. Zhotovitel' viak zodpoveds za vady
Diela, ktoré vznikli v désledku pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo
nevhodnych pokynov objednévatel'a, na ktorych nevhodnost’ zhotovitel objednévatel'a
neupozornil, ibaze by tito nevhodnost ani pri vynaloZeni odborne;j starostlivosti nemohol
zistit’,

Akékolvek vady Diela je objednévatel' povinny reklamovat u zhotovitel'a pisomnou
formou bezodkladne po ich zisteni. Ak objednévatel’ poZaduje odstrénenie vad Diela, je
zdrovefi opravneny uré¢it primerant lehotu na ich odstrnenie, s prihliadnutim na povahu
vady a svoje oprivnené zaujmy, ktord je zhotovitel’ povinny dodrzat’; pri zavaznych
vadach Diela je zhotovitel povinny zacat’ s ich odstrafiovanim okamgite po dorudeni
Ziadosti objednavatela, a to aj v pripade, ked’ nepriznava zodpovednost’ za tieto vady. V
spornych pripadoch nesie naklady s odstrafiovanim tychto vad zhotovitel', a to aZ do
rozhodnutia reklamécie, teda zodpovednosti za tieto vady. Pokial' zhotovitel neodstrani
vady podl'a pokynov objednavatel'a v lehote nim urfenej, ma objednavatel’ pravo
odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela pocas zaru¢nej doby, je zhotovitel
povinny odstranit” vadu bezplatne a bez zbytotného odkladu po pisomnom uplatneni
reklamdcie objednévatelom v stilade s ¢lankom 16 bod il

Ak sa vyskytne vada zavinend zhotovitelom, ktora podstatne ovplyviiuje pouZitelnost
alebo funkénost’ Diela/jeho &asti, a objednavatel'ovi vznikne z dovodu takej vady Skoda,
Je zhotovitel' povinny uhradit objednavatelovi tito $kodu v zmysle § 373 a nasl.
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Obchodného zakonnika, ak objednavatel VyuZije svoje pravo a vyzve zhotovitela na
uhradu $kody.

Clénok 16
Odstranovanie vad

V pripade oznamenia vad podl'a ¢lanku 15 ods. 5 v zaru¢nej lehote sa zhotovitel zavizuje
bezodplatne a bez zbyto¢ného odkladu ich odstranit’, najneskér viak do 7 dni alebo v inej
dohodnute;j lehote, a to opravou alebo vymenou vadnej Sasti Diela za novii alebo dodanim
chybajucej Casti Diela v stilade s pokynmi objednavatela.

. Zhotovitel' sa zavizuje najneskér do 4 dni odo diia dorucenia reklamécie zacat s
odstratiovanim vad a v &o najkrat§om, technicky moznom ¢ase ich odstranit. Lehota
odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty méZe objednavatel’ nechat’ vykonat’ opravu
tretou osobou a néklady na opravu vyfakturovat’ zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi. Zaruku
za opravy vykonané v zmysle toho ods. nesie tretia osoba. Zhotovitel' je povinny
fakturovant iastku v plnej vyske uhradit’ do 14 dni od dorucenia faktury.

Na pisomnl Ziadost' objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu
reklamované vady odstranit, aj ked neuznava, 7e za vady zodpovedd. V spornych
pripadoch zndSa naklady na odstranenie vad az do rozhodnutia siidu o reklamécii
zhotovitel’.

Ak potas kolaudatného konania budi zistené zainteresovanymi osobami zévady
a nedorobky, ktoré brania uZivaniu, resp. bezpetnej prevédzke aneboli uvedené v
preberacom protokole podl'a &l. 12 ods. 1 pism. d), zhotovitel ich okamzite bezplatne
odstrani.

Zaruénd doba neplynie po dobu, po ktort objedndvatel’ neméze dielo uzivat alebo ho
moZe uzivat' len v obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpoveda zhotoviter'.

Clinok 17
Majetkové sankcie

Zhotovitel je povinny uhradit’ objedndvatel'ovi zmluvng pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
diela (bez DPH), za kazdy aj zataty deti omedkania so zhotovenim diela oproti terminu
realizacie diela uvedenému v tejto zmluve alebo harmonograme.

Ak zhotovitel' neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom
protokole 0 odovzdani a prevzati prac alebo od uplatnenia reklamacie v lehote urcenej na
ich odstranenie a ak lehota nebola dohodnuté, najneskér do 7 dni po podpise preberacieho
protokolu o odovzdani a prevzati prac alebo uplatneni reklamécie, je povinny zaplatit
objednédvatel'ovi zmluvni pokutu za kazdu zistenti vadu alebo nedorobok vo vyske 100.-
eur, a to za kazdy aj zaCaty defi omegkania. Nesplnenie zavizku zhotovitel'a odstranit
vadu po dobu dlhsiu ako 20 dni po uréenom termine, je povaZované za podstatné
porusenie tejto zmluvy zhotovitel'om.

Zhotovitel zaplati zmluvnu pokutu 200.- € za kazdé porusenie povinnosti definovanych
v Clanku 8 tejto zmluvy.

V pripade omeskania objednavatel'a s uhradou zmluvnej ceny na zaklade predloZene;j
faktiry mé zhotovitel' prévo na uplatnenie troku z omeskania vo vyske urtenej podla §
1 ods. 1 Nariadenia vlady SR ¢&. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykondvaji niektoré
ustanovenia Obchodného zakonnika z prislusnej Casti diela alebo z dlznej Giastky bez
DPH, za kazdy aj za¢aty deti omeskania,
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Zhotovitel' sa zavizuje, Ze uhradi objednévatelovi v plnej vy8ke 8kodu, ktora vznikne
objednavatel'ovi v dosledku nedodrzania terminu ukonéenia stavby z dovodov na strane
zhotovitela s vynimkou nedodrZania terminu ukonéenia stavby vplyvom Zivelnej
udalosti. Za $kodu spdsobenti objednévatel'ovi sa povaZuje akakol'vek sankcia alebo
kratenie vysky NFP zo strany poskytovatel'a NFP, vzniknut4 a uloZens objednavatel'ovi
v dosledku nedodrZania terminu realizacie diela uvedeného v tejto zmluve alebo
harmonograme ukonéenia stavebnych prac v rémci projektu. Uhrada alebo zapocet
zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti dielo riadne dokongit’ ani jeho d’aldich
povinnosti podl'a zmluvy.

Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapocitavaji na nahradu $kody.

Lehota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dni odo diia doru¢enia dokladu, ktorym
bude stanoven4 majetkov4 sankcia.

Clénok 18
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavizuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nepouziju na iné icely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpeti pokrytie vetkych &innosti vyplyvajucich z plnenia
tejto zmluvy zamestnancami a pracovnikmi s potrebnymi osvedéeniami a opravneniami
v zmysle platnej legislativy.
Zhotovitel' bude informovat’ objednévatel'a o stave rozpracovaného predmetu plnenia na
poradéch (kontrolnych diioch), ktoré bude zhotovitel' organizovat’ podra potreby. Ich
stalymi G¢astnikmi buda povereny zéastupcovia objednavatela a povereny zastupcovia
zhotovitel'a.
Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
Zavizuje sa dodrziavat' vieobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto
zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a, pokynmi
objedndvatel'a, zépismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Stdtnej spravy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky spory vyplyvajice z tejto zmluvy budu riegené
dohodou zmluvnych strén; v pripade pretrvavajucich nezhod cestou prislu$ného sudu.
Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne maju prioritu:

a) zmluva o dielo, vykaz vymer

b) projektova dokumentacia
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné
zavizné sklisobné postupy, moéze kazda strana po predchddzajicom upozorneni druhej
strany dat’ vykonat’ materidlovo-technické preskimanie §tatnym, alebo $tatom uznanym
miestom pre skusky materilu, Vysledky tychto skiisok st zavizné. Naklady na skugky
znasa strana, ktor4 nebude v tomto uspesna.
Rozpory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitel'a zastavit' prace.
Zhotovitel' m6Ze na stavbe nasadit, resp. poverit’ vykondavanim diela podla tejto zmluvy
len personal, ktory ma pozadovant kvalifikaciu a schopnosti, ktory vykonéva potrebné
prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a Vv primeranom &ase a je dostatoéne
vybaveny vhodnymi pracovnymi poméckami bezporuchovymi pristrojmi.
Objednavatel je opravneny podat namietky proti nasadeniu persondlu, ktory podla jeho
nazoru nie je dostatoéne kvalifikovany, zanedb4va riadne vykondvanie svojich povinnosti,
alebo nedodrziava platné pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poZiarmi
a ochrany Zivotného prostredia, a prikazat’ zhotovitel'ovi, aby tento persondl stiahol a
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nahradil ho novym. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat', v opatnom pripade
ma objednavatel pravo postupovat’ podla ¢l. 13 tejto zmluvy.

Vykresy, vypoéty, vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady ktoré zhotovitelovi
poskytol objednévatel’ pre dany predmet plnenia, nesma byt bez suhlasu objednavatel'a
zverejnené a pouZité na iné ako dohodnuté Gely t.j. na vykonanie prac.

Pisomnosti zasielané podla tejto zmluvy sa povazuji za dorudené druhej zmluvnej strane
(adresatovi) ak z inych ustanoveni tejto zmluvy nevyplyva vyslovene iné:

- dilom prevzatia pisomnosti adresatom,

- diom kedy adresat odmietol prevzatie pisomnosti,

- diom kedy sa pisomnost vriti odosielatelovi ako nedorudens alebo ako
nevyzdvihnuta v uloZnej lehote, a to aj ked’ sa adresat o obsahu pisomnosti
nedozvedel,

- najneskdr 20 kalendarnych dni po tom, &o bola pisomnost’ preukédzateI'ne odoslana
adresatovi na adresu uvedent v &lanku 1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky pisomnosti sa budi zasielat na adresu sidla uvedenu
v ¢léanku 1. tejto zmluvy, ind adresa na dorudovanie sa nepovazuje za relevantnu, ak sa
zmluvné strany pisomne nedohodnti inak.

V pripade ak sa akékol'vek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho
rozporu s platnym pravnym poriadkom, nespdsobi to neplatnost” celej tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa v takomto pripade zavdzuju vzajomny rokovanim nahradit neplatné,
alebo neu¢inné zmluvné ustanovenie novym platnym zmluvnym ustanovenim tak, aby
ostal zachovany obsah, zamer a uéel sledovany touto zmluvou.

Clénok 19
Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavizkov

- Zhotovitel je povinny preukézat’ garanciu na splnenie zmluvnych zavizkov (dalej len

»garancia“) vo vyske 20 000 €, ato v lehote do 10 kalenddrnych dni od prevzatia
staveniska.

. Zhotovitel’ preukaZe garanciu objednavatelovi: a) zlozenim finanénych prostriedkov na

et objednavatela; b) predlozenim bankovej zaruky vo forme overenej képie alebo c)
zaruky poistenia vo forme overenej képie.

. Ak zhotovitel' preukaZe garanciu objednévatelovi zloZenim finanénych prostriedkov na

ucet objednédvatel'a, objednévatel’ vrati garanciu zhotovitelovi a po ukonceni celého
diela a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov, do 21 dni potom, ako obdrzi képiu
Protokolu o vyhotoveni diela bez vad a nedorobkov.

- Objednavatel je opravneny uplatiiovat’ voi zhotovitel'ovi narok na odskodné, v zmysle

garancie na vykonanie prac, vyjmuc &iastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy.

Clanok 20
Zaveredné ustanovenia

Zhotovitel' je viazany tymto navrhom zmluvy odo dna dorudenia podpisaného textu
objednavatelovi.

Zmluva nadobida platnost’ diiom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran a G¢innost’ az po splneni nasledovnych odkladacich podmienok: a) po schvéleni
Ziadosti o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku (dalej len NFP); b) po
schviéleni procesu verejného obstardvania poskytovatelom NFP; ¢) zverejnenim zmluvy,
a teda ditom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v stlade s ustanovenim § 47a ods. 1
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zdkona &. 40/1964 7. Obéianskeho zakonnika, prip. na webovej stranke verejného
obstaravaterla,

3. Menit" alebo dopliiat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych, o¢islovanych
dodatkov, ktoré budu platné po ich podpisani Statutdrnymi organmi obidvoch zmluvnych
stran a po schvaleni poskytovatel'a NFP.

4. Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechadzajii na pravnych nastupcov
zmluvnych stran.

6. Zmluva je vyhotovena v 6 - ich rovnopisoch, z ktorych 4 rovnopisy dostane objednavatel
a 2 rovnopisy zhotovitel.

s jej znenim vlastnoruéne podpisuju.
8. Dielo bude financované na zaklade Zmluvy 0 poskytnuti nenavratného finan¢ného
prispevku, uzavretej medzi objednavatel'om a prislu$nym poskytovatel'om NFP.

Objednavater’: Zhotovitel:
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