Cislo zmluvy objednavatel’a: DIEL_005/2022
Cislo zmluvy zhotovitel’a: 12/2022

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.1.

ZMLUVA O DIELO

wStavebné upravy - obnova povrchu MK - lokalita Novad Trstend“

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel’

Obchodné meno: Specidlne cestné prace KOREKT spol.s.r.o.

Sidlo: Rolnickej skoly 873, 945 01 Komarno

ICO: 34096116

DIC: 2020399612

IC DPH: SK2020399612

Zapis: Obch. registri OS Nitra, Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 7/N
Bankové spojenie: VUB banka

Cislo tétu: SK26 0200 0000 0028 9861 9051

Zastpeny: Ing. Ladislav Nyers, konatel’ spolo¢nosti

(d’alej iba ako ,,Zhotovitel*)

Objednavatel’

Obchodné meno: Mesto Hurbanovo

Sidlo: Mestsky urad v Hurbanove,
Komarnanska 91, 947 01 Hurbanovo

ICO: 00306452

DIC: 2021029296

Zastipeny: Mgr. Peter Zavodsky — primator mesta

(d’alej len ako ,,Objednavatel*)

Zmluvné strany uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika tato zmluvu
o dielo (d’alej len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je zavizok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednavatel’a riadne a véas
dielo — stavbu “ Stavebné upravy - obnova povrchu MK - lokalita Nova Trstend*

(d’alej len ,,Dielo*), vrozsahu podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektovej
dokumentécie (d’alej len ,,Projektova dokumentacia®), a
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2.2.

2.3.

2.4.

3.2.

3.3.

3.4.

4.2.

2.1.2. zavizok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat’ a zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu vo
vySke a sposobom d’alej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre tcely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podl’a rozpoétu,
ktory je prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zhotovit' Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy.
Zhotovitel’ je opravneny zrealizovat’ prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode
2.2. Zmluvy len na zéaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve
podpisaného oboma Zmluvnymi stranami (d’alej len ,,Naviac prace®).

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ pre Objednavatel'a Dielo s odbornou starostlivostou podl'a
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpeCenstvo, riadne, vCas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zacatia realiz4cie Diela zo strany Zhotovitel'a urci
Objednavatel’ jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi, t.].
Objednavatel si vyhradzuje pravo objednat’ si Dielo.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne a véas do 3 mesiacov od
terminu ur¢eného Objednavatel'om podla bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realiz4cie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela moze Objednavatel’ urCit’ po prerokovani
so Zhotovitel'om v harmonograme postupu prac na zaklade projektovej dokumentécie.

Objednavatel’ ma pravo kedykol'vek odstlpit’ od zmluvy alebo jej Casti, ktord eSte nebola
splnena, a to aj bez udania dovodu.

CENADIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.
Cena v EUR bez DPH 169 922,28 €
DPH v EUR 33984,46 €
Cenav EUR s DPH 203 906, 74 €

Cena zahina aj vedlajSie rozpoctové naklady, najmd zameranie stavby, zriadenie
staveniska, oplotenie staveniska ¢i iné bezpecnostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok bude v zmysle dohody Zmluvnych
stran vykonavané po prevzati celého (100%) Diela Objednavatel’om podla bodu 4.5
tejto zmluvy.

Faktura bude vystavena na zaklade Zhotovitelom predlozenych, Objednavatelom ako aj

Stavebnym dozorom podla bodu 5.1 potvrdenych supisov skuto¢ne vykonanych prac na
Diele.
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4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Vykonané Naviac prace pdvodne nezahrnuté¢ do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel' sa zavédzuje pri ocenovani Naviac prac pouzit' rovnaku metodiku a jednotkové
ceny tak, ako ich pouzil pri spracovani svojej ponuky v rdmci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktir je 60 dni od ich doru¢enia Objednavatel’ovi.

Faktaru je zhotovitel’ opravneny vystavit’ az po dokonéeni celého Diela a po prevzati Diela
Objednavatelom. Po vystaveni faktiry nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatel'ovi ziadnu dalSiu faktiru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok
vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ akukol'vek svoju i nesplatni pohl'adavku, ktora ma
vo¢i Zhotovitel'ovi, s pohladavkou, 1 nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy
Zhotovitel'ovi voc¢i Objednavatel'ovi. Zapocet pohl'adavok moze Objednévatel’ uplatnit’ pri
uhrade faktary Zhotovitel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaji, ze vylucuju
pravo Zhotovitel'a zapocitat’ akikol'vek jeho pohladdvku voc¢i Objednévatel'ovi oproti
akejkol'vek pohl'adavke Objednavatela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel’ poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifiajucich odbornii sposobilost’ v
zmysle zdkona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej sposobilosti na
vybrané ¢innosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela st obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, UdrZbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucast’ staveniska je
Zhotovitel' povinny vytvorit' zastupcom Objedndvatela a vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre
konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska,
dopravné znacenie ak je to potrebné.

Ak v stvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikécidch, obstard a uhradi tieto
znacky ako aj stym suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni
staveniska je Zhotovitel' povinny umiestnit’ na pozemkoch Objednavatel’a. Povolenie na
docasné uZzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa
Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlh$i ako dohodnuty cas uzivania uhradza
Zhotovitel’.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje
Zhotovitel v stlade s Projektovou dokumentaciou. Ndaklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likviddciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou
zmluvnej ceny za Dielo.
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu po podpise tejto Zmluvy ur€it pre
vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest’ odo diia zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujice
skuto¢nosti tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel' je povinny predlozit
Objednavatelovi denny zaznam najneskor nasledujuci denn po zapise. Objednavatel’ je
opravneny najneskor do 3 pracovnych dni od predlozenia zaznamu v stavebnom denniku
poznacit’ svoj suhlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim
dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, a kontrole tych Casti Diela, ktoré Objednavatel’ pocas realizacie Diela urci
zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu d’alSim
postupom prac zakryté alebo sa stanll nepristupnymi, a to aspoil tri pracovné dni vopred.
Ak Zhotovitel nesplni uvedeni povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel' sa zavdzuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti
Diela alebo celého Diela vyzvat Objednavatel’a na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do
stavebného dennika a pisomnym ozndmenim, Ze ¢ast’ Diela alebo celé Dielo je pripravené
k odovzdaniu. Stcasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavatel'ovi
v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady preukazujuce uspesné vykonanie vSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaru¢nych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu Diela alebo jeho casti, ktoré ma alebo by vzhl'adom na stav
rozostavanosti Diela mal mat’ ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho ¢ast’ je riadne vykonané aZ uspeSnym vykonanim vSetkych skiSok
predpisanych vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a
Projektovou dokumentéciou a predloZzenim dokladov o tychto skuSkach Objednéavatelovi.
Zhotovitel’ sa zavdzuje pisomne vyzvat Objednavatela aspont 10 pracovnych dni vopred k
ucasti na skuskach Diela alebo jeho Casti, pricom Gcast’ Zhotovitel'a na tychto skuskach je
povinnd. Zhotovitel’ je povinny viest’ podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach
a odovzdat’ ich Objednavatelovi.

Objednavatel’ ma lehotu 5 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajuceho protokolu.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho cast’, ak nie je riadne vykonané,

najméi ak v Case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje
Dielo alebo jeho cast’ vady alebo nedorobky.
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5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zadviznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokoncena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela si Zmluvné strany povinné po prezreti Diela
Objednavatelom spisat’ protokol, ktory podpisu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednavatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
Zhotovitel nezane prace na odstraiiovani tychto vad vcas alebo ich v€as neodstrani, je
Objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie na naklady Zhotovitel’a u tretej osoby
alebo vady odstranit’ sdm na na naklady Zhotovitel'a, pricom je opravneny uhradit’ naklady
potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov Zadrzného.

Zhotovitel’ pripusta plnenie predmetu zmluvy subdodavkami. Kazdy subdodéavatel’ spiiia
alebo najneskor v ¢ase plnenia bude spiiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism. €) a pism.
f) a nemdzu existovat’ u neho dovody na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov. Opravnenie dodédvat’ tovar, uskutociiovat stavebné prace
alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zdkazky alebo
koncesie, ktory ma subdodévatel’ plnit’.

V pripade zmeny subdodéavatela pocas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a
Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel’ najneskor v den, ktory predchadza diu, v ktorom ma
zmena subdodavatel’a nastat’ ozndmit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodavatela a v tomto
oznameni uviest’ udaje podl'a bodu 5.17 tejto zmluvy.

Zhotovitel' v prilohe ¢. 2 ktejto zmluve uvedie udaje o vSetkych znamych
subdodavateloch, udaje o osobe opravnenej konat' za subdodéavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie vykonat’ spdtny odber, recyklaciu alebo opitovné
pouzitie obalov, ktoré su sicastou dodania stavebného materidlu v zdujme reSpektovania
principov ,,zeleného* verejného obstardvania.

ZARUKA

Zhotovitel’ poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené Dielo
bude mat pocas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat’ poziadavkam technickych noriem a vSeobecne zavéznych pravnych predpisov.
Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v case jeho odovzdania Objednavatelovi, a
za vady, ktoré vznikli pocas zaru¢nej doby.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.2.

7.3.

Zarucéna doba zacina plynut odo dna nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaruc¢na doba sa kon¢i uplynutim 60 mesiacov
plyntcich od odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri  vyrobkoch,
zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaru¢na doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimélne
vSak doby 24 mesiacov plynucej odo dna odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstranovanim pripadnych vad Diela bez zbytocného
odkladu po doruceni oznadmenia vady Objednavatel'om, pri vadach ohrozujucich prevadzku
stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od
dorucenia ozndmenia vady Objednavatelom. Zhotovitel' sa zavézuje odstranit’ vadu v ¢o
najkratSom technicky moZznom case, vzdy vSak najneskor do 8 dni od dorucenia oznamenia
vady Objednavatel'om, pokial’ sa nedohodol s Objednavatel'om inak. Pri vadach Diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za dorucenie oznamenia vady
Zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel’ vadu vc€as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny ziadat’ primeranu zl'avu z
ceny Diela, alebo dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit’ od
Zmluvy alebo zabezpecit' odstranenie vady na ndklady Zhotovitela tretou osobou,
pripadne sam tito vadu odstranit’ na naklady Zhotovitel'a. Néklady na odstranenie vady
Objednavatelom alebo nim poverenou tretou osobou moéze Objednavatel uhradit’ z
prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel’ zvoli ndrok na dodanie ndhradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy méa Objednévatel i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel’ nevykona a neodovzdé Dielo riadne (bez vad) a vcas, je Zhotovitel’ povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela vratane
DPH za kazdy zacaty dent omeSkania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a vc¢as, okrem
pripadu, Ze omeSkanie nastalo V ddsledku okolnosti majucich povahu vysSej moci
(prirodna katastrofa, vojna, atd’.).

Ak Zhotovitel nezacne odstranovat’ Objednavatelom ozndment vadu vcas, alebo ak
Zhotovitel’ neodstrani vadu v¢as, je Zhotovitel’ povinny Objednéavatel'ovi zaplatit’ zmluvna
pokutu vo vyske 100,- € za kazda vadu a kazdy zacaty dent omeskania az do dna, kedy
Zhotovitel pristupi k odstranovaniu vady.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit’ v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody
sposobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a ustanoveniami § 8a
zakona €. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchddzani v niektorych oblastiach a o ochrane
pred diskriminédciou a o zmene a doplneni niektorych zédkonov (antidiskrimina¢ny zékon)
sa zmluvné strany dohodli, Ze pocCas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel' v mieste
zhotovovania diela realizovat pre ludi znevyhodnenych na trhu prace docasné
vyrovnavacie opatrenia.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ak bude potrebovat’ navySit’ svoje kapacity pre realizaciu
predmetnej stavby, zamestna na realizaciu predmetnej stavby napriklad osoby
dlhodobo nezamestnané v mieste realiziacie stavby, alebo osoby 2z inych
znevyhodnenych vrstiev obyvatelstva (tzv. socialny aspekt verejného obstaravania).
Pri hladani vhodnych uchddzacov o zamestnanie poskytne Objednavatel’ potrebni
saginnost’” spodivajucu v predlozeni zoznamu osdb, ktoré tieto predpoklady splnaju.
Splnenie predpokladov uchddzaémi o zamestnanie sa preukaze relevantnym potvrdenim
prislusného Uradu prace, socialnych veci a rodiny o zaradeni uchadza¢a do evidencie
dlhodobo nezamestnanych.

Zamestnanim podl’a bodu 8.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu ur¢ity,
pracovnej zmluvy na dobu neur¢iti alebo dohody o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru s vybranym uchadza¢om o zamestnanie.

V pripade ak je Zhotovitel’ v omeskani s plnenim povinnosti podl'a tohto ¢lanku zmluvy, je
Zhotovitel' povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 25,00 EUR za
kazdy den omeskania.

Opakované porusenie povinnosti podl'a tohto ¢lanku zmluvy zo strany Zhotovitel'a, resp.
nenapravenie poruSenia tohto ¢lanku zmluvy Zhotovitelom i napriek pisomnej vyzve
Objednavatel’a je dovodom pre odstipenie od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti
Zhotovitel’a.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel’ je povinny uzavriet' zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za Gcelom
krytia pripadnych $kod sposobenych pri realizacii Diela, najneskdor do 10 dni od podpisu
Zmluvy, ak takato zmluvu nemal uZ podpisanu skor.

Dodavatel' (zhotovitel') je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste
stivisiaceho s doddvanym tovarom/pracami/sluzbami kedykol'vek a to opravnenymi
osobami a poskytnut’ im vSetku potrebnu sucinnost’. Opravnené osoby su:

a) Verejny obstaravatel’ a nim poverené osoby,

b) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prisluSné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozZno uskuto¢nit’ len pisomne.
Zmluva nadobtda platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami. Zmluva o Dielo

nadobudne v stlade s § 47a Obc¢ianskeho zdkonnika u¢innost’ diiom nasledujiicim po dni jej

zverejnenia Objednavatel'om.
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9.6. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuju.

9.7.  Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, po 2 pre kazdt Zmluvnu stranu.
9.8. NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy su prilohy:
e Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka uchadzaca — oceneny vykaz vymer - rozpocet

e Priloha &. 2 — Udaje o subdodévateloch

Za Zhotovitel’a: Za Objednavatela:

V Komarne, dna 6.5.2022 V Hurbanove, dria 3.5.2022
Ing. Ladislav Nyers Mgr. Peter Zavodsky
konatel” spolo¢nosti primator mesta
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Priloha €. 2 — Zoznam vsetkvch znamych subdodavatel’ov

Firma Specidlne cestné prace KOREKT spol.s.r.o., so sidlom Rolnickej $koly 873, 945 01
Komarno, ICO: 34096116 tymto vyhlasuje, ze v zékazke s nizkou hodnotou na uskutoénenie
stavebnych prac s ndzvom:

“ Stavebné upravy - obnova povrchu MK - lokalita Nova Trstena*
nebude vyuzivat' subdodavky a celé plnenie zabezpeim sam (tym nie je vylicena neskorSia

moznost’ zmeny, avSak za splnenia pravidiel zmenu subdodavatel'ov poc¢as plnenia zmluvy, ktoré
st uvedené vo Vyzve na predkladanie ponuk).
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