MINISTERSTVO
OBRANY

SLOVENSKE] REPUBLIKY

C.p.: UpIA-EL-3-3-279-23/2022 OOSP ¢. IIS SAP  : 6400002991
Vytlacok ¢. :
Pocet listov  : 13
Prilohy 1 273

1.1.

1.2.

ZMLUVA O DIELO ¢. 2022/109

uzatvorena v zmysle ustanovenia § 536 az 565 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny ziakonnik v zneni

Objednavatel’ :

Zastupeny:

ICO :

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel :

Obchodné meno:
Sidlo:
Zastipeny:

Tel.:

e-mail:

ICO:

IC DPH:

IBAN

KB

Spolocnost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel Sro, vlozka ¢islo:

9071/B

(d’alej len ,,zhotovitel™)

neskorsich predpisov (d’alej len ,,zmluva“)

Clanok I.
Zmluvné strany

Slovenska republika

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8

832 47 Bratislava

Ing. Pavol LISKA

riaditel’ Uradu pre investicie a akvizicie

na zaklade plnomocenstva ministra obrany
¢. KaMO-1-130/2020, zo dna 11. maja 2020

30 845572

SK2020947698

Statna pokladnica

SKS50 8180 0000 0070 0017 1215

A-STUDIO s.r.o.
Trencianska 53/B, 82109 Bratislava

Ing. Igor Taraba, konatel

+421 903 787 866
igor.taraba@a-studio.sk
31396526

SK2020321886

SK03 0900 0000 0001 1080 3146

(d’alej spolu ako ,,zmluvné strany*)


mailto:igor.taraba@a-studio.sk

2. 1.

2.2.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.2.1.

2.3.2.2.

2.3.3.

2.34.

Clanok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a vykonat' za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
vo vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost’ pre objednavatela:

a) vypracovanie projektovej  dokumentacie  pre  stavebné  konanie  arealizaciu  stavby
,Zilina, kasarne P. Jilemnického — rekonstrukcia budovy ¢. 53 - PD*“ a

b) poskytne stvisiace plnenie uvedené v bode 2.3. tohto ¢lanku (d’alej len ,,dielo®).
Nézov diela: ,,Zilina, kasarne P. Jilemnického — rekonstrukcia budovy ¢&. 53 - PD*

Zhotovitel’ sa zavizuje:

vykonat’ staticky posudok, vratane sond na preukazanie skutoénych skladieb konstrukcii, zameranie
skuto¢ného stavu, zameranie inzinierskych sieti, polohopisné a vyskopisné zameranie v rozsahu
potrebnom pre vypracovanie projektovej dokumenticie a odovzdat’® ho v Siestich (6) vyhotoveniach
v tlacenej podobe a v Styroch (4) vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD nosici vo formatoch
dwg. alebo dxf. a vo formate ,,pdf v strojovo-CitateI'nej forme*, ktory bude na samostatnom CD/DVD
nosici,

vypracovat’ a odovzdat’ projektovi dokumentaciu pre stavebné konanie a realizaciu stavby vratane
rozpoctu, vykazu vymer a poskytnit’ sucinnost pri realizacii verejného obstaravania na zhotovitel'a
stavby:

vypracovat a odovzdat projektova dokumentdciu pre stavebné konanie arealizdciu stavby
(dalej len ,,projektova dokumentacia®) v rozsahu podla prilohy ¢. 2 a 3 Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac ainzinierskych cinnosti UNIKA v platnom zneni v Case jej
spracovania (d’alej len ,,Sadzobnik UNIKA*) v Siestich (6) vyhotoveniach v tlacenej podobe. Vypracovat
a odovzdat’ sthrnny rozpocet s rekapitulaciou nakladov a polozkovy rozpocet stavby v Styroch (4)
vyhotoveniach, vykaz vymer v Styroch (4) vyhotoveniach v tlacenej podobe.

Projektovh dokumentaciu odovzdat aj v Styroch (4) vyhotoveniach v elektronickej podobe na
CD/DVD nosi¢i vo formatoch dwg. alebo dxf. a vo formate ,,pdf v strojovo-Citatelnej forme*, vratane
vykazu vymer a rozpoctu vo formate ,,pdf v strojovo-Citatel'nej forme* a vo formate ,,xls. (resp. xlsx)*.
Rozpocet (suhrnny, polozkovy) vo formate ,.xls. (resp. xIsx)“ bude na samostatnom paméat'ovom médiu
v §tyroch (4) vyhotoveniach.

Cast’ projektovej dokumentacie integrovanych bezpe¢nostnych systémov (dalej len ,,IBS*) objektu bude
spracovana ako utajovana skuto¢nost’ stupfia utajenia ,VYHRADENE®, v sulade so zakonom
¢. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovanych skuto¢nosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 215/2004 Z. z.*“) (dalej len ,,vyhradena cast’ projektovej
dokumentacie*). Vyhradena Cast’ projektovej dokumentacie IBS musi byt spracovana a odovzdana na
zéklade vyhlasky NBU ¢.336/2004 Z.z. o fyzickej bezpeénosti a objektovej bezpeénosti v zneni vyhlagky
NBU ¢&. 315/2006 Z. z. Vyhradena &ast’ projektovej dokumentéacie bude dodana osobitne v Siestich (6)
vyhotoveniach, priCom elektronicka verzia bude dodand na samostatnych CD/DVD nosicoch
v §tyroch (4) vyhotoveniach. Vykaz vymer a rozpocet (sthrnny, polozkovy) v elektronickej podobe vo
formate ,,xlIs. (resp. xIsx)*“ bude na samostatnych CD/DVD nosi¢och v §tyroch (4) vyhotoveniach
a v tlaenej podobe taktiez v Styroch (4)vyhotoveniach.

poskytnut’ sucinnost’ pri realizacii verejného obstaravania na zhotovitela stavby na zaklade vypracovane;j
projektovej dokumentacie v jednotlivych stadiach realizacie verejného obstaravania,

vypracovat’ a odovzdat’ pldn uzivania verejnej prace (d’alej len ,,PUVP*) podla § 12 ods. 1 pism. a)
bod 6. zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon
o verejnych pracach®) tak, aby pocas jej uzivania nedoSlo k ohrozeniu os6b, majetku alebo jej
poskodeniu, pripadne k predCasnému opotrebovaniu v Siestich (6) vyhotoveniach v tlacenej podobe a
v Siestich (6) vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD nosi¢i vo formate ,,doc. (resp. docx)*
a vo formate ,,pdf v strojovo-¢itateI'nej forme®,

vypracovat’ a odovzdat’ plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,BOZP*) podla
§ 13 ods. 1 az 3 zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 124/2006 Z. z.) a § 3 ods. 2
nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko (d’alej len ,,nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.*) v Siestich (6) vyhotoveniach v tlacenej
podobe a v Siestich (6) vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD nosi¢i vo formate ,,doc.
(resp. docx)“ a vo formate ,,pdf v strojovo-Citate'nej forme*,
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2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

2.4.

3.1.

3.2.
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.3.

34.

vypracovat’ a odovzdat’ plan poziarnej ochrany (d’alej len ,,PPO*) ktory bude spracovany podla § 2
vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, ktorou
sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb v
zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,vyhlaska ¢. 94/2004 Z. z.*). PPO bude odovzdany v Siestich (6)
vyhotoveniach v tlacenej podobe a v Siestich (6) vyhotoveniach v elektronickej podobe na
CD/DVD nosi¢i vo formate ,,doc. (resp. docx)“ a vo formate ,,pdf v strojovo-¢itatel'nej forme®,

vypracovat v zmysle § 4 ods. 4 zakona ¢.555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o energetickej
hospodarnosti budov*) energetické hodnotenie v rozsahu potrebnom pre vykonanie diela a odovzdat’ ho
v Siestich (6) vyhotoveniach v tlaéenej podobe a v Siestich (6) vyhotoveniach v elektronickej podobe na
CD/DVD nosic¢i vo formate ,,pdf v strojovo-Citatel'nej forme*. Zhotovitel’ projektovej dokumentacie bude
spolupracovat’ so zhotovitelom realizacie stavby pri zabezpeceni vydania energetického certifikatu a
energetického Stitku v zmysle zakona o energetickej hospodarnosti budov k terminu preberacieho
konania zrealizovanej stavby,

vykonat’ inziniersku ¢innost’ pri priprave projektovej dokumentacie, ktora bude zabezpecena v zmysle
Sadzobnika ~ UNIKA - 3.3. suboru  vykonov inZiniersko-projektovych ¢innosti
(zhotovitel' zabezpe€i suhlasné stanoviska, resp. vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy za
ucelom vydania stavebného povolenia). Originaly dokladov budu vlozené vo vytlacku ¢.1 projektove;j
dokumentacie. V ostatnych vytlackoch (2 - 6) projektovej dokumentacie buda tieto doklady vloZzené len
ako fotokopie. Doklady budu dodané aj v Siestich (6) vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD
nosici vo formate ,,pdf v strojovo-CitateI'nej forme* ako skeny,

vykonat’ odborny autorsky dohlad (d’alej len ,,OAD*) pocas realizacie stavby (odo dia odovzdania
staveniska budiicemu zhotovitel'ovi diecla do odovzdania a prevzatia diela preberacim protokolom).

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze dielo vykonané v sulade s touto zmluvou prevezme a zaplati zmluvne
dohodnutt cenu podl’a ¢lanku IV. tejto zmluvy a prilohy ¢.1 k tejto zmluve, ktora tvori jej neoddelitelnt
sucast’ a v sulade s ¢lankom V. tejto zmluvy — fakturacia a platobné podmienky.

Clanok I1I.
Miesto, ¢as a sposob plnenia

Miesto odovzdania ¢asti diela podl'a bodu:

- 23.1. — 2.3.7 tejto zmluvy je Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infrastruktury, Odbor
infrastruktiry, Za kasariiou 3, 832 47 Bratislava,

- 2.3.8. tejto zmluvy OAD je miesto realizacie stavby: Budova ¢. 53 v areali kasarni P. Jilemnického,
Rajecka cesta ¢. 18, ZILINA, katastralne izemie Zilina, parc. ¢. 3782/1, 3782/77, 3782/105,
zapisany na LV €. 1768.

Zhotovitel’ sa zavazuje, Ze dielo riadne vykona a odovzda objednavatel’'ovi v lehote:

Lehota na odovzdanie Casti diela podla bodu 2.3.1.- 2.3.7. tejto zmluvy je do 150 dni odo dia
nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

Stcinnost’ pri realizacii verejného obstaravania na zhotovitel'a stavby podl'a bodu 2.3.2.2. tejto zmluvy
bude vykonavana od uspesného odovzdania Casti diela podl'a tejto zmluvy v procese pripravy a realizacie
verejného obstaravania na zhotovitela stavby do doby uzatvorenia zmluvy o dielo s uspeSnym
uchadzacom.

OAD podla bodu 2.3.8. tejto zmluvy bude vykonavany priebezne pocas celej realizacie stavby od
odovzdania staveniska az do diha odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel’ v sihrnnej technickej sprave uréi a presne vysSpecifikuje nutnost’ osvedceni pre
zamestnancov zhotovitel’a stavby pri realizacii stavebného diela v zmysle zdkona ¢.124/2006 Z. z. a
vyhlaS§ky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z.,
(d’alej len ,,vyhlaska MPSVaR SR ¢. 508/2009%), ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze rozpoCet a vykaz vymer podla bodu 2.3.2.1 spracuje podla nasledujicich

podmienok:

= rozpocet musi byt spracovany formou figar, ktoré zahfnaju vSetky dolezité aritmetické vyrazy a
vymery, ktoré sa pocas tvorby rozpoctu vyskytni vratane odbornej prehliadky a odbornej skusky
vyhradenych technickych zariadeni,
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

= rozpocet musi byt spracovany podl'a objektovej skladby, pricom jednotlivé profesie nebudu oceniované
v stiboroch, ale budu rozpisané po polozkach, a to v matematickom poradi,

= poradové ¢isla poloziek sa v tej istej profesii nebudi opakovat’,

= vSetky polozky v rozpoéte musia obsahovat’ poradové Cislo, kod, popis, mnozstvo, mernu jednotku,
jednotkovu cenu zaokrihlent na dve desatinné Cisla, naklady spolu v eurach, hmotnost’ v tonach (t),
sut’ v tonach,

= rozpocet v elektronickej podobe dodat’ v jednom (1) ,,xIs* subore (nie kazda Cast’ ako samostatny stibor
xls) — jednotlivé stavebné objekty, resp. Casti rozpoctu budu v jednotlivych zalozkéach tohto stuboru,
budl vzajomne prepojené a zavzorcované,

= v rozpocte neuvadzat polozky ako napr. demontaze s mernou jednotkou stubor, komplet a pod., pokial
k tejto poloZke nie je samostatny rozpocet. Ak nie je mozné polozku vyjadrit inak, je potrebné ju uviest
v pocte hodin,

= popis materialu v jednotlivych polozkach rozpoCtu musi byt totozny s popisom materialu
vo vykresovej Casti,

= vo vykaze vymer nesmi po odstraneni cien ostat’ nuly, t. j. ostanll iba prazdne polia vzajomne
prepojené a zavzorcovang.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze ,,dielo” v listinnej ani v elektronickej podobe nebudll obsahovat’ idaje ani
odkazy na konkrétneho vyrobcu, obchodné oznacenie, oblast’ alebo miesto povodu alebo vyrobny tovar,
ak si to nevyzaduje spracovanie diela. Takyto odkaz mozno pouzit’ len vtedy, ak nemozno tovar opisat’
dostatoCne presne a zrozumiteI'ne a takyto odkaz musi byt’ doplneny slovami ,,alebo ekvivalentny*.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze ,,diclo v elektronickej podobe nebude obsahovat’ dokumenty s podpismi 0sdb
a odtlackami peciatok, pripadne d’alSie spresiiujice alebo dopliujtice informacie, nakol'ko pri zverejneni
takychto dokumentov by doslo k poruseniu zakona ¢.18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ je povinny poskytnut’ suc¢innost’ pri realizacii verejného obstardvania na zhotovitel'a stavby
podla bodov 2.3.2.2. a 3.2.2. tejto zmluvy v procese realizacie verejného obstardvania, a to najmi
v rozsahu:

= aktualizacia ceny stavby v $tadiu pripravy sutaznych podkladov,
= poskytnutie si¢innosti pri vysvetl'ovani projektovej dokumentacie a vykazu vymer,
= oprava zistenych chyb v projektovej dokumentacii a vykaze vymer,

= poskytnutie sG¢innosti pri vypracovani odpovedi k Ziadostiam o napravu ak vyjadreniam
k namietkam,

= poskytnutie sucinnosti pri posudeni ekvivalentnych zariadeni a technologickych postupov v ramci
predloZenych pontk.

Zhotovitel’ je povinny poskytnut’ suc¢innost’ pri realizacii verejného obstaravania na zhotovitel'a stavby
v lehote do troch (3) pracovnych dni od vyzvania objednévatel'om, a to bud’ pisomne, e-mailom alebo
telefonicky podl'a potrieb objednavatel'a. V odévodnenych pripadoch sa objednavatel’ a zhotovitel mézu
dohodnut’ formou pisomného stuhlasu na dlhsej lehote plnenia. Ak posledny den lehoty pripadne na den
pracovného pokoja, poslednym diiom lehoty je najblizsi nasledujici pracovny den.

OAD bude vykonavany priebezne pocas celej realizacie stavby od odovzdania staveniska az do dna

odovzdania aprevzatia diela bez vad anedorobkov vrozsahu podla prilohy ¢.4 sadzobnika

pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych cinnosti UNIKA, najmid vSak

v rozsahu :

= {i¢asti na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi,

= ucasti na kontrolnych diioch stavby,

= posudzovani navrhov zhotovitel'a na zmeny a odchylky z pohl'adu dodrzania technicko-ekonomickych
parametrov stavby,

= (casti na odovzdani a prevzati stavby alebo jej ¢asti vratane komplexného vysktsania,

= (casti na kolauda¢nom konani a spolupraca s objednavatelom pri uplathovani poziadaviek
vyplyvajtcich z kolauda¢ného konania.

Stcastou vykonu OAD je aj spolupraca so zhotovitelom stavby pri vypracovani kontrolného a
skuSobného planu verejnej prace a stanoviskad projektanta k dodrziavaniu parametrov slovenskych
technickych noriem (d’alej len ,,STN) podl'a §12 ods. 1 pism. a) bod 3. zakona o verejnych pracach.
Zhotovitel’ zabezpe¢i vykonavanie OAD na stavbe v sulade so zakonom ¢.124/2006 Z. z. a zodpoveda za
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3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

4.1.

4.2.

4.3.

plnenie povinnosti vyplyvajucich z tohto zakona a zakona ¢.311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni
neskorSich predpisov a predpisov vydanych na ich zaklade, alebo inych predpisov upravujiacich
povinnosti v oblasti BOZP a § 2 az 4 Nariadenia vlady SR ¢.396/2006 Z. z. Cinnost OAD bude
koordinovat technicky dozor objednavatela.

V pripade nejasnosti, nezrovnalosti v projektovej dokumentacii a/alebo ak stav vykonanych prac
nezodpoveda zmluvnym podmienkam alebo nie je v sulade s projektovou dokumentaciou, je osoba
vykonavajuca OAD povinna spolupracovat’ s technickym dozorom za ucelom vysvetlenia/odstranenia
nejasnosti/nezrovnalosti v projektovej dokumentécii alebo odstranenia vad vykonanych prac.

V pripade akychkol'vek prekazok, ktoré brania riadnemu zhotovovaniu stavby v stlade s projektovou
dokumentaciou je pracovnik vykonavajuci OAD povinny dodat pisomné stanovisko zastupcovi
objednavatela bezodkladne na adresu Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraStruktury,
Kutuzovova 8, 832 47 BRATISLAVA najneskor do troch (3) pracovnych dni od doby, kedy sa o nich
dozvedel, alebo kedy sa pri vynaloZeni odbornej starostlivosti o nich mohol dozvediet.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze v priebehu realizacie projektovych prac zvola technické rady, na ktorych bude
zabezpecend kontrola technického rieSenia projektovych prac v procese rozpracovanosti projektu
v stilade s § 12 ods. 1 pism. a) bod 2. zékona o verejnych pracach — minimalne (3x): na avod, v priebehu
a v zavere projektovych prac. Zhotovitel' doru¢i zastupcovi objednévatel’a listinnej podobe na adresu
uvedenu v bode 3.1. a na EX]: milan.staffen@mil.sk pisomnt pozvanku, Gi¢ast’ na technickej rade a to
minimalne pat’ (5) kalendarnych dni pred ur€enym terminom jej konania. Zhotovitel’ na technické rady
bude prizyvat’ zamestnancov z Ministerstva obrany SR, Sekcia kontroly, Odbor kontroly, energeticke;j
inSpekcie, poziarneho dozoru a inSpekcie prace Trencin a tiez prislusnikov Vojenského spravodajstva
Ministerstva obrany SR prostrednictvom Sekcie majetku a infrastruktiry, Odbor infraStruktury,
Kutuzovova 8, 832 47 BRATISLAVA.

Objednavatel’ zapozicia zhotovitel'ovi sprievodni dokumentaciu po dobu vypracovania projektovej
dokumentacie.

Clanok IV.
Cena

Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zakona NR SR
€.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Celkova cena diela zahfiia vSetky naklady, ktoré
v suvislosti s jeho vykonanim vzniknu a primerany zisk. Cena za vykonanie diela je stanovena vratane
dane z pridanej hodnoty (d’alej len ,,DPH®).

Zmluvné strany dohodli celkovu cenu za dielo nasledovne:

. ; , . . Cena bez DPH 20 % DPH Cena v EUR
Zilina, kasarne P. Jilemnického - rekonstrukcia budovy €. 53 - PD v EUR v EUR s DPH

1. Zameranie skutoéného stavu 3 950,00 790,00 4 740,00
2. Zameranie inZinierskych sieti 4 100,00 820,00 4 920,00
3. Polohopisné a vyskopisné zameranie 4 950,00 990,00 5 940,00
4. Staticky posudok, vratane sond na preukdazanie skutocnych skladieb

Kongtrukeii 8 250,00 1 650,00 9 900,00
5. Projektova dokumentdcia pre stavebné konanie a realiziciu stavby

vratane rozpoétu, vykazu vymer a saéinnost pri realizicii verejného 36 100,00 7 220,00 43 320,00

obstaravania na zhotovitela stavby
6. Vypracovanie PUVP 4 050,00 810,00 4 860,00
7. Vypracovanie PPO 3 800,00 760,00 4 560,00
8. Vypracovanie planu BOZP 4 250,00 850,00 5100,00
9. Vypracovanie energetického hodnotenia 4 050,00 810,00 4 860,00
10. InZinierska &innost pri projektovej priprave stavby pre stavebné konanie

a realizaciu stavby v rozsahu suhlasnych vyjadreni a stanovisk k projektovej

dokumenticii od vSetkych dotknutych organov verejnej spravy za ucelom 8 250,00 1 650,00 9 900,00

vydania stavebného povolenia
1.-10. | CENA CELKOM ZA VYKONANIE CASTI DIELA UVEDENE V BODOCH 1 - 10 81 750,00 16 350,00 98 100,007
11. Odborny autorsky dohlad

(min. 5% z ceny uvedenej v suhrne predchadzajuceho riadku 1-10) 6 150,00 1230,00 7 380,00

CENA CELKOM 87 900,00 | 17 580,00 105 480,00

Slovom: jedenstopattisicStyristoosemdesiat EUR a nula eurocentov.

DPH bude tuc¢tovana v aktualnej sadzbe podla prislusnych vseobecne zavidznych pravnych predpisov
platnych v defi vzniku danovej povinnosti a odvedie ju zhotovitel’.
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6.1.
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Jednotkové ceny podla bodu 4.2. tohto ¢lanku, ktoré vyplyvaji z hodinovych sadzieb uvedenych
v Prilohe ¢.1 tejto zmluvy, ktora tvori jej neoddelitel'nu sucast’ je mozné menit’ pocas platnosti a i¢innosti
tejto zmluvy len v sulade so zakonom ¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani).

Zhotovitel' na poziadanie objednavatel’a doda d’al§ie vyhotovenia v listinnej forme alebo elektronicke;j
podobe na CD/DVD nosi¢i (nad dohodnuty pocet zahrnuty do ceny diela) z akejkol'vek Casti diela v
pozadovanom pocte za osobitni uhradu neprevySujucu bezné naklady CD/DVD nosica alebo
kopirovacich sluzieb na rozmnozenie diela.

Objednavatel’ neuhradi naklady na ukony zhotovitel'a vynalozené na vykonanie diela v pripade, ak ide
o ukony vykonané bez sthlasu alebo prikazu objednavatela a zaroven rozdielne od dohodnutych
podmienok tejto zmluvy, resp. pripadného dodatku k tejto zmluve.

Clanok V.
Fakturacia a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na postupnej fakturacii po Castiach diela v stilade s bodom 5.7. tohto ¢lanku
zmluvy. Objednavatel’ neposkytuje preddavky ani zalohové platby.

Vsetky faktiry buda vyhotovené v stlade s § 73 zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH*) a budu obsahovat udaje podla § 74 ods. 1 tohto
zakona.

Okrem povinnych nalezitosti faktiry vyplyvajacich zo zédkona o DPH bude faktira obsahovat’:

a) ICO - objednéavatel'a a zhotovitela,

b) nazov diela,

c) ¢islo tejto zmluvy,

d) odtlacok peciatky a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,
e) oznacenie penazného ustavu a IBAN, na ktory sa ma platit,,

f) rozsah a druh dodanej sluzby.

Zhotovitel' je povinny vyhotovit' faktiry najneskdr do pétnastich (15) kalendarnych dni odo dia
odovzdania a prevzatia Casti diela v silade s bodom 5.1. az 5.3. tohto ¢lanku zmluvy, ktoré je potrebné
dorucit’ v troch (3) vyhotoveniach na adresu: Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraStruktury,
Odbor infrastruktary, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava. Zhotovitel je povinny dorucit’ objednavatelovi
fakturu/faktory najneskér pitnasteho (15.) decembra prislusného kalendarneho roka za odovzdané
a prevzaté plnenie, ak sa nedohodnu pisomne inak.

Splatnost” kazdej faktary zhotovitela je do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia jej dorucenia
objednavatelovi. Diiom uhrady faktary je den odpisania/odoslania fakturovanej sumy zuctu
objednavatela v prospech uctu zhotovitel'a uvedenom v ¢1.I tejto zmluvy.

Ak faktary nebudu obsahovat’ predpisané nalezitosti, budt inak nespravne alebo neuplné, objednavatel’
ich vrati zhotovitel'ovi v lehote ich splatnosti na prepracovanie. Opravnenym vratenim faktar prestava
plynat lehota ich splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ne plynat odo dna dorucenia Gplnych a spravnych
faktir objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ predlozi samostatné faktiry v stilade s bodom 5.1. tohto ¢lanku za poskytnuté plnenie takto:

- prvu faktaru za riadne poskytnuté plnenie diela v rozsahu bodov 2.3.1. az 2.3.7. tejto zmluvy,
- druht faktiru za riadne poskytnuté plnenie diela v rozsahu bodu 2.3.8. tejto zmluvy.

Clanok VI.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel' samostatne s odbornou starostlivostou v sulade s platnymi
vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi SR, STN, pravnymi predpismi Eurdpskej tnie (d’alej len
,.pravne akty EU*) a technickymi normami EU a je viazany pokynmi objednavatela.

Objednavatel’ ma pravo dohliadat’ na dodrziavanie zmluvnych podmienok. Zhotovitel’ je pri vykonavani
diela viazany pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovite je povinny pisomne upozornit
objednavatel'a na nevhodni povahu pokynov danych mu objednavatel'om.

Zhotovitel sa zavédzuje, Ze vSetky stavebné vyrobky a materialy navrhované v projektovej dokumentacii

spiitaju vlastnosti stanovené zakonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’
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pri vystavbe podl'a vyhlasky ¢. 94/2004 Z. z. atechnické poziadavky na poziarnu bezpecnost’ pri vystavbe
podl'a smernice Ministerstva obrany SR ¢. 3/2003 o technickych poziadavkach na protipoziarnu
bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb vojenskej spravy (d’alej len ,,smernica®). Zhotovitel
vyhlasuje, Ze bol so smernicou oboznameny pri podpise tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny vypracovat doklady pre stavebné povolenie a realizaciu stavby, ktoré musia
predstavovat’ skuto¢ny rozsah objednavatel'om pozadovanych prac a musia byt’ v plnom rozsahu v stlade
s ostatnou predlozenou dokumentaciou ato sprievodnou spravou, vykresovou castou, technickou
spravou, ekonomickou spravou s rekapitulaciou vydavkov a inymi dokladmi diela. Vykaz vymer musi
predstavovat’ skutocny rozsah objednavatelom poZadovanych prac a musi byt’ v plnom rozsahu v stlade
s ostatnou predlozenou dokumentaciou a to vykresovou Cast'ou, technickou spravou a inymi Castami
projektovej dokumentécie. Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za komplexnost’ vykazu vymer, ktory
predlozil objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny zahrnit’ minimalne poziadavky na energetick hospodarnost’ budov do projektove;j
dokumentacie na stavebné povolenie a vysledok energetického hodnotenia podla § 4a ods. 2 zakona
o energetickej hospodarnosti budov a obsahu energetického certifikatu a uviest’ to v technickej sprave
projektovej dokumentacie. Zhotovitel' projektovej dokumentacie vykona po ukonceni stavby (pred
kolauda¢nym konanim) tkony spojené najmi s § 5 a 7 zakona o energetickej hospodéarnosti budov.
Zhotovitel' projektovej dokumenticie bude spolupracovat so zhotovitelom realizacie stavby pri
zabezpeceni vydania energetického certifikatu a energetického Stitku v zmysle zakona o energetickej
hospodarnosti budov k terminu preberacieho konania zrealizovanej stavby.

Zhotovitel' je povinny zohladnit’ pri spracovani projektovej dokumentacie stavby a v jej zmenach
vSeobecné zasady tykajlce sa poziarnej ochrany podl'a § 9 a § 11 zakona ¢.314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢.121/2002
Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,vyhlaska ¢. 121/2002%) a Vyhlasky
€.94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a
pri uzivani stavieb v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' je povinny zahrmit do technickej spravy informacie o zodpovednosti za stavebny odpad
v zmysle zakona ¢.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, predovietkym povinnost’ zhotovitel’a stavby dokladovat’ nakladanie s odpadmi (vyhlaska MZP
SR €. 366/2015 o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorsich predpisov).

Zhotovitel' zodpoveda za vytvorenie bezpecnosti a ochrany zdravia pracovnikov a bezpe¢ny vykon ich
prace v rozsahu spravnosti vypracovania planu BOZP, ktorym sa ustanovia pravidla na vykonavanie prac
na stavenisku. Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ pravidiel na vykonavanie prac na stavenisku
uvedenych v plane BOZP aza zabezpeCenie odborného vykonu funkcie koordindtora projektove;j
dokumentécie a koordinatora bezpe¢nosti v podla § 3 az 6 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
Zhotovitel' nezodpoveda za poruSenie povinnosti zhotovitel'a stavby v oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, ktoré mu ako zamestnavatel'ovi vyplyvaju zo zékona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik préce
v zneni neskorSich predpisov, zo zdkona ¢. 124/2006 Z. z. a Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. pokial
zhotovitel’ stavby nebude postupovat’ v stlade s planom BOZP a nebude plnit’ a dodrZiavat’ poziadavky
a usmernenia koordinatora bezpecnosti. Hlavny inzinier projektovej dokumentacie bude povereny na
koordinaciu projektovej dokumentacie z hl'adiska BOZP.

Zhotovitel’ (aj jeho subdodavatelia tvoriaci Cast’ projektovej dokumentacie s oznacenim IBS) musi byt’
pocas celej doby platnosti a Géinnosti zmluvy drzitelom platného potvrdenia o priemyselnej
bezpeénosti vydaného NBU podl'a zdkona &. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovanych skuto&nosti a o zmene
a doplneni niektorych zakonov. Potvrdenie o priemyselnej bezpe¢nosti podnikatela musi obsahovat
opravnenie na oboznamovanie sa, na postupenie ana vytvaranie utajovanych skuto¢nosti minimalne
stupha utajenia VYHRADENE. So zhotovitelom (aj jeho subdodavatelmi tvoriaci &ast’ projektove;
dokumentécie s oznacenim IBS) bude uzatvorend pri plneni predmetu tejto zmluvy za ucelom
postipenia utajovanych skutoCnosti a zabezpeCenia ochrany utajovanych skuto¢nosti v zakonom
pozadovanom rozsahu zmluva o pristupe podnikatel’a k utajovanym skuto¢nostiam (d’alej len ,,ZoPUS%).

Objednavatel’ je povinny poskytnit’ zhotovitel'ovi primeranu sucinnost’ pri plneni predmetu zmluvy.
Zhotovitel ma povinnost oboznamit' sa s podkladmi alebo dokumentami, ktoré mu poskytne
objednavatel’, overit’ si ich spravnost’ a v pripade pochybnosti o ich spravnosti alebo aktualnosti pisomne
upozornit’ objednavatel’a do piatich (5) pracovnych dni od kedy tato pochybnost’ vznikla.

Zhotovitel’ zodpoveda za staticky posudok, vratane sond na preukazanie skuto¢nych skladieb konstrukeit,
zameranie skuto¢ného stavu, zameranie inzinierskych sieti a polohopisné vyskopisné zameranie stavby
v plnom rozsahu.
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Clanok VIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ splni povinnost’ vykonat’ dielo, resp. jeho ¢ast’ v rozsahu podl’a ¢lanku II. bodov 2.3.1. - 2.3.7.
tejto zmluvy, riadnym ukoncenim a odovzdanim diela objednavatelovi v mieste odovzdania diela
v zmysle ¢lanku III. bod 3.1. tejto zmluvy a v termine podl'a ¢lanku III. bod 3.2.1. tejto zmluvy osobe
opravnenej na prevzatie diela uvedenej v ¢lanku XIV. bod 14.1. pism. b) tejto zmluvy.

O odovzdani a prevzati diela, resp. Casti diela, bude spisany protokol o odovzdani a prevzati verejnej
prace alebo ciastkovy protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace (d’alej len ,,preberaci protokol®),
ktory potvrdia podpismi zastupcovia zmluvnych stran. V preberacom protokole objednavatel’ zhodnoti
uplnost’ a kvalitu vykonanych prac, stupis vad a nedorobkov diela alebo jeho Casti s uréenim terminu na
ich odstranenie. Obsahom preberacieho protokolu je vyhlasenie objednavatel’a, Ze odovzdané dielo alebo
jeho cCast’ preberd, inak uvedie dévody neprebratia diela alebo jeho Casti. Zhotovitel’ odstrani zistené vady
a nedorobky na vlastné naklady v stlade s § 12 zakona o verejnych pracach.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo v rozsahu podla ¢lanku II. bod 2.3.8. tejto zmluvy jeho
riadnym vykonanim v mieste realizacie stavby. O splneni povinnosti zhotovitel'a vykonat’ dielo v rozsahu
podl’a ¢lanku II. bod 2.3.8. tejto zmluvy, zmluvné strany vyhotovia zapis o vykonani OAD, ktory potvrdia
podpismi opravnené osoby zmluvnych stran.

Vykonané dielo musi zodpovedat prislusnym platnym STN a technickym normam EU (vratane
technickych noriem platnych pre jednotlivé prace a konStrukcie) a musi byt v sulade s prisluSnymi
pravnymi aktmi EU a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi SR. Zhotovitel zodpoveda za
vypracovanie diela v rozsahu podla ¢lanku II. bodov 2.3.1. az 2.3.7. tejto zmluvy, za jeho uplnost,
spravnost’, realizovatel'nost’ a hospodarnost’ vyuzitia verejnych finan¢nych prostriedkov.

Dielo, resp. jeho Cast’ je povazované za vykonané, ak je riadne ukoncené, odovzdané objednavatel'ovi
podla Prilohy ¢.3 k vyhlaSke Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky
¢. 83/2008 Z. z., (d’alej len ,, vyhlaska 83/2008%) ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni neskor$ich predpisov preberacim protokolom.

Clanok VIII.
Dohoda o licencii a prava k autorskému dielu

Ak zhotovitel’ na zaklade tejto zmluvy vytvori autorské dielo udel'uje objednavatelovi v zmysle § 65
anasl. zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zékon v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Autorsky
zakon*) vyhradnu licenciu v neobmedzenom rozsahu na pouzitie autorského diela (projektova
dokumentacia, resp. jej Cast’) podl'a tohto ¢lanku.

Objednavatel’ je opravneny na pouzitie autorského diela vytvoreného podla tejto zmluvy na tzemi
Slovenskej republiky ako aj v zahrani¢i v neobmedzenom ¢asovom, izemnom a vecnom rozsahu na
vSetky zname sposoby pouzitia diela v Case uzavretia tejto zmluvy v zmysle § 19 ods. 4 Autorského
zakona.

Objednavatel’ je opravneny pouzivat’ autorské dielo kedykol'vek pocas trvania autorskopravnej ochrany
zhotovitel'a a tretich 0s6b (subdodavatel'ov) sposobom, ktory neznizuje hodnotu autorského diela
a s ohl'adom na dobré meno zhotovitel’a.

Zhotovitel touto zmluvou déva objednavatel'ovi neobmedzeny suhlas na udelovanie sublicencie , a to ¢i
uz v celosti alebo len jednotlivych Ciastkovych opravneni.

Zhotovitel' sa podpisom tejto zmluvy zavizuje zabezpeCit, ze jedinou osobou opravnenou pouzivat’
autorské dielo je objednavatel’. Zhotovitel’ sa d’alej zavézuje, Ze nebude sdm autorské dielo pouzivat’, ani
neumozni ich pouZivanie tretim osobam a neposkytne tretim osobam rovnaké alebo obdobné diela za
i¢elom akéhokolvek pouzitia. Dalej sa zavizuje, Ze neprevedie prava udelené touto zmluvou
objednavatel'ovi na tretiu osobu.

Zhotovitel’ sa zavdzuje autorskopravne vysporiadat’ vSetky vykony a majetkové naroky autorov, ktorych
pouZzije pri/na vytvorenie autorského diela tak, aby rozsah prav k predmetnym dielam prevedenych na
zhotovitel'a nebol mensi ako rozsah prav prevadzanych na objednédvatel’a podl’a tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' tymto d’alej vyhlasuje, Ze v zmysle § 164 ods. 5 Autorského zakona vylucuje kolektivnu
spravu jeho prav podla tejto zmluvy a vyhlasuje, Ze pisomne informoval organizaciu kolektivnej spravy
o vyluceni kolektivnej spravy svojich majetkovych prav pred uzavretim tejto zmluvy.

Zhotovitel udel'uje objednavatelovi vyhradnu licenciu zmluvy bezodplatne.
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Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka a reklamacie

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo podl’a tejto zmluvy bude mat’ v dobe prevzatia diela objednavatel'om
zmluvne dohodnuté vlastnosti, nebude v rozpore s platnymi vS§eobecne zaviaznymi pravnymi predpismi,
pravnymi aktmi EU, STN a technickymi normami EU.

Zhotovitel zodpoveda za vypracovanie diela, za hospodarnost’ vyuzitia verejnych finan¢nych
prostriedkov a uplnost’ vSetkych pisomnosti. Zhotovitel' zodpoveda za tplnost’ a spravnost’ diela a jeho
realizovatel'nost’.

Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za komplexnost’ vykazu vymer, ktory predlozil objednavatel'ovi.
Vykaz vymer predstavuje skutoény rozsah objednavatel'om pozadovanych prac a je v plnom rozsahu v
sulade s ostatnou predlozenou dokumentaciou, a to vykresovou Castou, technickou spravou a inymi
castami projektovej dokumentacie. Zhotovitel zodpovedd za zvySenie ndkladov pri realizacnych
stavebnych pracach v pripade a v dosledku nedostatkov, nestladu alebo netplnosti v nim predlozenych
rozpoétovanych nakladov, vykresovej alebo ostatnej projektovej dokumentacie.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania diela. Zhotovitel’ zodpoveda aj za vSetky
vady, ktoré boli objednavatel'ovi sposobené zanedbanim odborne;j starostlivosti pri vykone ¢innosti podl'a
¢lanku I1. bodov 2.3.1-2.3.7. tejto zmluvy. Zhotovitel’ poskytuje zaruku na dielo do doby uplynutia zaruky
na stavbu realizovant podla projektovej dokumentacie uvedenu v tejto zmluve.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov prevzatych od objednavatel’a,
ak ten i napriek upozorneniu zhotovitel'a na ich nevhodnost’, trval na ich pouziti.

Pre pripad vad diela ma objednavatel’ pravo pisomne (e-mailom, poStou) bez zbytocného odkladu
od zistenia vady, najneskor do uplynutia zaru¢nej doby v zmysle bodu 9.4. tohto ¢lanku pozadovat
a zhotovitel' povinnost’ poskytnut’ bezplatné odstranenie vad. Za okamih dorucenia reklaméacie sa
v e- mailovej komunikacii povazuje ¢as uspe$ného odoslania reklamacie zhotovitel'ovi na uréenu
e-mailovu adresu. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ do dvoch (2) pracovnych dni od jej
dorucenia, t.j. zacat’ odstrafiovat’ vady a odstranit’ ich v ¢o najkratSom technicky moznom case. Najneskor
do piatich (5) pracovnych dni od uplatnenia reklamécie.

Reklamaciu vady je objednavatel’ opravneny uplatnit’ pocas zarucnej doby v zmysle bodu 9.4. tohto
¢lanku. Za vc¢as uplatnent reklamaciu sa bude povazovat’ reklamécia dorucena zhotovitelovi pocas
zaruénej doby.

Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu na veciach a pisomnych dokumentoch prevzatych od objednavatela
v suvislosti s vykonanim diela podl'a tejto zmluvy, ibaze tato Skodu nemohol odvratit’ ani pri vynalozeni
odbornej starostlivosti.

Clanok X.
Sankcie a predc¢asné ukoncenie zmluvy

Ak zhotovitel’ neodovzda dielo alebo jeho casti podla bodov 2.3.1 - 2.3.7. riadne a vCas, je povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnil pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela alebo prislusnej Casti
diela s DPH podl’a tejto zmluvy, a to za kazdy zacaty deii omeskania. Bez ohl'adu na uvedené je zhotovitel
povinny za prvy denn omeskania s odovzdanim projektovej dokumentécie v sulade s ¢lankom III. bod
3.2.1. tejto zmluvy zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske vo vyske 2 000,- EUR (slovom
dvetisic eur).

V pripade neposkytnutia sti¢innosti pri realizacii verejného obstaravania na zhotovitel’a stavby v zmysle
bodu 2.3.2.2. tejto zmluvy riadne a vCas podl'a bodu 3.7. tejto zmluvy je zhotovitel' povinny uhradit
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 200,- EUR (slovom dvesto eur) za kazdé takéto porusenie.

Ak zhotovitel’ nevykona riadne OAD v sulade s touto zmluvou, zaplati objednavatel'ovi zmluvnt pokutu
vo vyske 25 % z ceny OAD s DPH podra tejto zmluvy.

Ak zhotovitel' neodstrani v dohodnutom termine vSetky vady uvedené v preberacom protokole, zaplati
zhotovitel’ zmluvnu pokutu 500,- EUR (slovom pét’sto eur) za kazdy den omesSkania.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela pocas zaru¢nej doby riadne a vcas, zaplati zmluvni pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny prislusnej casti diela s DPH podla tejto zmluvy, ato za kazdy zacaty den
omeskania az do ich odstranenia.
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

Ak bude objednavatel’ v omeskani s uhradou riadne vystavenych faktar zhotovitel'a, je povinny zaplatit’
zhotovitel'ovi trok z omeskania z dlZznej sumy za kazdy den omeskania vo vySke podla § 369 ods. 2
Obchodného zakonnika a Nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju
niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zhotovitel zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z celkovej ceny diela s DPH, a to v
pripade, ak dojde k zvyseniu celkovych realizacnych nakladov stavby v dosledku nedostatkov projektovej
dokumentécie (napr. nesulad projektovej dokumentacie a vykazu vymer) o 5 % a viac. Zhotovitel
prednostne zisti moznost’ zameny realiza¢nych prac Gpravou projektového rieSenia tak, aby nedoslo k
znizeniu kvality a bezpecnosti stavby a toto rieSenie nebolo v rozpore so stavebnym povolenim.

Dohodnuté sankcie uhradi povinna strana opravnenej strane do 30 kalendarnych dni odo dha doru¢enia
ich pisomného vyuctovania nezavisle na tom, ¢i a v akej vyske vznikne druhej strane skoda.

Objednavatel’ a zhotovitel’ si opravneni odstapit’ od tejto zmluvy v stilade s prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika. Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne, pricom v iom musi byt
uvedeny dovod, pre ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje. V pripade odstupenia od zmluvy
ktoroukol'vek zmluvnou stranou si zmluvné strany vysporiadaji vzajomné naroky z uz vykonaného
plnenia v stlade s prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ je opravneny v pripade porusenia povinnosti uvedenych v ¢lanku VI. v bode 6.9. tejto
zmluvy odstupit’ od zmluvy pocas jej platnosti a G¢innosti a to aj v pripade zaniku platnosti potvrdenia o
priemyselnej bezpe€nosti zhotovitel'a (resp. subdodavatel’a tvoriaceho ¢ast’ projektovej dokumentacie
s oznacenim IBS) bez vydania nového alebo pri neocakavanom zaniku (zruSeni) vydaného potvrdenia o
priemyselnej bezpecnosti.

Zhotovitel' je opravneny odstupit’ od zmluvy aj v pripade, ak objednavatel’ preukazatelne odmietne
poskytnut’ potrebnu sucinnost’ a plnenie jeho povinnosti z tejto zmluvy, ktoré by podstatnym spdsobom
znemozinovalo zhotovitelovi plnit’ si svoje povinnosti uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musi
zhotovitel’ riadne preukazat’.

Za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela sa povazuje najmd nedodrzanie terminu pre
odovzdanie diela alebo jeho Casti a/alebo poruSenie povinnosti postupovat’ pri vykonavani diela
s odbornou starostlivostou a/alebo nedodrzanie predpisanych technickych predpisov, technickych a
pravnych noriem a d’alSich povinnosti uvedenych v ¢lanku VI. v bode 6.1. a 6.9., v ¢lanku IX. v bode
9.2. a v tomto ¢lanku v bode 10.10.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nebude v omeskani s terminom vykonania a odovzdania diela
alebo jeho Casti po dobu, po ktort nebude mdct’ plnit’ svoje povinnosti v dosledku okolnosti na strane
objednavatel'a. Zmluvné strany st zbavené zodpovednosti za ¢iasto¢né alebo Gplné nesplnenie zmluvnych
povinnosti, ak je nesplnenie tychto zmluvnych povinnosti preukazatel'ne sposobené pdsobenim vyssej
moci, resp. okolnostami vylucujucimi zodpovednost,, tak ako su tieto definované v § 374 Obchodného
zakonnika (d’alej len ,,vy$$ia moc®). Zmluvné strany sa dohodli, ze za posobenie vy$$ej moci povazuju aj
pandémiu (napr. COVID-19) a/alebo opatrenia Statnych organov suvisiace so zabranenim Sirenia
ochorenia, pokial tieto opatrenia maji preukazatelne vplyv na plnenie povinnosti jednotlivych
zmluvnych stran. Pokial’ G¢inky vys$Sej moci nebudu trvat’ dlhsie ako Sestdesiat (60) dni, zmluvné strany
budd povinné postupovat’ v stilade s ustanoveniami tejto zmluvy, pri¢om lehoty na plnenie sa predizia o
dobu trvania vysSej moci. Pokial’ ucinky vyssej moci budu trvat’ dlhSie nez Sestdesiat (60) dni, zmluvné
strany za zavazuju zucCastnit’ sa rokovania, na ktorom dohodnu d’al$i postup, pripadne si upravia vzajomné
prava a povinnosti. Zvolat’ rokovanie bude opravnena ktorakol'vek zo zmluvnych stran. V pripade, ak na
rokovani k dohode zmluvnych stran neddjde, méze zmluvna strana, ktora je opravnena prijat’ plnenie od
druhej zmluvnej strany, odstipit’ od zmluvy v tej Casti, ktora eSte nebola splnend, ak jej toto plnenie
nemoze byt poskytnuté z dovodu pdsobenia vyssej moci.

V pripade, ak nastanu udalosti uvedené v bode 10.13. tohto ¢lanku, st zmluvné strany povinné sa
navzajom pisomne informovat’, a to bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do piatich (5) kalendarnych dni
od vzniku takychto udalosti.

Pocas posobenia vys$Sej moci opravnend zmluvna strana nebude vo€i zmluvnej strane dotknutej
posobenim vysSej moci uplatiiovat’ sankcie za omeskanie sposobené pdsobenim vy$$ej moci.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty podla ¢l. X. tejto zmluvy sa nezapocitaju do naroku na
nahradu $kody, spésobenej porusenim povinnosti vyplyvajlcej z tejto zmluvy.
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10.17. Ak sa vykonanie zmluvnych zévézkov zhotovitel'a stane objektivne nemoznym, je zhotovitel' povinny

zaslat’ objednavatel'ovi pisomné oznamenie o tejto skuto¢nosti bez zbyto¢ného odkladu

C1. XI.
Subdodavatelia

Zhotovitel’ nema v imysle zadat’ podiel zakazky subdodavatel'om, resp. v Case uzavretia tejto zmluvy
mu subdodavatelia nie st znami.

V pripade, ak sa zhotovitel' pocas platnosti a G¢innosti tejto zmluvy rozhodne zadat’ Cast’ zakazky
subdodavatel'om, bude povinny bezodkladne pisomne oznamit’ objednavatel'ovi najneskor desat’ (10)
pracovnych dni pred dilom, kedy ma subdodavatel' zacat’ realizovat’ Cast’ plnenia podla tejto zmluvy
nasledovné udaje:

a) podiel zakazky, ktory ma v timysle zadat’ navrhovanému subdodavatel'ovi,

b) predmet subdodavky,

¢) informacie o navrhovanom subdodavatelovi v rozsahu obchodné meno alebo nazov, sidlo, miesto
podnikania a ICO subdodavatera,

d) idaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a datum narodenia,

e) informéaciu o skutoénosti, Ze navrhovany subdodéavatel spiiia, alebo najneskér v ¢ase plnenia zmluvy
bude spiiat’ podmienky tcasti tykajice sa osobného postavenia podl'a § 32 ods.1 zikona o verejnom
obstaravani a neexistuji u neho doévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7
zakona o verejnom obstardvani. Objednavatel’ si splnenie tychto podmienok podla zakona o verejnom
obstaravani u navrhovaného subdodéavatel'a overi na Urade pre verejné obstaravanie, v informaénych
systémoch verejnej spravy podl'a § 32 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani (pozn.: iba v pripade, Ze
subdodavatel’ bude mat’ sidlo v SR), pripadne si vyziada relevantné doklady od dodavatela resp.
navrhovaného subdodévatel'a. Ak navrhovany subdodévatel’ v stanovenej lehote nebude spinat’ tieto
podmienky, objednavatel’ nebude akceptovat tohto subdodavatela.

f) subdodavatel’ tvoriaci Cast’ projektovej dokumentacie s ozna¢enim IBS musi byt pocas celej doby
platnosti a u¢innosti zmluvy drzitelom platného potvrdenia o priemyselnej bezpecnosti vydaného
NBU podl'a zdkona &. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovanych skutoénosti a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Potvrdenie o priemyselnej bezpecnosti podnikatel’a musi obsahovat’ opravnenie
na oboznamovanie sa, na postipenie a na vytvaranie utajovanych skuto¢nosti minimalne stupna
utajenia VYHRADENE. So subdodavatelom bude uzatvorend pri plneni predmetu tejto zmluvy za
ucelom postupenia utajovanych skutocnosti a zabezpeCenia ochrany utajovanych skutocnosti
v zakonom pozadovanom rozsahu zmluva o pristupe podnikatel'a k utajovanym skuto¢nostiam (d’alej
len ,,ZoPUS).

g) V pripade, ak navrhovany subdodavatel ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného
sektora®), informaciu o skuto&nosti, ze navrhovany subdodavatel’ spiiia alebo bude najneskér v ¢ase
plnenia spifiat’ podmienku zapisu do registra partnerov verejného sektora podl'a zakona o registri
partnerov verejného sektora. Objednavatel si splnenie podmienky podl'a tohto zakona u navrhovaného
subdodavatel’a overi v Registri partnerov verejného sektora. Ak navrhovany subdodavatel’ v stanovenej
lehote nebude spinat’ tato podmienku, objednavatel’ nebude akceptovat’ tohto subdodévatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze do zmluvy budi formou dodatku doplnen¢ udaje o vsSetkych novych
subdodavatel’'och, ktorych objednavatel’ akceptoval, v rozsahu obchodné meno alebo nazov, sidlo, miesto
podnikania a ICO subdodavatel'a, idaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia.

Zhotovite je povinny bezodkladne oznamit' objednavatelovi aktkol'vek zmenu udajov u
subdodavatel'ov doplnenych do zmluvy v stilade s bodom 11.2. tejto zmluvy a ak dojde k takejto zmene
pocas trvania tejto zmluvy, je zhotovitel povinny pisomne ozndmit objednavatel'ovi kazdu zmenu
udajov o subdodavatelovi, a to najneskor desat’” pracovnych dni pred diiom, v ktorom mé& zmena
subdodavatel’a nastat’.

Zhotovitel’ zodpoveda za plnenie tejto zmluvy tak, ako keby plnenie realizované na zéklade tejto zmluvy
realizoval sam. Zhotovitel' zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatela ako aj za
vysledok ¢innosti/plnenia vykonanej/vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke.
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12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

13.3.

14. 1.

14. 2.

15.1.

Clanok XII
Zmena zmluvnych podmienok

Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy mozu byt menené, dopliiované a rusené iba po predchadzajuce;j
dohode zmluvnych stran, formou pisomnych, oéislovanych dodatkov k tejto zmluve, podpisanych
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran s vynimkou pripadov uvedenych v bode 12.2 tejto
zmluvy, kedy bude postacovat’ jednostranné pisomné oznamenie dorucené druhej zmluvnej strane.
Vsetky zmeny tejto zmluvy uvedené v dodatkoch budu tvorit’ jej neoddeliteln sicast. Zmeny v tejto
zmluve je mozné vykonat’ len v silade s Obchodnym zakonnikom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmeny kontaktnych udajov ako su sidlo, miesto podnikania, ¢islo ctu
zmluvnych stran, nazvy organiza¢nych zloziek zmluvnych stran a zmena opravnenych os6b zmluvnych
stran nie su zmenami podliehajucimi sthlasu zmluvnych stran. Zmluvné strany zmenu tychto kontaktnych
udajov bezodkladne oznamia druhej zmluvnej strane jednostrannym pisomnym oznamenim, podpisanym
opravnenym zastupcom, doru¢enym dotknutej zmluvnej strane na kontaktnu adresu uvedent v ¢lanku I.
tejto zmluvy postou alebo e-mailom v zmysle ¢lanku XIII. tejto zmluvy.

Clanok XIII.
Dorucovanie

Dorucenim sa rozumie prijatie zasielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovand. Za deni dorucenia

pisomnosti prostrednictvom posty zasielanej ako doporucena zasielka sa povazuje takisto den,

a) v ktory sa dostala do dispozicnej sféry adresata (t.j. kedy zamestnanec poSty na odbernom listku
vyznacil datum uloZenia zasielky, alebo adresat odmietol zasielku prevziat’) alebo

b) v ktory bola na nej zamestnancom poSty vyznacena poznamka, ,,adresat sa odstahoval®“, ,,adresat
je neznamy** alebo ina poznamka, ktora znamena nedorucitel'nost’ zasielky.

Pisomnosti doru¢ované e-mailom sa povazuji za dorucené v den ich uspesného odoslania na prislusna
e-mailovu adresu, aj ked’ si ich druha zmluvna strana neprecitala. Zmluvné strany st povinné za t¢elom
elektronického dorucovania pisomnosti ako aj d’alSej elektronickej komunikacie nastavit’ v kontaktnych
e-mailovych adresach automatické generovanie potvrdenia o doruceni spravy. Uvedené potvrdenie nema
vplyv na dohodnuty okamih dorucenia.

Zmluvné strany su povinné navzajom si pisomne oznamit zmenu adresy na dorucovanie a zmenu
elektronickej adresy (e-mail) najneskdr v denn ich zmeny. Ak zmluvna strana druha stranu o zmene
neinformuje, povazuje sa doruéenie pisomnosti za riadne vykonané na poslednti znamu adresu.

Clanok XIV.
Opravnené osoby

Opravnené osoby objednavatel’a:

a) Osoba opravnena konat’ vo veciach faktura¢nych a technickych ukonov a reklamacii je:
Ing. Alena DUGOVA, &: alena.dugova@mil.sk &: 0960 327 526, 0903 820 706 .

b) Osoba opravnena na prevzatie vykonaného diela:
Ing. Milan STAFFEN, &: milan.staffen@mil.sk &: 0960 327 512 .

¢) Kontaktna osoba za Stredisko prevadzky objektov (dalej len ,,SPO*) Stred, Oddelenie prevadzky
Zilina, Rajecka cesta 18, 010 01 Zilina, veduci oddelenia:
Ing. Jozef ADAMCIK, &: jozef.adamcik@mil.sk &: 0960 442 804, 0903 824 466.

Opravnené osoby zhotovitel'a:

a) Osoba opravnena konat’ vo veciach fakturacnych a technickych ukonov a reklamacii:
Ing. Igor TARABA, X: igor.taraba@a-studio.sk @&: +421 903 787 866

b) Osoba opravnena na odovzdanie vykonaného diela:
Ing. Juraj HIKKER, B: juraj.hikker@a-studio.sk @&: +421 901 725 425

Clanok XV.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a ucinnost’
dinom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik
v zneni neskorSich prepisov.
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15.2.

15.3.

15.4.
15.5.

15.6.

15.7.

Tato zmluva sa povinne zverejiiuje v stulade so zdkonom ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov.

Pravne vztahy zaloZzené touto zmluvou sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak nie je
dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa pravne vztahy touto zmluvou zvlast neupravené prisluSnymi
ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani, Obchodného zikonnika a stvisiacimi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky. VSetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy buda
zmluvné strany riesit’ predovsetkym vzajomnou dohodou. Zmluvné strany sa dohodli na prislusnosti
vSeobecnych sudov SR.

Vsetky ¢lanky a body tejto zmluvy, vratane priloh je potrebné vykladat’ vo vzajomnej savislosti.

Tato zmluva je vyhotovena v S§iestich vyhotoveniach, pricom kazdé vyhotovenie zmluvné strany
vyhlasuju za original, z ktorych po podpise je pat’ vyhotoveni urCenych pre objednavatela a jedno
vyhotovenie pre zhotovitel’a.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze ich spoOsobilost’ a volnost’ uzatvorit’ tito zmluvu ako aj sposobilost’
k stivisiacim pravnym ukonom nie je ziadnym sposobom obmedzena alebo vyli¢ena a zaroven vyhlasuju,
Ze si tito zmluvu pred jej podpisom riadne a dokladne precitali, jej obsahu porozumeli a st opravnené
tato zmluvu podpisat’. Na znak stthlasu uvedenti zmluvu vlastnoru¢ne podpisuju.

Neoddelite'nou stéastou tejto zmluvy st prilohy:

Prilohac. 1: Vypracovanie projektovej dokumentacie pre investi¢nu akciu:
,,Zilina, kasarne P. Jilemnického - rekonstrukcia budovy ¢&. 53 — PD*
- kalkulacia ceny o pocte 2 listov formatu A-4

Priloha &. 2: Udaje o subdodavateloch o poéte 1 listu formétu A-4

V Bratislave dila .......ccoeevevvriiennnnns V Bratislave dfia ........cccceceenee.
Za zhotovitela: Za objednavatel’a:
Ing. Igor. TARABA Ing. Pavol LISKA
konatel riaditel
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Priloha €. 1 k ZoD ¢&.
MINISTERSTVO
OBRANY
SLOVENSKE) REPUBLIKY
Vypracovanie projektovej dokumentacie pre investicnu akciu:
»Zilina, kasarne P. Jilemnického - rekonstrukcia budovy &. 53 —PD“ - kalkulécia ceny.
1. | Cena za zameranie skuto¢ného stavu:
Kategéria Hodinova sadzba v Pocet kalkulovanych | Spolucenav EUR| DPH vo vyske Spolu cena
& EUR bez DPH hodin bez DPH 20% v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepéné prace 45,00 10 450,00 90,00 540,00]
velmi ndroéné a koncepéné prace 40,00 20 800,00 160,00 960,00
naroéné prace 35,00 30 1 050,00 210,00] 1 260,00
menej naroéné prace 25,00 30 750,00] 150,00] 900,00]
pomocné price 20,00 45 900,00] 180,00] 1 080,00
Spolu: 3 950,00 790,00] 4 740,00]
2. Cena za zameranie inZinierskych sieti:
Kategéria Hodinova sadzba v Pocet kalkulovanych | Spolu cenav EUR| DPH vo vyske Spolu cena
& EUR bez DPH hodin bez DPH 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepéné prace 45.00 20 900,00 180,00 1 080,00
velmi ndroéné a koncepéné prace 40,00 20 800,00 160,00] 960,00
naroéné prace 35,00 30 1 050.,00] 210,00] 1 260,00
menej naroéné préace 25,00 30 750.,00] 150,00] 900,00]
pomocné prace 20,00 30 600,00] 120,00] 720,00]
Spolu: 4 100,00] 820,00 4 920,00
3. Cena za polohopisné a vySkopisné zameranie:
Kategéria Hodinova sadzba v Pocet kalkulovanych | Spolu cenav EUR| DPH vo vyske Spolu cena
& EUR bez DPH hodin bez DPH 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepéné prace 45.00 30 1 350,00 270,00 1 620,00
velmi naroéné a koncepéné prace 40,00 30 1.200,00] 240,00] 1 440,00
naroéné prace 35,00 30 1 050,00 210,00] 1 260,00
menej naroéné préace 25,00 30 750.,00] 150,00] 900,00]
pomocné prace 20,00 30 600,00] 120,00] 720,00]
Spolu: 4 950,00] 990,00] 5 940,00
4. Cena za staticky posudok, vratane sond na preukazanie skutoénych skladieb konstrukcii:
Kategéria Hodinova sadzba v Pocet kalkulovanych | Spolu cenav EUR| DPH vo vyske Spolu cena
& EUR bez DPH hodin bez DPH 20% v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepéné prace 45,00 50 2 250,00 450,00 2 700,00
velmi ndro¢né a koncepéné préce 40,00 50 2 000,00 400,00 2 400,00
naroéné prace 35,00 50 1.750,00] 350,00] 2 100,00
menej ndroéné prace 25,00 50 1250,00] 250,00] 1 500,00
pomocné prace 20,00 50 1.000,00] 200,00] 1.200,00]
Spolu: 8 250,00 1 650,00] 9 900,00
5. Cena za projektovi dokumenticiu pre stavebné konanie a realizaciu stavby vratane rozpoétu, vykazu vymer a siéinnost pri
realizacii verejného obstaravania na zhotovitela stavby :
Kategéria Hodinova sadzba v Pocet kalkulovanych | Spolu cenav EUR| DPH vo vyske Spolu cena
8 EUR bez DPH hodin bez DPH 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepéné prace 45.00 180 8 100,00 1 620,00 9 720,00
velmi ndroéné a koncepéné prace 40,00 250 10 000,00 2 000,00 12 000,00
naroéné prace 35,00 250 8 750.00] 1 750,00 10 500,00
menej naroéné préce 25,00 250 6 250,00 1 250,00 7.500,00]
pomocné prace 20,00 150 3 000,00 600,00] 3 600,00
Spolu: 36 100,00] 7.220,00] 43 320,00]
6. Cena za vypracovanie PUVP:
Kategéria Hodinova sadzba v Pocet kalkulovanych | Spolucenav EUR | DPH vo vyske Spolu cena
& EUR bez DPH hodin bez DPH 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepéné prace 45.00 10 450,00 90,00 540,00
velmi naroéné a koncepéné prace 40,00 30 1.200,00] 240,00] 1440,00]
naroéné prace 35,00 30 1.050,00] 210,00] 1 260,00
menej ndroéné prace 25,00 30 750,00] 150,00] 900,00]
pomocné prace 20,00 30 600,00] 120,00] 720,00]
Spolu: 4 050,00] 810,00 4 860,00
7. Cena za vypracovanie PPO:
Kategéria Hodinova sadzba v Pocet kalkulovanych | Spolucenav EUR | DPH vo vyske Spolu cena
& EUR bez DPH hodin bez DPH 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepéné prace 45.00 10 450,00 90,00 540,00
velmi naroéné a koncepéné prace 40,00 30 1.200,00] 240,00] 1 440,00
naroéné prace 35,00 30 1 050,00 210,00] 1 260,00
menej ndroéné prace 25,00 20 500,00} 100,00] 600,00]
pomocné prace 20,00 30 600,00] 120,00] 720,00]
Spolu: 3 800,00 760,00] 4 560,00
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Priloha ¢. 1 k ZoD ¢. 2022/109

8. Cena za vypracovanie planu BOZP:
Kategéria Hodinova sadzba v Pocet kalkulovanych | Spolu cenav EUR| DPH vo vyske Spolu cena
EUR bez DPH hodin bez DPH 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepéné prace 45.00 20 900,00 180,00 1 080,00
velmi naroéné a koncepéné prace 40,00 30 1.200,00] 240,00] 1 440,00
naroéné prace 35,00 30 1 050,00 210,00] 1 260,00
menej naroéné préace 25,00 20 500,00] 100,00] 600,00]
pomocné prace 20,00 30 600,00] 120,00] 720,00]
Spolu: 4 250,00] 850,00 5.100,00
9. Cena za vypracovanie energetického hodnotenia:
Kategéria Hodinova sadzba v Pocet kalkulovanych | Spolu cenav EUR| DPH vo vyske Spolu cena
EUR bez DPH hodin bez DPH 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepéné prace 45.00 10 450,00 90,00 540,00
velmi naroéné a koncepéné prace 40,00 30 1.200,00] 240,00] 1 440,00
naroéné prace 35,00 30 1.050,00] 210,00] 1. 260,00
menej ndroéné prace 25,00 30 750,00] 150,00] 900,00]
pomocné prace 20,00 30 600,00] 120,00] 720,00]
Spolu: 4 050,00] 810,00 4 860,00
10. Cena za inZiniersku &innost pri projektovej priprave stavby pre stavebné konanie a realizéciu stavby v rozsahu sthlasnych
vyjadreni a stanovisk k projektovej dokumentacii od vSetkych dotknutych organov verejnej spravy za icelom vydania
stavebného povolenia:
Kategéria Hodinova sadzba v Pocet kalkulovanych | Spolu cenav EUR| DPH vo vyske Spolu cena
EUR bez DPH hodin bez DPH 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepéné prace 45.00 50 2 250,00 450,00 2 700,00)
velmi naroéné a koncepéné prace 40,00 50 2 000,00 400,00 2 400,00
naroéné prace 35,00 50 1 750,00 350,00] 2 100,00)
menej ndroéné prace 25,00 50 1 250,00 250,00] 1 500,00
pomocné prace 20,00 50 1.000,00] 200,00] 1.200,00]
Spolu: 8 250,00 1 650,00] 9 900,00
11. Cena za odborny autorsky dohlad (min. 5% z ceny uvedenej v stuhrne predchadzajticich bodov 3.1.-3.10):
Kategéria Hodinova sadzba v Pocet kalkulovanych | Spolucenav EUR| DPH vo vyske Spolu cena
EUR bez DPH hodin bez DPH 20% v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepéné prace 45.00 30 1 350,00 270,00 1 620,00)
velmi naroéné a koncepéné prace 40,00 40 1 600,00 320,00] 1.920,00]
naroéné prace 35,00 40 1 400,00 280,00] 1 680,00
menej naroéné prace 25,00 40 1.000,00] 200,00] 1.200,00]
pomocné prace 20,00 40 800,00 160,00] 960,00
Spolu: 6 150,00 1 230,00 7.380,00)
Celkova rekapitulacia ceny:
.. ’ . L, . . . Cena bez DPH 20 % DPH Cena v EUR
Zilina, kasarne P. Jilemnického - rekonstrukcia budovy ¢. 53 - PD v EUR v EUR sDPH
1. Zameranie skuto¢ného stavu 3 950,00 790,00 4 740,00
2. Zameranie inZinierskych sieti 4 100,00 820,00 4 920,00
3. Polohopisné a vyskopisné zameranie 4 950,00 990,00 5 940,00
4. Staticky posudok, vratane sond na preukazanie skutoénych skladieb
Kongtrukeii 8 250,00 1 650,00 9 900,00
5. Projektova dokumentdcia pre stavebné konanie a realiziciu stavby
vratane rozpoétu, vykazu vymer asuéinnost  pri realizicii verejného 36 100,00 7 220,00 43 320,00
obstaravania na zhotovitela stavby
6. Vypracovanie PUVP 4 050,00 810,00 4 860,00
7. Vypracovanie PPO 3800,00 760,00 4 560,00
8. Vypracovanie planu BOZP 4 250,00 850,00 5 100,00
9. Vypracovanie energetického hodnotenia 4 050,00 810,00 4 860,00
10. InZinierska &innost pri projektovej priprave stavby pre stavebné konanie
a realizaciu stavby v rozsahu suhlasnych vyjadreni a stanovisk k projektovej
dokumenticii od vSetkych dotknutych organov verejnej spravy za ucelom 8 250,00 1 650,00 9900,00
vydania stavebného povolenia
1.-10. | CENA CELKOM ZA VYKONANIE CASTI DIELA UVEDENE V BODOCH 1 - 10 81 750,00 | 16 350,00 | 98 100,007
11. Odborny autorsky dohlad
(min. 5% z ceny uvedenej v suhrne predchadzajuceho riadku 1-10) 6 150,00 1230,00 7 380,00
CENA CELKOM 87 900,00 | 17 580,00 | 105 480,00
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Priloha €. 2 k ZoD ¢.  2022/109
MINISTERSTVO
OBRANY
SLOVENSKE] REPUBLIKY
Udaje o subdodévateloch

Subdodévatel’ é.1:
Udaje o subdodavatel'ovi:

Obchodné meno alebo nazov:
Sidlo alebo miesto podnikania :
ICO:

Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodévatela:

Meno:

Priezvisko:

Adresa pobytu:

Datum narodenia:

Predmet prac:

Podiel na celkovom obrate diela (%)

(v pripade viacerych subdodavatelov sa udaje doplnia aj o tychto subdodavateloch v rozsahu uvedenom vyssie
- ako u subdodavatela ¢.1)

Poznamka : V Case uzavretia zmluvy nie st znami ziadni subdodavatelia.
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