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Zmluva o dielo 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len ako „Zmluva“) 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Objednávateľ: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 
Sídlo: Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica 
Zastúpená: RNDr. Dušan Karaska, generálny riaditeľ 
IČO: 17058520 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu IBAN: SK35 8180 0000 0070 0039 0899 
Forma: príspevková organizácia 

zriadená na základe Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej 
republiky z 5.12.2007 č. 75/2007-1.8. v znení neskorších dodatkov 

Kontaktná osoba: Ing. Peter Stankoviansky 
Telefón/ e-mail: 0903555469/ peter.stankoviansky@ssj.sk 

(ďalej len ako „Objednávateľ“) 

a 

Zhotoviteľ: DELTECH, a.s. 
Sídlo: Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 
IČO: 30 225 582 
DIČ: 202 042 7959 
IČ DPH: SK 202 042 7959 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu IBAN: SK14 0200 0000 0028 4898 4755 
Zapísaný: OR OS Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10415/L 

Kontaktná osoba: Ing. Richard Szabó, riaditeľ prevádzky Bratislava 
Telefón/ e-mail: +421 915 420 720 / richard.szabo@deltech.sk 

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“) 

Preambula 

Objednávateľ, ako verejný obstarávateľ, vykonal v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní  súťaž na realizáciu zákazky s nízkou hodnotou pre výber dodávateľa na realizáciu 
zákazky: „Rekonštrukcia elektroinštalácie v Bystrianskej jaskyni“. 

V rámci zákazky s nízkou hodnotou bola vybraná ponuka Zhotoviteľa ako úspešného uchádzača na 
zákazku „Rekonštrukcia elektroinštalácie v Bystrianskej jaskyni“. 

Uzatvorením tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť kompletné funkčné dielo „Rekonštrukcia elektroinštalácie v Bystrianskej jaskyni“ 
(ďalej len ako „Dielo“), a to za podmienok uvedených v tejto Zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje 
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k zaplateniu ceny za riadne zhotovené a odovzdané Dielo za podmienok uvedených v tejto Zmluve. 
Predmet plnenia podľa tejto Zmluvy bude spolufinancovaný z Environmentálneho fondu v rámci 
činnosti D7: „Realizácia opatrení na ochranu a trvalo udržateľné využívanie biotopov jaskýň 
a krasových javov“ a projektu: „Realizácia opatrení na ochranu a trvalo udržateľné využívanie 
biotopov jaskýň a krasových javov“. 

 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy a miesto vykonania Diela 

 
2.1. Predmetom tejto Zmluvy je realizácia Diela „Rekonštrukcia elektroinštalácie v Bystrianskej 

jaskyni“ v súlade s dojednanými podmienkami v tejto Zmluve s cieľom zlepšiť stav a ochranu 
podzemných biotopov, v rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto Zmluvy za dodržania príslušných 
právnych predpisov.  
Práce v Bystrianskej jaskyni pozostávajú z kompletnej rekonštrukcie elektroinštalácie v jaskyni 
vrátane inštalácie nového LED osvetlenia.  
Všetky odpady je nutné zlikvidovať v súlade so zákonom o odpadoch, prednostne recyklovať 
alebo odviezť na skládku odpadu. V zmysle § 3 písm. f) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej 
činnosti výbušninách a o štátnej banskej správe ide o činnosť vykonávanú banským spôsobom, 
a to práce na sprístupňovaní jaskýň a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave. 

 
2.2. Dielom sa rozumejú všetky práce, dodávky, technologické zariadenie a služby zhotoviteľa podľa 

projektovej dokumentácie stavby, sprievodnej správy, pri dodržaní podmienok a požiadaviek 
objednávateľa uvedených vo Výzve na predloženie cenovej ponuky a v zmysle všeobecne 
záväzných a odporúčaných technických noriem. 

 
2.3. Miestom realizácie Diela v podzemí je Bystrianska jaskyňa v katastrálnom území Valaská. 

 
2.4. Pre dosiahnutie funkčnosti Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje pri jeho realizácii vykonať práce podľa 

Rozpočtu - oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, v súlade s 
projektovou dokumentáciou vypracovanou autorizovaným projektantom Petrom Janekom 
Podtureň 170, 033 01 Podtureň, IČO: 40451372 (ďalej aj ako „PD“) a v súlade s Odborným 
stanoviskom e.č. TE/007/2021/PD VZTE vydaným oprávnenou právnickou osobou č. OPO – 
2/2015 pre overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení posúdením 
projektovej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia v zmysle § 8a ods. 2 písm. d) 
zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení 
neskorších predpisov (ďalej ako „Odborné stanovisko“), vykonaného v zmysle pokynov 
uvedených v usmernení Obvodného banského úradu Banská Bystrica č. 1804-3290/2018 zo 
dňa 3. januára 2019. 
 

2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za 
podmienok dohodnutých v tejto Zmluve v rozsahu požiadaviek Objednávateľa, v súlade 
s pokynmi Objednávateľa a dokladmi, ktoré sa viažu na Dielo ako záväzok, alebo povinnosť 
Objednávateľa (stavebníka) počas realizácie stavby, a ktoré sú uvedené v Článku II. bod 2.4. 
Zmluvy. 

 
2.6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je subjektom odborne spôsobilým na realizáciu predmetu a účelu tejto 

Zmluvy v zmysle príslušných platných, všeobecne záväzných právnych predpisov a technických 
noriem Slovenskej republiky, vrátane oprávnenia na realizáciu prác na vyhradených 
technických zariadeniach elektrických (ďalej len „VTZ“) v rozsahu montáže a opráv v objektoch 
pôsobnosti Štátnej banskej správy (ďalej len „ŠBS“) podľa § 8a zákona č. 51/1988 Zb., 
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a súčasne osvedčenie zamestnancov vykonávajúcich príslušné práce na činnosť na VTZ 
elektrických podľa § 8a zákona č.51/1988 Zb. a tieto spôsobilosti bude udržiavať počas doby 
trvania Zmluvy. 
 

2.7. Predmetom Zmluvy je vykonanie všetkých prác, dodávok, služieb a výkonov, ktoré sú potrebné 
 na uvedenie Diela do riadnej prevádzky v rozsahu podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy tak, aby táto 
spĺňala účel, na ktorý bola uzatvorená.  

 
2.8. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené Dielo v súlade s touto Zmluvou prevziať 

a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých 
v tejto Zmluve.  

 
2.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje po dokončení Diela odovzdať kompletnú technickú dokumentáciu 

v slovenskom jazyku, v súlade s príslušnými predpismi,  normami, protokolmi, odbornými 
prehliadkami a odbornými skúškami (revíziami), (ďalej len „OPaOS“) vrátane úradnej skúšky. 

 
 

Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas trvania zmluvného vzťahu zabezpečovať plnenie svojich záväzkov 

vyplývajúcich z tejto Zmluvy s náležitou odbornou starostlivosťou a súčasne prehlasuje, že 
Dielo bude mať vlastnosti uvedené v projektovej dokumentácii a v príslušných technických 
normách, ktoré sa na realizáciu Diela vzťahujú ako celok. Pri realizácii prác sa Zhotoviteľ bude 
riadiť projektovou dokumentáciou, platnými technickými normami, technickými predpismi a 
pokynmi technického dozoru Objednávateľa. Odchýlky akéhokoľvek druhu musia byť 
konzultované a schválené technickým dozorom a projektantom stavby. Pokiaľ činnosťou 
Zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody Objednávateľovi alebo iným subjektom, je Zhotoviteľ 
povinný bez zbytočného odkladu túto škodu napraviť uvedením do riadneho stavu, a ak to nie 
je možné, tak finančne túto škodu nahradiť. 

 
3.2. Objednávateľ určuje hlavnú poverenú osobu, ktorá dohliada na priebeh stavby a zastupuje 

Objednávateľa v mieste realizácie Diela a zodpovedá za technické práce v podzemí (technický 
dozor): Ing. Peter Stankoviansky (peter.stankoviansky@ssj.sk, 0903555469). Objednávateľ si 
vyhradzuje právo poveriť kontrolou priebehu realizácie prác, bezpečnosti a dodržiavania 
opatrení ochrany prírody potrebný počet ďalších osôb – zamestnancov, ktorých mená uvedie 
v stavebnom denníku.  
Zhotoviteľ určuje poverenú osobu, ktorá dohliada na priebeh stavby a zastupuje Zhotoviteľa 
v mieste realizácie Diela. Poverenou osobou v mene Zhotoviteľa je: Matej Benc, 
matej.benc@deltech.sk, +421 911 330 980.  

 
3.3. Zhotoviteľ je povinný po zrealizovaní Diela vypracovať odovzdávací protokol s uvedením, či 

Dielo spĺňa všetky požiadavky Objednávateľa a či je realizované podľa podmienok 
a dokumentov v zmysle Článku II. bod 2.4. tejto Zmluvy. 

 
3.4. Zmluvné strany sa zaväzujú viesť počas realizácie Diela stavebný denník. Do stavebného 

denníka poverené osoby Zmluvných strán zapisujú všetky dôležité údaje o stavebných prácach, 
o vykonávaní technického a  odborného dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné 
práce a priebeh výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť počas vykonávania Diela vykonávať 
nerušený odborný dohľad projektanta a technického dozoru. Stavebný denník je základným 
dokumentom zaznamenávajúcim všetky dôležité situácie a ich riešenie pri realizácii Diela. 
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3.5. Na vyžiadanie Objednávateľa, resp. ním poverenej osoby Zhotoviteľ je povinný predložiť 
stavebný denník na kontrolu. 
 

3.6. Zmluvné pokuty dojednané touto Zmluvou hradí zodpovedná strana nezávisle na tom, či a 
v akej výške vznikne druhej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne. 

 
3.7. Zhotoviteľ a Objednávateľ si vzájomne touto Zmluvou potvrdzujú, že drobné odchýlky 

od dokumentácie podľa Článku II. bod 2.4. tejto Zmluvy, ktoré nemenia celkové riešenie Diela 
ani nezvyšujú cenu Diela, nie sú vadami, ak boli písomne dohodnuté aspoň súhlasným zápisom 
hlavnej poverenej osoby Objednávateľa v zmysle Článku III. bod 3.5. Zmluvy do stavebného 
denníka. Tieto odchýlky Zhotoviteľ vyznačí vo výkaze skutočne vykonaných prác Diela.  

 
3.8. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť na vykonávanie Diela aj tretie osoby, pričom za Dielo a za 

škodu zodpovedá tak, akoby Dielo vykonával sám. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a 
povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu Objednávateľa. 

 
3.9. Zhotoviteľ je povinný pri realizácií Diela postupovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 
V opačnom prípade bude Zhotoviteľ znášať sankcie vyplývajúce z porušenia tohto zákona. 
Pôvodca odpadu, Objednávateľ, prenáša zodpovednosť za nakladanie a likvidáciu odpadov na 
Zhotoviteľa v zmysle uvedeného zákona. 

 
3.10. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na vlastné náklady čistotu jaskynných priestorov a vonkajších 

priestorov bezprostredne pred jaskyňou, ako aj verejných komunikácií, pokiaľ tieto svojou 
činnosťou znečisťuje. V prípade udelenia pokuty za porušenie čistoty verejných komunikácií, 
pravidiel nakladania s odpadmi alebo ochrany prírody je povinný v plnej miere túto pokutu 
znášať Zhotoviteľ. 

 
3.11. Zhotoviteľ je povinný na realizáciu Diela si zabezpečiť minimálne technické vybavenie v rozsahu 

zabezpečenia plynulého priebehu realizácie Diela podľa tejto Zmluvy.    
 
3.12. O závažných a neodkladných skutočnostiach brániacich dodržaniu termínov, o možných 

hrozbách, resp. o zmene dohodnutého technického riešenia je Zhotoviteľ povinný informovať 
Objednávateľa včas, inak sa vystavuje uplatneniu sankcie podľa Článku IX. tejto Zmluvy.  

 
3.13. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle 

príslušných právnych   predpisov SR zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov            v znení neskorších predpisov, ako aj z 
uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku v súvislosti s  realizáciou projektov 
súvisiacich s touto zmluvou. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä: 
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 
b) útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR,  
d) Úrad vládneho auditu, 
e) certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
f) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
g) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR. 
 
3.14. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vzhľadom na finančné plnenie z tejto Zmluvy si je vedomý skutočnosti, 

že sa považuje za partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. 
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o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„ZoRPVS“), a je súčasne zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), 
ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. 
Zhotoviteľ tiež vyhlasuje, že v prípade, ak bude plniť predmet plnenia tejto Zmluvy 
prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra v zmysle 
ZoRPVS, musia byť v čase uzavretia tejto Zmluvy v registri zapísaní. V prípade, ak počas 
platnosti tejto Zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa z registra, je Zhotoviteľ 
povinný okamžite ukončiť plnenie tejto Zmluvy prostredníctvom takéhoto subdodávateľa. 
Porušenie povinnosti vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle § 11 
ods. 2 ZoRPVS alebo nesplnenie povinnosti vykonať zápis oprávnenej osoby do registra včas v 
zmysle § 10 ods. 2 tretej vety ZoRPVS bude mať za následok, že Objednávateľ, s ktorým partner 
verejného sektora (Zhotoviteľ) uzavrel zmluvu, nemusí plniť svoje zmluvné povinnosti a 
nedostane sa tým do omeškania so splnením svojho záväzku. 

 
 

Článok IV. 
Termín plnenia 

 
4.1.  Termín začiatku realizačných prác je Zmluvnými stranami dohodnutý na deň odovzdania a 

prevzatia staveniska podľa osobitného zápisu v stavebnom denníku. Objednávateľ sprístupní 
Zhotoviteľovi dňom začatia prác stavenisko v podzemí tak, aby Zhotoviteľ mohol začať 
vykonávať práce v rámci času realizácie Diela (ďalej len „Čas realizácie“), ktorým je obdobie do 
60 dní od prevzatia staveniska.  
Všetky práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy,  musia byť ukončené do uplynutia času 
realizácie. 
 

4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce dňom prevzatia staveniska. Dňom prevzatia staveniska 
preberá Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovednosť za stavebnú pripravenosť. Zhotoviteľ je 
povinný ihneď písomne oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni 
alebo sťažuje zhotovovanie Diela. Zhotoviteľ berie na vedomie, že aj po prevzatí staveniska 
bude umožnený pohyb po ňom aj iným oprávneným osobám, plniacim si svoje povinnosti 
(zamestnanci alebo partneri Objednávateľa, členovia miestne príslušnej jaskyniarskej skupiny). 
 

4.3. Doba plnenia predmetu Zmluvy podľa Článku II. tejto Zmluvy (ukončenie celého Diela), 
v zmysle čl. 4.1 tejto zmluvy, je najneskôr do 15. 10. 2022. 
 

4.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené Dielo od Zhotoviteľa prevezme a zaplatí za jeho 
realizáciu. Dátum prevzatia Diela je súčasne dátumom ukončenia Diela. 
 

4.5. Za podmienky, že Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko alebo konanie 
Objednávateľa bude preukázateľne smerovať k odovzdaniu staveniska Zhotoviteľovi v lehote 
podľa Článku IV. bod 4.1. Zmluvy, a Zhotoviteľ v uvedenej lehote neprevezme stavenisko, alebo 
v prípade, alebo Zhotoviteľ v lehote podľa Článku IV. bod 4.3. Zmluvy neukončí realizáciu Diela, 
všetky uvedené prípady sa považujú za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. 
Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na uplatnenie škody a uplatnenie 
zmluvnej pokuty. 
 

4.6. Ak Zhotoviteľ dokončí predmet Zmluvy pred dohodnutým termínom plnenia, Objednávateľ sa 
zaväzuje toto Dielo prevziať aj v skoršom dohodnutom termíne, ak budú splnené všetky 
podmienky a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy. 
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4.7. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany vyhotovia písomný zápis. Pod ukončením Diela sa 
rozumie ukončenie všetkých prác a vystavenie zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela medzi 
Objednávateľom a Zhotoviteľom, ak Dielo spĺňa všetky podmienky uvedené v Článku II. a bola 
odovzdaná príslušná dokumentácia podľa bodu 6.8. Zmluvy. Odovzdávací protokol sú 
oprávnené podpísať osoby uvedené v Článku III. bod 3.3. Zmluvy, ako poverené osoby 
zmluvných strán. 
 

4.8. Zhotoviteľ má právo prerušiť vykonávanie Diela na dobu nevyhnutne potrebnú na vykonanie 
Diela, ak ďalšiemu pokračovaniu prác bránia mimoriadne poveternostné podmienky či iné 
vplyvy spadajúce pod označenie „vyššia moc“, o čom Objednávateľa bez odkladu upovedomí (v 
ten istý deň). Pod pojmom „vyššia moc“ sa rozumejú objektívne okolnosti, ktoré nemohol 
Zhotoviteľ reálne ovplyvniť a bránia vykonaniu Diela (napr. vyhlásenie vojnového stavu, 
povodeň, evakuácia obyvateľov, dlhodobé prudké dažde, ktoré bránia stavebným 
a technologickým prácam na mieste). Počas tejto doby nie je Zhotoviteľ v omeškaní. Termín 
realizácie sa potom môže predĺžiť o čas prerušenia kvôli vyššej moci. Prerušenie prác z dôvodu 
vyššej moci musí byť odsúhlasené Objednávateľom a zapísané v stavebnom denníku. 
 

4.9. Zmluvné strany spoločne uznávajú a vyhlasujú, že okolnosti týkajúce sa šírenia koronavírusu 
SARS-Cov-2, ktoré spôsobujú ochorenie COVID-19 (ďalej len „Koronavírus“), ako aj opatrenia 
proti šíreniu Koronavírusu, ktoré uskutočňujú orgány verejnej moci a iné subjekty, nebudú mať 
za následok zmarenie účelu tejto Zmluvy a Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť maximálne 
úsilie potrebné k naplneniu účelu tejto Zmluvy.  Prípadné omeškanie s realizáciou alebo 
odovzdaním Diela, či už vyplývajúce z úradných obmedzení, primeraných dobrovoľných 
obmedzení na strane Zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, výpadku zamestnancov z dôvodu 
nariadenej karantény alebo preventívnej izolácie, alebo z iných rozsiahlejších narušení trhu 
vyvolaných Koronavírusom na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný oznámiť 
Objednávateľovi bez zbytočného odkladu, pričom je Zhotoviteľ povinný bezodkladne hľadať 
alternatívne riešenia tak, aby nebol ohrozený termín ukončenia Diela. Akékoľvek lehoty na 
postup prác alebo  zhotovenie Diela sa primerane predĺžia prednostne v rámci času na 
realizáciu Diela. 

 
 

Článok V. 
Cena a platobné podmienky 

 
5.1. CENA 
 

5.1.1. Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsahu Článku II. tejto zmluvy je stanovená 
dohodou zmluvných strán, spracovaná v súlade s ustanoveniami Zákona o cenách č. 
18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
 

5.1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zrealizuje Dielo v súlade s jeho cenovou 
ponukou,  t. j. oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.  

 
5.1.3. Celková cena Diela je zmluvnými stranami dohodnutá ako cena maximálna, a to vo výške 

  cena bez DPH    179.433,06  EUR     
  DPH 20 %     35.886,61  EUR        
  cena s DPH   215.319,67  EUR     

 Slovom: dvestopätnásťtisíctristodevätnásť eur a šesťdesiatsedem centov. 
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5.1.4. Celková cena Diela zahŕňa všetky práce, dodávky, služby a výkony, ktoré sú potrebné 
na uvedenie Diela do riadnej prevádzky po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu. 
Jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy sú tiež ceny maximálne. 
 

5.1.5. Cena zahŕňa predovšetkým, ale nielen: 
a) zaobstaranie montáže, kompletizácie, skúšanie, OPaOS (revízie), úradné skúšky, 

odovzdanie a ochranu všetkých častí Diela, 
b) riadenie prác, pracovné sily, výrobné priestory, pomocné konštrukcie, stroje, 

zariadenia, náradie a ochranné pracovné prostriedky, 
c) dopravu, presuny na stavenisku, skladovanie, zabudovanie materiálov, 
d) zariadenie staveniska vrátane prerokovania a úhrady záberu potrebných priestorov a 

skládok, 
e) dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu prác, 
f) náklady za odvoz a poplatky za skládku prebytočného materiálu a odpadu z realizácie 

Diela, 
g) všetky vedľajšie náklady, poplatky, poistenie stavby a primeraný zisk zhotoviteľa. 

 
5.2. PLATOBNÉ PODMIENKY  A  FAKTURÁCIA     
                  

5.2.1. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi na realizáciu Diela žiadny preddavok. Zmluvné 
strany sa dohodli, že Zhotoviteľ môže počas realizácie Diela fakturovať vykonané práce 
formou čiastkových faktúr, vystavených maximálne raz za mesiac, po vykonaní prác k 
poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca k mesiacu, v ktorom bola 
čiastková faktúra vystavená, maximálne však do výšky 70 % celkovej ceny Diela v zmysle 
bodu 5.1.3., Článku V. tejto Zmluvy. Zhotoviteľ si je osobitne vedomý, že čiastkovú 
faktúru môže vystaviť až na základe Objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne 
vykonaných prác a dodávok za obdobie, za ktoré sa čiastková faktúra vystavuje, vo 
forme zisťovacieho protokolu.  
 

5.2.2. Záverečnú faktúru je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po riadnom vykonaní Diela a jeho 
protokolárnom odovzdaní Objednávateľovi v zmysle bodu 6.7., Článku VI. tejto Zmluvy.  

 
5.2.3. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi originál faktúry v troch vyhotoveniach. 

Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zmluvné strany týmto 
výslovne vyhlasujú, že 60-dňová lehota splatnosti faktúr vystavených Zhotoviteľom 
Objednávateľovi v žiadnom prípade nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam 
vyplývajúcim z tejto Zmluvy pre Zhotoviteľa a takéto dojednanie odôvodňuje povaha 
predmetu plnenia v zmysle tejto Zmluvy. 
 

5.2.4. Platby, ktoré boli vykonané na základe uzavretej Zmluvy a ako také boli prijaté, vylučujú 
dodatočné požiadavky, pokiaľ nebude písomne v čase do ukončenia Diela vznesená 
výhrada.  

 
5.2.5. Majetkom Objednávateľa sa predmet Diela stáva dňom úhrady záverečnej faktúry Diela. 

 
5.2.6. Peňažný záväzok bude splnený po odpísaní finančnej čiastky z účtu banky Objednávateľa 

na účet Zhotoviteľa. 
 

5.2.7. Faktúry musia obsahovať tieto údaje a prílohy:  
a) označenie Zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH,  
b) číslo faktúry,   
c) deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,   
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d) u faktúr s uplatnením DPH sadzbu DPH v % a výšku v EUR,  
e) fakturovanú sumu v EUR,  
f) označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,  
g) pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa,  
h) označenie peňažného ústavu a číslo účtu vo formáte IBAN, na ktorý sa má platiť, 

konštantný a variabilný symbol,  
i) názov Diela: „Rekonštrukcia elektroinštalácie v Bystrianskej jaskyni“, 
j) názov projektu: „Realizácia opatrení na ochranu a trvalo udržateľné využívanie 

biotopov vybraných jaskýň“, 
k) prílohu – súpis vykonaných prác podľa výkazu výmer podpísaný oprávnenou osobou 

Zhotoviteľa, 
l) prílohu – zisťovací protokol (resp. protokol o odovzdaní Diela pri záverečnej faktúre), 
m) prílohu – fotodokumentáciu postupu vykonávania Diela dodanú v digitálnej podobe 

na vhodnom médiu. 
n) doklady o predpísaných a úspešne vykonaných skúškach, ak sú nutné podľa 

charakteru odovzdávaných prác 
 

5.2.8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 5.2.7., Článku V. 
 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V tomto 
prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 
doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi. 
 

5.2.9. Objednávateľ prostredníctvom osôb  technického dozoru vykoná kontrolu správnosti 
každého zisťovacieho protokolu do piatich dní od jeho predloženia a vráti ho potvrdený 
Zhotoviteľovi. V prípade, že zisťovací protokol Zhotoviteľa nebude uznaný v plnom 
rozsahu, Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru len na čiastku uznanú Objednávateľom. 
 

 
 

Článok VI. 
Podmienky zhotovenia a odovzdania Diela a prechod vlastníctva 

 
6.1. Zhotoviteľ vykoná Dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo 

škody na predmete Diela, ako aj na stavenisku a všetkých veciach a materiáloch potrebných na 
zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho prevzatia diela 
Objednávateľom. 

 
6.2. Všetky práce, dodávky a služby súvisiace s predmetom plnenia Zmluvy budú realizované 

v súlade s STN, EN a s ostatnými platnými normami a vyhláškami, s touto Zmluvou a podľa 
platných právnych predpisov. Zhotoviteľ počas plnenia predmetu Zmluvy o skutočnosti 
správnej realizácie Diela a dodržiavaní technologických postupov vyhotoví fotodokumentáciu, 
ktorou bude Objednávateľovi dokladovať vykonanie Diela.  

 
6.3. Zhotoviteľ je povinný, ak to bude potrebné, ohradiť a zabezpečiť v súlade s platnými predpismi 

miesto realizácie Diela tak, aby sa predchádzalo vzniku škodám na majetku Objednávateľa a na 
zdraví a životoch pracovníkov a ostatných ľudí zdržiavajúcich sa na/pri stavenisku. Zhotoviteľ 
zodpovedá aj za protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy vlastných prác. 

 
6.4. Dielo bude považované za ukončené po ukončení všetkých prác, povinností a ustanovení 

v rozsahu tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa.  
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6.5. Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom poverených osôb kontrolovať vykonávanie Diela, 
a to či sa vykonáva podľa požiadaviek Objednávateľa, podmienok dohodnutých touto Zmluvou, 
podľa technických noriem, vyhlášok a iných súvisiacich právnych predpisov.  

 
6.6. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného Diela na poradách 

(kontrolných dňoch), ktoré bude Objednávateľ prostredníctvom hlavnej poverenej osoby 
organizovať podľa potreby. 

 
6.7. Zhotoviteľ splní povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním. O odovzdaní 

predmetu Diela bude spísaný protokol, ktorý podpíšu obe Zmluvné strany.  
 
6.8. K termínu konečného preberania odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi nasledujúcu 

dokumentáciu, ktorá podmieňuje prevzatie Diela:  

 kópie stavebného denníka;  

 zoznam zmien oproti schválenej projektovej dokumentácii odsúhlasený technickým 
dozorom s ich stručným odôvodnením;  

 fotodokumentáciu v zmysle bodu 6.2. tohto článku tejto Zmluvy; 

 dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a 
stavebných dodávok (atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti, zariadení a 
materiálov podľa STN a pod.);  

 všetky revízne správy a výsledky úradných skúšok na všetky zariadenia, pre ktoré sú 
vyžadované, ak neboli už predtým dodané. 

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania s 
účinkami omeškania Zhotoviteľa. 

 
6.9. Ihneď ako technický a ochranársky dozor dokončí prevzatie Diela, potvrdí Objednávateľ 

odovzdávací a preberací protokol. Predmet Diela bude považovaný za dokončený ku dňu, ktorý 
bude uvedený v tomto protokole. 

 
6.10. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní Diela usporiadať svoje stroje, zariadenia, odstrániť zvyšný 

materiál a odpad zo  staveniska tak, aby mohol Objednávateľ Dielo riadne prevziať a užívať. 
 
6.11. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na vykonanie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Zhotoviteľ 

zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela. Prechod vlastníckeho 
práva k Dielu bude potvrdený podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu. 
 
 

 
Článok VII. 

Bezpečnosť práce 
 
7.1. Pri zhotovení Diela je Zhotoviteľ povinný rešpektovať požiadavky pre zaistenie bezpečnosti 

práce dané platnými nariadeniami a právnymi predpismi. 
 
7.2. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých pracovníkov 

v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami. Ďalej sa 
Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy,  podmienky ochrany životného prostredia, 
podmienky ochrany jaskyne.   

 
7.3. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela dodržiavať príslušné normy, bezpečnostné, hygienické 

a požiarne predpisy, zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, a to 
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najmä zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe a 
Bezpečnostný predpis Slovenského banského úradu č. 3000/1975 pre jaskyne. Pokiaľ 
porušením týchto predpisov vznikne škoda, nesie všetky vzniknuté náklady Zhotoviteľ. 

 
7.4. Ak Zhotoviteľ alebo jeho dodávateľ služieb alebo prác poruší ustanovenia zákona o nelegálnej 

práci a nelegálnom zamestnávaní č. 82/2005 Z. z. a  Štátna ochrana prírody Slovenskej 
republiky ako Objednávateľ týchto prác alebo služieb bude z tohto dôvodu pokutovaná 
v zmysle § 7b ods. 5 tohto zákona, je Zhotoviteľ alebo jeho dodávateľ služieb alebo prác 
osobne zodpovedný za zaplatenie pokuty Inšpektorátu práce, a zároveň je povinný refundovať  
Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky pokutu vyrubenú v zmysle § 7b ods. 5. 
Objednávateľ má právo vyrubenú pokutu kompenzovať aj formou odpočtu zo Zhotoviteľom 
vystavených faktúr jednostranným započítaním. 

 
7.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby pracovníci vykonávajúci predmet Zmluvy mali všetky 

legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii 
predmetu Diela podľa tejto Zmluvy.  

 
7.6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť bezpečný prechod užívateľov priestoru cez stavenisko 

a zabezpečiť ochranu priestoru na mieste realizácie prác.   
 
 

Článok VIII. 
Záruky a zodpovednosť za vady 

 
8.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že Dielo bude mať vlastnosti uvedené v projektovej a technickej 

dokumentácii, v špecifikáciách, v príslušných technických normách, ktoré sa na realizáciu Diela 
vzťahujú ako celok. 

 
8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby spôsobené porušením jeho povinností pri realizácií predmetu 

tejto Zmluvy v prípadoch, ak svoju činnosť nerealizuje riadne, včas na požadovanej odbornej 
úrovni a s odbornou starostlivosťou, v súlade s podmienkami tejto Zmluvy alebo príslušnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami Slovenskej republiky a 
normami záväzne aplikovanými v súvislosti s členstvom SR v EÚ. 

 
8.3. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku na kvalitu a funkčnosť Diela v rozsahu predmetu 

Zmluvy. Záruka za kvalitu a funkčnosť Diela je 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia 
Diela. Na inštalovaný materiál poskytuje Zhotoviteľ záruku v trvaní tak, ako je poskytovaná 
dodávateľmi inštalovaného materiálu, od momentu jeho inštalácie.   

 
8.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi a počas 

záručnej doby. Pre časti Diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a 
preberaní Diela, začína záručná doba plynúť dňom ich odstránenia, napriek tomu, že sa 
považujú za prebraté dňom ukončenia preberacieho konania. 

 
8.5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že celé Dielo, ako aj jeho jednotlivé časti budú bez vád. Túto 

zodpovednosť má i v prípade, že na vykonanie jednotlivých častí Diela použije tretiu osobu. 
 
8.6. Zhotoviteľ je pri realizácii Diela a jeho častí povinný dodržovať všeobecne záväzné predpisy, 

technické normy, podmienky a ustanovenia Zmluvy, stanoviská a rozhodnutia príslušných 
orgánov štátnej správy (úradov) a vychádzať z podkladov prevzatých od Objednávateľa. 
Zhotoviteľ sa bude riadiť podkladmi Objednávateľa, jeho pokynmi, zápismi a dohodami 
oprávnených pracovníkov Zmluvných strán. 
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8.7. V prípade neodstrániteľnej vady Diela spôsobenej Zhotoviteľom je Objednávateľ oprávnený 

jednostranne odstúpiť od Zmluvy bez ďalšieho finančného vyrovnania za už vykonané práce. 
Náklady, resp. škody s tým spojené nesie Zhotoviteľ. 

 
8.8. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky chyby, nedostatky a škody z tohto zmluvného vzťahu, pokiaľ 

tieto nepatria do sféry ručenia Objednávateľa, resp. vyššej moci. 
 
8.9. Ak Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi reklamáciu na vady Diela v priebehu záručnej doby 

po jeho odovzdaní vrátane skrytých vád, ktoré neboli viditeľné pri prevzatí Diela, Zhotoviteľ sa 
bezodkladne zúčastní na prehliadke Objednávateľom reklamovaných vád, najneskôr však do 5 
dní od oznámenia. Ak reklamované vady budú oprávnené, nastúpi a odstráni ich na vlastné 
náklady do 7 dní, ak to bude technicky možné. Termín dokončenia opravy bude určený v deň 
reklamačného konania a dohodne sa písomnou formou. 
 

8.10. Ak Zhotoviteľovi vznikne prekážka v plnení Diela, ktorá by mala za následok predĺženie času 
realizácie Diela a táto prekážka je na strane Objednávateľa, Zhotoviteľ je povinný zvolať 
pracovné stretnutie s Objednávateľom, na ktorom bude dohodnutý ďalší postup. 

 
8.11. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet Zmluvy bude vykonaný podľa podmienok Zmluvy a že 

minimálne po dobu záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. 
 
8.12. Dohodnuté záruky sa nevzťahujú na vady spôsobené porušením prevádzkových predpisov 

a vady spôsobené mechanickým poškodením – zásahom tretej osoby. 
 
 

Článok IX. 
Zmluvné pokuty a penále 

 
9.1. Objednávateľ môže uplatňovať zmluvnú pokutu pre Zhotoviteľa v prípade omeškania 

s riadnym začatím realizácie alebo odovzdaním ukončeného Diela 0,05 % z ceny Diela za každý 
deň omeškania.  

 
9.2. Za porušenie povinností postupovať v zmysle pokynov uvedených v zápisoch z kontrolných dní 

je Objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 600 EUR za každý 
jednotlivý prípad omeškania Zhotoviteľa a deň omeškania osobitne, až do ich splnenia. 

 
9.3. Zmluvná pokuta za neplnenie si povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, najmä pokuta za 

omeškanie Zhotoviteľa s odstránením vád a nedorobkov uznaných podľa Článku VIII. bod 8.9. 
Zmluvy a v zápisnici o odovzdaní a prevzatí Diela v dohodnutej dobe, alebo za porušenie 
ostatných povinností podľa tejto Zmluvy, môže byť uplatňovaná do výšky 300 EUR za každý 
jeden prípad a za každý deň omeškania až do dňa, kedy budú povinnosti splnené alebo vady a 
nedorobky odstránené.   

 
9.4. V prípade, že z titulu neplnení si povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ako aj 

neplnenia predmetu tejto Zmluvy bude na základe toho od tretej osoby Objednávateľovi 
udelená pokuta (sankcia), túto pokutu (sankciu) uhradí bez meškania Zhotoviteľ na základe 
predloženia písomného dokladu (preukázania škody). Nárok na náhradu škody tým nie je 
dotknutý. 
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9.5. Dohodnuté pokuty za nedodržanie zmluvných lehôt a dohodnutých podmienok v tejto Zmluve 
môže Objednávateľ uplatňovať formou odpočtu zo zúčtovacej  faktúry (jednostranným 
započítaním). 

 
9.6. Zhotoviteľ môže uplatňovať zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých 

v Zmluve vo výške 0,02 % z dlžnej ceny Diela za každý deň omeškania v prípade, že sa 
Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, pokiaľ nie je tento záväzok 
Objednávateľom v zmysle tejto Zmluvy odmietnutý. 

 
9.7. Nárok na náhradu škody Objednávateľa zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý. 
 
 

Článok X.  
Trvanie zmluvy 

 
10.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 15. 10. 2022, s výnimkou ustanovení, ktoré 

majú sankčný charakter, ustanovení súvisiacich s uplatnením záruky a zodpovednosti za vady 
Diela, ako aj v prípade, ak nastane situácia v zmysle Článku IV. bod 4.8. a bod 4.9. tejto Zmluvy. 
 

10.2. Táto Zmluva zaniká:   
a) vykonaním a riadnym odovzdaním Diela v zmysle podmienok Zmluvy; 
b) dohodou Zmluvných strán; 
c) odstúpením od Zmluvy.  
 

10.3. Odstúpenie od Zmluvy: 
a) Objednávateľ alebo Zhotoviteľ môžu odstúpiť od Zmluvy, ak druhá strana podstatným 

spôsobom porušila ustanovenia vyplývajúce z tejto Zmluvy. 
b) Pre odstúpenie od Zmluvy platia ustanovenia § 344-351 Obchodného zákonníka. 
c) Odstúpenie od Zmluvy je možné len pri podstatnom porušení Zmluvy ktoroukoľvek zo 

Zmluvných strán s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka. 
 

10.4. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia Zmluvy: 
a) Porušenia Zmluvy, ktoré táto Zmluva  označuje ako podstatné.  
b) Zhotoviteľ je v takom omeškaní realizácie Diela, že hrozí nedodržanie termínu ukončenia 

Diela so zachovaním požadovanej štandardnej kvality Diela a nevykoná nápravu ani po 
písomnom vyzvaní Objednávateľa. 

c) Zhotoviteľ neodstráni chyby Diela v zmysle Článku VI. bod 6.7. tejto Zmluvy v stanovenej 
lehote. 

d) Ak bude na Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, začaté reštrukturalizačné konanie alebo bude 
začatá jeho likvidácia.  

e) Ostatné porušenia (nesplnenia) zmluvných povinností označujú Zmluvné strany ako 
nepodstatné s právom oprávnenej strany odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného 
zákonníka. 

 
10.5. Platby pri odstúpení od Zmluvy: 

Ak od Zmluvy odstúpi Objednávateľ pre jej podstatné porušenie zo strany Zhotoviteľa, vznikne 
Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie vykonaných prác ku dňu odstúpenia od Zmluvy vo výške 
skutočne vykonaných prác a zabudovaných materiálov odsúhlasených Objednávateľom, 
ponížených o škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi, prípadne poníženú o zmluvnú pokutu, 
ktorú si Objednávateľ uplatňuje. 
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Článok XI. 
Záverečné ustanovenia 

 
11.1. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu 

známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii Diela a že disponuje 
takými kapacitami a odbornými vedomosťami, ktoré sú na vykonanie Diela potrebné. 

 
11.2. Táto Zmluva  je uzatvorená  dňom jej neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť 

nadobúda v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, t.j. dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (http://crz.gov.sk).   
 

11.3. Zmena alebo doplnenie tejto Zmluvy môže byť vykonané iba dohodou účastníkov v písomnej 
forme, t. j. zmluvnými dodatkami v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 
11.4. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri 

rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis. 
 
11.5. V prípadoch, kedy táto Zmluva výslovne niektoré práva a povinnosti Zmluvných strán 

neupravuje, platí primerané ustanovenie zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník 
v platnom znení. 

 
11.6. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že túto Zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, 

Zmluva zodpovedá ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak 
súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.  

 
11.7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov 

na základe tejto Zmluvy alebo súvisiacich s touto Zmluvou, budú riešiť prednostne cestou 
zmieru a v prípade, že takto nedôjde k vyriešeniu sporu, predložia ho na rozhodnutie 
príslušnému súdu.  

 
 
Za Objednávateľa:                                                              Za Zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
.........................................      ......................................... 
    RNDr. Dušan Karaska            Ing. Štefan Šintaj 
generálny riaditeľ ŠOP SR podpredseda predstavenstva a 
            obchodný riaditeľ 
 
 
 
V  Banskej Bystrici,  dňa  .......... 2022 V Bratislave,  dňa  20. 4. 2022 
 
 
PRÍLOHY ZMLUVY: 
č. 1 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer 
 

http://crz.gov.sk/

