

Zmluva o dielo

Zmluva na poskytnutie služby uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
na vykonanie projekčných, inžinierskych a súvisiacich prác na stavbe:
„Rekonštrukcia mosta M4047 cez rieku Torysa v obci Ploské“

(ďalej tiež len „zmluva“)

Číslo objednávateľa: AP/2022/301/004

Číslo zhotoviteľa:

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

IČO:

IČDPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Číslo účtu:

Telefón:

Fax:

E – mail:

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Somolického 1/B, 811 06 Bratislava

spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 29057/B

Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ a generálny riaditeľ

Ing. Ivan Brigant, prokurista a riaditeľ Divízie projekcie a inžinieringu

Ing. Michal Kalamár, projektový manažér

Ing. Ing. Marek Juhás, hlavný inžinier projektu

Ing. Ivan Brigant, prokurista a riaditeľ Divízie projekcie a inžinieringu

35 860 073

SK2020289953

Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava

SK81 1100 0000 0026 2674 0907

TATR SK BX

2626740907/1100

+421 2 5930 8261

+421 2 5930 8260

info@amberg.sk

(ďalej len "objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT/BIC:

IČO:

IČDPH:

DIČ:

Tel, fax:

e-mail:

Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta

Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

verejná vysoká škola na základe zákona č. 131/2002 Z.z. o

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

znení neskorších predpisov

doc. Ing. Peter Mésároš, PhD, dekan

doc. Ing. Peter Mésároš, PhD, dekan

Ing. Peter Sabol, PhD.

Ing. Peter Sabol, PhD.

Štátna pokladnica

SK17 8180 0000 0070 0008 3442

SPSRSKBA

00397610

SK2020486710

2020486710

0905 265 445, 055/622 1661

peter.sabol@tuke.sk

(ďalej len "zhotoviteľ")

ČI. 1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje a odovzdá dielo, ktorým je vypracovanie časti projektovej dokumentácie na stavbu: „**Rekonštrukcia mosta M4047 cez rieku Torysa v obci Ploské**“ (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa zaplatiť za riadne a včasné vykonanie diela cenu podľa čl. 4 zmluvy.

ČI. 2 ROZSAH A OBSAH DIELA

- 2.1 Rozsah a obsah diela (DRS/DP): **Experimentálna diagnostika mosta M4047 cez rieku Torysa v obci Ploské**

Predmetom diagnostiky sú:

Jadrové vývrty, skúška pevnosti betónu v tlaku, 9 ks (3 ks opora, 6 ks medziľahlá podpera)
Vizuálne posúdenie odberov, sušenie a spracovanie vzoriek ku analýzam 3ks
Stanovenie karbonatácie – hĺbka karbonatácie 3ks
Stanovenie alkality – presná hodnota pH 3ks
Stanovenie obsahu chloridov – chloridovej korózie 3 ks
Stanovenie síranov 3 ks
Termická analýza – metóda TG/DSC 3 ks
Správa z chemických skúšok a návrh sanačných opatrení
Podrobné skenovanie 1 medziľahlej podpory : výstuž betónu - krytie, priemer, korózia, zistenie polohy – plocha 5 m²
Laboratórne skúšky
Správa z diagnostiky

Súčasťou projektovej dokumentácie bude:

- podklady do sprievodnej správy
- dokumentácia bude potvrdená zodpovedným projektantom s príslušným osvedčením

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny podľa článku 4 zmluvy:
- v tlačenej forme: 6x
 - v digitálnej forme
(.doc, dwg, xls, pdf) na CD/DVD nosiči 1x
- 2.3 PD je zhotoviteľ povinný vypracovať vo formáte .dwg, doc, xls, kompletnú dokumentáciu vo formáte pdf na formátoch A4 a jeho násobkoch.

ČI. 3 TERMÍN PLNENIA

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo podľa čl. 2 do sídla objednávateľa do:
- Koncept **16.5.2022**
- Čistopis **30.5.2022**
- 3.2 Predmet zmluvy podľa čl. 2 tejto zmluvy, sa považuje za splnený protokolárnym prevzatím predmetu zmluvy objednávateľom. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ.

ČI. 4 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 4.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela.
- 4.2 Cena diela celkom bez DPH v EUR: 2 255,00 EUR
Sadzba DPH 20%: 451,00 EUR
Cena diela celkom vrátane DPH v EUR: **2 706,00 EUR**

(slovom: dvetisícšesťstošesť celých eur s DPH).

- 4.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 4.2 tohto článku na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa článku 3 tejto zmluvy.
- 4.4 Splatnosť faktúry je do piatich kalendárnych dní odo dňa zaplatenia objednávateľovi prvým objednávateľom Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.
- 4.5 Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 3 tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude vyzvaný na podpis preberacieho protokolu, v termíne závislom od ukončenia preberacieho konania medzi objednávateľom a prvým objednávateľom Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.
- 4.6 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac práce. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.

ČI. 5 SANKCIE

- 5.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s dorúčením diela v súlade s bodom 3.1 tejto zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny diela vrátane DPH uvedenej v bode 4.2 za každý deň omeškania.
- 5.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa článku 4 zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 5.3 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 5.4 V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade ustanoveniami § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

ČI. 6 OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo, ani niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 6.2 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo, na propagáciu svojej činnosti na verejnosti. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.

ČI. 7 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 7.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len číslovanými, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán podpísanými, písomnými dodatkami. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny aj zdôvodnenie ceny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo.

- 7.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávatel' a dva zhotoviteľ.
- 7.4 Zmluva nadobúda účinnosť len v prípade, že potvrdená oboma zmluvnými stranami bude vrátená späť do sídla objednávateľa v lehote do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia zhotoviteľom.
- 7.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Bratislave dňa: 3.5.2022

Odtlačok pečiatky:

Ing. Ivan Brigant
prokurista a riaditeľ Divízie projekcie a
inžinieringu
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Ing. Jana Šoltésová
prokuristka a finančná riaditeľka
spoločnosti
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Odtlačok pečiatky:

doc. Ing. Peter Mésároš, PhD.
dekan SvF
Technická univerzita v Košiciach