Mesto Hurbanovo, Predmet zakazky:
Komarnanska 91, 947 01 Hurbanovo ,»centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
v meste Hurbanovo*

Cast' 1
Verzia 2.0

ZMLUVA O DIELO &. DIEL_008/2022
uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
(dalej aj ako ,,Obchodny zakonnik”)
(dalej aj ako ,,Zmluva“)

Cl 1
ZMLUVNE STRANY
1.1 Objedndvatel:
Nazov: Mesto Hurbanovo
Sidlo: Komarfianska 91, 947 01 Hurbanovo, Slovensko
Statutarny zastupca: Mgr. Peter Zavodsky - Primator
ICO: 00306452
DIC: 2021029296
Bankové spojenie:
Cislo Uctu v tvare IBAN:
(dalej aj ako ,,Objednavatel™)
a
1.2  Zhotovitel:
Obchodné meno: OHLA 7S, a.s.
Sidlo: Tufanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Ceska republika
Registracia: v obchodnom registri vedenom KS v Brne, oddiel B, vlozka 695
Statutarny zastupca: Ing. Roman Kocurek, 1. miestopredseda predstavenstva
Jifi Prochazka, MBA, ¢len predstavenstva
ICO: 46 342 796

Opravnena podnikat na tzemi Slovenskej republiky prostrednictvom
OHLA 7S, a.s., organiza¢nd zlozka

Sidlo: Tuhovska 29, 831 06 Bratislava

Registracia: v obchodnom registri vedenom OS Bratislava |, oddiel Po,
vlozka 1158/B

Zastupeny: Hana Minafikova, veduca organizacnej zlozky
Ing. Rébert Latiak, riaditel Divizie Slovensko

ICO: 35881879

IC DPH: SK2021815191

DIC: 2021815191

Bankové spojenie: UniCredit Bank a. s.

Cislo uctu: SK44 1111 0000 0012 3904 4050

Tel.: +421 901 737 366

Email: obchod-brno@ohla-zs.sk, latiakr@ohla-zs.cz

Zastupca vo veciach technickych: Ing. Rébert Latiak
(dalej aj ako ,,Zhotovitel™)
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(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu aj ako ,,Zmluvné strany”)

L n
PREAMBULA

2.1 Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky ,,Centrum integrovanej
zdravotnej starostlivosti v meste Hurbanovo — Cast 1 Vodozadrzné opatrenia v meste
Hurbanovo®, ktorého Vyzva na predkladanie ponuk bola zverejnenda vo Vestniku verejného
obstardvania (dalej aj ako ,Verejné obstaravanie”). V ramci Verejného obstaravania bol Zhotovitel
uspesnym uchddzacom a na zaklade tejto skutocnosti a predloZzenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné
strany v stlade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tito Zmluvu.

2.2 Podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy su:
2.2.1 dokumenticia verejnej sitaZze konanej Objednavatelom podla ustanoveni zakona
¢. 343/2015 Z. z. overejnom obstaravani v platnom zneni, t.j. projektovd dokumentacia
stavby
,Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Hurbanovo - Cast 1
Vodozadrzné opatrenia v meste Hurbanovo®, spracovatel Ing. Arch. Vlasta llievova, Ing.
Tomas Banko, Ing. Igor Zahorsky (dalej aj ako ,,projektova dokumentacia“),

2.2.2 ponuka Zhotovitela zo dria 23.12.2022, sucastou

ktorej je oceneny vykaz vymer spracovany Zhotovitefom na zaklade sutaznych podkladov a to
vo formate .xls v elektronickej podobne a sicasne vo formate .pdf (priloha ¢. 1 k tejto zmluve
- oceneny vykaz vymer)

2.3 Vzhladom na skutoCnost, Ze verejné obstardvanie na predmet zdkazky: ,Centrum
integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Hurbanovo* bolo rozdelené na dve casti a to:

Cast 1: Vodozadriné opatrenia v meste Hurbanovo

Cast 2: Vytvorenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, Hurbanovo

pricom

Cast 1 je financovana z: NFP poskytnutého pod Vyzvou OPKZP-PO2-5C211-2018-40

Cast 2 je financovanad z: NFP poskytnutého pod Vyzvou IROP-PO2-SC212-2020-58 ( opravnené
vydavky) a vlastnych zdrojov Objednavatela ( neoprdvnené vydavky)

a obidve casti sa budu realizovat subeZne, Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil s projektovou
dokumentiéciou tykajucou sa ¢asti 2 a Planom organizacie vystavby, ktory bol sucastou sutaznych
podkladov.

2.4 Zhotovitel sa zavdzuje poskytnut riadnu suéinnost Zhotovitelovi Casti 2, tak aby svojou
¢innostou, resp. necinnostou neohrozil lehotu plnenia zadefinovani Objednavatelov pre cast 2
a rovnako tak kvalitu prac Zhotovitela ¢asti 2 to znamend, aby celé Dielo pozostavajuce z dvoch Casti
bolo zrealizované riadne a v¢as.

¢l.m
PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objedndvatela a Objednavatel sa zavdzuje za podmienok
podla Zmluvy od Zhotovitela prevziat a zaplatit cenu za vykonanie nasledovného diela: , Centrum
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Komarnanska 91, 947 01 Hurbanovo ,»centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Mesto Hurbanovo, Predmet zakazky:

v meste Hurbanovo*

integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Hurbanovo — Cast 1 Vodozadrzné opatrenia v
meste Hurbanovo”.

3.1.1 Predmetom zakazky je uskutoénenie stavebnych prac objektu podla projektovej dokumentacie

3.1.2

3.13

stavby.

RieSeny stavebny objekt polikliniky sa nachadza na parcele ¢. 101 v intravildne mesta
Hurbanovo na ulici Komarfianskd 262/104. UvaZovany objekt priamo nesusedi so Ziadnou
stavbou v rieSenom Uzemi. Navrhované urbanistické rieSenie plne vychddza zo sucéasnych
danosti a moZnosti Uzemia. Zakladnym urbanistickym principom a pri navrhu objektu
vychadzajuc z poZiadaviek stavebnika bolo na vizudlne malo exponovanom mieste (stresna
konstrukcia) navrhnut vodozadriné opatrenia, s cielom opravy zna¢ne poskodenej stresnej
konstrukcie a zlepSenia vnutornej mikroklimy objektu. Pristup a zasobovanie objektu je
priamo z verejnej komunikacie Realizdciou vodozadrinych opatreni dojde ku komplexnej
sandcii stresnej konstrukcie. Pévodna stre$nd konstrukcia objektu je v dezolatnom stave a
vyZzaduje si navrhované opatrenia.

Podrobny rozsah Podrobny rozsah diela je uvedeny v projektovej dokumentdcii, ktoru
vypracoval autor projektu: Ing. Arch. Vlasta llievova, Ing. Tomas Banko, Ing. Igor Zahorsky

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrzZiavat nim vypracované ,Realizacné podklady”
Specifikované v bode 3.1.3.1, ktoré predlozil Objednavatelovi vo svojej ponuke a v lehote na
poskytnutie sucéinnosti vzmysle § 56 ZVO a zabezpecit na vlastné naklady cinnosti
a dokumenty uvedené v bodoch 3.1.3.2 a7 3.1.3.9 ( ak su to relevantné poZiadavky k povahe
predmetu zakazky, t.j. Diela):

3.1.3.1 Realizacné podklady pozostavaju z:

a) Casového planu realizicie prac vo forme harmonogramu, v $truktire a rozsahu
zhodnom ako casovy plan realizdcie prdc vo forme harmonogramu, v Struktire
a rozsahu, ktory bol predloZzeny v ponuke Zhotovitela ( v postaveni uchadzada vo
verejnom obstaravani),

b) Planu likvidacie a zhodnotenia odpadu, ktory bol predlozeny v lehote na poskytnutie
sucinnosti vzmysle § 56 ZVO aso zohladnenim pripadnej zmeny, aktudlnej v case
realizacie Diela.

(dalej aj ako ,,Realizacné podklady*)

3.1.3.2 Dokumentdcia skuto¢ného vyhotovenia (dalej aj ako ,DSV*), ktora bude vypracovana

a dodand po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej forme v Styroch (4)
vyhotoveniach.

3.1.3.3 Dodavka sprievodnej technickej dokumentdacie (dalej aj ako ,STD“), ktora bude

obsahovat doklady potvrdzujuce pbévod a zhodu materiadlov
s bezpecnostnotechnickymi poZiadavkami, certifikaty vyZzadované platnymi pravnymi
predpismi, doklady o vykonani vsetkych predpisanych skisok a doklady preukazujuce
poskytnutie zaruk na akékolvek
a vSetky sucasti diela vratane vybavenia a zariadenia tvoriaceho sudast alebo
prislusenstvo Diela (dalej aj ako ,Zarucné listy“). STD bude vypracovana a dodana
v pisomnej a elektronickej forme v sStyroch (4) vyhotoveniach.

3.1.3.4 Zabezpecenie vytyCenia vSetkych podzemnych sieti v rieSenom Gzemi s prislusSnymi

spravcami sieti a overenie ich polohy ru¢ne kopanymi sondami,

3.1.3.5 Zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu

predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych ¢innostou Zhotovitela. Doklady
o zne$kodriovani odpadov budu suéastou STD.

3.1.3.6 Docasné dopravné znacenie - zriadenie, udrZiavanie a prevadzkovanie pocas celej doby

realizacie diela.
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3.2

33

3.1.3.7

3.1.3.8
3.1.39

Realizdcia vsetkych predpisanych skusok (stavebné, kusové, tlakové skusky, uradné
skusky, a podobne) a vydanie prislusného protokolu. Zhotovitel je povinny vykonat aj
vSetky skusky, ktoré su uvedené a vyplyvaju z projektovej dokumenticie.

Geodetické zameranie (polohopis a vyskopis) stavby a podzemnych inZinierskych sieti.
Vykonanie vSetkych prdc a skusok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré
ustanovuju platné pravne predpisy na Uzemi Slovenskej republiky.

(dalej spolu aj ako ,,Dielo” a s ohladom na samostatné stavebné objekty).

Zhotovitel sa zavazuje, Zze za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a v sutaznych podkladoch
k Verejnému obstaravaniu, v ramci ktorého je uzatvarana tato Zmluva, zabezpedi realizaciu Diela
oceneného Zhotovitelom podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze

3.3.1

3.3.2

333

3.34

3.3.5

3.3.6

3.3.7

je opravneny a odborne spésobily splnit predmet Zmluvy o Dielo za dodrzania
podmienok dohodnutych v Zmluve.

sa sodbornou starostlivostou Uplne oboznamil s poskytnutou projektovou
dokumentdciou, pricom nie s mu zname akékolvek vady tejto dokumentacie, ktoré by
branili realizacii Diela a je mozné podla nej Dielo riadne zhotovit;

disponuje dostato¢nymi kapacitami na riadnu a vcasnu realizaciu Diela podla tejto
Zmluvy a je schopny Dielo v sulade so Zmluvou riadne a véas zhotovit za cenu
dohodnutu podla tejto Zmluvy bez akéhokolvek navysenia;

veci dodané Zhotovitelom na zhotovenie Diela nie su a ani v ¢ase zhotovenia Diela
nebudl zatazené akymkolvek pravom tretej osoby, najma vlastnickym pravom,
zadloZznym pravom alebo predkupnym pravom, takéto veci nie su prenajaté a ani v ¢ase
zhotovenia Diela nebudu prenajaté tretej osobe, pricom nakladanie s takymito vecami
nebude v ¢ase realizdcie Diela obmedzené pravnym predpisom alebo rozhodnutim
organu verejnej moci.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat technicki a odbornt spdsobilost,
ktord preukazal certifikdtmi, osvedceniami alebo ekvivalentnymi dokladmi
predloZenymi vo svojej ponuke vo verejnom obstaravani v zmysle § 34 ods. 1 pism. h)
ZVO. V pripade, Ze zobjektivneho dbévodu nebude mdct Zhotovitel vyuZit tieto
kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit inymi kapacitami — riadiacim pracovnikom,
ktory bude spifiat podmienky Ucasti zadefinované verejnym obstaravatelom
v predmetnom verejnom obstaravani, na zdklade vysledkov ktorého bola uzatvorena
tadto Zmluva.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela pouzivat odborné a technické kapacity osoby —
riadiacim pracovnikom, ktorym preukazal splnenie podmienky ucasti v zmysle § 34 ods.
1 pism. g) ZVO. V pripade, Ze z objektivneho dévodu nebude mdct Zhotovitel vyuzit
tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit inymi kapacitami — riadiacim
pracovnikom, ktory bude spifat podmienky Gasti zadefinované verejnym
obstaravatelom v predmetnom verejnom obstardvani, na zaklade vysledkov ktorého
bola uzatvorena tato Zmluva.

Zhotovitel je povinny pri realizicii diela, v pripade potreby, pouzivat odborné
a technické kapacity inej osoby, ktorymi preukazal splnenie podmienky ucasti v zmysle
§ 34 ods. 1 pism. b) ZVO. V pripade, Ze z objektivneho dévodu nebude moct Zhotovitel
vyuzit tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit kapacitami inej osoby, ktora
bude spifiat podmienky Ucasti zadefinované verejnym obstaravatefom v predmetnom
verejnom obstardvani, na zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorena tdto Zmluva,
resp. vlastnymi kapacitami.
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3.3.8 Zhotovitel je povinny pri realizacii diela, v pripade potreby, vyuZivat kapacity inej
osoby, ktorymi preukdzal splnenie podmienky Ucasti v zmysle § 33 ZVO. V pripade, ze
z objektivneho dévodu nebude mdct Zhotovitel vyuzit tieto kapacity, je povinny tieto
kapacity nahradit kapacitami inej osoby, ktord bude spifiat podmienky Uéasti
zadefinované verejnym obstardvatelom v predmetnom verejnom obstardvani, na
zdklade vysledkov ktorého bola uzatvorena tato Zmluva.

3.3.9 Vpripade vzniku objektivnej skutocnosti vzmysle bodu 3.3.5 a 3.3.8 je Zhotovitel
povinny informovat o tejto skuto¢nosti Objednavatela najneskor do 3 pracovnych dni
od vzniku tejto skutoénosti.

3.3.10 Zhotovitel je povinny v Prilohe ¢. 3 uviest informacie o ,inych osobach”, zdroje
a kapacity ktorych bude vyuzivat pri realizacii Diela pocas platnosti tejto Zmluvy.

3.4 Zmeny oproti projektovej dokumentécii a prilozenému rozpottu méze nariadit vyluéne
Objednavatel, pricom musia byt rieSené formou dodatku k tejto Zmluve. K zmene oproti projektovej
dokumentdcii arozpoctu pride vyluéne v pripade, ak po uzatvoreni Zmluvy nastane taka zmena
okolnosti, ktora ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktord nebolo mozné pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti predpokladat pri uzatvarani Zmluvy.

¢l v
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za zhotovené Dielo je stanovend dohodou zmluvnych stran
vzmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a v sulade s ponukou
zhotovitela ako pevnd zmluvna cena diela, jednostranne nemennad a predstavuje:

Cena bez DPH 198 511,79,-€, slovom stodevatdesiatosemtisic patstojedenast Eur sedemdesiatdevat
eurocentov,

DPH 20% 39 702,36 ,-€, slovom tridsatdevattisic sesdemstodva Eur tridsatsest eurocentov,

Cena s DPH 238 214,15 ,-€, slovom dvestotridsatosemtisic dvestostrnast Eur patnast eurocentov

(dalej aj ako ,,Cena“).

4.2 Dohodnuta Cena je vsulade srozpoctovymi nakladmi stavby uvedenymi v ponukovom
rozpoCte podla objektov v cleneni podla vykazov vymer. Rozpocet (ocenené vykazy vymer) je
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy (Priloha €. 1). Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi
najneskor v den uzatvorenia tejto Zmluvy elektronickd verziu (vo formate MS Excel alebo v jeho
ekvivalente) podrobného rozpoctu a zaroven je povinny predkladat bezodkladne v elektronickej verzii
(format MS Excel alebo jeho ekvivalent) kazdd zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde

evve

polozZiek, t. j. na Uroven zodpovedajucu polozkam vykazu vymer.

4.3 Vykaz vymer je ako ocenené plnenia Zmluvy pre Zmluvné strany zavdzné. Zmluvné strany beru
na vedomie, Ze vykaz vymer je uplny pre tcely vykonania Diela podlfa tejto Zmluvy.

4.4 Zhotovitel vyhlasuje, Ze vykaz vymer obsahuje vSetky potrebné prace a materidl, ktoré su
nevyhnutné na riadnu a Uplnu realizaciu Diela a bez ohladu na akékolvek obchodné zvyklosti bezné
v odvetvi stavebnictva su v Cene zahrnuté vsetky dalSie naklady suvisiace s plnenim zavazkov
Zhotovitela podla tejto Zmluvy, najma materidl, prepravné, vybudovanie, prevadzku a udrzbu
zariadenia staveniska, osvetlenie, strazenie stavby, likvidacie odpadu vzniknutého ¢innostou
Zhotovitela, ndklady na Upravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla
projektovej dokumentdcie, resp. pévodného stavu, obstaranie, osadenie a udrZiavanie dopravného
znacenia, nakladov na geodetické prace a vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania,
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naklady na pracovnu silu a naklady na poskytnutie suvisiacich sluzieb, poistovacie naklady, dane
(okrem DPH) a cld, iné poplatky suvisiace s dovozom, poplatky suvisiace s certifikaciou vyrobkov,
spravne a obdobné poplatky vyberané akymkolvek orgdnom verejnej moci a cena dokumentdcie,
ktora je nevyhnutna na uzivanie Diela, resp. jeho Casti alebo s nim suvisi. Ubytovanie, stravovanie a
dopravu svojich zamestnancov zabezpeduje a hradi Zhotovitel a su tiez siéastou Ceny.

4.5 Kzmene ceny Diela méze prist:

4.5.1 Vpripad, Ze dielo bolo realizované v menSom rozsahu ato na zdklade skutocne
vykonanych prac.

4.5.2 Premeranim skutocne vykonanych prac, ak su vykonané v mensom rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.

4.5.3 V pripade akejkolvek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozsirenia alebo
zUZenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednavatelom.

4.5.4 V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok aznich vyplyvajucich nakladov na
zhotovenie Diela.

4.5.5 Prizmene zakonnej sadzby DPH.

4.6 Kazda zmena rozpoctu bude zapisand v stavebnom denniku a podpisana zastupcami
Zhotovitela a Objedndvatela, pripadne inymi ucastnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny projektant
stavby, autorizovany geodet. V pripade suhlasu tychto uUcastnikov so zmenou rozpoctu, vypracuje
Zhotovitel dodatok k rozpoc¢tu pre kazdy objekt, ktory bude obsahovat:

4.6.1 rekapitulaciu Ceny, ktorad bude obsahovat celkovi cenu Diela podla tejto Zmluvy, Cenu

podla uzatvorenych dodatkov k Zmluve a Cenu spolu,

4.6.2 oceneny vykaz vymer naviac prac (pokial budi) zaokridhleny na dve desatinné miesta,

4.6.3 odpocet ceny menej prac (pokial budu) zaokrdhleny na dve desatinné miesta,

4.6.4 sprievodnu spravu zdévodnujucu potrebu zmeny Ceny,

4.6.5 koépiu zapisov zo stavebného, resp. montazneho dennika,

4.6.6 dalSie néleZitosti (zapisy, nacrtky a podobne).

4.7 Pre vypracovanie rozpoctu kazdej zmeny bude Zhotovitel pouZivat vysku jednotkovych cien
a poloZzky zrozpoctu, ktory bol sucastou Verejného obstaravania. V pripade, ak nebude moiné
pouzit tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel navrhne nové jednotkové ceny alebo polozky
a predlozZi ich do dvoch (2) pracovnych dni Objednavatelovi na predbeZné odsuhlasenie spolu:
4.7.1 s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov,
4.7.2 s odpocitanim prac, ktoré nebudu vykonané.

4.8 Zhotovitel bude predkladat dodatky krozpoétom podla jednotlivych Ccasti Diela
Objednavatelovi na odsuhlasenie, pricom ten tieto mdZe odsuhlasit, pripade ich vrati neodsuhlasené
s odovodnenim do 10 dni odo diia ich obdrzania.

4.9 Pokial k zmene rozpoctu ddjde z inych dévodov (napr. vyskytom prac pévodne nezahrnutych
v rozpocte, ale suvisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovitel' pripravi navrh dodatku k Zmluve, ktory

posudi Objednavatel.

4.10 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajuci sa zmeny Ceny alebo jej Casti,
bude opravriovat Zhotovitela k uplatfiovaniu novych polozZiek v stpise vykonanych prace.

4.11 Zhotovitel nesmie zacat realizovat Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez podpisaného
dodatku k Zmluve, pripadne pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade realizacie prac bez
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podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného suhlasu Objednavatela nema Zhotovitel narok
platbu za takéto ¢innosti a ani pravo ich fakturovat.

4.12 Zmluvné strany berd na vedomie, ze dodatky k Zmluve musia byt uzatvorené v sulade s § 18
zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani (dalej aj ako ,,Zakon o verejnom obstaravani*).

CLv
PLATOBNE PODMIENKY, ZADRZNE

5.1 Platba Ceny bude uskutocnend na zaklade faktur vystavenych Zhotovitelom. Faktury budu
obsahovat vsetky naleZitosti podla Zakona o DPH a nélezZitosti dohodnuté podla tejto Zmluvy, najma:
a) Ccislo Zmluvy Objedndvatela (Dodatku k Zmluve),
b) obchodné mena Objednavatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, 1CO,
DIC, IC DPH,
c) poradové cislo faktury,
d) datum vystavenia faktury,
e) datum dodania predmetu plnenia,
f) datum splatnosti faktury podla Zmluvy (Dodatku k Zmluve),
g) oznacenie periazného Ustavu a ¢islo Uctu Zhotovitela, na ktoré ma byt faktdra uhraden3,
h) oznacenie casti Diela, ktorych sa fakturacia dotyka a uvedenie sumy za kazdu
fakturovanu cast Diela,
i) nazov projektu ,Vodozadrzné opatrenia v meste Hurbanovo“
nazov operaéného programu: OP KZP
j) vyska sumy poZadovanej na zaplatenie v EUR a v ¢leneni suma v EUR bez DPH, vyska
DPH, suma v EUR s DPH zaokruhlend na dve desatinné miesta,
k) wvysku zadrzného,
I) odtlacok peciatky a podpis zastupcu opravneného konat v mene Zhotovitela.

5.2  Zhotovitel vystavi fakturu v 5-tich origindloch na zaklade odsuhlaseného vykazu vykonanych
prac a to nasledovnym sp6sobom:

5.2.1 Zhotovitel ma pravo vystavit faktury priebezne ato vidy po zrealizovani Diela
v hodnote minimdlne 20 % z Ceny.

5.2.2 Posledna faktura bude vystavend po zrealizovani Diela v hodnote minimalne 5 % z Ceny
po odovzdani Diela bez vad.

5.3  Prilohou faktur bude:

5.3.1 Vykaz vykonanych prac odsuthlaseny a potvrdeny Objednavatelom alebo osobou
poverenou Objedndvatelom, napr. stavebnym dozorom.

5.3.2 Sprava za fakturacné obdobie, ktora bude obsahovat porovnanie skuto¢ného
a pldnovaného postupu prac, vratane finanéného plnenia harmonogramu realizacie
prac.

5.3.3 Fotodokumentdcia, ktord dokumentuje postup dodanych a zrealizovanych stavebnych
prac.

5.3.4 Vysledky predpisanych a vykonanych skusok s popisom, ¢i skuska prebehla v poriadku
alebo ju bude nutné opakovat a dévod opakovania skusky.

5.3.5 koépia stavebného dennika alebo jeho casti prislichajuce k obdobiu, ktoré sa
zachytavaju vo vykazoch vykonanych prac.
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5.4 Ak faktira nebude obsahovat naleZitosti vyzadované Zikonom o DPH alebo stanovené
nalezitosti nebudd uvedené spravne v sulade s platnou legislativou alebo Udaje vo fakture alebo jej
prilohy nebudu v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, je Objednavatel opravneny
faktdru vratit Zhotovitelovi bez zaplatenia. V takom pripade prestava plynut lehota splatnosti faktdry.
Objednavatel je povinny uviest dovod vratenia faktury. Nova lehota splatnosti faktiary zacne plynut
aZ driom doruéenia opravenej (novej) faktury, ktora spifia poziadavky vieobecne zaviaznych pravnych
predpisov a Zmluvy.

5.5 Datum splatnosti faktury je Sestdesiat (60) dni od dorucenia faktiry Objednavatelovi.

5.6 Za den splnenia penazného zdvazku Objednavatela sa povazuje den odpisania platby z uctu
Objedndvatela na ucet Zhotovitela uvedeny vo faktdre. Ak den splatnosti faktury pripadne na den
pracovného pokoja, faktuira bude splatnd v najblizsi nasledujlci pracovny den. Ak je Objednavatel
v omeskani s Uhradou faktury, Zhotovitel ma pravo uplatnit si u Objednavatela Urok z omeskania vo
vyske 0,005 % z dlZnej Ciastky za kaZzdy deri omeskania, maximalne viak do celkovej vysky 5 % z Ceny.

5.7 Zhotovitel je povinny zloZit na Gcet Objednavatela najneskér vlehote pat (5) dni  pred
vystavenim faktdr v zmysle bodov 5.1 aZ 5.3. zadrzné vo vyske 10 % z vysky Ceny, ktord bude
fakturovana Zhotovitelom v zmysle bodu 5.1 a bodu 5.2. Objednavatel mdze zadriné pouZit na
akékolvek naroky, ktoré mu vzniknu vocéi Zhotovitelovi, najma na odstranenie nedorobkov a vad.
V pripade pouzitia zadrzného bude Objednavatel informovat Zhotovitela o takejto skutocnosti
a Zhotovitel je povinny bezodkladne zadrzné doplnit na dohodnutl vysku. Po odovzdani Diela vrati
Objednavatel nespotrebovanu ¢ast zadrzného v lehote Sestdesiat (60) dni.

5.8 Objednavatel mdze zadriné pouzit na akékolvek svoje pohladavky, ktoré mu vzniknd vodi
Zhotovitelovi v suvislosti s realizaciou Diela, ato kedykolvek v pocas realizacie Diela, resp. pocas
trvania zadrucnej doby.

5.9 Zhotovitel mdze povinné zadriné v zmysle bodu 5.7. zloZit formou bankovej zaruky vystavenej
bankovou institdciou na zdklade Zarucnej listiny a to v termine podla bodu 5.7. a to v origindlnom
vyhotoveni. Zaruéna listina bankovej institicie bude obsahovat minimalne:
5.9.01 Nazov bankovej institucie ako vystavovatela Zarucnej listiny na zaruku pre zadrzné
5.9.02 Nazov beneficienta, t. j. Objednavatela s uvedenim sidla a ICO
5.9.03 Nazov povinného, t. j. Zhotovitela s uvedenim obchodného mena, sidla, ICO
a registrovych udajov v prisluinom Obchodnom registri alebo Zivnostenskom registri
alebo prislushom registrovom urade
5.9.04 Identifikacia Zmluvy o dielo
5.9.05 Datum uzatvorenia Zmluvy o dielo
5.9.06 Cena diela uvedena v Zmluve o dielo
5.9.07 Predmet Zmluvy o dielo
5.9.08 Celkovad vyska bankovej zaruky v EUR a slovom
5.9.09 Vyhlasenie bankovej institlcie, Ze prebera za klienta/povinného voci beneficientovi
neodvolatelnu zaruku a zavazuje sa, Ze beneficientovi do 7 pracovnych dni od obdrzania
prvej pisomnej vyzvy beneficienta, vktorej beneficient vyhlasi, Ze klient/povinny
nesplnil
svoje zavazky z vyssie uvedenej zmluvy o dielo ( dalej len ,,Vyzva“), zaplati bankova
inStitucia na bankovy ucet, ktory beneficient uvedie vo Vyzve, poZzadovanu pefiaznu
Ciastku az do celkovej vysky bankovej zaruky a to bez skimania pravnych vztahov, na
ktorych sa vec zaklada a pri vzdani sa akychkolvek z nich vyplyvajucich namietok.
5.9.10 Vyhlasenie bankovej institlcie, Ze zaruku je mozné uplatnit aj po Ciastkach a Ze vyska
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peniazného zavazku banky z titulu poskytnutej bankovej zaruky sa voci beneficientovi
neznizuje o kazdu na zdklade tejto zaruky bankou plnenu ciastku, nakolko povinny je

voCi
beneficientovi zmluvne viazany podmienkou ,, mat pocas realizacie Zmluvy o dielo
a plynutia zaruénej doby vysku zadrzného na vyske dohodnutej v Zmluve o dielo”. To
znamena, zZe v pripade Cerpania z bankovej zaruky Objednavateflom bude Zhotovitel bez
zbytoéného odkladu povinny obnovit sumu bankovej zaruky do plnej vysky v zmysle
bodu

5.7 Zmluvy o dielo a informovat o tejto skuto¢nosti Objednavatela najneskér do 10 dni
odo dnia obnovenia sumy bankovej zaruky do plnej vysky.
5.9.11 Vyhlasenie, Ze zaruka sluzi vyluéne na usporiadanie narokov beneficienta z pravneho
vztahu s klientom/povinnym, na ktorom sa vec zaklada.
5.9.12 Platnost zaruky, ktora sa vztahuje na predmet diela musi trvat do doby uvedenej
v Zmluve
odielo, bod 5.7. apripadné naroky beneficienta ( uplatnené Vyzvou) musia byt
bankovej
inStitucii dorucené najneskoér v posledny den platnosti zaruky v zmysle bodu 5.7 Zmluvy
o dielo.
5.9.13 Uvolnenie zadriného zo strany beneficienta podla bodu 5.7 ato vlehote 60 dni odo
dia
dorucenia pisomnej ziadosti povinného na vratenie bankovej zaruky, pokial nenastali
skutocnosti zakladajuce narok Objednavatela postupovat podla Zmluvy o dielo, body 5.7 a
5.8.
5.9.14 Platnost zaruky sa skon¢i aj diom dorucenia pisomného oznamenia beneficienta, ze
v plnom rozsahu uvolfiuje bankovu instituciu zo zavazku a v plnom rozsahu sa vzdava
svojich narokov na plnenie z predmetnej zaruky ( formou listu zaslaného doporucenou
postou alebo kuriérskou sluzbou s overenim podpisov konajucich oséb ako pri zasielani
vyzvy) alebo driom vratenia origindlu zarucnej listiny.
5.9.15 Vyzva beneficienta na plnenie musi obsahovat ¢islo zaruky, t. j. ¢islo zarucnej listiny

5.10. Zhotovitel nie je opravneny poZadovat Uroky alebo uroky z omeskania zo zadrzanej Ciastky odo dia
zadrZania az do momentu, kedy je objednavatel povinny uvolnit zadrzné Zhotovitelovi.

5.11 Zhotovitel berie na vedomie, Ze za oprdvnené vydavky sa povaZzuju len vydavky, ktoré su
vzhfadom na vsetky okolnosti uznané Objedndvatelom alebo nim poverenou osobou, napr.
stavebnym dozorom, a ktoré sa navzajom neprekryvaju a ktoré v plnej miere suvisia s realizaciou
Diela.

5.12 Zaplatenie faktury neznamena prevzatie Diela Objednavatelom.

¢l.vi
LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA

6.1 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit a odovzdat Dielo bez viad a nedorobkov do 3 mesiacov odo dnia
prevzatia staveniska.

6.2 V pripade, ak z akychkolvek dévodov Realizaéné podklady nebudl zodpovedat skutocnému
stavu, Zhotovitel' je povinny vypracovat a odovzdat Objednavatelovi na odsuhlasenie nové
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Realizacné podklady, ktoré budi zodpovedat skutoCnosti azarovern, pri ktorom bude
zachovany dohodnuty termin zhotovenia diela.

V pripade, ak pocas realizacie Diela pride k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat ¢ast Diela
v sulade s projektovou dokumentdciou, rozpo¢tom a harmonogramom je Zhotovitel povinny
prace na tejto ¢asti Diela zastavit, ihned zaznamenat tieto skuto¢nosti do stavebného dennika
a zaroven o nich pisomne upovedomit Objednéavatela. Objednavatel je povinny do desiatich
pracovnych dni od dorudenia pisomného oznamenia o tejto skutoénosti rozhodnut o spdsobe
dalSieho postupu pri vykonavani tejto ¢asti Diela.

V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo v sulade s touto Zmluvou pred dohodnutym
terminom zhotovenia diela, Objednavatel je opravneny vykonané Dielo alebo jeho cast
prevziat aj v skorsom ponuknutom termine.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko a vykonat na fiom vsetky potrebné Ukony podla tejto
Zmluvy (a to najmd, avsak nielen, riadne oznacit stavenisko a zabezpedit ho pred vstupom
alebo vniknutim nepovolanych oséb) do patnast (15) dni odo dria nadobudnutia Géinnosti tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny Objednavatela pisomne vyzvat na prevzatie prislusnej casti Diela
minimalne 5 pracovnych dni pred dohodnutym datumom zhotovenia prislusnej ¢asti Diela.

O prevzati kazdej Casti Diela sa spiSe zapisnica o prevzati (dalej aj ako ,Zapisnica o prevzati“),
ktord podpisu obe Zmluvné strany a ktord bude obsahovat popis Casti Diela vzmysle
projektovej dokumentacie (s Uroviiou podla stavebnych objektov), mena a priezviska a podpisy
opravnenych osdb Objednavatela a Zhotovitela, miesto preberania, odtlacok peciatky a datum
prevzatia Casti Diela Objedndvatelom. K podpisaniu Zapisnice o prevzati za Objedndvatela a
Zhotovitela sU opravnené osoby Objedndvatela a Zhotovitela pisomne poverené na prevzatie
Diela. Zmluvné strany si vzajomne ozndmia identifikaciu tychto osO0b najneskor dva (2)
pracovné dni pred prevzatim prislusnej Casti Diela. Ak bude mat Dielo pri preberani zjavné
vady, je Objednavatel opravneny odmietnut prevzatie Diela.

Ak Objednavatel prevezme cast Diela so zjavnou/ymi vadou/ami, Specifikuje tuto/tieto vadu/y
v Zapisnici o prevzati s uréenim terminu na odstranenie vady/vad. Zhotovitel je povinny zacat
s odstranovanim tejto/tychto vady/vad bez zbytoéného odkladu.

Zhotovitel je povinny, najneskdr pri prevzati Diela zo strany Objednavatela, odovzdat
Objednavatelovi doklady, ktoré su potrebné na prevzatie a na uZivanie Diela, najma DSV,
STD a dalsie doklady Specifikované v tejto Zmluve.

Ak tak stanovuju prdvne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluvnymi stranami, je Zhotovitel
povinny najneskor pri prevzati Diela Objedndvatelom odovzdat Objedndavatelovi prislusnu
technickd dokumentaciu a doklady o vykonanych skuskach, Zaruéné listy, pripadne iné listiny,
ak to predpisuju vSseobecne zdvazné pravne predpisy alebo prislusné technické predpisy alebo
ak su poZzadované Objednavatelom alebo ich predloZenie je obvyklé vzhladom na charakter
predmetu plnenia. Zmluvné strany sa dohodli, Ze momentom odovzdania Zarucnych listov
prechadzaju na Objednavatela vSetky prava zo zaruk vyplyvajlice z odovzdanych Zarucnych
listov. Zhotovitel je povinny bezodkladne a preukazatelne informovat o tomto prechode prav
tretie osoby (dodavatelov) zodpovedajlce za zaruky vyplyvajlice zo Zarucnych listov.
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6.11 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, Zhotovitel je povinny Dielo pred jeho odovzdanim
podrobit skiskam alebo technickej kontrole v rozsahu pisomne odsuhlasenom
Objednavatelom
(dalej aj ako ,Skasky“), za utelom zistenia, ¢i Dielo spifia poziadavky na kvalitu a vyhotovenie
a ¢ splia stanovené podmienky. Zhotovitel je povinny vysledok Skusok predlozit
Objednavatelovi najneskér pri odovzdani Diela.

¢l v
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELA

7.1 Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani ¢innosti podla tejto Zmluvy dodrziavat vsetky povinnosti
vyplyvajuce pre neho zo vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov platnych na Uzemi Slovenskej
republiky a ktoré su aplikovatelné na cinnosti vykondvané Zhotovitelom pre Objedndvatela a su
v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, tvorby a ochrany Zivotného prostredia a predpisov z oblasti poZiarnej ochrany.

7.2 Pocas doby trvania Zmluvy je Zhotovitel povinny pisomne oznamit Objednéavatelovi do troch
(3) dni vSetky zmeny tykajluce sa jeho obchodného mena, sidla alebo miesta podnikania, predmetu
¢innosti, Statutarnych organov vratane sp6sobu ich konania voci tretim osobam, zacatie vstupu do
likvidacie Zhotovitela, zacatie exeku¢ného konania na majetok Zhotovitela a zacatie konania podla
zédkona €. 7/2005 Z.z. o konkurze a restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich pravnych predpisov. Zhotovitel je pocas trvania Zmluvy tiez povinny pisomne oznamit
Objednavatelovi ddtum zrusSenia registracie platitela DPH, datum registracie platitela DPH, a to
bezodkladne potom ako nastane rozhodujuca skutoénosti.

7.3 Ak Zhotovitel nesplni svoje povinnosti uvedené v bode 7.2 Zmluvy a Objednavatelovi bude
v tejto suvislosti vyrubena sankcia zo strany Statnych organov, Zhotovitel je povinny vyrubenu
sankciu zaplatit Objednavatelovi v plnej vyske do desiatich (10) dni odo dria dorudenia vyzvy na jej
zaplatenie.

7.4 Bez ohladu na zavinenie Zhotovitel zodpoveda za akukolvek $kodu, ktora vznikne pri plneni
tejto Zmluvy Objedndvatelovi alebo tretim osobam.

7.5 Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za Skody na majetku a zdravi tretim
osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou (dalej len ,Poistenie zodpovednosti za Skodu“)
v minimalnej vyske Ceny Diela. Zhotovitel predlozi Objednavatelovi doklady preukazujice
uzatvorenie
Poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujice vysku poistenia do desat (10) dni odo dna
nadobudnutia u¢innosti tejto Zmluvy v ¢ase podpisania tejto zmluvy, najneskor ku diu prevzatia
staveniska. Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel povinny udrziavat do ¢asu odovzdania a
prevzatia Diela.
Zhotovitel v plnej vyske zodpoveda za pripadnu Skodu spdsobent kradezZou, stratou, zni¢enim alebo
inym poskodenim majetku tretich osob, ktora je nasledkom ¢innosti alebo necinnosti Zhotovitela.
Poistenie zodpovednosti za $kodu musi rovnako zahffiat aj poistenie vzniknutej Skody v désledku
Zivelnej pohromy pocas vystavby Diela.

7.6 Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi kazdu poistnd udalost pri realizacii Diela do pat

(5) pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinny informovat Objednavatela
0 spOsobe rieSenia poistnej udalosti.
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7.7 Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela predloZit uzatvorené poistné zmluvy
a potvrdenie o platbe poisteného. Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut a udrziavat v platnosti
akékolvek poistenie pozadované touto Zmluvou alebo nepredloZi Objedndvatelovi doklady podla
tohto bodu mdze Objednavatel v tychto pripadoch uzatvorit a udrzZiavat v platnosti vsetky takéto
poistenia a platit potrebné poistné, pricom naklady s tym spojené znasa Zhotovitel, ktory je povinny
ich na vyzvu Objednavatela zaplatit.

7.8 Zhotovitel sa zavazuje vysporiadat vsetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré vytvorili,
respektive dodali obsah Diela, a to najma uzatvorenim prislusnych autorskych a inych zmlav tak, aby
tieto osoby nemohli uplatriovat voci Objednavatelovi akékolvek naroky, vyplyvajice im

z osobnostnych, autorskych, priemyselnych prav, prav suvisiacich s autorskym pravom ¢i inych
obdobnych prav v suvislosti s Dielom.

7.9 Zhotovitel mbze na stavbe zabezpedit iba personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, a ktory
vykondva potrebné prace podla podmienok dohodnutych v Zmluve alebo stanovenych vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

7.10 Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budu nosit oblecenie zretelne oznacené nazvom
spolocnosti Zhotovitela resp. subdodavatela, taktiez mechanizmy, ktoré sa budu pohybovat na
stavenisku budud oznacené ndzvom spolocnosti Zhotovitela resp. subdodavatela.

7.11 Zhotovitel k datumu nadobudnutia U¢innosti Zmluvy ozndmi Objednavatelovi meno technika
BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti kvalifikovana a musi mat opravnenie na vydavanie
nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie pracovnym Urazom. Jeho meno bude nahlasené tak
Objednavatelovi ako aj stavebnému dozoru pred zacatim prac na stavbe.

7.12 Zhotovitel je povinny vykonavat fotodokumentaciu existujiceho stavu staveniska. Ide hlavne

o zdokumentovanie existujuceho stavu pred zahajenim prac a vstupy na pozemky, najma stavu

komunikdacii, zelene, budov, oploteni sikromnych parciel a opatovné zdokumentovanie po uvedeni
do

povodného stavu. Sucasne je nutné dokumentovat postup vystavby s doérazom na dodrZiavanie
kvality

Diela, dokumentaciu zakryvanych konstrukcii, kriZovanie s inZinierskymi sietami a podobne. Tato ¢ast

dokumentdcie bude zaradena aj do priebeznych mesacnych prac zhotovitela. Vsetky fotografie budu

oznacené ndzvom miesta a datumom vyhotovenia.

7.13 Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela reSpektovat existujice konstrukcie, rozvody
a zariadenia

stavby, ktoré nie si a nebudld predmetom Diela a ztohto dévodu nesmu byt plnenim predmetu
Zmluvy

dotknuté.

7.14  Zhotovitel je povinny pri likvidacii odpadu, ktory vznikol realizaciou predmetu zdkazky,
postupovat vzmysle platnych zdkonov Slovenskej republiky a predlozit Objednévatelovi kodpie
vaznych listkov vydanych skladkou, kde ulozZil likvidovany odpad a to najneskér do 5 pracovnych dni
odo dia uloZenia likvidovaného odpadu na skladku.
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7.15 V pripade, Ze Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi doklady pozadované podla bodu 7.14, tak
sa bude takéto porusenie zmluvnej povinnosti povaZovat za podstatné porusenie tejto zmluvy a
objednavatel ma narok za takéto porusenie zmluvy na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,- Eur (slovom
dvetisic eur) za nepredlozené vazne listky vydané skladkou, kde Zhotovitel ulozil likvidovany odpad
a to pri kazdom jednom uloZeni likvidovaného odpadu.

7.16 Zhotovitel je povinny na uUcely plnenia predmetu tejto Zmluvy vyuZit osoby, ktorymi
preukazoval splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani, a to:

stavbyveduci: Jozef Grivalsky; Ing. Jan Vykopal

Cislo Osvedéenia SKSI alebo ekvivalentného dokladu: 13747*10%*; 1201666

( doplni uchddzac)

7.17 V pripade zmeny v osobdch osobitne zodpovednych za plnenie Zmluvy podla bodu 7.16 je
Zhotovitel povinny pisomne informovat Objednédvatela otejto skutocnosti a predloZit
Objedndvatelovi za novo navrhovanu osobu doklady preukazujuce splnenie podmienky ucasti
v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovani vo verejnom obstardvani, pricom zmena je Ucinna jej
pisomnym odsuhlasenim zo strany Objedndvatela a zapisom v stavebnom denniku, ktory zrealizuje
stavebny dozor. Dodatok k Zmluve nie je potrebné uzatvarat.

¢l v
VYMEDZENIE NIEKTORYCH DOKUMENTOV

8.1 Vykaz vykonanych prac, ktory je prilohou faktury, obsahuje najma:

8.1.1 Polozky v ¢leneni podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

8.1.2 Vykaz vykonanych prac musi zaznamendvat mnoZstva prac vykonanych Zhotovitefom
a mnoZstva materidlu dodaného Zhotoviteflom v sulade s vykazom vymer, ktory tvori
prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy. V pripade, Ze pride k zmene mnoistiev vykonanych prac
alebo dodanych materidlov upravenych dodatkom k Zmluve, musia byt takéto zmeny
uvedené vo vykaze vykonanych prac v sulade s dodatkom k Zmluve.

8.1.3 Vykaz vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek fakturovanych prac
v sulade s touto Zmluvou.

8.1.4 Systém vykazovania vykonanych prac musi zabezpecit, aby vykonanad praca nebola

zaplatena dvakrat.

8.2  Vykaz vykonanych prac podlieha schvéleniu Objednavatela. Zhotovitel je povinny zabezpecit,
aby pripadné rozpory vytknuté Objednavatelom boli odstranené. Bez rozporov odsuhlasené vykazy
vykonanych préc su podkladom pre vystavenie faktury.

8.3 Zhotovitel pripravi a odovzdd DSV na schvdlenie na vSetky Casti vykonanych Prac na urovni
realizatnej dokumentécie. DSV sa maju vyhotovovat ihned po ukonceni konkrétnej Casti Diela.
ZavereCna verzia DSV bude odsuhlasena Objedndvatefom pred vydanim preberacieho protokolu.
Zhotovitel je povinny archivovat a doplifiat DSV podas trvania Zmluvy a poskytnut képie zaznamov,
vykresov a certifikatov pre Objednavatela v pravidelnych intervaloch. Zaznamy budu obsahovat
podrobnosti o vSetkych zariadeniach a materidloch, o vystavbe, skiskach a skusobnych certifikatoch.
Zaverecné kdpie DSV budu odovzdané vo zviazanych celkoch a budud riadne oznacené jeden mesiac
pred predpokladanym datumom vydania preberacieho protokolu spolu s dokumentaciou priebehu
komplexnych skusok a odchylok vykonanych ako vysledok tychto skusok.
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8.4 Zhotovitel zabezpecli zameranie skuto¢ného vyhotovenia dokoncéenych objektov alebo ich ¢asti
pri podzemnych vedeniach a objektoch. Geodetické zameranie metddami polohové a vySkové
zameranie bude zahfnat zameranie novo vybudovanych objektov. Zhotovitel je povinny zamerat
objekty stavby vratane vsetkych inZinierskych a ostatnych sieti (nadzemnych a podzemnych) pokial su
sucastou stavby, dalej rekonstrukcie a prelozky, uz pred ich zakrytim. PoZiadavky na zameranie
skutkového stavu vychadzaju zo zédkona €. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii. Obsah geodetickej
dokumenticie sa €leni na: ¢ast polohopis, Cast stavebny objekt, ¢ast iné vedenia.

8.5 V pripade, Ze sucastou Diela su aj strojnotechnologické zariadenia, elektrotechnické zariadenia,
je Zhotovitel povinny odovzdat navody na ich obsluhu a udrzbu pred odovzdanim Diela alebo jeho
Casti Objedndvatelovi. Navody na obsluhu a udrzbu budld odovzdané v slovenskom alebo ¢eskom
jazyku v pisomnej forme. Zhotovitel je povinny zaskolit pracovnikov Objednévatela na obsluhu
a udrzbu tychto zariadeni a odovzdat Objednavatelovi protokol o zaskoleni obsluhy.

8.6 Prevadzkové poriadky stavebnych objektov, ak to vyZzaduje pravna Uprava a povaha Diela budu
odovzdané najneskér pri odovzdani Diela.

¢l IX
SUBDODAVATELIA

9.1 Zhotovitel je opravneny zabezpeclit cast realizicie Diela prostrednictvom vyluéne tych
subdodavatelov, ktori su uvedeni v Prilohe ¢. 2 Zmluvy - Zoznam subdodavatelov a zdroven:

9.1.1 Zhotovitel je povinny najneskér do pat (5) pracovnych dni odo dria nadobudnutia
aéinnosti  tejto  Zmluvy preukazat, Ze subdodavatelia uvedeni v Zozname
subdodavatelov spifiaji podmienky G&asti tykajice sa osobného postavenia podla §
32 ods. 1 Zakona o verejnom obstardvani a Ze u nich neexistuju dévody na vylucenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7; opravnenie uskutolriovat stavebné prace sa
preukazuje k tej ¢asti predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel plnit.

9.1.2 Za zabezpelenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma Zhotovitel
zodpovednost, akoby prace vykonaval sam.

9.2 Zhotovitel je opravneny zabezpedit Cast realizacie Diela prostrednictvom inych subdodavatelov
ako podla bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred danym pisomnym suhlasom Objednavatela na zaklade
#iadosti Zhotovitela. Ziadost Zhotovitela o udelenie sthlasu s pouZitim nového subdodavatela musi
obsahovat najma

9.2.1 3$pecifikaciu subdodavatela (obchodné meno, ICO, a sidlo, osoba opravnena konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia),

9.2.2 3pecifikaciu plnenia, ktoré ma v ramci realizacie Diela vykonavat s vyznacenym
rozpoCtovych poloziek (prilohy Vykaz vymer Zmluvy), ktoré majad byt tymto
subdodavatelom dodané,

9.2.3 potvrdenie o opravnenosti subdodavatela poskytovat predmetné plnenia,

9.2.4 preukazanie splnenia podmienok Uucasti podla § 32 ods. 1 Zikona o verejnom
obstardvani a Ze u nich neexistuji dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h)
a ods. 7 novym navrhovanym subdodavatelom.

9.3 Objednavatel je opravneny podla vlastného uvazenia as uvedenim doévodu odmietnut udelit
suhlas. Do dorucenia pisomného suhlasu Objedndvatela Zhotovitelovi sa ma za to, Ze Objednavatel
Zhotovitelovi tento suhlas neudelil. VSetci subdodavatelia Zhotovitela pocas trvania Zmluvy musia
spifiat podmienky podla § 41, ods. 1, pism. b) Zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny
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na vyzvanie Objednéavatela do desiatich (10) kalendarnych dni preukazat splnenie podmienok podla
predchadzajucej vety dokladmi v sulade so Zdkonom o verejnom obstardvani.

9.4 Zhotovitel v predmetnej prilohe zmluvy uvedie uUdaje o vSetkych znamych subdodavateloch,
Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a datum narodenia a to najneskdr v ¢ase uzavretia tejto zmluvy.

9.5 Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akikolvek zmenu Udajov o subdodavateloch.

9.6 Zhotovitel sa zavazuje riadne a véas plnit svoje zavazky (najmé finanéné zavazky) voci svojim
subdodavatelom podielajucim sa na realizacii Diela. Ohladom kontroly plnenia povinnosti Zhotovitela
podla predchadzajlcej vety je Objednéavatel opravneny komunikovat priamo so subdodavatelmi.

Ak Zhotovitel nebude plnit svoje finanéné zavazky vodi svojim subdodavatelom podla prvej vety
tohto bodu Zmluvy, Objednévatel je opravneny postupovat v zmysle ¢lanku XVIII.

¢l X
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA, STAVEBNY DOZOR

10.1 Objednavatel je povinny pri odovzdani aprevzati staveniska Zhotovitefom, odovzdat
Zhotovitelovi projektovi dokumentéciu identickd s projektovou dokumentaciou, ktora bola suéastou
sutaznych podkladov.

10.2 V pripade vyhrad Objedndvatela s ¢innostou subdodavatela/subdodéavatelov Zhotovitela pri
realizacii predmetu diela, je Objednavatel opravneny poziadat Zhotovitela o zjednanie napravy
avzavaznych pripadoch aj ozmenu subdodavatela/subdodavatelov. Objednavatel je povinny
pisomne oboznamit Zhotovitela s vyhradami vo¢i ¢innosti subdodavatela/subdodavatelov. Zhotovitel
je zodpovedny za zjednanie ndapravy a pripadni zmenu subdodavatela/subdodavatelov ato
najneskor do pat ( 5) pracovnych dni od dorucenia Ziadosti Objednavatela o zjednanie
napravy/zmenu subdodavatela na adresu sidla Zhotovitela.

10.3 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko pre prislusni cast Diela v Case uréenom
v oznameni podla ¢l. VI tejto Zmluvy. V tejto lehote odovzda Zhotovitelovi origindlne vyhotovenie
projektovej dokumentdcie pre prislusny stavebny objekt Diela v pocte 1 ks, pravoplatné stavebné
povolenie a urci napdjacie miesta na energie a vodu.

10.4 Na vykon cinnosti stavebného dozoru v mene Objedndavatela v zmysle prislusnych ustanoveni
zédkona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku pri realizacii Diela Objednavatel
vymenuje stavebny dozor. Pred zacatim prac Objedndvatel zasle pisomnu informdciu Zhotovitelovi
o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny odsuhlasovat vykazy vykonanych prac
Zhotovitela podla tejto Zmluvy a vydavat zavazné pokyny v mene Objednavatela, ktoré mozu byt
potrebné pre realiziciu Diela a pre odstranenie akychkolvek vad podla tejto Zmluvy. Zhotovitel je
povinny dodrziavat pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto Zmluvy.

10.5 Objednavatel je povinny bezodkladne pisomnou formou informovat Zhotovitela o nadobudnuti
uéinnosti tejto Zmluvy odielo. Za dorucenie sa bude povazovat aj dorucenie tohto oznamenia
formou elektronickej posty.

¢l X1
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MIESTO REALIZACIE DIELA, STAVENISKO, STAVEBNY DENNIiK

11.1 Miestom plnenia Diela je:
Vystavba bude prebiehat na p.¢. KN/C 101, Hurbanovo, Komarnianska 262/104, Hurbanovo

11.2 Miestom odovzdania Diela je miesto plnenia v zmysle bodu 11.1.

11.3 Staveniskom sa pre uUcely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentdciou overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy.

11.4 Zhotovitel zabezpeci priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu trvania
vystavby a dobu potrebnu pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku, udrzbu a likvidaciu
zariadenia staveniska su sucastou Ceny. Zhotovitel si zabezpedi prevadzkové, socidlne, vyrobné
zariadenia staveniska. Zhotovitel uhradza vodné, stocné a odbery energii z prevadzkového
a socialneho zariadenia staveniska.

11.5 Nakladanie s odpadmi zabezpecuje Zhotovitel podla platnych pravnych predpisov po dohode
s prevadzkovatelom skladky odpadov na vlastné naklady.

11.6 Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred pozZiarmi.

11.7 Zhotovitel je povinny Stavenisko strazit, v pripade potreby oplotit alebo inak ho vhodne
zabezpedit

11.8 Stavebny dennik obsahuje najma:
a) mesiac, den, datum,
b) pocet pracovnikov na stavbe podla remesiel,
c) teplota vzduchu, pocasie,
d) ¢as zaciatku a skoncenia prdc na stavbe,
e) podla stavebnych objektov a prevadzkovych sidborov rozélenené vykonané stavebné
a montazine prace v sulade s harmonogramom stavebnych prac.

11.9 Zhotovitel je povinny viest pocas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d zdkona
¢. 50/1976 Z.z. Stavebného zdkona v slovenskom jazyku, origindl, jednu kopiu pre Objednavatela,
jednu koépiu pre Stavebny dozor. Stavebny dennik bude tvorit sucast dokumentacie Zhotovitela
uloZenej na stavenisku. Bude obsahovat zaznamy o vsetkych podstatnych udalostiach, ktoré nastali
pocas vykonu prac na stavenisku v sulade s platnymi predpismi. Za vedenie stavebného dennika je
vyluéne zodpovedny Zhotovitel. Zapisy do dennika mézu urobit nasledovné osoby: zhotovitel,
projektant stavby, Objednavatel, stavebny dozor, autorsky dozor na zdklade uzavretej zmluvy
s Objedndvatelom, autorizovany geodet stavby, Statne kontrolné orgdany.

11.10 Do Stavebného dennika sa zapisuju vsetky skutocnosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma
udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykondvanych prac od projektovej
dokumentdcie, Udaje doleZité pre posudenie hospodarnosti prac a Udaje pre posudenie prac orgdnmi
$tatnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost
viest stavebny dennik kon¢i diom odovzdania a prevzatia Diela.
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11.11 Denné zdznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti,
ktoré si predmetom zapisu. Len vynimocéne sa tak modze urobit v nasledujici den. Pri dennych
zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

11.12 Z3apisy v stavebnom denniku maju len informativny a evidencny charakter a nezakladaju prava
a povinnosti zmluvnych stran.

11.13 Zhotovitel je zodpovedny aj za vedenie montaznej knihy, ktora tvori osobitnu ¢ast stavebného
dennika.

¢l xu
NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Nebezpecenstvo skody na kazdej Casti Diela zndsa Zhotovitel od prevzatia staveniska az do
odovzdania Diela. Nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na Objedndvatela okamihom prevzatia
Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

12.2 Ak nastane akdkolvek strata alebo poskodenie Diela alebo akejkolvek Casti Diela, materidlov
alebo zariadenia pocas realizovania Diela, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takuto
stratu a napravit skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade ucelu Zmluvy.

¢l xim
REALIZACIA DIELA

13.1 Pred zacatim prac na Diele je Zhotovitel povinny prizvat stavebny dozor, ktory skontroluje,
¢i ma Zhotovitel k dispozicii kompletni dokumentaciu a vSetky potrebné vyjadrenia k zacatiu prac.

13.2 Zhotovitel pred zacatim prac predlozi stavebnému dozoru fotodokumentaciu skutkového stavu
pristupovych komunikacii. Vytycenie staveniska a inZinierskych sieti Zhotovitel zabezpeci na vlastné
naklady.

13.3 Zhotovitel je pred zacatim prac povinny zabezpelit na vlastné naklady vsetky povolenia,
suhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli sucastou stavebného konania, ale su potrebné k
realizacii prac (napr. suhlas k vyrubu stromov, suhlas k umiestneniu informacnych tabul, povolenia k
zvlastnemu uzivaniu cestnych komunikacii, poplatky za vytyCovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu
projektu stavby a vyjadreni Ucastnikov stavebného konania vratane vsetkych druhov poplatkov a
nakladov spojenych s uvedenymi ikonmi a pripadnych pokut za nedodrzanie terminov a podmienok
v nich uvedenych.

13.4 Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude treba umiestnit alebo premiestnit dopravné
znactky podla predpisov o pozemnych komunikdciach, obstara tieto prace Zhotovitel podla
projektovej dokumentdcie dopravného znacenia, ktoru si pre tento Ucel zaktualizuje a predloZi na
odsuhlasenie prislusnym orgdnom. Zhotovitel zabezpecuje umiestiiovanie a udrZiavanie dopravnych
znaciek pocas prebiehajucich prac.

13.5 Vsetky prace na jestvujucich vedeniach a zariadeniach vykona Zhotovitel po vydani suhlasu

spravcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych sprdvami vedenia a za dozoru sprdvcu
pocas vykondvania tychto prdc a v zmysle stavebného povolenia, ak boli uréené.
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13.6 Pokial sa kedykolvek v priebehu vykonavania prdc zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenie akejkolvek ¢asti Diela, u ktorych prislo z dévodov na strane Zhotovitela, Zhotovitel
je povinny taku vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti Objednavatela. Pokial vSak chyba
vznikla pouzitim nespravnych udajov, pisomne odovzdanych Objednavatelom, potom ndklady na
zvySenie Ceny pripadne na upravu ostatnych zmluvnych podmienok znasa Objednavatel. Kontrola
vytyCenia alebo akejkolvek wvysky vykonanej Objedndvateflom nezbavuje Zhotovitela jeho
zodpovednosti za presnost vytyéenia a Skody tym spOsobené. Zhotovitel je povinny starostlivo
udrziavat vsetky smerové a vyskové body, zameriavacie konstrukcie, vytycovacie koliky, klince
a dalSie predmety, pripadne oznacenia pouzité pre vytycovanie objektov.

13.7 Zhotovitel je povinny na stavenisku, na prenechanych inZinierskych sietach a na
komunikdcidch, po ktorych sa dovdia alebo odvaza stavebny a komundlny odpad, materialy,
konstrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne odstrariovat odpady a necistoty vzniknuté
preukazatelne z jeho stavebnej Cinnosti, a to na vlastné naklady. Likvidaciu odpadov zabezpecuje
Zhotovitel v zmysle platnych pravnych predpisov.

13.8 Stavebny dozor je opravneny so sthlasom Objednavatela dat pokyn:
a) na rozsSirenie alebo zuzenie rozsahu prac uvedenych v Zmluve (pricom za rozSirenie
alebo zlZenie rozsahu sa nebude povaZovat zmena mnoiZstiev z dévodu premerania
vykonanych prac);
b) na nevykonanie urcitej prace alebo dodavky materialu;
c) nazmenu vysky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkolvek ¢asti Diela;
d) na zmenu postupu, terminu vykonania prac alebo ich casti.

13.9 Stavebny dozor svojimi pokynom nesmie menit Géel a ciele Diela definované v zmluve
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, ktord bude mat Objednavatel uzatvorent
s poskytovatelom nendvratného finanéného prispevku.

13.10 Stavebny dozor bude organizovat kontrolné dni na stavbe v lehote stanovenej v bode 14.2 za
Ucasti uréenych osdb. Zhotovitel je povinny zucastnit sa na kontrolnych drioch zvolavanych
Stavebnym dozorom za ucasti Objednavatela, Stavbyveduiceho a ostatnych zastupcov Objednavatela
a Zhotovitela. Zhotovitel si je vedomy skutocnosti, Ze na kontrolnych drioch sa bude zucastriovat
Zhotovitel Casti 2.

13.11 Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat stavebny dozor o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu Diela.

13.12 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt v stlade

s poziadavkami na materialy, stavebné diely a parametre vyrobkov uvedenych v projekte stavby,

v rozpocte ako aj so zakonom ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a so zakonom ¢&. 264/1999 Zb.
o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a podla podmienok tejto Zmluvy.

13.13 Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpefované Zhotovitefom, ktoré nebudi mat
certifikdty zhody, resp. nebudd zodpovedat zmluvnym podmienkam, musi Zhotovitel na vlastné
naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté Skody znasa Zhotovitel.
Objednavatel mo6ze stanovit termin na odstranenie tychto materialov, stavebnych dielov a vyrobkov
primeranych ich rozsahu, ktorého nedodrzanie moze byt dévodom na odstipenie od Zmluvy.

13.14 Ziadna ¢ast Diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajiceho suhlasu stavebného dozoru.
Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti Diela, ktord ma byt zakryta. Zhotovitel
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aspon tri (3) pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, ktori cast Diela bude zakryvat.
stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju stavebny dozor nevykond, je povinny uhradit
naklady dodatocného odkrytia Objednavatel, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa vSak pri
dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatoéného odkrytia
Zhotovitel.

13.15 Zhotovitel je povinny pred zacatim vykopovych préac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznamit sa s umiestnenim vsetkych existujucich
sieti. Zhotovitel pred zadatim prac pisomne poZiada vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovatelov
tychto sieti o ich lokalizaciu / vytycenie a v pripade podzemnych vedeni vyhotovi ruéne kopané sondy
v potrebnom rozsahu. Naklady spojené s vytyCovanim a vysondovanim sieti ich spravcami zndsa
Zhotovitel. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody sp6sobené nim alebo jeho subdodavatelmi
pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto skody musi na vlastné naklady odstranit.

13.16 Objednavatel je opravneny Ziadat od Zhotovitela vymenu zamestnancov alebo poverenych
tretich oséb, ktorych bude Objednavatel povazovat za nedostatoéne odborne spdsobilych na vykon
prac pri realizacii Diela a prikdzat Zhotovitelovi, aby tieto osoby bez zbyto¢ného odkladu nahradil
novymi. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat.

13.17 Stavebny dozor, resp. povereny zdstupca Objednavatela su opravneni kedykolvek v pracovnej
dobe wvyzvat pracovnikov Zhotovitela alebo nim poverené osoby nachadzajice sa na mieste
vykonavania Diela na podrobenie sa dychovej skusky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej
latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit sa dychovej skiuske, ma pravo
okamzite vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotovitela
alebo Zhotovitelom poverenej tretej osobe. Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela
jednorazovd zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,00 EUR za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp.
odmietnutia podrobit sa skuske. Vykonanie dychovej skisky Objednédvatelom alebo nim poverenej
osoby nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za bezpecnost aochranu zdravia pri praci podla
osobitnych predpisov.

¢l xiv
KONTROLA REALIZACIA DIELA

14.1 Po zacati realizacie Diela bude pre kazdy kalendarny mesiac vykonana obhliadka staveniska do
5. pracovného dna nasledujuceho mesiaca za Ucasti poverenych zastupcov Zmluvnych strdn za
ucelom zistenia rozsahu dokoncéenych stavebnych prac v kalendarnom mesiaci; rozsah dokoncenych
stavebnych prac bude uréeny podla pisomného vykazu vykonanych prac potvrdeného poverenou
osobou Objedndvatela, t.j. stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi faktiru po pisomnom potvrdeni
Vykazu vykonanych prac opravnenou osobou Objednavatela.

14.2 Okrem obhliadky staveniska pocas realizacie Diela budu vykondavané kontrolné dni v mieste
zhotovovania Diela za Uc¢elom overenia priebehu realizacie Diela a dodrZania podmienok Zmluvy pri
vykonavani Diela. Ak sa Zmluvné strany pisomne nedohodnd inak, kontrolné dni sa budd konat
2x mesacne v termine oznamenom Objednavatelom Zhotovitelovi najskor dva (2) pracovné dni
vopred. Na vykone kontroly pocas kontrolného drfia je Zhotovitel povinny zabezpecit uUcast
stavbyveduiceho a dalsieho riadiaceho pracovnika Zhotovitela. Objednavatel zabezpedi ucast svojho
povereného zdastupcu, pripadne inych odborne spésobilych oséb. Zistenia z kontrolného dna sa
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zaznamenaju do stavebného dennika, pricom tieto zdznamy sa pokladaju za pravdivé iba v pripade,
Ze su potvrdené aj podpisom povereného zastupcu Objednavatela zucastneného na kontrolnom dni.

14.3 Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela zabezpecovat kontrolné skusky pouzitych
materidlov ako aj stavebnych Casti Diela podfa STN. Materidly a stavebné casti, ktoré nevyhoveli
kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné naklady.

14.5 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, oprdavnend osoba Objedndvatela je pritomna pri
vykonavani skusok Diela a Zhotovitel je povinny ozndmit Objednévatelovi miesto a datum konania
skusok, a to najneskor strnast (14) dni pred planovanym datumom konania skusok, alebo v inom
vzajomne dohodnutom termine. Ak sa opravnena osoba Objedndvatela nedostavi v uréenom ¢ase na
vykonanie skusok, moze Zhotovitel vykonat skusky aj bez Ucasti Objednavatela, pricom je vsak
povinny bez zbyto¢ného odkladu Objednavatela informovat o vysledku tychto skusok. Naklady
spojené

s vykonanim skusok Diela zndsa Zhotovitel.

14.6 Ak sa skusky nevykonaju v dohodnutom termine zavinenim Zhotovitela, alebo ak bude
vysledok skusky Diela nevyhovujlci, je Zhotovitel povinny nahradit Objednavatelovi vietky naklady,
ktoré mu
v tejto suvislosti vznikna.

14.7 Ak je vysledok skusok nevyhovujuci, je Zhotovitel povinny vykonat vsetky opatrenia
a technologické postupy na zabezpeéenie riadneho stavu a skusky opakovat. Na opakovanie skdsok
sa pouZziju ustanovenia tohto ¢lanku primerane.

14.8 Vykonanie Skusok za ucasti Objednavatela nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za vady
zistené po odovzdani Diela.

14.9 Kontroly a Skusky, ktorymi Zhotovitel preukazuje zhodu Diela s poZziadavkami musia vykonavat
nezavislé odborne sposobilé osoby, teda iné osoby, ktoré nerealizovali alebo priamo neriadili
zmluvné vykony.

14.10 Zhotovitel berie na vedomie, Ze znacna ¢ast finanénych prostriedkov na zaplatenie Ceny bude
poskytnuta z verejnych zdrojov (Statneho rozpoctu Slovenskej republiky) a preto pri nakladani s
tymito prostriedkami je spojeny osobitny pravny rezim. Vzhlfadom na tieto skutoc¢nosti sa Zhotovitel
zavazuje dodrZiavat vSetky vSeobecne zavazné pravne predpisy platné na Gzemi Slovenskej republiky,
ako aj instrukcie Objedndvatela, ktoré mu budu v tejto suvislosti dané a sucasne sa zavazuje
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni, poskytnit Objednavatelovi alebo kontrolnym
organom vsetku vyziadanu sucinnost. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu sdvisiaceho
s doddvanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a icinnosti zmluvy o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzatvorenej medzi riadiacim orgdnom a
Objednavatelom, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost, Opravnené
osoby su:
14.10.1 Poskytovatel a nim poverené osoby;
14.10.2 Utvar vnatorného auditu Poskytovatela/Utvar vnitornej kontroly SO a nim poverené
osoby;
14.10.3 NKU SR a nim poverené osoby;
14.10.4 Organ auditu, jeho spolupracujice organy ( Urad vlddneho auditu) a osoby poverené
na vykon kontroly/auditu;
14.10.5 Splnomocneni zastupcovia EK a Eurépskeho dvora auditorov;
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14.10.6 Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU;
14.10.7 Osoby prizvané organmi uvedenymiv bodoch 14.10.1 aZ 14.10.6.

14.11 Povinnost uvedena vbode 14.10 sa tyka aj subdodavatelov, sktorymi ma Zhotovitel
uzatvorena

zmluvy alebo objednavky na realizaciu Diela. V pripade, Ze tuto povinnost Zhotovitel nebude mat

uvedenu v zmluvnych vztahoch so svojimi subdodavatelmi, ma Objednavatel narok na zmluvnd
pokutu

vo vyske 1.000,00 EUR za kazdé jedno takéto porusenie.

Cl. Xxv
PREBERACIE KONANIE

15.1 Preberacie konanie zvolava Zhotovitel podla tejto Zmluvy.

15.2 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat Objednavatelovi okrem

dokumentdcie uvedenej v inych ¢lankoch tejto Zmluvy aj:
a) zoznam zmien oproti schvalenej projektovej dokumentdcii odsuhlaseny stavebnym
dozorom s ich stru¢nym odévodnenim,
b) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
c) plan uZivania verejnej prace,
d) geometrické plany trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vyznacenie
vecného bremena v pocte vyhotoveni uréenom stavebnym dozorom,
e) dokumentaciu kvality pouZitych materialov s uvedenim parametrov: SDR, SN, Cislo
technickej normy STN EN, EN, podla ktorej bol materidl vyrobeny, obchodny nazov
materidlu a vyrobca materialu, osvedcenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na
Uzemi SR, ndvody na montdz, adrzbu a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady
o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, protokoly o vysledkoch
skusok (tlakova skuska, prevadzkova skuska, skiska vodotesnosti v zmysle prislusnych
STN), osvedcenia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov a vyrobkov, zapisnice
o prevereni prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,
f) osvedcenia a zadvazné odborné stanoviskd Technickej inSpekcie, Stavebnej
inSpekcie, Regionalneho Ustavu verejného zdravotnictva, InSpektoratu prace,
g) protokoly o vykonani jednotlivych skusok (skusky vodotesnosti, tlakové skusky,
individualne a komplexné skusky strojnotechnologickych zariadeni);
h) zaznamy skdsok a suhlasnych stanovisk ohladne telekomunikaénych, plynovych
alebo  podobnych pripojok, pripadne zdznamy z tychto skudsok od
spravcov/prevadzkovatelov v stavebnom denniku;
i) revizne spravy vsetkych elektrotechnickych a plynovych zariadeni a pripadnych
inych VTZ - bez zavad;
j) doklady vyzadované podla zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov;

15.3 O odovzdani a prevzati Diela alebo ucelenych funkénych casti Diela sa spiSe Zapisnica
o prevzati, pricom okrem uz dohodnutych ndleZitosti obsahuje aj:
a) zdznam priebehu preberacich skuSok Diela alebo odovzddvanej casti vratane
vyhodnotenia tychto skusok,
b) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajucich sa odovzdavanej Casti,
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c) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,
d) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho casti.

15.4 V pripade, zZe Dielo nesplni vsetky parametre podla tejto Zmluvy a projektu stavby,
Objedndvatel Dielo neprevezme.

15.5 O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Zapisnici o prevzati vyda Objednavatel bez
zbytoéného odkladu po ich odstraneni Zhotovitelovi potvrdenie, v ktorom uvedie, zZe vady
a nedorobky uvedené v Zapisnici o prevzati boli v lehote stanovenej v Zapisnici o prevzati odstranené.

15.6 Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neprebratie Diela.

15.7 Preberaci protokol bude obsahovat aj vyhlasenie, Ze driom odovzdania a prevzatia Diela alebo
Casti Diela zacina plynut zéruéna doba. V preberacom protokole sa uvedie datum zacatia plynutia
zarucnej doby.

Cl. xvi
ZARUKA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

16.1 Zhotovitel vyhlasuje a zarucuje sa, Ze Dielo bude Objedndvatelovi dodané v sulade a v
rozsahu, kvalite a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a jej prilohach. Zhotovitel sa zavazuje,
ze Dielo si zachova vlastnosti podla tejto Zmluvy po zaruénld dobu minimalne Sestdesiat (60)
mesiacov pre stavebnl cast Diela apre technologicki ¢ast Diela aspotrebny tovar vzmysle
zaruénych listov vyrobcov, minimalne vSak dvadsatstyri (24) mesiacov( dalej aj ako ,,zaruka“). Zaruka
sa vztahuje aj na vSetky vady spdsobené vadou materialu, pripadne vadnou stucéastou Diela. Vadou sa
okrem zdkonného vymedzenia rozumie aj:

16.1.1 odchylka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovenych Zmluvou, a to najma
ak vykonané Dielo nezodpoveda vysledku, ktory je poZzadovany touto Zmluvou;

16.1.2 nedokoncend praca alebo nedodanie niektorého ciastkového plnenia na Diele;

16.1.3 akdkolvek zavada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktory spésobuje o aj len
Ciastoénu nefunkénost alebo zhorsuje funkénost Diela;

16.1.4 ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednavatelovi za podmienok uvedenych v
tejto Zmluve alebo v stlade s podmienkami a Specifikaciami uvedenymi v jej prilohach.

16.1.5 pravna vada, ak je Dielo zatazené akymkolvek pravom tretej osoby alebo ak existuju
zavazky Zhotovitela na zriadenie takychto prav tretej osoby (najmd pravom z priemyselného a
dusevného vlastnictva, zaloZnym pravom).

16.2 Zarucnd doba pre stavebnu cast Diela a pre technologickd cast ( vratane spotrebného
tovaru) Diela ( dalej ,Dielo”) plynie odo dria odovzdania Diela bez vad na zaklade Zapisnice o
prevzati. Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktord Dielo nie je mozné uzivat pre jeho vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v okamihu prevzatia Diela v
zmysle tejto Zmluvy, a to aj v pripade, ked sa vada stane zjavnou (Objednavatel ju objavi) az po
tomto okamihu. Zhotovitel zodpovedd takisto za akukolvek ind vadu, ktord vznikne na Diele aj po
okamihu uvedenom v predchadzajucej vete, ak tato vada vznikne v suvislosti s postupom
Objedndvatela v zmysle ndvodu na poutzitie Diela alebo inych dokladov dodanych Zhotovitelom
(najma vady, ktoré vznikni poskodenim Diela Objedndvatefom, jeho zamestnancom alebo inou
stranou alebo v dosledku konania Objedndvatela, jeho zamestnanca alebo inej strany).

16.3 Ak ma dodané Dielo vady (aj pravne), tak ich Objedndvatel ozndmi Zhotovitelovi pisomne
(dalej len ,,oznamenie vad“), pricom Objednavatel ma pravo okrem zakonnych moznosti
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16.3.1 pozadovat od Zhotovitela, aby bez zbytoéného odkladu, najneskér do patnastich (15)
dni na svoje naklady odstranil vady Diela, a to
a) dodanim nahradného Diela alebo Casti Diela alebo
b) odstranenim vad Diela opravou, ak su vady opravitelné u Objednavatela;

16.3.2 ihned, najneskér do Sestdesiat (60) dni, odstupit od Zmluvy alebo

16.3.3 pozadovat primerant zlavu z Ceny.

16.4 Do doby odstranenia vad nie je Objednavatel povinny platit Cenu alebo jej cast, ktora by
zodpovedala jeho naroku na zfavu z Ceny podla tohto ¢ldnku Zmluvy, ak by vady neboli odstranené.

16.5 Zhotovitel znasa vsetky ndklady spojené s odstranenim vdad. Objednavatel je opravneny
pozadovat vykonanie nahradného Diela alebo ¢asti Diela, ak vady vzhladom na ich povahu nemozno
odstranit a v dosledku nich je Dielo alebo ¢ast Diela nepouzitelné na uréeny Gcel.

16.6 Narok z pravnych vad vznika aj vtedy, ak Objednavatel o prave tretej osoby vedel v case
uzatvorenia Zmluvy. Zmluvné strany aplikaciu § 433 Obchodného zakonnika na pravne vztahy podla
Zmluvy vylucuju.

16.7 Ak podla tejto Zmluvy Objedndavatel pozaduje zlavu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri
uréeni vysky zlavy bude Objednavatel vychadzat najma z posudenia nasledovnych skutoénosti:
16.7.1 naklady a cas, ktoré bude Objednavatel musiet vynalozit na cinnosti, ktoré su
nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadnym v zmysle Zmluvy,
16.7.2 hodnota Diela alebo hodnota vadnej ¢asti Diela,
16.7.3 vyznam Diela alebo vyznam vadnej Casti Diela pre hospodarsku alebo podnikatelsku
¢innost Objednavatela a
16.7.4 vyska $kod, ktoré modzu byt vadou Diela alebo vadou dasti Diela Objednavatelovi
spOsobené.

16.8 Uplatnenim zlavy z Ceny nie su dotknuté iné naroky Objedndvatela uvedené v tejto Zmluve
a to najma narok na nahradu skody.

16.9 Zhotovitel je povinny nahradit Objednavatelovi akékolvek vydavky/naklady, ktoré
Objedndvatelovi vzniknu v suvislosti s poskytnutim sucinnosti Zhotovitelovi pri odstranovani vad.

¢l xvii
ZODPOVEDNOST ZA SKODU, ZMLUVNE POKUTY

17.1 Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so zhotovenim ktorejkolvek ¢asti Diela v zmysle bodu
6.1, ma Objednavatel prdvo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny za kaidy aj zacaty den
takéhoto omeskania.

17.2 V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim povinnosti odstranit vadu Diela v lehote uréenej
Zmluve alebo v lehote dohodnutej v Zapisnici o prevzati ma Objednavatel po uplynuti takejto lehoty
za kazdu neodstranenu vadu pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kaZzdy aj zacaty den,
kedy vada nebola odstrdnend a to aZ do odstranenia vady.
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17.3 Ak Objednavatel odstlpi od Zmluvy z dovodu porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitela, ma
Objednavatel pravo na zmluvnu pokutu za porucéenie Zmluvy Zhotovitefom vo vyske 10 % z Ceny.

17.4 Ak Zhotovitel nezaéne zhotovovat Dielo podla tejto Zmluvy alebo plnenie Diela prerusi alebo sa
plnenia Diela zriekne, ma Objedndvatel za takéto porucenie Zmluvy pravo na zmluvnu pokutu vo
vySke 10 % z Ceny.

17.5 Ak Zhotovitel porusi povinnost zabezpelit realizdciu Diela wvyluéne prostrednictvom
dohodnutych subdodavatelov, ma Objednavatel pravo na zmluvné pokutu vo vyske 1 % z Ceny za
kazdé takato porusenie.

17.6 Ak Zhotovitel porusi akukolvek povinnost podla bodu 14.10 Zmluvy, ma Objednavatel pravo na
zmluvné pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

17.7 Ak Zhotovitel' porusi povinnost zloZit riadne a nacas zadriné, ma Objednavatel pravo na
zmluvné pokutu vo vyske 0,07 % z nezaplateného zadriného a to za kazdy aj zacaty deri omeskania az
do uplného zaplatenia zadrzného.

17.8 Zhotovitel sa zavazuje nahradit skodu, ktora vznikne Objednavatelovi v suvislosti s akymikolvek
a vsetkymi povinnostami, stratami, Skodami, pokutami, narokmi, dariami, zavdzkami, spormi,
vydavkami a nakladmi (vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo, nakladov a vydavkov
na vysetrovanie), ktori Objednavatel utrpi a ktora akymkolvek spésobom suvisi alebo vznikne na
zaklade priameho ¢i nepriameho porusenia akéhokolvek wvyhldsenia, zaruky alebo zavazku
Zhotovitela podla tejto Zmluvy alebo iného zmluvného vztahu medzi Objednavateflom a
Zhotovitelom, ktory podlieha tejto Zmluve.

17.9 Uplatnenim zmluvnych pokut podla tohto €¢lanku nie je dotknuty ndrok Objedndvatela na
nahradu Skody v celom rozsahu a to aj vo vyske presahujicej zmluvnu pokutu.

17.10 Akékolvek zmluvné pokuty podla Zmluvy budd uplatnené formou penalizaénej faktury
vystavenej Objedndvatelom so splatnostou Strnastich (14) dni od jej doruéenia Zhotovitelovi. Za
nedodrzanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si mdZze Objednavatel uplatnit vodi Zhotovitelovi trok
z omeskania vo vySke 0,05% z nezaplatenej Ciastky zmluvnej pokuty za kaZdy aj zaaty den
omeskania.

17.11 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitela povinnosti zhotovit Dielo alebo odovzdat
doklady podla Zmluvy.

17.12 Ak Zhotovitel porusdi povinnost vyplyvajicu z bodov 3.3.5 az 3.3.9 tejto Zmluvy, ma
Objedndvatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 15 % zmluvnej ceny Diela uvedenej v bode 4.1 tejto

Zmluvy.

17.13 Ak Zhotovitel neposkytne suéinnost Zhotovitelovi €. 2, v zmysle bodu 2.4, ma Objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 15 % zmluvnej ceny Diela uvedenej v bode 4.1 tejto Zmluvy.

¢l xvii
ZAPOCITANIE, POSTUPENIE A UHRADA PLATIEB SUBDODAVATELOM

18.1 Zhotovitel bez predchadzajiceho pisomného siihlasu Objednavatela nie je opravneny postupit,
ani inak nakladat s pohladavkami vyplyvajicimi mu zo Zmluvy.
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18.2 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne si zapocitat akékolvek svoje pohladavky voci
Objednavatelovi.

18.3 Vpripade ak zhotovitel bude realizovat plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho cast
prostrednictvom subdodévatela/ov je zhotovitel povinny predloZit siéasne s vystavenou faktirou aj
detailny prehlad poloziek — supis prac, ktoré boli realizované subdodavatelom/-mi; z prehladu musi
byt zrejmé, ktoru cEast plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodavatel; ak je subdodavatelov viac,
musi prehlad obsahovat Gdaje ku kazdému z nich v detailnom a prehladnom ¢leneni.

18.4 V pripade poziadavky Objednavatela je Zhotovitel povinny preukazat zaplatenie Ghrad za
plnenia, ak tieto boli vykonané subdodavatefom/-mi najneskér do 5 pracovnych dni odo dna
dorucenia takejto Ziadosti Objedndvatela ( za dorudenie sa povaZuje aj poZiadavka dorucena
elektronickou formou komunikacie prostrednictvom emailu) alebo poskytnut iné podklady, z ktorych
je bezpochyby zrejmé, Zze kuhrade subdoddvatelom nedosSlo v dosledku vadného alebo
neuskutocneného plnenia.

18.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny riadne a v¢as uhradzat vsetky svoje platby
voci subdoddvatelom Zhotovitela v sulade s prislusSnymi uzatvorenymi zmluvami. Pokial bude
Zhotovitel v omeskani s Uhradami svojich platieb voci svojim subdoddvatelom dlhsie nez 30
kalendarnych dni oproti prislusnym uzatvorenym zmluvam, Zhotovitel suhlasi a Objednavatel ma
pravo ( nie vSak povinnost) uhradit takéto platby takymto subdodavatelom Zhotovitela priamo
a takto vzniknutl pohladavku/pohladavky voci Zhotovitelovi je Objednavatel opravneny Si
zapocitat proti pohladavke/pohladavkam Zhotovitela voci Objednavatelovi vyplyvajucim  z tejto
Zmluvy o dielo. Objedndvatel je povinny preverit opravnenost naroku uplatneného subdodavatelom
Zhotovitela. Uvedené realizuje pisomnou ziadostou, ktorou bude pozadovat od Zhotovitela, aby
v lehote 7 kalendarnych dni odo dna prevzatia Ziadosti dorucil Objednavatelovi stanovisko k naroku
uplatneného subdoddvatelom Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel v tejto lehote nedorudi svoje
stanovisko alebo ak z tohto stanoviska aztvrdeni adbkazov predlozenych  subdodavatelom
predavajluceho bude vyplyvat nespochybnitelny pravny narok na Uhradu platby, Objednavatel ma
pravo tuto platbu subdodavatelom Zhotovitela uhradit. Uhradu takejto platby je Objednavatel
povinny ozndmit minimalne 5 dni vopred pisomne Zhotovitelovi.

18.6 Zhotovitel sa zavazuje, Ze nedohodne so subdoddavatelmi, ktori sa budd podielat na realizacii
Diela také dojednanie, ktoré by branilo postipeniu pohladdvok subdodavatela/subdodavatelov voci
Zhotovitelovi na Objednavatela.

¢l xi1x
ZAZNAMY

19.1 Zhotovitel je povinny viest riadne vsetky knihy a zaznamy (v pisomnej, elektronickej alebo inej
forme), ktoré obsahuju presné a Uplné Udaje suvisiace s realizovanym plnenim a akymikolvek
Ciastkami fakturovanymi Objednavatelovi a uhradzanymi Objednavatelom podla Zmluvy. Takéto
knihy

a zdznamy budl tieZz obsahovat (bez obmedzenia) vsetky zaznamy/udaje suvisiace s plnenim
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realizovanym pre Objedndvatela, ako su ¢asové vykazy prac, stavebny/montazny dennik, Udaje
o materiali, sluzbach, plneniach, vykonoch a inych priamych a nepriamych nakladoch. Zhotovitel je
tiez povinny viest zdznamy o nasledovnom:

19.1.1 zmenach dohodnutého plnenia a mimoriadnych plneniach,

19.1.2 poZiadavkach na moZnu upravu Ceny alebo terminu plnenia podla Zmluvy,

19.1.3 moznych nakladoch na ukoncenie Zmluvy,

19.1.4 akychkolvek inych moZnych poplatkoch uvedenych v Zmluve.

19.2 Knihy a zaznamy, ako aj vSetky knihy a zdznamy suvisiace s plnenim podla tejto Zmluvy, je
Zhotovitel povinny viest a uchovavat po dobu G¢innosti Zmluvy a minimalne péat (5) rokov po Uplnom
odovzdani Diela. Kedykolvek v priebehu tohto obdobia je Zhotovitel povinny predlozit tieto knihy
a zaznamy v lehote desat (10) pracovnych dni po pisomnej vyzve k auditu (kontrole) poverenym
alebo splnomocnenym zastupcom Objedndvatela. Rovnopisy knih a zaznamov podla tohto bodu je
Zhotovitel povinny predloZit a odovzdat Objednavatelovi pri preberacom konani podla tejto Zmluvy.

€l XX
VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV ZA OSOBITNYCH PODMIENOK

20.1 S ohladom na skutocnost, Zze cena Diela bude financovana najméa z nendvratného finanéného
prispevku poskytnutého Eurépskou tniou a Statnym rozpoctom SR, Zhotovitel berie na vedomie, Ze
modze prist k situacii, kedy bude Objednavatel povinny vratit nendvratny finanény prispevok na
zéklade vyzvy poskytovatela prispevku (napr. Riadiaci organ podla zdkona ¢. 292/2014 Z.z. ) alebo na
zaklade Metodickych pokynov CKO alebo na zaklade rozhodnutia organov verejnej moci, ktoré su
opravnené vykondvat kontrolu nad pouzitim nenavratnych finan¢nych prispevkov.

20.2 V pripade nedodrzania terminu odovzdania predmetu plnenia v zmysle ¢lanku VI, bod 6.2
tejto Zmluvy zo strany Zhotovitela a/alebo nedodrzania akychkolvek inych zmluvnych podmienok zo
strany Zhotovitela a/alebo iného pochybenia Zhotovitela, v dosledku ktorého/ktorych dojde
k Objednavatelovmu nepreplateniu/ nevycerpaniu celého alebo aj len Casti NFP ( tykajuceho sa
opravneného vydavku stavebné prace) riadiacim organom ( RO) resp. sprostredkovatelskému organu
(SORO) , s ktorym objedndavatel ma uzatvorenud zmluvu o poskytnuti NFP je Objednavatel opravneny
pozadovat od Zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske nepreplateného/nevyéerpaného NFP (
tykajuceho sa opravneného vydavku stavebné prace) az vo vysky celého schvaleného poskytnutého
prispevku NFP ( tykajuceho sa opravneného vydavku stavebné prace), ktord mobze predstavovat
maximalne 95% oprdvnenych vydavkov ( stavebné prace).

V pripade povinnosti vratit RO, resp. SORO uz vyplateny NFP, Zhotovitel sa zavazuje v zmysle § 534
zdkona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika splnit takito povinnost za Objednéavatela. V pripade
nepreplateného/nevycerpaného celého alebo aj len ¢asti NFP alebo v pripade, ak Objednavatel sam
finan¢ne vysporiada zavazok/zavazky voci RO, resp. SORO vyplyvajuci z tohto bodu, tak Zhotovitel je
povinny uhradit Objednavatelovi tdto zmluvnd pokutu Objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze povinnost Zhotovitela v zmysle tohto bodu vznika v lehote tridsat (30) dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy Objedndvatela na takéto plnenie.

20.3 Zaviazok plnit za Objednéavatela alebo nahradit Objednévatelovi plnenie podla tohto ¢lanku
Zmluvy trvaju bez ¢asového obmedzenia.

¢l xXx1
ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY
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21.1 Objednévatel moze bez akychkolvek sankcii od tejto Zmluvy jednostranne odstupit v pripade
21.1.1 ak zakon takdto moznost Objednavatelovi poskytuje alebo
21.1.2 podstatného porusenia Zmluvy Zhotovitelom alebo
21.1.3 ak sa Zhotovitel stane spolo¢nostou v krize v zmysle § 67a Obchodného zédkonnika.

21.2 Podstatnym porusenim Zmluvy Zhotovitelom sa rozumie okrem iného:

21.2.1 jednostranné zrieknutie sa vykonavania Diela alebo jeho ¢asti Zhotovitelom alebo

21.2.2 omeskanie Zhotovitela s vykonanim Diela alebo ¢asti Diela alebo

21.2.3 nedodrZanie dohodnutého terminu na odstrdnenie vady Diela alebo ¢asti Diela alebo

21.2.4 omeskanie s odstranenim vady v lehote/termine podla tejto Zmluvy alebo

21.2.5 dodanie Diela alebo ¢asti Diela s vadou/ami alebo

21.2.6 ak Zhotovitel kond akymkolvek spésobom v rozpore so zasadami poctivého
obchodného styku, dopusti sa nekalosutazného konania, kona v rozpore s pravnymi
predpismi na ochranu hospodarskej sttaze, alebo ak svojim konanim poskodzuje dobré
meno
a oprdvnené zaujmy Objednavatela alebo

21.2.7 ak Zhotovitel pri zhotovovani Diela pre Objednavatela samostatne alebo
prostrednictvom subdodavatela porusil, obiSiel alebo nedodrzal platné prévne
predpisy najma tykajlce sa bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany,
ochrany zZivotného prostredia;

21.2.8 ak Zhotovitel pouzije pri realizacii Diela subdoddavatela, ktory nebol vopred schvéleny
Objednavatelom alebo ktory nebol identifikovany spdésobom stanovenym v tejto
Zmluve alebo ku ktorému bol odvolany suhlas Objednavatela podla tejto Zmluvy
a napriek tomu sa tento subdodavatel po troch (3) pracovnych drioch od dorucenia
odvolania suhlasu podielal na realizacii Diela.

21.2.9 ak Zhotovitel nezlozi zadriné ani v lehote 45 dni od povinnosti zloZit zadrzné.

21.3 Odstupenie od Zmluvy sa stdva ucinnym dorucenim pisomného oznamenia o odstupeni
Zhotovitelovi. Odstupenie od tejto Zmluvy sa nedotyka prdva na nahradu Skody, zmluvnych pokut,
prav vyplyvajucich zo zodpovednosti za vady a ani inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole
stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni Zmluvy.

21.4 Pri odstUpeni od Zmluvy Objednavatel nie je povinny vratit Zhotovitelovi akékolvek plnenia
poskytnuté Zhotovitefom na zaklade tejto Zmluvy. Akékolvek veci dodané v rdmci realizacie diela sa
dorucenim odstupenia stdvaju vlastnictvom Objednavatela, ak Objednavatel nenadobudol
vlastnictvo k nim pred odstipenim. Po odstipeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny bezodkladne vydat
Objedndvatelovi akékolvek pefnainé a nepenazné plnenia, ktoré mu boli poskytnuté na zaklade
Zmluvy, najma zaplatenu Cenu.

21.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluva moze byt ukoncena ktoroukolvek zmluvnou stranou z
dovodu vyssej moci, pricom za vy$siu moc braniacu vykondvaniu zmluvy sa povazuju pripady, ktoré
nie su zavislé, ani ich nemozu ovplyvnit zmluvné strany napr. vyhlasenie nidzového stavu podla
ustavného zakona €. 227/2002 Z. z. o bezpecnosti $tatu v ¢ase vojny, vojnového stavu, vynimocného
stavu a nddzového stavu v zneni neskorsich predpisov, Zivelné pohromy, epidémie a iné mimoriadne,
nepredvidatelné, neodvratitelné a nezavinené udalosti, ktoré spdsobuju Skodu (dalej len vis major).
V pripade vzniku vis major, mozu zmluvné strany navrhnut uzatvorenie dodatku k zmluve, kde uvedu
podmienky plnenia zmluvy s prihliadnutim na aktudlne okolnosti vyplyvajuce z vis major. Ak
rokovanie o dodatku k zmluve nie je Uspesné, moze ktorakolvek zo zmluvnych stran od tejto zmluvy
odstupit. Zmluvné strany sa zavazuju, ze bez zbytoéného odkladu vyrovnaju vzajomné pohladavky a
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zaviazky, ktoré vznikli do zaniku tejto zmluvy. U¢inky odstipenia nastant diiom dorucenia ozndmenia
o odstupeni.

¢l xxn
DORUCOVANIE

22.1 Zmluvné strany su povinné zachytit prejav vole pisomne, pricom pisomny prejav véle je
nutné dorucit druhej zmluvnej strane. Zasielka uréena zmluvnej strane sa doruci prostrednictvom
postového prepravcu, a to poStou doporucene, expresnou kuriérskou sluzbou alebo e-mailom.
V pripade

e-mailovej komunikacie je zmluvna strana povinna najneskér do troch (3) dni zaslat pisomny prejav
vole, ktory potvrdzuje e-mailovd komunikaciu.

22.2 Zmluvna strana, ktorej bol pisomny prejav vole adresovany je povinna potvrdit prevzatie
takéhoto pisomného prejavu véle. V pripade, Ze niektord zmluvna strana odmietne potvrdit prijatie
pisomného prejavu vole, tak sa povaZzuje pisomny prejav vole za doru¢eny momentom, kedy zmluvna
strana odmietla potvrdit prevzatie takéhoto pisomného prejavu vole.

22.3 V pripade zaslania zdsielky prostrednictvom postového prepravcu sa zdsielka povaZuje za
dorucenu diom vratenia zasielky, hoci sa adresat o obsahu zasielky nedozvie, a to v pripade, ak sa
zasielka vratila z dovodu, Ze si zmluvnd strana zasielku neprevzala v odbernej lehote, alebo ak sa
zasielka vrati z dovodu, Ze zmluvna strana je na adrese sidla uvedeného v prislusnom registri (napr.
obchodnom registri) neznama.

¢l xxm
REGISTER PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

23.1 Zhotovitel je povinny byt najneskor ku diu uzatvorenia tejto zmluvy riadne zapisany v registri
partnerov verejného sektora podla osobitného predpisu.

23.2  Zhotovitel je povinny byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora podla
osobitného predpisu pocas celej doby plnenia.

23.3 Ak Zhotovitel vyuziva na plnenie podla tejto zmluvy subdodavatelov alebo iné osoby, ktoré su
partnerom verejného sektora, je povinny za podmienok ustanovenych osobitnym predpisom overit
zapis tychto os6b v registri podla bodu 23.1. a 23.2.

23.4 Ak subdodavatel alebo ind osoba, ktora je partnerom verejného sektora nie je v registri
partnerov verejného sektora riadne zapisana, zhotovitel je povinny subdoddvatela alebo takuto
osobu vcas vymenit.

23.5 V pripade porusenia povinnosti zhotovitela podla bodu 23.2 tohto ¢lanku je zhotovitel
povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vyske 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.1 Clanku IV tejto
zmluvy ato za kazdy den nezapisania v Registri partnerov verejného sektora, napriek tomu, Ze
zhotovitelovi tato povinnost vyplyvala priamo z prislusného zakona.

23.6 V pripade porusenia povinnosti doddvatela podla bodu 23.4 tohto ¢lanku je dodavatel povinny

uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyke 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.1 Clanku IV
tejto zmluvy ato za kazidy den nezapisania subdodavatela v Registri partnerov verejného sektora
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alebo za dobu, potas ktorej nebol nezapisany subdodéavatel vymeneny za subdodavatela, ktory spiia
podmienku uvedenu v bode 23.3 tohto ¢lanku.

23.7 Zodpovednosti podla bodov 23.1 a7 23.3 sa dodavatel neméze zbavit.

23.8 Tento c¢lanok sa nepouzije, ak je mozné s prihliadnutim na vsSetky okolnosti dévodne
predpokladat, Ze neddjde k naplneniu podmienok stanovenych osobitnym predpisom pre obligatérny
zapis do registra partnerov verejného sektora. Pri poruseni povinnosti sa vSak dodavatel nemoéze
tohto ustanovenia dovolavat.

Cl. Xx1v
ZAVERECNE USTANOVENIA

24.1 Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych

stran. Tato zmluva je v zmysle §5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov povinne zverejiovanou
zmluvou, ktord sa zverejiuje na webovom sidle Objednavatela. Zmluvné strany sa v sulade
s ustanovenim § 47a ods. 2 Obcianskeho zdkonnika dohodli na odloZeni jej Ucinnosti ato: i)
podpisanie Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, ii) schvalenia procesu
verejného obstaravania poskytovatelom nendvratného financného prispevku pre cast 1, iii)
schvilenie procesu verejného obstardvania poskytovatelom nendvratného finanéného prispevku pre
Cast 2, iiii) zverejnenie podpisanej zmluvy o dielo na webovej stranke verejného obstaravatela.

24.2 Predmet zmluvy bude realizovany v nadvaznosti na zmluvu o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku a preto sa zhotovitel zavazuje, ze pristUpi na zmenu tejto zmluvy, v pripade,
Ze tdto zmena bude vyvoland zmenou zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku
alebo zmenou prirucky pre prijimatela nenavratného finanéného prispevku, t.j. pre Objednavatela.
Prirucky pre prijimatela s verejne dostupné na webovej stranke Poskytovatela nendvratného
finan¢ného.

24.3 Kazdé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladat v sulade s Géelom Zmluvy tak, aby bolo
ucinné a platné podla platnych pravnych predpisov. Pokial by vsak bolo podla platnych pravnych
predpisov nevykonatelné, neplatné alebo neucinné, nebudu tym dotknuté ostatné ustanovenia tejto
Zmluvy.

V pripade nevykonatelnosti, neplatnosti alebo neucinnosti sa Zmluvné strany zavazuju nahradit
takéto ustanovenie v sulade s ucelom Zmluvy a platnymi pravnymi predpismi, ktoré svojou povahou
najblizsie upravujd dany pravny vztah.

24.4 Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa moézu vykonat iba na zaklade vzajomnej
dohody Zmluvnych stran, a to vo forme pisomnych a ocislovanych dodatkov k Zmluve podpisanych
opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky nesmu byt v rozpore s § 18 Zakona o verejnom
obstardvani.

24.5 Pokial tdto Zmluva neustanovuje inak, budu sa vzajomné vztahy Zmluvnych stran, ktoré vznikli
na zaklade tejto Zmluvy a ktoré v nej nie su vyslovne upravené riadit prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi
Slovenskej republiky.
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24.6 Objedndvatel si vyhradzuje pravo odstupit od zmluvy bez udania dévodu v nadvaznosti na
nesplnenie kumulativnych podmienok Gc¢innosti zmluvy uvedenych v bode 25.1.

24.7 Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazda Zmluvna strana dostane
dva (2) rovnopisy.

24.8 Sucastou Zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer
(priloha relevantnd k ddtumu podpisu Zmluvy)
Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatelov a preukazanie splnenia podmienok v zmysle § 41
ZVO zo strany subdodavatelov. V zozname subdoddavatelov bude uvedené obchodné meno
subdodavatela, sidlo, ICO subdodavatela, Udaje o0 osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dadtum narodenia, predmet
¢innosti na realizdcii diela s jeho percentudlnym vyjadrenim a finan¢nym vyjadrenim.
(priloha relevantnd k ddtumu podpisu Zmluvy)

24.9 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tuto Zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola uzavreta
podla ich slobodnej vole, jej obsahu rozumeju a na znak suhlasu bez akychkolvek vyhrad Zmluvu pri
plnom vedomi podpisuju.

V Hurbanove, dna 16.5.2022 V Bratislave, dna 26.4.2022
Objednavatel: Zhotovitel:
Mesto Hurbanovo OHLA 7S, a.s., organiza¢nd zlozka

Ing. Rébert Latiak
riaditel Divizie Slovensko

OHLA 7S, a.s., organiza¢na zlozka
Hana Minatikova
veduca organizacnej zlozky
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