Mesto Hurbanovo, Predmet zakazky:
Komarnanska 91, 947 01 Hurbanovo ,centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
v meste Hurbanovo “

Cast 2
VERZIA 3.0

ZMLUVA O DIELO &. DIEL_009/2022
uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
(dalej aj ako ,,Obchodny zakonnik”)
(dalej aj ako ,,Zmluva“)

(o
ZMLUVNE STRANY
1.1 Objedndvatel:
Nazov: Mesto Hurbanovo
Sidlo: Komadrnanska 91, 947 01 Hurbanovo, Slovensko
Statutarny zastupca: Mgr. Peter Zavodsky - Primator
ICO: 00306452
DIC: 2021029296
Bankové spojenie:
Cislo Uctu v tvare IBAN:
(dalej aj ako ,,Objednavatel™)
a
1.2  Zhotovitel’
Obchodné meno: OHLA 7S, a.s.
Sidlo: Tutanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Ceska republika
Registracia: v obchodnom registri vedenom KS v Brne, oddiel B, vlozka 695
Statutarny zastupca: Ing. Roman Kocurek, 1. miestopredseda predstavenstva
Jiti Prochazka, MBA, ¢len predstavenstva
ICO: 463 42 796

Opravnena podnikat na Uzemi Slovenskej republiky prostrednictvom:
OHLA 7S, a.s., organiza¢na zlozka

Sidlo: Tuhovska 29, 831 06 Bratislava

Registracia: v obchodnom registri vedenom OS Bratislava |, oddiel Po, vioZka
1158/B

Statutarny zastupca: Hana Minafikova, veduca organizacnej zlozky
Ing. Rébert Latiak, riaditel Divizie Slovensko

ICO: 35881879

IC DPH: SK2021815191

DIC: 2021815191

Bankové spojenie: UniCredit Bank a. s.

Cislo uétu: SK44 1111 0000 0012 3904 4050

Tel.: +421 901 737 366

Email: obchod-brno@ohla-zs.sk, latiakr@ohla-zs.cz

Zastupca vo veciach technickych: Ing. Rébert Latiak
(dalej aj ako ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu aj ako ,,Zmluvné strany”)
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L n
PREAMBULA

2.1 Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky ,,Centrum integrovanej
zdravotnej starostlivosti v meste Hurbanovo — Cast 2 Vytvorenie centra integrovanej
zdravotnej starostlivosti, Hurbanovo®, ktorého Vyzva na predkladanie ponuk bola zverejnena vo
Vestniku verejného obstardvania (dalej aj ako ,Verejné obstardvanie”). V ramci Verejného
obstardvania bol Zhotovitel Uspesnym uchddzacom a na zdklade tejto skutocnosti a predloZenej
ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tito
Zmluvu.

2.2 Podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy su:
2.2.1 dokumenticia verejnej sitaZze konanej Objednavatelom podla ustanoveni zakona
¢. 343/2015 Z. z. overejnom obstaravani v platnom zneni, t.j. projektovd dokumentacia
stavby
,Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Hurbanovo — Cast’ 2 Vytvorenie
centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, Hurbanovo”, projektant: Ing.Mgr.art.
Lubomir Funa, Ing.Mgr.art. Martin Vanko, FVA, s.r.o., Tomasikova 30, 821 01 Bratislava (dalej
aj ako ,,projektova dokumentacia“)
2.2.2 ponuka Zhotovitela zo dra 28.1.2022 ( dopini uchddzac), suéastou
ktorej je oceneny vykaz vymer spracovany Zhotovitefom na zaklade sutaznych podkladov a to
vo formate .xls v elektronickej podobne a sicasne vo formate .pdf (priloha ¢. 1 k tejto zmluve
- oceneny vykaz vymer)

2.3 Vzhladom na skutocnost, ze verejné obstardvanie na predmet zakazky: ,Centrum
integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Hurbanovo” bolo rozdelené na dve ¢asti a to:

Cast 1: Vodozadriné opatrenia v meste Hurbanovo

Cast 2: Vytvorenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, Hurbanovo

pricom

Cast 1 je financovana z: NFP poskytnutého pod Vyzvou OPKZP-PO2-5C211-2018-40

Cast 2 je financovanad z: NFP poskytnutého pod Vyzvou IROP-PO2-SC212-2020-58 ( opravnené
vydavky) a vlastnych zdrojov Objednavatela ( neoprdvnené vydavky)

a obidve Casti sa budu realizovat subeZne, Zhotovitel prehlasuje, Zze sa oboznamil s projektovou
dokumentaciou tykajucou sa cCasti 1 a Planom organizacie vystavby, ktory bol sucastou sutaznych
podkladov.

2.4 Zhotovitel sa zavazuje poskytnit riadnu sucinnost Zhotovitelovi Casti 1, tak aby svojou
¢innostou, resp. nedinnostou neohrozil lehotu plnenia zadefinovani Objednavatelom pre cast 1
a rovnako tak kvalitu prac Zhotovitela ¢asti 1 to znamen3, aby celé Dielo pozostavajlce z dvoch Casti
bolo zrealizované riadne a vcas.

¢l.m
PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objedndvatela a Objednavatel sa zavazuje za podmienok
podla Zmluvy od Zhotovitela prevziat a zaplatit cenu za vykonanie nasledovného diela: ,,Centrum
integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Hurbanovo - Cast 2 Vytvorenie centra
integrovanej zdravotnej starostlivosti, Hurbanovo“
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3.1.1 Predmetom zmluvy je uskutocnenie stavebnych prac objektu podla projektu stavby.
Vytvorenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, Hurbanovo Objekt sa nachadza v Hurbanove
na ulici Komarnianska 91, je sucastou existujuceho arealu byvalého zdravotného strediska leziaceho
na pozemkoch parc. ¢. 100, 101, 102/1, 103, 106, 107, 108, 109 v katastrdlnom Uzemi mesta
Hurbanovo. Na predmetnom Uzemi sa nenachddzaji Ziadne ochranné pdsma, chranené uUzemia,
pamiatkové rezervdcie a pamiatkové zény. Aredl pozostava z viacerych objektov zdravotného
strediska z ktorého predmetom stavebnych Uprav je hlavnda budova byvalej mestskej polikliniky.
Navrhované stavebné Upravy su rieSené za uUcelom rekonsStrukcie, resp. modernizacie vnutornych
priestorov predmetného objektu rieSi projektova dokumentdcia: Vytvorenie centra integrovanej
zdravotnej starostlivosti, Hurbanovo. Stavebnymi Upravami déjde ku zmene Ucelu vyuZzitia. P6vodna
funkcia objektu ale zostane zachovana.

Stavebné Upravy sa tykaju kompletnej rekonstrukcie interiérového technologického vybavenia
objektu. V novom ndvrhu sa uvaZuje s nasledovnymi funkciami. - Ortopédia s rehabilitachym
priestorom a elektroliecbou navrhnutd na 1.NP so samostatnym vstupom v zdpadnom kridle. - RTG
pracovisko a chirurgia zostdvaju zachované so samostatnym vstupom z atria v zapadnom kridle. -
Stomatoldgia a gynekoldgia tvoria priestory spajacieho traktu. - Osobitné priestory vSeobecnych
lekdrov pre deti a dospelych umiestnené na 1.NP v celom vychodnom kridle - Ozonoterapia, ADOS a
PROSOCIA s vlastnymi hygienickymi zariadeniami a zd&zemim navrhnuté su na 2.NP vo vychodnom
kridle - Volné priestory bez presnej Specifikacie z hygienickym zazemim celé 2.NP v zdpadnom kridle

Projektant: Ing.Mgr.art. Lubomir Funia, Ing.Mgr.art. Martin Vanko, FVA, s.r.o., Tomasikova 30, 821 01
Bratislava

3.1.2 Podrobny rozsah diela je uvedeny v projektovej dokumentacii ,dokumentoch dopifiajucich
projektovi dokumentaciu ( odpoved Objednavatela/verejného obstaravatela na ziadosti
o vysvetlenie v rdmci procesu verejného obstaravania ) a vo vykaz vymer.

3.1.3 Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrZiavat nim vypracované ,Realizacné podklady”
Specifikované v bode 3.1.3.1, ktoré predlozil Objednavatelovi vo svojej ponuke a v lehote na
poskytnutie sucéinnosti vzmysle § 56 ZVO a zabezpecit na vlastné ndaklady cinnosti
a dokumenty uvedené v bodoch 3.1.3.2 a7 3.1.3.10 ( ak su to relevantné poziadavky k povahe
predmetu zakazky, t.j. Diela):
3.1.3.1 Realiza¢né podklady, pozostavaju z:

a) Casového planu realizicie prac vo forme harmonogramu, v $truktire a rozsahu
zhodnom ako casovy plan realizdcie prac vo forme harmonogramu, v Struktire
arozsahu, ktory bol predloZzeny v ponuke Zhotovitela ( v postaveni uchadzada vo
verejnom obstaravani),
b) plan likvidacie azhodnotenia odpadu vznikajiceho pri realizacii Diela. V plane
likvidacie a zhodnotenia odpadu musi Zhotovitel zohladnit poziadavku Objednavatela
na environmentalne nakladanie s odpadmi. V tomto plédne je Zhotovitel povinny uviest
nazvy a miesta skladok, kde bude odpad ukladat, pokial bude odpad ukladat na skladky
— zhodné so zoznamom predloZenym zhotoviteflom ako uchddza¢om v jeho ponuke so
zohladnenim pripadnej zmeny a tuto zmenu pisomne odbvodnit. V pripade, Ze bude
¢ast odpadu recyklovat a nasledne pouzije, je povinny vyspecifikovat druh a mnozstvo
recyklovaného odpadu.

(dalej aj ako ,,Realizacné podklady*)

3.1.3.2 Realiza¢na projektova dokumentacia a dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia (dalej aj
ako ,,DRS a DSV“), ktoré budu vypracované a dodané po zhotoveni diela v pisomnej a
elektronickej forme v Styroch (4) vyhotoveniach.
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3.1.3.3 Dodavka sprievodnej technickej dokumentacie (dalej aj ako ,STD“), ktord bude
obsahovat doklady potvrdzujlce povod a zhodu materidlov

s bezpec€nostnotechnickymi poZiadavkami, certifikaty vyZzadované platnymi pravnymi

predpismi, doklady o vykonani vSetkych predpisanych skusok a doklady preukazujice

poskytnutie zaruk na akékolvek

a vsetky sucasti diela vratane vybavenia a zariadenia tvoriaceho sucast alebo

prislusenstvo Diela (dalej aj ako ,Zarucné listy”). STD bude vypracovand a dodana

v pisomnej a elektronickej forme v Styroch (4) vyhotoveniach.

3.1.3.4 Zriadenie, prevadzkovanie a likviddcia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu
predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych ¢innostou Zhotovitela a to za
nasledovnych podmienok:

3.1.3.4.1 Zhotovitel je povinny vlehote do 10 odo dria prevzatia objektu zriadit

v zmysle platnej legislativy stavenisko. V slvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny

najma ale nielen:

e na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orientacnd tabulu
s identifikacnymi Udajmi o stavbe v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Z. z. o Gzemnhom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov,
podla vzoru predlozeného Objednavatelom,

e zabezpelit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit mobilné
zdroje energii alebo odoberat elektricki energiu z objektu na zdklade nezavislého
merania aznasat tieto naklady na zdklade individudlnych odbernych zmlav so
spravcom médii (vratane podruzného merania),

e zabezpedit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dostupné vstupy tak,
aby nepriSlo k ohrozeniu tretich os6b a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky
poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zavazku,

e vylucit zo staveniska nadmerné zatazovanie zivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou) azodpovedat za akékolvek Skody a ndroky poskodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavazku,

e zaznamenat skutoc€nosti tykajuce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

3.1.3.4.2 Doklady o zneskodnovani odpadov budu stéastou STD.

3.1.3.5 Docasné dopravné znacenie - zriadenie, udrZiavanie a prevadzkovanie pocas celej doby
realizacie diela, ak je to pre realizaciu diela relevantné.

3.1.3.6 Realizacia vsetkych predpisanych skusok (stavebné, kusové, tlakové skusky, uradné
skusky, a podobne) a vydanie prislusného protokolu. Zhotovitel je povinny vykonat aj
vietky skusky, ktoré su uvedené a vyplyvaju z projektovej dokumentacie.

3.1.3.7 Vykonanie vsetkych prac a skuSok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré
ustanovuju platné pravne predpisy na Uzemi Slovenskej republiky.

3.1.3.8 Geodetické zameranie (polohopis a vyskopis) stavby a podzemnych inZinierskych sieti.

3.1.3.9 Zabezpecenie vytycenia vSetkych podzemnych sieti v rieSenom UGzemi s prislusSnymi
spravcami sieti a overenie ich polohy rué¢ne kopanymi sondami,

3.1.3.10 Likvidacia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu predmetu diela vratane
likvidacie odpadov vzniknutych c¢innostou Zhotovitela. Doklady o zneskodrovani
odpadov budu sucastou STD.
(dalej spolu aj ako ,,Dielo” a s ohladom na samostatné stavebné objekty).

3.2 Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a v stutaznych podkladoch
k Verejnému obstaravaniu, v ramci ktorého je uzatvarana tato Zmluva, zabezpeci realizaciu Diela
oceneného Zhotovitelom podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel
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Komarnanska 91, 947 01 Hurbanovo ,centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Mesto Hurbanovo, Predmet zakazky:

v meste Hurbanovo “

vyhlasuje, ze si preveril spravnost vypoctu vykazu vymer na zadklade predlozenej projektovej
dokumentdcie. Zistené pripadné kladné alebo minusové odchylky vykazu vymer od projektovej
dokumentdcie predloZenej objedndvatelom su zahrnuté v ocenenom vykaze vymer. V pripade, Ze
odchylky vo vykaze vymer zisti zhotovitel az pocas realizdcie stavby, je zhotovitel povinny ich
vykonavat na svoje naklady.

33

Zhotovitel vyhlasuje, Ze

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.34

3.35

3.3.6

3.3.7

3.3.8

je opravneny a odborne spésobily splnit predmet Zmluvy o Dielo za dodrZania
podmienok dohodnutych v Zmluve a v jej prilohach.

sa s odbornou starostlivostou Uplne oboznamil s projektovou dokumentaciou
na realizaciu Diela, pricom tato dokumentacia nema akékolvek vady, ktoré by branili
realizacii Diela a je mozZné podla nej riadne Dielo zhotovit;

disponuje dostatocnymi kapacitami na riadnu a vcasnu realizaciu Diela podla tejto
Zmluvy a je schopny Dielo v sulade so Zmluvou riadne a vcéas zhotovit za cenu
dohodnutu podla tejto Zmluvy bez akéhokolvek navysenia;

veci dodané Zhotovitelom na zhotovenie Diela nie su a ani v €ase zhotovenia Diela
nebudl zatazené akymkolvek pravom tretej osoby, najma vlastnickym pravom,
zadloZznym pravom alebo predkupnym pravom, takéto veci nie su prenajaté a ani v ¢ase
zhotovenia Diela nebudu prenajaté tretej osobe, pricom nakladanie s takymito vecami
nebude v ¢ase realizdcie Diela obmedzené pravnym predpisom alebo rozhodnutim
organu verejnej moci.

Zhotovitel je povinny pri realizicii diela dodrziavat technicki a odbornd spdsobilost,
ktord preukazal certifikdtmi, osvedceniami alebo ekvivalentnymi dokladmi
predloZenymi vo svojej ponuke vo verejnom obstardvani v zmysle § 34 ods. 1 pism. d)
a pism. h) ZVO. V pripade, Ze z objektivneho dévodu nebude moct Zhotovitel vyuZit
tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit inymi kapacitami — riadiacim
pracovnikom, ktory bude spifiat podmienky UGasti zadefinované verejnym
obstaravatelom v predmetnom verejnom obstardvani, na zaklade vysledkov ktorého
bola uzatvorena tato Zmluva.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela pouzivat odborné a technické kapacity osoby —
riadiacim pracovnikom, ktorym preukazal splnenie podmienky ucasti v zmysle § 34 ods.
1 pism. g) ZVO. V pripade, Ze z objektivneho dévodu nebude moct Zhotovitel vyuzit
tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit inymi kapacitami — riadiacim
pracovnikom, ktory bude spifat podmienky Gasti zadefinované verejnym
obstaravatelom v predmetnom verejnom obstardvani, na zaklade vysledkov ktorého
bola uzatvorena tato Zmluva.

Zhotovitel je povinny pri realizicii diela, v pripade potreby, pouZivat odborné
a technické kapacity inej osoby, ktorymi preukazal splnenie podmienky ucasti v zmysle
§ 34 ods. 1 pism. b) ZVO. V pripade, Ze z objektivneho dévodu nebude moct Zhotovitel
vyuzit tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit kapacitami inej osoby, ktora
bude spifiat podmienky Ucasti zadefinované verejnym obstaravatefom v predmetnom
verejnom obstardvani, na zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorena tdto Zmluva,
resp. vlastnymi kapacitami.

Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela, v pripade potreby, vyuZivat kapacity inej
osoby, ktorymi preukazal splnenie podmienky Ucasti v zmysle § 33 ZVO. V pripade, Ze
z objektivneho dévodu nebude mdoct Zhotovitel vyuZit tieto kapacity, je povinny tieto
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kapacity nahradit kapacitami inej osoby, ktord bude splfiat podmienky uéasti
zadefinované verejnym obstardvatelom v predmetnom verejnom obstardvani, na
zdklade vysledkov ktorého bola uzatvorend tdto Zmluva.

3.3.9 Vpripade vzniku objektivnej skutocnosti vzmysle bodu 3.3.5 a3.3.8 je Zhotovitel
povinny informovat o tejto skutoénosti Objednavatela najneskor do 3 pracovnych dni
od vzniku tejto skutoénosti.

3.3.10 Zhotovitel je povinny v Prilohe ¢. 3 uviest informacie o ,inych osobach”, zdroje
a kapacity ktorych bude vyuzivat pri realizacii Diela pocas platnosti tejto Zmluvy.

3.4 Zmeny oproti projektovej dokumentacii a prilozenému rozpottu méze nariadit vyluéne
Objednavatel, pricom musia byt rieSené formou dodatku k tejto Zmluve. K zmene oproti projektovej
dokumentdcii arozpoctu pride vyluéne v pripade, ak po uzatvoreni Zmluvy nastane takd zmena
okolnosti, ktora ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktord nebolo mozné pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti predpokladat pri uzatvarani Zmluvy.

¢l v
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za zhotovené Dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran

vzmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a v sulade s ponukou
zhotovitela ako pevnd zmluvna cena diela, jednostranne nemennad a predstavuje:

a/ platitel DPH:

Cena bez DPH 1 612 989,38,-€, slovom jeden milidn Seststodvanasttisic devatstoosemdesiatdevat Eur
tridsatosem eurocentov,

DPH 20% 322 597,88,-€, slovom tristodvadsatdvatisic patstodevatdesiatsedem Eur
osemdesiatosem eurocentov,

CenasDPH 1935587,26,-€, slovom jeden milién devatstotridsatpattisic patstoosemdesiatsedem
Eur dvadsatsest eurocentov

(dalej aj ako ,,Cena“).

4.2 Dohodnutd Cena je vsulade srozpoctovymi ndkladmi stavby uvedenymi v ponukovom
rozpocte podla objektov v ¢leneni podla vykazov vymer. Rozpocet (ocenené vykazy vymer) je
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy (Priloha €. 1). Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi
najneskor v den uzatvorenia tejto Zmluvy elektronicku verziu (vo formate MS Excel alebo v jeho
ekvivalente) podrobného rozpoctu a zaroven je povinny predkladat bezodkladne v elektronickej verzii
(format MS Excel alebo jeho ekvivalente) kazdd zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde
polozZiek,

t. j. na uroven zodpovedajlcu polozkam vykazu vymer.
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4.3 Vykaz vymer je ako ocenené plnenia Zmluvy pre Zmluvné strany zavazné. Zmluvné strany beru
na vedomie, Ze vykaz vymer je Uplny pre Gcely vykonania Diela podla tejto Zmluvy.

4.4 Zhotovitel vyhlasuje, Ze vykaz vymer obsahuje vSetky potrebné prace a material, ktoré su
nevyhnutné na riadnu a Uplnu realizaciu Diela a bez ohladu na akékolvek obchodné zvyklosti bezné
v odvetvi stavebnictva su v Cene zahrnuté vsetky dalSie naklady suvisiace s plnenim zavazkov
Zhotovitela podla tejto Zmluvy, najma materidl, prepravné, vybudovanie, prevadzku a uddrzbu
zariadenia staveniska, osvetlenie, strazenie stavby, likvidacie odpadu vzniknutého cinnostou
Zhotovitela, ndklady na Upravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla
projektovej dokumentdcie, resp. pévodného stavu, obstaranie, osadenie a udrZiavanie dopravného
znacenia, nakladov na geodetické prace a vyhotovenie dokumentdcie geodetického zamerania,
naklady na pracovnu silu a naklady na poskytnutie suvisiacich sluZieb, poistovacie naklady, dane
(okrem DPH) a cl3, iné poplatky suvisiace s dovozom, poplatky suvisiace s certifikdciou vyrobkov,
spravne a obdobné poplatky vyberané akymkolvek organom verejnej moci a cena dokumentdcie,
ktora je nevyhnutna na uzivanie Diela, resp. jeho Casti alebo s nim suvisi. Ubytovanie, stravovanie a
dopravu svojich zamestnancov zabezpecuje a hradi Zhotovitel a su tieZ sucastou Ceny.

4.5 Kzmene ceny Diela moze prist:

4.5.1 Vpripad, ze dielo bolo realizované v mensom rozsahu ato na zdklade skutocne
vykonanych prac.

4.5.2 Premeranim skutone vykonanych prdc, ak su vykonané v mensom rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.

4.5.3 V pripade akejkolvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riesenia, rozsirenia alebo
zUZenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednavatefom.

4.5.4 Vpripade vyskytu nepredvidanych podmienok aznich vyplyvajucich ndkladov
na zhotovenie Diela.

4.5.5 Prizmene zakonnej sadzby DPH.

4.6 Kazda zmena rozpoCtu bude zapisand v stavebnom denniku a podpisana zastupcami
Zhotovitela a Objednavatela, pripadne inymi ucastnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny projektant
stavby, autorizovany geodet. V pripade suhlasu tychto ucastnikov so zmenou rozpoctu, vypracuje
Zhotovitel dodatok k rozpoctu pre kazdy objekt, ktory bude obsahovat:

4.6.1 rekapitulaciu Ceny, ktorad bude obsahovat celkovi cenu Diela podla tejto Zmluvy, Cenu

podla uzatvorenych dodatkov k Zmluve a Cenu spolu,

4.6.2 oceneny vykaz vymer naviac prac (pokial budu) zaokridhleny na dve desatinné miesta,

4.6.3 odpocet ceny menej prac (pokial budu) zaokrdhleny na dve desatinné miesta,

4.6.4 sprievodnu spravu zdévodnujucu potrebu zmeny Ceny,

4.6.5 kopiu zapisov zo stavebného, resp. montazneho dennika,

4.6.6 dalsie naleZitosti (zapisy, nacrtky a podobne).

4.7 Pre vypracovanie rozpoctu kazdej zmeny bude Zhotovitel pouzivat vysku jednotkovych cien
a polozky zrozpoctu, ktory bol suéastou Verejného obstardvania. V pripade, ak nebude mozné
pouzit tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel navrhne nové jednotkové ceny alebo polozky
a predlozZi ich do dvoch (2) pracovnych dni Objednavatelovi na predbezné odsuhlasenie spolu:
4.7.1 s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zadklade ekonomicky opravnenych nakladov,
4.7.2 s odpocitanim prac, ktoré nebudu vykonané.

4.8 Zhotovitel bude predkladat dodatky krozpoétom podla jednotlivych casti Diela

Objednavatelovi na odsuhlasenie, pricom ten tieto mdze odsuhlasit, pripade ich vrati neodsuhlasené
s odovodnenim do 10 dni odo diia ich obdrzania.
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4.9 Pokial k zmene rozpoctu ddjde z inych dévodov (napr. vyskytom prac povodne nezahrnutych
v rozpocte, ale suvisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovitel pripravi navrh dodatku k Zmluve, ktory
posudi Objednavatel.

4.10 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajici sa zmeny Ceny alebo jej Casti,
bude opravriovat Zhotovitela k uplatfiovaniu novych poloZiek v stpise vykonanych prace.

4.11 Zhotovitel nesmie zacat realizovat Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez podpisaného
dodatku k Zmluve, pripadne pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade realizacie prac bez
podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného suhlasu Objednavatela nema Zhotovitel narok
platbu za takéto ¢innosti a ani pravo ich fakturovat.

4.12 Zmluvné strany beri na vedomie, Ze dodatky kZmluve musia byt uzatvorené v sulade

s § 18 zadkona ¢. 343/2015 Z.z. overejnom obstardvani (dalej aj ako ,Zakon o verejnom
obstaravani”).

4.13 Zhotovitel sa zavazuje pri realizacii Diela dodrZzat hodnoty kritérii LCA, ktoré uviedol vo svojej
ponuke v ramci verejného obstardvania na predmet zdkazky: ,Centrum integrovanej zdravotnej
starostlivosti v meste Hurbanovo — Cast 2 Vytvorenie centra integrovanej zdravotnej
starostlivosti, Hurbanovo“ a to:

Faza vyroby:

Kritérium €. 2 - LCA: Potencial vyCerpania abiotickych zdrojov — pre fosilne paliva (ADPF)

Potencidl vyCerpania abiotickych zdrojov — pre Hodnota
fosilne paliva (ADPF) 764692,88

Kritérium €. 3 - LCA: Potencial globalneho oteplovania (GWP)
Potencial globalneho oteplovania (GWP) Hodnota
110856,26

Kritérium €. 4 - LCA: Potencidl okyslicovania prostredia (AP) — LCA
| Potencial okysli¢ovania prostredia (AP) | Hodnota 317,80 |

Kritérium €. 5 - LCA: Potencidl eutrofizacie prostredia (EP) — LCA
‘ Potencial eutrofizacie prostredia (EP) \ Hodnota 111,94 \

Kritérium €. 6 - LCA: Potencial ni¢enia ozénovej vrstvy (ODP) — LCA
\ Potencial nicenia ozénovej vrstvy (ODP) ‘ Hodnota 0,01 ‘

Kritérium €. 7 - LCA: Potencial tvorby prizemného ozénu ( POCP) — LCA
| Potencidl tvorby prizemného ozénu (POCP) | Hodnota 25,13 |

Faza vystavby:
Kritérium €. 8 - LCA: Potencial globalneho oteplovania (GWP)
| Potencial globalneho oteplovania ( GWP) | Hodnota 60,76 |

CLv
PLATOBNE PODMIENKY, VYKONOVA ZARUKA

5.1 Platba Ceny bude uskuto¢nend na zaklade faktur vystavenych Zhotovitelom. Faktury budu
obsahovat vsetky nalezitosti podla Zdkona o DPH a nalezZitosti dohodnuté podla tejto Zmluvy, najma:
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5.2

a) Ccislo Zmluvy Objednavatela (Dodatku k Zmluve),

b) obchodné mena Objednavatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, 1CO,
DIC, IC DPH,

c) poradové cislo faktury,

d) datum vystavenia faktury,

e) datum dodania predmetu plnenia,

f) datum splatnosti faktiry podfa Zmluvy (Dodatku k Zmluve),

g) oznacenie penazného Ustavu a Cislo Uc¢tu Zhotovitela, na ktoré ma byt faktdra uhraden3,

h) oznacenie casti Diela, ktorych sa fakturacia dotyka a uvedenie sumy za kazdu
fakturovanu &ast Diela,

i) ndazov projektu ,,Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Hurbanovo —
Cast’ 2 Vytvorenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, Hurbanovo”

j) vyska sumy poZadovanej na zaplatenie v EUR a v ¢leneni suma v EUR bez DPH, vyska
DPH, suma v EUR s DPH zaokruhlena na dve desatinné miesta,

k) vysku vykonovej zaruky,

I) odtlacok peciatky a podpis zastupcu opravneného konat v mene Zhotovitela.

Zhotovitel vystavi fakturu v 5-tich origindloch na zéklade odsuhlaseného vykazu vykonanych

prac a to nasledovnym sp6sobom:

5.3

5.4

5.2.1 Prva faktudra bude vystavena najskor po zrealizovani Diela v hodnote minimalne 20 %
z Ceny.

5.2.2 Druha faktdra bude vystavend najskér po zrealizovani Diela v hodnote minimalne
dalsich 20 % z Ceny.

5.2.3 Tretia faktura bude vystavena najskor po zrealizovani Diela v hodnote minimalne dalSich
20 % z Ceny.

5.2.4 Stvrtad faktura bude vystavena najskor po zrealizovani Diela v hodnote minimalne
dalsich 20 % z Ceny.

5.2.5 Piata faktidra bude vystavena najskor po odovzdani Diela bez vad.

Prilohou kazdej faktury bude:

5.3.1 Vykaz vykonanych prac odsuthlaseny a potvrdeny Objednavatelom alebo osobou
poverenou Objedndvatefom, napr. stavebnym dozorom.

5.3.2 Sprava za fakturaéné obdobie, ktord bude obsahovat porovnanie skuto¢ného
a planovaného postupu prac, vratane financného plnenia harmonogramu realizacie
prac.

5.3.3 Fotodokumentdcia, ktord dokumentuje postup dodanych a zrealizovanych stavebnych
prac.

5.3.4 Vysledky predpisanych a vykonanych skusok s popisom, ¢i skuska prebehla v poriadku
alebo ju bude nutné opakovat a dévod opakovania skusky.

5.3.5 Kopia stavebného dennika alebo jeho casti prislichajuce k obdobiu, ktoré sa
zachytavaju vo vykazoch vykonanych prac.

Ak faktira nebude obsahovat nélezitosti vyzadované Zakonom o DPH alebo stanovené

naleZitosti nebudl uvedené spravne v sulade s platnou legislativou alebo Udaje vo fakture alebo jej
prilohy nebudud v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, je Objednavatel opravneny
faktdru vratit Zhotovitelovi bez zaplatenia. V takom pripade prestava plynut lehota splatnosti faktary.
Objednavatel je povinny uviest dévod vratenia faktiry. Nova lehota splatnosti faktury zaéne plynut
a7 driom dorucenia opravenej (novej) faktury, ktora spitia poZiadavky veobecne zaviznych pravnych
predpisov a Zmluvy.

5.5

Datum splatnosti faktury je Sestdesiat (60) dni od dorucenia faktury Objednavatelovi.
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5.6 Za den splnenia periazného zavazku Objedndvatela sa povazuje den odpisania platby z Gctu
Objedndvatela na Ucet Zhotovitela uvedeny vo fakture. Ak den splatnosti faktury pripadne na den
pracovného pokoja, faktura bude splatnd v najblizsi nasledujici pracovny den. Ak je Objednavatel
v omeskani s Uhradou faktlry, Zhotovitel ma pravo uplatnit si u Objednavatela Grok z omeskania
vo vyske 0,005 % z dlznej Ciastky za kazdy deri omeskania, maximalne vsak do celkovej vysky 2,5 %
z Ceny.

5.7 Zhotovitel je povinny zlozit na uUcet Objedndvatela najneskér v lehote pat (5) dni pred
vystavenim faktur v zmysle bodov 5.1 aZ 5.4. vykonovu zaruku vo vyske 10 % z vysky Ceny, ktora
bude fakturovana Zhotovitefom v zmysle bodu 5.2. Objednavatel méze vykonovlu zaruku pouzit
na akékolvek naroky, ktoré mu vzniknu voci Zhotovitelovi, najma na odstranenie nedorobkov a vad.
V pripade pouzitia vykonovej zaruky bude Objednavatel informovat Zhotovitela o takejto skutoc¢nosti
a Zhotovitel je povinny bezodkladne vykonovi zaruku doplnit na dohodnutd vysku. Po odovzdani
Diela bez vad a nedorobkov sa vyska vykonovej zaruky zniZuje na 2,5 % Ceny a to aZ do ¢asu uplynutia
zarucnej doby. Aj pocas zarucnej doby v pripade poutzitia vykonovej zaruky bude Objednavatel
informovat Zhotovitela o takejto skutoc¢nosti a Zhotovitel je povinny bezodkladne vykonovu zaruku
doplnit na dohodnutu vysku. Po odovzdani Diela vrati Objednavatel nespotrebovanu Cast vykonovej
zaruky v lehote Sestdesiat (60) dni a po uplynuti zaruénej doby vrati Objednavatel zostatok vykonovej
zaruky v lehote Sestdesiat (60) dni.

5.8 Zhotovitel mdze povinnl vykonovu zéruku v zmysle bodu 5.7. zlozZit formou bankovej zaruky
vystavenej bankovou institiciou na zdklade Zaruénej listiny ato vtermine podla bodu 5.7.
a to v origindlnom vyhotoveni. Zaruéna listina bankovej institicie bude obsahovat minimalne:

5.8.01 Nazov bankovej institucie ako vystavovatela Zarucnej listiny na zaruku pre vykonovu
zaruku

5.8.02 Nazov beneficienta, t.j. Objednavatela s uvedenim sidla a ICO

5.8.03 Nazov povinného, t.j. Zhotovitela s uvedenim obchodného mena, sidla, ICO
a registrovych udajov v prisluinom Obchodnom registri alebo Zivnostenskom registri
alebo prislushom registrovom urade

5.8.04 Identifikacia Zmluvy o dielo

5.8.05 Datum uzatvorenia Zmluvy o dielo

5.8.06 Cena diela uvedena v Zmluve o dielo

5.8.07 Predmet Zmluvy o dielo

5.8.08 Celkova vyska bankovej zaruky v EUR a slovom

5.8.09 Vyhlasenie bankovej institucie, Ze prebera za klienta/povinného voci beneficientovi
neodvolatelnd zaruku a zavazuje sa, zZe beneficientovi do 7 pracovnych dni od obdrzania
prvej pisomnej vyzvy beneficienta, v ktorej beneficient vyhlasi, Ze klient/povinny

nesplnil
svoje zavazky z vyssie uvedenej zmluvy o dielo ( dalej len ,,Vyzva“), zaplati bankova
inStitucia na bankovy ucet, ktory beneficient uvedie vo Vyzve, poZadovanu pefiaznu
Ciastku az do celkovej vysky bankovej zaruky a to bez skimania pravnych vztahov, na
ktorych sa vec zaklada a pri vzdani sa akychkolvek z nich vyplyvajicich namietok.

5.8.10 Vyhlasenie bankovej institlcie, Zze zaruku je mozné uplatnit aj po Ciastkach a ze vyska
penazného zavazku banky z titulu poskytnutej bankovej zadruky sa voci beneficientovi
neznizuje o kazdu na zdklade tejto zaruky bankou plnenu ciastku, nakolko povinny je
vodi beneficientovi zmluvne viazany podmienkou ,, mat pocas realizacie Zmluvy o dielo
a plynutia zaru¢nej doby vysku vykonovej zaruky na vyske dohodnutej v Zmluve o dielo”.
To znamena, Ze v pripade Cerpania z bankovej zaruky Objednavatefom bude Zhotovitel
bez zbytoéného odkladu povinny obnovit sumu bankovej zaruky do plnej vysky v zmysle
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bodu 5.7 Zmluvy o dielo ainformovat o tejto skutoénosti Objednéavatela najneskor
do 10 dni odo dria obnovenia sumy bankovej zaruky do plnej vysky.

5.8.11 Vyhlasenie, Ze zaruka slizi vyluéne na usporiadanie narokov beneficienta z pravneho

vztahu s klientom/povinnym, na ktorom sa vec zaklada.

5.8.12 Platnost zaruky, ktord sa vztahuje na predmet diela musi trvat do doby uvedenej

v Zmluve
odielo, bod 5.7. apripadné naroky beneficienta ( uplatnené Vyzvou) musia byt
bankovej
institdcii doruéené najneskor v posledny den platnosti zaruky v zmysle bodu 5.7 Zmluvy
o dielo.

5.8.13 Uvolnenie vykonovej zaruky zo strany beneficienta podla bodu 5.7 ato v lehote 30 dni
odo diia dorucenia pisomnej Ziadosti povinného na vratenie bankovej zaruky, pokial
nenastali skutoc¢nosti zakladajice narok Objednavatela postupovat podla Zmluvy o dielo,
body 5.7a 5.8.

5.8.14 Platnost zaruky sa skondi aj diiom doruéenia pisomného oznamenia beneficienta, Ze
v plnom rozsahu uvolfiuje bankovu instituciu zo zavazku a v plnom rozsahu sa vzdava
svojich narokov na plnenie z predmetnej zaruky ( formou listu zaslaného doporucenou
postou alebo kuriérskou sluzbou s overenim podpisov konajucich oséb ako pri zasielani
vyzvy) alebo diiom vratenia originalu zarucnej listiny.

5.8.15 Vyzva beneficienta na plnenie musi obsahovat ¢islo zaruky, t.j. ¢islo zarucnej listiny

5.9. Zhotovitel nie je opravneny pozadovat Uroky alebo Uroky z omeskania zo zadrzanej ¢iastky odo dria
zadrZania az do momentu, kedy je objednavatel povinny uvolnit vykonovu zaruku Zhotovitelovi.

5.10 Zhotovitel berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povazuju len vydavky, ktoré
su vzhladom na vSetky okolnosti uznané Objedndvatelom alebo nim poverenou osobou, napr.
stavebnym dozorom, a ktoré sa navzdjom neprekryvaju a ktoré v plnej miere suvisia s realizdciou
Diela.

5.11 Zaplatenie faktury neznamena prevzatie Diela Objednavatelom.

¢l.vi
LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA

6.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat Dielo bez vad a nedorobkov do dvanast (12)
mesiacov odo dna prevzatia staveniska podla tejto Zmluvy. Lehota na prevzatie staveniska je
stanovend v bode 6.4 tohto ¢lanku.

6.2 V pripade, ak pocas realizicie Diela pride k udalostiam, ktoré znemozZnia vykonat cast Diela
v stlade s projektovou dokumentaciou, rozpoctom a harmonogramom je Zhotovitel povinny prace
na tejto Casti Diela zastavit, ihned zaznamenat tieto skutocnosti do stavebného dennika a zéroven
o nich pisomne upovedomit Objednavatela. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni
od dorucenia pisomného oznamenia o tejto skutoc¢nosti rozhodnut o spbsobe dalSieho postupu pri
vykondvani tejto Casti Diela.

6.3 Vpripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo v sulade stouto Zmluvou pred dohodnutym

terminom zhotovenia diela, Objednavatel mdze vykonané Dielo alebo jeho ¢ast prevziat aj v skorsom
ponuknutom termine.
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6.4 Ak Objednavatel neurdil iny ¢as zacatia vykonavania Diela v zmysle bodu 6.1 tohto ¢lanku,
je Zhotovitel povinny prevziat stavenisko a vykonat na fiom vsetky potrebné ukony podla tejto
Zmluvy (a to najmé, avSak nielen, riadne oznalit stavenisko a zabezpecit ho pred vstupom alebo
vniknutim nepovolanych os6b) do patnast (15) dni po zaslani Vyzvy na prevzatie staveniska
Zhotovitefom. Zhotovitel je povinny zaslat Vyzvu na prevzatie staveniska v lehote stanovenej v bode
10.6 tejto zmluvy.

6.5 Zhotovitel je povinny Objednavatela pisomne vyzvat na prevzatie prislusnej casti Diela
minimalne 5 pracovnych dni pred dohodnutym ddtumom zhotovenia prislusnej ¢asti Diela.

6.6 O prevzati kazdej ¢asti Diela sa spiSe zapisnica o prevzati (dalej aj ako ,,Zapisnica o prevzati“),
ktord podpiSu obe Zmluvné strany a ktora bude obsahovat popis Casti Diela vzmysle projektovej
dokumentdcie (s Uroviiou podla stavebnych objektov), mena a priezviskd a podpisy opravnenych
0s6b Objednavatela a Zhotovitela, miesto preberania, odtlacok peciatky a datum prevzatia Casti Diela
Objedndvatelom. K podpisaniu Zapisnice o prevzati za Objednavatela a Zhotovitela s opravnené
osoby Objednavatela a Zhotovitela pisomne poverené na prevzatie Diela. Zmluvné strany si vzajomne
oznamia identifikaciu tychto os6b najneskér dva (2) pracovné dni pred prevzatim prislusnej casti
Diela. Ak bude mat Dielo pri preberani zjavné vady, je Objedndavatel opravneny odmietnut prevzatie
Diela.

6.7 Ak Objednavatel prevezme cast Diela so zjavnou/ymi vadou/ami, Specifikuje tuto/tieto vadu/y v
Zapisnici o prevzati s uréenim terminu na odstranenie vady/vad. Zhotovitel je povinny zacat
s odstrafiovanim tejto/tychto vady/vad bez zbytoéného odkladu.

6.8 Zhotovitel je povinny, najneskdr pri prevzati Diela zo strany Objednavatela, odovzdat
Objednavatelovi doklady, ktoré su potrebné na prevzatie a na uzivanie Diela, najma DSV, STD a dalsie
doklady sSpecifikované v tejto Zmluve.

6.9 Ak tak stanovuju pravne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluvnymi stranami, je Zhotovitel
povinny najneskér pri prevzati Diela Objednavatelom odovzdat Objednavatelovi prislusnu technicku
dokumentdciu a doklady o vykonanych skuskach, Zarucné listy, pripadne iné listiny, ak to predpisuju
vSeobecne zavdzné pravne predpisy alebo prislusné technické predpisy alebo ak su poZzadované
Objedndvatelom alebo ich predloZenie je obvyklé vzhladom na charakter predmetu plnenia. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze momentom odovzdania Zarucnych listov prechadzaji na Objedndvatela vsetky
prava zo zaruk vyplyvajuce z odovzdanych Zarucnych listov. Zhotovitel je povinny bezodkladne
a preukazatelne informovat o tomto prechode prav tretie osoby (dodavatelov) zodpovedajice
za zaruky vyplyvajlce zo Zarucnych listov.

6.10 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, Zhotovitel je povinny Dielo pred jeho odovzdanim
podrobit skiskam alebo technickej kontrole v rozsahu pisomne odsuhlasenom Objednavatefom
(dalej aj ako ,Skasky”), za ucelom zistenia, ¢i Dielo spl'ﬁa poZiadavky na kvalitu a vyhotovenie a i
spifia stanovené podmienky. Zhotovitel je povinny wvysledok Skusok predloZit Objednavatelovi
najneskor pri odovzdani Diela.

¢l vn
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELA

7.1 Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani ¢innosti podla tejto Zmluvy dodrZiavat vsetky povinnosti
vyplyvajuce zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na Uzemi Slovenskej republiky
a ktoré su aplikovatelné na cinnosti vykonavané Zhotovitelom a su v sulade so vSeobecne zavaznymi
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pravnymi predpismi v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, tvorby a ochrany Zivotného
prostredia a predpisov z oblasti pozZiarnej ochrany.

7.2 Pocas doby trvania Zmluvy je Zhotovitel povinny pisomne oznamit Objednavatelovi do troch
(3) dni vSetky zmeny tykajluce sa jeho obchodného mena, sidla alebo miesta podnikania, predmetu
¢innosti, Statutdrnych orgdnov vratane spdsobu ich konania voci tretim osobdm, zacdatie vstupu do
likvidacie Zhotovitela, zacatie exekuéného konania na majetok Zhotovitela a zacatie konania podla
zédkona €. 7/2005 Z.z. o konkurze a restrukturalizicii a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich pravnych predpisov. Zhotovitel je pocas trvania Zmluvy tieZz povinny pisomne oznamit
Objedndvatelovi datum zruSenia registrdcie platitela DPH, datum registracie platitela DPH,
a to bezodkladne potom ako nastane rozhodujlca skutoc€nosti.

7.3 Ak Zhotovitel nesplni svoje povinnosti uvedené v bode 7.2 Zmluvy a Objednavatelovi bude
v tejto suvislosti vyrubend sankcia zo strany Statnych organov, Zhotovitel je povinny vyrubenu
sankciu zaplatit Objednavatelovi v plnej vyske do desiatich (10) dni odo dia dorudenia vyzvy na jej
zaplatenie.

7.4 Bez ohladu na zavinenie Zhotovitel zodpoveda za akukolvek $kodu, ktorad vznikne pri plneni
tejto Zmluvy Objedndvatelovi alebo tretim osobam.

7.5 Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za Skody na majetku a zdravi tretim
osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou (dalej len , Poistenie zodpovednosti za skodu“)
v minimalnej vyske Ceny pocas celej doby realizicie Diela. Zhotovitel do patnast (15) dni odo dria
nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy predlozi Objednavatelovi doklady preukazujice uzatvorenie
Poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujuce vysku poistenia. Poistenie zodpovednosti za Skodu
je Zhotovitel povinny udrZiavat do ¢asu odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel v plnej vyske
zodpoveda za pripadnu Skodu spbsobenu kraddezou, stratou, znicenim alebo inym poskodenim
majetku tretich osbb, ktora je ndsledkom cinnosti alebo necinnosti Zhotovitela.

7.6 Zhotovitel Diela je dalej povinny poistit Dielo minimélne vo vyske Ceny po dobu vystavby
az do odovzdania a prevzatia Diela Objedndvatelom pre pripad poskodenia, znicenia, straty,
odcudzenia alebo vzniku inych skéd uvedenych v nasledovnych bodoch Zmluvy.

7.7 Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi kazdu poistnu udalost pri realizacii Diela do pat
(5) pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinny informovat Objednavatela
0 spOsobe rieSenia poistnej udalosti.

7.8 Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela predloZit uzatvorené poistné zmluvy
a potvrdenie o platbe poisteného. Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut a udrziavat v platnosti
akékolvek poistenie poZadované touto Zmluvou alebo nepredloZi Objednavatelovi doklady podla
tohto bodu méze Objednavatel v tychto pripadoch uzatvorit a udrziavat v platnosti vSetky takéto
poistenia a platit potrebné poistné, pricom naklady s tym spojené znasa Zhotovitel, ktory je povinny
ich na vyzvu Objednavatela bezodkladne zaplatit.

7.9 Poistenie Diela podla tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt aj:
7.9.1 Objedndvatela a Zhotovitela proti vSetkym stratdm alebo Skoddm vzniknutym
z akejkolvek pri¢iny odo dria zacatia realizacie Diela aZ do ukoncéenia odovzdavacieho
a preberacieho konania Diela;
7.9.2 Zhotovitela za vSetky Skody a naroky suvisiace s umrtim alebo zranenim akejkolvek
osoby, stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku (iného nez Dielo), ku ktorym
doslo nasledkom realizacie Diela a odstrafiovanim vad Diela a voci vSetkym narokom
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na ndhradu Skody, sidnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v
suvislosti s tym vzniknu;

7.9.3 Zhotovitela za straty alebo skody na majetku (inom nez je samotné Dielo) sposobené
realizdciou Diela.

7.10 Zhotovitel sa zavazuje vysporiadat vsetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré vytvorili,
respektive dodali obsah Diela, a to najma uzatvorenim prislusnych autorskych a inych zmlav tak, aby
tieto osoby nemohli uplatriovat voci Objednavatelovi akékolvek naroky vyplyvajlice im z osobnych,
autorskych, priemyselnych prav, prav suvisiacich s autorskym pravom ¢i inych obdobnych prav
v sUvislosti s Dielom.

7.11 Zhotovitel je povinny zhotovit Diela iba osobami, ktoré maju pozadovanu kvalifikaciu, a ktoré
vykondvaju potrebné prace podla podmienok dohodnutych v Zmluve alebo stanovenych vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

7.12 Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budd nosit oblecenie zretelne oznadené nazvom
spolocnosti Zhotovitela, taktiez mechanizmy, ktoré sa budd pohybovat na stavenisku budd oznacené
nazvom spolocnosti Zhotovitela.

7.13 Zhotovitel k ddtumu nadobudnutia u¢innosti Zmluvy oznami Objednavatelovi meno technika
BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti kvalifikovana a musi mat opravnenie na vydavanie
nariadeni a prijimanie opatreni na zabrdnenie pracovnym uUrazom. Jeho meno bude nahldsené tak
Objednavatelovi ako aj stavebnému dozoru pred zacatim prac na stavbe.

7.14 Zhotovitel je povinny vykonavat fotodokumentaciu existujliceho stavu staveniska. Ide hlavne
o zdokumentovanie existujuceho stavu pred zahajenim prac a vstupy na pozemky, najma stavu
komunikacii, zelene, budov, oploteni sukromnych parciel a opatovné zdokumentovanie po uvedeni
do pdvodného stavu. Sucasne je nutné dokumentovat postup vystavby s dérazom na dodrzZiavanie
kvality Diela, dokumentaciu zakryvanych konstrukcii, kriZzovanie s inZinierskymi sietami a podobne.
Tato cast dokumentidcie bude zaradena aj do priebeinych mesaénych prac zhotovitela. Vsetky
fotografie budu oznacené ndzvom miesta a datumom vyhotovenia.

7.15 Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela reSpektovat existujuce konstrukcie, rozvody
a zariadenia stavby, ktoré nie su a nebudu predmetom Diela a z tohto dévodu nesmu byt plnenim
predmetu Zmluvy dotknuté.

7.16  Zhotovitel je povinny pri likvidacii odpadu, ktory vznikol realizaciou predmetu zakazky,
postupovat vzmysle platnych zakonov Slovenskej republiky a predloZit Objednavatelovi koépie
vainych listkov vydanych skladkou, kde uloZil likvidovany odpad a to najneskér do 5 pracovnych dni
odo dna uloZenia likvidovaného odpadu na skladku.

7.17  V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi Objedndvatelovi doklady poZadované podla bodu 7.16,
bude sa takéto porusenie zmluvnej povinnosti povazovat za podstatné porusenie tejto Zmluvy
a objednavatel ma narok na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,- Eur (slovom tisic eur)
za nepredlozené vdine listky vydané skladkou, kde Zhotovitel uloZil likvidovany odpad ato pri
kazdom jednom uloZeni likvidovaného odpadu.

7.18 Zhotovitel je povinny na uUcely plnenia predmetu tejto Zmluvy vyuZit osoby, ktorymi
preukazoval splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani, a to:
stavbyveduci: Jozef Grivalsky
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Cislo Osvedéenia SKSI alebo ekvivalentného dokladu: 13747*10*
( doplni uchddzac)

7.19 V pripade zmeny v osobdch osobitne zodpovednych za plnenie Zmluvy podla bodu 7.18 je
Zhotovitel povinny pisomne informovat Objedndvatela o tejto skutocnosti a predlozit
Objedndvatelovi za novo navrhovanu osobu doklady preukazujuce splnenie podmienky ucasti
v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovani vo verejnom obstaravani, pricom zmena je ucinna jej
pisomnym odsuhlasenim zo strany Objednavatela a zdpisom v stavebnom denniku, ktory zrealizuje
stavebny dozor. Dodatok k Zmluve nie je potrebné uzatvarat.

¢l v
VYMEDZENIE NIEKTORYCH DOKUMENTOV

8.1 Vykaz vykonanych préc, ktory je prilohou faktury, obsahuje najma:

8.1.1 Polozky v ¢leneni podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy.

8.1.2 Vykaz vykonanych prac musi zaznamendavat mnozstva prac vykonanych Zhotovitefom
a mnoZstva materidlu dodaného Zhotovitelom v silade s vykazom vymer, ktory tvori
prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy. V pripade, Ze pride k zmene mnoiZstiev vykonanych prac
alebo dodanych materialov upravenych dodatkom k Zmluve, musia byt takéto zmeny
uvedené vo vykaze vykonanych prac v sulade s dodatkom k Zmluve.

8.1.3 Vykaz vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek fakturovanych prac
v sulade s touto Zmluvou.

8.1.4 Systém vykazovania vykonanych prac musi zabezpedit, aby vykonana praca nebola
zaplatena dvakrat.

8.2  Vykaz vykonanych préac podlieha schvaleniu Objednévatela. Zhotovitel je povinny zabezpecit,
aby pripadné rozpory vytknuté Objednavatelom boli odstranené. Bez rozporov odsuhlasené vykazy
vykonanych préc su podkladom pre vystavenie faktury.

8.3 Podrobny harmonogram realizdcie prac bude vypracovany vtakej podobe, kde najvacsim
¢asovym Usekom bude jeden tyZzden a bude obsahovat minimalne:
8.3.1 terminy odovzdavania funkénych celkov do uZivania,
8.3.2 podrobny plan vyuZivania mechanizmov na jednotlivych stavebnych objektoch Diela,
8.3.3 podrobny plan nasadenia pracovnych skupin. Zhotovitel zdokladuje, Ze predlozeny
pocet pracovnych skupin, stroje a mechanizmy garantuju zhotovenie stavby
v zmluvnych terminoch,
8.3.4 pri technologickych zariadeniach bude obsahovat samostatne stavebnu( pripravenost
na dodavku a montdz technoldgie, pokial to vyplyva z projektovej dokumentacie
a vykaz vymer.

8.4 Zhotovitel pripravi a odovzdd DSV na schvdlenie na vSetky Casti vykonanych Prac na urovni
realizatnej dokumentécie. DSV sa maju vyhotovovat ihned po ukonceni konkrétnej Casti Diela.
ZaverecCna verzia DSV bude odsuhlasena Objedndvatefom pred vydanim preberacieho protokolu.
Zhotovitel je povinny archivovat a dopifiat DSV podas trvania Zmluvy a poskytnut képie zaznamov,
vykresov a certifikatov pre Objednavatela v pravidelnych intervaloch. Zdznamy budd obsahovat
podrobnosti o vSetkych zariadeniach a materidloch, o vystavbe, skiskach a skusobnych certifikatoch.
Zaverecné kdpie DSV budu odovzdané vo zviazanych celkoch a budud riadne oznacené jeden mesiac
pred predpokladanym datumom vydania preberacieho protokolu spolu s dokumentaciou priebehu
komplexnych skusok a odchylok vykonanych ako vysledok tychto skusok.
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8.5 Zhotovitel zabezpecli zameranie skuto¢ného vyhotovenia dokoncéenych objektov alebo ich ¢asti
pri podzemnych vedeniach a objektoch. Geodetické zameranie, polohové a vyskové zameranie bude
zahfniat zameranie novo vybudovanych objektov. Zhotovitel je povinny zamerat objekty stavby
vratane vsetkych inzinierskych a ostatnych sieti (nadzemnych a podzemnych) pokial st sucastou
stavby, dalej rekonstrukcie a prelozky, uz pred ich zakrytim. Poziadavky na zameranie skutkového
stavu vychadzaju zo zdkona ¢. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii. Obsah geodetickej dokumentacie
sa ¢leni na: Cast polohopis, ¢ast stavebny objekt, ¢ast iné vedenia.

8.6 V pripade, Ze sucastou Diela su aj strojnotechnologické zariadenia, elektrotechnické zariadenia,
je Zhotovitel povinny odovzdat navody na ich obsluhu a udrzbu pred odovzdanim Diela alebo jeho
Casti Objedndvatelovi. Navody na obsluhu a udrzbu budld odovzdané v slovenskom alebo ¢eskom
jazyku v pisomnej forme. Zhotovitel je povinny zaskolit pracovnikov Objednévatela na obsluhu
a udrzbu tychto zariadeni a odovzdat Objednavatelovi protokol o zaskoleni obsluhy.

8.7 Prevadzkové poriadky stavebnych objektov, ak to vyzaduje prdvna Uprava a povaha Diela budu
odovzdané najneskér pri odovzdani Diela.

¢l IX
SUBDODAVATELIA

9.1 Zhotovitel je opravneny zabezpeclit cast realizicie Diela prostrednictvom vyluéne tych
subdodavatelov, ktori su uvedeni v Prilohe ¢. 2 Zmluvy - Zoznam subdodavatelov a zdroven:

9.1.1 Zhotovitel je povinny najneskér do pat (5) pracovnych dni odo dria nadobudnutia
adinnosti  tejto  Zmluvy preukdzat, Ze subdodavatelia uvedeni v Zozname
subdodavatelov spifiaju podmienky Ulasti tykajice sa osobného postavenia podla
§ 32 ods. 1 Zakona o verejnom obstardvani a Ze u nich neexistuju dévody na vylucenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani; opravnenie
uskutocnovat stavebné price sa preukazuje k tej casti predmetu zdkazky, ktory ma
subdodavatel pinit.

9.1.2 Za zabezpelenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma Zhotovitel
zodpovednost, akoby prace vykonaval sam.

9.2 Zhotovitel je opravneny zabezpedit ¢ast realizacie Diela prostrednictvom inych subdodavatelov
ako podla bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred danym pisomnym sihlasom Objednavatela na zaklade
#iadosti Zhotovitela. Ziadost Zhotovitela o udelenie sthlasu s pouZitim nového subdodavatela musi
obsahovat najma:
9.2.1 3$pecifikdciu subdodavatela (obchodné meno, ICO, a sidlo, osoba opravnena konat
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia),
9.2.2 s$pecifikaciu plnenia, ktoré ma v ramci realizacie Diela vykonavat s vyznadenym
rozpoCtovych poloziek (prilohy Vykaz vymer Zmluvy), ktoré majd byt tymto
subdodavatelom dodané,
9.2.3 potvrdenie o opravnenosti subdodavatela poskytovat predmetné plnenia,
9.2.4 preukazanie splnenia podmienok ucasti podla § 32 ods. 1 Zakona o verejnom
obstardvani a Ze u nich neexistuji dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h)
a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani novym navrhovanym subdoddvatelom.

9.3 Objednavatel je opravneny podla vlastného uvazenia a bez uvedenia dévodu odmietnut udelit
suhlas. Do dorucenia pisomného suhlasu Objednavatela Zhotovitelovi sa ma za to, Ze Objednavatel
Zhotovitelovi tento suhlas neudelil. VSetci subdodavatelia Zhotovitela pocas trvania Zmluvy musia
spiiat podmienky podla § 41, ods. 1, pism. b) Zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny
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na vyzvanie Objednéavatela do desiatich (10) kalendarnych dni preukazat splnenie podmienok podla
predchadzajucej vety dokladmi v stlade so zakonom o verejnom obstardvani.

9.4 Zhotovitel v predmetne] prilohe Zmluvy uvedie Udaje o vSetkych znamych subdoddvateloch,
udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, kontakt a pracovna
pozicia a to najneskor v ¢ase uzavretia tejto zmluvy.

9.5 Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akikolvek zmenu tUdajov o subdodavateloch.

9.6 Zhotovitel sa zavazuje riadne a véas plnit svoje zavazky (najma finanéné zavazky) vodi svojim
subdodavatelom podielajucim sa na realizacii Diela. Ohladom kontroly plnenia povinnosti Zhotovitela
podla predchadzajlcej vety je Objednavatel opravneny komunikovat priamo so subdodavatelmi. Ak
Zhotovitel nebude plnit svoje finanéné zavazky vodi svojim subdodavatelom podla prvej vety tohto
bodu Zmluvy, Objednavatel je opravneny postupovat v zmysle ¢lanku XVIII.

¢l X
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA, STAVEBNY DOZOR

10.1 Objednavatel je povinny pri odovzdani aprevzati staveniska Zhotovitefom, odovzdat
Zhotovitelovi projektovi dokumentéciu identickd s projektovou dokumentaciou, ktora bola suéastou
sutaznych podkladov.

10.2 V pripade vyhrad Objedndvatela s ¢innostou subdodavatela/subdodéavatelov Zhotovitela pri
realizacii predmetu diela, je Objednavatel opravneny poziadat Zhotovitela o zjednanie napravy
avzavaznych pripadoch aj ozmenu subdodavatela/subdodavatelov. Objednavatel je povinny
pisomne oboznamit Zhotovitela s vyhradami vodi ¢innosti subdodavatela/subdodavatelov. Zhotovitel
je zodpovedny za zjednanie ndapravy a pripadni zmenu subdodavatela/subdodavatelov ato
najneskor do pat (5) pracovnych dni od dorucéenia Ziadosti Objednavatela o zjednanie ndpravy/zmenu
subdodavatela na adresu sidla Zhotovitela.

10.3 Ak nie je uréené inak, Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko pre prislusna cast Diela
v Case urcenom podla bodu 6.1 alebo 6.7 ¢l. VItejto Zmluvy. V tejto lehote odovzda Zhotovitelovi
originalne vyhotovenie projektovej dokumentdacie pre prislusny stavebny objekt Diela v pocte 1 ks,
pravoplatné stavebné povolenie a urci napdjacie miesta na energie a vodu.

10.4 Na vykon cinnosti stavebného dozoru v mene Objedndavatela v zmysle prislusnych ustanoveni
zédkona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku pri realizacii Diela Objednavatel
vymenuje stavebny dozor. Pred zacatim prac Objedndvatel zasle pisomnu informdciu Zhotovitelovi
o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny odsuhlasovat vykazy vykonanych prac
Zhotovitela podla tejto Zmluvy a vyddvat zavdzné pokyny v mene Objednavatela, ktoré mozu byt
potrebné pre realizdciu Diela a pre odstranenie akychkolvek vad podla tejto Zmluvy. Zhotovitel
je povinny dodrziavat pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto
Zmluvy.

10.5 Objednavatel je povinny bezodkladne pisomnou formou informovat Zhotovitela o nadobudnuti
ucinnosti tejto Zmluvy o dielo. Za dorucenie oznamenia o nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy
o dielo sa bude povazovat aj doruenie tohto oznamenia formou elektronickej posty.

10.6 Objednavatel je povinny pisomne vyzvat Zhotovitela na prevzatie staveniska a to v lehote
najneskér 30 dni odo dna nadobudnutia Ucinnosti tejto Zmluvy.

Strana 17 z 34



Mesto Hurbanovo, Predmet zakazky:
Komarnanska 91, 947 01 Hurbanovo ,centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
v meste Hurbanovo “

¢l X1
MIESTO REALIZACIE DIELA, STAVENISKO, STAVEBNY DENNiK

11.1 Miestom plnenia Diela je Komarhanska 262, 947 01 Hurbanovo pozemok parc. ¢. 100, 101,
102/1 katastralne uzemie Hurbanovo

11.2 Miestom odovzdania Diela je miesto plnenia v zmysle bodu 11.1.

11.3 Staveniskom sa pre ucely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentdciou overenou v stavebnom konani na realizdciu predmetu Zmluvy.

11.4 Zhotovitel zabezpeci priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu trvania
vystavby a dobu potrebnu pre vypratanie staveniska. Naklady na prevddzku, udrzbu a likvidaciu
zariadenia staveniska su sucastou Ceny. Zhotovitel si zabezpedi prevadzkové, socidlne, vyrobné
zariadenia staveniska. Zhotovitel uhradza vodné, stocné a odbery energii z prevadzkového
a socialneho zariadenia staveniska.

11.5 Nakladanie s odpadmi zabezpecuje Zhotovitel podla platnych pravnych predpisov po dohode
s prevadzkovatelom skladky odpadov na vlastné naklady.

11.6 Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred poziarmi.

11.7 Zhotovitel je povinny Stavenisko strazit, v pripade potreby oplotit alebo inak ho vhodne
zabezpedit.

11.8 Stavebny dennik obsahuje najma:
a) mesiac, den, datum,
b) pocet pracovnikov na stavbe podla remesiel,
c) teplota vzduchu, pocasie,
d) ¢as zaciatku a skoncenia prdc na stavbe,
e) podla stavebnych objektov a prevadzkovych sidborov rozélenené vykonané stavebné
a montazine prace v sulade s harmonogramom stavebnych prac.

11.9 Zhotovitel je povinny viest pocas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d zakona
¢. 50/1976 Z.z. Stavebného zékona v slovenskom jazyku, origindl, jednu koépiu pre Objednavatela,
jednu képiu pre stavebny dozor. Stavebny dennik bude tvorit sucast dokumentacie Zhotovitela
uloZenej

na stavenisku. Bude obsahovat zdznamy o vSetkych podstatnych udalostiach, ktoré nastali pocas
vykonu prdc na stavenisku v sulade s platnymi predpismi. Za vedenie stavebného dennika je vylucne
zodpovedny Zhotovitel. Zapisy do dennika mozu urobit nasledovné osoby: zhotovitel, projektant
stavby, Objednavatel, stavebny dozor, autorsky dozor na zdklade uzavretej zmluvy
s Objedndvatelom, autorizovany geodet stavby, Statne kontrolné organy.

11.10 Do Stavebného dennika sa zapisuju vsetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma

udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentdcie, Udaje doleZité pre posudenie hospodarnosti prac a Udaje pre posudenie prac orgdnmi
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$tatnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost
viest stavebny dennik kon¢i diom odovzdania a prevzatia Diela.

11.11 Denné zdznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prdce vykonali alebo nastali okolnosti,
ktoré si predmetom zapisu. Len vynimocéne sa tak modze urobit v nasledujici den. Pri dennych
zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

11.12 Z3apisy v stavebnom denniku maju len informativny a evidencny charakter a nezakladaju prava
a povinnosti zmluvnych stran.

11.13 Zhotovitel je zodpovedny aj za vedenie montaznej knihy, ktora tvori osobitnd ¢ast stavebného
dennika.

¢l xu
NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Nebezpecenstvo sSkody na kaZzdej casti Diela zndsa Zhotovitel od prevzatia staveniska
aZz do odovzdania Diela. Nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na Objednavatela okamihom
prevzatia Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

12.2 Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela alebo akejkolvek Casti Diela, materidlov
alebo zariadenia pocas realizovania Diela, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takuto
stratu a napravit skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade ucelu Zmluvy.

¢l xim
REALIZACIA DIELA

13.1 Pred zacatim prac na Diele je Zhotovitel povinny prizvat stavebny dozor, ktory skontroluje,
¢i ma Zhotovitel k dispozicii kompletnu dokumentaciu a vSetky potrebné vyjadrenia k zacatiu prac.

13.2 Zhotovitel pred zacatim prac predloZi stavebnému dozoru fotodokumentaciu skutkového stavu
pristupovych komunikacii. VytycCenie staveniska a inZinierskych sieti Zhotovitel zabezpeci na vlastné
naklady.

13.3 Zhotovitel je pred zacatim prac povinny zabezpelit na vlastné naklady vsetky povolenia,
suhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli sucastou stavebného konania, ale su potrebné k
realizacii prac (napr. suhlas k vyrubu stromov, suhlas k umiestneniu informacnych tabul, povolenia k
zvlastnemu uZivaniu cestnych komunikacii, poplatky za vytyCovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu
projektu stavby a vyjadreni Ucastnikov stavebného konania vratane vsetkych druhov poplatkov a
nakladov spojenych s uvedenymi ikonmi a pripadnych pokut za nedodrZanie terminov a podmienok
v nich uvedenych.

13.4 Ak v suvislosti so za¢atim prac na stavenisku bude treba umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikacidch, obstarda tieto prace Zhotovitel podla
projektovej dokumentdcie dopravného znacenia, ktoru si pre tento Ucel zaktualizuje a predloZi na
odsuhlasenie prislusnym orgdnom. Zhotovitel zabezpecuje umiestfiovanie a udrZiavanie dopravnych
znaciek pocas prebiehajucich prac.
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13.5 Vsetky prdce na jestvujucich vedeniach a zariadeniach vykond Zhotovitel po vydani sidhlasu
spravcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych spradvami vedenia a za dozoru spravcu
pocas vykondvania tychto prac a v zmysle stavebného povolenia, ak boli uréené.

13.6 Pokial sa kedykolvek v priebehu vykonavania prdc zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenie akejkolvek ¢asti Diela, u ktorych prislo z dévodov na strane Zhotovitela, Zhotovitel
je povinny taku vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti Objednavatela. Pokial vSak chyba
vznikla pouzitim nespravnych udajov, pisomne odovzdanych Objedndvatefom, potom ndklady na
zvySenie Ceny pripadne na uUpravu ostatnych zmluvnych podmienok znasa Objednavatel. Kontrola
vytyCenia alebo akejkolvek wvysky vykonanej Objedndvatelom nezbavuje Zhotovitela jeho
zodpovednosti za presnost vytyenia a Skody tym spOsobené. Zhotovitel je povinny starostlivo
udrziavat vsetky smerové a vyskové body, zameriavacie konstrukcie, vytylovacie koliky, klince
a dalsie predmety, pripadne oznacenia pouzité pre vytyCovanie objektov.

13.7 Zhotovitel je povinny na stavenisku, na prenechanych inZinierskych sieftach a na
komunikdcidch, po ktorych sa dovdia alebo odvaZza stavebny a komundlny odpad, materidly,
konstrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne odstrarovat odpady a necistoty vzniknuté
preukazatelne z jeho stavebnej Cinnosti, a to na vlastné naklady. Likviddciu odpadov zabezpecuje
Zhotovitel v zmysle platnych pravnych predpisov.

13.8 Stavebny dozor je opravneny so sihlasom Objednavatela dat pokyn:
a) na rozsirenie alebo zUZenie rozsahu prac uvedenych v Zmluve (pri¢om za rozsirenie
alebo zUzZenie rozsahu sa nebude povazovat zmena mnoizstiev z dovodu premerania
vykonanych prac);
b) na nevykonanie urcitej prace alebo dodavky materialu;
c) nazmenu vysky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkolvek ¢asti Diela;
d) na zmenu postupu, terminu vykonania prac alebo ich casti.

13.9 Stavebny dozor svojimi pokynom nesmie menit Gcel a ciele Diela definované v zmluve
o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, ktord bude mat Objednavatel uzatvorenu
s poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku.

13.10 Stavebny dozor bude organizovat kontrolné dni na stavbe v lehote stanovenej v bode 14.2 za
Ucasti uréenych osdb. Zhotovitel je povinny zucastnit sa na kontrolnych drioch zvolavanych
Stavebnym dozorom za ucasti Objednavatela, Stavbyveduceho a ostatnych zédstupcov Objedndvatela
a Zhotovitela. Zhotovitel si je vedomy skutocnosti, Ze na kontrolnych drioch sa bude zucastriovat
Zhotovitel Casti 1.

13.11 Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat stavebny dozor o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.

13.12 Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpefované Zhotovitelom musia byt v sulade
s poziadavkami na materidly, stavebné diely a parametre vyrobkov uvedenych v projekte stavby,
v rozpocte ako aj so zdkonom ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a so zakonom €. 264/1999 Zb.
o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a podla podmienok tejto Zmluvy.

13.13 Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpefované Zhotovitelom, ktoré nebudd mat
certifikdty zhody, resp. nebudd zodpovedat zmluvnym podmienkam, musi Zhotovitel na vlastné
naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté Skody znasa Zhotovitel.
Objednavatel moze stanovit termin na odstranenie tychto materidlov, stavebnych dielov a vyrobkov
primeranych ich rozsahu, ktorého nedodrzanie méze byt dovodom na odstipenie od Zmluvy.

Strana 20z 34



Mesto Hurbanovo, Predmet zakazky:
Komarnanska 91, 947 01 Hurbanovo ,centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
v meste Hurbanovo “

13.14 Ziadna ¢ast Diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajiceho sthlasu stavebného dozoru.
Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek casti Diela, ktora ma byt zakryta. Zhotovitel
aspon tri (3) pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, ktoru ¢ast Diela bude zakryvat, aby
mohol stavebny dozor vykonat kontrolu. V pripade, Ze ju stavebny dozor nevykond, je povinny
uhradit naklady dodato¢ného odkrytia Objednavatel, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa vsak pri
dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatoéného odkrytia
Zhotovitel.

13.15 Zhotovitel je povinny pred zacatim vykopovych préc alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznamit sa s umiestnenim vsetkych existujucich
sieti. Zhotovitel pred zadatim prdc pisomne poZiada vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovatelov
tychto sieti o ich lokalizaciu / vytycenie a v pripade podzemnych vedeni vyhotovi ru¢ne kopané sondy
v potrebnom rozsahu. Naklady spojené s vytyCovanim a vysondovanim sieti ich spravcami zndsa
Zhotovitel. Zhotovitel je zodpovedny za vsetky Skody spésobené nim alebo jeho subdodavatelmi
pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto skody musi na vlastné naklady odstranit.

13.16 Objednavatel je opravneny Ziadat od Zhotovitela vymenu zamestnancov alebo poverenych
tretich oséb, ktorych bude Objednavatel povazovat za nedostatocne odborne spdsobilych na vykon
prac pri realizacii Diela a prikazat Zhotovitelovi, aby tieto osoby bez zbyto¢ného odkladu nahradil
novymi. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat.

13.17 Stavebny dozor, resp. povereny zadstupca Objednavatela su opravneni kedykolvek v pracovnej
dobe wvyzvat pracovnikov Zhotovitela alebo nim poverené osoby nachadzajice sa na mieste
vykonavania Diela na podrobenie sa dychovej skisky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej
latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit sa dychovej skiske, ma préavo
okamzite vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotovitela
alebo Zhotovitelom poverenej tretej osobe. Objednéavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela
jednorazovd zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,00 EUR za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp.
odmietnutia podrobit sa skuske. Vykonanie dychovej skusky Objednédvatelom alebo nim poverenej
osoby nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za bezpecnost aochranu zdravia pri praci podla
osobitnych predpisov.

13.18 Zhotovitel je povinny vypracovat kontrolny a skisobny plan s cielom preverit a preukazat
vhodnost technickych vlastnosti diela podla § 13 zdkona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach
v platnom zneni. Pri je ho spracovani musi spolupracovat s projektantom, pokial je to relevantné pre
realizaciu Diela.

13.19 Objednavatel pozaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a materidlov skiskami
(preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu urcenom projektovou dokumentaciou a technologickymi
postupmi préc, ktoré budu sluzit ako podklad pre preberanie hotovych objektov, konstrukcii alebo ich
Casti.

13.20 Pred realizaciou diela, zhotovitel musi zdokumentovat pévodny stav komunikacii, rozvodov,
kablov. Zhotovitel otom vyhotovi zaznam (s fotodokumentdciou), ktory musi byt odsuhlaseny
objednavatelom.

13.21 Zhotovitel svojou cinnostou nesmie narusit bezpectnost cestnej dopravy. Vsetky prace
na existujucich vedeniach a zariadeniach vykona zhotovitel po vydani sthlasu spravcu vedenia alebo
zariadenia a za podmienok danych spravcami vedenia a za dozoru spravcu pocas vykonavania tychto
prac.
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13.22 Zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit beznd ¢innost prevadzky zdravotnickeho
zariadenia, nakolko vsetky prace bude zhotovitel vykonavat za beinej prevadzky zdravotnickeho
zariadenia.

¢l xiv
KONTROLA REALIZACIA DIELA

14.1 Po zacati realizacie Diela bude pre kazidy kalendarny mesiac vykonana obhliadka staveniska
do 5. pracovného dna nasledujiceho mesiaca za Ucasti poverenych zastupcov Zmluvnych stran
za Ucelom zistenia rozsahu dokoncenych stavebnych prac v kalenddrnom mesiaci; rozsah
dokoncéenych stavebnych prac bude uréeny podla pisomného vykazu vykonanych prac potvrdeného
poverenou osobou Objednavatela, t.j. stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi faktiru po pisomnom
potvrdeni Vykazu vykonanych préc opravnenou osobou Objednavatela.

14.2 Okrem obhliadky staveniska pocas realizacie Diela budl vykonavané kontrolné dni v mieste
zhotovovania Diela za Uc¢elom overenia priebehu realizacie Diela a dodrzania podmienok Zmluvy pri
vykondvani Diela. Ak sa Zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, kontrolné dni sa budu konat
raz za dva tyZdne v termine ozndmenom Objedndvatelom Zhotovitelovi najskér dva (2) pracovné dni
vopred. Na vykone kontroly pocas kontrolného drfia je Zhotovitel povinny zabezpecit uUcast
stavbyveduceho a dalsieho riadiaceho pracovnika Zhotovitela. Objednavatel zabezpedéi Gcast svojho
povereného zastupcu, pripadne inych odborne spoésobilych oséb. Zistenia z kontrolného dna
sa zaznamenaju do stavebného dennika, pricom tieto zdznamy sa pokladaju za pravdivé iba v
pripade, Ze su potvrdené aj podpisom povereného zdstupcu Objednavatela zucastneného na
kontrolnom dni. Zhotovitel méze podla vlastného uvazenia vykonat kontrolné dni aj v kratSom
intervale alebo
ak to bude vyzadovat situdcia pri zhotoveni Diela. Ustanovenia o oznameni konania kontrolného dria
a zaznamoch do stavebného dennika sa pouziju primerane.

14.3 Zhotovitel je povinny pocas realizdcie Diela zabezpecovat kontrolné skusky pouZitych
materidlov ako aj stavebnych casti Diela podla STN. Materidly a stavebné casti, ktoré nevyhoveli
kvalitativnym skdskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné naklady.

14.4 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, opravnend osoba Objednavatela je pritomna pri
vykondvani skusok Diela a Zhotovitel je povinny oznamit Objednéavatelovi miesto a datum konania
Skusok, a to najneskor Strnast (14) dni pred planovanym datumom konania skusok, alebo v inom
vzajomne dohodnutom termine. Ak sa opravnena osoba Objedndvatela nedostavi v uréenom case
na vykonanie skusok, moéze Zhotovitel vykonat skusky aj bez Ucasti Objednavatela, pricom je vsak
povinny bez zbyto¢ného odkladu Objednavatela informovat o vysledku tychto skdsok. Naklady
spojené

s vykonanim skusok Diela znasa Zhotovitel.

14.5 Ak sa Skusky nevykonaju v dohodnutom termine zavinenim Zhotovitela, alebo ak bude
vysledok skusky Diela nevyhovujuci, je Zhotovitel povinny nahradit Objednavatelovi vietky néaklady,
ktoré mu
v tejto suvislosti vzniknd.

14.6 Ak je vysledok Skusok nevyhovujuci, je Zhotovitel povinny vykonat vsetky opatrenia
a technologické postupy na zabezpedenie riadneho stavu a skusky opakovat. Na opakovanie skdsok
sa pouziju ustanovenia tohto ¢lanku primerane.
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14.7 Vykonanie Skusok za ucasti Objednavatela nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za vady
zistené po odovzdani Diela.

14.8 Kontroly a Skusky, ktorymi Zhotovitel preukazuje zhodu Diela s poZziadavkami musia vykonavat
nezdvislé odborne spobsobilé osoby, teda iné osoby, ktoré nerealizovali alebo priamo neriadili
zmluvné vykony.

14.9 Zhotovitel berie na vedomie, Ze znacna c¢ast finanénych prostriedkov na zaplatenie Ceny bude
poskytnuta zo zdrojov EU a zo SR SR a preto pri nakladani s tymito prostriedkami je spojeny osobitny
pravny rezim. Vzhladom na tieto skutoénosti sa Zhotovitel zavidzuje dodrZiavat vsetky vseobecne
zavazné pravne predpisy platné na Uzemi Slovenskej republiky, ako aj inStrukcie Objednavatela, ktoré
mu budld v tejto suUvislosti dané a sucasne sa zavazuje bezodkladne, najneskér do dvoch (2)
pracovnych dni, poskytnut Objednavatelovi alebo kontrolnym organom vsetku vyZziadand sucinnost.
Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a
sluzbami kedykolvek pocas platnosti a uc¢innosti zmluvy o poskytnuti nenavratného financného
prispevku uzatvorenej medzi riadiacim orgdanom a Objedndvatefom, a to opravnenymi osobami a
poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost, Opravnené osoby su:
14.9.1 Poskytovatel a nim poverené osoby;
14.9.2 Utvar vnutorného auditu Poskytovatela/Utvar vnutornej kontroly SO a nim poverené
osoby;
14.9.3 NKU SR a nim poverené osoby;
14.9.4 Organ auditu, jeho spolupracujuce organy ( Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu;
14.9.5 Splnomocneni zdstupcovia EK a Eurdpskeho dvora auditorov;
14.9.6 Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU;
14.9.7 Osoby prizvané organmi uvedenymiv bodoch 14.9.1 a7 14.9.6.

14.10 Povinnost uvedend v bode 14.9 sa tyka aj subdodavatelov, s ktorymi ma Zhotovitel uzatvorena

zmluvy alebo objednéavky na realizaciu Diela. V pripade, Ze tuto povinnost Zhotovitel nebude mat

uvedenu v zmluvnych vztahoch so svojimi subdodavate/mi, ma Objednavatel narok na zmluvnu
pokutu

vo vyske 1.000,00 EUR za kazdé jedno takéto porusenie.

¢l. xv
PREBERACIE KONANIE

15.1 Preberacie konanie zvoldva Zhotovitel podla tejto Zmluvy.

15.2 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat Objedndvatelovi okrem
dokumentdcie uvedenej v inych ¢lankoch tejto Zmluvy aj:
a) zoznam zmien oproti schvélenej projektovej dokumentdcii odsuhlaseny stavebnym
dozorom s ich stru¢nym odévodnenim,
b) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania priac,
c) plan uzivania verejnej prace,
d) geometrické plany trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vyznacenie
vecného bremena v pocte vyhotoveni uréenom stavebnym dozorom,
e) dokumentaciu kvality pouZitych materialov s uvedenim parametrov: SDR, SN, Cislo
technickej normy STN EN, EN, podla ktorej bol material vyrobeny, obchodny nazov
materidlu a vyrobca materialu, osvedcenia o akosti a kompletnosti, atesty platné
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na Uzemi SR, ndvody na montdz, udrzbu a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady
o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi Specifikdciami, protokoly o vysledkoch
skuasok (tlakova skuska, prevadzkova skuska, skuska vodotesnosti v zmysle prislusnych
STN), osvedcéenia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov a vyrobkov, zapisnice
o prevereni prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prdc zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,

f) osvedcenia a zavazné odborné stanoviskd Technickej inSpekcie, Stavebnej
inSpekcie, Regiondlneho Ustavu verejného zdravotnictva, InSpektoratu prace,

g) protokoly o vykonani jednotlivych skisok (skusky vodotesnosti, tlakové skusky,
individualne a komplexné skusky strojnotechnologickych zariadeni);

h) zdznamy skdSok a suhlasnych stanovisk ohladne telekomunikaénych, plynovych
alebo podobnych pripojok, pripadne zaznamy z tychto skusok
od spravcov/prevadzkovatelov v stavebnom denniku;

i) revizne spravy vsetkych elektrotechnickych a plynovych zariadeni a pripadnych
inych VTZ - bez zavad,

j) doklady vyZadované podla zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, respektivne tie, ktoré su pre Dielo relevantné.

15.3 O odovzdani a prevzati Diela alebo ucelenych funkénych cCasti Diela sa spiSe Zapisnica
o prevzati, pricom okrem uz dohodnutych nalezitosti obsahuje aj:
a) zaznam priebehu preberacich skusok Diela alebo odovzddvanej casti vratane
vyhodnotenia tychto skusok,
b) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajucich sa odovzdavanej Casti,
c) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,
d) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho casti.

15.4 V pripade, ze Dielo nesplni vsetky parametre podla tejto Zmluvy a projektu stavby,
Objedndvatel Dielo neprevezme.

15.5 O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Zapisnici o prevzati vyda Objednavatel bez
zbytocného odkladu po ich odstraneni Zhotovitelovi potvrdenie, v ktorom uvedie, Ze vady
a nedorobky uvedené v Zapisnici o prevzati boli v lehote stanovene] v Zapisnici o prevzati odstranené.

15.6 Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neprebratie Diela.

15.7 Preberaci protokol bude obsahovat aj vyhlasenie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela alebo
Casti Diela zacina plynut zaruéna doba. V preberacom protokole sa uvedie datum zacatia plynutia
zarucnej doby.

¢l xvi
ZARUKA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

16.1 Zhotovitel vyhlasuje a zarucuje sa, Ze Dielo bude Objedndvatelovi dodané v sulade a v
rozsahu, kvalite a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a jej prilohach. Zhotovitel sa zavazuje,
Ze Dielo si zachova vlastnosti podla tejto Zmluvy po zaruénd dobu minimalne Sestdesiat (60)
mesiacov pre stavebnu cast Diela apre technologicki cast Diela aspotrebny tovar vzmysle
zarucnych listov vyrobcu, minimalne vSak dvadsatstyri (24) mesiacov ( dalej aj ako ,,zaruka“). Zaruka
sa vztahuje aj na vSetky vady spdsobené vadou materialu, pripadne vadnou sucastou Diela. Vadou sa
okrem zdkonného vymedzenia rozumie aj:

16.1.1 odchylka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovenych Zmluvou, a to najma
ak vykonané Dielo nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany touto Zmluvou;
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16.1.2 nedokoncenad praca alebo nedodanie niektorého cCiastkového plnenia na Diele;

16.1.3 akdkolvek zdvada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktory sp6sobuje ¢o aj len
¢iastoénu nefunkénost alebo zhorsuje funkénost Diela;

16.1.4 ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednavatelovi za podmienok uvedenych v
tejto Zmluve alebo v sulade s podmienkami a Specifikaciami uvedenymi v jej prilohach.

16.1.5 pravna vada, ak je Dielo zatazené akymkolvek pravom tretej osoby alebo ak existuju
zavazky Zhotovitela na zriadenie takychto prav tretej osoby (najma pravom z priemyselného a
dusevného vlastnictva, zdloznym pravom).

16.2  Zarutna doba pre stavebnu ¢ast Diela a pre technologicki éast ( vratane spotrebného
tovaru) Diela ( dalej , Dielo”) plynie odo dfia odovzdania Diela bez vad na zadklade Zapisnice o
prevzati. Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktord Dielo nie je mozné uzivat pre jeho vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v okamihu prevzatia Diela v
zmysle tejto Zmluvy, a to aj v pripade, ked sa vada stane zjavnou (Objednavatel ju objavi) az po
tomto okamihu. Zhotovitel zodpovedd takisto za akukolvek ind vadu, ktora vznikne na Diele aj po
okamihu uvedenom v predchadzajucej vete, ak tato vada vznikne v suvislosti s postupom
Objedndvatela v zmysle navodu na poutzitie Diela alebo inych dokladov dodanych Zhotovitelom
(najméa vady, ktoré vznikni poskodenim Diela Objednavatefom, jeho zamestnancom alebo inou
stranou alebo v dosledku konania Objedndvatela, jeho zamestnanca alebo inej strany).

16.3 Ak md dodané Dielo vady, Objedndvatel ich oznami Zhotovitelovi pisomne, pricom
Objednavatel ma pravo okrem zdkonnych moznosti
16.3.1 pozadovat od Zhotovitela, aby bez zbytoéného odkladu, najneskér do patnastich (15)
dni na svoje ndaklady odstranil vady Diela, a to
a) dodanim nahradného Diela alebo Casti Diela alebo
b) odstranenim vad Diela opravou, ak st vady opravitelné u Objednavatela;
16.3.2 bez dalsieho odstupit od Zmluvy, ak Zhotovitel nenastlpi k odstraneniu vad alebo
ich neodstrani v primeranej lehote,
16.3.3 pozadovat primeranu zlavu z Ceny.

16.4 Do doby odstranenia vad nie je Objednavatel povinny platit Cenu alebo jej cast, ktora by
zodpovedala jeho naroku na zlavu z Ceny podla tohto ¢lanku Zmluvy, ak by vady neboli odstranené.

16.5 Zhotovitel znasa vsetky ndklady spojené s odstranenim vad. Objednavatel je opravneny
pozadovat vykonanie nahradného Diela alebo c¢asti Diela, ak vady vzhladom na ich povahu nemozno
odstranit a v dosledku nich je Dielo alebo cast Diela nepouZzitelné na urceny ucel.

16.6 Narok z pravnych vad vznika aj vtedy, ak Objednavatel o prave tretej osoby vedel v case
uzatvorenia Zmluvy. Zmluvné strany aplikaciu § 433 Obchodného zdkonnika na pravne vztahy podla
Zmluvy vylucuja.

16.7 Ak podla tejto Zmluvy Objedndvatel poZaduje zlavu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli,
Ze pri uréeni vysky zlavy bude Objednavatel vychadzat najmé z posudenia nasledovnych skutoénosti:
16.7.1 naklady a d¢as, ktoré bude Objednavatel musiet vynaloZit na Ccinnosti, ktoré
st nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadnym v zmysle Zmluvy,
16.7.2 hodnota Diela alebo hodnota vadnej asti Diela,
16.7.3 vyznam Diela alebo vyznam vadnej Casti Diela pre hospodarsku alebo podnikatelsku
¢innost Objednavatela a
16.7.4 vyska s$kod, ktoré modzu byt vadou Diela alebo vadou casti Diela Objednavatelovi
sposobené.
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16.8 Uplatnenim zlavy z Ceny nie su dotknuté iné naroky Objedndvatela uvedené v tejto Zmluve
a to najma narok na nahradu skody.

16.9 Zhotovitel je povinny nahradit  Objednavatelovi  akékolvek  vydavky/néaklady,
ktoré Objednavatelovi vzniknu v suvislosti s poskytnutim sucinnosti Zhotovitelovi pri odstrafiovani
vad.

¢l xvii
ZODPOVEDNOST ZA SKODU, ZMLUVNE POKUTY

17.1 Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so zhotovenim ktorejkolvek casti Diela podla
podrobného harmonogramu realizacnych prac, ma Objedndvatel prdvo na zmluvnd pokutu vo vyske
0,05 % z Ceny za kazdy aj zacaty den takéhoto omeskania.

17.2 Ak vykonané Dielo bude mat akékolvek vady, ma Objednavatel pravo na zmluvni pokutu vo
vyske 1 % z Ceny.

17.3 V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim povinnosti odstranit vadu Diela v lehote uréenej
v Zmluve alebo v lehote dohodnutej v Zapisnici o prevzati ma Objednavatel po uplynuti takejto lehoty
za kazdu neodstranend vadu pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zacaty den,
kedy vada nebola odstrdnend a to aZ do odstranenia vady.

17.4 Ak Objednavatel odstupi od Zmluvy z dévodu porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitela,
mad Objedndvatel pravo na zmluvnu pokutu za poruéenie Zmluvy Zhotovitelom vo vyske 10 % z Ceny.

17.5 Ak Zhotovitel neza¢ne zhotovovat Dielo podla tejto Zmluvy alebo plnenie Diela prerusi bez
pisomného suhlasu Stavebného dozoru udeleného vo forme suhlasného stanoviska k zapisu alebo
osobitnym zdpisom v Stavebnom denniku alebo sa plnenia Diela zriekne, ma Objednavatel za takéto
porusenie Zmluvy pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z Ceny.

17.6 Ak Zhotovitel porusi povinnost uzatvorit Poistenie zodpovednosti za Skodu v dohodnutom
rozsahu alebo takéto poistenie nebude uzatvorené pocas celej doby realizacie Diela, ma
Objednavatel pravo na zmluvné pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

17.7 Ak Zhotovitel porusi povinnost zabezpelit realizdciu Diela vyluéne prostrednictvom
dohodnutych subdoddvatelov, ma Objednavatel pravo na zmluvné pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

17.8 Ak Zhotovitel porusi povinnost zloZit riadne a nacas vykonovu zaruku, ma Objednavatel pravo
na zmluvné pokutu vo vySke 0,07 % z nezaplatenej vykonovej zadruky ato za kazdy aj zacaty den
omeskania aZz do uplného zaplatenia vykonovej zaruky.

17.9 Zhotovitel sa zavdzuje nahradit S$kodu, ktord vznikne Objednavatelovi v suvislosti
s akymikolvek povinnostami, stratami, $kodami, pokutami, narokmi, danami, zavdazkami, spormi,
vydavkami a ndkladmi (vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo, nakladov a vydavkov
na vySetrovanie), ktord Objednavatel utrpi a ktord akymkolvek spdsobom suvisi alebo vznikne
na zdklade priameho ¢i nepriameho porusenia akéhokolvek vyhlasenia, zaruky alebo zdvazku
Zhotovitela podla tejto Zmluvy alebo iného zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a
Zhotovitelom, ktory podlieha tejto Zmluve.
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17.10 V pripade, Ze Zhotovitel porusi svoju povinnost vyplyvajicu z bodu 22.1 alebo 22.4 Zmluvy,
je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR ato za kazdy den
omeskania so splnenim povinnosti v zmysle bodu 22.1 alebo 22.3 Zmluvy.

17.11 V pripade, Ze Zhotovitel porusi svoju povinnost vyplyvajicu z bodu 24.1 alebo 24.3 Zmluvy,
je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z Ceny ato za kazdy den
omeskania so splnenim povinnosti v zmysle bodu 24.1 alebo 24.3 Zmluvy.

17.12 V pripade, Ze Zhotovitel nedodrzi hodnoty jednotlivych kritérii LCA uvedené v bode 4.13 je
povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 5.000,00 EUR za kazdé nedodrzané
kritérium.

17.13 Ak Zhotovitel porusi svoju povinnost vyplyvajucu z bodu 3.1.3,
je povinny uhradit Objednéavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 100,00 EUR ato za kazdy den
omeskania s dorucenim ktoréhokolvek dokladu v zmysle bodu 3.1.3. Zmluvy.

17.14 Uplatnenim zmluvnych pokut podla tohto ¢ldanku nie je dotknuty narok Objednavatela
na nahradu sSkody v celom rozsahu.

17.15 Akékolvek zmluvné pokuty podla Zmluvy budid uplatnené formou penalizacnej faktury
vystavenej Objednavatelom so splatnostou Strnastich (14) dni od jej doruéenia Zhotovitelovi.
Za nedodrzanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si m6ze Objednavatel uplatnit voéi Zhotovitelovi
urok z omeskania vo vyske 0,05% z nezaplatenej Ciastky zmluvnej pokuty za kaZzdy aj zacaty den
omeskania.

17.16 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitela povinnosti zhotovit Dielo alebo odovzdat
doklady podla Zmluvy.

17.17 Ak Zhotovitel porusi povinnost vyplyvajicu z bodov 3.3.5 az 3.3.9 tejto Zmluvy, ma
Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 15 % z ceny Diela uvedenej v bode 4.1 tejto Zmluvy.

17.18 V pripade, Ze by za porusenie povinnosti vyplyvajucej z bodov 3.3.5 az 3.3.9 tejto Zmluvu
dostal Objednavatel pokutu zo strany Uradu pre verejné obstaravanie alebo dostal finanénu korekciu
v zmysle Metodického pokynu CKO ¢. 5 ( verzia platna v case udelenia finanénej korekcie), je
Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu spodivajucu v rozdiele medzi vyskou
pokuty uvedenej v bode 17.17 a vy$kou pokuty udelenej zo strany Uradu pre verejné obstaravanie
alebo spocivajucu v rozdiele medzi vyskou pokuty uvedenej v bode 17.17 a vyskou finanénej korekcie
udelenej v zmysle Metodického pokynu CKO €. 5 ( verzia platna v ¢ase udelenia finan¢nej korekcie).

17.19 Pokuta uvedena v bode 17.17 je splatnd do 30 dni odo dna zistenia porusenia povinnosti
vyplyvajucej z bodov 3.3.5 az 3.3.9 a to na zaklade vystavenej faktury.

17.20 Pokuta uvedend v bode 17.18 je splatnd do 30 dni odo dfia dorucenia pravoplatného Protokolu
o vykonani kontroly vystaveného Uradom pre verejné obstaravanie ( alebo ekvivalentného dokladu)
alebo pravoplatnej Spravy o zistenej nezrovnalosti ( alebo ekvivalentného dokladu) vystavenej
Poskytovatelom NFP. Ndrok Objednavatela na uplatnenie si pokuty v zmysle tohto bodu trva
minimalne do 31.12.2028 ( v pripade pokuty zo strany Poskytovatela NFP) a v pripade pokuty zo
strany UVO do uplynutia 10 rokov odo dfia ukonéenia verejného obstaravania, na zaklade vysledkov
ktorého sa realizuje toto Dielo.

Strana 27 z 34



Mesto Hurbanovo, Predmet zakazky:
Komarnanska 91, 947 01 Hurbanovo ,centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
v meste Hurbanovo “

v

17.21 Ak Zhotovitel neposkytne sucinnost Zhotovitelovi €. 1, v zmysle bodu 2.4, ma Objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 15 % zmluvnej ceny Diela uvedenej v bode 4.1 tejto Zmluvy.

¢l xvi
ZAPOCITANIE, POSTUPENIE A UHRADA PLATIEB SUBDODAVATELOM

18.1 Zhotovitel bez predchadzajliceho pisomného sihlasu Objednavatela nie je opravneny postupit,
ani inak nakladat s pohladavkami vyplyvajicimi mu zo Zmluvy.

18.2 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne si zapocitat akékolvek svoje pohladavky voci
Objedndvatelovi.

18.3 Vpripade ak zhotovitel bude realizovat plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho d¢ast
prostrednictvom subdodavatela/ov je zhotovitel povinny predloZit sic¢asne s vystavenou faktirou aj
detailny prehlad poloZiek — supis prac, ktoré boli realizované subdodavatelom/-mi; z prehladu musi
byt zrejmé, ktoru Cast plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodavatel; ak je subdodavatelov viac,
musi prehlad obsahovat Gdaje ku kazdému z nich v detailnom a prehladnom ¢leneni.

18.4  Zhotovitel sa zavazuje preukazat zaplatenie Uhrad za plnenia, ak tieto boli vykonané
subdodavatelfom/-mi najneskdr do 5 pracovnych dni po obdrzani platby od objednavatela alebo
poskytnut iné podklady, z ktorych je bezpochyby zrejmé, Ze k hrade subdodavatelom nedoslo

v dosledku vadného alebo neuskutoéneného plnenia.

18.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny riadne a véas uhradzat vsetky svoje platby
voci subdoddvatelom Zhotovitela v sulade s prislusnymi uzatvorenymi zmluvami. Pokial bude
Zhotovitel v omeskani s Uhradami svojich platieb voci svojim subdoddvatelom dlhsie nez 30
kalendarnych dni oproti prislusnym uzatvorenym zmluvam, Zhotovitel sihlasi a Objednavatel ma
pravo ( nie vSak povinnost) uhradit takéto platby takymto subdodéavatelom Zhotovitela priamo
a takto vzniknutl pohladéavku/pohladavky voci Zhotovitelovi je Objednavatel opravneny Si
zapoditat proti pohladavke/pohladavkam Zhotovitela voci Objednavatelovi vyplyvajucim  z tejto
Zmluvy o dielo. Objednavatel je povinny preverit opravnenost naroku uplatneného
subdodavatelom Zhotovitela. Uvedené realizuje pisomnou Ziadostou, ktorou bude poZadovat od
Zhotovitela, aby v lehote 7 kalendarnych dni odo diia prevzatia Ziadosti dorucil
Objedndvatelovi stanovisko k naroku uplatneného subdoddvatefom Zhotovitela. V pripade, ak
Zhotovitel v tejto lehote nedorudi svoje stanovisko alebo ak z tohto stanoviska a z tvrdeni a dékazov
predloZzenych subdodavatelom predavajiceho bude vyplyvat nespochybnitelny pravny narok na
Ghradu platby, Objednavatel ma prévo tuto platbu subdodédvatelom Zhotovitela uhradit. Uhradu
takejto platby je Objednévatel povinny oznamit minimalne 5 dni vopred pisomne Zhotovitelovi.

18.6 Zhotovitel sa zavazuje, Ze nedohodne so subdodévatelmi, ktori sa budu podielat na realizacii
Diela také dojednanie, ktoré by branilo postupeniu pohladavok subdodavatela/subdodavatelov voci
Zhotovitelovi na Objednavatela.

¢l. xIx
ZAZNAMY

19.1 Zhotovitel je povinny viest riadne vsetky knihy a zaznamy (v pisomnej, elektronickej alebo inej
forme), ktoré obsahuju presné a Uplné Udaje suvisiace s realizovanym plnenim a akymikolvek
Ciastkami fakturovanymi Objedndvatelovi a uhradzanymi Objednavatelom podla Zmluvy. Takéto
knihy

a zdznamy budl tieZz obsahovat (bez obmedzenia) vsetky zaznamy/udaje suvisiace s plnenim
realizovanym pre Objedndvatela, ako su ¢asové vykazy prac, stavebny/montazny dennik, udaje
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o materiali, sluzbach, plneniach, vykonoch a inych priamych a nepriamych nakladoch. Zhotovitel je
tieZ povinny viest zaznamy o nasledovnom:

19.1.1 zmendch dohodnutého plnenia a mimoriadnych plneniach,

19.1.2 poZiadavkach na moZnu upravu Ceny alebo terminu plnenia podla Zmluvy,

19.1.3 moznych nakladoch na ukoncenie Zmluvy,

19.1.4 akychkolvek inych moZnych poplatkoch uvedenych v Zmluve.

19.2 Knihy azaznamy podla osobitnych predpisov, ako aj vSetky knihy a zaznamy suvisiace s
plnenim podla tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny viest a uchovavat po dobu Gcéinnosti Zmluvy a
minimalne desat (10) rokov po uUplnom odovzdani Diela. Kedykolvek v priebehu tohto obdobia je
Zhotovitel povinny predlozit tieto knihy a zdznamy v lehote desat (10) pracovnych dni po pisomnej
vyzve k auditu (kontrole) poverenym alebo splnomocnenym zdstupcom Objedndavatela. Rovnopisy
knih a zaznamov podla tohto bodu je Zhotovitel povinny predloZit a odovzdat Objednavatelovi pri
preberacom konani podla tejto Zmluvy.

€l XX
VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV ZA OSOBITNYCH PODMIENOK

20.1 S ohladom na skutocnost, Zze cena Diela bude financovana najméa z nendvratného finanéného
prispevku poskytnutého Eurépskou tniou a Statnym rozpoétom SR, Zhotovitel berie na vedomie, Ze
modze prist ksituacii, kedy bude Objednavatel povinny vratit nendvratny finanény prispevok na
zéklade vyzvy poskytovatela prispevku (napr. Riadiaci organ podla zdkona ¢. 292/2014 Z.z. ) alebo na
zaklade Metodickych pokynov CKO alebo na zaklade rozhodnutia organov verejnej moci, ktoré su
opravnené vykondvat kontrolu nad pouzitim nenavratnych finan¢nych prispevkov.

20.2 V pripade nedodrzania terminu odovzdania predmetu plnenia v zmysle ¢lanku VI, bod 6.2
tejto Zmluvy zo strany Zhotovitela a/alebo nedodrzania akychkolvek inych zmluvnych podmienok zo
strany Zhotovitela a/alebo iného pochybenia Zhotovitela, v dosledku ktorého/ktorych dojde
k Objednavatelovmu nepreplateniu/ nevycerpaniu celého alebo aj len Casti NFP ( tykajuceho sa
opravneného vydavku stavebné prace) riadiacim organom ( RO) resp. sprostredkovatelskému organu
(SORO) , s ktorym objedndavatel ma uzatvorenud zmluvu o poskytnuti NFP je Objednavatel opravneny
pozadovat od Zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske nepreplateného/nevyéerpaného NFP (
tykajuceho sa opravneného vydavku stavebné prace) az vo vysky celého schvdleného poskytnutého
prispevku NFP ( tykajuceho sa opravneného vydavku stavebné prace), ktord mobze predstavovat
maximalne 95% oprdvnenych vydavkov ( stavebné prace).

V pripade povinnosti vratit RO, resp. SORO uz vyplateny NFP, Zhotovitel sa zavazuje v zmysle § 534
zdkona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho zdkonnika splnit takdto povinnost za Objednavatela. V pripade
nepreplateného/nevycerpaného celého alebo aj len ¢asti NFP alebo v pripade, ak Objednavatel sam
finan¢ne vysporiada zavazok/zavazky voci RO, resp. SORO vyplyvajuci z tohto bodu, tak Zhotovitel je
povinny uhradit Objednavatelovi tdto zmluvnd pokutu Objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze povinnost Zhotovitela v zmysle tohto bodu vznika v lehote tridsat (30) dni odo dria dorucenia
pisomnej vyzvy Objedndvatela na takéto plnenie.

20.3 Zaviazok plnit za Objednéavatela alebo nahradit Objednévatelovi plnenie podla tohto ¢lanku
Zmluvy trvaju bez ¢asového obmedzenia.

¢l xxi1
ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY
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21.1 Objednavatel moze bez akychkolvek sankcii od tejto Zmluvy jednostranne odstupit v pripade
21.1.1 ak zakon takdto moznost Objednavatelovi poskytuje alebo
21.1.2 podstatného porusenia Zmluvy Zhotovitelom alebo
21.1.3 ak sa Zhotovitel stane spolo¢nostou v krize v zmysle § 67a Obchodného zékonnika.

21.2 Podstatnym porusenim Zmluvy Zhotovitelom sa rozumie okrem iného:

21.2.1 jednostranné zrieknutie sa vykonavania Diela alebo jeho ¢asti Zhotovitelom alebo

21.2.2 omeskanie Zhotovitela s vykonanim Diela alebo casti Diela alebo

21.2.3 nedodrZanie dohodnutého terminu na odstrdnenie vady Diela alebo ¢asti Diela alebo

21.2.4 omeskanie s odstranenim vady v lehote/termine podla tejto Zmluvy alebo

21.2.5 dodanie Diela alebo ¢asti Diela s vadou/ami alebo

21.2.6 ak Zhotovitel kond akymkolvek sp6sobom v rozpore so zasadami poctivého
obchodného styku, dopusti sa nekalostutazného konania, kond v rozpore s pravnymi
predpismi na ochranu hospodarskej sutaze, alebo ak svojim konanim poskodzuje dobré
meno
a oprdvnené zaujmy Objednavatela alebo

21.2.7 ak Zhotovitel pri zhotovovani Diela pre Objednavatela samostatne alebo
prostrednictvom subdodavatela porusil, obiSiel alebo nedodrial platné prdvne
predpisy najma tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany,
ochrany Zivotného prostredia;

21.2.8 ak Zhotovitel pouzije pri realizacii Diela subdoddavatela, ktory nebol vopred schvdleny
Objednavatelom alebo ktory nebol identifikovany spdésobom stanovenym v tejto
Zmluve alebo ku ktorému bol odvolany suhlas Objedndvatela podla tejto Zmluvy
a napriek tomu sa tento subdodavatel po troch (3) pracovnych drioch od dorucenia
odvolania suhlasu podielal na realizacii Diela.

21.2.9 ak Zhotovitel nezlozi zadrzné ani v lehote 45 dni od povinnosti zloZit zadrzné.

21.3 Odstupenie od Zmluvy sa stava ucinnym dorucenim pisomného oznamenia o odstupeni
Zhotovitelovi. Odstupenie od tejto Zmluvy sa nedotyka prdva na nahradu Skody, zmluvnych pokut,
prav vyplyvajucich zo zodpovednosti za vady a ani inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole
stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni Zmluvy.

21.4 Pri odstUpeni od Zmluvy Objednavatel nie je povinny vratit Zhotovitelovi akékolvek plnenia
poskytnuté Zhotoviteflom na zaklade tejto Zmluvy. Akékolvek veci dodané v rdmci realizacie diela sa
dorucenim odstupenia stdvaju vlastnictvom Objednavatela, ak Objednavatel nenadobudol
vlastnictvo k nim pred odstipenim. Po odstipeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny bezodkladne vydat
Objedndvatelovi akékolvek periainé a nepenainé plnenia, ktoré mu boli poskytnuté na zdaklade
Zmluvy, najma zaplatenu Cenu.

€1 xxn
PREUKAZANIE FINANCNEHO KRYTIA

22.1 Zhotovitel je najneskdr do desat pracovnych dni odo dria nadobudnutia Gc¢innosti tejto Zmluvy

povinny preukdzat Objednévatelovi, Ze disponuje finanénym krytim a je schopny dodat predmet
Zmluvy, pricom tuto skutocnost preukaze:

22.1.1 dverovou zmluvou uzatvorenou medzi Zhotovitelom a bankou alebo pobockou

zahrani¢nej banky, napriklad Uverova zmluva, rdmcovd zmluva o uUvere, vinkulacia

financnych prostriedkov v prospech Objednavatela ( dalej len Zmluva o tvere) alebo
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22.1.2  inym ekvivalentnym dokladom

22.2 Zmluva o Uvere musi byt uzatvorena minimalne vo vyske ceny diela uvedenej v ¢lanku 1V, bod
4.1 (cena s DPH), ktord ma dodavatel podpisant s bankou alebo pobockou zahrani¢nej banky
na financovanie predmetu Diela. Zo zmluvy o Gvere musi jednoznac¢ne vyplyvat suma, na ktoru
je uzatvorena, nazov predmetu zakazky, disponibilita Zhotovitela s tymito finanénymi prostriedkami
po uzatvoreni Zmluvy odielo apocas celého obdobia realizicie zmluvného vztahu medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom.

22.3 Objednavatel uzna rovnocenny doklad na Urovni Zmluvy o Uvere vydany bankovou instituciou
iného ¢lenského Statu.

22.4 V pripade preukdazania financného krytia ekvivalentnym dokladom ( 22.1.2), ktorym bude vypis
z bankového uctu Zhotovitela, je Zhotovitel povinny:

22.4.1 kvypisu z bankového uctu predloZit potvrdenie bankovej institucie o preukazatelnom
finanénom kryti, ktoré nesmie byt starsie ako 5 (pat) pracovnych dni.

22.4.2 vo vypise z bankového Uctu a v potvrdeni bankovej instittcie preukazat financné krytie
minimalne vo vyske ceny diela uvedenej v ¢lanku IV, bod 4.1 ( cena s DPH), resp. v
yalikvétnej vyske“, t.j. vo vyske ceny Diela, ktord nebude v cCase preukazovania

finanéného krytia predmetom fakturdcie v zmysle bodov 5.2.1 az 5.2.4, to znamena
v hodnote neprestavanej a nefakturovanej vysky ceny Diela.

22.4.3 v priebehu trvania zmluvy predlozit kedykolvek na vyzvanie Objednavatela potvrdenie
bankovej institucie o preukazatelnom finanénom kryti minimalne vo vyske ceny diela
uvedenej v ¢lanku 1V, bod 4.1 ( cena s DPH), resp. v ,,alikvdtnej vyske” a to najneskér do
5 pracovnych dni odo diia zaslania pisomnej vyzvy Objedndvatela. Za pisomné zaslanie
vyzvy sa povazuje aj zaslanie formou elektronickej posty. Potvrdenie bankovej institucie
o preukazatelnom finan¢nom kryti nesmie byt starSie ako tri pracovné dni k uplynutiu
lehoty na predloZenie predmetného potvrdenia bankovej institucie.

22.5 Akykolvek z dokladov v zmysle bodu 22.1 predlozZi Zhotovitel v origindlnom vyhotoveni alebo
ako Uradne osvedéenu koépiu. V pripade, ak Zhotovitel uzatvoril zmluvu o Uvere s bankovou
inStituciou clenského Statu Eurdpskej Unie alebo predklada doklad podla bodu 22.1.2 a ich originalne
vyhotovenie je v jazyku inom ako urcil Objedndvatel vo verejnom obstardvani, je Zhotovitel povinny
na vlastny naklad predloZit aj ich dradne vyhotoveny preklad.

¢l xxm
DORUCOVANIE

23.1  Zmluvné strany su povinné zachytit prejav vole pisomne, priCom pisomny prejav vole je
nutné dorucit druhej zmluvnej strane. Zasielka uréena zmluvnej strane sa dorudi prostrednictvom
postového prepravcu, a to poStou doporucene, expresnou kuriérskou sluzbou alebo e-mailom.
V pripade

e-mailovej komunikacie je zmluvna strana povinna najneskér do troch (3) dni zaslat pisomny prejav
vole, ktory potvrdzuje e-mailovd komunikaciu.

23.2  Zmluvna strana, ktorej bol pisomny prejav vble adresovany je povinna potvrdit prevzatie
takéhoto pisomného prejavu voble. V pripade, Ze niektord zmluvna strana odmietne potvrdit prijatie
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pisomného prejavu vole, tak sa povazuje pisomny prejav vole za doru¢eny momentom, kedy zmluvna
strana odmietla potvrdit prevzatie takéhoto pisomného prejavu vole.

23.3 Vpripade zaslania zdsielky prostrednictvom poStového prepravcu sa zasielka povaZuje
za dorucenu driom vrdatenia zasielky, hoci sa adresat o obsahu zasielky nedozvie, ato v pripade,
ak sa zasielka vratila z dévodu, Ze si zmluvna strana zdsielku neprevzala v odbernej lehote, alebo
ak sa zasielka vrati z dévodu, Ze zmluvna strana je na adrese sidla uvedeného v prislusSnom registri
(napr. obchodnom registri) neznama.

Cl. Xx1v
REGISTER PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

24.1 Zhotovitel je povinny byt najneskdr ku diiu uzatvorenia tejto Zmluvy riadne zapisany v registri
partnerov verejného sektora podla osobitného predpisu.

24.2  Zhotovitel je povinny byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora podla
osobitného predpisu pocas celej doby plnenia.

24.3 Ak Zhotovitel vyuziva na plnenie podla tejto Zmluvy subdodavatelov alebo iné osoby, ktoré su
partnerom verejného sektora, je povinny za podmienok ustanovenych osobitnym predpisom overit
zapis tychto os6b v registri podla bodu 24.1. a 24.2.

24.4 Ak subdodavatel alebo ind osoba, ktord je partnerom verejného sektora nie je v registri
partnerov verejného sektora riadne zapisand, Zhotovitel je povinny subdodavatela alebo takuto
osobu vcas vymenit.

24.5 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela podla bodu 24.2 tohto ¢lanku je Zhotovitel
povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vy$ke 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.1 Clanku IV tejto
Zmluvy

ato za kazdy den nezapisania v Registri partnerov verejného sektora alebo za dobu, pocas ktorej
nebol nezapisany subdodavatel vymeneny za subdodavatela, ktory spifia podmienku uvedent v bode
24.3 tohto ¢lanku.

24.6 Zodpovednosti podla bodov 24.1 a7 24.3 sa Zhotovitel neméze zbavit.

24.7 Tento c¢lanok sa nepouzZije, ak je mozné s prihliadnutim na vsetky okolnosti dévodne
predpokladat, Ze neddjde k naplneniu podmienok stanovenych osobitnym predpisom pre obligatérny
zapis do registra partnerov verejného sektora. Pri poruseni povinnosti sa vSak Zhotovitel nemoéze
tohto ustanovenia dovoldvat.

€l. XXv
ZAVERECNE USTANOVENIA

25.1 Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych

stran. Tato zmluva je v zmysle §5a zédkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov povinne zverejfiovanou
zmluvou, ktord sa zverejiuje na webovom sidle Objednavatela. Zmluvné strany sa v sulade
s ustanovenim § 47a ods. 2 Obcianskeho zdkonnika dohodli na odloZeni jej Gclinnosti ato: i)

podpisanie Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, ii) schvalenia procesu
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verejného obstaravania poskytovatelom nendvratného financného prispevku pre cast 2, iii)
schvalenie procesu verejného obstardvania poskytovatelom nendvratného finanéného prispevku pre
Cast 1, iiii) zverejnenie podpisanej zmluvy o dielo na webovej stranke verejného obstaravatela.

25.2  Predmet zmluvy bude realizovany v nadvaznosti na zmluvu o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku a preto sa zhotovitel zavazuje, Ze pristipi na zmenu tejto zmluvy, v pripade,
Ze tato zmena bude vyvoland zmenou zmluvy o poskytnuti nenavratného financ¢ného prispevku
alebo zmenou prirucky pre prijimatela nenavratného finanéného prispevku, t.j. pre Objednavatela.
Priru¢ky pre prijimatela su verejne dostupné na webovej stranke Poskytovatela nendvratného
financného prispevku.

25.3 Kazdé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladat v stulade s iéelom Zmluvy tak, aby bolo
ucinné a platné podla platnych pravnych predpisov. Pokial by vsak bolo podla platnych pravnych
predpisov nevykonatelné, neplatné alebo neucinné, nebudu tym dotknuté ostatné ustanovenia tejto
Zmluvy.

V pripade nevykonatelnosti, neplatnosti alebo neucinnosti sa Zmluvné strany zavazuju nahradit
takéto ustanovenie v sulade s ucelom Zmluvy a platnymi pravnymi predpismi, ktoré svojou povahou
najblizsie upravuju dany pravny vztah.

25.4 Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa mdzu vykonat iba na zdklade vzajomnej
dohody Zmluvnych stran, a to vo forme pisomnych a ocislovanych dodatkov k Zmluve podpisanych
opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky nesmu byt v rozpore s § 18 Zakona o verejnom
obstaravani.

24.5 Pokial tdto Zmluva neustanovuje inak, budu sa vzajomné vztahy Zmluvnych stran, ktoré vznikli
na zaklade tejto Zmluvy a ktoré v nej nie su vyslovne upravené riadit prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na dzemi
Slovenskej republiky.

25.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo odstupit od zmluvy bez udania dévodu v nadvaznosti na
nesplnenie kumulativnych podmienok ucinnosti zmluvy uvedenych v bode 25.1.

25.7 Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazda Zmluvna strana dostane
dva (2) rovnopisy.

25.9 Sucastou Zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer
(priloha relevantnd k ddtumu podpisu Zmluvy)
Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatelov a preukdzanie splnenia podmienok v zmysle § 41
ZVO zo strany subdoddvatelov. V zozname subdoddvatelov bude uvedené obchodné meno
subdodavatela, sidlo, ICO subdodavatela, Gdaje o0 osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia, predmet
¢innosti na realizdcii diela s jeho percentudlnym vyjadrenim a finan¢nym vyjadrenim.
(priloha relevantna k datumu podpisu Zmluvy)

25.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto Zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola uzavreta
podla ich slobodnej vble, jej obsahu rozumeju a na znak suhlasu bez akychkolvek vyhrad Zmluvu pri
plnom vedomi podpisuju.
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V Hurbanove, diia 16.5.2022 V Bratislave, dna 26.4.2022
Objednavatel: Zhotovitel"
Mesto Hurbanovo OHLA 7S, a.s., organiza¢nd zlozka

Ing. Rébert Latiak
riaditel Divizie Slovensko

OHLA 7S, a.s., organiza¢nd zlozka
Hana Minarikova
veduca organizacnej zlozky
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