ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,0bchodny zakonnik“)

| ev. & objednavatefa: 121/2022/0DDCI

ev. €. zhotovitefFa: 01/2022014

na zhotovenie diela s nazvom:

Rekonstrukcie ciest Il. a lll. triedy (opravy krytov vozoviek a stvisiace prace) v
posobnosti BBSK — vybrané useky ciest v okresoch Detva, Krupina

OBJEDNAVATEL:
Sidlo :

Statutarny orgén:
Pravna forma:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie :

Cislo uétu :

Telefén/ fax :

Osoba opravnena rokovat
v zmluvnych veciach:
Osoby opravnené rokovat
v realizacnych veciach:
Telefon:

Email:

(dalej len ,,objednavatel*
ZHOTOVITEL:

Sidlo:

Statutarny orgén:

Pravna forma:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

Telefon/fax:

Email:

Opravneni konat

vo veciach zmluvy:

/e

(dalej len ,,zhotovitel

a Velky Krtis

(dalej len ,,zmluva“®)
medzi zmluvnymi stranami:

Banskobystricky samospravny kraj

Namestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

Ing. Jan Lunter, predseda Banskobystrického samospravneho kraja
samostatny Uzemny samospravny a spravny celok SR zriadeny
zdkonom ¢. 302/2001 Z. z. o samosprave vysSich Uzemnych celkov
(zdkon o samospravnych krajoch) v zneni neskorsich predpisov
37828100

2021627333

048/4325111, 048/4325523
Ing. Rébert Machala, riaditel odboru ClaUP
Ing. Oto Korytar, veduci oddelenia cestnej infrastruktury

+421940947016
oto.korytar@bbsk.sk

na strane jednej)

VIAKORP, s.r.o.

Strazska cesta 7892, 960 01 Zvolen

Ing. Michal Simko, Jan Bohovic, Stanislav Dado, konatelia
s.r.o.

50228 455

2120221499

SK2120221499

0908714028
obchod@viakorp.sk

Ing. Michal Simko, konatel

na strane druhej a spolu s objedndvatelom dalej len ,zmluvné strany”)
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Preambula

. Objednavatel zrealizoval verejné obstaravanie s predmetom ,,Rekonstrukcie ciest Il. a lll. triedy
(opravy krytov vozoviek a stvisiace prace) v posobnosti BBSK — vybrané useky ciest v okresoch
Detva, Krupina a Velky Krtis“ (dalej len , Verejné obstardvanie®), ktoré bolo vyhlasené vyzvou na
predkladanie ponuk v rdmci dynamického nakupného systému zriadeného v zmysle ust. §§ 58 — 61
zadkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaradvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO“). DRa ....ccccvveeennnneen. bol zhotovitel identifikovany ako
Uspesny uchadzac vo verejnom obstardvani a tdto zmluva je uzavretd na zaklade vysledku verejného
obstardvania.

(o
Uvodné ustanovenia
. Objednavatel je vylu¢nym vlastnikom vsetkych dotknutych Usekov ciest, na ktorych bude zhotovitel
realizovat dielo definované v ¢l. Ill. tejto zmluvy.
. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spolo¢nostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je stavebnd cinnost vrozsahu pozadovanom sdtaznymi podmienkami verejného
obstardvania, teda spifia podmienku odbornej spdsobilosti po materidlnej, technicke;j,
technologickej ipersondlnej strdnke, na vykonanie diela v zmysle na predmet zmluvy sa
vztahujlcich platnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej
republiky a Eurdpskej unie. Zhotovitel berie na vedomie, Zze v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, nakolko nie je subjektom verejnej spravy a zaroven, na zdklade tejto zmluvy prijima
alebo bude prijimat financné prostriedky uvedené v § 2 ods. 1 pism. a/ bod 1. tohto zdkona,
preto, ak spifia podmienky na zapis do registra partnerov verejného sektora ako Gcastnik zmluvy
podla § 2 ods. 1 pism. d/ tohto zdkona a k ¢asu podpisu zmluvy nezabezpecil svoj zapis do registra
podla tohto zdkona, objednavatel ako ucastnik zmluvy, ktory poskytuje financné prostriedky podla
§ 2 ods. 1 pism. a/ prvého bodu nie je v omeskani, ak z tohto dévodu neplni, ¢o mu uklada tato
zmluva, priCom objednavatel ma tieZ pravo odstupit od tejto zmluvy bez naroku zhotovitela na
plnenie titulom ceny diela.
. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu zmluvy dodrZiavat vSetky platné vSeobecne zdvazné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej unie vztahujlice sa na
vykonanie diela, a to najméa/nie vSak vyluéne predpisy a normy v platnom zneni vymenované
v zmluve.
. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim zmluvy dostatoCne zvdZil asvynaloZzenim odbornej
starostlivosti a vSetkého Usilia posudil prichadzajuce rizikd spojené s realizaciou diela, v cenovej
ponuke vzal do Uvahy rozsah materialov, prac, sluZieb potrebnych na dokoncenie diela ako celku
a nakladov na takéto materialy, prace a sluzby (najmé materidly, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, cestovné naklady, udrzba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne sposobilé osoby, profesne Specializované osoby, naklady na
bankovu zaruku, naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného diela
objednavatelom, ako aj vSetky ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny
diela.
. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom,
s povahou diela, charakterom prac a s Giéelom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani plnit, Zze
su mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela
a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.
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CL

Predmet zmluvy
. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo
v dojednanom case, v rozsahu a sposobom Specifikovanym v ods. 2 tohto ¢lanku zmluvy aza
ostatnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vykonat dielo: ,Rekonstrukcie ciestIl. a lil.
triedy (opravy krytov vozoviek a suvisiace prace) v posobnosti BBSK — vybrané useky ciest
v okresoch Detva, Krupina a Velky Krtis“ (dalej len ,dielo”) a zavdazok objednavatela riadne a vcas
vykonané dielo od zhotovitela prevziat spésobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit zan
zhotovitelovi dohodnutu cenu diela.
. Zhotovitel sa zavazuje, Zze za podmienok stanovenych v tejto zmluve zrealizuje stavebné Upravy
a vyhotovi dielo podla:

- podkladov a poZiadaviek objednavatela,

- podla oceneného vykazu vymer z cenovej ponuky - priloha €. 1 tejto zmluvy,

- poziadaviek objednavatela zapisanych v stavebnom denniku,

- podmienok uvedenych v sutaznych podkladoch k verejnému obstaravaniu.

cLm
Dielo, rozsah diela
. Dielom sa na ucely zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac vrchnej ¢asti stavby ciest v rozsahu
a spésobom dohodnutym podla tejto zmluvy, predovsetkym podla oceneného vykazu vymer, ktory
tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.
. Ak sa v tejto zmluve pouZiva pojem dielo, mysli sa tym aj jednotliva ¢ast diela vymedzena v ¢l. lIl.
ods. 1 a/alebo ¢l. I. ods. 1 tejto zmluvy (realizovanych stavebnych prac na vybratych tUsekoch ciest).
. Zhotovitel je zodpovedny za spravnost polohy, rozmerov aumiestnenia vsetkych objektov
stavebnych Uprav.
. Zhotovitel je povinny zabezpedit v stlade s platnymi pravnymi predpismi SR viditelné oznacenie
staveniska podla vzorového vizualu v zmysle prilohy ¢. 6 tejto zmluvy, ktorého sucastou okrem
informdcii poZzadovanych prislusnymi pravnymi predpismi bude aj zretelnha informdcia o tom, Ze
realizaciu diela financuje Banskobystricky samospravny kraj.
. Pokial sa kedykolvek v priebehu vykondvania prac zisti chybna poloha, rozmery alebo umiestnenie
akejkolvek Casti diela, zhotovitel je povinny takd vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti
objednavatela bez ohladu na to, ¢i je k ndprave vyzvany stavebnym dozorom alebo nie.
. Zhotovitel je povinny plnit vietky povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti dotknutych organov verejnej
moci vydanych pred zacatim a pocas realizacie diela. Ak prislusny organ verejnej moci uloZi
objednavatelovi akukolvek sankciu za porusenie alebo neplnenie povinnosti zhotovitelom,
objednavatel ma regresny ndrok voci zhotovitelovi v plnom rozsahu.
. Objednavatel ma pravo doZadovat sa voli zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré spésobil
nespravnym vyhotovenim diela a to priebezne, t. j. pocas realizacie diela po zisteni predmetného
nedostatku.

ClL v
Podklady, udaje a spolup6sobenie objedndvatela
. Objednavatel sa zavdzuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolup6sobenie tym, Ze zabezpedi:
a) ohlasenia stavebnych uprav na prislusnom Specialnom stavebnom urade,
b) urcenie do¢asného dopravného znadenia, okrem pripadu uvedeného v ods. 2 tohto ¢lanku
zmluvy,
c) rozhodnutia prislusnych orgdnov o povoleni Ciastocnej uzdvierky cesty, okrem pripadu
uvedeného v ods. 2 tohto ¢lanku zmluvy,
d) odovzdanie jednotlivych zaciatkov a koncov vybratych Usekov podla prilohy €. 1 tejto zmluvy.
Toto spolupdsobenie poskytne objednavatel v termine do 3 pracovnych dni odo dna odovzdania
staveniska v zmysle €l. V. ods. 1 pism. a) tejto zmluvy.
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. Zhotovitel zabezpedi uréenie do¢asného dopravného znacenia a povolenie Ciastocnej uzavierky na
vybranych uUsekoch ciest, na ktoré je povinny v zmysle vykazu vymer (priloha ¢. 1) vypracovat
projekt dopravného znacenia.

. Zhotovitel zabezpedi uréenie docasného dopravného znacenia a povolenie Uplnej uzavierky na
vybranych Usekoch ciest.

CLv
Terminy realizacie diela
. Terminy realizacie:
a) odovzdanie staveniska: do 15 pracovnych dni odo diha nadobudnutia
ucinnosti zmluvy

b) zacatie realizacie: bez zbytocného odkladu po prevzati staveniska
zhotovitelom, najneskér do 5 pracovnych dni odo dna
prevzatia staveniska zhotovitelom

c) dokoncenie realizacie: najneskor do 210 kalendarnych dni odo diia prevzatia
staveniska zhotovitelom

. V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v
omeskani s plnenim svojho zavazku, a to o pocet dni omeskania objednavatela s odovzdanim
staveniska.

. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak tri pracovné dni po vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonavanie diela s désledkom hrozby omeskania s odovzdanim
diela v termine podla ods. 1. pism. c) tohto ¢lanku zmluvy, pisomne informovat objednavatela
o tejto skutocnosti, a to zaznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na
adresu oto.korytar@bbsk.sk .

CLvi
Cena za dielo
. Cena za dielo je stanovena podla zdkona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
Néarodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich predpisov a na
zaklade vysledku verejného obstaravania
. Celkova cena diela je vo vyske:
Cena bez DPH: 1 815 000 EUR (slovom: Jeden milién osemstopéatnasttisic Eur bez DPH)
DPH vo vyske 20%: 363 000 EUR
Cena s DPH: 2178 000 EUR (slovom: Dva miliény jednostosedemdesiatosemtisic Eur s DPH).

. Cena diela je zhodna s cenou diela, ktoru predlozil zhotovitel v postaveni uchadzaca vo svojej
ponuke v rdmci procesu verejného obstaravania.

. Cena za dielo dohodnutd zmluvnymi stranami podla bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy je cena konecn3,
maximadlna a platna pocas celej doby trvania zmluvy a v celom rozsahu zahfna vsetky naklady a rézie
suvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto zmluvy (napr. zriadenie
staveniska, zriadenie uzavierok, do¢asného dopravného znacenia, Uzemné a prevadzkové vplyvy,
naklady na obchdadzky, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skusky a dokumentdcia kvality
materidlov a postupov zhotovovaného diela, naklady na poistenie, bankovu zaruku a iné).

¢l v
Platobné podmienky
. Objednavatel neposkytuje zdlohu ani preddavok na vykonanie diela.
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2. Podkladom pre Uhradu ceny diela za vykonané a odovzdané prace na diele bude zhotovitelom
vystavenych najviac 5 (pat) faktar na zéklade objedndvatelom potvrdeného stpisu vykonanych
prac spracovaného overitelnym sp6sobom v rozsahu skutoc¢ne zrealizovanych prac na diele podla
tejto zmluvy pri pouziti sadzieb uvedenych v ocenenom vykaze vymer (priloha €. 1 tejto zmluvy).

3. Zhotovitel je opravneny vystavit kazdud faktdru za vykonané a odovzdané prace na diele po ukonéeni
jednotlivych celistvych Usekov diela - ukoncenych vsetkych tsekov v okrese, ktoré su Specifikované
vo vykaze vymer (priloha €. 1), pricom cena fakturovanych prac a dodavok v ramci jednotlivych
faktdr nemoéze byt nizsia ako 20% z celkovej ceny diela s DPH podla €l. VI ods. 2 tejto zmluvy
a koneéna faktira musi byt minimalne 5 % z celkovej ceny diela s DPH podla ¢l. VI ods. 2. tejto
zmluvy.

4. Jednotlivé faktury budu predkladané na Uhradu v troch vyhotoveniach. Prilohou faktdr musi byt
supis vykonanych priac a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou
zhotovitela a stavebnym dozorom objednavatela, ktori svojimi podpismi zarucéuju, zZe fakturované
stavebné prdce na diele boli skutocne realizované a ocenené polozkou zo schvaleného rozpoctu.

5. Konecna faktura predstavuje celkové finan¢né vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny vystavit
koneénu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v Zapise
o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom
protokole, a to do 30 kalendarnych dni odo dna splnenia podmienok uvedenych v tomto bode.
Povinnymi prilohami konecnej faktury su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vsetkych uz
objednavatelom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov na diele
podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

6. Jednotlivé faktiry musia spifiat naleZitosti dariového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona ¢&.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

7. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu fakturu vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zacne nova
lehota splatnosti plynut dorucenim opravenej faktury objednavatelovi.

8. Lehota splatnosti jednotlivych faktur je najmenej 60 kalendarnych dni odo dna doporuceného
dorucenia faktury do podatelne objednavatela. Zmluvné strany vzajomne konstatuju, Ze dohoda
o lehote splatnosti podla tohto bodu zmluvy nie je v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam
zhotovitela zo zavazkového vztahu zaloZeného touto zmluvou.

9. Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude financované z rozpoctu BBSK.

10.Faktury budl uhrddzané formou bezhotovostného platobného styku, ato na bankovy ucet
zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny uhradzat vsetky svoje splatné
zavazky vodi svojim subdodavatelom na ich bankové Ucty. V pripade, ak zhotovitel nema ku dfu
predloZenia faktury objednavatelovi uhradené vsetky svoje splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom, uhradi ich po pripisani Uhrady zo strany objedndvatela na bankovy ucet
subdodavatela bezodkladne, najneskor viak do 7 kalendarnych dni od pripisania Uhrady zo strany
objednavatela.

11.V pripade, ak je zhotovitel v omeskani so splnenim svojej povinnosti voci svojmu subdodavatelovi
podla predoslého odseku o viac ako 30 kalendarnych dni, objednavatel si uplatni voci zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vyske zavazku zhotovitela voci jeho subdodavatelovi a zavazok zhotovitela spini
priamo objedndvatel vo forme priamej platby subdodavatelovi na bankovy ucet subdodavatela.

12.Faktura sa povaZzuje za zaplatenu driom pripisania uhrady na bankovy Gcet zhotovitela, v pripade
priamej platby subdodavatelovi podla predoslého odseku driom pripisania Uhrady na bankovy ucet
subdodavatela.

13.Zhotovitel je v pripade omeskania objedndvatela s uhradou faktiry, opravneny uctovat
objednavatelovi Uroky omeskania vo vyske uvedenejv § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

14.K zmene dohodnutej ceny méZe dojst iba vynimocne, z dovodov hodnych osobitného zretela
a nepredvidatelnych v ¢ase uzavretia zmluvy, vyluéne so suhlasom objedndvatela, formou
pisomného ocislovaného dodatku k zmluve a len za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku
nebude v rozpore svsSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi SR a zakonom o verejnom
obstardvani v platnom zneni.
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15.0bjednavatel je opravneny zapoditat akiukolvek svoju i nesplatnd pohladavku, ktord ma voci
zhotovitelovi, s pohladdvkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy zhotovitelovi vodi
objednévatelovi. Zapocet pohladavok si mbze objednavatel uplatnit pri Ghrade faktiry zhotovitela.

16.Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to vSobecne zavazné pravne predpisy SR pripustaju,
Ze vylu€uju pravo zhotovitela zapoditat akiukolvek jeho pohladavku voéi objednavatelovi oproti
akejkolvek pohladavke objednavatela.

Cl. v
Poistenie

1. Objednavatel poZaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmldv; poistni zmluvu na
stavebno-montazne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistni zmluvu pre pripad
zodpovednosti za Skodu spdsobent zhotovitelom v suvislosti s vykonom stavebnych prac v/na
diele, resp. na ¢asti diela. Zhotovitel je povinny v sulade s touto Zmluvou a sutaznymi podkladmi
uzatvorit poistné zmluvy podla tohto odseku, ktorych overené képie predlozi najneskor ku driu
prevzatia staveniska objednavatelovi (alebo ich overenu képiu na toto dielo), a to konkrétne:

A. Stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, priom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitelom protokolarne odovzdané Ccasti diela objednéavatelovi ako
spolupoistenému, vratane poistenia testovania a to az do uplynutia pozadovanej zaru¢nej doby
podla tejto Zmluvy, alebo min. 24 mesiacov. Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit tuto poistni zmluvu
minimalne:
e v rozsahu poistenia hodnoty diela podla tejto Zmluvy, vratane krytia na vsetky rizika/Allrisk
(najma krytie skéd na diele spdsobené poskodenim, znienim, stratou, odcudzenim casti
diela, vratane testovania, a iné) a
e vrozsahu poistenia okolitého majetku Objednavatela ako spolupoisteného vo vyske poistnej
sumy minimalne 10% z ceny diela (s DPH) a
e poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dovodu pri sebe a budui zabudované do diela, alebo
sluzia k realizacii diela.
B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobent zhotovitelom v stvislosti s vykonom,
uskutocnenim stavebnych prac v/na diele, resp. na casti diela, vo vyske poistnej sumy minimalne
10% zceny diela (s DPH) ato minimalne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitela
a objednavatela ako spolupoisteného za Skody spdsobené na majetku objednavatela a tretich oséb
a poistenia zodpovednosti za Skody spdsobené pri odstrafiovani vad diela poéas zarucnej doby,
vratane pripoistenia regresnych narokov Sociélnej poistovne a Zdravotnej poistovne pri pracovhom
Uraze.

2. Zhotovitel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto ¢lanku Zmluvy platné
poistenia na vsetky poZadované rizikd alebo pripadné/moiné Skody spbsobené cinnostou
zhotovitela pri zhotovovani Diela. Vo vysSie uvedenych poistnych zmluvach ¢&i vo vSeobecnych
poistnych podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia Ci
vyluky z poistenia, ktoré by marili iéel poistenia vo vztahu k dielu.

3. Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych
poistnych zmldv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat
pozadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do 7 (siedmich) kalendarnych dni od vyzvy
objednévatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, sicasne predlozit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

4. Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZaduju pre celkové poistenie vratane poistenia
subdodavatelov, pricom sa zhotovitel zavazuje udrziavat v platnosti poistntd zmluvu/poistné zmluvy
na toto dielo a na Skody spdsobené cinnostou pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti
a uc¢innosti Zmluvy. Vsetky naklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti
takejto poistnej zmluvy/poistnych zmliv uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.
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5. Akékolvek skody, ktoré nie su kryté poistenim, budid uhradené objednavatelom alebo zhotovitelom
v zmysle ich preukdzanej miery zodpovednosti.

Cl. IX
Podmienky vykonania diela

1. Harmonogram prac

1.1.

1.2.

Zhotovitel je povinny najneskér do 5 pracovnych dni po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy
predloZit objednavatelovi k odsuhlaseniu harmonogram prac na diele s uvedenim ¢asového
rozvrhu vsetkych ¢innosti vo financnom a vecnom vyjadreni pri zhotovovani diela.

V aktualizcii harmonogramu prdc sa uvadza pokrok dosiahnuty pri vykondvani prac na diele
a dopad dosiahnutého pokroku na ¢asovy rozvrh zostavajucich prac na diele, ktory zahriuje
akékolvek zmeny poradia vykondvania prac na diele.

2. Odovzdanie staveniska:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12,

Zhotovitel bude objedndvatefom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
obchod@viakorp.sk na prevzatie staveniska, a to v lehote podla ¢l. V ods. 1 pism. a) tejto
zmluvy.

O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie zodpovednu osobu za technicky dozor a osobu zodpovednu za stavebny
dozor. Stucéastou protokolu o odovzdani staveniska budu vietky doklady a rozhodnutia, ktoré
su potrebné pre vykonanie diela. V protokole o odovzdani staveniska zmluvné strany
jednoznacéne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na riom zacat prace
na diele podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel je povinny zabezpedit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po
dobu realizacie diela a po dobu potrebnu na vypratanie staveniska.

Odo diia odovzdania staveniska zodpovedad za stavenisko zhotovitel.

Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné naklady oznacit spésobom zodpovedajicim
vSeobecne zdvdaznym pravnym predpisom SR.

Zhotovitel zodpovedd za poriadok na stavenisku, za sprdavne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v sulade s ¢l. Xl ods. 4 bod 4.1. tejto zmluvy na svoje naklady
odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri vykonavani diela, a to najneskér ku driu
zacCatia preberacieho konania.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia 0s6b na stavenisku a je

povinny zabezpecit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomdockami.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat hygienické predpisy a zabezpecit ich dodrziavanie vietkymi

pracovnikmi a subdoddvatelmi zhotovitela.

Zhotovitel je povinny starat sa o dodrzanie polohy zaciatkov a koncov vybratych tUsekov diela

odovzdanych pisomnou formou objednavatelom pri odovzdani staveniska, az do okamihu

odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. Kontrola vytycenia vykonana objednavatefom

nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost vytycéenia.

Zaciatky a konce vybratych usekov diela vyplyvajluce z vykazu vymer (priloha ¢. 1) su pre

zhotovitela zdvazné. Zhotovitel je povinny pri zisteni akejkolvek nepresnosti upozornit na

nedostatky objednavatela, ktory je povinny ich odstranit.

Zhotovitel je povinny najneskor ku driu prevzatia staveniska predlozZit objednavatelovi:

2.12.1. certifikdty a vyhldsenia o zhode asfaltovych zmesi, ktoré budu pouZité na zhotovenie
diela;

2.12.2. kontrolny skusobny plan.
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2.13. Zhotovitel predlozi najneskor pri prevzati staveniska doklad o opravneni poverenej osoby na

vybrané (¢innosti vo vystavbe pre inZinierske stavby podla zdkona ¢. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich
predpisov, ktora bude vykonavat funkciu stavbyvediceho.

. Realizacia diela:

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Zhotovitel svojou ¢innostou nesmie v sUvislosti so zhotovovanim diela narusit bezpeénost
0s6b nachadzajucich sa na stavenisku ani inych os6b pohybujlicich sa v bezprostrednej
blizkosti staveniska.

Zhotovitel je povinny uhradzat vodné a stocné, odbery energii z prevadzkového a socialneho
zariadenia staveniska a tieZ straZenie staveniska.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrziavat ustanovenia prislusnych pravnych predpisov SR, a to najmé, avSak nielen zakona
¢. 50/1976 Zb. o Gtzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,stavebny zakon*), zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v platnom
zneni, zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov, zakona
¢. 17/1992 7Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakona
¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupriovani uréeného vyrobku na trhu
aozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel sa
zavazuje, Ze u fyzickych osob, prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy, neporusi
zdkaz nelegdlneho zamestnavania podla zdkona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegdlnej praci
a nelegalnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich
predpisov. UloZené pokuty, pripadne iné sankcie uloZené na zaklade pravoplatného
rozhodnutia prislusného organu sa budu povaZovat za Skodu spdsobenu zhotovitelom,
pricom takuato Skodu pripadné ind Skodu spbsobenu objednavatelovi porusenim inych
povinnosti povinnosti zhotovitela stanovenych prislusnymi pravnymi predpismi a touto
zmluvuou uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.

Objedndvatel alebo nim poverena osoba pri realizacii prdv a povinnosti vyplyvajucich
z predmetu zmluvy vykonava stavebny dozor (§46b stavebného zdkona). Za tymto ucelom
ma pristup na stavenisko. Na zaklade vyZiadania stavebného dozoru mu musia byt
predloZené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s realizaciou diela podla
zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznacenymi
zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednévatel/stavebny dozor zaobchadzat
doverne a s vynaloZzenim odbornej starostlivosti.

Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac na diele bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu
stavebnych prac sa v zmysle tohto bodu povaZuju tie prace, ktorych mnoZstvo sa nezhoduje
s mnozstvom uvedenym v ocenenom vykaze vymer (priloha ¢. 1 zmluvy).

Zhotovitel je povinny zabezpecit Ucast svojich zamestnancov na preverovani zhotovenych
Casti diela a uskutocfiovanych stavebnych prac a Cinnosti, ktoré vykondva stavebny dozor
objednavatela a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od
dokumentacie.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vsetkych prac vykonanych podla
tejto zmluvy na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa stant nepristupnymi, minimalne tri
pracovné dni vopred. V pripade, ak je to vzhladom na technologické podmienky vykonavania
diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela na kontrolu tychto prac pred terminom
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3.8.

3.9.

uvedenym v predchadzajlcej vete. Zaroveri je zhotovitel povinny zhotovit fotodokumentaciu
celého postupu prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stant nepristupnymi. Ak objednavatel
nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela.
V pripade, Ze objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto préc, je zhotovitel
povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodatoénej kontrole
zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpeci stavenisko a jeho okolie tak, aby
nedoslo k pripadnym kolizidm a drazom.

Pocas realizacie diela je zhotovitel povinny:

a) udrziavat stavenisko v nezaburinenom stave,

b) zabezpedit olistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie,

c) nakolko sa dielo bude realizovat bez vylic¢enia verejnej premavky, je povinny zabezpecit
verejni komunikaciu docasnym dopravnym znacenim odsuhlasenym dopravnym
inspektoratom a po ukonceni pracovnej zmeny dopravné znacenie obnovit, pokial mu to
technolégia vystavby umozni.

4. Stavebny dennik:

4.1.

4.2.

4.3.

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik (dalej len ,SD*)

v sllade s § 46d stavebného zédkona a to v origindli a v dvoch képidch. Jednu kdpiu je povinny

uloZit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu.

Dal3iu kdpiu SD si odoberd stavebny dozor.

Do SD sa zapisuju vsetky skutocnosti rozhodujlce pre plnenie zmluvy, najma Udaje o casovom

postupe prac a ich kvality, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej

dokumentdcie, udaje doblezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje nevyhnutné pre

posudenie prac organmi statnej spravy a samospravy. Pocas pracovnej doby musi byt SD na

stavbe trvale pristupny. Povinnost viest SD konci driom odovzdania a prevzatia diela.

4.2.1. Denny zapis SD:

e datum (den, mesiac, rok),

e Udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota,

e Udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, smennost,

e pracovnici a ich poCty, mechanizmy,

e Casovy postup prdc na stavbe, orientacny vykaz vymer dodavok, stavebnych a montaznych
prac.

4.2.2. Ostatné udaje SD, napr.:

e vyjadrenie stavebného dozoru objednavatela k zapisom zhotovitela v stavebnom denniku
a naopak,

e vyjadrenie projektanta k zdpisom v stavebnom denniku, zdznamy z vykondvaného
autorského dozoru projektanta,

e prerusenie stavebnych prac s odévodnenim,

e zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac,

e zapisy o vykonanych skuskach,

e uloZenie resp. likvidacia odpadov,

e zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvalenej projektovej dokumentacie,

e zapisy o dohoddch zhotovitela s objednavatelom a projektantom,

e poziadavky stavebného dozoru objednavatela na odstranenie vad v priebehu realizacie
diela,

e Skody na stavbe,

e zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca.

Okrem nich sU opravneni robit zaznam stavebny dozor objednavatela, technicky dozor
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

objednavatela, orgdny statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné orgdny statnej
spravy a samospravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné
zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked' sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré
su predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak moZze urobit v nasledujuci den. Pri dennych
zdznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie diela zhotovitelovi
zapisom v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky postup prac.

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

Ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

. Odovzdanie a prevzatie diela:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Zhotovitel' spini povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukoncéenim a protokolarnym

odovzdanim objedndvatelovi v lehote podla ¢l. V ods. 1. pism. c) tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé casti diela moze zhotovitel

odovzdat a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plnenia podla ¢lanku V ods.

1. pism. c) zmluvy, a to k terminu 31.10. prislusného kalendarneho roka.

V pripade postupu podla predchadzajiceho bodu, sa musi vyhotovit protokol o odovzdani

a prevzati dokoncenej Casti diela. Ostatné ustanovenia tohto ods. 5 zmluvy sa vztahuju aj na

postup podla bodu 5.2. tohto ¢lanku zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj jeho dokoncena

Cast (Usek Specifikovany v ocenenom vykaze vymer).

Datum ukoncenia zhotovovania diela zapiSe zhotovitel do SD a pisomne oznami

objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela resp. jeho ucelenych samostatnych ¢asti,

najneskdr 15 pracovnych dni pred terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na
odovzdanie.

Objednavatel na zaklade oznamenia zhotovitela zvold preberacie konanie.

Objednavatel prevezme dielo/niektoru jeho ¢ast do 15 pracovnych dni odo dria doruéenia

pisomného oznamenia zhotovitela o ukonceni prac na diele.

Zhotovitel je povinny najneskdr ku dnu zadatia preberacieho konania predlozZit

objednavatelovi vsetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich

neodovzdal uzZ skor, a to najma:

5.7.1. dve képie SD,

5.7.2. finan¢né oductovanie diela k terminu preberacieho konania,

5.7.3. dokumentaciu kvality diela (t.j. kvalita vSetkych zabudovanych stavebnych materialov
a zmesi vratane vysledkov merani a skisok pocas realizacie diela a po jeho ukonceni).
Dokumentaciu predlozi zhotovitel min. 15 dni pred terminom odovzdania diela
objednavatelovi (pracovnikom zodpovednym za kvalitu) na odsuhlasenie,

5.7.4. doklady o uloZeni prebyto¢ného materidlu zo stavby na oficialnu skladku,

5.7.5. dokumentaciu priebehu vystavby diela v ¢leneni na jednotlivé Useky podla oceneného
vykazu vymer (fotografie, videozaznamy).

Doklady uvedené v bode 5.7.1. az 5.7.5. je zhotovitel povinny odovzdat v tlaéenej forme a na

USB nosici.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak

zhotovitel nedolozil vietky doklady uvedené v bode 5.7.1. az 5.7.5. tohto ¢lanku zmluvy.

Pri odovzdani diela alebo jeho Casti je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné

zariadenia, zvy$ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dielo alebo jeho ¢ast

riadne od zhotovitela prevziat a bezpecne prevadzkovat.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani

a prevzati diela bude obsahovat najmd vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam
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odovzdanych dokladov, fotodokumentdciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny
a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane dohéd, opatreni a leh6ét na ich
odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a prevzati diela bude vyhldsenie
objednavatela, ¢i dielo alebo jeho ¢ast prebera. V pripade, ak objednavatel dielo alebo jeho
¢ast nepreberie, bude sucastou protokolu o odovzdani a prevzati diela uvedenie dévodov,
pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

5.11. Ak dielo vykazuje drobné vady alebo nedorobky, ktoré nebrdnia jeho riadnemu uzivaniu,
objednavatel ma pravo rozhodnut, ¢i dielo (prislusnu ¢ast diela) prevezme s drobnymi vadami
alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole urci lehotu na
odstranenie drobnych vad alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma dielo vady alebo nedorobky a aky
maju vplyv na uzivanie diela, rozhoduje objednavatel.

5.12. Objedndvatel nie je povinny prevziat dokoncenu dast diela alebo jeho casti, ak nebola
z dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina Cast diela, ktorad podla dojednania zmluvnych
stran mala byt uz dokoncena.

5.13. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 5 dni odo dria protokolarneho odovzdania
diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

. Osobitné technické podmienky:

6.1. V pripade zjavného nedodrzania kvality stavebnych prac na diele bude na poziadanie
stavebného dozoru vykonana kontrolnd skiska zabudovaného materidlu akreditovanym
laboratériom zhotovitela vrozsahu prislusnych STN alebo ich ekvivalentov platnych
v krajinach EU.

6.2. Vysledky skusok vykonanych na hotovej Uprave budu odsuhlasené stavebnym dozorom.

6.3. Kvalita pouzitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN
alebo ich ekvivalentov platnych v krajindch EU a kvalita vykonavanych stavebnych prac na
diele certifikatom systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace, na ktoré nie je
vydand harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikditom kvality
v zmysle normy ISO 9001: 2000 ¢. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach
EU.

Cl. X
Vlastnictvo zhotovovanej veci
. Vlastikom zhotovovaného diela je od pociatku objedndvatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom ainym castiam diela pouZitym zhotovitelom nadobuda
objednavatel okamihom ich zabudovania do diela.

Cl. XI
Bezpeénost pri praci a ochrana Zivotného prostredia
. Zhotovitel zabezpedi vlastny dozor a ststavnu kontrolu nad bezpeénostou prace pri ¢innostiach na
stavenisku. Zhotovitel pri pouziti technickych zariadeni a vyhradenych technickych zariadeni
zabezpedi ich minimalnu bezpeénostnu Uroven poZadovanu prislusnymi pravnymi predpismi v SR.
. Pri vzniku pracovného Urazu, a to smrtelného, tazkého pracovného Urazu alebo inej mimoriadnej
udalosti sa postupuje podla zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a ozmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov v spojitosti s vyhlaskou
MPSVaR SR ¢. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor zaznamu o registrovanom pracovnom Uraze
v platnom zneni, ktorymi je uréeny spOsob evidencie, hldseni a zasielanie zaznamu o Uraze. Pri
ostatnych Urazoch je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi vznik Urazu, pokial je to uvedené
v plane bezpecnosti prace.
. Zhotovitel, ktory vykonava ¢innosti, pri ktorych hrozi nebezpecenstvo vzniku poZiaru, zodpoveda za
zabezpecenie protipoZiarnej bezpecnosti pri tychto ¢innostiach.
. Ochrana Zivotného prostredia:

Strana 11z 21



4.1. pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad a nedorobkov na fiom je zhotovitel
povinny ochranit Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim. Podla
toho ma teda zozbierat vsetky druhy odpadov, vratane rbéznych odpadkov, vyrobného
a komunalneho odpadu a dopravit ich na skladku uréent resp. schvalent objednavatelom
pripadne prislusnym organom S$tatnej spravy, zohotovitel je povinny zabezpedit likvidaciu
vietkého odpadu vzniknutého pri realizécii diela podla tejto zmluvy v sulade s prislusnou
legislativou platnou na Uzemi SR,

4.2. zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na
stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo Iatky,

4.3. vpripade nedodrZania povinnosti podla ods. 4 bod 4.1. a4.2. tohto ¢lanku zmluvy sa
zhotovitel zavdzuje znaSat vsetky sankcie a pokuty, ktoré budl uplatnené vocdi
objednavatelovi.

ClL XN
PrediZenie doby vystavby
. Zhotovitel ma pravo na prediZenie terminu realizacie diela podla €. V ods. 1 pism. c) tejto zmluvy
najma v pripade, Ze sa zvySi mnozstvo alebo povaha prac na diele dodatoéne vyziadanych
objedndvatelom.
. PrediZenie terminu realizacie diela uréi objednavatel po prerokovani so zhotovitefom, a to formou
ocislovaného dodatku k zmluve nad povodne dojednany rozsah.

(o 1]
Obchodné tajomstvo
. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze technické informacie, ktoré boli zverené zmluvnym partnerom,
nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany, alebo ich nepouziju
pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su bezne dostupné
tretim osobdm a ktoré zmluvny partner nechrdni zodpovedajicim sp6sobom, resp. ktoré sa
spristupriuju na zaklade prislusnych pravnych prdpisov, ako napr. v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni nektorych zakonov (zdkon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov a pod.

€l XIv
Spolupraca zhotovitela s objednavatelom na stavbe
. Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykonavany pomocou zaznamov v SD, pravidelnymi
kontrolnymi dfiami a dalSimi potrebnymi a dostupnymi formami, pri ktorych sa vyzaduje pisomna
forma.
. Zhotovitel' je povinny oznamit objednavatelovi v lehote do 3 (troch) pracovnych dni odo dia
nadobudnutia Ucinnosti tejto zmluvy meno osoby vykonavajucej funkciu stavb