ZMLUVA
na vykon ¢innosti stavebného dozoru
Cislo AOS-1X-43/2022

uzavretd v zmysle ust. § 269 ods. 2 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik™)
(d’alej len ,,zmluva®)

Clinok 1.
Zmluvné strany
Objednavatel’: Akadémia ozbrojenych sil generala Milana Rastislava Stefanika
Sidlo: Demanova 393, 031 01 Liptovsky Mikulas
Zastapeny: doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc., rektor

Za vecné plnenie:  Ing. Dusan MESAROS
tel. ¢.: 0960/423003, e-mail: dusan.mesaros@aos.sk

ICO: 37910337

IC DPH: SK 2021872083

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK23 8180 0000 0070 0036 0948 — vydavkovy ticet EU
SK86 8180 0000 0070 0016 6299 — bezny ucet

BIC: SPSRSKBA

Pravna forma: Statna rozpo¢tova organizacia

(d’alej len ,,objednavatel™)

a

Poskvtovatel’: Ing. Branislav Vojtek
Sidlo: Sibirska 41, 080 01 Presov
Zastupeny: Ing. Branislav Vojtek

Za vecné plnenie:  Ing. Branislav Vojtek

ICO: 44 819 854

IC DPH: SK 1043730765

DIC: 1043730765

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

IBAN: SK93 0200 0000 0026 3937 5451
SWIFT koéd:

Udaje o zéapise: Zivnostensky register ¢.750-34256, OU Presov
(d’alej len ,,poskytovatel™)

(d’alej objednavatel’ a poskytovatel’ spolu len ,,zmluvné strany*)

Clanok 2.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zabezpeCenie vykonu kontrolnej dozornej ¢innosti —
stavebného dozoru objedndvatel'a voci zhotovitel'ovi diela (d’alej len ,,zhotovitel™) v



rdmci investi¢nej akcie ,,ZniZenie energetickej naro¢nosti AOS atd’.“ (presné znenie
jednotlivych projektov je uvedené v tabulke nizSie) v objekte objednavatela (d’alej len
»stavba®) v rozsahu podl'a ¢lanku 4 tejto zmluvy (d’alej aj ako ,.stavebny dozor®) pre
nasledovné projekty podané na Slovensku inovac¢nu a energetickd agenturu pod
operaénym programom ministerstva Zivotného prostredia SO OPKZP-Po4-SC431-2018-

48:

Z prostriedkov NFP
OPKZP-P0o4-SC431-2018

- operaény program ministerstva zivotného prostredia: SO

Na okt ITMS Kod
azov projektu projekin
ZniZenie_ energetickej naro¢nosti AOS SO 10 - A1, A2, A3 310041V531
grrlgzlelnle energetickej naro¢nosti AOS SO 10 - A4, A5 vratane spojovacieho 310041V581
Znizenie energetickej naro¢nosti AOS SO 11 - B1, B2 310041V675
Znizenie energetickej narocnosti AOS SO 11 - B3 310041V698
ZniZenie energetickej naro¢nosti AOS SO 11 - B4, B5S 310041V700
ZniZenie energetickej naro¢nosti AOS SO 09 - Kuchynsko-jedalensky blok 310041V616
Znizenie energetickej naroénosti AOS SO 14 - Osetroviia 310041V676
Znizenie energetickej naro¢nosti AOS SO 28 - Spojovaci uzol 310041V957
Zmzemerenergevt}ckej naroc¢nosti AOS SO 15 - Budova vzdelavania a 310041X195

podpomych sluzieb

ZnizZenie energetickej naro¢nosti AOS SO 26 - Kryta plavareri 310041V706

Zvlastnych prostriedkov

ZniZenie energetickej naro¢nosti AOS SO 13 - Kultirme centrum-klub 310041BGU1
Znizenie energetickej naro¢nosti AOS SO 24 - Katedra TVS a telocvitne 310041BGU2
ZniZenie energetickej naro¢nosti AOS SO 08 - Materské u¢ebne 310041BGU3
Znizenie energetickej naro¢nosti AOS SO 25 - Sportova hala 310041BGU4
ZniZenie energetickej naro¢nosti AOS SO 02 - Velitel'ska budova 310041BGT9

Predmetom tejto zmluvy su sluzby poskytovatel'a v rozsahu vykonu stavebného dozoru,
ktory v mene objednavatela odkontroluje, aby realizacia stavby bola uskutoctiovana v
sulade s prislusnou projektovou dokumentéciou z jula 2018 spracovanou zodpovednym
projektantom Ing. Slavomirom Kelemenom SK DESIGN, Partizdnska 6093/12A, 071 01
Michalovce, s podmienkami vydanych stavebnych povoleni, ktoré st uvedené v prilohe
¢islo 1 tejto zmluvy, s technickymi normami platnymi na Gizemi SR, s platnymi pravnymi
predpismi a so Zmluvami o dielo, ktorych ¢isla a zhotovitelia su uvedeni v prilohe ¢islo
2 tejto zmluvy (d’alej ako ,,Zmluva o dielo®).

Poskytovatel’ bude vykonavat’ ¢innost’ stavebného dozoru na stavbe formou ,,obcasného
stavebného dozoru® pocas celej doby realizacie stavby, a to vzdy v terminoch podla
potreby a pritomnosti zhotovitel'a na stavbe, minimalne vSak 3x do tyzdna, v pripade
nutnosti a potreby CastejsSie. Pri ¢asovych sklzoch vo vystavbe, pripadne podl'a potreby,
musi byt’ pritomnost’ dozoru zabezpecena aj v diloch pracovného pokoja avol'na.

Rozsah prac, ktoré bude poskytovatel v ramci stavebného dozoru vykonavat, je
stanoveny touto zmluvou. Poskytovatel’ je oboznameny so znenim Zmluvy o dielo pred
uzatvorenim tejto zmluvy. Jedno vyhotovenie Zmluvy o dielo — kdpia podla prilohy ¢islo
2 tejto zmluvy, prislusnd projektovd dokumenticia spracovana vysSie uvedenym
zodpovednym projektantom Ing. Slavomirom Kelemenom a jednotlivé stavebné



povolenia podla prilohy ¢islo 1 tejto zmluvy budu poskytovatelovi odovzdané v dent
podpisu zmluvy.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze za vykondvanie stavebného dozoru uhradi poskytovatel'ovi
dohodnutii odmenu podla ¢lanku 5. bod 3. tejto zmluvy a poskytne mu dojednané
spolupdsobenie podla ¢lanku 6. tejto zmluvy.

Clanok 3.
Miesto plnenia zmluvy a doba plnenia zavizkov

Miestom plnenia zmluvy je aredl sidla objednavatel'a podl'a ¢lanku 1. bod 1. tejto zmluvy.

Poskytovatel' sa zavézuje, Ze kontrolni ¢innost’, dojednant podla ¢lankov 2. a 4. tejto
zmluvy, bude vykonavat’ v ¢ase odo diia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy az do
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov, ato vratane
zabezpecenia podpory a konzultidcie pocas plynutia zaruc¢nej lehoty vyplyvajucej zo
Zmluvy o dielo, ak objedndvatel’ uplatni pravo reklamécie, a to v dohodnutom termine.

Poskytovatel’ zabezpe¢i stavebny dozor svojou osobnou ob¢asnou pritomnost'ou na
stavbe najmenej 3x do tyzdna, v pripade nutnosti a potreby castejSie, a to odo diia
nadobudnutia t¢innosti tejto zmluvy.

Predpokladana lehota vykonu ¢innosti stavebného dozoru je odo diia acinnosti tejto
zmluvy podla ¢lanku 15. bod 2. tejto zmluvy az do riadneho protokoldrneho prevzatia
diela bez vad a nedorobkov, ktoré samostatne ani v spojeni s inymi nebudd branit
uzivaniu diela a neznizovat’ jeho hodnotu. t. j. do 10.12.2022.

Clanok 4.
Rozsah predmetu zmluvy

Poskytovatel’ sa zavdzuje riadne vykonavat’ stavebny dozor podla ¢lanku 2. tejto zmluvy
v nasledovnomrozsahu:

1.1. Oboznamenie sa s obsahom prislusnej projektovej dokumentécie, povolenim a
zmluvou na realizdciu stavby a d’alS§imi podmienkami na realizaciu stavby.

1.2. Dodrzanie podmienok vydanych povoleni/rozhodnuti potrebnych pre vystavbu.
Poskytovatel’ odkontroluje plnenie podmienok povoleni vydanych pre vystavbu a
bude vyzadovat’ plnenie podmienok od zodpovedného zhotovitel'a.

1.3. Kontrola priebehu a kvality realiza¢nych prac a doddvok na stavbe v stlade s
platnymi technickymi a technologickymi postupmi, s projektovou dokumentaciou,
zmluvnymi podmienkami uvedenymi v Zmluve o dielo, prislu§nymi ustanoveniami
Obchodného zdkonniku a inymi platnymi pravnymi predpismi upravujicimi vykon
realiza¢nych prac a dodavok na stavbe. Poskytovatel' je opravneny na vydanie
suhlasu na =zacatie realizdcie rozlicnych prdac. V pripade nedodrzania
technologickych postupov, prisluSnych noriem, kvality prace, nedodrzania
bezpecnosti prace alebo podmienok povoleni a rozhodnuti k stavbe moze
poskytovatel realizéciu stavebnych prac po dohode s objednavatelom zastavit'.

1.4. Ucast na kontrolnych diioch stavby.

1.5. Kontrola riadneho uskladiiovania materidlov, konstrukcii, zariadeni, strojov na
stavenisku, kontrola poriadku a ¢istoty na stavenisku, kontrola plnenia povinnosti
zhotovitela v oblasti odstrafiovania odpadov a nelistdt zo staveniska, resp.
kontrola ¢i zhotovitel odovzdava odpady na zneSkodnenie fyzickym a pravnickym
osobam, ktoré majui na to vSetky opravnenia a licencie.



1.6.

oz

1.8.

1.5

L@

1.12.

1.14.

L.

1.16.
1.17.

Spolupraca s pracovnikmi projektanta pri zabezpecovani siladu realizovanej
stavby s prislusnym projektom.

Spolupraca so spracovatelom projektovej dokumentacie a so zhotovitel'om pri
navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych chyb projektu. Ak zisti
poskytovatel’ pri vykone dozornej ¢innosti, Ze projektovii dokumentaciu je potrebné
opravit’, bezodkladne uplatni svoje poziadavky voci projektantovi.

Odsuthlasovanie dodatkov a zmien voéi projektovej dokumentéacii (zmena
materidlov, zariadeni, technologie, technickych rieSeni apod.), ktoré nezvySuju
cenu realizacie stavby, nepredlzuju lehotu vystavby, nezhorSuji parametre stavby
ani jej prevadzkové a uzitkové vlastnosti (ostatné zmeny predkladat’ s vlastnym
vyjadrenim objednavatel'ovi).

Pisomné vyjadrenie sa k zhotovitelom predlozenym vzorkdm - materialov,
vyrobkov, alebo inych ndalezitosti tvoriacich predmet plnenia, ktoré budd pouZzité
pri realizécii stavby, k dielenskej a montdZnej dokumentacii vybranych casti
dodavok, a to vSetko najneskdr v lehote do 3 dni odo dia ich predloZenia
zhotovitel'om a zabezpecenie kontroly, ¢i zhotovitel’ pouziva materialy, zariadenia,
technoldgie, technické rieSenia v sulade s projektovou dokumentaciou, platnymi
technickymi a technologickymi postupmi a vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi a zabezpecuje riadne predkladanie certifikatov na pouzité materidly a
zariadenia pred ich zabudovanim do diela v zmysle platnych pravnychpredpisov.

Bezodkladné informovanie objednavatel’a o vSetkych zavaznych skuto¢nostiach na
stavbe a poruSeniach povinnosti zhotovitelom vyplyvajicich mu zo zmluvnych
podmienok uvedenych v Zmluve o dielo a z platnych pravnych predpisov
upravujucich vykon realiza¢nych prac a dodavok na stavbe.

. Kontrola postupu prac podla harmonogramu, upozornenie zhotovitel'a na

nedodrziavanie dohodnutych terminov a spolupraca pri prerokovani navrhov
opatreni zhotovitelov smerujucich k odstraneniu  vzniknutého oneskorenia
postupu prac. Poskytovatel bude aktivne spolupracovat pri navrhovani,
posudzovani a realizacii opatreni, ktoré odstrania pripadné oneskorenie postupu
vystavby.

Sledovanie vedenia stavebného/montaZneho dennika. Poskytovatel’ bude sledovat’
vedenie stavebného dennika (Uiplnost’ zdznamov v stlade s podmienkami zmluvy)
a vykonavat’ zdznamy ako splnomocneny zastupca objednédvatela. Poskytovatel
bude archivovat’ jednu kopiu stavebného dennika.

. Vyjadrenie k naviac pracam zhotovitel'a. V pripade vzniku naviac prac oproti

povodne dohodnutému rozsahu podla uzavretej Zmluvy o dielo musia byt tieto
prace odsuhlasené stavebnym dozorom objednavatel’a a zaznamenané v stavebnom
denniku. Poskytovatel’ predlozZi objednavatel'ovi vlastné vyjadrenie k vzniku naviac
prac aj vyjadrenie projektanta.

Sledovanie, ¢i zhotovitel’ vykonava skusky materialov, konstrukcii, zariadeni a préac,
kontrola vysledkov skusok a evidovanie dokladov o vysledkoch tychto skusok.

Plnenie opatreni Statneho stavebného dohladu. V pripade, ze Statny stavebny
dohl'ad uloZi vykonanie ur€itych opatreni, zabezpec¢i poskytovatel’ plnenie tychto
opatreni. Poskytovatel’ bude informovat’ §tatny stavebny dohl'ad o plneni opatreni.

Zhotovovanie fotodokumentacie pocas vystavby.

Kontrola dodrziavania bezpeénostnych predpisov a pouzivania ochrannych
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prostriedkov na stavbe v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

. Spolupraca so zhotovitelom pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo

obmedzenie §kod pri ohrozeni zdravia, alebo majetku na stavbe a na stavenisku.
Poskytovatel je so suthlasom objednavatel’a opravneny davat’ prikazy na okamzité
zastavenie stavebnych prac a inych ¢innosti ak zodpovedny pracovnik/ina osoba
vykondvajlca svoju ¢innost’ pre zhotovitel'a nie je dosiahnutelnd, alebo ak je
ohrozena bezpec¢nost’ vykonavaného stavebného diela, zivot, alebo zdravie osob
nachadzajuicich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne skody.

Spolupraca so zhotovitelom pri tvorbe planu kvality stavby (silad so zakonom
€. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, v zneni neskorsich predpisov), kontrolného
a skuiSobného planu, vybere stavebnych materidlov, poddodavok, ¢asového planu,
rieSenia rozporov, dokumentécie o kvalite.

Kontrola tych ¢asti stavby, ktoré budu pri d'alSom postupe vystavby zakryté, alebo
sa stanl nepristupnymi. Vysledky kontroly zapiSe Poskytovatel’ do stavebného
dennika.

Priprava podkladov pre uplatiovanie majetkovych sankcii, ak o to objednavatel
poziada. Ak ddjde zo strany zhotovitel'a k poruseniu niektorych podstatnych
zmluvnych zavizkov, rozhoduje o uplatiiovani majetkovych sankcii objednavatel.

Evidovanie dokladov a dokumentacie dokoncenych ¢asti stavby.

Postupné vyzadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov preukazujucich kvalitu
stavby. Doklady, ktoré budu k dispozicii po¢as zhotovovania stavby, budu postupne
odovzdavané zapisom do stavebného dennika poskytovatel'ovi.

Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov.
Poskytovatel' odkontroluje spravnost’ a uplnost’ ocenovacich podkladov, ktoré
zhotovitel’ pouzije pre ucely fakturacie.

Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a iplnosti platobnych dokladov a ich suladu
s podmienkami Zmluvy o dielo.

Ucast’ na komplexnom vyskusani. Poskytovatel’ sa za¢astni pripravy a vykonania
komplexného vyskuSania a v pripade splnomocnenia objednavatelom potvrdi
protokol o ukonc¢eni komplexného vyskuSania.

Priprava podkladov pre zaverecné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby.

Priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby a ucast’ na konani o
odovzdani a prevzati.

Kontrola dokladov, ktoré zhotovitel' pripravi k odovzdaniu a prevzatiu diela.
Zoznam dokladov a dokumentécie, ktoré zhotovitel’ postupne pripravi a odovzdava
zastupcovi objednavatel’a je dohodnuty v Zmluve o dielo.

Zabezpecenie riadneho odovzdania a prevzatia stavby resp. preberacieho konania a
kontrola ¢i zhotovitel' zabezpecil oboznamenie objedndvatel'a s podmienkami a
poziadavkami na pouziti technoldgiu a jej prevadzku stanovenymi dodavatel'om
technologie. V pripade neprevzatia stavby zabezpe¢i poskytovatel vyhotovenie
zapisu, v ktorom sa k tejto skuto¢nosti vyjadria ucastnici vystavby, uvedu sa
dovody neprevzatia stavby, ur¢i sa ndhradny termin odovzdania a preberania,
sankcie apod.

Spisanie vad a nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela.



1.32. Kontrola riadneho vypratania staveniska zhotovitelom v stanovenom termine
dohodnutym v Zmluve o dielo.

1.33. Kontrola, ¢i zhotovitel' odstraniuje chyby a nedorobky zistené pri odovzdani a
prevzati diela v dohodnutych lehotdch. Poskytovatel’ bude sledovat’ dodrzanie
vecného a ¢asového postupu odstrafiovania chyb a nedorobkov, dohodnutého v
zapise o odovzdani a prevzati.

1.34. Ugast a suginnost’ pri kolaudaénom konanf stavby.

Clanok 5.
Odmena za vykon stavebného dozoru

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze odmena za sluzby poskytnuté podla ¢lankov 2.
a 4. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v silade so zdkonom Nérodne;j
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z., o cenach, v zneni neskorsich predpisov, a
vyhldskou Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zdkon Nérodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z., o cenach, v zneni
neskorsSich predpisov.

V dohodnutej odmene podla tohto ¢lanku st zahmuté vSetky naklady poskytovatel'a
suvisiace s poskytnutim sluzieb podla tejto zmluvy. Poskytovatel’ vyhlasuje, ze takto
dohodnuta cena zahfiia v3etky jeho predpokladané naklady. Zmluvna cena odmeny je
dohodou zmluvnych strdn stanovend ako pevnd a nemennd ani v pripade, ak sa
predpokladana doba vystavby diela prediZi, maximalne vsak do 28.12.2022. Cena zahtiia
aj zabezpeCenie odbornej podpory a konzulticie pocas plynutia zaru¢nej lehoty
vyplyvajucej zo Zmluvy o dielo, ak objedndvatel’ uplatni pravo reklamacie, a to v
dohodnutom termine.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze odmena za sluzby poskytnuté podl'a ¢lankov 2. a
4. tejto zmluvy po celu dobu pravnej zavédznosti tejto zmluvy je v celkovej vyske
41 970,00 EUR s DPH (slovom: Styridsatjedentisicdevit'stosedemdesiat EUR s DPH).
Odmeny podla jednotlivych projektov ako aj jednotlivych stavebnych objektov su
uvedené v prilohe ¢islo 3 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze poskytovatel je opravneny fakturovat’ dohodnutii odmenu
az po riadnom poskytnuti plnenia podl'a ¢lanku 4 bodu 1 a potvrdeni vykonania sluzby
opravnenym zastupcom objedndvatel’a, t.j. poskytovatel’ je povinny vystavit’ faktiru
najneskor do 15. diia od riadneho protokoldrneho prevzatia diela bez vad a nedorobkov.
Faktira musi obsahovat’ ndlezitosti podl'a ust. § 74 zdkona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty, v zneni neskorsich predpisov.

Platbu vykond objednévatel’ za preukazatel'ne riadne a v¢as uskuto¢nené prace na zdklade
riadne vystavenej faktiry do 30 dni odo dia jej riadneho dorucenia objednavatel'ovi na
jeho koreSpondencénu adresu. V pripade, Ze splatnost’ pripadne na defi pracovného volna,
alebo pracovného pokoja, bude sa za deni splatnosti povazovat najbliz$i nasledujuci
pracovny der.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ vSetky nélezitosti daniového dokladu, resp. v nej
budu uvedené nespravne, alebo neuplné udaje a/alebo jej sucastou nebude protokol o
odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov, objednavatel’ ma pravo vrétit’ fakturu
poskytovatel'ovi na opravu alebo doplnenie. V takom pripade za¢ne nova 30 — dnova
lehota splatnosti faktary plynut’ po doruéeni opravenej alebo doplnenej faktury.

Uhrada faktiry bude realizovana vyhradne formou bezhotovostného platobného styku
prevodnym prikazom prostrednictvom finanéného ustavu objednavatela na zéklade



faktury vystavenej poskytovatel'om. Pre ucely tejto zmluvy sa za datum uhrady faktiry
zo strany objedndvatel'a povazuje datum odpisania platenej sumy z uctu objednavatela v
jeho banke.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na vykonanie sluzieb v zmysle a za podmienok uvedenych
v tejto zmluve objednavatel’ neposkytne poskytovatel'ovi Ziadny preddavok ani zalohovu
platbu.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze vylu¢uju postipenie pohl'adavky na tretiu osobu
bez predchadzajucej vzajomnej pisomnej dohody.

Clinok 6.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Objednavatel je povinny:

1.I.  poskytnut’ poskytovatelovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie,
spocivajuce najmd v poskytnuti projektovej dokumentécie, vydaného povolenia
k stavbe a kopie Zmluvy o dielo na stavbu,

12. zabezpecit' poskytnutie sucinnosti zhotovitel'a pri kontrole spdsobu realizacie
stavby podla §§ 550 az 559 Obchodného zdkonnika,

1.3. zaplatit poskytovatel'ovi za riadne a v¢as vykonany stavebny dozor odmenu podl'a
¢lanku 5. tejto zmluvy.

Poskytovatel je povinny:
2.1. vykonat predmet tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastniizodpovednost’,

2.2. poskytnut’ objednavatel’'ovi stavebny dozor riadne a v¢éas v zodpovedajicej kvalite
a s odbornou starostlivostou a v sulade s poziadavkami vseobecne zaviznych
pravnych predpisov platnych v SR, ktoré sa na poskytované sluzby vztahuju,
technickymi normami a v stulade so vSeobecne zavdznymi predpismi poZiarnej
ochrany, bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, hygienickymi predpismi a
podmienkam environmentalneho riadenia a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve,

2.3. poskytovat’ stavebny dozor na kvalitnej a profesionalnej urovni v zmysle a za
podmienok uvedenych v tejto zmluve,

2.4. chranit’ zdujmy objedndvatela suvisiace s vykondvanim stavebného dozoru podla
tejto zmluvy a ozndmit’ mu vsetky okolnosti, ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu jeho
prikazov, resp. poziadaviek,

2.5. pri poskytovani sluzieb dbat’ na zdujmy a dobré meno objednédvatela a konat’ v
sulade so zdujmami objednavatel’a, ktoré st mu zname,

2.6. riadit’ sa vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a a pokynmi objednavatela, a
dodrziavat’ vSetky pokyny objednavatela k vykondvaniu stavebného dozoru a na
poziadanie informovat’ objednavatel'a o priebehu stavebného dozoru podrla tejto
zmluvy,

2.7. dbat’ na to, aby jeho cCinnost podla tejto zmluvy bola maximalne ucelnd a
hospodarna,

2.8. bezodkladne po zisteni pisomne upovedomit’ objednavatela o vsetkych prekazkach
poskytovania stavebného dozoru a navrhnut mu moznosti odstrdnenia tychto



prekazok a ak ich nie je mozné odstranit’, navrhntit’ zmenu,

2.9. v pripade zistenia, oznamit’ objednavatel'ovi, Ze osoba pracujuca pre zhotovitel'a
alebo jeho subdodavatela zneuZiva svoju funkciu, je nespdsobild je nedbala pri
riadnom plneni si svojich povinnosti alebo jej pritomnost’ na stavenisku je
povaZovana za neZiaducu a/alebo subdodavatel’ nevykondva pracu kvalitne.

Clanok 7
Plnomocenstvo

Poskytovatel bude vocCi tretim osobam vystupovat' ako splnomocneny zastupca
objednavatel’a a konat’ bude v mene objednavatela.

Toto plnomocenstvo kon¢i uplynutim lehoty plnenia zavizku podla ¢lanku 3. bod 4. tejto
zmluvy.

Clinok 8
Zodpovednost’ za vady, nahrada Skody

Poskytovatel’ je povinny postupovat’ pri vykonavani kontrolnej ¢innosti s odbornou
starostlivostou. Cinnost’, na ktort sa zaviazal, je povinny uskutoéniovat’ podl'a pokynov
objednavatel'a (ktoré musia byt v stlade s platnymi predpismi a normami) a v sulade s
jeho zaujmami, ktoré poskytovatel’ pozna alebo musi poznat’. Poskytovatel’ nezodpoveda
za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od objednavatel’a a ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na ich
nevhodnost’ objednéavatel’a upozornil a objednavatel’ na ich pouZiti trval.

Poskytovatel' zodpoveda za S§kodu na veciach prevzatych od objednavatel'a na vykon
kontrolnej ¢innosti.

Poskytovatel’ v celom rozsahu zodpoveda za skodu spdsobenti na zdravi, Zivote 0sob a za
Skodu na majetku na strane objednavatel’a, ktord vznikla v dosledku porusenia povinnosti
poskytovatel'a vyplyvajucich pre neho z tejto zmluvy alebo vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov platnych v SR.

Poskytovatel’ zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednéavatel’'ovi v suvislosti s vykonom
stavebného dozoru, ak tato ¢innost’ nebola vykonavana s odbornou starostlivostou,
riadne, alebo v¢as.

Clanok 9.
Sankcie

V pripade, ak poskytovatel pri vykondvani stavebného dozoru porudi povinnosti
ustanovené podla ¢lankoch 2., 3. a 4. tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo na uplatnenie
zmluvnej pokuty pri zdvaZznom poruSeni, alebo pri opakovanom menej zdvaznom
poruseni, a to az do vysky 10 % z odmeny, ktora poskytovatel'ovi prinalezi podl'a ¢lanku
5. bod 3. tejto zmluvy za vykon stavebného dozoru.

V pripade omeskania objednavatel’a s thradou faktiry moze si poskytovatel uplatnit’ voci
objednavatel'ovi urok z omeskania v sadzbe podla § 369 Obchodného zakonnika v
spojeni s § 1 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢&. 21/2013 Z. z., ktorym sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika, v zneni neskorsich predpisov.



Clinok 10.
Zanik zmluvy

1.  Téato zmluva zanika:

1.1.
1.2.
LB,

uplynutim ¢asu, na ktory bola uzatvorend, podl'a ¢lanku 3. bod 4. tejto zmluvy,
pisomnou dohodou zmluvnych stran,

odstipenim od zmluvy, pricom kazda zo zmluvnych stran je opravnena odstupit’ od
tejto zmluvy pri podstatnom poruSeni zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou
stranou (napr. vyuctovanie vysSej ceny za poskytnuté sluzby ako je dohodnuta,
nedodrZanie zavizku poskytovatel'a poskytnut” sluzby dohodnutym spoésobom, v
dohodnutom mnozstve, kvalite, mieste, termine a Case, zavidzku uvedenom v
¢lankoch 3. a 4. tejto zmluvy apod.) alebo ked’ sa pre druhti zmluvnu stranu stalo
splnenie podstatnych zmluvnych povinnosti Gplne nemoznym.

Clanok 11.
Milc¢anlivost’

1.  Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze za doverné informacie sa povazuju:

11.

12.

2.
2.1.
2.2.
%:3-
2.4.
3.

vSetky informaécie, ktoré objednavatel’ o svojej ¢innosti a zdmeroch pred podpisom
tejto zmluvy i do budicnosti poskytne poskytovatelovi vo forme pisomnej alebo
ustnej resp. technickymi prostriedkami a vyslovne ich oznaci ako ,,doverné";

vSetky informécie a akékol'vek udaje tykajuce sa Cinnosti objednavatela, jeho
Struktury, hospodarskych vysledkoch, finan¢né, Statistické, danové a uctovné
informéacie, informécie o jeho majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a
zavazkoch, informéacie o jeho technickom a programovom vybaveni, o
informaénych technologiach a informa¢nom systéme objednavatel’a, know-how,
hodnotiace Stadie a spravy, stratégie a plany, informdcie tykajuce sa predmetov
chranenych pravom priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva,
dodavatel'skych a odberatel'skych vztahov objednéavatela, ako aj osobné tudaje,
ktoré by mohol poskytovate] v mene objednavatela spracovavat’ (alebo ma
akukol'vek mozZnost’ pristupu k nim) (d’alej len ,,Doverné informacie®).

Dovernymi informaciami nie su a/alebo prestavaji byt

informacie, ktoré boli v dobe, kedy boli poskytovatel'ovi poskytnuté, verejne
zname,

informécie, ktoré sa stanu verejne zndmymi potom ako boli poskytovatel'ovi
poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy sa tieto informécie, stand verejne zndmymi
v dosledku porusenia zaviazku mléanlivosti poskytovatel'a podl'a tejto zmluvy,

informéacie, ktoré boli poskytovatelovi preukazatelne zname pred ich
poskytnutim, za predpokladu, Ze nemali charakter dovernych informaécii,

informécie, ktoré je poskytovatel’ povinny oznamovat’ oprdvnenym osobam na
zéklade vSeobecne zavdznych pravnych predpisov platnych v SR a informadcie,
ktoré boli preukazatelne vytvorené, vyvinuté¢ ¢&i ziskané samostatne
poskytovatel'om, od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo vyvinula, a ktora
nie je viazana povinnostou ml¢anlivosti ohl'adne nich.

Poskytovatel’ sa zavdzuje, Ze ak sa v suvislosti so spolupracou s objednavatel'om, a to v

procese plnenia predmetu tejto zmluvy :



31. dostane do styku s Dovernymi informaciami bude poskytovatel o tychto
informaciach zachovavat’ mlcanlivost’ a chranit’ ich. Poskytovatel sa zaroven
zavizuje, Ze obmedzi $irenie Dovernych informacii vyluéne na tych zamestnancov,
ktori sa musia priamo zuc¢astnit’ na vzajomnej spolupraci s objednavatel'om, pri¢om
poskytovatel’ zaviaze tychto zamestnancov k nakladaniu s tymito informaciami
ako s Dovernymi informaciami, a to aspon v rozsahu stanovenom v tomto ¢lanku
tejto zmluvy;

32. dostane do styku s osobnymi udajmi zamestnancov objednavatela, ktory je
prevadzkovatel'om osobnych tidajov v zmysle Nariadenia Eurépskeho parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0sob pri spractvani
osobnych udajov a o vol'nom pohybe takychto dajov (d’alej len ,,GDPR") a zdkona
¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov, v zneni neskorsich predpisov, bude
zachovavat’ mlcanlivost’ o tychto osobnych tudajoch. Tato povinnost” ml¢anlivosti
pretrvava aj po skonceni zmluvného vzt'ahu s objednavatelom. Za poruSenie
mlcanlivosti sa nepovazuje poskytnutie informécii o osobnych udajoch na zéklade
povinnosti uloZenej v zmysle vSeobecne zavdznych pravnych predpisov organmi,
ktoré su na vyZziadanie takychto informacii opravnené a slizia nevyhnutne na
plnenie uloh sudu a organov ¢innych v trestnom konani a ani vo vztahu k Uradu na
ochranu osobnych udajov pri plneni jeho tuloh. Pred poskytnutim takychto
informacii musi poskytovatel’ informovat’ objedndvatel’a o vyZiadani informéacie a
o rozsahu informécii, ktoré boli vyZiadané. Poskytovatel’ zodpoveda za porusenie
mlcanlivosti o osobnych tdajoch a to aj za dodrzanie mlcanlivosti svojimi
zamestnancami a inymi osobami, ktoré pouzil v procese realizacie zmluvného
vztahu s objednavatel'om, ako aj po skonéeni tohto zmluvného vztahu.

Poskytovatel si je vedomy skuto¢nosti, Ze je opravneny poskytnit’ Doverné informacie
akejkol'vek tretej osobe (vratane zamestnancov poskytovatela, ktori sa nemusia priamo
zucastnit’ na vzajomnej spolupraci s objednavatelom a pridruzenych osob (dcérskych,
sesterskych ¢i matky) vyhradne s predchadzajucim pisomnym sihlasom objednavatela a
Ze tento suhlas je vZdy viazany na povinnost’ poskytovatel'a zaviazat’ tto tretiu osobu,
aby nakladala s Dévernymi informaciami ako s dovernymi aspoii v rozsahu stanovenom
v tomto ¢lanku tejto zmluvy.

Poskytovatel’ berie na vedomie, Ze nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu objednavatel'a Doverné informacie poskytnut’, odovzdat, oznamit’, spristupnit’,
zverejnit’, publikovat’, rozsirovat, vyzradit’ ani pouzit’ inak neZ na ucely tejto zmluvy, a
to ani po ukonéeni platnosti a i¢innosti tejto zmluvy, s vynimkou pripadu ich poskytnutia,
odovzdania, oznamenia alebo spristupnenia:

5.1. svojim odbornym poradcom (vratane pravnych, u¢tovnych, dafiovych a inych
poradcov, alebo auditorov), ktori su bud’ viazani vSeobecnou profesionalnou
povinnostou ml¢anlivosti stanovenou alebo uloZenou zdkonom alebo st povinni
zachovavat’ ml¢anlivost’ na zaklade pisomnej dohody s poskytovatel'om,

5.2. svojim subdodavatel'om, ak sa subdodavatel’ podiel'a na plneni zmluvy, a ak je to
potrebné pre ucely plnenia povinnosti podl'a zmluvy, pricom subdodavatel’ musi
byt viazany (na zdklade zmluvného vzt'ahu medzi nim a poskytovatelom)
minimalne rovnakym rozsahom povinnosti vo vztahu k ochrane Ddvernych
informacii, ako st viazané zmluvné strany podl'a tohto ¢lanku tejto zmluvy,

5.3. opravnenej osobe na zdklade povinnosti ustanovenej zékonom, rozhodnutim sudu,
prokuratury, alebo na ich zéklade, alebo rozhodnutim iného opravneného organu
verejnej moci v medziach ich pravomoci, pri¢om v tomto pripade poskytovatel



bezodkladne doruci objednavatel'ovi pisomné ozndmenie o tejto skuto€nosti este
pred spristupnenim tychto Dovernych informécii.

Poskytovatel’ si je vedomy skuto¢nosti, Ze ak porusi povinnosti ochrany Dovernych
informécii podl'a tohto ¢lanku tejto zmluvy, mdze si objednédvatel’ uplatnit’ voci
poskytovatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10.000 EUR za kazdé preukdzané porusenie.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok objedndvatela na ndhradu Skody,
pricom zmluvna pokuta sa nezapocitava na uhradu skody, ktora by objednavatel'ovi
vznikla porusenim zmluvnych povinnosti poskytovatel’a.

Clanok 12.
VysSia moc

Zmluvné strany su zbavené zodpovednosti za Ciastocné alebo uplné nesplnenie
zmluvnych povinnosti, ak je nesplnenie tychto zmluvnych povinnosti spdsobené
posobenim vys$Sej moci. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za pdsobenie vys$Sej moci
povazuji aj pandémiu (napr. COVID19) a opatrenia Stitnych orgdnov stvisiace so
zabranenim Sirenia ochorenia, pokial’ tieto opatrenia maji vplyv na plnenie povinnosti
jednotlivych zmluvnych strdn. Zmluvné strany st povinné si navzdjom dostato¢ne
preukdzat’ vplyv pdsobenia vySSej moci na plnenie povinnosti jednotlivych zmluvnych
stran. Pokial’ u¢inky vysSej moci nebudu trvat’ dlhsie ako 30 dni, zmluvné strany budu
povinné postupovat’ v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy, pricom dodacie a iné lehoty
sa predizia o dobu trvania vy$$ej moci. Pokial’ u¢inky vy$Sej moci budu trvat’ dlhsie ako
30 dni, zmluvné strany za zavidzuju zacastnit’ sa rokovania, na ktorom dohodnu d’alsi
postup, pripadne si upravia vzajomné prava a povinnosti. Zvolat" rokovanie bude
opravnend ktordkol'vek zo zmluvnych stran. V pripade, ak na rokovani k dohode
zmluvnych strdan neddjde, mdZze zmluvna strana, ktord je opravnend prijat’ plnenie od
druhej zmluvnej strany, odstupit’ od zmluvy v tej Casti, ktord eSte nebola splnend, ak jej
toto plnenie nemoze byt poskytnuté z dovodu pdsobenia vyssej moci.

V pripade, ak nastani udalosti uvedené v bode 1. tohto ¢lanku, st zmluvné strany povinné
sa navzajom pisomne informovat, a to bez zbytocného odkladu, najneskér do S
kalendarnych dni od vzniku takychto udalosti.

Clanok 13.
Dorudovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky oznamy, spravy, vyzvy, poziadavky a ostatné
pisomnosti dorucované v suvislosti s touto zmluvou druhej amluvnej strane sa povazuju
za dorucené druhej zmluvnej strane, ak tdto zmluva neurcuje inak,

a) v pripade dorufovania prostrednictvom elektronickej posty (e-mail) diiom jej
odoslania, pri¢om je potrebné preukazat’ dorucenie elektronickej posty (e-mailu)
potvrdenim o odoslani e-mailu a potvrdenim o precitani spravy, pricom za spitny
potvrdzujuci e-mail prijemcu sa nepovaZuje sprava automaticky vygenerovana
systémom alebo

b) v pripade dorucovania prostrednictvom posty, kuriérom alebo v pripade osobného
doru€ovania, doruenim pisomnosti druhej zmluvnej strane s tym, Ze v pripade
dorucovania prostrednictvom poSty musi byt pisomnost’ zasland doporucene (v
obalke s dorucenkou) na adresu uréenu v zahlavi tejto zmluvy. Za deti dorucenia
pisomnosti sa povazuje aj den, v ktory prislusna zmluvna strana, ktord je adresatom,
odoprie doru¢ovanui pisomnost’ prevziat’, alebo treti deri odo diia uloZenia zasielky
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dorucovanej postou na poste, alebo v ktory je na zésielke, dorucovanej postou
prisludnej zmluvnej strane, preukdzateIné zamestnancom poSty vyznafend
poznamka, ze ,,adresat sa odstahoval®, ,,adresat je neznamy* alebo ind poznamka
podobného vyznamu.

V pripade zmeny nazvu, sidla, koreSpondencnej adresy, e-mailovych adries Statutarnych
organov, opravnenych zastupcov, bankového spojenia a ¢isla u¢tu amluvna strana, ktorej
sa niektord z tychto zmien tyka, pisomne ozndmi druhej zmluvnej strane tuto skuto¢nost,
a to bez zbyto¢ného odkladu.

Clinok 14.
Ostatné ustanovenia

Zmluva sa uzatvara za ucelom zabezpecenia kvalitnej, profesiondlnej, komplexnej a v
prospech objednéavatela vykonavanej ¢innosti stavebného dozoru podl'a ¢lankov 2 a 4 tejto
zmluvy tak, aby bola dodrzand lehota realizécie stavby.

Objednévatel sa zavdzuje, Ze pristipi na zmenu zdvizku v pripadoch, kedy sa po uzavreti
zmluvy zdsadne zmenia vychodiskové podklady rozhodujuce pre uzavretie tejto zmluvy,
alebo vznikni nové poziadavky objednavatela. Objedndvatel’ je povinny pristupit’ ku
zmene zmluvy vtedy, ak dojde k omeskaniu so splnenim jeho povinnosti poskytnut’
spoluposobenie dojednané v tejto zmluve.

Poskytovatel' predlozi objednavatel'ovi v den podpisu tejto zmluvy fotokdpiu platného
Osvedcenia o odbornej sposobilosti poskytovatela.

Clanok 15.
Zavereéné ustanovenia

Tato zmluva patri medzi povinne zverejiiované zmluvy (vratane dodatkov zmluv) podla
ustanoveni § Sa zékona ¢. 211/2000 Z. z., o slobodnom pristupe k informéaciam v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o slobodnom pristupe k informaciam®) v spojeni
s ustanoveniami § 1 ods. 2 Obchodného zédkonnika a § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb.,
Obcianskeho zdkonnika v zneni neskorSich predpisov. Poskytovatel' sthlasi so
zverejnenim tejto zmluvy a faktur dorucenych objedndvatelovi, a to zverejnenych
objednéavatel'om pocas trvania jeho povinnosti podl'a § Saods. 1 a6 a § 5 b zdkona o
slobodnom pristupe k informéacidm.

Tato zmluva nadobuda platnost’ a je pre zmluvné strany zdvdznd diiom podpisu
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn; ak oprdvneni zdstupcovia oboch
zmluvnych stran nepodpisu tito zmluvu v ten isty den, tak rozhodujuci je defi neskor$ieho
podpisu. Tato zmluva nadobuda G¢innost’ diom nasledujicim po dni jej zverejnenia v
centralnom registri zmluv vedenom na Urade vlady SR.

Pokial’ v zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa prava a povinnosti, prdvne pomery
z nej vyplyvajice, vznikajuce a suvisiace, len slovenskym pravnym poriadkom a to najmé
Obchodnym zakonnikom a stvisiacimi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi v
SR.

Akékol'vek zmeny alebo doplnky obsahu tejto zmluvy musia byt urobené formou
pisomnych dodatkov, ktoré budu platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych strdn. Po obojstrannom potvrdeni sa stant
neoddelitel'nou sucast'ou tejto zmluvy.



5. Vzhladom na skutoénost’, ze predmet zakazky je financovany z fondov Europskej tnie,
poskytovatel’ sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s realizaciou zmluvy,
ato opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im vsetku
potrebnu sucinnost’.

6.  Ponuka uchadzaca Priloha ¢€.1 je neoddelite'nou ¢ast'ou tejto zmluvy.

7. Téato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach s platnostou originalu, z
ktorych objednavatel’ obdrzi Styri vyhotovenia a poskytovatel’ dve vyhotovenia.

8.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su spdsobilé na pravne ukony, ich véla je slobodnd a vazna,
prejav vole je dostatocne zrozumitel'ny a uréity, zmluvna vol'nost’ nie je obmedzena a
pravny ukon je urobeny v predpisanej forme. Zmluvné strany si zmluvu precitali a bez
vyhrad suhlasia s jej ustanoveniami.

V Presove, dria V Liptovskom Mikulasi, diia
Poskytovatel’: Objednavatel’:
- Irig. Branislav Vojtek docIng Jozef PUTTERA, CSc.

rektor
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Priloha ¢. 1 Zmluvy na vykon ¢innosti stavebného dozoru ¢islo AOS-1X-43/2022

Stavebné povolenia vydané pre stavebné objekty v jednotlivych projektoch

Stavebné povolenie

. . . o ITMS kéd
Nazov projektu (investi¢nej akcie) ot ] I ) ]
PraseiM Cislo df?a Predlzenie SP &islo Predizenie do
Znizenie e"ergef“:‘fj felveu AOSSOI0 1 310041v531 | UPROS-EL10/1-286/2018-ZV63 | 31.12.2018 | UPROS-EL10/1-110-1/2020-ZV49 14.12.2022
ZniZenie energetickej ndrocnosti AOS SO 10| 5011 vs81 | UPROS-EL10/1-286/2018-ZV63 | 31.12.2018 | UPROS-EL10/1-110-1/2020-ZV49 14.12.2022
- A4, AS a spojovaci kréok
Znizenie e“erge“cf‘gl"ggmos“ AOSSOTT T 510041v675 | UPROS-EL10/1-285/2018-2V62 | 31.12.2018 | UPROS-EL10/1-109-1/2020-ZV48 14.12.2022
Lnkenie energet‘Cke_J ggmc"o“‘ AOSSO L1 310041v698 | UPROS-EL10/1-285/2018-2V62 | 31.12.2018 | UPROS-EL10/1-109-1/2020-ZV48 14.12.2022
Znizenie energeticke] narocnosti AOS SOTL | '310041v700 | UPROS-EL10/1-285/2018-ZV62 | 31.12.2018 | UPROS-ELI0/I-109-1/2020-ZV48 | 14.12.2022
Znizenie energetickej narocnosti AOS SO 02 | 5,464 15GT9 | UPROS-EL10/1-284/2018-ZV61 | 31.12.2018 | UPROS-EL10/1-108-1/2020-ZV47 14.12.2022
- Velitel'ska budova
Znizenie energetickej narocnosti AOS SO 09 | 541 1v616 | JPROS-EL10/1-284/2018-ZV61 | 31.12.2018 | UPROS-EL10/1-108-1/2020-ZV47 14.12.2022
- Kuchynsko-jedalensky blok
T e"ergeticé?e‘t’g%:"s“ AOSSO T4 1 310041v676 | UPROS-EL10/1-284/2018-ZV61 | 31.12.2018 | UPROS-EL10/1-108-1/2020-ZV47 14.12.2022
Znizenie energetickej narocnosti AOS SO 28 | 56041v957 | UPROS-EL10/1-283/2018-ZV60 | 31.12.2018 | UPROS-EL10/1-108-1/2020-ZV46 14.12.2022
- Spojovaci uzol
Znizenie energetickej narofnosti AOS SO 26 | 5, 041706 | UPROS-EL10/1-282/2018-2V59 | 31.12.2018 | UPROS-EL10/1-106-1/2020-ZV45 14.12.2022

- Kryta plavéren




Znizenie energetickej narocnosti AOS SO 15

S , o 310041X195 | UPROS-EL10/1-115/2019-ZV29 | 26.06.2019 | OdRSSS-EL3/4-2-63-1/2021-HM 10.05.2023
- Budova vzdelavania a podpornych sluzieb
Znizenie energetickej narocnosti AOS SO 24 | 4 0418GU2 | UPROS-EL10/1-282/2018-ZV59 | 31.12.2018 | UPROS-EL10/1-106-1/2020-ZV45 14.12.2022

- Katedra TVS a telocvi¢ne
Znizenie e“erg?%iﬁ!t:j‘;";;‘f“ AOSSO25 1 510041BGU4 | UPROS-EL10/1-282/2018-ZV59 | 31.12.2018 | UPROS-EL10/1-106-1/2020-ZV45 14.12.2022
Znizenie energetickej narocnosti AOS SO 08 | 4041 pGU3 | UPROS-EL10/1-283/2018-ZV60 | 31.12.2018 | UPROS-EL10/1-107-1/2020-ZVA46 14.12.2022
- materské ucebne

Znizenie energetickej narofnosti AOS SO 13 | 55011 8GUT | UPROS-EL10/1-283/2018-2V60 | 31.12.2018 | UPROS-EL10/1-108-1/2020-ZV46 14.12.2022

- KultGrne centrum-klub




Priloha €. 2 Zmluvy na vykon &innosti stavebného dozoru ¢islo AOS-1X-43/2022

Zmluvy o dielo potrebné na vykon ¢innosti stavebného dozoru

Datum Cislo zmluvy o dielo a link na jej Hodnota zmluvy o Cast e 1'1eh0
zverejnenia zverejnenie dielo s DPH obstara.valzla #
Zhotovitel
23.12.2021 | AOS-II-18/2021 3151 230,46 €| Cast’ 1
Zmluva o dielo ¢. AOS-11-18/2021 HASTRA s.r.o.
23.12.2021 | AOS-II-19/2021 6 320 404,63 €| Cast’ 2
Zmluva o dielo ¢. AOS-11-19/2021 HASTRA s.r.o.
13.12.2021 | AOS-II-17/2021 1 766 086,61 € Cast 6
Zmluva o dielo €. AOS-11-17/2021 HASTRA s.r.o.
08.12.2021 | AOS-II-1/2022 1 308 000,00 € | Cast’ 3 _
Zmluva o dielo €. AOS-11-1/2022 DAG SLOVAKIA, a.s.
08.12.2021 | AOS-II-13/2021 3150 728,38 €| Cast’ 4
Zmluva o dielo ¢. AOS-11-13/2021 HASTRA s.r.o.
08.12.2021 | AOS-II-14/2021 : 4351 699,14 €| Cast’ 5
Zmluva o dielo €. AOS-11-14/2021 Chemkostav, a.s.




Priloha €.3 Zmluvy na vykon ¢innosti stavebného dozoru Cislo AOS-I1X-43/2022

Znizenie energetickej niro¢nosti budov AOS - "STAVEBNY DOZOR "

Por. : ‘g ooy Rozpoctovy -+ List vlastnictva Cislo | Konecna cena s
z, Ndzov projektu it e s néklad k0. pozemok | stavba DPH
| |Znizenie energetickej narocnosti AOS SO 10 - Internaty A1, A2, A3 310041V531 2656094.81 €| Demanové 415 215 2900.00
) Znizenie energetickej narocnosti AOS SO 10 - Internaty A4, AS a 310041V581
spojovaci kréok 185544120 €] Deménova 215 215 2900,00
3 |Znizenie energetickej narocnosti AOS SO 11 - Internaty B1, B2 310041V675 1828 649,58 €| Deménova 215 215 2900,00
4 |Znizenie energetickej naro¢nosti AOS SO 11 - Internat B3 310041V698 1089 550,45 €| Demanova 215 215 2600,00
S |Znizenie energetickej narocnosti AOS SO |1 - Internaty B4, BS 310041V700 1 674 846,34 €| Deminova 215 215 3000,00
6 |Znizenie energetickej naro¢nosti AOS SO 14 - Osetroviia 310041V616 786 281,38 €| Demanova 215 215 1380,00
7 Znizenie energetickej naro¢nosti AOS SO 28 - Spojovaci uzol (nazov z 310041V676
LV: Vstupny objekt na parcele ¢.352/25) 552 682,76 €] Demanova 215 215 1710,00
3 Znizenie energetickej naro¢nosti AOS SO 09 - Kuchynsko-jedalensky 310041V957
blok 2245234,60€[ Demanova 215 215 3630,00]
9 |Znizenie energetickej naro¢nosti AOS SO 15 - UJZ 310041X195 1228 526,42 €| Deménova 215 215 3380,00|
10 [ZniZenie energetickej naro¢nosti AOS SO 26 - Krytd plavareil 310041V706 2309 137,95 € Plogtin 112 112 2800,00
1 Zm’iepive energetickej naroénosti AOS SO 24 - Katedra TVS a 310041BGUI 207691170 €
telocvicne Plotin 112 112 2 450,00
12 |Znizenie energetickej naro¢nosti AOS SO 13 - Kultarne centrum-klub 310041BGU2 1684011,88€ p—
Deménova 215 215 3 380,00
13 |Znizenie energetickej naro¢nosti AOS SO 08 - Materské ucebne 310041BGU3 2037 310,00 €] Deminova 215 887 3520,00
14 |Znizenie energetickej narocnosti AOS SO 02 - VeliteI'ska budova 310041BGU4 1250 669,43 €] Deménova 215 884 3 000,00
15 |Znizenie energetickej naronosti AOS SO 25 - Sportova hala 310041BGT9 1400 695,94 € Plostin 112 112 2420,00
Cena s DPH 41 970,00
DPH 6995.00
Cena bez DPH 34 975.00]

Fakturacné idaje:

1CO:44 819 854

1C DPH: SK 1043730765

Bankové spojenie: VUB, as.

IBAN: SK93 0200 0000 0026 3937 5451
@soba , ktord bude vykonéavat’ dozor:
Ing. Branislav Vojtek

V PreSove dna: 11.05.2022

Ing. Branislav Vojtek, stavebny dozor

meno,priezvisko funkcia, podpis





