ZMLUVAODIELO
uzatvorend podla ustanoveni § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi
Obchodné meno: BS Kosice s.r.o.
Sidlo: Vy3na uvrat 4, 040 14 Kosice
ICO: 46 214 500
DIC: 2023275265
IC DPH: SK2023275265
IBAN: SK94 0900 0000 0050 4114 3019
Spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Kogice |, odd. Sro, vloZka &. 27811/V
Zastupena: Andrej Fedor — konatel spoloCnosti
(dalej len ,zhotovitel™)
a
Obchodné meno: TEPELNE HOSPODARSTVO spolo¢nost s ruéenim obmedzenym Kosice
Sidlo: Komenského 7, 040 01 KoSice
ICo: 31679 692
DIC: 2020485500
IC DPH: SK 2020485500
IBAN: SK60 7500 0000 0000 2579 4273 BIC: CEKOSKBX
Spoloénost zapisand v Obchodnom registri Okresného stidu Kosice |, odd. Sro, vlozka &. 3697/V
Zastlpena: Ing. Jaroslav Tkd¢ - konatel spolocnosti

(dalej len , objednavatel™)

(zhotovitel a objednavatel dalej spolu aj ako ,zmluvné strany”)

Clanok I.
PREDMET ZMLUVY

1. Zmluvné strany uzatvérajl tato zmluvu ako vysledok obstardvania zakazky s nazvom: ,TEHO
— Modernizdcia asti SVR okruhu OST 2771 & 22/3/3/23, obstaranej dia: 27.04.2022

2. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela , TEHO - Modernizdcia éasti SVR okruhu OST 2771,
v rozsahu podla projektovej dokumentacie, ¢islo 18P028 sdatumom 11/2018, spracovatel:
Econs Energy, a.s., ktora tvori prilohu €. 1 ktejto zmluve a podla podmienok uréenych touto
zmluvou (dalej len ,dielo”).

3. Zhotovitel sa touto zmluvou zavézuje vykonat dielo a objednavatel sa zavézuje zaplatit cenu
za vykonanie diela.

4. Vykonanie diela zahffa:

a) prdce a montdZe, vrdtane doddvky zariadeni a materidlov:

- vykonanie stavebno-montéZnych a sdvisiacich prac a dodavok zariadeni a materialov
vrozsahu uréenom projektovou dokumentaciou diela za stéasného dodrzania
vymedzenych podmienok dotknutych organov,
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5.

b) projektovu a organizacnu cast:

vypracovanie a odovzdanie vietkej potrebnej dielenskej a vyrobnej dokumentécie
podfa podmienok stanovenych  projektovou dokumentdciou, dopracovanie
a odovzdanie vietkych zmien oproti pévodnej projektovej dokumentdcii, vratane
zabezpecenia jej schvélenia projektantom diela, vratane jej naslednej realizécie,
vypracovanie a odovzdanie reviznych sprav, v pripadoch stanovenych vieobecne
zévaznymi pravnymi predpismi, najmd vyhlaskou Ministerstva prace, socialnych veci
a rodiny Slovenskej republiky €. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti aochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povaZzuju za vyhradené technické zariadenia,

vypracovanie a odovzdanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v pisomne;j
forme podla §3 nariadenia vlddy Slovenskej republiky ¢.396/2006 Z.z. o
minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, v troch (3)
vyhotoveniach v tlacenej forme,

vykon &innosti ,,opravnenej osoby” za uskutocnenie préc - stavbyvediceho (vybrané
¢innosti  vo vystavbe - vedenie uskutocriovania stavieb),

¢) odskusanie, uvedenie do prevddzky, zaskolenie prevddzkového persondlu, odovzdanie:

vykonanie individuélnych skidok a komplexného odskisania (na zéklade projektovej
dokumentdacie a ¢asového harmonogramu skusok spracovaného zhotovitefom
a odsthlaseného objednéavatefom),

obozndmenie azaskolenie prevadzkového persondlu objednavatefa s novymi
zariadeniami,

vypracovanie a odovzdanie prislusnej technickej dokumentécie tykajicej sa diela a
jednotlivych jeho suéasti, dokladov o predpisanych odbornych prehliadkach
a skugkach, atestov zariadeni a pouZitych materidlov a dalsich dokladov o
prehliadkach uvedenych v stanovisku k realizatnému projektu, reviznych sprav
azaruénych listov strojov, zariadeni apoZiarnych uzéverov, odovzdanie
prevadzkového predpisu a ndvodov na udrzbu vrozsahu stanovenom vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi v jednom (1) vyhotoveni v tlaéenej forme a v jednom
(1) vyhotoveni v digitélnej forme [(textova ¢ast *.doc, *.xls,), (vykresova Cast *.dwg)]
na CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie prislusnej technickej dokumentécie tykajtcej sa projektu
skuto¢ného vyhotovenia stavby, vdvoch (2) vyhotoveniach vtlatenej forme
av jednom (1) vyhotoveni v digitalnej forme [format *.dgn, *.dxf] na CD, resp. DVD
nosici,

vypracovanie a odovzdanie porealizatného geodetického zamerania novych rozvodov
a datovych kablov tykajucich sa projektu v Styroch (4) vyhotoveniach v tlacenej forme
av jednom (1) vyhotoveni v digitdlnej forme [format *.dgn, *.dxf] na CD, resp. DVD
nosici.

Pri vykonavani diela sa zhotovitel zavédzuje pouzivat vylucne stavebné vyrobky a materidly
spifiajice, najma Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) & 305/2011 a podmienky
stanovené zakonom & 133/2013 o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorich predpisov a vyhlaskou € 162/2013 Z. z. Ministerstva vystavby a
regionalneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov a
systémy posudzovania parametrov, pricom dokumentaciu preukazujicu splnenie uvedenych
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podmienok zhotovitel predloZzi objedndvatefovi vidy pre kaidy druh stavebnych vyrobkov
a materidlov jednotlivo pred ich pouZitim pri vykonavani diela a sthrne vietku dokumentdciu
opakovane pri odovzdani a prevzati diela.

Cenovym podkladom je Podrobny poloZkovy rozpocet diela, ktory tvori prilohu ¢€.2 ktejto
zmluve.

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavdzuje pocas vykondvania diela vykonavat
naviac prace podla jednotlivych poZiadaviek objednavatela vo forme jeho zéapisu v stavebnom
denniku diela. Jednotliva poZiadavka objednavatela sa povaZuje za prijatt zhotovitefom driom
nasledujicim po jej zapisani objednavatefom do stavebného dennika. Naviac prace
je zhotovitel povinny vykonat v lehote, ktoru si zmluvné strany zépisni¢ne dohodnd.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil scharakterom a rozsahom dielav
zmysle podmienok stanovenych objedndvatefom, aZe su mu zname vSetky technické,
kvalitativne a iné podmienky realizacie diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami, skisenostami a kapacitami,
ktoré si k zhotoveniu predmetného diela potrebné a Ze dielo vykona s odbornou
starostlivostou na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.

Clanok I1.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a véas a tak, aby bolo
vykonané v stilade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked’
nie st pravne zavazné.

Zavazok vykonat dielo podlfa tejto zmluvy bude splneny protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela zhotovitelom objednévatelovi, ak je dielo vykonané riadne a véas v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, objedndvatel ho bude méct uZivat na ucel, na ktory je uréené,
je bez pripadnych vad anedorobkov, zhotovitel odovzdal objednavatefovi vietku
dokumentdciu suvisiacu s dielom, skdsky diela preukazujice jeho kvalitu, funkénost
a dodrianie parametrov uvedenych v realizacnom projekte a dohodnutych v tejto zmluve boli
uspesné a miesto plnenia je vypratané.

Projektovd dokumentdcia aind dokumentacia vyhotovend, resp. vydand v suvislosti
s vykondvani diela podla tejto zmluvy je vlastnictvom objednavatela a zhotovitel ju nesmie
pouZit pre akikolvek tretiu osobu bez vyslovného pisomného stihlasu objednavatefa.

Zhotovitel sa zavédzuje zadat vykonavat dielo najneskér do dvoch dni od zapisni¢ného
odovzdania a prevzatia staveniska a svoj zdvazok vykonat dielo splnit v lehote najneskér
do 31.08.2022 pre stavebné objekty SO_01, SO_02, SO_03, SO_04, SO_05. Termin
ukonéenia prac pre sadové Upravy sa stanovuje najneskor do 30.09.2022. Zhotovitel
je povinny dodrZiavat Harmonogram prdc, ktory tvori prilohu €. 3 k tejto zmluve.

Ak zhotovitel splni svoj zavidzok vykonat dielo pred dohodnutou lehotou, objednavatel
je opravneny dielo prevziat aj vskorSom termine ponukanom zhotovitefom. Cast diela
objedndvatel prevezme len v pripade, ak takdto cast bude tvorit samostatny funkény celok
a zhotovitel' tuto &ast diela uz nebude Ziadnym spésobom do ukonéenia diela ako celku
vyuzivat, pripadne do tejto Easti akymkolvek spdsobom zasahovat. Neprevzatie Casti diela
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10.

11.

12,

13.

objednévatefom nie je dévodom na odsttpenie od zmluvy, nepovaZuje sa za neposkytnutie
stcinnosti zo strany objednavatela a neovplyviiuje lehotu na spinenie zdvizku vykonat dielo
podla odseku 4 tohto ¢lanku. Prevzatie casti diela nemd vplyv na plynutie reklamaénych
a zarucnych lehot.

Zhotovitel je povinny ihned' pisomne obozndmit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktord bréani alebo stazuje vykonanie diela s ddsledkom moZného omeskania zhotovitela
so splnenim zavézku vykonat dielo v lehote podla odseku 4 tohto ¢lanku.

Miesto vykonania diela, podla tejto zmluvy je blizSie Specifikované projektovou dokumentéciu
Cislo 18P028, s ddtumom 11/2018.

Objednavatel je povinny zhotovitefovi poskytnut pri plneni tejto zmluvy vietku nevyhnutnd
poZadovanu sucinnost. Objednavatel je opravneny v ktoromkolvek $tadiu vykondavania diela
kontrolovat jeho vykonavanie.

Objednavatel je povinny:

— odovzdat zhotovitelovi stavenisko,

— odovzdat zhotovitelovi vydané povolenia, vyjadrenia, stanoviska a posudky dotknutych
organov a organizdcii k realizacii diela, pokial podfa dohody zmluvnych strén nie je takéto
doklady povinny zabezpecit zhotovitel,

— odovzdat zhotovitelovi stavebnym dradom schvélend projektovii dokumentaciu pre
stavebné povolenie (v dvoch vyhotoveniach) potrebnu na vykonanie diela

Zhotovitel zndSa nebezpecenstvo vzniku skody na diele aZ do jeho odovzdania objednavatelovi
podla ustanoveni ¢lanku Ill. tejto zmluvy. Vlastnicke préavo k dodanému materialu a zriadeniam
prechadza na objednévatela momentom zabudovania alebo in$taldcie materidlu a zriadeni do
diela alebo veci vo vlastnictve objednavatela, na ktorych sa dielo vykondva. Dfiom podpisu
odovzdavacieho a preberacieho protokolu zmluvnymi stranami podla ustanoveni élanku Ill.
tejto zmluvy prechadza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele a vlastnicke prévo k dielu, ak
dovtedy nenalezalo objednavatelovi, zo zhotovitela na objednévatela.

V pripade, Ze je touto zmluvou alebo pravnymi predpismi stanovenad povinnosti vydat
o vykonani diela alebo jeho casti osobitny protokol, spravy, alebo potvrdenie (dalej len
»dokumenty”) zhotovitel sa zavazuje vypracovat alebo zabezpedit vypracovanie a odovzdanie
dokumentov objednavatelovi najmenej v dvoch pisomnych vyhotoveniach tak, aby takéto
dokumenty spifiali vietky poZiadavky stanovené touto zmluvou, vieobecne zaviznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami.

Zhotovitel je povinny viest stavebny (montdZzny) dennik od prevzatia staveniska v sdlade so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny denne zapisovat vSetky
podstatné a rozhodujice skutocnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najma udaje
o ¢asovom a technologickom postupe vykonavania diela a jeho akosti, zdévodnenie odchylok
vykondvaného diela od tejto zmluvy, inak zodpoveda za Skodu tym objednavatelovi
spbsobend. '

Objednavatel je opravneny kontrolovat obsah stavebného dennika akzdpisom v fiom
vykonanych pripdjat svoje stanoviska, pripomienky a namietky (dalej spolocne len ,zépisy”).

Zhotovitel' je povinny umoZnit objedndvatelovi kontrolovat obsah stavebného dennika
a vykondvat v riom zdpisy; za tym uéelom je zhotovitel povinny zabezpeéit trvaly pristup
objedndvatela k stavebnému denniku na mieste zhotovenia diela pocas vykondvania diela.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Za objedndvatela je opravneny zapisy v stavebnom denniku vykondvat obcasny technicky
dozor.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit si vietky pracovné prostriedky, pracovné pomécky, pristroje
a naradie potrebné k vykonaniu diela, a to na svoje naklady.

Zamestnanci zhotovitela budi mat na pracovnom odeve oznacenie spolo¢nosti zhotovitela.

Ak zhotovitel zisti pri vykonani diela skryté prekazky, tykajice sa zhotovovanej veci, alebo
miesta, kde ma byt dielo vykonané a tieto prekazky znemoziiujui vykonanie diela dohodnutym
spésobom, je zhotovitel povinny vykonat o takejto skutocnosti zapis v stavebnom denniku,
oznamit to objednavatelovi najneskdr nasledujlici pracovny defi a navrhnit objednavatelovi
zmenu diela. Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi technicko - cenové rieSenie
navrhovanych zmien. Do dosiahnutia pisomnej dohody o zmene diela je zhotovitel opravneny
vykonanie diela tykajice sa dotknutej Casti diela prerusit. Ak zhotovitel nedodrii toto
ustanovenie a dojde svojvolne k zamene materidlov, alebo k vykonaniu naviac prac zo strany
zhotovitela, zmluvné strany sa dohodli, Ze vtakom pripade nevznikne zhotovitelovi narok
na zaplatenie ceny pridc, ¢o bude mat za nasledok neuhradenie vykonanych prac
objedndvatelom.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objedndvatelovi terminy planovanych odstavok
teplej azitkovej vody v lehote minimalne 18 kalendarnych dni vopred.

Zhotovitel sa zavazuje riadit stavbu odborne sposobilymi osobami, ktorymi aj disponuje.
Vedenie uskutolfiovania stavby (stavbyvedici) bude za zhotovitela vykonavat
Ing. Imrich Vancédk s osvedcenim cislo 08651%24%*,

Obéasny technicky dozor na stavbe bude za objednévatela vykonévat Ing. Dusan Petrenka.

Zhotovitel je povinny zabezpecit Ucast svojich pracovnikov na prevereni svojich dodavok
a prac, ktoré vykonéava obcasny stavebny dozor objedndvatela a bez meskania robit opatrenia
na odstrénenie vytknutych vad a odchylok od projektu.

Zhotovitel sa zavazuje:

— zabezpetit vyvoz predajného kovového Srotu na objednavatefom uréené zberné
miesto a vyhradne vozidlom uréeného zberného miesta,

— zabezpelit, aby vaine listky za kovovy Srot boli vystavené vyhradne na meno
objednavatela,

— véine listky doruéit objednévatelovi, najneskér do 5-tich pracovnych dni od ich
vystavenia.

Zhotovitel si zabezpeti na vlastné naklady na stavenisku v stlade s platnymi STN, predpismi
a vyhlaskami napojenia na odber elektrickej energie, (Zitkovej vody a inych potrebnych
vyuzitefnych energii. Néklady na tihradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a st sti¢astou
ceny diela.

Kontrolné dni. Na zaklade dohody zmluvnych stran za tGcelom informovania sa o postupe
vykondvania diela, dodriiavania harmonogramu vykonavania diela, predkladania
dokumentacie tykajicej sa stavebnych vyrobkov a materidlov preukazujicej splnenie
podmienok podfa €lanku 1., ods. 4, pismeno a) tejto zmluvy a poskytovania si vzajomnej
sudinnosti podla tejto zmluvy, sa budd medzi zmluvnymi stranami uskutoéfiovat pravidelné
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25.

kontrolné dni, na ktorych zmluvné strany predovsetkym prekonzultuji a pisomne odsuhlasia
rozsah a hodnotu uz vykonaného diela podfa tejto zmluvy a tieZ rozsah a hodnotu diela, ktoré
bude zhotovitel do najbliZzSieho kontrolného dria povinny vykonat a to tak, aby zhotovitel splnil
svoj zavazok vykonat dielo najneskér vlehote podla ¢Elanku Il. odstavec 4 tejto zmluvy.
Z kazdého kontrolného dna vyhotovi zhotovitel diela pisomny zaznam vdvoch (2)
vyhotoveniach po jednom (1) pre kazidi zmluvni stranu, ktory bude pre zmluvné strany
zavédzny. Kontrolné dni sa budud uskutocnovat vidy na zéklade vyzvy objednévatela, alebo na
zaklade vyzvy zhotovitela na mieste vykonavania diela.

Zhotovitel je povinny:

d.

vlastnit a pred zac¢atim prac predloZit vSetky povolenia, opravnenia a osvedcenia potrebné
pre dand ¢innost,

zaistit starostlivost o bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, ochranu pred poZiarmi,
havarijnu prevenciu a ochranu pracovného prostredia,

spolupracovat so vietkymi ziéastnenymi subjektmi pri prevencii, priprave a pri zaisteni
bezpecného, zdravie neohrozujiceho pracovného prostredia pre vsetky osoby na
stavenisku, ak na stavenisku vykondvaji pracovni ¢innost zamestnanci viacerych
doddvatelov stavebnych prdéc,

zaistit, aby jeho pracovna ¢innost na stavenisku bola organizovand a vykondvana tak, aby
sti¢asne boli chranené osoby, ktoré sa na stavenisku pohybuju,

pred zahdjenim pracovnej €innosti na mieste zhotovenia diela sa ztcastnit vstupného
Skolenia BOZP,

vykondvat prace v stlade s ustanoveniami vSeobecne platnych legislativnych predpisov a
technickych noriem,

dodrZiavat pri svojej praci stanovené technologické a pracovné postupy, ktoré suvisia
s jeho vykondvanou pracovnou ¢innostou,

dodrziavat ndvody na bezpecnu obsluhu strojov a zariadeni, ktoré bude pri svojej praci
pouzivat,

oboznamit sa s rizikami moZného ohrozenia Zivota a zdravia vSetkych os6b pohybujuicich
sa na prisluinom mieste zhotovenia diela adodrZiavat stanovené opatrenia na ich
minimalizaciu,

oboznédmit sa so vietkymi povinnostami, ktoré vyplyvaju zo zmluvného vztahu
a dodrziavat ich plnenie,

pisomne poskytnut spoloénosti, v ktorej bude vykondvat pracovni Einnost informacie
o nebezpe&enstvach a ohrozeniach, ktoré sa pri jeho préci avsuvislosti sfiou mdZu
vyskytnat a o vysledkoch postdenia rizik vyplyvajicich z charakteru jeho vykonavanej
ginnosti, ktoré modiu ohrozit bezpefnost a zdravie zamestnancov dalSich o0s6b
pohybujlcich sa na stavenisku,

dodrziavat zékaz poZivat alkoholické napoje a iné omamné prostriedky na mieste
zhotovenia diela a nenastupovat pod ich vplyvom do prace,

dodrziavat zdkaz fajéenia na jednotlivych miestach zhotovenia diela mimo vyhradenych
fajciarskych priestorov,

reSpektovat bezpeénostné znalenie a bezpecnostné signalizacné zariadenia (akustické,
optické) na mieste zhotovenia diela ako aj dopravné znacenie v aredli prevadzky,

Strana 6z 21



26.

27.

0.

aa.

bb.

cC.

nahlasit ihned' koordinatorovi bezpecnosti kazdy pracovny traz, ktory utrpel na stavenisku
jeho zamestnanec,

ohlasit bez odkladu koordinatorovi bezpeénosti vznik kazdej mimoriadnej udalosti (poZiar,
vybuch a pod.), ktora vznikne na mieste zhotovenia diela, kde dodavatel prac vykonava
svoju pracovnu ¢innost, prip. tito udalost ohlasit podla poZiarno-poplachovej smernice,

oboznamit sa s postupom zachrannych prac, evakudcie a postupom pri vzniku poskodenia
zdravia vratane umiestnenia lekarniciek prvej pomoci, Cisel prvej pomoci a systémom
privolavania lekdrskej sluzby prvej pomoci a riadit sa podla toho,

v pripade vzniku pracovného trazu poskytnit predlekdrsku prvii pomoc pouzitim vietkych
dostupnych lekarskych prostriedkov a to az do odovzdania postihnutého lekarovi,

dbat na to, aby sa tnikové cesty, pristupy k nddzovym vychodom, k priestorom pred
elektrickymi rozvodmi, kuzaverom vody aplynu, kprostriedkom a zariadeniam
zabezpecujlcim ochranu pred poZiarmi na mieste zhotovenia diela udrZiavali nezaloZené,
volné a Cisté,

niest plnd zodpovednost za bezpeény postup vykonavanych pracovnych &innosti aza
vlastné dodrziavanie predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci
a ochrany pred poZiarmi na mieste zhotovenia diela,

uskutocriovat opatrenia stanovené v plane bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a v
podklade a zmluvne dohodnuté opatrenia,

zohladnovat upozornenia koordindtora bezpecnosti,

spolupracovat s ostatnymi doddvatelmi prac realizujicimi stavbu, koordinovat svoje prace
a ochranné opatrenia a tak zabrariovat ohrozeniu vlastnych zamestnancov zapri¢inenému
¢innostou ostatnych dodavatelov prac,

viest evidenciu zamestnancov od ich nastupu do préace az do opustenia miesta zhotovenia
diela,

vybavit osoby, ktoré s jeho vedomim vstupuji na stavenisko (miesto zhotovenia diela),
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami zodpovedajucimi ich ohrozeniu,

pred zahdjenim vykopovych prac pozZiadat vsetkych spravcov podzemnych vedeni
a zariadeni o ich presné vytycenie,

reSpektovat ochranné pdasma jestvujucich podzemnych anadzemnych vedeni, resp.
zabudovanych zariadeni. V pripade nevyhnutného zasahu do ochranného pasma poZiadat
prislu$ny spravny orgdn, resp. spravcu sieti o udelenie vynimky,

pri krieni astibehu podzemnych vedeni prevadzat opatrny ruény vykop. Dodriat
priestorovi normu. V pripade obnaZenia existujicich podzemnych vedeni, je moiné
zasypat ich len po pisomnom suhlase prislusného spravcu podzemnych vedeni,

prijimat opatrenia, najmd pri plneni vSeobecnych zdsad prevencie, v suilade s
bezpeénostnymi a zdravotnymi poZiadavkami na stavenisko uvedenymi v nariadeni viady
¢.396/2006 Z. z.

Zhotovitel stavebnych prac nesmie poverit zamestnancov vykonavanim stavebnych préc, ak
nespliiaju poziadavky odbornej a zdravotnej spdsobilosti.

Zhotovitel stavebnych prdc je povinny v ramci zhotovitelskej dokumentdcie vytvorit
podmienky na zaistenie bezpeénosti prdce. Siucastou zhotovitelskej dokumentdcie
je technologicky postup, ktory musi byt k dispozicii na stavbe.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

Technologicky postup musi riesit:

a. nadvaznost a stbeh jednotlivych pracovnych &innosti,

b. bezpecny pracovny postup pre jednotlivi pracovnu ¢innost,

c. pouiitie strojov, zariadeni, pomdcok a dalsich pracovnych prostriedkov,

d. druhy a typy pomocnych stavebnych konstrukcii, najma le$eni, podpernych kon3trukcii,
plosin,

e. spdsob zvislej dopravy a vodorovnej dopravy osob a materidlu vratane vymedzenia
komunikacii a skladovacich ploch,

f. technické a organizacné opatrenia na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci na
konkrétnom mieste zhotovenia diela na stavenisku a v ohrozenom priestore v okoli tohto
miesta zhotovenia diela,

g. opatrenia na zabezpecenie staveniska (miesta zhotovenia diela) v ¢ase, ked' sa na fiom
nepracuje,

h. opatrenia pri stavebnych pracach pri mimoriadnych podmienkach; pri ohrozeni
prirodnymi Zivlami, najmé pri zaplavéch, zosuve pddy; pri postupnom odovzdavani stavby
alebo jej objektov do prevadzky a do uZivania.

Technologicky postup musi obsahovat poZiadavky na vykonanie stavebnych préc pri dodrzani
zasad bezpecnosti prace.

Zhotovitelska dokumentacia musi obsahovat aj opatrenia pre pripad ohrozenia prirodnymi
Zivlami (zaplavy, zosuvy pddy a pod.), dalej opatrenia pri stavebnych pracach za prevéadzky a
subehu prac niekolkych zhotovitelov, ako aj opatrenia pri odovzdavani stavby a jej stavebnych
objektov do prevddzky a uZivania.

Zhotovitel  si zabezpeli na vlastné ndklady koordinatora bezpecnosti a koordinatora
dokumentdcie podlfa Nariadenia vlady Slovenskej republiky 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

Koordinatora bezpecnosti bude za zhotovitefa bude vykondvat Ing. Miroslav Mikler
autorizovany bezpecnostny technik s osvedéenim cislo ABT-001226-06.

Koordindtora dokumentacie bude za zhotovitela vykonavat bude Ing. Maro$ Kollar
autorizovany projektant s osvedéenim Cislo UID: 18049701.

Clanok 111.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat pisomne objedndavatela, resp. jeho splnomocneného zastupcu,
na kontrolu vSetkych préc, ktoré maju byt v priebehu dalSieho vykonavania diela zakryté, alebo
sa stanu nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela
aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednavatel poZadovat dodatocne odkrytie tychto
prac, je zhotovitel povinny odkrytie tychto prac vykonat za ¢o je opravneny pozadovat
od objednévatela ndhradu nékladov s tym spojenych. Zhotovitel je povinny zhotovovat pocas
vykondvania diela preukaznii fotodokumentiaciu sam ana vlastné ndklady; tato
fotodokumentdcia tvori sti€ast protokolu o odovzdani a prevzati diela.
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Podmienkou protokoldrneho odovzdania a prevzatia dokonceného diela zhotovitefom
objednéavatelovi je, ak je dielo vykonané riadne a vcas v stlade s projektovou dokumentéciou
a ustanoveniami tejto zmluvy, objednavatel ho bude moct riadne uZivat na ucel, na ktory
je uréené, je bez pripadnych vad a nedorobkov, zhotovitel odovzdal objednavatelovi vietku
dokumentdciu suvisiacu s dielom, protokoly z vykonanych skisok diela ktoré preukazuju jeho
kvalitu, funkénost adodrianie parametrov stanovenych v projektovej dokumentacii
a stavenisko je vypratané.

O odovzdani a prevzati diela ato aj ohladne jednotlivych ciastkovych plneni, spiSu zmluvné
strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najma zdkladné udaje o diele, jeho
odovzdani a prevzati, stpisu odovzdanej dokumentdcie tykajlcej sa diela, zaciatku a konca
zarucnej doby, stpis pripadnych zistenych vdd a nedorobkov so stanovenim opatreni a lehoty
na odstranenie zistenych vad a nedorobkov. Na protokole bude datované zacatie a ukoncenie
odovzdévacieho a preberacieho konania, budd v niom uvedené mena a funkcie Géastnikov
konania a protokol bude ucastnikmi konania podpisany. Zhotovitel je povinny zistené vady
a nedorobky odstranit v dohodnutej lehote. Navrh protokolu je povinny vypracovat a predlozit
zhotovitel.

Objedndvatel nie je povinny prevziat vadné alebo nedokoncené dielo, ak viak prevezme vadné
alebo nedokonéené dielo, jeho préava zo zodpovednosti za vady diela ostavaji v plnom rozsahu
zachované. Ak sa viak jedné o vady diela, ktorych charakter umoziiuje riadne uzivanie diela,
tieto nie su dévodom pre neprevzatie diela, zhotovitel je vSak povinny ich odstranit v lehote
3 pracovnych dni, pokial sa v protokole zmluvné strany nedohodn inak.

V pripade, ak objednavatel vrozpore stouto zmluvou neprevezme dielo ani vlehote
30 pracovnych dni od doruéenia pisomnej vyzvy zhotovitefa na jeho prevzatie, povaZuje sa
zavazok vykonat dielo za splneny, ibaZe objednavatel preukaZe opak. Vtakom pripade sa
podpis objedndavatela na protokole nevyzaduje.

Za objednavatela je povereny dielo prevziat obcasny technicky dozor objednavatela.

Clanok IV.
CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a lehotdch podla tejto zmluvy tak,
je celkovd cena za dielo je 639.727,15 EUR bez DPH, slovom Seststotridsatdevattisic
sedemstodvadsatsedem EUR a pétnast centov bez DPH.

Cena  jednotlivych  vykonov, pric a dodavok je S3pecifikovana v zavdznom
a podrobnom polozkovom rozpoéte diela, ktory je prilohou €. 2 tejto zmluvy azdroven
sti¢astou zavaznej ponuky. Cena za dielo je maximalna, aplikuje sa pocas celej doby realizacie
diela amdze byt zmenena len pisomnou dohodou zmluvnych stran. Fakturované mézu
byt len skutoéne zrealizované dodavky a prace na diele.

Cena za dielo podla odseku 1 tohto &lénku je bez dane z pridanej hodnoty, ktort zhotovitel
vyuétuje podla vieobecne zévédznych pravnych predpisov dcinnych v &ase vzniku danove;j
povinnosti.

V pripade naviac prac pozadovanych objednavatefom nad rdmec projektovej dokumentacie
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(¢ldnok | ods. 2 tejto zmluvy), respektive prac, ktoré nie st obsiahnuté v projektovej
dokumentdcii (€lanok | ods. 2 tejto zmluvy) a budi pisomne poZadované objednavatefom,
budd fakturované nad ramec ceny uvedenej vodseku 1 tohto ¢lanku. Tieto prace budu
fakturované na zaver, v poslednej zti¢tovacej fakture.

Ak nastane situdcia podla odseku 2 tohto ¢lanku, tieto prace budd ocenené cennikmi ODIS
v cenovej Grovni roku 2022 a riesené v zmysle €lanku | ods. 5 tejto zmluvy.

V cene podla odseku 1 tohto €¢lanku st zahrnuté vsetky ndklady a vydavky zhotovitela, ktoré

stvisia s vykonanim diela podlfa tejto zmluvy a to najma:

— ndklady spojené s vybudovanim diela a vypratanim staveniska,

— néklady spojené svyhotovenim potrebnej vyrobnej dokumentédcie adokumentdcie
nevyhnutnych detailov, pokial budi potrebné,

— naklady spojené so zabezpefenim plnenia povinnosti na Useku bezpecnosti a ochrany
zdravia pri préci (BOZP), ochrany pred poZiarmi na tcely predchadzania vzniku poziarov
a zabezpelenia podmienok na €inné zdoldvanie poZiarov (PO), ochrany a tvorby
Zivotného prostredia (ZP) vratane tseku odpadového hospodérstva (OH),

— naklady na energie a média spotrebované pri vykonavani diela,

— naklady spojené so zabezpefenim a prevadzkou strojov, a zariadeni potrebnych
k vykonaniu diela,

— naklady spojené spracou vnoci, vdioch pracovného pokoja, v nadéasoch, s pracou
vykonavanou za stazenych poveternostnych podmienok,

— naklady spojené s plnenim povinnosti zhotovitela stvisiacich s odskdsanim, uvedenim
do prevadzky, zaskolenim prevadzkového personalu a odovzdanim a prevzatim diela,

— naklady poistenia podla tejto zmluvy,

— ndklady za vytycenie vSetkych vedeni a zariadeni,

— vsetky ndklady za dogasné dopravné znacenie umiestnené na stavbe,

— spréavne poplatky Mesta KoSice (za povolenie zvlastneho uZivania miestnej komunikdcie,
za povolenie na Eiastkovd uzavierku miestnej komunikécie aza rozhodnutie o vyrubeni
dane za uZivanie verejného priestranstva).

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze cenu diela nie je moiné navysit vtom pripade,
ak zhotovitel vykonal chybu pri ocefiovani stavby (napr. chybu v scitani, nezaradenie poloZky
projektu do ceny, nelplné ocenenie poZadovanych dodavok a préc, nedostatotné ocenenie
nakladov pri obhliadke), vpripade nepochopenia sutainych podmienok asutaznych
podkladov, v pripade nedostatkov riadenia a koordindcie Cinnosti pri priprave a realizécii diela,
ako aj v pripade vlastnych chyb.

Cena za dielo je splatnd, po splneni zdvizku vykonat dielo a protokoldrnom prevzati celého
diela objednévatefom v sulade s €l. Il ods. 2 tejto zmluvy, a to v lehote do kalendarnych 30 dni
odo diia doruéenia faktury objednavatefovi. Faktira musi mat vSetky néleZitosti dafiového
dokladu vyZadované platnymi pravnymi predpismi. Kfaktire musi byt priloZend kopia
protokolu o odovzdani a prevzati diela a stpis vietkych vykonanych préc a dodévok, ktory bude
potvrdeny zhotovitefom a objednavatelom.

V pripade, ak zéklad pre dafl z pridanej hodnoty prevySuje sumu 50 000 €, prilohou faktary
musi byt original potvrdenia vystaveného spravcom dane nie starSieho ako desat (10) dni
otom, e zhotovitel nemé nezaplatend daf z pridanej hodnoty, a Ze u neho ani nenastali
ddvody pre zrudenie registracie pre dafi z pridanej hodnoty podfa zdkona C. 222/2004 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Nad to je objednavatel opravneny
zadrzat Cast ceny vo vyike zodpovedajucej dani z pridanej hodnoty vyuttovanej fakturou
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10.

11.

12,

v pripade, ak u zhotovitela nastani dovody pre zruSenie registracie pre dan z pridanej hodnoty
a/alebo Finanéné riaditelstvo Slovenskej republiky zverejni zhotovitefa vzozname o0s6b,
u ktorych nastali dévody pre zrusenie registracie pre dan z pridanej hodnoty vedenom na
portali Finanénej sprévy Slovenskej republiky, ato aZ do casu, ked' zhotovitel hodnovernym
spdsobom preukaze objednavatelovi, Ze u neho tieto dévody pominuli.

V pripade namietok objedndvatefa vo€i spravnosti vystavenej adorucenej faktary
je objednavatel opravneny faktiru, ktord& méd nesprdvne uvedené mnoistvo alebo cenu,
do 30 pracovnych dni odo dfia jej dorucenia objedndvatelovi reklamovat u zhotovitefa spolu
s vytknutim jej nespravnosti, pricom zhotovitel je povinny chybnu faktiru opravit vyhotovenim
nového uctovného dokladu — faktury, ktory dopifia pévodnu faktdru s tym, Ze tento doklad
musi okrem povinnych tdajov obsahovat aj poradové Cislo povodnej faktury; alebo fakturu,
ktora nesplfia formalne néleZitosti podla ustanoveni vieobecne zaviznych pravnych predpisov,
vratit zhotovitefovi spolu s vytknutim jej nespravnosti. V pripade opravnenych namietok
uvedenych vyssie v tomto odseku sa ma za to, Ze faktira nebola dorué¢ena objednavatefovi.

V pripade reklamécie vad diela, aZz do vyrieSenia reklamdcie pre zmluvné strany zdvdznym
spbsobom (pravoplatné ukonéenie reklamacného konania), objednavatel nie je v omeSkani
s thradou ceny za dielo alebo akukolvek jej ¢ast.

Postupenie pohladavky na zaplatenie ceny za dielo zhotovitefom je mozné iba s pisomnym
stihlasom objednavatela.

Clanok V.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaruénu dobu v trvani 36 mesiacov na vykonané dielo
podla tejto zmluvy, ktora za&ina plynut diiom odovzdania a prevzatia celého diela, resp. dfiom
podpisu protokolu o riadnom odstrédneni vad diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné strany
dohodli pri odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel prebera zaruku, najma ze:

a) dielo bude vykonané presne v sulade so vietkymi Specifikaciami podfa tejto zmluvy,

b) budi pouZité len certifikované materialy a zariadenia ktoré budi najvy33ej kvality a bez
vad, ¢o zhotovitel preukdze certifikdtmi na vSetky pouZité materidli azariadenia
a predloZi ich objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela,

c) dielo bude bezpeéné avhodné na objednavatefom Specifikované Gcely a bude spinat
podmienky stanovené v realizatnom projekte, touto zmluvou, vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami.

Vady diela je objednavatel opravneny si uplatnit (reklamovat) u zhotovitefa kedykolvek pocas
trvania zaruénej doby. Uplatnenie vad diela a narokov zo zodpovednosti za vady diela musi
objednavatel uskutoénit pisomne, inak sa nafi neprihliada. Uplatnenie vady diela musi
obsahovat struény opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

Zodpovednost zhotovitefa za vady diela nie je dotknuta tym, Ze objednavatel neoznamil

zhotovitelovi vady bez zbyto&ného odkladu potom, ¢o ich mal zistit pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti pri prehliadke alebo kedykolvek neskér. Objednévatel teda méze reklamovat

vady diela bez obmedzenia ¢asu pocas celej zarucnej doby.

V pripade vyskytu vad na diele pocas zaru¢nej doby ma objednavatel prava vyplyvajice
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z Obchodného zédkonnika, ktoré mdZu byt vykonané pocas celej zarucnej doby. V pripade
opravneného naroku na odstranenie vad diela je zhotovitel povinny vady na vlastny ucet
odstranit v primeranej lehote, najneskér viak do 15 dni od dorucenia pisomnej reklamdcie,
pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnd inak. Po marnom uplynuti tejto lehoty sa vada
bude povaZovat za neodstranitefnu. V pripade, Ze bude zhotovitel' v omeskani s odstrafiovanim
vad diela po dobu dlhiu ako 10 pracovnych dni je objednévatel opravneny zabezpecit
odstranenie vad diela prostrednictvom tretej osoby na ndklady zhotovitela. Zdruka a prava
objednavatela zo zodpovednosti zhotovitefa za vady diela ostdvaju zachované v plnom
rozsahu, akoby odstranenie vad vykonal zhotovitel.

V pripade, Ze zhotovitel na vykonanie diela alebo jeho Casti pouZije tretiu osobu za vady diela
a za pripadny vznik $kody na majetku objednavatela v stvislosti vykonavanim diela zodpoveda
zhotovitel, ako keby dielo alebo jeho ¢ast vykonal sdm.

Clanok VI.
SANKCIE

V pripade, 7e sa zhotovitel dostane do omesSkania so splnenim zavédzku vykonat dielo,
objednévatel je opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
za dielo za kazdy defi omeskania. To isté plati v pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania
s odstrafiovanim vad, nedorobkov diela a s vypratanim staveniska. Nedotykajtic sa uvedeného,
objedndvatel je v takomto pripade opravneny poskytnut zhotovitefovi primerand lehotu na
vykonanie diela, ktord nesmie byt kratsia ako 3 dni, po ktorej marnom uplynuti je opravneny
od tejto zmluvy odsttpit.

Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitefa zmluvnu pokutu vo vyske 1.000 € za prvé
poruienie kazdej povinnosti vyplyvajicej z nasledovného ¢Eldnku a odseku tejto zmluvy, avo
vyske 3.000 € za opakované porusenie kazdej nasledovnej rovnakej povinnosti vyplyvajucej
z nasledovného élanku a odseku tejto zmluvy:

a. Cllods.5

b. ¢l Il ods. 4,

c. ¢l Ilods. 12

d. ¢l 1l ods. 22

e. ¢l Il ods. 26 pism. e)
f. ¢l 1l ods. 32

g. C¢LVllods.1

Objednévatel je opravneny poZzadovat od zhotovitefa zmluvnd pokutu vo vyske 2.000 €
za kazdé porusenie povinnosti vyplyvajtcej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane
OH podla ¢&l. VI tejto zmluvy.

Zmluvné pokuty podla tohto &lénku su splatné na zéklade pisomnej vyzvy objednavatefa
dorucenej zhotovitelovi.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu Skody spdsobenej porusenim
povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnutd; anahrada Skody mézZe byt

uplatiiovana objednévatefom voci zhotovitelovi v plnej vyske.

Objednévatel je opravneny jednostranne zapoditat proti pohfadavke zhotovitefa voci nemu
na zaplatenie ceny za dielo podfa &lanku IV. ods. 1 tejto zmluvy vietky svoje pripadné

Strana 12z 21



pohladévky voéi zhotovitefovi na zaplatenie zmluvnych pokut podfa tejto zmluvy.

Ak zhotovitel bude uvedeny v zozname finanéného riaditelstva, resp. prislusiného dafiového
dradu ako darovy dlznik DPH, objedndvatel ma pravo odstupit od tejto zmluvy okamfite, kedy
sa o tejto skutocnosti dozvie.

Pre pripad omeskania objednavatela s platenim ceny za dielo si zmluvné strany dohodli
platenie trokov z omeskania vo vyske 0,02 % zo sumy, s ktorou je objednévatel v omeskani,
za kazdy den z omeskania.

Clanok VIL.
OSOBITNE USTANOVENIA

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrziavat pravne predpisy a plnit dlohy na dseku
bezpe&nosti a ochrany zdravia pri préci (dalej len ,BOZP“) a ochrany pred poZiarmi na ucely
predchadzania vzniku poZiarov azabezpecenia podmienok na ucinné zdolavanie poZiarov
(dalej len ,PO“) v sidle, priestoroch, objektoch a na pracoviskach objednévatefa, v ktorych sa
bude plnit tito zmluva, (dalej len ,miesto zhotovenia diela”). Zhotovitel je povinny
ochrafiovat a zlepSovat stav Zivotného prostredia a vietkych jeho zloZiek, najméa ovzdusia, vod,
hornin, pddy a organizmov (dalej len ,ZP“). Najma je povinny predchadzat zneéistovaniu ZP
a poskodzovaniu ZP a minimalizovat nepriaznivé dosledky svojej Einnosti pri plneni tejto
zmluvy na ZP. Zhotovitel preberd vo vztahu ku objednavatelovi plnd zodpovednost za
ekologickd ujmu, ktord pri plneni tejto zmluvy spésobi.

Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi miesto zhotovenia diela tak, aby zhotovitel
mohol riadne a véas plnit tito zmluvu. O odovzdani a prevzati miesta zhotovenia diela spisu
zmluvné strany zapisnicu. V pripade, ak zhotovitel zaéne plnit tuto zmluvu bez zapisni¢ného
prevzatia miesta zhotovenia diela, ma sa za to, Ze miesto zhotovenia diela bolo
objednavatefom odovzdané a zhotovitefom prevzaté riadne.;

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO aochrany ZP, zabezpelenie avybavenie
miesta zhotovenia diela na bezpeény vykon priace za (celom plnenia tejto zmluvy
a dodrZiavanie vieobecne zavaznych pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked' nie
sti vieobecne zavizné) pri plneni tejto zmluvy na mieste zhotovenia diela zodpovedd v plnom
rozsahu a vyluéne zhotovitel.

Zhotovitel vyhlasuje, 7e bude vykonavat ¢innost podla tejto zmluvy vylucne takymi fyzickymi
osobami, ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikacné predpoklady aodborna
spdsobilost zodpovedajii &innosti podfa tejto zmluvy, ato podfa prédvnych predpisov
véeobecne, ako aj osobitne podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP,
a to bez ohladu na jeho pravny vztah k uvedenym fyzickym osobéam (dalej len ,zamestnanci®).
Zamestnancom sa na Géely tohto ¢ldnku rozumeji vietky fyzické osoby, ktoré sa budi podiefat
na plneni tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednévatela, a to zhotovitel, ak je fyzickou
osobou, a jeho spolupracujlice osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodévatelia, ak su fyzickymi
osobami, a ich spolupracujlce osoby a ich zamestnanci.

Zhotovitel je povinny preukézatelne informovat zamestnancov o nebezpecenstvach
a ohrozeniach, ktoré sa pri plneni zmluvy méZu vyskytnit, a o vysledkoch postdenia rizika,
o preventivnych opatreniach a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel alebo
objednévatel na zaistenie BOZP, PO aochrany ZP aktoré sa vztahuji vSeobecne na
zamestnancov a na nimi vykonavané prace na mieste zhotovenia diela pri plneni tejto zmluvy,
o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia vrétane poskytnutia prvej pomoci, ako
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10.

11.

12.

aj oopatreniach apostupe v pripade zdolavania poZiaru, zachrannych prac a evakudcie,
a preukdazatelne ich poucit o pokynoch na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platnych pre miesto
zhotovenia diela (dalej len ,preskolenie”). Za Ucelom preskolenia objednavatel poskytol
zhotovitelovi pisomné informécie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre
miesto zhotovenia diela, ¢o zhotovitel potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.

Pripadné nedostatky miesta zhotovenia diela ainformdcii a pokynov poskytnutych
objednavatefom je zhotovitel povinny uplatnit pisomne pred za¢atim plnenia tejto zmluvy,
inak plati, Ze miesto zhotovenia diela je naleZite zabezpecené a vybavené na bezpeény vykon
prace za Ucelom plnenia tejto zmluvy, zhotovitel dostal potrebné a dostatoéné informacie
a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre miesto zhotovenia diela a 7e plnenie
Ziadnych dal3ich povinnosti na uUseku BOZP, PO aochrany ZP sa zo strany objednavatela
nevyzaduje. Zhotovitel je povinny pisomne uplatfiovat u objednévatela nedostatky tykajtice sa
BOZP, PO aochrany ZP, ktoré sa vyskytnd neskor pri plneni tejto zmluvy, za odstranenie
ktorych zodpoveda objednavatel.

Objednavatel nie je povinny zabezpecovat zamestnancom doprovod na mieste zhotovenia
diela.

Zamestnanci nesmU na mieste zhotovenia diela poZivat alkoholické napoje, omamné latky,
psychotropné latky alebo pripravky aplnit tato zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia
dodrZiavat zakaz fajéenia a musia pouZivat anosit osobné ochranné pracovné pomdcky
a prostriedky.

Zhotovitel je povinny ihned oznamit objednévatefovi vznik kaidého pracovného urazu
zamestnanca, ku ktorému dojde na mieste zhotovenia diela.

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o ¢innost so zvySenym nebezpefenstvom vzniku poZiaru,
zhotovitel je povinny postupovat tak, aby bola zabezpecena PO, najma vyddva pisomny pokyn
na zabezpecenie PO a pisomné povolenie na Cinnost, ak sa vyZaduje, zriaduje protipoZiarnu
asistencnu hliadku a zabezpecuje plnenie jej tloh a odbornt pripravu a zabezpecuje potrebné
mnoZstvo vhodnych druhov hasiacich prostriedkov a inych vecnych prostriedkov PO, ktoré je
moZné prenajat aj od objednavatela za urcené nagjomné.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu ohlésit objednavatelovi ekologicki ujmu, ktort
pri plneni tejto zmluvy spbsobi on alebo jeho subdodavatelia, najma je povinny ohlasit
mimoriadne zhorSenie alebo ohrozenie kvality vod alebo inych zloZiek ZP alebo unik
znecistujucich latok pri manipuldcii s nimi alebo pri ich preprave. Informacie sa podavaju na
24h dispecing spolo¢nosti TEHO s.r.o. KoSice tel. ¢. 055 6360999. Pripadmi mimoriadneho
zhorSenia alebo ohrozenia kvality vod st najméa uniky znedistujucich latok suvisiace sich
manipuldciou a prepravou (ropné latky, chemikalie, naterové hmoty a pod.) do volnej pody
a do prostredia stvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické poruchy a chyby
na strojnych zariadeniach, dopravnych prostriedkoch strojnych mechanizmoch, ktoré su
pri¢inou uniku znecistujlcich latok do okolitého prostredia.

V ramci ochrany ZP je zhotovitel povinny predchadzat vzniku odpadov a s pripadnymi odpadmi
vznikajicimi pri plneni tejto zmluvy je povinny nakladat alebo inak zaobchadzat v sulade
s pravnymi predpismi na Useku odpadového hospodarstva (dalej len ,OH“) tak, aby bol
naplneny jeho ucel.
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14,

15.

16.

17.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie objedndvatela preukazat splnenie svojich povinnosti na
iseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH v lehote troch (3) pracovnych dni odo dfia
dorulenia Ziadosti objednavatelfa, ato najmd predlozenim dokladov preukazujicich
preskolenie zamestnancov, predloZenim opravneni zamestnancov na vykon cinnosti podfa
tejto zmluvy a predloZenim dokladov o urceni bezpecnych pracovnych postupov pre innosti
vykondavané podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vSetky Skody spOsobené poruSenim akejkolvek
povinnosti na Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH. Za $kodu sa na Glely tejto
zmluvy povaZzuju aj sankcie (pokuty) ulozené prisluSnymi Statnymi orgdnmi a orgdnmi verejne;j
spravy za poru$enie povinnosti na iseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH, ak tieto
povinnosti podla tohto c¢lanku zataZovali zhotovitefa anie objednavatela, ktoré boli
objednavatelovi po vylerpani opravnych prostriedkoch uloZené, ak objednavatel riadne a véas
umoznil zhotovitefovi uplatfiovat v prislusnych konaniach vSetky dostupné navrhy, opravné
prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie vtychto konaniach alebo za ucelom zacatia
opravnych konani zhotovitel objedndvatelfa pisomne poZiadal, aak naklady spojené
s uplatriovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov a namietok zhotovitel objedndvatelovi
na jeho Ziadost zaplatil.

Porusovanie pravidiel BOZP, PO aochrany atvorby ZP vratane OH zo strany zhotovitela
opraviiuje objedndvatela bez dalieho kedykolvek od tejto zmluvy odstipit.

Zhotovitel sa zavizuje pri plneni tejto zmluvy a pocas jej trvania dodrziavat zakaz nelegélneho
zamestnévania vrozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa
objednavatel mdze spolahnit na to, Ze neporusuje a pocas trvania tejto zmluvy neporusi zékaz
nelegdlneho zamestnavania, aobjednavatel sa na toto vyhlasenie zhotovitefa spolieha.
Zhotovitel sa zavidzuje nahradit objednévatefovi vietku Skodu, ktord by mohla vzniknuit
objednévatelovi tym, Ze objednavatel prijme od zhotovitela pracu alebo sluzbu podfa tejto
zmluvy, ktori mu zhotovitel poskytne prostrednictvom fyzickej osoby, ktord nelegalne
zamestndva alebo zamestna. Za $kodu sa na Gcely tohto ustanovenia povazuju aj pokuty, ktoré
bude musiet objednavatel zaplatit za porusenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu, ktord mu na
zaklade tejto zmluvy dodé alebo poskytne zhotovitel prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru
nelegdlne zamestndva alebo zamestnd. Ustanovenie odseku 16 tohto ¢ldnku sa pouZije
primerane.

Objednévatel je subjektom verejného sektora, a zaroven partnerom verejného sektora podla
zékona ¢ 315/2016 Z.z. oregistri partnerov verejného sektora aozmene adoplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o registri“). Zhotovitel je
povinny pocas trvania tejto zmluvy byt zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej
len ,register”) spolu s oprdvnenou osobou av pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 zakona
oregistri overovat identifikdciu svojich konecnych uZivatefov vyhod. Objednévatel je
opravneny od tejto zmluvy odstdpit, ak nadobudne prévoplatnost rozhodnutie ovymaze
zhotovitela zregistra podlfa § 12 zakona o registri alebo ouloZeni pokuty zhotovitefovi
z dovodov podla § 13 ods. 2 zkona o registri alebo ak je zhotovitel viac ako 30 dni v ome3kani
s povinnostou zabezpetit zapis novej opravnenej osoby do registra po vymaze predchddzajicej
opravnenej osoby z registra na jej navrh v lehote 30 dni od vymazu. Objedndvatel zaroven nie
je vomeskani s plnenim povinnosti podfa tejto zmluvy, ak zhotovitel nie je alebo nebude
zapisany v registri alebo ak zhotovitel nesplni povinnost overovat identifikdciu svojich
koneénych uZivatefov vyhod alebo ak je v omeskani s povinnostou zabezpecit zapis novej
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18.

opravnenej osoby do registra po vymaze predchdadzajlcej oprdvnenej osoby z registra na jej
ndvrh v lehote 30 dni od vymazu.

V pripade vykonavania cinnosti podla tejto zmluvy prostrednictvom tretich osbéb
(subdodévatelov) v akomkolvek stupni zodpoveda zhotovitel objednavatefovi za splnenie
zévazku riadne vykonat ¢innost podla tejto zmluvy, akoby &innost vykondval sém.

Clanok Viil.
POISTENIE

Zhotovitel sa zavazuje ku dfiu zadatia vykonavania diela uzatvorit poistenie zodpovednosti za
Skody, ktoré by v suvislosti so zhotovenim diela atouto zmluvou mohol objednavatelovi
sposobit sdm zhotovitel, prip. tretie osoby. Uvedené neplati, pokial ma zhotovitel poistenie
pre takyto pripad uzavreté.

Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v odseku 1 tohto élanku udriiavat po cely ¢&as
vykondvania diela, ako aj pinit vSetky dalSie podmienky zmluvne vyhradené poistitefom, pre
pripad neplnenia ktorych poistitel bude opravneny zniZit alebo odmietnut poistné plnenie
v pripade vzniku poistnej udalosti v/na diele, lebo majetku objednavatela, ariadne platit
poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.

Zhotovitel je povinny najneskdr do 3 dni odo dria zadatia zhotovenia diela odovzdat jedno
vyhotovenie poistnej zmluvy alebo potvrdenie o poisteni objednéavatelovi.

V pripade vzniku poistnej udalosti suvisiacej so zhotovenim diela je zhotovitel povinny pisomne
alebo faxom informovat poistitela o poistnej udalosti anésledne priamo alebo
prostrednictvom poistitela aj objedndvatela azabezpedit vSetky dokazy ainé doklady
nevyhnutné k zabezpeéeniu poistného plnenia; dalej je povinny poskytnit objednévatelovi a
poistitefovi vSetku sucinnost. Zhotovitel je tieZ povinny bez zbytoéného odkladu zabezpedit
uvedenie diela, resp. majetku objedndvatefa do stavu predchadzajiceho poistnej udalosti na
svoje naklady, pokial sa zmluvné strany nedohodnt inak. Tato povinnost zhotovitela nie je
dotknuta tym, Ze poistné plnenie nepokryje naklady na uvedenie diela, resp. majetku
objednavatela do pévodného stavu pred poistnou udalostou a dobou, kedy poistitel prislusné
poistné plnenie vyplati.

Ak zhotovitel nesplni povinnosti podla odsekov 1 az 4 tohto ¢lanku a dojde k poSkodeniu alebo
znieniu diela alebo majetku objednavatela, zhotovitel sa zavadzuje nahradit objedndavatelovi
celd takto vzniknutid $kodu bez ohladu na pripadnid zodpovednost tretich osdb.

V pripade odmietnutia alebo Ciastoéného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistitela,
je zhotovitel povinny uhradit objedndavatelovi rozdiel, a to az do vysky, v ktorej $koda nebola
pokryta poistnym plnenim.

Clanok IX.
DORUCOVANIE

Vsetky listiny, objednéavky, dokumenty, poZiadavky a ozndmenia (dalej len ,Podanie”) budu
medzi zmluvnymi stranami zabezpecované listami doru€enymi poStou alebo osobne alebo
e-mailom. Ak bolo Podanie zasielané poStou, povaZuje sa za dorucené driom, v ktorom ho
adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti deri odo diia podania zésielky na poste,
ak sa uloZend zasielka zasland na adresu podla odseku 4 tohto ¢lanku vratila spat
odosielatefovi.
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Ak bolo Podanie zasielané e-mailom a elektronicky systém je nastaveny tak, Zze od Prijimatefa
odoslanim e- mailu Poskytovatel obdrZi ,Potvrdenie o precitani”, Podanie sa povazuje za
doruéené obdrzanim ,Potvrdenia o precitani” odosielatefom. Podanie odoslané e-mailom sa
povazuje za doruéené aj v pripade, ak prijimatel na tento e-mail odpovie druhym e-mailom. V
pripade, ak odosielatel ,Potvrdenie o precitani“ alebo odpoved na e-mail neobdrzi do 3
pracovnych dni, prislusna Zmluvna strana je povinnd Podanie zaslat prostrednictvom
doporuéeného dorucovania zasielok alebo osobne druhej Zmluvnej strane. Pravne ukony
smerujice k ukonéeniu Zmluvy (napr. odsttiipenie od Zmluvy) musia byt zasielané vylucne
pisomne doporucenou postou.

Zmluvné strany sa zaroven zavazuju oznamovat si navzdjom akékolvek zmeny udajov, ktoré
sa ich tykaju a st potrebné na pripadné uplatnenie oznamenia, najma vietky zmeny tykajlce
sa tejto uzavretej zmluvy, zmenu, Ci zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska
alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania,
reStrukturalizacie alebo likvidacie ktorejkolvek zmluvnej strany. Ak niektord zmluvna strana
nesplni tato povinnost, nebude opravnend namietat, Ze neobdrzala akékolvek oznamenie,
a zéroven zodpoveda za akukolvek takto sp6sobent Skodu.

Kontaktné tidaje pre dorucovanie a oznamovanie ozndmeni pre objednavatela:

adresa: TEPELNE HOSPODARSTVO spoloénost s ruéenim obmedzenym Kosice
Komenského 7, 040 01 KoSice

kontaktna osoba: Ing. Dusan Petrenka
tel. 055/6007107, k

Kontaktné tdaje pre doruc¢ovanie a oznamovanie oznameni pre zhotovitela:

adresa: BS Kosice s.r.o.
Vysna tvrat 4, 04 014 KoSice
kontaktna osoba: Andrej Fedor — konatel spoloénosti
bskosice@gmail.com
Clanok X.

ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany st opravnené odstipit od tejto zmluvy z dévodov, ked' to ustanovuje zakon
v zmysle § 344 a nasl. Obchodného zékonnika ako aj z dovodov uvedenych v tejto zmluve.

Zhotovitel je opravneny odstlpit od zmluvy ked' je objednavatel v omeskani so zaplatenim
fakttry o viac ako 30 dni odo diia doruéenia pisomnej upomienky od zhotovitela, ktord je
opravneny zhotovitel odoslat objednavatelovi najskér po 15 kalendarnych diioch po uplynuti
lehoty splatnosti fakttry.

Objednévatel mdZe od tejto zmluvy okamZite odstupit, ak:
a. zhotovitel v omeskani s vykonanim diela o viac ako 30 kalendarnych dni,
b. zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu objedndvatefa nedodrZiava kvalitu
zhotovovania diela a objednavatelom zistené vady neodstraniv dohodnutych terminoch
z dévodov na strane zhotovitela,
c. zhotovitel vykondva dielo napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu v
rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve a jej prilohdch, s projektovou
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dokumentdciou, stavebnym povolenim, vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi,
technickymi normami alebo pokynmi objednavatela,

d. zhotovitel nezacal vykonavat dielo v lehote uvedenej v ¢l. Il ods. 4 tejto zmluvy,

e. zhotovitel nedodrzal lehotu stanoveni pre splnenie zavazku (vratane jeho casti)
uvedenu v Cl. Il ods. 4 tejto zmluvy,

f. zhotovitel nedodrial minimalne 2x akudkolvek lehotu uvedend v Prilohe ¢ 3
— Harmonogram vykondvania diela,

g. zhotovitel pri vykondvani diela kond sposobom, kedy objednavatelovi vznikd Skoda
alebo hrozi vznik skody,

h. je zrejmé, Ze dielo nebude hotové vcas alebo nebude vykonané riadne,

i. zhotovitefovi v priebehu plnenia zmluvy bol prdvoplatne uloZeny zakaz ucasti vo
verejnom obstardvani podfa § 182 ods. 3 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstupenim od zmluvy podla tohto ¢lanku tejto zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti
stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na nahradu skody vzniknutej porusenim tejto zmluvy,
narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a troky z omeskania, narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast
predmetu zmluvy, ktord bola do momentu odstupenia zrealizovana, ako aj s vynimkou
povinnosti stvisiacich s odovzdanim a prevzatim cCasti predmetu tejto zmluvy vykonanej do
momentu odstipenia, zmluvnych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vdle stran alebo
vzhlfadom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenie od tejto zmluvy bude tG¢inné diiom jeho dorucenia
druhej zmluvnej strane.

Clanok XI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany budd mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informacidam tykajicim sa druhej
zmluvnej strany (dalej len ,dotknutd zmluvna strana”) a jej podnikania, najma k akymkolvek
informaciam obchodnej, vyrobnej, prevadzkovej, marketingovej, financnej, majetkovej,
organizacnej, personalnej, hospodarskej alebo technickej povahy. Tieto informacie alebo
akékolvek iné informdcie verejne nepristupné a stvisiace s cinnostou dotknutej zmluvnej
strany, ktoré druha zmluvna strana ziska uUstne, pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri
plneni tejto zmluvy alebo v jej suvislosti, si predmetom obchodného tajomstva dotknutej
zmluvnej strany, alebo ich dotknutd zmluvnd strana tymto oznacuje ako doéverné v zmysle
ustanovenia § 271 Obchodného zdkonnika (dalej len ,d6éverné informacie”). Zmluvné strany
sa zavézujl, Ze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonéeni budu zachovévat mic¢anlivost
o dévernych informdciach. Za déverné sa nepovazuju informdécie, ktoré je objednavatefl
povinny zverejnit ako osoba povinna v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informdcidm, v zneni neskorSich dprav. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objedndvatel je
povinnou osobou vzmysle zdkona ¢. 211/2000 Z.z. oslobodnom pristupe kinformdcidam,
v zneni neskorsich Gprav a Ze zmluva bude zverejnena na webovej strdnke objednavatefla.

Kybernetickd bezpeénost. V pripade, ak predmet tejto zmluvy priamo stvisi s prevadzkou sieti
a informa&nych systémov objednavatela, zhotovitel je povinny uzatvorit s objednavatefom
dohodu o zabezpeéeni plnenia bezpeénostnych opatreni a notifikacnych povinnosti podfa
zéakona &. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
a plnit povinnosti z nej vyplyvajlice pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Uzatvorenie
uvedenej dohody je podmienkou Géinnosti tejto zmluvy atdto zmluva automaticky zanika
ukoncenim uvedenej dohody.
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10.

11.

12.

13.

Spracovanie osobnych Udajov. Transparentné informécie o pripadnom spracuvani osobnych
idajov vykonavatefom kontroly v stvislosti s vykonavanim kontroly su k dispozicii na webovom
sidle objednavatela www.teho.sk.

V pripade, ak je pre Ucely vykonavanim kontroly potrebné spractvanie osobnych udajov
jednou zmluvnou stranou pre druht zmluvni stranu, prava a povinnosti zmluvnych strén sa
spravuju dohodou o spractivani osobnych tdajov sprostredkovatelom, ktorti v pripade potreby
uzatvaraju zmluvné strany osobitne.

Pokial nie je medzi zmluvnymi stranami uzatvorena dohoda o spracuvani osobnych tdajov
sprostredkovatefom, kazda zmluvna strana ma postavenie samostatného prevadzkovatela a je
povinna samostatne plnit povinnosti podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spractivani osobnych ddajov a o
vofnom pohybe tychto tdajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (vieobecné nariadenie o
ochrane (dajov), zékona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene a doplneni
niektorych zékonov a ich vykondvacich a dalsich sdvisiacich predpisov.

Tato zmluva sa spravuje pravnymi predpismi Slovenske;j republiky. Stdy Slovenskej republiky
maju vyluénd pravomoc na rozhodovanie o akychkolvek sporov tykajdcich sa tejto zmluvy.

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zékona ¢&. 513/1991 Zb.
Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov a v jeho rémci ustanoveniami zikona &.
40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik v zneni neskorgich predpisov a suvisiacimi predpismi.

Tato zmluva sa méZe menit alebo doplfiat len formou pisomného ocislovaného dodatku, ktory
sa po jeho podpise oboma zmluvnymi stranami stdva neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy.

Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na &ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato &ast.

Tato zmluva tvori Gplni dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajucu sa predmetnej zaleZitosti.
Podpisom tejto zmluvy zanikaji vietky predchidzajice pisomné a tistne dohody tykajuce
sa predmetu tejto zmluvy a Ziadna zo zmluvnych strdn sa neméze dovolavat zvlastnych v tejto
zmluve neuvedenych tstnych alebo pisomnych dohdd.

Tato zmluva bola vyhotovena v dvoch rovnopisoch; jeden rovnopis pre objedndvatela a jeden
rovnopis pre zhotovitela.

Prilohy k tejto zmluve su:

Priloha €.1 - Projektova dokumentdcia, archivne &islo 18P029, na CD nosiéi
Priloha €.2 - Podrobny poloZkovy rozpoéet diela
Priloha €.3 - Harmonogram vykonavania diela

Tato zmluva nadobida platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost

dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v sidlade s ust. § 47a ods. 1 zakona & 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.
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14. Téato zmluva je povinne zverejiiovana podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. v zneni neskorsich Gprav.
15. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su plne spdsobilé na pravne tkony, Ze ich zmluvnd volnost nie je
ni¢im obmedzend, Ze zmluvu neuzavreli, Ze si obsah zmluvy d6kladne precitali a Ze tento im je

jasny, zrozumitelny a vyjadrujuci ich slobodnu, vaznu a spolo¢nt vélu, a na znak sihlasu ju
vlastnoruéne podpisuju.

V Kogiciach diia: {1 O 7677 V Kodiciach diia: {+O%. 2012

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Jdroslav Tkac Andrej Fedor
kongtel spolocnosti konatel spolocnosti
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