

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ : Obec Beluša
Sídlo: Farská 1045/6, 018 61 Beluša
Starostka obce: Ján Prekop, starosta obce
IČO: 00 317 063
DIČ: 202 044 1445
Bankové spojenie: VÚB a. s.
Číslo účtu: SK22 0200 0000 0000 2012 6372
Tel. kontakt: [redacted]
e-mail: [redacted]
webové sídlo: [redacted]
kontakt pre realizáciu: Ing. Juraj Hôrkový, juraj.h
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Štúdio – 21 plus s.r.o.
So sídlom: Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava
Zástupca: Mgr. Jana Juríková, konateľka spoločnosti
IČO: 35 765 607
DIČ: 2020274795
IČ DPH: SK2020274795
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu-IBAN: SK81 0200 0000 0022 0249 1353
kontakt pre realizáciu: Dávid Baráth, d.b
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spolu aj ako „**zmluvné strany**“ a samostatne aj ako „**zmluvná strana**“

Článok 1 Predmet zmluvy a Predmet diela

1.1 Predmetom zmluvy je:

- 1.1.1 záväzok zhotoviteľa zrealizovať pre objednávateľa dielo a
- 1.1.2 záväzok objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ v obci Beluša *nachádzajúcom sa v katastrálnom území Beluša* pre objednávateľa zrealizuje dielo „Prístrešok a cyklostojany v obci Beluša“, v súlade s Projektovou dokumentáciou, bližšie špecifikované v prílohe č. 1 zmluvy vo forme cenovej ponuky – výkaz výmer (ďalej ako „**dielo**“).

1.3 Objednávateľ vyhlasuje, že je oprávnený požiadať zhotoviteľa o vykonanie diela na mieste realizácie diela podľa bodu 1.2 tejto zmluvy, t. j. že je vlastníkom príslušnej nehnuteľnosti, resp.

že disponuje súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, ktorý ho na realizáciu diela na príslušnej nehnuteľnosti oprávňuje.

Článok 2

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 2.1 Zhotoviteľ dielo vypracuje v súlade s podmienkami tejto zmluvy a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 2.2 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním diela inú osobu, pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.
- 2.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa, ak zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť nevhodnosť podkladov, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa a ten na použitie podkladov trval.
- 2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ najneskôr do piatich (5) dní od podpisu zmluvy predloží zhotoviteľovi dokumenty špecifikované v prílohe č. 2 zmluvy.
- 2.5 Zmluvné strany sú povinné si navzájom poskytnúť súčinnosť potrebnú na riadne plnenie záväzkov z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak zhotoviteľ k realizácii diela požaduje poskytnutie ďalších údajov a/alebo vyjadrenie/pokyn objednávateľa počas realizácie diela, je objednávateľ povinný zhotoviteľovi poskytnúť súčinnosť a/alebo vyjadrenie/pokyn bezodkladne, resp. v lehote určenej zhotoviteľom. V prípade, že objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety neposkytne zhotoviteľovi požadovanú súčinnosť, zhotoviteľ je oprávnený na základe vlastného oprávnenia buď:
 - 2.5.1 na čas do vyjadrenia/poskytnutia súčinnosti objednávateľom pozastaviť ďalšiu realizáciu diela, pričom v tomto prípade sa o každý začatý deň omeškania predlžuje lehota na odovzdanie príslušnej časti diela; alebo
 - 2.5.2 pri ďalšom vypracovaní diela postupovať podľa vlastného uváženia berúc do úvahy jemu známe skutočnosti a záujmy objednávateľa.

V takomto prípade zároveň platí, že objednávateľ znáša náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi z dôvodov omeškania objednávateľa s poskytnutím požadovanej súčinnosti vo výške vyčíslenej zhotoviteľom.

- 2.6 Objávateľ je povinný určiť pre plnenie svojich povinností podľa zmluvy osobu oprávnenú konať za objednávateľa v technických veciach. Prvá osoba oprávnená konať v technických veciach je určená v záhlaví zmluvy, akúkoľvek zmenu je objednávateľ povinný zhotoviteľovi oznámiť najneskôr v deň nasledujúci po zmene. Objávateľ je povinný zabezpečiť, aby táto osoba bola zhotoviteľovi k dispozícii počas celej doby trvania zmluvy, najmä ale nielen počas odovzdania staveniska, realizácie diela a pri odovzdaní diela. Osoba oprávnená konať v technických veciach je povinná byť zhotoviteľovi operatívne k dispozícii a poskytovať súčinnosť v zmysle pravidiel tejto zmluvy.

Článok 3

Termín odovzdania diela

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po podpise zmluvy objednať u výrobcu jednotlivé časti diela a o predpokladanom termíne ich dodania informovať objednávateľa.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia výzvy na jeho odovzdanie zhotoviteľom, a to v stave zodpovedajúcom požiadavkám odovzdanej projektovej dokumentácie a inštrukciám zhotoviteľa podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy. Objávateľ zodpovedá za prípravu staveniska podľa pokynov zhotoviteľa, tak aby zhotoviteľ mohol na stavenisku realizovať dielo podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je povinný

prevziať stavenisko, ktoré nezodpovedá podmienkam tohto bodu zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne prevziať stavenisko podľa predchádzajúcej vety, objednávateľ znáša náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi z dôvodov omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska vo výške vyčíslenej zhotoviteľom.

- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať a odovzdať dielo do 4 mesiacov odo dňa oznámenia MAS Naše považie obci Beluša o pridelení finančných prostriedkov k danému projektu. Obec Beluša bude informovať písomne / emailom zhotoviteľa o pridelení finančných prostriedkov k danému projektu a zhotoviteľ je povinný zrealizovať dané dielo do 4 mesiacov od tohto oznámenia.
- 3.4 Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa a neexistencie prekážok realizácie diela bližšie uvedených v prílohe č. 4 tejto zmluvy. S prihladnutím na ustanovenie bodu 2.5.1 tejto zmluvy počas doby omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, vrátane spolupôsobenia závislého na tretej osobe a počas trvania prekážok realizácie diela, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti odovzdať dielo, pričom dohodnutý termín sa predlžuje o omeškanie zavinené objednávateľom, resp. treťou osobou alebo o trvanie prekážok realizácie diela. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní so splnením povinnosti odovzdať dielo ani v prípade, ak je prípadne omeškanie na strane zhotoviteľa spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami, ktoré nezávisia od vôle zhotoviteľa alebo ktoré zhotoviteľ nemohol ovplyvniť, pričom zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi okolnosti vyššej moci alebo tie okolnosti, ktoré nemohol ovplyvniť, a tiež že vykonal všetky úkony, ktoré od neho možno rozumne očakávať, potrebné na zabránenie alebo minimalizovanie účinkov vyššej moci a na riadne plnenie si svojich zmluvných záväzkov podľa zmluvy.
- 3.5 V deň odovzdania staveniska zhotoviteľ informuje objednávateľa o predpokladanom termíne ukončenia realizácie a odovzdania diela. Presný termín oznámi zhotoviteľ osobe oprávnenej konať v technických veciach za objednávateľa operatívne podľa skutočného priebehu prác. V prípade, ak sa objednávateľ/osoba oprávnená konať v technických veciach nedostaví na odovzdanie diela, resp. odmietne dielo bezdôvodne prevziať zmluvné strany dielo považujú za riadne odovzdané.
- 3.6 V prípade, že sa v priebehu odovzdávacieho konania zistí, že záväzok zhotoviteľa zo zmluvy nie je splnený tak, ako je určené v zmluve, t. j. zmluvné strany zistia vady spôsobujúce porušenie zmluvy podstatným spôsobom (ďalej ako „**vady brániace použitiu diela**“), zmluvné strany vyhotovia súpis vád brániacich použitiu diela a preberacie konanie prerušia. Dielo sa po prerušení preberacieho konania nebude považovať za odovzdané a zmluvné strany určia náhradný termín plnenia. Po odstránení vád brániacich použitiu diela zhotoviteľ vyzve objednávateľa k pokračovaniu preberacieho konania. Objednávateľ a zhotoviteľ potom bez zbytočného odkladu pokračujú v preberacom konaní. Objednávateľ prevezme od zhotoviteľa dielo po odstránení poslednej vady brániacej používaniu diela. Za odovzdané sa považuje dielo na základe podpísaného odovzdávacieho a preberacieho protokolu. Pri existencii vád spôsobujúcich nepodstatné porušenie zmluvy, t. j. vád, ktoré nebránia riadnemu používaniu diela, zmluvné strany preberacie konanie ukončia a podpíšu protokol o prevzatí a odovzdaní diela, v ktorom súčasne dohodnú lehotu na ich odstránenie zistených vád.
- 3.7 Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela o viac ako tridsať (30) dní, objednávateľ je oprávnený požadovať a zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH podľa bodu 4.1 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. Zhotoviteľ pokutu uhradí na základe vyúčtovania zmluvnej pokuty, ktoré mu objednávateľ môže vystaviť.
- 3.8 Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo vykazuje len vady spôsobujúce nepodstatné porušenie zmluvy, ktoré nebránia použitiu na jeho účel. V prípade ak objednávateľ odmietne dielo v rozpore so zmluvou bezdôvodne prevziať alebo neposkytne na prevzatie diela potrebnú súčinnosť, zmluvné strany budú dielo považovať za odovzdané v súlade s touto zmluvou ku dňu určenému v súlade s bodom 3.3, resp. 3.5 tejto zmluvy.
- 3.9 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený dielo odovzdať aj skôr.

Článok 4

Cena diela a jej splatnosť

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v celkovej výške 52 318,60 EUR bez DPH (slovom päťdesiatdvatisícťsoosemnásť eur šesťdesiat centov). K cene bude účtovaná daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Celková cena diela je tak vo výške 62 782,32 EUR s DPH (slovom šesťdesiatdvatisícťsedemstoosemdesiatdva eur tridsaťdva centov s DPH).
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ cenu diela podľa bodu 4.1 zmluvy uhradí nasledovne:
- 4.2.1 celú časť ceny diela vo výške 100% ceny diela podľa bodu 4.1 tejto zmluvy, t. j. 52 318,60 EUR bez DPH (slovom päťdesiatdvatisícťsoosemnásť eur šesťdesiat centov); resp. 62 782,32 EUR (slovom šesťdesiatdvatisícťsedemstoosemdesiatdva eur tridsaťdva centov) s DPH najneskôr do 60 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.
- 4.3 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na:
- Celú cenu diela podľa tejto zmluvy bezodkladne po odovzdaní a prevzatí diela.
- 4.4 Zmluvné strany splatnosť faktúr podľa bodu 4.3 zmluvy určili na 60 dní od doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu vyžadované príslušnými právnymi predpismi.
- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela, resp. jej časti, si môže zhotoviteľ uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z výšky dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta je splatná do troch (3) dní od doručenia výzvy na úhradu objednávateľovi. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnom rozsahu.

Článok 5

Zmena v zadaní a práce navyše

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade záujmu objednávateľa o:
- 5.1.1 zapracovanie akýchkoľvek zmien oproti pôvodnému zadaniu v zmysle tejto zmluvy a jej príloh alebo
- 5.1.2 realizáciu akýchkoľvek prác navyše;
- je postup pre vzájomnú spoluprácu nasledujúci:
- 5.1.3 objednávateľ písomne alebo emailom požiada zhotoviteľa o činnosť podľa tohto bodu vyššie, pričom uvedie technickú špecifikáciu požadovaných zmien a následne
- 5.1.4 zhotoviteľ v lehote určenej objednávateľom, ktorá však nesmie byť kratšia ako desať (10) pracovných dní od doručenia žiadosti zhotoviteľa, informuje objednávateľa o podmienkach, za splnenia ktorých je pripravený objednávke objednávateľa vyhovieť, zmluvné strany sa súčasne dohodnú na odplate zhotoviteľa za činnosť podľa objednávky objednávateľa.
- 5.2 Podmienky vykonávania činnosti podľa bodu 5.1.1 a/alebo 5.1.2 tejto zmluvy zmluvné strany upravujú samostatným dodatkom k zmluve. V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú na podmienkach vykonávania činnosti podľa bodov 5.1.1 a/alebo 5.1.2 tejto zmluvy, zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve.
- 5.3 Vzhľadom na charakter činností požadovaných podľa bodu 5.1.1 a/alebo 5.1.2 tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený podľa svojho odborného uváženia dočasne pozastaviť realizáciu diela na čas do uzatvorenia požiadavky objednávateľa (či už do dňa podpisu dodatku k zmluve alebo prijatia

rozhodnutia o nerealizácii požiadavky), pričom o tento čas sa predlžuje termín odovzdania diela. Zároveň platí, že objednávatel' znáša náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi z dôvodov vznesenia požiadavky podľa bodu 5.1.1 a/alebo 5.1.2 tejto zmluvy objednávatel'om vo výške vyčíslennej zhotoviteľom.

Článok 6 **Osobitné ustanovenia**

- 6.1 Objednávatel' nadobudne vlastnícke právo k dielu dňom úplného zaplatenia ceny diela podľa bodu 4.1 tejto zmluvy a akýchkoľvek ďalších záväzkov voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že objednávatel' pred úhradou záväzkov podľa predchádzajúcej vety nie je oprávnený previesť vlastnícke právo k dielu ani dielo inak zaťažiť akýmkoľvek právom tretej strany.
- 6.2 Práva a povinnosti z tejto zmluvy prejdú na prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.
- 6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' nemôže voči pohľadávke zhotoviteľa na zaplatenie ceny diela alebo jej časti započítať žiadne svoje pohľadávky, jedine ak takáto pohľadávka je uznaná zhotoviteľom alebo určená právoplatným súdnym rozhodnutím.
- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Presné podmienky poskytnutej záručnej doby jednotlivých prvkov podľa konkrétnych záručných podmienok jednotlivých výrobcov sú uvedené v prílohe č. 5 tejto zmluvy.
- 6.5 Pre reklamáciu vady diela, v zmysle tejto zmluvy, platia ustanovenia §§ 560-565 Obchodného zákonníka. Objednávatel' je povinný zistenú vadu písomne reklamovať v lehote troch (3) dní od kedy sa vada prejavila, resp. bola zistená, v opačnom prípade právo reklamácie zaniká. Oprávnenú reklamáciu vady diela je zhotoviteľ povinný bezodkladne a bezplatne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady bez zbytočného odkladu a vzniknutú vadu odstrániť v lehote primeranej povahe reklamácie alebo v lehote, na ktorej sa zmluvné strany dohodnú.

Článok 7 **Servisná údržba**

- 7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak pre trvanie poskytnutej záruky výrobca konkrétneho prvku/časti diela požaduje pravidelnú servisnú údržbu, resp. ak je takáto servisná údržba vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi, zhotoviteľ raz ročne vyzve objednávatel'a na vykonanie takejto údržby. Zhotoviteľ zároveň vo výzve predloží objednávatel'ovi podmienky servisnej údržby vrátane cenovej ponuky.
- 7.2 Objednávatel' berie na vedomie, že pokiaľ nezabezpečí servisnú údržbu podľa bodu 7.1 zmluvy, zanikajú jeho nároky z poskytnutej záruky a v plnom rozsahu je zodpovedný za stav a používanie diela v zmysle príslušných právnych predpisov.

Článok 8 **Zánik zmluvy**

- 8.1 Objednávatel' je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:
 - 8.1.1 zhotoviteľ bez primeraného odôvodnenia nepostupuje pri zhotovovaní diela v súlade s touto zmluvou a zhotoviteľ neodstráni porušenie zmluvy ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej objednávatel'om na základe písomného upozornenia na porušenie zmluvy doručeného zhotoviteľovi;

- 8.1.2 zhotoviteľ podstatne porušuje svoje zmluvné povinnosti a neodstráni porušenie ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej objednávateľom na základe písomného upozornenia na porušenie zmluvy doručeného zhotoviteľovi.
- 8.2 Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade,
- 8.2.1 ak objednávateľ podstatne porušuje svoje zmluvné povinnosti a neodstráni porušenie ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej zhotoviteľom na základe písomného upozornenia na porušenie zmluvy doručeného objednávateľovi;
- 8.2.2 objednávateľ je v omeškaní s úhradou akejkoľvek faktúry o viac ako tridsať (30) dní.
- 8.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne a musí byť druhej zmluvnej strane doručené. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane, ktorej je adresované. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká ku dňu odstúpenia; právo odstupujúcej zmluvnej strany na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy nie je odstúpením od zmluvy dotknuté.
- 8.4 V prípade, ak zhotoviteľ od zmluvy odstúpi, je zhotoviteľ oprávnený na náklady objednávateľa dielo a jeho časti demontovať a nakladať s ním v súlade so svojimi vlastníckymi právami. Zhotoviteľ zároveň objednávateľovi vyčíslí náklady demontáže a transportu diela, opotrebenie diela do momentu demontáže ako aj svoje účelne vynaložené náklady, ktoré pri plnení tejto zmluvy vynaložil a ktoré mu objednávateľ k momentu odstúpenia od zmluvy neuhradil. Objednávateľ je povinný nároky zhotoviteľa podľa tohto bodu zmluvy vysporiadať do piatich (5) dní odo dňa doručenia výzvy na ich úhradu.

Článok 9

Doručovanie

- 9.1 Písomnosti súvisiace so zmluvou si doručujú zmluvné strany na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy resp. na inú adresu, ak o to niektorá zmluvná strana písomne požiada druhú zmluvnú stranu alebo osobne. Písomnosť sa považuje za doručeníu:
- 9.1.1 dňom doručenia alebo na piaty (5.) kalendárny deň od preukázateľného zaslania zásielky na adresu Zmluvnej strany, a to aj v prípade, ak sa druhá zmluvná strana (adresát) o písomnosti nedozvedela. Doručovateľom môže byť iba Slovenská pošta, a.s.;
- 9.1.2 dňom prevzatia písomnosti alebo bezdôvodného odmietnutia prevzatia písomnosti adresátom pri osobnom doručovaní.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

- 10.1 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva (2) rovnopisy.
- 10.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť deň po zverejnení zmluvy Objednávateľom, zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy. Zmluvné strany vyslovene súhlasia, že Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa dodanie diela (vyzvať ho na dodanie diela) až po oznámení o pridelení finančných prostriedkov z MAS Naše Považie. V prípade, že obci Beluša nebudú pridelené finančné prostriedky z MAS Naše Považie, nie je splnená odkladacia podmienka tejto zmluvy a dané dielo sa nebude realizovať.
- 10.3 Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán. Nedodržanie písomnej formy zakladá absolútnu neplatnosť takejto dohody o zmene zmluvy v zmysle §40 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka.

10.4 Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov.

10.6 Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvorí:

- | | | |
|--------|---------------|---|
| 10.6.1 | Príloha č. 1: | Cenová ponuka; |
| 10.6.2 | Príloha č. 2: | Špecifikácia dokumentov objednávateľa k realizácii; |
| 10.6.3 | Príloha č. 3: | Požiadavky na prípravu staveniska; |
| 10.6.4 | Príloha č. 4: | Prekážky realizácie diela; |
| 10.6.5 | Príloha č. 5: | Záručné podmienky jednotlivých výrobcov. |

Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, Zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, Zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu Zmluvu podpisujú.

V Beluši, dňa 17.5.2022




Meno: Ján Prekop
Funkcia: starosta obce

V Bratislave, dňa: 17.5.2022

Meno: Mgr. Jana Juriková
Funkcia: konateľka spoločnosti



Cenová ponuka



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Prístrešok a cyklostožany Beluša

JKSO:

Miesto: Beluša

KS:

Dátum: 11.5.2022

Objednávateľ:

Obec Beluša

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Študio - 21 plus s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava

IČO: 35765607

IČ DPH: SK2020274795

Projektant:

PIO Keramoprojekt a.s.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

PIO Keramoprojekt a.s.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			29 485,52
DPH- základná	idzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	29 485,52	5 897,10
Cena s DPH v EUR			35 382,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Prístrešok a cyklostojany Beluša

Miesto: Beluša

Dátum:

11.05.2022

Objednávateľ: Obec Beluša

Projektant:

PIO Keramoprojekt a.s.

Zhotoviteľ: Štúdio - 21 plus s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava

Spracovateľ:

PIO Keramoprojekt a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

1.	Železničná stanica 1	29 485,52	35 382,62
SO 101	Cykloklietka	29 485,52	35 382,62
SO 102	Cyklostojan	24 698,67	29 638,40
SO 103	Spevnené plochy	2 759,06	3 310,87
		2 027,79	2 433,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Pristrešok a cyklostojany Beluša

Objekt:

1. - Železničná stanica 1

Časť:

SO 101 - Cykloklietka

JKSO:

Miesto: Beluša

KS:

Dátum: 11.05.2022

Objednávateľ:

Obec Beluša

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Štúdio - 21 plus s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava

IČO: 35765607

IČ DPH: SK2020274795

Projektant:

PIO Keramoprojekt a.s.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

PIO Keramoprojekt a.s.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			24 698,67
---------------------	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	24 698,67	20,00%	4 939,73

Cena s DPH	v EUR	29 638,40
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



[Handwritten signature]

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

② **STUDIO 21**
ADVANCED PROJECTS
ŠTUDIO - 21 plus, s.r.o.
Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava
IČO: 35 765 607, IČ DPH: SK2020274795
Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prístrešok a cyklostojany Beluša

Objekt:

1. - Železničná stanica 1

Časť:

SO 101 - Cykloklietka

Miesto:

Beluša

Dátum: 11.05.2022

Objednávateľ:

Obec Beluša

Projektant: PIO
Keramoprojekt

Zhotoviteľ:

Študio - 21 plus s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava

Spracovateľ: PIO
Keramoprojekt

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

24 698,67

HSV - Práce a dodávky HSV

24 698,67

1 - Zemné práce	666,89
1.2 - Zemné práce - založenie trávniku	12,78
2 - Zakladanie	1 187,56
5 - Komunikácie	91,72
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	22 658,63
99 - Presun hmôt HSV	81,09

ROZPOČET

Stavba:

Prístrešok a cyklostojany Beluša

Objekt:

1. - Železničná stanica 1

Časť:

SO 101 - Cykloklietka

Miesto:

Beluša

Objednávateľ:

Obec Beluša

Zhotoviteľ:

Štúdio - 21 plus s.r.o.

Dátum:

11.05.2022

Projektant:

PIO

Keramoprojekt

Spracovateľ:

PIO

Keramoprojekt

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 698,67

D HSV

Práce a dodávky HSV

24 698,67

D 1

Zemné práce

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	11,916	13,78	666,89
VV					11,916		164,20
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,916	11,54	137,51
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a viac ako 1000 m	m3	23,832	10,14	241,66
VV					11,916*2		23,832
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,916	3,55	42,30
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	19,066	4,26	81,22
VV					11,916*1,6		19,066

D 1.2

Zemné práce - založenie trávnik

16	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	3,500	1,01	12,78
17	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,175	5,04	3,54
VV					5,66343042071196*0,0309		0,88
					Prepočítané koeficientom množstva		0,175
18	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3,500	0,04	0,14
19	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	7,000	0,18	1,26
VV					3,5*2		7,000
20	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	7,000	0,03	0,21
VV					3,5*2		7,000
21	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom na široko	m2	3,500	0,13	0,46
22	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	0,003	72,71	0,22
VV					7,5*0,0004		0,003
					Prepočítané koeficientom množstva		0,001
23	K	185802113.S	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom na široko	t	0,001	223,98	0,22

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	251910000100 1.R	Hnojivo viaczožkové NPK, resp. ekvivalent	t	0,001	1 421,08	1,42
VV		0,001*1,03 *Prepočítané koeficientom množstva			0,001		
25	K	185804215.S	Vypletie v rovine alebo na svahu do 1:5 - trávniku po výseve	m2	3,500	1,16	4,06
26	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	0,070	5,23	0,37
VV		3,5*20*0,001			0,070		
D 2		Zakladanie					1 187,56
6	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	6,148	116,58	716,73
VV		24,59*0,25			6,148		
7	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie- dielce	m2	4,192	40,75	170,82
VV		2*(5,49+4,99)*0,2			4,192		
8	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	4,192	21,87	91,68
9	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,130	1 602,57	208,33
VV		24,59*5,27*0,001			0,130		
D 5		Komunikácie					91,72
11	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhrutnením hr. 200 mm	m2	24,590	3,73	91,72
D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					22 658,63
12	K	919741111.S	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	98,360	0,18	17,70
VV		24,59*4			98,360		
13	K	936174311122. R	Dodávka a montáž stojana na bicykle jednostranného Falco Ideaal 2.0, rozpon 375mm, pozinok, riešenie LOW/HIGH, 2rady- 20pozícií, kotvenie priame šrobovanie do betónu, vrátane montážneho materiálu a dovozu, resp. ekvivalent	ks	1,000	2 069,76	2 069,76
14	K	936174311122 1.R	Dodávka a montáž prístrešku Falco Lok500 (RAL) 4990x3980x2100mm, obloženie 2mm dierovaný plech (RAL), strecha: vlnitý aluzinkový plech, uzamykanie Eurocylinder, vrátane montážneho materiálu a dovozu, resp. ekvivalent	ks	1,000	20 571,17	20 571,17
D 99		Presun hmôt HSV					81,09
15	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akelkoľvek dĺžky objektu	t	24,799	3,27	81,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prístrešok a cyklostojany Beluša

Objekt:

1. - Železničná stanica 1

Časť:

SO 102 - Cyklostojan

JKSO:

Miesto: Beluša

Objednávateľ:

Obec Beluša

Zhotoviteľ:

Študio - 21 plus s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava

Projektant:

PIO Keramoprojekt a.s.

Spracovateľ:

PIO Keramoprojekt a.s.

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.05.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

35765607

IČ DPH:

SK2020274795

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 759,06

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

2 759,06

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

551,81

Cena s DPH

v EUR

3 310,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prístrešok a cyklostojany Beluša

Objekt:

1. - Železničná stanica 1

Časť:

SO 102 - Cyklostojan

Miesto:

Beluša

Objednávateľ:

Obec Beluša

Zhotoviteľ:

Štúdio - 21 plus s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava

Dátum:

11.05.2022

Projektant:

PIO

Keramoprojekt

Spracovateľ:

PIO

Keramoprojekt

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	2 759,06
1 - Zemné práce	2 759,06
2 - Zakladanie	658,97
5 - Komunikácie	1 170,87
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	91,71
99 - Presun hmôt HSV	765,18
	72,33

ROZPOČET

Stavba:

Prístrešok a cyklostojany Beluša

Objekt:

1. - Železničná stanica 1

Časť:

SO 102 - Cyklostojan

Miesto:

Beluša

Dátum: 11.05.2022

Objednávateľ:

Obec Beluša

Projektant: PIO
Keramoprojekt

Zhotoviteľ:

Štúdio - 21 plus s.r.o.

Spracovateľ: PIO
Keramoprojekt

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 759,06

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 759,06

D 1

Zemné práce

658,97

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horine 3, do 100 m3	m3	9,968	16,31	162,58
VV					"travn.plocha" 0,4*(24,92)*m2"		
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horiny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,968	13,59	135,47
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horiny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a	m3	19,936	11,92	237,64
VV					8,968*2 "Prepočítané koeficientom množstva"		
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,968	4,24	42,26
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	15,949	5,08	81,02
VV					8,968*1,6 "Prepočítané koeficientom množstva"		

D 2

Zakladanie

1 170,87

6	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	4,984	142,13	708,38
VV					24,92*0,2		
7	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie- dielce	m2	4,092	40,73	166,67
VV					(2*4+2*6,23)*0,2		
8	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie dielca	m2	4,092	21,38	87,49
9	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,131	1 590,33	208,33
VV					24,92*5,27*0,001		

D 5

Komunikácie

91,71

11	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	24,920	3,68	91,71
----	---	-------------	---	----	--------	------	-------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

765,18

12	K	919741111.S	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	99,680	0,18	17,94
VV					24,92*4		
13	K	936174311121.R	Dodávka a montáž stojana na bicykle FalcoToaster, dl. sekcie 300cm a piatimi oblúkmi, vzdialenosť 60cm, pozinok, pre 10 bicyklov, vrátane montážneho materiálu a dovozu, resp. ekvivalent	ks	1,000	747,24	747,24

D 99

Presun hmôt HSV

72,33

14	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akelná dĺžka objektu	t	22,118	3,27	72,33
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Přístřešek a cyklostojany Beluša
Objekt:
1. - Železničná stanica 1
Časť:
SO 103 - Spevnené plochy

JKSO:
Miesto: Beluša

Objednávateľ:
Obec Beluša

Zhotoviteľ:
Štúdio - 21 plus s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava

Projektant:
PIO Keramoprojekt a.s.

Spracovateľ:
PIO Keramoprojekt a.s.

Poznámka:

KS:
Dátum: 11.05.2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 35765607
IČ DPH: SK2020274795

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

2 027,79

DPH základná
znížená

Základ dane
0,00
2 027,79

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
405,56

Cena s DPH

v EUR

2 433,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístrešok a cyklostojany Beluša

Objekt: 1. - Železničná stanica 1

Časť: SO 103 - Spevnené plochy

Miesto: Beluša

Objednávateľ: Obec Beluša

Zhotoviteľ: Študio - 21 plus s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava

Dátum: 11.05.2022

Projektant: PIO
Keramoprojekt

Spracovateľ: PIO
Keramoprojekt

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	2 027,79
1 - Zemné práce	2 027,79
2 - Zakladanie	662,72
5 - Komunikácie	1 184,19
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	91,76
99 - Presun hmôt HSV	17,71
	71,41

ROZPOČET

Stavba:

Pristrešok a cyklostojany Beluša

Objekt:

1. - Železničná stanica 1

Časť:

SO 103 - Spevnené plochy

Miesto:

Beluša

Dátum: 11.05.2022

Objednávateľ:

Obec Beluša

Projektant: PIO
Keramoprojekt

Zhotoviteľ:

Študio - 21 plus s.r.o.

Spracovateľ: PIO
Keramoprojekt

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 027,79
D HSV Práce a dodávky HSV							2 027,79
D 1 Zemné práce							662,72
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 "travn.plocha" 0,4*(24,6)*m2	m3	9,840	16,60	163,34
VV					9,840		
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,840	13,89	136,68
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a zažehľích 1000 m	m3	19,680	12,16	239,31
VV					19,680		
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,840	4,30	42,31
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	15,744	5,15	81,08
VV					15,744		
D 2 Zakladanie							1 184,19
17	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	4,920	145,67	716,70
VV					4,920		
18	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie- dielca	m2	7,536	22,45	169,18
VV					7,536		
19	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie dielca	m2	7,536	11,94	89,98
20	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,130	1 602,57	208,33
VV					0,130		
D 5 Komunikácie							91,76
22	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	24,600	3,73	91,76
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							17,71
23	K	919741111.S	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	98,400	0,18	17,71
VV					98,400		
D 99 Presun hmôt HSV							71,41
24	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akekoľvek dĺžky objektu	t	21,838	3,27	71,41

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Prístrešok a cyklostojany Beluša

JKSO:
Miesto: Beluša

Objednávateľ:
Obec Beluša

Zhotoviteľ:
Štúdio - 21 plus s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava

Projektant:
PIO Keramoprojekt a.s.

Spracovateľ:
PIO Keramoprojekt a.s.

Poznámka:

KS:
Dátum: 11.5.2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 35765607
IČ DPH: SK2020274795

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH	22 833,08
--------------	-----------

	idzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	22 833,08	4 566,62

Cena s DPH	v	EUR	27 399,70
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Prístrešok a cyklostožany Beluša

Miesto: Beluša

Dátum: 11.05.2022

Objednávateľ: Obec Beluša

Projektant: PIO Keramoprojekt a.s.

Zhotoviteľ: Štúdio - 21 plus s.r.o.

Spracovateľ: PIO Keramoprojekt a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

		22 833,08	27 399,70
2.	Železničná stanica 2	22 833,08	27 399,70
SO 201	Cykloklietka	19 357,73	23 229,28
SO 202	Cyklostožan	2 730,45	3 276,54
SO 203	Spevnené plochy	744,90	893,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prístrešok a cyklostojany Beluša

Objekt:

2. - Železničná stanica 2

Časť:

SO 201 - Cykloklietka

JKSO:

Miesto: Beluša

Objednávateľ:

Obec Beluša

Zhotoviteľ:

Štúdio - 21 plus s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava

Projektant:

PIO Keramoprojekt a.s.

Spracovateľ:

PIO Keramoprojekt a.s.

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.05.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO: 35765607

IČ DPH: SK2020274795

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

			19 357,73
Cena bez DPH			
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
DPH základná	19 357,73	20,00%	3 871,55
znižovaná			
Cena s DPH			23 229,28
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

STUDIO
ADVANCED PROJECT

STUDIO - 21 plus, s.r.o.
Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava
IČO: 35 765 607, IČ DPH: SK2020

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prístrešok a cyklo stojany Beluša

Objekt:

2. - Železničná stanica 2

Časť:

SO 201 - Cykloklietka

Miesto:

Beluša

Dátum:

11.05.2022

Objednávateľ:

Obec Beluša

Projektant:

PIO
Keramoprojekt

Zhotoviteľ:

Študio - 21 plus s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava

Spracovateľ:

PIO
Keramoprojekt

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 357,73

HSV - Práce a dodávky HSV

19 357,73

1 - Zemné práce

634,53

2 - Zakladanie

1 145,90

5 - Komunikácie

87,49

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 423,97

99 - Presun hmôt HSV

65,84

ROZPOČET

Stavba:

Prístrešok a cyklostojany Beluša

Objekt:

2. - Železničná stanica 2

Časť:

SO 201 - Cykloklietka

Miesto:

Beluša

Objednávateľ:

Obec Beluša

Zhotoviteľ:

Štúdio - 21 plus s.r.o.

Dátum: 11.05.2022

Projektant: PIO
Keramoprojekt

Spracovateľ: PIO
Keramoprojekt

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 357,73

D 1

Zemné práce

19 357,73

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	9,020	17,09	634,53
VV "travn.plocha" 0,4*(22,55)*m2					9,020		154,15
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,020	14,60	131,69
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a	m3	18,040	12,48	225,14
VV 9,02*2 "Prepočítané koeficientom množstva"					18,040		
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,020	4,69	42,30
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,432	5,63	81,25
VV 9,02*1,6 "Prepočítané koeficientom množstva"					14,432		

D 2

Zakladanie

1 145,90

6	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	4,510	151,52	683,36
VV 22,55*0,2					4,510		
7	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	3,940	42,31	166,70
VV (2*(6,23+3,62))*0,2					3,940		
8	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	3,940	22,21	87,51
9	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,119	1 750,71	208,33
VV 22,55*5,27*0,001					0,119		

D 5

Komunikácie

87,49

11	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	22,550	3,88	87,49
----	---	-------------	---	----	--------	------	-------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 423,97

12	K	919741111.S	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	90,200	0,18	16,24
VV 22,55*4					90,200		
13	K	936174311122.R	Dodávka a montáž stojana na bicykle jednostranného Falco Ideal 2.0, rozpon 375mm, pozinok, riešenie LOW/HIGH, 2rady-20pozícií, kotvenie priame šrobovanie do betónu, vrátane montážneho materiálu a	ks	1,000	1 034,88	1 034,88

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	936174311122 2.R	Dodávka a montáž Prístrešku PalcoLOK300 (RAL) 3120x3980x2100mm, obloženie 2mm dierovaný plech (RAL), strecha: vlnitý aluzinkový plech, uzamykanie Eurocylinder, vrátane montážneho materiálu a dovozu, rovnako ekvivalent.	ks	1,000	16 372,85	16 372,85
D 99 Presun hmôt HSV							65,84
15	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	20,135	3,27	65,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prístrešok a cyklostojany Beluša

Objekt:

2. - Železničná stanica 2

Časť:

SO 202 - Cyklostojan

JKSO:

Miesto: Beluša

Objednávateľ:

Obec Beluša

Zhotoviteľ:

Štúdio - 21 plus s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava

Projektant:

PIO Keramoprojekt a.s.

Spracovateľ:

PIO Keramoprojekt a.s.

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.05.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

35765607

IČ DPH:

SK2020274795

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 730,45

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

2 730,45

20,00%

546,09

Cena s DPH

v EUR

3 276,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prístrešok a cyklostojaňy Beluša

Objekt:

2. - Źelezničná stanica 2

Časť:

SO 202 - Cyklostojaň

Miesto:

Beluša

Dátum:

11.05.2022

Objednávateľ:

Obec Beluša

Projektant:

PIO

Zhotoviteľ:

Študio - 21 plus s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava

Spracovateľ:

PIO

Keramoprojekt

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	2 730,45
1 - Zemné práce	2 730,45
2 - Zakladanie	656,21
5 - Komunikácie	1 154,55
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	87,83
99 - Presun hmôt HSV	764,06
	67,80

ROZPOČET

Stavba:

Prístrešok a cyklostojany Beluša

Objekt:

2. - Železničná stanica 2

Časť:

SO 202 - Cyklostojan

Miesto:

Beluša

Dátum:

11.05.2022

Objednávateľ:

Obec Beluša

Projektant:

PIO
Keramoprojekt

Zhotoviteľ:

Štúdio - 21 plus s.r.o.

Spracovateľ:

PIO
Keramoprojekt

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 730,45

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 730,45

D 1

Zemné práce

656,21

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	9,344	16,95	158,38
VV					"travn.plocha" 0,4*(23,36)*m2" 9,344		
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,344	14,54	135,86
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a za každých 1000 m	m3	18,688	12,76	238,46
VV					9,344*2 "Prepočítané koeficientom množstva" 18,688		
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,344	4,53	42,33
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,950	5,43	81,18
VV					9,344*1,6 "Prepočítané koeficientom množstva" 14,950		

D 2

Zakladanie

1 154,55

6	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	4,672	148,05	691,69
VV					23,36*0,2 4,672		
7	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie- dielce	m2	3,992	41,83	166,99
VV					(2*(3,75+6,23))*0,2 3,992		
8	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie dielce	m2	3,992	21,93	87,54
9	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,123	1 693,78	208,33
VV					23,36*5,27*0,001 0,123		

D 5

Komunikácie

87,83

11	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhrutnením hr. 200 mm	m2	23,360	3,76	87,83
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

764,06

12	K	919741111.S	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	93,440	0,18	16,82
VV					23,36*4 93,440		
13	K	936174311121. R	Dodávka a montáž stojana na bicykle FalcoToaster, dl. sekcie 300cm a piatimi oblúkmi, vzdialenosť 60cm, pozinok, pre 10 bicyklov, vrátane montážneho materiálu a dopravy, resp. ekvivalent	ks	1,000	747,24	747,24

D 99

Presun hmôt HSV

67,80

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akelkoľvek dĺžky objektu	t	20,734	3,27	67,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prístrešok a cyklo stojany Beluša

Objekt:

2. - Železničná stanica 2

Časť:

SO 203 - Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Beluša

Objednávateľ:

Obec Beluša

Zhotoviteľ:

Štúdio - 21 plus s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava

Projektant:

PIO Keramoprojekt a.s.

Spracovateľ:

PIO Keramoprojekt a.s.

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.05.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

35765607

IČ DPH:

SK2020274795

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			744,90
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	744,90	20,00%	148,98
Cena s DPH		v EUR	893,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum:


STUDIO 21
ADVANCED PROJECTS
STUDIO - 21 plus, s.r.o.
Zahradnícka 13, 811 07 Bratislava
IČO: 35 765 607, IČ DPH: SK20202120

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prístrešok a cyklostojany Beluša

Objekt:

2. - Železničná stanica 2

Časť:

SO 203 - Spevnené plochy

Miesto:

Beluša

Dátum:

11.05.2022

Objednávateľ:

Obec Beluša

Projektant:

PIO
Keramoprojekt

Zhotoviteľ:

Študio - 21 plus s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava

Spracovateľ:

PIO
Keramoprojekt

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

744,90

HSV - Práce a dodávky HSV

744,90

1 - Zemné práce

232,86

2 - Zakladanie

394,73

5 - Komunikácie

29,97

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

59,88

99 - Presun hmôt HSV

27,46

ROZPOČET

Stavba:

Prístrešok a cyklostojany Beluša

Objekt:

2. - Železničná stanica 2

Časť:

SO 203 - Spevnené plochy

Miesto:

Beluša

Dátum:

11.05.2022

Objednávateľ:

Obec Beluša

Projektant:

PIO

Zhotoviteľ:

Študio - 21 plus s.r.o.

Spracovateľ:

PIO

Keramoprojekt

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

744,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

744,90

D 1

Zemné práce

232,86

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	3,712	14,60	54,20
VV					3,712		
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,712	12,35	45,84
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a za ďalších 1000 m	m3	7,424	12,35	91,69
VV					3,712*2 'Prepočítané koeficientom množstva	7,424	
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,712	3,80	14,11
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,939	4,55	27,02
VV					3,712*1,6 'Prepočítané koeficientom množstva	5,939	

D 2

Zakladanie

394,73

6	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	1,856	128,42	238,35
VV					9,28*0,2	1,856	
7	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie- dielce	m2	3,484	16,34	56,93
VV					(2*1,55+4*1,93+2*3,3)*0,2	3,484	
8	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie dielce	m2	3,484	8,62	30,03
9	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,049	1 416,67	69,42
VV					9,28*5,27*0,001	0,049	

D 5

Komunikácie

29,97

11	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhrutnením hr. 200 mm	m2	9,280	3,23	29,97
----	---	-------------	--	----	-------	------	-------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

59,88

12	K	912291111.R	Osadenie smerového stĺpika s vykpaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	1,000	12,00	12,00
13	M	404490000100.S	Zahradzovací stĺpik na pripevnenie hmoždinkami, fi 60mm, žiarovo pozinkované	ks	1,000	41,20	41,20
14	K	919741111.S	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	37,120	0,18	6,68
VV					9,28*4	37,120	

D 99

Presun hmôt HSV

27,46

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) ako koľvek dlžky objektu	t	8,397	3,27	27,46

Špecifikácia dokumentov objednávateľ'a k realizácii

projektová dokumentácia

Požiadavky na prípravu staveniska

Prekážky realizácie diela

Záručné podmienky jednotlivých výrobcov