ZMLUVA O DIELO

¢.: 17/2018/UVLF
uzatvorena v zmysle ust. §536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zdkonnik v zneni neskors$ich predpisov

CL I
ZMLUVNE STRANY
1. Objednavatel’:
Obchodné meno: Univerzita veterinarskeho lekarstva a farmacie v KoSiciach
Sidlo: Komenského 73, 041 81 KosSice
Statutarny organ: Dr. h. c. prof. MVDr. Jana MojZisova, PhD., rektorka
1CO: 00397474
IC DPH: SK2020486699
Zastupca na rokovanie vo veciach
zmluvnych: Ing. Robert Schréter, PhD.
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
(d’alej len ,,objednavatel™)
2. Zhotovitel’:

Obchodné meno: DUHA, a.s.
Sidlo: Prievozska 4D, 821 09 Bratislava - mestska ¢ast’ Ruzinov
Statutarny zastupca: Ing. Mgr. Martin Holub - predseda predstavenstva

Ing. Jozef Zavarsky - Clen predstavenstva
Mgr. Marek Bakos - ¢len predstavenstva

ICO: 31 690 360

DIC: 2020519666

IC DPH: SK2020519666

Zastupcovia na rokovanie vo veciach

zmluvnych: Mgr. Marek Bakos - ¢len predstavenstva
technickych: Ing. Jozef Zavarsky - Clen predstavenstva
Bankové spojenie:

C. ustu:

IBAN:

SWIFT:

Obchodna spolo¢nost’ zapisana v OR Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Sa, vlozka ¢. 6515/B
Kontakt - email:

tel. ¢..

(d’alej len ,,zhotovitel*)

objednavatel’ a zhotovitel’ st v d’alSom texte spolocne oznaceni aj ako ,,zmluvné strany* a jednotlivo
aj ako ,,zmluvna strana®)



CLIIL
PODKLADY PRE UZATVORENIE ZMLUVY

2.1 Tato zmluva o dielo sa uzatvara v zmysle zakona ¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov ako vysledok zadavania podlimitne;j
zakazky s nazvom predmetu ,,ZniZenie energetickej naroc¢nosti pavilonu ¢.17¢.

CL 111
PRAVNE PREDPISY

3.1 Vzijomné vztahy oboch zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami zakona ¢&. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov, ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej
rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a zdkona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani* alebo ,,ZVO*) a d’al§imi pravnymi
predpismi, ktoré upravuji oblast’ predmetu tejto zmluvy.

CLIV.
PREDMET ZMLUVY
4.1 Zhotovitel’ sa podpisom tejto zmluvy zavizuje vykonat’ na vlastné naklady a nebezpecenstvo pre
objednavatela dielo definované v tejto zmluve a objednavatel’ sa zavédzuje za riadne a vCasné
zhotovenie diela zaplatit’ zhotovitelovi diela cenu za podmienok a vo vyske uvedenej v tejto
zmluve.
4.2 Dielo pre ucely tejto zmluvy vymedzuju zmluvné strany nasledovne:

Vykonanie stavebnych, montaznych a inych potrebnych prac pre stavbu

»Znizenie energetickej naro¢nosti pavilon ¢.17%,

ktora bola povolend Stavebnym povolenim ¢. A/2016/14321-05/1/FOD zo dia 12.08.2016,

vydanym Mestom Kosice, ako prislusnym stavebnym uradom.

Rozsah zhotovitel'om vykondvaného diela je definovany:

a) projektovou dokumentaciou, ktora bola poskytnuta zhotovitelovi ako sucast’ sutaznych
podkladov pri zadavani podlimitnej zakazky, ktorej vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy,
zhotovenej projektovou kancelariou TERA green s.r.0., Orechova 1701/23, 085 01 Bardejov,

b) zhotovitel' je povinny vykonat aj vSetky dalSie vykony a Cinnosti potrebné na to, aby
objednavatel’ mohol dielo pouzit’ na planovany uc¢el. Zhotovitel’ tymto zaroven potvrdzuje, Ze je
mu znamy ucel, na ktory sa dielo zhotovuje,

c) projektovou dokumentaciou skuto¢ného vyhotovenia diela (Projekt skuto¢ného vyhotovenia
diela).

Dielo definované v tomto bode zmluvy bude d’alej v texte zmluvy, tak aj v jej prilohach, oznacené

len ako ,,dielo®.

4.3 Dielo bude zhotovitelom zhotovené vyluéne podla Specifikicie stanovenej touto zmluvou a jej
prilohami. Zhotovitel'om zhotovené dielo bude v stlade:

4.3.1 s poziadavkami na najvyssiu kvalitu stanovenymi prisluSnymi zavéznymi i smernymi STN,
pricom za najvyssiu kvalitu zmluvné strany povazuju dielo zhotovené bez akychkol'vek chyb,
vad, nedostatkov, ktoré je plne pouziteI'né na ucel planovany objednavatel'om, a zaroven je aj
pravne sposobilé na uzivanie v zmysle pravnych predpisov,

4.3.2 stakouuroviiou kvality, ktora objednavatel'ovi umozni riadne a neruSené uzivanie zhotoveného
diela minimalne po dohodnutt zaruéna dobu,

4.3.3 so vSetkymi opatreniami na ochranu Zivotného prostredia, ochranu bezpecnosti a zdravia
pri praci a ochranu pred poziarmi vzt'ahujicimi sa k zhotovovanému dielu.

4.4 Specifikacia a rozsah diela st stanovené v Prilohe &. 1, ktora tvori neoddelitelnt sucast tejto zmluvy

o dielo.

4.5 Zhotovitel’ sa zavézuje, ze vSetky materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré zhotovitel'om
alebo jeho subdodavatelmi budi pouzité alebo zabudované do diela, budu nové, vhodnej kvality,



bez akychkol'vek vad a chyb, takého typu a na taky ti€el, na ktory maju byt pouzivané podl'a zmluvy
a jej priloh. Akékol'vek materialy, ¢asti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako je
stanovené touto zmluvou a jej prilohami, avSak kvalitativne adekvatne poziadavkdm zmluvy a jej
priloh, m6zu byt zhotovitel'om pouzité na zhotovenie diela iba vtedy, ak povodné stanovené touto
zmluvou a jej prilohami, maji v Case plnenia tejto zmluvy ukoncentt vyrobu, o ¢om zhotovitel
predlozi objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu. Len v takomto pripade a po predchadzajucom
pisomnom sthlase zo strany objednavatela, strany dohody uzavrii dodatok k tejto dohode,
na zaklade ktorého méze zhotovitel' pouzit’ na realizaciu diela kvalitativne adekvatne materialy.
Zodpovednost’ zhotovitel'a za pripadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela vSak takymto
suhlasom nie je dotknuta.

4.6 Dielo sa bude zhotovovat’ v areali Univerzity veterinarskeho lekarstva a farmacie v Kosiciach,
Komenského 73, 041 81 KoSice, Slovensko, na parcele ¢. 5579/1, ktora je zapisana na Liste
vlastnictva €. 9726, evidovaného v registri ,,C*, vydanom pre katastralne uzemie: Severné mesto,
vydaného Okresnym uradom Kosice, katastralny odbor (d’alej spolu len ako ,,stavenisko®).

4.7 Objednavatel’ ur¢i hranice staveniska, umozni zhotovitel'ovi vstup na pozemky nachadzajuce sa
na stavenisku.

4.8 VytyCovanie ainé meraCské prace potrebné pre vykonanie predmetu zmluvy zabezpecCuje
zhotovitel’ na svoje naklady odborne spdsobilymi osobami a zodpoveda za:

a) presné vytyCenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zdkladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom

b) spravnost’ polohy, vyS$ok, rozmerov a umiestnenia v§etkych objektov stavby

C) zabezpeCenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomocok, materialov a pracovnikov
vo vztahu k vyssie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.

4.9 V pripade akéhokol'vek rozporu medzi zmluvnymi stranami tykajiceho sa rozsahu a/alebo obsahu
a/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi tato zmluva ani jej prilohy,
plati az do prijatia vzdjomnej dohody zmluvnych strdn alebo rozhodnutia prislusného organu,
pisomné stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela
reSpektovat’. Zmluvna strana, ktorej stanovisko sa ukaze ako nespravne, je povinna znasat’ vsetky
naklady, ktoré v dosledku vyssie uvedeného riesenia situacie vznikli.

4.10 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vsetky podklady prevzaté
od objednavatel’a a na ich zaklade bude dielo zhotovovat. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze mu je znamy
rozsah dohodnutych plneni, situovanie, stav a dopravna pristupnost’ staveniska. Zhotovitel’ zaroven
potvrdzuje, Ze sa nemdze odvoldvat na chybu alebo konanie v omyle, pripadne na to, Ze niektoré
plnenia nie st uvedené v zmluve, pokial tieto chyby alebo omyly nespdsobil objednavatel’.

411 Zmluvné strany sa dohodli, ze prace, ktoré zhotovitel’ nevykona, vykona odchylne od projektove;j
dokumentacie a Prilohy €. 1 k tejto zmluve, resp. pouzije materialy odlisné od Prilohy €. 1 k tejto
zmluve, objednavatel’ neuhradi a takéto prace, resp. materialy, zhotovitel’ na vyzvu objednéavatel'a
na vlastné naklady odstrani.

4.12 Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednavatel’. Vlastnicke pravo k materialom,
vyrobkom a inym Castiam diela pouzitych zhotovitel'om pri zhotoveni diela, sa stavaju vlastnictvom
objednavatela ich zabudovanim do dicla. Pripadné nasledné oddelenie tychto materialov, Casti
a/alebo komponentov od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu vlastnickeho prava.

4.13 Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele zndsa zhotovitel’ az do jeho riadneho ukoncenia
a odovzdania diela objednavatel'ovi.

CL V.
DOBA ZHOTOVENIA DIELA

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch rozhodnych pre zhotovenie dicla:
5.1.1 Odovzdanie a prevzatie staveniska: do 3 (troch) pracovnych dni od nadobudnutia G¢innosti
tejto zmluvy,
5.1.2 Zaciatok zhotovovania diela: do 7 (siedmych) kalendarnych dni odo dha odovzdania
a prevzatia staveniska,



5.1.3 Ukoncenie a odovzdanie diela: do 12 (dvanast) mesiacov odo dna odovzdania a prevzatia
staveniska. Presny ¢asovy a finanény harmonogram zhotovovania diela je uvedeny v Prilohe ¢. 2
k tejto zmluve (d’alej len ,,6asovy harmonogram prac*).

5.2 Objednavatel’ stanovuje rozsah prac na ucely zhotovenia casového harmonogramu prac
zhotovitel'om:

5.2.1 Vymena vyplni otvorov.

5.2.2 Zateplenie stropu do nevykurovaného priestoru.
5.2.3 Zateplenie fasady.

5.2.4 Ostatné prace.

5.2.5 Vykurovanie.

5.2.6 Zdravotechnika.

5.2.7 Osvetlenie.

5.2.8 Bleskozvod.

5.2.9 Vzduchotechnika.

5.2.10 Rekonstrukcia vytahu.

5.3 Prace uvedené v bode 5.1 a 5.2 tejto zmluvy a terminy vyznacené v ¢asovom harmonograme prac
musia byt presne dodrzané tak, aby akymkol'vek sposobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp.
oneskorené prace na zhotovovani diela zhotovitel'om, resp. jeho subdodavateI'mi. Za ukoncenia
jednotlivych prac je povazované riadne, véasné a uplne ukoncenie prac, vratane vykonania
predpisanych skusok, atestov a merani, ako aj odstranenie pripadnych vad diela a nedorobkov,
a ich prevzatie a potvrdenie objednavatel'om.

5.4 Bez vopred ziskaného pisomného sthlasu objednavatel’a zhotovitel’ nie je opravneny dohadovat’
alebo vykonavat’ akékol'vek zmeny terminov rozhodnych pre zhotovenie diela a/alebo akékol'vek
zmeny projektovej dokumentécie.

5.5 V pripade, ak u zhotovitel'a v priebehu realizacie diela nastane situacia, Ze nie je schopny splnit’
dohodnuté terminy v beznom pracovnom ¢ase, a tym splnit’ svoje povinnosti podla tejto zmluvy,
je povinny samostatne alebo na prikaz objednédvatela alebo technického dozoru zabezpecit
zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nadc¢asovych hodinach bez toho, aby tym
objednavatelovi vznikli dodato¢né naklady. Cena diela dohodnuta v tejto zmluve sa v takychto
pripadoch nemeni.

5.6 Pri castiach diela, ktoré budu v dosledku technologického postupu trvale zakryté, bude
objednavatel’ pred ich zakrytim vyzvany minimalne 1 (jeden) pracovny det vopred na vykonanie
kontroly uvedene;j Casti diela alebo na ucast’ na prislusnych sktiskach. Ak tak zhotovitel’ neurobi, je
povinny na poziadanie objednavatela alebo technického dozoru tieto prace odkryt na vlastné
naklady. Ak objednavatel’ bude dodato¢ne pozadovat odkrytie prac, je zhotovitel’ povinny odkrytie
vykonat’ na naklady objednavatela. V pripade, ze sa pri dodatoc¢nej kontrole zisti, ze prace neboli
riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel. Zhotovitel’ je povinny vyhotovovat’
elektronicki fotodokumentaciu uskutocnenych prac, ktoré sa maju zakryt pocas realizacie
predmetu tejto zmluvy a odovzdavat ju objedndvatelovi na CD/DVD nosi¢i (po jednom
vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni alebo na poziadanie objednavatela.

5.7 V pripade, ak zhotovitel' riadne zhotovi dielo alebo jeho cast’ v sulade s touto zmluvou pred
dohodnutym terminom, objednavatel’ je opravneny vykonané dielo alebo jeho Cast’ prevziat' aj
v skorSom ponuknutom termine, pricom prevzatie riadne vykonaného diela nebude objednavatelom
bez vazneho dévodu odmietnuté.

5.8 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukoncenim. Termin ukoncenia diela
oznami zhotovitel’ zapisom v stavebnom denniku. Za splnenie terminu uvedeného v odseku 1 tohto
¢lanku sa povazuje odovzdanie diela zhotovitelom a prevzatie diela objednévatel'om na zaklade
zapisu o odovzdani a prevzati diela, ktory je podpisany oboma zmluvnymi stranami.

5.9 Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat’ objednavatel’a o akejkol'vek skuto¢nosti,
ktora brani alebo stazuje vC€asnu alebo riadnu realizaciu diela a mdze spdsobit’ omeskanie
zhotovitela s plnenim terminov podl’a tejto zmluvy.

5.10 Zhotovitel sa zaviazuje akceptovat’ moznost’ pozadovania pripadnych dopliujtcich stavebnych
prac priamo suvisiacich s predmetom zmluvy, ak by nerealizovanie tychto prac sposobilo
objednéavatel'ovi neprimerané t'azkosti pri prevadzkovani diela a pozadované dopliiujuce prace nie



su predmetom projektovej dokumentacie. Pre ocenenie dopliiujucich stavebnych prac a zmien buda
pouzité polozky z oceneného supisu poloziek predlozeného v ponuke. Pokial pre ocenenie
doplnujucich stavebnych prac a zmien nie je mozné pouZit’ jednotkové ceny z Oceneného stpisu
poloziek, bude ocenenie novych poloziek spracované v stlade s ¢l. VI. Ods. 6 tejto zmluvy. Vsetky
upravy PD, nerealizované prace, dopliiujuce stavebné prace a zmeny budu zhotovitel'om
a stavebnym dozorom objednévatel'a zaznamenané a potvrdené v stavebnom denniku a budu sluzit’
ako podklad pre uplatnenie dodatoénych vydavkov zhotovitela v sulade so ZVO. Pre ucely
fakturacie su vymery uvedené v Ocenenom sipise poloziek vymerami maximalnymi. Uprava
vymer poloziek v predlozenej ponuke je mozna len na zaklade obojstranne podpisaného pisomného
dodatku k tejto zmluve o dielo. Dodatky k tejto zmluve musia byt’ uzavreté v stlade so ZVO.

5.11 V pripade, ak pocas realizacie diela nastanu skutocnosti charakterizované ako vyssia moc, v
pripade klimatickych podmienok, ktoré znemoznuji zhotovitel'ovi pokracovat’ v realizacii diela
alebo z dévodov podrla ust. § 374 Obchodného zakonnika, v tomto pripade zhotovitel'ovi diela
termin ukoncenia a odovzdania diela neplynie, az do pominutia vyssie uvedenych skutoc¢nosti.
Zhotovitel’ v tomto pripade nie je v omeskani s vykonanim diela pocas doby, po ktor nebolo mozné
realizovat’ dielo podl'a prvej vety tohto odseku.

5.12 Zhotovitel je povinny pisomne upozornit’ objednavatel'a na akékol'vek dovody, ktoré moézu, ¢o
i len teoreticky, ohrozit’ riadne a v¢asné zhotovenie diela alebo sposobit’ posunutie ktoréhokol'vek
terminu alebo milnika zapisom do stavebného dennika.

CL VI
CENA DIELA

6.1 Cena za vykonanie diela podl'a podmienok tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v
sulade s ust. zakona €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami podla Prilohy €. 1
k tejto zmluve a ktora tvori nedelitelnu sucast’ tejto zmluvy.

6.2 Cena dohodnuta je stanovena ako celkova cena.

Cena diela bez DPH: 1269 791,67 €
DPH 20%: 253 958,33 €
Cena diela s DPH bez rezervy: 1523 750,00 €
Rezerva 2,5% bez DPH: 31 744,79 €
DPH 20%: 6 348,96 €
Rezerva 2,5% s DPH: 38 093,75 €
Celkova cena diela bez DPH: 1301 536,46 €
DPH 20%: 260 307,29 €
Celkova cena diela s DPH: 1561 843,75 €

Slovom: jedenmilionpét’stoSest'desiatjedentisicosemstostyridsat'tri  75/100 Eur s DPH

6.3 Objednavatel’ sa zavizuje, ze riadne a v€as dokoncené dielo prevezme od zhotovitel'a a zaplati mu
za riadne zhotovené dielo cenu diela uvedenu v odseku 6.2 tohto ¢lanku tejto zmluvy.

6.4 Cena diela uvedena v odseku 6.2 tohto ¢lanku tejto zmluvy je dolozena rozpoctom (oceneny supis
poloziek), ktory tvori Prilohu ¢. 1 k tejto zmluve. Pre vylucenie pochybnosti vSak plati,
ze objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi dohodnutii cenu diela vyluéne za predpokladu riadneho
a v€asného zhotovenia celého diela v rozsahu uvedenom v odseku 4.2 ¢lanku IV. tejto zmluvy.

6.5 Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat, narokovat’ si alebo domahat’ sa zvySenia ceny diela
s vynimkou dévodov dohodnutych v ods. 6.6.1 a 6.6.2 tohto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel nemdze
ziadat' o zvySenie ceny diela ani v dosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatel'ov,
nedostatocnej koordinacie, realizacie a kontroly realizécie diela alebo v dosledku omylu.



6.6 Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit’ v pripade, ak:
6.6.1 dojde v priebehu vykonania diela k zmenam sadzieb DPH,
6.6.2 dojde k viacpracam,
Zmluvna cena moéze byt zvySena len o cenu viacprac uréenui spésobom dohodnutym v tejto
zmluve. Zhotovitel’ naceni viacprace nasledovne:

polozky viacprac, ktoré sa nachadzaju aj v polozkovom rozpocte — cenovej ponuke podanej
Zhotovitel'om, na zaklade ktorého bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto zmluvy, musia
byt nacenené podl'a tohto polozkového rozpoctu,

polozky viacprac, ktoré sa nenachadzaju v polozkovitom rozpoéte — cenovej ponuke podanej
Zhotovitel'om, na zaklade ktorého bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto zmluvy, musia
byt nacenené podla programu CENKROS v jeho poslednej aktualnej verzii ku dnu
vyhlasenia verejného obstardvania. Na takto uréenu cenu sa uplatni zl'ava vo vyske 10 (desat’)
percent. V pripade nacetiovania podl'a programu CENKROS zhotovitel’ nesmie v programe
CENKROS menit’ zakladné nastavenie kalkulacného vzorca, priame néaklady obsahujice
najmd mzdy, stroje a material a nepriame naklady obsahujiice najmid za vyrobnu réziu,
spravnu réziu, zisk a odvody. Zhotovitel nesmie vykonat’ v programe CENKROS Ziadne
zmeny alebo upravy, ktoré by mu umoznili zvySenie konecnej ceny za vykonané stavebné
prace oproti zakladnému nastaveniu. Ide najmé o zmenu pracnosti normohodin alebo iné
zmeny smerujuce k zvySeniu ceny alebo narocnosti vykondvanej prace alebo pouzitych
materialov.

Nespecifikované prace t. j. prace ktoré nie st uvedené v polozkovom rozpocte — cenovej ponuke

podanej Zhotovitel'om, na zdklade ktorého bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto
zmluvy, ako ani v programe CENKROS, budu nacenené na zaklade pisomnej dohody
objednavatel’a a zhotovitel'a. Dopravné naklady nesmu byt’ vyssie ako 2,00% z fakturovanej
sumy za viacprace.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na odsuhlasenie nacenenia viacprac - ponukového rozpoctu

viacprac pred ich uskuto¢nenim. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s ponukovym
rozpoCtom. Ak objednavatel nesuhlasil s ponukovym rozpoctom ako celkom alebo
s akoukol'vek Cast'ou z dovodu, Ze bol vyhotoveny v rozpore s touto zmluvou, zhotovitel je
povinny upravit ponukovy rozpocet podla pokynov objedndvatela. Zhotovitel' si moze
vyfakturovat' len skuto¢ne vykonané viacprace, a to podla ponukového rozpoctu
a za podmienok dohodnutych pre fakturaciu stavebnych prac v tejto zmluve a v sulade so
ZVO.

6.6.3 dojde k menejpracam.

6.7 Zmluvna cena bude znizena o cenu menejprac. Vybrany zhotovitel naceni menejprace tak, Ze
polozky menejprac budu nacenené v sulade s polozkovym rozpoctom, na zdklade ktorého bola
dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto zmluvy. Nacenenie menejprac podliecha predchadzajucemu
schvaleniu objednavatelom. Takto nacenené meneprace budii po odsthlaseni objednavatel'om
odpocitané od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle tejto zmluvy.

6.8 Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy ubezpecuje objednavatela, ze dohodnuté cena diela je s oh'adom
na vSetky okolnosti a rozsah diela primerana.

6.9 V cene diela st obsiahnuté dopravné naklady a vSetky naklady stivisiace s uskuto¢nenim predmetu
zmluvy, najméd naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu, vypratanie a vycistenie zariadenia
staveniska, vratane nakladov vynalozenych na spracovanie ,,Planu organizacie vystavby®, vratane
koordinac¢nej situacie, v ktorom bude podrobne vymedzena hranica staveniska, uréeny vjazd
a vyjazd pre stavebnll dopravnu techniku aj s dopravnymi trasami so zohl'adnenim nenarusenia
prevadzky pozemnych komunikacii a uvedeny spOsob zaistenia bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci, ochrany pred poziarmi aochrany zivotného prostredia, na projektova dokumentaciu
skuto¢ného vyhotovenia diela v styroch vyhotoveniach v tlacenej forme a jednom vyhotoveni
na digitdlnom nosici, ndkladov na vychodzie revizne spravy, nakladov spojenych s likvidaciou
vzniknutych odpadov.



CL VIl
FINANCOVANIE

7.1 Uhrada ceny diela bude financovana z vlastnych finanénych zdrojov, z dotaénych finanénych
prostriedkov a z nenavratnych finanénych prispevkov z fondov EU v rAmci Opera¢ného programu:
Kvalita Zivotného prostredia, Nazov projektu: ,,ZniZenie energetickej naro¢nosti pavilonu ¢. 17,
kod vyzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19.

7.2 Uhrada ceny diela bude prebiehat’ na zaklade &iastkovych faktar v 4 (Styroch) vyhotoveniach
za dodavky a prace, ktoré boli realne vykonané v predchddzajuicom mesiaci. Podkladom
pre vystavenie faktar bude supis vykonanych prac a dodavok podla poloziek za obdobie
predchadzajiceho mesiaca potvrdeny objednavatel'om a doklady podl'a odseku 7.12 tohto ¢lanku.
Po ukonceni a odovzdani diela zhotovitel’ vystavi kone¢nt faktaru, ktora bude obsahovat’ odpocet
vSetkych vystavenych Ciastkovych faktar. Zhotovitel' doruc¢uje objednavatelovi vSetky faktury
na adresu objednavatel’a uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, pokial’ objednavatel’ vyslovne neurci inak.

7.3 Zmluvné strany sa dohodli, ze lehota splatnosti kazdej ¢iastkovej faktiry a kone¢nej faktary je 60
(Sest'desiat) dni odo diia preukazate'ného dorucenia faktry objednavatel'ovi.

7.4 Jednotlivé zhotovitelom fakturované sumy budu objednavatelom vyplacané zhotovitelovi ku diu
splatnosti vyluéne s podmienkou, ze budil zhotovitelom riadne a vcas splnené vykony podla
casového harmonogramu prac v plnom rozsahu, pozadovanej kvalite, vratane vykonania
predpisanych skusok, atestov, potrebnych prevereni a odovzdania dokladovej cCasti, ¢o bude
dolozené potvrdenim objednavatel’a.

7.5 V pripade, ak zhotovitel’ ¢ast’ diela bude realizovat’ subdodavatel'mi, je povinny do 20 (dvadsat)
dni po obdrzani uhrady faktiry objednavatel'om, predlozit’ pisomné potvrdenie subdodéavaterla,
ze si vo¢i nemu zhotovitel splnil financné zavizky v rozsahu vykonanych préc a ze vo¢i nemu nema
ziadne zavézky vyplyvajice z realizacie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy. V pripade, ak
zhotovitel’ v stanovenej lehote tito skutocnost’ objednavatel’'ovi nepreukaze, objednavatel’ pozastavi
uhrady faktur v prospech zhotovitel'a az do doby splnenia tejto povinnosti. Poc¢as pozastavenia
platby neplynie lehota splatnosti faktur. Obdobie pozastavenia platieb vylucuje uplatnenie naroku
zhotovitel’a na urok z omeskania alebo uhradu pripadnych §kod.

7.6 Zhotovitel' je povinny po obdrzani kazdej whrady faktiry objednavatelom, do 20. dna
nasledujiicecho mesiaca, pisomne relevantnym dokladom preukézat, ze si splnil povinnost’
vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za pracu, nahrady mzdy alebo odstupného, na ktorych
vyplatenie ma zamestnanec narok, ktoré sa vymahaju vykonom rozhodnutia, a Ze nema voci
zamestnancom ziadne zavizky vyplyvajuce z realizcie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.

7.7 Ak si zhotovitel’ nesplni povinnosti podl'a ¢l. VII odsek 7.5 a 7.6 tejto zmluvy, objednavatel je
opravneny uplatnit’ si zmluvna pokutu vo vyske 1.000,00 € (slovom: Jedentisic Eur) za kazdé
jednotlivé porusenie.

7.8 Zhotovitel' nie je opravneny, pozadovat od objednavatela akékol'vek zalohové platby alebo
preddavky ceny diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel neposkytuje preddavky
na realizaciu diela.

7.9 Zhotovitel’ zabezpeci, aby nim vystavena faktira obsahovala vSetky potrebné nalezitosti danového
dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov.

7.10 Objednavatel si vyhradzuje pravo vratit' fakturu, ktora nebude obsahovat’ potrebné naleZitosti
podrla odseku 7.9 tohto ¢lanku zmluvy, podklady podl'a odseku 7.12 a 7.13 tohto ¢lanku zmluvy,
resp. bude obsahovat’ nespravne udaje. Nova lehota splatnosti faktury zacina plyniit’ po obdrzani
novej opravenej faktary objednavatel'om.

7.11 Zhotovitel je povinny uvadzat’ na nim vystavovanych faktarach ¢islo tejto zmluvy a text: Nazov
projektu: ZniZenie energetickej naro¢nosti pavilénu ¢.17, ITMS kod, ktory oznami objednavatel’
zhotovitel'ovi po jeho prideleni poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku ( d’alej len
NFP).

7.12 'V nadvidznosti na odseku 7.2 tohto ¢lanku zmluvy sa zhotovitel’ zavdzuje ku kazdej vystavenej
faktire prilozit’:

7.12.1 zistovaci protokol o objeme skutocne vykonanych stavebnych pracach, na ktorom zhotovitel
potvrdzuje podpisom opravnenej osoby a peciatkou zhotovitel'a, Ze prace uvedené v prilozenych



dokumentoch st v stlade so skuto¢nostou a predstavuju poziadavky zhotovitel'a uplatnené podl'a
tejto zmluvy,
7.12.2 polozkovity supis vykonanych prac a dodavok za obdobie predchadzajuceho mesiaca,
vystaveny v stilade s nasledovnymi poziadavkami:
- polozky supisu vykonanych prac a dodavok musia byt' v stlade s polozkami prac a dodavok
uvedenymi v rozpocte, priCom supis vykonanych prac a dodavok musi byt' vytvoreny priamo
z rozpoctu,
- supis vykonanych prac musi obsahovat’ mnozstva prac vykonanych zhotovitelom a mnoZstvo
dodavok v stilade s rozpoctom, ktory je sucast’ou tejto zmluvy,
- stpis vykonanych prac a dodavok musi byt' potvrdeny objednavatel'om, peciatkou autorizovaného
stavebného inZiniera a jeho podpisom,
- supis vykonanych prac a dodavok musi obsahovat’ jednotkové ceny poloziek fakturovanych prac
a dodavok v salade s touto zmluvou,
7.12.3 (casti stavebného dennika, v ktorych st uvedené fakturované prace a dodavky,
7.12.4 fotodokumentaciu prac aj na CD, ktoré st fakturované,
7.12.5 certifikaty materialov, atesty pouZzitych materialov a zaru¢né listy; pouzité materialy musia
spifat’ vlastnosti stanovené zdkonom NR SR & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakonom ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
a vyhlaskou Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR €. 162/2013 Z .z., ktorou sa
ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov,
7.12.6 doklady, resp. potvrdenia o likvidacii stavebného odpadu.

7.13 Zhotovitel je povinny predlozit’ supis vykonanych prac a dodavok za obdobie jedného mesiaca
na kontrolu a odsthlasenie objednavatelovi a technickému dozoru objednavatel’a, a to najneskor
do 5 (piatich) dni po skonéeni prislusného fakturaéného obdobia.

7.14 Zhotovitel je povinny do piatich dni po ukonceni prislusného fakturaéného obdobia predlozit’
objednavatelovi vsetky doklady k ziadosti o platbu (doklady podla ods. 7.12 tohto ¢&lanku).
V pripade nepredlozenia pozadovanych dokladov v uvedenej lehote, objednavatel’ nepostipi
faktru na preplatenie v prislusnom mesiaci.

7.15 Akakol'vek platba realizovana ktoroukol'vek zmluvnou stranou podla tejto zmluvy sa povazuje
za vykonanu vcas, ak bola najneskor v posledny deni splatnosti odpisana z G¢tu odosielatel'a
v prospech uc¢tu prijimajacej zmluvne;j strany.

CL VIII
SUBDODAVATELIA

8.1 Zhotovitel’ pre pripad realizacie diela prostrednictvom subdodédvatel'ov uvedenych v Prilohe ¢. 4
tejto zmluvy uvedie:

- identifika¢né idaje subdodavaterla, ak je znamy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo
nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikacné ¢islo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené
identifika¢né ¢islo,

- nazov zakazky,

- podiel zédkazky, ktory ma v umysle zadat’ tretim osobdm na predmet subdodavok.

8.2 V pripade, ak dojde pocas realizacie diela k zmene subdodavatel’a oproti zoznamu subdodavatel'ov
uvedeného v 0ds. 8.1 tohto ¢lanku zmluvy, je zhotovitel’ povinny predloZit’ objednavatel'ovi do 3
(troch) pracovnych dni odo dia kedy sa o tejto skutocnosti dozvie, ziadost o zmenu subdodavatel’a
v rozsahu:

- podiel zakazky, ktory ma v tumysle zadat’ tretim osobam, ako aj navrhovanych subdodavatelov
a predmet subdodavok,

- identifika¢né idaje subdodavatela, ak je znamy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo
nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikacné ¢islo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené
identifika¢né Cislo,

8.3 Zhotovitel' pri vybere subdodavatela musi postupovat’ tak, aby vynaloZzené naklady
na zabezpecenie plnenia na zéklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.



8.4 Zhotovitel sa zavizuje podstatni Cast’ plnenia predmetu zakazky uskuto¢nit’ priamo sam, alebo ako
¢len skupiny dodavatel'ov, a to z dévodu zodpovednosti za koordinaciu technologickych postupov
pri realizacii diela, ¢o v kone¢nom dosledku mé zna¢ny vplyv na konecnt kvalitu realizovanych
stavebnych prac.

8.5 Zhotovitel' je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len
s predchadzajucim pisomnym sthlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi.
Objednavatel’ rozhodne o suhlase alebo nestihlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke
na zaklade predlozenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe buduceho
subdodavatel’a a ¢estného vyhlasenia podla 0ds. 8.2 tohto ¢lanku zmluvy, pri¢om podkladom pre
pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy méze byt’ v tomto pripade zistenie
rozporu predlozenych informacii podl'a ods. 8.2 tejto zmluvy.

8.6 Objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi svoje rozhodnutie o sthlase alebo nesthlase s uzatvorenim
zmluvy o subdodavke najneskor do 5 (piatich) dni od dorucenia ziadosti o udelenie tohto sthlasu.
Ak zhotovitel’ neoznami svoj nesuhlas do 5 (piatich) dni odo diia doruéenia ziadosti o schvalenie,
v tomto pripade to znamena, Zze nema vyhrady k vyberu subdodavatela a zhotovitel' je opravneny
uzatvorit’ s vybranymi subdodavatel'mi prislusné zmluvy, na zaklade ktorych bude zabezpecované
plnenie tejto dohody.

8.7 Zhotovitel' zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby plnenie
realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel’ bude zodpovedat’ za odbornti
starostlivost’ pri vybere subdodavatela, ako aj za vysledok plnenia vykonaného na zaklade zmluvy
o subdodavke.

8.8 Zhotovitel’ na preukazanie technickej alebo odbornej sposobilosti vyuZil kapacity ALKON REAL,
S.I.0., a zavizuje sa, ze ak pocas trvania tejto zmluvy ddjde k plneniu, ktorého sa tyka preukazanie
odbornej alebo technickej spdsobilosti touto osobou, toto plnenie poskytne vylucne
prostrednictvom tejto osoby. MozZnost’ zmeny subdodavatel'a tym nie je dotknuta.

CL IX
SPOLUPOSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNAVATEDLA

9.1 Objednavatel’ odovzdal zhotovitel'ovi projektovii dokumentaciu uvedenu v ¢lanku IV. odsek 4.2
tejto zmluvy v 2 (dvoch) vyhotoveniach a képie vyjadreni organov verejnej spravy pri preberani
staveniska. Zhotovitel moéze na vlastné naklady kopirovat, pouzivat a ziskat’ projektovi
dokumentaciu pre Gcely vyplyvajuce z tejto zmluvy len so stthlasom objednavatel’a. V pripade
opravnenej poziadavky =zhotovitela na kopirovanie, pouZzivanie a ziskavanie projektovej
dokumentacie pre ucely vyplyvajuce z tejto zmluvy, objednavatel’ pisomne udeli takyto stihlas
bezodkladne, najneskér do 3 (troch) pracovnych dni odo diia obdrzania opravnenej ziadosti
zhotovitela.

9.2 Zhotovitel’ je povinny uchovavat’ v mieste realizacie diela jednu képiu zmluvnych dokumentov,
dokumentov zhotovitela, vykresov, zmien a d’alS§ich oznameni/sprav danych touto zmluvou.
Povereni zamestnanci objednavatela bud(i mat’ pravo pristupu ku vSetkym tymto dokumentom
v pracovnom ¢ase pocas realizacie diela.

9.3 Zmluvné strany poveruju nasledujice osoby vo veciach tykajucich sa vykonavania diela:

a) za zhotovitel’a: 0soba poverena vykonom funkcie stavbyvedaceho: Michal Dzugaz
b) za objednavatela: osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru: ..........cccccceeeee.
(doplni objednavatel)

9.4 Objednavatel’ a nim poverena osoba vykonavajt pri realizacii diela podl'a zmluvy dozor na stavbe.
Za tym ucelom ma poverena osoba objednavatel’a pristup na pracoviska, vratane skladov, kde sa
dielo a jeho sucasti realizuju. Na vyziadanie objednavatel’a je zhotovitel’ povinny predlozit’ vykresy,
vzorky materialov a iné podklady stvisiace s uskuto¢nenim diela, ako aj vysledky kontrol kvality
— atesty. S informaciami a podkladmi ozna¢enymi zhotovitel'om ako jeho obchodné tajomstvo,
musi objednédvatel’ a nim poverené osoby zaobchadzat’ doverne.

9.5 Objednavatel’ je povinny menovat svojho zastupcu vo veciach technickych a poverit osobu
vykonavanim dozoru, ktori buda vykonavat’ povinnosti stanovené v zmluve. Povereny zastupca vo



veciach technickych a ostatné poverené osoby musia byt dostatocne kvalifikovani tak, aby boli
kompetentni vykonavat’ urené povinnosti.

9.6 Povereny zastupca vo veciach technickych a ostatné poverené osoby nie st opravneni
dopliiiat/menit zmluvné dokumenty.

9.7 Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak:

9.7.1 kedykol'vek si 0soby poverené objednavatelom plnia svoje povinnosti alebo vykonavaja
¢innosti uvedené v zmluvnych dokumentoch alebo z nich vyplyvajtce, predpoklada sa,
7e konaju v mene objednavatela,

9.7.2 osoby poverené objednavatel'om nie su opravnené zbavit’ ktortikol'vek zo stran akychkol'vek
povinnosti, zdvézkov alebo zodpovednosti podl'a tejto zmluvy;

9.7.3 kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, suhlas, preskimanie, pokyn, upozornenie, navrh,
poziadanie, skiska alebo podobny skutok zastupcu vo veciach technickych alebo poverenej
osoby (vratane absencie nesuhlasu), nezbavuje zhotovitel'a ziadnej zodpovednosti, ktora ma
podl'a zmluvy, vratane zodpovednosti za chyby, vady, opomenutia, nezhodu ¢i nesulad.

9.8 Za tucelom realizacie diela sa objednadvatel’ zavdzuje umoznit’ pristup urCenym zamestnancom
zhotovitela a inym nim uréenym osobam opravnenym na realizciu diela na stavenisko pocas doby
podl'a schvaleného casového harmonogramu prac, ako aj kedykol'vek pocas zarucnej doby,
za uCelom odstranenia vzniknutych vad diela.

9.9 Objednavatel’ je pri odovzdavani staveniska povinny zhotovitela informovat
o nebezpeenstvach a ohrozeniach na stavenisku, o preventivnych opatreniach a o opatreniach
a postupe v pripade posSkodenia zdravia a o postupe v pripade poziaru.

9.10 Nebezpecenstvo skody na diele, na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel’ do zapisni¢ného odovzdania diela zhotovitel'om.

9.11 Objednavatel’ dielo v rozsahu podla tejto zmluvy prevezme ako celok.

CL X.
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

10.1 Zhotovitel je povinny realizovat’ dielo v sulade s projektovou dokumentéciou, rozpoctom, touto
zmluvou, podmienkami stanovenymi organmi verejnej spravy aV zmysle platnych pravnych
predpisov. Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' stavebné dielo a odovzdat ho riadne a vcas
objednavatelovi.

10.2 Zhotovitel' sa zaviazuje zhotovit' aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto zmluve za thradu, a to na zaklade pisomného pokynu objednavatel’a alebo na zaklade
dodatku k tejto zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.

10.3 Po uplynuti kazdého kalendarneho mesiaca realizacie diela, objednavatel porovna skutocne
vykonané prace (na zaklade predlozeného a schvaleného stpisu vykonanych prac) s ¢asovym
harmonogramom préc. V pripade, ak sa na zdklade uvedeného porovnania zisti omeskanie
zhotovitela s realizaciou diela, uplatni objednavatel’ u zhotovitel'a narok na zaplatenie zmluvne;j
pokuty podl'a ¢lanku XII1., odseku 13.1, tejto zmluvy z ceny diela, resp. jeho Casti zodpovedajtcej
pracam, uvedenych v Casovom harmonograme prac, ktoré mali byt zo strany zhotovitel'a v danom
jednomesacnom obdobi realizované. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok
objednavatela na odstipenie od tejto zmluvy.

10.4 Zhotovitel’ sa zavdzuje objednavatelovi do 3 (troch) dni odo dia nadobudnutia u¢innosti tejto
zmluvy predlozit’ na pisomné odsuhlasenie ,,Plan organizacie vystavby®, vratane koordinacnej
situacie, v ktorom bude podrobne vymedzena hranica staveniska, urceny vjazd a vyjazd pre
stavebni dopravnu techniku aj s dopravnymi trasami so zohladnenim nenarusenia prevadzky
pozemnych komunikacii a uvedeny spdsob zaistenia bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej
BOZP), vratane Planu BOZP, ochrany pred poZiarmi (d’alej OPP), ochrany Zivotného prostredia,
naroky na dodavku elektrickej energie, sposob likvidacie odpadu.

10.5 Zhotovitel'ovi sa zakazuje podl'a zédkona ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov ulozit’ alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to ur¢enom,
zne$kodnit’ odpad alebo zhodnotit’ odpad inak ako v stlade s tymto zakonom. Doklady o tom
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predlozi objednavatelovi pri Ciastkovej fakturacii a sthrnne pri odovzdavacom a preberacom
konani.

10.6 Zhotovitel’ ako drzitel’ odpadu je povinny podla zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi, a to
na vlastné naklady. Iny recyklovatelny stavebny odpad je zhotovitel povinny odovzdat
na recyklaciu. Nerecyklovatel'ny a nevyuzitelny stavebny odpad je zhotovitel' povinny ukladat’
na riadenu skladku odpadov.

10.7 Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela zabezpecit’ ochranu podzemnych telekomunikac¢nych
vedeni pred ich poSkodenim v stlade so zdkonom ¢. 351/2011 Z. z. o elektronickych
telekomunikaciach v zneni neskorSich predpisov, ochranu rozvodov tepla, elektriny, plynu,
kanalizacie, vodovodu a verejného osvetlenia. Zhotovitel' za zavézuje, Ze pocas realizacie diela
nebude stavebny material alebo stavebny odpad ukladat’ na cestné teleso.

10.8 Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze inym zhotovitelom objednavatela umozni vstup na stavenisko
a v pripade potreby poskytne sucinnost’ potrebnu pre realizaciu iného diela z ddovodu,
7e objednavatel’ v priebehu realizacie diela méze pre plnenie inych zavédzkov, ktoré nie su
predmetom tejto zmluvy, zabezpecovat’ ich plnenie inymi zhotovitelmi na zaklade osobitnej
zmluvy.

10.9 Zhotovitel je povinny pri vykonani diela postupovat’ s nalezitou odbornou starostlivostou.

10.10 Objednavatel’ zabezpeci na stavenisku body napojenia na odber médii — voda a elektrina. Tieto
body napojenia budu zhotovitel'om vybavené a zabezpecené samostatnymi mera¢mi vo vlastnictve
zhotovitel'a pocas celej doby realizacie diela, a to na naklady zhotovitel'a. Pocas doby realizacie
diela znasa naklady na odber médii zhotovitel'. Uhrada nakladov za odber médii bude zo strany
zhotovitela realizovana na zdklade samostatnych faktir vystavenych objednavatelom Stvrtrocne
S0 14-diiovou lehotou splatnosti. Jednotkové ceny fakturované objedndvatelom za odber médii —
vody a elektriny zhotovitel'ovi budi totozné s jednotkovymi cenami fakturovanymi dodavatel'mi
objednavatela.

10.11 Zhotovitel’ sa zavizuje k utajovaniu informacii voci tretim osobam, ktorymi by sposobil ujmu
objednavatelovi.

10.12 Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela bezodkladne wvycistit' pouZivané pozemné
komunikécie v pripade ich znecistenia v stvislosti s realizaciou diela, a to na vlastné naklady.
10.13 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ miesto, na ktorom vykonava prace nevyhnutné na vykonanie
diela podla ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich oséb. Zhotovitel

zodpoveda za Skodu spdsobent1 porusenim tejto povinnosti.

10.14 Zhotovitel' zabezpeci, ze jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstipia do objektu, v ktorom sa
vykondva dielo s vedomim zhotovitel'a, sa pri zhotovovani diela budi pohybovat len
vo vyznacenom priestore a vyhradenych komunikaciach.

10.15 Zhotovitel je povinny po celi dobu realizacie diela zabezpecit dielo, material a zariadenia
potrebné na zhotovenie diela proti kradezi, poskodeniu alebo zni¢eniu. Zhotovitel' zabezpeci
a uskladni stavebny material tak, aby tento neprekdzal a neohrozoval riadny chod prevadzky,
pricom zhotovitel’ berie na vedomie, ze skladovanie materialu na cudzich pozemkoch a verejnom
priestranstve je nepripustné. Po ukonceni diela je zhotovitel’ povinny terén dotknuty stavebnou
¢innost'ou uviest’ do povodného stavu.

10.16 Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté jeho zavinenim, ktoré vzniknu na diele,
stavenisku, zariadeniach existujucich budov, na veciach a pozemkoch, ako aj na osobach,
pri pracach ktorymi bol povereny bez ohladu, ¢i tieto prace budi vykonané jeho zamestnancami
alebo pracovnikmi alebo jeho subdodavateI'mi. Zhotovitel' je povinny nahradit’ objednavatel'ovi
akukol'vek Skodu, ktort zapricinil alebo spdsobil pri realizacii diela alebo za ktoru zodpoveda
v plnej vyske, okrem pripadu, ak je mozné obnovenie povodného stavu.

10.17 Zhotovitel’ sa zavizuje predlozit’ objednavatel'ovi do 3 (troch) pracovnych dni od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy zoznam vSetkych zamestnancov, ktori budd vykonavat prace na
zhotovovanom diele. Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy
0 nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani.

10.18 Zhotovitel’ je povinny zabezpecCit’ vSetky povinnosti uloZené ustanoveniami nariadenia vlady

w

Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
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poziadavkach na stavenisko v platnom zneni, ustanoveniami nariadenia vlady Slovenskej republiky
¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko v
platnom zneni, ako aj inych dal$ich predpisov upravujici stavebnu ¢innost’ a podmienky jej
vykonu. V pripade nesplnenia tychto povinnosti je zhotovitel’ povinny nahradit’ objednavatel'ovi
vsetky naklady a Skody, ktoré mu v désledku takéhoto porusenia povinnosti zhotovitel'a vznikna.
Zhotovitel' diela vyznaci priestor so zvySenym nebezpecenstvom vhodnymi vystraznymi
oznaceniami, tento ohradi a zabezpeci tak, aby zabranil vstupu nepovolanym osobam, tak aby
pri zhotoveni diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych osdb, majetok
objednavatela ani riadny chod prace. Vzhl'adom na charakter diela zhotovitel’ zabezpeci stavenisko
tak, aby nedoslo k padu predmetov z vysky.

10.19 Zhotovitel sa zavdzuje zabezpe¢it ochranu svojich zamestnancov, zamestnancov
subdodavatel'ov ako aj zamestnancov objednavatela, v plnom rozsahu dodrziavat zakon
€. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskor$ich predpisov a vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stivisiacich a podrobnosti o odbornej spdosobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

10.20 Zhotovitel' neprebera zaruky za poskodenie podzemnych vedeni, ktoré nie su zakreslené
v projektovej dokumentacii, neboli vyznacené a ani mu ich objednavatel inak dodato¢ne neoznamil
najneskor do dia podpisu zapisnice podl'a ¢lanku V odseku 5.1 tejto zmluvy.

10.21 Zhotovitel si zabezpeci pripadné strazenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného
diela na vlastné naklady. Zhotovitel' je v pripade zhotovovania stavebného dicla na mieste
pristupnom tretim subjektom povinny primeranym a preukazatelnym spdsobom zabezpecit’
informovanost’ tretich subjektov o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit
prostriedky zamedzenia vstupu tychto osdb na stavenisko. Za pohyb 0sdb na stavenisku zodpoveda
vyluéne zhotovitel’.

10.22 Zhotovitel’ je povinny vytvorit’ opravnenym kontrolnym zamestnancom primerané podmienky
na riadne a véasné vykonanie kontroly, riadne predkladat’ vSetky vyziadané informacie a listiny
tykajuce sa realizacie predmetu tejto zmluvy.

10.23 Zhotovitel’ je povinny pri realizacii stavby dodrziavat’ zasady nariadenia vlady SR ¢.387/2006
Z. .z. opoziadavkach na zaistenie bezpecného a zdravotného oznaCenia pri praci a zakona
¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskor$ich zmien a predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za zdravotni a odbornu spoésobilost’ svojich zamestnancov, bezpecnost’ a ochranu
zdravia pri préci a stav svojich technickych zariadeni tykajucich sa jeho Cinnosti, dodrziavania
zasad bezpecného spravania sa svojich zamestnancov a ich zabezpecenie osobnymi ochrannymi
prostriedkami. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze jeho zamestnanci budu v areali objednavatel’a
dodrziavat' pravidld cestnej premavky a reSpektovat prikazy a zdkazy vyjadrené napismi
a symbolmi.

10.24 Zhotovitel’ je povinny vypratat’ stavenisko najneskor ku ditu pisomného odovzdania a prevzatia
diela.

10.25 Zhotovitel’ sa zavizuje predlozit’ objednavatel'ovi doklady blizsie uvedené v ¢lanku XI. odseku
11.6 tejto zmluvy. V pripade, ak ich nepredlozi, objednavatel' preberacie konanie nezacne
a zhotovitel'ovi vyuctuje vSetky naklady vzniknuté z tohto dovodu.

10.26 Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukoncenim podla projektovej
dokumentacie. Termin ukonéenia diela oznami zhotovitel’ objednavatel’'ovi zapisom v stavebnom
denniku.

10.27 Zhotovitel’ pisomne vyzve objednavatel’a na prevzatie diela najmenej 3 (tri) pracovné dni pred
diiom dokoncenia a odovzdania diela.

10.28 Zhotovitel’ nesmie zadat’ svojim subdodavatel'om ani d’al§im tretim osobam vyhotovenie celého
stavebného diela.

10.29 Zhotovitel nesie zodpovednost’ za funkcnost inZinierskych sieti poc¢as doby vystavby. V pripade
ich poskodenia pocas jeho Cinnosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na prace zhotovitel'a
uvedené v tomto ustanoveni st zahrnuté v cene diela.
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10.30 Havarijné stavy je povinny zhotovitel’ odstranit’ bezodkladne najneskdr do 1 (jednej) hodiny po
ich nahlaseni objednavatelom. V pripade, ak havarijny stav vznikol preukazatelne v dosledku
porusenia povinnosti zhotovitela, resp. v désledku jeho neodbornej €innosti, je zhotovitel' povinny
havarijny stav odstranit’ na vlastné naklady.

10.31 Zhotovitel ma po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu
spdsobent1 objednavatel'ovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti s realizaciou diela v
zmysle tejto zmluvy, a to na poistné plnenie vo vyske 100,00% celkovej zmluvnej ceny uvedenej
v ¢lanku V1. odseku 6.2 tejto zmluvy, poistnou zmluvou ¢. 4439004230, ktora tvori neoddelitel'na
sucast’ tejto zmluvy.

CLXL ]
STAVEBNY DENNIK

11.1 Zhotovitel’ je povinny viest' odo dia prevzatia staveniska stavebny dennik s o¢islovanymi listami
(d’alej len ,,SD*) o pracach, ktoré vykonava az do dita odovzdania a prevzatia diela.
11.2 V SD musia byt' zapisané nasledovné tidaje:
- datum, pocasie;
- Cas zaciatku a skoncéenia prac na stavbe;
- pocet pracovnikov zhotovitel'a podl'a remesiel, za¢astiiujucich sa na zhotoveni diela;
- podla prevadzkovych suborov roz¢lenené vykonané stavebné a montazne prace v sulade s
¢asovym harmonogramom prac.
11.3 Objednavatel je povinny obsah SD sledovat’ a k zapisom zhotovitel’a sa vyjadrovat’ v lehote do 5
(piatich) pracovnych dni, odkedy sa so zaznamom oboznamil.
11.4 Zapisy v SD sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre d’alsi postup zmluvnych
stran pri realizacii diela.
11.5 SD je vedeny v 3(troch) vyhotoveniach, pri¢om original zaznamov zostava zhotovitel'ovi, prva
képia technickému dozoru objednavatel’a a druha koépia objednavatel'ovi.
11.6 Pre odovzdanie stavebného diela zabezpeci zhotovitel’ naslednti dokumentaciu:
- projektovii dokumentaciu s vyznafenim realizovanych zmien v 4 (Styroch) vyhotoveniach v
tlacenej forme a v 1 (jednom) vyhotoveni na CD,
- vychodzie revizne spravy,
- atesty a certifikaty od dodanych zariadeni a materialov,
- doklady o ulozeni odpadu na skladke prislusného urcenia,
- doklad o spdsobe nalozenia so vzniknutym odpadom,
- zarucné listy a iné doklady,
- zaSkolenie pracovnikov na obsluhu vyhradenych technickych zariadeni a inych zariadeni,
- predlozenie navrhov servisnych zmlav (napr. vzduchotechnika, vytah a pod.),
- fotodokumentaciu prac v 4 (Styroch) vyhotoveniach .

CL XII.
ZARUKY

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vS§eobecna zaru¢na doba je 60 mesiacov, pricom tato zaru¢na doba
zacina plynit’ dinom riadneho odovzdania diela objednavatel'ovi. Pre vylucenie pochybnosti plati,
7e pokial’ sa v texte zmluvy, jej prilohach pouziva pojem ,,zaru¢na doba“ mysli sa tym vSeobecna
zarucna doba podla prvej vety tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy, pokial’ z textu alebo kontextu
vyslovne nevyplyva nieco iné.

12.2 Zhotovitel’ poskytuje objednavatel’'ovi osobitnil zaru¢ni dobu na okna v trvani 5 (pat’) rokov, na
strechu v trvani 5 (pét’) rokov a na material pouzity pre zatepl'ovaci systém v trvani 5 (pét’) rokov,
pri¢om zaru¢na doba zacina plyniit’ diiom riadneho odovzdania diela objednavatel'ovi.

12.3 Pouzitie kratSej ako vSeobecnej zarucnej doby na niektoré Casti diela je mozZné iba v pripade, ak to
tato zmluva alebo jej prilohy vyslovne pripusta. Pri tych Castiach zhotovovaného diela, okrem cCasti
diela podla odseku 12.2 tejto zmluvy, pri ktorych ich vyrobcovia preukazatel'ne udavaju iné, najma
krat$ie zarucné doby, je dohodnuta osobitna zaru¢na doba v trvani ur¢enom vyrobcom takejto ¢asti
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diela. Bez ohl'adu na predchadzajiicu vetu vSak nesmie byt’ takato osobitna zarucna doba kratSia
ako 24 (dvadsat’styri) mesiacov. Tato osobitnd zarucnd doba zacina plynut diom riadneho
odovzdania diela objednévatel'ovi. Zhotovitel’ je povinny najneskor pri odovzdani diela predlozit’
objednavatelovi Uplny zoznam Casti diela s osobitnou zaru¢nou dobou, z ktorého je zrejma osobitna
zarucna doba konkrétne;j Casti, a zaroven predpokladany termin jej skoncenia. V pripade casti diela
neuvedenych v tomto zozname sa predpokladd, Ze sa na tieto Casti diela aplikuje vSeobecna zarucna
doba.

12.4 Plynutie vSeobecnej aj osobitnej zarucnej doby na casti diela, pri ktorych sa odstraiuju
reklamované vady, sa prerusuje a opatovne zacina plynut’ az diiom nasledujicim po dni pisomného
potvrdenia odstranenia vady objednavatel'om. V pripade vad diela, pri ktorych oprava je mozna len
vymenou veci alebo ich nahradenim, zacina zaru¢na doba plynit’ odznova diiom nasledujucim
po dni odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym prevzatim objednavatel'om.

12.5 Zhotovitel' pisomne upozorni objednavatela najneskdr pri odovzdani diela objednavatelovi
na vSetky Specifika zhotoveného diela, a zaroven odovzda objednavatelovi podrobny manual
s definovanim potrebnej udrzby. V pripade tych casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich
dodavatel'om predpisany osobitny servis, resp. revizie, je zhotovitel povinny predlozit
objednavatelovi pisomny servisny plan, resp. plan povinnych revizii pocas plynutia zarucnej doby
spolu s navrhmi prislusnych servisnych zmliv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu
alebo revizii.

12.6 V pripade vzniku akychkol'vek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej (vSeobecnej alebo
osobitnej) zarucnej doby je zhotovitel povinny na zaklade pisomnej reklamacie objednavatela
zaCat’ s ich odstranenim v priebehu maximalne 5 (piatich) pracovnych dni, pokial’ to umoznuju
poveternostné podmienky, bez naroku na thradu néakladov. Reklamécia vadd bude oznamena
pisomne. Zhotovitel’ vystavi objednavatel'ovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

12.7 Pre vyluCenie pochybnosti plati, Ze po dohodnuti zaru¢ni dobu bude dielo zhotovené
zhotovitelom spoOsobilé na jeho uzivanie, zachova si objednavatel'om a zmluvou a jej prilohami
vymienen¢ vlastnosti a kvalitu. V opacnom pripade zodpovedd zhotovitel za Skodu, ktora
objednavatel'ovi vznikne v désledku nesplnenia tejto povinnosti zhotovitel'a.

12.8 Dielo bude odovzdané, len ak objednavatel’ v zapise vyhlasi, ze dielo prebera. Pripadné vady
a nedorobky, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela budii uvedené v zdpise z odovzdania a
prevzatia diela s uvedenim terminu ich odstranenia, pricom tento zapis bude zaroven povaZovany
za reklamaciu vad a nedorobkov.

12.9 Objednévatel’ méze odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ze ma dielo také vady a nedorobky (Co
do charakteru a rozsahu), ze dielo nie je mozné pouzit’ na ucel urceny touto zmluvou, a to az do
doby, kym ich zhotovitel’ riadne neodstrani v dodato¢nej primeranej lehote, nie kratSej ako 5 (pét)
pracovnych dni, ktoru zhotovitelovi na tento ucel poskytne. Objednédvatel nie je opravneny
odmietnut’ prevzatie diela, ak ma dielo len drobné vady a nedorobky, ktoré neznemoziuju pouzitie
diela na ucel uréeny v tejto zmluve.

12.10 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym technickym
zadanim, projektovou dokumentéciou, touto zmluvou a platnymi technickymi normami a platnymi
pravnymi predpismi.

12.11 Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

12.12 Skryté¢ vady ma objednavatel’ pravo reklamovat’ bez zbytocného odkladu, najneskor do konca
zarucénej lehoty.

12.13 Vyhradené technické zariadenia pocas zaru¢nej doby musia byt servisované v zmysle platnych
pravnych predpisov, ktoré budu platené objednavatel'om.

12.14 Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela v primeranej dodato¢nej lehote, alebo ak oznami pred jej
uplynutim, Ze vady neodstrani, objednavatel’ sa bude riadit’ ustanoveniami Vv zmysle platnych
pravnych predpisov a v stlade s touto zmluvou. V pripade omeskaného nastupu na odstranenie
vady alebo nedorobku, zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za vzniknuta $kodu.

12.15 Objednavatel’ je povinny poc¢as pracovnej doby umoznit’ zhotovitel'ovi, jeho zamestnancom
a inym nim poverenym osobam vstup do priestorov, v ktorych sa maju vady diela zistené pocas
zarucnej doby odstranovat’.
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12.16 Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté jeho Cinnostou pocas realizacie diela
na objednavatel'ovych objektoch a ich vybaveni. Po zisteni skody je zhotovitel povinny vznik
Skody ohlasit’ objednavatel'ovi a bezodkladne uviest’ vec alebo zariadenie do pdvodného stavu. Pri
uplnom zniceni musi zhotovitel’ zni¢ent vec alebo zariadenie nahradit’ novou vecou toho istého
typu. Pri urovani vysky §kody bude objednavatel’ vychadzat’ z ceny novej veci.

Cl. XIII.
SANKCIE

13.1 V pripade, ak sa zhotovitel’ dostane bez zavinenia objednavatel'a do omeskania s plnenim terminov
realizacie diela podl'a ¢lanku V. tejto zmluvy oproti predlozenému ¢asovému harmonogramu prac
a v nom uvedenych terminov, vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
zo strany zhotovitel'a za kazdy aj zaCaty denn omeskania, ktory uplynie medzi stanovenou lehotou
v predlozenom ¢asovom harmonograme prac a ditumom uvedenym v zapise v stavebnom denniku,
a to vo vyske 0,1% z ceny diela podl'a odseku 6.2 ¢lanku VI. tejto zmluvy , ktoré malo byt podl'a
¢asového harmonogramu prac vykonané, az do splnenia povinnosti zhotovitel'a podl'a casového
harmonogramu prac. Uvedeny narok objednavatel’ uplatni u zhotovitela v stilade s ¢lankom XV.
tejto zmluvy.

13.2 V pripade, ak zhotovitel' neprevezme bez relevantného dovodu stavenisko v lehote stanovenej v
¢lanku V. tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uctovat mu zmluvni pokutu vo vyske
1.000,00 € za kazdy aj zacCaty den omesSkania az do prevzatia staveniska. Uvedeny narok
objednavatel’ uplatni u zhotovitel'a v stlade s ¢lankom XV. tejto zmluvy.

13.3 V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a uvedent v ¢lanku X. ods. 10.30, je objednavatel
opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 50,00 € za kazdu aj zacati hodinu
omeskania.

13.4 V pripade, ak zhotovitel nepredlozi Poistnt zmluvu v zmysle ¢lanku X. ods. 10.31, je
objednavatel’ opravneny uUc¢tovat’ mu zmluvni pokutu vo vyske 500,00 € za kazdy aj zacaty den
omeskania.

13.5 V pripade, ak zhotovitel’ nespristupni stavebny dennik v pracovnej dobe pre potreby objednavatel’a
a osoby poverené, alebo za nevykonanie dennych zapisov v aktudlnom dni, sa stanovuje zmluvna
pokuta vo vyske 200,00 € jednorazovo. Uvedent zmluvni pokutu je mozné ulozit’ aj opakovane.

13.6 V pripade, ak zhotovitel’ neuvol'ni a nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela, stanovuje sa zmluvna pokuta vo vyske 200,00 € za kazdy aj zaCaty deni
omeskania.

13.7 V pripade, ak zhotovitel’ v€as neodstrani pripadné zjavné vady a zjavné nedorobky vyplyvajuce
z odovzdavacieho a preberacieho konania po lehote uréenej objednavatel'om v zapise, stanovuje sa
zmluvna pokuta vo vyske 200,00 € za kazdy aj zacaty dett omeskania, ktorta je zhotovitel’ povinny
uhradit’ objednavatel'ovi.

13.8 Za nesplnenie povinnosti zhotovitel'a poziadat’ o sithlas so zmenou subdodavatel’a je zhotovitel
povinny zaplatit’ zmluvn( pokutu vo vyske 3.000,00 €. Uvedenti zmluvnu pokutu je mozné ulozit’
aj opakovane.

13.9 Za nesplnenie povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢l. X. ods. 10.18, 10.19 a 10.23 tejto zmluvy je
zhotovitel' povinny zaplatit zmluvnti pokutu 200,-€ za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti.
Uvedent zmluvni pokutu je mozné ulozit’ aj opakovane.

13.10 Za nesplnenie povinnosti zhotovitela podla ¢l. XIV. ods. 14.4 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit’ zmluvnt pokutu 1000,-€ za kazdy aj zaCaty dent omeSkania.

13.11 Zmluvné strany sa dohodli, ze uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie uroku z omeskania
sa povazuju za doruéené aj v pripade, ak sa doporu¢ena zasielka adresovana na adresu miesta
podnikania/sidla zhotovitel’a vrati objednavatel'ovi ako neprevzata (napriklad z dovodu odopretia
prevzatia pisomnosti alebo neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dévodu
neznameho adresata); v uvedenom pripade sa uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie Groku
z omeskania povazuje za dorucené dinom, ked bola zésielka objednavatel'ovi vratena, i ked’ sa
adresat o tom nedozvedel.
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CL XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

14.1 Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy aj vtedy, ak:

14.1.1 zhotovitel’ v ur€enej lehote bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,

14.1.2 zhotovitel’ nedodrziava kvalitu zhotovovania diela a objednévatel'om zistené vady neodstrani
v dohodnutych terminoch,

14.1.3 zhotovitel’ zada celt stavbu ako subdodavku alebo postipi zakazku tretej osobe,

14.1.4 zhotovitel opusti stavbu alebo inak prejavuje umysel nepokracovat’ v konani svojich
povinnosti podl'a tejto zmluvy,

14.1.5 zhotovitel poskytne alebo nariadi poskytnut’ (priamo alebo nepriamo) niekomu uplatok, dar,
odmenu, proviziu alebo inu cennu vec ako stimulaciu alebo odmenu:

a) zato, ze urobi alebo sa zdrzi nejakej ¢innosti v stivislosti s touto zmluvou alebo
b) za to, Ze prejavi alebo sa zdrzi prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej osobe v svislosti
s touto zmluvou,

14.1.6 rozhodne o zastaveni prac z dovodov porusenia povinnosti zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto
zmluvy,

14.1.7 nedojde k uzavretiu zmluvy o nenavratny finan¢ny prispevok a/alebo k neschvaleniu procesu
verejného obstaravania a/alebo Kk pozastaveniu poskytovania nenavratného finanéného
prispevku a to bez akychkol'vek narokov zhotovitel'a na odSkodnenie,

14.1.8 rozhodne 0 zastaveni prac na zaklade pravoplatného rozhodnutia kontrolnych organov.

14.2 Odstapenie od zmluvy musi byt' oznamené pisomne s uvedenim dévodu, pre ktory strana
odstupuje od zmluvy a je G¢inné jeho doru¢enim druhej zmluvnej strane.

14.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od zmluvy sa povazuje za dorucené aj v pripade, ak sa
doporuCena zasielka adresovana na adresu miesta podnikania/sidla zhotovitela vrati
objednavatelovi ako neprevzatd (napriklad z doévodu odopretia prevzatia pisomnosti alebo
neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dovodu nezndmeho adresata); v uvedenom
pripade sa odstupenie od zmluvy povazuje za doru¢ené diiom, ked’ bolo objednavatel’'ovi vratené,
i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

14.4 Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny opustit’ stavenisko a odovzdat’ technickému dozoru
akékol'vek pozadované vybavenie, dokumentaciu zhotovitela a ini projektovi dokumentaciu
zhotovenu nim alebo pre neho, ako aj potvrdenia a doklady tykajice sa dovtedy vykonanych ¢asti
diela. Ak v dokumente o odstupeni zmluvy objednavatel’ neurci termin odovzdania a prevzatia
diela, ma sa za to, ze zhotovitel je povinny objednévatel'ovi odovzdat’ dielo a stvisiace dokumenty
do 7 (sedem) dni odo diia dorucenia odstipenia od zmluvy. Zhotovitel’ je povinny vyuzit’ vSetko
svoje usilie k tomu, aby okamzite splnil akykol'vek odovodneny pokyn obsiahnuty v odstipeni pre
postupenie niektorej subdodavky a pre ochranu zivota alebo majetku alebo pre bezpecnost’ na
stavbe.

14.5 Predcasné ukoncenie tejto zmluvy, bez ohl’'adu na zmluvnt stranu, ktora od tejto zmluvy odstupila,
sa nedotyka zodpovednosti zhotovitel'a za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a rovnako
sa netykaju plynutia zaruénych déb podla tejto zmluvy.

14.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze iné ukoncenie tejto zmluvy o dielo je mozné okamzitym odstupenim
od tejto zmluvy o dielo ktoroukol'vek zmluvnou stranou, a to z dévodov podstatného porusenia
povinnosti z tejto zmluvy o dielo.

] Cl. XV.
ZABEZPEKA

15.1 Zhotovitel zlozil pred podpisom tejto zmluvy na ucet objednavatela zabezpeku vo vyske 2,00% z
celkovej ceny diela s DPH, a to za ucelom zabezpecenia zaviazku zhotovitel'a na riadne a véasné
vykonanie diela, v stlade s terminmi uvedenymi v ¢lanku V. tejto zmluvy a v ¢asovom
harmonograme prac predlozenym zhotovitelom v Prilohe ¢. 2 k tejto zmluve a v sulade s
ustanoveniami tejto zmluvy. Tato zabezpeku nie je mozné nahradit bankovym prisl'ubom,
bankovou zarukou ani inym finan¢nym nastrojom.

16



15.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny zo zlozenej zabezpeky, uvedenej v
odseku 15.1 tohto ¢lanku, uspokojovat’ prednostne naroky na zmluvné pokuty uvedené v ¢lanku
XIII. tejto zmluvy, naroky na uroky z omeskania, naroky na nahradu Skody, dodato¢né naklady
a straty objednavatela, ako aj naklady vzniknuté objednavatelovi v désledku odstupenia
zhotovitel'a alebo odstiipenia objednavatela z dévodu porusovania zmluvnych povinnosti
zhotovitel'om, od tejto zmluvy.

15.3 Objednavatel’ je opravneny uspokojovat’ svoje naroky, uvedené v odseku 15.2 tohto ¢lanku,
zo zlozenej zabezpeky bezodkladne, a to v pripade, ak zhotovitel' neuspokoji naroky uplatnené
objednavatelom v lehote 7 (sedem) dni od dorudenia uplatneného naroku na adresu sidla
zhotovitela.

15.4 V pripade, ak z dévodov uspokojenia narokov objednavatel’a, uvedenych v odseku 15.2 tohto
¢lanku, zo zlozenej zabezpeky Klesne jej vyska pod 1,5% z celkovej ceny diela s DPH, je zhotovitel’
povinny po vyzve objednavatel’a bezodkladne, najneskor vSak do 7 (sedem) dni od doruéenia vyzvy
objednavatel’a, doplnit’ vysku zabezpeky na sumu do vysky 2,00% z celkovej ceny diela s DPH,
a to na ucet objednavatela, IBAN: VS: 1CO: 31690
360

15.5 V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a, uvedenej v odseku 15.4 tohto ¢lanku, je zhotovitel
povinny bezodkladne, najneskdr vSak do 7 (sedem) dni od poruSenia povinnosti uvedenej v odseku
15.4 tohto ¢lanku, zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdy den
nesplnenie si tejto povinnosti. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela
na odstipenie od tejto zmluvy.

15.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze po odovzdani a prevzati diela a vzdjomnom vysporiadani
pohl'adavok suvisiacich s realizaciou diela je objednavatel’ povinny vratit’ ¢ast’ zlozenej zabezpeky
po odpocitani uspokojenych narokov objednavatel'a a ku ditu uplynutia zaruénej doby zostatok
zabezpeky vo vyske 1 (jedného) percenta na uet zhotovitela, IBAN:

v lehote najneskor do 10 dni po doruceni ziadosti zhotovitela o
vratenie zabezpeky na adresu objednavatela a to bez trokov, nakolko ucet objednavatela je
netroceny.

CL XVL.
VYSSIA MOC

16.1 Za vyS$$iu moc sa povazuju okolnosti majuce vplyv na dielo a jeho vykonanie, ktoré nie su zavislé
na zmluvnych stranidch a ktoré zmluvné strany nemozu ovplyvnit. Jednad sa napr. o vojnu,
mobilizaciu, povstanie, zivelné pohromy a pod.

16.2 Ak sa niektorej zo zmluvnych stran brani alebo sa bude branit’ vo vykonavani jej povinnosti podl'a
tejto zmluvy z dovodu vyssej moci, potom poda oznamenie druhej zmluvnej strane o takej udalosti
alebo okolnostiach, ktoré vytvaraju vysSiu moc a bude Specifikovat’ povinnosti, ktoré nemdze
vykonavat z dovodu vyssej moci. Oznamenie musi byt’ podané bezodkladne, najneskér do 3 (troch)
pracovnych dni po tom, ¢o ziskala vedomost o dolezitych udalostiach alebo okolnostiach
vytvarajucich vyssiu moc. Po tom, ¢o zmluvna strana podala toto ozndmenie bude ospravedlnena
z plnenia tychto povinnosti na tak dlha dobu, pokial’ vysSia moc preukazatelne brani v ich
vykonavani.

16.3 Kazda zmluvna strana po cely Cas vyvinie patriéné tsilie na minimalizovanie oneskorenia
pri vykone svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy, ktoré vzniklo nasledkom vyssej moci.

16.4 Zmluvna strana poda oznadmenie druhej zmluvnej strane, ked’ prestane byt' ovplyvnena vysSou
MmOocCOu.

16.5 Ak brani vyssia moc, ktora bola oznamena pri realizacii v zasade celého nedokonceného diela po
nepretrziti dobu 60 (Sest'desiat) dni alebo pri viacerych opakujicich sa obdobiach, ktorych celkova
diZka &ini viac ako 120 (stodvadsat’) dni, z rovnakého dévodu oznamenej vyssej moci, potom moze
ktorakol'vek zmluvna strana odstupit’ od tejto zmluvy. V tom pripade bude ukoncenie uc¢inné po 7
(siedmych) dioch po doruceni oznamenia druhej zmluvnej strane a zhotovitel’ bude postupovat’ v
stilade s ¢lankom V. tejto zmluvy
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(;1. XVILI.
OSOBITNE USTANOVENIA

17.1 Zhotovitel sa zavézuje, ze umozni vstup na miesto realizacie poverenym osobam - zamestnancom
poskytovatel'a NFP, prip. inym kontrolnym orgidnom Slovenskej republiky s cielom odsuhlasit
alebo skontrolovat’ priebeh dodavok.

17.2 Zhotovitel sa zavézuje strpiet’ vykon kontroly (auditu) overovania suvisiaceho s predmetom tejto
zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a Gi€innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi
osobami, a poskytnut’ im vSetku potrebnu sucinnost’.

Opravnenymi osobami su najma:
17.2.1 poskytovatel’ NFP a nim poverené osoby,
17.2.2 Najvyssi kontrolny trad Slovenskej republiky, Urad vladneho auditu, certifikaény organ a
nimi poverené osoby,
17.2.3 organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,
17.2.4 splnomocneni zastupcovia Europskej komisie a Europskeho dvora auditorov, osoby prizvané
organmi uvedenymi v tomto &lanku v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.

] Cl.,XVIII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

18.1 Tato zmluva sa uzatvara na dobu urcitt, a to na obdobie 375 (tristosedemdesiat pit’) dni odo dna
nadobudnutia jej u¢innosti.

18.2 Tato zmluva nadobtda platnost’ dilom jej podpisu Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a ucinnost,, vzhl'adom na zdroj financovania realizacie diela, diiom nasledujicim po dni
kumulativneho splnenia vsetkych nasledovnych podmienok:

a) tato zmluva je v sulade so zdkonom zverejnend v Centrdlnom registri zmlav Uradu vlady
Slovenskej republiky

b) doslo k pravoplatnému schvaleniu verejného obstaravania v ramci jeho administrativnej
kontroly vykonanej Riadiacim organom/Sprostredkovatel'skym organom RO, ak to bude
poskytovatel NFP pozadovat’

C) nastala  ucinnost  zmluvy  uzavretej ~medzi  objednavatefom a  Riadiacim
organom/Sprostredkovatel'skym organom o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku na
realizaciu diela podla tejto zmluvy (d’alej len ,,Zmluva o NFP*). V pripade poskytnutia len
¢iastocného NFP alebo NFP len na urcity rozsah diela v zmysle u¢innej zmluvy o NFP, tato
zmluva nadobudne uc¢innost’ len vo vztahu k tomu rozsahu diela pisomne dohodnutému
zmluvnymi stranami, ktory rozsah vyplyva zo Zmluvy o NFP a ktory kryje poskytnuty NFP.
Tento rozsah musi byt’ riadne oddelitel'ny od celého rozsahu diela, inak zmluva nenadobudne
ucinnost’, ak sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

18.3 Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstapit’ v pripade, Ze d6jde k neschvaleniu verejného
obstaravania vramci  jeho administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim
organom/Sprostredkovatel'skym organom RO s kone¢nou platnostou.

18.4 Prava a povinnosti vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika v platnom a u¢innom zneni a ostatnymi platnymi pravnymi predpismi.
18.5 Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo scasti neplatnym alebo
nevymahatelnym, nema tato skuto¢nost’ vplyv na platnost’ a vymahatelnost’ zostavajicej Casti
tejto zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavdzuji nahradit’ neplatné alebo
nevymahatelné ustanovenia tejto zmluvy novymi ustanoveniami, platnymi a vymahatelnymi, ktoré

budt mat’ ¢o najblizsi pravny vyznam a u€inok ako ustanovenie, ktoré¢ ma byt nahradené.

18.6 Zmluvné strany sa zavizujt, Ze pripadné spory, ktoré by vnikli pri plneni tejto zmluvy sa buda
snazit’ riesit’ hladanim moZnosti dohody akceptovatel'nej oboma zmluvnymi stranami. V pripade,
ze takto ned6jde k urovnaniu sporu, bude spor postipeny na rozhodnutie prislusnému stdu.

18.7 Zmluvné strany su povinné si vzajomne pisomne informovat’ zmenu vsetkych skuto¢nosti, ktoré
su rozhodujice pre plnenie povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy, najmi zmenu obchodného
mena, pravnej formy, bankového spojenia, adresy sidla a koreSpondencnej adresy.
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18.8 Ak sa ma na zaklade tejto zmluvy dorucit’ pisomnost’ druhej zmluvnej strane, dorucuje sa postou
formou doporucenej zasielky na adresu uvedenu v ¢l. I tejto zmluvy, ak do momentu odovzdania
zasielky na prepravu nebola ozndmena ind adresa podl'a odseku 18.7 tohto ¢lanku.

18.9 Ak sa nepodarilo dorucit’ pisomnost’ na adresu uvedent v ods. 18.8 tohto ¢lanku, povazuje sa
pisomnost’ za dorucent aj v pripade, ak ju adresat odmietol prevziat’.

18.10 Tuto zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych oboma zmluvnymi
stranami v sulade so ZVO.

18.11 Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) rovnopisoch rovnakej pravne;j sily, z ktorych po jej podpise
objednavatel’ obdrzi 3 vyhotovenia a zhotovitel’ 2 vyhotovenia.

18.12 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tito zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju v tiesni a
za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu
ju vlastnoruéne podpisali.

18.13 Prilohy:

Priloha ¢. 1 — Specifikacia, rozpocet
Priloha ¢. 2 — Casovy harmonogram prac
Priloha €. 3 — poistna zmluva zhotovitel’a
Priloha ¢. 4 — zoznam subdodavatel'ov

V Bratislava, dfia .........ccccoeeevveenen. V Kosiciach, diia ..........cccoeveennn..
Za zhotovitel’a: Za objednavatel’a:
Ing. Mgr. Martin Holub Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojzisova, PhD.
predseda predstavenstva rektorka
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