Zmluva o Dielo

uzatvorena podla § 536 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a s poukazom na § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonoV V zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,ZVO*)

(dalej len ,,Zmluva*)

evidencné ¢. Objednavatel’a:
evidencné €. Zhotovitela:

Nazov diela:

Nazov projektovanej stavby:

51-4400/039ZNH/2022
9222-00

PD — Juhovychodny obchvat mesta PreSov — cesta Il. triedy,
vratane MPV

Juhovychodny obchvat mesta Presov — cesta Il. triedy
(dalej ako ,,Stavba“)

Clanok I

Identifika¢né udaje zmluvnych stran

11 Objednavatel’:

Sidlo:

Statutarny organ:

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:
- zmluvnych:

- ekonomickych:

- technickych:

- majetkopravnych:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu v tvare IBAN:
Pravna forma:

Telefonicky kontakt:
Emailovy kontakt:

1.2 Zhotovitel’:
Sidlo:

Statutarny organ:

Sprava a udrzba ciest PreSovského samospravneho kraja

Jesenna 14, 080 05 Presov
Ing. Marcel Horvath, riaditel’

Ing. Michal Danko, namestnik riaditel’a pre investicie

Mgr. Maria Ivanecka, veduca tseku pre obchod a ekonomiku
Ing. Edita Rohal'ova, PhD.,veduca odd. technickej pripravy
stavieb

Ing. Marcela Hurtukova,vedtca odd. pre majetkové vzt'ahy
37936 859

2021775294

rozpoctova organizacia zriadena PreSovskym samospravnym
krajom Zriad'ovacou listinou zo dia 07.10.2003 v zneni
neskor$ich zmien a doplneni

051/7563700

sucpsk@sucpsk.sk
(d’alej len ,,Objednavatel*)

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominarska 141/2, 4,

832 03 Bratislava — mestska ¢ast’ Nové Mesto

predstavenstvo

zastipené

Ing. Igor Jakubik, predseda predstavenstva a generalny riaditel’
Ing. Martin Sutka, podpredseda predstavenstva a ekonomicky
riaditel

Ing. Jozef Harvancik, ¢len predstavenstva a vyrobny riaditel’
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Osoby opravnené konat’ vo veciach:

- zmluvnych: Ing. Jozef Harvancik, ¢len predstavenstva a vyrobny riaditel’
Ing. DuSan Skuban, riaditel’ divizie PreSov
- technickych: Ing. Branislav Juhas, zodpovedny projektant
- ekonomickych: Ing. Martin Sutka, podpredseda predstavenstva
5 a ekonomicky riaditel
ICO: 31 322 000
IC DPH: SK 2020524770
DIC: 2020524770

Bankové spojenie:

Cislo Gi¢tu v tvare IBAN:
Pravna forma:

Telefonicky kontakt:
Emailovy kontakt:

Zapis v prislusnom registri:

akciova spoloc¢nost’

+421 51/756 28 10

dpppr@dopravoprojekt.sk

Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, Oddiel: Sa,
Vlozka ¢.378/B

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolu len ,,Zmluvné strany*)

Clanok II
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zaviazok Zhotovitel’a:

- vykonat’ a nasledne protokolarne odovzdat’ Dielo — projektova dokumentaciu v stupni technicka
§tadia Stavby (dalej len ,,Dielo/TS%), vratane vykonu inZinierskej ¢innosti v rozsahu zabezpe&enia
vyjadreni, stanovisk, suhlasov a rozhodnuti organizicii a sprdvcov inzinierskych sieti dotknutej
projektovanej stavby s povinnostou ich néasledného zapracovania do TS tak, aby bolo mozné
vypracovat’ d’alSie stupne projektovej dokumentacie pre realiziciu Stavby a nasledne uviest’ Stavbu do
riadneho uzivania.

Rozsah Diela pre predmet Zmluvy v zmysle CI. l11 bod 3.1 je $pecifikovany nasledovne:

e kompletné vyhotovenie TS v tlatenej forme, podpisané a ope¢iatkované — 4 sady,

e  kompletné vyhotovenie PD v digitalnom tvare na CD — systematicky usporiadané subory kompletne;j
TS vo formate *.dwg, *.pdf, *xls, *.doc, *.txt. acast PD Vrozsahu vytyGovacich schém
a zjednodusenej dokumentacie pre majetkovopravne vysporiadanie vo formate *.dgn a *.dwg,
pripadne na vyziadanie Objednavatel'a vo formate *.dgn a *.dwg aj kompletna PD na CD/DVD nosici.

Predmetom TS je navrh trasy cesty viacerych variantov. Trasa sa navrhne vo vietkych realnych i technicky
naro¢nych polohach v danom tizemi. Obsah a rozsah TS bude v stlade s technickymi podmienkami TP pre
projektovanie a navrhovanie pozemnych komunikacii vydanych MINISTERSTVO DOPRAVY, POST A
TELEKOMUNIKACII SR Sekcia cestnej infrastruktiry.

V stilade s ustanoveniami Zmluvy sa Zhotovitel’ zavézuje plnit’ technické a kvalitativne poziadavky Zmluvy
v dohodnutom ¢ase a v stanovenej kvalite, v sulade so sut'aznymi podkladmi a realizovat’ predmet Zmluvy
vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ s vybavenim, ktoré si na tento ucel zabezpeci. Predmet
Zmluvy plne koresponduje s ponukou Zhotovitel'a predloZzenou v procese verejného obstaravania.

V pripade, ze stavebny trad alebo organ Statnej spravy alebo verejnej spravy, pripadne spravcovia sieti
alebo iny arad bude pozadovat’ doplnenie alebo prepracovanie TS z dévodu nesplnenia ich poZiadaviek na
kvalitu, rozsah a iplnost’ TS, a ak Dielo nebude schvélenia schopné v zmysle ich poziadaviek a v zmysle
platnej legislativy, je Zhotovitel' povinny Dielo prepracovat’ alebo doplnit. Cena za toto prepracovanie
alebo doplnenie je zahrnuta v zmluvne dohodnutej cene uréenej v Clanku 111 bod 3.1 Zmluvy.
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2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ TS a vykonavat inziniersku ¢innost’ osobne. Zhotovitel' moze poverit’
na tieto ¢innosti tretiu osobu - subdodavatel’a, len po predchadzajucom suhlase Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny k uplatihovaniu Ssubdodavatel'ov dodrzat prislusné ustanovenia ZVO. Subdodavatelia
Zhotovitel'a, uvedeni v Zmluve musia spiiiat’ podmienky G&asti podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) ZVO.
Zhotovitel’ je povinny uviest’ udaje o subdodavatel'och v Zmluve, v rozsahu podl'a § 41 ods. 3 a ods. 4
ZVO, t.j. obchodné meno, sidlo a udaje o osobe opravnenej konat’ za Subdodavatela. U subdodavatela
nesmu existovat’ dovody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h), ods. 7 a ods. 8 ZVO. Tymto nie je
dotknuta zodpovednost’ Zhotovitel'a za plnenie predmetu Zmluvy. Nedodrzanie postupu v zmysle tohto
¢lanku povazuje Objednévatel’ za porusenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim zmluvnych
pokut.

V pripade zameru uplatnit’ nového subdodavatela alebo v pripade uplatnenia zmeny pdvodného
subdodavatel’a, je Zhotovitel’ povinny min. pat’ (5) pracovnych dni vopred predlozit’ Objednavatel'ovi na
schvalenie kazdého subdodavatela a uviest’ presny rozsah a popis Casti plnenia, ktory bude subdodavatel'om
realizovany. Zhotovitel' je povinny za nového Ssubdodavatela dodrzat vsetky podmienky podla
predchadzajuceho bodu. Zhotovitel' nie je opravneny, bez pisomného suhlasu Objednévatela, previest’
svoje prava a zaviazky podl'a Zmluvy na nového subdodavatela. NedodrZanie postupu v zmysle tohto
¢lanku, povazuje Objednavatel’ za porusenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim zmluvnych
pokdt.

Udaje o subdodavatel'och znamych v ¢ase uzatvorenia Zmluvy:

1. neuplatiiuje sa

Po splneni podmienok podla bodu 2.8 a2.9 tohto Clinku a po schvaleni ozniamenych novych
subdodavatel'ov Objednavatel'om, nie je potrebné pristupovat’ k uzatvoreniu dodatku k Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel' bude nlteny realizovat’ viacero Casti predmetu Zmluvy v rovnakom Ccase,
prehlasuje, Ze ma vytvorené dostatoéné personalne a technické kapacity na jeho stibezné realizovanie.

Vstlade s § 41 ods.7 ZVO sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si Zhotovitel’ nesplni svoje financné
povinnosti vo¢i subdodévatel'om, t. j. nevykonava uhrady jednotlivych faktir sluzieb, ktoré pre neho
realizuji subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia poziadaji Objednavatela o priamu uthradu za
poskytnuté sluzby, objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie napravy (ak nie je
dojednané inak, primeranou lehotou sa rozumie 7 kal. dni od dorucenia vyzvy), v ktorej mdze namietat’, ze
vo&i subdodavatelovi nema Ziadne pozdiznosti, o musi Zhotovitel’ nalezitym spdsobom preukéazat. Pocas
plynutia lehoty v zmysle predchadzajicej vety je Objednavatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu Ciastkovych
faktur, vystavenych Zhotovitelom az do Casu, kedy nebudu zavéizky Zhotovitel'a voc¢i subdodavatel'om
zaplatené. Pocas doby zadrZzania podl'a tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim
svojich penaznych zaviazkov voci Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na ziadne zakonné ani
zmluvné sankcie. Pokial neddjde zo strany Zhotovitela v lehote poskytnutej Objednavatelom k
uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci Zhotovitel'ovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
Objednavatel'ovi pisomne preukazané alebo nebude preukazané, ze Zhotovitel’ nema voc¢i subdodavatel'ovi
ziadne zavazky, je Objednavatel’ opravneny uspokojit’ narok subdodavatel’a vo¢i Zhotovitel'ovi priamo, a
tym sa zbavit’ svojich zavizkov voci Zhotovitel'ovi v zmysle Zmluvy, do vysky pohl'adavky subdodavatela,
ktort objednévatel’ uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje suhlas.

Zhotovitel’ a kazdy jeho subdodavatel’, ktory spifia definiéné znaky partnera verejného sektora a na ktorého
sa nevztahuju vynimky zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, ma povinnost’ zapisat’ sa do Registra partnerov verejného sektora.

Objednavatel’ vyzaduje, aby Zhotovitel' dodrziaval pri spracovavani projektovej dokumentacie nasledovné
technické normy, v8eobecné technické poziadavky a technicko-kvalitativne podmienky:

technické podmienky (TP) ato najmd TP 019 Dokumentacia stavieb ciest (TP 03/2006), TP 007
Projektovanie okruznych krizovatiek na cestnych a miestnych komunikaciach, TP 027 Navrhovanie
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

zosilnenia betonovych mostov, TKP Cast 0 ainé TP a TKP vydané Ministerstvom dopravy, post a
telekomunikacii SR;

pre zemné prace najma STN 73 6133:2017-12, STN 73 3050, STN 72 1002:1995-06;

pre vozovky najmd STN EN 13108-1:2007,

pre mostné konstrukcie najma STN 73 6200, STN EN 1992-2:2006-06 (73 6206),

pre vodorovné dopravné znacenie najma STN 01 8020:2018-03;

pre nakladanie musia byt prace vykonavané v stlade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. a s vyhlaskou €. 371/2015
Z. 7., s vyhlaskou ¢. 365/2015 Z. z. a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov;

vratane vsetkych aktudlne platnych STN, EN a stcasne v zmysle aktudlne platnej legislativy na tzemi
Slovenskej republiky;

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ zakon €. 311/2000 Z. z. Zékonnik prace v platnom zneni a suvisiace
predpisy tykajice sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany a zivotného prostredia.

Clanok I11
Zmluvna cena

Cena za Dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania a cenovej ponuky Zhotovitel'a,
v stlade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske

DPH ]
Predmet zmluvy Cena bez DPH vo viike 20 % Cena vratane DPH
V€ v e (VE)

PD — Juhovychodny obchvat mesta PreSov — cesta Il. triedy, vratane MPV

Vypracovanie projektovej
dokumentacie v stupni TS a 37 940,00 7 588,00 45 528,00
vykon inzinierskej ¢innosti

Cena celkom vratane DPH: 45 528 eur,00/100 centov.
Cena celkom vratane DPH slovom: $tyridsat’pit’tisicpat’stodvadsat’osem eur, 00/100 centov.

Specifikacia ceny za kompletny Predmet Zmluvy je stanovena podla prilohy Zmluvy, ktora tvori jej
neoddelitelnu sucast’.

Specifikacia ceny uvedenej v prilohe Zmluvy je stanovena ako cena pevna a zavizna.
Cena za Predmet Zmluvy vratane DPH je konecna a zahfia vSetky Cinnosti a naklady potrebné k jeho

vykonaniu, vratane vSetkych subeznych narokov Zhotovitela a vSetky vedl'ajSie a pridruzené naklady
suvisiace s poskytnutim a uskuto¢nenim kompletného predmetu Zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

Zmluvu je mozné menit’ len pisomne, a to pristipenim k zmene Zmluvy, tzv. dodatkom, v sulade so
zmluvnymi podmienkami a s prihliadnutim na § 18 ZVO.

Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania len v tychto zmluvnych pripadoch:
Dopad na hodnotu

a)  prirozsireni rozsahu Diela, s prihliadnutim na § 18 ods. 3 pism. b) ZVO,
b)  pri ztzeni rozsahu Diela,
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3.7

3.8

41

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Dopad na lehotu

C) pri roz§ireni rozsahu sluzieb pozadovanych Objednavatel'om,

d)  pri okolnostiach, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda.

Okrem pripadov uvedenych v predchadzajucom bode je mozné pristapit’ k zmene Zmluvy aj v pripadoch,
predpokladanych § 18 ods. 1 pism. b) az pism. ¢) ZVO.

Rozsirenie alebo zuZenie rozsahu Zmluvy, alebo akakol'vek ind zmena Zmluvy, sa posudzuji ako zmeny
Zmluvy z hl'adiska vyjadrenia ich absolitnej hodnoty, a teda hodnotou vSetkych zmien je absolutna
hodnota vSetkych zmien. V opodstatnenych pripadoch moze dojst’ k vzajomnému zapocitaniu plusovych a
minusovych hodnét poskytnutych sluzieb v urcitom rozsahu, ak by dopliujice sluzby boli vzajomne
zamenitelné s povodnymi sluzbami, ktoré sa vykonavat nebudi. Suhrnnd hodnota tychto zmien, ktora
nastane rozSirenim alebo zizenim rozsahu, nesmie prekroc¢it’ maximalne hodnoty stanovené § 18 ZVO a
tieto zmeny nesmu mat’ charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

Clanok 1V
Lehota a miesto vykonavania diela

Lehota na spracovanie a odovzdanie komplexného Diela, v rozsahu predmetu Zmluvy, vratane vykonu
inzinierskej Cinnosti, je do 90 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy, vratane
kompletnych vyjadreni dotknutych organov.

Zhotovitel' odovzda riadne vykonané Dielo — spracovant TS - v mieste sidla Objednavatel’a, v rozsahu
uvedenom v Clanku II bod 2.2 Zmluvy, zastupcovi Objednavatel'a opravneného rokovat’ v technickych
veciach.

Diiom odovzdania PD sa za&ina preberacie konanie, ktorého tuéelom je zistit' skutoénosti, ¢i Dielo spiiia
kvalitativne a kvantitativne vlastnosti uvedené v Zmluve, ako aj v sutaznych podkladoch. Lehota
preberacieho konania Diela je v trvani maximalne tridsat’ (30) kalendarnych dni.

Objednavatel je opravneny neprevziat’ PD pocas preberacieho konania, ak PD ma vady, ktoré su zistiteI'né
pri vynaloZeni nalezitej starostlivosti, alebo nesplia d’alSie poziadavky v sulade so Zmluvy.

Preberacie konanie je skon¢ené diom podpisania preberaciecho protokolu (d’alej len ,,protokol)
Objednavatelom a Zhotovitelom, v ktorom Objednavatel' deklaruje, ze PD nema v deit podpisania
protokolu zjavné vady. Ak den preberacieho konania zaéne po lehote uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku, ma
sa za to, ze Zhotovitel' je v omeskani a Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ zmluvné pokuty v zmysle
Clanku VIl Zmluvy.

Pri spracovani TS je Zhotovitel’ povinny dodrziavat’ vieobecné zasady prevencie tykajuce sa bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci podla zéakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, § 2 az § 4 Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Vsetky stavebné vyrobky a materialy navrhované v TS musia spiiiat’ vlastnosti stanovené zakonom &.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a technické poziadavky
na poziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani Stavby podla VyhlaSky Ministerstva vnutra SR €.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpeénost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Protokol, v zmysle predchadzajucich ustanoveni tohto ¢lanku, je opravnena na strane Objednavatel’a,
podpisat’ osoba opravnena konat’ vo veciach zmluvnych alebo technickych.
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4.9

4.10

411

4.12

4.13

51

52

53

Zmluvné strany sa dohodli na mozZnosti prerusenia lehoty realizacie diela, v rozsahu Predmetu zmluvy
podl'a bodu 4.1 tohto Clanku, reSpektujuc pritom ZVO iba z tychto dovodov:

a) objektivna pric¢ina oneskorenia spdsobena uradmi, za predpokladu, Ze si Zhotovitel’ splnil svoje zakonné
podmienky riadne a vc€as, zdrzanie Gradov naruSuje pracu Zhotovitela a toto oneskorenie bolo
nepredvidatel'né (t. j. nie je primerane predvidatel'né skisenym Zhotovitel'om ku ditu uzavretia Zmluvy),

b) nepredvidatel'ny nedostatok zamestnancov Zhotovitel'a alebo vybavenia potrebného na vykon jeho
¢innosti spdsobeny epidémiami, zivelnymi pohromami, povstanim, vojnou, mobilizaciou alebo inym
vplyvom vladnej administrativy, ktoré budii zaznamenané v stavebnom denniku a odsuhlasené
Objednavatel'om,

c) v désledku vyssej moci, ktorou sa pre ucely Zmluvy mysli vynimo¢na udalost’ alebo okolnost’, ktora je
mimo kontroly zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa strana nemohla zabezpecit' a po jej vzniku
primerane vyhnut’, nie je ju mozné podstatne pripisat’ Zhotovitel'ovi za predpokladu, Ze tito udalost’ mu
brani vykonavat jeho povinnosti,

d) riadne preukazatel'né oneskorenie spdsobené Objednavatel'om za predpokladu, Zze bol Objednavatel
Zhotovitel'om riadne upozorneny,

e) objektivna pri¢ina spdsobena tretimi osobami, ktora ma vplyv na lehotu realizacie diela.

Pokial' Zhotovitel’ bude mat’ za to, ze mu vznika narok v zmysle predchadzajuceho bodu, vyda o tom
Objednavatel'ovi pisomné oznamenie, v ktorom popise udalost’ alebo okolnost’, ktora vyvolala tento narok.
Oznamenie musi Zhotovitel’ doru¢it’ Objednavatel'ovi ¢o najskor ako je to mozné, a nie neskor ako sedem
(7) dni po tom, ¢o si uvedomil alebo mal uvedomit’ vznik udalosti alebo okolnost. O akceptacii alebo
zamietnuti dovodov na vznik naroku vyda Objednavatel’ Zhotovitel'ovi pisomné oznamenie.

Povinnosti Zmluvnych stran po dobu trvania okolnosti podl'a bodu 4.9 tohto Clanku docasne spocivaju a
pokracuju po odpadnuti tejto prekazky, t. j. diiom oznamenia druhej zmluvnej strane. Uzavretie dodatkov
v zmysle Clanku X1l bod 12.4 Zmluvy v tomto pripade nie je potrebné.

Zmluvu mozno zmenit' pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania, okrem podmienok
stanovenych v ZVO a Zmluvy, s moznostou predlzit' lehotu na vykonanie a odovzdanie TS, v zmysle
Clanku IV bod 4.1 Zmluvy ak:

. dojde k opravnenym zmenam technického rieSenia pocas spracovavania TS oproti sutaznym
podkladom, ktoré nemaju charakter podstatnej zmeny;

Il.  dojde k zmenam vyvolanym nepredvidatelnymi geologickymi podmienkami uzemia;

I11.  dojde k legislativnym zmenam platnych technickych predpisov poas realizacie TS;

IV. dojde k okolnostiam, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda.

Pre tento ucel je Zhotovitel' povinny bezodkladne, najneskor vSak do siedmich (7) kalendarnych dni,
Objednavatel’a pisomne informovat’ o vzniku prekazky a predpokladanej doby trvania, inak sa na vznik
prekdzky neprihliada, a teda Cas ukoncenia Diela ostava nezmeneny a Zhotovitel’ je povinny zmluvna
lehotu dodrzat. Tato zmena podlieha postupu podl'a Clanku XII bod 12.4 Zmluvy.

Clanok V
Platobné podmienky

Dielo bude financované z finanénych zdrojov Objednavatela poskytnutych zrozpoctu zriadovatela,
ktorym je PreSovsky samospravny kraj.

Cena za predmet Zmluvy bude uhradena na zaklade faktury vystavenej Zhotovite'om po jeho splneni a
naslednom protokolarnom odovzdani v rozsahu uvedenom v Clanku ITbod 2.2 Zmluvy. Na téely fakturacie
sa za den splnenia zavizku Zhotovitel'a v zmysle Zmluvy povazuje den podpisania protokolu Zmluvnymi
stranami.

Lehota splatnosti faktary je tridsat’ (30) dni odo dia jej riadneho doruéenia Objednavatel’ovi a za den
uhrady ceny sa povazuje den odpisania petiaznych prostriedkov z ti¢tu Objednavatel’a.
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V pripade, Ze fakttira nebude obsahovat’ vietky nalezitosti dafiového dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004
Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich zmien a doplneni, Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju
Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade lehota splatnosti zacne plynut’ dilom
nasledujticim po dni dorucenia opraveného dokladu.

Clanok VI
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ TS podla poziadaviek Objednavatela, v dohodnutom termine, podla
platnych noriem, STN, STN EN, TN a Zmluvy, podla sutaznych podkladov Objednavatela, ako aj
podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu Zhotovitelom.

Objednavatel’ zvola pracovné stretnutie s uréenymi zastupcami Objednavatel’a Kk odsuhlaseniu skladby
oddielov/objektovej skladby a navrhnutému technickému rieSeniu TS, ktoré sa uskutoéni v termine do 15
kalendarnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy.

Zhotovitel’ zvola pracovné stretnutie do 45 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia ¢innosti Zmluvy za
igelom informovanosti a zhodnotenia rozpracovanosti TS; a zakazdym, ked’ zisti dovody, ktoré by mohli
viest’ k oneskoreniu lehoty plnenia (napr. pri¢ina oneskorenia spdsobena dotknutymi organmi, tradmi,
spravcov inzinierskych sieti a pod.).

Zhotovitel' predlozi koncept kompletnej TS vritane rozpoétu S vykazom vymer Objednavatelovi
a zastupcom Objednavatel’a prislusnej oblasti ku kontrole a k pripomienkam najneskor 14 kalendarnych
dni pred ukoncenim lehoty vykonavania diela v zmysle C1. IV.

Zhotovitel’ je povinny zGcastiiovat’ sa na rokovaniach suvisiacich so Stavbou, poskytovat nalezitd odbornt
stéinnost’ Objednavatel’ovi, a to do piatich (5) rokov od uplynutia protokolarneho odovzdania TS, ak ho
Objednavatel’ k tomu vyzve.

Zhotovitel’ sa podpisom Zmluvy zavizuje k vykonu inZinierskej ¢innosti po¢as doby spracovéavania TS.

Zhotovitel' sa zavézuje, ze bezodkladne na poziadanie Objednavatelovi poskytne d’alSiu stcinnost’ a
konzultacie spojené s vypracovanim TS v ramci tizemného konania za Gi¢elom zadovaZenia suhlasného
stanoviska prislu§ného stavebného uradu, najneskor vsak do troch (3) pracovnych dni odo dna dorucenia
vyzvy, pokial nie je uvedené v Zmluve inak.

Technické a kvalitativne podmienky TS musia zodpovedat’ platnym slovenskym technickym normam,
normam platnym pre jednotlivé prace a musia byt v stlade s pravom Europskej unie a slovenskymi
technickymi normami, ktorymi sa prevzali europske normy.

Objednavatel’ predlozi vo vzajomne dohodnutych terminoch Zhotovitel'ovi potrebné udaje a podklady
na vykonanie Diela tak, aby nedoslo ku omeskaniu s lehotou plnenia v zmysle Clanku IV bod 4.1 Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavézuje, ze na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela mu doda dopliujice podklady
potrebné k spracovaniu TS a zabezpeéi spolupdsobenie v pozadovanom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny prerokovat® technické rieSenie v priebehu spracovania TS s dotknutymi organmi a
organizaciami vratane spravcov inzinierskych sieti a ostatnych buducich vlastnikov alebo spravcov
stavebnych objektov Stavby s naslednym zapracovanim opodstatnenych poziadaviek a pripomienok tak,
aby boli zrealizovatelné d’alsie stupne projektovej dokumentécie na ziklade TS a realizacia Stavby, ktora
je predmetom Zmluvy, t. j. realizovatel'na, skolaudovatel'nd, resp. uzivania schopna.

Zhotovitel’ — projektant je povinny v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 zakona ¢. 254/1998 Z. z. 0 verejnych
pracach v platnom zneni spolupracovat’ so zhotovitel'om predmetnej stavby pri vypracovani kontrolno -
skusobného planu predmetnej stavby ako verejnej prace.
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Zhotovitel’ — projektant je povinny v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6 zakona ¢. 254/1998 Z. z. 0 verejnych
pracach v platnom zneni, v spolupraci so zhotovitelom predmetnej stavby samostatne, spracovat’ plan
uzivania predmetnej stavby ako verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedo$lo k ohrozeniu osob,
majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k predcasnému opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla
uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ plan uzivania stavby v 4
vyhotoveniach v listinnej podobe a v 1 vyhotoveni v elektronickej podobe na CD alebo DVD nosici pri
odovzdani predmetnej stavby, ako verejnej prace, do uzivania.

Clanok VII
Zarucné podmienky a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze TS bude vyhotovena podl'a podmienok Zmluvy a bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, chyby a nedostatky pri spracovani TS (d’alej len ,,vady a nedostatky*) v
sulade s ustanovenim § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady a nedostatky, ktoré ma TS v &ase jej odovzdania Objednavatel’ovi. Za vady
anedostatky vzniknuté po odovzdani TS zodpoveda iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti a nedodrzanim platnych noriem (ak sa prejavia pocas realizacie Stavby podla TS a ovplyvnia
ju na kvalite alebo zvyseni realiza¢nych nakladov, ¢o mdze byt’ spdsobené napr. netplnostou TS).

Pre stanovenie zaru¢nej doby vztahujucej sa na kvalitu pouZitého materidlu uvedeného v TS platia
vSeobecne zavdzné pravne predpisy SR. Zarucnd doba zalina plynit diiom odovzdania TS
Objednavatel'ovi uvedenom v protokole a trva az do uplynutia pat’ (5) roénej zaru¢nej doby na zrealizovant
Stavbu.

Protokol musi obsahovat’ prislu$né nalezitosti v sulade s vyhlaSkou Ministerstva vystavby a regionalneho
rozvoja SR €. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. 0 verejnych pracach v zneni zakona
¢.260/2007 Z. z.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim nevhodnych podkladov prevzatych
0d Objednavatel'a a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej primeranej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost,, pripadne na tie neupozornil Objednavatela a ten na ich pouziti pisomne trval.

Objednavatel’ je povinny bezodkladne po zisteni vad a nedostatkov Diela uplatnit’ pisomne reklamaciu a
dohodnut’ so Zhotovitel'om lehotu na ich odstranenie.

Ak ide o vady a nedostatky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel', Objednavatel’ ma pravo na ich bezplatné
odstrdnenie a zrealizovanie neodkladného nahradného plnenia v pozadovanej kvalite na naklady
Zhotovitel’a.

Zhotovitel' sa zavdzuje pripadné vady a nedostatky Diela odstranit’ v lehote vzajomne dohodnute;
s Objednavatel'om. Pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak, plati, Ze Zhotovitel’ je povinny v zarucnej
dobe tieto vady odstranit’ v Iehote 30 kalendarnych dni od pisomnej reklamacie Objednavatel’a.

Objednavatel’ je opravneny neprevziat’ TS, ktora nie je vykonana podla podmienok uréenych v Zmluve.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady a nedostatky, za vznik ktorych
nenesie zodpovednost,, ale ktorych odstranenie neznesie odklad.

Zhotovitel' nesie plni zodpovednost za Skody vzniknuté Objednavatelovi v dosledku nesplnenia
zmluvnych podmienok a zakonnych poziadaviek vztahujucich sa na predmet Zmluvy.
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Clanok VIII
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

V pripade omeskania Objednavatela S povinnost'ou zaplatit cenu predmetu Zmluvy, je Zhotovitel
opravneny vyfakturovat’ zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej Ciastky prislusného predmetu Zmluvy
za kazdy den nesplnenia zavézku uhradit’ faktaru riadne a vcas.

V pripade omeskania Objednavatel’a so zaplatenim zmluvnej ceny, je Poskytovatel’ opravneny pozadovat
urok z omeskania v sadzbe zakonnych urokov z omeskania, ur¢enej pre prislusné obdobie vo véizbe na §
369 ods. 1 druha veta Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, s odkazom na vysku urokov z
omeskania v zmysle nariadenia vlady SR €. 21/2013 Z. z.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim TS v zmluvne dohodnutom termine podl'a Clanku IV bod
4.1 Zmluvy, je opravneny vyfakturovat’ Objednavatel’ Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05%
z ceny predmetu Zmluvy zodpovedajticej TS, s ktorej odovzdanim je Zhotovitel' v omeskant, a to za kazdy
i zaCaty defi nesplnenia zavizku prislusného predmetu zmluvy, a to az do dosiahnutia 20 % z ceny predmetu
Zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a zadat’ s odstrafiovanim véad a/alebo odstranit’ vadu TS v lehote
dohodnutej Zmluvnymi stranami v zmysle ¢l. VII bod 7.9 Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny fakturovat
Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny predmetu Zmluvy za kazdy, aj zacaty deni
porusenia zmluvnej povinnosti v kazdom jednotlivom pripade.

V pripade porugenia povinnosti Zhotovitel'a v zmysle Clanku VI bod 6.11, je Objednavatel' opravneny
fakturovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za kazdy, aj zaCaty den
porusenia zmluvnej povinnosti.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a poskytnut’ riadne a v€as Objednéavatel'ovi odbornu sucinnost’
v zmysle Clanku VI bod 6.5, je Objednavatel’ opravneny fakturovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnti pokutu vo
vyske 100,-€ za kazdy, aj zacaty den porusenia zmluvnej povinnosti.

Pohladavky podl'a tohto ¢lanku sa splatné v lehote 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy na ich thradu.

Uplatnovanim pohl'adavok v zmysle tohto ¢lanku, jednej zmluvnej strany vo¢i druhej strane vznika narok
na nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohladavky vo vyske 40,- €, a to bez potreby osobitného
upozornenia.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedostatky zistené v zaru¢nej dobe v lehote vzajomne dohodnutej v sulade
s Clankom VII bod 7.9, je povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,05% z prislusného
predmetu zmluvy z ceny za Dielo za kazdy, i zaCaty deit omeskania, maximalne do vysky 25% z ceny
Diela.

Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % z obstaravacich nakladov TS
prislu§ného predmetu zmluvy (celkova cena dohodnuta v ¢l. TIT bod. 3.1 Zmluvy) v pripade, ak zvySenie
obstaravacich nakladov realizacnych prac presiahne 5 % v dosledku vad a nedostatkov. Vadami
a nedostatkami nie su prace vyvolané nepredvidatelnymi skutocnostami, ktoré sa pri obhliadke Stavby
nedali zistit. V takom pripade Zmluvné strany prehodnotia skutkovy stav a spolo¢ne navrhnii upravu
technického rieSenia, ktora nepredvidané skuto¢nosti odstrani. Zhotovitel' tieto tpravy TS zrealizuje
bezodplatne, v zmysle podmienok Zmluvy.

Ak Zhotovitel' spbsobil porusenim povinnosti Objednavatelovi Skodu, Objednavatel' je opravneny
pozadovat’ jej nahradu.

Ak dojde k zruseniu alebo odstiipeniu od Zmluvy na strane Objednavatel'a, bez zavinenia Zhotovitel’a,
Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ Objednavatel’ovi prace rozpracované ku diiu zrusenia alebo odstipenia
od Zmluvy vo vySke podla rozsahu vykonanych prac na predmete Zmluvy, na zaklade vzajomne
odstihlaseného zaznamu o vykonani ¢iastkovych prac - rozpracovanosti.
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Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu Skody, ktora jej porusenim vznikla,
a to ani vo vyske prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenie zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy nezbavuje Zhotovitela povinnosti predmetnu ¢innost
vykonavat’ s cielom minimalizovania pri¢in vzniku $kéd a zvySenia prevencie pre zamedzenie ich
opakovania.

Odstapenim Objednavatel'a od Zmluvy nezanika narok Objednavatela na zaplatenie zmluvnych sankcii,
urokov z omeskania a nahrady skody voc¢i Zhotovitel'ovi.

V pripade podstatného poruSenia povinnosti Zhotovitel'om v zmysle ustanoveni Zmluvy, vztahujicich sa
na subdodavatel'ov, je Objednavatel’ opravneny vyfakturovat’ Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu az do vysky
500 € za kazdé porusenie povinnosti.

V pripade poruSenia povinnosti tykajucej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora, ma
Objednavatel’ narok uplatnit’ voci Zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu az do vysky 5.000 € a zaroveit ma narok
od Zhotovitel'a na nahradu plnej vysky Skody, v pripade, Ze opravneny organ verejnej moci ulozi pokutu
Objednavatel'ovi v désledku poruSenia povinnosti Zhotovitel’a.

Clanok IX
Sposob ukoncéenia zmluvného vzt'ahu

Zmluvny vztah moze zaniknut’ tymito spdsobmi :

a) splnenim zéaviazkov obidvoch Zmluvnych stran, t. j. riadnym dokoncenim a protokolarnym
odovzdanim TS zo strany Zhotovitela, ako aj prevzatim TS azaplatenim ceny zo strany
Objednavatel’a,

c)  pisomnou dohodou;

d)  odstipenim od Zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny od tejto zmluvy odstapit’ vylu¢ne pisomne, a to z nasledovnych dévodov:

a)  z dovodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

b)  zdovodov ustanovenych ZVO (§ 19);

C) ak Objednavatel’ podstatnym spdsobom porusi ktortikol'vek svoju povinnost’ zo zaviazkového vztahu
zalozeného Zmluvou, ktorym sa rozumie omeskanie s tthradou platby po dobu viac ako tridsat’ ( 30)
kalendarnych dni.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy vyluéne pisomne, popri dovodoch a inych

dojednaniach uvedenych v Zmluve, aj z tychto dévodov:

a)  z dovodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

b)  zdo6vodov ustanovenych ZVO (§ 19);

C) ak Zhotovitel’ opakovane porusil niektorti zo svojich zmluvnych povinnosti;

d)  ak Zhotovitel’ neodstrani vadu, ktori svojim konanim/nekonanim spdsobil Objednavatel'ovi;

e) ak Zhotovitel’ postlpi alebo prevedie prava a povinnosti, vyplyvajlice mu zo Zmluvy, tretej osobe,
v rozpore so Zmluvou;

f) ak sa na majetok Zhotovitel'a za¢alo konkurzné konanie na zaklade navrhu tretej osoby na vyhlasenie
konkurzu a Zhotovitel' na Ziadost' Objednavatela v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
dovodov na vyhlasenie konkurzu alebo zastavenie konkurzné¢ho konania pre nedostatok majetku
hodnoverne nevyvrati,

g)  ak bol na majetok Zhotovitel'a samotnym Zhotovitel'om podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo
navrh na povolenie restrukturalizicie, alebo ak navrh na povolenie restrukturalizacie bol podany tretou
osobou so sthlasom Zhotovitel’a;

h)  ak vznikne realna hrozba konkurzu na majetok Zhotovitel'a alebo opravnena hrozba restrukturalizacie
Zhotovitel'a a Zhotovitel' na ziadost’ Objednavatel’a v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
realnej hrozby konkurzu alebo reStrukturalizacie hodnoverne nevyvrati;

i) ak Zhotovitel strati opravnenia vyzadované prisluSnymi pradvnymi predpismi na ¢innosti, na zéklade
ktorych je Zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podl'a tejto zmluvy;

J) ak Zhotovitel’ vstapi do likvidacie;
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k)  ak bol na Zhotovitel'a vyhlaseny bankrot alebo sa stal platobne neschopnym a Zhotovitel’ na Ziadost’
Objednavatel’a v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu tohto dévodu nevyvrati;

1) ak sa Zhotovitel’ alebo stavbyvedtci bez ddlezitych dovodov opakovane (dva a viackrat) nezucastni
na kontrolnom dni podl'a Zmluvy;

m) ak Zhotovitel’ bez dovodného ospravedlnenia nepokracuje v plneni svojho zaviazku po dobu viac ako
30 dni;

n)  ak postup alebo priebezny vysledok realizacie diela vedie preukazatel'ne a nepochybne k vadnému
plneniu, Zhotovitel’ bol na to pisomne upozorneni Objednavatelom a napriek tomuto upozorneniu
vadu v primeranej lehote, poskytnutej Objednavatel'om, neodstranil;

0)  ak je Zhotovitel' v omeskani s plnenim svojich pefiaznych zaviazkov voci svojim subdodavatel'om v
suvislosti so zhotovovanim diela, napriek tomu, Ze Objednavatel’ ma riadne splnené svoje petiazné
zavéazky voci Zhotovitel'ovi podla Zmluvy;

p) v pripade neschvaleného preruSenia zhotovovania stavby Objednavatel'om, ak toto preruSenie trva
najmenej 30 dni.

V pripade sposobu zaniku Zmluvy na zéklade pisomnej dohody Zmluvnych stran, Zmluva zanika diiom

uvedenym v dohode, v ktorej Zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov vzniknutych na

zaklade Zmluvy resp. naroky, vzniknuté z porusenia povinnosti podl'a Zmluvy.

QOdstupenie od Zmluvy musi byt preukazatel'ne doru¢ené druhej Zmluvnej strane a musi v lom byt uvedeny

konkrétny dévod odstupenia, inak sa nepovazuje za riadne odstupenie s u¢inkami. Odstipenim od Zmluvy

sa Zmluva rusi odo dia dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni od tejto zmluvy druhej Zmluvnej strane

(tzv. G¢inky ex nunc).

Clanok X
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel’ je vlastnikom Diela a znasa nebezpecenstvo Skody na fiom. Vlastnicke pravo a zodpovednost’
za nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na Objednavatela jeho protokoldrnym odovzdanim
Objednavatel'ovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Na ti¢ely Zmluvy sa za okolnosti vylucujice zodpovednost’ prijima pravna tprava podla § 374 Obchodného
zakonnika v platnom zneni.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym, pre okolnosti vyluc¢ujice zodpovednost, zmluvna strana, ktora
sa na takéto okolnosti bude chciet’ odvolat’, bude mat’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny K vykonaniu diela pristupovat’ s odbornou starostlivostou, najméd je povinny
dodrziavat’ v§eobecne zavidzné pravne predpisy, platné technické normy a podmienky Zmluvy a bude sa
riadit’  vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi, zapismi a dohodami opravnenych
zamestnancov Zmluvnych stran, pripadne rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej alebo
verejnej spravy.

Zhotovitel’ nesmie poskytnut’ Dielo tretim osobam bez pisomného sthlasu Objednavatel’a.

Zhotovitel a Objednavatel’ sa zavdzuji, ze buda vSetky informaécie, zistené pri realizacii Zmluvy,
povazovat’ za doverné, udrziavat’ ich v tajnosti a nezverejniovat’ ich vo vztahu k tretim osobdm bez
vzajomného stihlasu, a to po dobu 1 roka od ukonc¢enia u¢innosti Zmluvy.

Clanok XI
Licen¢né podmienky

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze TS, ktora je predmetom Zmluvy, sa povaZuje za autorské dielo v zmysle zakona
¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zékon v platnom zneni, je Zhotovitel’ nositel'om autorskych prav k autorskému
dielu alebo jeho Casti vyhotovenému podl'a Zmluvy a je opravneny poskytniut’ Objednavatel'ovi autorské
dielo alebo jeho cast’ v stilade s podmienkami Zmluvy.
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Zhotovitel' zodpoveda voci tretim osobam za pripadné porusenie autorského prava alebo iného prava
dusevného vlastnictva v suvislosti s vytvorenym autorskym dielom a plnenim podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje pre pouzitie autorského diela Objednavatelovi vyhradnu licenciu, ¢asovo, vecne
a uzemne neobmedzenu, a to vV rozsahu majetkovych prav autora.

Zhotovitel’ suhlasi s tym, ze Objednavatel je opravneny udelit’ sublicencie na pouzitie autorského diela vo
vyssie uvedenom rozsahu aj d’alSim osobam.

Cena za licenciu na pouZivanie autorského diela podl'a Zmluvy je zahrnuta v cene za Dielo.

Ak v ramci plnenia podl'a Zmluvy Zhotovitel' pouZije autorské dielo tretej strany, je povinny zabezpecit
stihlas autora diela na pouzitie autorského diela tretej osobe a na plnenie v zmysle Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavézuje vysporiadat’ vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa pripadne budu
podielat’ na vyhotoveni PD vzmysle Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatiovat’ voci
Objednavatelovi a tretej strane ziadne naroky vyplyvajuce im z osobnostnych, priemyselnych, ¢i inych
obdobnych prav v stvislosti s riadnym plnenim zavézkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Clanok XII
Zavereéné ustanovenia

Vztahy Zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovene rieSené v Zmluve, sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika SR v platnom a u¢innom zneni a d’al§imi vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného sthlasu druhej Zmluvnej strany previest’ svoje
prava a zavizky podl'a Zmluvy na int osobu.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne nahlasit’ Objednavatel'ovi vSetky zmeny v tdajoch tykajucich sa jeho
identifikacie, t. j. zmeny sidla, bankového spojenia, predmetu ¢innosti a pod., ako aj vstup do likvidacie,
prip. zaCatie konania podla zak. ¢. 7/2005 Z. z. o konkurze a reStrukturalizacii a o zmene niektorych
zékonov v platnom zneni, a to do 5 dni od vzniku zmeny. Ak tak neurobi, Zhotovitel’ zodpoveda za Skodu
spésobentt Objednavatel’ovi v désledku porusenia tejto povinnosti a v dosledku toho ma Objednavatel’
pravo od Zmluvy odstapit’.

Zmluvu je mozné zmenit' vyluéne na zaklade podmienok uvedenych v § 18 ZVO, odsthlasenymi a
podpisanymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran opravnenymi k uzatvaraniu zmluvnych vztahov.
Cislovanie zmien Zmluvy zabezpeéi Objednavatel. Zmenu Zmluvy nie je potrebné vyhotovit, ak dojde k
zmene identifikacnych udajov Zhotovitel'a za predpokladu, ze Zhotovitel' dodrzi podmienky uvedené v
bode 12.3 tohto ¢lanku.

Ak sa zisti neplatnost’, net¢innost’ alebo netiplnost’ niektorého ustanovenia Zmluvy, nebude tym dotknuta
platnost’ alebo uc¢innost ostatnych jej ustanoveni. Zmluvné strany pisomnou dohodou nahradia toto
ustanovenie takou Upravou zmluvného vztahu, ktora sa najviac priblizi k ucelu a zameru Zmluvy. Do tej
doby plati zodpovedajlica tprava vSeobecne zavédznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Vsetky listiny, dokumenty a oznamenia vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky budi medzi
Zmluvnymi stranami zabezpe¢ované listami doru¢enymi postou na adresy uvedené v Clanku | Zmluvy.
Pisomnost’ sa povazuje za doru¢enti diiom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat’ alebo na
treti pracovny den odo dna podania na poSte, ak sa uloZend zasielka zaslana na adresu podla
predchadzajicej vety vratila spat’ odosielatel’'ovi ako nedorucitel'na, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

Zmluvy nadobuda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran a u¢innost’

nadobuda podla § 47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov t.
J. diiom nasledujtcim po dni jej zverejnenia V centralnom registri zmluv vedenom Uradom vlady SR.
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12.8  NeoddeliteI'nou sucast'ou Zmluvy je:
Priloha: Technicka a cenova $pecifikacia pre vypracovanie TS

12.9  Zmluvaje vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych Styri (4) rovnopisy st uréené pre Objednavatela
a dva (2) rovnopisy pre Zhotovitel'a. Kazdy z tychto Siestich rovnopisov ma platnost’ originalu.

12.10 Zmluvné strany, po oboznameni sa s obsahom Zmluvy, vyhlasuju, Ze stihlasia s jej znenim a potvrdzuju,
7e bola spisand na zaklade pravdivych udajov a nebola dohodnuta v tiesni, ani za inak jednostranne
nevyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripajaju svoje podpisy.

V Presove, 19.05.2022 V Presove, 25.04.2022
Za Zhotovitel’a
Za Objednavatela
V.rI. V.I.
Ing. Marcel Horvath Ing. Igor Jakubik
riaditel’ Spravy a udrzby ciest PSK predseda predstavenstva

a generalny riaditel’

V.I.
Ing. Martin Sutka
podpredseda predstavenstva
a ekonomicky riaditel’

Zmluva nadobuda platnost’ dia: 19.05.2022
Zmluva nadobuda tc¢innost’ dna: 21.05.2022
Zmluva bola zverejnena dna: 20.05.2022
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