Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsSich predpisov (dalej
len ,Obchodny zakonnik") a v sulade so zakonom €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani*)

dalejlen ,zmluva®

Cl.a
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel: Univerzita Komenského v Bratislave

Sidlo: Safarikovo ndm. 6, 814 99 Bratislava 1
KoreSpondencna adresa: Safarikovo ndm. 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1
Statutéarny organ: prof. JUDr. Bc. Marek Stevéek, PhD., rektor

Osoba opravnena na podpis zmluvy: Ing. Ingrid KUtna Zelonkova, PhD., kvestorka

ICO: 00397 865

DIC: 2020845332

IC DPH: SK2020845332

Osoba opravnena konat vo veciach realizacie zmluvy:

Ing. arch. Alena Janosikova — vedica Oddelenia majetku a investicii
e-mail:

tel.:

(dalejlen ,objednavatel™)

1.2. Zhotovitel* Polyen s.r.o.

Sidlo organizacie: Sabinovska 12, 82102 Bratislava

ICO: 46036211

DIC: 2023212345

IC DPH: SK2023212345

Zapisany: Okresny sud BA |. oddiel : Sro, vlozka : 72091/B
Zastupeny:konatel Mario Kosiba

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoba opravnena konat vo veciach realizacie zmluvy:

(dalejlen ,zhotovitel™)
(dalej spolu aj ako ,zmluvné strany, jednotlivo ,zmluvna strana")
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Cl.2
Predmet plnenia

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu na predmet zakazky ,,Vybudovanie hydroférovej
stanice FMFI UK Mlynska dolina®“

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela na vybudovanie hydroférovej stanice.
Hydroférova stanica bude umiestnena v priestoroch vymennikovej stanice na mieste
jedného vymennika umiestneného vramci aredlu FMFI UK, ktory bude demontovany.
Hydrofdrova stanica je navrhovana len pre objekt Matematiky na maximalny vypoctovy
prietok 3,5l/s.

Predmetom zmluvy je aj inziniering k predmetnej zdkazke — ziskanie vsetkych vyjadreni,
povolenie stavby a kolaudacie diela (ak bude pozadovand) atakisto aj bezplatny servis
predmetu tejto zmluvy pocas 60 mesacnej zarucnej doby.

Rozsah zadania:

Stavebné prace

Strojnotechnologicka cast

Elektrotechnologicka cast

Prevadzkovy poriadok

Dokumentacia skutocného vyhotovenia

Sprievodna dokumentacia k odovzdaniu a ku kolaudacii stavby
Koordinacia BOZP

Zariadenie staveniska

Stavebny dozor

Ziskanie vsetkych potrebnych povoleni a sthlasov suvisiacich so stavbou

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo pre objednavatela podfa podmienok dohodnutych
vtejto zmluve riadne, véas abez vad anedorobkov azhotovené dielo odovzdat
objednavatelovi protokolom o odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za
dielo dohodnutu cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Cl.3
Podmienky zhotovenia diela
Zhotovitel zrealizuje cely predmet zmluvy najneskor do 31.07.2022. Termin odovzdania
diela bude stanoveny po dohode medzi objednavatelom a zhotovitelom. Miesto realizacie

zmluvy je Fakulta matematiky, fyziky ainformatiky, Univerzity Komenského, Mlynska
dolina Fa, 842 48 Bratislava.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s vybavovanim povoleni, ktoré su nevyhnutné pred zacatim
stavby najneskér do 5 dni od nadobudnutia U¢innosti zmluvy.

Realizacia stavebnej casti zakazky je preferovanda pocas mesiaca jul sohladom na
obmedzenie suvisiacich prevadzok.

Prace na stavbe budu zahajené na zaklade harmonogramu prac, ktory predlozi zhotovitel
objednavatelovi bezodkladne po ziskani potrebnych povoleni ajeho schvaleni
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3.16

objednavatelom. Presny termin bude stanoveny po dohode s technickym oddelenim spravy
budov.

Ak zhotovitel zrealizuje dielo pred dohodnutym terminom, objednévatel prevezme dielo aj
v skorSom termine.

Konstrukéné zmeny a zameny materialov mozno vykonat len po pisomnom odsuhlaseni
objednavatelom.

Po dokonceni prac vyzve pisomne zhotovitel objednavatela k prevzatiu diela.

O odovzdani a prevzati ukonceného diela spiSe zhotovitel protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktory podpisu splnomocneni zastupcovia zmluvnych stran. V pripade, Ze dielo bude
vykazovat vady azjavné nedorobky, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, ¢i dielo
prevezme a do protokolu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto vady a nedorobky spolu
s lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel zavazuje odstranit, alebo sa rozhodne nepodpisat
protokol o odovzdani a prevzati diela — vtom pripade sa so zhotovitelom dohodne na
predizeni lehoty na odovzdanie diela a podpisani protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel je povinny do 5 dni po odovzdani diela vypratat a vydistit miesto realizacie
predmetu zmluvy. Sucasne s odovzdanim diela zhotovitel odovzda objednavatelovi v dvoch
vyhotoveniach:

- doklad o likvidacii vsetkych odpadov, ktoré vzniknu pri realizacii diela v ¢leneni podla druhu
odpadu

V pripade preukazatelného predizenia lehét zo strany prisludnych Uradov pri ziskavani
potrebnych povoleni, bude predlzend lehota na odovzdanie diela otento ¢as. V pripade
takéhoto predlzenia lehoty nie je potrebné uzatvorenie dodatku k zmluve.

Vyrobky a materidly urené na zrealizovanie predmetu diela musi objednavatel dodat bez
akychkolvek prav tretich osob.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi spolu sdielom vsetku dokumentaciu
suvisiacu s dielom v rozsahu podla tejto zmluvy. Dokumentaciou suvisiacou s dielom sa
myslia najma: vsetky certifikaty s presnou Specifikaciou k jednotlivym prvkom a pouzitym
materidlom, ndvod na obsluhu, Uradné skusky a podobne.

Na chybajucu, nespravnu alebo neuplny dokumentaciu k dielu sa hladi ako na vady a
nedorobky diela, resp. ¢asti diela.

Za objednavatela je vykonom technického dozoru poverena osoba uvedena v Cl. 1 bod 1.1
zmluvy ako osoba opravnena konat vo veciach technickych, pripadne ind poverena osoba,
ktorej meno bude pisomne oznamené zhotovitelovi.

Technicky dozor objednavatela je opravneny davat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie
diela. Toto vSak nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady, nedostatky
avykonavanie kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu zmluvy
v pozadovanej kvalite. Technicky dozor tiez overuje vecnU spravnost zhotovitelom
predkladaného suUpisu vykonanych prac a vecného plnenia.

Zhotovitel znasa zodpovednost za Skodu (poskodenie, znicenie) na zhotovovanom diele az
do prevzatia diela objednavatelom.
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Dielo sa bude odovzdavat naraz po jeho dokonceni ako celku, s predchadzajucimi kvalitativno
- technickymi kontrolami zo strany objednavatela, podla dohodnutého vecného rozsahu.

Zhotovitelzodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy zhotovi v sulade s ustanoveniami tejto
zmluvy, podla vSeobecne zavdznych pravnych predpisov Eurdpskej Unie a Slovenskej
republiky, technickych noriem Eurdpskej Unie a Slovenskej republiky.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu zivotného prostredia a na svoje naklady bude priebezne
odstrafiovat odpad, ktory bude vznikat prijeho Cinnosti prirealizacii diela a zaroven je povinny
uviest priestory do povodného stavu.

Zhotovitel je povinny realizovat dielo z materidlov odsuhlasenych objednavatelom.

Clg
Zaznam prac
Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska o priebehu zhotovovania diela
pracovny dennik, ktory musi byt pocas pracovnej doby uloZzeny na mieste realizacie u
zodpovedného pracovnika zhotovitela (stavbyveduci), pricom v case jeho nepritomnosti
zmluvné strany dohodnu iny vhodny sposob ulozenia pracovného dennika.

Zmluvné strany povazuju pracovny dennik za zakladny dokument o priebehu zhotovenia
diela, na ktory je mozné sa odvolat v dalSom konani (napr. zmena rieSenia, zmena materialu
a pod.).

Zhotovitel je povinny do pracovného dennika zapisovat vsetky skutocnosti rozhodujuce pre
zhotovovanie diela - najma Udaje o ¢asovom postupe prac, druhu a mnozstve pouzitého
materialu, odchylky od projektu a ich odévodnenie, viest evidenciu dokoncenych prac.

Pracovny dennik sa vedie do doby odstranenia poslednej z vad a nedorobkov uvedenych v
odovzdavacom a preberacom protokole a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty
na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného casu
musi byt pracovny dennik na stavbe trvalo pristupny. Objednavatel, resp. osoby poverené
zastupovanim objednavatela su opravnené kedykolvek do neho nazerat a Ziadat z neho
vypisy. Pripomienky objednavatela k spdsobu vedenia pracovného dennika su pre zhotovitela
zavazné.

Zhotovitel je povinny vyzvat emailom objednavatela na kontrolu vSetkych vykonanych prac a
pouzitych materidlov, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri
pracovné dni vopred.

Zistené nedostatky v zhotovovani diela zapisané v pracovhom denniku objednavatelom
odstrani zhotovitel na svoje naklady bezodkladne alebo v objednavatelom urcenych
terminoch.

Ak sa zisti, ze zhotovitel nedodrziava na stavenisku technologické postupy, technické normy,
pravne predpisy, alebo ich hrubym sp6sobom porusuje, ma objednavatel pravo vydat zapisom
do pracovného denniku prikaz na okamzité zastavenie prislusnych prac a/alebo dodavok, a to
az do momentu, kym zhotovitel' nevykona opatrenia smerujice k odstraneniu stavu, ktory bol
dovodom pre zastavenie prac a/alebo dodavok. Pripadné omeskanie zhotovovania diela
oproti stanovenym terminom, vyplyvajuce zo zastavenia prac nariadeného objednavatelom
podla tohto bodu tejto zmluvy sa povazuje za omeskanie zhotovitela s plnenim povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy.
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C.g
Cenadiela

Cena za zhotovenie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona NR SR
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Celkova cena diela uvedeného v ¢l. 2 ods. 1 tejto zmluvy je v zmysle Prilohy €. 1:

cena diela bez DPH: 40 468,18 EUR bez DPH
DPH 20%: 8 093,63 DPH
cena diela celkom s DPH: 48 561,81 EUR s DPH

Na zhotovenie diela objedndvatel neposkytne zhotovitelovi preddavky.

Cena za predmet zdkazky je maximalna a musi obsahovat vsetky plnenia nevyhnutné pre
riadne splnenie predmetu zakazky. Akékolvek dodatky k zmluve navysujuce cenu predmetu
zakazky svynimkou moznosti podla zmluvy alebo zakona o verejnom obstaravani su
vylicené.

V pripade zakonnej Upravy DPH bude mozné upravit cenu pisomnym dodatkom k zmluve.

Cl.6
Platobné podmienky

Vlastna platba sa bude realizovat formou bezhotovostného platobného styku v eurach.
Objednavatel sa zavézuje za zhotovené dielo zaplatit zhotovitelovi cenu podla Cl. 5 tejto
zmluvy na zaklade faktury vystavenej zhotovitelom. Sucastou faktury bude preberaci
protokol potvrdeny objednavatelom, supis zrealizovanych stavebnych prac adodavok
podpisany technickym dozorom objednavatela pripadne aj dalSimi pisomne poverenymi
osobami.

FaktUra musi obsahovat nalezitosti podla zakona €. 431/2002 Z. z. o Ultovnictve v zneni
neskorsich predpisov a jej prilohou musi byt sUpis vecného plnenia potvrdeny zastupcom
objednavatela.

Lehota splatnostifaktury je 30 dni odo dria podpisu preberacieho protokolu objednavatelom
a predloZenia faktUry zhotovitefom. Ak predlozena faktUra nebude spifat naleZitosti podrla
bodov 56.1 a 6.2 tejto zmluvy alebo nebude vystavena v sulade so zmluvou, objednavatel’ju
vrati v lehote splatnosti zhotovitelovi na dopracovanie. Opravena faktura je splatna do 30
dniodo dia jej prevzatia a odsuUhlasenia objednavatelom. Faktura bude uhradena vyhradne
prevodnym prikazom. Zavazok sa povazuje za splneny dnom jeho odpisania z uctu
objednavatela.

Cl.7
Zmluvné pokuty a Uroky z omeskania

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim predmetu zmluvy vdohodnutom case
plnenia vzmysle Cl. 3 bod 3.1 tejto zmluvy, resp. s omeskanim zhotovitela so zacatim
predmetu tejto zmluvy vzmysle Cl. 3 bod 3.2, je objednavatel opravneny Uétovat
zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny nezhotovenej ¢asti diela za kazdy aj
zacaty den omeskania.
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8.8

8.9

Zhotovitel je opravneny Uctovat objedndvatelovi Uroky z omeskania v zakonnej vyske
z dlznej Ciastky za kazdy aj zacaty deri omeskania vystavenej a dorucenej faktury spliajucej
naleZitosti podla Cl. 5 ods. 5.2 tejto zmluvy po lehote splatnosti.

Zmluvné strany nie sU v omeskaniv pripade zdsahu vyssej moci. TUto skutocnost su povinné
oznamit druhej strane bez zbytocného odkladu a preukazat jej trvanie.

Zaplatenim zmluvnych pokut nie s dotknuté naroky zmluvnych stran na ndhradu Skody.

Cl.8
Zarucna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo uvedené v Cl. 2 tejto zmluvy bude zhotovené v stlade
s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy.

Zarucna doba na zhotovené dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov na celé
dielo. Zaru¢na lehota zadina plynut diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela
obidvomi zmluvnymi stranami.

Pocas zarucnej doby zabezpedi zhotovitel' servisné prehliadky zariadeni, ktoré sU uréené
vyrobcom zariadeni. Cena za vykonanie servisnych prehliadok je zahrnutd v celkovej cene
za dielo.

Zarukou prebera zhotovitel zavazok, Zze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby spsobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Plynutie zarucnej doby sa preruSuje diom dorucenia oznamenia objednavatelovi
o uplatneni naroku na odstranenie reklamovanej vady zhotovitelovi.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu vadu diela uplatni bezodkladne po jej zisteni.
Oznamenie o vadach musi obsahovat oznacenie vady (miesto, dotknuta Cast diela) a popis
vady.

O vade diela zistenej pocas zaruénej doby zmluvné strany do 10 dni vyhotovia protokol
s uvedenim primeranej lehoty na jej odstranenie.

Havarijny stav je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po nahlaseni objednavatelom.
V protokole o vadach sa uvedie

- popis vady diela,

- datum zistenia vady diela,

- predpokladany dévod vzniku vady diela,

- sposob odstranenia vady diela,

- lehota na odstranenie vady diela.

8.10 Naroky objednavatela zriadne reklamovanej vady sa riadia § 560 anasl. Obchodného

zakonnika.

8.11 Zhotovitel'je povinny odstranit oznamené vady v technicky mozno najkratsom termine.
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8.12

8.13
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9.4

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré nastali v dosledku neodborného zasahu alebo
nespravneho uzivania zo strany objednavatela alebo tretej osoby alebo okolnostami, ktoré
vylucuju zodpovednost zhotovitela v zmysle § 374 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit aj také vady diela, za vznik ktorych
popiera zodpovednost, ale ich odstranenie neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté budu
zhotovitelovi uhradené na zaklade vzajomnej dohody.

V pripade, ak je zhotovitel'tvoreny skupinou zhotovitelov, zodpovedaju tito objednavatelovi
za riadne zhotovenie diela spolocne a nerozdielne.

C.o
BOZP

Zhotovitel'v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpecnost a ochranu
zdravia pri praci a bezpecnost technickych =zariadeni pri realizacii stavebnych,
rekonstrukcnych, montaznych a instalacnych prac v sulade s ustanoveniami prislusnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, najma vyhlasky MPSVaR €. 147/2013 Z. z., vyhlasky
MV SR €. 94/2004 Z. z., zdkona €. 124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov a zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi.
Zhotovitel mdze pouzit iba materidly a vyrobky ktoré spifiaju podmienky a poZiadavky
uvedené v zakone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.

Nastroje, pristroje, zariadenia, materidly a pracovné prostriedky sa mozu pouzivat na
pracoviskach objednavatela, ak zodpovedaju platnym legislativnym predpisom a su v
bezchybnom technickom stave.

Prace s otvorenym ohfilom, zvaranie, rezania plamerfiom a iné, sa smu vykonavat iba vtedy, ak
bolo vopred vystavené povolenie na tieto ¢innosti. Povolenie na prace s otvorenym ohriom je
potrebné vcas ziadat prostrednictvom objednavatela. Pri tychto pracach musi zhotovitel
zabezpedit a udrziavat vhodné hasiace pristroje na dosah ruky v dostato¢nom mnozstve.

Zhotovitel je povinny vykonavat Skolenie svojich pracovnikov na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, preverovat ich znalosti a sUstavne zabezpecovat
kontrolu ich dodrziavania.

9.5 Akbudu najednom pracovisku sicasne pdsobit zamestnanci viacerych zhotovitelov/externych

firiem-dodavatelov, su povinni spolupracovat na dodrziavani predpisov a pravidiel. Za
vytvorenie potrebnych podmienok na Useku bezpecnosti aochrany zdravia pri praci
a poziarnej ochrany zodpoveda kazdy z nich v plnom rozsahu. Bezpelnost a zdravie
zamestnancov vsetkych zucastnenych zhotovitefov nesmie byt v ziadnom okamihu
vzajomnym pdsobenim ohrozené. Pred zalatim prace sa musia vzajomne informovat o
nebezpedenstvach, moznych ohrozeniach a preventivnych opatreniach, ktoré su s pracami
spojené.

9.6 Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze jeho zamestnanci, ako aj pracovnici jeho dodavatelov

a subdodavatelov pdsobiaci na Uzemi zadavatela maju platné pracovné doklady, doklady
odbornej kvalifikacie-sposobilosti, osvedcenia, opravnenia a iné, ktoré su potrebné k vykonu
realizovanych prac a ¢innosti.

9.7 Ak zhotovitel zisti, Ze pri jeho Cinnostiach sa vytvorilo ohrozenie alebo Skody, je povinny

neodkladne o danej situacii informovat objednavatela.
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9.10
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9.14

10.1

10.2

10.3

V zaujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel povinny dodrziavat vSeobecne
zavazné pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej
ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci a poziarnej ochrany, vybavit svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami, dodrziavat zasady bezpecného spravania sa na stavenisku ako aj pracoviskach,
uréené pracovné postupy, zabezpedit, aby jeho pracovnici nepozivali alkoholické napoje a iné
omamné a psychotropné latky v pracovnom case a nenastupovali pod ich vplyvom do prace,
oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky ktoré by mohli ohrozit bezpecnost alebo
zdravie pri praci, a podla svojich moznosti zucastiiovali sa na ich odstrafiovani, a konali tak,
aby svojou Cinnostou neohrozovali seba ako aj ostatnych ucastnikov na pracoviskach. Vo
vietkych priestoroch objednavatela plati zakaz pozivania alkoholickych napojov a inych
omamnych latok a prisny zakaz fajcit.

Zhotovitel prebera pIny zodpovednost za zabezpelenie prvej pomoci pre svojich
zamestnancov, zamestnancov jeho dodavatelov a subdodavatelov a seba na pracoviskachav
priestoroch objednavatela.

Zhotovitel je povinny pri pracach na dopravnych ako aj pesich komunikaciach a inych
pracovnych priestoroch vykonavat vhodné bezpecnostné opatrenia (Useky viditelne oznacit
prislusnymi prikazmi, zakazmi a pokynmi, zabezpedit odklonenie dopravnych prostriedkov a
chodcov, vyznadit existujuce ohrozenia a rizika, zabezpecit dostatocné oplotenie, ohradenie
pripadne iné potrebné zabrany), ak jeho Cinnostou ohrozenie bude vyvolané.

Pracovné Urazy ktoré sa prihodia na Uzemi objednavatela, je mu potrebné bezodkladne
oznamit.

Zhotovitel je povinny informovat objednavatela o vetkych jeho zamestnancoch a dalSich
osobach, ako su dodavatelia a subdodavatelia, ktoré sa budu zdrzovat a vykonavat cinnosti
na pracoviskach av priestoroch objednavatela v dostato¢nom predstihu tak, aby mohol
objednavatel za sucinnosti so zhotovitelom vietkym dotknutym osobam vykonat vstupné
informovanie na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi, pred
zacatim prac! Pracovné cinnosti na pracoviskach av priestoroch objednavatela mozu
vykonavat iba takto preukazatelne informované osoby.

Zhotovitel je povinny zabezpecit vzdy pred odchodom pracovnikov z pracoviska, kde realizuje

dohodnuté prace, vykonanie kontroly z hladiska bezpec¢nosti ako aj poziarnej bezpecnosti.
Zistené nedostatky je povinny okamzite odstranit, prip. oznamit objednavatelovi a na
ohlasovnu poziarov v danom objekte (vratnicu pre dany objekt).

Zhotovitel ruci v plnom rozsahu za vsetky dosledky sposobené porusenim a zanedbanim
tychto povinnosti a predpisov.

Cl.10
Spolupdsobenie zmluvnych stran

Objednavatel odovzda priestory zhotovitelovi zbavené prav tretich oséb.

Objednavatel zodpoveda za to, ze priebeh prac zhotovitela nebude ruseny neopravnenymi
zasahmi tretich osob.

Objednavatel umozni zhotovitelovi napojit sa na odber elektrickej energie a vody. Naklady
za spotrebovanu energiu a vodu hradi zhotovitel.
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10.4

10.5

10.6

10.7

11.1

11.2

11.3

11.4

Zhotovitel je povinny na stavenisku dodrziavat primeranu Cistotu a poriadok, odstrariovat
na svoje naklady odpady ainé nedistoty, ktoré vzniknu z jeho vlastnej Cinnosti. Sucasne
zodpovedd za znedistenie komunikacii, ku ktorému pride v dosledku dovozu a odvozu
materidlu na stavenisko. Pripadne vzniknuté Skody z porusenia tejto povinnosti znasa
zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za Skody spoOsobené fyzickym osobam a pravnickym osobam
v suvislosti s realizaciou plnenia predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za skody vzniknuté jeho Cinnostou na nehnutelnosti objednavatela
a na jej vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitelom je zhotovitel povinny uviest vec do
povodného stavu, pri Uplnom zniceni veci alebo zariadenia nahradit novou vecou/zariadenim
toho istého typu. Pri urcovani vysky Skody bude objednavatel vychadzat z ceny v case
poskodenia.

Zhotovitel sa pri zhotovovani diela bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela,
zapismi adohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami
avyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy avseobecne zavaznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Cl.1a1
Ukoncenie zmluvy

Tato zmluva méze byt ukoncena iba niektorych z nasledovnych spésobov:

a) odstupenim od zmluvy v zmysle bodu 11.3 a nasl. tejto zmluvy,

b) diiom straty opravnenia zhotovitela k vykonu cinnosti, ktord je potrebna pre
zhotovenie diela, bez potreby uskutocnenia akéhokolvek Ukonu zo strany zmluvnych
stran,

¢) pisomnou dohodou zmluvnych stran,

d) dnom vyhladsenia konkurzu alebo likvidacie na zhotovitela, bez potreby
uskutocnenia akéhokolvek Ukonu zo strany zmluvnych stran,

e) odstUpenim od zmluvy v sulade s § 19 zakona o verejnom obstaravani.

V pripade ukoncenia zmluvy zostavaju aj po jej skonceni v platnosti a U¢innosti ustanovenia
zmluvy upravujuce zodpovednost zhotovitela za Skodu, narok na zmluvnud pokutu.

Kazda zo zmluvnych stran je opravnend odstupit od zmluvy pri podstatnom poruseni
zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou alebo ked'sa pre druhd zmluvnu stranu stalo
splnenie podstatnych zmluvnych povinnosti Uplne nemoznym.

Za podstatné porusenie sa na Ucely tejto zmluvy povazuje:

a) omeskanie zhotovitela srealizaciou predmetu zmluvy oproti dohodnutému
terminu plnenia o viac ako 7 dni bez uvedenia dovodu, ktory by omeskanie objektivne
ospravedIfoval (vy$sia moc),

b) ak cena bude fakturovand vrozpore s platobnymi podmienkami dohodnutymi
v tejto zmluve,

c) ak zhotovitel poskytne objednavatelovi predmet zmluvy spésobom, ktory je vo
vaznom rozpore s touto zmluvou,

d) ak objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 kalendarnych
dni.
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11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Ak zmluvna strana odstupuje od zmluvy, potom je povinna tuto skutocnost oznamit druhe;j
zmluvnej strane pisomne. Takéto ozndmenie musi oznacovat okolnost resp. dévod, pre ktory
zmluvna strana odstupuje od zmluvy a presnu citdciu ustanovenia zmluvy alebo pravneho
predpisu, ktory ju k odstUpeniu opravriuje. Bez tychto nalezitosti je odstUpenie neplatné,
ibaze pravo odstupit od zmluvy vyplyva priamo zo zakona. Oznamenie o odstUpeni od zmluvy
moze obsahovat prehldsenie, Ze zmluvna strana odstupuje od zmluvy az okamihom marneho
uplynutia lehoty stanovenej k odstraneniu porusenia, ktoré je dévodom odstUpenia, ak je to
vzhladom k povahe porusenia povinnosti mozné.

V pripade odstUpenia od zmluvy je toto odstUpenie Ucinné dorucenim pisomného oznamenia
o odstUpeni druhej zmluvnej strane, ak z obsahu odstUpenia nevyplyva neskorsi Gcinok
odstUpenia. Za riadne dorucenie ozndmenia o odstUpeni od zmluvy sa povazuje jeho
dorucenie prostrednictvom postovnych sluzieb alebo kuriéra druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy nezanika narok opravnenej strany na zaplatenie zmluvnych pokut a
na nahradu vzniknutej Skody.

Zmluvné strany nie su zodpovedné za Ciastocné alebo Uplné neplnenie zmluvnych zavazkov
nasledkom pésobenia vysSej moci v zmysle § 374 Obchodného zakonnika.

V pripade pdsobenia vy$Sej moci, lehoty dohodnuté k plneniu zmluvnych zavdzkov sa
pred|zuju o dobu jej posobenia.

Zmluvna strana ovplyvnena vysSou mocou je povinna druht zmluvnu stranu upovedomit
pisomne o zacati a ukonceni posobenia vyssej moci bezodkladne, najneskor vsak do 15 dni od
zacatia jej posobenia. Ak by tak zmluvna strana neurobila, nemd&Zze sa zmluvna strana Uc¢inne
dovolavat posobenia vyssej moci.

Cl. 12
Zaverecné ustanovenia

Vztahy zmluvnych stran, ktoré sU neupravené touto zmluvou, sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi
na uzemi Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky pravne zavazné Ukony budu uskutocriovat pisomnou
formou.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné vykonat vylucne pisomnymi dodatkami,
podpisanymi oboma zmluvnymi stranami. K navrhu dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné
strany zavdzuju vyjadrit v lehote 7 pracovnych dni.

Zmluvné strany sa zavazuju riesit pripadné spory vyplyvajuce z tejto zmluvy formou zmieru,
prostrednictvom poverenych zastupcov. V pripade, Ze spor sa nevyriesi zmierom, ktorakolvek
zo zmluvnych stran je opravnena predlozit spor na rozhodnutie prisluSného sudu.

Tato zmluva je vyhotovend v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi Styri
vyhotovenia a zhotovitel jedno vyhotovenia.

Zmluvné strany prehlasuju, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, zmluva nebola uzatvorenav
tiesni ani za inych nevyhodnych podmienok. Zmluvné strany si tuto zmluvu preditali, jej
obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoruc¢ne podpisali.
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12.7 Zhotovitel suhlasi s kompletnym zverejnenim obsahu tejto zmluvy v Centralnom registri
zmluv.

12.8 Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a je U¢inna
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlov.

Prilohy:

Priloha ¢. 1 Navrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponuk
Priloha ¢. 2 Vykaz vymer

V Bratislave, dna V Bratislave, dna

za objednavatela: za zhotovitela:

Ing. Ingrid Kdtna Zelonkova, PhD. Mério Kosiba
kvestorka konatel
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