Priloha &. 2

ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. Ziakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov

3.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’:

Obchodné meno: PreSovska univerzita v PreSove

Sédlo: Ul. 17. novembra 15, 080 01 PreSov

ICQ: 17070775

DVIC: 2020980082

1C pre dan: SK2020980082

Statutdrny zastupca: Dr. h. ¢. prof. PhDr. Peter Kénya, PhD. - rektor
Opravneny jednat’ vo veciach zmluvnych: Ing. Maria Noviakovd, kvestorka
Opravneny jednat’ vo veciach technickych: Ing. Darina Gajdarova, technicka invest. vystavby
Bankové spojenie  Statna pokladnica
Cislo uétu (IBAN):  SK14 8180 0000 0070 0024 1412
SK15 8180 0000 0070 0006 6503
SK37 8180 0000 0070 0046 0412
Tel.: 051/7563 110
Fax:

E-mail:
Webova stranka:
(d’alej len ,,objednavatel*)

a

Zhotovitel”:

Obchodné meno: Unistav Teplicka, s. 1. 0.

Sidlo: Fatranskéd 1326/124, 013 01 Tepli¢ka and Vihom
1CO: 36418633

DIC: 2021851953

IC pre DPH: SK2021851953

Zapisany: OR Okr. sudu v Ziline, oddiel: sro, viozka &. 14956/L
Statutarny zastupca: Anton Obgivan, konatel’ spolonosti

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach zmluvnych: Anton ObSivan
Osoby opravnené rokovat’ vo veciach technickych: Milan Varga

Bankové spojenie:  Slovenska sporiteliia, a. s.
Cislo G¢tu (IBAN):  SK16 0900 0000 0051 5612 7932

Tel.: 0910 948 377

Fax: 0415094451

E-mail: obsivan@unistav.eu
Webova stranka: www.unistav.eu

(dalej len ,,zhotovitel™)

uzatviaraju tito Zmluvu o dielo (d’alej len ako ,,Zmluva“)




Zmluvné strany prehlasuji, Ze s plne sposobilé na pravne ukony.

CLANOK I
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstipit’ do vzdjomne prospednej spolupréace, dodrZiavajlic pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy
upravujuce tuto spolupréacu, pri¢om sa jednd o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizatorom je zhotovitel’.

Zhotovitel' — v procese vercjného obstardvania ako uchadza¢, predloZenim svoje] ponuky
v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky a poZiadavky
zakazky vratane vSetkych casti obsiahnutych v sitaZnych podkladoch, vyzve na
predkladanie pontk, ako vyluéné poziadavky verejného obstardvatela (objednavatela)
v predmetnom verejnom obstardvani: podlimitna zdkazka na uskuto¢nenie stavebnych
prac predmetu zakazky sndzvom ,ZniZenie energetickej néaro&nosti Studentského
domova na Namesti mlédeze 2, Prefov™. Zhotovitel' akceptuje pravo objednéavatela
nerealizovat’ predmet zdkazky — stavebné dielo alebo jeho cast’, pokial nebude mat’
zabezpecené jeho financovanie.

Meranie vykonanych prac:

- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumenticii (d’alej len ,,PD*) alebo vo
Vykaze vymer, za uelom platieb sa bude merat’ iba trvalé stavebné dielo. Skutocne
vykonané prace sa budd merat’ a vypléacat’ ,,netto" (tzn. na zéklade skuto&ne vykonanych
prac) odsuhlasenych stavebnym dozorom. Liniové Casti stavby sa budid merat’
v horizontdlnom priemete (pokial’ Vykaz vymer neuvadza rary na kusy, potom ma
zhotovitel’ narok na thradu poétu pouzitych kusov bez stratného).

Pri zmenach, prace budi ocenené max. na rovnakom zdklade, na akom boli ocenené
préace, ktoré sii obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouZiji sa jednotkoveé ceny z vykazu vymer
- Rozpoctu okrem pripadov, ked’ takéto ceny neexistuji. V takychto pripadoch sa pouZiju
ceny dohodnuté medzi objednavatel'om a zhotovitel'om, pri€om tieto ceny budl zaloZené
na ekonomicky opravnenych nékladoch.

Za straty a poSkodenie materialu a zariadeni alebo ich ¢asti poCas zhotovenia stavebného
diela (napr. straty v dosledku skracovania rir, zni¢enia alebo poSkodenia materidlu pocas
dopravy a na stavenisku, prebytoCnej zeminy v désiedku nakyprenia), po€as celého
trvania Zmluvy a pocas vietkych faz vystavby zodpoveda vyluéne zhotovitel'. Zhotovitel
s1 musf stratné na vietky opravnené poloZky zapoditat’ do jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania:

jednotky st Specifikované v medzindrodnom jednotkovom systéme (SI) a pouzité v
technickych $pecifikaciach a vykresoch.

Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom je
povinnost’ zhotovitela zloZit' depozit vo vyske 3% z pontkanej ceny diela s DPH, na
bankovy ti¢et objednavatela IBAN SK75 8180 0000 0070 0046 7294 vedeného v Statnej
pokladnici. Zhotovitel' sa zavdzuje zloZit' depozit najneskér do 10 pracovnych dni
od uzavretia tejio Zmluvy. Depozit je urleny na zabezpelenie néhrady Skody a
finan¢nych narokov objednavatela, ktoré mu vzniknil v pripade  porusenia zmluvnych
povinnosti zo strany zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' porusi niektori zo svojich
povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porusenie zaklada narok na ndhradu skody,
zmlovnd pokutu alebo iny finanény narok pre objednavatela, objednavatel ma

o



pravo uspokojif’ $voj narok z hodnoty depozitu. Objednavatel’ sa
zavdzuje vratit’ zhotovitel'ovi depozit v plnej vyske alebo jeho alikvotni ast’ do konca
mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy dolo kriadnemu odovzdaniu diela
aodstrdneni zdvad, ktoré brania uZivaniu diela. Zhotovitel nema pravo
poZadovat vratenie depozitu podas trvania zmluvného vzt'ahu.

Za depozit sa povaZuje aj bankova zaruka.

CLANOK 11
Vychodiskové ddaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a udajmi pre uzavretie tejto Zmluvy si:

a) kompletnd dokumenticia z verginého obstardvania — podlimitnd zakazka na
uskutoénenie stavebnych prac predmetu zakazky s ndzvom: ,,ZniZenie energeticke]
narotnosti Studentského domova na Namesti mladeze 2, Prefov®, vratane — vyzvy
na predkladanie pontk vo Vestniku verejného obstardvania; sitaznych podkladov,

b) PD,

¢) Vykaz vymer — Rozpocet.

2.2 Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto
Clanku, a zérovett aj operativne pokyny objednéavatel'a zhotovitelovi podas zhotovenia
stavebného diela.

2.3 Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela sa pre zhotovitela zavdznymi, pokial’ sa
zmluvné strany nedohodnu inak

CLANOK III
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutoCnenie stavebnych
prac stavebného diela: ,,ZniZenie energetickej naro¢nosti Studentského domova na
Namesti mladeze 2, PreSov®.

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
-v PD,
- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.

3.2 Podrobna Specifikacia dodavky stavebnych materidlov a prac pre realizaciu stavebného
diela je uveden4 vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpoéte, ktory je sicast'ou
ponuky do verejného obstardvania, t. j. podla poloZkovitého rozpoctu tuspeSného
uchadzaga, ktory je stiCastou Prilohy ¢€.1, 2 tejto Zmluvy.

CLANOK 1V
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

4.1 Stavebné dielo identifikované v Clanku III, bodoch 3.1 aZ 3.2 tejto Zmluvy a prace
potrebné na jeho zhotovenie predstavuji kone¢ny objem prac. Zhotovitel’ a objednavatel
sa dohodli, Ze ani jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit’ dohodnuty rozsah
prac podla bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.

4.2 Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouZije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednévatel'a.

4.3 Ak zhotovitel’ vykond prace svojvolne alebo svojvolne pouZije material nad ramec tejto
Zmluvy bez predchadzajiceho pisommého sthlasu objednavatel'a, takéto prace a pouZity
material nebudi uhradené objednavatel'om zhotovitelovi.



4.4 Zhotovitel' sa zavéizuje akceptovatl’ mozZnost’ pozadovania pripadnych naviac prac priamo
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5.1
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5.6

stuvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka
sprevadzkovania diela a poZadované naviac prace nie st zahrnuté do Vykazu vymer -
Rozpottu, resp. PD. Zhotovitel a objednavatel’ pristupia na vzajomnt dohodu ocefiovania
tychto naviac prac, napr. ocefiovanie: v zmysle poloZiek z ponukového rozpoctu — pokial
sa uvedena polozka v rozpocte nachadza. Pokial’ sa nenachadza — ocefiovanie na zéklade
ceny dohodnutej medzi objednavatel'om a zhotovitel'om, priCom této cena bude zaloZena
na ekonomicky opravnenych nakladoch. Vetky apravy PD, nerealizované préce a naviac
préce budd zhotovitelom a stavebnym dozorom objednavatela zaznamenaneé,
odstihlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budi slaZit’ ako podklad pre uplatnenie
zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou
novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v sulade so
zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor§ich predpisov (d'alej len ,,zékon o verejnom obstaravani® alebo
,»zakon* alebo ,,ZoVO®).

Zhotovitel' podpisom tejto Zmiuvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela
oboznamil v dostatotnom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel
a tak pontikol aj cenu dicla uvedent a dohodnutu v tejto Zmluve ako koneénu cenu diela
obsahujicu v sebe vietky ulelné a potrebné ndklady na materidl a prace, ktorymi sa
dosiahne riadne a v&asné ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného

v tejto Zmluve, ako aj jeho ulelné uzivanie. Stavebné dielo bude zhotovené SD na
Namesti mladeze 2, PreSov

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmhuvy

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej
urovni stavebno-montaZnych prac, pri dodrZani parametrov projektu, platnych STN EN,
podmienkami pri dodrzani BOZP a PO, stvisiacich noriem a predpisov, technologickych
postupov, vieobecne zavdznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravaych,
prevadzkovych a bezpenostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ vykon4 stavebné dielo vo viastnom mene a na
vlastnt zodpovednost’.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patriéni spdsobilost’ vztahujicu sa
k predmetu tejto Zmluvy. St mu zname vSetky prislusné predpisy, vyhlasky, zékony
a normy, ktoré st platné.

Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

Zhotovitel’ je opravneny zverit’ vykonanie ¢asti diela tretej osobe (subdodavatel'ovi) iba
v rozsahu uvedenom v prilohe (Podiel subdodavok a subdodavatel’) uvedenom v prilohe
¢. 3 tejto ZoD. Pri vykone diela prostrednictvom subdodavatel'ov je zhotovitel' plne
zodpovedny voéi objedndvatelovi za véasné ariadne vykonanie diela, akoby ho
vykonaval sam.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia sa drzitelmi
vietkych potrebnych opravneni a kvalifikacii pozadovanych na vykon danych prac. Pri
vykone diela prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel' plne zodpovedny voéi
objednavatel'ovi za v&asné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam. Zhotovitel
je vsulade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi akukol'vek
zmenu udajov o subdodédvatelovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene Gdajov dozvedel.
Zhotovitel' je povinny najneskdr 5 pracovnych dni ktoré predchadzaji dilu, kedy ma
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5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

nastal’ zmena subdodavatela predloZit' pisomn( Ziadost o sthlas so zmenou
subdodévatela objednavatel’ovi, ktord bude obsahovat’ minimalne: deii, kedy ma nastat’
zmena subdodavatela, podiel zdkazky, ktory ma zhotovitel v tumysle zadat
subdodéavatelovi, identifikadné udaje navrhovaného subdodavatela, Udaje o osobe
opravnene] konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia a Cestné vyhlasenie, Ze navrhovany subdodavatel’ spir”la podmienky podla § 41
ods. 1 pism. b) ZoVO (ak splnenie tychto podmienok objednavatel ako verejny
obstaravatel’ vyzadoval v sit'aznych podkladoch podla § 41 ods. 1 pism. b) v spojeni s §
41 ods. 5 ZoVO). Pokial’ objednévatel’ do diia predchadzajtceho diiu, v ktorom mé nastat’
zmena subdodavatela neoznami zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou subdodéavatela
nesthlasi, vratane uvedenia konkrétnych dovodov nesihlasu plati, Ze sthlas bol
zhotovitel'ovi udeleny. Subdodévatel’ musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle zdkona 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel' je povinny denne viest' stavebny dennik s ocislovanymi listami, ktory
obsahuje dva oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vSetky skutoénosti
rozhodujice pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym
osobam.

Objednavatel’ je povinny cestou stavebného dozoru sledovat’ obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat’ do S-tich pracovnych dni. Pokial’ sa stavebny dozor ani na
vyzvu zhotovitel'a nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zapisom
stihlasi a zhotovitel méZe pokracovat’ v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat’ stavebny
dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budd zakryté alebo sa stani
nepristupnymi  a zaroveni tieto prace dostatofne preukdzatelne fotograficky
zdokumentuje. Ak tak zhotovitel’ neurobi, ie povinny na poZiadanie objednévatel’a alebo
stavebného dozoru tieto prace odkryt na vlastné naklady. Ak objednavatel bude
dodatoéne poZzadovat’ odkrytie prac, je zhotovitel’ povinny odkrytie vykonat’ na naklady
objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne
vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel'.

PoCas realizdcie stavebnomontaZnych prac zndSa nebezpefenstvo Skody na
zhotovovanom diele zhotovitel. V pripade poSkodenia jestvujicich konstrukcii pri
vykondvani stavebnych pric zhotovitel'om, ten musi tieto dat’ do pdvodného stavu, resp.
vyhovujuceho stavu, ¢o bude odsihlasené objednavatel'om, a to vo vzajomne dohodnutej
lehote (tato lehota musi byt primerana vo vzt'ahu k harmonogramu realizicie diela tak,
aby nebol naruSeny zavédzny termin ukonéenia realizicie diela — predmetu tejto Zmluvy)
medzi objedndvatelom a zhotovitelom, najneskdr viak do terminu odovzdavacieho
a preberacieho konania.

Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu préc, za
bezpe€nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych 0séb nim pozvanych na
stavbu poéas jej realizacie a za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpeénosti prace a
ochrany zdravia pri praci a poziamej ochrany. Zhotovitel’ sa zavizuje dodrZiavat’ zdkon
NR SR €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel’ je povinny pouZit’ pre realizaciu diela len materidly a vyrobky v zmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpoétu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v
Rozpocte, ktoré maja také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola
pri beZnej Udrzbe zarucena poZadovana mechanickd pevnost a stabilita, poZiama
bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivoiného prostredia a bezpe€nosti
pri uZivani a pod..

Zhotovitel’ je povinny dodat’ prislusné atesty a certifikaty od zabudovanych materidlov
a vyrobkov.



5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

Zhotovitel' je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania -
namontovania a ich zaplatenia, pokial’ material nebol uhradeny priamo objednavatel'om.
V pricbehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny
zodpovedny pracovnik zhotovitel'a {(odborne spdsobila osoba — stavbyvedci), ktory bude
mat’ praivomoc a povinnost’ rie§it’ pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.
Zhotovitel' poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyvediceho
s dostatonymi skusenostami a kvalifikdicion — napr. oprdvnenim na vykon
stavbyvediceho v zmysle zakona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym
dokladom.

Odborne spdsobild osoba (stavbyveduci) zodpovedna za realizaciu stavebného diela za
zhotovitel'a je: FrantiSek Chovanec

Zmluvné strany sa dohodli, Ze poéas cele] vystavby stavebného diela, aZ do riadneho
odovzdania diela objednavatel'ovi, je objednavatel’ a nim poverené osoby kedykolvek
opravneny vstupit’ na stavenisko.

V pripade, Ze s vykonanim diela je spojend povinnost’ vykonat’ kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat’ skusky a pod., zhotovitel' vykona vietky kontroly, skusky a pod.
a vysledky bezodkladne odovzdé objednavatelovi alebo stavebnému dozorovi a stihrnne
pri odovzdavani diela vSetky dokumenty, certifikaty, vyhldsenia o zhode a pod..
Zhotovitel je povinny bez d’alSich ndhrad pravidelne po cely Cas realizdcie stavebného
diela odpratavat’ zo staveniska stavebny odpad vznikajici pri jeho Einnosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat’ v stilade so zdkonom €. 79/2015
Z.z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorich predpisov
zdkonov a podla podmienok uvedeny v povoleni na realizdciu stavby, tj. vratane
dokladovania o naloZeni sodpadom. Vznikajuci odpad zpouzitych materialov
a demolaci{ zatriedi podla katalégu odpadov (Vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z.). Néklady na odstranenie odpadu musia
byt zhotovitel'om kalkulované v celkovej cene predmetu (ejto Zmluvy. Zhotovitel sa
zavézuje, Ze stavebnu suf uloZi na organizovani skladku odpadu a materialy vhodné na
recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zberni surovin. Doklady o tom
predloZi objednévatelovi pri &iastkove] fakturdcii astihrnne pri odovzdavacom a
preberacom konani.

Objednavatela bude v zmysle prislunych ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
plénovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov pri realizécii stavebného
diela zastupovat' stavebny dozor. Pred zaCatim prac objednévatel zaSle pisomni
informaéciu zhotovitel'ovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat’
zavizné pokyny (d’alej ,,pokyny) v mene objednévatela, ktoré mdZzu byt’ potrebné pre
realiziciu stavebného diela a pre odstranenie akychkol'vek vad. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat pokyny arozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto
zmluvy. Stavebny dozor bude vykonavat' osoba urdend objednédvatelom, ako obéasny
technicky dozor investora, priCom bude zastupovat’ objednévatela pri rokovaniach so
zhotovitelom, stavebnym tradom adal§imi do uvahy prichddzajocimi organmi
a organiziciami. Je opravneny vydat' pracovnikom zhotovitela prikaz na prerusenie
prace, pokial’ zodpovedny zistupca zhotovitel'a nie je dosiahnutelny, ak je ohrozend
bezpecnost’ uskutotiiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, ak hrozia
iné vaZne hospodarske 8kody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) oznami
pisomne objednavatel’ zhotovitel'ovi po nadobudnuti G€innosti tejto Zmluvy, najneskor
viak diiom fyzického zaCiatku realizacie diela.
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Zhotovitel’ je povinny ihned’ ako sa dozvedel o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani
alebo stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami prediienia zmluvnej lehoty
zhotovenia diela informovat’ objedndvatela a predmetnil skuto¢nost’ zaznamenat’ do
stavebného dennika vedeného zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny vyhotovovat' elektronicki fotodokumenticiu pocas realizacie
predmetu tejto  Zmluvy. Zhotovitel sa zaviizuje vyhotovovat elektronicku
fotodokumentéaciu kaZdym diiom, podas kiorého dochadza k realizacii predmetného diela.
Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat vyhotovent elektronicka fotodokumentaciu do rik
opravneného zastupcu objednévatela uvedeného v Clanku XIV, bode 1. tejto Zmluvy a
do riik stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.17 tejto Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v pripade nedodrZania postupov uvedenych v bodoch

5.19 az 5.21 tohto Clanku, si objednavatel' uplatni narok na zmluvni pokutu uvedend
v Clanku XV, bode 15.1.6 tejto Zmluvy.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel’ sa zavédzuje odovzdat’ a zhotovitel' sa zavdzuje prevziat stavenisko pre
realizaciu predmetného diela po nadobudnuti Uéinnosti tejto Zmluvy ato do piatich
pracovnych dni po obdrZani pisomnej vyzvy objednavatel’a na prevzatie staveniska.
Objednéavatel’ sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude
realizovat’ predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Ziéznamu z odovzdama
a prevzatia staveniska, ktorého névrh pripravi objednavater’.

V zazname budl zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznaéne
vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskér pri odovzdani staveniska 1 sadu
kompletnej PD.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor uréeny
objednavatel'om.

Zhotovitel' si zabezpe¢i pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie
stavebného diela na vlastné naklady.

Objednavatel nezodpoveda za pripadné straty a Skody, kforé vznikni v ddsledku
nezabezpedenia straZenia staveniska zhotovitel'om.

Zhotovitel' vykond také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho €asti vhodne zabezpecené
tak, aby nedochddzalo ku 8kodam, ktoré vznikni odcudzenim, poskodenim alebo inou
formou vandalizmu na predmete diela pocas trvania tejto Zmluvy. V pripade, Ze dojde ku
vzniku Skody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto
Zmluvy alebo jeho Casti, potom za tato Skodu v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel'.
Zhotovitel’ bude realizovat’ prace na objektoch za plnej prevadzky objednavatela.
Zhotovitel' je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom fretim
subjektom povinny primeranym a preukézatelnym spdsobom zabezpecit’ informovanost’
tretich subjektov o prebiehajiicich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit’ prostriedky
zamedzenia vstupu tychto osdb na stavenisko.

Za pohyb os6b na stavenisku zodpoveda vyluéne zhotovitel’.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
organov Slovenske]j republiky, pod dohl'adom stavbyvedtceho alebo majstra, s cielom
odsthlasit’ alebo skontrolovat’ priebeh prac. Zhotovitel’ je povinny vytvorit’ opravnenym
konfrolnym zamestnancom primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie kontroly,
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riadne predkladat’ vietky vyZiadané informdcie a listiny tykajtce sa realizicie predmetu
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' musi vykonat' také opatrenia pocas realizdcie diela, aby nedochddzalo k
porusovaniu dobrych mravov (nepouZivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie
nevhodného spravania, a pod.)

Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi miesto napojenia sa na elektricki energiu pre
potreby vystavby. Zhotovitel’ je povinny si zabezpelit' meranie elekirickej energie pre
potreby vystavby na vlastné naklady.

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi odberny bod vody pre potreby vystavby. Zhotovitel
je povinny si zabezpeéit' meranie odberu bod vody pre potreby vystavby na vlastné
naklady.

Objednavatel’ astavebny dozor si vyhradzuji pravo na odsthlasenie zariadenia
staveniska a postupu realizécie zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny vypratat’ stavenisko najneskér ku ditu pisomného odovzdania
a prevzatia diela.

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku IIT tejto Zmluvy je dojednand dohodou
zmluvnych stran na zéklade ponuky do verejného obstaravania — na zdklade listinne]
podoby vyplneného a oceneného Vykazu vymer — Rozpo€tu uspeSnym uchddzacom —
zhotovitel'om, ktory je sicast’ou Prilohy €.1, 2 tejto Zmluvy.

Cena je spracované v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR €.18/1996
Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovana na zéklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich
podmienok uréenych v PD, Vykaze vymer - Rozpoéte.

Zhotovitel' ocenil vSetky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene
nepozmenil Vykaz vymer.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vietky potrebné a ucelné
néaklady na material a prace, ktoré st potrebné a i¢elné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela v rozsahu vykazu vymer.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy &ini:

545 171,38 € bez DPH, slovom pit'stostyridsat’pittisicstosedemdesiatjeden EUR
a tridsat'osem CENTOV

109 034,28 € DPH 20%, slovom jednostodevittisictridsat3tyri EUR a dvadsatosem
CENTOV

654 205,66 € s DPH, slovom Sest’stopat'desiatstyritisicdvestopdt’ EUR a Sest'desiatSest’
CENTOV

Stcastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela st vietky néaklady stvisiace
s realizaciou a Uspe$nym odovzdanim stavebného diela objednévatelovi (zékladné a
vedlajie rozpottové naklady + rezijné naklady -+ primerany zisk). Cena v poZadovanom
¢leneni (bez DPH, sadzba a vyska DPH 20% avratane DPH v €) musi vychadzat
z oceneného Vykazu vymer.

Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximalna a kone€na pocas platnosti tejto
Zmluvy na rozsah prac podla predloZeného vykazu vymer a si v nej zahrnuté vietky
néklady, dodavky a préce zhotovitel'a spojené s vykonanim diela podfa Cléanku 1T, TV a
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VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit’ z akychkol'vek dévodov na strane zhotovitel'a
pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. . je pevnd. Pri pripadnej zmene
sadzby DPH je opravneny zhotovitel' upravit’ fakturaéntii cenu s DPH, platnt v ¢ase
fakturacie o nova vy$ku DPH.

Ocefiovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel' nesmie zacat’ realizovat’ naviac prace bez podpisané¢ho dodatku k tejto
Zmluve, pripadne pisomného stihlasu objednavatela. Pokial’ uvedené zhotovitel’ nedodrzi

a zahdji realizaciu takejto naviac prace nema zhotovitel’ narok na ich fakturaciu a nebuda
mu uhradené.

K zmene ceny mbZe dojst’

7.9.1 v pripade roz§irenia alebo zGZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatel'om
a pisomne schvaleného Statutarnym organom objednéavatela,

7.9.2 pri zmene technického riefenia, pisomne schvaleného S$tatutarnym organom
objednévatela,

7.9.3 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

7.94 pri zmene coinych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a préc,
ktoré nie st dostupné na Uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti
dovozu oproti domacej ponuke, ¢o musi zhotovitel’ preukazat’.

CLANOK VIII
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednivatela,

Statneho rozpoftu SR a prostriedkov Eurdpskej tnie.

Objednavatel’ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zalohu.

Uhrada za vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou

bezhotovostného platobného styku.

Pred vystavenim faktiiry zhotovitel'a, vykonané prace predloZi zhotovitel' na kontrolu

prostrednictvom Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Sipisu

vykonanych stavebnych prac stavebnému dozoru a objednavatel'ovi, ktori tieto vykonané
prace najskor skontroluja.

Vystaveniu a thrade prislusnej vystavenej faktare objednavatelom zhotovitelovi

predchadza odsthlasenie Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach

a Supisu vykonanych stavebnych prac stavebnym dozorom a objednévatelom

v bezchybnej podobe, ato v lehote oby&ajne do 5 pracovnych dni od ich obdrZania.

Fakturacia sa bude uskuto¢iiovat’ na mesacnej baze.

Faktara musi obsahovat’ naleZitosti datiového dokladu. Studastou faktliry musia byt aj

odshhlasené fakturaéné podklady stavebnym dozorom a objednavatel'om.

Faktira bude vystavena v 2 originaloch a musi obsahovat’ vietky naleZitosti poZadované

prislusnymi vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi podla tejto zmluvy.

Objednavatel poZaduje, aby vystavena faktura zhotovitelom obsahovala minimdlne

nasledujlice naleZitosti, a to:

- meno aadresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifikaéné ¢&islo, identifikacné Eislo pre dan, datiové
identifika¢né &islo,

- &islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- détum vyhotovenia faktiry, datum splatnosti faktiry a ddtum zdaniteI'ného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatela realizicie stavebného diela,

- poradové &islo faktury,
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- fakturovanii cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovi fakturovani cenu v €,

- oznacenie penazného Uistavu a ¢islo Uétu IBAN, na ktory sa ma platit’,

~ peliatka a podpis oprévnene] osoby,

- text fakturacie suvedenim min. ndzvu stavebného diela apripadne projektu,
o financovanie ktorého sa objedndvatel’ uchadza.

Objednavatel’ pozaduje, aby zhotovitel ku kazdej vystavenej faktire prilozil:

- Kryef list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach, pri€om celkova cena za
poloZku jednotlivych stavebnych objektov v stipise vykonanych prac bude vypoditana
pomocou funkcie ROUND na 2 desatinné miesta,

- Stpis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prislusného fakturaéného obdobia,

- fotodokumentaciu na CD tykajucu sa prac uvedenych v prisludnych fakturaénych
podkladoch,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré st potrebné pre preukazanie
druhu a rozsahu prace,

- stavebny dennik,

- v pripade potreby — ich fakturdcie, zhotovitel' priloZi aj doklady o uloZeni stavebnej
sute na organizovani skladku odpadu a doklady o uloZeni materidlov vhodnych na
recyklaciu (druhotné suroviny) do prisluSnych zbernych surovin. Zhotovitel' sa
zavézuje predioZit’ k listinnej podobe aj elektronickd verziu faktir s prilohami vo
formate .x1s na CD/DVD nosiéi,

- Objedndvatel' vrati faktiru, ak tito neobsahuje naleZitosti dafiového dokladu, resp.
neobsahuje naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo poruduje zmluvné podmienky.

Objednavatel’ je povinny takato faktiru vratit' zhotovitel'ovi pocas plynutia lehoty.

splatnosti. Vratenim faktiry sa prerusi splatnost” faktiry a nova splatnost’ za¢ne plyniat’

od doruéenia novej, opravenej faktiry zhotovitel'om objednavatelovi.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho Sast, v zmysle fakturaénych podkladov

zhotovitel'a bude vykonand na zéklade:

~ skutoCne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych préc,

- miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel
stavebnému dozorovi a objednavatel'ovi,

- vecnej, formalnej aobsahove] spravnosti faktry s fakturatnymi podkladmi
uvedenymi v bode 8.7 tejto Zmluvy.

Platobna povinnost’ objednavatela sa povazuje za splnent v defi, ked’ bude na ucte

zhotovitel'a pripisand z jeho bankového Uétu prisludna platba v stilade s ods. 2 § 339

Obchodného zékonnika.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ zhotovitel'ovi odmenu len za skutotne vykonané prace

vyuctované v zmysle ponukového rozpoltu — oceneného Vykazu vymer, podrobne

Specifikovaného v Prilohe €.1 k tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené objednavatel'om

a stavebnym dozorom budi z ceny diela odpoditané (nebudi fakturované), ato v cene

v akej st zahrnuté do ponukového rozpoétu — oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu.

Prace a néklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpo&tu — oceneného

Vykazu vymer - Rozpodtu mozno Gétovat’ iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali

objednavatel’.

Za neuhradenie faktiry objednavatel'om v jej lehote splatnosti, mé zhotovitel’ narok na

zaplatenie Giroku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusne) faktiry za

kazdy kalendarny deni omeskania, aZ do splnenia zmluvnej povinnosti. Pofas omeskania

s uhradou faktiry objednavatelom sa zhotovitel zavizuje neprerusit realizaciu
stavebného diela.
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Objednavatel’ mé vo&i zhotovitelovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV
tejto Zmluvy.

V zmysle podmienok Indtrukcii k vypracovévaniu ZoP v ramei OP, pre zvoleny systém
financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximalnu 60 dilova
splatnost’ faktar, pricom sa tato doba pocita odo diia doruéenia fakttry objednéavatel'ovi
podla § 340 b) Obchodného zakonnika o datume uspesne] administrativnej kontroly RO
pre ROP bude objednavatel’ zhotovitel'a informovat’ bezodkladne.

CLANOK IX
Zaviizky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit' stavebné dielo $pecifikované v Clanku III tejto Zmluvy
a odovzdat’ ho riadne a v&as objednavatelovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' aj pripadné price nad rozsah stavebného diela
vymedzeného viejto Zmluve za Uhradu, ato na zaklade pisomného pokynu
objedndvatel'a alebo dodatku k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.
Zavizok zhotovit’ stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitel'om a jeho prevzatim objednavatel'om. Objednavatel sa zavizuje riadne
ukoncené dielo prevziat’ a zaplatif zafi zmluvne dohodnutd cenu.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat’
zasady bezpefnosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrziavanie
predpisov poZiarnej ochrany podas realizécie diela, t.). ustanovenia zdkona €.124/2006 Z.
z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskor$ich predpisov, najmé Ze bude
dodrZiavat’ podmienky na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri uskuto¢fiovani
stavby. Zodpovednost’ za Skodu spdsobenti nedodrzanim predmetnych predpisov znésa
zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zaviizyje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajicej kvality stavebného diela
pouZije v zmysle zak. €.50/1976 Zb. v zneni neskor$ich pravnych predpisov na jeho
realizaciu len stavebné vyrobky spiiiajice podmienky platnych ustanoveni zikona
o certifikacii vyrokov, t.j. pouZije vyrobky a materiadly v zmysle ponukového rozpoctu do
verejného obstaravania a prislu§né doklady predloZi objednavatel'ovi ku kontrole pred ich
objednanim alebo zabudovanim a sihrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto
vyrobky musia mat’ miniméalne predpisané vlastnosti v PD a Vykaze vymer - Rozpocte.
Zhotovite!' sa zavizuje, Ze predloZi najneskdr ku dilu odovzdania staveniska Poistnd
zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizécii stavebného diela a Zivelnych
pohrdém. Néklady za uvedent ¢innost’ su zhotovitel'om kalkulované v celkovej cene
predmetu tejto Zmluvy.

Neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy je Priloha €. 1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny
Vykaz vymer - Rozpod&et v elektronickej podobe vo formate .xls (na CD/DVD nosiéi),
vychéddzajtici z listinnej ponuky do verejného obstardvania.

Zodpovednost’ za organizaciu a priebeh uskutociiovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

10.1 Miesto realizécie a dodania predmetu tejto Zmluvy: $D ul. Nam. MladeZe 2, Preov
10.2 Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy
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objednavatel'a na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi,
- termin zacatia realizacie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo dia
odovzdania staveniska,

- termin ukondcenia realizacie stavebného diela: do 10 mesiacov odo diia prevzatia
staveniska, pri¢om:
Ukongenim realizécie stavebného diela Gspe$nym odovzddvacim a preberacim konanim
sa mysli prebratie stavebneho diela od zhotovitel'a objednavatelom s vyhotovenim
Zapisu z odovzdavacieho a preberacieho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych
vad a d’alSich vad bréniacich bezpetnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela. Lehota
realizacie stavebného diela uvedend v predchadzajicom bode 10.2 je maximalna, pevna
a nemenna z dévodov na strane zhotovitela. Zhotovitel’ bude realizovat’ stavebné dielo
v zmysle Harmonogramu realizacie stavebného diela (Priloha €.2 tejto Zmluvy).
Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktord nemohol svoju
povinnost plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatel'a, pri¢om
lehota realizécie sa prediZi o tito dobu.
Pokial’ dgjde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového riedenia,
ktoré si vyziadaji zvacSenie dohodnutého rozsahu dodavky préac naviac oproti PD
a Vykazu vymer, po dohode zmluvnych stran sa méZe pred{Zit’ termin dokongenia
diela o dobu potrebni na realizovanie poZadovanych zmien a naviac prac, a to formou
pisomného dodatku k tejto Zmluve.
Zhotovitel je v omeSkani, ak nesplni svoje zavizky vyplyvajice z tejto Zmluvy riadne a
véas, a to aZz do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked’ zavdzky
vyplyvajice z tejto Zmluvy zanikni inym spdsobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy méZe byt odmietnuté pre zjavné vady azjavné
nedorobky braniace riadnej a bezpeénej prevadzke a to aZ do ich Uplného odstranenia
zhotovitel'om.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat’ zjavné vady a zjavné nedorobky braniace
riadnej a bezpednej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnit’ sa, &1 stavebné dielo
prevezme a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné
nedorobky spolu s lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel' zavizuje odstranit’.
Objednavatel'’ si vyhradzuje prdvo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati
stavebného diela aZ do Gplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.
Zhotovitel' splni svoj zmluvny zavizok ukonfenim aodovzdanim predmetného
stavebného diela. Zhotovitel' oznami objednavatelovi 10 pracovnych dni vopred, Ze
stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoéni na stavenisku, o
¢om bude spisany Zéapis o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi
stavebny dozor.

Objednéavatel'om poZzadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre tcely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a
zhotovitel'a s poZadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych wvéad
a d’al§ich vad bramacich bezpeéne] prevadzke a vZivaniu stavebného diela.

Zhotovitel' je povinny najneskdér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim

stavebného diela odovzdat’ objednavatelovi v min. 2 exempléaroch:
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11.8

11.9

a) stavebné denniky,

b) doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého ztychto dokladov je ddvodom pre nezalatie odovzdavacieho a
preberacieho konania,

Zhotovitel' odovzda objedndvatelovi vietky platné atesty pouzitych a zabudovanych
vyrobkov a materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii
(spravy, revizie, skuSky, z&runé listy pouZitych vyrobkov, konStrukeii, strojov,
zariadeni a pod.) najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného
diela, a to vietko minimalne v $tyroch exempléroch.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat objednavatelovi sthrnnd fotodokumenticiu
realizovanych stavebnych prac pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to
vetko minimélne v $tyroch exempléroch (fotodokumenticia archivovana na CD/DVD
nosici), najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela.

Zhotovitel sa zavizuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako
jeden celok.

11.10 Ak zhotovitel' pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom,
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12.5

12.6

12.7

12.8

objednavatel’ sa zavizuje stavebné dielo prevziat' aj v skorSom termine ponukanom
zhotovitel'om.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dieclo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedd vysledku
dohodnutému v tejto Zmiuve, priCom zhotovitel' zodpoveda za vady stavebného diela
v zmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom zneni.
Zhotovitel’ zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri
plneni zavizkov tejto Zmluvy.
Stavebné dielo je vadné, ak nemd viastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami
STN EN, apod. alebo ak sa nevyhotovi podl'a PD poskytnutého objednavatelom pre
zhotovitel'a.
Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvy$uju cenu stavebného
diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté asponl sihlasnym zdpisom v stavebnom
denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objedndvatel'om a zastupcom zhotovitela.
Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouzitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto veei nemohol zistit’ alebo na ne
objednavatela upozomif a objednavatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel takisto
nezodpovedd za vady spOsobené dodrZzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednédvatelom, ak zhotovite na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil (musia byt
uveden¢ v stavebnom denniku) a objedndvatel’ na ich dodrZani trval alebo ak zhotovitel
tito nevhodnost’ nemohol zistit’,
Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakol'vek odchylka
v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve,
PD, v technickych norméach a v pravanych predpisoch, ktora brani uZivaniu diela.
Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokonéena
préaca oproti PD vréatane pripadnych doplnkov.
Rozoznavaji sa:
a) zjavné vady, t. j. vady anedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri odovzdévani a preberani stavebného diela. Musia byt



12.9

12.10

12.11
12.12
12.13

12.14

12.15

12.16

12.17

13.1

reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim
dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze
objednavatel' si vyhradzuje pravo neprevziat' stavebné dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami a nepodpisat’ Zéapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az
do Uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objedndvatel’ nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati
stavebného diela avyskytnti sa v zérucnej dobe. Objednavatel’ je povinny ich
reklamovat’ u Zhotovitel'a bezodkladne, najneskdr do 7 pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel je povinny na reklamdaciu reagovat bezodkladne, najneskér do 7
pracovnych dni po jej obdrZani a dohodnut’ s objednévatelom spdsob a primerand
lehotu odstrénenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej Casti dicla
predlzuji zaruéné lehoty podla tejto Zmluvy.

Oznédmenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada
prejavuje.

Objednévatel’ v ozndmeni o vadach, podl'a predchadzajiceho bodu, méze zarovei urcit’
akym spdsobom poZaduje vady predmetného diela odstranit’.

Zhotovitel’ vystavi objednévatel'ovi pisomné stanovisko na kazda reklaméciu.

O vybaveni reklamacie vykonaji zmluvné strany pisomny zéznam.

V pripade ak sa ukdZe, Ze vada stavebného diela je neopravitelna, Zhotovitel' sa
zavizuje dodat’ plnohodnotnt néhradu alebo objednavatelovi poskytnut’ primerant
zlavu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. finanénti ndhradu. Pripadnou
zl'avou a finanénou ndhradou nie je dotknuté pravo objednavatel’a na zaruku.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstréanit’ bezodkladne po ich nahlaseni
objednavatelom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v dosledku
poruSenia povinnosti zhotovitela, resp. v désledku jeho neodbornej &innosti, je
zhotovitel’ povinny havarijny stav odstranit’ na vlastné naklady.

Naroky objedndvatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zédkonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej $kody musia zmluvné
strany urobit’ vSetky nevyhnutné opatrenia a Gkony, aby sa zabranilo hroziacej $kode
aak by vznikla, aby sa zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili,
resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeS$kaného néstupu na odstranenie vady, zhotovitel' zodpoveda v plnom
rozsahu za vzniknutd Skodu.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela v primeranej dodatocnej lehote alebo ak oznami
pred jej uplynutim, Ze vady neodstrani, objednévatel’ sa bude riadit’ ustanoveniami
Obchodného zékonnika, pricom objedndvatel ma pravo aj bez sthlasu zhotovitela
odstranit’ vady sam na naklady zhotovitel'a alebo poverit’ odstranenim vad tretiu osobu
na naklady zhotovitel'a s tym, Ze zaruka na dielo tym zostdva nedotknutd; vzniknuté

naklady je zhotovitel povinny objednavatelovi uhradit® v lehote urlenej
objednavatel'om.

CLANOK XIII
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zéruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku X1
tejto Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dila Uispe$ného odovzdania a prevzatia
diela od zhotovitel'a objedndvatelom. Téato zaruénd doba neplati pre tie casti
a zariadenia diela, na ktoré vyrobca poskytyje inll zaruénii dobu (stroje, zariadenia), tu
plati zarucna doba 24 mesiacov odo dila uspedného odovzdania a prevzatia stavebného
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diela od zhotovitel'a objednavatel'om. PoZadovana zaruénd doba je v stilade s §12 ods.
I pism. b) bod 4 zdkona ¢.254/1998 Z. z. o verejnych pracach.

Zhotovitel' zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonaného podl'a PD, ktory bol
odovzdany objednavatefom zhotovitelovi, Vykazu vymer — Rozpoétu apodla
podmienok tejto Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat’
vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a Ze
nema vady, ktoré by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania
k obvyklym alebo v zmluve predpokladanym uéelom.

Plynutie zaruénej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho ast’ sa prerusi diiom
uplatnenia prava objednavatel’a na odstrdnenie vad - dorucenim pisomnej reklamacie
zhotovitel'ovi.

CLANOK X1V
Kontakiné osoby
14.1 Oprévneni jednat’ vo veciach stvisiacich s plnenim zmluvnych zavazkov podla tejto
Zmluvy si:
- za objednavatela:
Titul, meno a priezvisko Funkeia Teleff.)n,
E-mail
Ing. Méria Novakova kvestorka maria.novakova@unipo.sk
Ing. Darina Gajdarova techni¢ka investiéne] darina.gajdarova@unipo.sk
vystavby
- za zhotovitel'a:
Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefgn,
E-mail
Anton Obsivan konatel spolo&nosti anton(@unistav.eu

14.2 Pripadné zmeny v osobédch splnomocnenych, ¢i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat’

v rozsahu ich oprdvnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporuéenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tito Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty
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15.2

15.3
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Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel

povinny uhradit’ objednavatel'ovi:

15.1.1 za v&asné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
uspesnym odovzdévacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych podmienok
z dévodov na strane zhotovitel'a sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 0,05 % zo
zmluvnej ceny diela s DPH za kaZdy deit omegkania.

15.1.2 za v&asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad azjavnych nedorobkov
vyplyvajucich zodovzdévacieho a preberaciecho konania, po uréenej lehote
zmluvnymi stranami v Zépise, sa stanovuje zmluvna pokuta 20,00 € s DPH za
kazdy =zafaty dell omeskania, ktord je zhotovitel povinny uhradit’
objednavatelovi.

15.1.3 zanepredloZenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizicii
predmetného stavebného diela a Zivelnych pohrdm, ku diiu odovzdania staveniska
sa stanovuje zmluvnd pokuta na 50,00 € s DPH za kaZdy zacaty deti omeskania.
Tato zmluvni pokutu je moZné uloZit' zhotovitelovi aj opakovane po 10.
pracovnych diioch, aZ pokial’ zhotovitel' nepredloZi objednavatel'ovi predmetni
Poistn zmluvu.

15.1.4 za odstupenie od tejto Zmluvy objednavatel'om v pripade podstatného porusenia
zmluvnych povinnosti zhotovitela nie je dotknutda nahrada za wvzniknuti
preukézatelni kodu.

15.1.5 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby
objednadvatel'a a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov
v aktudlnom dni sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH jednordzovo.
Uvedent zmluvni pokutu je moZné uloZit’ aj opakovane.

15.1.6 za porudenie povinnosti zhotovitel'a v pravidelnych intervaloch vyhotovovat
a odovzdavat’ elektronickil fotodokumentaciu objednavateFovi v zmysle Clanku
V tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH jednorazovo.
Uvedent sankciu je mozné uloZit’ aj opakovane.

15.1.7 zaneuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise o odovzdan{
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH za
kazdy zacaty deii omeskania. Tato zmluvni pokutu je mozné ulozit’ zhotovitel'ovi
aj opakovane po 10 pracovnych diioch, az pokial’ zhotovitel’ neuvol'ni a nevyprace
stavenisko.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouZiji pisomnu formu

s datumom splatnosti 30 dni od jej dorudenia. Zmluvnid pokuta bude uhradena

bezhotovostnym spdsobom na Ucet objednavatela, resp. zhotovitel'a v zavislosti na

zmluvnej strane, ktord si uplatfiuje zmluvna pokutu.

Vznik naroku na zmluvnu pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylu€uje nérok na
nahradu kody.

CLANOK XVI
Odstapenie od zmluvy

Objednévatel’ alebo zhotovitel mdZu odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade podstatného
porugenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spdsoboch podla § 344
a nasl. Obchodného zakonnika €.513/1991 Zb. v zneni neskor$ich predpisov.
Odstipenie od tejto Zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
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Objednévatel’ a zhotovitel' mdZu jednostranne odstipit’ od tejto Zmluvy, av3ak len v
pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti drehou zmluvnou stranou s tym, Ze
pred jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne,

poskytnd druhej zmluvnej strane primerani (najdlh$iu 30-dilovid) lehotu na dodatocné
plnenie.

V pripade odstiipenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porufenie zmluvnych povinnosti
jednou zo zmluvnych stran, zmluvna strana, ktord odstipenie od tejto Zmluvy iniciovala
berie na vedomie, Ze si voci nej uplatni druha zmluvna strana zmluvnd pokutu v zmysle
Clanku XV tejto Zmluvy, a zérovefi si uplatni ndhradu za vzniknuti preukazatel'nd skodu.

Podstatnym poruSenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitel'a opraviiujicim objednavatela

odstlipit’ od tejto Zmluvy je:

a) bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitel'om,

b) omeskanie dlhiie ako 90 dni zhotoviteFa s plnenim stavebného diela podPa Clanku III
tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitel’a,

¢) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych diioch, ktoré
pretrvdva npapriek predchddzajicemu pisomnému upozorneniu zo  strany
objednavatela,

d) vadné plnenie zhotovitel'a, ktoré zhotovitel' napriek predchddzajicemu pisomnému
upozorneniu objednévatel’a v primerane uréenej lehote neodstrénil,

e) neplnenie zévizkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy ani po opitovnom pisomnom
upozorneni zo strany objedndvatel’a,

f) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

g) pokial’ bol na zhotovitel'a vyhlaseny konkurz.

Podstatnym poruSenim tejto Zmluvy zo strany objedndvatel’a opraviiujicim Zhotovitel'a

odstipit’ od tejto Zmluvy je:

a) pokial’ objednavate! neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,

b) neplnenie zdvizkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy ani po opidtovnom pisomnom
upozorneni zo strany zhotovitel’a.

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktordkol'vek zo zmluvnych stran

nie je schopna plnit’ svoje zavizky z ddvodov vysiej moci.

VysSou mocou sa pre tcely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost™

a) ktord je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvné strana nemohla primerane zabezpecit' pred uzavretim
tejto Zmluvy,

¢) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvnd strana patri¢ne vyhnat alebo ju prekonat’,

d) ktoru nie je moZné v zdsade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.

Vys8ia moc zahriia najmi, nie v8ak vyluéne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revoliicia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikin, povoden,

c) $trajk, blokdda vyvoland inymi oscbami ako je persondl zhotovitela.

16.10 Zmluvna strana, ktord je dotknutéd pdsobenim vy$Sej moci je povinné na poZiadanie

druhej zmluvnej strany predloZit’ potvrdenie o existencii vy$8ej moci vydané Stitnym
orgidnom.

16.11 Za vys§in moc sa nepovaZuje platobnd neschopnost’ zmluvnych strdn a podnikovy

Strajk vedeny zamestnancami zmluvnych strén.

16.12 Ak sa zmluvné strany nedohodnd inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuji

o trvanie vy$8ej moci a o dobu nevyhnutni na odstranenie jej priamych nasledkov.
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Uginky odstépenia od tejto Zmluvy nastdvaji doru¢enfm pisomného ozndmenia o
odstiipeni druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy
zhotovitel’ preru$i prace a zmluvné strany sa dohodni do 4 tyZdiiov od doruéenia tohto
pisomného ozndmenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

V pripade odstipenia od tejto Zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych strdn, mé zhotovitel
ndrok na uhradu skutoCne realizovanych pric, odsdhlasenych objedndvatelom
a stavebnym dozorom ku dilu doru€enia pisomného ozndmenia o odstdpeni druhej
zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ ndklady, ktoré vzniknd objedndvatel'ovi v stivislosti s
odstipenim od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Platf to aj pre thradu
ndkladov zo strany objedndvatel'a zhotovitelovi v pripade, ak k odstipeniu od zmluvy
d6jde z dévodov na strane objedndvatel’a.

CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel zisti skutoéné a vdZne vady PD, realizciou ktorych by porusil pravny
predpis, dradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpetnost’ Zivota alebo zdravia,
alebo poskodil majetok objedndvatela a tretich osdb, je povinny na ne bezodkladne
upozornit’ objedndvatel’a a stavebného dozora cestou zdpisu v stavebnom denniku, a to
s prislu§nym odbornym od6vodnenim.

Ak objedndvatel’ a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitel'a nad’alej trvaji na
vyhotoveni prac podla PD, nezodpoveda zhotovitel' za vady, ktorych p&vod spociva v
takychto vadéch.

Zhotovitel vyhlasuje, & m4 oprdvnenie na vykondvanie &innost{ v rozsahu Clénku III
tejto Zmluvy.

CLANOK XVIII
Obchodné tajomstvo a povinnost’ mlcanlivosti

Zmluvné strany tymfto beri na vedomie, Ze si povinné zachovdvat mléanlivost

o v8etkych a akychkol'vek dévernych informacidch druhej zmluvnej strany, ktoré tito

zmluvnd strana povaZuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak.

¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskoriich predpisov, aktoré sa stand

strandm zndme pri plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost’ mléanlivosti ostdva platna

a icinnd aj po zaniku tejto Zmluvy.

Objednévatel’ a zhotovitel’ sa zavézuju, Ze obchodné a technické informdcie, ktoré mu

boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobdm bez jeho pisomného

stihlasu, alebo tieto informécie nepouZije pre in€ lely, neZ pre plnenie podmienock tejto

Zmluvy.

Ustanovenie v bode 18.1 tohto Clanku sa nevzt'ahuje na:

- obchodné a technické informécie, ktoré si beZne dostupné tretim osobdm, a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajlicim spdsobom,

- kontrolne orgdny objednévatel’a, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povaZujd najmé akékol'vek informécie tykajice sa

vedenia 1U¢tovnictva druhej zmluvnej strany, ndkladov, vynosov, obratu, zisku,




19.1

obchodnych partnerov, rozvojovych zdmerov a podnikatel'skych pldnov, sp6sobu
zabezpelenia ochrany majetku, technickych a technologickych, organizaénych a inych
skutoénosti a poznatkov, ako aj ostatnych skuto€nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Oprivneni kontrolni zamestnanci

Opravneni kontrolni zamestnanci budi méct’ uplatiiovat’ voéi zhotovitelovi kontrolu
obchodnych dokumentov avecnd kontrolu v sivislosti s realizdciou predmetu tejto
Zmluvy v silade s platnymi prdvnymi predpismi.

19.2 Zhotovitel' sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania sivisiaceho
s poskytnutymi sluzbami kedykol'vek po€as platnosti a G€innosti Zmluvy o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku, ato oprdvnenymi osobami a poskytnit’ im vSetku
potrebni stéinnost’.

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

Opravnené osoby si:

Poskytovatel’ a nim poverené osoby

Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orgdnu alebo Sprostredkovatelského

orgdnu a nimi poverené osoby o

HOI.  Najvyssi kontrolny drad SR, Urad vladneho auditu, R

IV. Certifikany orgén a nimi poverené osoby

V. Orgin auditu, jeho spolupracujice orginy aosoby poverené na vykon
kontroly/auditu

VI. Splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov

VIL Orgén zabezpedujtici ochranu finanénych zdujmov EU

VII. Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v bode . AZ VII. v silade s prislu¥nymi
pravnymi predpismi SR a EU

e

CLANOK XX.
Zaveretné ustanovenia

VSetky pisomnosti sa budd doru€ovat’ na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v tivode
tejto Zmluvy. Pisomnost’ sa povazZuje za dorucend aj v pripade uplynutia jedného diia,
odo diia, kedy bola pisomnost’ vratend odosielatel'ovi z d6vodu nemoZnosti jej dorudenia,
alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia odbernej doby. Minimélna
odbernd lehota je dohodnuta na 8 dni.

Této zmluva sa stdva platnou dilom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a d€innou deri po zverejneni na internetovej strénke objedndvatel'a
v stilade so zdkonom NR SR €.546/2010 Z. z..

Zmluvu je moZné menit’ len formou pisomnych a éislovanych dodatkov, po vzdjomne;
dohode zmluvnych stran. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve mé objedndvatel’
povinnost’ zverejnit’ tento dodatok na svojej internetovej stranke. Jeho Wéinnost nastidva
deft po zverejneni na internetovej strinke objedndvatela. O nadobudnuti d&innosti
uzatvoreného dodatku bude objedndvatel’ informovat’ zhotovitel'a pisomnou formou.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze bude plne reSpektovat’ ustanovenia Obchodného zdkonnika
v platnom zneni podla dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 aZ § 565.

Zmluvné strany sa zavizuji rieSit’ spory vyplyvajice z tejto Zmluvy prednostne formou



zmieru prostrednictvom zéstupcov svojich §tatutdrnych organov.

20.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tdto Zmluva neupravuje niektoré vzdjomné
vztahy a zdviazky, budd sa tieto riadit’ ustanoveniami Obchodného a subsididrne
Ob¢ianskeho zdkonnika.

20.7 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie si celkom alebo scasti ucinné
pripadne stratia Gc¢innost’ neskor, nie je tym dotknutd platnost’ ostatnych ustanoveni.
Namiesto neucinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije tprava,
ktord sa, pokial je to moZné ¢o najviac pribliZuje zmyslu a tGcelu tejto Zmluvy, pokial pri
uzatvérani tejto Zmluvy tcastnici tito otdzku brali do Gvahy.

20.8 Prdva a povinnosti vyplyvajicich z obsahu tejto Zmluvy prechddzaji aj na ndstupcov
zmluvnych strn, to znamend ndstupcov objedndvatela a ndstupcov zhotovitela.

20.9 Téato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (Styri) si pre
objedndvatel'a a 2 (dve) pre zhotovitel'a. Kazdé vyhotovenie md pravnu silu origindlu.

20.10Ukastnici tejto Zmluvy prehlasuji, Ze si tito Zmluvu preditali, Ze sihlasia s jej obsahom,
Ze tdto bola spisand na zaklade pravdivych ddajov, ich pravej a slobodnej vole a nebola
dohodnutd v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na ddkaz toho
pripdjaju svoje podpisy.

V PreSove V Teplicke nad Vidhom
diia ZB”US'M diia 2351022
Za objednavatel’a: Za zhotovitel'a:

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitel'nd sticast’ tejto Zmluvy si:

- priloha €. 1 —poloZkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vritane
rekapituldcie ndkladov stavby

- priloha ¢. 2 — vecny a €asovy harmonogram stavby pre celu stavbu s prehl'adnym
zobrazenim vizieb medzi procesmi

- priloha €. 3 — Podiel subdod4vok a subdodédvatel'ov

-
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