Zmluva o dielo

na stavebné prace
uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl. zékona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom
zneni medzi

L.
Zmluvné strany

Zhotovitel’:

Obchodné meno spolo&nosti: TIBOX s.r.o.

Adresa sidla spolo¢nosti: Velké Zaluzice 447, 072 34 ZaluZice
ICO: 53550188

DIC: 2121402052

IC DPH: SK2121402052

Bankové spojenie: VUB banka, a.s., pobotka Michalovce
Cislo a&tu: SK05 0200 0000 0044 1178 2957
Zastpeny: Tibor Halovsky - konatel’

Tel: +421 907 912 829

E-mail: halovsky.tibor74@gmail.com
Zapisany: Obchodny register Okresného stidu Kosice I, oddiel: Sro,

vlozka &. 50688/V
(d’alej len ,,zhotovitel*)

a
Objednavatel’:

Néazov: Obec Zaluzice

So sidlom: Zaluzice 270, 072 34 ZaluZice
Zastpeny: Mgr. Gabriel Vinansky — starosta obce
ICO: 00326046

DIC: 2020742735

telefonne &islo: 056/688 65 31

e-mail: starosta@zaluzice.sk

(d’alej ako ,,objednavatel*)

I
Uvodné ustanovenia
2.1 Tito zmluvu uzatvaraji zmluvné strany ako vysledok zdkazky realizovanej postupom podl'a zékona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich
predpisov na predmet zakazky ,,RekonStrukeia cesty v obci Zaluzice - KUKOV¥. Objednéavatel’
vyhlasil verejné obstardvanie Vyzvou na predkladanie poniik postupom podla §117 zékona o verejnom
obstaravani.

2.2 Do predmetného postupu zadavania zékazky predloZil sitazni ponuku aj zhotovitel. Na zaklade
vyhodnotenia sutaznych ponik predlozenych v rdamci predmetného postupu zadavania zékazky
zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuji svoju volu dohodnut podmienky a spdsob
realizacie predmetu zakazky v zmysle vyhlasenej zakazky.



111
Predmet zmluvy a ucel zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy si: ,,RekonStrukeia cesty v obci Zaluzice - KUKOV* , v stlade s
Vykazom vymer, Ndvrhom na plnenie kritérii, ktoré su neoddelite'nou sagast’'ou tejto zmluvy. Zhotovitel’
sa zavizuje zhotovit’ dielo za podmienok uréenych v tejto zmluve.

3.2 Zhotovitel je podla tejto zmluvy povinny vykonat’ dielo v stlade s predloZzenou dokumentaciou a
podla pokynov objednévatel'a. Zhotovitel sa zavidzuje odovzdat’ vykonané dielo objedn4vatel'ovi riadne
a véas.

3.3 Sucastou diela je doddvka a montaz vSetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitel'a ako aj
veci, ktoré s uvedené v podrobnej Specifikécii diela (sucastou tejto Specifikicie je rozpodet a presnd
Specifikdcia diela); za spravnost’ a Giplnost’ podrobnej Specifikacie diela zodpoveda zhotoviter’.

3.4 Stucastou diela je aj stavebna, technicka a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych poloziek,
doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uZivatel'ské manualy, ako aj
akékol'vek dalSie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu alebo z
obchodnych zvyklosti; vetky listiny musia byt” vyhotovené v slovenskom jazyku.

3.5 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vietkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto stvislosti ako odborne spdsobila
osoba so skusenostami v oblasti realizacie predmetu zmluvy nema Ziadne otazky &i pripomienky.
Taktiez skontroloval predloZené podklady a tieto nevykazuju Zziadnu vadu, na ktord by mal
objednévatel'a upozornit® a/alebo ktora by mohla komplikovat’ realizidciu samotného diela.

3.6 Dalej zhotovitel’ vyhlasuje, Ze mal na $tadium podkladov a pripravu realizcie diela mal dostatoény
Casovy priestor a so vietkymi relevantnymi skutonostami sa podrobne oboznamil.

3.7 Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie si v ponuke zhotovitel'a vyslovne uvedené, ak
ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace zhotovitel’a alebo, ak by bez
ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by neplnilo pozadovany uéel alebo, ak ich
potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

3.8 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a véas ukonéené dielo bez
vad a nedorobkov. Objednévatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu diela.

3.9 Dielo je vykonané riadne, pokial’ nema Ziadne vady, je v stilade s touto zmluvou a jej prilohami, ako
aj v stlade so vSeobecnymi zavdznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial je pouZitelné na dojednany uéel a pokial
ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

3.10 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby pocas doby realizacie projektu a udrzatelnosti projektu
nedoslo k podstatnej zmene projektu. PoruSenie uvedenej povinnosti zhotovitelom je podstatnym
poruSenim Zmluvy o dielo a zhotovitel' je povinny vratit’ plnenie zo zmluvy alebo jeho &ast’ vo vyske,
ktord je imerna obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok v désledku vzniku podstatne;
zmeny projektu.

Iv.
Miesto, ¢as a sposob plnenia
4.1 Miestom plnenia je: k.G. Zaluzice

4.2 Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat stavebné prace do 30.6.2022 po odovzdani staveniska
objednavatel'om v lehote do 16.5.2022

4.3 Nedodrzanie terminov v sulade s Harmonogramom stavebnych prac sa povazuje za podstatné
poruSenie zmluvy a opraviiuje objednavatel'a na okamzité odstipenie od tejto zmluvy.



4.4 Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne oznamit’ objednavatel'ovi vznik akejkol'vek udalosti,
ktora bréni alebo stazuje uskuto¢nenie stavebnych prac a ma za nasledok predlzenie dohodnutej lehoty
ukoncenia stavebnych prac.

4.5 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim diela medzi
objedndvatelom a zhotovitelom. Zhotovitel je povinny najneskér pri odovzdavani diela
objednavatelovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budi potvrdzovat’ ulozZenie stavebného odpadu
na registrovant skladku odpadu, certifikaty pouzitych materidlov na diele a iné doklady potrebné
k riadnemu uzivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat, dielo sa az do ¢asu jeho
predloZenia povazuje za neodovzdané.

4.6 Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavédzuje sa objednavatel’
toto dielo prevziat® aj v skorSom pontknutom termine.

4.7 Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vysSej moci, ktorou je prekazka,
ktora nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni povinnosti ulozenej
touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim spravneho orgéanu, pokial’
neméZze predpokladat’, Ze by povinna zmluvna strana mohla tito prekdZku alebo jej nasledky prekonat’
alebo odstranit’ a taktiez, ze by mohla tato prekazku v ¢ase vzniku zavizku predpokladat’. Za zasah
vyS$Sej moci sa povaZuje najmi vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk,
uskuto¢nenie archeologického prieskumu, zacatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych
rastlin alebo ZivoCichov v lokalite, v ktorej sa ma nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti
rozhodnuti spravnych organov, ktoré brania vykonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade,
ak z poveternostnych ddévodov nemoéze dielo vykonat v kvalite zodpovedajicej poZziadavke
objednédvatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musi byt pisomne odsthlasené
objednavatel'om.

4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny o preruseni vykonu diela
podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat’ objednavatela. V pripade, ak objednavatel’
s preruSenim prac na diele pisomne nesuhlasi a trva na zhotovovani diela, zhotovitel' je povinny
okamzite pokracovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym predpisom Slovenskej republiky
a vykon predmetnych préc je technicky mozny. Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ nezodpoveda
objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli v désledku zhotovenia diela za nevhodnych
poveternostnych podmienok na zéklade pisomného stanoviska objednavatela podl'a predchadzajuce;j
vety.

4.10 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky (t.j. bez
podpisania Dodatku k zmluve o dielo) predlzuju:

a) o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitel'om podla tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajicu dobe, pocas ktorej nebolo mozné vykonavat' dielo z dévodu na strane
objednavatel’a. O tejto skuto¢nosti musi byt’ spisany s objednévatel'om pisomny protokol,

c) o dobu, pocas ktorej zhotovitel nemdze vykonavat dielo z ddvodu vykondvania alebo
nevykonavania prac tretich osdb zabezpelenych alebo poverenych objednavatelom v suavislosti so
staveniskom. O tejto skuto¢nosti musi byt spisany s objedndvatel'om pisomny protokol.

V.
Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennt, ktora je platni a z4vizna pocas
celej doby vystavby az do Gplného a riadneho ukon&enia diela.
5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 108 368, 33 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH. 21 673,67 eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 130 042,00 eur



5.2 Ak uchadza¢ nie je platcom DPH, na skutoénost’, Ze nie je platcom DPH, upozorni oznadenim
,-Nie som platcom DPH*.

5.3 Cena diela je stanovend najméd na zéklade celkovej cenovej ponuky zhotovitela podrobne
Specifikovanej podla oceneného vykazu vymer. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluzieb
a prac uvedené v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy zahriiaju vSetky naklady zhotovitel'a na riadne zhotovenie
predmetu plnenia zmluvy a platia po celi dobu plnenia.

5.4 Objednavatel ma pravo zmenit, zazit' alebo rozsirit' rozsah jednotlivych pric a dodavok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri G¢tovani tychto prac a
dodavok uplatiiuji jednotkové zmluvné ceny urcené podl'a Prilohy €. 2 tejto zmluvy. Ak pdjde o také
prace a dodavky, ktoré nie si v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena dohodnuta na zéklade
cenovej kalkulacie, ktori je zhotovitel' povinny predloZit' objednavatelovi vopred na pisomné
odsuhlasenie.

5.5 V zmluvnej cene diela st zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady zhotovitel'a spojené so
zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a administrativnych rézii
zhotovitel'a, ako aj ndkladov na suvisiace plnenia vratane dodavatel'skej dokumentacie, revizii, skiisok,
atestov a certifikatov a d’alSich obdobnych nakladov a rézii, ktoré st potrebné na kompletni realiziciu
vietkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

VL
Platobné podmienky
6.1 Cena diela bude fakturovana na zéklade Supisu vykonanych prac odsuhlaseného objednavatel'om.
Zhotovitel' vystavi faktiru najneskor do 5 dni od odsthlasenia Supisu vykonanych prac a dorudeni
objednavatel'ovi.

6.2 Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitelovi konednua cenu za dielo na zéklade protokolarneho
odovzdania diela zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny pri protokoldrnom odovzdani diela predlozit’
objedndvatel'ovi certifikaty pouzitych materialov.

6.3 Akékolvek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsthlasit’ v zmysle ustanovenia § 547
Obchodného zékona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovozne;j prirazky.

6.4 Cena za dodanie tovaru, uskutoénenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt’ stanovena v
zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky MF SR
¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach.

6.5 Po protokoldrnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zéklade preberacich protokolov
potvrdenych objednavatel'om, na zhotovitel'om vystavenu faktaru, ktorej splatnost’ je do 14 dni odo diia
jej dorucenia objednavatelovi.

6.6 Faktura musi obsahovat’ naleZitosti podl'a § 74 zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecni a formalnu spravnost’ a
Gplnost’ faktary, ¢i jej povinnych priloh najneskér do uplynutia lehoty jej splatnosti. Novéa lehota
splatnosti zaCina plynit od doruCenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktiry do sidla
objednévatela.

6.7 Objednavatel neposkytuje preddavok, ani zalohovt platbu.

6.8 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitel'ovi pravo na vystavenie faktiry
objednavatel’ovi.



VIL

Zmluvné zaruky
7.1 Zhotovitel’ je zaviazany zhotovit’ dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel’ zavdzuje vSetky
Casti diela spocivajice v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac, dodat’ kompletne
v najvysSej predpokladanej kvalite, zodpovedajicej schvalenému projektu, vratane jeho pripadnych
zmien. Dielo i jeho jednotlivé ¢asti musia byt’ vyhotovené v kvalite pozadovanej objednévatel'om, t.j. v
sulade s platnymi pravnymi predpismi, STN, ISO, technickymi poziadavkami na tovar a musia byt’ v
sulade s vykazom vymer, nevynimajic pokyny objednavatel’a.

7.2 Pokial' pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuji vykonanie skaSok, osvedCujicich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho Casti, zhotovitel’ je povinny zabezpecit' uskuto¢nenie tychto
skusok pred odovzdanim diela za Géasti objednavatela.

7.3 Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane pouZzitych
materiglov, v dizke 60 (Sest'desiat) mesiacov odo diia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela.
V pripade materialov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich vyrobca osobitnil zaruku dlhsiu
ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zdru¢na doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto materialov
alebo vyrobkov. V pripade zéaniku zévédzku zhotovitela zhotovit’ dielo bez toho, aby doslo k
protokolarnemu odovzdaniu diela, za¢ina zaruéna doba plynit’ odo diia zaniku zavizku zhotovitel'a
zhotovit dielo.

7.4 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na casti diela, zacina plynat’ zarucénd lehota za ucelend,
samostatne funk¢nu Cast’ diela, na ktorej sa vyskytni vady a nedorobky, az nasledujuci deni po odstraneni
poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku st zmluvné strany povinné spisat’
protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

7.5 Polas zarucnej doby je zhotovitel’ povinny na svoju zodpovednost’ a naklady, t. j. bezplatne po
obdrzani pisomnej vyzvy objedndvatel’a odstranit’ vSetky vady diela, za ktoré zodpoveda.

7.6 Zhotovitel je povinny pristupit’ k odstraneniu zarucnej vady bez zbyto¢ného odkladu a to najneskor
do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach ostatnych. Pri
odstrafiovani zarucnej vady, zhotovitel’ je povinny postupovat’ tak v sulade s pokynmi objednavatel’a
alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladand doba odstranenia zarucnej vady dlhsia ako 7
dni, je zhotovitel’ povinny oznamit’ tito skutocnost’ pisomne najneskér v lehote 3dni od obdrzania
reklamécie.

7.7 Pred uplynutim zarucnej doby vyzve objednavatel’ zhotovitel'a na vykonanie obhliadky diela a
zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci zaru¢nej doby a jej vysledok
bude zachyteny v protokole o ukonéeni zaruénej doby za pritomnosti zastupcov oboch stran. V pripade
vyskytu vad sa tieto uveda v protokole, pricom zhotovitel je povinny ich odstranit’ v stanovenej lehote,
inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skuto¢nost’ protokolarne zachytena.
V pripade, ak zhotovitel’ vady uveden€ v protokole v uvedenej lehote neodstrani, ma objednévatel’ pravo
odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela.

VIIL
Postup a organizacia prace
8.1 Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko zhotovitel'ovi a zhotovitel’ je povinny prevziat
stavenisko najneskdr 5 pracovnych dni pred zaciatkom realizécie prac.

8.2 O dobu omeskania objednévatel’a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota dohodnuta
v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, ze za kazdy deni omeSkania objednavatela sa tato lehota
predlzi o jeden deii.

8.3 Zhotovitel’ ma pravo vykonavat’ vsSetky prace spdsobom, pri dodrzani beznych a primeranych
technologickych postupov, ktoré povazuje za najrychlejsi k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani
udelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality, zmluvnych terminov, harmonogramu préac, koordinacie prac s
tretimi osobami.



8.4 Zhotovitel’ sa zavizuje poskytovat’ objednavatelovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné informacie
a pozadovanu stéinnost’.

8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v
cene diela.

8.6 Zhotovitel’ uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpe&enia ich
docasnych pripojov a meracov. V tejto suvislosti nepozaduje od objednavatela Ziadnu suéinnost’ ¢i
zazemie.

8.7 Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vietky skuto&nosti
rozhodujtice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat’ udaje o ¢asovom
postupe prac, ich akosti, Gidaje o pocte zamestnancov, poéte mechanizmov a mnozstve realizovanych
druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

8.8 Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

8.9 Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednévatel’a, projektanta a dotknutych organov $tatnej spravy.

8.10  Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten deii, kedy
boli prace vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit” d’al3i
postup prac. V3etky strany stavebného dennika musia byt o¢islované. Medzi jednotlivymi ziznamami
nesmu byt’ vynechané voIné miesta. Okrem stavbyvediiceho méze do stavebného dennika vykonavat’
potrebné zdznamy iba objednévatel’, stavebny dozor, spracovatel’ projektovej dokumentacie alebo
prislu$né orgéany Statnej spravy.

8.11  Pokial' stavbyveduci nestihlasi so zapisom, ktory vykona objednéavatel’ alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zépisu zaujat’ svoje vecné a oddvodnené
stanovisko.

8.12  Povereny zastupca objedndvatel'a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat’ k zApisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om, ak zodpovedajii skuto&nosti.

8.13  Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatel'a na Kontrolu &asti diela, ktoré budi d’al$im
postupom préc zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel’ nesplni
uvedenu povinnost’, je povinny umoznit' objednavatelovi vykonanie dodatonej kontroly a zngat
naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne
pozvany, m6ze zhotovitel pokraCovat’ v realizacii diela. Ak G¢ast’ na kontrole objednavatel'ovi znemozni
prekazka, ktori nemohol odstranit, moéze bez zbytotného odkladu poZadovat’ vykonanie dodato¢nej
kontroly.

8.14  Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvaf
objednéavatela na Gcast’ pri vykondvani skiSok v stlade s STN. Ak sa objednavatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel’ opravneny vykonat’ skusky bez jeho uéasti. Zhotovitel’ je povinny
v spolupréci s objednavatel'om viest’ podrobny technicky zdznam o vykonanych sktskach.

8.15  VSetky zmeny je zhotovitel povinny zddvodnit' zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmi mat’ vplyv na kvalitu diela a m6Ze k nim déjst’ iba za vyslovného pisomného suhlasu
objednéavatela. Zapisy vstavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyvedicim astavebnym
dozorom objednavatel’a nemaji charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpenost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodévatel'ov a ostatnych nim
pozvanych osdb na stavbu, pocas celé¢ho jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov
bezpetnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel’ je
povinny zabezpelit’ vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpe&nostnym znaenim v zmysle
Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpe¢nostné zdravotné oznadenie pri praci
a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat vietky predpisy, normy,



vyhlasky a zdkony tykajice sa BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Sast’ prac mdZe byt vykonavana
za plnej prevadzky objednavatela a zavizuje sa zabezpedit’ a oznagit’ stavbu tak, aby nedo$lo k Grazu
zamestnancov objednavatel’a a/alebo tretich os6b.

8.17 Zhotovitel’ je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Grazy, poziare, havarie a pod.) voci prislu§nym $tatnym organom a vznik takejto udalosti oznamit’
neodkladne aj objednévatel'ovi za ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

8.18 Préce, ktoré vykazuju uz v priebehu realizicie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
zhotovitel’ na vlastné néklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel je povinny pouZit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej GdrZbe zarufena pozadovand mechanicka
pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpe&nost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

8.20 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vietok odpad, ktory
je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.21  Zhotovitel' je povinny zicastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizécie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel’ minimélne 3 pracovné dni vopred
pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.22 Zhotovitel pocas uskutoCiiovania prac nesmie svojou innost'ou bezdévodne obmedzit’ plynulost
prevadzky objednéavatel’a, alebo subjektu, ktory je v jeho zriad’ovatel'skej posobnosti. Dovod, rozsah a
predpokladanu alebo skutoéntt dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je zhotovitel’ povinny prerokovat’
s objednavatel'om vopred.

8.23 Objednavatel si vyhradzuje pravo vykazat’ zo stavby akikol'vek osobu, ktora je tam so stthlasom
zhotovitel'a. Ak p6jde o pracovnika zhotovitel'a alebo jeho subdoddvatela, tito s povinni takuto
vykazania osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v désledku vykazania nedo$lo k naruSeniu
plynulosti prac.

8.24 Objednavatel’ od zhotovitel'a vyzaduje systematicky pristup k ochrane Zivotného prostredia vo
vietkych etapach stavebnych prac. Pristup spoCiva vo vytvoreni, zavedeni a udrzovani spravne
Struktrovaného systému environmentdlneho manazérstva, ktory je stGéastou celkového systému
riadenia a suvisi so v§etkymi prvkami environmentalneho spravania zhotovitela.

IX.
Kontrola uskutocnenia diela
9.1 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ spdsob uskuto&nenia diela zhotovitel'om prostrednictvom
zodpovednej osoby objednavatela.

9.2 Zodpovedné osoba objednéavatel'a je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac pozadovat’,
aby zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spdsobom.

9.3 V pripade zmeny subdodavatel'a pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom je
povinny zhotovitel’ najneskor v den, ktory predchadza difu, v ktorom ma zmena subdodévatel’a nastat’
oznamit’ objednavatel'ovi zmenu subdodavatel'a a v tomto ozndmeni uviest’ minimalne nasledovné:

a) podiel zdkazky, ktory ma v umysle zadat’ subdodévatel'om, navrhovanych subdodavatelov a
predmety subdodavok,
b) navrhovany subdodavatel spiital podmienky ugasti tykajuce sa osobného postavenia a

neexistovali u neho dovody na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7; opravnenie dodavat’
tovar, uskutoCfiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej asti
predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel’ plnit’.



X.
Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Bezpecnost’ a ochrana zdravia:

Zhotovitel’ sa zavizuje: dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpeénostou prace v zmysle prislusnych pravnych predpisov,
vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a profesii, ¢innostia
rizik na pracovisku objednavatel’a, minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie najmi
hluénost’, prasnost’, emisiu, exhalatov zo spalovacich motorov.

10.2 Zhotovitel’ upozorni objednavatela na vsetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho ¢innosti na
pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednavatela alebo d’alSich osob, ktoré by pri
jeho Cinnosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni
a objektov.

10.3 Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
suvisiacich pravnych predpisov.

10.4 Na ucely tejto zédkazky sa za subdodéavatel'ov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo
uzavrel so zhotovitel'om pisomnt odplatnt zmluvu na plnenie uréitej Casti zakazky.

10.5 Zhotovitel’ zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného vzt'ahu
s objednavatel'om a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel’ pouzil subdodavky alebo nie, v akom rozsahu
a za akych podmienok. Objednavatel’ nenesie akukol'vek zodpovednost voéi subdodavatelom
zhotovitel’a.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodavatel'ov, ktorych bude zhotovitel’ vyuzivat’
na stavbe a rovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda objednavatelovi v pisomne;j
forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.

XI.
Sankcie

11.1 'V pripade poruSenia zmluvnych zaviazkov sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych sankciach:
11.1.1 v pripade, Ze bude zhotovitel' v omeSkani s ukoncenim diela, je zhotovitel’ povinny zaplatit’
objednéavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy deti ome$kania, narok na pokutu
v rovnakej vyske vznika objednavatelovi aj v pripade nedodrzania zaviaznych terminov harmonogramu
prac,

11.1.2 omeskanie s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so zacatim vykonavania prac na diele vo
vyske 200,- Eur za kazdy aj zacaty deri ome$kania,

11.1.3 omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na odstranenie vady vo
vyske 500,- Eur za kazdy aj zacaty deii omeSkania,

11.1.4 pri poruseni akejkol'vek povinnosti uloZenej touto zmluvou zhotovitelovi vznika
objednavatel'ovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 500,- € denne za kazdé jednotlivé porusenie.

11.2 Zhotovitel' ma pravo pozadovat’ od objednavatel'a tirok z omeskania v pripade, ak objednavatel’
nezaplati cenu za dielo a to po marnom uplynuti dodatocnej lehoty 15 dni odo diia dorucenia pisomnej
vyzvy zhotovitel’a vo vyske podl'a vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov.

11.3 Objednavatel’ ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu $kody, ktora mu vznikla v
désledku porusenia povinnosti, pre ktorti bola stanovena zmluvna pokuta a to bez ohl'adu na vysku
zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbytoéného odkladu
porusent povinnost’, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najmi vykonat’ dielo véas.

11.5 Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zapo¢itat’ svoju pohl'adavku vyplyvajicu z tejto zmluvy
proti pohl'addvke objednavatela. Rovnako tak nie je zhotovitel' opravneny bez predchadzajiceho



pisomného stihlasu objednavatela postapit’ na tretiu osobu akékol'vek naroky, ktoré mu na zéklade alebo
v stvislosti s tymto zmluvnym vzt'ahom vznikna.

11.6 Zhotovitel’ sa zavazuje odskodnit’ objednavatel’a v pripade, ak porusenim povinnosti zhotovitel'a
podla tejto zmluvy alebo v stivislosti s touto zmluvou dojde k uplatneniu narokov alebo sankcii zo strany
prisludnych organov verejnej spravy alebo tretich osob voéi objednavatelovi, a to v plnom rozsahu
tychto narokov &i sankeii.

XII.
Vlastnictvo diela

12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych &asti je objednavatel’. Od okamihu prevzatia
staveniska od objednavatel’a az do diia protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda zhotovitel’ za Skody
na diele.

12.2 Vlastnikom vSetkych veci, ktoré zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za Skodu ako na zhotovovanom diele,
tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho odovzdania diela
objednavatelovi.

12.3 Vsetky podklady, ktoré boli objednavatel'om zhotovitel'ovi odovzdané a boli vlastnictvom
objednavatel’a, zostavaju jeho vlastnictvom a zhotovitel’ za ne zodpoveda od okamihu ich prevzatia. Po
splneni svojho zavdzku podla tejto zmluvy je zhotovite povinny tieto dokumenty vréatit’
objednavatelovi.

12.4 Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchiddza nebezpeCenstvo vzniku
$kody na tiom na objednavatela.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazda povinnost’ uloZzena zhotovitel'ovi touto zmluvou alebo
na jej zéklade sa povazuje za podstatni, ¢o zhotovitel’ berie na vedomie a nema vodi tomu Ziadne
vyhrady.

XL
Osobitné podmienky plnenia zmluvy - socialny aspekt

13.1. Objednavatel’ uplatituje prostrednictvom osobitnych podmienok tejto zmluvy socialny aspekt v
sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a
doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov a ustanoveniami § 8a zakona ¢. 365/2004 Z
.z. o rovnakom zaobchddzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskriminiciou a 0o zmene a
doplneni niektorych zakonov (antidiskriminaény zdkon) a pri realizéeii stavebnych prac zmluvne
zavizuje Zhotovitela realizovat’ do¢asné vyrovnavacie opatrenia.

13.2. Zhotovitel’ sa zavidzuje, ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit’ svoje kapacity pre realizéciu
diela, je podmienkou aby zamestnal na realizaciu diela osoby dlhodobo nezamestnané v zmysle § 8
zakona €. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov, v mieste
realizécie diela a podla zdkona €. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace)

XIV.
Odovzdanie a prevzatie diela
14.1 Objednavatel’ prevezme dielo dokoncené v shlade s touto zmluvou od zhotovitela pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel. Protokol bude podpisany
Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.

14.2 'V pripade, ak objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela potrebnii
suc¢innost v tom zmysle, ze na vyzvu zhotovitela zaslani objednavatelovi v silade s
ustanoveniami tejto zmluvy, nebude ziadnym sp6sobom reagovat’, alebo ze protokol o odovzdani



a prevzati diela odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho prislusna Cast’ povazovani za
odovzdani v sulade s touto zmluvou a zhotovitel je zaroven opravneny od tejto zmluvy odstapit’.

14.3 Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, ze bude zhotovené podla zavdznych noriem a
predpisov tak, aby slizilo k uréenému tcelu bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov na diele,
nepredstavujucich prekazku uzivania diela, nepredstavuje podla tejto zmluvy dovod pre odmietnutie
odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel’ zaviaze ich odstranit’ v primeranej lehote.

14.4 Za deni odovzdania diela sa rozumie deil podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.

14.5 Najneskor 3 (tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel
objednavatelovi jedno vyhotovenie dokumentacie skutoéne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumenticie skuto¢ného stavu a jej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych nosi¢och sa
uskutoéni najneskor do 3 (troch) tyZdriov po odovzdani a prevzati diela.

14.6 Odovzdavanie diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.

14.7 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny materidl na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat’ do 10 dni
odo diia odovzdania a prevzatia diela.

XV.

Odstipenie od zmluvy
15.1 Objednavatel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel’ bezdévodne neprevzal stavenisko,
b) zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Gasti oproti terminom
uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,
¢) zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vieobecne zaviznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami,
d) zhotovitel’ neza¢ne, prerusi alebo zastavi vykonéavanie diela z inych dévodov ako doévodov na strane
objednavatel’a alebo z dévodov vyskytu okolnosti vy$sej moci,
e) objednavatel’ zisti, ze zhotovitel" vykonava dielo prostrednictvom subdodévatela, ktory nespiﬁa
podmienky Gcasti tykajice sa osobného postavenia a existuju u neho dévody na vylagenie podla § 40
ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani; a nie je opravneny dodéavat’ tovar,
uskuto¢tiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktord ma
subdodavatel’ plnit,
f) zhotovitel je v likvidécii, voéi zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo restrukturalizadné
konanie,
g) ak zhotovitel’ zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v stilade s bodom 9.3 tejto zmluvy,
h) porusi akukol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnu.
15.2 Odstapenie od zmluvy nadobtda u¢innost diom jeho dorudenia druhej zmluvnej strane.
Odstupenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dévodu odstipenia od zmluvy v zmysle
aktualneho znenia Obchodného zékonnika.

15.3 Po odsttipeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

a) vykonat’ vSetky potrebné opatrenia za Ucelom zabranenia Skody hroziacej objednévatelovi v
suvislosti s ukoncenim realizacie diela zhotovitel'om,

b) odovzdat’ objednavatelovi vSetky doklady suvisiace s dokoncenou &astou diela, ako aj podklady,
ktoré st potrebné na dokoncenie diela,

c) vypratat’, opustit’ a odovzdat’ objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni od G&innosti
odstupenia,

d) pisomne informovat’ objednavatela o vietkych skuto&nostiach nevyhnutnych pre dokondenie diela.



XVL

Dorucovanie
16.1 Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt’ podl'a tejto zmluvy doruéeny druhej
zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:
16.1.1 v momente dorucenia, ak bol doruceny dokument osobne,
16.1.2 druhy pracovny deini (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na postova prepravu, ak
bol odoslany postou alebo,
16.1.3 v deti mailového prenosu, ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek pracovny
deti, a v ostatnych pripadoch v pracovny deti nasledujici po dni odoslania, ak bol dokument zaslany
mailom a doru¢eny druhej zmluvnej strane.

16.2 Pri preukazovani dorucenia dokumentu bude dostatocné preukazat, Zze doslo k doruceniu alebo
ze obalka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisani adresu a bola odoslana ako
doporucena zésielka alebo, ze faxova sprava bola riadne adresovana a odoslana a Ze odosielatel’
akejkol'vek mailovej spravy mdze predlozit’ potvrdenie o mailovom prenose (v ktorom bude uvedeny
datum a Cas prenosu), podl'a konkrétnych okolnosti.

16.3 Ak sa pisomnost’ dorucena mailom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej pre
plnenie tejto zmluvy, je dorucovanie voci adresatovi Gcinné len v pripade, ak je pisomnost’

dorucena adresatovi aj poStou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch) pracovnych dni od
dorudenia mailom,

XVIIL.
Zaverecfné ustanovenia
18.1 Tato zmluva nadobtda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami, Géinnost’
nasledujtci deti po jej zverejneni na stranke objednavatel’a.

18.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch origindlnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a dve vyhotovenia zmluvy obdrzi zhotovitel’.

18.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutoCnovat vylucne formou pisomnych a odislovanych
dodatkov podl'a zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

18.4 Vsetky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajtcej sa tohto zmluvného vztahu,
si povazované obidvoma zmluvnymi stranami za déverné. S vynimkou informécii vyZziadanych
tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislusnych pravnych predpisov a informacii
oznamenych pravnym a ekonomickym poradcom, Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena pouzit’,
alebo poskytnut’ informéacie o predmete diela, alebo jeho ¢asti inym osobam bez predchadzajticeho
pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany.

18.5 Zmluvné strany bert na vedomie, ze tato zmluva podlicha povinnému zverejneniu podla zdkona
¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov.

18.6 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie s vyslovne upravené touto zmluvou a vietky
z nej zamySlané vztahy sa budi riadit’, interpretovat’ a uplatiiovat’ podl'a prislusnych ustanoveni
slovenskych pravnych predpisov.

18.7 Vztahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi.
Strany sa zavédzuju riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy vzdy najskor vzajomnym jednanim.



18.8 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym alebo neuskuto&nitelnym,
nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavizuju, Ze takéto
neplatné alebo neuskutoCnite'né ustanovenie nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj

obchodnom zmysle najbliz§ie nahradzuje.

18.9 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu preéitali, sjej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, priom vSetky ustanovenia zmluvy su im zrozumitelné a vyjadrujia slobodnti a vaznu
vol'u zmluvnych strén, ktora nebola prejavenad v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o

zmluvné strany potvrdzuju svojimi podpismi.
18.10 NeoddeliteI'nou su¢ast'ou zmluvy sa:

Priloha €. 1 — PoloZkovity oceneny vykaz vymer — rozpocet

Prilohy je zhotovitel’ povinny odovzdat’ najneskér v deil podpisu zmluvy.

V Zaluziciach , dna: 7%, e

Za objednévatel’a:

Mgr. Gabriel Vinansky
Statosta obee-

a}o/vsk\ — TIBOX s.r.0.
Konatel’

TIBOX s.r.0.
Velké ZaluZice 447
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