Zmluva o Dielo

uzatvorena podla § 536 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a s poukazom na § 3 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonoV V zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,ZVO*)

(dalej len ,,Zmluva*)

evidencné ¢. Objednavatel’a:
evidencné €. Zhotovitela:

Nazov diela:

Nazov projektovanej stavby:

038-4400/029ZNH/2022
9219-00

PD - Rekonstrukcia mosta ¢. M1471 (111/3423 - 001), cez
riecku Svinka v obci Chminianska Nova Ves, vratane
MPV

Rekonstrukcia mosta ¢. M1471 (111/3423 - 001), cez rieku

Svinka v obci Chminianska Nova Ves
(d’alej ako ,,Stavba*)

Clanok I

Identifika¢né idaje zmluvnych stran

1.1 Objednavatel’:

Sidlo:

Statutarny organ:

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:
- zmluvnych:

- ekonomickych:

- technickych:

- majetkopravnych:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu v tvare IBAN:
Pravna forma:

Telefonicky kontakt:
Emailovy kontakt:

1.2 Zhotovitel’:
Sidlo:

Statutarny organ:

Sprava a udrzba ciest PreSovského samospravneho kraja

Jesenna 14, 080 05 Presov
Ing. Marcel Horvath, riaditel

Ing. Michal Danko, namestnik riaditel’a pre investicie

Mgr. Maria Ivanecka, vedica useku pre obchod a ekonomiku
Ing. Jozef Feckanin, povereny vedenim odd. technickej pripravy
stavieb

Ing. Marcela Hurtukova,vedtca odd. pre majetkové vzt'ahy
37936 859

2021775294

rozpoctova organizacia zriadena PreSovskym samospravnym
krajom Zriad’ovacou listinou zo dfia 07.10.2003 v zneni neskorSich
zmien a doplneni

051/7563700

sucpsk@sucpsk.sk
(d’alej len ,,Objednavatel*)

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominarska 141/2, 4,

832 03 Bratislava — mestska ¢ast’ Nové Mesto
predstavenstvo

zastipené

Ing. Igor Jakubik

predseda predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Martin Sutka,
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Osoby opravnené konat’ vo veciach:

podpredseda predstavenstva a ekonomicky riaditel
Ing. Jozef Harvancik,
¢len predstavenstva a vyrobny riaditel’

- Zmluvnych: Ing. Jozef Harvancik, ¢len predstavenstva a vyrobny riaditel
Ing. DuSan Skuban, riaditel’ divizie PreSov

- technickych: Ing. Vladimir Suchar, zodpovedny projektant

- ekonomickych: Ing. Martin Sutka, podpredseda predstavenstva
a ekonomicky riaditel’

1CO: 31 322 000

IC DPH: SK 2020524770

DIC: 2020524770

Bankové spojenie:
Cislo Gi¢tu v tvare IBAN:

Pravna forma: akciova spolo¢nost’
Telefonicky kontakt: +421 51/756 28 10
Emailovy kontakt: dpppr@dopravoprojekt.sk

Zapis v prislusnom registri:

Obchodny register Okresného stdu Bratislava I, Oddiel: Sa,
Vlozka ¢.378/B

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolu len ,,Zmluvné strany*)

Clanok Il
Predmet Zmluvy

2.1 Predmetom ZoD je zavidzok Zhotovitel'a:
Etapa 1:

vykonat’ a nasledne protokolarne odovzdat’ Dielo — projektovi dokumentaciu na realizaciu stavby,
uvedenej v zahlavi Zmluvy (DRS), ktora spiiia poZiadavky dokumentacie na ponuku (DP) Stavby
(dalej len ,,Dielo/PD*), vratane vykonu inzinierskej ¢innosti Vrozsahu zabezpeCenia
vyjadreni, stanovisk, suhlasov a rozhodnuti organizicii a spravcov inZinierskych sieti dotknutej
projektovanej stavby s povinnostou ich nasledného zapracovania do PD tak, aby bolo mozZzné stavbu
zrealizovat a nasledne uviest’ do riadneho uzivania,

Etapa 2:

vykonat’ ¢innosti autorského dozoru na zaklade vyzvy Objednavatela, a to pocas realizacie
stavby, vratane riadneho plnenia uloh a podmienok stanovenych v zmysle sutaznych podkladov
a prilohy ¢.1 v zmysle Zmluvy vratane objasnenia technickych nejasnosti a zmien vyplyvajucich z PD,
zucastiovat’ sa na kontrolnych diioch stavby a preberacich konani a vypracovania zaverecnej spravy
(d’alej aj ako ,,AD*) a zavdzok Objednavatel’a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za vyhotovenie diela.

V sulade s ustanoveniami Zmluvy sa Zhotovitel’ zavizuje plnit’ technické a kvalitativne poziadavky
Zmluvy v dohodnutom d¢ase, v stanovenej kvalite, v sulade so sitaznymi podkladmi a realizovat’
predmet Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’ s vybavenim, ktoré si na tento ucel
zabezpeCi. Predmet Zmluvy plne koreSponduje s ponukou Zhotovitela predlozenou v procese
verejného obstaravania.

2.2 Rozsah Diela pre predmet Zmluvy v zmysle Cl. I11 bod 3.1 je $pecifikovany nasledovne:

kompletné vyhotovenie PD v tlaéenej forme, podpisané a opeciatkované — 8 sad, v sade ¢. 1 az ¢. 4
s vykazom vymer vratane rozpoctu Diela, sada ¢. 5 az ¢. 8 iba s vykazom vymer,

kompletné vyhotovenie PD v digitdlnom tvare na CD — systematicky usporiadané subory kompletnej
PD vo formate *.dwg, *.pdf, *.xls, *.doc, *.txt. acast PD vrozsahu vytyCovacich schém
a zjednoduSenej dokumentacie pre majetkovopravne vysporiadanie vo formate *.dgn a *.dwg,
pripadne na vyziadanie Objednavatel'a vo formate *.dgn a *.dwg aj kompletna PD na CD/DVD nosic¢i,
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

e navyziadanie Objednavatel’a vyhotovenie vizualizacie Stavby vo formate *.dgn a *.dwg,

e rozsah aforma PD musi obsahovat nalezitosti uvedené v prilohach ¢. 9 al0 k technickym
podmienkam TP 0109.

V pripade, ze stavebny urad alebo organ Statnej spravy alebo verejnej spravy, pripadne spravcovia sieti
alebo iny urad bude poZzadovat’ doplnenie alebo prepracovanie PD z dévodu nesplnenia ich poziadaviek na
kvalitu, rozsah a uplnost’ PD, a ak Dielo nebude schvalenia schopné v zmysle ich poziadaviek a v zmysle
platnej legislativy, je ho Zhotovitel’ povinny Dielo prepracovat’ alebo doplnit’. Cena za toto prepracovanie
alebo doplnenie je zahrnuta v zmluvne dohodnutej cene uréenej v Clanku 111 bod 3.1.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat PD, vykonavat’ inziniersku ¢innost’ a vykon autorského dozoru osobne.
Zhotovitel mdze poverit’ na tieto ¢innosti tretiu osobu - subdodavatel’a, len po predchadzajucom sthlase
Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny k uplatiiovaniu subdodavatel'ov dodrzat’ prislusné ustanovenia ZVO. Subdodavatelia
Zhotovitel'a, uvedeni v Zmluve musia spifiat’ podmienky uéasti podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) ZVO.
Zhotovitel’ je povinny uviest’ idaje o subdodavatel'och v Zmluve, v rozsahu podla § 41 ods. 3 a ods. 4
ZVO0, tj. obchodné meno, sidlo a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela. U subdodavatela
nesmu existovat’ dévody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az pism. h) a § 40 ods. 7 ZVO. Tymto nie
je dotknuta zodpovednost’ Zhotovitel'a za plnenie predmetu Zmluvy. Nedodrzanie postupu v zmysle tohto
¢lanku povazuje Objednavatel’ za porusenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim zmluvnych
pokt.

V pripade zameru uplatnit nového Subdodavatela alebo v pripade uplatnenia zmeny pdvodného
subdodavatel’a, je Zhotovitel’ povinny min. pat’ (5) pracovnych dni vopred predlozit’ Objednavatel'ovi na
schvalenie kazdého subdodavatela a uviest presny rozsah a popis Ccasti plnenia, ktory bude
subdodavatel'om realizovany. Zhotovitel’ je povinny za nového subdodavatel’a dodrzat’ vSetky podmienky
podla predchadzajuceho bodu. Zhotovitel' nie je opravneny, bez pisomného suhlasu Objednavatela,
previest’ svoje prava a zaviazky podla Zmluvy na nového subdodavatela. Nedodrzanie postupu v zmysle
tohto c¢lanku, povazuje Objednavatel za poruSenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim
zmluvnych pokut.

Udaje o subdodavatel'och znamych v ¢ase uzatvorenia Zmluvy: neuplatiiuje sa

Po splneni podmienok podla bodu 2.6 a2.7 tohto Clanku a po schvéleni ozndmenych novych
subdodavatel'ov Objednavatel'om, nie je potrebné pristupovat’ k uzatvoreniu dodatku k Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel bude nateny realizovat' viacero Casti predmetu Zmluvy v rovnakom case,
prehlasuje, Ze ma vytvorené dostatoéné personalne a technické kapacity na jeho stibezné realizovanie.

V sulade s § 41 ods.7 ZVO sa zmluvné strany dohodli, ze v pripade, ak si Zhotovitel’ nesplni svoje finanéné
povinnosti voc¢i subdodavatelom, t. j. nevykonava thrady jednotlivych faktur sluzieb, ktoré pre neho
realizuji subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia poziadaju Objedndvatela o priamu thradu za
poskytnuté sluzby, objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie napravy (ak nie je
dojednané inak, primeranou lehotou sa rozumie 7 kal. dni od dorucenia vyzvy), v ktorej mdze namietat’, ze
vo¢i subdodavatelovi nema Ziadne pozdiznosti, ¢o musi Zhotovitel’ nalezitym spdsobom preukazat. Pocas
plynutia lehoty v zmysle predchadzajucej vety je Objednavatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu ¢iastkovych
faktar, vystavenych Zhotovitelom az do casu, kedy nebudu zavéizky Zhotovitel'a voci subdodavatel'om
zaplatené. PoCas doby zadrzania podla tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel’ v omeSkani so zaplatenim
svojich penaznych zavidzkov voé¢i Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na Ziadne zakonné ani
zmluvné sankcie. Pokial neddjde zo strany Zhotovitela v lehote poskytnutej Objednavatelom k
uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci Zhotovitelovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
Objednavatel'ovi pisomne preukazané alebo nebude preukazané, ze Zhotovitel’ nema voci subdodavatel'ovi
ziadne zavizky, je Objednavatel’ opravneny uspokojit’ narok subdodavatel’a vo¢i Zhotovitel'ovi priamo, a
tym sa zbavit svojich zavizkov voci Zhotovitelovi v zmysle Zmluvy, do vysky pohladavky
subdodavatel’a, ktort objednavatel’ uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje sthlas.
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2.10

2.11

3.1

3.2

3.3

3.4

Zhotovitel, ktory spifia definiéné znaky partnera verejného sektora a na ktorého sa nevzt'ahuju vynimky zo
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
ma povinnost’ zapisat’ sa do Registra partnerov verejného sektora.

Objednavatel’ vyzaduje, aby Zhotovitel’ dodrziaval pri spracovavani projektovej dokumentacie nasledovné
technické normy, v§eobecné technické poziadavky a technicko-kvalitativne podmienky:

technické podmienky (TP) ato najmd TP 019 Dokumentacia stavieb ciest (TP 03/2006), TP 027
Navrhovanie zosilnenia betonovych mostov, TKP ¢ast 0 a iné¢ TP a TKP vydané Ministerstvom dopravy,
post a telekomunikacii SR;

pre zemné prace najma STN 73 6133:2017-12, STN 73 3050, STN 72 1002:1995-06;

pre vozovky najmd STN EN 13108-1:2007,

pre mostné konstrukcie najma STN 73 6200, STN EN 1992-2:2006-06 (73 6206),

pre vodorovné dopravné znacenie najma STN 01 8020:2018-03;

pre nakladanie musia byt prace vykonavané v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. as vyhlaskou ¢.
371/2015 Z. z., s vyhlaskou ¢. 365/2015 Z. z. a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov;

vratane vSetkych aktualne platnych STN, EN a stcasne v zmysle aktualne platnej legislativy na izemi
Slovenskej republiky;

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ zakon ¢. 311/2000 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni a stvisiace
predpisy tykajlce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany a zivotného prostredia.

Clanok III
Zmluvna cena
Cena za Dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstardvania a cenovej ponuky Zhotovitel'a,

v sulade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske

Cena bez DPH o ,[;12_'20 o Cena vratane DPH
(V€ Yoy ’ (V€

(v €)

Predmet zmluvy

PD - Rekonstrukcia mosta ¢. M1471 (I111/3423 - 001), cez rieku Svinka v obci Chminianska Nova Ves,
vratane MPV

Etapa 1:Vypracovanie
projektovej

T 35 214,00 7 042,80 42 256,80
dokumentacie, vykon
inzinierskej ¢innosti
Etapa 2: Vykon ¢innosti 3 552,00 710,40 4 262,40

autorského dozoru

Cena celkom vratane DPH: 46 519 eur, 20/100 centov.
Cena celkom vratane DPH slovom: §tyridsat’Sest’tisicpat’stodevitnast’eur, 20/100 centov.

Specifikacia ceny za kompletny Predmet Zmluvy je stanovend podla priloh Zmluvy, ktoré tvoria jej
neoddelitelnt stcast’.

Specifikacia cien uvedena v prilohach Zmluvy je stanovena ako cena pevna a zavézna.
Cena za Predmet Zmluuvy vratane DPH je konec¢na a zahfia vSetky Cinnosti a ndklady potrebné k jeho

vykonaniu, vratane vSetkych subeznych narokov Zhotovitel'a a vSetky vedlajSie a pridruzené naklady
suvisiace s poskytnutim a uskuto¢nenim kompletného predmetu Zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak.
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3.5

3.6

3.7

3.8

41

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Zmluvu je mozné menit’ len pisomne, a to pristGpenim k zmene Zmluvy, tzv. dodatkom, v sulade so
zmluvnymi podmienkami a s prihliadnutim na § 18 ZVO.

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania len v tychto zmluvnych pripadoch (okrem pripadov
predpokladanych ZVO):

Dopad na hodnotu
a)  priroz8ireni rozsahu Diela, s prihliadnutim na § 18 ods. 3 pism. b) ZVO,
b)  pri zGZeni rozsahu Diela,

Dopad na lehotu

C) pri rozsireni rozsahu sluzieb pozadovanych Objednavatel'om,

d)  pri okolnostiach, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda.

Okrem pripadov uvedenych v predchadzajiicom bode je mozné pristapit’ k zmene Zmluvy aj v pripadoch,
predpokladanych § 18 ods. 1 pism. b) az pism. e).

Rozsirenie alebo zuZenie rozsahu Zmluvy, alebo akdkol'vek ind zmena Zmluvy, sa posudzuji ako zmeny
Zmluvy z hladiska vyjadrenia ich absolutnej hodnoty, a teda hodnotou vSetkych zmien je absolutna
hodnota vsetkych zmien. V opodstatnenych pripadoch méze dojst’ k vzajomnému zapocitaniu plusovych a
minusovych hodnét poskytnutych sluzieb v uréitom rozsahu, ak by doplitujiice sluzby boli vzdjomne
zamenitelné s povodnymi sluzbami, ktoré sa vykonavat’ nebudil. Sithrnna hodnota tychto zmien, ktora
nastane rozsirenim alebo zizenim rozsahu, nesmie prekrocit’ maximalne hodnoty stanovené § 18 ZVO a
tieto zmeny nesmu mat’ charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

Clanok 1V
Lehota a miesto vykonavania diela

Lehota na spracovanie a odovzdanie komplexného Diela, v rozsahu predmetu Zmluvy Etapy 1, vratane
vykonu inzinierskej ¢innosti, je do 120 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia ucinnosti Zmluvy.
Lehota predmetu Zmluvy Etapy 2 na vykon autorského dozoru sa predpoklada na 180 kalendarnych dni a
zacina plynat’ diiom pisomnej vyzvy Objednavatela k zacatiu vykonu ¢innosti autorského dozoru a kon¢i
riadnym ukoncenim stavebného diela, pre ktoré bude Zhotovitel vykonavat autorsky dozor, avSak
najneskor do 1 095 kalendarnych dni odo dita nadobudnutia ¢innosti Zmluvy.

Zhotovitel' odovzda riadne vykonané Dielo vzmysle Etapy 1 — spracovanu PD - v mieste sidla
Objednavatel’a, v rozsahu uvedenom v Clanku II bod 2.2 Zmluvy, zastupcovi Objednavatel’'a opravneného
rokovat’ v technickych veciach.

Ditom odovzdania PD sa za¢ina preberacie konanie, ktorého G¢elom je zistit’ skutognosti, ¢i Dielo spiiia
kvalitativne a kvantitativne vlastnosti uvedené v Zmluve, ako aj vsutaznych podkladoch. Lehota
preberacieho konania Diela je v trvani maximalne tridsat’ (30) kalendarnych dni.

Objednavatel” je opravneny neprevziat' PD pocas preberacieho konania, ak PD ma vady, ktoré su zistiteI'né
pri vynaloZeni nalezitej starostlivosti, alebo nespliia d’alSie poziadavky v stlade so Zmluvy.

Preberacie konanie je skoncené dnom podpisania preberaciecho protokolu (dalej len ,protokol*)
Objednavatelom a Zhotovitel'om, v ktorom Objednavatel’ deklaruje, 7e PD nema v den podpisania
protokolu zjavné vady. Ak den preberacieho konania za¢ne po lehote uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku, ma
sa za to, ze Zhotovitel' je v omeSkani a Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ zmluvné pokuty v zmysle
Clanku VI Zmluvy.

Pri spracovani PD je Zhotovitel’ povinny dodrziavat’ vSeobecné zasady prevencie tykajice sa bezpe¢nosti a

ochrany zdravia pri praci podla zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
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4.7

4.8

4.9

4.10

411

4.12

4.13

a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, § 2 az § 4 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Vsetky stavebné vyrobky a materialy navrhované v PD musia spifiat’ vlastnosti stanovené zakonom ¢&.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a technické poziadavky
na poziarnu bezpe€nost’ pri vystavbe a pri uzivani Stavby podl'a Vyhlasky Ministerstva vnutra SR ¢.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Protokol, v zmysle predchadzajicich ustanoveni tohto ¢lanku, je opravnena na strane Objednavatela,
podpisat’ osoba opravnena konat’ vo veciach zmluvnych alebo technickych.

Zmluvné strany sa dohodli na moZnosti preruSenia lehoty realizacie diela, v rozsahu Predmetu zmluvy,
podl'a bodu 4.1 tohto Clanku, reSpektujuc pritom ZVO iba z tychto dovodov:

a) objektivna pric¢ina oneskorenia spdsobena tiradmi, za predpokladu, Ze si Zhotovitel’ splnil svoje zakonné
podmienky riadne a vc¢as, zdrzanie uradov naruSuje pracu Zhotovitel'a a toto oneskorenie bolo
nepredvidatelné (t. j. nie je primerane predvidatelné skisenym Zhotovitelom ku dnu uzavretia
Zmluvy),

b) nepredvidatel'ny nedostatok zamestnancov Zhotovitel'a alebo vybavenia potrebného na vykon jeho
¢innosti sposobeny epidémiami, Zivelnymi pohromami, povstanim, vojnou, mobilizaciou alebo inym
vplyvom vladnej administrativy, ktoré budii zaznamenané¢ v stavebnom denniku a odsuhlasené
Objednavatel'om,

c) v dosledku vyssej moci, ktorou sa pre ucely Zmluvy mysli vynimo¢na udalost’ alebo okolnost’, ktora je
mimo kontroly zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa strana nemohla zabezpeéit' a po jej vzniku
primerane vyhnit,, nie je ju mozné podstatne pripisat’ Zhotovitel'ovi za predpokladu, ze tato udalost mu
brani vykonavat’ jeho povinnosti,

d) riadne preukazateI'né oneskorenie sposobené Objednavatelom za predpokladu, ze bol Objednavatel
Zhotovitel'om riadne upozorneny,

e) objektivna pri¢ina spdsobena tretimi osobami, ktora ma vplyv na lehotu realizacie diela, ktora sa uplatni
pre Etapu 1.

Pokial' Zhotovitel' bude mat’ za to, ze mu vznikd narok v zmysle predchadzajuceho bodu, vyda o tom
Objednavatel'ovi pisomné oznamenie, v ktorom popise udalost’ alebo okolnost’, ktora vyvolala tento narok.
Oznamenie musi Zhotovitel’ dorué¢it’ Objednavatel'ovi ¢o najskor ako je to mozné, a nie neskor ako 7 dni po
tom, Co si uvedomil alebo mal uvedomit’ vznik udalosti alebo okolnost. O akceptacii alebo zamietnuti
dovodov na vznik naroku vyda Objednavatel’ Zhotovitel'ovi pisomné oznamenie.

Povinnosti Zmluvnych stran po dobu trvania okolnosti podl'a bodu 4.9 tohto Clanku docasne spoivajii a
pokracuju po odpadnuti tejto prekazky, t. j. diom oznamenia druhej zmluvnej strane. Uzavretie dodatkov
v zmysle Clanku XII bod 12.4 Zmluvy v tomto pripade nie je potrebné.

Zmluvu mozno zmenit' pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania, okrem podmienok
stanovenych v ZVO a Zmluvy, s moznostou predlZit' lehotu na vykonanie a odovzdanie PD, v zmysle
Clanku IV bod 4.1 Zmluvy ak:

l. dojde k opravnenym zmenam technického rieSenia pocCas spracovavania PD oproti stitaznym
podkladom, ktoré nemaju charakter podstatnej zmeny;

Il.  dojde k zmenam vyvolanym nepredvidatelnymi geologickymi podmienkami uizemia;

I11.  dojde k legislativnym zmenam platnych technickych predpisov pocas realizacie PD;

IV. dodjde k okolnostiam, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda.

Pre tento ucel je Zhotovitel’ povinny bezodkladne, najneskor vSak do 7 kalendarnych dni, Objednavatel'a
pisomne informovat' o vzniku prekazky a predpokladanej doby trvania, inak sa na vznik prekazky
neprihliada, a teda ¢as ukonc¢enia Diela ostava nezmeneny a Zhotovitel’ je povinny zmluvnt lehotu dodrzat’.
Tato zmena podlieha postupu podla Clanku X1 bod 12.4 Zmluvy.
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Clanok V
Platobné podmienky

Dielo bude financované z finanénych zdrojov Objednavatela poskytnutych zrozpoctu zriad’ovatela,
ktorym je Presovsky samospravny kraj.

Cena za predmet Zmluvy Etapy 1 bude uhradend na zaklade faktiry vystavenej Zhotovitelom po jeho
splneni a naslednom protokolarnom odovzdani v rozsahu uvedenom v Clanku II bod 2.3 Zmluvy. Na ugely
fakturacie sa za den splnenia zaviazku Zhotovitel'a v zmysle Zmluvy povazuje dent podpisania protokolu
Zmluvnymi stranami.

Cena za predmet Zmluvy Etapu 2 bude uhradena na zéklade predlozenej a schvalenej technickej a cenovej
Specifikacie osobou opravnenou za Objednavatela konat’ vo veciach realiza¢nych.

Lehota splatnosti faktry je 30 dni odo dia jej riadneho dorucenia Objednavatel’ovi a za den uhrady ceny
sa povazuje den odpisania pefiaznych prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti dainového dokladu v zmysle zdkona €. 222/2004
Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich zmien a doplneni, Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju
Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade lehota splatnosti za¢ne plynit’ diiom
nasledujticim po dni dorucenia opravené¢ho dokladu.

Clanok VI
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ PD podla poziadaviek Objednavatela, v dohodnutom termine, podla
platnych noriem, STN, STN EN, TN a Zmluvy, podla sutaznych podkladov Objednavatela, ako aj
podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu Zhotovitelom.

Objednavatel' zvola pracovné stretnutie s urCenymi zastupcami Objednavatela Kk odsthlaseniu skladby
oddielov/objektovej skladby a navrhnutému technickému rieSeniu PD, ktoré sa uskuto¢ni v termine do 15
kalendarnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy.

Objednavatel’ zvola pracovné stretnutie do 60 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia a¢innosti Zmluvy
za ucelom informovanosti a zhodnotenia rozpracovanosti PD; a zakazdym, ked’ zisti dovody, ktoré by
mohli viest' k oneskoreniu lehoty plnenia (napr. pri¢ina oneskorenia spdsobena dotknutymi organmi,
uradmi, spravcov inZinierskych sieti a pod.).

Zhotovitel' predlozi koncept kompletnej PD vratane rozpoctu S vykazom vymer Objednavatelovi
a zastupcom Objednavatel’a prislusnej oblasti ku kontrole a K pripomienkam najneskoér 14 kalendarnych
dni pred ukonc¢enim lehoty vykonavania diela v zmysle Cl. IV.

Zhotovitel’ je povinny zucastiovat’ sa na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach suvisiacich so
Stavbou, poskytovat naleziti odborni sucinnost Objednavatelovi, ato do 5 rokov od uplynutia
protokolarneho odovzdania PD, ak ho Objednavatel’ k tomu vyzve.

Zhotovitel' sa podpisom Zmluvy k Etape 1 zavdzuje k vykonu inZinierskej ¢innosti pocas doby
spracovavania PD a v Etape 2 k vykonu autorského dozoru v priebehu celej doby realizacie stavebného
diela, najmid z dbévodu objasnenia technickych nejasnosti a zmien vyplyvajucich zPD, ato pocas
kontrolnych dni a preberacieho konania a ostatnych tkonov $pecifikovanych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy na
zéaklade pisomnej vyzvy Objednavatel’a stavebného diela.
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Vykon ¢innosti autorského dozoru sa preukadze na zaklade predlozenej a schvalenej technickej a cenovej
Specifikacie pre vykon AD na realizaciu stavby osobou opravnenou za Objednavatel'a konat’ vo veciach
realiza¢nych.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze bezodkladne na poziadanie Objednavatelovi poskytne dalSiu sucinnost’ a
konzultacie spojené s vypracovanim PD v ramci stavebného konania za ucelom zadovazenia suhlasného
stanoviska prislusného stavebného uradu, najneskoér vSak do 3 pracovnych dni odo diia dorucenia vyzvy,
pokial’ nie je uvedené v Zmluve inak.

Technické a kvalitativne podmienky PD musia zodpovedat’ platnym slovenskym technickym normam,
normam platnym pre jednotlivé price a musia byt v sulade s pravom Europskej tnie a slovenskymi
technickymi normami, ktorymi sa prevzali europske normy.

Objednavatel’ predlozi vo vzdjomne dohodnutych terminoch Zhotovitelovi potrebné udaje a podklady na
vykonanie diela tak, aby nedoslo ku omeskaniu s lehotou plnenia v zmysle Clanku IV bod 4.1 Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela mu doda doplnujice podklady
potrebné k spracovaniu PD a zabezpeéi spoluposobenie v pozadovanom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny prerokovat’ technické rieSenie v priebehu spracovania PD s dotknutymi orgadnmi a
organizdciami vratane spravcov inZinierskych sieti a ostatnych budtcich vlastnikov alebo spravcov
stavebnych objektov Stavby s naslednym zapracovanim opodstatnenych poziadaviek a pripomienok tak,
aby Stavba bola zrealizovana na zaklade PD, ktora je predmetom Zmluvy, t. j. realizovatelna,
skolaudovatelna, resp. uzivania schopna.

Zhotovitel' — projektant je povinny v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach v platnom zneni spolupracovat’ so zhotovitefom predmetnej stavby pri vypracovani
kontrolno - skuSobného planu predmetnej stavby ako verejnej prace.

Zhotovitel' — projektant je povinny v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach v platnom zneni, v spolupraci so zhotovitelom predmetnej stavby samostatne,
spracovat’ plan uzivania predmetnej stavby ako verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo
k ohrozeniu osob, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan uZivania
obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, tidrzby a oprav. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ plan
uZzivania stavby v 4 vyhotoveniach v listinnej podobe a v 1 vyhotoveni v elektronickej podobe na CD alebo
DVD nosiéi pri odovzdani predmetnej stavby, ako verejnej prace, do uzivania.

Clanok VII
Zaru¢né podmienky a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze PD bude vyhotovena podl'a podmienok Zmluvy a bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, chyby a nedostatky pri spracovani PD (d’alej len ,,vady a nedostatky*) v
sulade s ustanovenim § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedostatky, ktoré ma PD v ¢ase jej odovzdania Objednavatel’'ovi. Za vady
a nedostatky vzniknuté po odovzdani PD zodpoveda iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti a nedodrzanim platnych noriem (ak sa prejavia pocas realizacie Stavby podl’a PD a ovplyvnia ju
na kvalite alebo zvyseni realiza¢nych nakladov, ¢o méze byt spésobené napr. netiplnostou PD, nestladom
vykresovej Casti s vykazom vymer a rozpoctom, vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte).

Pre stanovenie zarucnej doby vztahujucej sa na kvalitu pouzitého materialu uveden¢ho v PD platia
vSeobecne zavdzné pravne predpisy SR. Zaru¢na doba zaCina plynut diom odovzdania PD
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Objednavatel'ovi uvedenom v protokole a trva az do uplynutia 5 ro¢nej zaru¢nej doby na zrealizovani
Stavbu.

Protokol musi obsahovat’ prislusné nalezitosti v sulade s vyhlaSkou Ministerstva vystavby a regionalneho
rozvoja SR ¢. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
zakona ¢. 260/2007 Z. z.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim nevhodnych podkladov prevzatych
od Objednavatel'a a Zhotovitel' ani pri vynalozeni vSetkej primeranej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’, pripadne na tie neupozornil Objednavatel’a a ten na ich pouziti pisomne trval.

Objednavatel’ je povinny bezodkladne po zisteni vad a nedostatkov Diela uplatnit’ pisomne reklamaciu a
dohodnut so Zhotovite’'om lehotu na ich odstranenie.

Ak ide o vady a nedostatky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel', Objednavatel ma pravo na ich bezplatné
odstrdnenie a zrealizovanie neodkladného nahradného plnenia v pozadovanej kvalite na naklady
Zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavdzuje pripadné vady a nedostatky Diela odstranit v lehote vzijomne dohodnutej
S Objednavatel'om. Pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak, plati, Ze Zhotovitel je povinny v zarucnej
dobe tieto vady odstranit’ v Iehote 30 kalendarnych dni od pisomnej reklamacie Objednavatel’a.

Objednavatel je opravneny neprevziat’ PD, ktora nie je vykonana podl'a podmienok uréenych v Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady a nedostatky, za vznik ktorych
nenesie zodpovednost,, ale ktorych odstranenie neznesie odklad.

Zhotovitel' nesie plnt zodpovednost za Skody vzniknuté Objednavatelovi v dosledku nesplnenia
zmluvnych podmienok a zakonnych poziadaviek vztahujucich sa na predmet Zmluvy.

Clanok VIII
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

V pripade omeskania Objednavatela S povinnostou zaplatit cenu predmetu Zmluvy, je Zhotovitel
opravneny vyfakturovat zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej ¢iastky prislusného predmetu Zmluvy
za kazdy den nesplnenia zavézku uhradit’ faktaru riadne a vcas.

V pripade omeSkania Objednavatel'a so zaplatenim zmluvnej ceny, je Poskytovatel’ opravneny pozadovat
urok z omeskania v sadzbe zdkonnych trokov z omeskania, urCenej pre prislusné obdobie vo vizbe na §
369 ods. 1 druha veta Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, s odkazom na vysku trokov z
omeskania v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 21/2013 Z. z.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim PD v zmluvne dohodnutom termine podla Clanku IV bod
4.1 Zmluvy, je opravneny vyfakturovat Objednavatel Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5%
z ceny predmetu Zmluvy zodpovedajucej PD, s ktorej odovzdanim je Zhotovitel’ v omeskani, a to za kazdy
i zaCaty den nesplnenia zavédzku prislusného predmetu zmluvy, ato az do dosiahnutia 20 % z ceny
predmetu Zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a zacat’ s odstranovanim vad a/alebo odstranit’ vadu PD v lehote
dohodnutej Zmluvnymi stranami v zmysle ¢l. VII bod 7.9 Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny fakturovat
Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny predmetu Zmluvy za kazdy, aj zacaty den
porusenia zmluvnej povinnosti v kazdom jednotlivom pripade.
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V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela v zmysle Clanku VI bod 6.11, je Objednavatel’ opravneny
fakturovat’ Zhotovitelovi zmluvnil pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za kazdy, aj zacaty den
porusSenia zmluvnej povinnosti.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a poskytnut’ riadne a v€as Objednavatel'ovi odbornil sucinnost’
v zmysle Clanku VI bod 6.5, je Objednavatel’ opravneny fakturovat’ Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo
vyske 100,-€ za kazdy, aj zacaty den porusenia zmluvnej povinnosti.

Pohladavky podl'a tohto ¢lanku st splatné v lehote 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy na ich thradu.

Uplatiiovanim pohl'addvok v zmysle tohto ¢lanku, jednej zmluvnej strany voci druhej strane vznika narok
na nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohladavky vo vyske 40,- €, ato bez potreby osobitného
upozornenia.

AI§ Zhotovitel’ neodstrani vady a nedostatky zistené v zaru¢nej dobe v lehote vzajomne dohodnutej v stlade
s Clankom VII bod 7.9, je povinny uhradit’ Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z
prislusného predmetu zmluvy z ceny za Dielo za kazdy, i zacaty dent omeskania, maximalne do vysky 25%
z ceny Diela.

Zhotovitel' zaplati Objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 10 % z obstaravacich nakladov PD
prislusného predmetu zmluvy (celkova cena dohodnuta v ¢l. III bod. 3.1 Zmluvy) v pripade, ak zvySenie
obstaravacich nakladov realizaénych prac presiahne 5 % v dosledku vad a nedostatkov. Vadami
a nedostatkami nie su prace vyvolané nepredvidateInymi skuto¢nostami, ktoré sa pri obhliadke Stavby
nedali zistit. V takom pripade Zmluvné strany prehodnotia skutkovy stav a spolo¢ne navrhnu upravu
technického rieSenia, ktora nepredvidané skutoCnosti odstrani. Zhotovitel' tieto upravy PD zrealizuje
bezodplatne, v zmysle podmienok Zmluvy.

Zhotovitel’ PD je povinny Objednévatel'ovi nahradit’ v plnej vyske Skodu spésobent nutnostou realizovat’
stavebné prace nezahrnuté v povodnom vykaze vymer z dovodu preukazate'nych vad a nedostatkov v PD.

Ak Zhotovitel' sposobil porusenim povinnosti Objednavatelovi Skodu, Objednavatel’ je opravneny
pozadovat’ jej nahradu.

Ak dojde k zruSeniu alebo odstupeniu od Zmluvy na strane Objednavatela, bez zavinenia Zhotovitela,
Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ Objednavatel'ovi prace rozpracované ku dnu zruSenia alebo odstipenia
od Zmluvy vo vyske podla rozsahu vykonanych prac na predmete Zmluvy, na zadklade vzajomne
odsthlaseného zaznamu o vykonani ¢iastkovych prac - rozpracovanosti.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu Skody, ktora jej porusenim
vznikla, a to ani vo vyske prevySujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenie zmluvnych pokat v zmysle Zmluvy nezbavuje Zhotovitela povinnosti predmetni ¢innost
vykonavat’ s cielom minimalizovania pri¢in vzniku $kdd a zvySenia prevencie pre zamedzenie ich
opakovania.

Odstipenim Objednavatela od Zmluvy nezanika narok Objednavatela na zaplatenie zmluvnych sankecii,
urokov z omeskania a nahrady skody voc¢i Zhotovitel'ovi.

V pripade podstatného porusenia povinnosti Zhotovitel'om v zmysle ustanoveni Zmluvy, vztahujucich sa
na subdodavatel'ov, je Objednavatel’ opravneny vyfakturovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnil pokutu az do vysky
500 € za kazdé poruSenie povinnosti.

V pripade poruSenia povinnosti tykajicej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora, ma
Objednavatel’ narok uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu az do vysky 5.000 € a zaroven ma narok
od Zhotovitel'a na nahradu plnej vysky skody, v pripade, Ze opravneny organ verejnej moci ulozi pokutu
Objednavatel'ovi v désledku porusenia povinnosti Zhotovitel’a.
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V pripade neplnenia povinnosti vyplyvajucich pre autorsky dozor z bodu 2.2, je Objednavatel’ opravneny
uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu az do vysky 5 % z celkovej zmluvnej ceny, a to aj opakovane.
Tym nezanika Objednavatel'ovi narok na nahradu Skody od Zhotovitel'a, spésobenti porusenim povinnosti
autorského dozoru. Clanok IX

Clanok 1X
Sposob ukoncéenia zmluvného vzt'ahu

Zmluvny vztah moze zaniknat tymito spdsobmi :
a) splnenim z&vizkov obidvoch Zmluvnych stran, t. j.:
e pre Etapu 1 riadnym dokoncenim a protokolarnym odovzdanim PD zo strany Zhotovitel'a, ako aj
prevzatim PD a zaplatenim ceny zo strany Objednavatel’a,
e pre Etapu 2 do riadneho ukoncenia Stavby, pre ktora bude Zhotovitel’ vykonavat’ autorsky dozor.
€)  pisomnou dohodou;
d)  odstipenim od zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny od tejto zmluvy odstapit’ vylu¢ne pisomne, a to z nasledovnych dovodov:

a)  z doévodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

b)  zdovodov ustanovenych ZVO (§ 19);

C) ak Objednavatel’ podstatnym spdsobom porusi ktorukol'vek svoju povinnost’ zo zadviazkového vztahu
zalozeného Zmluvou, ktorym sa rozumie omeSkanie s uhradou platby po dobu viac ako 30
kalendarnych dni.

Objednavatel’ je opravneny odstiupit’ od tejto zmluvy vyluéne pisomne, popri dovodoch a inych

dojednaniach uvedenych v Zmluve, aj z tychto dévodov:

a)  z dovodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

b)  zdo6vodov ustanovenych ZVO (§ 19);

C) ak Zhotovitel’ opakovane porusil niektortl zo svojich zmluvnych povinnosti;

d)  ak Zhotovitel’ neodstrani vadu, ktorti svojim konanim/nekonanim spdsobil Objednavatel'ovi;

e) ak Zhotovitel’ postupi alebo prevedie prava a povinnosti, vyplyvajlice mu zo Zmluvy, tretej osobe,
v rozpore so Zmluvou;

f) ak sa na majetok Zhotovitel'a zacalo konkurzné konanie na zaklade navrhu tretej osoby na vyhlasenie
konkurzu a Zhotovitel na ziadost Objednavatela v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
dovodov na vyhlasenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku
hodnoverne nevyvrati,

g)  ak bol na majetok Zhotovitel'a samotnym Zhotovitel'om podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo
navrh na povolenie reStrukturalizacie, alebo ak navrh na povolenie restrukturalizacie bol podany
tret'ou osobou so suhlasom Zhotovitel’a;

h)  ak vznikne realna hrozba konkurzu na majetok Zhotovitel'a alebo opravnena hrozba restrukturalizacie
Zhotovitel'a a Zhotovitel' na ziadost’” Objednavatela v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
realnej hrozby konkurzu alebo restrukturalizacie hodnoverne nevyvrati;

i) ak Zhotovitel’ strati opravnenia vyzadované prislusSnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na zaklade
ktorych je Zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podl'a tejto zmluvy;

) ak Zhotovitel’ vstapi do likvidacie;

k)  ak bol na Zhotovitel'a vyhlaseny bankrot alebo sa stal platobne neschopnym a Zhotovitel’ na ziadost’
Objednavatel’a v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu tohto dovodu nevyvrati;

1) ak sa Zhotovitel’ alebo stavbyveduci bez délezitych dévodov opakovane (dva a viackrat) nezti¢astni na
kontrolnom dni podl'a Zmluvy;

m) ak Zhotovitel' bez dovodného ospravedlnenia nepokracuje v plneni svojho zavézku po dobu viac ako
30 dni;

n)  ak postup alebo priebezny vysledok realizacie diela vedie preukazatelne a nepochybne k vadnému
plneniu, Zhotovitel' bol na to pisomne upozorneni Objednavatelom a napriek tomuto upozorneniu
vadu v primeranej lehote, poskytnutej Objednavatel'om, neodstranil;
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0) ak je Zhotovitel’ v omeSkani s plnenim svojich pefiaznych zaviazkov voéi svojim subdodavatelom v
suvislosti so zhotovovanim diela, napriek tomu, ze Objednavatel’ ma riadne splnené svoje penazné
zavazky voci Zhotovitel'ovi podla Zmluvy;

p) v pripade neschvaleného preruSenia zhotovovania stavby Objednavatelom, ak toto prerusenie trva
najmenej 30 dni.

V pripade sposobu zaniku Zmluvy na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych strdn, Zmluva zanik4d diiom

uvedenym v dohode, v ktorej Zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov vzniknutych na

zaklade Zmluvy resp. naroky, vzniknuté z poruSenia povinnosti podl'a Zmluvy.

QOdstipenie od Zmluvy musi byt preukdzatelne doruené druhej Zmluvnej strane a musi v flom byt

uvedeny konkrétny dovod odstlipenia, inak sa nepovazuje za riadne odstipenie s t¢inkami. Odstupenim od

Zmluvy sa Zmluva rusi odo dna dorucenia pisomného ozndmenia o odstipeni od tejto zmluvy druhej

Zmluvnej strane (tzv. t¢inky ex nunc).

Clanok X
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel je vlastnikom Diela a znasa nebezpecenstvo $kody na niom. Vlastnicke pravo a zodpovednost’ za
nebezpeCenstvo Skody na Diele prechadza na Objednavatela jeho protokolarnym odovzdanim
Objednavatel'ovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Na tucely Zmluvy sa za okolnosti vyluCujuce zodpovednost’ prijima pravna Gprava podla § 374
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym, pre okolnosti vylu¢ujice zodpovednost’, zmluvna strana, ktora sa
na takéto okolnosti bude cheiet’ odvolat’, bude mat’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny K vykonaniu diela pristupovat’ s odbornou starostlivostou, najmi je povinny
dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy, platné technické normy a podmienky Zmluvy a bude sa
riadit’  vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi, zapismi a dohodami opravnenych
zamestnancov Zmluvnych stran, pripadne rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej alebo
verejnej spravy.

Zhotovitel’ nesmie poskytnut’ Dielo tretim osobam bez pisomného sthlasu Objednavatela.

Zhotovitel a Objednavatel’ sa zavidzuju, Zze budd vSetky informacie, zistené pri realizacii Zmluvy,
povazovat' za doverné, udrziavat’ ich v tajnosti a nezverejiiovat’ ich vo vztahu k tretim osobam bez
vzajomného sthlasu, a to po dobu 1 roka od ukon¢enia u¢innosti Zmluvy.

Clanok XI
Licen¢né podmienky

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze PD, ktor¢ je predmetom Zmluvy, sa povazuje za autorské dielo v zmysle zakona ¢.
185/2015 Z. z. Autorsky zakon v platnom zneni, je Zhotovitel' nositelom autorskych prav k autorskému
dielu alebo jeho casti vyhotovenému podl'a Zmluvy a je opravneny poskytnit Objednavatel’ovi autorské
dielo alebo jeho ¢ast’ v stilade s podmienkami Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda voci tretim osobam za pripadné porusenie autorského prava alebo iného prava
dusevného vlastnictva v suvislosti s vytvorenym autorskym dielom a plnenim podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje pre pouzitie autorského diela Objednavatelovi vyhradni licenciu, ¢asovo, vecne
a uzemne neobmedzenu, a 10 V rozsahu majetkovych prav autora.
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Zhotovitel’ stihlasi s tym, Ze Objednavatel’ je opravneny udelit’ sublicencie na pouzitie autorského diela vo
vyssie uvedenom rozsahu aj d’al$im osobam.

Cena za licenciu na pouZivanie autorského diela podl'a Zmluvy je zahrnuta v cene za Dielo.

Ak v ramci plnenia podla Zmluvy Zhotovitel' pouzije autorské dielo tretej strany, je povinny zabezpecit
stihlas autora diela na pouzitie autorského diela tretej osobe a na plnenie v zmysle Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavidzuje vysporiadat’ vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa pripadne budu
podielat’ na vyhotoveni PD vzmysle Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatiovat’ voéi
Objednavatelovi a tretej strane ziadne naroky vyplyvajiuce im z osobnostnych, priemyselnych, ¢i inych
obdobnych prav v stvislosti s riadnym plnenim zavédzkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Clanok XII
Zavereéné ustanovenia

Vzt'ahy Zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovene rieSené v Zmluve, sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zikonnika SR v platnom a uG¢innom zneni a dal$imi vSeobecne zavidznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného stthlasu druhej Zmluvnej strany previest’ svoje
prava a zavizky podl'a Zmluvy na int osobu.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne nahlésit’ Objednéavatel'ovi vSetky zmeny v udajoch tykajucich sa jeho
identifikacie, t. j. zmeny sidla, bankového spojenia, predmetu Cinnosti a pod., ako aj vstup do likvidacie,
prip. zacatie konania podla zak. ¢. 7/2005 Z. z. o konkurze a reStrukturalizacii a o zmene niektorych
zakonov v platnom zneni, a to do 5 dni od vzniku zmeny. Ak tak neurobi, Zhotovitel’ zodpoveda za skodu
sposobentt Objednavatel'ovi v désledku poruSenia tejto povinnosti a v dosledku toho ma Objednavatel’
pravo od Zmluvy odstupit’.

Zmluvu je mozné zmenit' vyluéne na zaklade podmienok uvedenych v § 18 ZVO, odstihlasenymi a
podpisanymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran opravnenymi k uzatvaraniu zmluvnych vztahov.
Cislovanie zmien Zmluvy zabezpe¢i Objednavatel. Zmenu Zmluvy nie je potrebné vyhotovit, ak dojde k
zmene identifikacnych tdajov Zhotovitel'a za predpokladu, ze Zhotovitel dodrzi podmienky uvedené v
bode 12.3 tohto ¢lanku.

Ak sa zisti neplatnost’, neti¢innost’ alebo neuplnost’ niektorého ustanovenia Zmluvy, nebude tym dotknuta
platnost’ alebo ucinnost’ ostatnych jej ustanoveni. Zmluvné strany pisomnou dohodou nahradia toto
ustanovenie takou tpravou zmluvného vzt'ahu, ktora sa najviac priblizi k Gcelu a zameru Zmluvy. Do tej
doby plati zodpovedajlica tprava vSeobecne zavédznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Vsetky listiny, dokumenty a oznamenia vratane tych, ktoré vyvolavaji pravne ucinky budu medzi
Zmluvnymi stranami zabezpeGované listami doruenymi postou na adresy uvedené v Clanku | Zmluvy.
Pisomnost’ sa povazuje za dorucent dilom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat’ alebo na
treti pracovny den odo dna podania na poSte, ak sa ulozena zasiclka zasland na adresu podla
predchadzajucej vety vratila spét’ odosielatel'ovi ako nedorucitel'na, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

Zmluvy nadobuda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran a ucinnost’
nadobuda podl'a § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorSich predpisov t. j.
ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia na v centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady SR —
WWW.Crz.gov.sk.

Neoddelite'nou sucastou Zmluvy je:

Priloha &. 1: Technicka a cenova Specifikacia pre vypracovanie PD na realizaciu stavby (DRS)
Priloha €. 2: Technickd a cenova Specifikacia na vykon ¢innosti AD pre realizaciu stavby
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129 Zmluva je vyhotovena v siedmich (7) rovnopisoch, z ktorych pat (5) rovnopisov je uréenych pre
Objednavatel'a a dva (2) rovnopisy pre Zhotovitela. Kazdy z tychto siedmich rovnopisov ma platnost’
originalu.

12.10 Zmluvné strany, po oboznameni sa s obsahom Zmluvy, vyhlasuju, Ze suhlasia s jej znenim a potvrdzuju, Ze
bola spisana na zaklade pravdivych udajov a nebola dohodnuta v tiesni, ani za inak jednostranne
nevyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripajajua svoje podpisy.

V Presove, 19.5.2022 V Presove, dna: 13.4.2022
Za Zhotovitel'a
Za Objednavatela
V.1, V.rI.
Ing. Marcel Horvath Ing. Igor Jakubik
riaditel’ Spravy a udrzby ciest PSK predseda predstavenstva

a generalny riaditel’

V.r.

Ing. Martin Sutka
podpredseda predstavenstva
a ekonomicky riaditel

Zmluva nadobuda platnost’ dia: 19.5.2022
Zmluva nadobuda tc¢innost’ dna: 26.5.2022
Zmluva bola zverejnena dna: 25.5.2022
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