
Zmluva o dielo číslo objednávatel'a 258/2022 
na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon odborného autorského dohľadu 

a výkon inžinierskej činnosti 
podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, s použitím ustanovení 

o mandátnej zmluve v zmysle§ 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
a podľa§ 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona 

Čl.l. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 ZHOTOVITEĽ: 

Názov: 

(ďalej aj ako ,,zmluva") 

PRIMA PRO.IEKT - SK, s.r.o. 
Daxocrova 9, 010 01 Žilina 

Konajúca osoba: Ing. Juraj Barčiak 
Bankové spojenie: 

Číslo účtu v tvare IBAN: 
IČO: 48 290 882 
DIČ: 2 1 201192 43 
Registrácia: Okresný súd Žilina, 03.09.2015, Vložka číslo: 

64587/L 

Zástupca vo veciach plnenia zmluvy: Jng. Juraj Barčiak 
Kontaktný e-mail: 

Telefón: 
( ďalej len ako ,,zhotoviteľ") 

1.2 OBJEDNÁVA TEĽ: 

Sídlo: 
Konajúca osoba: 

IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
Telefón: 
E-mail: 

(ďalej len ako „objednávate!'") 

Mesto Žilina 
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 
Mgr. Peter Fiabáne, primátor 

00321796 
202 1339474 

Prima banka Slovensko, a. s. 
SK37 5600 0000 0003 3035 3001 
+421 417063 510 

michal.holy@zilina.sk 

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spoločne aj ako ,,zmluvné strany") 



Preambula 

()) Táto zmluva sa t12atvára bez potreby verejného obstarávania v zmysle § 1 ods. 14 

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov ( ďal ej len „Zákon o verejnom obstarávaní v úplnom znení"). 

(2) Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo 

ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že 
zastávajú prístup nu lovej to lerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od 
svoj ich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s 
protikorupčnými zákonmi. 

(3) Zmluvné strany sa pre účely tejto zmluvy označttjú ako zhotoviteľ a objednávateľ, a IO 

aj v prípade, kde by v zmluvných vzťahoch založených touto zmluvou vystupovali ako 
mandant a mandatár v zmysle ustanovení § 566 a nasl. Obchodného zákonníka. 

Čl.2. PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo 
v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť 
zhotoviteľovi za bewhybné vykonanie predmetu zmluvy, t. j . za riadne a včas vykonané 
dielo, dohodn utú cenu. 

2 .2 Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie diela, resp. 
vykonanie diela v nasledovnom rozsahu: 

1/ projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu 
stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer pre riešenie havarijného stavu (ďal ej aj ako 
.,projektová dokumentácia" alebo „PD") 

2/ inžinierska či nnosť - vydanie právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného 

stavebného povolenia, ohlásenie stavebných úprav, resp. udržiavacích prác, ohlásenie 
drobnej stavby v závislosti od určenia prís lušného stavebného úradu (ďalej aj ako 
„inžinieľska činnosť" alebo „IČ"), pričom riadnym vykonaním inžinierskej činnosti sa 
pre účely tejto zmluvy považuje včasné, bezchybné, podrobné a úplné vykonanie 
inžinierskej činnosti v súlade s podmienkami podľa tej to zmluvy, a to doručením 
právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného stavebného povolenia, ohlásenie 
stavebných úprav, resp. udržiavacích prác, ohlásenie drobnej stavby v závislosti od 
určenia príslušného stavebného úradu objednávateľovi. 
3/ vykonanie odborného autorského dohľadu ( ďalej aj ako „OAD") 

(ďalej jednotl ivé časti podľa čl. 2.2 bod 1/-3/ tejto zmluvy spoločne aj ako „dielo"), 

a Io všetko pre stavbu „Rekonštrukcia Odľodnenia na ul. Štaffenovsk$' dľOr -
Bytčica" (ďalej len ,,staľba"). Zhotovi teľ je povinný vykonať dielo vo v lastnom mene 
na svoje náklady a na svoje nebezpcčenst vo v dohodnutom čase a v stanovenej kvalite. 



2.3 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela - projektovej 

dokumentácie sa pre účely tejto zmluvy rozumie dielo vyhotovené podľa čl. 3 a čl. 4 
tejto zmluvy so zreteľom na ustanovenie § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 
v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania 

dokumentácie podľa § 45 ods. 2 Stavebného zákona a za real izovateľnosť stavby podľa 
ním vypracovanej dokumentácie, ako aj v súlade s platnou legislatívou SR, STN, STN 
EN, TN, súvisiacimi predpismi a Sadzobníkom pre navrhovanie ponukových cien 

projektových prác a inžinierskych činností (UNCKA 2022). Pokiaľ dielo nebude spÍňať 
uvedené požiadavky kvality, ide o vadu diela, ktorú je zhotoviteľ povinný odstrániť 
v rámci reklamácie objednávateľa bezodplatne. 

2.4 Objednávateľ môže po dodaní jednollivej časti diela, príp. po dodaní celého die la 
požadovať vysvetlenia a konzultácie vo vzťahu k vykonanému dielu. Tieto vysvetlenia, 

resp. konzultácie tvoria súčasť diela a zhotoviteľ je ich povinný poskytnúť 

objednávateľovi bez nároku na odmenu. 

2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je aj 
jeho povinnosť poskytnúť objednávateľovi na jeho požiadanie súčinnosť pri príprave 
podkladov pre výber zhotoviteľa stavby, počas procesu verejného obstarávania na výber 
zhotoviteľa stavby a pri vyhodnotení sút'aže na výber zhotoviteľa stavby 

„Rekonštrukcia odvodnenia na ul. Štaffenovský dvor - Bytčica" Súčinnosťou sa 
rozumie najmä odborné poradenstvo pri príprave podmienok procesu verejného 
obstarávania na zhotoviteľa diela (stavby), zodpovedanie všetkých otázok uchádzačov 
vo vzťahu k predmetu tejto zmluvy v lehote do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania 

požiadavky objednávateľom, účasť v komisii na vyhodnotenie ponúk, ak o to 
objednávateľ požiada. Cena za poskytovanie súčinnosti v zmysle tohto bodu je zahrnutá 
v cene diela podľa tejto zmluvy. 

Čl.3. OBSAH A ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

3.1 Pri vypracovaní diela - projektovej dokumentácie, sa zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť 
požiadavky objednávateľa definované najmä v súťažných podkladoch objednávateľa, 
jeho prílohách a vysvetleniach objednávateľa ako aj ďalšie upresňujúce požiadavky 
objednávateľa, a oprá~11ené požiadavky dotknutých subjektov. Zhotoviteľ je za účelom 

spracovania predmetu zmluvy povinný vykonať ohliadku miesta a dostatočne sa 

oboznámiť z miestom reali zácie, po2.iadavkami verejného obstarávania a v prípade 
zrejmého opomenutia uvedených skutočností nemá nárok na úpravu ceny za die lo. 
Zhotoviteľ je povinný vypracovať dielo - projektovú dokumentáciu osobne. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny projektovú 
dokumentáciu v nasledt\iúcich počtoch vyhotovení: 

projektová dokumentácia: 

• v tlačenej forme 1 O vyhotovení 



• v digitálnej forme I vyhotovenie 
nasledovne: výkresovú časť vo fom1áte DWG alebo DGN, textovú a tabuľkovú časť 

vo formáte DOC a XLS, obrázkovú časť vo formáte PDF a JPG a kompletnú 
dokumentáciu vo formáte PDF. 

3.3 Projektovou dokumentáciou v rozsahu podľa čl. 2 bod 2.2 č.1 / zmluvy, sa rozumie 
projektová dokumentácia so zapracovaním podmienok dotknutých orgánov 

a podmienok objednávateľa do projektovej dokumentácie podľa Prílohy č. l a č.2 k tej to 
zmluve, prerokovanie projektovej dokumentácie s príslušnými orgánmi a organizáciami 
za účelom vydania právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného stavebného 
povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu, so zapracovaním podmienok 
územného rozhodnutia a stavebného povolenia, ohlásenie stavebných úprav, resp. 

udržiavacích prác, ohlásenie drobnej stavby v závislosti od určenia príslušného 
stavebného úradu a objednávateľa do projektu vrátane popisu prác s výkazom výmer, 
ktorý obsahuje výpočet každej v ňom uvedenej položky a kontrolným rozpočtom. 

Čl.4. SPÔSOB VYPRACOVANlA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, VÝKONU 
ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU A VÝKONU INŽINIERSKEJ ČINNOSTI 

A. SPÔSOB VYPRACOVAJ\'IA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

4. 1 Odovzdaním PD sa rozumie odovzdanie projektovej dokumentácie objednávateľovi 
v jeho sídle odovzdávacím a preberacím protokolom podpísaným oboma zmluvnými 
stranami. 

4.2 Akceptáciou sa rozumie odsúhlasenie vecnej a obsahovej stránky diela - PD, vo forme 
akceptačného protokolu podpísaného oboma zmJuvnými stranami v sídle objednávateľa 
( ďalej len „Akceptácia"). Objednávateľ j e povinný akceptovať dielo do 14 dní od 
odovzdania diela, alebo písomne resp. emailom oznámiť zhotoviteľovi námietky 

a pripomienky voči odovzdanému dielu - PD, pričom zhotoviteľ je tieto povinný 
odstrániť v lehote do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia námietok a 
pripomienok zo strany objednávateľa. V prípade že zhotoviteľ námietky a pripomienky 
neodstráni do uvedenej lehoty alebo ich neodstráni riadne, objednávateľ má právo 
opätovne oznámiť a špecifikovať zhotoviteľovi námietky a pripomienky k predmetu 

diela a určiť dodatočnú primeranú lehotu (nie však dlhšiu ako 7 dní) na ich odstránenie. 
Pokiaľ nebudú námietky a pripomienky odstránené ani v dodatočnej lehote, 
objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5 % z dohodnutej 
ceny za kaf.dý deň omeškania počnúc 8. dňom od doručenia prvého písomného 
oznámenia o námietkach a pripomienkach, prípadne odstúpi ť od zmluvy. V prípade, že 
objednávateľ do 14 dní od odovzdania projektovej dokumentácie v zmysle bodu 4.1. 

tejto zmluvy nepred loží písomne odôvodnené námietky voči odovzdanému dielu, toto 
sa považuje za akceptované. Akceptáciou nie je dotknuté právo objednávateľa na 
uplatnenie zodpovednosti voči zhotoviteľovi v zmysle čl.7 tejto zmluvy. 



, 

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania projektovej dokumentácie 
poskytne po písomnej výzve zhotoviteľa, zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu 
spolupôsobenie, spočívajúce v odovzdaní potrebných údajov a ujasnení podkladov, 

odovzdaní všetkých vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia 
tejto zmluvy. 

4.4 Zhotoviteľ bude bez zbytočného odkladu písomne e-mailom informovať objednávateľa 

o akejkoľvek skutočnosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy 

a ktorá by mala vplyv na dohodnuté termíny dokončenia diela a to najneskôr do 3 dní 
odo dňa, v ktorom sa o takejto skutočnosti dozvedel. Pri nedodržaní povinnosti podľa 
predchádzajúcej vety zhotoviteľ nemá právo žiadať predÍženie termínu zhotovenia diela. 

4.5 Zhotoviteľ v priebehu vykonávania diela minimálne 2 x. mesačne uskutoční pracovné 
rokovanie medzi objednávateľom a zhotoviteľom v sídle objednávateľa ( ďalej len 

„pracovné rokovanie"), a to podľa dohody zmluvných strán. V odôvodnených 
prípadoch môže zhotovi teľ požiadať o jeho uskutočnen ie online, čo podlieha schváleniu 
zo strany objednávateľa. Na požiadanie objednávateľa prizve zhotoviteľ na 
pracovné rokovanie zainteresovaných zástupcov dotknutých subjektov. 
Z pracovného rokovania sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť zápis ( ďalej len „zápis 

z pracovného rokovania"), ktorý zašle e lektronicky objednávateľovi na prípadné 
pripomienkovanie a ktorého rovnopis následne po vzájomnom obojstrannom 
odsúhlasení obdrží každá zmluvná strana. Najneskôr 1 O dní pred odovzdaním diela sa 
zhotoviteľ zaväzuje vyzvať objednávateľa na písomné schválenie konceptu diela, za 

účelom posúdenia, či obsahuje všetky požadované náležitosti a to najmä netechnickej 
povahy. 

4.6 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela spolupracovať s objednávateľom, 

stavebným dozorom, s príslušným stavebným úradom, dotknutými orgánmi štátnej 
správy i samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré. ustanoví príslušný 
stavebný úrad alebo právne predpisy a zároveň sa riadiť ich pokynmi. 

B. SPÔSOB VÝKONU ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU 

4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť výkon OAD na stavbe s názvom: ,,Rekonštrukcia 
odvodnenia na ul. ŠtatTenoľský dľor - Bytčica" podľa tejto zmluvy ajej príloh v 
nv.sahu: 
a) účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 
b) dodržanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením 

(prípadne iným povolením definovaným príslušným stavebným úradom) s 

poskytovaním vysvetlení, potrebných pre plynulosť výstavby, 
c) posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky z pohľadu 

dodržiavania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržiavanie lehôt 
výstavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov, 

d) vyjadrovanie sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv. ,,naviac práce", 



e) sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a časového harmonogramu 
výstavby, 

{) na základe zistených skutočností vyjadrovanie sa k prípadným zmenám 
stavebných a technologických postupov, 

g) v prípade potreby predkladanie stanovísk a vysvetľovanie problémov, spojených s 
nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie, 

h) v prípade, že skuikový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v 
projektovej dokumentácii, navrhovanie technického riešenia vyvolanej zmeny, a v 
prípade potreby aj spracovanie takéhoto riešenia formou zmenovej projektovej 
dokumentácie so spracovaním zmenového rozpočtu, 

i) zaujímanie stanoviska s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným vadám 
projektovej dokumentácie pri realizácii stavby, 

j) vykonávanie úprav plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podkladu, 
ktorý obsahuje informáciu o BOZP, ktoré je potrebné zohľadňovať prí ďalších 
prácach v dôsledku prípadných zmien v priebehu prác, 

k) účasť na kontrolných dňoch, 
1) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, 

m) účasť na kolaudačnom konaní a poskytnutie súvisiacej súčinnosti, 
n) súčinnosť pri podávani vysvetlení k otázkam uchádzačov vo verejnom obstarávaní 

na realizáciu stavby. 

4.8 Zhotoviteľ je povinný vykonať OAD osobne, l. j. OAD môže vykonať iba osoba, ktorá 
priamo zhotovovala dielo alebo jeho časť. Realizáciu autorského dohľadu, t. j. činnosti 
podľa bodu 4.7. tejto zmluvy, má zhotoviteľa povinnosť zapísať do stavebného denníka 
s vyznačením času prítomnosti na stavbe a dodržiavanie technologických postupov od 

realizátora stavby. Negatívne zistenia a všetky odchýlky oproti pr~jektovej 
dokumentácii spolu s návrhom riešenia je povinný zhotoviteľ v rámci autorského 
dohľadu okrem zápisu do stavebného denníka oznámiť na e-mailovú adresu 
objednávateľa uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy, a to okamžite po ich zistení. Zhotoviteľ ako 
autorský dohľad je povinný odkontrolovať nadobúdacie doklady investora, ktoré 
deklarujú kvalitu dodávaných materiálov na stavbu. 

4.9 Zhotoviteľ je povinný vykonávať OAD v rozsahu uvedenom v ods. 4.7 a 4.8 tohto 
článku a to: 

počas realizácie stavby, 

do skončenia záručnej doby stavebnýc.h prác stavby. 

4.10 Zhotoviteľ je povinný splniť povillllosti podľa ods. 4.7 písm. c), d), i) tohto článku do 7 

kalendárnych dní odo dľía, kedy sa o návrhu resp. požiadavke zhotoviteľa stavby, 
a/alebo o vade projektovej dokumentácie stavby dozvedel a splniť povinnosti podľa ods. 
4.7 písm. g), n) tohto článku do 2 kalendárnych dní odo dňa, kedy sa o potrebe 
predlo}..enia stanoviska lebo poskytnutia súčinnosti dozvedel. 



4.11 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní svojej činnosti spoluprncovať s objednávateľom, 

stavebným dozorom, ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi 
štátnej správy i samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví 
príslušný stavebný úrad alebo právne predpisy. 

4.12 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa predloženie správy o výsledku 
OAD, ktorá zahŕňa všetky zistenia pri výkone OAD počas realizácie stavby, ako aj po 
jej dokončení, zdokladované v súhrne príslušnou dokumentáciou. 

C. SPÔSOB VÝKONU INŽINIERSKEJ ČINNOSTI 

4.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa inžiniersku činnosť v nasledovnom 
rozsahu: 

zabezpečiť vydanie právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného 
stavebného povolenia v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 50/1976 Zb. 
stavebného zákona - a v konaní o vydanie územného rozhodnutia a stavebného 
povolenia, ohlásenie stavebných úprav, resp. udržiavadch prác, ohlásenie drobnej 
stavby v závislosti od určenia príslušného stavebného úradu objednávateľa 

zastupovať; 

zabezpečiť kladné vyjadrenia, stanoviská, súhlasy a rozhodnutia dotknutých 
orgánov a organizácií, súvisiace s vydaním vyššie uvedeného rozhodnutia 
v rámci IČ, podať žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného 
povolenia, ohlásenie stavebných úprav, resp. udržiavacích prác, ohlásenie drobnej 
stavby v z.ávislosti od určenia príslušného stavebného úradu objednávateľa 

v konaní o vydaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia, ohlásenie 
stavebných úprav, resp. udržiavacích prác, ohlásenie drobnej stavby v závislosti 
od určenia príslušného stavebného úradu zastupovať a zabezpečiť doplnenie 
alebo opravu podaných žiadostí; 
bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach; 

bezodkladne informovať objednávateľa na základe jeho žiadosti o čase a stave 
zrealizovaných úkonov a predpokladaných úkonov, týkajúcich sa inžinierskej 
činnosti, a to na základe generálneho plnomocenstva, ktoré je Prílohou č.3 tejto 
zmluvy. 

4.14 Zhotoviteľ sa zavazuJe, že inžiniersku činnosť vykoná riadne a včas, s odbornou 
starostlivosťou, v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto zmluve, jej prílohách 
a v súlade s platnou legislatívou. Zodpovedá za to, že inžinierska činnosť bude 
vykonaná v súlade s technickými požiadavkami, všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a podľa ustanovení tejto zmluvy. 

4.15 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní inžinierskej činnosti dodržiavať termíny 
a podmienky určené orgánmi a organizáciami verejnej a štátnej správy. 



4.16 Objednávateľ je povinný odovzdať včas zhotoviteľovi veci a informácie potrebné na 
vykonanie inžinierskej činnosti alebo na zar iadenie záležitostí, pokiaľ z ich povahy 
nevyplýva, že ich má obstarať zhotoviteľ a pokiaľ o tieto zhotoviteľ objednávateľa, 

písomne na e-mailové adresy uvedené v čl. 9 bod 9.2 tejto zmluvy, príp. aj poštou na 
adresu jeho sidla, požiada. Ak vyžaduje vykonanie inži1úerskej činnosti alebo zariadenie 
záležitostí súvisiacej s uskutočnením právnych úkonov, týkajúcich sa inžinierskej 
činnosti v mene objednávateľa splnomocnenie, ktoré nie je obsiahnuté v generálnom 
splnomocnení (ktoré tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy), objednávateľ je povinný 
zhotoviteľovi na jeho písomné požiadanie takéto plnomocenstvo vystaviť. 

4.17 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od objednávateľa na zariadenie 
záležitostí a na veciach prevzatých pri jej zariaďovaní od tretích osôb, ibaže túto škodu 
nemohol odvrátiť a1ú pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

4.18 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku vykonávať inžiniersku činnosť po 
dobu, kedy túto činnosť nemohol vykonávať z dôvodov na strane objednávateľa. 

Zhotoviteľ je však v takomto prípade povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však 
do 3 dní odo dňa, kedy sa o dôvode dozvedel, upozomiť objednávateľa, telefonicky a 
zároveň písomne na e-mailové adresy uvedené v čl. 1. a čl. 9. bod 9.2 tejto zmluvy 
s pre.sným a určitým popisom prekážky, inak sa prvá veta tohto bodu nebude aplikovať. 

4.19 Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne písomne alebo emailom, 

minimálne však lx týždenne, a to najneskôr do piatku do 12:00, o stave výkonu 
inžinierskej činnosti, zasielať kópie vystavených a doručených žiadostí na dotknuté 
organizácie, zasielať vyjadrenia dotknutých organizácií a všetky vyjadrenia a vzniknuté 
okolnosti súvisiace s výkonom inžinierskej činnosti. V prípade, ak pripadne na piatok 
deň pracovného pokoja, zaväzuje sa zhotoviteľ informovať objednávateľa v zmysle 

predchádzajúcej vety v najbližší predchádzajúci pracovný deň do 12:00 hod. V prípade, 
že zhotoviteľ povinnosť v zmysle tohto bodu poruší, má objednávateľ právo na 
uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške podľa bodu 6.1 O. tejto zmluvy. 

4.20 Po ukončení inžinierskej činnosti je zhotoviteľ povinný odovzdať originály všetkých 

dovtedy neodovzdaných dokladov objednávateľovi spolu so zoznamom odovzdávaných 
dokumentov a to vo forme preberacieho protokolu. Zhotoviteľ sa však zaväzuje 
odovzdávať predmetné doklady objednávateľovi aj priebežne, bezodkladne po ich 
zabezpečení. 

4.21 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy spolupracovať s objednávateľom, ako aj s 
príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánnú štátnej správy i samosprávy a s 
ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad alebo právne 
predpisy. Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ 
povinný vopred preukázatel'ne odsúhlasovať s objednávateľom. 



4.22 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie diela subdodávateľov. Zoznam 
subdodávateľov zhotoviteľa, vrátane ich podielu na objeme prác, tvorí prílohu č. 4 tejto 
zmluvy. Každý subdodávateľ musí počas celej doby realizácie diela spÍňať podmienky § 
41 ods. l zákona č. 343/2015 z. z. v platnom znení. V prípade, ak zhotoviteľ uzatvorí 
akúkoľvek zmluvu so subdodávateľom uzatvorenú na plnenie diela, alebo jeho 
ktorejkoľvek časti a rovnako v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia tejto 
zmluvy je zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane 
nástup, alebo zmena subdodávateľa predložiť objednávateľovi písomné oznámenie 
subdodávateľa, vrátane jeho identifikačných údajov a zmluvy, ktorú ma s týmto 
subdodávateľom uzatvorenú v súvislosti so zhotovovaním tohto diela. 

4.23 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky z 
tej to zmluvy na tretiu osobu. 

Čl.S. ČAS PLNENIA 

5. 1 Zhotoviteľ vypracuje/vykoná a dodá dielo: 
5.1.J Projektovú dokumentáciu v zmysle čl. 2., čl. 3. a čl. 4. tejto zmluvy a príloh 

v termíne: 
do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

5.1.2 Inžiniersku činnosť v zmysle čl. 2 a 4. tej to zmluvy a príloh v termíne: 

do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

5. 1.3 Odborný autorský dohľad v zmysle čl. 2 a 4. tejto zmluvy a príloh v termíne: 

a. Začiatok: dňom odovzdania staveniska zhoto'l-iteľovi stavby 

b. Ukončenie: dňom skončenia záručnej doby stavebných prác stavby. 

5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním 
akceptovanej projektovej dokumentácie objednávateľovi v zmysle bodu 4.2. - riadnym 
výkonom odborného autorského dohľadu podľa čl. 4 a vykonaním inžinierskej činnosti 
pre objednávateľa v zmysle čl. 4 tejto zmluvy a to všetko v termínoch podľa bodu 5.1. 
tejto zmluvy, pričom riadnym vykonaním inžinierskej činnosti sa pre účely tejto zmluvy 
považuje včasné, bezchybné, podrobné a úplné vykonanie inžinierskej činnosti v súlade 
s podmienkami podľa tejto zmluvy, a to doručením právoplatného územného 
rozhodnutia a právoplatného stavebného povolenia, ohlásenie stavebných úprav, resp. 
udržiavacích prác, ohlásenie drobnej stavby v závislosti od určenia príslušného 
stavebného úradu objednávateľovi. 

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch, ak vplyvom 
nepredvídateľných okolností, vis maior, alebo mimoriadnych udalostí, ktoré zhotoviteľ 
nemohol pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať, ktoré neboli 
spôsobené zavinením zhotoviteľa, ani spôsobom vykonania prác zo strany zhotoviteľa, 
a ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, 



sa neuplatní ustanovenie zmluvy, týkajúce sa termínu splnenia predmetu zmluvy podľa 

bodu 5.1 tejto zmluvy a ustanovenia, týkajúce sa sankcii za porušenie záväzku splniť 

predmet zmluvy včas za podmienky, že sa strany dohodnú na zmene pôvodne 
dohodnutých terminov plnenia predmetu zmluvy dodatkom k zmluve. Ak zhotoviteľ v 
prípade vyššej moci, či z dôvodu mimoriadnej udalosti preukáže nemožnosť plnenia 
prcdmen1 tejto zmluvy v riadnom termíne, platí, že termín plnenia v zmysle tejto 

zmluvy sa posúva o obdobie preukázateľnej nemožnosti plnenia, zhotoviteľ však musí 
zaslať objednávateľovi elektronickú požiadavku s podrobným popisom prekážky. Pre 
vylúčenie pochybností platí, že v prípadoch podľa tohto bodu (v dôsledku vis maior 

alebo mimoriadnej uda losti), a na základe výslovnej elektronickej požiadavky 
zhotoviteľa, následkom čoho je potreba predfa.enia času plnenia podľa bodu 5. 1 tejto 
zmluvy, zmluvné strany uzavrú dodatok k tejto zmluve, predmetom ktorého bude 
primerané predlženie tem1ínov uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy, t. j. o dobu trvania 
udalostí, ktoré sú nezávislé od vôle zmluvných strán. DÍžku primeraného predÍženia 

termínov uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy schvaľuje vždy objednávateľ. Zhotoviteľ v 
prípade zásahu vyššej moci, či z dôvodu mimoriadnej udalosti nemá nárok na úhradu 
akýchkoľvek naviac nákladov. 

5.4 Objednávateľ oznámi (písomne, emailom) zhotoviteľovi termín začatia výkonu OAD 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však 7 dní pred dňom odovzdania staveniska 
zhotov iteľovi stavby. 

Čl.6. CENA DIELA, INŽINIERSKEJ ČINNOSTI , PLATOBNÉ PODMIENKY 
A ZMLUVNÉ POKUTY 

6.1 Cena za zhotovenie/vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy a jej príloh, je stanovená vo 
výške: 

1/ projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre 
realizáciu stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer, a vykonanie odborného. autorského 
dohľadu (,,OAD"): 
2700,00 bez DPH 
3240,00 s DPH 

2/ inžinierska činnosť pre vydanie právoplatného Úzelll.llého rozhodnutia 
a právoplatného stavebného povolenia, ohlásenie stavebných úprav, resp. udržiavacích 
prác, ohlásenie drobnej stavby v závislosti od určenia príslušného stavebného úradu: 
700,00 bez DPH 
840,00 s DPH 

Zmluvná cena celková: 3400,00 - € bez DPH 
Zmluvná cena celková: 4080,00 - € s DPH 
( zhotoviteľ je platcom DPH) 

Slovom: štyritisícosemdesiat eur 



Z toho 
6.1. I 

6.1.2 

Cena za spracovanie projektovej dokumentácie podľa odrážky 1/ bodu 6.1 tejto 

zmluvy (95% zo zmluvnej ceny podľa odrážky 1/): 
2565,00 - € bez DPH 
3078,00 - € s DPH 

Cena za výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavby 

podľa odrážky 1/ bodu 6. I tejto zmluvy: 
17,00 €/hod bez DPK 
20,40 €/hod. s DPH 

Maximálna cena za výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním 
stavby je (5% zo zmluvnej ceny podľa odrážky 1/ bodu 6.1 tejto zmluvy), t. j .: 

135,00 - € bez DPH 
162,00 - € s DPH, 

pričom uvedená maximálna cena za výkon OAD je za celé obdobie trvania 
zmluvy, a to aj v prípade prekročenia počtu hodín presahujúcich túto cenu. 

V odmene podľa tohto bodu sú zahrnuté všetky náklady vynaložené 
zhotoviteľom v súvis losti s plnením predmetu tejto zmluvy, diela v rozsahu 

čl. 4. tejto zmluvy. Za výkon ()AD vyvolaný vadami resp. nedorobkami 
projektovej dokumentácie nemá zhotoviteľ nárok na odmenu. 

6.1.3 Cena za výkon inžinierskej činnosti podľa odrážky 2/ bodu 6.1 tejto zmluvy: 
700,00 - € bez DPH 

840,00 - € s DPH. 

Odplata za riadne vykonanie inžiniersku činnosť v rozsahu čl. 4 tejto zmluvy 
zahŕt'ía všetky náklady, ktoré zhotoviteľ vynaloží pri vykonávaní inžinierskej 

činnosti, t. j. náklady na všetky vyjadrenia, súhlasy a rozhodnutia dotknutých 
orgánov vrátane potrebných príslušných poplatkov, administratívne, 
obstarávateľské práce a cestovné náklady spojené s obstaraním potrebných 
vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a iných organizácií a pod. 

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ má nárok na odmenu za vykonanie 
inžinierskej činnosti vtedy, ak nadobudne právopl atnosť stavebné povolenie, 
pripadne iné povolenie definované stavebným úrndom, ktorého sa týka výkon 
inžinierskej činnosti . 

6.2 Zhotoviteľ vystaví za spracovanie p.-ojektovej dokumentácie dve faktúry - daľí.ový 

doklad, ktoré budú mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle platných právnych 
predpisov, budú obsahovať číslo tejto zmluvy a budú vystavené v súlade 
s ustanoveniami tejto zmluvy. Objednávateľ bude uhrádzať faktúry nasledovne: 

prvú faktúm vo výške 80 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie 
podľa bodu 6.1.1 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi po Akceptácií 
projektovej dokumentácie v zmysle bodu 4.2 tejto zmluvy. 



druhú faktúru, t. j. zvyšných 20 % z ceny za spracovame projektovej 
dokumentácie podľa bodu 6.1.J tejto zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotovíteľoví 
na jeho žiadosť po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia, prípadne 
iné povolenie definované stavebným úradom. V prípade, ak stavebné povolenie 
nenadobudne právoplatnosť, prípadne iné povolenie definované stavebným 
úradom ani v lehote 12 mesiacov od Akceptácie projektovej dokumentácie, 
výlučne za predpokladu, že zdržanie prebiehajúcich konaní v rámci výkonu 
inžinierskej činnosti podľa tejto zmluvy nebolo objektívne spôsobené zavinením 
zhotoviteľa, zvyšných 20 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie 
podľa bodu 6. 1.1 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľ i.hotoviteľovi na jeho žiadosť 
po uplynutí týchto 12 mesiacov. 

6.3 Zhotoviteľ vystaví faktúry za výkon odborného autorského dohľadu - daňový doklad, 
ktorý bude mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle platných právnych 
predpisov nasledovne, budú obsahovať číslo tejto zmluvy a budú vystavené v súlade 
s ustanoveniami tejto zmluvy: 

Faktúry za výkon odborného autorského dohľadu podľa bodu 6.1 .2 tejto zmluvy, 
bude zhotoviteľ vystavovať oa základe písomne alebo e lektronicky odsúl1laseného 
rozsahu výkonu OAD mesačne. 

Konečnú faktúru za výkon odborného autorského dohľadu podľa bodu 6.1 .2 tejto 
zmluvy, ktorá nesmie presiahnuť maximálnu cenu za výkon OAD, zhotoviteľ 
vystaví po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia /iného 
odsúhlasenia objednávateľom/ na stavbu. 

6.4 Zhotoviteľ vystaví za výkon inžinierskej činnosti podľa bodu 6.1 .3 tejto zmluvy,jednu 
fak1úru - daňový doklad, ktorý bude mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle 
platných právnych predpisov, hudú obsahovať číslo tejto zmluvy a budú vystavené 
v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a to po riadnom vykonaní inžinierskej či nnosti. 

Zhotoviteľ j e oprávnený vystaviť faktúru až po dni, kedy nadobudne právoplatnosť 
stavebné povolenie, prípadne iné povolenie definované stavebným úradom, ktorého sa 
týka výkon inžinierskej činnosti. 

6.5 Splatnosť vystavených faktúr je do 30 dní od ich doručenia objednávateľovi. V prípade, 
že faktúra nebude obsahovať všetky údaje uvedené v ustanovení § 71, §74 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, alebo v bode 6.2, 6.3, 6,4 tejto zmluvy, alebo 
číslo tejto zmluvy, o~jcdnávateľ je oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi a po~dovat' 
odstránenie nedostatkov. Uvedená 30 - dňová lehota splatnosti v takomto prípade 
neplynie. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú faktúru s číslom tejto zmluvy a údajmi 
uvedenými v ustanovení § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. a v bode 6.2, 6.3, 6,4 tohto 
článku. Dňom doručenia novej opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová 30 
- d11ová lehota splatnosti . 

6.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, že sa stavba nebude zhotovovať v celom 
rozsahu podľa projektovej dokumentácie a bude sa zhotovovať po etapách, cena a 



platobné podmienky za výkon odborného autorského dohľadu podľa bodu 6.1.2 sa budú 
uplatňovať pomerne podľa rozsahu zhotovovanej stavby voči projektovej dokumentácii. 

6. 7 V prípade omeškania s úhradou faktúry za riadne a včasne odovzdané dielo je 
objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,5% 
z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 

6.8 V prípade, že časť dokumentácie v rámci objektov celkovej projektovej dokumentácie 

nebude potrebná, nap.riek tomu, že bola uvedená v Prílohe č. 2 a Prílohe č. 1, bude 
zhotoviteľom fakturovaná len reálne spracovaná a akceptačným protokolom prebratá 
projektová dokumentácia. Na základe uvedeného je potrebné v cenovej ponuke rozpísať 

ceny na jednotlivé stavebné objekty. 

6.9 V prípade, že zhotoviteľ nedodá projektovú dokumentáciu v dohodnutom termíne, 
objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5% z dohodnutej 
ceny (s DPH, pokiaľ je zhotoviteľ platca DPH) podľa 6.1.1 . za každý deň omeškania. 

6.1 O V prípade, že zhotoviteľ pri vykonávaní IČ poruší akúkoľvek povinnosť ustanovenú 
touto zmluvou, a to aj v prípade, ak je nečinný, alebo nevykonáva inžiniersku činnosť 

riadne, včas a podľa tejto zmluvy a zákona, má objednávateľ právo na uplatnenie 
zmluvnej pokuty vo výške 30,- € (slovom tridsať eur) za každé porušenie 
povinnosti/záväzku zhotoviteľom, a to za každý deň omeškania s plnením povinnosti 
podľa tejto zmluvy alebo zákona, až do zjednania nápravy. Objednávateľ má nárok na 
zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi aj v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením podľa 

bodu 5.1.2 tejto zmluvy, a to 0,5% z celkovej výšky odplaty podľa čl. 6 bod 6.1. 
odrážka 2/ tejto zmluvy, za každý deň omeškania. Uplatnením zmluvnej pokuty voči 
zhotoviteľovi, nie je dotknuté právo objednávateľa požadovať voči zhotoviteľovi 

náhradu spôsobenej škody v plnej výške. 
V prípade, že zhotoviteľ písomne vyhlási, že nevykoná inžiniersku činnosť, zaväzuje sa 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške I OOO,-€ (slovom jedentisíc eur). 

6.11 V prípade neplnenia povinnosti OAD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške 100,- eur (slovom sto eur) za každý prípad zanedbania ktorejkoľvek činnosti 

podľa bodov 4.8 až 4.1 O, a to za každý deň zanedbania ktorejkoľvek činnosti podľa 
bodov 4.8 až 4.1 O. Za zanedbanie činnosti v zmysle tohto článku sa považuje stav, kedy 
zhotoviteľ nevykonáva činnosti podľa tejto zmluvy s náležitou odbornou 
starostlivosťou, riadne, včas, v súlade s touto zmluvou, platnými a účinnými právnymi 
predpismi a technickými normami. 

6.12 V prípade ukončenia tejto zmluvy pred dohodnutým termínom plnenia špecifikovaným 
čl.S bod 5.1 tejto zmluvy, z dôvodov na strane objednávateľa, ktoré neboli spôsobené 
zavinením alebo spôsobom vykonania prác zo strany zhotoviteľa, má zhotoviteľ za časť 
diela riadne uskutočnenú do ukončenia zmluvy nárok na pomernú časť ceny diela. V 
takom prípade bude dovtedy zhotoviteľom vykonaný predmet zmluvy fakturovaný 
objednávateľovi vo výške do tej doby preukázateľne riadne vykonaných činností. 



Rozsah vykonaných činností a jeho cena musí byť pred vyhotovením faktúry 
zhotoviteľom vopred odsúhlasená objednávateľom a toto odsúhlasenie bude prílohou 
faktúry. Bez písomného odsúhlasenia rozsahu vykonaných činností a ceny nie je 
zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru podľa tohto bodu tejto zmluvy. 

6.13 Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle t"jto zmluvy nie je dotknutý nárok objednávateľa 
na náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku 
zmluvnej pokuty. 

6. 14 Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet dotknutej zmluvnej 
strany v peňažnom ústave uvedenom v čl. 1. tejto zmluvy. 

6. 15 Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť 
svoj záväzok zo zmluvy. 

Čl.7. ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a dodané podľa ustanovení tejto 
zmluvy včas a riadne, t. j. v stanovenom termíne, bez závad a nedostatkov, v súlade 

s platnou legislatívou SR, STN, STN EN, ľN a ďalšími súvisiacimi predpismi, pričom 
bude použiteľné na dohodnutý účel. 

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s maximálnou odbornou 
starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické nom1y. Ďalej sa 
bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, záväznými pokynmi objednávateľa, 
:zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými obidvoma stranami. 

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v z mysle § 560 a násl. Obchodného zákonníka. 
Vadami a nedostatkami projektovej dokumentácie sa rozumejú aj také vady 

a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe postavenej podľa projektu zhotoviteľa a budú 
spôsobené nesprávnym naprojektovaním. Pri výkone OAD je zhotoviteľ povinný 
preukázateľne poukázať na nedostatky ihneď po ich zistení a oznámiť ich bezodkladne 
objednávateľovi, stavebnému dozoru, prípadne technickému dozoru, inak zodpovedá za 
škodu, ktorá porušením tejto povinnosti vznikne. 

7.4 Záručná doba na zhotovené dielo je zmluvnýmí stranami dohodnutá v trvaní 
60 mesiacov a začína plynúť odo dňa Akceptácie v zmysle čl. 4 bod 4.3. tejto zmluvy. 
Záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu odstraňovania vady diela v záručnej 
dobe. 

7.5 V prípade, že sa počas záručnej doby diela alebo počas realizácie stavby realizovanej na 
jej základe preukáže jeho nekvalita, neúplnosť projektovej dokumentácie, prípadne 
budú zistené iné vady projektovej dokumentácie ako napr. nezrovnalosti v stavebnej 
časti, nesúlad s výkazom výmer, chýbajúce časti projektovej dokumentácie na 
jednotlivé časti stavby, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu a správne fungovanie stavby, 

chybne uvedené rozmery, počty kusov jednotlivých prvkov, nesprávne použitá 



technológia v projekte a podobne, má objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa 
náhradné plnenie alebo dodanie chýbajúceho plnenia v primeranej lehote stanovenej 
objednávateľom. 

7.6 Pokial' nebude náhradné plnenie podľa čl. 7 ods. 7.5 tejto zmluvy dodané v stanovenej 
primeranej lehote, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% 
z dohodnutej ceny za projektovú dokumentáciu v čl. 6, bod 6.1 .1 (s DPH, pokiaľ je 
zhotoviteľ platca DPH) za každý deň omeškania počnúc nasledujúcim dňom od 
uplynutia tejto lehoty, prípadne odstúpiť od zmluvy. Rovnako má objednávateľ nárok 
požadovať od zhotoviteľa náhradné plnenie vždy vtedy, ak projektová dokumentácia 
kvalitatívne nezodpovedá účelu a povahe diela na jej základe zhotovovaného. 
Požiadavka bude uplatňovaná písomnou formou na adresu sídla zhotoviteľa. 

7.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že dielo bude mať nedostatky uvedené v čl. 7 
ods. 7 .5 tejto zmluvy, ktoré budú mať v čase zhotovovania stavby podľa projektu 
(diela) na základe tejto zmluvy alebo počas plynutia záručnej doby tejto stavby, vplyv 
na navýšenie ceny stavby alebo spôsobia potrebu prác, výkonov alebo dodávok, ktoré 
neboli uvedené v pôvodnom rozpočte, alebo v ich dôsledku vznikne objednávateľovi 
iná materiálna alebo finančná škoda, objednávateľ je oprávnený uplatniť si 
u zhotoviteľa právo na zaplatenie zmluvnej pokuty až do výšky 100 percent navýšenia 
ceny stavby, ktorá bude splatná do 30 dní od písomnej výzvy objednávateľa na jej 
úhradu. Vo výzve bude určená výška zmluvnej pokuty na základe rozhodnutia 
objednávateľa. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, 
ktorú možno vymáhať samostatne. 

7.8 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, spôsobenú nekvalítným vyhotovením 
diela (čl. 7 ods. 7.5) v skutočnej výške nákladov, ktoré musel objednávateľ vynaložiť na 
realizáciu chýbajúcich časti stavby alebo na nápravu nevhodne zvolených postupov v 
diele, za účelom zabezpečenia užívania schopnosti stavby, zhotovovanej na základe 
projektu podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný takto vyčíslenú škodu uhradiť 
objednávateľovi do 30 dní odo dňa doručenia písomného vyrozumenia objednávateľa 
o vzniku škody, jej povahy a výške. Uvedené platí aj pre prípad, ak bude 
objednávateľovi udelená príslušným orgánom sankcia za konanie, ktoré bolo 
zapríčinené nekvalitným, resp. vadným vykonaním diela (projektu). 

7.9 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a objednávateľ na 
ich použití trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené 
dodržaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na ich 
nevhodnosť upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto 
nevhodnosť nemohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť. Za vadu diela sa 
nepovažuje zistenie odchýlok skutkového stavu uloženia podz.emných inžinierskych 
sietí oproti podkladom, ktoré zhotoviteľ získal na základe žiadosti od ich správcov 
a o ktorých nemohol byť inak infonnovaný. 



7.1 O Zhotoviteľ sa zaväzLúe prípadné vady diela odstrániť bezodplatne, bez zbytočného 
odkladu najneskôr však do 7 pracovných dní, po uplatnení oprávnenej reklamácie 
objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela 
uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou fonnou ( e-mail alebo poštou na adresu 

uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy). Objednávateľ a zhotoviteľ sa môžu písomne dohodnúť na 
dlhšej lehote na odstránenie vád diela. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady diela -
proj ektovej dokumentácie včas, je objednávateľ oprávnený dat' opraviť vady diela -
projektovej dokumentácie tretej osobe na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa 

dohodl i, že oprava vád diela - projektovej dokumentácie treťou osobou nebude 
považovaná za zásah do autorských práv zhotoviteľa k dielu - projektovej 
dokumentácii. 

7.11 Reklamácia sa považuje za vybavenú odstránením vady diela alebo j eho časti, riadne a 

včas, s potvrdením 7.0 strany objednávateľa o prevzatí opraveného diela alebo jeho časti 
formou preberacieho protokolu. 

7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo, ktoré j e predmetom tejto zmluvy bez súhlasu 
objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú určené v tejto zmluve. 

7 .13 Zhotovi teľ je povinný spôsobom bežným v jeho organizácii zabezpečiť dodrliavanie 
mlčanlivosti všetkými jeho zamestnancami, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastnili na 
príprave a vyhotovení dokumentácie o ich obsahu, a to až do dňa, v ktorom sa tieto ako 
súčasť súťažných podkladov budú poskytovať uchádzačom o zhotovenie stavby 
a o tejto skutočnosti podať objednávateľovi vyhlásenie. 

7.14 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť posúdenie dokumentácie, ktorá vyhovuje 

dokumentácii z hľadiska splnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
podľa § 18, ods.S zákona č.124/2006 Z. 7. .. , v znení neskorších predpisov. 

7.15 Zhotoviteľ zodpovedá za vady OAD a vady inžinierskej činnosti podľa ustanovení 
zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník. 

7.16 Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní inžin ierskej činnosti s odbornou 
starostlivosťou. Činnosť, na ktorú sa zaviazal j e povinný uskutočňovať podľa pokynov 

objednávateľa, (ktoré musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi a normami) a 
v súlade s jeho záujmami, ktoré zhotoviteľ pozná alebo musí poznať. Zhotoviteľ 

nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
objednávateľa a/alebo ktoré vznikl i v dôsledku nevhodných pokynov objednávateľa a 
ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, pokiaľ na ich 
nevhodnosť objednávateľa písomne (poštou alebo elektronicky na adresy uvedené v čl. l 
tejto zmluvy) upozorni l a objednávateľ napriek tomu trval na použití nevhodných 
podkladov a/a lebo realizovaní nevhodných pOk)'TI0V. 



7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v súvislosti s výkonom 
inžinierskej činnosti, ak táto činnosť nebola vykonávaná s odbornou starostlivosťou, 
riadne alebo včas. 

7 .18 Zhotoviteľ nesie zámky za kvalitu dodávok prác jeho subdodávateľov. 

Čl.8. LICENČNÉ PODMIENKY 

8.1 Podpisom tejto zmluvy udeľuje zhotov.iteľ objednávateľovi súhlas na bezodplatné, 
výhradné použitie diela v zmysle § 19 ods. 4 autorského zákona (výhradnú licenciu 
v zmysle§ 70 ods. 1 autorského zákona), a to najmä nasledovným spôsobom: 

a) vyhotovenie rozmnoženiny diela; 
b) spracovanie a adaptáciu diela, čím sa myslí najmä: 

l. nasledovné zapracovanie zmien diela podľa potrieb objednávateľa; 

2. ďalšie podrobnejšie rozpracovanie diela do detailnejšej podoby pre účely 
vyhotovenia konkrétneho súvisiaceho projektu; 

3. spracovanie čo aj časti d.iela do iného diela; všetko za podmienky, že tým 
nedôjde k hanlivému nakladaniu s dielom. 

c) zaradenie diela do súborného diela, najmä pre potreby rôznych sumarizačných, 

propagačných publikácii o meste Ži lina a pod; 
d) verejné vystavenie diela, najmä v sídle ako aj na webovom sídle objednávateľa. 

8.2 Vzhľadom k tomu, že zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výslovný súhlas so spôsobom 

využitia diela podľa bodu 8.1 písmeno b) tejto zmluvy, zhotoviteľ je plne uzrozumený 
s tým, že vyššie uvedenou adaptáciou, rozpracovaním či spracovaním diela nedochádza 
k nedovoleným zmenám či nedovoleným zásahom do diela. 

8.3 Zhotoviteľ ako autor diela udeľuje objednávateľovi ako nadobúdateľovi licencie súhlas 
na postúpenie licencie tretej osobe, .ako aj na udelenie sublicencie v rozsahu udelenej 
licencie alebo jej časti. Zhotoviteľ nevyžaduje, aby ho objednávateľ o tejto skutočnosti 
bezodkladne informoval. 

8.4 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že autorská korektúra diela (pri jeho 
spracovaní v ďalších stupňoch) zo strany zhotoviteľa sa nebude vykonávať. Zhotoviteľ 
diela - projektovej dokumentácie výslovne súhlasí s tým, aby autorský dohľad nad 

súladom stavby s j eho projektovou dokumentáciou vykonával niekto iný, t. j. tretia 
osoba. 

8.5 Licencia sa udeľt!ie na dobu 70 rokov, v neobmedzenom rozsahu. 

Čl.9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

9. 1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy Je možné robiť len písomnými dohodami 
zúčastnených strán vo forme dodatkov k tejto zmluve. 

9.2 Všetky oznámenia, výzvy a iná korešpondencia podľa tejto zmluvy budú medzi 
zmluvnými stranami domčované osobne alebo dopomčcnou poštou na adresy uvedené 



v čl. J tejto zmluvy alebo emailom. Všetky úkony urobené písomne sú považované za 

doručené okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou. Písomnosť sa bude 
považovať za doručenú aj vtedy, ak nebude prevzatá druhou zmluvnou stranou, ktorej 
bola adresovaná, a to dňom, kedy bola uložená na pošte po neúspešnom pokuse pošty 

o doručenie písomnosti určenej zmluvnej strane ako adresátovi. Odosielateľ akejkoľvek 
písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu. Písomnosť odoslaná 
emailom sa považuje za doručenú v deň, kedy bol email odoslaný. Kontaktné adresy pre 
doručovanie a odosielanie emailov sú za objednávateľa: michal.holy@zilina.sk a za 

zhotoviteľa: · E-mailová adresa uvedená v čl. 1 tejto zmluvy na 
strane objednávateľa je záväznou adresou pre doručovanie elektronickej pošty s tým, že 
zhotoviteľ je povinný zasielať elektronickú korešpondenciu na vedomie aj na 
elektronickú adresu: radovan.martincek@zilina.sk. Rozhodujúci pri určení času 

doručenia elektronickej pošty je výpis o odoslaní emai lu. Akúkoľvek zmenu v údajoch 
uvedených v čl. 1 tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné bezodkladne s i oznámiť. 

9.3 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že podmienkou podpísania tejto zmluvy je 
schválenie návrhu zmeny rozpočtu Objednávateľa o položku, ktorá prislúcha realizácii 
diela podľa tejto zmluvy v príslušnej rozpočtovej kategórii uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Žiline a podpísanie tohto uznesenia primátorom mesta. 

9.4 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho 
zákonníka na webovom sídle Objednávateľa. 

9.5 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 
ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

9.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v tejto zmluve. 
Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, že zhotoviteľ poruší 
ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy podstatným spôsobom a k náprave nedôjde ani do 
troch dní od doručenia výzvy objednávateľa na odstránenie závadného stavu. 

9.7 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom sa považt\je najmä, nie však výlučne: 

ome-škanic zhotoviteľa s plnením ktorejkoľvek povinnosti v zmysle tejto zmluvy 
viac ako 15 dní, alebo ak 

zhotoviteľ písomne prehlásil, že inžiniersku činnosť nevykoná. 

9.8 Bez ohľadu na dôvod ukončenia zmluvy, zhotoviteľ pokiaľ nebude inštruovaný 
objednávateľom inak, vykoná nasledovné kroky: 

okamžite zastaví práce, je však povinný objednávateľa upozorniť na vykonanie 
opatrení potrebných na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne 
hroziacej objednávateľovi nedokončením činnosti podľa tejto zmluvy. Ak 

objednávateľ tieto opatrenia nemôže urobiť ani pomocou iných osôb a požiada 
zhotoviteľa, aby ich urobil sám, je zhotoviteľ na to povinný. 

t . ; 



• . 

odovzdať objednávateľovi úplne alebo čiastočne ukončené plnenia podľa tejto 
zmluvy. 

9.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: 

Príloha č. l - cenová ponuka zhotoviteľa, 

Príloha č.2 - rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie 

Príloha č.3 - generálne plnomocenstvo 

9.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola 
uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítal i , jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

9.11 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých jeden (1) je určený 

pre zhotoviteľa a štyri (4) pre objednávateľa. 

V Žiline, dňa V Žiline, dňa 

Zhotoviteľ : Objednávateľ : 

Ing. Juraj Barčiak, konateľ Mgr. Peter Fiabáne, primátor 



• 

. · 



' '. 
· · Cenová Ponuka 

PPSK_20220S0001 

PRIMA PROJEKT • SK s.r.o. 
Daxnerova 9,010 01 Žilina, Slovenska republika 
I ČO; 48290882, DIČ: 2120119243, IČ DPH: SK2 120119243 
Ing. Juraj Barčiak, . www.prlmaprojekt.sk 

Odberateľ 
Mesto 2ilina 
Námestie obeti komunizmu 3350/1 
01131 Žilina 
Slovenská republika 

Dátum ~tavenia 
oc.os.2022 

Platnosť ponuttv 

03.06.2022 SPOLU 4 080,00 EUR 
1 

V mene s.poločn0$tl PRIMA PROJEU SK,s.r.o. predkladáme nasledovnU cenovU ponuku. 

N,AtOV M~02STVO CfNA 8f./ DPH DľH '!<. SPOlU 8(2 DPH 

Projekt odvodnenia ulice štaffenovsl(ý dvor 1,00 
l.u(dopro111..1 VHS IClflOCľ~ t \)'b7 •,°)"l"lrr , lOp;uef.t(J,; 

tlaCent-J lix1nto 

Auto rskj doitor 1,00 

lnlin}erslca linnosť 1,00 
wjarlt<'nir dntlal1,1t',1'.h ore,a'1r.,.,,, Ollla$en,e sta11ebtl'((h Új)!"ill.' 

S.Cilasľou ceny Ie obhlladka i:l la~ranie ricfoného Uzemia, vvpracovame 
projektovej dokumentd<:ie, 

S.IJč.asťou ceny Je d0k\1ťnN'ltácl.i v dačenej, forme v počte 10 pare + digitálna 

veni a nJ CO pre oht3sťt\ie st:Jvebo~h úprav . 

Cen.a neobsahtiJ.e stavebnV doto,. 
Súi:astou ceny Ie vy~vcn,c v•,j~drcní dotknutých orgánO\' štátnej správy a 

správca, lnflnlerskvd~ sieti. 
Cena neobs;,hvle IG ptleskum. 

2533.00 20 :Z S38,00 

162.,00 20 162,00 

700,00 20 700,00 

Spolu bez DPH J 400,00 EUR 

SPOLU 4 080,00 EUR 

Peďatka a podpis 
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Príloha č.2 

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu pre 

stavbu: ,,.Rekonštrukcia odvodnenia u.l. Štaffenovský dvor - Bytčica" 

Rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie: 

- projekt bude riešiť rekonštrukciu odvodnenia ul. Štaffenovský dvor, na miestnej komu1úkácií 

na Ul. Štaľfenovksý dvor, vzniká problém vzhľadom na premenlivý priečny sklon a pozdÍžny 

sklon s odtokovými pomernú, kele dažd'ová voda po clažd'och nemá kam odtekať, 

- projekt bude obsahovať projekt organizácie dopravy a projekt dočasného dopravného 

značenia DDZ, 

- dokumentácia bude obsahovať všetky objekty, ktoré sú potrebné pre realizáciu stavby, výkaz 

výmer a rozročet a časti PD v súlade s príslušnými normami a predpismi, 

- v cene 7..3 spracovanie projektu bude aj geodetické zameranie skutkového stavu a j eho 

digitalizácia, zabezpečeni e všetkých súvisiacich podkladov, passport inžinierských sietí, 

- dodanie projektovej dokumentácie IO x v tlačenej forme, l x elektronicky- PDF, DOC, XLS, 

DWG, DGN, vrátane rozpočtu a výkazu výmer, 

- súčasťou predmetu plnenia bude kladné stanovisko od ODi Žilina (žiadosť vystaví 

objednávateľ), 

- samotný návrh riešenia bude zhotoviteľ PO konzultovať s objednávateľom v dostatočnom 

časovom predstihu 

- dodávateľ dodá PD v požadovanom množstve a kvalite až po predchádzajúcom schválení 

naprojektovaného riešenia (t.j . obojstrannom odsúhlasen í PO) najneskôr l O dní pred tem1ínom 

odovzdania a schváleni plánovaných nákladov objednávateľom 

• dodávateľ uvedie v TS predpokladaný termín real izácie diela podľa spracovanej PD (napr. 

počet mesiacov) 

- cena bude obsahovať aj výkon autorského dozoru, 

- všetky projektové práce budú spracované v stupni pre stavebné povolenie s podrobnosťami 

pre realizáciu stavby. 

- súčasťou ceny plnenia bude aj cena za inžiniersku so záväznými kladnými stanoviskami 

príslušného stavebného úradu (územné a stavebné 

- súčasťou ceny plnenia sú aj poplatky a kolky pre príslušné konanie, 



- súčast'oirPD bude aj fotodokumentácia súčasného stavu (na CD)- pri spracovaní projektov: 

požiadavka na spracovanie situácie záberu dotknutých pozemkov stavbou (pozn. upresniť si 

pred každou stavbou), 

- dodávateľ uvedie v TS predpokladaný termín realizácie diela podľa spracovanej PD (napr. 

počet týždňov, mesiacov ... ), 

- zhotoviteľ bude konzultovať navrhované projekčné riešenie a návrh rozpočtu (prípadné jeho 

delenie na časti) s objednávateľom najmenej IO pracovných dni pred odovzdaním projektovej 

dokumentácie podľa dohodnutého termínu, 

- na vyzvanie objednávateľom sa dodávateľ zaväzuje byť účastný ako tvorca PD pri preberaní 

stavby so zhotoviteľom pred jej realízáciou za účelom objasnenia naproj ektovaného riešenia. 

B/ Výkon inžinierskej činnosti pre územné s stavebné rozhodnutie 

· rozsah, obsah a spôsob výkonu IČ, v zmysle Zmluvy o dielo 

C/ Výkoo odborného autorského dohľadu 

- rozsah, obsah a spôsob výkonu OAD, v zmysle Zmluvy o dielo. 

Z mluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými s tranami a účinnost' 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho 

zákonníka na webovom sídle Objednávateľa. 

·­' 



' -. Mesto Žilina 
NimesUe obtt( komuni.lmu 1 
01131 ŽJlina 

Splnomocnenie 

Podpísaný: Mesto Žilina, so sídlom Námestie obeti komunizmu 1, 011 31 Žilina, 
IČO: 00 321 796, zast. IVlgr. Peter Fiabáne, primátor mesta, splnomocňujem týmto: 

Obchodné meno: PRIMA PROJEKT - SK, s.r.o. 
IČO: 48 290 882 
Sídlo: Daxnerova 9, O IO O I Ži lina 

na zastupovanie mesta Žilina pred štátnymi orgánmi a inými organizáciami pri vybavení 
podkladov pre právoplatné územné rozhodnutie na stavbu: .,Rekonštrukcia odvodnenia na 
ul. Štaffenovský dvor - Bytčica " . Splnomocnenec j e oprávnený v mene splnomocniteľa 
podávať žiadosti, prijímať písomnosti, rokovať so štátnymi orgánmi a inými organizáciami v 
predmetnej veci a je splnomocnený na všetky úkony potrebné pre vybavenie uvedeného 
právoplatného povolenia. Plnomocenstvo je časovo obmedzené do vydania právoplatného 
územného rozhodnutia, prípadne iného povolenia definovaného stavebným úradom. 

V Žiline, dňa ................. ....... .. 

Splnomocnenie prijímam v plnom rozsahu. 

V Žiline dňa .. 

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor 

. ........ .. ............. -...,...-....................... . 
Ing. Juraj Barčiak 

konateľ 
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