



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 sídlo: Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 50349287
 konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka

v zastúpení

názov: Bratislavský samosprávny kraj
 sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 36063606
 konajúci: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 24.2.2016 a v znení Dodatku č.2 zo dňa 27.08.2021 (ďalej len „Poskytovateľ“)

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Obec Lozorno
 sídlo: Hlavná 1, 900 05 Lozorno, Slovenská republika
 IČO: 00304905
 konajúci: Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce Lozorno

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302070BLV1 zo dňa 19.04.2022, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akýkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Kód projektu v ITMS2014+ : 302071BLV1
Miesto realizácie projektu : Obec Lozorno

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO7-SC74-2021-73
Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie
(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja REACT-EÚ
Prioritná os: 7 – REACT-EÚ
Investičná priorita: 7.1- Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva.
Špecifický cieľ: 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji
Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivitu Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivitu Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 999 998,97 EUR (slovom: dva milióny deväťstodeväťdesiatdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatosem eur deväťdesiatšesť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 2 849 999,02 EUR (slovom: dva milióny osemstoštyridsaťdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur dva centy), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 149 999,95 EUR (slovom: jednoštyridsaťdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur deväťdesiatpäť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

- (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
 - a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o

finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.2. Pod elektronickej podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickej podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou. 4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručení v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručení momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručení momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručení momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručení považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-

mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevyhlási vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.
- 4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...
 - a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
 - b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
 - c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných

aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.

c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,

d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.

- d) V prípade menej významných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,

- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto

zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),

- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje

nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie

presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.

- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

- 6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.
- 6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
 - b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
 - c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
 - d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
 - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:

- (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
- (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu

uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa, v, dňa:

Podpis:

Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce Lozorno

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;.

EKS - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíva na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespadajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov upravujúca kontrolu VO a obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕňa do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným

Aktivítam Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo **MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo **všeobecné nariadenie** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,

- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie,

dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklopenie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovat ich v záverečnej monitorovacej správe,

rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Sprostredkovateľský orgán alebo **SO** - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie určitých úloh RO podľa článku 123 odsek 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, v súlade s poverením podľa písomnej zmluvy uzavretej s RO. V súlade s uznesením vlády č. 232 zo dňa 14. mája 2014 je SO pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj ako „OP“), ktorý vykonáva úlohy v mene a na účet RO. V prípade, ak poskytnutý príspevok zahŕňa poskytnutie pomoci, SO koná ako vykonávateľ pomoci poskytovanej prostredníctvom EŠIF. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúceho SO na konanie voči tretím osobám;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu,

ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu;

Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo

- (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo

vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších prepisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivít Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument

nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:

- a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
- b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.

2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude Prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)
4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS

2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS 2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená. . V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne, ak Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly listinne. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/auditu/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli,

že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom povinnej kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 2 zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť

dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky¹ zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP,

- b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
 - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex -ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, môže ovplyvniť možnosť určenia ex -ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až § 111 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:
- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
 - b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akom sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
29. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.
31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá

Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí

NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
 8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu

kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplnujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;

- b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;
 - c. logo príslušného OP.
 3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
 4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
 5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
 6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
 7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
 8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo

osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.

9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):

- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuťelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný

účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenájatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť

súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými

preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy . Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo

postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie

zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;

- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

- i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
- 7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
- 8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
- 9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
- 10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
- 11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie

odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo

- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

- 12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
- 13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
- 14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
- 2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
- 3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
- 4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné

ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

- a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,

- vii) neuplatňuje sa,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;

- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) neuplatňuje sa
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade

nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého

NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľom podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkolvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti. Krízovou situáciou je čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou

administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti

týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/audit tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, pričom pri vykonávaní kontroly/audit sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/audit kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/audit.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,

- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

(i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov používajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené,

najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníkom veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivcej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške

zmluvnej pokuty 100 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje

s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez

ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím

týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevoze vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č.

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je

povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020 zo dňa 08.04.2020 (ďalej ako „Výnimka“). Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej vo Výnimke. V zmysle uvedenej Výnimky sa maximálna výška zálohovej platby vypočíta ako 40% z celkového NFP zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie. Pri výpočte sa nezohľadňuje počet mesiacov realizácie projektu..

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidiel poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je dohodnuté inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40% z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke.. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.

18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Výnimkou, resp. Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky v ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných vo Výnimke, v Systéme finančného riadenia a vo Výzve.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.

7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho

zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahŕňa Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne
Kód projektu:	BLV1
Kód ŽoNFP:	NFP302070BLV1
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302070 - 7. REACT-EÚ
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji
Kategórie regiónov:	

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji
Oblasť intervencie:	051 - Vzdelávacia infraštruktúra - školské vzdelávanie (základné a všeobecné stredoškolské vzdelávanie)
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6056000000003203744011	Prima banka Slovensko, a.s.	13. 4. 2016	31. 12. 2029
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6056000000003203744011	Prima banka Slovensko, a.s.	13. 4. 2016	31. 12. 2029

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Malacky	Lozorno

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Realizáciou projektu sú priamo dotknuté pozemky a stavby zapísané na LV č. 963: 8852/16 Zastavaná plocha a nádvorie, 8852/19, budova ZŠ so súpisným číslom 631, 8852/20 Zastavaná plocha a nádvorie, 8852/22 Zastavaná plocha a nádvorie

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	18
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	7.2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	12.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	OBEC LOZORNO	Identifikátor (IČO):	00304905
-----------------	--------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302BLV100001 - Rozšírenie kapacít ZŠ prístavbou, rekonštrukciou
2. 302BLV100002 - Prístavba jedálne v ZŠ
3. 302BLV100003 - Stavebno-technické úpravy areálu ZŠ
4. 302BLV100004 - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov ZŠ

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: V rozpočte nie sú uvedené žiadne podporné aktivity.

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0069	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	445,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC LOZORNO	Identifikátor (IČO):	00304905
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BLV100001 - Rozšírenie kapacít ZŠ prístavbou, rekonštrukciou		445
Typ aktivity:	302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedálne, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BLV100002 - Prístavba jedálne v ZŠ		445
Typ aktivity:	302070040U177 - C. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BLV100003 - Stavebno-technické úpravy areálu ZŠ		445

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekvív. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	14,4400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LOZORNO	Identifikátor (IČO):	00304905
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U178 - D. UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov základných škôl vo vzťahu k rozširovaniu kapacít		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BLV100004 - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov ZŠ		14,44

Kód:	P0228	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LOZORNO	Identifikátor (IČO):	00304905
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BLV100001 - Rozšírenie kapacít ZŠ prístavbou, rekonštrukciou		0

Kód:	P0327	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených základných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC LOZORNO	Identifikátor (IČO):	00304905
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BLV100001 - Rozšírenie kapacít ZŠ prístavbou, rekonštrukciou		1
Typ aktivity:	302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedálne, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BLV100002 - Prístavba jedálne v ZŠ		1
Typ aktivity:	302070040U177 - C. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BLV100003 - Stavebno-technické úpravy areálu ZŠ		1

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LOZORNO	Identifikátor (IČO):	00304905
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BLV100001 - Rozšírenie kapacít ZŠ prístavbou, rekonštrukciou		2

Kód:	P0613	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LOZORNO	Identifikátor (IČO):	00304905
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BLV100001 - Rozšírenie kapacít ZŠ prístavbou, rekonštrukciou		0

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2 022,4700
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LOZORNO	Identifikátor (IČO):	00304905
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
Hlavné aktivity projektu:	302BLV100001 - Rozšírenie kapacít ZŠ prístavbou, rekonštrukciou	Cieľová hodnota 2 022,47	
Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2 022,4700
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LOZORNO	Identifikátor (IČO):	00304905
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
Hlavné aktivity projektu:	302BLV100001 - Rozšírenie kapacít ZŠ prístavbou, rekonštrukciou	Cieľová hodnota 2 022,47	
Kód:	P0700	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	86 325,1300
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LOZORNO	Identifikátor (IČO):	00304905
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U178 - D. UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov základných škôl vo vzťahu k rozširovaniu kapacít		
Hlavné aktivity projektu:	302BLV100004 - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov ZŠ	Cieľová hodnota 86 325,13	

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0069	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl	osoby	445,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	14,4400	Áno	UR	Súčet
P0228	Počet nových verejných budov	počet	0,0000	Nie	PraN	Súčet
P0327	Počet podporených základných škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	2,0000	Nie	PraN	Súčet
P0613	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	2 022,4700	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	2 022,4700	Nie	PraN, UR	Súčet
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	86 325,1300	Áno	UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC LOZORNO	Identifikátor (IČO):	00304905
		Výška oprávnených výdavkov:	2 999 998,97 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji	2 999 998,97 €
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov	1 374 998,27 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BLV100001 - Rozšírenie kapacít ZŠ prístavbou, rekonštrukciou	1 374 998,27 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Rozšírenie kapacít ZŠ prístavbou, rekonštrukciou	1 374 998,27 €
Typ aktivity:	302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ	286 802,68 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BLV100002 - Prístavba jedálne v ZŠ	286 802,68 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Prístavba jedálne v ZŠ	110 090,08 €
Skupina výdavku:	1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: Nákup gastrotechnológie	176 712,60 €
Typ aktivity:	302070040U177 - C. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky	315 286,38 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BLV100003 - Stavebno-technické úpravy areálu ZŠ	315 286,38 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Stavebno-technické úpravy areálu ZŠ	315 286,38 €
Typ aktivity:	302070040U178 - D. UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov základných škôl vo vzťahu k rozširovaniu kapacít	1 022 911,64 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BLV100004 - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov ZŠ	1 022 911,64 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov ZŠ	1 022 911,64 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji	0,00 €
Podporné aktivity:	1. 302BLV1P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby Poznámka: Podporné aktivity	0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	2 999 998,97 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	2 849 999,02 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	149 999,95 €



Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Obec Lozorno									
Názov projektu:	Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne									
Prioritná os:	Prioritná os 7 - REACT-EU									
Špecifický cieľ:	7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji									
Spoluфинancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spoluфинancovanie zdroja EÚ z COV (%)	95,00%	Spoluфинancovanie zdroja ŠR z COV (%)	0,00%	Spoluфинancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platba DPH 10 = 6 - 8 Neplatba DPH 10 = 7-8	(11)	(12)
Hlavná aktivita č. 1		Rozšírenie kapacít ZŠ prístavbou, rekonštrukciou									
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	1 935 609,74	1 935 609,74	2 322 731,69	1 374 998,27	1 306 248,35	947 733,42	Prostredníctvom výdavku projektu zvýšime kapacity Základnej školy v Lozorne a to rozšírením a modernizáciou objektov v areály školy. V rámci predmetnej položky sa riešia stavebné práce v zmysle projektovej dokumentácie a rozpočtu od autorizovaného cenára - prístavba objektu 1. stupňa ZŠ, rekonštrukcia objektu 1. stupňa školy a nadväzujúce úpravy na objektu 2. stupňa školy, prepojenie medzi objektami 1. a 2. stupňa školy. Realizáciou vytvoríme 8 kmeňových tried, priestory pre družinu, knižnicu, kabinety pre učiteľov, odborné triedy.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 935 609,74	2 322 731,69	1 374 998,27	1 306 248,35	947 733,42		
Hlavná aktivita č. 2		Prístavba jedálne ZŠ									
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	91 741,73	91 741,73	110 090,08	110 090,08	104 585,58	0,00	Prostredníctvom výdavku projektu zvýšime kapacity Základnej školy v Lozorne a to rozšírením a modernizáciou objektov v areály školy. V rámci predmetnej položky sa riešia stavebné práce v zmysle projektovej dokumentácie a rozpočtu od autorizovaného cenára - rekonštrukcia jedálne a kuchyne, ktoré bude mať multifunkčné využitie a bude slúžiť aj pre potreby obce. Súčasťou je aj nákup gastrotechnológie.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
Nákup gastrotechnológie	022 Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	súbor	1,00	147 260,50	147 260,50	176 712,60	176 712,60	167 876,97	0,00	Prostredníctvom výdavku projektu zvýšime kapacity Základnej školy v Lozorne a to rozšírením a modernizáciou objektov v areály školy. V rámci predmetnej položky sa rieši nákup gastrotechnológie v zmysle rozpočtu od autorizovaného cenára - bližší popis položiek je vo výkaze výmer.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					239 002,23	286 802,68	286 802,68	272 462,55	947 733,42		
Hlavná aktivita č. 3		Stavebno-technické úpravy areálu ZŠ									

Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	262 738,65	262 738,65	315 286,38	315 286,38	299 522,06	0,00	Prostredníctvom výdavku projektu zvýšime kapacity Základnej školy v Lozorne a to rozšírením a modernizáciou objektov v areály školy. V rámci predmetnej položky sa riešia stavebné práce v zmysle projektovej dokumentácie a rozpočtu od autorizovaného cenára - chodník s krytou kolonádou, rekonštrukcia cestnej prístupovej komunikácie a parkoviska, spevnené plochy a chodníky na pozemku, súvisiace terénne a sadové úpravy.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SPOLU Hlavná aktivita č. 3				262 738,65	262 738,65	315 286,38	315 286,38	299 522,06	0,00		
Hlavná aktivita č. 4		Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov ZŠ									
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	852 426,37	852 426,37	1 022 911,64	1 022 911,64	971 766,06	0,00	Prostredníctvom výdavku projektu zvýšime kapacity Základnej školy v Lozorne a to rozšírením a modernizáciou objektov v areály školy. V rámci predmetnej položky sa riešia stavebné práce v zmysle projektovej dokumentácie a rozpočtu od autorizovaného cenára - prístavba /rekonštrukcia objektu 1. stupňa školy - zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy vo vzťahu k rozširovaniu kapacít - zateplenie obvodového plášťa a strešného plášťa a výmena pôvodných otvorových výplní, zdroj tepla a vykurovací systém objektu 1.stupňa ZŠ.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SPOLU Hlavná aktivita č. 4				852 426,37	852 426,37	1 022 911,64	1 022 911,64	971 766,06	0,00		
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)				3 289 776,99	3 289 776,99	3 947 732,39	3 947 732,39	2 999 998,97	2 849 999,02	947 733,42	
Podporné aktivity projektu											
Publicita a iné podporné aktivity											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interné riadenie projektu											
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt	NFP	z toho (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)	(11)	(12)
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00		
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S P O L U (celkové výdavky projektu)					3 289 776,99	3 947 732,39	2 999 998,97	2 849 999,02	947 733,42		

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)								
Názov žiadateľa	Obec Lozomo							
Názov projektu	Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozome							
Prioritná os	Prioritná os 7 - REACT-EU							
Špecifický cieľ	7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji							
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Rozšírenie kapacít ZŠ prístavbou, rekonštrukciou						
1	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	162,139	2,78	449,94	0,00	449,94
2	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	61,632	24,64	1 518,31	0,00	1 518,31
3	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónových hr. do 150 mm, -0,32400t	021 Stavby	m2	3,830	10,42	39,91	0,00	39,91
4	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, - 2,40000t	021 Stavby	m3	7,514	98,00	736,34	0,00	736,34
5	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	230,822	2,14	493,27	0,00	493,27
6	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	021 Stavby	m2	93,138	3,75	348,89	0,00	348,89
7	Odstránenie škvarového násypu na strechách, hr.do 200 mm, - 1,0000t	021 Stavby	m3	113,458	11,43	1 296,25	0,00	1 296,25
8	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vložných do 500 mm, - 0,08300t	021 Stavby	m	114,627	14,84	1 701,52	0,00	1 701,52
9	Vyvesenie dreveného dverného krídla do sutí plochy do 2 m2, - 0,02400t	021 Stavby	ks	26,600	0,67	17,82	0,00	17,82
10	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	021 Stavby	m2	36,681	21,87	802,22	0,00	802,22
11	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,06300t	021 Stavby	m2	2,620	16,40	42,97	0,00	42,97
12	Vybúranie a vybratie mreží plochy do 2 m2, -0,00600t	021 Stavby	m2	6,770	4,71	31,86	0,00	31,86
13	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t	021 Stavby	m2	1,900	2,43	4,62	0,00	4,62
14	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 450 mm, -0,08000t	021 Stavby	ks	1,900	10,74	20,41	0,00	20,41
15	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	021 Stavby	ks	1,900	3,67	6,98	0,00	6,98
16	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 600 mm, -0,29200t	021 Stavby	ks	0,950	27,91	26,51	0,00	26,51
17	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 750 mm, -0,34400t	021 Stavby	ks	0,950	39,25	37,29	0,00	37,29
18	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	021 Stavby	m2	2,472	8,71	21,52	0,00	21,52
19	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	021 Stavby	m3	6,340	84,42	535,24	0,00	535,24
20	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	021 Stavby	m3	6,288	57,60	362,19	0,00	362,19
21	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr. do 600 mm, -2,40000t	021 Stavby	m3	0,603	351,09	211,80	0,00	211,80
22	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 200 mm pilou - 0,02400t	021 Stavby	m	38,796	105,58	4 095,94	0,00	4 095,94
23	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	021 Stavby	m2	540,066	3,71	2 003,10	0,00	2 003,10
24	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	371,978	3,88	1 444,02	0,00	1 444,02
25	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z dosiek z minerálnej vlny hrúbky nad 80-120 mm, -0,03898t	021 Stavby	m2	24,729	2,74	67,71	0,00	67,71
26	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	519,898	10,16	5 279,56	0,00	5 279,56
27	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	519,898	13,08	6 800,79	0,00	6 800,79
28	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	15077,041	0,41	6 226,82	0,00	6 226,82
29	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	519,898	10,25	5 327,39	0,00	5 327,39
30	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	9358,163	1,15	10 771,25	0,00	10 771,25
31	Nakladanie alebo prekládanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	021 Stavby	t	519,898	4,80	2 497,59	0,00	2 497,59
32	Poplatok za skladovanie	021 Stavby	t	519,898	18,00	9 358,16	0,00	9 358,16
33	Demontáž drevených krovov, debnenia, podbitia, vykonávaná postupným rozoberaním, -0,75000t	021 Stavby	m3	142,337	82,85	11 792,16	0,00	11 792,16
34	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	021 Stavby	ks	26,600	1,72	45,78	0,00	45,78
35	Demontáž školskej tabule trojdielnej	021 Stavby	ks	4,750	51,46	244,42	0,00	244,42
36	Demontáž podhládov lamiel, -0,00400t	021 Stavby	m2	71,070	6,09	432,88	0,00	432,88
37	Demontáž podhládov roštov, -0,00200t	021 Stavby	m2	71,070	1,48	105,32	0,00	105,32
38	Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2, - 0,0048 t	021 Stavby	ks	28,500	1,37	39,07	0,00	39,07
39	Demontáž krycej mriežky kruhovej priemeru 280-450 mm, - 0,00190 t	021 Stavby	ks	0,950	1,81	1,71	0,00	1,71
40	Demontáž soklikov alebo líšt pripevnených skrutkami, - 0,00100t	021 Stavby	m	22,002	1,41	31,07	0,00	31,07
41	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t	021 Stavby	m2	51,956	14,12	733,51	0,00	733,51
42	Demontáž soklikov alebo líšt	021 Stavby	m	149,606	1,20	179,23	0,00	179,23
43	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	021 Stavby	m2	235,211	2,43	572,27	0,00	572,27
44	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	327,607	1,06	346,28	0,00	346,28
45	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	233,374	6,67	1 555,67	0,00	1 555,67
46	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	233,373	1,03	239,44	0,00	239,44
47	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	11,917	11,41	136,02	0,00	136,02
48	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	11,917	0,90	10,71	0,00	10,71
49	Výkop rhyh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	119,948	31,61	3 791,79	0,00	3 791,79
50	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	119,949	8,94	1 072,58	0,00	1 072,58
51	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	93,514	1,63	152,80	0,00	152,80
52	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	646,087	4,20	2 711,63	0,00	2 711,63
53	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	17444,360	0,42	7 344,08	0,00	7 344,08
54	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	46,757	7,50	350,44	0,00	350,44
55	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	021 Stavby	m3	646,087	0,75	481,34	0,00	481,34

56	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	1162,958	11,00	12 792,53	0,00	12 792,53
57	Zásyp sypaninou so zhutnením jām, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	46,757	3,59	168,00	0,00	168,00
58	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,20 do 0,30 m	021 Stavby	m2	85,013	0,63	53,39	0,00	53,39
59	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	1007,007	0,22	223,56	0,00	223,56
60	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	021 Stavby	m3	24,152	40,07	967,76	0,00	967,76
61	Náryp pod základové konštrukcie so zhutnením zo kameniva fr. 8-64 mm	021 Stavby	m3	169,696	42,47	7 206,63	0,00	7 206,63
62	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	150,363	107,32	16 137,27	0,00	16 137,27
63	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	56,191	13,22	742,67	0,00	742,67
64	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	56,191	2,91	163,46	0,00	163,46
65	Výstuž základových dosiek 10 505	021 Stavby	t	0,473	1370,20	648,24	0,00	648,24
66	Výstuž základových dosiek zo zvr. siete KARI	021 Stavby	t	17,985	1582,62	28 464,07	0,00	28 464,07
67	Betón základových pásov, železový (bez výstuže) tr. C 16/20	021 Stavby	m3	136,620	94,73	12 941,97	0,00	12 941,97
68	Betón základových pásov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	021 Stavby	m3	2,224	106,06	235,88	0,00	235,88
69	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	194,817	13,22	2 574,89	0,00	2 574,89
70	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	194,817	2,91	566,72	0,00	566,72
71	Výstuž základových pásov 10 505	021 Stavby	t	0,403	2057,07	828,59	0,00	828,59
72	Betón základových páteľ, prostý, tr. C 16/20	021 Stavby	m3	11,221	106,94	1 199,98	0,00	1 199,98
73	Murivo akustické výplňové (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 250 mm, na klasicú maltu	021 Stavby	m3	4,818	285,43	1 375,32	0,00	1 375,32
74	Murivo akustické výplňové (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 200 mm, na klasicú maltu	021 Stavby	m3	4,062	279,03	1 133,47	0,00	1 133,47
75	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šířky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	16,150	21,47	346,81	0,00	346,81
76	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	021 Stavby	t	0,227	1223,20	277,73	0,00	277,73
77	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	021 Stavby	t	0,599	1213,63	727,51	0,00	727,51
78	Priečky a múrky z tehál pálených Cdm dierovaných rozmeru 240x115x113 mm, hr. 115 mm, na maltu MVC	021 Stavby	m2	31,453	35,53	1 117,45	0,00	1 117,45
79	Akustické priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 175 mm, na klasicú maltu	021 Stavby	m2	64,383	53,94	3 472,58	0,00	3 472,58
80	Priečky z porobetonových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 75 mm	021 Stavby	m2	8,057	20,61	166,05	0,00	166,05
81	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kPa - zhotovenie	021 Stavby	m2	1,150	16,37	18,81	0,00	18,81
82	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kPa - odstránenie	021 Stavby	m2	1,150	4,34	4,99	0,00	4,99
83	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kPa - zhotovenie	021 Stavby	m2	7,065	19,80	139,90	0,00	139,90
84	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kPa - odstránenie	021 Stavby	m2	7,065	5,31	37,54	0,00	37,54
85	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	503,553	1,56	785,04	0,00	785,04
86	Očistenie povrchu pod omietky stropov	021 Stavby	m2	208,411	0,50	104,21	0,00	104,21
87	Priprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	021 Stavby	m2	208,411	2,86	595,01	0,00	595,01
88	Vnútorná omietka stropov sadrová, hr. 15 mm	021 Stavby	m2	208,411	14,34	2 989,03	0,00	2 989,03
89	Priprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	1189,923	1,93	2 297,74	0,00	2 297,74
90	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 15 mm	021 Stavby	m2	1189,921	12,49	14 860,92	0,00	14 860,92
91	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	9,489	138,12	1 310,58	0,00	1 310,58
92	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	2,936	128,77	378,01	0,00	378,01
93	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	192,863	2,92	562,97	0,00	562,97
94	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 5 mm	021 Stavby	m2	145,977	11,24	1 641,22	0,00	1 641,22
95	Cementová samonivelizačná stierka hr. 10 mm	021 Stavby	m2	1296,798	19,44	25 208,45	0,00	25 208,45
96	Cementová samonivelizačná stierka hr. 12 mm	021 Stavby	m2	151,820	22,76	3 455,26	0,00	3 455,26
97	Vložka z rabcového pletiva do cementového poteru alebo mazaniny s povrchom drôtu pozinkovaným	021 Stavby	m2	89,728	3,13	280,76	0,00	280,76
98	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	021 Stavby	m2	23,752	4,35	103,27	0,00	103,27
99	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	1618,209	4,21	6 817,51	0,00	6 817,51
100	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	1674,850	4,30	7 195,16	0,00	7 195,16
101	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	1487,678	36,02	53 592,12	0,00	53 592,12
102	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	999,125	0,23	232,80	0,00	232,80
103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	56,675	0,29	16,21	0,00	16,21
104	Lak asfaltový penetračný	021 Stavby	t	0,319	1942,00	619,89	0,00	619,89
105	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	21,254	3,24	68,91	0,00	68,91
106	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	021 Stavby	m2	24,442	1,86	45,46	0,00	45,46
107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	999,125	4,15	4 148,36	0,00	4 148,36
108	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	021 Stavby	m2	56,675	4,51	255,55	0,00	255,55
109	Pás asfaltový FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protiradónová izolácia)	021 Stavby	m2	1191,500	6,15	7 328,91	0,00	7 328,91
110	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	021 Stavby	m2	151,820	1,97	298,63	0,00	298,63
111	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	021 Stavby	kg	167,001	4,85	810,29	0,00	810,29
112	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	021 Stavby	m	60,728	1,90	115,57	0,00	115,57
113	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	021 Stavby	m2	26,648	2,15	57,19	0,00	57,19
114	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	021 Stavby	kg	29,313	4,85	142,23	0,00	142,23
115	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	021 Stavby	m	10,659	1,90	20,28	0,00	20,28
116	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	141,602	2,70	382,33	0,00	382,33
117	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	021 Stavby	m2	175,541	0,83	145,00	0,00	145,00
118	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	021 Stavby	m2	201,872	0,62	124,15	0,00	124,15
119	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	151,820	0,99	150,45	0,00	150,45
120	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	154,856	10,20	1 578,91	0,00	1 578,91
121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	198,474	0,99	196,69	0,00	196,69
122	Doska EPS hr. 110 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	202,443	12,22	2 474,66	0,00	2 474,66
123	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	65,902	0,99	65,31	0,00	65,31

124	Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	67,219	12,24	822,49	0,00	822,49
125	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	90,165	0,99	89,35	0,00	89,35
126	Doska EPS hr. 140 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	91,968	14,28	1 312,84	0,00	1 312,84
127	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	64,420	0,99	63,84	0,00	63,84
128	Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	65,708	16,30	1 070,97	0,00	1 070,97
129	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	345,468	0,99	342,36	0,00	342,36
130	Doska EPS hr. 80 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	352,377	8,16	2 874,34	0,00	2 874,34
131	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	330,011	0,99	327,04	0,00	327,04
132	Systémová izolačná doska hr. 30 mm s ochrannou hydroizolačnou fóliou, 1200x600 mm, k tepelnej izolácii podlahového vykurovania	021 Stavby	m2	336,612	13,52	4 552,34	0,00	4 552,34
133	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	776,863	0,99	769,87	0,00	769,87
134	Doska EPS hr. 160 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	792,400	16,31	12 927,21	0,00	12 927,21
135	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	146,490	0,99	145,17	0,00	145,17
136	Doska EPS hr. 130 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	149,420	14,28	2 132,97	0,00	2 132,97
137	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	863,467	0,99	855,70	0,00	855,70
138	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	021 Stavby	m2	880,952	13,12	11 558,09	0,00	11 558,09
139	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	14,364	0,99	14,23	0,00	14,23
140	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	021 Stavby	m2	14,651	26,24	384,45	0,00	384,45
141	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom	021 Stavby	m2	1024,885	2,97	3 043,91	0,00	3 043,91
142	Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	021 Stavby	m2	954,188	4,64	4 430,29	0,00	4 430,29
143	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	021 Stavby	m2	91,194	7,44	678,30	0,00	678,30
144	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložením voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	2337,026	1,53	3 585,00	0,00	3 585,00
145	Doska z minerálnej vlny hr. 180 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	021 Stavby	m2	954,188	13,43	12 812,83	0,00	12 812,83
146	Doska ISOVER UNI 18, 180x600x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	021 Stavby	m2	614,313	13,28	8 156,84	0,00	8 156,84
147	Doska ISOVER UNI 16, 160x600x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	021 Stavby	m2	683,803	11,83	8 090,08	0,00	8 090,08
148	Doska ISOVER UNI 8, 80x600x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	021 Stavby	m2	131,463	5,94	780,89	0,00	780,89
149	Montáž parotesnej fólie na podhlad	021 Stavby	m2	1144,228	1,59	1 819,32	0,00	1 819,32
150	Parozábrana š. 1,5 m, tepelne odolná, zložená z PP textílie a PE povrstvenia	021 Stavby	m2	1315,862	2,11	2 777,78	0,00	2 777,78
151	Montáž parotesnej fólie na steny	021 Stavby	m2	1240,681	1,66	2 059,53	0,00	2 059,53
152	Parozábrana š. 1,5 m, tepelne odolná, zložená z PP textílie a PE povrstvenia	021 Stavby	m2	1426,783	2,11	3 011,94	0,00	3 011,94
153	Montáž parotesnej fólie na steny	021 Stavby	m2	194,999	1,66	323,70	0,00	323,70
154	Parozábrana š. 1,5 m, tepelne odolná, zložená z PP textílie a PE povrstvenia	021 Stavby	m2	224,248	2,11	473,39	0,00	473,39
155	Montáž paropriepustnej fólie na steny	021 Stavby	m2	200,075	1,50	300,11	0,00	300,11
156	Kontaktná paropriepustná fólia, plošná hmotnosť 140 g/m2, parozábrana pod kontralaty, PP, MASLEN	021 Stavby	m2	230,086	0,91	208,92	0,00	208,92
157	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilpením	021 Stavby	m2	35,423	5,36	189,97	0,00	189,97
158	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	021 Stavby	m2	36,131	13,12	474,04	0,00	474,04
159	Montáž latovania stien	021 Stavby	m	1567,500	0,73	1 148,98	0,00	1 148,98
160	Rezivo stavebné zo smrekú - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm, dl. 4000-5000 mm	021 Stavby	m3	7,731	370,10	2 861,31	0,00	2 861,31
161	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	021 Stavby	m	464,417	0,78	360,39	0,00	360,39
162	Rezivo stavebné zo smrekú - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm	021 Stavby	m3	1,114	370,10	412,43	0,00	412,43
163	Montáž kontralát pre sklon do 22°	021 Stavby	m	180,419	1,47	265,04	0,00	265,04
164	Rezivo stavebné zo smrekú - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm	021 Stavby	m3	0,433	370,10	160,33	0,00	160,33
165	Montáž kontralát pre steny	021 Stavby	m	1291,392	1,76	2 266,39	0,00	2 266,39
166	Rezivo stavebné zo smrekú - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm, dl. 4000-5000 mm	021 Stavby	m3	0,561	370,10	207,44	0,00	207,44
167	Rezivo stavebné zo smrekú - strešné laty impregnované hr. 30 mm, š. 50 mm, dl. 4000-5000 mm	021 Stavby	m3	1,570	354,10	556,07	0,00	556,07
168	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	8,966	29,16	261,41	0,00	261,41
169	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 12 mm	021 Stavby	m2	733,220	18,38	13 477,31	0,00	13 477,31
170	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	021 Stavby	m2	320,264	30,10	9 638,35	0,00	9 638,35
171	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	021 Stavby	m2	1286,842	29,49	37 950,27	0,00	37 950,27
172	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	2609,306	4,50	11 741,88	0,00	11 741,88
173	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm dvojito opláštená doskami RBI 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 50	021 Stavby	m2	24,472	45,63	1 116,71	0,00	1 116,71
174	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm dvojito opláštená doskami RBI 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75	021 Stavby	m2	79,572	47,78	3 801,79	0,00	3 801,79
175	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm ... hr.150mm	021 Stavby	m2	66,819	42,88	2 865,41	0,00	2 865,41
176	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm ... hr.100	021 Stavby	m2	44,931	39,00	1 752,32	0,00	1 752,32
177	Podhlad SDK závesný na oceľovej podkonštrukcii R-CD, doska RA 1x12,5 mm "C1"	021 Stavby	m2	129,484	23,71	3 070,58	0,00	3 070,58
178	Akustický podhlad HERAKLIT hr.25mm, s akustickou izoláciou DF09 hr.25mm, závesený na rošte 1xR-CD "C2"	021 Stavby	m2	689,397	51,77	35 690,77	0,00	35 690,77
179	Akustický podhlad HERAKLIT hr.25mm, závesený na rošte 1xR-CD "C3"	021 Stavby	m2	173,635	51,77	8 989,27	0,00	8 989,27
180	Podhlad RBI 2x12, 5-OK,závesený na rošte 1xR-CD "C4"	021 Stavby	m2	14,364	39,06	561,06	0,00	561,06
181	SDK suchá podlaha z dielcov sadrováknitých dosiek hr. 25 mm lepených (2x12,5mm) bez podsypu	021 Stavby	m2	1498,549	38,91	58 304,05	0,00	58 304,05
182	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	%	1161,519	0,60	696,91	0,00	696,91

183	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2 panelmi obklad. z mákkého dreva, veľk. nad 1,5 m2	021 Stavby	m2	3076,227	10,57	32 503,42	0,00	32 503,42
184	Smreková bieloska hr.19mm	021 Stavby	m2	3383,850	19,95	67 507,80	0,00	67 507,80
185	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2, panelmi obklad. smrekovcovými, z tvrdých drevin, veľkosti nad 0,6 do 1,5 m2	021 Stavby	m2	647,697	14,24	9 223,20	0,00	9 223,20
186	Dosky hobované z červeného smreku 120x28 mm, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hrnľoby, hrđí	021 Stavby	m3	17,812	877,73	15 633,64	0,00	15 633,64
187	Montáž obloženia podhládov rovných panelmi obkladovými z mákkého dreva, veľ. nad 1,5 m2	021 Stavby	m2	353,535	10,46	3 696,21	0,00	3 696,21
188	Smreková bieloska hr.27mm	021 Stavby	m2	327,252	28,35	9 277,60	0,00	9 277,60
189	Smreková bieloska hr.10mm	021 Stavby	m2	61,636	12,60	776,61	0,00	776,61
190	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	021 Stavby	m	112,067	5,35	599,78	0,00	599,78
191	Laty zo smreku akost I prierez do 25 cm2, dĺ. 2010-3000 mm	021 Stavby	m3	2,316	352,42	816,23	0,00	816,23
192	Montáž a dodávka zasklených stien drevených interiérových "Zsdi01" v/š 2 100 x 1 500 mm, s 1kr dverami a bočným svetlíkom	021 Stavby	kus	15,200	1100,00	16 720,00	0,00	16 720,00
193	Montáž a dodávka zasklených stien drevených interiérových "Zsdi02" v/š 2 100 x 1 500 mm, s 1kr dverami a bočným svetlíkom	021 Stavby	kus	1,900	1100,00	2 090,00	0,00	2 090,00
194	Montáž a dodávka zasklených stien drevených interiérových "Zsdi03" v/š 3070 x 1750 mm, s 2kr dverami a nadsvetlíkom	021 Stavby	kus	0,950	2000,00	1 900,00	0,00	1 900,00
195	Montáž a dodávka zasklených stien drevených interiérových "Zsdi04" v/š 3050 x 3000 mm, s 2kr dverami a bočnými svetlíkmi a nadsvetlíkom	021 Stavby	kus	0,950	3390,00	3 220,50	0,00	3 220,50
196	Montáž a dodávka zasklených stien drevených interiérových "Zsdi05" v/š 3070 x 2380 mm, s 2kr dverami a bočnými svetlíkmi a nadsvetlíkom a nadsvetlíkom	021 Stavby	kus	1,900	2600,00	4 940,00	4 940,00	0,00
197	Montáž a dodávka zasklených stien drevených interiérových "Zsdi06" v/š 3070 x 2380 mm, 6 dielna (Fix)	021 Stavby	kus	1,900	2500,00	4 750,00	4 750,00	0,00
198	Montáž a dodávka zasklených stien drevených interiérových "Zsdi07" v/š 3050 x 1600 mm, 2kr dvere s nadsvetlíkom	021 Stavby	kus	1,900	1800,00	3 420,00	3 420,00	0,00
199	Montáž a dodávka "Od10" Drevené okno, izolačné dvojsklo, 2 dielne (vysuvné) v/š1480x2678mm, RAL ext/int 9003/9003	021 Stavby	kus	1,900	800,00	1 520,00	258,88	1 261,12
200	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	2247,466	0,80	1 797,97	0,00	1 797,97
201	Montáž a dodávka santárnich priečok s dverami "SP01"	021 Stavby	kus	0,950	900,00	855,00	855,00	0,00
202	Montáž a dodávka santárnich priečok s dverami "SP02a"	021 Stavby	kus	0,950	450,00	427,50	427,50	0,00
203	Montáž a dodávka santárnich priečok s dverami "SP02b"	021 Stavby	kus	0,950	450,00	427,50	427,50	0,00
204	Montáž stien a priečok z ľahokovu na pomocnú konštrukciu	021 Stavby	m2	6,275	8,46	53,11	53,11	0,00
205	Profil ľakový nerezový štvorcový rozmer 50x50x3 mm, akost ocele 1.4301	021 Stavby	m	26,649	24,54	653,92	653,92	0,00
206	Ľahokov 42x12, hr.2,0mm	021 Stavby	m2	8,158	1531,01	12 489,48	12 489,48	0,00
207	Montáž čistiacej rohože gumovo-hliníkovej na podlahu	021 Stavby	m2	15,970	1,48	23,62	23,62	0,00
208	Hliníkovo - gumová samočistiaca rohož, výška rohože 27 mm	021 Stavby	m2	15,970	281,51	4 495,59	4 495,59	0,00
209	Montáž a dodávka "Dh01" hliníkových dvier 2kr, v/š 2 400 x 1 750 mm, s paníkovým kovaním	021 Stavby	ks	0,950	3351,17	3 183,61	3 183,61	0,00
210	Montáž a dodávka "Dh02" hliníkových dvier 2kr, v/š 2 400 x 1 700 mm	021 Stavby	ks	0,950	3616,56	3 435,73	3 435,73	0,00
211	Montáž a dodávka "Dp01" hliníkových dvier 2kr, v/š 2 400 x 1 690 mm EW 15 D3/D4	021 Stavby	ks	0,950	3312,35	3 146,73	3 146,73	0,00
212	Montáž a dodávka "Dp02" hliníkových dvier 1kr, v/š 3 070 x 1 000 mm EW 15 D3/D4	021 Stavby	ks	0,950	2202,70	2 092,57	2 092,57	0,00
213	Montáž Roleta Minirol Zipscreen	021 Stavby	kus	25,650	28,04	719,12	719,12	0,00
214	Roleta Minirol Zipscreen - dodávka	021 Stavby	ks	25,650	605,72	15 536,77	15 536,77	0,00
215	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	839,157	7,04	5 903,47	5 903,47	0,00
216	Profil ľakový	021 Stavby	t	0,924	1141,64	1 055,27	1 055,27	0,00
217	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	021 Stavby	kg	12,730	3,79	48,23	48,23	0,00
218	Profil ocelový 12x12x12 mm hr. steny 2,0 mm tenkostenný otvorený tvaru U rovnoramenný ozn.11 343 (EN S195T)	021 Stavby	t	0,014	1237,33	17,63	17,63	0,00
219	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	021 Stavby	kg	827,925	1,85	1 529,18	1 529,18	0,00
220	dodávka KDK pre statické zabezpečenie a zosilnenie otvorov	021 Stavby	kg	869,321	0,98	851,93	851,93	0,00
221	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	021 Stavby	kg	2529,470	1,65	4 171,10	4 171,10	0,00
222	dodávka KDK pre statické zabezpečenie a zosilnenie otvorov	021 Stavby	kg	2655,944	1,20	3 187,13	3 187,13	0,00
223	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	1776,822	1,10	1 954,50	1 954,50	0,00
224	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	021 Stavby	m	145,671	3,04	443,42	443,42	0,00
225	Sokel keramický, ľvxhr 298x80x9 mm	021 Stavby	ks	495,282	2,73	1 350,14	1 350,14	0,00
226	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	151,820	18,13	2 751,73	2 751,73	0,00
227	Dlaždice keramické, ľvxhr 300x300x10mm, gresové (podľa výberu investora)	021 Stavby	m2	154,856	20,11	3 113,53	3 113,53	0,00
228	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	76,588	3,90	298,69	298,69	0,00
229	Lepenie podlahových soklov z linolea vytlahtnutím	021 Stavby	m	1292,187	8,14	10 519,70	10 519,70	0,00
230	Marmoleum, hrúbka 2mm (podľa výberu investora)	021 Stavby	m2	131,803	21,73	2 863,95	2 863,95	0,00
231	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	021 Stavby	m2	1346,730	11,27	15 170,91	15 170,91	0,00
232	Marmoleum, hrúbka 2mm (podľa výberu investora)	021 Stavby	m2	1387,131	21,73	30 140,97	30 140,97	0,00
233	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	586,956	0,35	205,43	205,43	0,00
234	Epoxidový penetračný náter Sikafloor 150 jednorázobný	021 Stavby	m2	145,977	8,89	1 297,01	1 297,01	0,00
235	Epoxidový uzatvárací náter Sikafloor 2540 W, pečatiaca vrstva hladká	021 Stavby	m2	145,977	6,92	1 010,45	1 010,45	0,00
236	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	23,075	0,70	16,15	16,15	0,00
237	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 100x100 mm	021 Stavby	m2	468,262	33,16	15 527,09	15 527,09	0,00
238	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké ľvx 100x100x14 mm	021 Stavby	m2	477,627	15,71	7 503,52	7 503,52	0,00
239	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	230,306	2,20	506,67	506,67	0,00
240	Nátery oceľ.konstr. polyuretánové dvojnásobné	021 Stavby	m2	84,170	26,33	2 216,11	2 216,11	0,00
241	Nátery oceľ.konstr. polyuretánové základné	021 Stavby	m2	84,170	6,76	569,33	569,33	0,00
242	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	021 Stavby	m2	43,699	5,76	251,84	251,84	0,00
243	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	021 Stavby	m2	43,699	3,01	131,40	131,40	0,00
244	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	021 Stavby	m2	4102,282	5,62	23 050,72	23 050,72	0,00
245	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednorázobná	021 Stavby	m2	3322,093	3,28	10 903,11	10 903,11	0,00
246	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyronit, jednorázobná 200 g/m2	021 Stavby	m2	3322,093	3,89	12 916,30	12 916,30	0,00
247	Náter OK protipožiarly	021 Stavby	m2	84,170	9,50	799,62	799,62	0,00

248	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1393,756	0,75	1 042,53	1 042,53	0,00
249	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1393,756	0,75	1 048,10	1 048,10	0,00
250	Montáž rôznych dielov OK	021 Stavby	kg	2976,635	0,73	2 164,01	2 164,01	0,00
251	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzníky	021 Stavby	kg	3274,299	2,03	6 653,37	6 653,37	0,00
252	Mimostavenisková doprava	021 Stavby	%	66,534	6,00	399,21	399,21	0,00
253	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	21,640	1,00	21,64	21,64	0,00
254	Presun dodávok	021 Stavby	%	66,534	1,00	66,53	66,53	0,00
255	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	88,174	1,00	88,17	88,17	0,00
256	Vytýčenie lešujúcich podzemných vedení	021 Stavby	ks	0,950	180,00	171,00	171,00	0,00
257	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	70,452	10,30	725,66	725,66	0,00
258	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i. nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	021 Stavby	m3	21,136	0,96	20,29	20,29	0,00
259	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	15,412	1,85	28,51	28,51	0,00
260	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	m3	15,412	11,00	169,53	169,53	0,00
261	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	55,040	3,30	181,63	181,63	0,00
262	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	15,412	22,56	347,69	347,69	0,00
263	Škopiesok trakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	021 Stavby	t	27,741	13,13	364,24	364,24	0,00
264	Demontáž a spätná montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednodrôžového, hmotnosti jednotlivé nad 3 do 5 t	021 Stavby	ks	0,950	450,48	427,96	427,96	0,00
265	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrovarovkami D 75x6,8 mm	021 Stavby	m	73,388	0,52	38,16	38,16	0,00
266	Rúra jednovrstvová na pitnú vodu SDR11, 75x6,8x100 m, materiál: PE 100 RC	021 Stavby	m	77,057	10,61	817,58	817,58	0,00
267	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 110	021 Stavby	m	114,000	0,57	64,98	64,98	0,00
268	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dl. 1 m	021 Stavby	ks	119,700	3,54	423,74	423,74	0,00
269	Montáž kanalizačného potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D 110	021 Stavby	m	22,800	1,02	23,26	23,26	0,00
270	Rúra dvojvrstvová na kanalizáciu SDR11, 110x10,0x12 m, materiál: PE 100 RC	021 Stavby	m	23,940	16,29	389,98	389,98	0,00
271	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	021 Stavby	m	169,575	0,64	108,53	108,53	0,00
272	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dl. 1 m	021 Stavby	ks	178,054	4,42	787,00	787,00	0,00
273	Montáž kanalizačného potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D 125	021 Stavby	m	60,325	1,12	67,56	67,56	0,00
274	Rúra dvojvrstvová na kanalizáciu SDR11, 125x11,4x12 m, materiál: PE 100 RC	021 Stavby	m	63,341	20,88	1 322,57	1 322,57	0,00
275	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150	021 Stavby	m	33,630	0,77	25,90	25,90	0,00
276	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dl. 1 m	021 Stavby	ks	35,312	6,97	246,12	246,12	0,00
277	Montáž kanalizačného potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D 160	021 Stavby	m	13,300	1,40	18,62	18,62	0,00
278	Rúra dvojvrstvová na kanalizáciu SDR11, 160x14,6x12 m, materiál: PE 100 RC	021 Stavby	m	13,965	34,12	476,49	476,49	0,00
279	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE 100 zváraného natupo D 110 mm	021 Stavby	ks	50,350	12,24	616,28	616,28	0,00
280	Koleno 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 110 mm	021 Stavby	ks	36,100	29,07	1 049,43	1 049,43	0,00
281	Redukcia na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 110/63 mm	021 Stavby	ks	13,300	17,24	229,29	229,29	0,00
282	Odbočka kanalizačná PE, D 110/110 mm	021 Stavby	ks	0,950	8,64	8,21	8,21	0,00
283	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 110	021 Stavby	ks	81,700	2,84	232,03	232,03	0,00
284	Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	021 Stavby	ks	81,700	1,52	124,18	124,18	0,00
285	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE 100 zváraného natupo D 125 mm	021 Stavby	ks	62,700	13,45	843,32	843,32	0,00
286	Koleno 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 125 mm	021 Stavby	ks	27,550	39,58	1 090,43	1 090,43	0,00
287	Redukcia na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 125/110 mm	021 Stavby	ks	14,250	21,86	311,51	311,51	0,00
288	Odbočka kanalizačná PE, D 125/110 mm	021 Stavby	ks	8,550	13,05	111,58	111,58	0,00
289	Odbočka kanalizačná PE, D 125/125 mm	021 Stavby	ks	12,350	13,06	161,29	161,29	0,00
290	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	021 Stavby	ks	56,050	3,24	181,60	181,60	0,00
291	Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	021 Stavby	ks	56,050	2,23	124,99	124,99	0,00
292	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 110	021 Stavby	ks	4,750	2,84	13,49	13,49	0,00
293	Odbočka 45° PVC-U, DN 110/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	021 Stavby	ks	4,750	3,25	15,44	15,44	0,00
294	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	021 Stavby	ks	23,750	3,24	76,95	76,95	0,00
295	Odbočka 45° PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	021 Stavby	ks	11,400	4,36	49,70	49,70	0,00
296	Odbočka 45° PVC-U, DN 125/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	021 Stavby	ks	12,350	5,41	66,81	66,81	0,00
297	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 125/110	021 Stavby	ks	21,850	3,24	70,79	70,79	0,00
298	Redukcia PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	021 Stavby	ks	21,850	2,22	48,51	48,51	0,00
299	Montáž kanalizačnej PVC-U čistiacej tvarovky DN125	021 Stavby	ks	1,900	3,55	6,75	6,75	0,00
300	Čistiaca tvarovka PVC-U, DN 125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	021 Stavby	ks	1,900	7,02	13,34	13,34	0,00
301	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE 100 zváraného natupo D 160 mm	021 Stavby	ks	0,950	16,75	15,91	15,91	0,00
302	Redukcia na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 160/125 mm	021 Stavby	ks	0,950	42,11	40,00	40,00	0,00
303	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	021 Stavby	ks	4,750	3,83	18,19	18,19	0,00
304	Odbočka 87° PVC, DN 160/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	021 Stavby	ks	4,750	5,87	27,88	27,88	0,00
305	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 150/125	021 Stavby	ks	1,900	3,83	7,28	7,28	0,00
306	Redukcia PVC-U DN 160/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	021 Stavby	ks	1,900	3,44	6,54	6,54	0,00
307	Montáž kanalizačnej PVC-U čistiacej tvarovky DN150	021 Stavby	ks	0,950	3,83	3,64	3,64	0,00
308	Čistiaca tvarovka PVC-U, DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	021 Stavby	ks	0,950	18,70	17,77	17,77	0,00
309	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 200/150	021 Stavby	ks	0,950	4,29	4,08	4,08	0,00
310	Redukcia PVC-U DN 200/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	021 Stavby	ks	0,950	5,48	5,21	5,21	0,00
311	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	021 Stavby	m	413,630	1,75	723,85	723,85	0,00
312	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	021 Stavby	ks	0,950	30,66	29,13	29,13	0,00
313	Šachtové dno prietochové DN 160x90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	021 Stavby	ks	0,950	207,62	197,24	197,24	0,00
314	Vínovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 3,6 m, PP	021 Stavby	ks	1,900	659,89	1 253,79	1 253,79	0,00
315	Plastový poklop tr. zaťaženia A15, 600 mm na šachtové rúry	021 Stavby	ks	0,950	87,15	82,79	82,79	0,00
316	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	021 Stavby	ks	0,950	24,13	22,92	22,92	0,00

317	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	30,569	30,29	925,94	925,94	0,00
318	Montáž trubic z PE, hr.do 15 mm,vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	269,800	2,43	655,61	655,61	0,00
319	Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie)	021 Stavby	m	78,850	0,61	48,10	48,10	0,00
320	Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 25x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	93,575	0,68	63,63	63,63	0,00
321	Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie)	021 Stavby	m	45,125	0,87	39,26	39,26	0,00
322	Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	54,863	0,99	54,31	54,31	0,00
323	Montáž trubic z PE, hr.do 15 mm,vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	181,925	2,74	498,47	498,47	0,00
324	Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 40x13 mm (d potrubia x hr. izolácie)	021 Stavby	m	39,900	1,12	44,69	44,69	0,00
325	Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 54x13 mm (d potrubia x hr. izolácie)	021 Stavby	m	139,650	1,50	209,48	209,48	0,00
326	Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 64x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	2,375	1,67	3,97	3,97	0,00
327	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 71-95 mm	021 Stavby	m	26,600	3,37	89,64	89,64	0,00
328	Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 76x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	27,930	2,03	56,70	56,70	0,00
329	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	247,475	2,50	618,69	618,69	0,00
330	Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)	021 Stavby	m	146,775	1,17	171,73	171,73	0,00
331	Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)	021 Stavby	m	100,700	1,37	137,96	137,96	0,00
332	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	30,875	3,32	102,51	102,51	0,00
333	Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	32,419	2,64	85,59	85,59	0,00
334	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	97,850	3,65	357,15	357,15	0,00
335	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	41,895	3,04	127,36	127,36	0,00
336	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	60,848	3,65	222,09	222,09	0,00
337	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 71-95 mm	021 Stavby	m	28,975	3,95	114,45	114,45	0,00
338	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 76x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	30,424	5,98	181,93	181,93	0,00
339	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	232,978	1,30	302,87	302,87	0,00
340	Montáž tichého odpadového HT potrubia zvislého DN 40	021 Stavby	m	5,225	7,85	41,02	41,02	0,00
341	Odhlučnené potrubie napr. SiTech+ PP Rúra 40 x 1,8 x 1000	021 Stavby	ks	5,486	5,85	32,09	32,09	0,00
342	Montáž tichého odpadového HT potrubia zvislého DN 50	021 Stavby	m	28,025	8,22	230,37	230,37	0,00
343	Odhlučnené potrubie napr. SiTech+ PP Rúra 50 x 1,8 x 1000	021 Stavby	ks	28,025	7,47	209,35	209,35	0,00
344	Montáž tichého odpadového HT potrubia zvislého DN 70	021 Stavby	m	68,400	8,65	591,66	591,66	0,00
345	Odhlučnené potrubie napr. SiTech+ PP Rúra 75 x 2,3 x 1000	021 Stavby	ks	71,820	11,61	833,83	833,83	0,00
346	Montáž tichého odpadového HT potrubia zvislého DN 100	021 Stavby	m	127,775	9,50	1 213,86	1 213,86	0,00
347	Odhlučnené potrubie napr. SiTech+ PP Rúra 110 x 3,4 x 1000	021 Stavby	ks	134,164	22,23	2 982,46	2 982,46	0,00
348	Montáž čistiaceho kusu pre tiché HT potrubia DN 70	021 Stavby	ks	1,900	4,74	9,01	9,01	0,00
349	Odhlučnené potrubie napr. SiTech+ PP Čistiaci kus 75	021 Stavby	ks	1,900	7,80	14,82	14,82	0,00
350	Montáž čistiaceho kusu pre tiché HT potrubia DN 100	021 Stavby	ks	15,200	6,24	94,85	94,85	0,00
351	Odhlučnené potrubie napr. SiTech+ PP Čistiaci kus 110	021 Stavby	ks	15,200	15,05	228,76	228,76	0,00
352	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 50 mm	021 Stavby	m	11,400	3,34	38,08	38,08	0,00
353	Rúra D 56/56 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	021 Stavby	m	11,970	3,24	38,78	38,78	0,00
354	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm	021 Stavby	m	11,875	4,40	52,25	52,25	0,00
355	Rúra D 100/110 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	021 Stavby	m	12,469	9,41	117,33	117,33	0,00
356	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm	021 Stavby	ks	1,900	12,67	24,07	24,07	0,00
357	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm	021 Stavby	ks	1,900	26,55	50,45	50,45	0,00
358	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	021 Stavby	ks	0,950	6,57	6,24	6,24	0,00
359	Zápachová uzávierka napr. HL136N, DN 40, kondeačný sifón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídavná protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, PP	021 Stavby	ks	0,950	29,68	28,20	28,20	0,00
360	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	021 Stavby	ks	0,950	9,24	8,78	8,78	0,00
361	Podlahový vpust napr. HL310N-3020, (0,67 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, nadstavec, rám 132 x 132 mm, kryt s možnosťou nalepenia dlažby 112 x 112 mm, PP/PE/ABS/nerez	021 Stavby	ks	0,950	108,37	102,95	102,95	0,00
362	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	021 Stavby	ks	5,700	9,70	55,29	55,29	0,00
363	Podlahový hygienický vpust s roštom, spodný odpad DN100, napr. ACO 142	021 Stavby	ks	5,700	470,56	2 682,19	2 682,19	0,00
364	Súprava vetracej hlavice napr. HL807, DN 75, materiál PP	021 Stavby	ks	1,900	27,18	51,64	51,64	0,00
365	Súprava vetracej hlavice napr. HL810, DN 110, materiál PP	021 Stavby	ks	9,500	20,63	195,99	195,99	0,00
366	Vtokový lievik napr. HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	021 Stavby	ks	1,900	13,63	25,90	25,90	0,00
367	Montáž strešného vtoku pre mPVC izolácie s ohrevom DN 110	021 Stavby	ks	17,100	11,88	203,15	203,15	0,00
368	Vyhrievaný vodorovný strešný vtok TWE 110 PVC V s integrovanou PVC manžetou	021 Stavby	ks	7,600	114,24	868,22	868,22	0,00
369	Hranatý chrlíč TWC 100x100 PVC s manžetou z fólie PVC-P	021 Stavby	ks	9,500	98,40	934,80	934,80	0,00
370	Montáž bezpečnostného prepádového strešného vtoku pre mPVC izolácie DN 75	021 Stavby	ks	12,350	7,20	88,92	88,92	0,00
371	Kruhový poistný prepád TWPP 75 PVC s integrovanou PVC manžetou	021 Stavby	ks	12,350	46,40	573,04	573,04	0,00
372	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s klbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	021 Stavby	ks	11,400	10,31	117,53	117,53	0,00
373	Lapač strešných splavenín napr. HL660N, DN 110/125, (6,67 l/s), vertikálny odtok, kôš na nečistoty, nezámrzná a pachonepriepustná klapka, pasový krúžok D 75 - 110 mm, PP	021 Stavby	ks	0,950	23,63	22,45	22,45	0,00
374	Lapač strešných naplavenín napr. HL600NHO, horizontálne pripojenie DN 110, výstup, DN 110/125, otočný klb, záchytný kôš, zápachová klapka, čistiaci otvor s nadstavcami	021 Stavby	ks	10,450	88,20	921,69	921,69	0,00
375	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	252,700	0,74	187,00	187,00	0,00
376	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	021 Stavby	m	252,700	0,91	229,96	229,96	0,00
377	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	8,510	23,35	198,71	198,71	0,00
378	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 35 mm	021 Stavby	m	52,250	45,91	2 398,80	2 398,80	0,00
379	Rúrky a lis. spojky z ušľach. ocele na inštal pitnej vody, rozmer 35x1,5	021 Stavby	m	54,863	39,20	2 150,61	2 150,61	0,00
380	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 54 mm	021 Stavby	m	81,700	76,12	6 219,00	6 219,00	0,00
381	Rúrky a lis. spojky z ušľach. ocele na inštal pitnej vody, rozmer 54x1,5	021 Stavby	m	85,785	65,23	5 595,76	5 595,76	0,00

382	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia d20	021 Stavby	m	225,625	3,73	841,58	841,58	0,00
383	Rúrka 20x2,25, 5m tyč	021 Stavby	m	248,188	7,63	1 893,67	1 893,67	0,00
384	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia d25	021 Stavby	m	194,275	4,17	810,13	810,13	0,00
385	Rúrka 25x2,5, 5m tyč	021 Stavby	m	213,703	10,80	2 307,99	2 307,99	0,00
386	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia d32	021 Stavby	m	76,000	4,48	340,48	340,48	0,00
387	Rúrka 32x3, 5m tyč	021 Stavby	m	83,600	12,94	1 081,78	1 081,78	0,00
388	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia d40	021 Stavby	m	79,800	4,70	375,06	375,06	0,00
389	Rúrka 40x4, 5m tyč	021 Stavby	m	87,780	20,57	1 805,63	1 805,63	0,00
390	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia d50	021 Stavby	m	115,900	5,05	585,30	585,30	0,00
391	Rúra 50x4 mm, 5 m tyč	021 Stavby	m	127,490	22,26	2 837,93	2 837,93	0,00
392	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia d63	021 Stavby	m	4,750	21,00	99,75	99,75	0,00
393	Rúra 63 mm, 5 m tyče	021 Stavby	m	4,988	32,09	160,05	160,05	0,00
394	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia d75	021 Stavby	m	53,200	5,62	298,98	298,98	0,00
395	Rúra 75 mm, 5 m tyče	021 Stavby	m	55,860	67,30	3 759,38	3 759,38	0,00
396	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	0,950	3,63	3,45	3,45	0,00
397	napr. Schell Polar II - nezámrzný ventil záhradný	021 Stavby	ks	0,950	75,84	72,05	72,05	0,00
398	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	021 Stavby	ks	1,900	5,04	9,58	9,58	0,00
399	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,900	24,68	46,89	46,89	0,00
400	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2 1/2	021 Stavby	ks	5,700	9,86	56,20	56,20	0,00
401	Guľový uzáver pre vodu 2 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	5,700	55,07	313,90	313,90	0,00
402	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 5/4	021 Stavby	ks	0,950	5,03	4,78	4,78	0,00
403	Ventil poistný pre teplú vodu 5/4" x 6/4", PN16, mosadz	021 Stavby	ks	0,950	314,19	298,48	298,48	0,00
404	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	021 Stavby	ks	0,950	5,03	4,78	4,78	0,00
405	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	021 Stavby	ks	0,950	39,08	37,13	37,13	0,00
406	Montáž spätného ventilu závitového G 2	021 Stavby	ks	1,900	7,82	14,86	14,86	0,00
407	Spätný ventil kontrolovateľný, 2" FF, PN 16, mosadz, disk plast	021 Stavby	ks	1,900	79,78	151,58	151,58	0,00
408	Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4	021 Stavby	ks	0,950	6,36	6,04	6,04	0,00
409	Filter na vodu napr. HONEYWELL F76S DN40	021 Stavby	ks	0,950	700,12	665,11	665,11	0,00
410	Montáž spätnéj klapy závitovej pre vodu G 5/4	021 Stavby	ks	0,950	7,15	6,79	6,79	0,00
411	Zabraň spätn.toku napr. Honeywell BA 295S - 5/4"A	021 Stavby	ks	0,950	699,00	664,05	664,05	0,00
412	Montáž ventilu výtok., plavák, vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2	021 Stavby	ks	4,750	3,10	14,73	14,73	0,00
413	Vypúšťací guľový ventil 1/2"	021 Stavby	ks	4,750	5,93	28,17	28,17	0,00
414	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	021 Stavby	ks	4,750	13,94	66,22	66,22	0,00
415	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka, prídavná ekv.6	021 Stavby	ks	4,750	270,69	1 285,78	1 285,78	0,00
416	Montáž cirkulačného čerpadla DN 15 výtlak do 1,4 m	021 Stavby	ks	0,950	5,11	4,85	4,85	0,00
417	Čerpadlo cirkulačné napr. COMFORT UP 15-14 PM DACH	021 Stavby	ks	0,950	244,43	232,21	232,21	0,00
418	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	830,300	1,44	1 195,63	1 195,63	0,00
419	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	021 Stavby	m	53,200	2,98	158,54	158,54	0,00
420	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	883,500	1,00	883,50	883,50	0,00
421	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	2,420	21,16	51,20	51,20	0,00
422	Montáž predstaveného systému záchodov (napr. GEBERIT)	021 Stavby	ks	14,250	37,02	527,54	527,54	0,00
423	Predstavený systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou, plast, napr. GEBERIT	021 Stavby	ks	13,300	360,81	4 798,77	4 798,77	0,00
424	Predstavený systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou, bezbarierový pre podpery a držadlá, napr. GEBERIT	021 Stavby	ks	0,950	527,26	500,90	500,90	0,00
425	Ovládacie tlačidlo	021 Stavby	ks	14,250	69,16	985,53	985,53	0,00
426	Závesné keramické WC + podložka	021 Stavby	ks	14,250	167,91	2 392,72	2 392,72	0,00
427	Sanitárna keramika WC doska biela	021 Stavby	ks	14,250	34,10	485,93	485,93	0,00
428	Montáž predstaveného systému pisoárov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. Grohe)	021 Stavby	súb.	5,700	38,30	218,31	218,31	0,00
429	Odsávací urinal napr. ANTIBAK, ANTIVANDAL s radarovým senzorom, sieťové napájanie	021 Stavby	ks	5,700	427,47	2 436,58	2 436,58	0,00
430	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	021 Stavby	ks	0,950	70,76	67,22	67,22	0,00
431	Kút sprchový štvorcový, štvordielny, rozmer 900x900x1950 mm, bezpečnostné sklo	021 Stavby	ks	0,950	474,22	450,51	450,51	0,00
432	Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou s prepínačom, 700x400x150 mm, výškové nastavenie 400 mm	021 Stavby	ks	0,950	160,33	152,31	152,31	0,00
433	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 90	021 Stavby	ks	1,900	2,53	4,81	4,81	0,00
434	Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 90 mm, výška vody v zápachovej uzávierke 50 mm, plast	021 Stavby	ks	1,900	33,54	63,73	63,73	0,00
435	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr	021 Stavby	ks	0,950	14,46	13,74	13,74	0,00
436	Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky, 420x510 mm, hĺbka 155 mm	021 Stavby	ks	0,950	53,50	50,83	50,83	0,00
437	Batéria drezová stojanková páková s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm, napr. JIKA	021 Stavby	ks	0,950	107,02	101,67	101,67	0,00
438	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	021 Stavby	ks	0,950	3,05	2,90	2,90	0,00
439	Zápachová uzávierka kolenová pre jednoduché drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast	021 Stavby	ks	0,950	14,25	13,54	13,54	0,00
440	Montáž výlevky keramické voľne stojacej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	0,950	24,36	23,14	23,14	0,00
441	Výlevka stojatá keramická, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža	021 Stavby	ks	0,950	191,10	181,55	181,55	0,00
442	Batéria nástenná pre výlevku DN 15, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm	021 Stavby	ks	0,950	78,73	74,79	74,79	0,00
443	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	021 Stavby	ks	33,250	22,48	747,46	747,46	0,00
444	Umývadlo keramické, rozmer 550x420x185 mm, biela	021 Stavby	ks	32,300	71,78	2 318,49	2 318,49	0,00
445	Bezbarierové umývadlo keramické, rozmer 640x550x170 mm, biela	021 Stavby	ks	0,950	77,39	73,52	73,52	0,00
446	Batéria umývadlová stojanková páková, rozmer 166x116 mm, s click-clack odpadom, chróm	021 Stavby	ks	33,250	111,45	3 705,71	3 705,71	0,00
447	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	021 Stavby	ks	33,250	2,58	85,79	85,79	0,00
448	Zápachová uzávierka umývadlová zabudovateľná napr. HL134/40, DN 40, s vyberateľným sfíonom pre pripojenie súpravy DN 32, PP	021 Stavby	ks	32,300	15,55	502,27	502,27	0,00
449	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá, d 40 mm, G 1 1/2" x 1 1/4", priestorovo úsporné pripojenie, vodorovný odtok, alpská biela, plast	021 Stavby	ks	0,950	11,66	11,08	11,08	0,00
450	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	ks	68,400	4,61	315,32	315,32	0,00
451	Ventil rohový napr. RDL 80 1/2"	021 Stavby	ks	68,400	10,70	731,88	731,88	0,00
452	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	3,408	24,29	82,77	82,77	0,00
453	Montáž expanznej nádoby pre studenú vodu, tlak 10 barov s vakom objem 33 l	021 Stavby	ks	0,950	59,65	56,67	56,67	0,00

454	Nádoba expanzná prietlačná s vakom 33 l, D 354 mm, v 468 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar	021 Stavby	ks	0,950	134,32	127,60	127,60	0,00
455	Montážny materiál	021 Stavby	ks	0,950	1050,00	997,50	997,50	0,00
456	Inžinierska činnosť	021 Stavby	ks	0,950	450,00	427,50	427,50	0,00
457	Uvedenie do prevádzky, odovzdávacie konanie	021 Stavby	ks	0,950	250,00	237,50	237,50	0,00
458	Projekt skutočného vyhotovenia	021 Stavby	ks	0,950	750,00	712,50	712,50	0,00
459	Orientačné štítky, označenia zariadení a rozvodov	021 Stavby	ks	0,950	120,00	114,00	114,00	0,00
460	Montáž trubic hr. do 19 mm vnút. priemer do 89	021 Stavby	m	1176,100	1,56	1 834,72	1 834,72	0,00
461	Tepelná izolácia hrúbky 13mm pre plast-hliníkové potrubia priemeru 16, napr. K-Flex ST	021 Stavby	m	283,100	0,96	271,78	271,78	0,00
462	Tepelná izolácia hrúbky 13mm pre plast-hliníkové potrubia priemeru 20, napr. K-Flex ST	021 Stavby	m	85,500	1,00	85,50	85,50	0,00
463	Tepelná izolácia hrúbky 13mm pre plast-hliníkové potrubia priemeru 26, napr. K-Flex ST	021 Stavby	m	119,700	1,19	142,44	142,44	0,00
464	Tepelná izolácia hrúbky 13mm pre plast-hliníkové potrubia priemeru 32, napr. K-Flex ST	021 Stavby	m	188,100	1,23	231,36	231,36	0,00
465	Tepelná izolácia hrúbky 13mm pre plast-hliníkové potrubia priemeru 40, napr. K-Flex ST	021 Stavby	m	58,900	1,52	89,53	89,53	0,00
466	Tepelná izolácia hrúbky 19 mm pre ocelové potrubia do priemeru DN20, napr. K-Flex ST	021 Stavby	m	95,000	3,79	360,05	360,05	0,00
467	Tepelná izolácia hrúbky 19 mm pre ocelové potrubia do priemeru DN25, napr. K-Flex ST	021 Stavby	m	5,700	4,54	25,88	25,88	0,00
468	Tepelná izolácia hrúbky 19 mm pre ocelové potrubia do priemeru DN32, napr. K-Flex ST	021 Stavby	m	95,000	5,25	498,75	498,75	0,00
469	Tepelná izolácia hrúbky 19 mm pre ocelové potrubia do priemeru DN40, napr. K-Flex ST	021 Stavby	m	34,200	6,45	220,59	220,59	0,00
470	Tepelná izolácia hrúbky 25 mm pre ocelové potrubia do priemeru DN50, napr. K-Flex ST	021 Stavby	m	22,800	7,81	178,07	178,07	0,00
471	Tepelná izolácia hrúbky 25 mm pre ocelové potrubia do priemeru DN65, napr. K-Flex ST	021 Stavby	m	7,600	9,90	75,24	75,24	0,00
472	Tepelná izolácia hrúbky 19 mm pre ocelové potrubia do priemeru DN32, napr. K-Flex HT	021 Stavby	m	9,500	11,81	112,20	112,20	0,00
473	Tepelná izolácia hrúbky 19 mm pre ocelové potrubia do priemeru DN50, napr. K-Flex HT	021 Stavby	m	152,000	12,81	1 947,12	1 947,12	0,00
474	Izolácia minerálna vlna s hliníkovou fóliou hrúbka 20/priemer 35mm, (napr. Thermo-teK PS Eco Alu Nobasil)	021 Stavby	m	19,000	3,54	67,26	67,26	0,00
475	Paska 35 mm x 3 mm x 15 m	021 Stavby	ks	42 750	9,33	398,86	398,86	0,00
476	Lepidlo 1,0 l	021 Stavby	ks	19 000	7,68	145,92	145,92	0,00
477	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,900	97,00	184,30	184,30	0,00
478	Montáž kotla a príslušenstva	021 Stavby	súb.	0,950	750,00	712,50	712,50	0,00
479	3xPlynový kond.kotel 49kW (napr. Viessmann Vitodens 200-W), vrátane hydraulického prepojenia s obehovými čerpadlami, kaskádovej regulácie (napr. Vitotronic 300-K MV2B) s snímačom vonk.teploty, snímačom anoloidu a zásobníka TV	021 Stavby	kpl	0,950	12541,00	11 913,95	11 913,95	0,00
480	Rozšírenie pre 2. a 3. vykurovací okruh	021 Stavby	ks	0,950	257,00	244,15	244,15	0,00
481	Plynový filter Rp 3/4	021 Stavby	ks	2,850	76,00	216,60	216,60	0,00
482	Hydraulická výhybka DN80 + tep.izolácia	021 Stavby	ks	0,950	851,00	808,45	808,45	0,00
483	Odvod kondenzátu pre 3-kotlové zariadenia	021 Stavby	ks	0,950	72,00	68,40	68,40	0,00
484	Neutralizačné zariadenie, Neutralizačný granulát 8kg (napr. GENO-Neutra V N-70)	021 Stavby	ks	0,950	348,00	330,60	330,60	0,00
485	Regulácia (napr. Vitotronic 200-H, typ HK3B)	021 Stavby	ks	0,950	989,00	939,55	939,55	0,00
486	komunikačný modul LON	021 Stavby	ks	1,900	159,00	302,10	302,10	0,00
487	Spojovací kábel LON	021 Stavby	ks	0,950	33,00	31,35	31,35	0,00
488	Koncový odpor (2ks)	021 Stavby	ks	0,950	7,10	6,75	6,75	0,00
489	Konektor pre čerpadlo , motor zmiešavača	021 Stavby	ks	3,800	11,00	41,80	41,80	0,00
490	Príložný snímač teploty (NTC 10kOhm)	021 Stavby	ks	3,800	60,00	228,00	228,00	0,00
491	Ponorný snímač teploty (NTC 10kOhm)	021 Stavby	ks	0,950	60,00	57,00	57,00	0,00
492	Montáž, revízia a doprava komína	021 Stavby	kpl	0,950	260,00	247,00	247,00	0,00
493	Odvod spalín pre 3 kotle -kaskáda pre 3-kotlové zariadenia DN160 -Revizny kus priamy DN160 -Rúra 1m , DN160	021 Stavby	kpl	0,950	719,00	683,05	683,05	0,00
494	Oddelovacie zariadenie vodomermom (napr.Filiset)	021 Stavby	sub	0,950	540,00	513,00	513,00	0,00
495	Doplňovacie zariadenie (napr. FilCONTROL PLUS (Magcontrol)Reflex) + doplňovacie zariadenie	021 Stavby	sub	0,950	1340,00	1 273,00	1 273,00	0,00
496	Montáž expanzej nádoby	021 Stavby	sub	0,950	48,90	46,46	46,46	0,00
497	Membránová expanzná nádoba (napr. Reflex N200/6bar)	021 Stavby	sub	0,950	280,00	266,00	266,00	0,00
498	Ventíl s klobúčikom R 1	021 Stavby	sub	0,950	49,00	46,55	46,55	0,00
499	Montáž solárneho systému	021 Stavby	sub	0,950	3550,00	3 372,50	3 372,50	0,00
500	Plochý kolektor (napr. VIESSMANN Vitosol 100-FM)	021 Stavby	ks	28,500	482,00	13 737,00	13 737,00	0,00
501	Spojovacia rúra (1 pár) z flexibilnej vlnitej rúry z nehrdz. ocele s mosadz.koncovkami a O-kružkami	021 Stavby	ks	25,650	31,00	795,15	795,15	0,00
502	Pripojovacia sada pre jedno kolektorové pole.	021 Stavby	ks	2,850	65,00	185,25	185,25	0,00
503	Sada puzdier	021 Stavby	ks	0,950	34,00	32,30	32,30	0,00
504	Rýchly odvzdušňovač 3/8 Solár 6b 150°C s nákrutkami so zvieracím krúžkom (22mm)	021 Stavby	ks	2,850	49,00	139,65	139,65	0,00
505	Solárna expanzná nádoba s uzatváracím ventilom a upevňovacími nohami (napr. Reflex S 240 litrov)	021 Stavby	ks	0,950	902,00	856,90	856,90	0,00
506	Solar-Divicon, typ PS20	021 Stavby	ks	0,950	645,00	612,75	612,75	0,00
507	Solárne ručné pniace čerpadlo	021 Stavby	ks	0,950	88,00	83,60	83,60	0,00
508	Teplonosné médium "Tyfocor-LS" 200 litrov v nevratnom obale. Hotová zmes do - 28 °C	021 Stavby	ks	1,900	833,00	1 582,70	1 582,70	0,00
509	Podpery pre montáž na voľnom priestranstve , vhodné pre 5 kolektorov	021 Stavby	ks	5,700	1539,00	8 772,30	8 772,30	0,00
510	Regulátor teploty, (napr. VIESSMANN Vitosolic 200, Typ SD4)	021 Stavby	ks	0,950	614,00	583,30	583,30	0,00
511	Montáž zásobníkového ohrievača a výmenníka	021 Stavby	sub	0,950	354,00	336,30	336,30	0,00
512	Zásobníkový ohrievač o objeme 950 litrov, (napr.Viessmann Vitocell 100-L typ CVLA)	021 Stavby	sub	1,900	3400,00	6 460,00	6 460,00	0,00
513	Zmiešavacia skupina (120kW), napr. Vitotrons 222	021 Stavby	sub	0,950	670,00	636,50	636,50	0,00
514	Montáž rozdeľovača a rýchlomontážnych sád	021 Stavby	sub	0,950	477,50	453,63	453,63	0,00
515	Rozdeľovač zberač DN100, 3,6metra, 7vetiev	021 Stavby	sub	0,950	1258,00	1 195,10	1 195,10	0,00
516	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M32.DN25 servomotorom Typ SR10 230V/50Hz + upevnenie na stenu so	021 Stavby	sub	2,850	766,00	2 183,10	2 183,10	0,00
517	Oddelovací výmenník napr. Vitomas 100 typ PWT	021 Stavby	sub	0,950	2196,00	2 086,20	2 086,20	0,00
518	Obehové čerpadlo UPS 32-80B	021 Stavby	sub	1,900	874,00	1 660,60	1 660,60	0,00
519	Montáž úpravne vody	021 Stavby	sub	0,950	166,00	157,70	157,70	0,00
520	Úpravňa vody (napr. Viessmann Aquaset 500-N)+ regeneračná sol 75kg	021 Stavby	sub	0,950	1121,00	1 064,95	1 064,95	0,00
521	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	021 Stavby	%	4,750	186,00	883,50	883,50	0,00
522	Potrubie z ocelových rúrok do DN20 uhlíková ocel + tvarovky a montáž	021 Stavby	m	95,000	13,10	1 244,50	1 244,50	0,00
523	Potrubie z ocelových rúrok do DN25 uhlíková ocel + tvarovky a montáž	021 Stavby	m	5,700	14,80	84,36	84,36	0,00
524	Potrubie z ocelových rúrok do DN32 uhlíková ocel + tvarovky a montáž	021 Stavby	m	95,000	15,80	1 501,00	1 501,00	0,00
525	Potrubie z ocelových rúrok do DN40 uhlíková ocel + tvarovky a montáž	021 Stavby	m	34,200	16,80	574,56	574,56	0,00
526	Potrubie z ocelových rúrok do DN50 uhlíková ocel + tvarovky a montáž	021 Stavby	m	22,800	17,80	405,84	405,84	0,00
527	Potrubie z ocelových rúrok do DN65 uhlíková ocel + tvarovky a montáž	021 Stavby	m	7,600	21,41	162,72	162,72	0,00
528	Plast-hliníkové potrubie 16x2,0 + tvarovky a montáž	021 Stavby	m	283,100	9,83	2 783,72	2 783,72	0,00
529	Plast-hliníkové potrubie 20x2,0 + tvarovky a montáž	021 Stavby	m	85,500	10,62	908,27	908,27	0,00

530	Plast-hliníkové potrubie 26x3,0 + tvarovky a montáž	021 Stavby	m	119,700	13,29	1 590,45	1 590,45	0,00
531	Plast-hliníkové potrubie 32x3,0 + tvarovky a montáž	021 Stavby	m	188,100	17,98	3 382,60	3 382,60	0,00
532	Plast-hliníkové potrubie 40x3,0 + tvarovky a montáž	021 Stavby	m	58,900	23,56	1 387,39	1 387,39	0,00
533	Medené potrubie 35x1,0 + tvarovky a montáž -pre solárne kolektory	021 Stavby	m	28,500	13,50	384,75	384,75	0,00
534	Medené potrubie 54x1,0 + tvarovky a montáž -pre solárne kolektory	021 Stavby	m	152,000	23,50	3 572,00	3 572,00	0,00
535	Tlaková skúška potrubia	021 Stavby	m	1176,100	0,40	470,44	470,44	0,00
536	Presun hmôt pre rozvod potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	8,455	19,00	160,65	160,65	0,00
537	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1/2	021 Stavby	ks	32,300	1,25	40,38	40,38	0,00
538	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	218,500	2,25	490,53	490,53	0,00
539	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 3/4	021 Stavby	ks	7,600	2,79	21,17	21,17	0,00
540	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 5/4	021 Stavby	ks	19,000	4,47	84,84	84,84	0,00
541	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 6/4	021 Stavby	ks	7,600	6,65	50,54	50,54	0,00
542	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 2	021 Stavby	ks	8,550	8,47	72,38	72,38	0,00
543	Montáž prírubovej armatúry s DN65	021 Stavby	ks	1,900	33,10	62,89	62,89	0,00
544	Termostatická hlavica (napr. Oventrop UNI LH)	021 Stavby	ks	72,200	36,86	2 661,29	2 661,29	0,00
545	Pripájacia armatúra DN15 (napr. Oventrop Combo4)	021 Stavby	kpl	72,200	107,72	7 777,38	7 777,38	0,00
546	Termostatický ventil DN15 (napr. Oventrop AV6)	021 Stavby	kpl	72,200	13,82	997,80	997,80	0,00
547	Pripájacie oblúky 16x2 - 300mm	021 Stavby	kpl	72,200	20,70	1 494,54	1 494,54	0,00
548	Gulový ventil závitový DN15	021 Stavby	ks	0,950	5,80	5,51	5,51	0,00
549	Gulový ventil závitový DN20	021 Stavby	ks	7,600	6,40	48,64	48,64	0,00
550	Gulový ventil závitový DN32	021 Stavby	ks	15,200	16,40	249,28	249,28	0,00
551	Gulový ventil závitový DN40	021 Stavby	ks	4,750	26,50	125,88	125,88	0,00
552	Gulový ventil závitový DN50	021 Stavby	ks	6,650	38,80	258,02	258,02	0,00
553	Spätná klapka DN40	021 Stavby	ks	0,950	41,20	39,14	39,14	0,00
554	Medziprírubová spätná klapka DN65+PRIRUBY	021 Stavby	ks	1,900	55,60	105,64	105,64	0,00
555	Vyvažovací ventil závitový s prednastavením a príslušenstvom pre zmeranie prietoku, s vypúšťaním DN15 (napr. Oventrop Hydrocontrol VTR)	021 Stavby	ks	0,950	23,94	22,74	22,74	0,00
556	Vyvažovací ventil závitový s prednastavením a príslušenstvom pre zmeranie prietoku, s vypúšťaním DN32 (napr. Oventrop Hydrocontrol VTR)	021 Stavby	ks	0,950	90,07	85,57	85,57	0,00
557	Vyvažovací ventil závitový s prednastavením a príslušenstvom pre zmeranie prietoku, s vypúšťaním DN40 (napr. Oventrop Hydrocontrol VTR)	021 Stavby	ks	0,950	116,15	110,34	110,34	0,00
558	Vyvažovací ventil závitový s prednastavením a príslušenstvom pre zmeranie prietoku, s vypúšťaním DN50 (napr. Oventrop Hydrocontrol VTR)	021 Stavby	ks	0,950	179,66	170,68	170,68	0,00
559	Merač tepla PolluStat E, Qn-3,5m3/h, DN25, závitové prevedenie, kalorimetrické počítadlo	021 Stavby	ks	0,950	460,00	437,00	437,00	0,00
560	Odkalovač SpiroTrap DN80 s mag. s prírub	021 Stavby	ks	0,950	1232,00	1 170,40	1 170,40	0,00
561	Závitový filter DN 32	021 Stavby	ks	2,850	17,80	50,73	50,73	0,00
562	Závitový filter DN 40	021 Stavby	ks	0,950	21,80	20,71	20,71	0,00
563	Závitový filter DN 50	021 Stavby	ks	0,950	36,40	34,58	34,58	0,00
564	Gumový kompenzátor DN32	021 Stavby	ks	5,700	35,70	203,49	203,49	0,00
565	Vypúšťací kohút gulový 1/2"	021 Stavby	ks	17,100	4,65	79,52	79,52	0,00
566	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	021 Stavby	ks	9,500	10,90	103,55	103,55	0,00
567	Teplomer technický dvojkrovový 63/120, rozsah 0-120 st. C	021 Stavby	ks	1,900	15,60	29,64	29,64	0,00
568	Tlakomer deformálny kruhový 10 bar priem. 160-Ochranná límka mosadzná	021 Stavby	ks	3,800	34,50	131,10	131,10	0,00
569	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	11,400	23,50	267,90	267,90	0,00
570	Tlaková skúška doskového telesa	021 Stavby	sub	72,200	5,60	404,32	404,32	0,00
571	Montáž vykurovacieho telesa - doskového	021 Stavby	ks	72,200	15,64	1 129,21	1 129,21	0,00
572	Doskové vykurovacie teleso 600/400 + konzoly ,OV a zátky, napr. Korado Radik Plan VK	021 Stavby	ks	1,900	54,31	103,19	103,19	0,00
573	Doskové vykurovacie teleso 600/500 + konzoly ,OV a zátky, napr. Korado Radik Plan VK	021 Stavby	ks	2,850	55,96	159,49	159,49	0,00
574	Doskové vykurovacie teleso600/600 + konzoly ,OV a zátky, napr. Korado Radik Plan VK	021 Stavby	ks	0,950	62,18	59,07	59,07	0,00
575	Doskové vykurovacie teleso 600/700 + konzoly ,OV a zátky, napr. Korado Radik Plan VK	021 Stavby	ks	0,950	69,67	66,19	66,19	0,00
576	Doskové vykurovacie teleso 300/1400 + konzoly ,OV a zátky, napr. Korado Radik Plan VK	021 Stavby	ks	5,700	104,66	596,56	596,56	0,00
577	Doskové vykurovacie teleso 400/1400 + konzoly ,OV a zátky, napr. Korado Radik Plan VK	021 Stavby	ks	0,950	115,29	109,53	109,53	0,00
578	Doskové vykurovacie teleso 400/1600 + konzoly ,OV a zátky, napr. Korado Radik Plan VK	021 Stavby	ks	32,300	129,15	4 171,55	4 171,55	0,00
579	Doskové vykurovacie teleso 400/1800 + konzoly ,OV a zátky, napr. Korado Radik Plan VK	021 Stavby	ks	7,600	143,01	1 086,88	1 086,88	0,00
580	Doskové vykurovacie teleso 600/600 + konzoly ,OV a zátky, napr. Korado Radik Plan VK	021 Stavby	ks	11,400	71,18	811,45	811,45	0,00
581	Doskové vykurovacie teleso 600/800 + konzoly ,OV a zátky, napr. Korado Radik Plan VK	021 Stavby	ks	3,800	87,65	333,07	333,07	0,00
582	Doskové vykurovacie teleso 600/1000 + konzoly ,OV a zátky , napr. Korado Radik Plan VK	021 Stavby	ks	0,950	104,12	98,91	98,91	0,00
583	Doskové vykurovacie teleso 900/800 + konzoly ,OV a zátky, napr. Korado Radik Plan VK	021 Stavby	ks	0,950	120,59	114,56	114,56	0,00
584	Doskové vykurovacie teleso 900/900 + konzoly ,OV a zátky, napr. Korado Radik Plan VK	021 Stavby	ks	0,950	143,82	136,63	136,63	0,00
585	Doskové vykurovacie teleso 900/1000 + konzoly ,OV a zátky, napr. Korado Radik Plan VK	021 Stavby	ks	0,950	156,18	148,37	148,37	0,00
586	Montáž rozdeľovacej skrinky s rozdeľovačom do 12 okruhov	021 Stavby	ks	1,900	35,00	66,50	66,50	0,00
587	Rozdeľovacia stanica " s prietokomermi 6 okruhová +armatúry + skrinka	021 Stavby	ks	0,950	211,00	200,45	200,45	0,00
588	Rozdeľovacia stanica " s prietokomermi 8 okruhová +armatúry + skrinka	021 Stavby	ks	0,950	263,00	249,85	249,85	0,00
589	Skrinka - podomietková SPR-4	021 Stavby	ks	1,900	81,00	153,90	153,90	0,00
590	Systémová platňa, napr. Viessmann NM50/30	021 Stavby	m2	332,500	10,12	3 364,90	3 364,90	0,00
591	5-vrstvová rúra PEXc 16x2,0 mm	021 Stavby	ks	1491,500	0,99	1 476,59	1 476,59	0,00
592	Ochranná rúrka 25	021 Stavby	ks	90,250	1,10	99,28	99,28	0,00
593	Okrajový izolačný pás	021 Stavby	ks	370,500	0,44	163,02	163,02	0,00
594	Dílaťací profil	021 Stavby	ks	95,000	8,00	760,00	760,00	0,00
595	Koleno na zahnutie 16	021 Stavby	ks	26,600	2,60	69,16	69,16	0,00
596	Nákrutky so svor.kružkom 16-G3/4	021 Stavby	ks	26,600	2,70	71,82	71,82	0,00
597	Montáž podlahového vykurovania	021 Stavby	m2	332,500	8,00	2 660,00	2 660,00	0,00
598	Tlaková skúška plastového potrubia do 20 mm	021 Stavby	m	1491,500	0,44	656,26	656,26	0,00
599	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	10,450	16,50	172,43	172,43	0,00
600	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	ks	0,950	329,60	313,12	313,12	0,00
601	Doplňkové konštrukcie - závesy	021 Stavby	kpl	0,950	428,00	406,60	406,60	0,00
602	Požiarnie prestupy	021 Stavby	kpl	0,950	250,00	237,50	237,50	0,00
603	Presun hmôt pre podlahové vykurovanie do 6 m	021 Stavby	%	1,900	6,90	13,11	13,11	0,00
604	Vyregulovanie systému	021 Stavby	kpl	0,950	350,00	332,50	332,50	0,00
605	Preplach systému a napustenie upravenou vodou	021 Stavby	sub	0,950	260,00	247,00	247,00	0,00
606	Uvedenie kotlov, úpravne vody a regulácií do prevádzky	021 Stavby	sub	0,950	1100,00	1 045,00	1 045,00	0,00
607	Revízie, protokoly, správy, TI	021 Stavby	sub	0,950	250,00	237,50	237,50	0,00
608	Kompletné vyskúšanie + tlaková skúška	021 Stavby	hod	68,400	10,00	684,00	684,00	0,00
609	Vzduchotechnika komplet (viď detail rozpočet - príloha)	021 Stavby	sub	0,950	189477,80	180 003,91	180 003,91	0,00
610	Ústredná EPS dve kruhové slučky, zobrazovací panel, akumulátorové batérie, napájací zdroj, GSM komunikátor (certifikovaný EN54)	021 Stavby	ks	0,950	1500,00	1 425,00	1 425,00	0,00
611	tláčidlový hlásič s plastovou záklapkou	021 Stavby	ks	19,950	65,00	1 296,75	1 296,75	0,00
612	označenie prvku EPS	021 Stavby	ks	20,900	0,50	10,45	10,45	0,00

613	kábel, bezhalogénový, požiarne odolný, B2ca s1d1a1	021 Stavby	m	950,000	0,85	807,50	807,50	0,00
614	kovová príchytka vrátane skrutky resp. kotvy, kompletná, požiarne odolnosť PS30, úchyt každých 30cm	021 Stavby	ks	3230,000	0,35	1 130,50	1 130,50	0,00
615	inštalácia rúrka 20, bezhalogénová	021 Stavby	m	950,000	0,69	655,50	655,50	0,00
616	drobný montážny a pomocný materiál (hmoždinky, skrutky pre zariadenia, ostatné príslušenstvo a pod.)	021 Stavby	kpl	0,950	594,80	565,06	565,06	0,00
617	protipožiarne utiesnenie prestupu	021 Stavby	ks	2,850	50,00	142,50	142,50	0,00
618	vyhotovenie drážky pre kábel do 1,5 v stene, strope, podlahe s následnou úpravou	021 Stavby	m	475,000	2,00	950,00	950,00	0,00
619	oživenie systému	021 Stavby	hod	9,500	25,00	237,50	237,50	0,00
620	komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku)	021 Stavby	kpl	0,950	44,00	41,80	41,80	0,00
621	montáž zariadení	021 Stavby	kpl	0,950	1438,00	1 366,10	1 366,10	0,00
622	montáž vedení	021 Stavby	kpl	0,950	3474,80	3 301,06	3 301,06	0,00
623	vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	021 Stavby	hod	4,750	20,00	95,00	95,00	0,00
624	naprogramovanie zariadenia	021 Stavby	hod	9,500	30,00	285,00	285,00	0,00
625	uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky	021 Stavby	hod	4,750	25,00	118,75	118,75	0,00
626	inžinierska činnosť a technický dozor	021 Stavby	hod	14,250	25,00	356,25	356,25	0,00
627	dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl	0,950	50,00	47,50	47,50	0,00
628	vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	021 Stavby	hod	9,500	20,00	190,00	190,00	0,00
629	zaškolenie obsluhy	021 Stavby	hod	9,500	20,00	190,00	190,00	0,00
630	odovzdanie zariadenia užívateľovi	021 Stavby	hod	9,500	20,00	190,00	190,00	0,00
631	dopravné náklady	021 Stavby	kpl	0,950	150,00	142,50	142,50	0,00
632	odvoz a likvidácia odpadu	021 Stavby	kpl	0,950	100,00	95,00	95,00	0,00
633	EZS ústredňa s GSM komunikátorom, 16-264 zón, 32 podsystémov, bez klávesnice, 3 zbernicové vetvy	021 Stavby	ks	0,950	724,50	688,28	688,28	0,00
634	Klávesnica s dotykovým displejom a čítačkou, zápsná montáž, pokročilé menu	021 Stavby	ks	4,750	384,90	1 828,28	1 828,28	0,00
635	AKU 12V/17Ah so skrutkovými svorkami M5	021 Stavby	ks	0,950	58,80	55,86	55,86	0,00
636	Doplň. zdroj s koncentrátoromNapájací zdroj 12V vrátane akumulátorov	021 Stavby	ks	1,900	238,00	452,20	452,20	0,00
637	Koncentrátor 8 zón, 4 PGM, inštalácia krabica	021 Stavby	ks	13,300	121,30	1 613,29	1 613,29	0,00
638	PIR detektor s dosahom 16m, EOL resistor, pohľad pod seba a PLUG-IN konštrukcia	021 Stavby	ks	45,600	22,90	1 044,24	1 044,24	0,00
639	Stvordrôťový plastový MG kontakt s káblom 2m vo vodorovnej rovine - hnedý	021 Stavby	ks	76,000	6,20	471,20	471,20	0,00
640	Plastová povrchová prepojovacia krabica 8 + 2 skrutkové svorky	021 Stavby	ks	76,000	1,78	135,28	135,28	0,00
641	Výstražná siréna s majákom	021 Stavby	ks	2,850	95,00	270,75	270,75	0,00
642	Označenie prvku EZS	021 Stavby	ks	145,350	0,50	72,68	72,68	0,00
643	kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1	021 Stavby	m	494,000	0,75	370,50	370,50	0,00
644	inštalácia kábel B2ca s1, d1, a1	021 Stavby	m	494,000	0,74	365,56	365,56	0,00
645	kábel UTP 4x2xAWG23, Cat 5E, Euroclass B2ca s1d1a1	021 Stavby	m	1900,000	0,22	418,00	418,00	0,00
646	ohybná inštalácia rúrka, bezhalogénová	021 Stavby	m	950,000	0,83	788,50	788,50	0,00
647	príchytka pre pevnú inštaláciu rúrky, bezhalogénová	021 Stavby	ks	1330,000	0,33	438,90	438,90	0,00
648	ohybná inštalácia rúrka vrátane príchytiek	021 Stavby	m	475,000	1,83	869,25	869,25	0,00
649	príchytka pre pevnú inštaláciu rúrky, bezhalogénová	021 Stavby	ks	665,000	0,41	272,65	272,65	0,00
650	príslušenstvo pre rúrky	021 Stavby	kpl	0,950	872,90	829,26	829,26	0,00
651	drobný montážny a pomocný materiál (hmoždinky, skrutky pre zariadenia, ostatné príslušenstvo a pod.)	021 Stavby	kpl	0,950	664,00	630,80	630,80	0,00
652	protipožiarne utiesnenie prestupu	021 Stavby	ks	2,850	50,00	142,50	142,50	0,00
653	vyhotovenie drážky pre kábel do 1,5 v stene, strope, podlahe s následnou úpravou	021 Stavby	m	950,000	2,00	1 900,00	1 900,00	0,00
654	komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku)	021 Stavby	kpl	0,950	387,00	367,65	367,65	0,00
655	montáž zariadení	021 Stavby	kpl	0,950	3490,55	3 316,02	3 316,02	0,00
656	montáž vedení	021 Stavby	kpl	0,950	5395,70	5 125,92	5 125,92	0,00
657	vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	021 Stavby	hod	9,500	20,00	190,00	190,00	0,00
658	uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky	021 Stavby	hod	9,500	25,00	237,50	237,50	0,00
659	inžinierska činnosť a technický dozor	021 Stavby	hod	19,000	25,00	475,00	475,00	0,00
660	dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl	0,950	50,00	47,50	47,50	0,00
661	vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	021 Stavby	hod	9,500	20,00	190,00	190,00	0,00
662	zaškolenie obsluhy	021 Stavby	hod	9,500	20,00	190,00	190,00	0,00
663	odovzdanie zariadenia užívateľovi	021 Stavby	hod	9,500	20,00	190,00	190,00	0,00
664	dopravné náklady	021 Stavby	kpl	0,950	150,00	142,50	142,50	0,00
665	odvoz a likvidácia odpadu	021 Stavby	kpl	0,950	100,00	95,00	95,00	0,00
666	riadiaca jednotka HSP pre 4 zóny	021 Stavby	ks	0,950	1681,30	1 597,24	1 597,24	0,00
667	2x300W výkonový zosilovač	021 Stavby	ks	0,950	1996,50	1 896,68	1 896,68	0,00
668	stanica hlásateľa - požiarne panel	021 Stavby	ks	0,950	541,20	514,14	514,14	0,00
669	doska dohľadu reproduktorovej linky	021 Stavby	ks	3,800	92,50	351,50	351,50	0,00
670	systémový nabíjač batérií	021 Stavby	ks	0,950	1270,40	1 206,88	1 206,88	0,00
671	stanica batéria 65Ah/12V	021 Stavby	ks	1,900	192,20	365,18	365,18	0,00
672	rack / 600x600 s vent.jednotkou, termostatom, policami na batérie, rozvodným panelom a ostatnou výbavou /	021 Stavby	ks	0,950	698,00	663,10	663,10	0,00
673	inštalácia materiálu pre kompletáž ústredne HSP	021 Stavby	ks	0,950	198,00	188,10	188,10	0,00
674	skrinkový nástenný reproduktor 6W, kovová skrinka, EN54-24	021 Stavby	ks	54,150	43,00	2 328,45	2 328,45	0,00
675	zvukový projektor 10W, EN54-24	021 Stavby	ks	3,800	120,00	456,00	456,00	0,00
676	označenie prvkov HSP	021 Stavby	ks	59,850	0,50	29,93	29,93	0,00
677	vypnutie TOTAL STOP pre HSP, výkonové relé, montáž na DIN lištu, pracovné kontakty pripojené napájacie káble batériového napájania, inštalovať v ústrední HSP, ovládací kábel privedie profesia silnoprádu	021 Stavby	ks	0,950	125,00	118,75	118,75	0,00
678	demontáž a odborná likvidácia existujúci systém rozhlasu (zariadenia + kabeľáž)	021 Stavby	kpl	0,950	500,00	475,00	475,00	0,00
679	NHXH-O FE180/PS30 2x1,5 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný, B2ca s1d1a1	021 Stavby	m	1520,000	0,95	1 444,00	1 444,00	0,00
680	kovová príchytka vrátane skrutky resp. kotvy, kompletná, požiarne odolnosť PS30, úchyt každých 30cm	021 Stavby	ks	5130,000	0,35	1 795,50	1 795,50	0,00
681	inštalácia rúrka 20, bezhalogénová	021 Stavby	m	1520,000	0,69	1 048,80	1 048,80	0,00
682	drobný montážny a pomocný materiál (hmoždinky, skrutky pre zariadenia, ostatné príslušenstvo a pod.)	021 Stavby	kpl	0,950	940,50	893,48	893,48	0,00
683	protipožiarne utiesnenie prestupu	021 Stavby	ks	3,800	50,00	190,00	190,00	0,00
684	vyhotovenie drážky pre kábel do 1,5 v stene, strope, podlahe s následnou úpravou	021 Stavby	m	760,000	2,00	1 520,00	1 520,00	0,00
685	oživenie systému	021 Stavby	hod	9,500	25,00	237,50	237,50	0,00
686	komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku)	021 Stavby	kpl	0,950	138,00	131,10	131,10	0,00
687	montáž zariadení	021 Stavby	kpl	0,950	5363,65	5 095,47	5 095,47	0,00
688	montáž vedení	021 Stavby	kpl	0,950	5654,50	5 371,78	5 371,78	0,00
689	vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	021 Stavby	hod	4,750	20,00	95,00	95,00	0,00
690	naprogramovanie zariadenia	021 Stavby	hod	9,500	30,00	285,00	285,00	0,00
691	meranie indexu zrozumiteľnosti podľa STN EN 60849	021 Stavby	hod	9,500	25,00	237,50	237,50	0,00
692	uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky	021 Stavby	hod	4,750	25,00	118,75	118,75	0,00
693	inžinierska činnosť a technický dozor	021 Stavby	hod	14,250	25,00	356,25	356,25	0,00
694	dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl	0,950	50,00	47,50	47,50	0,00
695	vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	021 Stavby	hod	9,500	20,00	190,00	190,00	0,00
696	zaškolenie obsluhy	021 Stavby	hod	9,500	20,00	190,00	190,00	0,00
697	odovzdanie zariadenia užívateľovi	021 Stavby	hod	9,500	20,00	190,00	190,00	0,00
698	dopravné náklady	021 Stavby	kpl	0,950	150,00	142,50	142,50	0,00
699	odvoz a likvidácia odpadu	021 Stavby	kpl	0,950	100,00	95,00	95,00	0,00
700	optický patch kábel, LC, OM3	021 Stavby	ks	1,900	9,00	17,10	17,10	0,00
701	metalický patch kábel cat 6A	021 Stavby	ks	5,700	5,53	31,52	31,52	0,00
702	meracie protokoly - metalika	021 Stavby	ks	5,700	4,00	22,80	22,80	0,00

703	beznástrojový konektor RJ45/s pre priamu montáž na inštaláciu kábel Cat 7A, Cat 7, Cat 6A	021 Stavby	ks	11,400	3,64	41,50	41,50	0,00
704	PC určený na monitorovanie/vzdialené monitorovanie, je určený na monitorovanie do 64 kamier, možnosť pripojenia 2 monitorov, i7 core, 8GB RAM DDR4, možnosť rozšírenia, Systémový HDD SATA 7.2K rpm LFF, non hot plug HDD, samostatná grafická karta s 1x HDMI,	021 Stavby	ks	0,950	1280,00	1 216,00	1 216,00	0,00
705	31.5" Full HD CCTV DID LCD monitor pre prevádzku 24/7, max. rozlíšenie 1920 x 1080 px, pomer strán 16:9, pozorovací uhol 178° / 178°, 16,7 mil. farieb, odozva 5 ms, 1x VGA vstup, 1x audio vstup, 1x audio výstup, 2x HDMI vstup, kontrast 1200:1, jas 300 cd/	021 Stavby	ks	0,950	445,00	422,75	422,75	0,00
706	Videorekordér IP sieťový 8kanálový, OS Linux, Quad-core processor, podporované formáty H.264 / H.265, záznam max. do 200 Mbps, maximálne rozlíšenie 8 Mpx na kameru, alarm I/O 4/2, audio 1/1, 2x SATA III 3,5" HDD max. 12 TB (bez HDD), 1 HDMI(4K) + 1 VGA vý	021 Stavby	ks	1,900	323,00	613,70	613,70	0,00
707	switch 8x FE PoE + 2x GE (Combo) + 2x GE SFP (Combo), podpora PoE pre 16 portov, management, Long Distance Mode (napájanie a dáta až na 250 m), L2, 16x PoE (IEEE802.3af/at), celkovo na všetky porty max. 240 W, oranžový port pro PFT1300, ochrana proti bles	021 Stavby	ks	1,900	330,00	627,00	627,00	0,00
708	SATA DISK 3000GB, 5900 rpm, vhodný do podmienok 24/7, pre PC Videoserver, DVR, NAS, záruka 36 mesiacov	021 Stavby	ks	1,900	120,00	228,00	228,00	0,00
709	Online UPS zdroj nepretržitého napájania 230 V AC, výkon 1000 VA (900 W), 3x akumulátor TP 12-7 Ah, 3x výstup IEC C13, rýchlosť nábehu - priebežne, ochrana proti úplnému vybitiu, ochrana proti skratu na výstupe, LCD info displej, konfigurácia softvérom ce	021 Stavby	ks	1,900	429,00	815,10	815,10	0,00
710	4 Mpx dome IP Starlight kamera, Day/Night, Smart IR prísvit s dosvitom 40 m, 1/3" 4Megapixel progressive CMOS, rozlíšenie 2688 x 1520 px @ 20 fps, citlivosť 0,008 lx @ F1.5, motorický zoom objektív 2,7-13,5 mm, uhol záberu H: 104°-27°, V: 55°-15°, D: 124°	021 Stavby	ks	5,700	215,00	1 225,50	1 225,50	0,00
711	Prídavný límeč pre Dahua kamery IPC-HDW [RP-Z], SD22204T-GN, kompatibilné príslušenstvo PFA150, PFA151	021 Stavby	ks	5,700	9,00	51,30	51,30	0,00
712	Optický modul, LC konektor, multimode	021 Stavby	ks	1,900	49,00	93,10	93,10	0,00
713	kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1	021 Stavby	m	285,000	0,75	213,75	213,75	0,00
714	ohybná inštalácia rúrka, bezhalogénová	021 Stavby	m	285,000	0,83	236,55	236,55	0,00
715	príchytky pre pevnú inštaláciu rúrku, bezhalogénová, úchyt každých 50 cm	021 Stavby	ks	380,000	0,33	125,40	125,40	0,00
716	príslušenstvo pre rúrky	021 Stavby	kpl	0,950	133,35	126,68	126,68	0,00
717	drobný montážny a pomocný materiál (hmoždinky, skrutky pre zariadenia, ostatné príslušenstvo a pod.)	021 Stavby	kpl	0,950	135,30	128,54	128,54	0,00
718	vyhotovenie drážky pre kábel do 1,5 v stene, strope, podlahe	021 Stavby	m	285,000	2,00	570,00	570,00	0,00
719	oživenie systému	021 Stavby	hod	4,750	25,00	118,75	118,75	0,00
720	komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku)	021 Stavby	kpl	0,950	51,00	48,45	48,45	0,00
721	montáž zariadení	021 Stavby	kpl	0,950	2844,93	2 702,68	2 702,68	0,00
722	montáž vedení	021 Stavby	kpl	0,950	874,65	830,92	830,92	0,00
723	vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	021 Stavby	hod	4,750	20,00	95,00	95,00	0,00
724	naprogramovanie zariadenia	021 Stavby	hod	4,750	30,00	142,50	142,50	0,00
725	uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky	021 Stavby	hod	4,750	25,00	118,75	118,75	0,00
726	inžinierska činnosť a technický dozor	021 Stavby	hod	9,500	25,00	237,50	237,50	0,00
727	dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl	0,950	50,00	47,50	47,50	0,00
728	vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	021 Stavby	hod	4,750	20,00	95,00	95,00	0,00
729	zaškolenie obsluhy	021 Stavby	hod	4,750	20,00	95,00	95,00	0,00
730	odovzdanie zariadenia užívateľovi	021 Stavby	hod	4,750	20,00	95,00	95,00	0,00
731	dopravné náklady	021 Stavby	kpl	0,950	150,00	142,50	142,50	0,00
732	odvoz a likvidácia odpadu	021 Stavby	kpl	0,950	100,00	95,00	95,00	0,00
733	závesný rozvádzač 19" 600x600, 12U	021 Stavby	ks	1,900	127,14	241,57	241,57	0,00
734	stojanový rozvádzač 19" 600x600, 42U	021 Stavby	ks	0,950	580,00	551,00	551,00	0,00
735	ventilačná jednotka strešná, podlahová, 4 ventilátory, s termostatom	021 Stavby	ks	1,900	128,96	245,02	245,02	0,00
736	držák patch káblov 19" s hĺbkou oka 37 mm, kovový	021 Stavby	ks	8,550	4,91	42,01	42,01	0,00
737	pevná police 19"	021 Stavby	ks	1,900	13,78	26,18	26,18	0,00
738	rozdvodný panel 19", 5 x 230V, French	021 Stavby	ks	2,850	19,89	56,69	56,69	0,00
739	patch panel Cat 6A, osadený s 24xRJ45	021 Stavby	ks	5,700	122,53	698,39	698,39	0,00
740	zásuvka 2XRJ45 6A, podpovrchová	021 Stavby	ks	37,050	12,13	449,38	449,38	0,00
741	zásuvka 1XRJ45 6A, podpovrchová	021 Stavby	ks	10,450	11,00	114,95	114,95	0,00
742	inštalácia krabice pod omietku	021 Stavby	ks	47,500	0,35	16,63	16,63	0,00
743	zásuvka 2XRJ45 6A, do podlahovej krabice	021 Stavby	ks	13,300	12,53	166,65	166,65	0,00
744	Podstavec 800x1000	021 Stavby	ks	0,950	60,19	57,18	57,18	0,00
745	Patch kábel U/FTP, Cat 6A, LSOH, šedý, 3m	021 Stavby	ks	111,150	6,50	722,48	722,48	0,00
746	Patch panel výsuvný pre 24 x LC adaptérov, neosadený	021 Stavby	ks	2,850	35,00	99,75	99,75	0,00
747	LC-LC adaptér, OM4	021 Stavby	ks	30,400	0,75	22,80	22,80	0,00
748	LC pigtail, OM4 50/125 µm	021 Stavby	ks	30,400	2,00	60,80	60,80	0,00
749	Držiak pre 12 zvarov	021 Stavby	ks	3,800	6,00	22,80	22,80	0,00
750	Distribučný box pre 4 x LC-LC Duplex, neosadený	021 Stavby	ks	7,600	25,00	190,00	190,00	0,00
751	optický patch kábel OM4 50/125 µm	021 Stavby	ks	30,400	9,00	273,60	273,60	0,00
752	zváranie optického vlákna	021 Stavby	ks	30,400	15,00	456,00	456,00	0,00
753	ostatné drobné rozširovacie príslušenstvo pre dátové rozvádzače	021 Stavby	kpl	0,950	250,00	237,50	237,50	0,00
754	vertikálny vyvážovací panel	021 Stavby	ks	1,900	40,00	76,00	76,00	0,00
755	HDMI zásuvka, inštalácia rámček, podom. krabica, montáž pod omietku	021 Stavby	ks	13,300	45,00	598,50	598,50	0,00
756	HDMI zásuvka, inštalácia rámček, montáž do podlahovej krabice	021 Stavby	ks	13,300	45,00	598,50	598,50	0,00
757	meracie protokoly - optika	021 Stavby	ks	30,400	8,00	243,20	243,20	0,00
758	meracie protokoly - metalika	021 Stavby	ks	111,150	4,00	444,60	444,60	0,00
759	označenie dátových zásuviek	021 Stavby	ks	111,150	0,50	55,58	55,58	0,00
760	označenie patch panelov	021 Stavby	ks	8,550	25,00	213,75	213,75	0,00
761	demontáž a odborná likvidácia existujúci systém rozhlasu (zariadenia + kabeľáž)	021 Stavby	kpl	0,950	1000,00	950,00	950,00	0,00
762	kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1	021 Stavby	m	7125,000	0,75	5 343,75	5 343,75	0,00
763	Optický kábel s pancierom, 8xOM3, 50/125µm, pre vonkajšie aj vnútorné použitie	021 Stavby	ks	285,000	0,47	133,38	133,38	0,00
764	HDMI kábel (dĺžka 15m)	021 Stavby	ks	13,300	50,00	665,00	665,00	0,00
765	ohybná inštalácia rúrka, bezhalogénová	021 Stavby	m	1900,000	0,83	1 577,00	1 577,00	0,00
766	príchytky pre pevnú inštaláciu rúrku, bezhalogénová	021 Stavby	ks	2565,000	0,33	846,45	846,45	0,00
767	ohybná inštalácia rúrka vrátane príchytky	021 Stavby	m	950,000	1,83	1 738,50	1 738,50	0,00
768	príchytky pre pevnú inštaláciu rúrku, bezhalogénová	021 Stavby	ks	1330,000	0,41	545,30	545,30	0,00
769	ohybná inštalácia rúrka, montáž do podlahy	021 Stavby	m	133,000	1,89	251,37	251,37	0,00
770	príslušenstvo pre rúrky	021 Stavby	kpl	0,950	1533,35	1 456,68	1 456,68	0,00
771	drobný montážny a pomocný materiál (hmoždinky, skrutky pre zariadenia, ostatné príslušenstvo a pod.)	021 Stavby	kpl	0,950	1505,40	1 430,13	1 430,13	0,00
772	protipožiarnie utiesnenie prestupu	021 Stavby	ks	0,950	50,00	47,50	47,50	0,00
773	vyhotovenie drážky pre kábel do 1,5 v stene, strope, podlahe s následnou úpravou	021 Stavby	m	1900,000	2,00	3 800,00	3 800,00	0,00
774	komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku)	021 Stavby	kpl	0,950	707,00	671,65	671,65	0,00
775	montáž zariadení	021 Stavby	kpl	0,950	4174,47	3 965,75	3 965,75	0,00
776	montáž vedení	021 Stavby	kpl	0,950	14773,75	14 035,06	14 035,06	0,00
777	vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	021 Stavby	hod	9,500	20,00	190,00	190,00	0,00

778	uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky	021 Stavby	hod	9,500	25,00	237,50	237,50	0,00
779	inžinierska činnosť a technický dozor	021 Stavby	hod	19,000	25,00	475,00	475,00	0,00
780	dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl	0,950	50,00	47,50	47,50	0,00
781	vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	021 Stavby	hod	9,500	20,00	190,00	190,00	0,00
782	zaškolenie obsluhy	021 Stavby	hod	9,500	20,00	190,00	190,00	0,00
783	odovzdanie zariadenia užívateľovi	021 Stavby	hod	9,500	20,00	190,00	190,00	0,00
784	dopravné náklady	021 Stavby	kpl	0,950	150,00	142,50	142,50	0,00
785	odvoz a likvidácia odpadu	021 Stavby	kpl	0,950	100,00	95,00	95,00	0,00
786	IP dvemá kamerová jednotka, video modul s elektronikou a s šiestimi tlačidlami, podsvietená menovka, antivandal nerez prevedenie, 1,3 Mpx farebná kamera, 110° uhol pohľadu, H.264 kompresia, TCP/IP komunikácia, nastavenie cez webové rozhranie, LED prív	021 Stavby	ks	4,750	188,00	893,00	893,00	0,00
787	Modul pre IP dvernú viac tlačidlovú jednotku, RFID bezkontaktná čítačka (MIFARE 13,56MHz) pre ovládanie zámku, nerez prevedenie, nastavenie cez webové rozhranie, napájanie z dvernej jednotky, montáž do inšalačného rámk	021 Stavby	ks	4,750	59,00	280,25	280,25	0,00
788	RFID bezkontaktná elektronická kľúčnica, (MIFARE S70 Standard 1k, 13,56MHz) ISO 14443-4, sedá	021 Stavby	ks	28,500	2,70	76,95	76,95	0,00
789	PoE switch, 2x 10/100 Mbps + 6x 10/100 Mbps PoE (24 V/max. 45 W) pre pripojenie video monitorov, napájanie 24 V DC	021 Stavby	ks	1,900	45,00	85,50	85,50	0,00
790	Programátor čipov / USB	021 Stavby	ks	0,950	150,00	142,50	142,50	0,00
791	IP videomonitor - telefón, 7" farebný dotykový LCD displej s rozlíšením 800x480, H.264 kompresia, TCP/IP komunikácia, grafické menu, dotykové tlačidlá, možnosť automatického záznamu obrázkov po zazvonení alebo videa pri zanechaní odkazu po vložení micro S	021 Stavby	ks	7,600	169,00	1 284,40	1 284,40	0,00
792	Napájací adaptér 24V/2,5A pre PoE switch	021 Stavby	ks	1,900	24,50	46,55	46,55	0,00
793	Elektrický zámok so zvýšenou odolnosťou, použitie do namáhaného prostredia (800 kg), napájanie 12 V DC, odber 12 V DC / 400 mA, rozmery 21 x 75 x 28 mm, bez listy, záruka 5 rokov	021 Stavby	ks	4,750	38,00	180,50	180,50	0,00
794	Bezústrojový konektor RJ45/s pre priamu montáž na inšalačný kábel Cat 7A, Cat 7, Cat 6A	021 Stavby	ks	24,700	3,64	89,91	89,91	0,00
795	ostatné rozširovacie príslušenstvo pre videotelefón	021 Stavby	kpl	0,950	50,00	47,50	47,50	0,00
796	meracie protokoly - metalika	021 Stavby	ks	12,350	4,00	49,40	49,40	0,00
797	napájací zdroj 12V/2A vrátane akubaterií a krytu	021 Stavby	ks	1,900	125,00	237,50	237,50	0,00
798	Optický modul, LC konektor, multimode	021 Stavby	ks	1,900	49,00	93,10	93,10	0,00
799	demontáž a odborná likvidácia existujúci systém audiotelefón (zariadenia + kabeľáž)	021 Stavby	kpl	0,950	500,00	475,00	475,00	0,00
800	kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1	021 Stavby	m	617,500	0,75	463,13	463,13	0,00
801	inšalačný kábel, B2ca s1, d1, a1	021 Stavby	m	247,000	0,74	182,78	182,78	0,00
802	ohybná inšalačná rúrka, bezhalogénová	021 Stavby	m	617,500	0,83	512,53	512,53	0,00
803	príchytky pre pevnú inšalačnú rúrku, bezhalogénová, úchyt každých 50 cm	021 Stavby	ks	855,000	0,33	282,15	282,15	0,00
804	príslušenstvo pre rúrky	021 Stavby	kpl	0,950	292,78	278,14	278,14	0,00
805	drobný montážny a pomocný materiál (hmoždinky, skrutky pre zariadenia, ostatné príslušenstvo a pod.)	021 Stavby	kpl	0,950	278,80	264,86	264,86	0,00
806	vyhotovenie drážky pre kábel do 1,5 v stene, strope, podlahe	021 Stavby	m	308,750	2,00	617,50	617,50	0,00
807	oživenie systému	021 Stavby	hod	9,500	25,00	237,50	237,50	0,00
808	komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku)	021 Stavby	kpl	0,950	1,00	0,95	0,95	0,00
809	montáž zariadení	021 Stavby	kpl	0,950	250,00	237,50	237,50	0,00
810	montáž vedení	021 Stavby	kpl	0,950	2087,98	1 983,58	1 983,58	0,00
811	vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	021 Stavby	hod	9,500	20,00	190,00	190,00	0,00
812	naprogramovanie zariadenia	021 Stavby	hod	9,500	30,00	285,00	285,00	0,00
813	uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky	021 Stavby	hod	9,500	25,00	237,50	237,50	0,00
814	inžinierska činnosť a technický dozor	021 Stavby	hod	19,000	25,00	475,00	475,00	0,00
815	dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl	0,950	50,00	47,50	47,50	0,00
816	vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	021 Stavby	hod	9,500	20,00	190,00	190,00	0,00
817	zaškolenie obsluhy	021 Stavby	hod	9,500	20,00	190,00	190,00	0,00
818	odovzdanie zariadenia užívateľovi	021 Stavby	hod	9,500	20,00	190,00	190,00	0,00
819	dopravné náklady	021 Stavby	kpl	0,950	150,00	142,50	142,50	0,00
820	odvoz a likvidácia odpadu	021 Stavby	kpl	0,950	100,00	95,00	95,00	0,00
821	Dodávka rozvádzača RE-Z	021 Stavby	ks	0,950	5900,00	5 605,00	5 605,00	0,00
822	Dodávka rozvádzača RP-1	021 Stavby	ks	0,950	1100,00	1 045,00	1 045,00	0,00
823	Dodávka rozvádzača RP-2	021 Stavby	ks	0,950	1375,00	1 306,25	1 306,25	0,00
824	Dodávka rozvádzača R-KUCH	021 Stavby	ks	0,950	3795,00	3 605,25	3 605,25	0,00
825	Dodávka hlavnej uzemňovacej svorkovnice	021 Stavby	ks	0,950	22,80	21,66	21,66	0,00
826	Dodávka podružnej uzemňovacej svorkovnice	021 Stavby	ks	4,750	12,60	59,85	59,85	0,00
827	Osadenie a zapojenie hlavného rozvádzača RE-Z	021 Stavby	ks	0,950	144,53	137,31	137,31	0,00
828	Osadenie a zapojenie podružného rozvádzača	021 Stavby	ks	2,850	72,28	206,00	206,00	0,00
829	Montáž hlavnej uzemňovacej svorkovnice	021 Stavby	ks	0,950	15,80	14,82	14,82	0,00
830	Montáž podružnej uzemňovacej svorkovnice	021 Stavby	ks	4,750	8,20	38,95	38,95	0,00
831	Jednopolový spínač radenie 1, IP20, 250V, 10A, (napr. SCHNEIDER SEDNA, BIELY)	021 Stavby	ks	32,300	3,77	121,77	121,77	0,00
832	Štredavý spínač radenie 6, IP20, 250V, 10A, (napr. SCHNEIDER SEDNA, BIELY)	021 Stavby	ks	9,500	3,48	33,06	33,06	0,00
833	Sériový spínač radenie 5, IP20, 250V, 10A, (napr. SCHNEIDER SEDNA, BIELY)	021 Stavby	ks	18,050	4,33	78,16	78,16	0,00
834	Sériový spínač radenie 6+6, IP20, 250V, 10A, (napr. SCHNEIDER SEDNA, BIELY)	021 Stavby	ks	3,800	5,18	19,68	19,68	0,00
835	Spínač č.7 IP20, IP44, (napr. SCHNEIDER, SEDNA, BIELA)	021 Stavby	ks	3,800	6,80	25,84	25,84	0,00
836	Pohybový spínač 360 stupňový, 230V, IP20	021 Stavby	ks	24,700	55,60	1 373,32	1 373,32	0,00
837	Centrálny stop	021 Stavby	ks	0,950	41,20	39,14	39,14	0,00
838	Totálny stop	021 Stavby	ks	0,950	41,20	39,14	39,14	0,00
839	VYPÍNAČ 0-1, 400V, IP44	021 Stavby	ks	10,450	32,60	340,67	340,67	0,00
840	Zásuvka 230V, 16A, IP20, BIELA	021 Stavby	ks	209,000	2,93	612,37	612,37	0,00
841	Zásuvka 230V, 16A, IP44, BIELA	021 Stavby	ks	1,900	6,80	12,92	12,92	0,00
842	Zásuvka 400V	021 Stavby	ks	0,000	12,60	0,00	0,00	0,00
843	Jednorámik, (napr. SCHNEIDER SEDNA, BIELY)	021 Stavby	ks	141,550	0,66	93,42	93,42	0,00
844	Dvojrámik, (napr. SCHNEIDER SEDNA, BIELY)	021 Stavby	ks	54,150	1,22	66,06	66,06	0,00
845	Trojrámik, (napr. SCHNEIDER SEDNA, BIELY)	021 Stavby	ks	14,250	1,80	25,65	25,65	0,00
846	Štvorrámik, (napr. SCHNEIDER SEDNA, BIELY)	021 Stavby	ks	0,000	2,36	0,00	0,00	0,00
847	Päťrámik, (napr. SCHNEIDER SEDNA, BIELY)	021 Stavby	ks	0,000	2,86	0,00	0,00	0,00
848	Ventilátor 230V, IP20	021 Stavby	ks	0,000	35,00	0,00	0,00	0,00
849	Podlahová dóza 9 modulová TYP: PDZ01	021 Stavby	ks	11,400	100,00	1 140,00	1 140,00	0,00
850	Podlahová dóza 9 modulová TYP: PDZ02	021 Stavby	ks	3,800	80,00	304,00	304,00	0,00
851	Zásuvka 230V, 16A, do podlahovej dózy (napr. Legrand Mosaic)	021 Stavby	ks	30,400	3,44	104,58	104,58	0,00
852	Zásuvka 230V, 16A, do podlahovej dózy, červená (napr. Legrand Mosaic)	021 Stavby	ks	53,200	12,77	679,36	679,36	0,00
853	Záslepka do podlahovej dózy	021 Stavby	ks	38,000	1,50	57,00	57,00	0,00
854	Inšalačná krabica	021 Stavby	ks	276,450	0,56	154,81	154,81	0,00
855	Škatulová rozvodnica 6455-11	021 Stavby	ks	95,000	3,56	338,20	338,20	0,00
856	Krabica rozvodná OBO A11	021 Stavby	ks	95,000	1,30	123,50	123,50	0,00
857	Krabica rozvodná OBO A8	021 Stavby	ks	28,500	1,12	31,92	31,92	0,00
858	Škatulová rozvodnica E90 s požiarovou odolnosťou	021 Stavby	ks	59,850	35,00	2 094,75	2 094,75	0,00
859	Svorka na uzemnenie ZS16+Cu pásik 0,5m	021 Stavby	ks	70,300	3,20	224,96	224,96	0,00
860	Štítok popisný	021 Stavby	ks	475,000	0,25	118,75	118,75	0,00
861	Montáž a zapojenie spínača - včítane označenia	021 Stavby	ks	67,450	3,80	256,31	256,31	0,00
862	Montáž a zapojenie pohybového senzora	021 Stavby	ks	24,700	8,60	212,42	212,42	0,00

863	Montáž a zapojenie spínača 400V	021 Stavby	ks	10,450	12,60	131,67	131,67	0,00
864	Montáž a zapojenie zásuvky 230V - včítane označenia	021 Stavby	ks	210,900	5,20	1 096,68	1 096,68	0,00
865	Montáž a zapojenie zásuvky v podlahovej dóze - včítane označenia	021 Stavby	ks	83,600	4,80	401,28	401,28	0,00
866	Montáž tlačítka Centrál stop a Totál stop	021 Stavby	ks	1,900	12,60	23,94	23,94	0,00
867	Jednorámik	021 Stavby	ks	141,550	0,50	70,78	70,78	0,00
868	Dvojrámik	021 Stavby	ks	54,150	0,50	27,08	27,08	0,00
869	Trojrámik	021 Stavby	ks	14,250	0,50	7,13	7,13	0,00
870	Štvorrámik	021 Stavby	ks	0,000	0,50	0,00	0,00	0,00
871	Paľtrámik	021 Stavby	ks	0,000	0,50	0,00	0,00	0,00
872	Montáž a zapojenie podlahovej dózy	021 Stavby	ks	15,200	35,00	532,00	532,00	0,00
873	Montáž inštaláčnej krabice	021 Stavby	ks	276,450	1,80	497,61	497,61	0,00
874	Vŕtanie otvorov pre inštaláciu krabicu	021 Stavby	ks	276,450	3,60	995,22	995,22	0,00
875	Montáž skatufovej rozvodnice	021 Stavby	ks	95,000	12,56	1 193,20	1 193,20	0,00
876	Montáž krabice rozvodnej OBO	021 Stavby	ks	123,500	8,60	1 062,10	1 062,10	0,00
877	Montáž skatufovej rozvodky E90 s požiarou odolnosťou	021 Stavby	ks	59,850	12,56	751,72	751,72	0,00
878	Pripojenie spotrebiča do 230V	021 Stavby	ks	86,450	8,60	743,47	743,47	0,00
879	Pripojenie spotrebiča do 400V	021 Stavby	ks	11,400	15,86	180,80	180,80	0,00
880	Montáž svorky na uzemnenie ZS16+Cu pásik 0,5m	021 Stavby	ks	70,300	2,80	196,84	196,84	0,00
881	Štítok popisný	021 Stavby	ks	475,000	0,50	237,50	237,50	0,00
882	Svietidlo TYP 1 (napr. FAEL 34007 NEXT 0 1 COB 850mA WB 32,0 W)	021 Stavby	ks	5,700	115,00	655,50	655,50	0,00
883	Svietidlo TYP 2 (napr. HELIOS Lighting, spol. s r.o. 1840140 + rám_600x600 Luminel strop 600x600 40W 40,0 W)	021 Stavby	ks	74,100	79,00	5 853,90	5 853,90	0,00
884	Svietidlo TYP 3 (napr. HELIOS Lighting, spol. s r.o. 1940140 + rám_1200x300 Luminel strop 1200x300 40W 40,0 W)	021 Stavby	ks	196,650	91,00	17 895,15	17 895,15	0,00
885	Svietidlo TYP 4 (napr. HELIOS Lighting, spol. s r.o. 60180020 Pluto 020 20,0 W)	021 Stavby	ks	8,550	57,50	491,63	491,63	0,00
886	Svietidlo TYP 5 (napr. HELIOS Lighting, spol. s r.o. 60180025 Pluto 025 25,0 W)	021 Stavby	ks	3,800	61,50	233,70	233,70	0,00
887	Svietidlo TYP 6 (napr. HELIOS Lighting, spol. s r.o. 67040 VENUS 040 37,0 W)	021 Stavby	ks	23,750	96,50	2 291,88	2 291,88	0,00
888	Svietidlo TYP 7 (napr. HELIOS Lighting, spol. s r.o. 67060 VENUS 060 55,0 W)	021 Stavby	ks	15,200	115,00	1 748,00	1 748,00	0,00
889	Svietidlo TYP 8, exteriérové LED svietidlo stĺpkové, (napr. Rendl Vadis 900, 8W, 520 lm)	021 Stavby	ks	19,000	178,00	3 382,00	3 382,00	0,00
890	Svietidlo núdzové TYP NP1, S OZNAČENÍM SMERU ÚNIKU JEDNOSTRANNÉ 2W, 230V, IP54	021 Stavby	ks	31,350	83,50	2 617,73	2 617,73	0,00
891	Svietidlo núdzové TYP NP2, S OZNAČENÍM SMERU ÚNIKU DOUSTRANNÉ 2W, 230V, IP54	021 Stavby	ks	0,000	83,50	0,00	0,00	0,00
892	Svietidlo núdzové TYP NB1, STROPNÉ ANTIPANIK LED 3W, 230V, IP54	021 Stavby	ks	23,750	65,50	1 555,63	1 555,63	0,00
893	Svietidlo núdzové TYP NB2, STROPNÉ ANTIPANIK HYDRANTY LED 3W, 230V, IP54	021 Stavby	ks	4,750	77,50	368,13	368,13	0,00
894	CBS Centrál + programovanie, zaškolenie, tech. správa	021 Stavby	ks	0,950	4955,00	4 707,25	4 707,25	0,00
895	Montáž a zapojenie svietidla	021 Stavby	ks	346,750	12,00	4 161,00	4 161,00	0,00
896	Montáž a zapojenie núdzového svietidla	021 Stavby	ks	59,850	11,20	670,32	670,32	0,00
897	Kábel N2XH-J 4x120mm	021 Stavby	m	23,750	55,30	1 313,38	1 313,38	0,00
898	Kábel N2XH-J 5x50mm	021 Stavby	m	28,500	30,75	876,38	876,38	0,00
899	Kábel N2XH-J 5x16mm2	021 Stavby	m	95,000	9,06	860,70	860,70	0,00
900	Kábel N2XH-J 5x10mm	021 Stavby	m	95,000	5,89	559,55	559,55	0,00
901	Kábel N2XH-J 5x6mm2	021 Stavby	m	190,000	3,62	687,80	687,80	0,00
902	Kábel N2XH-J 5x4mm2	021 Stavby	m	95,000	2,51	238,45	238,45	0,00
903	Kábel CYK-J 4x4mm2	021 Stavby	m	71,250	1,81	128,96	128,96	0,00
904	Kábel N2XH-J 5x2,5mm2	021 Stavby	m	190,000	1,62	307,80	307,80	0,00
905	Kábel N2XH-J 3x2,5mm2	021 Stavby	m	5795,000	1,08	6 258,60	6 258,60	0,00
906	Kábel N2XH-J 3x1,5mm2	021 Stavby	m	2375,000	0,67	1 591,25	1 591,25	0,00
907	Kábel N2XH-O 3x1,5mm2	021 Stavby	m	285,000	0,67	190,95	190,95	0,00
908	Kábel NHXH-J 3x1,5 B2ca(s1a,d1,a1)	021 Stavby	m	380,000	1,28	486,40	486,40	0,00
909	Kábel N2XH-O 2x1,5mm2	021 Stavby	m	475,000	0,52	247,00	247,00	0,00
910	JE-H(SI)-H-R 1x2x0,8	021 Stavby	m	285,000	0,85	242,25	242,25	0,00
911	Kábel CYA 25	021 Stavby	m	285,000	2,52	718,20	718,20	0,00
912	Kábel CYA 16	021 Stavby	m	380,000	1,63	619,40	619,40	0,00
913	Kábel CYA 6	021 Stavby	m	380,000	0,70	266,00	266,00	0,00
914	Kábel N2XH-J 4x120mm	021 Stavby	m	23,750	2,60	61,75	61,75	0,00
915	Kábel N2XH-J 5x50mm	021 Stavby	m	28,500	1,86	53,01	53,01	0,00
916	Kábel N2XH-J 5x16mm2	021 Stavby	m	95,000	1,50	142,50	142,50	0,00
917	Kábel N2XH-J 5x10mm2	021 Stavby	m	95,000	1,50	142,50	142,50	0,00
918	Kábel N2XH-J 5x6mm2	021 Stavby	m	190,000	1,20	228,00	228,00	0,00
919	Kábel N2XH-J 5x4mm2	021 Stavby	m	95,000	1,20	114,00	114,00	0,00
920	Kábel N2XH-J 5x2,5mm2	021 Stavby	m	190,000	0,70	133,00	133,00	0,00
921	Kábel N2XH-J 3x2,5mm2	021 Stavby	m	5795,000	0,70	4 056,50	4 056,50	0,00
922	Kábel N2XH-J 3x1,5mm2	021 Stavby	m	2375,000	0,70	1 662,50	1 662,50	0,00
923	Kábel N2XH-O 3x1,5mm2	021 Stavby	m	285,000	0,70	199,50	199,50	0,00
924	Kábel N2XH-O 2x1,5mm2	021 Stavby	m	475,000	0,70	332,50	332,50	0,00
925	Kábel NHXH-J 3x1,5 B2ca(s1a,d1,a1)	021 Stavby	m	380,000	0,70	266,00	266,00	0,00
926	JE-H(SI)-H-R 1x2x0,8	021 Stavby	m	285,000	0,70	199,50	199,50	0,00
927	Kábel CYA 25	021 Stavby	m	285,000	1,58	450,30	450,30	0,00
928	Kábel CYA 16	021 Stavby	m	380,000	1,25	475,00	475,00	0,00
929	Kábel CYA 6	021 Stavby	m	380,000	0,70	266,00	266,00	0,00
930	Výkop káblovej rhyhy 80x60	021 Stavby	m	384,750	11,20	4 309,20	4 309,20	0,00
931	Ziadenie káblového lôžka vrátane ochrannej fólie	021 Stavby	m	384,750	3,80	1 462,05	1 462,05	0,00
932	Zásyp káblového lôžka 80x60	021 Stavby	m	384,750	3,11	1 196,57	1 196,57	0,00
933	Zhutnenie káblového lôžka	021 Stavby	m	384,750	6,20	2 385,45	2 385,45	0,00
934	Rozvinutie výstražnej fólie	021 Stavby	m	384,750	0,33	126,97	126,97	0,00
935	Dodávka výstražnej fólie červenej	021 Stavby	m	384,750	0,25	96,19	96,19	0,00
936	Dodávka káblovej chráničky FXKVR 100	021 Stavby	m	47,500	1,80	85,50	85,50	0,00
937	Uloženie chráničky FXKVR 100 vo výkope	021 Stavby	m	47,500	1,65	78,38	78,38	0,00
938	Dodávka káblovej chráničky FXKVR 63	021 Stavby	m	95,000	1,12	106,40	106,40	0,00
939	Uloženie chráničky FXKVR 63 vo výkope	021 Stavby	m	95,000	1,50	142,50	142,50	0,00
940	Rozbúranie živičných povrchov	021 Stavby	m	14,250	35,00	498,75	498,75	0,00
941	Ručná odkopávka existujúceho distribučného vedenia 120x80	021 Stavby	m	9,500	25,60	243,20	243,20	0,00
942	Zásyp káblovej rhyhy 120x80	021 Stavby	m	9,500	5,80	55,10	55,10	0,00
943	Zhutnenie káblovej rhyhy	021 Stavby	m	9,500	12,60	119,70	119,70	0,00
944	Oprava živičných povrchov	021 Stavby	m	14,250	55,00	783,75	783,75	0,00
945	Dodávka elektromerového rozvádzača RE, In=250A	021 Stavby	ks	0,950	1260,00	1 197,00	1 197,00	0,00
946	Montáž elektromerového rozvádzača	021 Stavby	ks	0,950	100,00	95,00	95,00	0,00
947	Dodávka skrine rozvodnej 1SR5, In=400A	021 Stavby	ks	0,950	829,45	787,98	787,98	0,00
948	Montáž rozvodnej 1SR5	021 Stavby	ks	0,950	100,00	95,00	95,00	0,00
949	Dodávka skrine pripojovacej SPP, In=400A	021 Stavby	ks	0,950	450,00	427,50	427,50	0,00
950	Montáž skrine SPP	021 Stavby	ks	0,950	100,00	95,00	95,00	0,00
951	Vedenie NAYY-J 4x240mm2	021 Stavby	m	99,750	15,54	1 550,12	1 550,12	0,00
952	Montáž kábla NAYY-J 4x240mm2 vo výkope	021 Stavby	m	99,750	2,60	259,35	259,35	0,00
953	Vedenie NAYY-J 4x150mm2	021 Stavby	m	71,250	11,74	836,48	836,48	0,00
954	Montáž kábla NAYY-J 4x150mm2 vo výkope	021 Stavby	m	71,250	2,60	185,25	185,25	0,00
955	Vedenie NAYY-J 4x95mm2	021 Stavby	m	9,500	7,20	68,40	68,40	0,00
956	Montáž kábla NAYY-J 4x95mm2 vo výkope	021 Stavby	m	9,500	1,86	17,67	17,67	0,00
957	Vedenie NAYY-J 4x70mm2	021 Stavby	m	23,750	4,86	115,43	115,43	0,00
958	Montáž kábla NAYY-J 4x70mm2 vo výkope	021 Stavby	m	23,750	1,86	44,18	44,18	0,00
959	Vedenie NAYY-J 4x25mm2	021 Stavby	m	104,500	8,20	856,90	856,90	0,00
960	Montáž kábla NAYY-J 4x25mm2 vo výkope	021 Stavby	m	104,500	1,66	173,47	173,47	0,00
961	Pásik FeZn 30/4mm	021 Stavby	m	323,000	2,50	807,50	807,50	0,00

962	Montáž páska Fezn 30/4	021 Stavby	m	323,000	1,87	604,01	604,01	0,00
963	Svorka SR02	021 Stavby	ks	19,000	1,20	22,80	22,80	0,00
964	Montáž svorky SR03	021 Stavby	ks	19,000	3,60	68,40	68,40	0,00
965	Protikoročná ochrana OBO 356 50	021 Stavby	ks	7,600	12,00	91,20	91,20	0,00
966	Montáž protikoroznej pásky OBO	021 Stavby	ks	0,950	12,60	11,97	11,97	0,00
967	Vedenie FeZn Rd10mm	021 Stavby	m	95,000	3,56	338,20	338,20	0,00
968	Montáž vedenia FeZn Rd10mm	021 Stavby	m	95,000	3,80	361,00	361,00	0,00
969	Demontáž a zaistenie existujúceho kábla NAYY-J 4x70	021 Stavby	ks	1,900	74,50	141,55	141,55	0,00
970	Demontáž skrine SR	021 Stavby	ks	0,950	70,00	66,50	66,50	0,00
971	Demontáž hlavného rozvádzača RE-Z	021 Stavby	ks	0,950	140,00	133,00	133,00	0,00
972	Káblové oko pre vodič 240mm2	021 Stavby	ks	7,600	3,12	23,71	23,71	0,00
973	Ukončenie vodičov do 240mm2	021 Stavby	ks	7,600	1,80	13,68	13,68	0,00
974	Káblové oko pre vodič 150mm2	021 Stavby	ks	7,600	2,80	21,28	21,28	0,00
975	Ukončenie vodičov do150mm2	021 Stavby	ks	7,600	1,80	13,68	13,68	0,00
976	Káblové oko pre vodič 120mm2	021 Stavby	ks	7,600	2,75	20,90	20,90	0,00
977	Ukončenie vodičov do120mm2	021 Stavby	ks	7,600	1,80	13,68	13,68	0,00
978	Káblové oko pre vodič 95mm2	021 Stavby	ks	15,200	2,55	38,76	38,76	0,00
979	Ukončenie vodičov do 95mm2	021 Stavby	ks	15,200	1,80	27,36	27,36	0,00
980	Káblové oko pre vodič 70mm2	021 Stavby	ks	7,600	2,10	15,96	15,96	0,00
981	Ukončenie vodičov do 70mm2	021 Stavby	ks	7,600	1,56	11,86	11,86	0,00
982	Káblové oko pre vodič 25mm2	021 Stavby	ks	7,600	1,35	10,26	10,26	0,00
983	Ukončenie vodičov do 25mm2	021 Stavby	ks	7,600	1,20	9,12	9,12	0,00
984	Zachytávacia tyč J10 (1000 mm), vrátane uchytenia	021 Stavby	ks	11,400	18,60	212,04	212,04	0,00
985	Svorka SS	021 Stavby	ks	23,750	1,50	35,63	35,63	0,00
986	Svorka SK	021 Stavby	ks	28,500	1,20	34,20	34,20	0,00
987	Svorka SO	021 Stavby	ks	17,100	1,40	23,94	23,94	0,00
988	Svorka skúšobná SZ	021 Stavby	ks	17,100	1,40	23,94	23,94	0,00
989	AI štítok pre označenie zvodu	021 Stavby	ks	17,100	1,00	17,10	17,10	0,00
990	Krabica KO125	021 Stavby	ks	17,100	8,60	147,06	147,06	0,00
991	Skúšobná svorka	021 Stavby	ks	17,100	1,50	25,65	25,65	0,00
992	Ochranný uhoľník	021 Stavby	ks	17,100	11,20	191,52	191,52	0,00
993	Držiak ochranného uhoľníka	021 Stavby	ks	34,200	2,90	99,18	99,18	0,00
994	Podpera vedenia PV21	021 Stavby	ks	304,000	1,65	501,60	501,60	0,00
995	Podpera vedenia PV01	021 Stavby	ks	190,000	1,10	209,00	209,00	0,00
996	Vedenie FeZn Rd8mm	021 Stavby	m	399,000	2,80	1 117,20	1 117,20	0,00
997	Vedenie FeZn Rd10mm	021 Stavby	m	190,000	3,56	676,40	676,40	0,00
998	Protikoročná ochrana OBO 356 50	021 Stavby	ks	7,600	12,00	91,20	91,20	0,00
999	Pásik FeZn 30/4mm	021 Stavby	m	332,500	2,50	831,25	831,25	0,00
1000	Svorka SR02	021 Stavby	ks	19,000	1,20	22,80	22,80	0,00
1001	Svorka SR03	021 Stavby	ks	38,000	1,10	41,80	41,80	0,00
1002	Monáž zachytávacej tyče vrátane uchytenia	021 Stavby	ks	11,400	12,00	136,80	136,80	0,00
1003	Montáž svorky SS	021 Stavby	ks	23,750	3,60	85,50	85,50	0,00
1004	Montáž svorky SK	021 Stavby	ks	28,500	3,60	102,60	102,60	0,00
1005	Montáž svorky So	021 Stavby	ks	17,100	3,60	61,56	61,56	0,00
1006	Montáž svorky skúšobnej SZ	021 Stavby	ks	17,100	3,60	61,56	61,56	0,00
1007	Montáž štítiku na označenie zvodu	021 Stavby	ks	17,100	0,50	8,55	8,55	0,00
1008	Montáž ochranného uhoľníka OU 1,7	021 Stavby	ks	17,100	4,80	82,08	82,08	0,00
1009	Montáž držiaku ochranného uhoľníka DOU	021 Stavby	ks	34,200	2,60	88,92	88,92	0,00
1010	Montáž krabice KO125	021 Stavby	ks	17,100	5,80	99,18	99,18	0,00
1011	Montáž podpory vedenia PV21	021 Stavby	ks	304,000	1,50	456,00	456,00	0,00
1012	Montáž podpory vedenia PV01	021 Stavby	ks	190,000	1,80	342,00	342,00	0,00
1013	Montáž vedenia FeZn Rd8mm	021 Stavby	m	399,000	2,35	937,65	937,65	0,00
1014	Montáž vedenia FeZn Rd10mm	021 Stavby	m	190,000	3,80	722,00	722,00	0,00
1015	Montáž protikoroznej pásky OBO	021 Stavby	ks	7,600	12,60	95,76	95,76	0,00
1016	Montáž páska Fezn 30/4	021 Stavby	m	332,500	1,87	621,78	621,78	0,00
1017	Montáž svorky SR02	021 Stavby	ks	19,000	3,60	68,40	68,40	0,00
1018	Montáž svorky SR03	021 Stavby	ks	38,000	3,60	136,80	136,80	0,00
1019	Výkop káblovej pny 80x30	021 Stavby	m	285,000	8,60	2 451,00	2 451,00	0,00
1020	Záryp káblového lôžka 80x30	021 Stavby	m	285,000	2,80	798,00	798,00	0,00
1021	Kábelový rošt OBO LG630, včítane závesov, výložníkov a spojok	021 Stavby	m	0,000	25,20	0,00	0,00	0,00
1022	Kábelový žlab OBO MKS 630 vrátane prepážky, závesov, výložníkov a spojok	021 Stavby	m	0,000	31,60	0,00	0,00	0,00
1023	Rúrka FX 40	021 Stavby	m	380,000	1,26	478,80	478,80	0,00
1024	Príchytka CL 40	021 Stavby	ks	760,000	0,32	243,20	243,20	0,00
1025	Rúrka FX 32	021 Stavby	m	285,000	0,81	230,85	230,85	0,00
1026	Príchytka CL 32	021 Stavby	ks	570,000	0,28	159,60	159,60	0,00
1027	Rúrka FX 25	021 Stavby	m	570,000	0,32	182,40	182,40	0,00
1028	Príchytka CL 25	021 Stavby	ks	1140,000	0,25	285,00	285,00	0,00
1029	Natlkacia hmoždinka 6x40mm	021 Stavby	ks	2470,000	0,12	296,40	296,40	0,00
1030	Skrutka 3,5x30, zapust. hlava	021 Stavby	ks	2470,000	0,15	370,50	370,50	0,00
1031	Príchytka OBO GRIP 30 - 2031/M	021 Stavby	ks	475,000	1,56	741,00	741,00	0,00
1032	Natlkacia kotva E90, DAZ 10-10/80	021 Stavby	ks	475,000	1,20	570,00	570,00	0,00
1033	Káblová príchytka pre zdhrvaciu pásku	021 Stavby	ks	950,000	0,56	532,00	532,00	0,00
1034	Páska príchytá sťahovacia 2,5/98	021 Stavby	ks	950,000	0,10	95,00	95,00	0,00
1035	Nastrelovači kliniec, napr. Hilti	021 Stavby	ks	950,000	1,20	1 140,00	1 140,00	0,00
1036	Ocel príchytka UDF E-30, E-90	021 Stavby	ks	950,000	1,80	1 710,00	1 710,00	0,00
1037	Nastrelovači kliniec, napr. hilti	021 Stavby	ks	950,000	1,20	1 140,00	1 140,00	0,00
1038	Štítok káblový	021 Stavby	ks	475,000	0,25	118,75	118,75	0,00
1039	Páska izolačná	021 Stavby	ks	95,000	0,20	19,00	19,00	0,00
1040	Protipožiarny nálehtmel, napr. HILTI CP 673	021 Stavby	ks	1,900	200,00	380,00	380,00	0,00
1041	Označovací štítok, napr. HILTI	021 Stavby	ks	3,800	3,12	11,86	11,86	0,00
1042	Montáž káblového rebrika, včítane závesov, výložníkov a spojok	021 Stavby	m	0,000	18,20	0,00	0,00	0,00
1043	Montáž káblového žlabu, vrátane prepážky, závesov, výložníkov a spojok	021 Stavby	m	0,000	19,60	0,00	0,00	0,00
1044	Montáž rúrky	021 Stavby	m	1235,000	1,20	1 482,00	1 482,00	0,00
1045	Montáž káblovej príchytky	021 Stavby	ks	2470,000	0,90	2 223,00	2 223,00	0,00
1046	Osadenie hmoždinky	021 Stavby	ks	2470,000	0,80	1 976,00	1 976,00	0,00
1047	Montáž OBO gripu	021 Stavby	ks	475,000	1,50	712,50	712,50	0,00
1048	Osadenie kotvy	021 Stavby	ks	475,000	1,20	570,00	570,00	0,00
1049	Značenie trasy vedenia	021 Stavby	ks	475,000	0,60	285,00	285,00	0,00
1050	Nastrelenie plastovej príchytky	021 Stavby	ks	950,000	1,80	1 710,00	1 710,00	0,00
1051	Nastrelenie oceleovej príchytky	021 Stavby	ks	950,000	1,80	1 710,00	1 710,00	0,00
1052	Štítok káblový	021 Stavby	ks	475,000	0,50	237,50	237,50	0,00
1053	Protipožiarné utesnenie prestupov, napr. HILTY CP 671 C/F	021 Stavby	ks	1,900	150,00	285,00	285,00	0,00
1054	Montáž označovacieho štítka, napr. HILTI	021 Stavby	ks	3,800	0,50	1,90	1,90	0,00
1055	Ukončenie káblov v rozvádzači	021 Stavby	kpl	0,950	1500,00	1 425,00	1 425,00	0,00
1056	Demontáž a spätná montáž podlahových kociek	021 Stavby	ks	15,200	25,00	380,00	380,00	0,00
1057	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl	0,950	2000,00	1 900,00	1 900,00	0,00
1058	Dokumentácia a skúšky	021 Stavby	kpl	0,950	1500,00	1 425,00	1 425,00	0,00
1059	Vystavenie správy o odbornej prehliadke	021 Stavby	kpl	0,950	1000,00	950,00	950,00	0,00
1060	Inžinierska činnosť a technický dozor	021 Stavby	kpl	0,950	1000,00	950,00	950,00	0,00
1061	Nepredvídané práce	021 Stavby	kpl	0,950	1500,00	1 425,00	1 425,00	0,00
1062	Odvoz a likvidácia odpadu	021 Stavby	kpl	0,950	700,00	665,00	665,00	0,00
1063	Prerádňom mechanizmov	021 Stavby	kpl	0,950	2500,00	2 375,00	2 375,00	0,00
1064	Doprava mechanizmov	021 Stavby	kpl	0,950	600,00	570,00	570,00	0,00
1065	Hĺbenie rýh a jám šírka do 60 cm v horn. tr. 1-2 nad 100 m3	021 Stavby	m3	44,650	8,15	363,90	363,90	0,00
1066	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	021 Stavby	m3	44,650	2,35	104,93	104,93	0,00
1067	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	44,650	6,90	308,09	308,09	0,00
1068	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	4,418	5,40	23,85	23,85	0,00
1069	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	4,418	3,29	14,53	14,53	0,00
1070	Uloženie spyaniny na skládku	021 Stavby	m3	4,418	0,71	3,14	3,14	0,00

1071	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	40,233	2,88	115,87	115,87	0,00
1072	Lážka a obsyp plynovodného potrubia pieskom	021 Stavby	m3	4,418	8,90	39,32	39,32	0,00
1073	Piesok technický KPP	021 Stavby	t	7,249	29,00	210,21	210,21	0,00
1074	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20	021 Stavby	m	5,700	14,90	84,93	84,93	0,00
1075	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 25	021 Stavby	m	1,900	16,80	31,92	31,92	0,00
1076	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	t	0,017	17,00	0,29	0,29	0,00
1077	Montáž tlakomerov	021 Stavby	kus	0,950	43,50	41,33	41,33	0,00
1078	Tlakomer d 160 mm, 03333, rozsah 0-6 kPa, presnosť 1,6 %	021 Stavby	kus	0,950	32,00	30,40	30,40	0,00
1079	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút guľový G 3/8	021 Stavby	kus	1,900	7,20	13,68	13,68	0,00
1080	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4	021 Stavby	kus	0,950	3,68	3,50	3,50	0,00
1081	Kohút guľový na plyn - GK 3/4"	021 Stavby	kus	0,950	5,18	4,92	4,92	0,00
1082	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1	021 Stavby	kus	3,800	4,05	15,39	15,39	0,00
1083	Kohút guľový na plyn - GK 1"	021 Stavby	kus	3,800	7,88	29,94	29,94	0,00
1084	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 2	021 Stavby	kus	0,950	7,80	7,41	7,41	0,00
1085	Kohút guľový na plyn - GK 2"	021 Stavby	kus	0,950	21,00	19,95	19,95	0,00
1086	Kohút tlakomerový STN 137510.5 s nátrubkom M 20x1,5	021 Stavby	kus	0,950	26,00	24,70	24,70	0,00
1087	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2	021 Stavby	kus	0,950	2,89	2,75	2,75	0,00
1088	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	021 Stavby	m	9,500	1,67	15,87	15,87	0,00
1089	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.	021 Stavby	m	2,375	2,05	4,87	4,87	0,00
1090	Prechod rúrkový mat. 11 353.1, DN 80/50	021 Stavby	kus	0,950	6,60	6,27	6,27	0,00
1091	Oblúk navarovací 90st., mat. 11353.1, DN50	021 Stavby	kus	0,950	1,50	1,43	1,43	0,00
1092	Montáž rúr. dielov privarovacích do 10kg do DN 50	021 Stavby	kus	0,950	14,60	13,87	13,87	0,00
1093	Dno klenuté, DN 80, PN 40, mat. 11 353.1	021 Stavby	kus	0,950	6,20	5,89	5,89	0,00
1094	Montáž rúr. dielov privarovacích do 50kg do DN 300	021 Stavby	kus	1,900	60,00	114,00	114,00	0,00
1095	Montáž rúrkových dielov privarovacích 22 x 2	021 Stavby	kus	0,950	11,10	10,55	10,55	0,00
1096	Slučka kondenzačná s nátrubk. prípojku M20x1,5	021 Stavby	kus	0,950	8,40	7,98	7,98	0,00
1097	Montáž potrubia z rúr oceľových hladkých d60,3 x 2,9mm	021 Stavby	m	1,900	3,18	6,04	6,04	0,00
1098	Rúrk. ocel. bezošvé 11353.1 d 60,3 mm hr.steny 2,9 mm	021 Stavby	m	1,900	6,75	12,83	12,83	0,00
1099	Montáž potrubia z rúr oceľových hladkých d88,9 x 3,6mm	021 Stavby	m	2,375	4,73	11,23	11,23	0,00
1100	Rúrk. ocel. bezošvé 11353.0 d 88,9 mm hr.steny 3,6 mm	021 Stavby	m	2,375	10,80	25,65	25,65	0,00
1101	Doplnkové konštrukcie zhotovenie a montáž (obj., závesy, strmenie)	021 Stavby	kg	2,850	10,00	28,50	28,50	0,00
1102	Príprava pre skúšku tesnosti do DN40	021 Stavby	sada	1,900	72,50	137,75	137,75	0,00
1103	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	021 Stavby	sada	0,950	81,00	76,95	76,95	0,00
1104	Skúška tesnosti potrubia do DN40	021 Stavby	m	7,600	0,23	1,75	1,75	0,00
1105	Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	021 Stavby	m	3,800	0,23	0,87	0,87	0,00
1106	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa do DN 50	021 Stavby	m	9,500	1,56	14,82	14,82	0,00
1107	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa do DN 200	021 Stavby	m	1,900	1,86	3,53	3,53	0,00
1108	Uloženie plynovod. potrubia do rýh z tlak. rúr PE D63	021 Stavby	m	42,750	0,98	41,90	41,90	0,00
1109	Potrubie plynovodné PE 100, SDR 11, D63x5,8	021 Stavby	m	42,750	4,41	188,53	188,53	0,00
1110	Pripojovací T-kus MUSTR DN D-430, DN 50 s prechodkou na PE-D63	021 Stavby	kus	0,950	64,54	61,31	61,31	0,00
1111	Montáž pripojovacieho T-kusa MUSTR D-430, DN 50	021 Stavby	kus	0,950	19,20	18,24	18,24	0,00
1112	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	021 Stavby	m	42,750	0,65	27,79	27,79	0,00
1113	Montáž vývodu signalizačného vodiča	021 Stavby	ks	0,950	3,65	3,47	3,47	0,00
1114	Uloženie PE fólie- žltá s nápisom "PLYN" na obsyp	021 Stavby	m	42,750	0,47	20,09	20,09	0,00
1115	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D63/DN50mm	021 Stavby	kus	0,950	11,30	10,74	10,74	0,00
1116	Prechodka PE/oc. USTR 612 783 d/DN 63/50	021 Stavby	kus	0,950	62,00	58,90	58,90	0,00
1117	Ostrý prepoj na existujúce potrubie plynu DN80, PN 2 kPa	021 Stavby	súbor	0,950	1659,70	1 576,72	1 576,72	0,00
1118	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	021 Stavby	sada	0,950	81,00	76,95	76,95	0,00
1119	Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	021 Stavby	m	42,750	0,23	9,83	9,83	0,00
1120	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa do DN 80	021 Stavby	m	42,750	1,56	66,69	66,69	0,00
1121	Presun hmôt pre M 23 do 500 m	021 Stavby	t	0,260	13,20	3,44	3,44	0,00
1122	Revízná správa	021 Stavby	kpl	2,850	146,05	416,24	416,24	0,00
1123	Revízný technik	021 Stavby	hod	15,200	16,43	249,74	249,74	0,00
1124	Odstánenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	87,040	1,057	92,00	92,00	0,00
1125	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	74,299	6,666	495,28	495,28	0,00
1126	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiť horniny 3	021 Stavby	m3	74,299	1,026	76,23	76,23	0,00
1127	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	7,776	11,414	88,76	88,76	0,00
1128	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepiť horniny 3	021 Stavby	m3	7,776	0,899	6,99	6,99	0,00
1129	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	28,566	31,612	903,03	903,03	0,00
1130	Priplatok k cene za lepiť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	28,565	8,942	255,43	255,43	0,00
1131	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	97,254	1,634	158,91	158,91	0,00
1132	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	149,053	3,253	484,87	484,87	0,00
1133	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	4 024,431	0,308	1 239,52	1 239,52	0,00
1134	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	48,627	7,495	364,46	364,46	0,00
1135	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	149,053	0,669	99,72	99,72	0,00
1136	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	268,295	11,000	2 951,25	2 951,25	0,00
1137	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	48,627	3,593	174,72	174,72	0,00
1138	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,20 do 0,30 m	021 Stavby	m2	88,413	0,628	55,52	55,52	0,00
1139	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	201,720	0,222	44,78	44,78	0,00
1140	Vankúše zhutnené pod základy zo širkočiaru	021 Stavby	m3	6,757	40,070	270,75	270,75	0,00
1141	Náryp pod základové konštrukcie so zhutnením do kameniva fr. 8-64 mm	021 Stavby	m3	39,565	42,468	1 680,25	1 680,25	0,00
1142	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	30,258	107,322	3 247,35	3 247,35	0,00
1143	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	25,950	13,217	342,98	342,98	0,00
1144	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	25,950	2,909	75,49	75,49	0,00
1145	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI	021 Stavby	t	4,057	1 582,621	6 420,69	6 420,69	0,00
1146	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	35,098	101,917	3 577,08	3 577,08	0,00
1147	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	63,777	13,217	842,94	842,94	0,00
1148	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	63,777	2,909	185,53	185,53	0,00
1149	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	0,525	2 057,067	1 079,96	1 079,96	0,00
1150	Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	6,707	102,076	684,62	684,62	0,00
1151	Výstuž základových páteiek zo zvar. sietí KARI	021 Stavby	t	0,370	1 584,623	586,31	586,31	0,00
1152	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	30,888	1,559	48,15	48,15	0,00

1153	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	30,888	1,561	48,22	48,22	0,00
1154	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	6,076	121,912	740,74	740,74	0,00
1155	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)	021 Stavby	m3	6,076	24,710	150,14	150,14	0,00
1156	Cementová samonivelizačná stierka hr. 10 mm	021 Stavby	m2	71,480	19,439	1 389,50	1 389,50	0,00
1157	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	021 Stavby	m2	9,227	4,348	40,12	40,12	0,00
1158	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírkou od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	152,235	2,379	362,17	362,17	0,00
1159	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírkou od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	152,235	1,457	221,81	221,81	0,00
1160	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírkou nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	152,235	1,545	235,20	235,20	0,00
1161	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	71,480	4,213	301,15	301,15	0,00
1162	Ochranná sieť na boku lešenia	021 Stavby	m2	152,235	1,596	242,97	242,97	0,00
1163	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	021 Stavby	m2	152,235	0,672	102,30	102,30	0,00
1164	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	71,480	4,296	307,08	307,08	0,00
1165	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	294,496	36,024	10 608,92	10 608,92	0,00
1166	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	201,720	0,233	47,00	47,00	0,00
1167	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	58,942	0,286	16,86	16,86	0,00
1168	Lak asfaltový penetračný	021 Stavby	t	0,073	1 941,989	141,77	141,77	0,00
1169	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	22,103	3,242	71,66	71,66	0,00
1170	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radčnou ochranou, pre spodnú stavbu	021 Stavby	m2	25,418	1,860	47,28	47,28	0,00
1171	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	201,720	4,152	837,54	837,54	0,00
1172	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	021 Stavby	m2	58,942	4,509	265,77	265,77	0,00
1173	Pás asfaltový FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protiradčnová izolácia)	021 Stavby	m2	276,185	6,151	1 698,81	1 698,81	0,00
1174	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	31,267	2,600	81,29	81,29	0,00
1175	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	021 Stavby	m2	90,596	4,449	403,06	403,06	0,00
1176	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400SH	021 Stavby	m2	104,185	1,220	127,11	127,11	0,00
1177	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	021 Stavby	m2	90,596	4,449	403,06	403,06	0,00
1178	Pás hydroizolačný asfaltovaný spodný - podkladný hr. 1,5mm	021 Stavby	m2	104,185	3,912	407,57	407,57	0,00
1179	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	13,408	2,400	32,18	32,18	0,00
1180	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	021 Stavby	m2	71,480	0,826	59,04	59,04	0,00
1181	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	021 Stavby	m2	82,202	0,615	50,55	50,55	0,00
1182	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	71,480	1,876	134,10	134,10	0,00
1183	Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia vhodná pre fahké aj fahké plávajúce podlahy	021 Stavby	m2	145,901	10,957	1 598,64	1 598,64	0,00
1184	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	130,530	0,991	129,36	129,36	0,00
1185	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	021 Stavby	m2	133,141	13,120	1 746,81	1 746,81	0,00
1186	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom	021 Stavby	m2	213,148	2,970	633,05	633,05	0,00
1187	Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia pre nezaťažené fahké priečky, šikmé strechy, stropy, podlahy	021 Stavby	m2	217,410	4,643	1 009,43	1 009,43	0,00
1188	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložení voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	213,148	1,534	326,97	326,97	0,00
1189	Doska z minerálnej vlny hr. 180 mm, izolácia pre nezaťažené fahké priečky, šikmé strechy, stropy, podlahy	021 Stavby	m2	217,410	13,428	2 919,38	2 919,38	0,00
1190	Montáž parotesnej fólie na steny	021 Stavby	m2	173,113	1,660	287,37	287,37	0,00
1191	Parozábrana š. 1,5 m, tepelne odolná, zložená z PP textílie a PE povrstvenia	021 Stavby	m2	199,080	2,111	420,26	420,26	0,00
1192	Montáž paropriepustnej fólie na steny	021 Stavby	m2	213,148	1,500	319,72	319,72	0,00
1193	Kontaktná paropriepustná fólia, plošná hmotnosť 140 g/m2, parozábrana pod kontrastaty, PP, MASLEN	021 Stavby	m2	245,120	0,908	222,57	222,57	0,00
1194	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	36,839	5,363	197,57	197,57	0,00
1195	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	021 Stavby	m2	37,576	13,120	493,00	493,00	0,00
1196	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	90,596	1,279	115,87	115,87	0,00
1197	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	97,844	29,857	2 921,33	2 921,33	0,00
1198	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	021 Stavby	m2	90,596	1,437	130,19	130,19	0,00
1199	Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová, izolácia pre ploché strechy	021 Stavby	m3	5,545	433,500	2 403,76	2 403,76	0,00
1200	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	161,190	1,300	209,55	209,55	0,00
1201	Montáž latovania stien	021 Stavby	m	326,285	0,733	239,17	239,17	0,00
1202	Rezivo stavebné zo smrek - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm, dl. 4000-5000 mm	021 Stavby	m3	0,862	370,104	319,03	319,03	0,00
1203	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	021 Stavby	m	319,000	0,776	247,54	247,54	0,00
1204	Rezivo stavebné zo smrek - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm	021 Stavby	m3	0,843	370,104	312,00	312,00	0,00
1205	Montáž kontralat pre sklon do 22°	021 Stavby	m	118,800	1,469	174,52	174,52	0,00
1206	Rezivo stavebné zo smrek - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm	021 Stavby	m3	0,314	370,104	116,21	116,21	0,00
1207	Montáž kontralat pre steny	021 Stavby	m	246,167	1,755	432,02	432,02	0,00
1208	Rezivo stavebné zo smrek - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm, dl. 4000-5000 mm	021 Stavby	m3	0,649	370,104	240,20	240,20	0,00
1209	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	2,531	29,155	73,79	73,79	0,00
1210	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	021 Stavby	m2	165,298	29,491	4 874,80	4 874,80	0,00
1211	Montáž obloženie stien hr. dosky 12,5 mm	021 Stavby	m2	95,700	3,907	373,90	373,90	0,00
1212	Doska sadrokartónová RF protipožiar, hr. 12,5 mm, šxdl 1200x3000 mm, RIGIPS	021 Stavby	m2	105,270	3,424	360,44	360,44	0,00
1213	Spojovacie prostriedky pre oštieňovanie škár, obloženie stropov, strešných podláhov a stien - klince, závitky	021 Stavby	m2	260,998	0,636	165,99	165,99	0,00
1214	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	021 Stavby	m	386,404	9,059	3 500,43	3 500,43	0,00
1215	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120 - 224 cm2	021 Stavby	m	79,080	10,933	864,58	864,58	0,00

1216	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 280 - 450 cm2	021 Stavby	m	278,278	15,150	4 215,91	4 215,91	0,00
1217	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	021 Stavby	m3	15,206	19,382	294,72	294,72	0,00
1218	Dodávka- hranoly hranené	021 Stavby	m3	16,726	600,000	10 035,60	10 035,60	0,00
1219	Základ stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm	021 Stavby	m2	90,596	30,900	2 799,42	2 799,42	0,00
1220	Základ stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 18 mm	021 Stavby	m2	90,596	27,516	2 492,84	2 492,84	0,00
1221	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	321,331	4,500	1 445,99	1 445,99	0,00
1222	Podhľad RIGIPS RF 1x12, 5-OK,zavesený na rošte 2xR-CD "C5"	021 Stavby	m2	71,480	34,050	2 433,89	2 433,89	0,00
1223	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	%	24,339	1,200	29,21	29,21	0,00
1224	Záveterná lišta pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	021 Stavby	m	28,000	8,256	231,17	231,17	0,00
1225	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	021 Stavby	m	28,000	5,946	166,49	166,49	0,00
1226	Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy do 30°	021 Stavby	m	28,000	27,769	777,53	777,53	0,00
1227	Krytina trapezová pozink farebný, výška profilu 3 mm, sklon strechy do 30°	021 Stavby	m2	90,569	20,148	1 824,78	1 824,78	0,00
1228	Montáž oplechovania parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm RAL 9003	021 Stavby	m	12,510	10,947	136,95	136,95	0,00
1229	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	021 Stavby	ks	2,000	14,353	28,71	28,71	0,00
1230	Koleno odsokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	021 Stavby	ks	2,000	33,653	67,31	67,31	0,00
1231	Medzikus zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	021 Stavby	ks	2,000	9,986	19,97	19,97	0,00
1232	Zachytávač nečistôt plastový vo farbe, priemer do 100 mm	021 Stavby	ks	2,000	12,061	24,12	24,12	0,00
1233	Odpadová rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm	021 Stavby	m	9,000	27,127	244,14	244,14	0,00
1234	Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 330/100 mm	021 Stavby	ks	2,000	16,567	33,13	33,13	0,00
1235	Filtračná vložka proti zaneseniu listia do kotlíka nerezová, priemer 100 mm	021 Stavby	ks	2,000	15,321	30,64	30,64	0,00
1236	Žlab pododkvapový polkruhový 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	021 Stavby	m	28,000	30,685	859,18	859,18	0,00
1237	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	44,441	1,850	82,22	82,22	0,00
1238	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2 panelmi obklad. z mäkkého dreva, veľk. nad 1,5 m2	021 Stavby	m2	173,113	10,566	1 829,11	1 829,11	0,00
1239	Smreková bidoska hr. 19mm	021 Stavby	m2	146,424	19,950	2 921,16	2 921,16	0,00
1240	Smreková bidoska hr. 25mm	021 Stavby	m2	44,000	26,250	1 155,00	1 155,00	0,00
1241	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	021 Stavby	ks	1,000	10,191	10,19	10,19	0,00
1242	Parapetná doska vnútorná, šírka 250 mm, lakovaná bidoska hr.20mm, farba biela	021 Stavby	m	2,500	9,255	23,14	23,14	0,00
1243	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	59,386	0,550	32,66	32,66	0,00
1244	M+D Fasádný obklad - vinity plech Ruukki VENICE S10, kladený zvislo	021 Stavby	m2	213,148	145,000	30 906,46	30 906,46	0,00
1245	Montáž opláštenia - montáž doplnkov plášťa roštu	021 Stavby	m	141,600	6,511	921,96	921,96	0,00
1246	Horizontálny profil oceľový dĺžka 3000 mm, 60x40 mm, príslušenstvo k prevetrávaným fasádam	021 Stavby	ks	22,000	2,976	65,47	65,47	0,00
1247	Vertikálny profil oceľový dĺžka 3000 mm, 60x40 mm, príslušenstvo k prevetrávaným fasádam	021 Stavby	ks	29,920	2,973	88,95	88,95	0,00
1248	Montáž a dodávka okien hliníkových exteriér "Oh02" izolačné trojsklo 1 dielne (Fix) Uw=0,90 W/m2K, v/š 2 500/ 2 500 mm	021 Stavby	kus	1,000	1 731,560	1 731,56	1 731,56	0,00
1249	Montáž a dodávka okien hliníkových exteriér "Oh03.1" izolačné trojsklo 1 dielne (Fix) Uw=0,90 W/m2K, v/š 3 000/ 1 885 mm	021 Stavby	kus	1,000	1 591,900	1 591,90	1 591,90	0,00
1250	Montáž a dodávka okien hliníkových exteriér "Oh03.2" izolačné trojsklo 1 dielne (Fix) Uw=0,90 W/m2K, v/š 3 000/ 3 595 mm	021 Stavby	kus	1,000	3 072,560	3 072,56	3 072,56	0,00
1251	Montáž a dodávka okien hliníkových exteriér "Oh03.3" izolačné trojsklo 3 dielne (Fix/Fix/OS)) Uw=0,90 W/m2K, v/š 3 000/ 4 530 mm	021 Stavby	kus	1,000	3 987,280	3 987,28	3 987,28	0,00
1252	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	423,661	0,900	381,29	381,29	0,00
1253	Lepenie podlahových soklov z linolea vytiahnutím	021 Stavby	m	58,000	8,141	472,18	472,18	0,00
1254	Marmoleum, hrúbka 2mm (podľa výberu investora)	021 Stavby	m2	5,916	21,729	128,55	128,55	0,00
1255	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	021 Stavby	m2	71,480	11,265	805,22	805,22	0,00
1256	Marmoleum, hrúbka 2mm (podľa výberu investora)	021 Stavby	m2	73,624	21,729	1 599,78	1 599,78	0,00
1257	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	30,057	0,350	10,52	10,52	0,00
1258	Nátery ocef.konstr. polyuretánové dvojnásobné	021 Stavby	m2	205,120	26,329	5 400,60	5 400,60	0,00
1259	Nátery ocef.konstr. polyuretánové základné	021 Stavby	m2	205,120	6,764	1 387,43	1 387,43	0,00
1260	Nátory stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	021 Stavby	m2	173,113	5,619	972,72	972,72	0,00
1261	Nátory tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	021 Stavby	m2	457,690	3,282	1 502,14	1 502,14	0,00
1262	Nátory tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyronit, jednonásobná 200 g/m2	021 Stavby	m2	457,690	3,496	1 600,08	1 600,08	0,00
1263	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	71,480	0,537	38,38	38,38	0,00
1264	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	71,480	0,752	53,75	53,75	0,00
1265	Montáž rôznych dielov OK	021 Stavby	kg	6 683,000	0,727	4 858,54	4 858,54	0,00
1266	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzníky	021 Stavby	kg	7 351,300	2,032	14 937,84	14 937,84	0,00
1267	Mimostavenisková doprava	021 Stavby	%	149,378	6,000	896,27	896,27	0,00
1268	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	48,585	1,000	48,59	48,59	0,00
1269	Presun dodávok	021 Stavby	%	149,378	1,000	149,38	149,38	0,00
1270	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	197,964	1,000	197,96	197,96	0,00
1271	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehlá pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	2,936	24,635	72,33	72,33	0,00
1272	Prikresanie rovných ostiení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	021 Stavby	m2	4,592	6,575	30,19	30,19	0,00
1273	Vyvesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m2, - 0,02400t	021 Stavby	ks	1,000	0,670	0,67	0,67	0,00
1274	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	021 Stavby	m2	1,576	21,870	34,47	34,47	0,00
1275	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	021 Stavby	m3	1,303	57,600	75,05	75,05	0,00
1276	Odvoz sútiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	8,521	13,081	111,46	111,46	0,00
1277	Odvoz sútiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	161,899	0,413	66,86	66,86	0,00
1278	Vnútrostavenisková doprava sútiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	8,521	10,247	87,31	87,31	0,00
1279	Vnútrostavenisková doprava sútiny a vybúraných hmôt za každý ďalších 5 m	021 Stavby	t	153,378	1,151	176,54	176,54	0,00
1280	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sútiny a vybúraných hmôt	021 Stavby	t	8,521	4,804	40,93	40,93	0,00
1281	Poplatok za skladovanie	021 Stavby	t	8,521	18,000	153,38	153,38	0,00
1282	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	021 Stavby	ks	1,000	1,721	1,72	1,72	0,00

1283	Murivo akustické výplňové (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 250 mm, na klasickú maltu	021 Stavby	m3	4,920	285,430	1 404,32	1 404,32	0,00
1284	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	021 Stavby	t	0,063	1 213,631	76,46	76,46	0,00
1285	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kPa - zhotovenie	021 Stavby	m2	0,952	19,801	18,85	18,85	0,00
1286	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kPa - odstránenie	021 Stavby	m2	0,952	5,313	5,06	5,06	0,00
1287	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	12,662	1,559	19,74	19,74	0,00
1288	Omiетка sadrová vnútorného ostenia okenného alebo dverného	021 Stavby	m2	18,506	15,539	287,56	287,56	0,00
1289	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	39,360	1,931	76,00	76,00	0,00
1290	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 15 mm	021 Stavby	m2	39,360	12,489	491,57	491,57	0,00
1291	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s ráhami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	12,662	1,561	19,77	19,77	0,00
1292	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	48,720	4,213	205,26	205,26	0,00
1293	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	98,147	4,296	421,64	421,64	0,00
1294	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	9,556	36,024	344,25	344,25	0,00
1295	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,261	1,850	0,48	0,48	0,00
1296	Montáž jestvujúcich dverí DTD dýha, plné, vsš 2100x900mm, vr rámovej zárubne - presunutie do novej pozície	021 Stavby	ks	1,000	220,000	220,00	220,00	0,00
1297	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	2,522	0,550	1,39	1,39	0,00
1298	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	021 Stavby	kg	330,100	1,649	544,33	544,33	0,00
1299	Dodávka KDK pre statické zabezpečenie a zosilnenie otvorov	021 Stavby	kg	346,605	1,200	415,93	415,93	0,00
1300	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	124,613	0,900	112,15	112,15	0,00
1301	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	57,866	0,752	43,52	43,52	0,00
1302	Zakryvanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	48,720	3,882	189,13	189,13	0,00
1303	Malby z maliarskych zmesí práškových, tónované ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	58,906	3,706	218,31	218,31	0,00
Hlavná aktivita č. 1				Rozšírenie kapacít ZŠ prístavbou, rekonštrukciou			1 145 831,89	789 777,85
Hlavná aktivita č. 2		Prístavba jedálne ZŠ						
1304	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	8,534	2,78	23,68	23,68	0,00
1305	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	3,244	24,64	79,91	79,91	0,00
1306	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónových hr. do 150 mm, -0,32400t	021 Stavby	m2	0,202	10,42	2,10	2,10	0,00
1307	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, - 2,40000t	021 Stavby	m3	0,395	98,00	38,75	38,75	0,00
1308	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	12,149	2,14	25,96	25,96	0,00
1309	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	021 Stavby	m2	4,902	3,75	18,36	18,36	0,00
1310	Odstránenie škvarového náspy na strechách, hr.do 200 mm, - 1,0000t	021 Stavby	m3	5,971	11,43	68,22	68,22	0,00
1311	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vložných do 500 mm, - 0,08300t	021 Stavby	m	6,033	14,84	89,55	89,55	0,00
1312	Vyvesenie dreveného dverného kridla do sutí plochy do 2 m2, - 0,02400t	021 Stavby	ks	1,400	0,67	0,94	0,94	0,00
1313	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	021 Stavby	m2	1,931	21,87	42,22	42,22	0,00
1314	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,06300t	021 Stavby	m2	0,138	16,40	2,26	2,26	0,00
1315	Vybúranie a vybratie mreží plochy do 2 m2, -0,00600t	021 Stavby	m2	0,356	4,71	1,68	1,68	0,00
1316	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t	021 Stavby	ks	0,100	2,43	0,24	0,24	0,00
1317	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 450 mm, -0,08000t	021 Stavby	ks	0,100	10,74	1,07	1,07	0,00
1318	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	021 Stavby	ks	0,100	3,67	0,37	0,37	0,00
1319	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 600 mm, -0,29200t	021 Stavby	ks	0,050	27,91	1,40	1,40	0,00
1320	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 750 mm, -0,34400t	021 Stavby	ks	0,050	39,25	1,96	1,96	0,00
1321	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	021 Stavby	m2	0,130	8,71	1,13	1,13	0,00
1322	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	021 Stavby	m3	0,334	84,42	28,17	28,17	0,00
1323	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	021 Stavby	m3	0,331	57,60	19,06	19,06	0,00
1324	Vybúranie otvoru v žltzobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr. do 600 mm, -2,40000t	021 Stavby	m3	0,032	351,09	11,15	11,15	0,00
1325	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 200 mm pilou - 0,02400t	021 Stavby	m	2,042	105,58	215,58	215,58	0,00
1326	Otlíčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	021 Stavby	m2	28,425	3,71	105,43	105,43	0,00
1327	Otlíčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	021 Stavby	m2	0,000	2,92	0,00	0,00	0,00
1328	Otlíčenie omietok sfľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	021 Stavby	m2	0,000	2,59	0,00	0,00	0,00
1329	Odseskanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	19,578	3,88	76,00	76,00	0,00
1330	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z dosiek z minerálnej vlny hrúbky nad 80-120 mm, -0,03696t	021 Stavby	m2	1,302	2,74	3,56	3,56	0,00
1331	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	27,363	10,16	277,87	277,87	0,00
1332	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	27,363	13,08	357,94	357,94	0,00
1333	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	793,528	0,41	327,73	327,73	0,00
1334	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	27,363	10,25	280,39	280,39	0,00
1335	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	492,535	1,15	566,91	566,91	0,00
1336	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	021 Stavby	t	27,363	4,80	131,45	131,45	0,00
1337	Poplatok za skladovanie	021 Stavby	t	27,363	18,00	492,53	492,53	0,00
1338	Demontáž drevených krovov, debnenia, podbitia, vykonávaná postupným rozoberaním, -0,75000t	021 Stavby	m3	7,491	82,85	620,64	620,64	0,00
1339	Demontáž dverného kridla, dokovanie prahu dverí jednokridlových, -0,00100t	021 Stavby	ks	1,400	1,72	2,41	2,41	0,00
1340	Demontáž školskej tabule trojdielnej	021 Stavby	ks	0,250	51,46	12,86	12,86	0,00

1341	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	021 Stavby	m2	3,741	6,09	22,78	22,78	0,00
1342	Demontáž podhľadov roštov, -0,00200t	021 Stavby	m2	3,741	1,48	5,54	5,54	0,00
1343	Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2, -0,0048 t	021 Stavby	ks	1,500	1,37	2,06	2,06	0,00
1344	Demontáž krycej mriežky kruhovej priemeru 280-450 mm, -0,00190 t	021 Stavby	ks	0,050	1,81	0,09	0,09	0,00
1345	Demontáž soklíkov alebo líšt prípevnených skrutkami, -0,00100t	021 Stavby	m	1,158	1,41	1,64	1,64	0,00
1346	Demontáž lepených drevených podláh výškových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t	021 Stavby	m2	2,735	14,12	38,61	38,61	0,00
1347	Demontáž soklíkov alebo líšt	021 Stavby	m	7,874	1,20	9,43	9,43	0,00
1348	Odstánenie povlakových podláh z nášapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	021 Stavby	m2	12,380	2,43	30,12	30,12	0,00
1349	Odstánenie omnice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	17,242	1,06	18,23	18,23	0,00
1350	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	12,283	6,67	81,88	81,88	0,00
1351	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiťosť horniny 3	021 Stavby	m3	12,283	1,03	12,60	12,60	0,00
1352	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	0,627	11,41	7,16	7,16	0,00
1353	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiťosť horniny 3	021 Stavby	m3	0,627	0,90	0,56	0,56	0,00
1354	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	6,313	31,61	199,57	199,57	0,00
1355	Príplatok k cene za lepiťosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	6,313	8,94	56,45	56,45	0,00
1356	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	4,922	1,63	8,04	8,04	0,00
1357	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	34,005	4,20	142,72	142,72	0,00
1358	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	918,124	0,42	386,53	386,53	0,00
1359	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	2,461	7,50	18,44	18,44	0,00
1360	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	34,005	0,75	25,33	25,33	0,00
1361	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	61,208	11,00	673,29	673,29	0,00
1362	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	2,461	3,59	8,84	8,84	0,00
1363	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0.20 do 0.30 m	021 Stavby	m2	4,474	0,63	2,81	2,81	0,00
1364	Zhrutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	53,000	0,22	11,77	11,77	0,00
1365	Vankúše zhrutnené pod základy zo štrkopiesku	021 Stavby	m3	1,271	40,07	50,93	50,93	0,00
1366	Násep pod základové konštrukcie so zhrutnením zo kameniva fr. 8-64 mm	021 Stavby	m3	8,931	42,47	379,30	379,30	0,00
1367	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	7,914	107,32	849,33	849,33	0,00
1368	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	2,957	13,22	39,09	39,09	0,00
1369	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	2,957	2,91	8,60	8,60	0,00
1370	Výstuž základových dosiek 10 505	021 Stavby	t	0,025	1370,20	34,12	34,12	0,00
1371	Výstuž základových dosiek zo zvar. sieť KARI	021 Stavby	t	0,947	1582,62	1 498,11	1 498,11	0,00
1372	Betón základových pásov, železový (bez výstuže) tr. C 16/20	021 Stavby	m3	7,191	94,73	681,16	681,16	0,00
1373	Betón základových pásov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	021 Stavby	m3	0,117	106,06	12,41	12,41	0,00
1374	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	10,254	13,22	135,52	135,52	0,00
1375	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	10,254	2,91	29,83	29,83	0,00
1376	Výstuž základových pásov 10 505	021 Stavby	t	0,021	2057,07	43,61	43,61	0,00
1377	Betón základových páteiek, prostý, tr. C 16/20	021 Stavby	m3	0,591	106,94	63,16	63,16	0,00
1378	Murivo akustické výplňové (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 250 mm, na klasickú maltu	021 Stavby	m3	0,254	285,43	72,39	72,39	0,00
1379	Murivo akustické výplňové (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 200 mm, na klasickú maltu	021 Stavby	m3	0,214	279,03	59,66	59,66	0,00
1380	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	0,850	21,47	18,25	18,25	0,00
1381	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	021 Stavby	t	0,012	1223,20	14,62	14,62	0,00
1382	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	021 Stavby	t	0,032	1213,63	38,29	38,29	0,00
1383	Priečky a múriky z tehál pálených Cdm dierovaných rozmeru 240x115x113 mm, hr. 115 mm, na maltu MVC	021 Stavby	m2	1,655	35,53	58,81	58,81	0,00
1384	Akustické priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 175 mm, na klasickú maltu	021 Stavby	m2	3,389	53,94	182,77	182,77	0,00
1385	Priečky z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 75 mm	021 Stavby	m2	0,424	20,61	8,74	8,74	0,00
1386	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kPa - zhotovenie	021 Stavby	m2	0,061	16,37	0,99	0,99	0,00
1387	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kPa - odstránenie	021 Stavby	m2	0,061	4,34	0,26	0,26	0,00
1388	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kPa - zhotovenie	021 Stavby	m2	0,372	19,80	7,36	7,36	0,00
1389	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kPa - odstránenie	021 Stavby	m2	0,372	5,31	1,98	1,98	0,00
1390	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	26,503	1,56	41,32	41,32	0,00
1391	Očistenie povrchu pod omietky stropov	021 Stavby	m2	10,969	0,50	5,48	5,48	0,00
1392	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	021 Stavby	m2	10,969	2,86	31,32	31,32	0,00
1393	Vnútorná omietka stropov sadrová, hr. 15 mm	021 Stavby	m2	10,969	14,34	157,32	157,32	0,00
1394	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	62,628	1,93	120,93	120,93	0,00
1395	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 15 mm	021 Stavby	m2	62,627	12,49	782,15	782,15	0,00
1396	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	0,499	138,12	68,98	68,98	0,00
1397	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	0,155	128,77	19,90	19,90	0,00
1398	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	10,151	2,92	29,63	29,63	0,00
1399	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 5 mm	021 Stavby	m2	7,683	11,24	86,38	86,38	0,00
1400	Cementová samonivelizačná stierka hr. 10 mm	021 Stavby	m2	68,253	19,44	1 326,76	1 326,76	0,00
1401	Cementová samonivelizačná stierka hr. 12 mm	021 Stavby	m2	7,991	22,76	181,86	181,86	0,00
1402	Vložka z rabcového pletiva do cementového poteru alebo mazaniny s povrchom drôtu pozinkovaným	021 Stavby	m2	4,723	3,13	14,78	14,78	0,00
1403	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	021 Stavby	m2	1,250	4,35	5,44	5,44	0,00
1404	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešerovej podlahy nad 1.20 do 1.90 m	021 Stavby	m2	85,169	4,21	358,82	358,82	0,00
1405	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	88,150	4,30	378,69	378,69	0,00
1406	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	78,299	36,02	2 820,64	2 820,64	0,00
1407	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	52,586	0,23	12,25	12,25	0,00
1408	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	2,983	0,29	0,85	0,85	0,00
1409	Lak asfaltový penetračný	021 Stavby	t	0,017	1942,00	32,63	32,63	0,00
1410	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti novopov. fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	1,119	3,24	3,63	3,63	0,00

1411	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radčinnou ochranou, pre spodnú stavbu	021 Stavby	m2	1,286	1,86	2,39	2,39	0,00
1412	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	52,586	4,15	218,33	218,33	0,00
1413	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	021 Stavby	m2	2,983	4,51	13,45	13,45	0,00
1414	Pás asfaltový FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protiradónová izolácia)	021 Stavby	m2	62,711	6,15	385,73	385,73	0,00
1415	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	021 Stavby	m2	7,991	1,97	15,72	15,72	0,00
1416	Sterka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	021 Stavby	kg	8,790	4,85	42,65	42,65	0,00
1417	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	021 Stavby	m	3,196	1,90	6,08	6,08	0,00
1418	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	021 Stavby	m2	1,403	2,15	3,01	3,01	0,00
1419	Sterka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	021 Stavby	kg	1,543	4,85	7,49	7,49	0,00
1420	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	021 Stavby	m	0,561	1,90	1,07	1,07	0,00
1421	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	7,453	2,70	20,12	20,12	0,00
1422	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	021 Stavby	m2	9,239	0,83	7,63	7,63	0,00
1423	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	021 Stavby	m2	10,625	0,62	6,53	6,53	0,00
1424	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	7,991	0,99	7,92	7,92	0,00
1425	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	8,150	10,20	83,10	83,10	0,00
1426	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	10,446	0,99	10,35	10,35	0,00
1427	Doska EPS hr. 110 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	10,655	12,22	130,25	130,25	0,00
1428	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	3,469	0,99	3,44	3,44	0,00
1429	Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	3,538	12,24	43,29	43,29	0,00
1430	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	4,746	0,99	4,70	4,70	0,00
1431	Doska EPS hr. 140 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	4,840	14,28	69,10	69,10	0,00
1432	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	3,391	0,99	3,36	3,36	0,00
1433	Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	3,458	16,30	56,37	56,37	0,00
1434	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	18,183	0,99	18,02	18,02	0,00
1435	Doska EPS hr. 80 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	18,546	8,16	151,28	151,28	0,00
1436	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	17,369	0,99	17,21	17,21	0,00
1437	Systémová izolačná doska hr. 30 mm s ochrannou hydroizolačnou fóliou, 1200x600 mm, k tepelnej izolácii podlahového vykurovania	021 Stavby	m2	17,716	13,52	239,60	239,60	0,00
1438	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	40,888	0,99	40,52	40,52	0,00
1439	Doska EPS hr. 160 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	41,705	16,31	680,38	680,38	0,00
1440	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	7,710	0,99	7,64	7,64	0,00
1441	Doska EPS hr. 130 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	7,864	14,28	112,26	112,26	0,00
1442	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	45,446	0,99	45,04	45,04	0,00
1443	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	021 Stavby	m2	46,366	13,12	608,32	608,32	0,00
1444	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	0,756	0,99	0,75	0,75	0,00
1445	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	021 Stavby	m2	0,771	26,24	20,23	20,23	0,00
1446	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom	021 Stavby	m2	53,941	2,97	160,21	160,21	0,00
1447	Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	021 Stavby	m2	50,220	4,64	233,17	233,17	0,00
1448	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	021 Stavby	m2	4,800	7,44	35,70	35,70	0,00
1449	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložení voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	123,001	1,53	188,68	188,68	0,00
1450	Doska z minerálnej vlny hr. 180 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	021 Stavby	m2	50,220	13,43	674,36	674,36	0,00
1451	Doska ISOVER UNI 18, 180x600x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	021 Stavby	m2	32,332	13,28	429,31	429,31	0,00
1452	Doska ISOVER UNI 16, 160x600x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	021 Stavby	m2	35,990	11,83	425,79	425,79	0,00
1453	Doska ISOVER UNI 8, 80x600x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	021 Stavby	m2	6,919	5,94	41,10	41,10	0,00
1454	Montáž parotesnej fólie na podhlady	021 Stavby	m2	60,223	1,59	95,75	95,75	0,00
1455	Parozábrana š. 1,5 m, tepelne odolná, zložená z PP textílie a PE povrstvenia	021 Stavby	m2	69,256	2,11	146,20	146,20	0,00
1456	Montáž parotesnej fólie na steny	021 Stavby	m2	65,299	1,66	108,40	108,40	0,00
1457	Parozábrana š. 1,5 m, tepelne odolná, zložená z PP textílie a PE povrstvenia	021 Stavby	m2	75,094	2,11	158,52	158,52	0,00
1458	Montáž parotesnej fólie na steny	021 Stavby	m2	10,263	1,66	17,04	17,04	0,00
1459	Parozábrana š. 1,5 m, tepelne odolná, zložená z PP textílie a PE povrstvenia	021 Stavby	m2	11,803	2,11	24,92	24,92	0,00
1460	Montáž paropriepustnej fólie na steny	021 Stavby	m2	10,530	1,50	15,80	15,80	0,00
1461	Kontaktná paropriepustná fólia, plošná hmotnosť 140 g/m2, parozábrana pod kontratlát, PP, MASLEN	021 Stavby	m2	12,110	0,91	11,00	11,00	0,00
1462	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	1,864	5,36	10,00	10,00	0,00
1463	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	021 Stavby	m2	1,902	13,12	24,95	24,95	0,00
1464	Montáž latovania stien	021 Stavby	m	82,500	0,73	60,47	60,47	0,00
1465	Rezivo stavebné zo smrekú - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm, dl. 4000-5000 mm	021 Stavby	m3	0,407	370,10	150,60	150,60	0,00
1466	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	021 Stavby	m	24,443	0,78	18,97	18,97	0,00
1467	Rezivo stavebné zo smrekú - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm	021 Stavby	m3	0,059	370,10	21,71	21,71	0,00
1468	Montáž kontratlát pre sklon do 22°	021 Stavby	m	9,496	1,47	13,95	13,95	0,00
1469	Rezivo stavebné zo smrekú - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm	021 Stavby	m3	0,023	370,10	8,44	8,44	0,00
1470	Montáž kontratlát pre steny	021 Stavby	m	67,968	1,76	119,28	119,28	0,00

1471	Rezivo stavebné zo smrek - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm, dl. 4000-5000 mm	021 Stavby	m3	0,030	370,10	10,92	10,92	0,00
1472	Rezivo stavebné zo smrek - strešné laty impregnované hr. 30 mm, š. 50 mm, dl. 4000-5000 mm	021 Stavby	m3	0,083	354,10	29,27	29,27	0,00
1473	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásova oceľ, vruty	021 Stavby	m3	0,472	29,16	13,76	13,76	0,00
1474	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 12 mm	021 Stavby	m2	38,591	18,38	709,33	709,33	0,00
1475	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	021 Stavby	m2	16,856	30,10	507,28	507,28	0,00
1476	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	021 Stavby	m2	67,729	29,49	1 997,38	1 997,38	0,00
1477	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	137,332	4,50	617,99	617,99	0,00
1478	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm dvojito opláštená doskami RBI 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 50	021 Stavby	m2	1,288	45,63	58,77	58,77	0,00
1479	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm dvojito opláštená doskami RBI 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75	021 Stavby	m2	4,188	47,78	200,09	200,09	0,00
1480	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm ... hr.150mm	021 Stavby	m2	3,517	42,88	150,81	150,81	0,00
1481	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm ... hr.100	021 Stavby	m2	2,365	39,00	92,23	92,23	0,00
1482	Podhlad SDK závesný na oceľovej podkonštrukcii R-CD, doska RA 1x12,5 mm "C1"	021 Stavby	m2	6,815	23,71	161,61	161,61	0,00
1483	Akustický podhlad HERAKLIT hr.25mm, s akustickou izoláciou DF09 hr.25mm, závesný na rošte 1xR-CD "C2"	021 Stavby	m2	36,284	51,77	1 878,46	1 878,46	0,00
1484	Akustický podhlad HERAKLIT hr.25mm, závesný na rošte 1xR-CD "C3"	021 Stavby	m2	9,139	51,77	473,12	473,12	0,00
1485	Podhlad RBI 2x12, 5-OK,závesný na rošte 1xR-CD "C4"	021 Stavby	m2	0,756	39,06	29,53	29,53	0,00
1486	SDK suchá podlaha z dielcov sádrovláknitých dosiek hr. 25 mm lepených (2x12,5mm) bez podspyu	021 Stavby	m2	78,871	38,91	3 068,63	3 068,63	0,00
1487	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	%	61,133	0,60	36,68	36,68	0,00
1488	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2 panelmi obklad. z mákkého dreva, veľk. nad 1,5 m2	021 Stavby	m2	161,907	10,57	1 710,71	1 710,71	0,00
1489	Smreková biodoska hr.19mm	021 Stavby	m2	178,097	19,95	3 553,04	3 553,04	0,00
1490	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2, panelmi obklad. smrekovcovými, z tvrdých drevin, veľkosti nad 0,6 do 1,5 m2	021 Stavby	m2	34,089	14,24	485,43	485,43	0,00
1491	Dosky hobľované z červeného smrek 120x28 mm, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrdí	021 Stavby	m3	0,937	877,73	822,82	822,82	0,00
1492	Montáž obloženia podhládov rovných panelmi obkladovými z mákkého dreva, veľ. nad 1,5 m2	021 Stavby	m2	18,607	10,46	194,54	194,54	0,00
1493	Smreková biodoska hr.27mm	021 Stavby	m2	17,224	28,35	488,29	488,29	0,00
1494	Smreková biodoska hr.10mm	021 Stavby	m2	3,244	12,60	40,87	40,87	0,00
1495	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	021 Stavby	m	5,898	5,35	31,57	31,57	0,00
1496	Laty zo smrek akost I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	021 Stavby	m3	0,122	352,42	42,96	42,96	0,00
1497	Montáž a dodávka zasklených stien drevených interiérových "ZSdi01" v/š 2 100 x 1 500 mm, s 1kr dverami a bočným svetlíkom	021 Stavby	kus	0,800	1100,00	880,00	880,00	0,00
1498	Montáž a dodávka zasklených stien drevených interiérových "ZSdi02" v/š 2 100 x 1 500 mm, s 1kr dverami a bočným svetlíkom	021 Stavby	kus	0,100	1100,00	110,00	110,00	0,00
1499	Montáž a dodávka zasklených stien drevených interiérových "ZSdi03" v/š 3070 x 1750 mm, s 2kr dverami a nadsvetlíkom	021 Stavby	kus	0,050	2000,00	100,00	100,00	0,00
1500	Montáž a dodávka zasklených stien drevených interiérových "ZSdi04" v/š 3050 x 3000 mm, s 2kr dverami a bočnými svetlíkami a nadsvetlíkom	021 Stavby	kus	0,050	3390,00	169,50	169,50	0,00
1501	Montáž a dodávka zasklených stien drevených interiérových "ZSdi05" v/š 3070 x 2380 mm, s 2kr dverami a bočnými svetlíkami a nadsvetlíkom a nadsvetlíkom	021 Stavby	kus	0,100	2600,00	260,00	260,00	0,00
1502	Montáž a dodávka zasklených stien drevených interiérových "ZSdi06" v/š 3070 x 2380 mm, 6 dielna (Fix)	021 Stavby	kus	0,100	2500,00	250,00	250,00	0,00
1503	Montáž a dodávka zasklených stien drevených interiérových "ZSdi07" v/š 3050 x 1600 mm, 2kr dvere s nadsvetlíkom	021 Stavby	kus	0,100	1800,00	180,00	180,00	0,00
1504	Montáž a dodávka "Od10" Drevené okno, izolačné dvojsklo, 2 dielne (výsuvné) v/š1480x2678mm, RAL ext/int 9003/9003	021 Stavby	kus	0,100	800,00	80,00	80,00	0,00
1505	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	118,288	0,80	94,63	94,63	0,00
1506	Montáž a dodávka santálných priečok s dverami "SP01"	021 Stavby	kus	0,050	900,00	45,00	45,00	0,00
1507	Montáž a dodávka santálných priečok s dverami "SP02a"	021 Stavby	kus	0,050	450,00	22,50	22,50	0,00
1508	Montáž a dodávka santálných priečok s dverami "SP02b"	021 Stavby	kus	0,050	450,00	22,50	22,50	0,00
1509	Montáž stien a priečok z ľahkovu na pomocnú konštrukciu	021 Stavby	m2	0,330	8,46	2,80	2,80	0,00
1510	Profil jaskľový nerezový štvorcový rozmer 50x50x3 mm, akost ocele 1.4301	021 Stavby	m	1,403	24,54	34,42	34,42	0,00
1511	Ľahokov 42x12, hr.2,0mm	021 Stavby	m2	0,429	1531,01	657,34	657,34	0,00
1512	Montáž čistiacej rohože gumovo-hliníkovej na podlahu	021 Stavby	m2	0,841	1,48	1,24	1,24	0,00
1513	Hliníkovo - gumová samočistiaca rohož, výška rohože 27 mm	021 Stavby	m2	0,841	281,51	236,61	236,61	0,00
1514	Montáž a dodávka "Dh01" hliníkových dvier 2kr, v/š 2 400 x 1 750 mm, s paníkovým kovaním	021 Stavby	ks	0,050	3351,17	167,56	167,56	0,00
1515	Montáž a dodávka "Dh02" hliníkových dvier 2kr, v/š 2 400 x 1 700 mm	021 Stavby	ks	0,050	3616,56	180,83	180,83	0,00
1516	Montáž a dodávka "Dp01" hliníkových dvier 2kr, v/š 2 400 x 1 690 mm EW 15 D3/D4	021 Stavby	ks	0,050	3312,35	165,62	165,62	0,00
1517	Montáž a dodávka "Dp02" hliníkových dvier 1kr, v/š 3 070 x 1 000 mm EW 15 D3/D4	021 Stavby	ks	0,050	2202,70	110,14	110,14	0,00
1518	Montáž Roleta Minirol Zipscreen	021 Stavby	kus	1,350	28,04	37,85	37,85	0,00
1519	Roleta Minirol Zipscreen - dodávka	021 Stavby	kus	1,350	605,72	817,72	817,72	0,00
1520	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	44,166	7,04	310,71	310,71	0,00
1521	Profil jaskľový	021 Stavby	t	0,049	1141,64	55,54	55,54	0,00
1522	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	021 Stavby	kg	0,670	3,79	2,54	2,54	0,00
1523	Profil oceľový 12x12x12 mm hr. steny 2,0 mm tenkostenný otvorený tvaru U rovnoramenný ozn.11.343 (EN S1957)	021 Stavby	t	0,001	1237,33	0,93	0,93	0,00
1524	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	021 Stavby	kg	43,575	1,85	80,48	80,48	0,00
1525	dodávka KDK pre statické zabezpečenie a zosilnenie otvorov	021 Stavby	kg	45,754	0,98	44,84	44,84	0,00
1526	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	021 Stavby	kg	133,130	1,65	219,53	219,53	0,00
1527	dodávka KDK pre statické zabezpečenie a zosilnenie otvorov	021 Stavby	kg	139,787	1,20	167,74	167,74	0,00
1528	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	93,517	1,10	102,87	102,87	0,00
1529	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	021 Stavby	m	7,667	3,04	23,34	23,34	0,00
1530	Sokel keramický, ľvxvhr 298x80x9 mm	021 Stavby	ks	26,067	2,73	71,06	71,06	0,00

1531	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu vef. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	7,991	18,13	144,83	144,83	0,00
1532	Dlaždice keramické, lxxvhr 300x300x10mm, gresové (podľa výberu investora)	021 Stavby	m2	8,150	20,11	163,87	163,87	0,00
1533	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	4,031	3,90	15,72	15,72	0,00
1534	Lepenie podlahových soklov z linolea vytlahtnutím	021 Stavby	m	68,010	8,14	553,67	553,67	0,00
1535	Marmoleum, hrúbka 2mm (podľa výberu investora)	021 Stavby	m2	6,937	21,73	150,73	150,73	0,00
1536	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	021 Stavby	m2	70,881	11,27	798,47	798,47	0,00
1537	Marmoleum, hrúbka 2mm (podľa výberu investora)	021 Stavby	m2	73,007	21,73	1 586,37	1 586,37	0,00
1538	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	30,892	0,35	10,81	10,81	0,00
1539	Epoxidový penetračný náter Sikafloor 150 jednonásobný	021 Stavby	m2	7,683	8,89	68,26	68,26	0,00
1540	Epoxidový uzatvárací náter Sikafloor 2540 W, pečiatka vrstva hladká	021 Stavby	m2	7,683	6,92	53,18	53,18	0,00
1541	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	1,214	0,70	0,85	0,85	0,00
1542	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore vef. 100x100 mm	021 Stavby	m2	24,645	33,16	817,22	817,22	0,00
1543	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxx 100x100x14 mm	021 Stavby	m2	25,138	15,71	394,92	394,92	0,00
1544	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	12,121	2,20	26,67	26,67	0,00
1545	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové dvojnásobné	021 Stavby	m2	4,430	26,33	116,64	116,64	0,00
1546	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové základné	021 Stavby	m2	4,430	6,76	29,96	29,96	0,00
1547	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	021 Stavby	m2	2,300	5,76	13,25	13,25	0,00
1548	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	021 Stavby	m2	2,300	3,01	6,92	6,92	0,00
1549	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	021 Stavby	m2	215,910	5,62	1 213,20	1 213,20	0,00
1550	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevoškodlivému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	021 Stavby	m2	174,847	3,28	573,85	573,85	0,00
1551	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyronit, jednonásobná 200 g/m2	021 Stavby	m2	174,847	3,89	679,81	679,81	0,00
1552	Náter OK protipožiarnej	021 Stavby	m2	4,430	9,50	42,09	42,09	0,00
1553	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	73,356	0,75	54,87	54,87	0,00
1554	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	73,356	0,75	55,16	55,16	0,00
1555	Montáž rôznych dielov OK	021 Stavby	kg	156,665	0,73	113,90	113,90	0,00
1556	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzníky	021 Stavby	kg	172,332	2,03	350,18	350,18	0,00
1557	Mimostavenisková doprava	021 Stavby	%	3,502	6,00	21,01	21,01	0,00
1558	Múarske výpomoci	021 Stavby	%	1,139	1,00	1,14	1,14	0,00
1559	Presun dodávok	021 Stavby	%	3,502	1,00	3,50	3,50	0,00
1560	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	4,641	1,00	4,64	4,64	0,00
1561	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	021 Stavby	ks	0,050	180,00	9,00	9,00	0,00
1562	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	3,708	10,30	38,19	38,19	0,00
1563	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	1,112	0,96	1,07	1,07	0,00
1564	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	0,811	1,85	1,50	1,50	0,00
1565	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	m3	0,811	11,00	8,92	8,92	0,00
1566	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	2,897	3,30	9,56	9,56	0,00
1567	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	0,811	22,56	18,30	18,30	0,00
1568	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	021 Stavby	t	1,460	13,13	19,17	19,17	0,00
1569	Demontáž a spätná montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivu nad 3 do 5 t	021 Stavby	ks	0,050	450,48	22,52	22,52	0,00
1570	Montáž vodovodného potrubia z dvojitrvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrovarovkami D 75x6,8 mm	021 Stavby	m	3,863	0,52	2,01	2,01	0,00
1571	Rúra jednovrstvová na pitnú vodu SDR11, 75x6,8x100 m, materiál: PE 100 RC	021 Stavby	m	4,056	10,61	43,03	43,03	0,00
1572	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 110	021 Stavby	m	6,000	0,57	3,42	3,42	0,00
1573	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dl. 1 m	021 Stavby	ks	6,300	3,54	22,30	22,30	0,00
1574	Montáž kanalizačného potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D 110	021 Stavby	m	1,200	1,02	1,22	1,22	0,00
1575	Rúra dvojitrvová na kanalizáciu SDR11, 110x10,0x12 m, materiál: PE 100 RC	021 Stavby	m	1,260	16,29	20,53	20,53	0,00
1576	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	021 Stavby	m	8,925	0,64	5,71	5,71	0,00
1577	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dl. 1 m	021 Stavby	ks	9,371	4,42	41,42	41,42	0,00
1578	Montáž kanalizačného potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D 125	021 Stavby	m	3,175	1,12	3,56	3,56	0,00
1579	Rúra dvojitrvová na kanalizáciu SDR11, 125x11,4x12 m, materiál: PE 100 RC	021 Stavby	m	3,334	20,88	69,61	69,61	0,00
1580	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150	021 Stavby	m	1,770	0,77	1,36	1,36	0,00
1581	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dl. 1 m	021 Stavby	ks	1,859	6,97	12,95	12,95	0,00
1582	Montáž kanalizačného potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D 160	021 Stavby	m	0,700	1,40	0,98	0,98	0,00
1583	Rúra dvojitrvová na kanalizáciu SDR11, 160x14,6x12 m, materiál: PE 100 RC	021 Stavby	m	0,735	34,12	25,08	25,08	0,00
1584	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 110 mm	021 Stavby	ks	2,650	12,24	32,44	32,44	0,00
1585	Koleno 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 110 mm	021 Stavby	ks	1,900	29,07	55,23	55,23	0,00
1586	Redukcia na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 110/63 mm	021 Stavby	ks	0,700	17,24	12,07	12,07	0,00
1587	Odbočka kanalizačná PE, D 110/110 mm	021 Stavby	ks	0,050	8,64	0,43	0,43	0,00
1588	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 110	021 Stavby	ks	4,300	2,84	12,21	12,21	0,00
1589	Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	021 Stavby	ks	4,300	1,52	6,54	6,54	0,00
1590	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 125 mm	021 Stavby	ks	3,300	13,45	44,39	44,39	0,00
1591	Koleno 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 125 mm	021 Stavby	ks	1,450	39,58	57,39	57,39	0,00
1592	Redukcia na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 125/110 mm	021 Stavby	ks	0,750	21,86	16,40	16,40	0,00
1593	Odbočka kanalizačná PE, D 125/110 mm	021 Stavby	ks	0,450	13,05	5,87	5,87	0,00
1594	Odbočka kanalizačná PE, D 125/125 mm	021 Stavby	ks	0,650	13,06	8,49	8,49	0,00
1595	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	021 Stavby	ks	2,950	3,24	9,56	9,56	0,00
1596	Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	021 Stavby	ks	2,950	2,23	6,58	6,58	0,00
1597	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 110	021 Stavby	ks	0,250	2,84	0,71	0,71	0,00
1598	Odbočka 45° PVC-U, DN 110/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	021 Stavby	ks	0,250	3,25	0,81	0,81	0,00
1599	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	021 Stavby	ks	1,250	3,24	4,05	4,05	0,00

1600	Odbočka 45° PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	021 Stavby	ks	0,600	4,36	2,62	2,62	0,00
1601	Odbočka 45° PVC-U, DN 125/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	021 Stavby	ks	0,650	5,41	3,52	3,52	0,00
1602	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 125/110	021 Stavby	ks	1,150	3,24	3,73	3,73	0,00
1603	Redukcia PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	021 Stavby	ks	1,150	2,22	2,55	2,55	0,00
1604	Montáž kanalizačnej PVC-U čistiacej tvarovky DN125	021 Stavby	ks	0,100	3,55	0,36	0,36	0,00
1605	Čistiaca tvarovka PVC-U, DN 125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	021 Stavby	ks	0,100	7,02	0,70	0,70	0,00
1606	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE 100 zváraného natupo D 160 mm	021 Stavby	ks	0,050	16,75	0,84	0,84	0,00
1607	Redukcia na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 160/125 mm	021 Stavby	ks	0,050	42,11	2,11	2,11	0,00
1608	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	021 Stavby	ks	0,250	3,83	0,96	0,96	0,00
1609	Odbočka 87° PVC, DN 160/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	021 Stavby	ks	0,250	5,87	1,47	1,47	0,00
1610	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 150/125	021 Stavby	ks	0,100	3,83	0,38	0,38	0,00
1611	Redukcia PVC-U DN 160/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	021 Stavby	ks	0,100	3,44	0,34	0,34	0,00
1612	Montáž kanalizačnej PVC-U čistiacej tvarovky DN150	021 Stavby	ks	0,050	3,83	0,19	0,19	0,00
1613	Čistiaca tvarovka PVC-U, DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	021 Stavby	ks	0,050	18,70	0,94	0,94	0,00
1614	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 200/150	021 Stavby	ks	0,050	4,29	0,21	0,21	0,00
1615	Redukcia PVC-U DN 200/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	021 Stavby	ks	0,050	5,48	0,27	0,27	0,00
1616	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	021 Stavby	m	21,770	1,75	38,10	38,10	0,00
1617	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	021 Stavby	ks	0,050	30,66	1,53	1,53	0,00
1618	Šachtové dno prietochné DN 160x90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	021 Stavby	ks	0,050	207,62	10,38	10,38	0,00
1619	Vínovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 3,6 m, PP	021 Stavby	ks	0,100	659,89	65,99	65,99	0,00
1620	Plastový poklop tr. zaťaženia A15, 600 mm na šachtové rúry	021 Stavby	ks	0,050	87,15	4,36	4,36	0,00
1621	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	021 Stavby	ks	0,050	24,13	1,21	1,21	0,00
1622	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin., v otvorenom výkope	021 Stavby	t	1,609	30,29	48,73	48,73	0,00
1623	Montáž trubic z PE, hr.do 15 mm vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	14,200	2,43	34,51	34,51	0,00
1624	Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie)	021 Stavby	m	4,150	0,61	2,53	2,53	0,00
1625	Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 25x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	4,925	0,68	3,35	3,35	0,00
1626	Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie)	021 Stavby	m	2,375	0,87	2,07	2,07	0,00
1627	Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	2,888	0,99	2,86	2,86	0,00
1628	Montáž trubic z PE, hr.do 15 mm.vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	9,575	2,74	26,24	26,24	0,00
1629	Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 40x13 mm (d potrubia x hr. izolácie)	021 Stavby	m	2,100	1,12	2,35	2,35	0,00
1630	Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 54x13 mm (d potrubia x hr. izolácie)	021 Stavby	m	7,350	1,50	11,03	11,03	0,00
1631	Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 64x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	0,125	1,67	0,21	0,21	0,00
1632	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm.vnút.priemer 71-95 mm	021 Stavby	m	1,400	3,37	4,72	4,72	0,00
1633	Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 76x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	1,470	2,03	2,98	2,98	0,00
1634	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm.vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	13,025	2,50	32,56	32,56	0,00
1635	Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)	021 Stavby	m	7,725	1,17	9,04	9,04	0,00
1636	Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)	021 Stavby	m	5,300	1,37	7,26	7,26	0,00
1637	Montáž trubic z PE, hr.30 mm.vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	1,625	3,32	5,40	5,40	0,00
1638	Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	1,706	2,64	4,50	4,50	0,00
1639	Montáž trubic z PE, hr.30 mm.vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	5,150	3,65	18,80	18,80	0,00
1640	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	2,205	3,04	6,70	6,70	0,00
1641	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	3,203	3,65	11,69	11,69	0,00
1642	Montáž trubic z PE, hr.30 mm.vnút.priemer 71-95 mm	021 Stavby	m	1,525	3,95	6,02	6,02	0,00
1643	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 76x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	1,601	5,98	9,58	9,58	0,00
1644	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	12,262	1,30	15,94	15,94	0,00
1645	Montáž tichého odpadového HT potrubia zvislého DN 40	021 Stavby	m	0,275	7,85	2,16	2,16	0,00
1646	Odhlúčené potrubie napr. SiTech+ PP Rúra 40 x 1,8 x 1000	021 Stavby	ks	0,289	5,85	1,69	1,69	0,00
1647	Montáž tichého odpadového HT potrubia zvislého DN 50	021 Stavby	m	1,475	8,22	12,12	12,12	0,00
1648	Odhlúčené potrubie napr. SiTech+ PP Rúra 50 x 1,8 x 1000	021 Stavby	ks	1,475	7,47	11,02	11,02	0,00
1649	Montáž tichého odpadového HT potrubia zvislého DN 70	021 Stavby	m	3,600	8,65	31,14	31,14	0,00
1650	Odhlúčené potrubie napr. SiTech+ PP Rúra 75 x 2,3 x 1000	021 Stavby	ks	3,780	11,61	43,89	43,89	0,00
1651	Montáž tichého odpadového HT potrubia zvislého DN 100	021 Stavby	m	6,725	9,50	63,89	63,89	0,00
1652	Odhlúčené potrubie napr. SiTech+ PP Rúra 110 x 3,4 x 1000	021 Stavby	ks	7,061	22,23	156,97	156,97	0,00
1653	Montáž čistiaceho kusu pre tiché HT potrubia DN 70	021 Stavby	ks	0,100	4,74	0,47	0,47	0,00
1654	Odhlúčené potrubie napr. SiTech+ PP Čistiaci kus 75	021 Stavby	ks	0,100	7,80	0,78	0,78	0,00
1655	Montáž čistiaceho kusu pre tiché HT potrubia DN 100	021 Stavby	ks	0,800	6,24	4,99	4,99	0,00
1656	Odhlúčené potrubie napr. SiTech+ PP Čistiaci kus 110	021 Stavby	ks	0,800	15,05	12,04	12,04	0,00
1657	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 50 mm	021 Stavby	m	0,600	3,34	2,00	2,00	0,00
1658	Rúra D 56/56 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	021 Stavby	m	0,630	3,24	2,04	2,04	0,00
1659	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm	021 Stavby	m	0,625	4,40	2,75	2,75	0,00
1660	Rúra D 100/110 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	021 Stavby	m	0,656	9,41	6,18	6,18	0,00
1661	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm	021 Stavby	ks	0,100	12,67	1,27	1,27	0,00
1662	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm	021 Stavby	ks	0,100	26,55	2,66	2,66	0,00
1663	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	021 Stavby	ks	0,050	6,57	0,33	0,33	0,00
1664	Zápachová uzávierka napr. HL136N, DN 40, kondeačný sifón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídavná protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, PP	021 Stavby	ks	0,050	29,68	1,48	1,48	0,00
1665	Montáž podlahového vpusťu s zvislým odtokom DN 110	021 Stavby	ks	0,050	9,24	0,46	0,46	0,00
1666	Podlahový vpust napr. HL310N-3020, (0,67 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, nadstavec, rám 132 x 132 mm, kryt s možnosťou nalepenia dlažby 112 x 112 mm, PP/PE/ABS/nerex	021 Stavby	ks	0,050	108,37	5,42	5,42	0,00
1667	Montáž podlahového vpusťu s zvislým odtokom DN 110	021 Stavby	ks	0,300	9,70	2,91	2,91	0,00
1668	Podlahový hygienický vpust s roštom, spodný odpad DN100, napr. ACO 142	021 Stavby	ks	0,300	470,56	141,17	141,17	0,00
1669	Úprava vetracej hlavice napr. HL807, DN 75, materiál PP	021 Stavby	ks	0,100	27,18	2,72	2,72	0,00
1670	Úprava vetracej hlavice napr. HL810, DN 110, materiál PP	021 Stavby	ks	0,500	20,63	10,32	10,32	0,00

1671	Vtokový lievik napr. HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápchovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	021 Stavby	ks	0,100	13,63	1,36	1,36	0,00
1672	Montáž strešného vtoku pre mPVC izolácie s ohrevom DN 110	021 Stavby	ks	0,900	11,88	10,69	10,69	0,00
1673	Vyhrievaný vodorovný strešný vtok TWE 110 PVC V s integrovanou PVC manžetou	021 Stavby	ks	0,400	114,24	45,70	45,70	0,00
1674	Hranatý chrlíč TWC 100x100 PVC s manžetou z fólie PVC-P	021 Stavby	ks	0,500	98,40	49,20	49,20	0,00
1675	Montáž bezpečnostného prepádového strešného vtoku pre mPVC izolácie DN 75	021 Stavby	ks	0,650	7,20	4,68	4,68	0,00
1676	Kružový poistný prepád TWPP 75 PVC s integrovanou PVC manžetou	021 Stavby	ks	0,650	46,40	30,16	30,16	0,00
1677	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s klbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	021 Stavby	ks	0,600	10,31	6,19	6,19	0,00
1678	Lapač strešných splavenín napr. HL660N, DN 110/125, (6,67 l/s), vertikálny odtok, kôš na nečistoty, nezámrzná a pachonepriepustná klapka, pasovný kružok D 75 - 110 mm, PP	021 Stavby	ks	0,050	23,63	1,18	1,18	0,00
1679	Lapač strešných naplavenín napr. HL600NHO, horizontálne pripojenie DN 110, výstup, DN 110/125, oločný klb, záchytný kôš, zápachová klapka, čistiaci otvor s nadvlascami	021 Stavby	ks	0,550	88,20	48,51	48,51	0,00
1680	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	13,300	0,74	9,84	9,84	0,00
1681	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	021 Stavby	m	13,300	0,91	12,10	12,10	0,00
1682	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,448	23,35	10,46	10,46	0,00
1683	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných isovaním D 35 mm	021 Stavby	m	2,750	45,91	126,25	126,25	0,00
1684	Rúrky a lis. spojky z ušľach. ocele na inštal pitnej vody, rozmer 35x1,5	021 Stavby	m	2,888	39,20	113,19	113,19	0,00
1685	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných isovaním D 54 mm	021 Stavby	m	4,300	76,12	327,32	327,32	0,00
1686	Rúrky a lis. spojky z ušľach. ocele na inštal pitnej vody, rozmer 54x1,5	021 Stavby	m	4,515	65,23	294,51	294,51	0,00
1687	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia d20	021 Stavby	m	11,875	3,73	44,29	44,29	0,00
1688	Rúrka 20x2,25, 5m tyč	021 Stavby	m	13,063	7,63	99,67	99,67	0,00
1689	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia d25	021 Stavby	m	10,225	4,17	42,64	42,64	0,00
1690	Rúrka 25x2,5, 5m tyč	021 Stavby	m	11,248	10,80	121,47	121,47	0,00
1691	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia d32	021 Stavby	m	4,000	4,48	17,92	17,92	0,00
1692	Rúrka 32x3, 5m tyč	021 Stavby	m	4,400	12,94	56,94	56,94	0,00
1693	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia d40	021 Stavby	m	4,200	4,70	19,74	19,74	0,00
1694	Rúrka 40x4, 5m tyč	021 Stavby	m	4,620	20,57	95,03	95,03	0,00
1695	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia d50	021 Stavby	m	6,100	5,05	30,81	30,81	0,00
1696	Rúra 50x4 mm, 5 m tyč	021 Stavby	m	6,710	22,26	149,36	149,36	0,00
1697	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia d63	021 Stavby	m	0,250	21,00	5,25	5,25	0,00
1698	Rúra 63 mm, 5 m tyče	021 Stavby	m	0,263	32,09	8,42	8,42	0,00
1699	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia d75	021 Stavby	m	2,800	5,62	15,74	15,74	0,00
1700	Rúra 75 mm, 5 m tyče	021 Stavby	m	2,940	67,30	197,86	197,86	0,00
1701	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	0,050	3,63	0,18	0,18	0,00
1702	napr. Schell Polar II - nezámrzný ventil záhradný	021 Stavby	ks	0,050	75,84	3,79	3,79	0,00
1703	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	021 Stavby	ks	0,100	5,04	0,50	0,50	0,00
1704	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	0,100	24,68	2,47	2,47	0,00
1705	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2 1/2	021 Stavby	ks	0,300	9,86	2,96	2,96	0,00
1706	Guľový uzáver pre vodu 2 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	0,300	55,07	16,52	16,52	0,00
1707	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 5/4	021 Stavby	ks	0,050	5,03	0,25	0,25	0,00
1708	Ventil poistný pre teplú vodu 5/4" x 6/4", PN16, mosadz	021 Stavby	ks	0,050	314,19	15,71	15,71	0,00
1709	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	021 Stavby	ks	0,050	5,03	0,25	0,25	0,00
1710	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	021 Stavby	ks	0,050	39,08	1,95	1,95	0,00
1711	Montáž spätného ventilu závitového G 2	021 Stavby	ks	0,100	7,82	0,78	0,78	0,00
1712	Spätný ventil kontrolovateľný, 2" FF, PN 16, mosadz, disk plast	021 Stavby	ks	0,100	79,78	7,98	7,98	0,00
1713	Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4	021 Stavby	ks	0,050	6,36	0,32	0,32	0,00
1714	Filter na vodu napr. HONEYWELL F76S DN40	021 Stavby	ks	0,050	700,12	35,01	35,01	0,00
1715	Montáž spätnéj klapky závitovej pre vodu G 5/4	021 Stavby	ks	0,050	7,15	0,36	0,36	0,00
1716	Zabraň spätn.toku napr. Honeywell BA 295S - 5/4"A	021 Stavby	ks	0,050	699,00	34,95	34,95	0,00
1717	Montáž ventilu výtok, plavák, vypošť., odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2	021 Stavby	ks	0,250	3,10	0,78	0,78	0,00
1718	Vypúšťací guľový ventil 1/2"	021 Stavby	ks	0,250	5,93	1,48	1,48	0,00
1719	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	021 Stavby	ks	0,250	13,94	3,49	3,49	0,00
1720	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dverka, prídnica ekv.6	021 Stavby	ks	0,250	270,69	67,67	67,67	0,00
1721	Montáž cirkulačného čerpadla DN 15 výtlak do 1,4 m	021 Stavby	ks	0,050	5,11	0,26	0,26	0,00
1722	Čerpadlo cirkulačné napr. COMFORT UP 15-14 PM DACH	021 Stavby	ks	0,050	244,43	12,22	12,22	0,00
1723	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	43,700	1,44	62,93	62,93	0,00
1724	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	021 Stavby	m	2,800	2,98	8,34	8,34	0,00
1725	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	46,500	1,00	46,50	46,50	0,00
1726	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,127	21,16	2,69	2,69	0,00
1727	Montáž predstenového systému záchodov (napr.GEBERIT)	021 Stavby	ks	0,750	37,02	27,77	27,77	0,00
1728	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou, plast, napr. GEBERIT	021 Stavby	ks	0,700	360,81	252,57	252,57	0,00
1729	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou, bezbarierový pre podpery a držiadlá, napr. GEBERIT	021 Stavby	ks	0,050	527,26	26,36	26,36	0,00
1730	Ovládacie tlačidlo	021 Stavby	ks	0,750	69,16	51,87	51,87	0,00
1731	Závesné keramické WC + podložka	021 Stavby	ks	0,750	167,91	125,93	125,93	0,00
1732	Sanitárna keramika WC doska biela	021 Stavby	ks	0,750	34,10	25,58	25,58	0,00
1733	Montáž predstenového systému pisoárov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. Grohe)	021 Stavby	sub.	0,300	38,30	11,49	11,49	0,00
1734	Odsávací urinal napr. ANTIBAK, ANTIVANDAL s radarovým senzorom, sieťové napájanie	021 Stavby	ks	0,300	427,47	128,24	128,24	0,00
1735	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	021 Stavby	ks	0,050	70,76	3,54	3,54	0,00
1736	Kút sprchový štvorcový, štvordielny, rozmer 900x900x1950 mm, bezpečnostné sklo	021 Stavby	ks	0,050	474,22	23,71	23,71	0,00
1737	Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou s prepínačom, 700x400x150 mm, výškové nastavenie 400 mm	021 Stavby	ks	0,050	160,33	8,02	8,02	0,00
1738	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 90	021 Stavby	ks	0,100	2,53	0,25	0,25	0,00
1739	Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 90 mm, výška vody v zápachovej uzávierke 50 mm, plast	021 Stavby	ks	0,100	33,54	3,35	3,35	0,00
1740	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr	021 Stavby	ks	0,050	14,46	0,72	0,72	0,00

1741	Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky, 420x510 mm, hĺbka 155 mm	021 Stavby	ks	0,050	53,50	2,68	2,68	0,00
1742	Batéria drezová stojanková páková s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm, napr. JIKA	021 Stavby	ks	0,050	107,02	5,35	5,35	0,00
1743	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	021 Stavby	ks	0,050	3,05	0,15	0,15	0,00
1744	Západňová uzávierka kolenová pre jednotlivé drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlavou hadicovou prípojkou, plast	021 Stavby	ks	0,050	14,25	0,71	0,71	0,00
1745	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	0,050	24,36	1,22	1,22	0,00
1746	Výlevka stojatá keramická, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža	021 Stavby	ks	0,050	191,10	9,56	9,56	0,00
1747	Batéria nástenná pre výlevku DN 15, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm	021 Stavby	ks	0,050	78,73	3,94	3,94	0,00
1748	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitú na skrutky do muriva	021 Stavby	ks	1,750	22,48	39,34	39,34	0,00
1749	Umývadlo keramické, rozmer 550x420x185 mm, biela	021 Stavby	ks	1,700	71,78	122,03	122,03	0,00
1750	Bezbanerové umývadlo keramické, rozmer 640x550x170 mm, biela	021 Stavby	ks	0,050	77,39	3,87	3,87	0,00
1751	Batéria umývadlová stojanková páková, rozmer 166x116 mm, s click-clack odpadom, chróm	021 Stavby	ks	1,750	111,45	195,04	195,04	0,00
1752	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	021 Stavby	ks	1,750	2,58	4,52	4,52	0,00
1753	Západňová uzávierka umývadlová zabudovateľná napr. HL 134/40, DN 40, s vyberateľným sfíonom pre pripojenie súpravy DN 32, PP	021 Stavby	ks	1,700	15,55	26,44	26,44	0,00
1754	Západňová uzávierka kolenová pre umývadlá, d 40 mm, G 1 1/2" x 1 1/4", priestorovo úsporné pripojenie, vodorovný odtok, alpská biela, plast	021 Stavby	ks	0,050	11,66	0,58	0,58	0,00
1755	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	ks	3,600	4,61	16,60	16,60	0,00
1756	Ventil rohový napr. RDL 80 1/2"	021 Stavby	ks	3,600	10,70	38,52	38,52	0,00
1757	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,179	24,29	4,36	4,36	0,00
1758	Montáž expanznej nádoby pre studenú vodu, tlak 10 barov s vakom objem 33 l	021 Stavby	ks	0,050	59,65	2,98	2,98	0,00
1759	Nádoba expanzná prietlačná s vakom 33 l, D 354 mm, v 468 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar	021 Stavby	ks	0,050	134,32	6,72	6,72	0,00
1760	Montážny materiál	021 Stavby	ks	0,050	1050,00	52,50	52,50	0,00
1761	Inžinierska činnosť	021 Stavby	ks	0,050	450,00	22,50	22,50	0,00
1762	Uvedenie do prevádzky, odovzdávanie konanie	021 Stavby	ks	0,050	250,00	12,50	12,50	0,00
1763	Projekt skutočného vyhotovenia	021 Stavby	ks	0,050	750,00	37,50	37,50	0,00
1764	Orientačné štítky, označenia zariadení a rozvodov	021 Stavby	ks	0,050	120,00	6,00	6,00	0,00
1765	Montáž trubic hr. do 19 mm, vnút.priemer do 89	021 Stavby	m	61,900	1,56	96,56	96,56	0,00
1766	Tepelná izolácia hrúbky 13mm pre plast-hliníkové potrubia priemeru 16, napr. K-Flex ST	021 Stavby	m	14,900	0,96	14,30	14,30	0,00
1767	Tepelná izolácia hrúbky 13mm pre plast-hliníkové potrubia priemeru 20, napr. K-Flex ST	021 Stavby	m	4,500	1,00	4,50	4,50	0,00
1768	Tepelná izolácia hrúbky 13mm pre plast-hliníkové potrubia priemeru 26, napr. K-Flex ST	021 Stavby	m	6,300	1,19	7,50	7,50	0,00
1769	Tepelná izolácia hrúbky 13mm pre plast-hliníkové potrubia priemeru 32, napr. K-Flex ST	021 Stavby	m	9,900	1,23	12,18	12,18	0,00
1770	Tepelná izolácia hrúbky 13mm pre plast-hliníkové potrubia priemeru 40, napr. K-Flex ST	021 Stavby	m	3,100	1,52	4,71	4,71	0,00
1771	Tepelná izolácia hrúbky 19 mm pre ocelové potrubia do priemeru DN20, napr. K-Flex ST	021 Stavby	m	5,000	3,79	18,95	18,95	0,00
1772	Tepelná izolácia hrúbky 19 mm pre ocelové potrubia do priemeru DN25, napr. K-Flex ST	021 Stavby	m	0,300	4,54	1,36	1,36	0,00
1773	Tepelná izolácia hrúbky 19 mm pre ocelové potrubia do priemeru DN32, napr. K-Flex ST	021 Stavby	m	5,000	5,25	26,25	26,25	0,00
1774	Tepelná izolácia hrúbky 19 mm pre ocelové potrubia do priemeru DN40, napr. K-Flex ST	021 Stavby	m	1,800	6,45	11,61	11,61	0,00
1775	Tepelná izolácia hrúbky 25 mm pre ocelové potrubia do priemeru DN50, napr. K-Flex ST	021 Stavby	m	1,200	7,81	9,37	9,37	0,00
1776	Tepelná izolácia hrúbky 25 mm pre ocelové potrubia do priemeru DN65, napr. K-Flex ST	021 Stavby	m	0,400	9,90	3,96	3,96	0,00
1777	Tepelná izolácia hrúbky 19 mm pre ocelové potrubia do priemeru DN32, napr. K-Flex HT	021 Stavby	m	0,500	11,81	5,91	5,91	0,00
1778	Tepelná izolácia hrúbky 19 mm pre ocelové potrubia do priemeru DN50, napr. K-Flex HT	021 Stavby	m	8,000	12,81	102,48	102,48	0,00
1779	Izolácia minerálna vlna s hliníkovou fóliou hrúbka 20/priemer 35mm, (napr. Thermo-teK PS Eco Alu Nobasil)	021 Stavby	m	1,000	3,54	3,54	3,54	0,00
1780	Paska 35 mm x 3 mm x 15 m	021 Stavby	ks	2,250	9,33	20,99	20,99	0,00
1781	Lepidlo 1,0 l	021 Stavby	ks	1,000	7,68	7,68	7,68	0,00
1782	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,100	97,00	9,70	9,70	0,00
1783	Montáž kotla a príslušenstva	021 Stavby	súb.	0,050	750,00	37,50	37,50	0,00
1784	3xPlynový kond.kotol 49kW (napr. Viessmann Vitodens 200-W), vrátane hydraulického prepájania s obehovými čerpadlami, kaskádovej regulácie (napr. Vitotronic 300-K MV2B) s snímačom vonk.teploty, snímačom anuluodu a zásobníka TV	021 Stavby	kpl	0,050	12541,00	627,05	627,05	0,00
1785	Rozšírenie pre 2. a 3. vykurovací okruh	021 Stavby	ks	0,050	257,00	12,85	12,85	0,00
1786	Plynový filter Rp 3/4	021 Stavby	ks	0,150	76,00	11,40	11,40	0,00
1787	Hydraulická výhybka DN80 + tep.izolácia	021 Stavby	ks	0,050	851,00	42,55	42,55	0,00
1788	Odvod kondenzátu pre 3-kotlové zariadenia	021 Stavby	ks	0,050	72,00	3,60	3,60	0,00
1789	Neutralizačné zariadenie, Neutralizačný granulát 8kg (napr. GENO-Neutra V N-70)	021 Stavby	ks	0,050	348,00	17,40	17,40	0,00
1790	Regulácia (napr. Vitotronic 200-H, typ HK3B)	021 Stavby	ks	0,050	989,00	49,45	49,45	0,00
1791	komunikačný modul LON	021 Stavby	ks	0,100	159,00	15,90	15,90	0,00
1792	Spojovací kábel LON	021 Stavby	ks	0,050	33,00	1,65	1,65	0,00
1793	Koncový odpor (2ks)	021 Stavby	ks	0,050	7,10	0,36	0,36	0,00
1794	Konektor pre čerpadlo, motor zmiešavača	021 Stavby	ks	0,200	11,00	2,20	2,20	0,00
1795	Príložný snímač teploty (NTC 10kOhm)	021 Stavby	ks	0,200	60,00	12,00	12,00	0,00
1796	Ponorný snímač teploty (NTC 10kOhm)	021 Stavby	ks	0,050	60,00	3,00	3,00	0,00
1797	Montáž, revízia a doprava kotla	021 Stavby	kpl	0,050	260,00	13,00	13,00	0,00
1798	Odvod spalín pre 3 kotle -kaskáda pre 3-kotlové zariadenia DN160 -Revizny kus priamy DN160 -Rúra 1m, DN160	021 Stavby	kpl	0,050	719,00	35,95	35,95	0,00
1799	Oddelovacie zariadenie vodomerom (napr.Fillset)	021 Stavby	sub	0,050	540,00	27,00	27,00	0,00
1800	Doplňovacie zariadenie (napr. FIL CONTROL PLUS (Magcontrol)/Reflex) + doplňovacie zariadenie	021 Stavby	sub	0,050	1340,00	67,00	67,00	0,00
1801	Montáž expanznej nádoby	021 Stavby	sub	0,050	48,90	2,45	2,45	0,00
1802	Membránová expanzná nádoba (napr. Reflex N200/6bar)	021 Stavby	sub	0,050	280,00	14,00	14,00	0,00
1803	Ventíl s klobúčikom R 1	021 Stavby	sub	0,050	49,00	2,45	2,45	0,00
1804	Montáž solárneho systému	021 Stavby	sub	0,050	3550,00	177,50	177,50	0,00
1805	Plochy kolektor (napr. VIESSMANN Vitosol 100-FM)	021 Stavby	ks	1,500	482,00	723,00	723,00	0,00
1806	Spojovacia rúra (1 pár) z flexibilnej vinitej rúry z nehrdz. ocele s mosadz koncovkami a O-kružkami	021 Stavby	ks	1,350	31,00	41,85	41,85	0,00
1807	Pripojovacia sada pre jedno kolektorové pole.	021 Stavby	ks	0,150	65,00	9,75	9,75	0,00
1808	Sada puzdier	021 Stavby	ks	0,050	34,00	1,70	1,70	0,00
1809	Rýchly odvzdušňovač 3/8 Solár 6b 150°C s nákrutkami so zvieracím kružkom (22mm)	021 Stavby	ks	0,150	49,00	7,35	7,35	0,00
1810	Solárna expanzná nádoba s uzatváracím ventilom a upevňovacími nohami (napr. Reflex S 240 litrov)	021 Stavby	ks	0,050	902,00	45,10	45,10	0,00
1811	Solar-Divicon, typ PS20	021 Stavby	ks	0,050	645,00	32,25	32,25	0,00

1812	Solárne ručné plniace čerpadlo	021 Stavby	ks	0,050	88,00	4,40	4,40	0,00
1813	Teplonosné médium "Tyfocor-LS" 200 litrov v nevratnom obale. Hotová zmes do - 28 °C	021 Stavby	ks	0,100	833,00	83,30	83,30	0,00
1814	Podpery pre montáž na voľnom priestranstve , vhodná pre 5 kolektorov	021 Stavby	ks	0,300	1539,00	461,70	461,70	0,00
1815	Regulátor teploty, (napr. VISSMANN Vitosolic 200, Typ SD4)	021 Stavby	ks	0,050	614,00	30,70	30,70	0,00
1816	Montáž zásobníkového ohrievača a výmenníka	021 Stavby	sub	0,050	354,00	17,70	17,70	0,00
1817	Zásobníkový ohrievač o objeme 950 litrov, (napr. Viessmann Vitocell 100-L typ CVLA)	021 Stavby	sub	0,100	3400,00	340,00	340,00	0,00
1818	Zmiešavacia skupina (120kW), napr. Vitoltrons 222	021 Stavby	sub	0,050	670,00	33,50	33,50	0,00
1819	Montáž rozdeľovača a rýchlomontážnych sád	021 Stavby	sub	0,050	477,50	23,88	23,88	0,00
1820	Rozdeľovač zberač DN100, 3,6metra, 7vetiev	021 Stavby	sub	0,050	1258,00	62,90	62,90	0,00
1821	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M32,DN25 so servomotorom Typ SR10 230V/50Hz + upevnenie na stenu	021 Stavby	sub	0,150	766,00	114,90	114,90	0,00
1822	Oddelovací výmenník napr. Vitoimas 100 typ PWT	021 Stavby	sub	0,050	2196,00	109,80	109,80	0,00
1823	Obehové čerpadlo UPS 32-80B	021 Stavby	sub	0,100	874,00	87,40	87,40	0,00
1824	Montáž úpravne vody	021 Stavby	sub	0,050	166,00	8,30	8,30	0,00
1825	Úpravňa vody (napr. Viessmann Aquaset 500-N) + regeneračná soľ 75kg	021 Stavby	sub	0,050	1121,00	56,05	56,05	0,00
1826	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	021 Stavby	%	0,250	186,00	46,50	46,50	0,00
1827	Potrúbie z ocelových rúrok do DN20 uhlíková ocel + tvarovky a montáž	021 Stavby	m	5,000	13,10	65,50	65,50	0,00
1828	Potrúbie z ocelových rúrok do DN25 uhlíková ocel + tvarovky a montáž	021 Stavby	m	0,300	14,80	4,44	4,44	0,00
1829	Potrúbie z ocelových rúrok do DN32 uhlíková ocel + tvarovky a montáž	021 Stavby	m	5,000	15,80	79,00	79,00	0,00
1830	Potrúbie z ocelových rúrok do DN40 uhlíková ocel + tvarovky a montáž	021 Stavby	m	1,800	16,80	30,24	30,24	0,00
1831	Potrúbie z ocelových rúrok do DN50 uhlíková ocel + tvarovky a montáž	021 Stavby	m	1,200	17,80	21,36	21,36	0,00
1832	Potrúbie z ocelových rúrok do DN65 uhlíková ocel + tvarovky a montáž	021 Stavby	m	0,400	21,41	8,56	8,56	0,00
1833	Plast-hliníkové potrubie 16x2,0 + tvarovky a montáž	021 Stavby	m	14,900	9,83	146,51	146,51	0,00
1834	Plast-hliníkové potrubie 20x2,0 + tvarovky a montáž	021 Stavby	m	4,500	10,62	47,80	47,80	0,00
1835	Plast-hliníkové potrubie 26x3,0 + tvarovky a montáž	021 Stavby	m	6,300	13,29	83,71	83,71	0,00
1836	Plast-hliníkové potrubie 32x3,0 + tvarovky a montáž	021 Stavby	m	9,900	17,98	178,03	178,03	0,00
1837	Plast-hliníkové potrubie 40x3,0 + tvarovky a montáž	021 Stavby	m	3,100	23,56	73,02	73,02	0,00
1838	Medené potrubie 35x1,0 + tvarovky a montáž -pre solárne kolektory	021 Stavby	m	1,500	13,50	20,25	20,25	0,00
1839	Medené potrubie 54x1,0 + tvarovky a montáž -pre solárne kolektory	021 Stavby	m	8,000	23,50	188,00	188,00	0,00
1840	Tlaková skúška potrubia	021 Stavby	m	61,900	0,40	24,76	24,76	0,00
1841	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,445	19,00	8,46	8,46	0,00
1842	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1/2	021 Stavby	ks	1,700	1,25	2,13	2,13	0,00
1843	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	11,500	2,25	25,82	25,82	0,00
1844	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 3/4	021 Stavby	ks	0,400	2,79	1,11	1,11	0,00
1845	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	4,47	4,47	4,47	0,00
1846	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 6/4	021 Stavby	ks	0,400	6,65	2,66	2,66	0,00
1847	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 2	021 Stavby	ks	0,450	8,47	3,81	3,81	0,00
1848	Montáž prírubovej armatúry s DN65	021 Stavby	ks	0,100	33,10	3,31	3,31	0,00
1849	Termostatická hlavica (napr. Oventrop UNI LH)	021 Stavby	ks	3,800	36,86	140,07	140,07	0,00
1850	Prípájacia armatúra DN15 (napr. Oventrop Combo4)	021 Stavby	kpl	3,800	107,72	409,34	409,34	0,00
1851	Termostatický ventil DN15 (napr. Oventrop AV6)	021 Stavby	kpl	3,800	13,82	52,52	52,52	0,00
1852	Prípájacie oblúky 16x2 - 300mm	021 Stavby	kpl	3,800	20,70	78,66	78,66	0,00
1853	Gulový ventil závitový DN15	021 Stavby	ks	0,050	5,80	0,29	0,29	0,00
1854	Gulový ventil závitový DN20	021 Stavby	ks	0,400	6,40	2,56	2,56	0,00
1855	Gulový ventil závitový DN32	021 Stavby	ks	0,800	16,40	13,12	13,12	0,00
1856	Gulový ventil závitový DN40	021 Stavby	ks	0,250	26,50	6,63	6,63	0,00
1857	Gulový ventil závitový DN50	021 Stavby	ks	0,350	38,80	13,58	13,58	0,00
1858	Spätná klapka DN40	021 Stavby	ks	0,050	41,20	2,06	2,06	0,00
1859	Medziprírubová spätná klapka DN65+PRIRUBY	021 Stavby	ks	0,100	55,60	5,56	5,56	0,00
1860	Vyvažovací ventil závitový s prednastavením a príslušenstvom pre zmeranie prietoku, s vypúšťaním DN15 (napr. Oventrop Hydrocontrol VTR)	021 Stavby	ks	0,050	23,94	1,20	1,20	0,00
1861	Vyvažovací ventil závitový s prednastavením a príslušenstvom pre zmeranie prietoku, s vypúšťaním DN32 (napr. Oventrop Hydrocontrol VTR)	021 Stavby	ks	0,050	90,07	4,50	4,50	0,00
1862	Vyvažovací ventil závitový s prednastavením a príslušenstvom pre zmeranie prietoku, s vypúšťaním DN40 (napr. Oventrop Hydrocontrol VTR)	021 Stavby	ks	0,050	116,15	5,81	5,81	0,00
1863	Vyvažovací ventil závitový s prednastavením a príslušenstvom pre zmeranie prietoku, s vypúšťaním DN50 (napr. Oventrop Hydrocontrol VTR)	021 Stavby	ks	0,050	179,66	8,98	8,98	0,00
1864	Merač tepla PolluStat E, Qn-3,5m3/h, DN25, závitové prevedenie, kalimetrocké počítadlo	021 Stavby	ks	0,050	460,00	23,00	23,00	0,00
1865	Odkalovač SpiroTrap DN80 s mag. s prírub	021 Stavby	ks	0,050	1232,00	61,60	61,60	0,00
1866	Závitový filter DN 32	021 Stavby	ks	0,150	17,80	2,67	2,67	0,00
1867	Závitový filter DN 40	021 Stavby	ks	0,050	21,80	1,09	1,09	0,00
1868	Závitový filter DN 50	021 Stavby	ks	0,050	36,40	1,82	1,82	0,00
1869	Gumový kompenzátor DN32	021 Stavby	ks	0,300	35,70	10,71	10,71	0,00
1870	Vypúšťací kohút gulový 1/2"	021 Stavby	ks	0,900	4,65	4,19	4,19	0,00
1871	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	021 Stavby	ks	0,500	10,90	5,45	5,45	0,00
1872	Teploměr technický dvojkovový 63/120, rozsah 0-120 st. C	021 Stavby	ks	0,100	15,60	1,56	1,56	0,00
1873	Tlakomer deformančný kruhový 10 bar priem. 160-Ochranná linka mosadzná	021 Stavby	ks	0,200	34,50	6,90	6,90	0,00
1874	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,600	23,50	14,10	14,10	0,00
1875	Tlaková skúška doskového telesa	021 Stavby	sub	3,800	5,60	21,28	21,28	0,00
1876	Montáž vykurovacieho telesa - doskového	021 Stavby	ks	3,800	15,64	59,43	59,43	0,00
1877	Doskové vykurovacie teleso 600/400 + konzoly ,OV a zátky, napr. Korado Radik Plan VK	021 Stavby	ks	0,100	54,31	5,43	5,43	0,00
1878	Doskové vykurovacie teleso 600/500 + konzoly ,OV a zátky, napr. Korado Radik Plan VK	021 Stavby	ks	0,150	55,96	8,39	8,39	0,00
1879	Doskové vykurovacie teleso 600/600 + konzoly ,OV a zátky, napr. Korado Radik Plan VK	021 Stavby	ks	0,050	62,18	3,11	3,11	0,00
1880	Doskové vykurovacie teleso 600/700 + konzoly ,OV a zátky, napr. Korado Radik Plan VK	021 Stavby	ks	0,050	69,67	3,48	3,48	0,00
1881	Doskové vykurovacie teleso 300/1400 + konzoly ,OV a zátky, napr. Korado Radik Plan VK	021 Stavby	ks	0,300	104,66	31,40	31,40	0,00
1882	Doskové vykurovacie teleso 400/1400 + konzoly ,OV a zátky, napr. Korado Radik Plan VK	021 Stavby	ks	0,050	115,29	5,76	5,76	0,00
1883	Doskové vykurovacie teleso 400/1600 + konzoly ,OV a zátky, napr. Korado Radik Plan VK	021 Stavby	ks	1,700	129,15	219,56	219,56	0,00
1884	Doskové vykurovacie teleso 400/1800 + konzoly ,OV a zátky, napr. Korado Radik Plan VK	021 Stavby	ks	0,400	143,01	57,20	57,20	0,00
1885	Doskové vykurovacie teleso 600/600 + konzoly ,OV a zátky, napr. Korado Radik Plan VK	021 Stavby	ks	0,600	71,18	42,71	42,71	0,00
1886	Doskové vykurovacie teleso 600/800 + konzoly ,OV a zátky, napr. Korado Radik Plan VK	021 Stavby	ks	0,200	87,65	17,53	17,53	0,00
1887	Doskové vykurovacie teleso 600/1000 + konzoly ,OV a zátky, napr. Korado Radik Plan VK	021 Stavby	ks	0,050	104,12	5,21	5,21	0,00
1888	Doskové vykurovacie teleso 900/800 + konzoly ,OV a zátky, napr. Korado Radik Plan VK	021 Stavby	ks	0,050	120,59	6,03	6,03	0,00
1889	Doskové vykurovacie teleso 900/900 + konzoly ,OV a zátky, napr. Korado Radik Plan VK	021 Stavby	ks	0,050	143,82	7,19	7,19	0,00

1890	Doskové vykurovacie teleso 900/1000 + konzoly ,OV a zátky, napr. Korado Radik Plan VK	021 Stavby	ks	0,050	156,18	7,81	7,81	0,00
1891	Montáž rozdeľovacej skrinky s rozdeľovačom do 12 okruhov	021 Stavby	ks	0,100	35,00	3,50	3,50	0,00
1892	Rozdeľovacia stanica *s prietokomermi 6 okruhová +armatúry + skrinka	021 Stavby	ks	0,050	211,00	10,55	10,55	0,00
1893	Rozdeľovacia stanica *s prietokomermi 8 okruhová +armatúry + skrinka	021 Stavby	ks	0,050	263,00	13,15	13,15	0,00
1894	Skrinka - podomietková SPR-4	021 Stavby	ks	0,100	81,00	8,10	8,10	0,00
1895	Systémová platňa, napr. Viessmann NM50/30	021 Stavby	m2	17,500	10,12	177,10	177,10	0,00
1896	5-vrstvová rúra PEXc 16x2,0 mm	021 Stavby	ks	78,500	0,99	77,72	77,72	0,00
1897	Ochranná rúrka 25	021 Stavby	ks	4,750	1,10	5,23	5,23	0,00
1898	Okrajový izolačný pás	021 Stavby	ks	19,500	0,44	8,58	8,58	0,00
1899	Dilatačný profil	021 Stavby	ks	5,000	8,00	40,00	40,00	0,00
1900	Koleno na zahnutie 16	021 Stavby	ks	1,400	2,60	3,64	3,64	0,00
1901	Nákrutky so svor.kružkom 16-G3/4	021 Stavby	ks	1,400	2,70	3,78	3,78	0,00
1902	Montáž podlahového vykurovania	021 Stavby	m2	17,500	8,00	140,00	140,00	0,00
1903	Tlaková skúška plastového potrubia do 20 mm	021 Stavby	m	78,500	0,44	34,54	34,54	0,00
1904	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,550	16,50	9,08	9,08	0,00
1905	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	ks	0,050	329,60	16,48	16,48	0,00
1906	Doplnkové konštrukcie - závesy	021 Stavby	kpl	0,050	428,00	21,40	21,40	0,00
1907	Požiarne prestupy	021 Stavby	kpl	0,050	250,00	12,50	12,50	0,00
1908	Presun hmôt pre podlahové vykurovanie do 6 m	021 Stavby	%	0,100	6,90	0,69	0,69	0,00
1909	Vyregulovanie systému	021 Stavby	kpl	0,050	350,00	17,50	17,50	0,00
1910	Preplach systému a napustenie upravenou vodou	021 Stavby	sub	0,050	260,00	13,00	13,00	0,00
1911	Uvedenie kotlov, úpravne vody a regulácií do prevádzky	021 Stavby	sub	0,050	1100,00	55,00	55,00	0,00
1912	Revízie, protokoly, správy, TI	021 Stavby	sub	0,050	250,00	12,50	12,50	0,00
1913	Kompletné vyskúšanie + tlaková skúška	021 Stavby	hod	3,600	10,00	36,00	36,00	0,00
1914	Vzduchotechnika komplet (viď detail rozpočet - príloha)	021 Stavby	sub	0,050	189477,80	9 473,89	9 473,89	0,00
1915	Ústredňa EPS dve kruhové slucky, zobrazovací panel, akumulátorové batérie, napájací zdroj, GSM komunikátor (certifikovaný EN54)	021 Stavby	ks	0,050	1500,00	75,00	75,00	0,00
1916	tláčidlový hlásič s plastovou záklpkou	021 Stavby	ks	1,050	65,00	68,25	68,25	0,00
1917	označenie prvku EPS	021 Stavby	ks	1,100	0,50	0,55	0,55	0,00
1918	kábel, bezhalogénový, požiarne odolný, B2ca s1d1a1	021 Stavby	m	50,000	0,85	42,50	42,50	0,00
1919	kovová príchytka vrátane skrutky resp. kotvy, kompletná, požiarna odolnosť PS30, úchyty každých 30cm	021 Stavby	ks	170,000	0,35	59,50	59,50	0,00
1920	inštalácia rúrka 20, bezhalogénová	021 Stavby	m	50,000	0,69	34,50	34,50	0,00
1921	drobný montážny a pomocný materiál (hmoždinky, skrutky pre zariadenia, ostatné príslušenstvo a pod.)	021 Stavby	kpl	0,050	594,80	29,74	29,74	0,00
1922	protipožiarne utiesnenie prestupu	021 Stavby	ks	0,150	50,00	7,50	7,50	0,00
1923	vyhotovenie drážky pre kábel do 1,5 v stene, strope, podlahe s následnou úpravou	021 Stavby	m	25,000	2,00	50,00	50,00	0,00
1924	oživenie systému	021 Stavby	hod	0,500	25,00	12,50	12,50	0,00
1925	komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku)	021 Stavby	kpl	0,050	44,00	2,20	2,20	0,00
1926	montáž zariadení	021 Stavby	kpl	0,050	1438,00	71,90	71,90	0,00
1927	montáž vedení	021 Stavby	kpl	0,050	3474,80	173,74	173,74	0,00
1928	vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	021 Stavby	hod	0,250	20,00	5,00	5,00	0,00
1929	naprogramovanie zariadenia	021 Stavby	hod	0,500	30,00	15,00	15,00	0,00
1930	uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky	021 Stavby	hod	0,250	25,00	6,25	6,25	0,00
1931	inžinierska činnosť a technický dozor	021 Stavby	hod	0,750	25,00	18,75	18,75	0,00
1932	dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl	0,050	50,00	2,50	2,50	0,00
1933	vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	021 Stavby	hod	0,500	20,00	10,00	10,00	0,00
1934	zaškolenie obsluhy	021 Stavby	hod	0,500	20,00	10,00	10,00	0,00
1935	odovzdanie zariadenia užívateľovi	021 Stavby	hod	0,500	20,00	10,00	10,00	0,00
1936	dopravné náklady	021 Stavby	kpl	0,050	150,00	7,50	7,50	0,00
1937	odvoz a likvidácia odpadu	021 Stavby	kpl	0,050	100,00	5,00	5,00	0,00
1938	EZS ústredňa s GSM komunikátorom, 16-264 zón, 32 podsystémov, bez klávesnice, 3 zbernicové vetvy	021 Stavby	ks	0,050	724,50	36,23	36,23	0,00
1939	Klávesnica s dotykovým displejom a čítačkou, zápuštná montáž, pokročilé menu	021 Stavby	ks	0,250	384,90	96,23	96,23	0,00
1940	AKU 12V/17Ah so skrútkovými svorkami M5	021 Stavby	ks	0,050	58,80	2,94	2,94	0,00
1941	Dopln. zdroj s koncentrátoromNapájací zdroj 12V vrátane akubaterií	021 Stavby	ks	0,100	238,00	23,80	23,80	0,00
1942	Koncentrátor 8 zón, 4 PGM, inštalácia krabica	021 Stavby	ks	0,700	121,30	84,91	84,91	0,00
1943	PIR detektor s dosahom 16m, EOL resistor, pohľad pod seba a PLUG-IN konštrukcia	021 Stavby	ks	2,400	22,90	54,96	54,96	0,00
1944	Štvordrôťový plastový MG kontakt s káblom 2m vo vodorovnej rovine - hneď	021 Stavby	ks	4,000	6,20	24,80	24,80	0,00
1945	Plastová povrchová prepojovacia krabica 8 + 2 skrútkové svorky	021 Stavby	ks	4,000	1,78	7,12	7,12	0,00
1946	Výstražná siréna s majákom	021 Stavby	ks	0,150	95,00	14,25	14,25	0,00
1947	Označenie prvku EZS	021 Stavby	ks	7,650	0,50	3,83	3,83	0,00
1948	kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1	021 Stavby	m	26,000	0,75	19,50	19,50	0,00
1949	inštalácia kábel, B2ca s1, d1, a1	021 Stavby	m	26,000	0,74	19,24	19,24	0,00
1950	kábel UTP 4x2xAWG23, Cat 5E, Euroclass B2ca s1d1a1	021 Stavby	m	100,000	0,22	22,00	22,00	0,00
1951	ohýbná inštalácia rúrka, bezhalogénová	021 Stavby	m	50,000	0,83	41,50	41,50	0,00
1952	príchytka pre pevnú inštaláciu rúrky, bezhalogénová	021 Stavby	ks	70,000	0,33	23,10	23,10	0,00
1953	ohýbná inštalácia rúrka vrátane príchytky	021 Stavby	m	25,000	1,83	45,75	45,75	0,00
1954	príchytka pre pevnú inštaláciu rúrky, bezhalogénová	021 Stavby	ks	35,000	0,41	14,35	14,35	0,00
1955	príslušenstvo pre rúrky	021 Stavby	kpl	0,050	872,90	43,65	43,65	0,00
1956	drobný montážny a pomocný materiál (hmoždinky, skrutky pre zariadenia, ostatné príslušenstvo a pod.)	021 Stavby	kpl	0,050	664,00	33,20	33,20	0,00
1957	protipožiarne utiesnenie prestupu	021 Stavby	ks	0,150	50,00	7,50	7,50	0,00
1958	vyhotovenie drážky pre kábel do 1,5 v stene, strope, podlahe s následnou úpravou	021 Stavby	m	50,000	2,00	100,00	100,00	0,00
1959	komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku)	021 Stavby	kpl	0,050	387,00	19,35	19,35	0,00
1960	montáž zariadení	021 Stavby	kpl	0,050	3490,55	174,53	174,53	0,00
1961	montáž vedení	021 Stavby	kpl	0,050	5395,70	269,79	269,79	0,00
1962	vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	021 Stavby	hod	0,500	20,00	10,00	10,00	0,00
1963	uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky	021 Stavby	hod	0,500	25,00	12,50	12,50	0,00
1964	inžinierska činnosť a technický dozor	021 Stavby	hod	1,000	25,00	25,00	25,00	0,00
1965	dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl	0,050	50,00	2,50	2,50	0,00
1966	vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	021 Stavby	hod	0,500	20,00	10,00	10,00	0,00
1967	zaškolenie obsluhy	021 Stavby	hod	0,500	20,00	10,00	10,00	0,00
1968	odovzdanie zariadenia užívateľovi	021 Stavby	hod	0,500	20,00	10,00	10,00	0,00
1969	dopravné náklady	021 Stavby	kpl	0,050	150,00	7,50	7,50	0,00
1970	odvoz a likvidácia odpadu	021 Stavby	kpl	0,050	100,00	5,00	5,00	0,00
1971	riadiaca jednotka HSP pre 4 zóny	021 Stavby	ks	0,050	1681,30	84,07	84,07	0,00
1972	2x300W výkonový zosilovač	021 Stavby	ks	0,050	1996,50	99,83	99,83	0,00
1973	stanica hlásateľa - požiarneho panel	021 Stavby	ks	0,050	541,20	27,06	27,06	0,00
1974	doska dohľadu reproduktorovej linky	021 Stavby	ks	0,200	92,50	18,50	18,50	0,00
1975	systémový nabíjač batérií	021 Stavby	ks	0,050	1270,40	63,52	63,52	0,00
1976	stanica batéria 65Ah/12V	021 Stavby	ks	0,100	192,20	19,22	19,22	0,00
1977	rack / 600x600 s vent.jednotkou, termostatom, policami na batérie, rozvodným panelom a ostatnou výbavou /	021 Stavby	ks	0,050	698,00	34,90	34,90	0,00
1978	inštalácia materiálu pre kompletáž ústredne HSP	021 Stavby	ks	0,050	198,00	9,90	9,90	0,00
1979	skrinkový nástenný reproduktor 6W, kovová skrinka, EN54-24	021 Stavby	ks	2,850	43,00	122,55	122,55	0,00
1980	zvukový projektor 10W, EN54-24	021 Stavby	ks	0,200	120,00	24,00	24,00	0,00
1981	označenie prvku HSP	021 Stavby	ks	3,150	0,50	1,58	1,58	0,00

1982	vypnutie TOTAL STOP pre HSP, výkonové relé, montáž na DIN lištu, pracovné kontakty pripojené napájacie káble batériového napájania, inštalovať v ústrední HSP, ovládací kábel privedie profesia silnoprád	021 Stavby	ks	0,050	125,00	6,25	6,25	0,00
1983	demontáž a odborná likvidácia existujúci systém rozhlasu (zariadenia + kabeľáž)	021 Stavby	kpl	0,050	500,00	25,00	25,00	0,00
1984	NHXH-O FE180/PS30 2x1,5 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný, B2ca s1d1a1	021 Stavby	m	80,000	0,95	76,00	76,00	0,00
1985	kovová príchytka vrátane skrutky resp. kotvy, kompletná, požiarne odolnosť PS30, úchyt každých 30cm	021 Stavby	ks	270,000	0,35	94,50	94,50	0,00
1986	inštalácia rúrka 20, bezhalogénová	021 Stavby	m	80,000	0,69	55,20	55,20	0,00
1987	drobný montážny a pomocný materiál (hmoždinky, skrutky pre zariadenia, ostatné príslušenstvo a pod.)	021 Stavby	kpl	0,050	940,50	47,03	47,03	0,00
1988	protipožiarne utesnenie prestupu	021 Stavby	ks	0,200	50,00	10,00	10,00	0,00
1989	vyhotovenie drážky pre kábel do 1,5 v stene, strope, podlahe s následnou úpravou	021 Stavby	m	40,000	2,00	80,00	80,00	0,00
1990	oživenie systému	021 Stavby	hod	0,500	25,00	12,50	12,50	0,00
1991	komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku)	021 Stavby	kpl	0,050	138,00	6,90	6,90	0,00
1992	montáž zariadení	021 Stavby	kpl	0,050	5363,65	268,18	268,18	0,00
1993	montáž vedení	021 Stavby	kpl	0,050	5654,50	282,73	282,73	0,00
1994	vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	021 Stavby	hod	0,250	20,00	5,00	5,00	0,00
1995	naprogramovanie zariadenia	021 Stavby	hod	0,500	30,00	15,00	15,00	0,00
1996	meranie indexu zrozumiteľnosti podľa STN EN 60849	021 Stavby	hod	0,500	25,00	12,50	12,50	0,00
1997	uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky	021 Stavby	hod	0,250	25,00	6,25	6,25	0,00
1998	inžinierska činnosť a technický dozor	021 Stavby	hod	0,750	25,00	18,75	18,75	0,00
1999	dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl	0,050	50,00	2,50	2,50	0,00
2000	vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	021 Stavby	hod	0,500	20,00	10,00	10,00	0,00
2001	zaškolenie obsluhy	021 Stavby	hod	0,500	20,00	10,00	10,00	0,00
2002	odovzdanie zariadenia užívateľovi	021 Stavby	hod	0,500	20,00	10,00	10,00	0,00
2003	dopravné náklady	021 Stavby	kpl	0,050	150,00	7,50	7,50	0,00
2004	odvoz a likvidácia odpadu	021 Stavby	kpl	0,050	100,00	5,00	5,00	0,00
2005	optický patch kábel, LC, OM3	021 Stavby	ks	0,100	9,00	0,90	0,90	0,00
2006	metalický patch kábel cat 6A	021 Stavby	ks	0,300	5,53	1,66	1,66	0,00
2007	meracie protokoly - metalika	021 Stavby	ks	0,300	4,00	1,20	1,20	0,00
2008	beznástrojový konektor RJ45/s pre priamu montáž na inštalovaný kábel Cat 7A, Cat 7, Cat 6A	021 Stavby	ks	0,600	3,64	2,18	2,18	0,00
2009	PC určený na monitorovanie/vzdialené monitorovanie, je určený na monitorovanie do 64 kamier, možnosť pripojenia 2 monitorov, i7 core, 8GB RAM DDR4, možnosť rozšírenia, Systémový HDD SATA 7.2K rpm LFF, non hot plug HDD, samostatná grafická karta s 1X HDMI,	021 Stavby	ks	0,050	1280,00	64,00	64,00	0,00
2010	31,5" Full HD CCTV DID LCD monitor pre prevádzku 24/7, max. rozlíšenie 1920 x 1080 px, pomer strán 16:9, pozorovací uhol 178° / 178°, 16,7 mil. farieb, odozva 5 ms, 1x VGA vstup, 1x audio vstup, 1x audio výstup, 2x HDMI vstup, kontrast 1200:1, jas 300 cd/	021 Stavby	ks	0,050	445,00	22,25	22,25	0,00
2011	Centrálny softvér pre spájanie záznamových zariadení DVR a NVR, správa až 500 zariadení, česká lokalizácia, max 4 monitory; inštalácia na neobmedzený počet počítačov, zobrazenie až 64 kamier na jednom zobrazovacom paneli, podpora viacerých monitorov, uspo	021 Stavby	ks	0,050	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	Videorekordér IP sieťový 8kanálový, OS Linux, Quad-core processor, podporované formáty H.264 / H.265, záznam max. do 200 Mbps, maximálne rozlíšenie 8 Mpx na kameru, alarm I/O 4/2, audio 1/1, 2x SATA III 3,5" HDD max. 12 TB (bez HDD), 1 HDMI(4K) + 1 VGA vý	021 Stavby	ks	0,100	323,00	32,30	32,30	0,00
2013	switch 8x FE PoE + 2x GE (Combo) + 2x GE SFP (Combo), podpora PoE pre 16 portov, management, Long Distance Mode (napájanie a dáta až na 250 m), L2, 16x PoE (IEEE802.3af/at), celkovo na všetky porty max. 240 W, oranžový port pro PFT1300, ochrana proti bles	021 Stavby	ks	0,100	330,00	33,00	33,00	0,00
2014	SATA DISK 3000GB, 5900 rpm, vhodný do podmienok 24/7, pre PC Videoserver, DVR, NAS, záruka 36 mesiacov	021 Stavby	ks	0,100	120,00	12,00	12,00	0,00
2015	Online UPS zdroj nepretržitého napájania 230 V AC, výkon 1000 VA (900 W), 3x akumulátor TP 12-7 Ah, 3x výstup IEC C13, rýchlosť nábehu - priebežne, ochrana proti úplnému vybitiu, ochrana proti skratu na výstupe, LCD info displej, konfigurácia softvérom ce	021 Stavby	ks	0,100	429,00	42,90	42,90	0,00
2016	4 Mpx dome IP Starlight kamera, Day/Night, Smart IR prísvit s dosahom 40 m, 1/3" 4Megapixel progressive CMOS, rozlíšenie 2688 x 1520 px @ 20 fps, citlivosť 0,008 lx @ F1.5, motorický zoom objektív 2,7-13,5 mm, uhol záberu H: 104°-27°, V: 55°-15°, D: 124°	021 Stavby	ks	0,300	215,00	64,50	64,50	0,00
2017	Pridávny límeč pre Dahua kamery IPC-HDW [RP-Z], SD22204T-GN, kompatibilné príslušenstvo PFA150, PFA151	021 Stavby	ks	0,300	9,00	2,70	2,70	0,00
2018	Optický modul, LC konektor, multimode	021 Stavby	ks	0,100	49,00	4,90	4,90	0,00
2019	kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1	021 Stavby	m	15,000	0,75	11,25	11,25	0,00
2020	ohýbná inštalácia rúrka, bezhalogénová	021 Stavby	m	15,000	0,83	12,45	12,45	0,00
2021	príchytka pre pevnú inštaláciu rúrku, bezhalogénová, úchyt každých 50 cm	021 Stavby	ks	20,000	0,33	6,60	6,60	0,00
2022	príslušenstvo pre rúrky	021 Stavby	kpl	0,050	133,35	6,67	6,67	0,00
2023	drobný montážny a pomocný materiál (hmoždinky, skrutky pre zariadenia, ostatné príslušenstvo a pod.)	021 Stavby	kpl	0,050	135,30	6,77	6,77	0,00
2024	vyhotovenie drážky pre kábel do 1,5 v stene, strope, podlahe	021 Stavby	m	15,000	2,00	30,00	30,00	0,00
2025	oživenie systému	021 Stavby	hod	0,250	25,00	6,25	6,25	0,00
2026	komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku)	021 Stavby	kpl	0,050	51,00	2,55	2,55	0,00
2027	montáž zariadení	021 Stavby	kpl	0,050	2844,93	142,25	142,25	0,00
2028	montáž vedení	021 Stavby	kpl	0,050	874,65	43,73	43,73	0,00
2029	vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	021 Stavby	hod	0,250	20,00	5,00	5,00	0,00
2030	naprogramovanie zariadenia	021 Stavby	hod	0,250	30,00	7,50	7,50	0,00
2031	uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky	021 Stavby	hod	0,250	25,00	6,25	6,25	0,00
2032	inžinierska činnosť a technický dozor	021 Stavby	hod	0,500	25,00	12,50	12,50	0,00
2033	dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl	0,050	50,00	2,50	2,50	0,00
2034	vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	021 Stavby	hod	0,250	20,00	5,00	5,00	0,00
2035	zaškolenie obsluhy	021 Stavby	hod	0,250	20,00	5,00	5,00	0,00
2036	odovzdanie zariadenia užívateľovi	021 Stavby	hod	0,250	20,00	5,00	5,00	0,00
2037	dopravné náklady	021 Stavby	kpl	0,050	150,00	7,50	7,50	0,00
2038	odvoz a likvidácia odpadu	021 Stavby	kpl	0,050	100,00	5,00	5,00	0,00
2039	závesný rozvádzač 19" 600x600, 12U	021 Stavby	ks	0,100	127,14	12,71	12,71	0,00
2040	stojanový rozvádzač 19" 600x600, 42U	021 Stavby	ks	0,050	580,00	29,00	29,00	0,00
2041	ventilačná jednotka strešná, podlahová, 4 ventilátory, s termostatom	021 Stavby	ks	0,100	128,96	12,90	12,90	0,00
2042	držák patch káblov 19" s hĺbkou oka 37 mm, kovový	021 Stavby	ks	0,450	4,91	2,21	2,21	0,00
2043	pevná police 19"	021 Stavby	ks	0,100	13,78	1,38	1,38	0,00
2044	rozvodný panel 19", 5 x 230V, French	021 Stavby	ks	0,150	19,89	2,98	2,98	0,00
2045	patch panel Cat 6A, osadený s 24xRJ45	021 Stavby	ks	0,300	122,53	36,76	36,76	0,00
2046	zásuvka 2XRJ45 6A, podpovrchová	021 Stavby	ks	1,950	12,13	23,65	23,65	0,00
2047	zásuvka 1XRJ45 6A, podpovrchová	021 Stavby	ks	0,550	11,00	6,05	6,05	0,00
2048	inštalácia krabice pod omietku	021 Stavby	ks	2,500	0,35	0,88	0,88	0,00
2049	zásuvka 2XRJ45 6A, do podlahovej krabice	021 Stavby	ks	0,700	12,53	8,77	8,77	0,00
2050	Podstavec 800x1000	021 Stavby	ks	0,050	60,19	3,01	3,01	0,00
2051	Patch kábel U/FTP, Cat 6A, LSOH, šedý, 3m	021 Stavby	ks	5,850	6,50	38,03	38,03	0,00

2052	Patch panel výsuvný pre 24 x LC adaptérov, neosadený	021 Stavby	ks	0,150	35,00	5,25	5,25	0,00
2053	LC-LC adapté, OM4	021 Stavby	ks	1,600	0,75	1,20	1,20	0,00
2054	LC pigtail, OM4 50/125 µm	021 Stavby	ks	1,600	2,00	3,20	3,20	0,00
2055	Držiak pre 12 zvarov	021 Stavby	ks	0,200	6,00	1,20	1,20	0,00
2056	Distribučný box pre 4 x LC-LC Duplex, neosadený	021 Stavby	ks	0,400	25,00	10,00	10,00	0,00
2057	Optický patch kábel, OM4 50/125 µm	021 Stavby	ks	1,600	9,00	14,40	14,40	0,00
2058	zváranie optického vlákna	021 Stavby	ks	1,600	15,00	24,00	24,00	0,00
2059	ostatné drobné rozširovacie príslušenstvo pre dátové rozvádzače	021 Stavby	kpl	0,050	250,00	12,50	12,50	0,00
2060	vertikálny vyvážovací panel	021 Stavby	ks	0,100	40,00	4,00	4,00	0,00
2061	HDMI zásuvka, inšalačný rámček, podom. krabica, montáž pod omietku	021 Stavby	ks	0,700	45,00	31,50	31,50	0,00
2062	HDMI zásuvka, inšalačný rámček, montáž do podlahovej krabice	021 Stavby	ks	0,700	45,00	31,50	31,50	0,00
2063	meracie protokoly - optika	021 Stavby	ks	1,600	8,00	12,80	12,80	0,00
2064	meracie protokoly - metalika	021 Stavby	ks	5,850	4,00	23,40	23,40	0,00
2065	označenie dátových zásuviek	021 Stavby	ks	5,850	0,50	2,93	2,93	0,00
2066	označenie patch panelov	021 Stavby	ks	0,450	25,00	11,25	11,25	0,00
2067	demontáž a odborná likvidácia existujúci systém rozhlasu (zariadenia + kabeľáž)	021 Stavby	kpl	0,050	1000,00	50,00	50,00	0,00
2068	kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1	021 Stavby	m	375,000	0,75	281,25	281,25	0,00
2069	Optický kábel s pancierom, 8xOM3, 50/125µm, pre vonkajšie aj vnútorné použitie	021 Stavby	ks	15,000	0,47	7,02	7,02	0,00
2070	HDMI kábel (dĺžka 15m)	021 Stavby	ks	0,700	50,00	35,00	35,00	0,00
2071	ohybná inšalačná rúrka, bezhalogénová	021 Stavby	m	100,000	0,83	83,00	83,00	0,00
2072	príchytky pre pevnú inšalačnú rúrku, bezhalogénová	021 Stavby	ks	135,000	0,33	44,55	44,55	0,00
2073	ohybná inšalačná rúrka vrátane príchytky	021 Stavby	m	50,000	1,83	91,50	91,50	0,00
2074	príchytky pre pevnú inšalačnú rúrku, bezhalogénová	021 Stavby	ks	70,000	0,41	28,70	28,70	0,00
2075	ohybná inšalačná rúrka, montáž do podlahy	021 Stavby	m	7,000	1,89	13,23	13,23	0,00
2076	príslušenstvo pre rúrky	021 Stavby	kpl	0,050	1533,35	76,67	76,67	0,00
2077	drobný montážny a pomocný materiál (hmoždinky, skrutky pre zariadenia, ostatné príslušenstvo a pod.)	021 Stavby	kpl	0,050	1505,40	75,27	75,27	0,00
2078	protipožiarne utesnenie prestupu	021 Stavby	ks	0,050	50,00	2,50	2,50	0,00
2079	vyhotovenie drážky pre kábel do 1,5 v stene, strope, podlahe s následnou úpravou	021 Stavby	m	100,000	2,00	200,00	200,00	0,00
2080	komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku)	021 Stavby	kpl	0,050	707,00	35,35	35,35	0,00
2081	montáž zariadení	021 Stavby	kpl	0,050	4174,47	208,72	208,72	0,00
2082	montáž vedení	021 Stavby	kpl	0,050	14773,75	738,69	738,69	0,00
2083	vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	021 Stavby	hod	0,500	20,00	10,00	10,00	0,00
2084	uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky	021 Stavby	hod	0,500	25,00	12,50	12,50	0,00
2085	inžinierska činnosť a technický dozor	021 Stavby	hod	1,000	25,00	25,00	25,00	0,00
2086	dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl	0,050	50,00	2,50	2,50	0,00
2087	vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	021 Stavby	hod	0,500	20,00	10,00	10,00	0,00
2088	zaškolenie obsluhy	021 Stavby	hod	0,500	20,00	10,00	10,00	0,00
2089	odovzdanie zariadenia užívateľovi	021 Stavby	hod	0,500	20,00	10,00	10,00	0,00
2090	dopravné náklady	021 Stavby	kpl	0,050	150,00	7,50	7,50	0,00
2091	odvoz a likvidácia odpadu	021 Stavby	kpl	0,050	100,00	5,00	5,00	0,00
2092	IP dvemá kamerová jednotka, video modul s elektronikou a s šiestimi tlačidlami, podsvietená menovka, antivandal nerez prevedenie, 1,3 Mpx farebná kamera, 110° uhol pohľadu, H.264 kompresia, TCP/IP komunikácia, nastavovanie cez webové rozhranie, LED prív	021 Stavby	ks	0,250	188,00	47,00	47,00	0,00
2093	Modul pre IP dvemú viacťadiťovú jednotku, RFID bezkontaktná čítačka (MIFARE 13,56MHz) pre ovládanie zámku, nerez prevedenie, nastavovanie cez webové rozhranie, napájanie z dvernej jednotky, montáž do inšalačného rámi	021 Stavby	ks	0,250	59,00	14,75	14,75	0,00
2094	RFID bezkontaktná elektronická kľúčenka, (MIFARE S70 Standard 1k, 13,56MHz) ISO 14443-4, šedá	021 Stavby	ks	1,500	2,70	4,05	4,05	0,00
2095	PoE switch, 2x 10/100 Mbps + 6x 10/100 Mbps PoE (24 V/max. 45 W) pre pripojenie video monitorov, napájanie 24 V DC	021 Stavby	ks	0,100	45,00	4,50	4,50	0,00
2096	Programátor čipov / USB	021 Stavby	ks	0,050	150,00	7,50	7,50	0,00
2097	IP videomonitor - telefón, 7" farebný dotykový LCD displej s rozlíšením 800x480, H.264 kompresia, TCP/IP komunikácia, grafické menu, dotykové tlačidlá, možnosť automatického záznamu obrázkov po zazvonení alebo videa pri zanechaní odkazu po vložení micro S	021 Stavby	ks	0,400	169,00	67,60	67,60	0,00
2098	Napájací adaptér 24V/2.5A pre PoE switch	021 Stavby	ks	0,100	24,50	2,45	2,45	0,00
2099	Elektrický zámok so zvýšenou odolnosťou, použitie do namáhaného prostredia (800 kg), napájanie 12 V DC, odber 12 V DC / 400 mA, rozmery 21 x 75 x 28 mm, bez lišty, záruka 5 rokov	021 Stavby	ks	0,250	38,00	9,50	9,50	0,00
2100	Bez nástrojový konektor RJ45/s pre priamu montáž na inšalačný kábel Cat 7A, Cat 7, Cat 6A	021 Stavby	ks	1,300	3,64	4,73	4,73	0,00
2101	ostatné rozširovacie príslušenstvo pre videotelefón	021 Stavby	kpl	0,050	50,00	2,50	2,50	0,00
2102	meracie protokoly - metalika	021 Stavby	ks	0,650	4,00	2,60	2,60	0,00
2103	napájací zdroj 12V/2A vrátane akubaterií a krytu	021 Stavby	ks	0,100	125,00	12,50	12,50	0,00
2104	Optický modul, LC konektor, multimode	021 Stavby	ks	0,100	49,00	4,90	4,90	0,00
2105	demontáž a odborná likvidácia existujúci systém audiotelefón (zariadenia + kabeľáž)	021 Stavby	kpl	0,050	500,00	25,00	25,00	0,00
2106	kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1	021 Stavby	m	32,500	0,75	24,38	24,38	0,00
2107	inšalačný kábel, B2ca s1, d1, a1	021 Stavby	m	13,000	0,74	9,62	9,62	0,00
2108	ohybná inšalačná rúrka, bezhalogénová	021 Stavby	m	32,500	0,83	26,98	26,98	0,00
2109	príchytky pre pevnú inšalačnú rúrku, bezhalogénová, úchyt každých 50 cm	021 Stavby	ks	45,000	0,33	14,85	14,85	0,00
2110	príslušenstvo pre rúrky	021 Stavby	kpl	0,050	292,78	14,64	14,64	0,00
2111	drobný montážny a pomocný materiál (hmoždinky, skrutky pre zariadenia, ostatné príslušenstvo a pod.)	021 Stavby	kpl	0,050	278,80	13,94	13,94	0,00
2112	vyhotovenie drážky pre kábel do 1,5 v stene, strope, podlahe	021 Stavby	m	16,250	2,00	32,50	32,50	0,00
2113	oživenie systému	021 Stavby	hod	0,500	25,00	12,50	12,50	0,00
2114	komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku)	021 Stavby	kpl	0,050	1,00	0,05	0,05	0,00
2115	montáž zariadení	021 Stavby	kpl	0,050	250,00	12,50	12,50	0,00
2116	montáž vedení	021 Stavby	kpl	0,050	2087,98	104,40	104,40	0,00
2117	vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	021 Stavby	hod	0,500	20,00	10,00	10,00	0,00
2118	naprogramovanie zariadenia	021 Stavby	hod	0,500	30,00	15,00	15,00	0,00
2119	uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky	021 Stavby	hod	0,500	25,00	12,50	12,50	0,00
2120	inžinierska činnosť a technický dozor	021 Stavby	hod	1,000	25,00	25,00	25,00	0,00
2121	dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl	0,050	50,00	2,50	2,50	0,00
2122	vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	021 Stavby	hod	0,500	20,00	10,00	10,00	0,00
2123	zaškolenie obsluhy	021 Stavby	hod	0,500	20,00	10,00	10,00	0,00
2124	odovzdanie zariadenia užívateľovi	021 Stavby	hod	0,500	20,00	10,00	10,00	0,00
2125	dopravné náklady	021 Stavby	kpl	0,050	150,00	7,50	7,50	0,00
2126	odvoz a likvidácia odpadu	021 Stavby	kpl	0,050	100,00	5,00	5,00	0,00
2127	Dodávka rozvádzača RE-Z	021 Stavby	ks	0,050	5900,00	295,00	295,00	0,00
2128	Dodávka rozvádzača RP-1	021 Stavby	ks	0,050	1100,00	55,00	55,00	0,00
2129	Dodávka rozvádzača RP-2	021 Stavby	ks	0,050	1375,00	68,75	68,75	0,00
2130	Dodávka rozvádzača R-KUCH	021 Stavby	ks	0,050	3795,00	189,75	189,75	0,00
2131	Dodávka hlavnej uzemňovacej svorkovnice	021 Stavby	ks	0,050	22,80	1,14	1,14	0,00
2132	Dodávka podružnej uzemňovacej svorkovnice	021 Stavby	ks	0,250	12,60	3,15	3,15	0,00
2133	Osadenie a zapojenie hlavného rozvádzača RE-Z	021 Stavby	ks	0,050	144,53	7,23	7,23	0,00
2134	Osadenie a zapojenie podružného rozvádzača	021 Stavby	ks	0,150	72,28	10,84	10,84	0,00
2135	Montáž hlavnej uzemňovacej svorkovnice	021 Stavby	ks	0,050	15,60	0,78	0,78	0,00

2136	Montáž podružnej uzemňovacej svorkovnice	021 Stavby	ks	0,250	8,20	2,05	2,05	0,00
2137	Jednopolový spínač radenie 1, IP20, 250V, 10A, (napr. SCHNEIDER SEDNA, BIELY)	021 Stavby	ks	1,700	3,77	6,41	6,41	0,00
2138	Striedavý spínač radenie 6, IP20, 250V, 10A, (napr. SCHNEIDER SEDNA, BIELY)	021 Stavby	ks	0,500	3,48	1,74	1,74	0,00
2139	Sériový spínač radenie 5, IP20, 250V, 10A, (napr. SCHNEIDER SEDNA, BIELY)	021 Stavby	ks	0,950	4,33	4,11	4,11	0,00
2140	Sériový spínač radenie 6+6, IP20, 250V, 10A, (napr. SCHNEIDER SEDNA, BIELY)	021 Stavby	ks	0,200	5,18	1,04	1,04	0,00
2141	Spínač č.7 IP20, IP44, (napr. SCHNEIDER, SEDNA, BIELA)	021 Stavby	ks	0,200	6,80	1,36	1,36	0,00
2142	Tlačítko 1/0, IP20, 250V, 10A, (napr. SCHNEIDER SEDNA, BIELY)	021 Stavby	ks	0,000	6,36	0,00	0,00	0,00
2143	Pohybový spínač 360 stupňový, 230V, IP20	021 Stavby	ks	1,300	55,60	72,28	72,28	0,00
2144	Centrálny stop	021 Stavby	ks	0,050	41,20	2,06	2,06	0,00
2145	Totálny stop	021 Stavby	ks	0,050	41,20	2,06	2,06	0,00
2146	VYPÍNAČ 0-1, 400V, IP44	021 Stavby	ks	0,550	32,60	17,93	17,93	0,00
2147	Zásuvka 230V, 16A, IP20, BIELA	021 Stavby	ks	11,000	2,93	32,23	32,23	0,00
2148	Zásuvka 230V, 16A, IP44, BIELA	021 Stavby	ks	0,100	6,80	0,68	0,68	0,00
2149	Zásuvka 400V	021 Stavby	ks	0,000	12,60	0,00	0,00	0,00
2150	Jednorámik, (napr. SCHNEIDER SEDNA, BIELY)	021 Stavby	ks	7,450	0,66	4,92	4,92	0,00
2151	Dvojrámik, (napr. SCHNEIDER SEDNA, BIELY)	021 Stavby	ks	2,850	1,22	3,48	3,48	0,00
2152	Trojrámik, (napr. SCHNEIDER SEDNA, BIELY)	021 Stavby	ks	0,750	1,80	1,35	1,35	0,00
2153	Podlahová dóza 9 modulová TYP: PDZ01	021 Stavby	ks	0,600	100,00	60,00	60,00	0,00
2154	Podlahová dóza 9 modulová TYP: PDZ02	021 Stavby	ks	0,200	80,00	16,00	16,00	0,00
2155	Zásuvka 230V, 16A, do podlahovej dózy (napr. Legrand Mosaic)	021 Stavby	ks	1,600	3,44	5,50	5,50	0,00
2156	Zásuvka 230V, 16A, do podlahovej dózy, červená (napr. Legrand Mosaic)	021 Stavby	ks	2,800	12,77	35,76	35,76	0,00
2157	Záslepka do podlahovej dózy	021 Stavby	ks	2,000	1,50	3,00	3,00	0,00
2158	Instalačná krabica	021 Stavby	ks	14,550	0,56	8,15	8,15	0,00
2159	Škatuľová rozvodka 6455-11	021 Stavby	ks	5,000	3,56	17,80	17,80	0,00
2160	Krabica rozvodná OBO A11	021 Stavby	ks	5,000	1,30	6,50	6,50	0,00
2161	Krabica rozvodná OBO A8	021 Stavby	ks	1,500	1,12	1,68	1,68	0,00
2162	Škatuľová rozvodka E90 s požiarou odolnosťou	021 Stavby	ks	3,150	35,00	110,25	110,25	0,00
2163	Svorka na uzemnenie ZS16+Cu pásik 0,5m	021 Stavby	ks	3,700	3,20	11,84	11,84	0,00
2164	Štítok popisný	021 Stavby	ks	25,000	0,25	6,25	6,25	0,00
2165	Montáž a zapojenie spínača - včítane označenia	021 Stavby	ks	3,550	3,80	13,49	13,49	0,00
2166	Montáž a zapojenie pohybového senzora	021 Stavby	ks	1,300	8,60	11,18	11,18	0,00
2167	Montáž a zapojenie spínača 400V	021 Stavby	ks	0,550	12,60	6,93	6,93	0,00
2168	Montáž a zapojenie zásuvky 230V - včítane označenia	021 Stavby	ks	11,100	5,20	57,72	57,72	0,00
2169	Montáž a zapojenie zásuvky v podlahovej dóze - včítane označenia	021 Stavby	ks	4,400	4,80	21,12	21,12	0,00
2170	Montáž tlačítka Centrálny stop a Totálny stop	021 Stavby	ks	0,100	12,60	1,26	1,26	0,00
2171	Jednorámik	021 Stavby	ks	7,450	0,50	3,73	3,73	0,00
2172	Dvojrámik	021 Stavby	ks	2,850	0,50	1,43	1,43	0,00
2173	Trojrámik	021 Stavby	ks	0,750	0,50	0,38	0,38	0,00
2174	Montáž a zapojenie podlahovej dózy	021 Stavby	ks	0,800	35,00	28,00	28,00	0,00
2175	Montáž instalačnej krabice	021 Stavby	ks	14,550	1,80	26,19	26,19	0,00
2176	Vŕtanie otvorov pre instalačnú krabicu	021 Stavby	ks	14,550	3,60	52,38	52,38	0,00
2177	Montáž škatuľovej rozvodnice	021 Stavby	ks	5,000	12,56	62,80	62,80	0,00
2178	Montáž krabice rozvodnej OBO	021 Stavby	ks	6,500	8,60	55,90	55,90	0,00
2179	Montáž škatuľovej rozvodky E90 s požiarou odolnosťou	021 Stavby	ks	3,150	12,56	39,56	39,56	0,00
2180	Pripojenie spotrebiča do 230V	021 Stavby	ks	4,550	8,60	39,13	39,13	0,00
2181	Pripojenie spotrebiča do 400V	021 Stavby	ks	0,600	15,86	9,52	9,52	0,00
2182	Montáž svorky na uzemnenie ZS16+Cu pásik 0,5m	021 Stavby	ks	3,700	2,80	10,36	10,36	0,00
2183	Štítok popisný	021 Stavby	ks	25,000	0,50	12,50	12,50	0,00
2184	Svietidlo TYP 1 (napr. FAEL 34007 NEXT 0 1 COB 850mA WB 32,0 W)	021 Stavby	ks	0,300	115,00	34,50	34,50	0,00
2185	Svietidlo TYP 2 (napr. HELIOS Lighting, spol. s r.o. 1840140 + rám, 600x600 Luminel strop 600x600 40W 40,0 W)	021 Stavby	ks	3,900	79,00	308,10	308,10	0,00
2186	Svietidlo TYP 3 (napr. HELIOS Lighting, spol. s r.o. 1940140 + rám, 1200x300 Luminel strop 1200x300 40W 40,0 W)	021 Stavby	ks	10,350	91,00	941,85	941,85	0,00
2187	Svietidlo TYP 4 (napr. HELIOS Lighting, spol. s r.o. 60180020 Pluto 020 20,0 W)	021 Stavby	ks	0,450	57,50	25,88	25,88	0,00
2188	Svietidlo TYP 5 (napr. HELIOS Lighting, spol. s r.o. 60180025 Pluto 025 25,0 W)	021 Stavby	ks	0,200	61,50	12,30	12,30	0,00
2189	Svietidlo TYP 6 (napr. HELIOS Lighting, spol. s r.o. 67040 VENUS 040 37,0 W)	021 Stavby	ks	1,250	96,50	120,63	120,63	0,00
2190	Svietidlo TYP 7 (napr. HELIOS Lighting, spol. s r.o. 67060 VENUS 060 55,0 W)	021 Stavby	ks	0,800	115,00	92,00	92,00	0,00
2191	Svietidlo TYP 8, exteriérové LED svietidlo stĺpkové, (napr. Rendl Vadis 900, 8W, 520 lm)	021 Stavby	ks	1,000	178,00	178,00	178,00	0,00
2192	Svietidlo núdzové TYP NP1, s OZNAČENÍM SMERU ÚNIKU JEDNOSTRANNE 2W, 230V, IP54	021 Stavby	ks	1,650	83,50	137,78	137,78	0,00
2193	Svietidlo núdzové TYP NB1, STROPNÉ ANTIPANIK LED 3W, 230V, IP54	021 Stavby	ks	1,250	65,50	81,88	81,88	0,00
2194	Svietidlo núdzové TYP NB2, STROPNÉ ANTIPANIK HYDRANTY LED 3W, 230V, IP54	021 Stavby	ks	0,250	77,50	19,38	19,38	0,00
2195	CBS Centrála + programovanie, zaškolenie, tech. správa	021 Stavby	ks	0,050	4955,00	247,75	247,75	0,00
2196	Montáž a zapojenie svietidla	021 Stavby	ks	18,250	12,00	219,00	219,00	0,00
2197	Montáž a zapojenie núdzového svietidla	021 Stavby	ks	3,150	11,20	35,28	35,28	0,00
2198	Kábel N2XH-J 4x120mm	021 Stavby	m	1,250	55,30	69,13	69,13	0,00
2199	Kábel N2XH-J 5x50mm	021 Stavby	m	1,500	30,75	46,13	46,13	0,00
2200	Kábel N2XH-J 5x16mm2	021 Stavby	m	5,000	9,06	45,30	45,30	0,00
2201	Kábel N2XH-J 5x10mm	021 Stavby	m	5,000	5,89	29,45	29,45	0,00
2202	Kábel N2XH-J 5x6mm2	021 Stavby	m	10,000	3,62	36,20	36,20	0,00
2203	Kábel N2XH-J 5x4mm2	021 Stavby	m	5,000	2,51	12,55	12,55	0,00
2204	Kábel CYKY-J 4x4mm2	021 Stavby	m	3,750	1,81	6,79	6,79	0,00
2205	Kábel N2XH-J 5x2,5mm2	021 Stavby	m	10,000	1,62	16,20	16,20	0,00
2206	Kábel N2XH-J 3x2,5mm2	021 Stavby	m	305,000	1,08	329,40	329,40	0,00
2207	Kábel N2XH-J 3x1,5mm2	021 Stavby	m	125,000	0,67	83,75	83,75	0,00
2208	Kábel N2XH-O 3x1,5mm2	021 Stavby	m	15,000	0,67	10,05	10,05	0,00
2209	Kábel NHXH-J 3x1,5 B2ca(s1a,d1,a1)	021 Stavby	m	20,000	1,28	25,60	25,60	0,00
2210	Kábel N2XH-O 2x1,5mm2	021 Stavby	m	25,000	0,52	13,00	13,00	0,00
2211	JE-H(SI)-H-R 1x2x0,8	021 Stavby	m	15,000	0,85	12,75	12,75	0,00
2212	Kábel CYA 25	021 Stavby	m	15,000	2,52	37,80	37,80	0,00
2213	Kábel CYA 16	021 Stavby	m	20,000	1,63	32,60	32,60	0,00
2214	Kábel CYA 6	021 Stavby	m	20,000	0,70	14,00	14,00	0,00
2215	Kábel N2XH-J 4x120mm	021 Stavby	m	1,250	2,60	3,25	3,25	0,00
2216	Kábel N2XH-J 5x50mm	021 Stavby	m	1,500	1,86	2,79	2,79	0,00
2217	Kábel N2XH-J 5x16mm2	021 Stavby	m	5,000	1,50	7,50	7,50	0,00
2218	Kábel N2XH-J 5x10mm2	021 Stavby	m	5,000	1,50	7,50	7,50	0,00
2219	Kábel N2XH-J 5x6mm2	021 Stavby	m	10,000	1,20	12,00	12,00	0,00
2220	Kábel N2XH-J 5x4mm2	021 Stavby	m	5,000	1,20	6,00	6,00	0,00
2221	Kábel N2XH-J 5x2,5mm2	021 Stavby	m	10,000	0,70	7,00	7,00	0,00
2222	Kábel N2XH-J 3x2,5mm2	021 Stavby	m	305,000	0,70	213,50	213,50	0,00
2223	Kábel N2XH-J 3x1,5mm2	021 Stavby	m	125,000	0,70	87,50	87,50	0,00
2224	Kábel N2XH-O 3x1,5mm2	021 Stavby	m	15,000	0,70	10,50	10,50	0,00
2225	Kábel N2XH-O 2x1,5mm2	021 Stavby	m	25,000	0,70	17,50	17,50	0,00
2226	Kábel NHXH-J 3x1,5 B2ca(s1a,d1,a1)	021 Stavby	m	20,000	0,70	14,00	14,00	0,00
2227	JE-H(SI)-H-R 1x2x0,8	021 Stavby	m	15,000	0,70	10,50	10,50	0,00
2228	Kábel CYA 25	021 Stavby	m	15,000	1,58	23,70	23,70	0,00
2229	Kábel CYA 16	021 Stavby	m	20,000	1,25	25,00	25,00	0,00

2230	Kábel CYA 6	021 Stavby	m	20,000	0,70	14,00	14,00	0,00
2231	Výkop káblovej rhyhy 80x60	021 Stavby	m	20,250	11,20	226,80	226,80	0,00
2232	Ziadenie káblového lôžka vrátane ochrannej fólie	021 Stavby	m	20,250	3,80	76,95	76,95	0,00
2233	Zásyp káblového lôžka 80x60	021 Stavby	m	20,250	3,11	62,98	62,98	0,00
2234	Zhutnenie káblového lôžka	021 Stavby	m	20,250	6,20	125,55	125,55	0,00
2235	Rozvinutie výstražnej fólie	021 Stavby	m	20,250	0,33	6,68	6,68	0,00
2236	Dodávka výstražnej fólie červenej	021 Stavby	m	20,250	0,25	5,06	5,06	0,00
2237	Dodávka káblovej chráničky FXKVR 100	021 Stavby	m	2,500	1,80	4,50	4,50	0,00
2238	Uloženie chráničky FXKVR 100 vo výkope	021 Stavby	m	2,500	1,65	4,13	4,13	0,00
2239	Dodávka káblovej chráničky FXKVR 63	021 Stavby	m	5,000	1,12	5,60	5,60	0,00
2240	Uloženie chráničky FXKVR 63 vo výkope	021 Stavby	m	5,000	1,50	7,50	7,50	0,00
2241	Rozbúranie živničných povrchov	021 Stavby	m	0,750	35,00	26,25	26,25	0,00
2242	Ručná odkopávka existujúceho distribučného vedenia 120x80	021 Stavby	m	0,500	25,60	12,80	12,80	0,00
2243	Zásyp káblovej rhyhy 120x80	021 Stavby	m	0,500	5,80	2,90	2,90	0,00
2244	Zhutnenie káblovej rhyhy	021 Stavby	m	0,500	12,60	6,30	6,30	0,00
2245	Oprava živničných povrchov	021 Stavby	m	0,750	55,00	41,25	41,25	0,00
2246	Dodávka elektromerového rozvádzača RE, In=250A	021 Stavby	ks	0,050	1260,00	63,00	63,00	0,00
2247	Montáž elektromerového rozvádzača	021 Stavby	ks	0,050	100,00	5,00	5,00	0,00
2248	Dodávka skrine rozvodnej 1SR5, In=400A	021 Stavby	ks	0,050	829,45	41,47	41,47	0,00
2249	Montáž rozvodnej 1SR5	021 Stavby	ks	0,050	100,00	5,00	5,00	0,00
2250	Dodávka skrine pripojovacej SPP, In=400A	021 Stavby	ks	0,050	450,00	22,50	22,50	0,00
2251	Montáž skrine SPP	021 Stavby	ks	0,050	100,00	5,00	5,00	0,00
2252	Vedenie NAYY-J 4x240mm2	021 Stavby	m	5,250	15,54	81,59	81,59	0,00
2253	Montáž kábla NAYY-J 4x240mm2 vo výkope	021 Stavby	m	5,250	2,60	13,65	13,65	0,00
2254	Vedenie NAYY-J 4x150mm2	021 Stavby	m	3,750	11,74	44,03	44,03	0,00
2255	Montáž kábla NAYY-J 4x150mm2 vo výkope	021 Stavby	m	3,750	2,60	9,75	9,75	0,00
2256	Vedenie NAYY-J 4x95mm2	021 Stavby	m	0,500	7,20	3,60	3,60	0,00
2257	Montáž kábla NAYY-J 4x95mm2 vo výkope	021 Stavby	m	0,500	1,86	0,93	0,93	0,00
2258	Vedenie NAYY-J 4x70mm2	021 Stavby	m	1,250	4,86	6,08	6,08	0,00
2259	Montáž kábla NAYY-J 4x70mm2 vo výkope	021 Stavby	m	1,250	1,86	2,33	2,33	0,00
2260	Vedenie NAYY-J 4x25mm2	021 Stavby	m	5,500	8,20	45,10	45,10	0,00
2261	Montáž kábla NAYY-J 4x25mm2 vo výkope	021 Stavby	m	5,500	1,66	9,13	9,13	0,00
2262	Pásik FeZn 30/4mm	021 Stavby	m	17,000	2,50	42,50	42,50	0,00
2263	Montáž páska Fezn 30/4	021 Stavby	m	17,000	1,87	31,79	31,79	0,00
2264	Svorka SR02	021 Stavby	ks	1,000	1,20	1,20	1,20	0,00
2265	Montáž svorky SR03	021 Stavby	ks	1,000	3,60	3,60	3,60	0,00
2266	Protikoročná ochrana OBO 356 50	021 Stavby	ks	0,400	12,00	4,80	4,80	0,00
2267	Montáž protikoroznej pásky OBO	021 Stavby	ks	0,050	12,60	0,63	0,63	0,00
2268	Vedenie FeZn Rd10mm	021 Stavby	m	5,000	3,56	17,80	17,80	0,00
2269	Montáž vedenia FeZn Rd10mm	021 Stavby	m	5,000	3,80	19,00	19,00	0,00
2270	Demontáž a zaistenie existujúceho kábla NAYY-J 4x70	021 Stavby	ks	0,100	74,50	7,45	7,45	0,00
2271	Demontáž skrine SR	021 Stavby	ks	0,050	70,00	3,50	3,50	0,00
2272	Demontáž hlavného rozvádzača RE-Z	021 Stavby	ks	0,050	140,00	7,00	7,00	0,00
2273	Káblové oko pre vodič 240mm2	021 Stavby	ks	0,400	3,12	1,25	1,25	0,00
2274	Ukončenie vodičov do 240mm2	021 Stavby	ks	0,400	1,80	0,72	0,72	0,00
2275	Káblové oko pre vodič 150mm2	021 Stavby	ks	0,400	2,80	1,12	1,12	0,00
2276	Ukončenie vodičov do150mm2	021 Stavby	ks	0,400	1,80	0,72	0,72	0,00
2277	Káblové oko pre vodič 120mm2	021 Stavby	ks	0,400	2,75	1,10	1,10	0,00
2278	Ukončenie vodičov do120mm2	021 Stavby	ks	0,400	1,80	0,72	0,72	0,00
2279	Káblové oko pre vodič 95mm2	021 Stavby	ks	0,800	2,55	1,18	1,18	0,00
2280	Ukončenie vodičov do 95mm2	021 Stavby	ks	0,800	1,80	1,44	1,44	0,00
2281	Káblové oko pre vodič 70mm2	021 Stavby	ks	0,400	2,10	0,84	0,84	0,00
2282	Ukončenie vodičov do 70mm2	021 Stavby	ks	0,400	1,56	0,62	0,62	0,00
2283	Káblové oko pre vodič 25mm2	021 Stavby	ks	0,400	1,35	0,54	0,54	0,00
2284	Ukončenie vodičov do 25mm2	021 Stavby	ks	0,400	1,20	0,48	0,48	0,00
2285	Zachytávacia tyč J10 (1000 mm), vrátane uchytenia	021 Stavby	ks	0,600	18,60	11,16	11,16	0,00
2286	Svorka SS	021 Stavby	ks	1,250	1,50	1,88	1,88	0,00
2287	Svorka SK	021 Stavby	ks	1,500	1,20	1,80	1,80	0,00
2288	Svorka SO	021 Stavby	ks	0,900	1,40	1,26	1,26	0,00
2289	Svorka skúšobná SZ	021 Stavby	ks	0,900	1,40	1,26	1,26	0,00
2290	AI štítok pre označenie zvodu	021 Stavby	ks	0,900	1,00	0,90	0,90	0,00
2291	Krabica KO125	021 Stavby	ks	0,900	8,60	7,74	7,74	0,00
2292	Skúšobná svorka	021 Stavby	ks	0,900	1,50	1,35	1,35	0,00
2293	Ochranný uhoľník	021 Stavby	ks	0,900	11,20	10,08	10,08	0,00
2294	Držiak ochranného uhoľníka	021 Stavby	ks	1,800	2,90	5,22	5,22	0,00
2295	Podpera vedenia PV21	021 Stavby	ks	16,000	1,65	26,40	26,40	0,00
2296	Podpera vedenia PV01	021 Stavby	ks	10,000	1,10	11,00	11,00	0,00
2297	Vedenie FeZn Rd8mm	021 Stavby	m	21,000	2,80	58,80	58,80	0,00
2298	Vedenie FeZn Rd10mm	021 Stavby	m	10,000	3,56	35,60	35,60	0,00
2299	Protikoročná ochrana OBO 356 50	021 Stavby	ks	0,400	12,00	4,80	4,80	0,00
2300	Pásik FeZn 30/4mm	021 Stavby	m	17,500	2,50	43,75	43,75	0,00
2301	Svorka SR02	021 Stavby	ks	1,000	1,20	1,20	1,20	0,00
2302	Svorka SR03	021 Stavby	ks	2,000	1,10	2,20	2,20	0,00
2303	Monáž zachytávacej tyče vrátane uchytenia	021 Stavby	ks	0,600	12,00	7,20	7,20	0,00
2304	Montáž svorky SS	021 Stavby	ks	1,250	3,60	4,50	4,50	0,00
2305	Montáž svorky SK	021 Stavby	ks	1,500	3,60	5,40	5,40	0,00
2306	Montáž svorky So	021 Stavby	ks	0,900	3,60	3,24	3,24	0,00
2307	Montáž svorky skúšobnej SZ	021 Stavby	ks	0,900	3,60	3,24	3,24	0,00
2308	Montáž štítku na označenie zvodu	021 Stavby	ks	0,900	0,50	0,45	0,45	0,00
2309	Montáž ochranného uhoľníka OU 1,7	021 Stavby	ks	0,900	4,80	4,32	4,32	0,00
2310	Montáž držiaku ochranného uhoľníka DOU	021 Stavby	ks	1,800	2,60	4,68	4,68	0,00
2311	Montáž krabice KO125	021 Stavby	ks	0,900	5,80	5,22	5,22	0,00
2312	Montáž podpory vedenia PV21	021 Stavby	ks	16,000	1,50	24,00	24,00	0,00
2313	Montáž podpory vedenia PV01	021 Stavby	ks	10,000	1,80	18,00	18,00	0,00
2314	Montáž vedenia FeZn Rd8mm	021 Stavby	m	21,000	2,35	49,35	49,35	0,00
2315	Montáž vedenia FeZn Rd10mm	021 Stavby	m	10,000	3,80	38,00	38,00	0,00
2316	Montáž protikoroznej pásky OBO	021 Stavby	ks	0,400	12,60	5,04	5,04	0,00
2317	Montáž páska Fezn 30/4	021 Stavby	m	17,500	1,87	32,73	32,73	0,00
2318	Montáž svorky SR02	021 Stavby	ks	1,000	3,60	3,60	3,60	0,00
2319	Montáž svorky SR03	021 Stavby	ks	2,000	3,60	7,20	7,20	0,00
2320	Výkop káblovej rhyhy 80x30	021 Stavby	m	15,000	8,60	129,00	129,00	0,00
2321	Zásyp káblového lôžka 80x30	021 Stavby	m	15,000	2,80	42,00	42,00	0,00
2322	Rúrka FX 40	021 Stavby	m	20,000	1,26	25,20	25,20	0,00
2323	Príchytka CL 40	021 Stavby	ks	40,000	0,32	12,80	12,80	0,00
2324	Rúrka FX 32	021 Stavby	m	15,000	0,81	12,15	12,15	0,00
2325	Príchytka CL 32	021 Stavby	ks	30,000	0,28	8,40	8,40	0,00
2326	Rúrka FX 25	021 Stavby	m	30,000	0,32	9,60	9,60	0,00
2327	Príchytka CL 25	021 Stavby	ks	60,000	0,25	15,00	15,00	0,00
2328	Natĺkacia hmoždinka 6x40mm	021 Stavby	ks	130,000	0,12	15,60	15,60	0,00
2329	Skrutka 3,5x30, zapust. hlava	021 Stavby	ks	130,000	0,15	19,50	19,50	0,00
2330	Príchytka OBO GRIP 30 - 2031/M	021 Stavby	ks	25,000	1,56	39,00	39,00	0,00
2331	Natĺkacia kotva E90, DAZ 10-10/80	021 Stavby	ks	25,000	1,20	30,00	30,00	0,00
2332	Káblová príchytka pre zdhovaciú pásku	021 Stavby	ks	50,000	0,56	28,00	28,00	0,00
2333	Páska príchytá sťahovacia 2,5/98	021 Stavby	ks	50,000	0,10	5,00	5,00	0,00
2334	Nastrelovací kliniec, napr. Hilti	021 Stavby	ks	50,000	1,20	60,00	60,00	0,00
2335	Ocel príchytka UDF E-30, E-90	021 Stavby	ks	50,000	1,80	90,00	90,00	0,00
2336	Nastrelovací kliniec, napr. hilti	021 Stavby	ks	50,000	1,20	60,00	60,00	0,00
2337	Štítok káblový	021 Stavby	ks	25,000	0,25	6,25	6,25	0,00
2338	Páska izolačná	021 Stavby	ks	5,000	0,20	1,00	1,00	0,00
2339	Protipožiarny náter/imeľ, napr. HIL.Ti CP 673	021 Stavby	ks	0,100	200,00	20,00	20,00	0,00
2340	Označovací štítok, napr. HIL.Ti	021 Stavby	ks	0,200	3,12	0,62	0,62	0,00
2341	Montáž rúrky	021 Stavby	m	85,000	1,20	78,00	78,00	0,00
2342	Montáž káblovej príchytky	021 Stavby	ks	130,000	0,90	117,00	117,00	0,00
2343	Osadenie hmoždinky	021 Stavby	ks	130,000	0,80	104,00	104,00	0,00

2344	Montáž OBO gripu	021 Stavby	ks	25,000	1,50	37,50	37,50	0,00
2345	Osadenie kotvy	021 Stavby	ks	25,000	1,20	30,00	30,00	0,00
2346	Značenie trasy vedenia	021 Stavby	ks	25,000	0,60	15,00	15,00	0,00
2347	Nastrelenie plastovej príchytky	021 Stavby	ks	50,000	1,80	90,00	90,00	0,00
2348	Nastrelenie oceľovej príchytky	021 Stavby	ks	50,000	1,80	90,00	90,00	0,00
2349	Štitok káblový	021 Stavby	ks	25,000	0,50	12,50	12,50	0,00
2350	Protipožiarne utesnenie prestupov, napr. HILTY CP 671 C/F	021 Stavby	ks	0,100	150,00	15,00	15,00	0,00
2351	Montáž označovacieho štitka, napr. HILTI	021 Stavby	ks	0,200	0,50	0,10	0,10	0,00
2352	Ukončenie káblov v rozvážači	021 Stavby	kpl	0,050	1500,00	75,00	75,00	0,00
2353	Demoniáž a spätná montáž podlahových kociek	021 Stavby	ks	0,800	25,00	20,00	20,00	0,00
2354	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl	0,050	2000,00	100,00	100,00	0,00
2355	Dokumentácia a skúšky	021 Stavby	kpl	0,050	1500,00	75,00	75,00	0,00
2356	Vystavenie správy o odbornej prehliadke	021 Stavby	kpl	0,050	1000,00	50,00	50,00	0,00
2357	Inžinierska činnosť a technický dozor	021 Stavby	kpl	0,050	1000,00	50,00	50,00	0,00
2358	Nepredvídané práce	021 Stavby	kpl	0,050	1500,00	75,00	75,00	0,00
2359	Odvoz a likvidácia odpadu	021 Stavby	kpl	0,050	700,00	35,00	35,00	0,00
2360	Prenájom mechanizmov	021 Stavby	kpl	0,050	2500,00	125,00	125,00	0,00
2361	Doprava mechanizmov	021 Stavby	kpl	0,050	600,00	30,00	30,00	0,00
2362	ELEKTRICKÁ VARNÁ STOLI?KA	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 207,000	1 207,00	1 207,00	0,00
2363	BATERIE (SV) 0TO?NÉ RAMINKO	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	313,000	313,00	313,00	0,00
2364	NÁSTAVEC TRUBKY VODOVODNÍ BATERIE, ?700	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	37,000	37,00	37,00	0,00
2365	AIR-O-STEAM TOUCH, EL, 10X1/1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	9 926,000	9 926,00	9 926,00	0,00
2366	DOUSTUP?OVÉ OTEVÍRÁNÍ DVE?Í	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	26,000	26,00	26,00	0,00
2367	SPRCHA PRO BO?NÍ MONTÁŽ	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	170,000	170,00	170,00	0,00
2368	TUKOVÝ FILTR - KONVEKTOMATY 10X1/1 A 2/1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	154,000	154,00	154,00	0,00
2369	PODESTAVBA-O?EV?ENÁ, VEDENÍ GN, 6&10X1/1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	533,000	533,00	533,00	0,00
2370	AIR-O-STEAM TOUCH, EL, 10X1/1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	9 926,000	9 926,00	9 926,00	0,00
2371	PODESTAVBA-O?EV?ENÁ, VEDENÍ GN, 6&10X1/1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	533,000	533,00	533,00	0,00
2372	DIGESTO? NÁST?NNÁ AISI304 2800X1400MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 552,000	1 552,00	1 552,00	0,00
2373	OSV?TLENÍ K DIGESTO?Í 36W/1NEON - IP65	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	73,000	73,00	73,00	0,00
2374	SPORÁK, E4, BEZ PODESTAVBY, 800MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	2 989,000	5 978,00	5 978,00	0,00
2375	PODESTAVBA BEZ DVÍ?EK, Š. 800MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	444,000	1 776,00	1 776,00	0,00
2376	NEUTRÁL DÍL S UZAV?ENÝM ?ELEM, Š. 800MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	661,000	1 322,00	1 322,00	0,00
2377	PÁNEV, EL, 80L, DNO DUOMAT, Š. 800MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	4 926,000	9 852,00	9 852,00	0,00
2378	PODLAH.VPUS?+ROŠT, SPODNÍ ODPAD, MŘIEŽKA 400X700 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	398,000	796,00	796,00	0,00
2379	KOTEL, EL, 150L, NEP?ÍMÝ, AUTOMAT, Š.800	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	5 852,000	11 704,00	11 704,00	0,00
2380	PODLAH.VPUS?+ROŠT, SPODNÍ ODPAD, MŘIEŽKA 400X450mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	248,000	496,00	496,00	0,00
2381	DIGESTO? ZÁV?SNÁ AISI304, 3200X2200MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 284,000	2 284,00	2 284,00	0,00
2382	OSV?TLENÍ K DIGESTO?Í 36W/1NEON - IP65	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	73,000	292,00	292,00	0,00
2383	VOZÍK REGÁLOVÝ NA 17 GN 1/1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	409,000	409,00	409,00	0,00
2384	PRACOVNÍ ST?L SE ZADNÍM LÍMCEM, 1600MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	403,000	403,00	403,00	0,00
2385	SPODNÍ POLICE K PRAC&MYCÍMU STOLU 1600MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	116,000	116,00	116,00	0,00
2386	ZÁSUVKA PRO GN1/1, 400MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	312,000	624,00	624,00	0,00
2387	VOZÍK REGÁLOVÝ NA 2X8GN1/1 S PRAC.DESKOU	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	508,000	508,00	508,00	0,00
2388	PRAC.ST?L S D?EZEM VPRAVO 1800MM, LÍMEC	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	641,000	641,00	641,00	0,00
2389	=MIX BATERIE PÁKOVÁ, KRÁTKÉ RAMÉNKO, 3/4"	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	140,000	140,00	140,00	0,00
2390	SPODNÍ POLICE K PRAC&MYCÍMU STOLU 1800MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	121,000	121,00	121,00	0,00
2391	ZÁSUVKA PRO GN1/1, 400MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	312,000	312,00	312,00	0,00
2392	CHLAD.SK?Í? 670L,-2"+10°C, DIGITAL,NEREZ	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 673,000	1 673,00	1 673,00	0,00
2393	STOLOVÁ DIGITÁLNÁ VÁHA DO 3/6kg	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	150,000	150,00	150,00	0,00
2394	NEREZ. BLENDÁ	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	120,000	120,00	120,00	0,00
2395	POLICE NA ST?NU PLNÁ 2000 MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	172,000	344,00	344,00	0,00
2396	PRAC.ST?L S D?EZEM VLEVO 1800MM, LÍMEC	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	641,000	641,00	641,00	0,00
2397	=MIX BATERIE PÁKOVÁ, KRÁTKÉ RAMÉNKO, 3/4"	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	140,000	140,00	140,00	0,00
2398	SPODNÍ POLICE K PRAC&MYCÍMU STOLU 1800MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	121,000	121,00	121,00	0,00
2399	ZÁSUVKA PRO GN1/1, 400MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	312,000	312,00	312,00	0,00
2400	CHLAD.SK?Í? 670L,-2"+10°C, DIGITAL,NEREZ	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 673,000	1 673,00	1 673,00	0,00
2401	PRACOVNÍ ST?L SE ZADNÍM LÍMCEM, 1200MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	344,000	344,00	344,00	0,00
2402	SPODNÍ POLICE K PRAC&MYCÍMU STOLU 1200MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	96,000	96,00	96,00	0,00
2403	KRÁJE? ZELENINY/KUTR 5,5L,VARIAB.R.,230V	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 809,000	2 809,00	2 809,00	0,00
2404	SADA-C2SX,C5SX,JX2,J7X,AS4XX,C10SX,MT10T	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	695,000	695,00	695,00	0,00
2405	STOLOVÁ DIGITÁLNÁ VÁHA DO 3/6kg	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	150,000	150,00	150,00	0,00
2406	KOMBINACE UMYVADLO/VÝLEVKA, V7.BATERIE	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	848,000	848,00	848,00	0,00
2407	PODLAH.VPUS?+ROŠT, SPODNÍ ODPAD, 300X300	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	116,000	116,00	116,00	0,00
2408	MYCÍ ST?L SE 2 D?EZY 600X500MM/L, 1800MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	863,000	863,00	863,00	0,00

2409	=MIX.BATERIE PÁKOVÁ, JEDNOOTVOROVÁ, 3/4"	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	140,000	140,00	140,00	0,00
2410	P7EPADOVÁ TRUBKA K D7EZU 600X500MM	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	65,000	65,00	65,00	0,00
2411	SPODNÍ POLICE K PRAC&MYCÍMU STOLU 1800MM	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	121,000	121,00	121,00	0,00
2412	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE 970MM, BO?NÝ KRYT	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	2,000	658,000	1 316,00	1 316,00	0,00
2413	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE 970MM	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	576,000	576,00	576,00	0,00
2414	MOBILNÍ NÁDOBA NA ODPADKY S VÍKEM, 60 L	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	159,000	159,00	159,00	0,00
2415	CHLAD. SK?I? 160L,+2/10°C,NEREZ,PODPULT.	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	679,000	679,00	679,00	0,00
2416	PRACOVNÍ ST?L BEZ ZADNÍHO LÍMCE, 1400MM	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	478,000	478,00	478,00	0,00
2417	CHLAD. SK?I? 160L,+2/10°C,NEREZ,PODPULT.	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	679,000	679,00	679,00	0,00
2418	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE 1370MM	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	637,000	637,00	637,00	0,00
2419	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE 970MM	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	576,000	576,00	576,00	0,00
2420	CHLADÍCI SK?I? 400L, 0+10°C, NEREZ	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	1 054,000	1 054,00	1 054,00	0,00
2421	PRAC.ST?L S D7EZEM VLEVO 1800MM, LÍMEC	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	641,000	641,00	641,00	0,00
2422	=MIX.BATERIE PÁKOVÁ, KRÁTKÉ RAMÉNKO, 3/4"	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	140,000	140,00	140,00	0,00
2423	SPODNÍ POLICE K PRAC&MYCÍMU STOLU 1800MM	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	121,000	121,00	121,00	0,00
2424	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE 970MM	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	576,000	576,00	576,00	0,00
2425	PRAC.ST?L S D7EZEM VPRAVO, LÍMEC	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	892,000	892,00	892,00	0,00
2426	=MIX.BATERIE PÁKOVÁ, KRÁTKÉ RAMÉNKO, 3/4"	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	140,000	140,00	140,00	0,00
2427	SPODNÍ POLICE K PRAC&MYCÍMU STOLU 1400MM	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	106,000	106,00	106,00	0,00
2428	PODLAH.VPUS?+ROŠT, SPODNÍ ODPAD, 300X300	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	116,000	116,00	116,00	0,00
2429	MOBILNÍ VÝDEJ LÁŽE?,1 VANA 3 GN1/1,OTEV?	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	1 914,000	1 914,00	1 914,00	0,00
2430	PRACOVNÍ ST?L SE ZADNÍM LÍMCEM, 1300MM, POLICA	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	462,000	462,00	462,00	0,00
2431	PRACOVNÍ ST?L SE ZADNÍM LÍMCEM, 1000MM	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	437,000	437,00	437,00	0,00
2432	POLICE NA ST?NU PLNÁ 1600 MM	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	2,000	126,000	252,00	252,00	0,00
2433	CHLAD. SK?I? 160L,+2/10°C,NEREZ,PODPULT.	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	679,000	679,00	679,00	0,00
2434	VOZÍK REGÁLOVÝ NA 17 GN 1/1	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	409,000	409,00	409,00	0,00
2435	STOLOVÁ DIGITÁLNÁ VÁHA DO 3/6kg	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	150,000	150,00	150,00	0,00
2436	PLANETÁRNÍ MIXER 60 L, MECH.OVL., 400V,SPAR	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	10 467,000	10 467,00	10 467,00	0,00
2437	PRACOVNÍ ST?L SE ZADNÍM LÍMCEM, 1000MM	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	329,000	329,00	329,00	0,00
2438	SPODNÍ POLICE K PRAC&MYCÍMU STOLU 1000MM	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	86,000	86,00	86,00	0,00
2439	ZÁSUVKA PRO GN1/1, 400MM	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	312,000	312,00	312,00	0,00
2440	PRACOVNÍ ST?L SE ZADNÍM LÍMCEM, 1600MM	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	403,000	403,00	403,00	0,00
2441	SPODNÍ POLICE K PRAC&MYCÍMU STOLU 1600MM	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	116,000	116,00	116,00	0,00
2442	ZÁSUVKA PRO GN1/1, 400MM	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	312,000	312,00	312,00	0,00
2443	STOLOVÁ DIGITÁLNÁ VÁHA DO 3/6kg	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	150,000	150,00	150,00	0,00
2444	VYKLÁDACÍ ST?L K HT MY?CE, 600MM	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	270,000	270,00	270,00	0,00
2445	SPODNÍ POLICE KE STOLU K MY?CE, 600MM	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	80,000	80,00	80,00	0,00
2446	PR?CHOZÍ MY?KA,ODP.?ERP,DÁVK, 80KOŠ?/HOD	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	3 535,000	3 535,00	3 535,00	0,00
2447	ZM?K?OVA? VODY AUTOMATICKÝ	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	2 600,000	2 600,00	2 600,00	0,00
2448	DIGESTO? NÁST?NNÁ AISI304 1200X1100MM	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	848,000	848,00	848,00	0,00
2449	NAKLÁDACÍ ST?L K MY?CE S D7EZEM,L>P	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	834,000	834,00	834,00	0,00
2450	P7EDOPLACHOVÁ SPRCHA STOLNÍ PRO 1 OTVOR	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	143,000	143,00	143,00	0,00
2451	MOBILNÍ NÁDOBA NA ODPADKY S VÍKEM, 60 L	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	159,000	159,00	159,00	0,00
2452	PRACOVNÍ ST?L BEZ ZADNÍHO LÍMCE, 1800MM, POLICA	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	404,000	404,00	404,00	0,00
2453	PODLAH.VPUS?+ROŠT, SPODNÍ ODPAD, 300X300	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	116,000	116,00	116,00	0,00
2454	PODPULTOVÁ MY?KA NÁDOBÍ, 400V, ODP.?ERP.	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	1 665,000	1 665,00	1 665,00	0,00
2455	PRACOVNÍ ST?L SE ZADNÍM LÍMCEM	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	555,000	555,00	555,00	0,00
2456	VESTAVNÝ D7EZ 400X400X200MM, PRAVÝ ODPAD	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	323,000	323,00	323,00	0,00
2457	P7EDOPLACHOVÁ SPRCHA STOLNÍ PRO 1 OTVOR	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	143,000	143,00	143,00	0,00
2458	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	2,000	415,000	830,00	830,00	0,00
2459	PRACOVNÍ ST?L SE ZADNÍM LÍMCEM, POLICA	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	369,000	369,00	369,00	0,00
2460	PRACOVNÍ ST?L BEZ ZADNÍHO LÍMCE, POLICA	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	2,000	391,000	782,00	782,00	0,00
2461	MOBILNÍ VÝDEJ LÁŽE?,1 VANA 3 GN1/1,OTEV?	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	2,000	1 914,000	3 828,00	3 828,00	0,00
2462	NEREZOVÁ STENA	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	2 300,000	2 300,00	2 300,00	0,00
2463	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	1,000	320,000	320,00	320,00	0,00
2464	CHLAD.SK?I? 670L,-2+10°C, DIGITAL,NEREZ	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	5,000	1 673,000	8 365,00	8 365,00	0,00
2465	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/2 STOJKY-475X1126MM	022 Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	ks	6,000	234,000	1 404,00	1 404,00	0,00

2466	MYCÍ STŮL SE 2 D'EZY 600X500MM/P, 1800MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	863,000	863,00	863,00	0,00
2467	SPODNÍ POLICE K PRAC&MYCÍMU STOLU 1800MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	121,000	121,00	121,00	0,00
2468	"=MIX.BATERIE PÁKOVÁ, RAMÉNKO+SPRCHA, 3/4"	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	282,000	282,00	282,00	0,00
2469	PRACOVNÍ STŮL SE ZADNÍM LÍMCEM, 1800MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	424,000	424,00	424,00	0,00
2470	SPODNÍ POLICE K PRAC&MYCÍMU STOLU 1800MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	121,000	121,00	121,00	0,00
2471	MOBILNÍ NÁDOBA NA ODPADKY S VÍKEM, 60 L	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	159,000	159,00	159,00	0,00
2472	CHLAD.SK?Í? 670L,-2*+10°C, DIGITAL,NEREZ	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 673,000	1 673,00	1 673,00	0,00
2473	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/2 STOJKY-475X1216MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	251,000	251,00	251,00	0,00
2474	ŠKRABKA ZELENINY+BRUSNÝ KOTOU?,15KG-230V	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 585,000	2 585,00	2 585,00	0,00
2475	DISK ?ISTIČÍ KE ŠKRABCE 10/15 KG	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	438,000	438,00	438,00	0,00
2476	PODSTAVEC+FILTR,POLICE-ŠKRABKY 5/10/15KG	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	939,000	939,00	939,00	0,00
2477	PODLAH.VPUS?+ROŠT, SPODNÍ ODPAD, 400X500	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	216,000	216,00	216,00	0,00
2478	CHLADICÍ SK?Í? 400L, 0*+10°C, BÍLÁ	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	828,000	828,00	828,00	0,00
2479	PODLAH.VPUS?+ROŠT, SPODNÍ ODPAD, 300X300	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	116,000	116,00	116,00	0,00
2480	KOMBINACE UMYVADLO/VÝLEVK, V7.BATERIE	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	773,000	773,00	773,00	0,00
2481	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/2 STOJKY-373X1394MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	254,000	254,00	254,00	0,00
2482	Doprava a montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súb	1,000	8 335,500	8 335,50	8 335,50	0,00
2483	Hlbenie rýh a jám šírka do 60 cm v horn. tr. 1-2 nad 100 m3	021 Stavby	m3	2,350	8,15	19,15	19,15	0,00
2484	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	021 Stavby	m3	2,350	2,35	5,52	5,52	0,00
2485	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	2,350	6,90	16,22	16,22	0,00
2486	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	0,233	5,40	1,26	1,26	0,00
2487	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	0,233	3,29	0,76	0,76	0,00
2488	Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	0,233	0,71	0,17	0,17	0,00
2489	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	2,118	2,88	6,10	6,10	0,00
2490	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	021 Stavby	m3	0,233	8,90	2,07	2,07	0,00
2491	Piesok technický KPP	021 Stavby	t	0,382	29,00	11,06	11,06	0,00
2492	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20	021 Stavby	m	0,300	14,90	4,47	4,47	0,00
2493	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 25	021 Stavby	m	0,100	16,80	1,68	1,68	0,00
2494	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	t	0,001	17,00	0,02	0,02	0,00
2495	Montáž tlakomerov	021 Stavby	kus	0,050	43,50	2,18	2,18	0,00
2496	Tlakomer d 160 mm, 03333, rozsah 0-6 kPa, presnosť 1,6 %	021 Stavby	kus	0,050	32,00	1,60	1,60	0,00
2497	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút guľový G 3/8	021 Stavby	kus	0,100	7,20	0,72	0,72	0,00
2498	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4	021 Stavby	kus	0,050	3,68	0,18	0,18	0,00
2499	Kohút guľový na plyn - GK 3/4"	021 Stavby	kus	0,050	5,18	0,26	0,26	0,00
2500	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1	021 Stavby	kus	0,200	4,05	0,81	0,81	0,00
2501	Kohút guľový na plyn - GK 1"	021 Stavby	kus	0,200	7,88	1,58	1,58	0,00
2502	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 2	021 Stavby	kus	0,050	7,80	0,39	0,39	0,00
2503	Kohút guľový na plyn - GK 2"	021 Stavby	kus	0,050	21,00	1,05	1,05	0,00
2504	Kohút tlakomerový STN 137510.5 s nátrubkom M 20x1,5	021 Stavby	kus	0,050	26,00	1,30	1,30	0,00
2505	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2	021 Stavby	kus	0,050	2,89	0,14	0,14	0,00
2506	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	021 Stavby	m	0,500	1,67	0,84	0,84	0,00
2507	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.	021 Stavby	m	0,125	2,05	0,26	0,26	0,00
2508	Prechod rúrkový mat.11 353.1, DN 80/50	021 Stavby	kus	0,050	6,60	0,33	0,33	0,00
2509	Obľúk navarovací 90st.mat.11353.1, DN50	021 Stavby	kus	0,050	1,50	0,08	0,08	0,00
2510	Montáž rúr. dielov privarovacích do 10kg do DN 50	021 Stavby	kus	0,050	14,60	0,73	0,73	0,00
2511	Dno klenuté, DN 80, PN 40, mat.11 353.1	021 Stavby	kus	0,050	6,20	0,31	0,31	0,00
2512	Montáž rúr. dielov privarovacích do 50kg do DN 300	021 Stavby	kus	0,100	60,00	6,00	6,00	0,00
2513	Montáž rúrkových dielov privarovacích 22 x 2	021 Stavby	kus	0,050	11,10	0,56	0,56	0,00
2514	Slučka kondenzačná s nátrubk. prípojku M20x1,5	021 Stavby	kus	0,050	8,40	0,42	0,42	0,00
2515	Montáž potrubia z rúr ocelových hladkých d60,3 x 2,9mm	021 Stavby	m	0,100	3,18	0,32	0,32	0,00
2516	Rúrkový ocel. bezošvé 11353.1 d 60,3 mm hr.steny 2,9 mm	021 Stavby	m	0,100	6,75	0,68	0,68	0,00
2517	Montáž potrubia z rúr ocelových hladkých d88,9 x 3,6mm	021 Stavby	m	0,125	4,73	0,59	0,59	0,00
2518	Rúrkový ocel. bezošvé 11353.0 d 88,9 mm hr.steny 3,6 mm	021 Stavby	m	0,125	10,80	1,35	1,35	0,00
2519	Doplnkové konštrukcie zhotovenie a montáž(obj.,závesy,stromene)	021 Stavby	kg	0,150	10,00	1,50	1,50	0,00
2520	Príprava pre skúšku tesnosti do DN40	021 Stavby	sada	0,100	72,50	7,25	7,25	0,00
2521	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	021 Stavby	sada	0,050	81,00	4,05	4,05	0,00
2522	Skúška tesnosti potrubia do DN40	021 Stavby	m	0,400	0,23	0,09	0,09	0,00
2523	Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	021 Stavby	m	0,200	0,23	0,05	0,05	0,00
2524	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa do DN 50	021 Stavby	m	0,500	1,56	0,78	0,78	0,00
2525	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa do DN 200	021 Stavby	m	0,100	1,86	0,19	0,19	0,00
2526	Uloženie plynovod. potrubia do rýh z tlak. rúrPE D63	021 Stavby	m	2,250	0,98	2,21	2,21	0,00
2527	Potrubie plynovodné PE 100,SDR 11, D63x5,8	021 Stavby	m	2,250	4,41	9,92	9,92	0,00
2528	Pripojovací T-kus MUSTR DN D-430, DN 50 s prechodkou na PE-D63	021 Stavby	kus	0,050	64,54	3,23	3,23	0,00
2529	Montáž pripojovacieho T-kusa MUSTR D-430, DN 50	021 Stavby	kus	0,050	19,20	0,96	0,96	0,00
2530	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	021 Stavby	m	2,250	0,65	1,46	1,46	0,00
2531	Montáž vývodu signalizačného vodiča	021 Stavby	ks	0,050	3,65	0,18	0,18	0,00
2532	Uloženie PE fólie- žltá s nápisom "PLYN" na obsyp	021 Stavby	m	2,250	0,47	1,06	1,06	0,00
2533	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D63/DN50mm	021 Stavby	kus	0,050	11,30	0,57	0,57	0,00
2534	Prechodka PE/oc.USTR 612 783 d/DN 63/50	021 Stavby	kus	0,050	62,00	3,10	3,10	0,00
2535	Ostrý prepoj na existujúce potrubie plynu DN80, PN 2 kPa	021 Stavby	súbor	0,050	1659,70	82,99	82,99	0,00
2536	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	021 Stavby	sada	0,050	81,00	4,05	4,05	0,00
2537	Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	021 Stavby	m	2,250	0,23	0,52	0,52	0,00
2538	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa do DN 80	021 Stavby	m	2,250	1,56	3,51	3,51	0,00
2539	Presun hmôt pre M 23 do 500 m	021 Stavby	t	0,014	13,20	0,18	0,18	0,00
2540	Revízná správa	021 Stavby	kpl	0,150	146,05	21,91	21,91	0,00
2541	Revízný technik	021 Stavby	hod	0,800	16,43	13,14	13,14	0,00
Hlavná aktivita č. 2			Prístavba jedálne v ZŠ				239 002,23	0,00
Hlavná aktivita č. 3		Stavebno-technické úpravy areálu ZŠ						
2542	Očistenie omietok sfľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	021 Stavby	m2	401,845	2,59	1 038,77	1 038,77	0,00
2543	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	21,742	13,08	284,41	284,41	0,00
2544	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	630,518	0,41	260,40	260,40	0,00

2545	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	21,742	10,25	222,79	222,79	0,00
2546	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	391,356	1,15	450,45	450,45	0,00
2547	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	021 Stavby	t	21,742	4,80	104,45	104,45	0,00
2548	Poplatok za skladovanie	021 Stavby	t	21,742	18,00	391,36	391,36	0,00
2549	Odstánenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	021 Stavby	m2	275,000	0,63	173,25	173,25	0,00
2550	Demontáž oplechovania ríms pod nadhmýsovm žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 500 mm, -0,00420t	021 Stavby	m	203,520	0,84	170,55	170,55	0,00
2551	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	021 Stavby	m2	55,977	7,48	418,65	418,65	0,00
2552	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	021 Stavby	m2	401,844	2,35	945,14	945,14	0,00
2553	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju - S12	021 Stavby	m2	275,000	5,08	1 396,45	1 396,45	0,00
2554	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	021 Stavby	m2	316,250	6,25	1 977,20	1 977,20	0,00
2555	Kotviaca technika	021 Stavby	ks	863,500	0,44	383,39	383,39	0,00
2556	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	275,000	0,57	157,30	157,30	0,00
2557	Geotextília netkaná polypropylénová 300g/m2	021 Stavby	m2	316,250	1,07	339,02	339,02	0,00
2558	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	42,534	2,40	102,08	102,08	0,00
2559	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	021 Stavby	m	223,870	23,17	5 187,52	5 187,52	0,00
2560	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	51,875	1,85	95,97	95,97	0,00
2561	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové dvojnásobné	021 Stavby	m2	55,977	26,33	1 473,82	1 473,82	0,00
2562	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové základné	021 Stavby	m2	55,977	6,76	378,63	378,63	0,00
2563	Nátery chlórkaukukové omietok stropov jednonásobné 2x s emailovaním a 1x plným tmeľením	021 Stavby	m2	401,844	14,98	6 018,42	6 018,42	0,00
2564	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maťou, -0,40800t	021 Stavby	m2	581,350	1,58	919,70	919,70	0,00
2565	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	237,198	13,08	3 102,79	3 102,79	0,00
2566	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	16664,096	0,41	6 882,27	6 882,27	0,00
2567	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	237,198	10,25	2 430,57	2 430,57	0,00
2568	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	5929,950	1,15	6 825,37	6 825,37	0,00
2569	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	021 Stavby	t	237,191	4,80	1 138,99	1 138,99	0,00
2570	Poplatok za skladovanie	021 Stavby	t	237,198	18,00	4 269,56	4 269,56	0,00
2571	Odstánenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	78,600	1,06	83,08	83,08	0,00
2572	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	660,370	6,67	4 402,03	4 402,03	0,00
2573	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	330,185	1,03	338,77	338,77	0,00
2574	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	2,700	31,61	85,35	85,35	0,00
2575	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	2,700	8,94	24,14	24,14	0,00
2576	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	9,357	1,63	15,29	15,29	0,00
2577	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	736,991	4,20	3 093,15	3 093,15	0,00
2578	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	19898,757	0,42	8 377,38	8 377,38	0,00
2579	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	4,679	7,50	35,07	35,07	0,00
2580	Uloženie sypaniny do násypu súdružnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	021 Stavby	m3	2,093	1,49	3,11	3,11	0,00
2581	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	736,991	0,75	549,06	549,06	0,00
2582	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	1326,584	11,00	14 592,42	14 592,42	0,00
2583	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	2,586	3,59	9,29	9,29	0,00
2584	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	021 Stavby	m2	62,000	1,42	88,04	88,04	0,00
2585	Substrát - zemina	021 Stavby	m3	6,386	20,00	127,72	127,72	0,00
2586	Trávové semeno - parková zmes	021 Stavby	kg	1,916	7,06	13,53	13,53	0,00
2587	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	124,000	0,17	21,08	21,08	0,00
2588	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	1,916	0,02	0,04	0,04	0,00
2589	Príprava nádob pre vysádzovanie rastlín pri výške nádoby do 700 mm a ploche nádoby nad 5, 00 do 7,00 m2	021 Stavby	ks	8,000	256,17	2 049,36	2 049,36	0,00
2590	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdružných do 92 % P5 a nesúdružných	021 Stavby	m2	1816,870	0,22	403,35	403,35	0,00
2591	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	4,415	94,56	417,50	417,50	0,00
2592	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	5,760	13,22	76,13	76,13	0,00
2593	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	5,760	2,91	16,76	16,76	0,00
2594	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo kameniva fr. 8-64 mm	021 Stavby	m3	15,352	42,47	651,97	651,97	0,00
2595	Kladenie dlažby z betónových dlaždíc 60x60 cm na sucho, výška 80 mm na rektifikačné stojky	021 Stavby	m2	38,880	12,00	466,56	466,56	0,00
2596	Platňa betónová, rozmer 600x600x80 mm, vymývaný štrk	021 Stavby	ks	108,000	8,90	961,20	961,20	0,00
2597	Rektifikačná stojka	021 Stavby	ks	144,000	13,46	1 938,10	1 938,10	0,00
2598	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	200,510	0,67	134,34	134,34	0,00
2599	Geotextília netkaná polypropylénová	021 Stavby	m2	204,520	1,07	219,25	219,25	0,00
2600	Kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením do hr. 100 mm, plochy do 200 m2	021 Stavby	m2	161,630	28,50	4 606,46	4 606,46	0,00
2601	Podklad pre mlátový chodník z kameniva hrubého drveného fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm, plochy do 200 m2	021 Stavby	m2	161,630	9,08	1 467,60	1 467,60	0,00
2602	Kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy do 200 m2 (P11 átrium)	021 Stavby	m2	120,000	2,73	327,48	327,48	0,00
2603	Podklad pre mlátový chodník z kameniva hrubého drveného fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm, plochy do 200 m2 (P11 átrium)	021 Stavby	m2	120,000	8,89	1 067,04	1 067,04	0,00
2604	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm (P11 átrium)	021 Stavby	m2	120,000	3,82	457,80	457,80	0,00
2605	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	581,350	10,20	5 931,51	5 931,51	0,00
2606	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	021 Stavby	m2	581,350	14,08	8 182,50	8 182,50	0,00
2607	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	021 Stavby	m2	581,350	0,82	477,29	477,29	0,00
2608	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	021 Stavby	m2	581,350	0,47	271,49	271,49	0,00

2609	Podklad z kameniva smrteného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 , po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	581,350	10,19	5 925,70	5 925,70	0,00
2610	Podklad zo štrkoviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	581,350	5,41	3 143,94	3 143,94	0,00
2611	Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm do 20 m2	021 Stavby	m2	18,550	11,50	213,31	213,31	0,00
2612	ZATRAVŇOVACIA DLAŽBA	021 Stavby	m2	18,736	13,81	258,82	258,82	0,00
2613	Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2	021 Stavby	m2	304,750	11,50	3 504,32	3 504,32	0,00
2614	ZATRAVŇOVACIA DLAŽBA	021 Stavby	m2	307,799	13,81	4 251,92	4 251,92	0,00
2615	Podklad zo štrkoviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 20 mm	021 Stavby	m2	323,300	1,63	527,95	527,95	0,00
2616	Podklad zo štrkoviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	323,300	8,64	2 792,99	2 792,99	0,00
2617	Oprava povrchu chodníka "d... P13"	021 Stavby	m2	488,590	30,00	14 657,70	14 657,70	0,00
2618	Podklad zo štrkoviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	488,590	7,02	3 431,37	3 431,37	0,00
2619	M+D PE fólie oddeľovacej	021 Stavby	m2	488,590	2,80	1 368,05	1 368,05	0,00
2620	Kryt cementobetónový s povrchovou metličkovou úpravou hr. 200 mm	021 Stavby	m2	488,590	26,73	13 061,97	13 061,97	0,00
2621	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár kamenivom ťaženým, priečne	021 Stavby	m	17,805	2,97	52,93	52,93	0,00
2622	Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 10 do 20 mm, šírky nad 20 do 30 mm	021 Stavby	m	17,805	9,52	169,56	169,56	0,00
2623	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	021 Stavby	m	106,000	0,56	59,57	59,57	0,00
2624	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	021 Stavby	m	106,000	0,76	80,98	80,98	0,00
2625	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	021 Stavby	m2	1,000	11,84	11,84	11,84	0,00
2626	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	021 Stavby	m2	1,000	15,50	15,50	15,50	0,00
2627	Osadenie vodiaceho obrubníka z pozinkovanej ocele	021 Stavby	m	167,225	4,64	775,42	775,42	0,00
2628	Vodiaci obrubník z oceľového pozinkovaného plechu	021 Stavby	m	142,800	22,19	3 169,02	3 169,02	0,00
2629	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akékoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	1728,772	1,48	2 563,77	2 563,77	0,00
2630	M+D drevenej časti lavičky	021 Stavby	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
2631	M+D kvetináč z ťošen s nopovou fóliou po okrajoch	021 Stavby	ks	8,000	1000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
2632	Montáž podkladového roštu	021 Stavby	m	215,755	1,66	357,94	357,94	0,00
2633	Rezivo stavebné zo smrekú - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm, dl. 4000-5000 mm	021 Stavby	m3	0,380	370,10	140,64	140,64	0,00
2634	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a lafovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	0,345	29,16	10,06	10,06	0,00
2635	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneňého prierezovej plochy 450 - 600 cm2	021 Stavby	m	103,600	17,26	1 787,93	1 787,93	0,00
2636	Dodávka- hranoly hraneňé	021 Stavby	m3	5,698	600,00	3 418,80	3 418,80	0,00
2637	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	021 Stavby	m3	5,180	19,38	100,40	100,40	0,00
2638	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	141,158	4,50	635,21	635,21	0,00
2639	Konštrukcie - drevostavby	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2640	Montáž drevených podláh exotických na terasy, balkóny, móla vr. podklad.roštu z hranolov, klipov, list, ukonč.profilov	021 Stavby	m2	160,949	41,68	6 708,68	6 708,68	0,00
2641	Drevená podlahová doska exteriérová z exotických drevin, hrúbka 20 mm	021 Stavby	m2	168,995	52,05	8 796,53	8 796,53	0,00
2642	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	%	155,052	0,60	93,03	93,03	0,00
2643	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jedonosobná	021 Stavby	m2	93,240	3,28	306,01	306,01	0,00
2644	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyronit, jedonosobná 200 g/m2	021 Stavby	m2	93,240	3,89	362,52	362,52	0,00
2645	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	151,130	5,70	861,44	861,44	0,00
2646	Priplatok za lepiťosť horniny 3	021 Stavby	m3	151,130	1,48	223,67	223,67	0,00
2647	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	15,246	18,42	280,83	280,83	0,00
2648	Priplatok k cenám za lepiťosť horniny 3	021 Stavby	m3	0,457	0,96	0,44	0,44	0,00
2649	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	021 Stavby	m3	151,130	3,15	476,06	476,06	0,00
2650	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	151,130	3,36	507,80	507,80	0,00
2651	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	37,500	6,71	251,63	251,63	0,00
2652	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	10,395	3,30	34,30	34,30	0,00
2653	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto výkopkách nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	113,630	1,33	151,13	151,13	0,00
2654	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	4,851	14,88	72,18	72,18	0,00
2655	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	021 Stavby	t	8,732	13,24	115,61	115,61	0,00
2656	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	021 Stavby	m2	42,500	3,20	136,00	136,00	0,00
2657	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	0,749	42,76	32,03	32,03	0,00
2658	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	2,995	35,70	106,92	106,92	0,00
2659	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	021 Stavby	m3	3,740	94,39	353,02	353,02	0,00
2660	Montáž požiarnej nádrže	021 Stavby	ks	1,000	1187,00	1 187,00	1 187,00	0,00
2661	Požiarňa nádrž KL PN 22, napr. KLARTEC	021 Stavby	ks	1,000	3763,00	3 763,00	3 763,00	0,00
2662	Montáž požiarneho sacieho koša B 75	021 Stavby	ks	1,000	1,72	1,72	1,72	0,00
2663	Saci kôš B 75 bez klapky so spojkou B75	021 Stavby	ks	1,000	50,86	50,86	50,86	0,00
2664	Viečko zaslepovacie B75 A1	021 Stavby	ks	1,000	6,04	6,04	6,04	0,00
2665	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrovarovkami D 32x3,0 mm	021 Stavby	m	23,100	0,26	6,01	6,01	0,00
2666	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3.0x100 m	021 Stavby	m	24,255	1,22	29,59	29,59	0,00
2667	Montáž elektrovarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 75 mm	021 Stavby	ks	2,000	7,11	14,22	14,22	0,00
2668	Elektro T-kus, rovnoramenný PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 75 mm	021 Stavby	ks	1,000	25,04	25,04	25,04	0,00
2669	Elektroredukcia PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 75-32 mm	021 Stavby	ks	1,000	12,71	12,71	12,71	0,00
2670	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	1,000	4,02	4,02	4,02	0,00
2671	Guľový uzáver závitový 1"-dielny, 1", nerez	021 Stavby	ks	1,000	28,10	28,10	28,10	0,00
2672	Montáž ventilu výtok. plavák, vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1	021 Stavby	ks	1,000	2,07	2,07	2,07	0,00
2673	Ventil plavákový 1"	021 Stavby	ks	1,000	16,20	16,20	16,20	0,00
2674	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,015	22,49	0,34	0,34	0,00
2675	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	021 Stavby	ks	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
2676	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	907,900	5,89	5 347,53	5 347,53	0,00

2677	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	272,370	0,84	228,79	228,79	0,00
2678	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	367,360	10,30	3 783,81	3 783,81	0,00
2679	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh s. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	110,208	0,96	105,80	105,80	0,00
2680	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	158,640	1,85	293,48	293,48	0,00
2681	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	m3	158,640	11,00	1 745,04	1 745,04	0,00
2682	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	1116,620	3,30	3 684,85	3 684,85	0,00
2683	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	14,070	22,56	317,42	317,42	0,00
2684	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	021 Stavby	t	25,326	13,13	332,53	332,53	0,00
2685	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	78,470	34,58	2 713,49	2 713,49	0,00
2686	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 12620 + A1	021 Stavby	t	141,246	12,25	1 730,26	1 730,26	0,00
2687	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	021 Stavby	m	117,000	0,69	80,73	80,73	0,00
2688	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 125, SN 10, dl. 1 m	021 Stavby	ks	122,850	9,07	1 114,25	1 114,25	0,00
2689	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	021 Stavby	m	40,000	0,72	28,80	28,80	0,00
2690	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dl. 1 m	021 Stavby	ks	42,000	14,28	599,76	599,76	0,00
2691	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	021 Stavby	m	130,000	0,81	105,30	105,30	0,00
2692	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10, dl. 1 m	021 Stavby	ks	136,500	23,95	3 269,18	3 269,18	0,00
2693	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	021 Stavby	ks	6,000	23,53	141,18	141,18	0,00
2694	Šachtové dno s prítokom DN 200-T, ku kanalizačnej revíznej šachte napr. TEGRA 425, PP	021 Stavby	ks	6,000	164,42	986,52	986,52	0,00
2695	Vínovcová šachtová rúra kanalizačná napr. TEGRA 425, dĺžka 2 m, PP	021 Stavby	ks	6,000	107,93	647,58	647,58	0,00
2696	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte napr. TEGRA 425, dĺžka 375 mm, PVC-U	021 Stavby	ks	6,000	33,69	202,14	202,14	0,00
2697	Poklop liatinový okrúhly D 400 na teleskopickú rúru DN 425	021 Stavby	ks	6,000	147,87	887,22	887,22	0,00
2698	Zriadenie kanalizačného vpusu uličného z betónových dielcov	021 Stavby	ks	3,000	64,86	194,58	194,58	0,00
2699	Bodový uličný vpust BGZ-S 200, betónový, vrátane liatinového roštu, napr. HYDRO BG	021 Stavby	ks	3,000	530,85	1 592,55	1 592,55	0,00
2700	Montáž vsakovacieho systému	021 Stavby	ks	1,000	1715,86	1 715,86	1 715,86	0,00
2701	Vsakovacie bloky napr. Aquacell, geotextília, bezpečnostná prepážka do šachty	021 Stavby	ks	1,000	17213,30	17 213,30	17 213,30	0,00
2702	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 600 s poklopom	021 Stavby	ks	2,000	18,87	37,74	37,74	0,00
2703	Filterná šachta napr. TEGRA 600, bez poklopu	021 Stavby	ks	2,000	658,47	1 316,94	1 316,94	0,00
2704	Poklop liatinový T 600 D 400	021 Stavby	ks	2,000	264,24	528,48	528,48	0,00
2705	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 150 alebo DN 200	021 Stavby	m	287,000	0,83	238,21	238,21	0,00
2706	TCEPKPFLE 5XN0,8 telekomunikačný kábel	021 Stavby	m	130,000	2,00	260,00	260,00	0,00
2707	Optický kábel s pancierom, 8xOM3, 50/125µm, pre vonkajšie aj vnútorné použitie	021 Stavby	ks	65,000	0,47	30,42	30,42	0,00
2708	CVKY 2x1,5 inštalácia kábel	021 Stavby	m	130,000	0,50	65,00	65,00	0,00
2709	Chránička FXKV63	021 Stavby	m	130,000	1,17	152,10	152,10	0,00
2710	Prepojovacia krabica, LSA pásiky, bleskoistky	021 Stavby	ks	2,000	90,00	180,00	180,00	0,00
2711	Vytýčenie trasy	021 Stavby	m	60,000	0,20	12,00	12,00	0,00
2712	Porealizačné geodetické zameranie	021 Stavby	m	60,000	0,82	49,20	49,20	0,00
2713	Výkop, zemné práce	021 Stavby	m3	13,000	8,31	108,03	108,03	0,00
2714	Zasypanie, konečný zásyp ryhy, zhutnenie, povrchová úprava, zemné práce	021 Stavby	m3	9,000	2,35	21,15	21,15	0,00
2715	Výbudovanie pieskového lôžka - 10cm, zemné práce	021 Stavby	m3	2,000	1,26	2,52	2,52	0,00
2716	Obsyp káblov a trubiek - 10cm, zemné práce	021 Stavby	m3	2,000	1,26	2,52	2,52	0,00
2717	Zabezpečenie staveniska pred úrazom	021 Stavby	m	130,000	0,35	45,50	45,50	0,00
2718	Ochranné PE kryty (1m)	021 Stavby	ks	60,000	2,25	135,00	135,00	0,00
2719	Tesnenie, izolácia-pena, pásiky	021 Stavby	kpl	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00
2720	Výstražná fólia 33mm	021 Stavby	m	60,000	0,86	51,60	51,60	0,00
2721	Piesok,pre pieskové lôžko a obsyp	021 Stavby	m3	4,000	49,73	198,92	198,92	0,00
2722	Pokládka chráničky do zeme	021 Stavby	m	130,000	2,50	325,00	325,00	0,00
2723	Zaťahovanie trubiek a káblov do chráničiek	021 Stavby	m	325,000	0,74	240,50	240,50	0,00
2724	Spojkovanie r. manipulácia, utesnenie	021 Stavby	kpl	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
2725	Jednosmerné kontrolné merania káblov	021 Stavby	kpl	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
2726	Ostatné nešpecifikované dodávky a práce	021 Stavby	kpl	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
Hlavná aktivita č. 3			Stavebno-technické úpravy areálu ZŠ			262 738,65	0,00	
Hlavná aktivita č. 4			Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov ZŠ					
2727	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,0071	021 Stavby	m	344,820	5,153	1 776,86	1 776,86	0,00
2728	Demontáž dverí plastových a zaskl.stien, 1 bm obvodu - 0,0121	021 Stavby	m	80,080	5,153	412,65	412,65	0,00
2729	Odstranenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	021 Stavby	m2	682,453	0,630	429,95	429,95	0,00
2730	Odstranenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 30° jednovrstvovej, -0,00600t	021 Stavby	m2	814,009	0,630	512,83	512,83	0,00
2731	Odstranenie tepelnej izolácie stropov lepenej z polystyrénu hr. do 10 cm -0,00798t	021 Stavby	m2	790,300	1,109	876,44	876,44	0,00
2732	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	021 Stavby	m	110,770	0,703	77,87	77,87	0,00
2733	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	021 Stavby	m	110,770	0,970	107,45	107,45	0,00
2734	Demontáž ostatných strešných prvkov záveterné lišty, so sklonom do 30° rš 400 a 500 mm, -0,00250t	021 Stavby	m	60,060	0,838	50,33	50,33	0,00
2735	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	021 Stavby	m	81,670	1,299	106,09	106,09	0,00
2736	Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, -0,00175t	021 Stavby	m	120,660	1,144	138,04	138,04	0,00
2737	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	021 Stavby	m	28,200	0,814	22,95	22,95	0,00
2738	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	021 Stavby	ks	5,000	1,144	5,72	5,72	0,00
2739	Demontáž odpadového prechodového kusa, -0,00155t	021 Stavby	ks	5,000	0,970	4,85	4,85	0,00
2740	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	021 Stavby	ks	11,000	1,261	13,87	13,87	0,00
2741	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	021 Stavby	ks	31,000	1,891	58,62	58,62	0,00
2742	Demontáž krytín striech z plechov pristrelených, -0,00700t	021 Stavby	m2	832,377	3,427	2 852,56	2 852,56	0,00
2743	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	403,090	1,080	435,34	435,34	0,00
2744	Mulčovacia kôra	021 Stavby	/	14 249,232	0,047	669,71	669,71	0,00
2745	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrovou hr. vrstvy do 50 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	95,315	4,476	426,63	426,63	0,00
2746	Štrkodra frakcia 0-32 mm	021 Stavby	t	8,578	16,874	144,75	144,75	0,00

2747	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	397,824	1,561	621,00	621,00	0,00
2748	Príprava vonkajšieho podkladu podhladov penetráciou základnou	021 Stavby	m2	15,120	3,471	52,48	52,48	0,00
2749	Vonkajšia omlietka podhladov pastovitá silikón-silikátová roztieraná, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	15,120	18,771	283,82	283,82	0,00
2750	Potiahnutie vonkajších podhladov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	15,120	5,468	82,68	82,68	0,00
2751	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	703,495	2,547	1 791,80	1 791,80	0,00
2752	Vonkajšia omlietka stien pastovitá silikón-silikátová roztieraná, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	674,401	17,191	11 593,63	11 593,63	0,00
2753	Vonkajšia omlietka stien mozaiková , ručné miešanie a nanášanie	021 Stavby	m2	29,094	26,212	762,61	762,61	0,00
2754	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, kotvy, sklomriežka, lepidlo, lišty a ukončenia, tmely (komplet systémové riešenie)	021 Stavby	m2	29,094	34,398	1 000,78	1 000,78	0,00
2755	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy, sklomriežka, lepidlo, lišty a ukončenia, tmely (komplet systémové riešenie)	021 Stavby	m2	482,405	55,447	26 747,91	26 747,91	0,00
2756	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy, sklomriežka, lepidlo, lišty a ukončenia, tmely (komplet systémové riešenie)	021 Stavby	m2	145,490	84,084	12 233,38	12 233,38	0,00
2757	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm, sklomriežka, lepidlo, lišty a ukončenia, tmely (komplet systémové riešenie)	021 Stavby	m2	46,506	43,622	2 028,68	2 028,68	0,00
2758	Náryp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačeníím urovnaním povrchu	021 Stavby	m3	40,437	71,738	2 900,87	2 900,87	0,00
2759	Kladenie betónovej dlaždice voľne na plochú strechu, rozmeru nad 300 x 300 mm	021 Stavby	ks	110,000	1,519	167,09	167,09	0,00
2760	Platňa betónová, rozmer 500x500x40 mm, vymývaný štrk	021 Stavby	ks	126,000	5,837	735,46	735,46	0,00
2761	Osadenie parapetných dosiek železob. leštených na akúkoľvek cementovú maltu, š. do 200 mm	021 Stavby	m	122,915	4,042	496,82	496,82	0,00
2762	Osadenie parapetných dosiek železob. leštených na akúkoľvek cementovú maltu, š. nad 200 do 400 mm	021 Stavby	m	17,800	5,771	102,72	102,72	0,00
2763	Doska a okapnica parapetná betónová, rozmer 2400x230x30 mm	021 Stavby	ks	3,000	86,080	258,18	258,18	0,00
2764	Doska a okapnica parapetná betónová, rozmer 2400x210x30 mm	021 Stavby	ks	3,000	75,080	225,24	225,24	0,00
2765	Doska a okapnica parapetná betónová, rozmer 2240x130x30 mm	021 Stavby	ks	1,000	45,480	45,48	45,48	0,00
2766	Doska a okapnica parapetná betónová, rozmer 2400x130x30 mm	021 Stavby	ks	10,000	45,480	454,80	454,80	0,00
2767	Doska a okapnica parapetná betónová, rozmer 2400x100x30 mm	021 Stavby	ks	28,000	36,250	1 015,00	1 015,00	0,00
2768	Doska a okapnica parapetná betónová, rozmer 1000x100x30 mm	021 Stavby	ks	2,000	19,530	39,06	39,06	0,00
2769	Doska a okapnica parapetná betónová, rozmer 2250x130x30 mm	021 Stavby	ks	2,000	45,480	90,96	90,96	0,00
2770	Doska a okapnica parapetná betónová, rozmer 2350x130x30 mm	021 Stavby	ks	3,000	45,480	136,44	136,44	0,00
2771	Doska a okapnica parapetná betónová, rozmer 2065x130x30 mm	021 Stavby	ks	1,000	45,480	45,48	45,48	0,00
2772	Doska a okapnica parapetná betónová, rozmer 2400x130x30 mm	021 Stavby	ks	5,000	45,480	227,40	227,40	0,00
2773	Doska a okapnica parapetná betónová, rozmer 850x210x30 mm	021 Stavby	ks	4,000	26,780	107,04	107,04	0,00
2774	Doska a okapnica parapetná betónová, rozmer 850x100x30 mm	021 Stavby	ks	2,000	17,550	35,10	35,10	0,00
2775	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	848,625	2,379	2 018,88	2 018,88	0,00
2776	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	2 545,875	1,457	3 709,34	3 709,34	0,00
2777	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	848,625	1,545	1 311,13	1 311,13	0,00
2778	Montáž lešenia priestorového fahkého bez podláh pri zafarbení do 2 kPa, výšky do 10 m	021 Stavby	m3	342,022	0,583	199,40	199,40	0,00
2779	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového fahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	021 Stavby	m3	342,022	0,764	261,30	261,30	0,00
2780	Demontáž lešenia priestorového fahkého bez podláh pri zafarbení do 2 kPa, výšky do 10 m	021 Stavby	m3	342,022	0,336	114,92	114,92	0,00
2781	Montáž lešeovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	021 Stavby	m2	178,868	1,487	265,98	265,98	0,00
2782	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	021 Stavby	m2	178,868	1,448	259,00	259,00	0,00
2783	Demontáž lešeovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	021 Stavby	m2	178,868	1,075	192,28	192,28	0,00
2784	Ochranná sieť na boku lešenia	021 Stavby	m2	848,625	1,596	1 354,41	1 354,41	0,00
2785	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	021 Stavby	m2	848,625	0,672	570,28	570,28	0,00
2786	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	78,420	0,838	65,72	65,72	0,00
2787	Parozábrana hr.3 mm	021 Stavby	m2	90,183	3,615	326,01	326,01	0,00
2788	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche	021 Stavby	m2	132,747	4,449	590,59	590,59	0,00
2789	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/SH	021 Stavby	m2	152,659	1,220	186,24	186,24	0,00
2790	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche	021 Stavby	m2	132,747	4,449	590,59	590,59	0,00
2791	Pás hydroizolačný asfaltovaný spodný - podkladný hr.1,5mm	021 Stavby	m2	152,659	3,912	597,20	597,20	0,00
2792	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° gumami fóliou prílep. na celej ploche	021 Stavby	m2	606,917	10,960	6 651,81	6 651,81	0,00
2793	Hydroizolačná HDPE fólia hr.3,0 mm - parozábrana	021 Stavby	m2	697,955	6,879	4 801,23	4 801,23	0,00
2794	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	021 Stavby	m2	498,036	3,423	1 704,78	1 704,78	0,00
2795	Čistič - doplnok k fóliovým systémom	021 Stavby	ks	19,921	17,039	339,43	339,43	0,00
2796	Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	021 Stavby	kg	3,984	14,552	57,98	57,98	0,00
2797	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	021 Stavby	m2	572,741	6,252	3 580,78	3 580,78	0,00
2798	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	021 Stavby	m2	646,917	5,078	3 285,04	3 285,04	0,00
2799	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	021 Stavby	m2	743,955	6,252	4 651,21	4 651,21	0,00
2800	Kotviaca technika	021 Stavby	ks	2 031,319	0,444	901,91	901,91	0,00
2801	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° - systém vegetačnej strechy	021 Stavby	m2	576,825	35,000	20 188,88	20 188,88	0,00
2802	Systém extenzívnej vegetačnej plochej strechy - koreňová membrána, drenážna fólia so zásobníkom, geotextília, substrát,	021 Stavby	m2	663,349	63,683	42 244,05	42 244,05	0,00
2803	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju	021 Stavby	m2	110,464	7,160	790,92	790,92	0,00
2804	Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	021 Stavby	kg	0,920	14,552	13,39	13,39	0,00
2805	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	021 Stavby	m2	127,034	6,252	794,22	794,22	0,00

2806	Zhotovenie povlakovkej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	021 Stavby	m2	177,593	8,488	1 507,41	1 507,41	0,00
2807	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	021 Stavby	m2	204,232	6,252	1 276,86	1 276,86	0,00
2808	Kotviaca technika	021 Stavby	ks	722,804	0,444	320,92	320,92	0,00
2809	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku novopovú fóliou HDPE na atku pre vegetačné strechy	021 Stavby	m2	267,816	3,040	814,16	814,16	0,00
2810	Profilovaná fólia s nakaširovanou geotextiliou pre vegetačné strechy, výška novop 20 mm, pevnosť v tlaku 200 kN/m2	021 Stavby	m2	307,988	9,080	2 796,53	2 796,53	0,00
2811	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	021 Stavby	ks	9,000	5,968	53,71	53,71	0,00
2812	Strešná vpusť pre PVC-P fólie, priemer 100 mm, dl. 400 mm	021 Stavby	ks	9,000	13,068	117,61	117,61	0,00
2813	Kotviaca technika	021 Stavby	ks	45,000	0,444	19,98	19,98	0,00
2814	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	021 Stavby	ks	9,000	25,339	228,05	228,05	0,00
2815	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm izolácia balkónov, strešných detailov	021 Stavby	m2	1,035	11,704	12,11	12,11	0,00
2816	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	2 972,257	0,572	1 700,13	1 700,13	0,00
2817	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	021 Stavby	m2	3 418,096	1,124	3 841,94	3 841,94	0,00
2818	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 310 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	38,370	10,210	391,76	391,76	0,00
2819	Rozpěrný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	306,960	0,262	80,42	80,42	0,00
2820	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	021 Stavby	m2	11,895	19,923	236,98	236,98	0,00
2821	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 410 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	209,760	10,217	2 143,12	2 143,12	0,00
2822	Rozpěrný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	1 678,080	0,262	439,66	439,66	0,00
2823	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	021 Stavby	m2	86,002	19,923	1 713,42	1 713,42	0,00
2824	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 620 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	65,590	10,224	670,59	670,59	0,00
2825	Rozpěrný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	524,720	0,262	137,48	137,48	0,00
2826	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	021 Stavby	m2	40,666	19,923	810,19	810,19	0,00
2827	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 800 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	51,860	10,231	530,58	530,58	0,00
2828	Rozpěrný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	414,880	0,262	108,70	108,70	0,00
2829	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	021 Stavby	m2	42,007	19,923	836,91	836,91	0,00
2830	Vyriešenie detailov striech - lemovania, ukončenia, prestupy (lišty, tmely, pásky, kotvy a iný pomocný materiál...) 15%z ceny strechy	021 Stavby	súb	1,000	21 000,000	21 000,00	21 000,00	0,00
2831	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	1 852,100	2,800	5 185,88	5 185,88	0,00
2832	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	021 Stavby	m2	1 849,144	4,000	7 396,58	7 396,58	0,00
2833	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezafarbené stropy, priečky	021 Stavby	m2	1 886,127	15,303	28 863,40	28 863,40	0,00
2834	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	021 Stavby	m2	59,000	4,000	236,00	236,00	0,00
2835	Doska z minerálnej vlny hr. 120 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezafarbené stropy, priečky	021 Stavby	m2	30,090	12,856	386,84	386,84	0,00
2836	Doska z minerálnej vlny hr. 140 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezafarbené stropy, priečky	021 Stavby	m2	30,090	14,749	443,80	443,80	0,00
2837	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	021 Stavby	m2	20,360	4,000	81,44	81,44	0,00
2838	Doska z minerálnej vlny hr. 180 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezafarbené stropy, priečky	021 Stavby	m2	20,767	18,142	376,75	376,75	0,00
2839	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	021 Stavby	m2	52,840	4,000	211,36	211,36	0,00
2840	Doska z minerálnej vlny hr. 80 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezafarbené stropy, priečky	021 Stavby	m2	26,948	8,756	235,96	235,96	0,00
2841	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezafarbené stropy, priečky	021 Stavby	m2	26,948	15,303	412,39	412,39	0,00
2842	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	021 Stavby	m2	110,920	4,000	443,68	443,68	0,00
2843	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezafarbené stropy, priečky	021 Stavby	m2	56,569	15,303	865,68	865,68	0,00
2844	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezafarbené stropy, priečky	021 Stavby	m2	56,569	20,213	1 143,43	1 143,43	0,00
2845	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	1 057,319	1,279	1 352,31	1 352,31	0,00
2846	Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	1 078,465	13,035	14 057,79	14 057,79	0,00
2847	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	55,460	1,279	70,93	70,93	0,00
2848	Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	56,569	11,946	675,77	675,77	0,00
2849	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	170,091	1,279	217,55	217,55	0,00
2850	Doska z minerálnej vlny hr. 120 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	93,504	25,070	2 344,15	2 344,15	0,00
2851	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	170,091	1,279	217,55	217,55	0,00
2852	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	173,493	39,464	6 846,73	6 846,73	0,00
2853	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	021 Stavby	m2	1 282,870	1,437	1 843,48	1 843,48	0,00
2854	Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová, izolácia pre ploché strechy	021 Stavby	m3	169,953	433,500	73 674,63	73 674,63	0,00
2855	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	606,917	2,275	1 380,74	1 380,74	0,00
2856	Doska XPS hr. 240 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech, cestné staviteľstvo	021 Stavby	m2	619,055	84,553	52 342,96	52 342,96	0,00
2857	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech, cestné staviteľstvo	021 Stavby	m2	619,055	28,265	17 497,59	17 497,59	0,00
2858	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	021 Stavby	m2	408,147	10,298	4 203,10	4 203,10	0,00
2859	Doska fasádna EPS 70 F hr. 100 mm	021 Stavby	m2	416,341	7,108	2 959,35	2 959,35	0,00
2860	Montáž tepelnej izolácie na atiku minerálnou vlnou do lepidla	021 Stavby	m2	261,697	9,968	2 608,60	2 608,60	0,00
2861	Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	266,931	13,035	3 479,45	3 479,45	0,00
2862	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	3 302,334	1,400	4 623,27	4 623,27	0,00
2863	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	021 Stavby	m	1 000,389	9,059	9 062,52	9 062,52	0,00
2864	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120 - 224 cm2	021 Stavby	m	2 418,970	10,933	26 446,60	26 446,60	0,00
2865	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 224 - 288 cm2	021 Stavby	m	84,500	12,436	1 050,84	1 050,84	0,00
2866	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 280 - 450 cm2	021 Stavby	m	1 669,241	15,150	25 289,00	25 289,00	0,00
2867	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 450 - 600 cm2	021 Stavby	m	190,716	17,258	3 291,38	3 291,38	0,00
2868	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy nad 600 cm2	021 Stavby	m	86,641	18,324	1 587,61	1 587,61	0,00
2869	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	021 Stavby	m3	124,682	19,382	2 416,59	2 416,59	0,00
2870	Dodávka- hranolý hranené	021 Stavby	m3	137,147	600,000	82 288,20	82 288,20	0,00
2871	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 20 mm	021 Stavby	m2	55,460	25,928	1 437,97	1 437,97	0,00

2872	Základ stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm	021 Stavby	m2	1 453,508	30,900	44 913,40	44 913,40	0,00
2873	Základ stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 18 mm	021 Stavby	m2	132,747	27,516	3 652,67	3 652,67	0,00
2874	Krytina- trapézový systém, farebný poplast, hr. plechu 1- 1,25mm (napr. Ruukki Venice 10, alt. Maslen Sinus 40)	021 Stavby	m2	76,280	26,177	1 996,78	1 996,78	0,00
2875	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farebného PZť plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	021 Stavby	m	15,420	11,462	176,74	176,74	0,00
2876	Montáž a dodávka oplechovania parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 160 mm RAL 9003	021 Stavby	m	23,140	9,673	223,83	223,83	0,00
2877	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov, príponiek, r.š. 525 mm "K7"	021 Stavby	m	7,050	26,827	189,13	189,13	0,00
2878	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov, príponiek, r.š. 485 mm "K10"	021 Stavby	m	31,320	26,827	840,22	840,22	0,00
2879	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov, príponiek, r.š. 810 mm "K4"	021 Stavby	m	20,020	38,050	761,76	761,76	0,00
2880	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov, príponiek, r.š. 800 mm "K5"	021 Stavby	m	31,320	38,050	1 191,73	1 191,73	0,00
2881	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov, príponiek, r.š. 700 mm "K6"	021 Stavby	m	9,170	38,050	348,92	348,92	0,00
2882	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov, príponiek, r.š. 695 mm "K8"	021 Stavby	m	148,170	38,050	5 637,87	5 637,87	0,00
2883	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov, príponiek, r.š. 735 mm "K9"	021 Stavby	m	52,420	38,050	1 994,58	1 994,58	0,00
2884	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov, príponiek, r.š. 1015 mm "K1"	021 Stavby	m	31,320	49,587	1 553,06	1 553,06	0,00
2885	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov, príponiek, r.š. 1110 mm "K2"	021 Stavby	m	20,540	49,587	1 018,52	1 018,52	0,00
2886	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov, príponiek r.š. 900 mm "K3"	021 Stavby	m	14,250	49,587	706,61	706,61	0,00
2887	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	166,398	1,900	316,16	316,16	0,00
2888	Montáž a dodávka "Op01" Plastové okno, izolačné trojsklo, 3 dielne (OS/Fix/Fix) v/š 2 500x2 380 mm, RAL ext/int 9003/9003	021 Stavby	kus	1,000	549,340	549,34	549,34	0,00
2889	Montáž a dodávka "Op01r" Plastové okno, izolačné trojsklo, 3 dielne (OS/Fix/Fix) v/š 2 500x2 380 mm, RAL ext/int 9003/9003	021 Stavby	kus	3,000	549,340	1 648,02	1 648,02	0,00
2890	Montáž a dodávka "Op02r" Plastové okno, izolačné trojsklo, 1 dielne (Fix) v/š 2 500x2 380 mm, RAL ext/int 9003/9003	021 Stavby	kus	2,000	470,160	940,32	940,32	0,00
2891	Montáž a dodávka "Op03" Plastové okno, izolačné trojsklo, 3 dielne (OS/Fix/Fix) v/š 2 500x2 380 mm, RAL ext/int 9003/9003	021 Stavby	kus	8,000	549,340	4 394,72	4 394,72	0,00
2892	Montáž a dodávka "Op03r" Plastové okno, izolačné trojsklo, 3 dielne (OS/Fix/Fix) v/š 2 500x2 380 mm, RAL ext/int 9003/9003	021 Stavby	kus	12,000	549,340	6 592,08	6 592,08	0,00
2893	Montáž a dodávka "Op04" Plastové okno, izolačné trojsklo, 1 dielne (Fix) v/š 2 500x2 380 mm, RAL ext/int 9003/9003	021 Stavby	kus	3,000	470,160	1 410,48	1 410,48	0,00
2894	Montáž a dodávka "Op04r" Plastové okno, izolačné trojsklo, 1 dielne (Fix) v/š 2 500x2 380 mm, RAL ext/int 9003/9003	021 Stavby	kus	5,000	470,160	2 350,80	2 350,80	0,00
2895	Montáž a dodávka "Op05" Plastové okno, izolačné trojsklo, 1 dielne (O) v/š 1 000x1 000 mm, RAL ext/int 9003/9003	021 Stavby	kus	2,000	140,780	281,56	281,56	0,00
2896	Montáž a dodávka "Op06ra" Plastové okno, izolačné trojsklo, 6 dielne (OS/Fix) v/š 2 280x2250 mm, RAL ext/int 9003/9003	021 Stavby	kus	2,000	606,860	1 213,72	1 213,72	0,00
2897	Montáž a dodávka "Op06" Plastové okno, izolačné trojsklo, 6 dielne (OS/Fix) v/š 2 280x2 380 mm, RAL ext/int 9003/9003	021 Stavby	kus	5,000	624,860	3 124,30	3 124,30	0,00
2898	Montáž a dodávka "Op06r" Plastové okno, izolačné trojsklo, 6 dielne (OS/Fix) v/š 2 280x2 350 mm, RAL ext/int 9003/9003	021 Stavby	kus	3,000	622,750	1 868,25	1 868,25	0,00
2899	Montáž a dodávka "Op08b" Plastové okno, izolačné trojsklo, 6 dielne (OS/Fix) v/š 2 280x2 065 mm, RAL ext/int 9003/9003	021 Stavby	kus	1,000	573,670	573,67	573,67	0,00
2900	Montáž a dodávka "Op06a" Plastové okno, izolačné trojsklo, 6 dielne (OS/Fix) v/š 2 280x2 235 mm, RAL ext/int 9003/9003	021 Stavby	kus	1,000	605,880	605,88	605,88	0,00
2901	Montáž a dodávka "Op07c" Plastové okno, izolačné trojsklo, 2 dielne (O) v/š 1 300x3 000 mm, RAL ext/int 9003/9003	021 Stavby	kus	1,000	1 992,170	1 992,17	1 992,17	0,00
2902	Montáž a dodávka "Op07a" Plastové okno, izolačné trojsklo, 2 dielne (O) v/š 1 200x3 920 mm, RAL ext/int 9003/9003	021 Stavby	kus	1,000	2 099,330	2 099,33	2 099,33	0,00
2903	Montáž a dodávka "Op07b" Plastové okno, izolačné trojsklo, 2 dielne (O) v/š 1 300x4 237mm, RAL ext/int 9003/9003	021 Stavby	kus	2,000	2 169,370	4 338,74	4 338,74	0,00
2904	Montáž a dodávka "Op08" Plastové okno, izolačné trojsklo, 6 dielne (OS/Fix) v/š 2 280x2 380 mm, RAL ext/int 9003/9003	021 Stavby	kus	5,000	573,670	2 868,35	2 868,35	0,00
2905	Montáž a dodávka "Op09" Priesvitná fólia na spodné krídla existujúceho okna, 6 dielne (O) v/š 2380x2280mm, RAL ext/int 9003/9003	021 Stavby	kus	5,000	60,000	300,00	300,00	0,00
2906	Montáž a dodávka "Op10" Plastové okno, izolačné trojsklo, 1 dielne (O) v/š 850x850mm, RAL ext/int 9003/9003	021 Stavby	kus	2,000	117,860	235,72	235,72	0,00
2907	Montáž a dodávka "Di01" dverí DTD dýha, plné, vxš 2020x1100mm, vr rámovej zárubne pre hr.muriva 125mm	021 Stavby	ks	1,000	245,000	245,00	245,00	0,00
2908	Montáž a dodávka "Di02" 2kr dvere DTD dýha, plné, vxš 2100x1045mm, vr rámovej zárubne pre hr.drevostavby 220mm	021 Stavby	ks	1,000	270,000	270,00	270,00	0,00
2909	Montáž a dodávka "Di03" dverí DTD dýha, plné, vxš 2100x1000mm, vr rámovej zárubne pre hr.muriva 125mm	021 Stavby	ks	1,000	265,000	265,00	265,00	0,00
2910	Montáž a dodávka "Di04" dverí DTD dýha, plné, vxš 2100x900mm, vr rámovej zárubne pre hr.steny 200,300,125,120mm	021 Stavby	ks	9,000	220,000	1 980,00	1 980,00	0,00
2911	Montáž a dodávka "Di05" dverí DTD dýha, plné, vxš 2100x800mm, vr rámovej zárubne pre hr.sdk priečky 125mm	021 Stavby	ks	3,000	220,000	660,00	660,00	0,00
2912	Montáž a dodávka "Di06" dverí DTD dýha, plné, vxš 2100x700mm, vr rámovej zárubne pre hr.sdk priečky 125mm	021 Stavby	ks	2,000	235,000	470,00	470,00	0,00
2913	Montáž a dodávka "Di07" 2kr dvere DTD dýha, plné, vxš 2100x1750 vrát rámovej zárubne hr. steny 200	021 Stavby	ks	2,000	440,000	880,00	880,00	0,00
2914	Montáž a dodávka "Di11" dverí DTD dýha, plné, biele, vxš 2100x900mm, vr rámovej zárubne pre hr.steny 125mm	021 Stavby	ks	6,000	230,000	1 380,00	1 380,00	0,00
2915	Montáž a dodávka "Di12" 2kr dvere DTD dýha, plné s kruhovým zasklením, vxš 2230x1315 vrát rámovej zárubne hr. steny 300	021 Stavby	ks	1,000	530,000	530,00	530,00	0,00
2916	Montáž okna strešného vrátane príslušenstva, veľkosť okna 60x60 cm	021 Stavby	ks	9,000	69,468	625,21	625,21	0,00
2917	Strešné okno - svetlík neotvárací 600x600mm	021 Stavby	ks	3,000	176,592	529,78	529,78	0,00
2918	Strešné okno - svetlík otvárací 600x600mm	021 Stavby	ks	6,000	216,592	1 299,55	1 299,55	0,00
2919	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	021 Stavby	ks	8,000	5,488	43,90	43,90	0,00

2920	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	021 Stavby	ks	56,000	10,191	570,70	570,70	0,00
2921	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	021 Stavby	ks	4,000	11,277	45,11	45,11	0,00
2922	Parapetná doska vnútorná, šírka 250 mm, lakovaná biodoska hr.20mm	021 Stavby	m	139,275	9,253	1 288,71	1 288,71	0,00
2923	Parapetná doska biela matná šírka 250 mm, hr.20mm	021 Stavby	m	12,000	9,185	110,22	110,22	0,00
2924	M+D Fasádny obklad - vlnitý plech Ruukki VENICE S10, kladený zvislo	021 Stavby	m2	374,012	145,000	54 231,74	54 231,74	0,00
2925	Montáž a dodávka okien hliníkových exteriér "Oh01" izolačné trojsklo 5 dielne (Fix/OS) Uw=0,90 W/m2K, v/š 3 000/ 8 060 mm	021 Stavby	kus	1,000	7 051,270	7 051,27	7 051,27	0,00
2926	Montáž a dodávka okien hliníkových exteriér "Oh05" izolačné trojsklo 1 dielne (Fix) kruhové d=2400 mm	021 Stavby	kus	1,000	930,000	930,00	930,00	0,00
2927	Montáž a dodávka zasklenných stien hliníkových exteriérových "ZShe01" izolačné trojsklo, Zasklenná stena v.2,80m, dl. 14,345m s 2 x dvojkrídlovými dverami	021 Stavby	kus	1,000	24 900,000	24 900,00	24 900,00	0,00
2928	Montáž a dodávka zasklenných stien hliníkových exteriérových "ZShe02" izolačné trojsklo, Zasklenná stena v. 3,05m dl. 6,225m s 2 x dvojkrídlovými dverami	021 Stavby	kus	1,000	11 770,000	11 770,00	11 770,00	0,00
2929	Montáž a dodávka zasklenných stien hliníkových exteriérových "ZShe03" izolačné trojsklo, Zasklenná stena v.3,050m dl. 5,825m s 1 x dvojkrídlovými dverami	021 Stavby	kus	1,000	11 700,000	11 700,00	11 700,00	0,00
2930	Montáž a dodávka zasklenných stien hliníkových exteriérových "ZShe04" izolačné trojsklo, Zasklenná stena v. 3,07m dl. 2,40m s 1 x dvojkrídlovými dverami	021 Stavby	kus	1,000	4 413,710	4 413,71	4 413,71	0,00
2931	Montáž a dodávka zasklenných stien hliníkových exteriérových "ZShe05" izolačné trojsklo, Zasklenná stena v. 3,05m dl. 2,34m s 1 x dvojkrídlovými dverami	021 Stavby	kus	1,000	4 348,590	4 348,59	4 348,59	0,00
2932	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,0071	021 Stavby	m	9,860	5,153	50,81	50,81	0,00
2933	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	021 Stavby	m	2,380	1,299	3,09	3,09	0,00
2934	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	021 Stavby	ks	1,000	1,891	1,89	1,89	0,00
2935	Montáž oplechovania parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm RAL 9003	021 Stavby	m	2,380	10,947	26,05	26,05	0,00
2936	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	021 Stavby	ks	1,000	10,191	10,19	10,19	0,00
2937	Parapetná doska vnútorná, šírka 250 mm, lakovaná biodoska hr.20mm, farba biela	021 Stavby	m	2,380	9,255	22,03	22,03	0,00
2938	Montáž a dodávka okien hliníkových exteriér "Oh06" izolačné trojsklo 6 dielne (Fix) Ug=0,50 W/m2K, v/š 2 250/ 2 380 mm	021 Stavby	kus	1,000	7 100,000	7 100,00	7 100,00	0,00
2939	Montáž a dodávka zasklenných stien hliníkových exteriérových "ZShe06" izolačné trojsklo, Zasklenná stena v. 3,07m dl. 2,38m s 1 x dvojkrídlovými dverami	021 Stavby	kus	1,000	4 401,000	4 401,00	4 401,00	0,00
Hlavná aktivita č. 4				Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov ZŠ			852 426,37	0,00
Celkom:						3 289 776,99	2 499 999,14	789 777,85
DPH:						657 955,40	499 999,83	157 955,57
Celkom s DPH:						3 947 732,39	2 999 998,97	947 733,42

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení nebola zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk Prijímateľ vyhlásil zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	25%
		Zákazka s nízkou hodnotou bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na	10 %

		predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhu).	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	
3		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej	25 %

	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ²	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
	alebo		
	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie	10 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 50 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

³ Lehota sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁶, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
10	Neuvedenie:	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

	predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	25 %

		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre	10 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

		uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhu (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhu alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhu, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhu, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	5 %

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.	25 %
		Finančná oprava sa uplatní v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.	10 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo	25 %

	špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok	10 %

		vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.	25 %

		Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %

26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
	alebo		
	Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

	alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
	Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.