

## **Zmluva o dielo ÚEZ č. 109/2022**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)

### **Čl. I – Zmluvné strany**

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Mestská časť Bratislava–Nové Mesto</b>
so sídlom:	Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený:	Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
IČO:	00 603 317
DIČ:	2020887385
bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu:	IBAN SK08 5600 0000 0018 0034 7007

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>MB Tech, s.r.o.</b>
so sídlom/s miestom podnikania:	Jégého 16, 821 08 Bratislava
zapísaný v:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 63530/B
zastúpený:	Ing. Igor Beneš - konateľ
vo veciach zmluvných:	Ing. Igor Beneš
vo veciach technických:	Ing. Ivan Bella
bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
číslo účtu:	SK18 1100 0000 0029 2183 2919
IČO:	45425124
DIČ:	2022986691
IČ DPH:	SK2022986691

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu v texte objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)

Dňa 27.04. 2022 bola zo strany objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásená súťaž na obstaranie zákazky – stavebné práce: „**Rekonštrukcia OST ZŠ a MŠ Sibírska**„ (ďalej aj ako „súťaž“). Ponuka zhotoviteľa predložená do súťaže bola na základe podmienok a kritérií súťaže vyhodnotená ako úspešná a objednávateľ túto ponuku zhotoviteľa prijal.

### **Čl. II – Predmet Zmluvy**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať riadne a včas pre objednávateľa, s odbornou starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo, dielo s názvom:
 

**„Rekonštrukcia OST ZŠ a MŠ Sibírska**„

 v rozsahu, kvalite a v súlade podľa:
  - 1.1. **projektovej dokumentácie**, ktorej súčasťou je aj výkaz výmer (ďalej len „PD“), ktorú odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr v lehote do 3 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy,
  - 1.2. **rozpočtu zhotoviteľa** predloženého do verejného obstarávania objednávateľa na uzatvorenie tejto Zmluvy, ktorý tvorí **prílohu č. 1** tejto Zmluvy (ďalej len „rozpočet“);
  - 1.3. **podmienok verejného obstarávania** (súťažných podkladov), na základe ktorých bolo realizované verejné obstarávanie objednávateľa na realizáciu diela
  - 1.4. článku III. tejto Zmluvy – **termínov plnenia**,

; (ďalej v texte spolu aj ako „*dielo*, resp. *predmet zmluvy*“).

ako aj súvisiace činnosti - vypracovanie pre objednávateľa manuál prevádzky a údržby OST.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky práce na diele vykoná plne v súlade s platnou legislatívou, predpismi a rozhodnutiami týkajúcimi sa prác v čase ich realizácie a príslušnými STN.
3. Rozsah diela a jeho presná špecifikácia sú stanovené v PD, ktorá bola vypracovaná na základe požiadaviek objednávateľa, informácií, ako aj miestnej obhliadky. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s PD, s podmienkami verejného obstarávania objednávateľa (súťažnými podkladmi), ako aj s ďalšími východiskovými podkladmi podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto Zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.
4. Objednávateľ, dielo vykonané riadne, včas, bez väd a nedorobkov, v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v súlade s písomnými dohodami zmluvných strán, prevezme a zaplatí zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zmluvné strany rozumejú, že objednávateľ nemá povinnosť prevziať a ani neprevezme dielo, ktoré by vykazovalo akékoľvek vady, nedorobky, a to ani v prípade, ak nebránia užívaniu diela.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť **koordinátora stavby pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci** podľa platných právnych predpisov, a to až do odovzdania a prevzatia diela.
6. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že sa podrobne oboznámil s miestom plnenia diela a s existujúcim stavom na základe miestnej obhliadky, pričom pri vypracovaní svojej ponuky do verejného obstarávania (rozpočtu zhotoviteľa) vychádzal aj z takto zistených skutočností.

### Čl. III – Termín plnenia

1. 

1.1. Termín prevzatia staveniska:	<b>do 3 dní od účinnosti Zmluvy</b>
1.2. Termín začatia prác:	<b>do 3 dní od prevzatia staveniska</b>
1.3. Termín ukončenia prác:	<b>do 4 mesiacov od začatia prác</b>
1.4. Termín odovzdania diela:	<b>do 15 dní od ukončenia prác</b>
2. Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie termínov plnenia podľa bodu 1. tohto článku Zmluvy, pokiaľ oneskorenie s plnením predmetu zmluvy bude spôsobené niektorou z nasledovných udalostí:
  - 2.1. omeškanie, obmedzenie alebo iná príčina, za ktorú nesie zodpovednosť objednávateľ, ktorá je priamou príčinou omeškania zhotoviteľa;
  - 2.2. dôvody vyššej moci podľa článku XVII Zmluvy;
  - 2.3. pokyn objednávateľa, pokiaľ je takýto pokyn priamou príčinou omeškania a na túto skutočnosť bol objednávateľ zo strany zhotoviteľa vopred upozornený;
  - 2.4. vydanie alebo nevydanie rozhodnutia, nekonanie alebo konanie orgánu verejnej správy, ktoré bráni zhotoviteľovi vo vykonávaní diela, alebo ktoré je predpokladom vykonávania diela, ak vznik alebo trvanie takejto prekážky nebol spôsobený konaním alebo opomenutím zhotoviteľa.
3. Ak nastane niektorá z udalostí uvedených v odseku 2. body 2.1. až 2.4. tohto článku Zmluvy, ktorá je priamou príčinou omeškania zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný najneskôr do 24 hodín odkedy sa dozvie o vzniku udalosti, vždy písomne, rovnako e-mailom (bronislava.hostacna@banm.sk), ako aj ústnou formou /aj telefonicky/, informovať objednávateľa o vzniku takejto udalosti a jej vplyvu na predĺženie lehoty na

odovzdanie diela a zároveň jej vplyvu na predĺženie lehôt uvedených v harmonograme prác spolu s uvedením predpokladaného časového rozsahu predĺženia. Uvedené ustanovenie sa týka aj akéhokoľvek plánovaného odklonu od harmonogramu prác, pričom objednávateľ je povinný o skutočnosti zakladajúcej odklonenie od prác informovať objednávateľa najneskôr do 24 hodín od naplánovania odklonu. Zhotoviteľ je povinný preukázať, že omeškanie bolo vyvolané udalosťami podľa odseku 2. body 2.1. až 2.4. tohto článku Zmluvy, na ktoré sa odvoláva, inak je v omeškaní. V prípade porušenia tohto ustanovenia má objednávateľ právo, za každé aj jednotlivé porušenie (neoznámenie včas, alebo nepreukázanie príčinnej súvislosti medzi udalosťou a omeškaním), na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- €. Zaplatenie zmluvnej pokuty sa nedotýka nároku na náhradu škody.

3. Dielo podľa tejto Zmluvy bude v čase odo dňa začatia prác, do ukončenia prác, podľa ods. 1. bod 1.2. a 1.3., vykonávané v termínoch podľa **harmonogramu prác**, ktorý predloží zhotoviteľ objednávateľovi v deň účinnosti tejto zmluvy. Dielo podľa tejto Zmluvy bude zhotoviteľom dokončené a objednávateľovi odovzdané v termíne dojednanom v ods. 1., bode 1.4. tohto článku; pokiaľ nedôjde k okolnostiam na základe ktorých môže dôjsť k odovzdaniu diela v neskoršom čase (napr. z dôvodu oprávneného pozastavenia stavby a pod.).
4. V prípade, ak sa počas realizácie diela vyskytnú akékoľvek prekážky (s výnimkou tých, ktoré by mohol spôsobiť objednávateľ), ktoré by prípadne mohli mať za následok posunutie ktoréhokoľvek termínu zhotovenia diela alebo jeho časti v zmysle tejto Zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky možné a dostupné opatrenia na odstránenie hrozby omeškania na vlastné náklady bez nároku ich uplatnenia voči objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä nie však výlučne navýšiť kapacity svojich pracovníkov bez akéhokoľvek obmedzenia a obstarat' s tým súvisiace mechanizmy za účelom realizácie diela. Po odpadnutí prekážky je zhotoviteľ povinný ihneď ako to bude možné, plynule pokračovať vo vykonávaní diela tak, aby bolo dokončené v najkratšom možnom čase.
5. Ak posledný deň lehoty alebo termínu určeného pre plnenie povinností uvedených v tejto Zmluve prípadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, zhotoviteľ je povinný uloženú povinnosť splniť v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja; v prípade ak posledný deň lehoty alebo termínu na odovzdanie diela podľa tejto Zmluvy prípadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, zhotoviteľ je povinný dielo riadne zhotovené odovzdať v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja.
6. Ak by v priebehu realizácie diela došlo k rozporom medzi objednávateľom a zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prác zhotoviteľom; okrem prípadov uvedených v ust. § 551 ods. 1 Obchodného zákonníka a § 552 ods. 1 Obchodného zákonníka.
7. Zhotoviteľ je povinný všetky technologické postupy v rámci realizácie vopred prekonzultovať s objednávateľom, a vždy v dostatočnom čase v zmysle harmonogramu prác.

#### Čl. IV – Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je stavba – Základná škola Sibírska **Bratislava** – stavba so súpisným číslom 1602 nachádzajúca sa na pozemku - parcela registra “C“ č. 11820/1 – Zastavané plochy a nádvoría o výmere 2894 m<sup>2</sup>, zapísané na liste vlastníctva č. 3749 vedenom na Okresnom úrade Bratislava, katastrálny odbor, k. ú. Nové Mesto, okres Bratislava III, obec BA - m. č. NOVÉ MESTO (ďalej spolu v texte aj ako „stavenisko“).

## Čl. V – Cena diela

1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávatel' zhotoviteľovi **pevne dojednanú cenu** za dielo vo výške **69 972,78 € EUR bez DPH** (slovom šesťdesiatdeväťtisícdeväťstosedemdesiatdva EUR a sedemdesiatosem centov), t.j. **83 967,34 EUR** vrátane príslušnej DPH (slovom osemdesiattritisícdeväťstošesťdesiatšesťdesiatštyri centov) (ďalej aj „*cena diela*“, alebo „*cena za dielo*“).
  - 1.1. V súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov je cena diela stanovená ako **pevná** a pre daný rozsah diela nebude nikdy menená.
  - 1.2. Cena dojednaná zmluvnými stranami vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa – priloženého rozpočtu zaokrúhleného na dve desatinné, ktorý tvorí **prílohu č. 1** tejto Zmluvy, a ktorá je kompletná. Za správnosť kalkulácie rozpočtu zodpovedá zhotoviteľ. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na aplikácii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení, t.j. jednostranné dodatočné zvýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné a cena je pevná. Takto určená dohodnutá cena za dielo je reálna, pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto Zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinností pri príprave súťažnej ponuky do verejného obstarávania. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša zhotoviteľ.
2. V cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné na zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávatel'ovi žiadne iné finančné čiastky, ako sú dojednané v tejto Zmluve s výnimkou situácie podľa odseku 5 tohto článku.
3. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká riadnym, včasným, bez väd a nedorobkov, vykonaním diela, ktoré bude overené úspešným vykonaním skúšok a jeho prevzatím objednávatel'om, pokiaľ nie je v tejto Zmluve dojednané inak; resp. v prípade prevzatia jednotlivých častí diela, po ich protokolárnom prevzatí zo strany objednávatel'a.
4. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky vrátane vedľajších, pomocných a doplnkových výkonov a zariadenie staveniska, ktoré patrí k úplnému a bezchybnému vykonaniu predmetu diela.
5. Ak „Ceny stavebných materiálov spotrebovávaných v stavebníctve“ podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky v rámci „Indexu cien vo výrobnnej sfére oproti bázičnému obdobiu [sp0102ms]“ ([http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD\\_INTERN/sp0102ms/v\\_sp0102ms\\_00\\_00\\_00\\_sk](http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_INTERN/sp0102ms/v_sp0102ms_00_00_00_sk)) **za mesiac v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže** vo vzťahu k „Cenám stavebných materiálov spotrebovávaných v stavebníctve“ podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky v rámci „Indexu cien vo výrobnnej sfére oproti bázičnému obdobiu [sp0102ms]“ ([http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD\\_INTERN/sp0102ms/v\\_sp0102ms\\_00\\_00\\_00\\_sk](http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_INTERN/sp0102ms/v_sp0102ms_00_00_00_sk)) **za mesiac v ktorom nadobudla účinnosť táto Zmluva**, zaznamenajú kladný rast vo výške najmenej 5 percent, má v percentuálnej výške tohto kladného rastu zhotoviteľ nárok na zvýšenie ceny formou dodatku k tejto Zmluve, ktorým sa zvýši dojednaná cena uvedená v tejto Zmluve, ale len vo vzťahu k tým položkám uvedeným v rozpočte, ktoré majú povahu stavebných materiálov potrebných pre realizáciu predmetu tejto Zmluvy, pričom takouto zmenou nemôže dôjsť k navýšeniu ceny uvedenej v odseku 1 tohto článku (bez DPH) o viac ako 15 percent. Zhotoviteľ je povinný preukázať prípadný kladný rast podľa predchádzajúcej vety. Zhotoviteľ môže požiadať o uzatvorenie takéhoto dodatku len 1-krát. Objednávatel' je oprávnený preveriť oprávnenosť požiadavky zhotoviteľa, a ak je táto v súlade so skutočnosťami uvedenými v tomto odseku, odsúhlasí ju a uzavrie dodatok k tejto Zmluve v lehote 60 dní od predloženia takejto oprávnenej požiadavky.

## Čl. VI – Financovanie, fakturácia a platenie

1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo dojednanú cenu, spôsobom a v lehotách nižšie uvedených.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí dojednanú cenu za dielo a základe výkazu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, odsúhlasených a podpísaných objednávatelom, resp. osobou na to v Zmluve oprávnenou (ďalej len „výkaz prác“), a to na základe daňového dokladu - faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ v súlade s príslušnými predpismi platnými v čase jej vystavenia. Výkaz prác bude v časti jednotlivých cien položiek zaokrúhlený na dve desatinné miesta (eurocenty).
3. Osoba poverená objednávatelom vykoná kontrolu správnosti každého jednotlivého výkazu prác, a vráti ho zhotoviteľovi parafovaný do 6 dní od jeho predloženia. V súlade s potvrdeným, podpísaným výkazom prác zo strany objednávatel'a, vystaví zhotoviteľ faktúru. Ako podklad k fakturácii sa použije tento výkaz prác. Súpis odpracovaných hodín podľa stavebného denníka nemôže slúžiť ako podklad k fakturácii a faktúra vystavená iba na tomto podklade bude zhotoviteľovi vrátená ako neoprávnená. V prípade, keď objednávateľ s niektorými položkami výkazu prác nebude súhlasiť, vyznačí ich a dohodne sa so zhotoviteľom tak, aby tento mohol fakturovať aspoň položky nesporné v dohodnutej miere. Ak nedôjde celkovo k dohode, tak sporné položky budú riešené v rámci ďalšej faktúry, pokiaľ nebudú objednávatelom celkom oprávnené odmietnuté.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúru za dielo je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr v deň protokolárneho prevzatia diela objednávatelom a súčasne po odovzdaní všetkých potrebných dokladov, podkladov, potvrdení a pod. v zmysle tejto Zmluvy, ako aj po odsúhlasení a podpísaní vyššie uvedeného výkazu prác. Faktúru, je zhotoviteľ povinný doručiť objednávatelovi okrem tlačenej formy v počte 2 ks, aj v elektronickej podobe v programe Excel na e-mail: [podatelna@banm.sk](mailto:podatelna@banm.sk), ako aj na e-mail [bronslava.hostacna@banm.sk](mailto:bronslava.hostacna@banm.sk) spolu so všetkými prílohami v tejto Zmluve uvedenými, ako aj s fotodokumentáciou zrealizovaných prác a zabudovaných materiálov. V prípade veľkého objemu dát objednávateľ akceptuje aj uloženie dát na úložisko s následným mailovým oznámením na vyššie uvedený e-mail.
5. **Faktúra bude zhotoviteľom vystavená a zhotoviteľom objednávatelovi doručená po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela**, a po odovzdaní už úplne všetkých potrebných dokladov, podkladov, potvrdení a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Faktúra je súčasne prehlásením zhotoviteľa, že nebude uplatňovať voči objednávatelovi žiadne ďalšie finančné požiadavky.
6. Zmluvné strany si dohodli splatnosť faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia objednávatelovi v súlade s ust. §340b, ods. 1 Obchodného zákonníka.
7. Zaplatením faktúry sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu objednávatel'a.
8. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľa objednávatelom, pre chybné vyúčtovanie ceny alebo nesprávne uvedenie iných podstatných údajov podľa zákona, resp. v prípade absencie príloh faktúry v zmysle tejto Zmluvy, túto je povinný zhotoviteľ opraviť v čo najkratšom možnom termíne. Počas tohto obdobia nie je objednávateľ s platbou v omeškaní; nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
9. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej strane tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod následkom neplatnosti takéhoto úkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stať akýmkoľvek zabezpečovacím prostriedkom druhej zmluvnej strany.

## Čl. VII – Stavenisko

1. Stavenisko, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi k prevzatiu v termíne v súlade s čl. III tejto Zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu „*Zápis o odovzdaní / prevzatí staveniska*“; pričom zhotoviteľ je povinný stavenisko od objednávateľa prevziať v určený deň. Súčasťou tohto protokolu bude aj fotodokumentácia stavu staveniska.
2. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zachovávať čistotu a poriadok, robiť denný poriadok pracoviska, v súlade sa zákonom o odpadoch odstraňovať na svoje náklady a bez omeškania odpady vzniknuté jeho činnosťou. Ak poruší zhotoviteľ povinnosť podľa tohto bodu, a napriek upozorneniu objednávateľa v stavebnom denníku neporiadok v lehote určenej objednávateľom neodstráni, je objednávateľ oprávnený po predchádzajúcom upozornení urobiť poriadok na náklady zhotoviteľa.
3. Objávateľ bude mať na stavenisku stavebnotechnický dozor a autorský dozor, čo berie zhotoviteľ na vedomie. Kedykoľvek v priebehu realizácie diela bude prostredníctvom neho najmä sledovať, či práce sú vykonávané podľa zmluvných podmienok, technických noriem a iných právnych predpisov.
  - *Stavebnotechnický* dozor objednávateľa budú vykonávať: Ing. arch. Bronislava Hostačná mail: bronislava.hostacna@banm.sk ako aj ďalšie osoby určené objednávateľom, ktoré písomne oznámi zhotoviteľovi vopred.
4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré bude vykonávať stavebnotechnický dozor a autorský dozor a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku svojho stavbyvedúceho, ktorého meno oznámi písomne objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska.
5. Zhotoviteľ zabezpečí pri realizácii prác za každých okolností prísnu disciplínu a poriadok medzi svojimi pracovníkmi a pracovníkmi všetkých svojich subdodávateľov.
6. Zhotoviteľ vylúči zo staveniska všetky osoby, proti ktorým bude mať objednávateľ odôvodnené námietky. Uvedené námietky sa môžu týkať nedodržavania pokynov a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zručnosti alebo pracovitosti, porušovania bezpečnostných pravidiel alebo pravidiel a pokynov týkajúcich sa dôvernosti a ďalších nedostatkov. Vylúčenie takýchto pracovníkov zo staveniska sa vykoná tak, aby tým objednávateľovi nevznikli žiadne náklady.
7. Pri realizácii prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy týkajúce sa najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom a nakladaní s odpadmi. Zhotoviteľ je zodpovedný za informovanie svojich zamestnancov o bezpečnostných a požiarnych predpisoch a za ich školenie a vybavenie.
8. Zhotoviteľ je povinný stavenisko ku dňu odovzdania diela vyčistiť a odovzdať v prevádzkyschopnom stave o čom spíšu zmluvné strany *protokol*. Súčasťou tohto protokolu bude aj príslušná fotodokumentácia stavu staveniska.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť sumu skutočného odberu elektrickej energie a vody, skutočne odobratej podľa vyúčtovania. Pred zahájením odberu el. energie, vody, spíše zhotoviteľ s poskytovateľom médií (ZŠ s MŠ Sibírska, Bratislava) *protokol*, v ktorom uvedú počiatkový stav samostatných meračov el. energie a vody. Po odovzdaní staveniska spíše zhotoviteľ s poskytovateľom médií (ZŠ s MŠ Sibírska) *protokol* s uvedením konečného stavu meračov samostatných meračov el. energie a vody.
10. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo sa realizuje v objekte ZŠ Sibírska, kde je vysoká frekvencia pohybu detí, pričom je povinný v plnom rozsahu zabezpečiť stavenisko tak, aby zodpovedalo všetkým bezpečnostným predpisom; za uvedené nesie plnú zodpovednosť.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím prác na diele skoordinať práce tak, aby narúšal prevádzku ZŠ Sibírska v minimálnej možnej miere.

12. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť objednávateľovi na vykonávanie kontroly primerané podmienky na stavenisku, poskytnúť mu potrebnú súčinnosť a byť prítomný pri vykonávaní kontroly.
13. Pred zahájením prác zhotoviteľ zabezpečí **fotodokumentáciu** skutkového stavu na vlastné náklady. Táto dokumentácia bude súčasťou dokumentácie k prevzatiu diela objednávateľom.

### Čl. VIII – Stavebný denník

1. Zhotoviteľ (stavbyvedúci zhotoviteľ) je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník s minimálne dvomi kópiami, z ktorých je jedna pre objednávateľa.
2. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela zo strany objednávateľa, ako celku.
3. K zápisom v stavebnom denníku sa budú obidve zmluvné strany vyjadrovať do 3 pracovných dní od vykonania zápisu druhou zmluvnou stranou.
4. Stavebný denník bude počas realizácie prác uložený u stavbyvedúceho na stavenisku. Objednávateľ má právo denne na jednu kópiu zápisov zo Stavebného denníka, ktoré odovzdá zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zhotoviteľa, stavebno-technickému dozoru objednávateľa.
5. Stavebný denník bude obsahovať najmä: dátum, údaje o počasí, údaje o pracovnej dobe, pracovníkoch ich počte a profesii, mechanizmy, časový postup prác na stavbe, výkaz výmer dodávok, stavebných prác podľa objektov, každý dovoz odpadov zo staveniska oprávnenej osobe. Taktiež prerušenie prác s odôvodnením, záznamy o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, záznamy o vykonaných skúškach, zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej PD, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, požiadavky oprávnených osôb na odstránenie nedostatkov, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

### Čl. IX – Projektová dokumentácia

1. Po skončení prác zhotoviteľ zabezpečí spracovanie a overenie kompletnej projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby/diela a to najneskôr v termíne nadväzujúcom na čl. X. bod 5 tejto zmluvy.
2. Pokiaľ nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom „kompletný“ sa rozumie taký rozsah projektovej dokumentácie, ktorý postačuje na opísanie vykonaných prác a prijatého technického riešenia, a ktorým sa zabezpečí aktualizácia tej časti jestvujúcej projektovej dokumentácie, ktorá bola vykonanými prácami dotknutá.

### Čl. X – Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ diela najneskôr 4 pracovné dni pred ukončením prác vopred oznámi objednávateľovi, že práce na diele sú pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. **Spolu s oznámením zhotoviteľ zároveň zašle objednávateľovi súpis vykonaných prác spolu prislúchajúcimi dokladmi v zmysle tejto Zmluvy.**
2. Splnenie dodávky diela:
  - a) povinnosť dodať je splnená riadnym a včasným vykonaním zmluvne objednanej dodávky diela v celom rozsahu,
  - b) povinnosť prevziať je splnená vyhlásením objednávateľa v protokole o odovzdaní prevzatí, že dodávku diela preberá.

3. O prevzatí diela spíšu zmluvné strany „*Protokol o odovzdaní a prevzatí diela*“, ktorý bude obsahovať najmä zhodnotenie akosti vykonaných prác, stanovisko zhotoviteľa a objednávateľa, ako i vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a tiež prípadné vady, ktoré má dielo v zmysle článku XIII bod 4. Zmluvy.
4. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ, zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
5. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi najneskôr v deň začatia preberacieho konania hotového diela všetku náležitú dokumentáciu potrebnú k odovzdaniu a prevzatiu a užívaniu dokončeného diela, ktorých vyhotovenie a dodanie je súčasťou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto zmluvy:
  - 2 x projekt skutočného vyhotovenia stavby v papierovej forme a 1 x digitálne na CD (vo formáte PDF a DWG);
  - zápisnice, rozbor, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach;
  - vyhlásenia o zhode použitých výrobkov;
  - 1x kópiu stavebného, aj montážneho denníka;
  - certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii;
  - revízne správy;
  - záručné listy;
  - manuály na servis a obsluhu - manuál prevádzky;
  - doklady o spôsobe nakladania s odpadmi (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, ohlásenia o vzniku odpadu); v prípade, že tak vykonával priebežne podľa bodu 1.13 Čl. XI Práva povinnosti zmluvných strán, odovzdá pred odovzdaním diela kópiu Ohlásenia vzniku odpadu a nakladaní s ním;
  - osvedčenie o akosti a kompletnosti,
  - výsledky skúšok, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov;
  - smenovky pri hodinových sadzbách;
  - príslušnú fotodokumentáciu;
  - predložiť doklad o uvedení do prevádzky odborne vyškoleným servisným technikom,
  - zápis o vykonaní tlakovej a vykurovacej skúšky,
  - záznam o kontrole tesnosti všetkých šroubovaných a zváraných spojov na vnútornom potrubí,
  - revíziu správu o vyhradených technických zariadeniach,
  - protokoly o vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky technického zariadenia tlakového, zdvíhacieho, elektrického a tiež ďalšie podklady, ktoré preukazujú bezpečný stav a bezpečné používanie zariadenia,
  - manuál prevádzky a údržby OST a doklady k získaniu povolenia k jej realizácii a užívaniu
 ; bez vyššie zadaných dokladov nie je možné považovať dielo za dokončené a prevziať ho. Z uvedeného vyplýva, že chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, sú považované za vadu, ktorá bráni užívaniu diela.
6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to 3 dni pred ich zakrytím; v prípade porušenia tohto dojednania má objednávateľ právo vykonať prípadnú previerku na náklady a ťarchu zhotoviteľa. V prípade zakrytých prác je zhotoviteľ povinný pred ich zakrytím vyhotoviť fotodokumentáciu a túto priložiť k jednotlivým faktúram a súpisom prác.
7. Objávateľ si vyhradzuje právo vykonať previerky pri dokončení diela (ďalej len „*previerky*“) za účelom overenia riadneho ukončenia diela v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akákoľvek jeho časť neprejde previerkami, potom bude zhotoviteľ povinný promptne odstrániť všetky vady alebo iné nedostatky, v dôsledku ktorých dielo neprešlo previerkami a objednávateľ môže odmietnuť prevziať



dielo. Ak sa previerkami nezistí žiadna vada diela a dôjde kvôli vykonávaniu previerok diela objednávateľom k odloženiu prevzatia diela, zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela.

## Čl. XI - Práva a povinnosti zmluvných strán

### 1. Zhotoviteľ

**1.1** Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne, včas, bez väd a nedorobkov na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom termíne vykonania diela ho odovzdať objednávateľovi.

**1.2** Zhotoviteľ diela **môže** poveriť vykonaním diela inú osobu (subdodávateľa), pričom v zmysle ust. § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ oprávnený vykonať práce na diele prostredníctvom subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienky týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „*podmienky*“).

Zhotoviteľ v súlade s ust. § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uvádza, v prípade využitia **subdodávateľov** na vykonanie diela (údaje sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru) údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia:

.....  
V súlade s ust. §41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní sa zároveň zhotoviteľ zaväzuje oznámiť bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch (v prípade, ak ich využije) podľa predchádzajúceho odseku, ako aj údaj, či noví subdodávatelia spĺňajú podmienky určené v tomto bode Zmluvy; a to najneskôr v deň zmeny subdodávateľa písomne.

V prípade, ak subdodávateľ nespĺňa podmienky, je zhotoviteľ povinný, najneskôr do 5 pracovných dní doručiť objednávateľovi písomne návrh nového subdodávateľa.

Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám. Objednávateľ má právo vyjadrovať sa k navrhovaným subdodávateľom a v prípade, že s niektorým(-i) navrhovaným(-i) subdodávateľom (-mi) nesúhlasí, má právo to zaznačiť v stavebnom denníku a zhotoviteľ má povinnosť sa k takejto námietke vyjadriť kvalifikovaným spôsobom. Zhotoviteľ je povinný viesť zoznam subdodávateľov s presným určením vykonávaných prác.

Porušenie tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, s možnosťou odstúpenia od Zmluvy, pričom v prípade jeho porušenia má objednávateľ možnosť na úhradu zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi vo výške 1.000,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.

**1.3.** Zhotoviteľ, najneskôr v deň začatia prác /vykonávania diela/ určí zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku.

**1.4.** Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z OPP a BOZP platných v Slovenskej republike, o čom predloží objednávateľovi doklad, a to najneskôr v deň začatia prác. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami prísl. právnych predpisov.

- 1.5. Zhotoviteľ môže stavbu zabezpečovať len prostredníctvom zamestnancov, resp. tretích osôb, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase.
- 1.6. Zhotoviteľ predloží stavebnotechnickému dozoru objednávateľa zoznam technikov, resp. zoznam pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii tohto diela a zaväzuje sa, že uvedení pracovníci budú rešpektovať pokyny zástupcu objednávateľa. V prípade nerešpektovania zástupcu objednávateľa má stavebnotechnický dozor objednávateľa právo zakázať vstup príslušným pracovníkom zhotoviteľa na stavenisko a zhotoviteľ je povinný tento zákaz rešpektovať.
- 1.7. Stroje, zariadenia, konštrukcie a materiál (t.j. všetky veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela) dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko (montážne pracovisko).
- 1.8. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a EN a iných nadväzných predpisov aj vysoké estetické nároky určené projektom stavby/diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí diela podľa platných STN a EN. Ak materiály, alebo stavebné časti pochádzajú od výrobcu, ktorý podlieha permanentnému dohľadu, alebo kontrole zodpovedajúcej štátnej skúšobne, objednávateľ môže po dohode so zhotoviteľom od skúšok upustiť za podmienky, že zhotoviteľ predloží potvrdenie o kvalite priamo od výrobcu. Všetok materiál, časti, komponenty a zariadenia použité na stavbu diela budú (i) nové, (ii) takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa požiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepšej kvality a stupňa medzi podobnými typmi, bez väd a chýb. Objednávateľ si vyhradzuje právo určiť výrobcov určitých materiálov, komponentov a zariadenia, avšak za predpokladu prístupnosti takých materiálov, komponentov a zariadenia a ich cenovej úrovni zodpovedajúcej podmienkam tejto Zmluvy. Práce, ktoré nie sú v súlade s týmito požiadavkami, vrátane neschválených a riadne neautorizovaných náhrad, môžu byť považované za vadné.
- 1.9. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, pričom je viazaný pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či pokyny mu dané objednávateľom sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu neupozorní objednávateľa na nevhodnosť týchto pokynov, zodpovedá za vady diela, ktoré boli týmito pokynmi spôsobené. V prípade, ak bude objednávateľ písomne trvať na svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti zhotoviteľom upozornený, nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela priamo spôsobené nevhodnosťou týchto pokynov.
- 1.10. Zhotoviteľ je povinný vynaložiť odbornú starostlivosť na zistenie skrytých prekážok, ktoré sa týkajú miesta, kde má byť dielo vykonávané. V prípade, že zistí takéto prekážky a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela riadnym spôsobom, je povinný bez akéhokoľvek odkladu na to upozorniť objednávateľa a navrhnúť mu primeranú zmenu diela. V prípade, ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť tieto prekážky zistiť, má objednávateľ právo na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, inak nemá žiadna zo zmluvných strán na náhradu škody nárok. Ak zhotoviteľ zistí na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi iné vhodné riešenie. Zhotoviteľ je povinný skontrolovať všetky plány a technické podklady a písomne upozorniť objednávateľa na ich nekompletnosť alebo nedokonalosť.

- 1.11. Zhotoviteľ poskytne zástupcom Objednávateľa úplný a nerušený prístup na Stavenisko a ku všetkej dokumentácii súvisiacej s realizáciou diela.
- 1.12. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou. Tieto poistenia sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uvedené poistenia preukázať objednávateľovi na jeho požiadanie bezodkladne; v prípade porušenia tohto dojednania má právo objednávateľ od tejto Zmluvy odstúpiť a zároveň právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.
- 1.13. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, stavenisku a je povinný na vlastné náklady odstrániť odpady, ktoré vznikli v dôsledku jeho činnosti; príslušné doklady (vážne lístky odpadov, evidenčné listy odpadov) o naložení s odpadom je povinný odovzdať objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní diela, alebo pri každom odvoze resp. inom spôsobe nakladania odpadom zo/ na staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním spôsobenú sutinu, odpadový a obalový materiál sám priebežne odstraňovať, minimálne raz za týždeň, ak má súhlas resp. registráciu podľa zákona o odpadoch alebo subdodávateľsky, za podmienok, že subdodávateľ disponuje súhlasom alebo registráciou podľa zákona o odpadoch a najneskôr na tretí pracovný deň odovzdať/ zaslať evidenčný list odpadov objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko (od všetkých strojov, zariadení, nákladných vozidiel a iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou diela a patria zhotoviteľovi alebo tretím osobám) v lehote do 10 dní od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade porušenia tejto lehoty je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za dielo za každý deň omeškania; zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody..
- 1.14. Stráženie stavby, vrátane svojich zariadení a materiálov si po dobu výstavby zabezpečuje zhotoviteľ.
- 1.15. Zodpovedný pracovník zhotoviteľa poverený rozhodovaním o všetkých záležitostiach spojených s realizáciou diela, je povinný sa zúčastniť 1 x týždenne, a v prípade potreby i v kratšom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebných prác, ktorú zvolá stavebnotechnický dozor objednávateľa.
- 1.16. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť všetky povinnosti pôvodcu odpadu, najmä odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou a následné zabezpečenie zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov zákona o odpadoch v prípade vzniku nebezpečného odpadu. Ďalšie nakladanie s prípadným nebezpečným odpadom zabezpečí ďalej na vlastné náklady objednávateľ.
- 1.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné čistenie okolia stavby, ako aj zabezpečiť opatrenia na obmedzovanie prašnosti na stavenisku, a to počas celej realizácie diela vždy bezodkladne po znečistení, do termínu odovzdania diela v zmysle čl. III. tejto Zmluvy.
- 1.18. V prípade, že bude potrebné zabezpečiť akýkoľvek súhlas/akceptáciu/povolenie od akéhokoľvek orgánu prípadne tretej osoby za účelom realizácie diela, je povinnosťou zhotoviteľa ho zabezpečiť na vlastné náklady.
- 1.19. Zhotoviteľ je povinný nahradiť akékoľvek pokuty uložené štátnymi orgánmi v dôsledku väd a/alebo porušení právnych predpisov zistených pri zhotovení diela alebo v jeho dôsledku.
- 1.20. Zhotoviteľ ako aj subdodávateľa, ak sa na nich taká zákonná povinnosť vzťahuje, sú v súlade s § 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinní byť zapísaní v registri partnerov

verejného sektora aspoň po dobu trvania Zmluvy, pričom za splnenie povinnosti subdodávateľov podľa tohto bodu zodpovedá objednávateľovi zhotoviteľ.

## 2. *Objednávateľ*

- 2.1. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ pri vykonávaní diela porušuje svoje povinnosti, je zhotoviteľ povinný bez akéhokoľvek odkladu odstrániť závady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonávať ďalej dielo riadne. Ak tak zhotoviteľ neurobí do 3 pracovných dní, má objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť.
- 2.2. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti pracovníkom zhotoviteľa, s ktorých prácou nie je spokojný.
- 2.3. Stavebnotechnický dozor objednávateľa, resp. iné objednávateľom poverené osoby sú oprávnené dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby/diela, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody a zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný.

## Čl. XII - Životné prostredie

1. Pre účely platnej legislatívy v oblasti životného prostredia sa predpokladá, že zhotoviteľ kontroluje a spravuje stavenisko.
2. Za účelom vyhnutia sa akýmkoľvek pochybnostiam, zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek nedostatky z hľadiska predpisov životného prostredia, ktoré sa týkajú diela, staveniska a jeho okolia, a to tak počas vykonávania diela ako aj po jeho ukončení, ak nedostatky zapríčinil. V prípade nedostatkov zapríčinených zhotoviteľom, ktoré vedú ku škode na životnom prostredí, má objednávateľ právo na náhradu škody a súčasne uhradenie nákladov na asanáciu škôd voči zhotoviteľovi.

## Čl. XIII - Záručná doba zodpovednosť za vady a finančná zábezpeka (banková záruka)

1. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou čo najšetrnejšie, najmä tak, aby nedošlo k poškodeniu existujúcej stavby. Prípadné škody vzniknuté z tohto dôvodu budú opravené zhotoviteľom na jeho náklady bezodkladne, najneskôr však v lehote 10 dní od ich zapríčinenia.
2. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo bude mať v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, že počas záručnej doby bude mať dielo vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, a že nemá nedostatky, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu a schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v Zmluve predpokladaným účelom.
3. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. V prípade materiálov, výrobkov, zariadení tvoriacich dielo, ako aj technologických častí, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku odlišnú ako uvedené v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto výrobkov, minimálne však 24 mesiacov (ďalej v texte ako „záručná doba“); pokiaľ však bude výrobca poskytovať na uvedené záruku nad 24 mesiacov, o uvedenom zhotoviteľ písomne informuje objednávateľa.
4. V prípade zistenia väd pri preberaní diela objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, pričom o zistených vadách spíše strany zápisnicu, v ktorej uvedú spôsob a lehotu odstránenia väd. K protokolárnemu odovzdaniu a prevzatiu diela dôjde následne až po riadnom a včasnom odstránení väd na náklady zhotoviteľa, pričom až do doby odstránenia vytknutých väd je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela riadne a včas. Zhotoviteľ po odstránení vytknutých väd oznámi objednávateľovi na e-mailovú adresu

- kontaktnej osoby, že práce na diele sú pripravené k odovzdaniu a prevzatiu, pričom zmluvné strany následne dohodnú termín odovzdania a prevzatia diela s určením lehoty protokolárneho odovzdania a prevzatia najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa odstránenia vytknutých väd. V prípade, ak objednávateľ napriek zisteniu väd pri preberaní diela dielo prevezme, sú zmluvné strany povinné v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela zistené vady vrátane spôsobu a lehoty odstránenia zistených väd uviesť.
5. Počas trvania tejto Zmluvy a počas záručnej doby odstráni zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa akékoľvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v prípade, ak dielo ešte nebude prevzaté, prípadne ukončené. Uvedené dojednanie sa vzťahuje na práce, alebo materiál potrebný na odstránenie väd, nedostatkov alebo opomenutia pri prácach (vrátane chýb, zanedbania alebo nedodržania zákonných požiadaviek, nariadení alebo povolení v dôsledku nedostatočne vykonaného dozoru). Všetky zákonné nároky objednávateľa z väd diela, zostávajú nedotknuté dojednaním v predchádzajúcej vete.
  6. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vadu svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vadu zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
  7. Oznámenie väd (reklamácia) diela musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa písomne.
  8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstraňovať všetky vady zo záruky bezodkladne max. 48 hodín od doručenia písomného oznámenia objednávateľom. Zmluvné strany sa môžu v odôvodnených prípadoch dohodnúť aj na inej lehote, potrebnej na odstránenie väd. Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom (postačí aj mailom). Právo určenia, či ide o vadu, alebo havarijný stav, má objednávateľ.
  9. V prípade, že zhotoviteľ v priebehu 21 dní vadu neodstráni, alebo ak obratom neodstráni havarijný stav, ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku, má objednávateľ právo vadu odstrániť pomocou iného dodávateľa. Náklady na takéto odstránenie vady znáša zhotoviteľ a čiastka použitá na zabezpečenie odstránenia vady bude objednávateľom použitá
    - a) buď z finančnej zábezpeky zloženej zo strany zhotoviteľa na *osobitne* zriadený samostatný účet objednávateľa (**bezúročne**) zriadený v Prima banke Slovensko, a.s. , č. účtu: SK35600000001800349037, za účelom prijímania finančných zábezpek, ak si zhotoviteľ vyberie túto možnosť, resp.
    - b) v prípade, ak zhotoviteľ poskytne namiesto finančnej zábezpeky bankovú záruku v zmysle bodu 11. tohto článku Zmluvy, tak z tejto poskytnutej bankovej záruky.
  10. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je v lehote 5 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy povinný zložiť finančnú zábezpeku na vyššie uvedený účet objednávateľa s uvedením variabilného symbolu – čísla tejto Zmluvy (zložením sa rozumie deň pripísania príslušnej sumy na účet objednávateľa), a to vo výške 5 % celkovej ceny za dielo dojednanej v tejto Zmluve vrátane DPH, pričom finančná zábezpeka bude zhotoviteľom poskytnutá počas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu plynutia záručnej doby odo dňa prevzatia diela objednávateľom (podpísania protokolu o prevzatí diela) za účelom zabezpečenia prípadných akýchkoľvek väd, chýb, prípadne nedorobkov diela (ďalej v texte aj ako „vady diela“), ako aj na úhradu prípadných náhrad škôd, zmluvných pokút a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre použitie finančnej zábezpeky zo strany objednávateľa bude najmä:
    - písomné uplatnenie nákladov na odstránenie väd objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ vady neodstráni v spôsobom a v lehote uvedenej v tomto článku,

- doklad o odoslaní písomného uplatnenia nákladov z vád diela – t.j. podací lístok potvrdený poštou o odoslaní zásielky objednávateľom na adresu sídla/miesta podnikania zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy,
- ak vadu odstránila objednávateľovi tretia osoba, faktúry vystavené treťou osobou objednávateľovi
- písomné oznámenie o uplatnení škody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto Zmluvy, resp. inej sankcie.

Objednávateľ je oprávnený použiť zloženú finančnú zábezpeku aj na úhradu zmluvných pokút, náhrady prípadných vzniknutých škôd, ako aj škôd voči tretím osobám, resp. aj na úhradu zmluvných pokút v súvislosti s nedodržaním stanovených termínov zo strany zhotoviteľa, prípadne nezrealizovaním udržiavacích prác vôbec, resp. len čiastočne, t.j. všetkých povinností v zmysle tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nezloží finančnú zábezpeku v lehote uvedenej v tomto bode, objednávateľ neodovzdá zhotoviteľovi stavenisko v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zároveň má objednávateľ právo /možnosť/ od tejto Zmluvy v plnom rozsahu odstúpiť, ako aj právo /možnosť/ požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške v akej mala byť finančná zábezpeka zložená a zhotoviteľ má povinnosť takto objednávateľom požadovanú zmluvnú pokutu uhradiť spôsobom podľa čl. VI. tejto Zmluvy.

Objednávateľ uvoľní zhotoviteľom poskytnutú finančnú zábezpeku na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, po uplynutí dohodnutej záručnej doby, avšak výlučne až na základe písomnej výzvy zhotoviteľa o jej uvoľnenie doručenej objednávateľovi v súlade s touto Zmluvou a zároveň až po uplatnení všetkých prípadných platných nárokov objednávateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

11. Finančnú zábezpeku v zmysle bodu 10. tohto článku Zmluvy je možné nahradiť neodvolateľnou bankovou zárukou /písomným vyhlásením banky v záručnej listine/ v zmysle ust. § 313 a nasl. Obchodného zákonníka; pričom ustanovenia bodu 9. tohto článku Zmluvy sa použijú na bankovú záruku primerane. Zhotoviteľ je oprávnený na účely nahradenia finančnej zábezpeky pre účely krytia nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy zriadiť bankovú záruku /dorúčiť písomné vyhlásenie banky – záručnú listinu/ vo výške finančnej zábezpeky, ktorú nahrádza, a ktorá bude vyhovovať nižšie stanoveným požiadavkám (ďalej aj ako „Banková záruka“). Z Bankovej záruky musí vyplývať záväzok banky, ktorá vystavila Bankovú záruku, že na prvé písomné požiadanie / výzvu/ objednávateľa, ako veriteľa, uvoľní v prospech bankového účtu objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy, akúkoľvek čiastku, ktorú Objednávateľ prehlási za splatnú podľa alebo na základe tejto Zmluvy, najviac však do výšky Bankovej záruky. Banková záruka musí byť poskytnutá /platná a vymáhateľná/ počas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu plynutia záručnej doby odo dňa prevzatia diela objednávateľom (podpísania protokolu o prevzatí diela). Objednávateľ je oprávnený čerpať Bankovú záruku na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá objednávateľovi vznikne z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane čiastok splatných z dôvodu porušenia resp. nedodržania tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa). V prípade čerpania Bankovej záruky o tom objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.
12. V prípade výskytu akýchkoľvek vád diela má objednávateľ právo zvoliť si z nasledujúcich nárokov:
  - a) požadovať primeranú zľavu z ceny za dielo;
  - b) požadovať bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chýbajúcich častí, výmeny častí diela a pod.;
  - c) odstúpiť od Zmluvy;
  - d) iné práva podľa zákona, resp. podľa tejto Zmluvy;

**Objednávateľ prednostne uplatní nárok a), alebo b), pokiaľ to bude pre neho účelné.**

Uplatnením si niektorých z vyššie uvedených nárokov nezaniká právo objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s vadou diela vznikla.

#### Čl. XIV – Doručovanie

1. Akékoľvek písomné oznámenie alebo iný písomný dokument, ktorý má byť doručený podľa tejto Zmluvy je možné doručovať e-mailom na e-mailové adresy kontaktných osôb zmluvných strán len v prípadoch výslovne uvedených v tejto Zmluve; v ďalších prípadoch môže byť doručený osobne, alebo doporučenou poštou s doručenkou, na adresu, uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú adresu, oznámenú písomne druhej zmluvnej strane v súlade s týmto článkom.
2. Akékoľvek písomné oznámenie alebo iný písomný dokument bude považovaný za doručený, ak sa nepreukáže niečo iné:
  - pri osobnom doručení v okamihu doručenia,
  - pri odoslaní doporučenou poštou s doručenkou v deň, ktorý je uvedený na doručenke ako deň doručenia, prípadne v deň, keď sa zásielka vráti ako nedoručená.
3. V prípade doručovania e-mailom je každá zmluvná strana povinná doručenie e-mailu potvrdiť na e-mailovú adresu, z ktorej jej bol e-mail doručený. Pokiaľ zmluvná strana, ktorej bol e-mail doručený jeho prijatie nepotvrdí do 24 hodín v pracovných dňoch od preukázateľného odoslania e-mailu druhou zmluvnou stranou, má sa za to, že e-mail bol riadne doručený.

#### Čl. XV – Predčasné ukončenie Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy

1. Táto Zmluva môže byť predčasne ukončená z nasledujúcich dôvodov:
  - odstúpením od Zmluvy,
  - písomnou dohodou zmluvných strán; inak Zmluva končí splnením všetkých záväzkov podľa Zmluvy stranami.
2. Každá zo zmluvných strán má právo od Zmluvy *odstúpiť* v prípade, ak tak určuje táto Zmluva, alebo pri podstatnom porušení Zmluvy a to písomným oznámením druhej strane o odstúpení od Zmluvy, v prípade výskytu ktorejkoľvek zo skutočností oprávňujúcej príslušnú stranu na odstúpenie od Zmluvy.
  - 2.1. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
  - 2.2. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:
    - a) omeškanie zhotoviteľa s časovým harmonogramom o viac ako 14 dní;
    - b) nezačatie prác na stavbe v dohodnutom termíne;
    - c) omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním diela o viac ako 30 dní;
    - d) s termínom ukončenia prác o viac ako 15 dní;
    - e) ak zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami;
    - f) ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodržaný;
    - g) ak objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovaní diela a toto nespĺnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo;

- h) ak objednávateľ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dní neprevezme ponúknuté a riadne dokončené dielo zhotoviteľom, alebo ani neurobí opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dielo prevziať;
- i) ak táto Zmluva spája s určitým porušením Zmluvy, právo tej – ktorej strany od Zmluvy odstúpiť;
- j) zistenie porušenia povinností zhotoviteľa majúcich za následok nesprávne zhotovovanie diela počas realizácie diela (t.j. výskyt väčšieho počtu nedostatkov diela /aspoň 3/, resp. výskyt podstatných väd diela, ktoré zhotoviteľ neodstráni v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);
- k) omeškanie objednávateľa s platením oprávnene vystavených faktúr o viac ako 30 dní;
- l) vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa;
- m) ak zhotoviteľ použije iné materiály ako tie, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebno-technickým dozorom, objednávateľom a architektom / autorským dozorom,
- n) zhotoviteľ nepoistí dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, , ako aj zodpovednosť za škodu a to aj voči tretím osobám a neudržiava poistné zmluvy, prípadne neplatí dohodnuté poistné;
- o) ak počas realizácie diela dôjde k poškodeniu diela alebo jeho časti, k poškodeniu alebo strate materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich **nenahradí** na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;
- p) ak zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky zo tejto Zmluvy na tretiu osobu;
- q) vykonanie akejkoľvek zmeny diela bez súhlasu objednávateľa;
- r) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie diela súvisiacich s činnosťou Zhotoviteľa;
- s) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, resp. neposkytnutie informácií v súlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa;
- t) nezloženie finančnej zábezpeky alebo nepredloženie bankovej záruky v termínoch a za podmienok uvedených v čl. XIII. Zmluvy;
- u) Zhotoviteľ a subdodávatelia, ak sa na nich taká zákonná povinnosť vzťahuje, nie sú v súlade s § 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov zapísaní v registri partnerov verejného sektora aspoň po dobu trvania zmluvy.

### 2.3. Účinky odstúpenia od Zmluvy sú nasledujúce:

- a) práva a povinnosti strán vzniknuté do okamihu nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy naďalej trvajú;
  - b) ďalšie práva a povinnosti strán už nevznikajú a
  - c) všetky zabezpečovacie prostriedky poskytnuté zhotoviteľom objednávateľovi na základe tejto Zmluvy trvajú až do splnenia všetkých povinností zhotoviteľa zo Zmluvy.
3. Po predčasnom ukončení Zmluvy je zhotoviteľ povinný vyhotoviť „finančné vysporiadanie“ tejto Zmluvy. Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške pohľadávok, na ktoré majú strany nárok. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa ceny za dielo a rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy v preukázateľnom rozsahu.
  4. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto Zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto Zmluvy zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny diela bez DPH. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.



5. V prípade odstúpenia od Zmluvy je zhotoviteľ povinný v lehote 7 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy uvoľniť dielo pre objednávateľa a po uplynutí tejto lehoty sa nesmie zdržiavať v areáli ZŠ s MŠ Sibírska, Bratislava. V tejto lehote je taktiež povinný dodržať všetky ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa staveniska.

#### **Čl. XVI - Sankcie**

1. V prípade omeškania s odovzdaním diela, ako aj v prípade omeškania zhotoviteľa s dodržiavaním harmonogramu prác, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania, avšak len do lehoty max. 10 dní omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ prekročí aj túto lehotu 10 dní omeškania, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká objednávateľovi právo na náhradu škody vzniknutej z titulu omeškania.
2. Zmluvné pokuty neuvedené v ods. 1 tohto článku Zmluvy sú upravené v osobitných ustanoveniach Zmluvy (čl. XI bod, bod 1.2, bod 1.12, bod 1.13, čl. XV bod 4. Zmluvy).
3. Ak objednávateľ nezaplatí faktúru v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť úrok z omeškania stanovený zákonom.

#### **Čl. XVII - Vyššia moc**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú oslobodené od zodpovednosti za nesplnenie predmetu tejto zmluvy, pokiaľ takéto nesplnenie bude preukázateľne zavinené pôsobením vyššej moci. Vyššou mocou zmluvné strany rozumejú také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za normálnych okolností predvídať a ktorým nemohli pri použití obvyklých prostriedkov a opatrení zabrániť (živelné pohromy, vojna, štrajk, a pod.). O začatí ako i pominutí pôsobenia vyššej moci sú zmluvné strany povinné vzájomne sa bez zbytočného odkladu písomne informovať. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu tejto zmluvy trvá po dobu pôsobenia vyššej moci.
2. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe.
3. V prípade prerušenia prác z dôvodu zavedenia takých protipandemických opatrení v súvislosti s vírusovým ochorením COVID-19 orgánmi štátnej správy SR, ktoré by mohli mať za následok pozastavenie realizácie stavebných prác, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi prerušenie prác na stavbe preukázať a písomne vplyv protipandemických opatrení na realizáciu stavebných prác zdôvodniť.

#### **Čl. XVIII - Záverečné ustanovenia**

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a súčasne až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Dodatky k tejto Zmluve je možné uzatvoriť výlučne v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Všetky právne vzťahy, ktoré sú založené touto Zmluvou sa riadia výlučne slovenským právnym poriadkom. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravujú sa práva a povinnosti zmluvných strán podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalšími slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4. Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným, jeho neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy. Strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého výsledku, ktorý zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie.
5. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
6. Všetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a jej príloh sú pre strany i ich prípadných zákonných nástupcov záväzné.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, Zmluvu uzatvorili dobrovoľne, ich prejavy vôle sú slobodné, určité, vážne a zrozumiteľné a nebola uzavretá v tiesni, pod nátlakom a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s obsahom Zmluvy ju vlastnoručne podpísali.

Príloha č. 1 – Cenová ponuka zhotoviteľa - rozpočet

v Bratislave, dňa 25.05. 2022

v Bratislave, dňa 06.05.2022

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

---

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.  
s t a r o s t a

---

Ing. Igor Beneš, v. r.  
konateľ spoločnosti

MB Tech s.r.o.  
Jégého 16, 821 08 Bratislava  
tel.: +421 221 293 063  
e-mail: mb-tech@mb-tech.sk, www.mb-tech.sk



**Rekapitulácia rozpočtu**  
**Rekonštrukcia OST ZŠ a MŠ Sibírska**

	Cena bez DPH	Cena s DPH
Architektúra	5 152,96 €	6 183,56 €
Technologická časť	52 436,69 €	62 924,03 €
Elektroinštalácia	12 383,13 €	14 859,75 €
<b>Spolu</b>	<b>69 972,78 €</b>	<b>83 967,34 €</b>

Bratislava 06.05.2022

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia OST ZŠ a MŠ Sibírska		Miesto:					
Objekt : Stavebná časť		JKSO :					
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa:				
Odberateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto		IČO: 603317					
83291 Bratislava		DIČ: 2020887385					
Dodávateľ: MB Tech, s.r.o.		IČO: 45425124					
Jégého 16, 821 08 Bratislava		DIČ: 2022986691					
Projektant: MASPLAN s.r.o.		IČO: 51640538					
90873 Veľké Leváre		DIČ: 2120737025					
0		0					
0		0					
0		0					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	3 746,95	48,75	3 795,70	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:	1 357,26	0,00	1 357,26	7	Murárske výpomocce	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00
5	Súčet:	5 104,21	48,75	5 152,96	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :		0,00 %	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
12	Prevádzkové vplyvy		0,00 %	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00
13	Sťažené podmienky		0,00 %	0,00	18	Projektové práce	0,00
14			0,00 %	0,00	19		0,00
15		Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		5 152,96
dátum:				22	DPH 20% z:	5 152,96	1 030,60
				23	DPH 0% z:	0,00	0,00
				24	Súčet riadkov 21 až 23:		6 183,56
				F	Odpočet - prípočet		
							0
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum: 6.5.2022			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto  
Projektant: MASPLAN s.r.o.  
Dodávateľ: MB Tech, s.r.o., Jégého 16, 821 08 Bratislava

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia OST ZŠ a MŠ Sibirska  
Objekt : Stavebná časť

#### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
3 - ZVISLE A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	112,75	48,75	161,50	0,40280	0,000	1,868
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE	2 081,89	0,00	2 081,89	5,11469	0,000	70,568
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 552,31	0,00	1 552,31	0,00000	4,040	55,454
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	3 746,95	48,75	3 795,70	5,51749	4,040	127,890
784 - Maľby	1 357,26	0,00	1 357,26	0,07588	0,000	28,435
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 357,26	0,00	1 357,26	0,07588	0,000	28,435
Za rozpočet celkom	5 104,21	48,75	5 152,96	5,59337	4,040	156,325

Odberateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto  
 Projektant: MASPLAN s.r.o.  
 Dodávateľ: MB Tech, s.r.o., Jégého 16, 821 08 Bratislava

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia OST ZŠ a MŠ Sibirska  
 Objekt : Stavebná časť

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
1	014	310236261	Zamurovanie otvoru do 0,09 m2 pálenými tehľami v murive hr. 450-600 mm	4,000	kus	28,19	112,75	20
2	MAT	232A00104	Pena polyuretánová montážna 341302 750ml - pištoľ nízkorozt'. 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	4,000	kus	12,19	48,75	20
				<b>161,50</b>			<b>161,50</b>	
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>								
3	011	612474112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrek	76,250	m2	2,36	180,14	20
4	011	612481118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	76,250	m2	11,38	867,34	20
5	011	632458904	Štierka cementová samonivelačná hr. 20 mm	56,875	m2	18,19	1 034,41	20
				<b>2 081,89</b>			<b>2 081,89</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
6	013	961044111	Búranie základov z betónu prostého	0,200	m3	156,25	31,25	20
7	013	967041112	Prisekanie betónu	2,000	m2	40,00	80,00	20
8	013	978013191	Odlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	76,250	m2	5,69	433,67	20
9	013	979011131	Zvislá doprava sute po schodoch ručne s naložením a vyklopením	4,040	t	17,63	71,21	20
10	013	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	4,040	t	17,25	69,69	20
11	013	979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	117,160	t	2,19	256,29	20
12	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	4,040	t	16,00	64,64	20
13	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	24,240	t	5,63	136,35	20
14	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach *O*-ostatný odpad	4,040	t	59,13	238,87	20
15	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	5,517	t	30,88	170,34	20
				<b>1 552,31</b>			<b>1 552,31</b>	
				<b>3 795,700</b>			<b>3 795,70</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
<b>784 - Mafby</b>								
16	784	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	56,875	m2	3,63	206,17	20
17	784	784411201	Penetrácia omietok v miestnostiach do 3,8m	133,125	m2	1,13	149,77	20
18	784	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou	78,800	m2	1,81	142,83	20
19	784	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom	56,875	m2	1,56	88,87	20
20	784	784441110	Mafba latex. 1 far. dvojnás. s bielym stropom miest. do3,8m	133,125	m2	4,69	624,02	20
21	784	784447131	Mafba latex. vyhladenie tmelom jednonásobne v miest. do 3,8m	33,281	m2	4,38	145,60	20
				<b>1 357,26</b>			<b>1 357,26</b>	
				<b>1 357,26</b>			<b>1 357,26</b>	
<b>Za rozpočet celkom</b>				<b>5 152,96</b>			<b>5 152,96</b>	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia OST ZŠ a MŠ Sibirská		Miesto:					
Objekt : Technologická časť		JKSO :					
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa:				
Odberteľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto		IČO: 603317					
83291 Bratislava		DIČ: 2020887385					
Dodávateľ: MB Tech, s.r.o.		IČO: 45425124					
Jégého 16, 821 08 Bratislava		DIČ: 2022986691					
Projektant: MASPLAN s.r.o.		IČO: 51640538					
90873 Veľké Leváre		DIČ: 2120737025					
		0	0				
		0	0				
		0	0				
<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>Konštrukcie</b>	<b>Špecifikovaný materiál</b>	<b>Spolu ZRN</b>	<b>B</b>	<b>IN - Individuálne náklady</b>	
1	HSV:	324,12	0,00	324,12	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:	17 051,74	35 060,83	52 112,57	7	Murárske výpomocy	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00
5	Súčet:	17 375,86	35 060,83	52 436,69	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
<b>C</b>	<b>NUS - náklady umiestnenia stavby</b>			<b>D</b>	<b>ON - ostatné náklady</b>		
11	Zariadenie :		0,00 %	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
12	Prevádzkové vplyvy		0,00 %	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00
13	Sťažené podmienky		0,00 %	0,00	18	Projektové práce	0,00
14			0,00 %	0,00	19		0,00
15				0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
			Súčet riadkov 11 až 14:	0,00			
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:	<b>E</b>	<b>Celkové náklady</b>	
podpis:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	52 436,69
dátum:					22	DPH 20% z:	10 487,34
					23	DPH 0% z:	0,00
					24	Súčet riadkov 21 až 23:	62 924,03
					<b>F</b>	<b>Odpočet - prípočet</b>	0
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum 6.5.2022			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto  
 Projektant: MASPLAN s.r.o.  
 Dodávateľ: MB Tech, s.r.o., Jégého 16, 821 08 Bratislava

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia OST ZŠ a MS Sibírska  
 Objekt : Technologická časť

#### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE	324,12	0,00	324,12	0,00000	0,000	23,748
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	324,12	0,00	324,12	0,00000	0,000	23,748
713 - Izolácie tepelné	745,75	1 059,94	1 805,69	0,09284	0,000	32,934
722 - Vnútorný vodovod	1 257,08	0,00	1 257,08	0,02952	0,000	32,292
732 - Strojovne	6 643,04	32 394,37	39 037,41	0,65541	5,582	81,862
733 - Rozvod potrubia	4 400,89	0,00	4 400,89	0,61992	0,620	122,352
734 - Armatúry	3 940,69	1 606,52	5 547,21	0,13294	1,287	110,595
783 - Nátery	64,29	0,00	64,29	0,00258	0,000	1,636
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	17 051,74	35 060,83	52 112,57	1,53321	7,489	381,671
Za rozpočet celkom	17 375,86	35 060,83	52 436,69	1,53321	7,489	405,419



Odberateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto  
 Projektant: MASPLAN s.r.o.  
 Dodávateľ: MB Tech, s.r.o., Jégého 16, 821 08 Bratislava

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia OST ZS a MŠ Sibirska  
 Objekt : Technologická časť

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	7,489	t	16,08	120,42	20
2	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	7,489	t	16,22	121,47	20
3	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	44,934	t	1,83	82,23	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				324,12			324,12	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				324,120			324,12	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
713 - Izolácie tepelné								
4	713	713401207	Montáž rúrok z PE hr. 15-20 mm, vnút. priemer 42-70	38,000	m	3,50	133,00	20
5	MAT	283771505	Izolácia potrubia Tubolit DG 20-48	16,000	m	2,13	34,03	20
6	MAT	283771506	Izolácia potrubia Tubolit DG 20-60	22,000	m	2,37	52,16	20
7	713	713401210	Montáž rúrok z PE hr. 15-20 mm, vnút. priemer 76-95	20,000	m	4,00	80,00	20
8	MAT	283771507	Izolácia potrubia Tubolit DG 20-76	20,000	m	2,66	53,12	20
9	713	713401214	Montáž rúrok z PE hr. 15-20 mm, vnút. priem.101-133	4,000	m	5,00	20,00	20
10	MAT	247501100	Lepidlo	10,000	kus	17,72	177,20	20
11	MAT	283771300	Spona	800,000	kus	0,02	18,13	20
12	MAT	283771450	Páska Tubolit	60,000	m	1,58	94,76	20
13	MAT	283771509	Izolácia potrubia Tubolit DG 30-114	4,000	m	14,37	57,48	20
14	713	713461221	Montáž tep. izolácie potrubia a ohybov 1 x doskami - rozdeľovač	4,000	m2	6,00	24,00	20
15	713	713463216	Montáž tep. izol. rúrk. puzdrami s Al fóliou a Al páskou 1x D do 10 cm	12,000	m	5,60	67,20	20
16	MAT	2832B6001	Páska lepiaca AL š.50 mm, dl.50m	50,000	m	1,58	78,97	20
17	MAT	6315D3585	Puzdro potrubné PIPO ALS hr.60mm, vnútorný priemer 76mm	4,000	m	22,47	89,88	20
18	MAT	6315D3626	Puzdro potrubné PIPO ALS hr.100mm, vnútorný priemer 108mm	8,000	m	50,53	404,21	20
19	713	713999906	Izolácie tepelné, HZS T6	16,000	hod	24,00	384,00	20
20	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	13,838	%	2,71	37,55	20
713 - Izolácie tepelné spolu:				1 805,69			1 805,69	
722 - Vnútorný vodovod								
21	721	722173314	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GERBERIT D 32	36,000	m	24,55	883,67	20
22	721	722181242	Ochrana vodovodného potrubia prílepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 20 mm DN do 42 mm	36,000	m	4,48	161,36	20
23	721	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	36,000	m	1,00	36,00	20
24	721	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	36,000	m	0,90	32,40	20
25	721	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	14,116	%	10,18	143,65	20
722 - Vnútorný vodovod spolu:				1 257,08			1 257,08	
732 - Strojovne								
26	731	732	Komplexné skúšky, hydraulické vyregulovanie	1,000	súbor	244,23	244,23	20
27	731	732-10	6xPD skut. vyhotovenia	1,000	súbor	203,53	203,53	20
28	731	732111128.1	Montáž rozdeľovača a zberača	1,000	kus	280,00	280,00	20
29	MAT	484000012	Združený rozdeľovač a zberač RS KOMBI 150	2,000	m	1 196,74	2 393,49	20
30	MAT	484000019	Nastaviteľný stojan	3,000	kus	52,92	158,75	20
31	731	732111316	Rozdeľovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 40	2,000	kus	26,85	53,71	20
32	731	732111318	Rozdeľovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 50	2,000	kus	33,57	67,14	20
33	731	732111322	Rozdeľovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 65	2,000	kus	49,71	99,42	20
34	731	732111328	Rozdeľovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN100	2,000	kus	69,85	139,70	20
35	731	732211822	Demontáž ohrievačov zásobníkových	1,000	kus	135,00	135,00	20
36	731	732219114	Montáž ohrievačov vody do 630 l	1,000	súbor	150,00	150,00	20
37	731	732219129	Montáž OST	1,000	súbor	2 000,00	2 000,00	20
38	731	732221825	Demontáž OST	1,000	kus	1 600,00	1 600,00	20
39	MAT	484002110	Kompaktná OST DECON WL H550W40	1,000	kus	26 925,37	26 925,37	20
40	731	732429120	Montáž čerpadiel obehových	3,000	súbor	32,00	96,00	20
41	MAT	4261A1335	Čerpadlo MAGNA 3, 25-80	1,000	kus	678,90	678,90	20
42	MAT	4261A1336	Čerpadlo MAGNA 3, 50-60 F	1,000	kus	1 486,16	1 486,16	20
43	MAT	4261A1338	Čerpadlo MAGNA 3, 32-80	1,000	kus	751,70	751,70	20
44	731	732999906	Strojovne, HZS T6	32,000	hod	24,00	768,00	20
45	731	998732202	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 12 m	349,561	%	2,31	806,31	20
732 - Strojovne spolu:				39 037,41			39 037,41	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
733 - Rozvod potrubia								
46	731	733111417	Potrubie z rúrok záv. zvr. zosil. v kotolní, stroj. DN 40	22,000	m	32,97	725,36	20
47	731	733111418	Potrubie z rúrok záv. zvr. zosil. v kotolní, stroj. DN 50	16,000	m	38,05	608,78	20
48	731	733120819	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 60,3	38,000	m	3,20	121,41	20
49	731	733120832	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 133	36,000	m	5,30	190,62	20
50	731	733121224	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých v kotolní a stroj. pr. 76/3,6	28,000	m	45,37	1 270,44	20
51	731	733121228	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých v kotolní, stroj. pr. 108/4,0	8,000	m	67,39	539,09	20
52	731	733190108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	38,000	m	1,00	38,00	20
53	731	733190225	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	28,000	m	1,04	29,12	20
54	731	733190232	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 133/4,5	8,000	m	1,24	9,92	20
55	731	733191927	Opr. ocel. závit. potrubia, prepojenie DN 40	2,000	kus	17,82	35,64	20
56	731	733191928	Opr. ocel. závit. potrubia, prepojenie DN 50	2,000	kus	21,64	43,28	20
57	731	733194922	Opr. ocel. hlad. potrubia, prepojenie pr. 76/3,2	2,000	kus	24,23	48,46	20
58	731	733194928	Opr. ocel. hlad. potrubia, prepojenie pr. 108/4	2,000	kus	43,74	87,47	20
59	731	733999906	Rozvod potrubia, HZS T6	24,000	hod	24,00	576,00	20
60	731	998733203	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	43,821	%	1,76	77,30	20
733 - Rozvod potrubia spolu				4 400,89			4 400,89	
734 - Armatúry								
61	731	734100812	Demontáž armatúr	33,000	kus	15,66	523,22	20
62	731	734109217	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 100	2,000	súbor	69,45	138,90	20
63	MAT	4228B0106	Klapka medzi prírubou DN 100	2,000	kus	63,46	126,92	20
64	731	734173418	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 100	2,000	súbor	69,48	138,97	20
65	731	734212113	Ventil odvdzušňovací závitový samočinný ON13 7311 DN 15	8,000	kus	16,08	128,61	20
66	731	734251127	Ventily poistné závitové G 6/4	1,000	kus	339,22	339,22	20
67	731	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	7,000	kus	8,21	57,44	20
68	731	734291114	Kohúty plniace a vypúšťacie G 3/4	2,000	kus	9,82	19,64	20
69	731	734291245	Filter závitový priamy s vnút. závitmi PN 16 do 130°C G 1 1/4	1,000	kus	19,55	19,55	20
70	731	734291247	Filter závitový priamy s vnút. závitmi PN 16 do 130°C G 2	1,000	kus	35,74	35,74	20
71	731	734291248	Filter závitový priamy s vnút. závitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 130°C G 2 1/2	1,000	kus	88,45	88,45	20
72	731	734295112	Zmiešavacia armatúra trojcestná DN 25 - montáž	1,000	kus	23,00	23,00	20
73	731	734295113	Zmiešavacia armatúra trojcestná DN 32 - montáž	1,000	kus	27,00	27,00	20
74	731	734295114	Zmiešavacia armatúra trojcestná DN 50 - montáž	1,000	kus	32,00	32,00	20
75	MAT	405S013258	Trojcestný ventil so závitom DN25 +servo	1,000	kus	251,37	251,37	20
76	MAT	405S013259	Trojcestný ventil so závitom DN32 +servo	1,000	kus	260,18	260,18	20
77	MAT	405S013260	Trojcestný ventil so závitom DN50 +servo	1,000	kus	293,80	293,80	20
78	731	734299120	Montáž kohúty guľové do DN 50	15,000	kus	0,00	0,00	20
79	MAT	4223K0106	Uzáver guľový voda PERFECTA, FF páčka 6/4"	4,000	kus	27,19	108,74	20
80	MAT	4223K0107	Uzáver guľový voda PERFECTA, FF páčka 2"	4,000	kus	40,31	161,23	20
81	MAT	4223K0108	Uzáver guľový voda PERFECTA, FF páčka 2 1/2"	4,000	kus	66,27	265,10	20
82	MAT	4228C0214	Klapka spätná vodorovná Clapet (kov-kov) 6/4"	1,000	kus	33,67	33,67	20
83	MAT	4228C0215	Klapka spätná vodorovná Clapet (kov-kov) 2"	1,000	kus	44,87	44,87	20
84	MAT	4228C0216	Klapka spätná vodorovná Clapet (kov-kov) 2 1/2"	1,000	kus	60,64	60,64	20
85	731	734300825	Demontáž horúcovodných armatúr	6,000	kus	9,00	54,00	20
86	731	734311113	Ventil horúcovodný prívarovací odvlárač UN13 7393 DN 15	2,000	kus	25,15	50,31	20
87	731	734312113	Ventil horúcovodný prívarovací vypúšťací UN13 7392 DN 15	2,000	kus	25,15	50,31	20
88	731	734314119	Ventil horúcov. prívarovací uzavierací DN65	2,000	kus	59,49	118,99	20
89	731	734411111	Teplomery s ochranným púzdom priame typ 160 prev. A	8,000	kus	23,93	191,40	20
90	731	734422110	Tlakomery diferenčné 03360 pr. 60	8,000	kus	60,85	486,77	20
91	731	734494121	Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm	16,000	kus	10,20	163,19	20
92	731	734999906	Armatúry, HZS T6	48,000	hod	24,00	1 152,00	20
93	731	998734203	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	62,631	%	1,63	101,98	20
734 - Armatúry spolu:				5 547,21			5 547,21	
783 - Nátery								
94	783	783424740	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné	38,000	m	0,84	31,76	20
95	783	783425750	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm základné	36,000	m	0,90	32,53	20
783 - Nátery spolu:				64,29			64,29	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				52 112,57			52 112,57	
<b>Za rozpočet celkom</b>				<b>52 436,69</b>			<b>52 436,69</b>	

Meranie a reg. pre "OST - ZŠ Sibírska, Bratislava"

OST

Dátum: 06.05.2022

Číslo:

DDC technika - TECO

	ks	cena/ks	cena
CP-1006, CPU, ETH100/10, 1xRS232, 1xSCH, 13xAI/DI, 1xHSC, 1x DI/230V, 1x HSC, 2xAO, 10xRO, 1.01 2xSSR, 1xCIB + SD karta	1	1 437,50	1 437,50
IT-1604, 8xAI: 16bit, 4-20mA, 0-10V, Ni1000, 2xAO: 1.02 10 bit/0÷10 V, GO	1	312,50	312,50
1.03 IB-1301 - 12xDI 24 VAC/DC, GO IR-1501 - 4xDI 24 VAC/DC, 8xRO, spol. svorka,	1	312,50	312,50
1.04 230V/2A, GO	1	312,50	312,50
1.05 OT-1651 - 4xAO: 0-10V/ 4-20mA, GO ID-32 - dotykový panel do panela, rezistívny 4.3 TFT	2	312,50	625,00
1.06 480x272 px, Ethernet	1	437,50	437,50
<b>cena spolu</b>			<b>3 437,50</b>

Periférie

	ks	cena/ks	cena
01UT-1D - vonkajší snímač teploty odporový, 2.01 Ni1000/5000	1	26,25	26,25
2.02 01RT-1C-0 - priestorový snímač teploty, Ni1000	1	26,25	26,25
2.03 QAD21/209 - príložný snímač teploty, Ni1000	8	26,25	210,00
2.04 SHV1 - kompaktný snímač zaplavenia	1	37,50	37,50
<b>cena spolu</b>			<b>300,00</b>

Ostatná dodávka

	ks	cena/ks	cena
3.01 RK - Rozvádzač MaR a elektro, výbava podľa projektu	1	2 125,00	2 125,00
3.02 Montážny materiál	1	375,00	375,00
3.03 Pomocný montážny materiál	1	437,50	437,50
<b>cena spolu</b>			<b>2 937,50</b>

Služby

4.01 Montáž - káblove trasy a kabeláž	7	152,50	1 067,50
4.02 Montáž snímačov, servopohonov, ... Softvérové práce a oživenie riadiaceho systému -	1	1 187,50	1 187,50
4.03 podľa počtu I/O bodov	65	11,25	731,25
4.04 Softvérové práce na WEB serveri	65	11,88	771,88
4.05 Zaškolenie obsluhy	1	700,00	700,00
4.06 Revízia el. zariadenia	1	250,00	250,00
4.07 Koordináčna činnosť	1	850,00	850,00
4.08 Dopravné náklady - BA	1	150,00	150,00
<b>cena spolu</b>			<b>5 708,13</b>

## Rekapitulácia

1 DDC technika - Siemens	3 437,50
2 Periférie	300,00
3 Ostatná dodávka	2 937,50
4 Služby	5 708,13
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>12 383,13</b>