ZMLUVA O DIELO &. 3/2022
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1981 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a pedia § 56 zakona &, 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplnenl
nigktorych zakonov v zneni neskorsich predpisov na

Diele: ,,ZniZenie energeticke] narotnosti Obecného tradu v obel Diakovee*

medzi zmiuvnymi stranami;

Objednévatel ;. OBEC DIAKOVCE
Sidlo ' ; Obécny tirad Diakovce 118, 925 81 Diakovce
Statutérny organ o Ing. Kr vJak6esova, starosika
1CO ' ¢ 00305898
DIc : 2021023984
Telefonffax , c 031771 2022
Email starosta@diakovee.sk
a
 Zhotovitel ) :  Construction $.7.0.
Sidio : Nadlice 64, 956 32
Statutarny zéstupca : I rKovadik
ICO 31106064
pi& 2021284166
1€ DPH SK2021284166
Email ‘ . office@construction.sk
Zapisany v . OS Trendin odd Sro vl.&. 19376/R
Bznkové spojenie . Uni Credit Bank Czech republic and Slovakia a.s.
iBAN/ BIC : 8K22 1111 0000 0014 3383 1005

(cfalej len ,Zhotovitel™)

PREAMBULA

Tato Zmiuva o dielo (deiej af len ,Zmiuva’, alebo ,ZoD") sa uzatvara na zédkazku v zmysle ustanoveni § 56

zakona

¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani @ o zmene doplnen{ niektorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov (dale] len ,Zakon o verejnom obstardvani®) ako vysledok postupu verejného
chstaravania.

b,

1.1

1.2

PREDMET ZMLUVY O DIELO

Zhotovitel sa podpisom fejto zmluvy zavazuje na viastné naklady, na svoje nebezpelenstvo a do
viasinictva Cbjednavatefa zhotovit diele 3Fpecifikované vbode 1.3 tohio Clanku zmiuvy a
Objednavatel sa zavazuje zaplatit Zhotovitefovi za riadne a v&asne zhotovené dielo cenu diela vo
vyske a za podmienck stanovenych toutoe zmluvou.

Zhotovitel uzatvorenim Zmluvy vyhlasuje, Ze je schopny Dielo zhotovit' riadne a véas podia
podmienok Zmiuvy a jej priloh. Zarovei Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje vetkymi opravneniami
poZadovanymi prisiuSnymi pravnymi predpismi a prisiusnymi organmi na splnenie podmienok

- Zmluvy & rigdhe a véasne zhotovenie Diela.

1.3

Diclorn sa rozumie vykonanie stavebnych, montaZnych ainych potrebnych préc pre stavbu
~Lnizenie energeticke] naroénosti Obecného Gradu v obcel Diakovee®, kiora je vymedzend
projektovou dokumentéciou vypracovanou Ing. Silviou Tariovou zo spol. ArchCont {Jalej aj len




1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Jorojektova dokumentacia”). Projektova dokumentécia, stavebné povolenie ako aj vSetky daldie
slvisiace povelenia a vyjadrenia boli dané zhotovitefovi. k dispozicii pred uzavretim zmiuvy
a zhotovitel vyhlasuje, 2e sa s nimi podrobne oboznamil a ich obsah je mu znamy. Zhotovitef tymto
zarovell potvrdzuje, Ze je mu znamy Ge!, na kiory sa dielo zhotovuje. Dielo definované v tomto
bode zmluvy bude dalej v téxte zmluvy a aj jej prilohach oznacené fen ako ,dielo®.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi Zmluvnymi stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu
alalebo kvality Diela, v pripadoch, ktoré priame afalebo nepriame neriesi Zmiuva ani jej prilohy, plat
az do prijatia vzajomnej dohody Zmiuvnych stran alebo rozhodnutia prisludného orgénu, pisomné
stanovisko Objednavatela resp. jeho pokyny 2 Zhotovitel je povinny toto stanovisko Objednavatela
redpekioval. Zmluvna strana, ktorej stanovisko pri rieSeni rozporu sa ukaZe ako nespravne, znasa

naklady spojené s riedenim tohto rozporu. Ak by v priebehu zhotovovania Diela doslo k akymkolvek
rozporom medzi Objednévatefom a Zhotovitetom, nesmie dojst’ k zastaveniu, preruSeniu prac na
Digle alsbo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizécie prac zo strany Zhotovitefa., Zhotovitel
zodpoveda za vetky Skody, kioré vzniknG nespinenim tejio povinnosti. Zhotovitel je povinny
upozoinif objednévatela bez zbytotného odkladu na nevhodnl povahu veci prevzatych od
objednévatela alebo pokynov danych mu objednavatelom na vykonanie diela, ak zhotovitef mohol
tato nevhodnost zistif pri vynaloZeni odbomej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny
prekazaji v riadnom vykonavani diela, je zhotovite! povinny jeho vykondvanie v nevyhnutnom
rozsahu prerudit do doby vymeny veci alebo zmeny pokynov objednévatela alebo plisomného
oznamenia, e objednavatel trvd na vvkonavani diela s pouZitim odovzdanych vecl a danych
pokynov. O dobu, po kiord bole pofrebné vykondvanie diela prerusif, sa prediZuje lehota uréenad na
jeho dokondenie. Zhotovitel ma& takisto narok na Ghradu nakiadov spojenych s prerugenim
vykonavania diela alebo s pouZitim nevhodngch vec! do doby, ked sa ich nevhodnost mohla zistif,
Zhotovitel, ktory spinil svoju vy3Sie uvedent oznamovaciu povinnost, nezodpovedé za nemoZnost
dokongenia diela alebo vady diela spésobené nevhodnymi vecami alebo pokynimi, ak objednavatet
ha ich pouZiti pri vykonavant diela plsomne trval.

Dielo bude Zhotovitelom zhotovené wyluthe v stlade so Zmluvou, je prilohami a pokynmi

Objednavatela. Zhotoviteiom zhotovené Dielo bude v silade:

a) s poZiadavkami na zmluvne dohodnutil akest, poZiadavkami stanovenymi prislunymi pravnymi
predpismi a platnymi STN & EN. Za zmluvhe dohodnuta skost Zmluvné strany povaZuju Dielo
zhotovené bez akychkofvek chyb, vad, nedostatkov a nesdladov, kioré je plne pouZitefné na uée!
plénovany Objednévatefom, kioré je pravne spdsobilé na uZivenie v zmysle platnych pravnych
predpisov a bolo zhotovené v stiade s projektovou dokumentaciou a v sulade so sifaZnymi
podiladimi,

b) s daléimi poZiadavkami na akost stanovenymi plainym pravom Slovenskej republiky,

¢) s akymikolvek aplikovatefnymi normami, vyrobnymi predpismi & $tandardmi pouZivanych v ramci

EU (napr. ONORM, DIN, VOB a pod.), pokial na niektory parameter neexistuje predpis v STN
alsbo EN,

d) so vietkymi opatreniami na ochrany Fivotného prostredia, ochrany bezpeénosti a zdravia pri praci
a poZiarnej ochrany vztahujtcimi sa k zhotovovanému Dielu,

Zhotovite! sa zavizuje, Ze vietky materidly, ¢asti, kemponenty a zariadenia, kioré nim alebo jeho
Subdodévatelmi budd pouZité alebo zabudované do Diela bud( nové, vhodnsi kvality, bez
akychlkolvek vad a chyb, takého typu a na taky Géel, na ktory maju byt pouzivané podfa Zmiluvy a jej
priloh.

Akékolvek materialy, ¢asti, komponenty a zariadenia, ktoré s iného druhu, ako je stanovené v
Zmiuve a jej prilohach, avdak kvalitativne adekvaine poZiadavkam Zmiluvy a jej priloh, méZu byt
Zhotovitefom pouzité na zhotovenie Diela iba v pnpade predchadzajiceho plsomného sihlasu zo
sirany Objednavatela. Zodpovednosf Zhotovitela za pripadné vady a nedostatky takto zhotoveného
Dieta vSak takymto siihlasom nie je dotknuta.

Sudasiou povmnostf Zhotovitela podlfa iohfe bodu je aj povinnost zabezpeéit zhotovenie
kongtrukénych vykresov nosnych stavebnych prvkov Diela a kontrola a odsdhlasenie vyrobnej
dokumentacie jednotlivych dodavatelov z hladiska dodrzania technického.rie$enia realizicie Diela.

Zhotovitel po ukon¢eni zhotovovania Diela zabezpedi zhotovenie Projekiu skuto&ného vyhotovenia
diela podta platnych pravnych predpisov pre véetky vykonané prace.




1.10

1.11

1.12
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2.1

22

3.1

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotoveny Projekt skutodného vyhotovenia diela bude presne
kore$pondovat so skutkowym stavom aj vrétane odsuhlasenych drobnych zmien v priebehu
reglizacie a bez vyirad a akychkolvek daldlch zésahov Objednéavatefom ich bude mozZné pouZit pre
Géely vydania pravoplatného uzlvacieho povolenia (kolaudatného rozhodnutia) na Dielo, ako aj pre
ucely dalgieho riadneho uzivania Diela na stanoveny Uéel.

Pri vzniku potreby akejkofvek zmeny spdsobu vykonania Diela alebo zmeny rozsahu Diela alebo
zmeny doby zhofovenia Diela, bez ohfadu na skutognost, &i takato zmena moZe mat za nasledok aj
zmenyu dohodnutej Ceny diela, je Zhotovitel povinny Objednavatela o takejto skutognosti bez
zbytotného odkladu plsomne upozornif, najneskodr véak do piatich (5) dni od datumu, kedy sa o
potrebe zmeny dozvedel.

V pripade, ak Zhotovitel vykona akékolvek zmeny Diela bez predchédzajliceho pisomného suhlasu
Objednavatela vo forme dodatku k Zmluve, sthlasi s pdvodne dohodnutou Cenou diela bez
akehokolvek naroku na jej pripadné zvySenie z dbvodu vykenania zmeny. Zhofovitel v takomto
pripade prebera pintt zodpovednost za dodrZanie vietkych Zmluvou a jej prflohami pozadovanych
Epecifikacii a parametrov zmenou dotknutych tast! Diela,

Zhotovite!' sa zavézuje urobit' vietko potrebné pre riadne a vEasné zhotovenie Diela (tj. vykonat
resp. zabezpedil' vietky vykony resp. prace a materia! potrebné pre riadne a véasné ukondenie
Diela) tak, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vetkym pravnym predpisom
a v stlade s touto Zmiuvou a bolo na Dielo moZné ziskaf prévoplainé uZivacie povolenie v zmysle
prislugnych praviych predpisov. Pod pojmom zabezpedit resp. vykonat vietky wykony resp. prace
a material potrekné pre riadne a véasné zhctovenie Diela sa rozumeji vietky pre Zhotovitela
potrebné najmad, avsak nielen : tedenia, zdvihacie mechanizmy a iné stroje &i ndradia, pracovné
poméocky, stréZna sluZba, stavebny prid, wvoda, doprava, vyklddka amanipuldcia so
stavebnym materidlom, ochrana materidfu, upratovanie a gistenie Staveniska a odvoz stavebného
odpadu zo stavby, telefonaty, prenosné socidlne hygienicke zariadenia, strojové vybavenie,
vykonanie predpisanych skusok, ochrany Diela pred pogkodenim, revizie a :pod. Si¢astou
povinnosti Zhotovitefa spojenych so zhotovenim Diela je aj vykonanie vetkych potrebnych a
predpisanych opatreni pre zabezpelenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a
bezpeénesti osdb nachadzajicich sa na stavbe. Akékofvek naklady sivislace so zabezpedenim
vykonov, prac a materialy potrebného na vykonanie Diela podia tejio Zmiuvy znasa Zhotovitel
i s poukazom na bod 1.1 &l | tejto Zmluvy na vilastné nakiady bez naroku na ich refundéciu, nakolko
véetky tieto naklady st zahrnuté v dohodnutej cene za Dielo.

MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

Dielo sa bude zhotovovat' v obci Diakovce.. Stavenisko bude odovzdané do uZivania Zhotovitelovi
protokoiérne a to na dobu vykonavania Dielz a v rozsahu potrebnom na zhotovenie Diela.

Objednavatel cdovzdéd Zhotovitelovi stavemsko do terminu zagatia zhotovovania diela a zaroveri
odovzds stavebné povolenie a stanoviska dotknutych organov a organizécii, pokial tieto neboli
odovzdané Zhotovitefovi skér. Vcene diela s zahmuté akékolfvek naklady na vybudovanie,
prevadzku, GdrZbu, straZenie g vypratanie staveniska.

DOBA ZHOTOVENIA DIELA

Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo v Zakladnych terminoch rozhodnych pre zhotovenie Diela resp.
jednotlivich castl Diela tak, ako st definované v Zmiuve. Zhotovitel nemdZe uskutoliovat,
gohadovat alebo vykonavat akékolvek posuny alebe zmeny Zakladnych terminov uvedenych v
Terminovom harmonograme prac. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zakladnych
terminoch rozhodnych pre zhotovenie diela podia tejto zmiuvy:

Qdovzdanie staveniska: do 15 pracovinych dni od nadobudnutia a&innosti ZoD. Zhotovite! nie je
opravneny odmietnuf prevzatia staveniska, pokial sa tak stane, urobi sa o tom plsomny z&znam
podpisany objedndvateiom alebo jeho zéstupcom a zérovedi nezigastnenou osobou prizvanou ako
svedok k takémuto ukonu a stavenisko sa bude povaZoval za odovzdané okamihom odmietnutia




jeho prevzatia Zhotovitefom. Uvedené odmietnutie sa zdroveil bude povaZovatl za zavaZné
porugenie zmluvy, z dévodu kitorého je oprévneny Chjednavatel od tejto Zmiuvy odstupit.

3.1.2. Zatiatok zhotovovania diela: do 5 dni odo diia odovzdania staveniska Zhotovitefovi.
3.1.3. Ukontenie a odovzdanie diela: najneskor do 6 mesiacov odo diia prevzatia staveniska.

32 V pripadoch, ak sa zagatie alebo priebeh zhotovovania Diela omeskali z dévodu "vy$8ej moci”, ktoré
brani realizovat technologické postupy, postivajd sa jednotlivé Zakladné terminy o dobu trvania
~vysse] moci®. Okolnostami vysiej moci sa rozumejts také okolnosti, ktoré vznikli po podpise zmluvy
v dasledku zo strany zmluvnych strén nepredvidanych, nepredvidatelnych a neodvratitefnych
udalosti mimoriadneho charakteru, prirodné a podobné katastrofy, vojna, vyluky a strajky a podobne.

3.3 V pripadoch, ak sa zalatie zhotovovania Diela (alebo samotny pricbeh zhotovovania Diela)
ameskalo z dévodov v¥lune na strene Obiednavatela o viac ako pat' (B) pracovnych dnl, vznika
Zhotovitefovi-nérok na posun véetkych nadvazujlcich Zakladnych terminov o rovnaky podet dni, o
ktory sa posurul zadiatok alebe priebeh zhotovovania Diela z dovodov na strane Objednavatefa.

V. CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

4.1 Cena za zhotovenie diela $pecifikovaného v &ldnku 1. tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
strén ako cena maximalna a jej navy&enie je moZné fba v pripade naviac prac, ktoré zmluvné strany
potvrdia pisomne vo forme dodatku k tejio Zmluve v siladé s ustanovenim § 18 zakona &. 343/2015
Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékenov v plathom znenl. Zhotovitel

- podpisom tejto zmiluvy potvrdzuje, Ze si predmet diela riadne preéital, rozsahu porozumel a Ze cena
diela je primerana k vietkym okolnostiam arozsahu tohto diela. Zhotovitel fiemdZe Zadat o
zvydenie Ceny diela v désledku viastnych chyb alebo chyb jeho Subdodavatefov, nedostatotne]
kontroly podkiadov tykajucnch sa zhotovenia Diela, koordinacie, realizacie a kontroly realizécie Diela

alebo v dosledku omylu. '

4.2 . Objednévatel sa zavézuje, Ze riadne a vGas zhotovens dielo prevezme od Zhotovitela a zaplati mu
' - za riadne zhotoveng dielo celkovl cenu diela, ktort zmluviné strany po vzajomnej dohode stanovili
ako konednu a pevnd cenu vo vyske:

Cena diela bez DPH . 203 649,68 EUR
DPH 20 % . 58720,94 EUR

Cena diela s DPH : 352 379,62 EUR

slovom: dvestodevatdesiatiisicseststostyridsatdevatl’ EUR, Sefdesiatosem centov bez DPH (dalej ien
.cena diela"). Pre vylitdenie akychkofvek pochybnosti plati, Ze cena diela zahiha aj DPH a pre Gcely tejto
Zmiuvy ako aj vypodstu sim podta tejto Zmiuvy na podklade ceny za Dielo sa za cenu Diela povaZuje jej
cena s DPH, v pripade, ak Zmluva neustanovuje nieto iné.

4.3 Cena diela uvedens v bode 4.2 tejio zmluvy je doloZend vyplnenym vykazom vymer, ktory tvori
prilohu & 1 k tejto zmluve. Pre vylitenie pcchybnosti v8ak platl, Ze Objednavatel zaplaif
Zhotovitefovi dohodnutl cenu diela wluéne za predpokiadu riadneho a véasného zhotovenia diela v

~ rozsahu uvedenom v bode 1.3 tejto zmluvy.

4.4 Zhotovite! prehlasuje, Ze vcene diela su zahmuté vietky jeho naklady na riadne avéasné
zrealizovanie dohodnutého diela, ako aj slvisiacich a nevyhnutnych préc tak, aby bolo
Objednavatelovi umoZnené riadne Dielo uzivat a pouzivat. Zhotovitel potvrdzuje, Ze v cene Diela st
aj naklady na dodanie potrebnych dokladov do kolaudagného konania.

4.5 Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek diela, tak ako st uvedené v prilohe €. 1 k tejto zmluve
. Rozpotet stavby", s pevné a nie je moZné lch dodatotne upravoval. Vpripade ak sa v priebehu
Zhotovovania diela zisti, Ze pri niektorom Gdaji uvedenom v Projektovej dokumentadii je nesilad
medzi Projekiovou dokumentaciou a skutotnostou, cena za dielo sa primerane upravi o tento




48

4.7

4.8

4.2

4.10

4.11

4.12

4.13

rozdiel. Uprava ceny sa wykond so zachovanim jednotkovych cien detknutej- poloZky a po
predchadzajucom slhlase objednévatela formou pisomného dodatku k tejto zmiuve.

Uprava ceny pri zmene okolnosti, kioré by mali vplyv na cenu aiebo podmienky plnenia, na okolnosti
ktoré nebelo moZné pri vynaloZeni odbormnej starostlivosti predpokladat uZ pri uzatvérani zmluvy a
po tejto zmene okolnostl nie je moZné spravedlivo poZadovat pinenie v povodne] cene alebo za
pbvodnych podmienok, je objednavatel opravneny uzatvorit dodatok k zmluve, ktory by zvy3oval
cenu pinenia iba do vysky, kiord neprekrod! limit stanoveny v § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Jednotlive &asti ceny diela budl Objednavatefom zapiatené Zhotovitefovi na zaklade faktur
vystavenych Zhotovitelom podfa pravidiel stanovenych v fomto &lanku na Stvifrotnej baze vidy
spaine za prisludny Stvrtrok zhotovovania diela, ktoré buda spliat vietky nalezitosti dafiového
dokladu podla zékona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridane] hodnoty a ktorych prilohu bude tvorif supis
prac vykonanych za dany Stwifrok., Faktary budi vyhotovované samostatne podfa rozdelenie
uvedenych vbode 4.3. Uhrada jecniotivych faktir nema vpiyv na 'zodpovednost a zéruky
a nemoZno ich chapat ako prevzatie Ciastkovych vykonov. Akceptécia faktiry Objednavatefom
neznamena, Ze Cbjednavate! bez vyhrad akecepiuje kvalitu vykonanych prac, 2e Objednavate! sa
tym vzdava ktoréhokolvek zo svojich prév alebo Ze preberd diastotné plnenie Diela tak ako je
Specifikované na fakilre a taklieZ tato akceptacia nema vplyv na zodpovednost Zhotovitela a nim
poskytnuté zZruky vrdtane prava reklamovat vady Dieta.

Zhotovitef je pavinny predloZit Objednavatefovi 3 dni pred koncom prisiusného $tvrfroku v piatich (5)
vyhotoveniach stpisy prac vykonanych na Diele v priglusnom kalendamnom mesiaci, a to spoiu so
véetkymi Objednavatefom poZadovanymi prilohami na posudenie a vecnd kontroiu spravnosti
vykonanych prac. Zhotovitel dorudl Objednavatelovi (zlebo nim urdenej osobe) stipisy vykonanych
prac v tlenen! podfa poZiadaviek Objednévatela, z kiorych budu zrejmé véetky Specifikicie,
zviastnost, postupy pri vypodtoch a iné Cbjednavatefom poZadované doklady (dalej len
Kontrolovatefné podilady”). Okrem papierovej podoby stpisov vykonanych préac Zhotovite! predlozi
Kontrolovatelné podkiady a v8etky prilohy aj v elektronickej forme (napr. na CD nosidi) v stlade s
Objednavatelom poZadovanym Elenenim siborov fak, aby takte vypracované sipisy vykonanych
prac a Konirolovatelné podklady pine vyheveli procesu posudzovania faktir Objednavatefom. Siipis
vykonanych préc sa povaZuje za odsthlaseny Objednavatelom, ak je pedpisany za Objednavatela
spolotne oschami opravnenymi zastupovat Objednavatela v technickych veciach sivisiacich so
Zhotovenim Diela alebo jeho &asti tak, ako si uvedené v Zmiuve. Objedndvatel ma pat (5)
pracovnych dnl na kontrolu predioZenych podkladov. Sdpisy vykonanych stavebnych prac a
Kontrolovatelné podklady, v ktorych st akékolvek nejasnosti, nepresnosti a/alebo chyby, je
Objednavatel opravneny odmietnut.

Dhom uskutoCneného giastkového zdanitefného plnenia je deii, ked déjde k pisomnému
odsithiaseniu vykonanych prac Objednavatefom.

Splatnest fakidr (s vynimkou posledne] fzéveretngj/ fakitry) je zmiuvaymi stranami stanovena na
sestdesiat (60) dni odo diia doruCenia riadne a spravine vystavenych faktor Objednavatefovi.
Splatnost zavergine] faktlry je Sestdesiat (60) dn! odo dia jej doru&enia Objednavatelovi.

Poslednl (zaveretnl) faktdru je zhotovitel oprévneny vystavit aZ po odovzdanl a prevzati diela
podia elanku XI. tejto Zrnluvy, pritom tato musi spiiat vietky naleZitosti datového dokladu podta
zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Zo vietkych Zhotovitelom vystavenych faktur je Objednévatel opravieny zadrZat sumu vo vyske 5%
z fakturovane| sumy ako zébezpeku za zhotovované dielo to vidy bez prisiusnej dane z pridanej
hodnofy, Zabezpeka za zhotovované disic a zaruénd zabezpeks budd  Zhoigvitelfovi
Objednavatefom zaplatené podfa &lanku V. a élanku V1. tejto Zmluvy.

Zhotovitel dorudi 'v§etky faktury v piatich (5) vyhotoveniach na adresu Objednavatefa uvedend
v zahlavl tejto Zmiuvy. Objednavatel je opravneny faktiru kedykolfvek vratit Zhotovitelovi v lehote

“stmast (14) dnf odo dita jej doruCenia a to v pripade, ak obsahuje formaire alebo veché chyby alebo

nebola vystavena v sllade s touto Zmluveu alebe neobsahuje vietky Objednavatefom poZadované
prilohy. Nova lehota splatnosti plynie odo dita dorudenia opravene] faktury. Objednavatel umozni
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zhotovitelovi vyhotovit a zaslat’ i elektronickd faktGru v zmysle zakona & 215/2019 Zz. apo
spusteni systému MF poZaduje predkiadat uz iba elekironickd faktiru.

Cena diela bude Zhotovitefovi vyplatena iba za predpokladu, Ze Zhotovitel riadne splnil vietky svoje
povinnosti podia Zmluvy a jej priloh a zarovefi dast Diela, za kiorl sa platl je riadne a vEas
zhofovena v poZadovane] kvalite vidtane vykonania predplisanych skufok, atestov, pofrebnych
ovareni a odovzdania dokladevej éasti, o bude doloZené potvrdenim Objedndvatsfa. Objednavatel
je opravneny kedykolvek zadrZaf dhradu splatnej fakitry alebo jej &dasti Zhotovitelovi v pripade, ak
Zhotovitel nespini kior(ikolvek z povinnosti stanovenych mu Zmluvouw, a to aZ do riadneho spinenia
takejto povinnosti Zhotovitela. Objednavatefl nie je v tekomto pripade v omegkani.

ZABEZPEKA'ZA ZHOTOVOVANE DIELO

Vyika zabezpeky za zhotovované Dielo je stanovena v bode 4.12 tejto Zmiuvy a Chjednavatel je

“opravineny tito zabszpeku za zhotovované Dielo zrazit z kazde] faktury vystavenej Zhotovitefomn

podia tejto Zmiuvy

Zabezpeka za zhotovované Dielo sltZi na zahezpedenie riadneho a vasného splnenia akychkolvek
zavazkov Zhotovitela podfa Zmiuvy a jej prilohy (najmé na zabezpegenie riadneho a v&asného
zhotovenia Diela podla Zmiuvy).

NepouZita suma zabazpeky za zhotovované Dielc bude na zaklade pisomnegj Zizdosti Zhotovitela
vyplatena zo strany Objednavatela v plnej vyske (Lj. 100 % z&bezpeky za zhotovované Dielo) po
odovzdani a prevzat! diela podia &lanku Xi. tejto Zmluvy, odstraneni v8etkych vad a nedorobkoy
konstatovanych v preberacom protokole a odstranen! vietkych vad a nedorebkov konstatovanych
pri kolaud&cii. Objednavatel sa zavézuje zadrzani zabezpeku zhotovitelovi vyplatit do 3 pracovnych
dnl od prevzatia diela, odstréneni véetkych vad anedorobkov kondtatovanych v preberacom
protokole a odstréneni véetkych vad a nedorobkov konstatavanych pri kolaudacii.

Objednavatel je opravneny kedykolvek pouZif hodnotu zabezpeky za zhotovované Dielo na
uspokojenie akychkolvek svojich narckov voéi Zhotovitefovi vzniknutych podfa efalebo na zakiade
efalebo v sivisicsti s touto Zmluvou, pricom o takto pouZitl éast zabezpeky je Objednavatel
opravneny zniZit najblizéie splatnd sumu poZadovant Zhotovitelom. Takto dopinena suma zaruéng;

-zaébezpeky mdze byt opatovne Objednavatelom pouzita podla ustanovi tejic Zmiuvy.

ZARUGNA ZABEZPEKA

Vysku zarutnej zabezpeky urtuje objednavatel na 5% z ceny diela podfa bodu ¢.4.2 tejto Zmiuvy.
Objednavatel poZaduje od zholovitela o zloZenie zabezpeky na UCe! objednévatefa, resp.
predloZenie bankovej zéruky ku ditu odovzdania a prevzatia diela.

Zaruént zabezpeku je Objednéavatel opréavneny pouZif na odstranenie akychkolvek vad Diela
vzniknutych pedas plynutia Zérudnej doby, ako aj na uspokojenie akychkofvek svojich opravnenych
narokov resp. splatnych pohfadavok vodi Zhotovitefovi, Objednavatelom nepouZith suma zaruénej
zébezpeky bude Zhotovitefovi vyplatena na zdklade jeho pisomnej Ziadosti po uplynutl Véeobecnej
zaruénej doby na Dielo. V pripade, ak po uplynut! Zarudhe] doby nebud( Zhotovitefom riadne
odstraneng vietky vady reklamované Objednavatefom, Objednavatel je opravneny zniZit sumu
nepouZitej zérudnej zabezpeky o sumu zodpovedajicu vyske predpokladanych nékladov na ich
odstranenie. Tato diastka mdZe byt Objednavatelom zadrZana aZ do odstrdnenia poslednej z
reklamevanych vad Zhotovitelom, resp. trefou osobou uréenou Objednavatelom.

Zarutna zdbezpeka mobze byf nahradend abstrakinou bankovou zarukou. Text bankovej zaruky
musi byt pred jej vystavenim plsomne odsahlaseny Objsdnavatelom,

V pripede, ak by naroky Objednavatela voti Zhotovitelovi viaZuce sa na zodpovednost Zhotovitela
za vady prevysili sumt-zaruéne] zabezpeky, pouzitie zarudnej zabezpeky Objednavatelom bude
povaZované iba za diastoéné uspokajenie jeho narokov. Zhotovite! je vEak nadalej povinny uhradit
Objednavatelovi sumuy, ktora nebola uspokojend zo zaruénej zabezpeky, a to bez vyhrad do troch
(3} pracovnych dnl odo diia doruéenia pisomngj vyzvy Objednavatefa na jej zaplatenie.
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Objednavatel je opravneny kedykolvek pouZit hodnotu zérudnej zabezpeky na uspokojenie
alychkolvek svojich narokov vodi Zhotovitelovi vzniknutych podra afalebo na zakiade a/alebo v
stvislosti so Zmluvou.

PODMIENKY ZHOTOVANIA DIELA A KONTROLA KVALITY

Zhotovitel pouZije na zhotovenie Diela iba odbome kvalifikovany persondl, a to v kapacite
dostadujicej na riadne a veasné spinenie jeho povinnosti podla Zmluvy.

Az do odovzdania a prevzatia Diela Objedndvatelom sa bude uskutolfioval pravidelng
dvojtyZdenné koordinatné rokovanie (kontrclny dedl stavby) Objednévatela a Zhotovitela na
Stavenisku, ako aj dalie pracovné rokovania (napr. projekéné porady) v stlade s potrebami
zhotovovania Diela. Zhotovitel je povinny z(tastnit sa na véetkych koordinagnych rokovaniach a na
fieto rokovania vyslal zodpovedného zastupcu oznaéeného v Zmluve, Pripadny iny zodpovedny
zastupca Zhotovitefa bude menovany pisomne a bude disponoval vsetkymi pravomocami
potrebnymi k tomu, aby mohol v zastipenl Zhotovitela keinat v stlade s touto Zmluvou.

V pripade cdbvodnenej potreby je Objednavatel oprévneny vyZiadat si aj osobnt Géast Statutarneho
zastupcu Zhotovitela na koordinaénom rokovani (kontrolnom dni stavby). Koordinaéné rokovanie
(kontrolny  defi stavby) sa bude konat pravidelne v pracovny dei pisomne vopred uréeny
Objednavatelom.

Okrem pravidelnych dvojtyZdennych rokovanl (kentroinych dni stavby) o stavbe je Zhotovitel
povinny udrZiavat' stély kontakt s osobami poverenymi Objednavatefom a osobanii z(&astnenymi na
zhotovovani Dielz:.

Objednavatel si vyhradzuje pravo poverit dalsie osoby (dalej tiez ,Stavebny a technicky dozor”)
riadenim, koordinaciou a kontrolou vietkych &innosti a aktivit Zhotoviteta vykonavanych za uéelom
pinenia tejto Zmluvy. Stavebny atechnicky dozor je opravneny v mene Objednévatela so
Zhotovitelom komunikovat, vyslovoval poZiadavky, pripadne udefovat pokyny tykajdce sa Diela a
jeho zhotovovania (realizdcia podfa Projektovej dokumentacie, dodrZiavanie technologickych
postupcv, BOZP atd.). Tieto pokyny budd zdokumentované aj v manudéli vystavby, ktory v pripade
polreby podrobnejsieho rozpracovania procesov a postupov wystavby Objednavatel odovzda
Zhotovitefovi do fridsiatich (30) dni odo dfie podpisu Zmiuvy, Tiete pokyny viak nezbavuju
Zhotovitefa jeho plnej a vyiudnej zodpovednosti za jeho vykony. Pre vyligenie pochybnostl plati, 2e
Stavebny a technicky dozor nie je opravneny robif v imene Objednévatela Ziadne Ukony, ktorymi sa
menl Zmluva, okrem pripadu, ak je na to Objednavatelom pisomne spinomocneny a zmena Zmiuvy
sa vykona spdsobom popisanym vbode 23.2. tejto Zmluvy ateda pisomnym a odlslovanym
dedatkom k tejto Zmluve a teda pre vyligenie akychkolvek pochybnosti tie2 plati, 2e Ziadna zmena
Zmiuvy sa nemdZe vykonat' ani zapisom opravnenych a zodpovednych zastupcov zmluvnych strén
vykonanym v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny vypracovat a udrZiaval plén kontrol a skasok stavby, ako aj technologicke
postupy Zhotovitelom realizovanych prac. Zhotovitel odovzda technologické postupy, plan kontrol a
skisok k odsuhlaseniu Objednavatelovi najneskdr do podpisu tejto Zmluvy. Zhotovitel najneskér
pred zahajenlm prac odovzda Objednévatefovi certifikaty a vyhlésenia o zhode materislov, ktoré
pouZije potas realizacie Diela, a ktoré buda trvalo zabudované v Diele.

Zhotovite! je povinny v sllade s odsihlasenym planom kontrol a skagok pravidelne uskuto&hiovat
vsetky kontroly zhotovovanéhe Diela a jednotiivych plneni svojich povinnost! a zévézkov podia
Zmiuvy a jej priloh vratane vyhotovenia pisomnych zéznamov o vysledkech takychto kontrol.
Zhotovitel je povinny &asovo kontroloval' a merat vykonavané stavebné prace, sivisiace veci a
tovary, zasoby, sluzby a siete prostrednictvom odbormnikov a kompetentnych kontrolorov alebo
prislusnych organov, na zéklade projekiovej dokumentacie prevzatej od Objednavatefa spolu s
predbeznymi stanoviskami organov, so.vdetkymi Uradnymi ndvrhmi a dokumentmi vystupnej
kontroly, najmé zadiatok vystavby, rézne kontroly atd., pridom véetky néklady tychio konirol a
meranf st neoddelitelnou sG¢asfou Ceny za zhotovenie diela podta tejto Zmluvy a nebudi nasledne
uétované Objednavatefovi.
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Zhotovitel sa bude dvojtyZdenne podia dehody Géastnikov vystavby zdéastiiovat na pracovnych,
resp. kontrolnych dioch stavby.

Objednavate!, ako aj nim urtené osoby, je a2 do odovzdania a prevzatia Diela opravneny uskutoénif
na Stavenisku tak, aby neprimerane nenarudili alebo nezdrZali postup suvisiacich vyrobnych
ginnosti. Zhotovitel poskytne Objednavatefovi moZnost vykonania tychto kontrol vratane toho, Ze
zalsti pristup na svoje zariadenia, zabezpedi potrebné povolenia a nevyhnutné bezpecnostné
vybavenie. Ak sa podas takychto konfrol zistia akékolvek nedostatky alebo vady, Objednavaterl je
opravneny poZadovat ich napravu a zaroven odmietnuf akékolvek nevhodné veci, tovary alebo
material z procesu zhotovenia Diela. Zhotovitel sa zavdzuje vykonaf napravu bez meskania, inak sa
dostane do omeskania s riadnym plnenim Zmluvy.

V pripade podozrenia z nedostatotne] kvality akejkolvek Casti Diela (stavebnej prace, materialu
alebo zariadenia) je Cbjednavatel opravieny nariadif Zhotovitefovi operativnu skisku za Oc¢elom
overenia kvality dotknutej éasti zhotovovaného Diela, Naklady takychic skigok znada Zhotovitel v
celom rozszhu, v pripade ak sa podozienie objednavaiela nepreukaze, ndklady tychto skusok znasa
objednavatef v celom rozsahu.

Pri dastiach Diela, ktoré majl byt trvale zakryté, bude Objednavatel (2 nim uréené osoby) pred ich
zakrytim pozvany minimalne dva (2) pracovne dni vopred na vykonanie kontroly takejto Sasti a/alebo
na zuéastnenie sa prisiudnej skusky Diela. Zhotovitel nesmie v predmetnych stavebnych pracach
pokracovat, pokial Objednavatel nebude pisomne sthiasit ( v lehote 2 pracovnych dnl) s vykonom a
kvalitou zakryvane] Casti Diela. V opatnom pripade je Objednavatel opravneny preskusat
korektnost prac v plnom rozsahu na naklady Zhotovitela alebo poZadovat zlavu z Ceny vo vyske
hodnoty dotknutej &asti Diela vypoditanej podta vypineného vykazu vymer, ktory tvorf prilohu &. 2
k tejto Zmiuve. To neplet! v pripade, ked sa Objednavatel napriek riadnemu pisomnému vyzvaniu
nezuéastni na prevzati.

Akakolvek kontrola fovarov, Diela afaiebo kiorejkolvek z ich &asti Objednavatefom (resp. nim
uréenymi osobami) neznamené definitivnu akceptéciu predmetnych tovarov, Diela alebo jeho asti
Objednévatelom. Zhotovitel je pine zodpovedny za zhotovevané Dielo a znaSa vietky
nebezpedensivé shvisiace s Dielom aZ do odovzdania a prevzatia Diela Objednavatefom.

Znotevitel zabezpedi na svoje néklady vytyCenie podzemnych siefl, vytyenie stavby zodpovednym
geodetom. Zhotovite! sa zavazuje na viastné nakiady vybavit' revizie potrebné k riadnemu uZfvaniu
diela. Zhotovitel'go ukon&eni realizacie odovzda objednavatefovi energeticky cerfifikat vypracovany
zodpovednou osobou, geodetické zameranie zrealizovanych siell ageometricky plan stavby
nevyhnutny pré skolaudovanie diela (to vietko na viasing néklady bez naroku na refundaciu od
Objednévatela).

SUBDODAVATELIA ZHOTOVITELA

Zhotovite! je oprévneny zadaf zhotovovanie ¢asti Diela inej osobe za splnenia podmienck
uvedenych v tfomto &lénku t.j. zadaf subdodavku alebo dalej delegovat diastotnad tlohu tykajicu sa
vykonania riekiorych &asti Diela afalebo niekiorych prac, docdavok a/alebo sluZieb sivisiacich so
zhotovenim Digla na tretie osoby - subdodavatelov.

Za vykonavanie diela zhotovitefom sa povaZuje aj vykonavanie diela prostrednictvorn tretich oséb v
sUiade s tymto odsekom zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny postapit prava a povinnosti vyplyvajice
z tejto zmiuvy na tretiu osobu bez predchédzajliceho pisornného sthlasu objednavatela. Zhotovitel
je povinny minimélne 14 pracovnych dni pred zadanim prace subdodavatefovi tito skutoénost
oznamit' objednavatelovi s identifikadnymi udajml subdodavatefa s uvedenim rozsahu zadavanej
Gasti diela v % a potvrdenim, Ze subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného sekiora, ak
sa na neho povinnost byt zapisany v registri partnerov verejného sektora zo zakona vztahuje.
Povininost mat Zapisanych konegnych uZivatelov vyhod v registri partherov verejného sektora sa
vztahuje na subdodavatela, ktory sa ma podiefat’ na dodani pinenia v sume viac nez 100.000,00 €
spolu s DPH. Podmienkou schvalenia realizécie urditych prac subdodavatefom je predloZenie jeho
opravnenia na realizéciu navrhnutych prac a predioZenie platného dokladu o zapisani v registri




8.3

84

8.5

8.6

87

- 8.8

8.9

partnerov verejného sektora, ak sa na neho povinnost byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora vziahuje.

Zhotovitel je povinny uzavriet vyber Subdodavatelov najneskor 14 dnl pred zagatim stiboru prac
uréenych v Terminovom harmonograme prac a zérovef pisomne oznamit Objednavatefovi vietkych
vybranych Subdodavatefov  spolu s presnym uvedenim jednotlivych vykonov, kforé budi
vykonavaf, ako aj Gdajov o Subdodavateloch podfa bodu 8.2 tejto Zmluvy. Objednavatel je
opravieny kedykofvek pozZiadat Zhotovitela o spresnenie alebo doplnenie  zoznamu
Subdodévatefov a zarovei Zhotovitel je povinny bez zbytoZného odkladu pisomne informovat
Objednévatela o akychkolvek zmenach v osobach Subdodévatelov resp. v rozsahu ich vykonov,
ako:aj udajov o nich podfa bodu 8.2 tejto Zmiuvy.

Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za riadne, viéasné a upiné vykonanie subdodavok
Subdodavatelmi tak, ako keby subdodavku vykonaval sédm, a to bez ohladu na skutotnost, &i
subdodavka bola uskutoGiiovand Subdodavatefom, ktorého vybral Zhotovitel - alebo nominoval
Objednavatef, : L :

Zhotovitel je ‘povinny zabezpetit, aby aj Subdodavatelia riadne plniii vietky povinnosti, ktoré na
seba Zhotovitel prevzal v Zmiluve a jej prilohach.

‘Zhotovitel pine zodpoveda za vietky zdravoiné, bezpednostné a précovno—prévne predpisy, ako aj

tie z oblasti Zivotného prostredia a zavazky tykajice sa Subdodavatefov. Dodavate!, jeho pracovnici,
subdodévatel a pracovnici subdodavatefa musia na stavenisku mat obledens pracovné odatenie
z oznadenim spdsobilym odlisit subdodavatela a jeho pracovrikev od ostatnych osdb pritomnych na
stavenisku (napr. dobre viditefnym ndpisom obsahujicim obchodné meno  konkrétneho
subdodavatefa na zadnej hornej &asti pracovného ofatenia) a prispiet tym k identifikacii osab
zdrzujicich sa na stavenisku. Naklady s tym sivisiace znasa Zhotovitel resp. fen Subdodévatel
Zhotovitela, kiorého sa {o tyka.

Zhotovitel je povinny okamzZite odstraitovat porusenie povinnosti Subdndévatera,-,ak také nastane,
prostrednictvomn akychkolvek vhodnych prostriedkov a bude znasat z toho vypiyvajice désledky

vrétane, ak je to vhodné, vymeny Subdedévatela, ktory porusil svoje povinnosti.

Skutotnost, Ze Objednavatel schvali akékolvek subdodavky, nijakym spdsobom neobmedzuje
zodpovecdnost Zhotovitela a neznamend v tejto savislosti vznik Zjadnej zodpovednosti pre
Objednévatela, kedZe subdodéavky nezbavuju Zhotovitela Ziadnych zmluwnych zavézkov alebo
zadpovednosti. Zhotovitel zostava v plnom rozsahu zodpovedny za akékolvek konanie, nedostatky
alebo nedbaniivost svojich Subdodavatelov, ich zéstupcov a perscnal tak, ako je Zhotovitel
zodpovedny za viastné konanie, nedostatky alebo nedbanlivost, alebo jeho zamestnancov, alebo
pracovnikov.

Objednavate! si vysiovne vyhradzuje pravo v lehote do 3 (troch) pracovnych dni edo dia doruienia
pisomneho oznamenia Zhotovitela o vybratych Subdodavateloch podla tejta zmiuvy pisomne s
primeranym odbvodnenim odmietnut Subdodavatela Zhotovitela bez toho, e by mal Zhotovitel
narok na akikolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovite! je v takomto pripade povinny okamzite
vykonat vSetky potrebné Gkony na to, aby s odmietnutym Subdodavatefom ukondil spolupracu na
zhotovovani Diela a zaroveh aby takyto Subdodavatel najneskér do froch (3) pracovnych dnf odo
dia Objednavatelovho odmietnutia opustil a vypratal Stavenisko. Subdodavate! zhotoviteta musi
splat v procese zadavania zakazky ako aj potias platnosti a Odinnosti tejto zmluvy podmienky
tucasti na verejnom obstaravani, v kiorom sa zadéva zakazka podfa tejto zmiuvy tykajice sa
osobného postavenia podla § 32 zdkona atie? podmienky na neho sa vztahujice podla tejto
zmluvy a neexistovali u neho dévody na vylitenie podia § 40 ods. 6 pism. a) az h) Zakona
o verejnom obstaravani, pricom poruenie podmienok Ggasti na predmetnom verejnom obstaravani
resp. podmienok, ktoré sa na subdodavatela vztahujit podfa tejto zmluvy ako aj existencia dévedov
na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) Zakona o verejnom obstaravani si dévodmi na
odmietnutie Subdodavatefa v zmysle prvej vety ustanovenia ods. 8.9.
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ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA

Zhotovitef zabezpetl riadne a viasné zhotovenie Diela podla Zmluvy, jej priloh a prislugnych
pravhych predpisov, STN & EN, v opatnom pripade zodpoveda: Objednavatefovi za skodu, ktoré
tym vznikne. Zhotovitef je povinny strpief vykon pripadného autorského dohladu. Zhotovitefl v takom
pripade garantuje, Ze autor bude opravneny vstupoval na stavenisko, kde sa zmluvné prace
realizuj0, ako aj do priestorov, kde sa stavebny a iny material, stroje & naradie skladuju.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne upozomit Objednéavatela na akékolvek
ddvody, ktoré mdzu, to i len teoreticky, ohrozit' riadne a véasné zhotovenie Diela, alebo sposobit
posunutie ktoréhokolvek Zakladného terminu alebo Milnika, najneskdr vBak pét (5) dni po tom, to
sa o nich dozvedel alebo dozvediet mal.

Zhotowi:el’ zodpoveda za vietky vady Diela a do odovzdama a prevzatua Diela Objednavatelom,
Zodpovednost Zhotovitefa za vady vznikriuté v dosledku porugenia jeho povinnost! pedfa Zmluvy a
jej priloh, skryté vady alebo zodpovednost za akost' Dielg, tym nie je dotknuta.

V pripade vadnych dodévok a vykonov jednotlivych Sastl Diela méZe Objednavatel tieto dodavky a
vykony kedykolvek odmietnut a poZadovat rdadnu dodévku a vikony v stanovenej lehote, bez
ovplyvnenia dohodnutych termilnov a zimluvnych sankceil. Qdstranenie tychio nedostatkov nema za
nésledck vznik akychkolvek dodatotnych finanénych nérokov Zhotovitela vodi Objednavatefovi nad
dohodnutl Cenu diela.  Objednévatel je vidy opravneny zvolit spdsob odstrénenia vady
Zhotovitelom, resp. poZadovat zodpovedajicu ziavu z Ceny diela vratane primeraného
zadostuéinenia Za nespinsnie povinnosti Zhotovitela vykonat Dielo riadne.

Zhotovite! zodpoveda za nebezpedenstvo akeikolvek skody na zhotovovanom Diele, a to aZ do
odovzdania a prevzatia Diela.

Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody vzniknuté jeho zavinenim, kioré vzniknd na Diele,
Stavenisku, zariadeniach existujicich budov, na veciach a pozemkoch, ako aj za ujmy, kioré utrpia
osoby nachédzajlce sa na Stavenisku pri pracach, ktoryimi bol povereny bez ohl‘adu &i tieto prace
budil vykonané jeho zamestnancami alebe nim poverenymi Subdodavatelmi.

Zhotovitel je povinny nahradit Objednavatefovi gkakolvek kodu, ktord zapr[c“:inil alebo spbsobil pri

realizécii- Diéla, alebo za ktort zodpovedé v plnej vyske, okiem pripadu, ak je moZné obnovenie

pdvodného stavu. Objednavatel je opravneny akukolvek nahradu Skody preukézatelne vzniknutl
Skodu &innostou zhotovitsfa vodi Zhotovitelovi jednostranne zapotitat na Cenu diela, zabezpeku na
Dielo, zaruénl zabezpeku, a/alebo odpotitat z akejkofvek sumy, na kiord md v zmysle Zmluvy
narok Zhotovitel.

Zhctovitel zodpovedd za celé nim vykonané Dislo bez ohlfadu na skutofnost ¢i bolo vykonané
Zhotovitefom alebo jehc Subdodavatefmi.

Zhotovite! od&kedni Objednavatela v pripade, ak vznikla akakoivek Skoda v désledku konania resp.
nekonania Zhotovitefz alebo niektorého z jeho Subdodavatelov.

NAHRADNE PLNENIE

Pokial Zhotovitel porusuje niektord z povinnostl ustanovenych mu Zmiuvou a napravu tohto stavu

nezabezped! ani v dodatoénej lehote stanovenej mu Objedndvatefom na tento G&el (najneskor vak

do desiatich {10} pracovnych dni odo difa dorudenia vyzvy Objednévatefa), je Objednavatel

opravneny zabezpedit' spinenie zmluvngj povinnosti Zhotovitela aj prostrednictvom tretej osoby, a fo

na naklady Zhotovitela. Ide najma o porudenie nasledovnych povinnosti:

a) nesuiad kvality vykonanych prac (najma neodstranenie alebo omeskanie sa Zhotovitela s
odstratovanim vad a nedostatkov vytknutych mu Objednévatelom podas zhotovovania Diela);

b) neodstranenie alebo omeskanie sa Zhotovitefa s odstrahovanim zaruénych vad a nedostatkov
vytknutych mu Objednavatefom potas plynutia zaruénej doby.
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V pripade zavainého alebo opakovaného porugovania zmiuvnych povinnosti ZhotoviteTom, je

Objednavatel opravneny prikrogit k uplathovaniu tzv. nahradného pinenia aj bez predchadzajiceho

stanovenia dodatoZnej lehoty na pinenie. ide najméa o porusenie nasledovnych povinnosti:

a) havarijna alebo urgentnd situdcia (Lj. akékolvek porudenie alebo nesplnenie povinnostl
Zhotovitefom, kioré majl alebo mo2u mat za nasledok bezprostredné riziko vzniku 8kéd prip.
ohrozenie Zivota alebo zdravia 0s6b na Stavenisku). -

Vietky naklady Objednavatefa spojené s uplathenim tzv. nahradného plnenia podia tohio &éanku
znada Zhofovitel v celom rozsahu, a fo bez ohladu na pravny dévod ich vzniku. Cena prac
vykonanych trefou oscbou potas ndhradného plnenia bude Objednédvatefom uplatnensd vodi
Zhotovitefovi v primerangj vyske.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Ako nahle dospeje Zhotovitel k ndzoru, Ze Dielo ie riadne zhotovens & pripravené plnit svoj Géel,
Zhotovitef tito skutognost oznami Objednavatefovi doporutenou listovou zasielkou a z&rover vyzve
Objednavatefa na vykonanie obhliadky Diela za Géelom overenia celkového stavu vykonaného Diela
a postdenia jeho sdladu so Zmluvou a jej prilohami. Nasledne bude Objednévatetom stanoveny
termin obhliadky Diela, ktory nebude stanoveny neskér ako pat (5) pracovnych dni po doruéeni
Ziadosti Zhotovitefa. '

Obhliadka Diela bude vykonand Objednavatefom (2 nim urdenymi osobami) za O¢asti
zodpovedného zastupcu Zhotovitela, a ak je to potrebné aj v st&innosti so Subdodavatelmi tak, aby
ga uskutetnilo celkové kvalitativne a kvantitativne posidenie vykonanéhe Diela. Cielom obhliadky
Diela je zistenie a odstrénenie vietkych vad, nedostatkov a nedorobkov Diela pred konanim
preberacieho konania Diela Obiednavatefom. ‘

Vysledky obhliadky Diela budi spisané v osobitnom protokole (Protokol z obhliadky), pritom vietky
vyhrady a namietky Objednavatefa voti vykonanému Dielu, musia byt Zhotovitelom odstranené v
najkrat8em moznom &ase, najneskdr viak v terminoch stanovenych Objednévatefom v protokole z
obhliadky. :

Preberacie konanie Diela:

Po cdstraneni vSetkych vyhrad a némietok vytknuiych Objednévatefom v profokole z obhliadky,
Zhotovitel oznami Objednévatefovi tato skutodnost prostrednictvom doperudensj listove zasielky a
poZiada Objednavatela o prevzatie diela. Nésledne Objednavate! stanovi datum uskutoZnenia
Preberacisho konania, kiory nebude stanoveny neskér ako pat (5) pracovnych dnl po dorudent
Ziadosti Zhotovitefa, '

Preberacie konanie sa uskutoén! na Stavenisku a Objednavatel Dielo prevezime v pripade, ak:

& v3etiky vyhrady a namietky vytknuté Objednsvatefom v protokole z obhliadky Diela boli riadne
adstranené;

e Dielo mdZe byl bez akychkolvek obmedzeni, plne bezpedne a v stiade s prislusnymi pravnymi
predpismi uZivané na stanoveny ucel;

& Zhotovitel spinil vietky svoje povinnosti podTa tejto Zmiuvy, Gspesne vykonal vietky skusky a
odovzdal Objednavatelovi vietku potrebnt: kolaudadnu a prevadzkovi dokumentéciu tykajicu sa
Diela alebo s nlm suvisiacu v stilade s touto Zmluvou:

e Zmiuvne strany sa dohodli na konetnom rozsahu zhotovenéhe Diela a definitivnej Cene diela.

Objednavatel sa méZe (na zéklade vlastnéhc uvaZenia) rozhodnlt, #e neodmietne Prevzatie Diela
aj napriek existencii limitovaného pottu drobnych vad, ktoré samostatne alebo v spojenl s dal$imi (i)
nebrania plynulému, pinohodnotnému a bezpetnému uZivaniu a/alsho prevadzke Diela, (ii)
nesposobuji predéasne opotrebenie Diela alebo jeho ¢asti a (jii) ich podet nie je taky, aby ich
odstrafiovanie branilo plynulému, pinchodnotnémiu a bezpetnému uZivaniy alalebo prevadrzke
Diela, a to za podmienky, Ze sa Zhotovitel zaviaZe odstranit takéto vady v najkratSom moznom
Case, najneskor véak v dohodnutych terminoch (a ak takych niet ani do 2 diif od prevzatia Diela, tak
v terminoch uréenych plsomne Objednavatefom).
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11.4.4 Prevzatie Diela bude formalne potvrdend spravou (pretokolom) podpisanou Zhotovitelom a

11.4.5

Xil.

12.1

Objednavatefom. V takejto sprave sa mdZu nachadzat wyhrady Objednévateta, pokial tiefo
podstatne nekoliduja s prevadzkou alalebo uZivanim Diela. Ak tieto vyhrady podstatne kolidujo s
prevadzkou afalebo uzivanim Diela, Objednavatel prevzatie Diela odmietne. Nasledne Zhotovitel v
kratkom &ase, na kiorom sa dohodne s Objednavatefom (a ek takého niet ani do 2 dni od
odmietnutia Diela, tak vtermine uréenom pisomne Objednavatelom), na svoje. naklady odstréni
nedestatky, vady a vyhrady pred tym, ako poZiada Objednavatela o opatovné prevzatie Diela.

Uspedné ukon&enie Preberacieho konania sa povaZije za odovzdanie Diela.

SANKCIE

V pripade, ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s pinenim zékladnych terminov uvedenych v

- slanku 1E boed €. 3.1.1 tejto zmluvy, je Objednavatel opravneny poZadovatl od Zhotovitela zaplatenie

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

zmiuvne] pokuty vo vydke 0,08 % z ceny diela podia &Slanku 1V tejto zmluvy 2a kazdy defi
oimeskania.

V pripade, a2k sa Objednavatel dostane do omeskania s Uhradou splatnych fakiur vystavenych
Zhetovitelom podia podmienok uvedenych v tejic zmluve, mé Zhotovitel prévo poZadoval od
Objednavetela zaplatenie droku z omeskania vo vyske 0,05 % z fakiurovanej Sasti ceny diela za
kaZdy defi omeskania, najviac vialk do vysky 15 % z fakturovanej sumy.

Okrem narokov na zaplatenie zmluvnych pokit podta Zmiuvy je Objednavatel opravneny poZadovat
od Zhotoviteta v pripade porusenia niektorej z povinnost! Zhotovitefa podla uzatvorenej Zmiluvy (ak
porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou) zaplatenie zmluvnej pokuty:
a) vo vySke 0,05% z celkove] Ceny diela za kazdy defi omegkania sa Zhotovitsfa so splnenim
akychiolvek explicitne ur€enych povinnest! podfa tejto Zmiuvy aZ do ich riadneho splnenia, pri
tych povinnostiach, pri ktorych je meZné omeskanie napravif dodatodnym riadrym plnenim, alebo
b} vo vygke 0,25% z celkovej Ceny diela, pri tych povinnostiach, pri kiorych perusenie nie je moZné
napravit' dodatoénym riadnym plnenim zo strany Zhotovitela.
Vyssie uvedené zmluvné pokuly je Objednévatel opravneny uplainit aj opakovane, vidy pri vzniku
naroku na ich zaplatenie.

Za porudenie predpisov a pravidiel BCZP aPQO je Objednavatel opravneny poZadovat od

Zhotovitela nasledovné zmluviné pokuty:

a} vo vyske 100~ € (slovom: jednosto euro) za kazdy pripad poruéenla povinnosti pouzivat
ochranné pracovné prostriedky pracovnlkmi Zhotovitela {vrétane jeho Subdodévatelov), pricom
tatc zmiuvna pokuta sa aplikuje na kazdy pripad poruenia zviast;

b} vo vyske 500,- € (siovoin: patsto euro) za kaZdy pripad takého porusenia predpisov a pravidiel
BOZP a PO, ktoré si vyZiadajl zastavenie alebo pozdrZanie dotknutych préc v sllade s
ustanoveniami tejto Zmluvy, pritom tato zmiuvné pokuta sa aplikuje na kazdy pripad porusenia
zvlast,

) vo vyske 200,- € (slovom: dvesto euro) za kaZdy iny pripad poruSenia predpisov a pravidiel BOZP
a PO s vynimkou poruSeni uvedenych v pism. a) a b) bedu 12.4 tejto Zmiuvy, pritom tato
zimluvna pokuta sa aplikuje na kazdy pripad porusenia zvIia&t.

Pripadné naroky Objednavatela na ndhradu Skody voéi Zhotovitefovi, kioré vzniknd v dbsledku
porudenia povinnosti Zhotovitela v rozsahu prevySujicom sumu zmluvnej pokuty nie st dotknuté
zaplatenim zmluvnej pokuty Zhotovitefom,

Vetky zmluvné pokuty podia Zmiluvy su splatné do troch (3) dnf odo diia doru€enia pisomnej
poZiadavky Objednéavatefa na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapodital zaplatenie kiorejkofvek zmluvnej pokufy, na
ktorej _zaplatenie_je Zbotovitel povinny, na prislu$nd Ghradu Ceny diela Zhotovitefovi alebo na
akekoivek splatné pohiadavky, na kioré je podla alebo na zéklade Zmiuvy voéi Zhotovitefovi povinny
{napr. zabezpeka na Dielo, zaruéna zabezpeka).
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VLASTNICKE PRAVO K ZHOTOVOVANEMLU DIELU
Vyluénym viastnfkkom zhotovovaného Diela je od zadiatku Objednavatel.

Vlastnicke prave k jednotlivym materidlom, kompenentom, vyrobkom a inym materidlom pouzitym
Zhotovitelorn pri zhotoveni Diela, nadobtda Objednévatel okamitiom ich zabudovania do Diela.
Pripadné nasledné oddelenie tychto materidloy, komponentov, vyrobkov a inych materialov od

zhotovovaného Diefa nemd za nasledok zmenu viastnickeho prava.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vdetky materidly, komponenty, vyrobky a iné materialy pouité na
zhotovenie Diela, kioré pouZije na zhotovenie Diela, budi bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zéloZného préva, inych prév tretich oséb, predmetom exekutného konania, nebudd
poiiaté do konkurznej &i redtrukturalizatne] podstaty a pod.) a ze Zhotovitel bude v Zase ich dodania
neobmedzenym viastnikor tychto materialov, kemponentov, vyrobkov a inych materidlov pouZitych
na zhotovenie Easti Diela.

Zhotovitel sa zavéizujs, Ze pri zhotovovan! Diela nepouZije Ziaden material, kompcnenty, vyrobky a
in¢ materidly pouZité na zhotovenia Diela, na kioré by sa vztahovala vwhrada vizstnictva akejkolvek
tretej osoby. Zhotovite! potvrdzuje, Ze Objedndvatel je oprévneny sa za kaZdych okolnosti
domnievat, Ze wvyluthym viastnikom doddvaného materidlu, komponenty, vyrobku alalebo
ktoréhokolvek iného materialu pouzitého na zhotovenie Diela alebo jeho asti ie v ¢ase dodavky
Zhotovite! & okamihom zabudovania materialu, komponentu, vyrebku afalebo ktoréhokolvek ingho

materizlu do Diela alebo jgho &asti sa jeho vilugnyim viastnikom stava Objednavatel.

Objedndvatel je vyluSnym viastnikom vaetkych vec!, dokumentoy, podkladov  odovzdanych
Zhotovitelovi na riadne a vdasné zhotovenie Diela, a to po celd dobu zhotovovania Diela
Zhotovitelom. Zhotovitel je opravneny pouZit vieétky veci, dokumenty a podkiady odovzdané mu
Chjednavatefom na zhotovenie Diela vyiudne na uéel zhotovenia Dicla podfa Zmluvy. Akékolvek iné
pouZitie vecl, dokumentov a podkladov odovzdanych Zhotovitelovi Objednavatefom je zakdzané a
bude Objednavatelom povaZované za podstatné porugenie Zmiuvy. Po riadnom: zhotoveni Diela,
ako aj v pripade predéasného ukondenia Zivluvy, je ZhotoviteT povinny véetky veci, dokumenty a
podklady odovzdané mu Objednavatefom na zhotovenie Diela vratit Objednavatelovi,

ZARUCNA DOBA

Zaruéna doba na dielo je Sestdesiat (60) mesiacov, pritom tato zérutna doba zadina plynat diom
odc)vz';dania a prevzatia Diela a podpisania Preberacieho pmtg_koﬂu. '

PouZitie inej (najmé kratdej} ako vieobecnej zarudnej doby na nisktoré dasti diela je mozné iba v
pripade, ak to ato zmluva alebo jej prilohy vyslovne priptsta, resp. v pripade odovzdania niektorych
Casti diela tretfm osobsm (napr. verejnym sprivcom alebo prevadzkovatelom sietl), pri ktorych
Objednavatel poskyine tymfo tretim oscbam zdruku v kratiom ftrvani. Bez ohfadu na
predchadzajicy vetu viak nesmie byt takato osobitng zarudna doba kratlia ako dvadsat$tyri (24)
mesiacov. Zhotovitef je povinny najneskdr pri Preberacom konan! predloZit Chjednévatelovi tpiny
zoznam Castl Diela s osobitnou zéruénou dobou, z kiorého je zrejma osobitnd zarudnd doba

konkrétnej tasti Diela a zéroveii vSeobecna zarucna deba.

Plynutie véeobecnej aj oscbitne] zaruénej doby na &ast Diela, pri ktorych sa odstraujt reklamované
vady, sa preruSuje a opatovne zadina plynit a2 difom nasledujlicim po dni pisomného potvrdenia
odstranenia vady Objednévatelom. V pripade v&d Diela, pri ktorych oprava je mona len vymenou
veci alebo ich nahradenim, zatina Zaruéna doba plynaf odznova ditom nasledujiicim po dni
adstranenia tychio vad a ich pisomnym prevzatim Objednavatelom.

Zhotovitel pisomne upozornl Objednavatefa najneskor pri Preberacom konani na vietky $pecfika
zhotoveneho Diela a zarovert odovzd4 Objednavatefovi podrobny manual s definovanim potrebne;
GdrZby. V pripade tych Casti Diela, pri kiorych je vyrobcom alebo ich dodavateforn predpisany
osobitny servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny prediozit' Objednavatefovi plsomny servisny plan,
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resp. plan povinnych revizil potas plynutia Zaruénej doby spolu s ndvrhmi prisluSnych servisnych
zmitv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizil.

V pripade vzniku akychkoivek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej (v8eobecnej alebo osobitnej)
Zaruénej doby, je Zhotovitef povinny na pisomnt Ziadost' Objednéavatela zatat s ich odstrénenim v
ptiebehu maximélne dvoch (2) dnf od datumu oznamenia (notifikacie) vady, pri prevadzkovych

- vypadkoch okamzite v priebehu maximalne $iestich (6) hodin, v pripade havarii ihned, a to bez

naroku na thradu nékladov. Zhotovitel je povinny odstrénit reklamované vady v najkratSej moznej
lehote, najneskér viak v lehote piatich (5) pracovnych dni odo difa notifikacie vady. Viynimkou si
pripady kedy z technickych alebo technologickych dovodov nie je objekilvne mozné odstranit vadu v
uvedenej lehote (napr. dodacia lehota materidlu) a Zhotovitef tuto skutotnost pred uplynutim vy3sie
uvedenej lehoty pisomne oznami Objednavatélovi spoiu s riadnym oddvodnenim, a to najneskér v
lehote dvoch (2) dni od datumu oznamenia (notifikacie) vady. V opagnom pripade platia vyssie

~ uvedené lehoty.

Zhotovite!' nie je opravineny odmietnut ani nijak oddalovat odstraiiovanie reklamovanej vady, aj ked
je toho nazoru, Ze predmetna reklamécia nie je opodstatnenéd alebo za reklamovani vadu
nezodpoveda. Poklal’ véak Zhotovitef na takito skutotnost Objednavatei‘a plisomne upozomi v
lehote dvoch (2) dni od datumu oznamenia (notifi kéme) vady, ma prave nasledne riadne preukazat
neopodstatnenost’ takejto reklamacie a v pripade jej preukdzaniz mu vznika narok na uhradu
nékladov, ktoré preukazateine vynaloznl na odstranenie takejto vady.

v prtpade ak Zhotovitel nezatne 8 odstranenlm Objednévaterom uplatnene} vady vias alebo ich
neodstrani vo vyséie uvedenych lehotach, ma Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit tretou
osobou podla viastagj volby 2 na néklady Zhotovitefa. Vyska ceny takio vykonanych prac bude
obvykla a prifnerand s prihliadnutim na konkrétne ckolnosti prlpadu (najma &asova tiesed).
Objednavatel je zaroveR . opravneny poZadoval od Zhotovitefa aj zaplatenie vietkych Skod
vzilknutych v doslgdku vad a nakladov na préce potrebné na ich odstraneme

Najngskor styri (4) mesiace pred. uplynutlm prisluénej Zaruénej doby je Objednavatel opravneny

poZadovat, aby sa Zhotovite! zUGasinil zaveretng] obchodzky Diela, za Ulelom zistenia jeho stavu a
pripadného odstranenia zarugnych vad a nedostatkov.

Objednavate! je oprévneny jednostranne (aj bez suhlasu Zhotovitela) postipil svoje prava
vyplyvajlice zo zéruk poskyinutych Zhotovitelom na Dielo na akdkolvek tretiu osobu.

Pre vyligenie pochybnost! plati, Ze po dohodnutt Zaruéni dobu bude Dielo zhotovene Zhotovitefom
sposobilé na jeho uZivanie, zachové si Objednévatel‘om Zmluvou a jej prilohami vymienené
viasinosti (akost). V opanom pripade zodpovedd Zhotovitef za 3kodu, Kiord Objednévatelovi
vznikne v dosledku nespinenia tejto povinnosti Zhotovitela.

Dokazné bremeno, Ze vada uplatnend Objednavatefom potas plynutia Zaruénej doby nie je
Zarudnou vadou a Ze za fiu Zhotovitel nezodpoveds, znasa Zhotovite! v celom rozsahu.

SPOLOGNE DOHODY

Ukony, ktoré sa dotykaju platnosti, U&innosti afalebo obsahu felto zmiuvy a lkony v stdnom,
spravhom alebo inom konani pred orgdnmi verejnej moci st opravnené vykondvat vylutne
$tatutdrne organy. Na Clely tejfto zmluvy splnomoeiiuji zmluvné strany zastupcov opravnenych ich
zastupovat v jednotlivych oblastiach suvisiacich s dielom nasledovie:

a) osoby oprévnené samoétatne zastupoval na obchodnych rokovaniach tykajlcich sa tejto
Zmluvy:

- za Objednavatefa: Ing. Ki Jakdcsova

- za Zhectovitefa: L ‘Kovadik, Ing. V. { Bebjak, lg Oborny

b) oscby opravnené samostatne zastupovat pri potvrdzovan! platobnych dokladov, pri konirole
fakturacie, Ghrad splatnych faktur a komunikacie v ekonomickych veciach:

- za Objednavatela; Ing. Kristina Jakocsova

- za Zhotovitela: D1 Kundova, +
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¢) osoby opravinené spoloéne zastunovat vo veciach technickych a vykonévania Diela:
- za Objednavatela; Ing. Kr 1 Jakoesova

- Za Zhotovitela: Ing. W lebjak, It Oborny, 4

d} osaby spolotne oprévnené k odovzdaniu a prevzatiu Diela;
- za Objednavatela: Ing. Kr' =~ - Jakocsova

- za Zhotovitela:  Ing. \ ebjak, It Jborny

Ktorakolvek Strana je opravnend jedncstranne zmenit osobu opravnent ju zastupovat v jednotlivych
oblastiach, ato pisomnym oznamenim druhej Strane, V pripade, ak nebude kiorakolvek osoba
splncmocnena v tejto Zmluve schopnd plnit svoju funkeiu a nebude spinomocnena daldia osoba, je
kazda Zmluvna strana povinna pisomne uréif novi csobu, kiord tym splnomocni na jej zastupovanie
v konkréinegj oblasti.

16.2  Neoddelitelnou sidastou tejto zmluvy st jej pritohy, detailne upravujice podmienky zhotovenia diela,
ako aj jednotlivé préva a povinnosti zmiuvnych sivan. Tieto prilohy tvoria cbsah tejto zmluvy a platia v
celom rozsahu, pokial t&to zmluva vyslovre nestanovuje inak. Tieto prilohy sU nasledovné:

Priloha ¢&. 1: Oceneny vykaz vymer, :
Priloha ¢. 2: Poistna zmiuva podfa bodu 20,1

18.3  V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami plati prednostne dohoda zmiuvnych stran urobena
priamo v tejto zmiuve. V pripade rozporov medzi prilohami navzajom je pre vyklad zévazna neskorsia
dohoda.

15.4  Zmiuvné strany sa zavazuji zdrZat vietkého, 6im by mohli znemo2nit alebo stazif rizdne a véasné
spinenie predimetu alebo Gelu uzatvorenej Zmluvy a zhotovenie Diela. Obe Zmluvné strany sa
zavazujl pii svejej ginnosti podla Zmiuvy, v stvislosti s fou konat' a postupovat tak, aby nedoslo k
poskodeniu dobrého mena a povesti Objednavatela afalebo Zhotovitela a ani ich Zmluvnych
partnerov, ktorf budl vykondvat innost v zmysle Zmiuvy. :

15.5  V pripade akéhokolvek zasielania afaiebo doruovania pisomnosti alebo dokumentov tykajticich sa
Zmluvy a zhotovovania Diela ktoroukofvek Zmluvnou stranou sa bude dorudovat na adresy uvedené
v zahlavi Zmluvy, pokial prisludnd Zmluvna strana pisomne neoznami druhej Zmluvnej strane inG
adresu na doruCovanie. Na dorutovanie sa primerane pouZiji ustanovenia Civilného sporového
poriadku. '

XVi. PREDCASNE UKONCENIE ZHOTOVOYANIA DIELA

16.1  Objednavatel je opravneny odstipit od Zmluvy v pripade, ak:

a) Dielo Je Zhotovitelom vykonévané vadne, nekvalitne alalebo nezodpoveda poZiadavkam
stanovenym Zmluvou, jej prflohami a/alebo prislugnym normé&m a pravnym predpisom, priom
Zhotovite! nezabezpeti népravu zni v dodatotnej lehote stanovenej mu Objednavatefom,
najneskdr viak do desiatich (10) pracovnych dni odo dita ozndmenia vady;

by Zhotovitel  nedodrial niektory zo Zakiadnych ferminov alebo Mifnikov uvedenych v
Terminovom harmonograme prac;

¢) Zhotovitel' je v cimegkani s riadnym a véasnym pinenim ktorychkolvek priebeznych alebo
diastkovych terminov uvedenych v Terminovom harmonograme prac odovzdanom Zhotovitefom
0 viac ake dvadsai(20) pracovnych dnf; : : : :

d) bez predchadzajiceho pisomnéhe sthlasu Objednavatela dochadza k zmendm pravnej formy
Zhotovitela alebo doslo k splynutiu, rozdeleniu alebo spojeniu Zhotovitela s tretimi osobami
alebo dogle k predaju podniku Zhotovitefa, alebo jeho tasti tretej asobe, alebo nepefiaznému
vkladu podniku Zhotovitela resp. jeho &asti do tretej osoby; _

e} neodsirani nedostatky a vady Diela v dodatoénej lehote poskytnutej mu Objednavatelom,
najneskor viak do desiatich (10) pracovnych dni odo dfia oznamenia nedostatkov avad
Zhotovitefovi;

f) opakovane porusuje ustanovenia Zmluvy a jej priloh afalebo opakovane neplni riadne a véas

- svoje povinnosti podia Zmiuvy a jej priloh; T ' o '

) Zhotovitel bez predchadzajiceho pisomného stihlasu Objednéavatela postipi svoje prava a
povinnosti zo Zmluvy tretej osobe alebo zada cely rozsah predmetu tejto Zmluvy dalSiemuy
Subdodavatelovi/Subdodavatefom;
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h) Zhotovitel bez zavazného objektivneho dévodu, ktory by ho k tomu opraviioval, prerusl prace na
zhotovovani diela na dobu dihdiu ako fri (3) pracovné dni;

iy na Zhotovitefa bol vyhldseny konkurz alebo preukézatefne nastali iné okolnosti, ktoré vedu
k jeho likvidacii, redtrukturalizacii a odsiUpenie od zmiluvy z fohto ddvodu platné pravne predpisy
pripagtaju;

i} ktorykolvek zamestnanec Zhotovitefa prip. niektorého z jeho Subdodévatelov da alebo pontikne
inému Uplatok, dar, proviziu (alebo intl formu motivécie) za: (i) vykonanie cohokolvek v stvislosti
s touto Zmluvou alebo (i} za preukézanie priazne & nepriazne voti komukolvek v sivislosti s

touto Zmiuvou a uvedené konanie bude preukdzané relevantnym uznanim dotknutej osoby,

kiord sa dopustila uvedeného &inu, resp. sa tekého konania prizna alebo bude uznany vinnym
praveplatnym rozhednutim prislusného organu

k} akto vyplyva z iného ustanovenia tejtc Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny odstapif od tejio Zmluvy iba v pripade, ak

a) Objednéavatel o viac ako 3sstdesiat (60) dni meska s Ohradou splatnej Easti Ceny diela, pricom
Zhotovitel na tdio skutofnost Objednavatela predtym pisomne upozornil so stanovenim
dodato¢nej desaf ditovej lehoty na pinenie,

b) Opakovane a napriek predchadzajlice] pisomnej vyzve zo strany Zhotovitela s poskytnutim
dodatotnej desat (10) dhovej Ishoty na poskytnutie riadneho plnenia zavaZnym spoésobom
porusuje ustanovenia Zmluvy a jej priloh.

Odstdpenie od zmiuvy ktorgjkoivek Zmluvnej strany je Géinné difom jeho doru€enia druhej Zmiuvnej
sirane, pokial v lom vyslovne nie je urbena ina Gtinnost.

Pravo Objednavatela odstlpit od Zmiluvy zo zakennych dovodov nie je Zmiuveu dotknuts.

V pripade predéasngho ukondenia Zmbuvy je Zhotovitel povinny najneskdr do platich (5) pracovnych
dni odo dita d€innosti odstapenia od zmluvy vyprataf Stavenisko a protokolarne odovzdat
Objednévatelovi vSetky vecl a doklady prevzaté od neho za Géelom zhotovovania Diela, ako aj
viéetky doklady a dokumentdciu nadobudnuti poéas zhofovovania Diela (napr. atesty, revizie,
potvrdenia a doklady tykejlice sa doviedy vvkonanych &asti Diela). Samoiné prevzatie a odovzdanie
dovtedy vykonanych &asti Diela uréi Objednavatel a teimin tohto prevzatia vhodnym spdsobom
oznami Zhotovitefovi, pricom Zhotovite! je povinny Objednéavatefom stancveny termin reSpekiovat.
V pripade nesplnenia povinnostl uvedenych v tomto bode (vypratanie Staveniska, odovzdanie
dokumentdcie a pod.) je Cbjednévatel oprévneny poZadovat od Zhotovitela zaplatenie zmiuvngj
pokuty vo vyike 300,- € za kazdy deil omeskania sa Zhotovitefa so splnenim jeho povinnosti.

Aj po skonéeni zhotovovania Diela podfa Zmiuvy sa Zhotovitel zav&zuje poskytn(t Objednavatelovi
poZadovan® suinncst tak, aby Objedndvatelovi nevznikli Ziadne Skody a dalsi priebeh
zhotovovania Diela nebol Ziadnym sposobom dotknuty a/alebo znemoZneny. V opaénom pripade
Zholovite! zodpoveda Objedndvatelovi za Skodu, kiora mu tym vaznikla.

Pri predéasnom ukongeni Zmluw bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v stlade s
ustanoveniami platnymi pre riadne Odovzdanie a Prevzatie Diela, pricom sa tieto ustanovenia
pouZij primerane predéasnému ukondeniu.

Predtasné ukontenie Zmluvy, bez ohladu na Zmiuvnd stranu, kiord Uto Zmiuvu ukondila, sa
nedotyka zodpovednosti Zhotovitela za vady 2 nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa
netykaji plynutia Zaruénych déb podfia Zmluvy.

DSTATNE DOHODY

V pripadoch, ked Zhotovitelovi nepostaduje Stavenisko a je to polrebné pre zhotovenie Diela,
Zhotovitel sa zavazuje vo viastnom mene a na viasitny (et uzavriet s viastnikmi vedfajsich
pozembkov dohody -¢ deasnom-uivani fychio pozemkov -na el zhotovenia Dicla. Naklady
takychto dohdd s na tarchu Zhotovitela a nemoZu byt vyGdiované Objednavatefovi.

Vietky plochy Staveniska mdZu byt Zhotovitefom pouZité ako skladovacie a pracovné prigstory.
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Zhetovitel je povinny sam na svoje naklady zabezpetit' riadne straZenie celého Diela, ako aj
materidiu, vecl a jednotlivych zariadeni uréenych na zhotovenie Diela, a to po celt dobu zhotovenia
Diefa (a2 do odovzdania a prevzatia diela), ako aj v ¢ase pripadného prerusenia zhotovovania Diela
z akéhokolvek ddvodu a to denne 24 hodin.

Zhotovitel je povinny pravidelne na viastné naklady odstrafiovat vietok nim vytvoreny odpad,
sutinu, obalovy material a nepotrebné zvysky materiglov a kotnponentov. Na Stavenisku nesmu byt
roziozené materidly, zvySky materialov alebo néradie, ktoré nie s v priamom spracovatelskom
procese. V pripade nespinenia tejto povinnosti je Objednavatefl opravneny odpad, sutinu, obalovy
material a nepotrebné zvysky materialov a komponentov odstranit trefou osobou na nakiady
Zhotovitela a takto vynaloZené naklady zapodital vodi akymkolvek pShladavkaim Zhotovitela, Po
odstranenl stavebného odpadu bezodkladne, aviak najneskdr do 7 dnl odo diia dorudenia pisomnej
vyzyy Objednévatefa je Zhotovite! povinny pisomne preukazat doklad o naloZeni so stavebnym
adpadom,. :

Zhotovitel je opravneny postavit viasing informaéno-reklamng tabulu na Stavenisku len po
predchadzajicom pisomnom sthlase Objednavatela a na viastne naklady.

Zhotovitel je povinny uhradzat vietky naklady spojené s odoberanim elekirického praduy, stavebnej
vady & plynu pogas zhetovovania Diela. V pripade, ak z akéhokolvek dévodu budy naklady spojené
S odoberanim elekirickéhoc pradu, stavebnej vody potas zhotovovania Diela uhradené
Cbjednévatefom, je Zhotovitel povinny tieto naklady Cbjednavatelovi uhradit najneskor do troch (3)
pracovnych dni odo dita dorudenia pofiadavky na ich nahradu.

Zhotovitel sa zavézuje stipief vikon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s doddvanymi
pracami/siuZbamiftovarmi, kedykolvek potas platnosti a Géinnost Zimluvy o poskytnuti
nendvrainého finantnéhe prispeviku  medzi prisiuSnym riadiacim orgdnom a verejnym
obstaravatefomikeneénym prijfimatefom pomeci.

Opréavnendé osoby na vyken kontroly/auditu su najma:

8) Poskytovatel a nim poversné osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

¢) Najvy$3[ kontrolny urad SR, trad viastného auditu, Certifikaény orgén a nimi poverané osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

_ ) Spiromccneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f )} Osoby prizvané orgénmi uvedenymi v pism. a) aZ d) v silade s prislusnymi pravnymi predpismi
SRaEU.

Chjednavatel v zmysle uzatvorenej zmluvy o NFP OF LZ/MV SR si uplatiuje pri realizacii stavby
sacialny aspekt a preto je zhotovitel povinny polas doby realizacie stavebnych prac zamestnaf
podfa § 311/2001 Z.z. minimaine 2 oscby spliajice kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria do marginalizovanej rémskej komunity a zéroveis

b) st nezamestnané, priom uprednostnensé buda dihodobo nezamestnané osoby.

BEZPECNOST PRI PRAGH

Zhotovite!' v pinom rozsahu preberd na seba povinnosti stavebnlka vyplyvaijtice z Nariadenia
viady SR & 396/2006 o minimalnych bezpetnostnych a zdravoinych poZiadavkach na
stavenisko a zodpoveda za ich plnenie. Zhotovitel je povinny zabezpetit vietky povinnosti ulozené
ustanoveniami nariadenia vlady Slovenskej republiky & 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach na Stavenisko v piatnom zneni, ako af inych daldich
predpisov upfavujucich stavebnl &innost a podmienky jej vykonu, V pripade nespinenia tychto
povinnostl, je Zhotovitel povinny nahradit Objednavatelovi véetky naklady a Skody, kioré mu v
désledku takéhoto porusenia povinnost! Zhotovitefa vznikn.

Zhotovitel je povinny vypracovat anésledne dodrZiavat Komplexny plan BOZP a PO, ktorého
siigastou bude vidy aktudiny poZiarny a evakuaény plan stavby.
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Vetci pracovnici Zhotovitela vratane jeho Subdodavatefov s okrem iného povinni dodrZiavat
prevadzkovy poriadok Staveniska, ktory vypracoval Objednavatel a vyvesil na viditelnom mieste na
Stavenisku. KaZdé porusenie povinnosti uvedenvch v tomto &lanku Zmluvy opraviuje
Objednavatela pozadovaf od Zhotovitela zaplatenie zmiuvnej pokuty.

Objednavatel je v pripade priameho ohrozenia Zivota a zdravia osdb na Stavenisku opravheny
zastavit' stavebné prace a zhotovovanie Diela, aZ kym prigina tohto nebezpefenstva nie je tpine
odstranena. Zhotovitel zodpoveda za vietky Zkody rssp. omeskania, ktoré v dosledku vy3sie
uvedeného opatrenia Objednavatela vznikng. Zakladné terminy a Milniky sa v takomto pripade
nemenia. ‘

PRAVA DUSEVNEHO VLASTNECWA

Akakolvek dckumentdcia (vratane projekiove] dokumentacie) poskyinuta Zhotovitelovi
Objednavatelom afalebo zastupcami Objednavatela je a zostane vlastnictvom Objednévatela alebo
dotknutej fretej strany.

Viastnicke pravo k akejkofvek dokumentacii (vidtane suvisiacich prav duSevného viastnictva)
dodane] Objednavatelovi Zhotovitefom padla Zmluvy a jej prilohy (napr. autorské pravo k projekiovej
dokumentacii zhotovovanej Zhotoviiefom podia Zmiuvy, a pod.) bude riadne a v plnom rozsahu
prevedené na Qbjednavatela jej odovzdanim. Preved tychto prav dusevného viastnictva na
Objednavatela je zahmuty v Cene diela podla Zmluvy.

POISTENIE

Zhotovite! je povinny maf potas celej doby realizécie diela uzatvorené Poistenie vieobecnej
zodpovednosti za $kody sposobené vykonom svojej Cinnosti, za Ekody na majetku a zdravi tretich
osdb ako aj zodpovednost za Skodu spésobent: vadnym vyrobkom® a to v minimalnej vyske 50 %
ceny diela bez dane z pridanej hodnoty podia bodu 4.2 fejtc Zmiuvy. Zhotovitel je povinny ju
predioZif Objedndvatelovi pred podpisom zmluvy. Jej nepredloZenie v stanovene] lehoie sa

. povaZule za déved nepodplsania ZoD. Naklady na zriadenie a udrZiavanie poistenia sl zahrnute

v cene Diela podia Zmluvy.

V pripade, ak poistna zmluva sirati platnost a Géinnost potas realizacie diela a nebude nahradena
novou, kiora vyhovuje podmienkam podla ustanoveniam bodu 20.1, alebo nebude uzatvorend
v potrebnom rozsahu alebo v pofrebnej viyéke, ma Objednavatel narok na zmiuvnd pokutu vo vyske
300,- eur za kaZdy delt omedkania za kaZd( jednu nesplnend povinnost podia tohto ustanovenia
a zaroven je to dévedom na odstipenie od zmiuvy.

SPORY

Objednavatel @ Zhotovitel sa zavazujl, Ze v pripade vzniku akéhokolvek sporu alebo rozdielnych
nazovov medzi nimi, sa vidy najprv v dobrej viere poktsia tenfo spor alebo rozdieine nazory vyriesit
prosirednicivormn vzajomnych rokovani.

V pripade, ak sa Objednavateiovi a Zhotovitefovi napriek vynaloZeniu vzajomneho Usilia nepodar(
spor alebo rozdielne nazory vyriesit prostrednictvom vzajomnych rokovani v lehote Sestdesiatich
(60) dni ode difa doruéenia pisomnej vyzvy na riedenie sporu vzajomnym rokovanim niektorej zo
stran, je kiordkolvek Zmiuvna strana opravnend predloZif spor na rozhodnutie prislusnému
véeobecnému sadu v Slovenskej republike.

SPECIFICKE BOHODY

Zmluvné strany sa dohodli, 2e v pripade, ak pogas zhotovovania diela (resp. niektorej Casti diela)
afalebo podas plynutia Vieobecne] zéruénej doby na dielo (resp. niektorej Casti diela), je vodi
Zhotovitelovi Zatatd restrukturalizatné Konanie (a to aj opakovane), ditom zverejnenia uznesenia
prislugného sidu o zadatl restrukturalizadného konania v obchodnom vestniku sa zniZuje Celkova
cena diela uvedena v bode 4.2 tejto zmluvy o sumu
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a} zodpovedajlicu 10% (slovom: desiatim percentam) z Celkovej ceny diela bez prisluénej dane z
pridanej hodnoty, ak bude zagaté restrukiuralizadné konanie pred vyplatenim kiorejkolvek asti
zabezpeky za zhotovované dielo, alebo :

b) zodpovedajicu 5% (slovom: piatim percentdm) z Celkovej ceny diela bez prislugnej dane z
pridanej hodnoty, ak bude zataté redirukturalizacné konanie po vyplateni posledngj zabezpeky

. Za zhotovované dielo.

Znizenie Ceikove] ceny diela podrla tohto bodu zmluvy sa stane nelG&inné v pripade, ak bude zadaté

restrukiuraiizaéné konanie zastavené uznesenim pedla § 116 ods. 1 zakona & 7/2005 Z. z. o

konkurze a reStrukturalizacli v zneni neskorich predpisov alebe déjde k potvrdeniu

restrukturalizatného plénu podia § 153 ods. 1 zakona &. 7/2005 Z. z. o konkurze a redtrukturalizack

v zneni neskordich predpisov a sOCasne Zhotovitel riadne spinil vodi Objednavatefovi vaetky svoje

povinnosti vyplyvajice mu z tejto zmluvy a jej priloh. A

Objednavatel je oprévneny voti splatnym pohfadavkam Zhotovitela kedykolvek iednostranne
zapocitat zmiuvné pokuty a/alebo iné sankcie a/alebo nahradu kody a/alebo akékolvek iné naroky
a splainé pohladavky, ktoré ma voti Zhotovitefovi podia tejto Zmiuvy. Cbjednavete! je opravneny
previest a/alebo postipit Gpine alebo tiastotne svoje prava a povinnosti zo Zmluvy na trefiy dsobu,
kioré bude majetkovo alebo persondine prepojena s Objednavatefom, & to &j bez predchadzajliceho
pisomného suhlasu Zhotovitela. V inych pripadoch sa vyZaduje predchadzajuci pis y sihlas
Zhotoviiela, o

Zhotovitel nie je opravneny postapit trefim osobém akékolvek pohiadavky vodi Objednavatelovi,
ktoreé mu vznikli podfa alebo v svislosti s uzatvorenou Zmluvou bez predchadzajiiceho pisomného
sthlasu Objednavatela. PoruSenie tohio ustanovenia ma za nasledok neplatnost takéhoto
postipenia pohfadavky. Zhotovitel nema prédvo bez predchadzajicehe plsomného sdhlasu
Chjecnavatela zapotitat’ svoje pohladavky alebo naroky voéi Objednévatefovi proti pohiadavkam
alebo narokom Objednavatefa vodi Zhotovitelovi na akékofvek platby podfa Zmluvy ani proti inym
harokom alebo pohfadévkam Objednévatela voti Zhotovitelovi vzniknutym na zéklade tefio Zmiuvy.
Zhotovitel  nema pravo zadrZiavat' a neplatit’ akekofvek platby (ich &asti) podia tejto Zmiluvy z
dovodu akychkolvek nérokov alebo pohtadévok Zhotovitela vodi Objednavatelovi. Zmiuvné strany
sa dohadli, Ze v pripade, ak bude pofas zhotovovania diela (resp. niekiore] Casti diela) afalebo
potas plynutia Viecbecne] zarutne] doby na diefo (resp. niekiorej Casti diela) zadateé
reétrukiuralizatné konanie voci Zhotovitefovi, premitacia doba akychkolvek néarokov Objednavatela
voti Zhotovitelovi sa predizuje o ¢as, kiory uplynie medzi zadatim restrulkiuralizatného konania vodi
Zhotovitelovi a skontenim redtrukturalizécie.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobtda platnost dfiom jej podpisania oboma zmiuvnymi stranami za podmienky jej
schvalenia v obecnom zastupitelsive Obce Diakovee, Uzatvorend zmluva s Gspesnym uchadzadom
bude mat cdkladaciu podmienku nadobudnutia d¢innosti zmluvy, kiorou bude schvélenie zakazky v
ramci kontroly VO riadiacimi organmi a pridelenia NFP. Zmluva bude zvereinena na webovom sidle
objednavatefa alebo v obchodnom vestniku v zmysie § 47a zékona & 40/1964 Zb. Obdianskeho
zakonntka a v zmysle § 5a ods. 1 zakona &. 546/2010 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam.

Menif alebo dopliial tite zmiwvu je mozné len vsilade s ustanoveniami zakona 0 verejnom
obstaravani a formou pisomnych a ofislovanych dodatkov k tejto zmluve podpisanych obidvoma
zmluvnymi stranaimi.

Tato zmluva sa po vdetkych strankach riadi a bude vykladana v sGlade s pravaymi predpismi
Slovenske] republiky, najmé podfa prislusnych ustanoven! zakona & 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov, pokial tato zmluva pripadne jej prilohy vyslovne nestanovuji
inak.

Zmiuvné strany sa vyslovne dohodli, Ze ak je, alebo sa stane niekioré ustanovenie tejto zmluvy
neplainym alebo neddinnym, tato neplatnost & nelitinnost sa nedotyka ostatnych ustanoveni tejto
zmluvy, Zmiuvné strany sa zavazujl, ¥e takéto neplatné alebo neldinné ustanovenie bude
nahradené na zaklade dohody ustanovenim platnym s rovnakym hospodarskym vyznamom, dovtedy
vsak namiesto neplatného alebo nelcinného ustanovenia platl ustanovenie, ktoré do najviac
zodpoveda zmyslu a Uéelu neldinného ustanovenia.
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23.5 Tato zmluva je vyhotovena v troch (3) vyhotoveniach, pritom objednavatel obdrZi dve vyhotovenia

a zhotovitel jedno vyhotovenie.

236 Zmluvné strany vyhlasujl, Zze si zmluvu pozorne pregitali, jej obsahu porozumeli, neuzavreli ju v
tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, a Ze tato vyjadruje ich skutocnu a slobodnu vélu, na

znak ¢oho ju podpisuju.

V Nadliciach, dria 11.05.2022

Za Zhotovitela:

Constru?/d t 3.1.0.
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Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer
Priloha &. 3. Poistna zmluva podfa bodu 20.1

V Diskovciach, diia 25, o ADAL

Za Objednavatela:

---------------------------------

Obec Diakovce
Ing. Kristina J




