ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len,,Obchodny zakonnik*)
(d’alej v texte len ,,Zmluva®)

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

1.

Nazov: Mesto Spisska Bela

Sidlo: Petzvalova 272/18, 059 01 Spisska Bela
ICO: 00326518

DIC: 2020674953

Statutarny zastupca: Jozef Kuna, primator mesta
Bankové spojenie: ~ VSeobecna tverova banka, a.s.
IBAN: SK86 0200 0000 0000 2702 0562
SWIFT: SUBASKBX

(d’alej len “Objednavatel’ )

a

2.

Nazov: Bachleda Pavel - BAPAS

Sidlo: Osloboditel'ov 1, 059 01 Spisska Bela
1CO: 17289700

DIC: 1020721262

IC DPH: SK1020721262

Bankové spojenie: ~ SLSP, a.s.

SWIFT: GIBASKBX

IBAN: SK31 0900 0000 0004 9281 9003
Statutarny zastupca:

(d’alej len “Zhotovitel™)
Objednévatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj len ,,Zmluvné strany* alebo jednotlivo ,,Zmluvna strana®.

Vyklad
V' zmluve, jej dodatkoch alebo prilohach:

- odkazy na zmluvu zahfiiaju aj jej zmeny pokial’ boli urobené spésobom v stulade so zmluvou,

- definované pojmy, ktoré oznacuju iba jednotné ¢islo, zahfiiaju aj mnozné Cislo a naopak, pokial’
vyslovne v zmluve nie je dohodnuté inak,

- odkazy na osoby zahfnaju fyzické osoby a pravnické osoby,

- odkazy na odseky, ¢lanky, dodatky a prilohy v zmluve st odkazmi na odseky, ¢lanky, dodatky
a prilohy zmluvy, pokial’ nie je vyslovne uvedené inak,

- pravne predpisy alebo prisluSné ustanovenia pravnych predpisov, ktoré boli po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy zrusené, zmenené alebo priamo ¢i nepriamo nahradené inymi pravnymi
predpismi alebo inymi ustanoveniami pravnych predpisov, povazuju sa takéto odkazy za
odkazy na pravne predpisy alebo ustanovenia pravnych predpisov v zneni platnom v ¢ase ich
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2.1

3.1

3.2

33

34

aplikacie, ktoré su svojim obsahom najbliz§ie pravnym predpisom alebo ustanoveniam
pravnych predpisov, na ktoré odkazuje zmluva,

prilohy zmluvy tvoria jej neoddelitelnu sucast’, pokial’ vyslovne nie je uvedené inak,

nadpisy v zmluve slazia len k ulah¢eniu orientacie v zmluve a nemaju Ziaden vplyv na vyklad
ustanoveni zmluvy.

Clanok I1.
PREAMBULA

Zhotovitel' berie na vedomie, ze plnenia, ktoré poskytuje na zéklade tejto Zmluvy (d’alej
len ,,Dielo) st financované z projektu s nazvom ,,ZlepSenie podmienok MRK v meste
SpiSska Beld dobudovanim zikladnej technickej infrastruktury“ (kod projektu
NFP312060BYZS) v ramci vyzvy OPLZ-PO6-SC611-2021-2 vyhlasenej Ministerstvom vnttra
Slovenskej republiky ako Sprostredkovatel'skym orgdnom pre Operacny program Ludské
zdroje (d’alej len ,,Poskytovatel NFP* alebo ,,SO*). Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok
verejné¢ho obstardvania v zmysle zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov s nazvom ,, Tatranska ulica,
SO.01 — dlazdené spevnené plochy (II. etapa) a SO.02 odstavné plochy — stavebné prace“.

Clanok III.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy resp. cielom stavby je rekonstrukcia a modernizacia miestnych
komunikacii, komunikécii pre peSich a navrh nevyhnutnych odstavnych ploch (nového
parkoviska) pre motorové vozidla na Tatranskej ulici v meste Spisskd Bela. Ide o II. etapu
stavebnych prac na predmetnej ulici. Predmet zmluvy je detailne Specifikovany v Projektovej
dokumentécii a Prilohe €. 1 tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy.

Predmet Diela je vymedzeny v Projektovej dokumentécii (SO.01) k tejto zmluve a €leni sa do
nasledujucich stavebnych objektov a prevadzkovych stuborov:

3.2.1 S0.01 Miesta komunikécia — dlazdené spevnené plochy — II. etapa

3.2.2 S0.02 Odstavné plochy

Pod zhotovenim Diela na kI'ai¢ sa rozumie Uplné a odborné zhotovenie plne funkéného Diela
bez vad a nedorobkov, ktoré by branili jeho bezpecnému uzivaniu. Zhotovitel’ bude realizovat’
Dielo v rozsahu detailne Specifikovanom v Projektovej dokumentécii a Prilohe €. 1 k tejto
Zmluve, vratane vSetkych prekladok na rozvodoch a infrastruktare, ako dodavatel' v termine
uréenom Vv tejto Zmluve a podl'a tejto Zmluvy zhotovi dielo na kl'a¢. Dielo sa musi realizovat’
vo vsetkych svojich Castiach v kvalite vymedzenej technickymi Standardami platnymi v Case
realizacie Diela, ako je stanovené a uvedené v tejto Zmluve a jej prilohdch. Pri zhotovovani
Diela sa Zhotovitel' zavédzuje reSpektovat a dodrzat vSetky podmienky uvedené
v pravoplatnych stavebnych povoleniach. Pre pozadované vykony, ktoré nie st vyslovne
popisané v tejto Zmluve a jej prilohach, plati v kazdom pripade stav techniky vymedzeny
technickymi Standardami platnymi v ¢ase zhotovovania Diela ako minimalny Standard pre
zhotovenie Diela ako dohodnuty.

Zhotovitel' sa zavédzuje realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:
- podla, vstavebnom konani schvalenej Projektove; dokumentacie, vypracovanej

autorizovanym architektom Ing. Jozefom Trebunom resp. spolocnostou TATRA
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

PROJEKT s.r.o., MatiaSovce — Potok 486/106, 059 04 MatiaSovce v zmysle vydanych
povoleni a stanovisk Statnych organov;

- podla oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy;

- podla av stc¢innosti so subdodavate'mi uvedenymi v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, Zze pred podpisom zmluvy sa pri vynalozeni odbornej starostlivosti
oboznamil so vSetkymi vychodiskovymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté
aje si vedomy toho, ze v priebehu realizacie Diela nemdze uplatiiovat’ naroky na Upravu
zmluvnych podmienok z dovodov, ktoré mohol pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit’ uz
pri oboznameni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska. Zaviazok Zhotovitel’a je vybudovat’
dielo kompletne vo vSetkych remeslach, aj v pripade, ze by projekt pre stavebné povolenie
cokol'vek opomenul. V pripade, ze Zhotovitel' pri vynalozeni odbornej starostlivosti zisti
nedostatky v projekte pre stavebné povolenie, musi tato skuto¢nost’ uviest’ pri podani ponuky,
ak tak neucini predpoklada sa, ze pri vynalozeni odbornej starostlivosti zahrnul vSetky potrebné
naklady na zhotovenie Diela do ocenen¢ho vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto
Zmluve. Ak naprieck uvedenym skutoCnostiam nastane situdcia, ktora Zhotovitel' ani
Objednavatel’ nemohli predpokladat’ a projektovd dokumentacia danu situdciu nepredpoklada,
akékol'vek a vSetky prace navySe bude hradit Objednavatel z vlastného rozpocétu po
vzajomnom odsthlaseni vo forme dodatku k tejto Zmluve. Zhotovitel' prehlasuje, Ze ceny
stanovené vo vykaze vymer st ceny Uplne, spravne, odborne, bezchybne, bez vad zrealizované
vykony, pri dodrzani ustanoveni Zmluvy a na suUcasnej technickej urovni. Zhotovitel
potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, ze st
mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Projektu potrebné, a ze doklady
a dokumenty nim poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v sulade s riadnym sa obozndmenim
s Projektom a boli vyhotovené uplne a kompletne a Zhotovitel' do nich zahrnul vSetky prace
a naklady, ktoré¢ by mu mohli v stvislosti s realizaciou Projektu, resp. Diela vzniknut'.

Zhotovitel je v ramci svojho plnenia povinny poskytnit’ su¢innost’ spo¢ivajicu v koordinacii
svojich prac s realizaciou pripadnych prac a dodavok zaistovanych priamo Objednavatelom
ajeho dalSimi zmluvnymi partnermi, ato tak aby doSlo k minimalnemu naruSeniu
zhotovovania Diela realizovaného Zhotovitel'om podla tejto Zmluvy a zéroveii aby nedoslo
k obmedzovaniu prac a dodavok zaistovanych priamo Objednavatelom a jeho dalSimi
zmluvnymi partnermi.

Zavazok Zhotovitela k zhotoveniu Diela podla tejto Zmluvy zahriiuje 1jeho povinnost
vykonat’ v rdmci zmluvnej ceny i prace, ktorych realizacia sa stane nevyhnutnou k naplneniu
ucelu tejto zmluvy ako je napr. projekt pre docasné dopravné znacenie, vytycenie inzinierskych
sieti (vypracuje Zhotovitel) a pod. a sti€asne potrebu ich realizdcie mohol Zhotovitel' pri
vynalozeni odbornej starostlivosti zistit, a ktoré su stcastou definovaného rozsahu Diela
daného projektom pre stavebné povolenie a suvisiacou dokumentaciou pre stavebné povolenie
a odsuhlasenymi vychodiskovymi podkladmi k tejto zmluve. Ziadne takéto prace, ktorych
potrebu realizacie mohol Zhotovitel' pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit, nezvySuju
celkovll dohodnutu cenu Diela a neposuvaju celkovy termin zhotovenia Diela.

Zhotovitel musi pre seba a svojich subdodavatel'ov inStalovat’ a zaistit’ vSetky prostriedky
nevyhnutné pre horizontalnu a vertikalnu dopravu materialu, naradie svojim zamestnancom pre
potrebu realizacie predmetu plnenia tejto zmluvy o dielo, nezavisle na ostatnych zmluvnych
partneroch Objednavatel’a.

Predmet tejto Zmluvy zahriluje iuvedenie realizované¢ho Diela, pripadne jeho casti do
prevadzky, vratane vykonania vsetkych prevadzkovych, zat'azkdvacich a komplexnych skasok,
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3.10

3.11

3.12

3.13

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

ak je to technicky mozné v zmysle pokynov vyrobcu uskutoc¢nit’ do dita odovzdania a prevzatia
Diela, a odovzdanie prisluSnych dokladov, d’alej zaSkolenie obsluhy zariadeni, ktoré su
sucastou Diela podla tejto zmluvy a dalSej Cinnosti stvisiace s predmetom Diela. Ku
komplexnému odovzdaniu origindlov vsetkych dokladov vztahujucich sa k zhotovovanému
dielu pride najneskor v deit odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel ruci za ich Gplnost’.

Zhotovitel’ je povinny zachovavat prava Objednavatel'a v ramci nanho prenesenych vykonov
v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel' nie je splnomocneny na uskuto¢novanie akychkol'vek
pravnych rokovani, hlavne nie na vydavanie pravne zavidznych vysvetleni v mene
Objednavatel’a bez udelenia plnej moci.

Zhotovitel' a jeho subdodavatelia sa pokladaju za subjekty, ktoré¢ st odborne kvalifikované
v ramci povahy a dblezitosti prac, ktoré st predmetom tejto zmluvy.

Zhotovitel' ostava jedinym subjektom, ktory znaSa doésledky vyplyvajlice z nedostatocnej
kvalifikacie Zhotovitel'a vo vzt'ahu k Objednavatel’ovi v suvislosti s plnenim predmetu tejto
zmluvy.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v stlade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
poskytnut’ si vzdjomnul sicinnost’ nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok 1V.
SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’ Dielo bez vad anedostatkov braniacich jeho riadnemu
pouzivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v stlade s prisluSnymi vSeobecne
zavdaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Europskej tnie
a slovenskymi technickymi normami, v stilade s projektovou dokumentaciou a je viazany
pripadnymi pokynmi Objednavatel'a. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouZije material,
o ktorom je v Casejeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzije materidly, ktoré
spiiaji podmienky a poziadavky uvedené v zékone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
v zneni neskorSich predpisov, technické poziadavky na poziarnu bezpeCnost’ pri vystavbe
podla vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZziadavky na
protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb.

Zhotovitel prehlasuje, ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 a 3.4
tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, a je si vedomy toho, ze v priebehu
vystavby nemdze uplatiovat’ nadroky na tipravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel' zarovenn vyhlasuje, ze poskytnuté podklady povazuje za uplné a dostatocné na
ocenenie realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné ndklady ana vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.
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Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zédkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich

5.2

53

54

5.5

5.6

predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

SPOLU bez DPH 296.191,92 EUR
DPH 20% 59.238,38 EUR
SPOLU s DPH 355.430,30 EUR
Slovom: tristopédtdesiatpat'tisicStyristodridsat’ eur a tridsat’ eurocentov

(d’alej len ,,cena za Dielo*)
Ceny budu vy¢islené v Eurdch a zaokrihlené na 2 desatinné miesta.

Dohodnuta zmluvna cena je fixna a Zhotovitel’ ju nezmeni pocas celej doby realizacie Diela (aZ
do momentu dokoncenia, a prevzatia Diela bez vad a nedorobkov), okrem pripadov, ak bude
tato zmena zmluvnej ceny vyvoland Objednavatelom na zdklade pisomnej dohody o zmene
ceny Diela a uzatvoreného pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Dan z pridanej hodnoty bude Gc¢tovand Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusSnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteIného plnenia.

Jednotlivé ¢asti Ceny za Dielo st uréené v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, ze prilohy urcujice Cenu za Dielo su uplné a zavdzné a k ich zmene mdze dojst’
vylucne na zéklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluéne postupom, ktory je
v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Vyssie uvedena zmluvnd cena za Dielo zahfia vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela, k
vysktSaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane (nie vSak vylucne) pomocnych nakladov
na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konStrukcii (leSenia, lavky,
podperné konStrukcie, zariadeni staveniska a pod.), potrebnych stavebnych Uprav, buracich
a sekacich prac vratane spétnych vyspravok, dopravnych nékladov na stavenisku i mimo, cla,
poplatkov za skladky, poplatkov za zdbery verejného priestranstva spojené so zvlaStnym
uzivanim verejnych ploch a rozkopavkovych povoleni, umiestnenie a udrzovanie dopravnych
znaciek v priebehu zhotovovania Diela, poistného, ceny vodného, sto€ného a energii (elektricka
energia, teplo) pre vystavbu, vykonania predpisanych skuSok, zabezpecenie poriadku na stavbe
a prilahlych pouzivanych cestnych komunikéciach, odvozu stavebnych odpadkov, zbytkov
materidlov, prebytocnej zeminy pri zemnych pracach na skladku, strdZenia staveniska a pod.
Vyssie uvedend zmluvna cena zahfia aj vSetky opatrenia, ktoré si potrebné a nevyhnutné pre
dodrzanie terminov (ndklady na zintenzivnenie stavebnych prac, nad€asy, zmenova praca,
praca cez vikendy a sviatky, zimn¢ opatrenia a pod.) a to pri dodrziavani stavebného povolenia,
kvality, a bezpec¢nosti. VysSie uvedend zmluvna cena zahfila vSetky opatrenia na ochranu
susediacich zariadeni, pozemkov pred pripadnymi Skodami, ktoré moézu vzniknat
bezprostredne pri realizécii Diela.

Objednavatel’ sa zavizuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatit’ Cenu za Dielo, resp. jej
jednotlivé Casti, ktora je vypocitand v sulade so Zmluvou.
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5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuiceho pisomného suhlasu Objedndvatel'a menit’
obsah a rozsah doddvanych prac, nez ako st uvedené v dokumentoch podl'a bodu 3.2 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel  berie na vedomie, Ze Dielo je financované z Europskych Strukturdlnych
a investicnych fondov resp. Eurdpskeho fondu regionalneho rozvoja v ramci Opera¢ného
programu Ludské zdroje z Vyzvy ¢islo OPLZ-PO6-SC611-2021-2 zameranej na Podporu
dobudovania zékladnej technickej infrastruktury pod sprostredkovatel'skym orgdnom —
Ministerstvom vnutra Slovenskej republiky, Statneho rozpoctu Slovenskej republiky
a vlastného rozpoctu Objednavatela a v tejto suvislosti poskytne Objednavatelovi vSetku
potrebnt st¢innost’ v zmysle pravidiel OP LZ.

Zmluvné strany sa dohodli na priebeznom fakturacnom obdobi za vykonané stavebné prace na
diele, tak aby faktary boli predkladané zhotovitel'om minimalne v dvojmesacnom intervale.
Prilohou faktury budu podrobné supisy dodanych stavebnych prac za fakturované obdobie
dokumentujtce plnenie Zhotovitel'a a odsuhlasené stavebnym dozorom.

Zhotovitel' sthlasi, ze Dielo bude financované¢ v sulade s pravidlami OP LZ av sulade
s projektovou zmluvou uzatvorenou medzi Objednévatel'om a Sprostredkovatel'skym organom
(dalej len ,,projektova zmluva™). V tejto suvislosti Zhotovitel' poskytne Objednavatelovi
splatnost’ faktir, a to 60 dni.

Zhotovitel' zasle Objednavatel'ovi 3 origindly prislusnej faktiry a zavdzuje sa na poZiadanie
Objednavatel’a vystavit' v odovodnenych pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktary.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 71 ods. 2 zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom

zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktiira bude obsahovat’ aj idaje, ktoré

nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

a) Cislo Zmluvy,

b)  termin splatnosti faktury,

c) forma uhrady,

d)  oznacenie petilazného tstavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktary,

f)  prilohou faktiry bude supis dodanych priac odsuhlaseny stavebnym dozorom za
fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku pocet
jednotiek, celkova cena

V pripade, ze faktira (datovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo nelplné udaje,
Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru
(danovy doklad) podl'a charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit’ novi. Po dobu opravy t. j.
prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netplnej faktury nie je Objednavatel’ v omeSkani
s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktary zacne plynut’ odo dia jej
dorucenia Objednavatel'ovi podl'a ods. 5.11 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade zavedenia povinnosti vyuzivania systému zarucenej elektronickej fakturacie pre
Objednéavatel’a alebo Zhotovitela si zmluvné strany navzdjom poskytnt sucinnost’ pri prechode
na novy systém v zmysle zdkona ¢. 215/2019 Z.z. o zarucenej elektronickej fakturicii
a centralnom ekonomickom systéme a doplneni niektorych zakonov.

Préace, ktoré¢ Zhotovitel nevykona, vykond bez pisomného prikazu Objednévatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednévatel'a a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objednévatel’ neuhradi. Ak Zhotovitel' vykona prace bez pisomného
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5.15

5.16

5.17

5.18

prikazu Objednavatel’a alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych
podmienok na vyzvu Objednavatel’a ich Zhotovitel’ na vlastné naklady odstrani. V pripade, zZe
ich na vyzvu Objednévatel'a neodstrani, urobi tak Objednédvatel’ na néklady Zhotovitel’a.
Naéklady musia byt primerané v danom Case a mieste vykondvania Diela a Objednévatel je
povinny ich vynalozenie pisomne vydokladovat’ Zhotovitel'ovi.

V pripade, ak kedykol'vek pocas trvania Zmluvy dojde k zverejneniu Zhotovitel'a v prisluSnom
zozname 0s0b (d’alej len Zoznam) vedenom Finanénym riaditel'stvom Slovenskej republiky
v sulade s § 69 ods. 15 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, je Zhotovitel
povinny Objednavatela bezodkladne pisomne informovat o tejto skutocnosti. Len Co sa
Objednavatel’ dozvie o zverejneni Zhotovitel'a v Zozname, je Objednavatel’ opravneny zadrzat’
Cenu vo vyske, ktord zodpoveda suhrnnej Ciastke dane z pridanej hodnoty vyplyvajucej z
faktary Zhotovitel'a vystavenej Objednavatelovi podla zmluvy, a to az do momentu, kedy
Zhotovitel' preukaze Objednévatel'ovi, ze uhradil Statu nezaplatenu dan, pokial’ sa zmluvné
strany nedohodnt inak. Ak danovy urad rozhodne tak, Ze Objednavatelovi ako rucitel'ovi uloZzi
povinnost’ uhradit’ nezaplatenu dan, alebo tak, ze na jej uhradu pouzije nadmerny odpocet
Objednavatel’a, pohl'adavka Zhotovitel'a na zaplatenie zadrzanej Casti Ceny sa tymto zapocitava
s pohl'adavkou Objednévatela na ndhradu sumy plnenej danovému uradu na zaklade takého
rozhodnutia.

Zhotovitel nie je bez stihlasu Objednavatel'a opravneny postlpit’ akukol'vek svoju pohl'adavku
voci Objednavatel’'ovi na tretiu osobu.

Zhotovitel sa zavdzuje ze riadne a v¢as plne uhradi splatné a opravnené platby vSetkym svojim
subdodavatelom a dodavatel'om sluzieb a energii v sulade s uzatvorenymi zmluvami. Vo
svojich vztahoch so subdodavatelmi Zhotovitel nesmie podmiefiovat’ thradu odplaty za
ktorukol'vek ¢ast’ Diela riadne dodant subdodavatel'om thradou Ceny Diela Objednavatel'om.

Cenu za Dielo je mozné zmenit v zmysle §18 ods. 6 zdkona o verejnom obstardvani aj
pisomnym dodatkom k tejto Zmluve v pripade, ak sa index cien stavebnych prac, materialov a
vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve vydavany $tvrtroéne Statistickym turadom SR zvysi
alebo zniZi v mesiaci, v ktorom tidto Zmluva nadobudne uCinnost’ najmenej o 10 % oproti
mesiacu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie pontk (valorizécia cien).

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje zaat s poskytovanim plnenia zmluvy od prevzatia staveniska.
Zhotovitel je povinny prevziat’ stavenisko v lehote 5 pracovny¢h dni od dorucenia pisomne;j
vyzvy Objedndvatela na prevzatie staveniska. Nasledne je Zhotovitel povinny do dvoch
tyzdiiov od prevzatia staveniska zacat’ s vykonom stavebnych prac podla ZhotoviteI'om
vypracovaného a obojstranne odsuhlasného ¢asovného harmonogramu (d’alej len
,Harmonogram*). Harmonogram prac musi byt v sulade s casovymi poziadavkami
Objednavatela stanovenymi vo verejnom obstardvani (5 mesiacov). Zhotovitel' predlozi
Objednavatel'ovi na schvalenie Harmonogram spolu s dokumentom preukazujicim riadenie
prac v sulade s pravidlami BOZP a Plan kontroly a kvality do troch pracovnych dni od vyzvy
Objednévatel’a na prevzatie staveniska. Objednavatel’ do troch pracovnych dni od dorucenia
dokumentov dokumenty odstihlasi alebo neodsuhlasi. Pocas lehoty schvalovania dokumentécie
Objednévatel'om, Zhotovitel'ovi neplynie Cas na zacCatie stavebnych prac v zmysle tohto bodu
Zmluvy (dva tyzdne).
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Dodrziavanie terminov podl'a bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatel'a) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meSka s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dovodov
nie na strane Objednavatela, resp. nie z dovodov vysSej moci, ma Objednévatel’ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kazdy zacaty den omeskania, a pravo
ziadat’ ndhradu Skody. Objednavatel’ ur¢i Zhotovitel'ovi primerany, dodatocny ¢as plnenia
Zmluvy ak to bude v stlade s projektovou zmluvou. Po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto
dodato¢nej lehoty Objednavatel’ si moze uplatnit’ pravo na odstipenie od Zmluvy.

V pripade, ze Zhotovitel' prerusi bezdovodne prace na zhotovovani Diela, ma Objednavatel
pravo na zmluvnt pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kazdy deil prerusenia prac.

Zhotovitel ma pravo na posunutie terminov stanovenych v Harmonograme z dovodu vyskytu
VysSej moci a/alebo v zmysle § 374, a to najmé v pripade vyskytu nasledovnych okolnosti:
6.5.1 zemetrasenie, vojna,

6.5.2 také okolnosti, vratane neocakavanych poveternostnych podmienok, v dosledku vyskytu
ktorych nie je mozné v zmysle Prislusnych STN, vykonévat’ Dielo, alebo jeho cast,

6.5.3 za VysSiu moc sa povazuje aj prekazka, ktord nastala mimo vplyvu strany, a ktora tejto
strane brani v splneni jej povinnosti alebo podstatne ovplyviiuje plnenie jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by povinna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala a ze by v ¢ase vzniku zavizku tuto prekazku predvidala alebo
mohla predvidat’ (napriklad vojna, obcianske nepokoje, Strajk, terorizmus, prirodna
katastrofa, nepredvidatel'ny ubytok alebo nedostatok zamestnancov a/alebo dodavatelov,
zékazy alebo obmedzenia zo strany alebo na strane orgdnov verejnej spravy, alebo
epidémia ¢i pandémia). Za VyS§iu moc sa nepovazuje prekdzka, ktord vznikla z
hospodarskych pomerov povinnej strany.

6.5.4 Odchylne je dohodnuté, ze aj bez splnenia vyssie uvedenych podmienok sa za VysSiu
moc vZdy povaZuje epidémia koronavirusu COVID-19, ak povinnej strane brani v
splneni jej povinnosti alebo podstatne ovplyviiuje plnenie jej povinnosti viac ako 15
dni, a to predovsetkym bez ohl'adu na skuto¢nost’ ¢i povinna strana v ¢ase vzniku zadvizku
tato prekazku predvidala alebo mohla predvidat (vratane Ubytku alebo nedostatku
zamestnancov a/alebo dodavatel'ov aj pre ich odmietnutie alebo obmedzenie ¢innosti). O
primerany ¢as z dovodu trvania VyS§Sej moci (vratane primerané¢ho ¢asu na obnovenie
plnenia povinnosti) sa plnenie povinnosti, na ktori sa Vys§ia moc vztahuje predlzuje,
strana nie je v omeSkani, ani v inom poruseni tejto povinnosti a strana je opravnena
prerusit’ plnenie.

Prace je Zhotovitel' opravneny z dovodov uvedenych v bode 6.5. prerusit’ len na nevyhnutne
nutnu dobu. Tieto skuto¢nosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel’a zdpisom v stavebnom
denniku.

O dobu, po ktoru bola praca Zhotovitel'om prerusend z dovodov podla bodu 6.5 Zmluvy, je
Zhotovitel' opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu dokon&enia Diela. Preruenie
vykonu Diela je Zhotovitel povinny pisomne bez zbytocného odkladu oznamit
Objednévatelovi a sucasne ozndmit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s
plnenim. Ak by takéto prekazka spdsobila preruSenie plnenia Zmluvnych zaviazkov na viac ako
jeden mesiac, Zmluvné strany sa pisomne dohodna na inych opatreniach, prip. na inych
postupoch d’alSej realizacie Zmluvy. Navrh, pripadné Zmluvné upravy predlozi Zhotovitel
najneskor do pat’ dni, od kedy odpadli dovody prerusenia.
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6.8

6.9

6.10

6.11

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

V pripade, ak Objednévatel’ rozhodne o preruSeni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na predlzenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, Ze z dovodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne cast’ Diela dokonéit za
dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavizuje, ze 1 v takychto pripadoch
vyvinie maximalne usilie k dodrzaniu povodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitela alebo tretej
strany, ktoru pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitel’a.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat’ Zhotovitel'a na prerusenie zhotovenia Diela. V pripade
preruSenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia
Diela je Zhotovitel' povinny vykonat' len prace, ktoré zabrania vzniku Skody na doposial
zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit’ na vznik hroziacej Skody alebo
poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vSetky
prace vykonané ku diiu prerusenia zhotovenia Diela, a Zhotovite] ma narok na uhradu
preukazanych a ucelne vynalozenych nakladov suvisiacich s preruSenim realizacie Diela.

Clanok VIL.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto alebo miesta dodania predmetu zdkazky: na parcelach C-KN 1856/3, 1856/1, 1897
v k.u. Spisska Beld v zmysle Projektovej dokumentacie.

Od okamihu protokolarneho prevzatia staveniska od Objednavatel'a aZz do dna protokolarneho
odovzdania Diela, zodpoveda Zhotovitel’ za Skody nim sposobené na tychto nehnutel'nostiach
stvisiacich s realizovanym dielom v zmysle zadavacich podkladov, a na zhotovovanom diele.

Objednavatel’ je vlastnikom Diela v ktorejkol'vek faze vystavby. Vlastnikom v3etkych veci,
ktoré Zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu Diela, je do doby ich zabudovania Diela ZhotoviteT’.
Takéto dojednanie musi byt dohodnuté skazdym subdodavatelom. Zhotovitel nesie
zodpovednost’ za Skodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu
zaobstaranych aZ do riadneho odovzdania a prevzatia Diela.

Zodpovednost’ za skodu na prevzatych nehnutel'nostiach a doCasne zabratej ploche pre ucely
realizacie Diela nesie Zhotovitel odo dila jej prevzatia od Objednavatela az do dna ich
vypratania a spatného odovzdania.

Zodpovednost' za Skodu spOsobenu tretej osobe alebo Objednédvatel'ovi v suvislosti

s vykondvanim Diela, ktoré je vykonavané Zhotovitelom podla tejto zmluvy, a ktord bola
preukazatel'ne spdsobend Zhotovitelom, ma Zhotovitel’.

Clanok VIII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednévatel’a:
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8.2

8.1.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizécie. Ak pri kontrole zisti, ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, mé pravo ziadat,
aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a d’alej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednavatel’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

8.1.2 Planované kontroly mézu byt vykonadvané minimélne jeden krat tyzdenne, a vzdy
v tyzdni pred planovanym vystavenim faktury zo strany Zhotovitel'a. Kontroly organizuje
stavebny dozor na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového
planu.

8.1.3 Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnuta v ¢l. V., bod 5.1 tejto zmluvy.

Prava a povinnosti Zhotovitel'a

8.2.1 Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ ¢innost’ potrebnu na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

8.2.2 Zhotovitel je povinny predloZit’ Objednavatel'ovi zoznam svojich subdodavatel’'ov spolu
s predmetom subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela pred prevzatim
staveniska. Ak Zhotovitel' pldnuje zmenit' subdodavatel'a pocas trvania Zmluvy, je
povinny najneskdr 5 dni, ktoré predchadzaju ditu, v ktorom ma zmena subdodavatela
nastat’, oznamit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodavatel'a Zhotovitel'a a v tomto ozndmeni
uviest min. nasledovné:

a) podiel zdkazky, ktory ma v imysle zadat’ subdodédvatel'ovi, ktorého sa tyka navrh na
zmenu,

b) navrhovaného subdodavatel’a,

c) predmety subdodavok,

d) doklady preukazujice, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu spiiia
podmienky podl'a § 32 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov®.

Objednévatel’ ma pravo pozadovat’ od Zhotovitela zmenu jeho subdodéavatelov, ak
dochadza k poruSovaniu tejto Zmluvy. Objednéavatel si vyhradzuje pravo schvalit
subdodavatelov, ktori neboli zverejneni v Case podania cenovej ponuky v ramci
verejného obstaravania ato vlehote 5 pracovnych dni od predloZenia zoznamu
zhotovitel'om, alebo od ozndmenia o zmene subdodavatela. Zoznam, v Case uzavretia
zmluvy, zhotovitel'ovi zndmych subdodéavatel'ov tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

8.2.3 Zhotovitel' je tiez povinny na poZiadanie Objednavatela predlozit’ vSetky zmluvy so
subdodavatel'mi, ktori sa majli podielat’ na realizécii Diela.

8.2.4 Zhotovitel je povinny pred zacatim Diela uzavriet’ a udrZiavat’ v platnosti po celt dobu
vykondvania Diela poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu sposobentl na
zivote, zdravi amajetku Objednavatela a tretich osdb, ktord bude spOsobend
prevadzkovou c¢innostou Zhotovitel'a, minimalne vo vySke Ceny za Dielo aképiu
poistnej zmluvy je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi.

8.2.5 Zhotovitel je povinny udrziavat’ Cistotu v priestoroch Objednavatel’a; likvidovat odpady
v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi;

8.2.6 Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodéavatelov dodrziavali zasady hygieny, bezpecnostné, poziarne a ekologické
predpisy na pracovisku;

8.2.7 Zhotovitel je povinny najmenej tri pracovné dni vopred pisomne informovat
Objednavatela o tom, aby sa v pracovnych diioch medzi 8 az 15 hodinou, dostavil
k obhliadke a prevereniu konstrukcii, ktoré maju byt d’alSim postupom zakryté, alebo sa
stani nepristupnymi. Takato vyzva bude urobend najneskodr tri pracovné dni pred ich
realizaciou zapisom v stavebnom denniku. Pokial’ sa zastupca Objednavatel’a nedostavi
ku kontrole v takto urcenej dobe, je Zhotovitel povinny vyzvat Objednévatela na
kontrolu a poskytnit’ mu dodato¢ny jeden pracovny den a notifikovat ho zaroven
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mailom. Pokial' sa zastupca Objednavatel'a nedostavi ku kontrole ani v takto urcenej
dodatocnej dobe, je Zhotovitel opradvneny tieto konstrukcie zakryt. Poskytnutie
dodatoénej lehoty podra tohto bodu zmluvy nespdsobuje prediZenie lehdt na zhotovenie
Diela. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatel'ovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znédsat’ naklady s tym spojené;

8.2.8 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom
C. 124/2006 Z. z. obezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
C¢innosti a d’alSimi osobitnymi predpismi, a vykondvat sustavni kontrolu nad
bezpecnostou prace pri Cinnosti na pracoviskdch Objednavatela v zmysle § 147
Zakonniku prace, a tato povinnost’ je povinny preukazate'ne vykonat aj u svojich
Subdodavatel'ov;

8.2.9 Zhotovitel je povinny vykondvat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vys§im rizikom,
pri ktorych méze vzniknut’ zavazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych
CastejSie vznika poskodenie ich zdravia, moze zamestnanec Zhotovitel'a len na zéklade
platného preukazu, osved¢enia alebo dokladu. Zhotovitel’ je povinny odbornu sposobilost’
potrebnu na vykon prace preukazat’ prislusnou dokumentéciou;

8.2.10 Zhotovitel je povinny =zabezpeéit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné
prostriedky, na ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky oprédvnenou
osobou; Objednavatel’ je opravneny poziadat’ Zhotovitel'a o vykonanie kontroly uzivania
alkoholu resp. omamnych latok u vSetkych osob, ktoré sa zdrziavaji na stavenisku.
V pripade kaZzdého zdokumentovaného zistenia alkoholu, resp. omamnych latok
u zamestnancov Zhotovitel'a a jeho subdodavatela, je Zhotovitel’ povinny ich okamzite
vykazat’ so staveniska.

8.2.11 Zhotovitel’ je povinny zabezpe€it’ plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréené
zakonom ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZziaru, ak také cinnosti
vykonéva;

8.2.12  Osoby vykonavajuce technicky a stavebny dozor, st povinné dozerat’ na dodrZiavanie
predpisov o bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, predpisov o ochrane Zivotného
prostredia a Ziadat® Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov. V pripade, ze
Zhotovitel' nezabezpeci odstranenie nedostatkov v dohodnutej lehote, ani po pisomnej
vyzve a stanoveni primeranej lehoty k naprave, je Objednavatel’ opravneny zabezpecit’
ich odstranenie tretou osobou. Vzniknuté ucelne vynaloZené a preukazané naklady
Objednavatela sa Zhotovitel zavdzuje uhradit na zéklade faktury predloZenej
Objednévatel'om.

8.2.13  Zhotovitel' v plnom rozsahu a na vlastné naklady zodpoveda za dodrziavanie pokynov
Koordinatora bezpecnosti stavby, najmid vo vztahu ku koordinovaniu dokumentacie
a koordinovaniu bezpecnosti prace v zmysle Nariadenia vlady Slovenskej republiky €.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
v zneni jeho zmien a doplnkov.

8.2.14 Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich predpisov, najmd Zakonnika prace, zdkona o zamestnanosti a
pravnych predpisov upravujucich zamestnavanie cudzincov a o0sOb bez Statnej
prislusnosti. Ak d6jde k zamestnaniu zahrani¢nych osob, Zhotovitel’ je povinny dodrzat’
vSetky platné predpisy, najmd Zakon ¢. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom
zneni, prislusné ustanovenia slovenského Zakonnika prace ¢. 311/2001 Z. z. v platnom
zneni, ako aj ostatné vSeobecne zadvidzné pravne predpisy. Pri vyuZzivani pracovnych sil
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na zéklade zmluvného vztahu iného ako pracovnopravneho vzt'ahu je Zhotovitel povinny
dodrzat’ ustanovenia § 1 slovenského Zakonnika prace ohl'adom zavislej prace.

8.2.15 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a uplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vSetkych zaviazkov Zhotovitela v stulade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatel'ovi. Zhotovitel' protokolarne
odovzda prace Objednévatel'ovi a Objednavatel je povinny ukoncené prace prevziat', ak
sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma
predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany
dohodnt, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

8.2.16 Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ vSetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizdciou
predmetu Zmluvy a nalozit’ s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za poriadok a ¢istotu na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné
naklady denne odstraniovat’ odpad a necistotu spdsobent jeho ¢innost'ou. Pri realizacii
prac musi zabezpecit' stavenisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych

priestorov.
8.2.17 Zhotovitel' sa zavdzuje pocas celej realizacie stavby uplatiiovat’ postupy chraniace
zivotné¢ prostredie - minimalizovanie spotreby energie vyuZivanim energeticky

efektivnych zariadeni a zdrojov, znizenie produkcie znecistujucich latok produkujucich
pocas realizacie stavby.

8.2.18 Zhotovitel' sa zavizuje, ze nevyplati ziadne provizie tretim osobam zucastnenym
v akomkol'vek stupni v procese pripravy arealizacie Diela, a Zhotovitel sa zaroven
zavéazuje ze bude pozadovat’ od kazdého subdodavatela pisomné vyhlasenie uvedené
v prvej Casti tejto vety, apredlozi predmetné pisomné vyhlasenie Objedndvatelovi
najneskor v dent ndstupu poverené¢ho subdodavatela na zhotovovanie Diela. V pripade
poruSenia povinnosti uvedenej vtomto bode zmluvy Zhotovitelom alebo jeho
subdodavatelom, t. j. ,,zavdzku nevyplatit’ proviziu®, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ na
vyzvu Objednavatela do 5 pracovnych dni zmluvnu pokutu vo vyske vyplatenej provizie
a nahradit’ Skodu ktora vznikne Objednavatel'ovi. V pripade poruSenia povinnosti
predlozit pisomné vyhlasenie subdodéavatela, je Objednavatel’ oprdvneny odmietnut’
poveren¢ho subdodavatera.

8.2.19 Zhotovitel je povinny odovzdat’ vypratané stavenisko a zbavené akychkol'vek zbytkov
materidlu, ktoré¢ maju suvislost' s plnenim zaviazku podla tejto Zmluvy. Vypratanie
staveniska a doCasne zabranych ploch je Zhotovitel' v rdmci svojho plnenia povinny
realizovat’ najneskor ku ditu odpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela podl'a tejto
zmluvy. Ak Zhotovitel nevyprace v uréenom termine stavenisko Objednavatel’ méze od
Zhotovitela ziadat’ zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy deii omeskania.

8.2.20 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi v pripade porusenia
svojich nasledovnych zavazkov tieto zmluvné pokuty:
8.2.20.1 Ak Zhotovitel’ porusi akykol'vek vSeobecne zavidzny pravny predpis v oblasti

BOZP, alebo rozhodnutie organu verejnej spravy, alebo prevadzkové pravidla

Staveniska, alebo akykol'vek pokyn Objednavatela v oblasti BOZP,

Objednavatel’ ma od Zhotovitel'a narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske:

a) 500,- EUR za kazdy pripad porusenia, ak z ddvodu poruSenia bolo
nevyhnutné prerusit’ prace z dovodu ohrozenia zdravia alebo Zivota (napr.
vady leSenia, Zeriavov, elektrickych instalacii, a podobne) alebo ak
Zhotovitel poskodil bezpecnostné zariadenia (napr. zabradlia, prikrytie jam,
a podobne);

b) 100 EUR za kazdy pripad porusenia, ak bolo mozné porusenie odstranit’ bez
nutnosti prerusit’ prace;
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¢) 50 EUR za kazdy pripad poruSenia, ak Zhotovitelov zamestnanec porusi
bezpecnostné pravidla na Stavenisku (napr. nenosenim osobnych
ochrannych prostriedkov, a podobne).

Ak Objednévatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktary v lehote splatnosti uvedenej v ¢lanku 5 tejto
Zmluvy, Zhotovitel' pisomne poskytne Objednavatelovi dodato¢nti lehotu 15 pracovnych dni
na thradu, a jej marnym uplynutim ma pravo pozadovat’ tthradu uroku z omeskania vo vyske
0,05% za kazdy denn omeskania po¢ntic diiom, kedy nastala pdvodna lehota splatnosti.

Kazdd Zmluvnd strana je povinnd bezodkladne informovat druhtt Zmluvna stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvna strana je tiez povinna informovat’ druhii Zmluvnu stranu s dostatocnym
predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vysSej moci v§eobecne zname.

Za nezacatie akejkol'vek Casti realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaru¢nych) v
termine podla tejto Zmluvy resp. podl'a harmonogramu prac, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny den
omeskania. V pripade omeskania na strane Zhotovitel'a s prevzatim staveniska v lehote podla
¢l. VI ods. 1 anasl. a/alebo v pripade nezacatia stavebnych prac do 3 pracovnych dni od
protokolarneho odovzdania staveniska z akéhokol'vek dovodu na strane Zhotovitela,
Zhotovitel’ je povinny Objednavatel'ovi zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z celkovej
ceny za dielo za kazdy, aj zacaty kalendarny deni omeskania. Uplatnenie zmluvnej pokuty podl'a
druhej vety tohto bodu zmluvy vylucuje kumulativne uplatnenie zmluvnej pokuty podl'a prve;j
vety tohto bodu.

Ak Zhotovitel, z akéhokol'vek dovodu na strane Zhotovitel'a, prerusi stavebné prace na viac
ako 14 dni, zaplati Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy
deil prerusenia stavebnych prac.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objednévatel’ poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru Objednévatel’a:

Stavebny dozor Objednavatel’a bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac, ich kvalitu
a vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny mu toto denne umoznit’. Tym
Objednavatel’ neprebera v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. o uizemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon)v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zékon*)
zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediiceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stilade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Pavla Bachledu .

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt’ na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustéale
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zodpovednt osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinné informovat’ Objednavatel’a,
resp. jeho zastupcov o vSetkych zmendch, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo,
v priebehu vykondvania prac.

Zhotovitel’ je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celu
dobu plnenia zaviazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zdkona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym
dozorom pri preberani staveniska, ato vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor
Objednavatel’a je povinny sledovat’ obsah dennika a k zadpisom pripajat’ svoje stanovisko do
troch pracovnych dni odo dia zapisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku.
V pripade, ze Zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tato
skutoCnost’ v zazname uviest' a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat’ stavebny dozor,
resp. poverenu osobu Objednévatela.

Zhotovitel’ prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebn¢ho dennika zapisovat’ vSetky udaje, ktoré st ddlezité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré maju vplyv na plnenie zaviazku zo Zmluvy, najmai udaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet’ stavby, popr. Objednéavatel’a, udaje o zacati a ukonceni prace ¢i
udalosti a prekazok, vzt'ahujice sa k stavbe Diela.

Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania predmetu Diela na zaklade protokolu
o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Stavebny dennik bude umiestneny po dobu
zhotovovania Diela u stavbyvediiceho Zhotovitel'a, popripade u preukazatel'ne poverenej
zodpovednej osoby.

Stavebny dennik musi byt’ pristupny v priebehu realizacie Diela kedykol'vek pocas pracovnej
doby, vratane pripadnych prediZzenych &i nonych zmien. Objednavatel’ a zastupcovia d’alsich
opravnenych organov st opravneni kedykol'vek do neho nazerat’ a Ziadat' z neho vypisy.
Stavebny dennik je vyhotoveny s dvoma képiami. Pripomienky Objednéavatela k spdsobu
vedenia stavebného dennika st pre Zhotovitel'a zavdzné, ak nie su v rozpore so zavdznymi
pravnymi predpismi.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Cel¢ Dielo sa povazuje za skon¢ené po riadnom ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j.
po riadnom ukonceni vSetkych casti Diela, pokial’ st tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom
rozsahu a Dielo je bez akychkol'vek vad a nedorobkov. Objednavatel’ prevezme Dielo len
v pripade, ze bude zhotovené podla odovzdanych podkladov, projektovej dokumentécie,
zaviaznych noriem a predpisov tak, aby sluzilo k uréenému ucelu bez vad a nedorobkov
braniacich riadnemu uzivaniu Diela.

Objednavatel’ prevezme Cast' dokonceného Diela len v rozsahu celého stavebného objektu
definovaného v projektovej dokumentacii v zmysle bodu 3.2 tejto Zmluvy, v stlade s touto
Zmluvou podla ¢asového harmonogramu od Zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani
a prevzati Casti Diela, ktorého ndvrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne
poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu
prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
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10.2.1 Objednavatel’ prevezme cast Diela len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zavdznych noriem a predpisov tak,
aby riadne sluzilo k ur¢enému ucelu a je bez akychkol'vek vad a nedorobkov.

10.2.2 Pripravenost Diela, resp. jeho casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel
Objednavatel'ovi oznami pisomne. K oznameniu Zhotovitel pripoji sipis dokumentacie
podl'a bodu 10.2.2 tohto ¢lanku Zmluvy.

10.2.3 Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vsetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost’ ¢asti Diela najma:

a) Prislu$nu kopiu Casti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez
zavad,

C) Vysledky merani a skusok platné ku dnu odovzdania Diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné¢ dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikdciami, resp.
certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa
stali nepristupnymi,

g) Doklad o sposobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD formate,

1) Fotodokumentacia realizacie stavby Diela.

10.2.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.2.3, okrem dokladov
uvedenych v pism. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za
riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade moze Objednavatel odopriet
prevzatie Diela.

10.2.5 Ak pri odovzdani aprevzati Casti Diela budi zistené vady alebo nedorobky,
nepovazuje sa prislusny cast’” Diela za riadne vykonanu a zavédzok Zhotovitela sa
nepovazuje za riadne a v€as splneny. Objednavatel’ je opravneny takto ponuknuté
Dielo alebo jeho Cast’ neprevziat.

Za dent odovzdania alebo dent ukoncenia tspeSného preberania Diela sa rozumie den podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventudlne vady Diela, podliehajiice zaruke (¢lanok XI.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatel’a zucastni prehliadky dokoncovaného Diela,
resp. jeho casti, pri nej bude posudend jeho kvalita a Gplnost’ vykonanych prac a vytipované
pripadné vady a nedorobky, ktor¢ je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela, protokolarnou
formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspont pit dni vopred pred
terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu

poslednej Casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a)  Kompletny stavebny dennik;

b) Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela.
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Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v sulade
s ustanovenim ¢lanku III. a budd mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ je zaviazany zhotovit’ dielo podl'a tejto Zmluvy, t. j. vSetky jeho Casti spocivajice
v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac, musia byt dodané kompletne
v patri¢nej kvalite zodpovedajucej dokumentacii a projekte pre stavebné povolenie, vratane jej
pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé asti musia odpovedat’ platnym STN, STN EN, ISO,
technickym poziadavkdm na stavebné vyrobky v zmysle zakona ¢. 56/2018 Z.z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupiiovani uréené¢ho vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, a d’al§imi platnymi pravnymi predpismi a musi byt’ v sulade s podmienkami vSetkych
pravoplatnych stavebnych povoleni. To isté sa vztahuje i na vyrobky, zariadenia a dodavky
dodavatel'ov Zhotovitela, ktorych pouzitie je povolené v Slovenskej republike. Zhotovitel’ ruci
za uplné a kvalitné vykonanie a funkciu predmetu tejto zmluvy v rozsahu a parametroch
stanovenych v dokumentacii (projekte) a v ustanoveniach tejto Zmluvy a jej priloh. Zhotovitel’
poskytne na dielo podla tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov, s vynimkou prac
a materialov, na ktor¢ bola subdodavatel'mi poskytnuta dlhsia alebo kratSia zaru¢na doba.
Plnenie ma vady ak:

a)  nie je dodané v dohodnutej kvalite,

b)  vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujice
Obchodného zakonnika.

Objednévatel’ je povinny pripadni reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej
zisteni. Na vyzvanie Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas zarucnej doby vSetky
vzniknuté¢ vady Diela na svoju zodpovednost a nédklady odstranit’, ¢i uz vznikli chybou
konstrukcie, chybnym projektom (realizatna projektovd dokumentécia, dokumentécia pre
stavebné povolenie), realizdciou dopravy, montaZzou alebo pouzitim nevhodného materialu,
alebo ziného dovodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda. Zhotovitel sa zavizuje zacat
s odstranovanim pripadnych vad Diela ohrozujucich jeho bezpecnost’ do 24 hodin od uplatnenia
reklamécie Objednavatela a pri ostatnych vadich do 3 pracovnych dni od uplatnenia
reklamacie Objedndvatela a vady odstranit v o najkratSom technicky moznom case,
maximalne vSak do 7 pracovnych dni, alebo v inej primeranej lehote dohodnutej pisomne
zmluvnymi stranami v pripade, ak je vada takej povahy, Ze sa neda odstranit’ v takomto termine,
pri¢om tato skuto¢nost’ musi byt’ Zhotovitel'om pisomne odovodnena.

Zhotovitel je povinny bezplatne odstranit’ vSetky vady Diela, ktoré vznikli pocas zaru¢nej doby,
na zaklade pisomnej reklamacie Objednavatel’a, a to v dohodnutej lehote podl'a ods. 11.5 tohto
¢lanku Zmluvy. Objednavatel’ sa zavédzuje a je povinny uplatnit’ reklamaciu vady Diela bez
zbyto¢ného odkladu od jej zistenia, pisomnou formou u Zhotovitela, pricom v tejto reklamécii
predovSetkym, ale nie vylucne popiSe vadu formou oznacenia vady, miesta kde sa vada
nachadza, popisu, ako sa vada prejavuje a zvoli sposob jej odstranenia. Zhotovitel moze
navrhnat’ Objednévatelovi efektivnejsi sposob odstranenia vady a Objednavatel’ sa zavézuje k
tomuto ndvrhu vyjadrit’ do 3 pracovnych dni od jeho predloZenia zo strany Zhotovitel'a. Ak
neddjde k dohode o lehote, je Zhotovitel' zaviazany takéto vady odstranit’ v ¢o najkratSej
technicky moznej lehote v zavislosti od rozsahu a povahy vady. Podl'a vol'by Objednavatela
budu vady bud’ odstranené opravou alebo vymenou vadnej veci, alebo bude poskytnutd
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primerand zl'ava. V pripade, ze by o vyske tejto zlavy nebola uzatvorena dohoda, bude urcena
nezéavislym sadnym znalcom.

11.7 Zaru¢na doba zacina plynit’ diiom nasledujucim po dni po dni odovzdania kompletného Diela
bez vad, t. j. dnom podpisu preberacieho protokolu poslednej Casti Diela, resp. diom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho Casti. Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatel’a na
odstranenie vad dorucenim reklamacie.

11.8 Vady diela, uvedené v odovzddvacom a preberacom protokole, strany nepovazuji za konecnu
moznost’ reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatel'a a odovzdanie diela sa nepovazuje
za prehliadku diela Objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zékonnika.

11.9 Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel’ ma pravo ich
odstranit’ na naklady Zhotovitela.

11.10 Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym skuSkam,
musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

11.11 Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstrafiovat’.

11.12Na vyzvu Objednavatel’a je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsthlasené, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez
ohl'adu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montdZzou alebo pouZzitim
nevhodného materidlu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

11.13 Zhotovitel’ prebera zavézok odstranenia vSetkych vzajomne odstihlasenych vad v zaru¢nej dobe
a suCasne sa zavizuje, Ze v priebehu vykondavania réznych prac, suvisiacich s touto Zmluvou,
bude realizovat’ opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni
uz zrealizovanych prac ato pocinajuc kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov aich
atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratene prac a ¢innosti svojich
pripadnych subdodéavatel'ov.

11.14 Zaruéna lehota na reklamovanu ¢ast’ Diela sa predlZzuje o dobu od dna uplatnenia opravnene;j
reklamacie do dila podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

11.15Pred uplynutim zarucnej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti Zhotovitel'a
a Objednavatel'a pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garancnej
prevadzky a zisteni, €1 boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktordkol'vek
zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaru¢nej doby.

11.16 Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednéavatel'ovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial’ takéto pokyny
nebudi Objednavatelovi odovzdané, nemdze Zhotovitel' pri reklamaciach odmietnut’ vadu
s tym, ze vada vznikla nedostatocnou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Strana 17 z 25



12.1

12.2

12.3

13.1

13.2

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky preukazané Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v désledku
porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do preukdzanej vysky
vzniknutej Skody.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze odskodni Objednavatel’a v stvislosti s akoukol'vek preukazanou
Skodou, ktord bola Objednavatelovi sposobend v dosledku preukazaného konania alebo
opomenutia Zhotovitel'a, vratane nahrady akychkol'vek preukdzanych pokut alebo inych
sankcii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia Zhotovitel'a Objednavatel’'ovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, méze druhd zmluvna strana sa domahat’ nahrady vzniknutej skody.

Clanok XIII.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednévatel’
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a v pripade ich uplatnenia
tieto pokuty Objednéavatel'ovi uhradit’:

13.1.1 Za nedodrzanie terminu dokonéenia Diela, resp. jeho Casti zmluvnu pokutu vo vyske
0,05% z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny deni omeskania.

13.1.2 Ak Zhotovitel’ porusi povinnost’ opravit’ vadu Diela alebo opravit’ alebo nahradit’ vadny
material, Objednadvatel méa pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty od Zhotovitel'a vo
vyske 100 EUR za kazdt vytknut vadu a kazdy den omeskania. V pripade, omeSkania
s odstranenim vad a nedorobkov v terminoch uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati Diela, alebo v dohodéach o odstraneni reklamovanych vad v zaru¢nej dobe
100 EUR za kazdi vadu alebo nedorobok a za kazdy kalendarny denn omeskania
Zhotovitel’a s ich odstrdnenim az do doby ich skuto¢ného odstranenia.

13.1.3 V pripade poruSenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktord nie je urcena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 100,00€ za kazdé
jednotlivé porusSenie, a to aj opakovane.

13.1.4 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a tykajliicej sa zmeny subdodavatel'ov ak nie
je dohodnuté inak, sa toto poruSenie povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy a
Objednévatel’ ma pravo:

- odstupit’ od Zmluvy alebo
- na zmluvnua pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

13.1.5 Subdodavatel’ska dolozka: V pripade porusenia zdkonnej povinnosti subdodavatel’a
byt zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak doéjde k jeho vymazu
z registra pocas trvania zmluvy méa Objednévatel’ pravo:

- odstupit’ od Zmluvy a
- na zmluvna pokutu vo vyske 1% ceny za dielo
13.1.7 V pripade porusSenia zakonnej povinnosti Zhotovitel'a byt’ zapisany v registri
partnerov verejného sektora alebo ak dojde k jeho vymazu z registra pocas trvania
zmluvy ma Objednavatel’ pravo:
- odstupit od Zmluvy a
- na zmluvnu pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' je povinny: i) vinkulovat na bankovom ucte
Zhotovitela financné prostriedky alebo ii) poskytnit bankovi zaruku v prospech
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13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

14.1

Objednévatela, priCom jedina podmienka Cerpania bankovej zaruky bude Ziadost’

Objednavatel’a, alebo iii) zlozit’ na ucet Objednavatel'a sumu, a to:

a) vykonovi zaruku vo vySke 1,5 % z Ceny za Dielo najneskér ku diiu prevzatia
staveniska. Nezlozenie vykonovej zaruky bude povazované za odstipenie od Zmluvy zo
strany Zhotovitel'a. Vykonova zaruka vo vyske 1,5 % bude vystavend do odovzdania diela
bez vad a nedorobkov.

b) garanéni zabezpeku vo vySke 1,5 % z Ceny za Dielo vystaveni k terminu
odovzdania diela. Garan¢nd zabezpeka ako zadrzné vo vyske 1,5 % bude vystavena
pocas zarucnej doby — podl'a v§eobecnych podmienok bank.

V pripade, ak Zhotovitel’ odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych

v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdani Casti Diela,

bude mu vykonova zaruka vo vyske 1,5% z celkovej Ceny za Dielo uvolnena, na zéklade jeho

pisomnej ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov
podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel’ vady neodstrani, zabezpeci
ich odstranenie Objednavatel na ndklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, ze

Objednavatel’ je opravneny pohl'adavku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady

Zhotovitela, jednostranne zapocitat’ s vykonovou zarukou. Zmluvné strany sa dohodli, ze

Objednavatel je opravneny zmluvné pokuty, ktoré vznikli v suvislosti s vadami, nedorobkami,

nedostatkami v lehotach, ako aj v stvislosti s porusenim inej povinnosti podla tejto Zmluvy

jednostranne zapocitat’ s vykonovou zarukou. V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi
vratend vykonova zaruka, znizend o sumu pohl'adavky Objednavatel’a z titulu odstranenia vad

a o sumu zmluvnych pokut.

V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zarucnej doby vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a vcas

neodstrani, moze Objednavatel’ zabezpecit' ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a. Zmluvné

strany sa dohodli, Ze pohl'adavku, ktord tym Objednévatelovi vznikne mdéze Objednéavatel
jednostranne zapocitat’ s garancnou zdbezpekou. Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel
je opravneny zmluvné pokuty, ktoré vznikli v sivislosti s vadami, nedorobkami a nedostatkami

v lehotéach, ako aj v suvislosti s porusenim inej povinnosti podla tejto Zmluvy jednostranne

zapocitat’ s garancnou zabezpekou. V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vratena garancna

zabezpeka predstavujuca sumu vo vyske 1,5 % z Ceny za Dielo zniZzend o zapocitané
pohl'adavky a o sumu zmluvnych pokut. O uvolnenie garancnej zdbezpeky mdze Zhotovitel
pisomne poziadat’ najskor po uplynuti zaru¢nej doby. Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky

z vykonovej zaruky a garanc¢nej zdbezpeky (ak boli zloZené na ucet Objednavatel'a) aZ do ich

vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda Objednavatelovi patria aj Uroky z uvedenych

prostriedkov, ktoré budu pripisané na jeho ucet.

Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy alebo v inych ustanoveniach tejto
Zmluvy su splatné do 15 dni odo dia dorucenia pisomného uplatnenia si zmluvnej pokuty
Objednavatel'om, pokial’ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovuju inak.

Odstapenie od Zmluvy neznamené zanik naroku na zmluvnl pokutu alebo na nahradu $kody.

Zaplatenim zmluvne] pokuty nezanikd narok Objednavatela na ndhradu Skody v zmysle
ust. § 373 Obchodného zékonnika, alebo pripadné odstupenie od Zmluvy.

Clanok XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zéastupcom Zmluvnej strany, ktord oznamenie
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky
oznamenia budu zasielané¢ doporucenym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym
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preukaznym spdsobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy ana nizSie uvedené
zodpovedné osoby:

za Zhotovitel’a:

a) pre riesenie zmluvnych a obchodnych zélezitosti:

Ing. Pavol Bachleda
bapas@bapas.sk
+421 905 298 762

za Objednavatel’a:

b) pre riesenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

Ing. Anna Kleinova, veduca odboru vystavby, Zivotného prostredia a regionalneho rozvoja,
oddelenie pozemkov

Tel: +421 52 4680512, +421 915 807 721

Email: kleinova@spisskabela.sk

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzdjom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zdkonnika, ak osobitné predpisy neurcuju inak.

V ramci pripravy arealizacie uloh sa bude moct Zhotovitel oboznamit s dovernymi
informéciami, ktoré mu odovzda Objednéavatel’. Zhotovitel’ sa teda vyslovne zavizuje, ze od
prijatia podkladov k vyberovému konaniu, pocas celého trvania zmluvy, bude pouzivat’ tieto
informdcie vyhradne na interné Ucely a zabrdni ich akémukol'vek priamemu ¢i nepriamemu
spristupneniu tretim osobam, ktoré nie su ucastnikmi tejto zmluvy, okrem ich spristupneniu
subdodavatel'om a projektantom Zhotovitel'a. Zhotovitel sa zavézuje prijat’ potrebné opatrenia
voci svojim zamestnancom ohl'adom dodrziavania tejto klauzuly a zaroven vopred sthlasi, Ze
bude znasat’ vSetky preukazané nasledky vyplyvajlice z nedodrZania tohto zavizku. Kazdé
porusenie tohto ustanovenia bude mat’ za nasledok moznost’ Objednavatel'a na uplatnenie si
preukazatelne vzniknutej Skody v dosledku porusenia hore uvedenej povinnosti. Toto
ustanovenie sa rovnako vztahuje aj na doverné informacie poskytnuté Objednavatel'ovi.

Vsetky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zavdzuju prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzdjomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v stvislosti s plnenim zavizkov podl'a Zmluvy alebo v stvislosti s fiou nevyrieSia, Zmluvné
strany sa dohodli a suhlasia, ze vSetky spory vzniknuté¢ zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost’, vyklad alebo ukoncenie, budi rieSené na miestne a vecne prisluSnom stude Slovenske;j
republiky podl'a pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od véle Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zmluvna strana tato prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v Case vzniku zavézku tato prekazku predvidala.
Utinky vyluéujice zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou st
tieto ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az
v Case, ked’ bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena
¢i doplnenie Zmluvy neplatné.
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14.7

14.8

Téato Zmluva podlieha podl'a zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost’ Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom tejto
zmluvy opravnenymi osobami a poskytne potrebnu stcinnost’ kedykol'vek pocas platnosti a
ucinnosti projektovej zmluvy uzavretej medzi Objednavatelom a Ministerstvom vnutra
Slovenskej republiky a poskytne im vSetku potrebni suc¢innost. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste sit najma Ministerstvom vnutra Slovenskej republiky a nim
poverené osoby, Utvar vniitorného auditu a nimi poverené osoby, Najvyssi kontrolny urad SR,
Urad vladneho auditu, Certifikaény orgdn a nimi poverené osoby, Organ auditu, jeho
spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu, Organ zabezpecujici
ochranu finan¢nych zaujmov, Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi vySSie a v sulade s

prislusnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vzt'ahu zo Zmluvy nastane splnenim zavizkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukonfenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
spésobu skoncenia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitelom, Objednavatel’
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy moéze ktordkol'vek zo Zmluvnych stran odstapit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najmi to, ktoré je uvedené

v tejto zmluve:

a)  opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

b) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a, pri€om toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatel’a;

c) vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo
Objednavatel’a, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo
vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady
v mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti Zhotovitelom v omeSkani voc¢i ¢asovému
harmonogramu v zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dni,

f)  iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit’
bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnend odstipit’, ak strana, ktora je v omeskani,
nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj
v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri
nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat
za nepodstatné porusenie Zmluvy.
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15.6 Odstupenie od Zmluvy je ucinné dnom dorucenia pisomného ozndmenia o odstipeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V obdobi medzi oznamenim o odstipeni od Zmluvy ktoré
bude zaslané druhej Zmluvnej strane mailom na vedomie, a naslednym doru¢enim odstapenia
mieru a vykonavat’ len tie prace, ktoré si nevyhnutné pre bezpecnost’ a zachovanie Diela a na
ktorych sa s Objednéavatel'om dohodol.

15.7 Odstupenim od Zmluvy zanikaja vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred ucinnost'ou odstiupenia od Zmluvy, resp. po tcinnosti pokial’
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela
a narokov vyplyvajtcich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstupenia zrealizované.

15.8 Strany si po odstupeni nie su povinné vracat’ poskytnuté plnenia, t. j. § 351 ods. 2 Obchodného
zékonnika sa neuplatni. Objednavatel v takom pripade zaplati Zhotovitelovi cast’ Ceny
zodpovedajucej prislusnej Casti Diela dokoncenej a odovzdanej Objednavatelovi do dina
ucinnosti odstipenia v sulade s touto Zmluvou.

15.9 Vysporiadanie pohl'ad4vok z titulu odstipenia od Zmluvy:

a)  Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatel’a,

b)  Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednévatel'om do dia
nadobudnutia G¢innosti odstipenia od Zmluvy,

c)  Zhotovitel vystavi vylictovaciu faktaru do 21 dni od nadobudnutia G¢innosti odstupenia
od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmluvy.

15.10V pripade odstupenia od tejto Zmluvy sa Zhotovitel’ zavézuje vypratat’ Stavenisko a odovzdat’
ho Objednavatelovi do piatich dni od odstlipenia, v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutim
na dokoncené Casti Diela a ¢innost’ ostatnych osdb na Stavenisku (podl'a okolnosti), ako aj
odovzdat’” Objednavatel'ovi vSetky prislusné doklady suvisiace s dokoncenou castou Diela
(manualy, zarucné listiny, a pod.).

15.11 Zhotovitel nie je opravneny postupit’ pohl'adavky, ktoré mu vznikli v stvislosti s touto zmluvou
voc¢i Objedndvatel’'ovi na tretiu osobu bez predchddzajiceho pisomného suhlasu Objednavatel’a.

15.12 Zhotovitel’ nie je opravneny zriadit' zaloZné pravo na pohladavky, ktoré mu vzniknua z tejto
zmluvy voc¢i Objednavatel'ovi s vynimkou zriadenia zalozného préva v prospech financujuce;j
banky Zhotovitela.

15.13 Zhotovitel’ sa nebude mdct’ nahradit’ akoukol'vek inou spolo¢nost’ou a nebude mdct’ postupit’
prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy alebo jej Casti na tretiu osobu bez vyslovného
predchadzajticeho pisomného stihlasu Objednéavatela.

Clanok XVI.
OSOBITNE ZMLUVNE PODMIENKY
SOCIALNY ASPEKT ZMLUVY

16.1 Vychédzajic zrealizacie spolocensky zodpovedného verejného obstaravania, ktorého
vysledkom je tdto Zmluva, Objednévatel’ ma zaujem na podpore zamestnanosti a pristupu na
trh prace pre osoby z marginalizovanej rémskej komunity (MRK), ktoré su zaroven
nezamestnané. V zmysle §42 ods. 12 zdkona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani si
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16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

Objednavatel’ vyhradil tato osobitni zmluvnii podmienku na podporu socidlneho aspektu
realizacie Diela:

Zhotovitel' sa na zaklade predlozenej ponuky zavizuje zamestnat’ minimalne 2 prisluSnikov
marginalizovanej romskej komunity, ktori st nezamestnani v zmysle zédkona ¢. 5/2004 Z.z. o
sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (pricom uprednostnené budu
dlhodobo nezamestnané osoby). Uvedena podmienka musi byt’ splnenda minimalne pocas 2
tyzdiov realizacie stavebnych prac.

Splnenie podmienky zamestniavat’ osoby patriace k MRK, aktoré su zaroven
nezamestnané zakonov (pricom uprednostnené budi dlhodobo nezamestnané osoby) je
zabezpecené pre ucely plnenia tejto Zmluvy zmluvnou pokutou vo vyske 1% z ceny Diela
za porusSenie povinnosti uzavriet’ kazdu z dvoch zmliv s dotyénymi osobami. V pripade
uzatvorenia len jednej takejto pracovnej zmluvy, zmluvna pokuta predstavuje 1% z ceny Diela.
V pripade neuzatvorenia ani jednej takejto pracovnej zmluvy zmluvné pokuta predstavuje 2%
z ceny Diela. Uvedenym ustanovenim nie st dotknuté ostatné zabezpecovacie ustanovenia tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze najmenej 2 osoby z celkového poctu pracovnikov, ktori sa budu
podielat’ na plneni zdkazky, bude pochédzat z radov nezamestnanych o0sob (pricom
uprednostneni dlhodobo nezamestnané osoby) a sucasne z MRK. Bude sa jednat’ o uchddzacov
o zamestnanie, ktori su evidovani Gradom prace, s ktorymi uzavrie pracovnopravny vztah
(pracovnd zmluva, dohoda o vykonani prac a pod.). Pracovnopravny vzt'ah bude trvat’
miniméalne pocas 2 tyZdnov realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze pred prevzatim staveniska predlozi Objednavatel'ovi zoznam 0s6b z
radov nezamestnanych, s ktorymi bol uzatvoreny pracovnopravny vzt'ah v stvislosti s plnenim
zéakazky, potvrdeny od miestne prislusného tradu prace.

Zhotovitel' je v pripade potreby povinny pri zamestnavani nezamestnanych oséb z MRK
prostredia postupovat’ aj v sulade s §8a zédkona ¢. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchadzani v
niektorych oblastiach a o ochrane pred diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (antidiskrimina¢ny zakon) tym, Ze pri realizicii stavebnych prac bude realizovat
docasné vyrovnavacie opatrenia.

Objednévatel’ sa zavédzuje poskytnit’ Zhotovitel'ovi pri hl'adani vhodnych uchadzacov o
zamestnanie spifajucich vyssie pozadované predpoklady potrebnu su¢innost’ spoéivajiicu napr.
v predlozeni zoznamu os6b, ktoré tieto predpoklady spiiiaju alebo o ktorych ma Objednavatel
vedomost’. Splnenie uvedenych predpokladov sa preukédze Cestnym vyhldsenim uchadzaca o
zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej romskej komunite a relevantnym potvrdenim
prislusného uradu prace o zaradeni uchadzaca do evidencie nezamestnanych. Ak Zhotovitel
nevyberie zo zoznamu osOb predlozeného Objednavatel'om vhodného uchadzaca o
zamestnanie, je Zhotovitel opravneny zamestnat aj iné osoby spifiajuce vyssie uvedené
predpoklady.

Na splnenie podmienky socialneho aspektu vyzadovaného touto zmluvou je potrebné naplnit’
obe sub-podmineky kumulativne t. j. zamestnat’ aspoil dve osoby pri¢om obe musia pochadzat’
zMRK (prvd podmienka) a musia byt nezamestnané (druhd podmienka) s preferenciou
dlhodobo nezamestnanych. Objednavatel' je opradvneny si kedykol'vek vypytat doklad
(pracovnl zmluvu, dohodu a pod.) preukazujicu splnenie tychto podmienok od Zhotovitel'a
vratane Cestného vyhlasenia tychto zamestnancov, ze su prisluSnikmi MRK, potvrdenia
z prislusného turadu prace asthlasom so spracovanim osobnych udajov vystaveného
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17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.1

simultdnne aj pre Objedndvatela apre sprostredkovatel'sky organ, voci ktorému ma
Objednavatel’ zavizky.

Clanok XVII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice ztejto Zmluvy, ale nou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda ucinnost’ po
splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, ze ddjde k prideleniu financnych
prostriedkov zo strany Poskytovatel'a NFP a schvaleniu procesu verejného obstaravania, blizsie
zd6vodnenom v dorucenej Sprave z kontroly a zverejnenim Zmluvy v zmysle zdkona. V
pripade, Ze Objednavatelovi nebudll pridelené financné prostriedky zo strany Poskytovatela
NEFP alebo proces verejného obstaravania nebude Poskytovatelom NFP schvaleny, t.j. vysledky
finan¢nej kontroly Poskytovatela NFP neumoziiuji financovanie vydavkov vzniknutych
z obstaravania predmetu zakazky v plnom rozsahu alebo v rozsahu, akom by bol Objednavatel’
Dielo financovat, ma Objednévatel pravo od plnenia Zmluvy odstupit, pricom toto
jednostranné odstipenie nezakladd ziadne pravo Zhotovitel'ovi na plnenie nakladov spojenych
s tymto verejnym obstardvanim.

Zhotovitel neuzatvori zmluvu s Dodévatel'om, ktory vziSiel ako ispeSny uchadzac z verejného
obstaravania, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora a nie je
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodavatelia alebo
subdodévatelia podl'a osobitného predpisu, ktori maji povinnost’ zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Neoddelitel'nt sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy
a) Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer
b) Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodévatel'ov

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dva obdrzi Objednéavatel’ a dva Zhotovitel’.

Zhotovitel' sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanymi pracami

kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného

prispevku ¢. (bude doplnené pri podpise zmluvy), a to opradvnenymi osobami na vykon tejto

kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku potrebnt sucinnost’. Objednévatel si vyhradzuje pravo

bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od zmluvy so Zhotovitel'om v pripade, kedy este nedoslo k

plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom a vysledky financ¢nej kontroly

Poskytovatela ~ NFP neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z

obstaravania stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené osoby na vykon

kontroly/auditu st najma:

a)  Poskytovatel’ nendvratného finan¢ného prispevku (Riadiaci organ/Sprostredkovatel'sky
organ) a nim poverené osoby;

b)  Utvar vntitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel’ského organu a nimi
poverené osoby;

c)  Najvyssi kontrolny trad SR a nim poverené osoby;

d)  Orgéan auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu;

e)  Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov;

f)  Organ zabezpedujici ochranu finanénych zaujmov EU;
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g)  Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismendch a) az f) v stulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

17.6 V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neucinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavizuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neti¢inné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo u¢innym znenim, ktoré Co najlepSie zodpoveda
povodne zamyslanému tcelu ustanovenia neplatného alebo neucinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajica pravna uprava vseobecne zavdaznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

17.7 Zmluvné strany vyhlasujt, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajacich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné,
ur¢ité a zrozumiteI'né. Podpisujiice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vdZzneho suhlasu ju podpisali.

V Spisskej Belej, dia 27.05.2022 V Spisskej Belej, dia 27.05.2022
Jozef Kuna Ing. Pavol Bachleda
primdator SZCO
Objednéavatel’ Zhotovitel

Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz — vymer
Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatel'ov
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