Zmluva o dielo na stavebné prace

uzavreta podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika

v platnom zneni medzi
L.
Zmluvné strany

Objednavatel’:

Nazov: Stredna zdravotnicka skola

Sidlo: Masarykova 27, 071 01 Michalovce
1CO: 00 606 782

DIC: 2020759950

Statutarny orgéan: RNDr. Dugan Zaludko

IBAN: SK79 8180 0000 0070 0019 2518

(d’alej len ,,Objednavatel™)
a

Zhotovitel’:

Nazov: 0.K.-STAV, s.r.0.

Sidlo: Obchodna 2, 071 01 Michalovce
1CO: 53 751 523

IC DPH:

Statutarny orgén:
Bankové spojenie:
IBAN:

Miroslav Ondovik - konatel’
CSOB, as.
SK 43 7500 0000 0040 29262969

(d’alej len ..Zhotovitel™)
(f)alej spolo¢ne aj ,,Zmluvné strany™)

Uzatvaraju na zaklade vzajomne dosiahnutého konsenzu predovietkym podl'a ustanovenia

§ 536 anasl. Zak. ¢. 513/1991 Zb obchodny zdkonnika tito Zmluvu o dielo (d’alej len
~Zmluva®™)

Preambula
Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstardvania na zdkazku snazvom
.-Michalovce — Stredna zdravotnicka Skola — spojenie hlavnej a vedl’ajSej budovy* v
zmysle zak. ¢. 343/2015 Zz. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskor§ich predpisov postupom podlimitnej zakazky bez vyuzitia el. trhoviska.

Clanok 1.
Vychodiskové podklady a udaje

1. Podkladmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a. Projekt diela (stavby) a vykaz vymer vypracovany SURIKATA, spol. s r.o. Michalovce,
zodpovedny projektant: Ing. Pavol Repovsky — autorizovany stavebny inZzinier (d’alej len
,Projekt™)

b. Sutazné podklady Objednavatela
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Ponuka predlozena Zhotovitel'om zo dnia 18.5.2022

Rozpocet stavby podla jednotlivych poloZiek zahffajucich $pecifikdciu diela podl'a zaviznej
ponuky Zhotovitel'a zo diia 18.5.2022, - priloha ¢. 1 Zmluvy

Zmluvnymi stranami odsthlaseny Harmonogram diela v zmysle prilohy ¢&. 2 Zmluvy (d’alej
len ,.Harmonogram*)

Stavebné povolenie zo dria 11.01.2021

Vychodiskovymi udajmi na uzavretie Zmluvy su:

Nazov diela: Michalovce — Stredna zdravotnicka $kola — spojenie hlavnej a vedl'ajsej budovy
Miesto zhotovenia diela: k. Michalovee par. €. 2504,2505,2506.2507 — areal skoly

Investor (stavebnik) Objednavatel’: Strednd zdravotna $kola, Michalovce

Zhotovitel projektu a autorsky dozor a koordinator dokumentécie: Ing. Pavol Repovsky
Zodpovedny zastupca Objednévatel'a na konanie v technickych veciach: RNDr. Dugan Zaludko
Zodpovedny zastupca Objednavatel'a na konanie vo veci dodato¢nych prac: RNDr. Dugan
Zaludko

Zodpovedny zastupca Zhotovitel'a na konanie vo veciach technickych:

Stavbyveduci: Miroslav Ondovik

Stavebny dozor: Jan Trello

Zodpovedni zastupcovia Zmluvnych stran nie st opravneni menit Zmluvu. Zmena
zodpovedného zastupcu, stavebného dozoru alebo stavbyvediceho sa méoze uskutotnit’ na
zaklade pisomného oznémenia dotknutej Zmluvnej strany doru¢eného druhej Zmluvnej strane,
bez potreby dodatku k Zmluve, pri¢om tato zmena je i¢innd okamihom druhej Zmluvnej strane.

Clanok IL
Predmet Zmluvy

. Predmetom Zmluvy je zhotovenie diela v stilade so Zmluvou, ktorym je nazov: ., Michalovce —

Stredna zdravotnicka $kola — spojenie hlavnej a vedl’ajsej budovy“. Predmet Zmluvy je
podrobne Specifikovany v dokumentacii pre stavebné povolenie, Projekte a rozpoéte stavby
Zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' Dielo vo vlastnom mene ana vlastnii zodpovednost' za
podmienok dohodnutych v Zmluve, riadne a v&as zhotovené Dielo odovzdat’ Objednavatel'ovi,
ktoré je Objednavatel' po splneni podmienok uvedenych v Zmluve povinny bezodkladne
prevziat. Zhotovitel' je povinny postupovat’ pri vykonavani Diela s odbornou starostlivostou
a zhotovit' Dielo tak, aby Dielo vyhovovalo vSetkym prislusnym technickym normam
a predpisom.

Sucastou Diela je vykonanie zavereénych kvalitativno — technickych skusok, ktorymi
Zhotovitel' preukaze funkénost’ a kvalitu Diela (jeho ¢asti) v stlade s Projektom diela (stavby).
Pocas zhotovovania Diela bude Zhotovitel' vykonavat aj individualne skusky jednotlivych
zabudovanych sucasti Diela v zmysle platnych STN aEN, o &om bude viest pisomnu
dokumentéciu a doklady potrebné pre kolaudaciu Diela odovzda Objednavatelovi spolu
s Dielom.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, s Projektom
dodanym Objednéavatelom a s d'alsim podkladmi podla Zmluvy. Zhotovitelovi st zname
technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu Diela a pozna vietky eurépske



normy a technické normy platné v SR, tykajuce sa Diela. Ukony potrebné k zhotoveniu Diela
st predmetom ¢innosti Zhotovitel'a. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost'ami, ktoré st pre vykonanie Diela potrebné.

Clanok IIL

Terminy plnenia, odovzdanie a prevzatie Diela
Objednavatel’ odovzda protokolarne Zhotovitel'ovi miesto, kde sa Dielo bude zhotovovat (d’alej
len ..stavenisko®™), do 7 kalenddarnych dni odo diia nadobudnutia u¢innosti Zmluvy spolu
s prislusnymi povoleniami. Tato skutoénost sa zaznamenava v stavebnom denniku.
Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel' vykonava stavebnomontédZne prace
suvisiace so zhotovenim Diela. V protokole o odovzdani staveniska budi uvedené vsetky
doklady (vratane Projektu v dvoch vyhotoveniach) a rozhodnutia potrebné k vykonaniu Diela,
ktoré su odovzdavané Zhotovitel'ovi a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdaného
staveniska.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri protokolarnom odovzdani staveniska je objednavatel
a zhotovitel za casti stavebného dozoru povinny vykonat reviziu miesta zhotovovania diela
a kontrolu stavby nachadzajucej sa na mieste zhotovovania diela, a to za i¢elom identifikacie
pripadnych nedostatkov, nedorobkov ¢i vad stavby, ktoré predstavuju, pripadne by mohli
predstavovat’ kvalifikované rizikd pre uskuto¢fiovanie prac zhotovitefom v zmysle tejto
zmluvy. V pripade ak zhotovitel’ za ucasti objednavatel’a a stavebného dozoru, po uskutoéneni
revizie a kontroly stavby identifikuje nedostatky, ktoré predstavujt riziko pre d'alSie prace
zhotovitel'a, je povinny tuto skuto¢nost zahrmut do protokolu zodovzdania a prevzatia
staveniska, stym Ze rizikd identifikované v ¢ase protokolarneho odovzdania a prevzatia
staveniska budu nasledne po vzajomnej dohode objednavatel'a a zhotovitel'a odstranené resp.
opravené zhotovitelom ako prace naviac, v opacnom pripade sa ma za to, ze v Case
protokolarneho odovzdania staveniska neboli na stavbe pritomné Ziadne rizika pre vykonavanie
prac zhotovitefom podla tejto zmluvy. V pripade ak zhotovitel za UCasti objedndvatel'a
a stavebného dozoru neidentifikuje Ziadne rizika pre vykonavanie prac zhotovitel'om, alebo
identifikuje také rizika, ktoré objednavatel’ neuzna a stavebny dozor postdi ako rizika, ktoré
sami o sebe ani v spojeni s inymi nestazuju a nebrania zhotovitel'ovi v riadnom vykone prac
v zmysle tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny riadne zacat' a postupovat’ v pracach v zmysle
tejto zmluvy a objednavatel’ na seba prebera riziko, Ze v Case protokolarneho odovzdania
a prevzatia staveniska neboli na stavbe pritomné ziadne rizika, ktoré by zhotovitel'ovi stazovali
vykon prac alebo branili v riadnom vykonavani prac.
Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade ak pocas vykondvania prac zhotovitelom bude
identifikované riziko pre d’al$ie prace, uplatiiuje sa vysSie uvedené.
Ku dniu odovzdania staveniska Objednavatel’ uréi bod napojenia pre odber el. energie, vody,
plynu, pripadne tepla pre potreby Diela. Naklady na uhradu energii hradi Zhotovitel' a su
sucastou ceny Diela.
Zhotovitel' zabezpedi zariadenie staveniska a jeho osvetlenie a straZzenie. Na stavenisku mozu
vstupovat iba povereni zamestnanci Objednavatel’a, alebo Zhotovitel'a, pripadne nimi poverené
tretie osoby.
Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ a odovzdat’ Objednavatel'ovi Dielo v rozsahu podl'a ¢l. I1. tejto
zmluvy v termine do 6 tyzdiov odo dna odovzdania staveniska. Zhotovitel’ zatne so
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zhotovovanim Diela protokolirnym odovzdanim staveniska Objednavatel’'om
a zhotovovat’ dielo bude v terminoch podP’a Harmonogramu Diela, ktory Zhotovitel’
predlozi Objednavatelovi pri uzavreti Zmluvy a tvori prilohu & 2 tejto Zmluvy. Ak
Zhotovitel riadne pripravi Dielo alebo ¢ast” Diela na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym
terminom, mdze Objednavatel’ Dielo alebo tito ¢ast’ Diela prevziat aj v skorSom, ako
dohodnutom termine.

Zhotovitel je povinny ihned’ pisomne zdpisom v stavebnom denniku, faxom, pripadne emailom
na adresu Objednavatel'a uvedenu v ¢l. XI. oznamit" Objednavatelovi o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo stazuje zhotovovanie Diela a ohrozuje splnenie terminov podla
Harmonogramu Diela. Ak takuto udalost’ nezavinil Zhotovitel' atato udalost sposobila
omeskanie terminov podla Harmonogramu Diela, alebo ovplyvnila kvalitu vykonavaného
Diela, nasledky, ktoré z tejto udalosti vzniknd sa nepovazuju za porusenie Zmluvy. Pripadné
prekdzky pri zhotovovani Diela na strane Objedndvatel'a si ddvodom na prediZenie terminu
dokoncenia Diela.

PrediZenie kone&ného terminu vykonania Diela, musi byt’ odsuhlasené zmluvnymi stranami vo
forme dodatku k Zmluve. PrediZenie alebo skratenie iastkovych —terminov podla
Harmonogramu bez zmeny kone¢ného terminu vykonania Diela méze byt dohodnuté
Zmluvnymi stranami aj bez potreby dodatku k Zmluve, pri¢om je potrebny suhlas stavebného
dozoru Objednavatela.

Zhotovenie Diela bude dokladované protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktory pripravi
Zhotovitel' a podpiSu obidve Zmluvné strany. Oznamenie o ukonéeni Diela a pripravenost
k odovzdaniu Diela odovzda Zhotovitel' Objednavatel’'ovi pisomne najmenej 7 pracovnych dni
vopred. Na zéklade pisomného oznamenia zvola Objednavatel’ preberacie konanie.

K terminu preberacieho konania odovzda Zhotovitel' Objednéavatel'ovi tieto pisomnosti, ktoré
podmieniuju prevzatie Diela, a to v dvoch vyhotoveniach:

Projektovi dokumentaciu Diela so zakreslenim v3etkych zmien a odchyliek oproti
dokumentécia, ktord bola odsuhlasena ako stcast” stavebného povolenia prislusnym tradom
Statnej spravy, pripadne oproti dokumentacie, ktoru prevzal Zhotovitel' pred zatatim prac od
Objednavatel’a,

Kopiu stavebného dennika

Platné€ atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov a materilov,

Certifikaty urcenych vyrobkov v zmysle zak. ¢. 56/2018 Zz. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,

Doklady o osved¢eni technickej dokumenticie a doklady o vykonani uradnych sktsok,
odbornych prehliadok a odbornych skuSok technickych zariadeni (§5, §12 a § 13 vyhl. ¢&.
508/2009 Zz. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenie v zneni
neskorsich predpisov),

Zaznamy o vykonanych skuskach kvality pouzitych materidlov, tlakovych skuskach rozvodu
vody, kirenia a pod. funkénych skaskach, kurenia a vyhradenych technickych zariadent,
Zarucné listy pouzitych vyrobkov, konstrukeii, strojov a zariadent,

Koncept konec¢nej faktiry na odsuhlasenie.
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Sucastou protokolu o odovzdani a prevzati Diela je aj zoznam drobnych vad, ktoré nebrania
uZivaniu, s uréenim terminu v ktorom je Zhotovitel' povinny ich odstranit’, inak Objednavatel
nie je Dielo povinny prevziat'.

Ak pri preberacom protokole Objednavatel zisti, ze Dielo vykazuje vady anedorobky,
preukazatelne braniace jeho riadnemu uZivaniu, pripadne nie je kompletna dokladova Cast
podl'a bodu 8. tohto ¢l. Zmluvy odmietne prevzatie Diela, o ¢om Zmluvné strany vyhotovia
pisomny zdznam. Po odstraneni vad a nedorobkov, ktoré branili uspesnému prevzatiu Diela,
oznami Zhotovitel tuto skutoénost’ Objednavatel'ovi a vyzve ho k prevzatiu Diela.

Dielo je Zhotovitel povinny odovzdat' vy¢istené aupratané. Zhotovitel' je povinny pri
odovzdani Diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material a odpad na
stavenisku tak, aby mohol Objednavatel Dielo riadne prevziat auZivat. Stavenisko je
Zhotovitel' povinny uplne vypratat’ a upravit podl'a Projektu do 10 pracovnych dni odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela, okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad
a nedorobkov. V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a predchadzajucich viet tohto
odseku, mdze Objednavatel’ za naklady Zhotovitel'a uvol'nit’ a vypratat’ stavenisko.

Clanok IV.

Cena diela a platobné podmienky
Zhotovitel’ vo svojej ponuke ocenil materialy a prace v zmysle Projektu a vykazu vymer. Cena
za Dielo zohl'adfiuje aj pripadné rozdiely medzi Projektom a vykazom vymer, na ktoré bol
Zhotovitel povinny upozornit' v procese verejného obstaravania pri spracovavani ponuky. Cenu
Diela Zhotovitel' doklada Rozpoétom, ktory tvori prilohu & 1 k Zmluve a neodvolatel'ne
vyhlasuje, Ze cena za Dielo je kone¢na a kompletna.
Cena za vykonanie Diela bez dane z pridanej hodnoty je dohodnutd vo Vy3Ke ......ccocovirirnnen.
BT (SIONOM ..cnsovisssassumsais euro/100), sadzba DPH 20%, cena s DPH 51 403,55 Eur (slovom
Styridsatdvatisicdevitdesiatosem eur a osemdesiattri centov). V cene za Dielo si zahrnuté
vietky naklady na jeho vykonanie, aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska Zhotovitel'a, vratane nakladov na spotrebovani energiu a média pocas
zhotovovania Diela.
Cenu za Dielo zaplati Objednavatel’ Zhotovitel'ovi po ukonceni diela. Fakturu bude Zhotovitel
vystavovat na zaklade Objednavatelom a stavebnym dozorom odsuhlasenych stpisov
vykonanych prac .
Fakttra bude obsahovat vetky zakonné nalezitosti a to najma:
Obchodné meno, sidlo, trvaly pobyt, miesto podnikania, dafiové identifikatné Cislo
Zhotovitel'a,
Obchodné meno sidlo, identifika¢né ¢islo Objednavatel’a,
Poradové c¢islo faktary,
Datum uskutoénenia zdaniteI'ného plnenia,
Datum vyhotovenia faktury,
Nazov, mnozstvo — popis fakturovanych prac,
Vyska ceny bez dane s rozpisom fakturovanych ¢iastok,
Sadzba DPH,
Vyska DPH celkom,
Cena celkom s DPH,
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Oznacenie nazov Diela,

Oznacenie penazného tstavu a Uuctu, na ktory sa ma fakturovand ¢iastka uhradit,

Odtlacok peciatky Zhotovitel'a a podpis opravnenej osoby k podpisu faktury.

Prilohou a sucast'ou faktiry bude supis vykonanych préc a preberaci protokol Diela, ktory bude
vopred odsuhlaseny Objednavatelom a stavebnym dozorom. V pripade, e faktura nebude
obsahovat" zdkonné alebo v Zmluve uvedené naleZitosti, nebude kmnej pripojeny
Objedndvatel'om a stavebnym dozorom odstthlaseny stpis vykonanych prac resp. preberaci
protokol Diela, je Objednavatel' opravneny vratit ju Zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na
doplnenie a prepracovanie s pisomnym oddvodnenim. V tychto pripadoch prestava platit
povodna lehota splatnosti a Objednavatel’ nie je v omeskani s thradou ceny Diela. Nové lehota
splatnosti za¢ne plynut’ doru¢enim opravenej alebo novej faktiry Objednavatel'ovi.

Faktiry vystavené Zhotovite'om, budu splatné do 15 kalendarnych dni od ich dorudenia
na adresu Objednavatel’a, a to bezhotovostne na iéet Zhotovitel’a, uvedeny na faktiire
a v zahlavi Zmluvy.

7. Dodato¢né a redukované prace:

Dodato¢né prace na Diele, ktoré pri zhotovovani Diela neboli zahrnuté do Projektu a ktoré
z tohto dovodu neboli premietnuté do Rozpoétu stavby, je Zhotovitel’ povinny vykonat’, ak o to
Objednavatel' pisomne poziada alebo ak na zéklade pisomného oznamenia Zhotovitela
Objednavatel resp. zodpovedny zastupca podl'a ¢l. 1. tejto Zmluvy pisomne schvali ich konanie.
Oznamenie podla predchadzajicej vety bude predlozené Objednavatel'ovi formou vykazu
dodato¢nych préac s uvedenim rozsahu, ceny a so zdévodnenim. Pre ocenenie dodatoénych prac
budu pouzité jednotkové ceny z rozpoétu stavby. V pripade realizacie dodatoénych prac, ktoré
neboli ocenené v rozpocte stavby, predlozi Zhotovitel Objednavatelovi na odsthlasenie
pisomne cenovi kalkuldciu najneskdr do 3 pracovnych dni od poziadavky Objednavatel'a na
dodato¢né prace. Zhotovitel' je opravneny vykonat’ prace az na zaklade podpisaného dodatku
k Zmluve Zmluvnymi stranami. V pripade vykonania dodatoénych prac bez ich oznimenia,
schvélenia a uzavretia dodatku k Zmluve vopred, bude naklady na realizaciu tychto prac znasat
v plnej vy$ke Zhotovitel'.

Dodato¢né prace bude Zhotovitel’ fakturovat’ po ukonceni jednotlivych etap. Resp. v koneénej
fakture s tym, Ze tieto prace budu v stpise vykonanych prac, ktory je neoddelitel'nou su¢ast'ou
faktary, vyrazne oznacené.

V pripade, ak sa bude jednat o dodatoéné prace, ktoré by vyvolali prediZenie terminu
vykonania Diela, Zmluvné strany uzatvoria dodatok k tejto Zmluve.

Objednavatel’ nenahradi Zhotovitel'ovi naklady z havarijnych situacii na Diele, ktoré vznikli
neodbornost'ou alebo porusenim povinnosti Zhotovitel'a.

Clénok VL.
Prava a povinnosti Zmluvnych stran
Zhotovitel je povinny vykonat’ Dielo v stilade so Zmluvou a zodpoveda za to, Ze Dielo bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve, uréené Projektom a bude zodpovedat kvalitativnym
poziadavkam, ktoré st stanovené slovenskymi technickymi normami.



Material, stroje, zariadenia alebo konstrukcie sluZiace k vykonaniu Diela doda Zhotovitel na
svoje naklady a nebezpeCenstvo. Zhotovitel zabezpeti na svoje ndklady ich dopravu
a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko (montaZne pracovisko).

Zhotovitel je pri zhotovovani Diela povinny udrziavat’ ¢istotu a poriadok na stavenisku a v jeho
bezprostrednom okoli, odstranovat odpady a neistoty v stlade s prdvnymi predpismi
a zodpoveda v plnom rozsahu za zabezpecenie ochrany pred poZziarmi a bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci v objekte Objednévatel'a a zavizuje sa dodrZiavat’ vieobecne zavézné pravne
predpisy v oblasti ochrany pred poZziarmi a bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, najmé
zakon ¢&. 314/2001 Zz. o ochrane pred poZiarmi, vyhlaska MV SR €.121/2002 Zz. o poZiarnej
prevencii, zakon &. 124/2006 Zz. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci, zak. ¢. 377/2004Zz.
o0 ochrane nefaj¢iarov. Zhotovitel' sa zavizuje v stilade s nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Zz.
o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko pre zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku urc¢it’ koordinatora bezpe¢nosti.
Zhotovitel’ je povinny zabezpegit stavebnu pripravenost staveniska, su¢innost” a koordinaciu
vietkych subdoddvatelov, vratane vykonu priamych dodéavok Objednavatela podla
Harmonogramu Diela.

AKk pri vykonévani Diela vznikne havarijna situécia (ktorou sa rozumie najmd situdcia, pri ktore;
priamo hrozi poskodenie Zivota, zdravia alebo majetku alebo takéto po3kodenie nastalo), je
Zhotovitel’ povinny tito okamzite riesit’ a odstranit’. Uhradu nakladov takto vzniknutych bude
Zhotovitel riesit s Objednavatelom, pricom sa prihliadne na to ¢i tejto situacii bolo mozné
predist a prihliadne sa na okolnosti zavinenia Zmluvnych strdn. Objedndvatel’ v Ziadnom
pripade Zhotovitel'ovi nehradi také naklady z havarijnych situacii, ktoré vznikli neodbornostou
alebo porusenim povinnosti Zhotovitel'ovi podl'a Zmluvy.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny dodrziavat’ vietky podmienky pre vykonanie
Diela uvedené v prisluSmom stavebnom povoleni, ako aj d’alSie podmienky
Objednavatel’a. Zhotovitel’ je povinny vopred dohodnit’ s ObjednavatePom pripadni
potrebu odstavenia elektrickej energie alebo iné zasahy, ktoré by mohli ohrozit’
prevadzkové &innosti Objednavatel’a. V opaénom pripade Zhotovitel’ zodpoveda za
$kody, ktoré Objednavatel’ v désledku takéhoto konania utrpel.

Zhotovitel je povinny pozvat zastupcu Objednavatel’a a stavebny dozor na funkéné, komplexné
a tlakové skusky technologickych dodavok a zariadeni, ktoré sa stanu stcastou Diela (napr.
krenie, rozvod vody apod.). pozvanie podla predchadzajucej vety je povinny dorugit
pozvanym osobam najmenej 5 dni pred konanim uvedenych skusok.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, a to od diia prevzatia staveniska az do odovzdania
Diela a odstranenia pripadnych vad a nedorobkov. Do stavebného dennika bude Zhotovitel
zapisovat vietky skuto¢nosti rozhodujuce pre vykonanie Diela. Zhotovitel je povinny sledovat
obsah stavebného dennika a vyjadrovat' sa k zdpisom Objednavatel'a, stavebného dozoru
a autorského dozoru v fiom uvedenym, do 2 pracovnych dni od zéapisu, inak sa ma za to, Ze
s obsahom zapisu sthlasi. Objednavatel’ ma pravo robit’ si zo stavebného dennika fotokopie.
Objednévétel’ je povinny sa k zapisom Zhotovitel'a vyjadrovat’ do 4 pracovnych dni od zapisu.
V strnych pripadoch Zhotovitel odosle zapis do stavebného dennika Objednavatel'ovi emailom
na adresy uvedené v ¢lanku XI. Zmluvy a Objednavatel’ sa k nemu vyjadri do 2 pracovnych
dni. Okrem stavbyveduceho a stavebného dozoru ma pravo vykondvat zapisy v stavebnom
denniku zastupca Zhotovitel'a Projektu — autorsky dozor.
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Dennik sa sklada z Gvodnych listov, z dennych zédznamov a priloh. Uvodné listy v denniku
budu obsahovat’:

Zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo Zhotovitel'a, Objednavatel'a a zmeny tychto
udajov,

Identifikaéné udaje Diela podl'a Projektu

Zoznam dokumentécie Diela jeho zmien a doplnkov,

Prehl'ad skisok Diela kazdého druhu.

Denné zdznamy sa budu pisat’ do knihy s o¢islovanymi listami na dva oddelitelné prepisy,
denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den, ked sa prace
vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.

Zhotovitel je povinny vyzvat pisomne Objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju
byt’ zakryté alebo sa stani v d'aldom postupe zhotovovania Diela nepristupnymi, minimalne tri
pracovné dni vopred. Ide najmd o nasledovné prace — izoldcie, zlozenie podlah a striech,
zakryté stavebné konstrukcie, vystuz, vnitorné technické zariadenia. Ak Zhotovitel' nesplni
povinnost’ podla prvej vety, je povinny umoznit' Objednavatel'ovi vykonanie dodatoénej
kontroly a znaSat’ naklady s tym spojené. V pripade, ze Objednavatel’ nepride na kontrolu, na
ktoru bol riadne pozvany a vopred sa neospravedInil a neoznami iny nahradny termin kontroly,
moze Zhotovitel' pokraCovat’ v realizacii Diela. Ak bude Objednavatel’ dodatoéne pozadovat
odkrytie prc, na kontrolu ktorych sa nedostavil aj ked’ bol riadne pozvany, Zhotovitel’ je
povinny mu takuto dodato¢nu kontrolu umoznit' stym, Ze néklady aterminové naklady
a terminové nasledky znasa Objednavatel’, okrem pripadu, ak sa pri dodato¢nej kontrole zisti,
ze prace boli vykonané v rozpore so Zmluvou.

Zhotovitel je povinny bez zbytoé¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vady veci,
podkladov alebo pokynov, danych mu Objednivatelom na zhotovenie Diela a navrhnuat
primerané a nové rieSenie v zhotovovani Diela.

Ak Zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit’ Dielo riadne a véas,
je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednavatel'ovi a Objednavatel’ prostrednictvom
spracovatela Projektu navrhne iné vhodné rieSenie. V pripade, Ze by z dévodu prekazok na
stavenisku nemohol Zhotovitel' pokracovat’ v pracach, doba prerusenia sa do doby plnenia
Zmluvy nezapoditava.

Zhotovitel bude vo veciach plnenia Zmluvy spolupracovat’ so stavebnym dozorom, autorskym
dozorom a zodpovednym zastupcom Objednavatel’a. Pripadni zmenu v osobe zodpovedného
zastupcu zhotovitel'a, riadiaceho vykon Diela oznami Zhotovitel’ vopred Objednavatel’ovi.
Zhotovitel' zabezpeci Gcast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré
vykonava stavebny dozor a bez meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych zavad
a odchylok od Projektu.

Zhotovitel umozni zastupcovi autorského dozoru kontrolovat’ vykonavanie dohodnutych prac.
Zhotovitel' je povinny sa zuéastnit’ na operativnych poradach organizovanych spravidla na
urovni zodpovednych zastupcov Zmluvnych stran, stavebného dozoru a inych zG¢astnenych
0s0b a kontrolnych porad spravidla na Grovni Statutarnych zastupcov zmluvnych stran alebo
0s0b opravnenych zmenit Zmluvu. Porady sa budi organizovat spravidla na poziadanie
Objednavatel'a alebo stavebného dozoru. Zhotovitel sa zavizuje plnit vsetky ulohy prijaté na
tychto kontrolnych poradach a plnit’ ich v dohodnutych terminoch.
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Zhotovitel je povinny v pripade kolaudaéného konania v¢as odovzdat’ Objednavatel'ovi alebo
jemu poverenému zastupcovi alebo stavebnému dozoru vsetky doklady potrebné pre zacatie
kolauda¢ného konania.

Zhotovitel’ je povinny predlozit’ Objednavatel’ovi k nahliadnutiu ku diiu uzatvorenia
zmluvy uzatvoreni poistni zmluvu na celé obdobie zhotovovania Diela pre moZné
sposobenie $kody na Diele, znicenie, stratu a odcudzenie Diela alebo jeho ¢asti vo vyske
zmluvnej ceny diela v Eur s DPH. Zhotovitel’ je povinny toto poistenie udrZiavat’
pripadne jeho rozsah rozsirit’ podl'a niavrhu Objednavatel’a aZ po dobu odovzdania Diela
Objednavatel’ovi.

Ak sa Zhotovitel' v suvislosti s uzatvorenim alebo plnenim Zmluvy dozvie o skuto¢nostiach,
ktoré by mohli zakladat trestnopravnu zodpovednost’ Zhotovitel'a alebo Objednavatel'a podl'a
zék. ¢.91/2016 Zz. o trestnej zodpovednosti pravnickych osob, je povinny thned’ (pred podanim
oznamenia na prislusny $tatny organ, ak je Zhotovitel povinny podat takéto oznamenie podl'a
prislusnych pravnych predpisov) tieto skuto¢nosti oznamit’ Objednavatel'ovi. Zhotovitel' bude
s Objednavatel'om spolupracovat’ tak, aby trestnost” ¢inu/konania podl'a osobitného pravneho
predpisu zanikla, alebo aby boli zmiernené nasledky takéhoto nepriaznivého konania a aby
takéto konanie nemalo nepriaznivy vplyv na Objednavatela.

Zhotovitel’ je opravneny zverit’ vykonanie Casti diela subdodavatel’ovi iba v rozsahu
uvedenom v zozname subdodavatelov, ktory tvori prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy. Pri vykone
diela prostrednictvom subdodavatel'ov je zhotovitel' plne zodpovedny voci objednavatel'ovi za
v¢asné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonéval sam.

V pripade, Ze sa obe zmluvné strany dohodni na zmene subdodavatel'ov uvedenych v zozname
subdodévatel'ov, kazdy subdodavatel’, ktorého sa tyka nédvrh na zmenu, musi spifat’ podmienku
opravnenosti uskuto¢iiovat’ stavebné prace vo vzt'ahu k tej ¢asti predmetu zédkazky, ktori ma
subdodavatel plnit’.

Objednavatel’ urcuje pravidlo na zmenu subdodavatel’ov pocas plnenia zmluvy:

- V pripade, ak dojde poclas realizacie diela k zmene subdodévatela oproti zoznamu
subdodavatel'a podl'a ods. 20 tohto ¢lanku, je zhotovitel’ povinny predlozit’ objednavatelovi do
3 pracovnych dni odo dna kedy sa o tejto skuto¢nosti dozvie Ziadost' 0 zmenu subdodavatel'a
v ktorej budu uvedené:

udaje o novom subdodavatel'ovi (v pripade fyzickej osoby: meno a priezvisko, adresa pobytu,
identifika¢né ¢islo alebo datum narodenia, v pripade pravnickej osoby: obchodné meno alebo
nazov, sidlo, identifika¢né ¢islo) a idaje o osobe opravnenej konat’ za nového subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia,

informacia o podiele zakazky, ktorti ma zhotovitel’ v umysle zadat’ novému subdodavatel'ovi a
o predmete zmluvy o subdodavke

Cestné vyhlasenie podpisané osobou opravnenou konat’ za zhotovitel'a, Ze novy subdodéavatel
spifia alebo najneskor v &ase plnenia bude spiiiat’ podmienky opréavnenosti uskutoénovat
stavebné prace vo vzt'ahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktori ma tento subdodavatel’ plnit’.
Zhotovitel' pri vybere subdodavatela musi postupovat’ tak, aby vynalozené¢ nédklady na
zabezpecenie plnenia na zdklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.
Zhotovitel' je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s
predchadzajucim pisomnym sthlasom objednavatel’a k navrhovanému subdodavatel'ovi.
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Objedndvatel’ rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke
na zéklade predloZenia informécii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe nového
subdodavatel'a a ¢estného vyhlasenia, pri¢om podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase
s uzatvorenim takejto zmluvy moéze byt v tomto pripade zistenie rozporu predlozenych
informacii.

Objednévatel oznami zhotovitel'ovi svoje rozhodnutie o stihlase alebo nestihlase s uzatvorenim
zmluvy o subdodavke najneskér do 3 pracovnych dni od doruéenia Ziadosti o udelenie tohto
suhlasu. Ak objednavatel' neoznami svoj nesuhlas do 3 pracovnych dni odo diia dorucenia
Ziadosti o schvélenie, v tomto pripade to znamena, 7e nema vyhrady k vyberu nového
subdodavatel'a a zhotovitel' je opravneny uzatvorit s vybranym novym subdodavatel'om
prisluSnu zmluvu, na zéklade ktorej bude zabezpetované plnenie tejto Zmluvy.

Povinnosti a spolupésobenie Objednavatel’a

Objednavatel’ poveruje technicky dozor Objednéavatel'a na sledovanie, ¢i sa prace vykonavaji
v stlade so Zmluvou, podla Projektu a podl'a dohodnutych podmienok a je tieZ opravneny
v mene Objednévatela vykonavat' niZsie uvedené ukony ako stavebny dozor. Na nedostatky
zistené v priebehu prac upozoriiuje bez meskania zapisom v stavebnom denniku a v zapisoch
z kontrolnych porad. Stavebny dozor je opravneny najmé:

Odovzdat’ stavenisko,

Organizovat a viest porady tykajiice sa Diela, vrtane vyhotovenia zépisov z tychto porad,
Vyjadrovat’ sa k zapisom stavbyvediiceho v stavebnom denniku,

Vykonavat kvalitativno — technicku kontrolu realizovanych prac — vykonov, predpisanych
skuSok materialu, konstrukcii, prac apozadovat doklady, ktoré preukazuju kvalitu
uskutoénenych prac a dodavok,

Kontrolovat' a potvrdzovat' vecnt, cenovii spravnost atplnost platobnych dokladov
a podkladov k nim,

Kontrolovat’ prace a dodavky, ktort budi d’al§im postupom zhotovovania Diela zakryté alebo
znepristupnené,

Spolupracovat’ so zhotovitelom Projektu pri vykone autorského dozoru a navrhovat' s nim
opatrenia na odstranenie pripadnych vad v Projekte,

Vykondvat opatrenia na odvratenie alebo obmedzenie $kod,

Kontrolovat’ postup prac podl'a Harmonogramu Diela,

Vyjadrovat sa k navrhovanym zmendm terminov,

Dohodnut’ terminy odstranenie vad a nedorobkov, kontrolovat’ a potvrdzovat ich odstranenie,
V pripade nutnosti (napr. vznik havarijnej situdcie) prerusit, alebo zastavit prace zhotovitel’ na
nevyhnutne potrebny ¢&as aje povinny okamzite o vzniknutej situacii informovat
Objednavatel’a.

Objedndvatel' je opravneny splnomocnit tretiu osobu na vykondvanie vietkych prac
a povinnosti Objednavatel'a z tejto Zmluvy, pricom v takom pripade neddjde k poruseniu
¢lanku X. tejto Zmluvy.

Splnomocnend osoba sa Zhotovitel'ovi preukaZe pre takyto pripad plnomocenstvom, pri¢om je
opravnend bez potreby uzatvarania dodatku uréit’ svoje udaje potrebné pre doru¢ovanie podl'a
¢l. XI. Tejto Zmluvy.
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Cl. VIL.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Ak sa Dielo zhotovuje u Objednavatel'a, Objednévatel je vlastnikom zhotovovanej veci (Diela).
Objednavatel je vlastnikom aj tych veci, ktorych cenu Zhotovitel Objednavatel'ovi
vyfakturoval, a to momentom thrady spravne vystavenej faktury a tych veci, ktoré boli do Diela
zabudované resp. namontované.

Nebezpecenstvo Skody na Diele, ako aj na vSetkych veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie diela zna$a Zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela
Objednavatel'om.

Cléanok VIIL.

Zaruka za kvalitu Diela — zodpovednost’ za vady
Vadou na ucely tejto Zmluvy sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu, parametroch Diela
stanovenych Projektom, zmluvou a vieobecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.
Dielo ma tiez vady, ak:
Doklady podl'a bodu 8 ¢l. I11. tejto Zmluvy neboli Objednavatel'ovi odovzdané, boli odovzdané
neuplné alebo spdsobom, ktory je v rozpore s obsahom Zmluvy,
M4 pravne vady, alebo je zatazené pravami tretich osob,
Ma vady, ktoré existovali pred odovzdanim Diela a stali sa zjavné az po odovzdani Diela (skryté
vady).
Zirutna doba na Dielo je dohodnuta na dobu 60 mesiacov aza¢ina plynit’ odo dna
protokolarneho odovzdania aprevzatia Diela Objednavatelom a neplynie v Case, kedy
Objednavatel’ nemohol uzivat’ plnohodnotne a riadne dielo, resp,. jeho ¢ast’ pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel. Zaruka 60 mesiacov sa nevzt'ahuje na zariadenia, u ktorych
zarucna doba je stanovena vyrobcom zariadenia, pri¢om zru¢na doba u tychto zariadeni
nesmie byt’ kratSia nez ktorid stanovuju platné pravne predpisy. O takejto skuto¢nosti bude
spisany protokol potvrdeny oboma Zmluvnymi stranami.
V pripade uplatnenia reklamacie vady zasle Objednavatel’ bezodkladne pisomné oznamenie
Zhotovitel'ovi, ktoré obsahuje najmi:
Specifikdciu zmluvného vztahu, na ziklade ktorého bolo vykonané plnenie (&islo zmluvy
a oznacenie zmluvnych stran),
Nazov a mnozstvo reklamovaného Diela,
Miesto dodania Diela,
Termin dodania Diela,
Popis reklamovanej vady Diela,
Vol'bu ndroku, ktory si Objednavatel’ uplatiuje a primeranu lehotu, v ktorej ma Zhotovitel
poskytnut’ zvolené zaruéné plnenie,
Nahlasenie vady Zhotovitel bezodkladne potvrdi Objednavatelovi pisomnou formou,
Objednévatel’ sa zavizuje vytvorit' Zhotovitelovi podmienky potrebné na odstranenie vady,
pripadne inu potrebnu ¢innost’ za Gicelom poskytnutia zaru¢ného plnenia.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady Diela, Ze po¢as zaruénej doby ma Objednavatel
pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a a Zhotovitel ma povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.
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Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad Diela do dvoch pracovnych dni
odo dia uplatnenia pisomnej reklamacie Objednavatelom avady odstranit’ v najkratSom
moznom Case. Termin odstranenia vad dohodnti zmluvné strany pisomnou formou. Pri vadéch,
ktoré mozu obmedzit" alebo znemoznit' prevadzkovi ¢innost Objednavatela je Zhotovitel
povinny zacat s odstrafiovanim vad do 24 hodin po uplatneni pisomnej reklamacie
Objednavatel’a.

Ak sa ukaze, Ze vada Diela alebo jeho cCasti je neopravitel'nd, zavizuje sa Zhotovitel' dodat’ do
desiatich dni od zistenia tejto skuto¢nosti alebo od vyzvy Objednavatel'a nahradné plnenie.
V désledku vzniku neopravitelnej vady Diela je Zhotovitel tiez povinny zaplatit
Objednavatel'ovi sposobent $kodu vyjadrent znalcom, ktorého uré¢i Objednavatel’. Naklady na
znalecké ocenenie znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny odstranit” bez zbytoéného odkladu aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Néklady takto vzniknuté budu
uhradené na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran podl'a spdsobu tvorby ceny Diela, t.j.
jednotkové ceny pouzitych veci podl'a Rozpoétu stavby a preukazané mnozstvo vykonanych
prac.

V pripade, Ze Zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo
v primerane]j lehote napriek tomu, ze Objednavatel’ vytvoril Zhotovite[ovi podmienky na ich
odstranenie, ma Objednévatel’ pravo dat’ ich odstranit’ tretej osobe na naklady Zhotovitel'a.
Zhotovitel' sa zavizuje pocas trvania ziru¢nej doby raz ro¢ne prekontrolovat' za ucasti
povereného zamestnanca Objednavatela Dielo za Uc¢elom zistenia a nasledne odstranenia
zaruénych vad. O kazdej prehliadke bude spisany protokol o vykonani zaru¢nej prehliadky
potvrdeny oboma zmluvnymi stranami. O zaru¢nu prehliadku Diela poziada Zhotovitel
Objednavatel'a najmenej 10 dni pred navrhovanym terminom prehliadky.

Clanok IX.

Zmluvné sankcie
Ak zhotovitel' odovzdé Dielo Objednavatel'ovi po termine uvedenom v bode 5. ¢l. III. Zmluvy
alebo ho neodovzda pripadne Objednavatel’ Dielo odmietne prevziat’ podl'a z dovodov podl'a
bodu 9. a10. Cl. IIl. Zmluvy, alebo Zhotovitel' neplni ¢iastkové plnenie v termine podla
Harmonogramu Diela svojim zavinenim, je Objednavatel opravneny poZzadovat’ od Zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty za kazdy den omes$kania a to nasledovne:
Vo vyske 60 Eur za kazdy den omeskania po dobu prvych desiatich dni omeskania,
Vo vyske 100 Eur za kazdy den omeskania po dobu desiatich dni omeskania nasledujicich po
diioch v zmysle bodu a),
Vo vyske 130 Eur za kazdy den omeskania po dobu desiatich dni omeskania nasledujucich po
dnoch omeskania v zmysle bodu a) a nasledne b).
Ak Zhotovitel' neza¢ne s odstratiovanim vad do dvoch dni od uplatnenia pisomnej uznanej
reklamdcie, alebo vad, ktoré neznesu odklad a to aj v pripade, Ze zodpovednost’ Zhotovitel'a za
takéto vady je spornd, je Objednavatel opravneny pozadovat' od Zhotovitel'a zaplatenia
zmluvnej pokuty vo vyske 60 Eur za kazdu vadu a za kazdy defi omeskania.
Objednavatel’ moze pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 60 Eur za
kazdy defi omeSkania s vypratanim staveniska v lehote podl'a bodu 11. ¢l. 1II. Zmluvy.



Zhotovitel’ si moze v pripade omeskania Objednavatel'a so zaplatenim penaznych zavizkov
uplatnit’ u Objednavatela zaplatenie urokov z omeskania vo vyske 0,03 % z nezaplatenej sumy
za kazdy den omeskania formou vystavenych faktur.

Objednavatel’ si moze v pripade, ze Zhotovitel' nevykona povinnost podla bodu 10. ¢l. VIII.
Zmluvy, uplatnit’ u Zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 60 Eur za kazdy den omeskania.
Objednavatel’ je opravneny sankciu podla tohto ¢lanku voci Zhotovitelovi uplatiiovat’ aj
formou vystavenia faktary, pricom splatnost’ takejto faktary je 30 kalendarnych dni odo dna
doru¢enia Zhotovitel'ovi.

Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatel'a pozadovat’ od Zhotovitel'a
aj nahradu skody spdsobenej porusenim povinnosti, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta, a to
aj vo vyske presahujucej zmluvnu pokutu.

Clanok X.
Micanlivost’ a ochrana duSevného vlastnictva

Zmluvné strany sa zavdzuju povazovat skuto¢nosti alebo informacie, ktoré sa dozvedeli na
zaklade alebo v suvislosti s uzatvorenim alebo realizaciou Zmluvy st doverné. Za déverné sa
tiez povazuju informécie, ktoré si predmetom obchodného tajomstva a osobné udaje. Zmluvné
strany sa zavidzuju doverné informécie chranit’ a zachovavat’ o nich mi¢anlivost” az do doby,
kedy sa tieto stanu vSeobecne znamymi za predpokladu, Ze sa tak nestane poruSenim povinnosti
mléanlivosti. Doverné informacie sa zmluvné strany zavézuji nezneuzit’ a nespristupnit’ tretim
neopravnenym osobam.

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze zabezpeCia aby ich zamestnanci, subdodévatelia alebo
spolupracujuice tretie osoby zachovavali ml¢anlivost’ v zmysle tohto ¢lanku.

Clanok XI.

Dorudovanie
Odstupenie od Zmluvy, dodatky k Zmluve, faktary, doklady o skiskach a doklady potrebné ku
kolaudacii, prediienie alebo skratenie ¢iastkovych terminov odovzdania Diela a vietky doklady
a dokumenty uvedené v tejto Zmluve budu vyhotovené pisomne a doru¢ené druhej zmluvnej
strane osobne alebo zaslané postou. Odstupenie od Zmluvy a faktiry dorucuji zmluvné strany
osobne alebo formou doporuc¢enej zésielky.
Objednavatel’ je opravneny pre dorucovanie vSetkych pisomnosti ur€it’ adresu tretej osoby,
pricom doruenie pisomnosti tretej osoby sa povazuje za doruenie Objednavatelovi.
Povinnost” doruovania pisomnosti tretej osoby vznika Zhotovitelovi diiom, ked’ mu bude
dorucené oznamenie Objedndvatel'a o uplatneni si tohto opravnenia a o kontaktnych tdajoch
tretej osoby.
Vsetky pisomnosti sa povazuju za dorucené aj v pripade neprevzatia zasielky odoslanej postou
zmluvnou stranou na adresu sidla alebo miesta podnikania druhej zmluvnej strany alebo na
adresu uvedenu v zahlavi zmluvy resp. na adresu tretej osoby oznamenej Objednavatel'om; za
den dorucenia sa v tomto pripade povazuje prvy den nasledujiceho mesiaca po odoslani
pisomnosti zmluvnou stranou.
Ostatné prejavy vole zmluvnych stran, na ktoré sa nevzt'ahuje bod 1. tohto ¢lanku Zmluvy mézu
byt doruc¢ované tiez na nasledovné adresy:
Objednavatel’'ovi elektronicky na adresu: skola@szsmi.eu.sk;




ii.

1il.

Zhotovitel'ovi elektronicky na adresu: inup@inup.sk

V pripade doru¢ovania podl'a tohto odseku, druhd zmluvn4 strana bezodkladne potvrdi prijatie
dorucenia preukaznou formou /potvrdenie o prijati dorucenia sa opétovne nepotvrdzuje.
Zmluvné strany st opravnené udaje v bode 4. tohto ¢lanku Zmluvy jednostranne menit bez
potreby uzatvorenia dodatku, takato zmena je vo¢i druhej zmluvnej strane G¢inné diiom, ked’
jej bude dorucené pisomné ozndmenie o zmene.

Clanok XII.

Trvanie zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluvu je moZnu ukon¢it’ okamzZitym odstupenim od Zmluvy
v pripade podstatného porusenia Zmluvy, za ktoré sa povazuje:
Zhotovitel’
Bezddvodne odmietne prevziat’ stavenisko uvedené v ¢l. 111
Neodovzda Objednavatel'ovi Dielo alebo cast’ diela, na ktorého samostatnom odovzdani sa
zmluvné strany dohodli, riadne a v¢as, alebo
Opakovane doda vadné Dielo.
Objednavatel”:
Nezaplati cenu Diela vlehote do 30 dni po splatnosti zavere¢nej faktiry napriek
predchddzajiicemu pisomnému upozorneniu Zhotovitel' na omeskanie.
Objednavatel je opravneny odstupit’ od Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel' podlieha zakonu &.
7/2005 Zz. o konkurze a restrukturalizacii v platnom zneni a podl'a tohto zakona bol podany
navrh na vyhlasenie konkurzu na majetok Zhotovitel'a alebo bol podany navrh na povolenie
reStrukturalizécie Zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny odstupit’ od Zmluvy aj v pripade, ak
Zhotovitel' je alebo bol zapisany v zozname 0s6b zverejnenym podla § 69 ods. 15 zik. &.
222/2004 Zz. o dani z pridanej hodnoty. Pre uplatnenie prava Objednavatel'a podl’a tohto bodu
nie je rozhodujuce, kedy bol Zhotovitel’ pocas platnosti Zmluvy do zoznamu zapisany.
Odstipenie od Zmluvy je G¢inné diiom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane, ak v odstupeni
nie je uvedeny neskorsi datum uc¢innosti odstipenia.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny odstupit” od tejto Zmluvy aj bez
uvedenia dovodu a Zhotovitel' nema narok na nahradu $kody alebo ujmy v désledku vyuzitia
prava Objednavatel'a podl'a tohto bodu. V pripade odstipenia od Zmluvy podl'a tohto bodu sa
zmluvné strany dohodli, Ze:
Vylucuju aplikaciu § 345 az 350 a § 351 ods. 2 Obchodného zakonnika na vzt'ah zaloZeny touto
Zmluvou,
Zmluva sa zruduje s u¢inkami od dorucenia odstipenia od Zmluvy Zhotovitel'ovi (ex nunc),
Na tento pripad bod. 7 tohto ¢lanku zmluvy,
Zhotovitel do 5 dni od zaniku Zmluvy vrati Objednavatel'ovi Cast’ zaplatenej ceny za Dielo, za
tu Cast’ Diela, ktort by mal podl'a Zmluvy vykonat’, ak by k odstipeniu od Zmluvy nedoslo (ak
cenu nie je mozné uréit’ z Rozpodtu stavby, zmluvné strany si tto vysku dohodni).
V pripade, Ze Objednavatel’ do dna doru¢enia odstapenia od Zmluvy za Dielo eSte nezaplatil,
Zhotovitel ma narok na zaplatenie tej ¢asti Diela, ktoré bolo Objednavatelovi do dna
odstipenia od Zmluvy odovzdané, resp. tych ¢asti Diela, ktoré boli zabudované do veci
Objednavatel'a a stali sa sti¢ast'ou veci Objednavatel'a, ak na Objednavatel’a preslo vlastnicke
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pravo. Podl'a tohto pismena sa primerane postupuje aj v pripade, ak Objednéavatel'om zaplatena
¢ast’ Diela podl'a predchadzajiceho pismena je nizSia, aki ma Zhotovitel' dostat’, aby mal
zaplatené za tu Cast’ Diela (vratane zabudovanych veci), ktorti do diia odstipenia od Zmluvy
odovzdal Objednavatel'ovi a previedol na Objednavatela vlastnicke pravo.

Ak sa v konkrétnom pripade zmluvné strany nedohodnu pisomne inak, nemaji zmluvné strany
vodi sebe iné naroky z titulu odsotenia od Zmluvy, ako su uvedené v tomto ods. a bodu 7 ¢lanku
XII.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice zo
Zmluvy, okrem povinnosti ml¢anlivosti, narokov na nahradu 3kody (ak v Zmluve nie je
uvedené inak), narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie.

Objednavatel je opravneny odstupit’ od Zmluvy v pripade, ak bolo vo¢i Zhotovitel'ovi vznesené
obvinenie pre trestny ¢in pravnickej osoby (ak Zhotovitel nie je osobou podl'a § 5 ods. 1 zak.
¢. 91/2016 Zz.) alebo bol Zhotovitel' pravoplatne odsudeny za spachanie trestného ¢inu
pravnickej osoby. Zhotovitel' je povinny do 7 dni od vyzvy Objedndvatela preukazat
skuto¢nosti podla predchadzajicej vety napriklad doru¢enim vypisu zregistra trestov
Zhotovi__tql’al o

Clanok XIII.

Zaverecné ustanovenia
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne, ich
zmluvna volnost’ nie je obmedzena a na znak stihlasu s obsahom Zmluvy ju podpisuju.
Prava apovinnosti vyslovne neupravené Zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Menit' obsah zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov podpisanych zmluvnymi
stranami v stlade s ustanoveniami podl'a zak. ¢. 343/2015 Zz. v platnom zneni.
Zhotovitel' nie je opravneny previest’ prava a/alebo povinnosti zo Zmluvy bez pisomného
predchadzajiceho suhlasu Objednavatela.
Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou origindlu, objednavatel’ obdrzi 2
rovnopisy, Zhotovitel’ 2 rovnopisy.
Zmluva je platna diiom podpisu zmluvnymi stranami, G¢innost’ nadobtida nasledujtci den po
dni zverejnenia Zmluvy na webovom sidle Objednavatela.
Stucast'ou zmluvy su:
Rozpocet stavby vratane zoznamu ekvivalentnych poloziek (pokial’ sa uplatiiuje)
Harmonogram diela
Zoznam subdodavatel'ov (pokial sa uplatiiuje)



