ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
wZniZenie energetickej ndarocnosti kulturneho domu ¢.1172¢

uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika (dalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objednavatel Obec Vel'ky Kyr

Sidlo: Nam. sv. Jana 1, Velky Kyr 941 07
Statutdrny zdstupca: Ing. Judita Valaskova, starostka
Osoba opravnena rokovat

vo veciach zmluvnych: Ing. Judita Valaskova, starostka
e-mail: starostka@velkykyr.sk

ICO: 00 309 109

DIC: 2020416310

Bankove spojenie: Prima banka Slovensko, a .s.

Cislo tictu IBAN: SK72 5600 0000 0008 5553 2002

(dalej len "Objednavatel”)

Zhotovitel” banet s.r.o.

Sidlo: Cervenej armady 91, 98022 Velky Blh
Statutdrny zdstupca: Ing. Ladislav Kovacs

Osoby opravnené rokovat

vo veciach zmluvnych: Ing. Ladislav Kovacs

vo veciach technickych: Ing. Ladislav Kovdcs

1CO: 47158972

DIC: 2023772300

ICDPH: SK2023772300

Obchodny register: Okresny sudu Banska Bystrica, viozka ¢.: 24209/S
Bankové spojenie: VUB a.s. Rimavskd Sobota

Cislo tictu: SK55 0200 0000 0031 3957 5259

(dalej len "Zhotovitel™)
2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zavizok Zhotovitela vykonat' vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost stavebné prdace a dodavku materiadlov na stavbe ,,ZniZenie energetickej
ndarocnosti kulturneho domu Vel’ky Kyr ¢ 1172 IL“ (dalej len "Dielo") za podmienok
dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat Objednavatelovi.

2.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonat Dielo.

2.3 Zhotovitel' zndSa nebezpecenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objedndavatelom.

2.4 Zhotovitel vyhlasuje, ze mu pred uzavretim Zmluvy bola odovzdand od Objednavatela
projektova dokumentdacia (dalej len "Projektovd dokumentdacia") a pravoplatné stavebné
povolenie na zhotovenie Diela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne
oboznamil s Projektovou dokumentdaciou a stavebnym povolenim. Projektovd dokumentdcia
tvori Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy.



2.5 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby
sluzilo urcenému ucelu. Osoby a vsetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a
potrebné k riadnemu splneniu zavizku Zhotovitela podla tejto Zmluvy, je povinny zabezpecit
Zhotovitel na viastné naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

2.6 Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zdklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podla odovzdanej projektovej dokumentacie a len v rozsahu, ktory
vyplyva tak z projektovej dokumentacie, ako aj z vykazu vymer/rozpoctu sucasne. Zhotovitel’ ma
narok na zaplatenie vylucne skutocne realizovanych prdc.

3. Cena za Dielo

3.1 Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z.
o cendch a povazuje sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu
cena bez DPH 507.890,23 eur
20 % DPH 101.578,05 eur
cena vratane DPH 609.468,28 eur

3.2 Cena za Dielo bola zaokruhlend na dve desatinné miesta a je stanovend na zdklade oceneného
wkazu vymer. Vsade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela
vrdtane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximdlna a zahrna naklady na splnenie vsetkych zmluvnych zavézkov
Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nadkladov alebo vydavkov
Zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby
bolo Dielo uzivania schopné a sposobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych ndkladov,
skladného, nakladov na vypracovanie dokumentacie skutocnej realizacie Diela, pripravné
stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahrnaju cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadviznosti na technické Specifikacie, vratane vsetkych nakladov a vydavkov, ktoré
sa vyzaduju a mozu suvisiet' s uplnou realizaciou Diela, vratane docasnych diel, materidlu,
dodavky, montaze, vSetkych skusok, docasnych prdc, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vsetkych rizik, zavizkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplhyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zalozenda. Ma sa za
to, Ze v cene diela su obsiahnuté aj naklady Zhotovitela na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie staveniska, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky su rozlozené rovnomerne vo
vSetkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel’ neocenil, su zahrnuté v inych ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny su povazované za konecné a platné pocas celej doby realizacie
Diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavizuju Zhotovitela a
platia pocas trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny moze dojst:

3.6.1 prizmene zdkonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie
su dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domdcej ponuke. Tuto
skutocnost musi Zhotovitel preukazat.

3.6.3 pri vzniku pripadnych nepredvidatelnych naviac prac, ktoré sa objavili po odkryti
stavebnych konstrukcii pocas realizdacie Diela a ktoré nebolo mozné predvidat ani



projektantovi, ani zhotovitelovi pocas pripravy projektovej dokumentdcie a cenovej
ponuky. Takeéto naviac prdce budu predmetom vzajomného prejednania a odsuhlasenia
projektantom, objednavatelom a zhotovitelom, ndsledne budu predmetom Dodatku
k Zmluve, ktory bude predlozeny na schvalenie riadiacemu orgdnu.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel bude uhrdadzat cenu za Dielo nasledovne:
4.1.1 Ciastkovymi fakturami,
4.1.2 konecnou fakturou.

4.2 Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrdat Stvrtrocne, najneskor do piateho dna nasledujiceho
kalendarneho mesiaca supis vykonanych prdac a dodavok a predlozit ho Objednavatelovi
k odsuhlaseniu, a to v rozsahu, ako je Specifikovand cena za Dielo. Suicastou supisu vykonanych
prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia zrealizovanych prdc, a to
obzvlast' detailne zachytenych konstrukcii, ktoré su dalsimi pracami zakryté, na CD/ DVD.
Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy
a bude obsahovat ndzvy objektov, poloziek, jednotkové cemy, mnozstva, rozmery, sumy
zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor najneskor do piatich pracovnych dni od dorucenia
supisu vykonanych prdc a zistovacieho protokolu predmetny supis vykonanych prac a zistovaci
protokol odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vrdtenia supisu
vykonanych prac a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie,
prepracuje Zhotovitel predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich
znovu na odsuhlasenie stavebnému dozoru. Zhotovitel je tiez povinny priebezne odovzdavat
Objednavatelovi dodacie listy a vazne listky pri dovoze materidalu na stavenisko, resp. odvoze
odpadu zo staveniska na skladku.

4.3 Zhotovitel je opravneny vystavit ciastkovu fakturu na zaklade schvalenych supisov vykonanych
prac za prislusné mesiace, za ktoré je predmetnd faktura vystavena.

4.4 Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi prislusnu fakturu vrdatane priloh (s vynimkou
fotodokumentdcie na CD/DVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu
Objednavatela uvedenu v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovii adresu
Objednavatela, pricom za den dorucenia sa povazuje neskorsi z predmetnych sposobov
dorucenia faktury.

4.5 Faktura vystavenda Zhotovitelom musi byt' v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, najmd
zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zdakonom ¢. 431/2002 Z.
z. 0 uctovnictve v platnom zneni. Faktura musi obsahovat minimalne tieto udaje:

- oznacenie faktura a jej cislo,

- oznacenie Objednavatela a Zhotovitela (ndazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a cisla uctu, na ktory sa ma uhrada za fakturu poukdzat a ktory musi byt
identicky s ¢islom uictu uvedenym v clanku 1. tejto zmluvy,

- miesto a ndzov Diela, ndzov Operacnéeho programu , Kvalita Zivotného prostredia“, kod
projektu 310041BJX3,

- ¢islo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikdacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky
¢. MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,

- den vystavenia, dern splatnosti faktury,



- uctovanu ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovanu sumu po
objektoch — vsetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,
- peciatku a podpis opravneného zdstupcu Zhotovitela.

4.6 K fakture je Zhotovitel povinny dolozit nasledovné ndlezZitosti:

- kryci list faktury,

- zistovaci protokol,

- schvdleny supis vykonanych prac,

- dodacie listy a certifikaty materialov.

4.7 Konecna faktura bude Zhotovitelom vystavend najneskor do 30 dni odo dna podpisania

4.8
4.9

protokolu o odovzdani a prevzati Diela a okrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi
obsahovat:

- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvadlenych supisov

prdc,

- zapocitanie vSetkych ciastkovych faktur a platieb Objedndvatela v priebehu vystavby,

- vyuctovanie naviac prac schvalenych Objednavatelom,

- vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov Objedndavatela na nahradu
Skody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia konecnej faktury, ako aj vyuctovanie narokov
na nahradu zvysenych nakladov spésobenych Objedndavatelovi ¢innostou Zhotovitela,

- vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel’ Zhotovitelovi poskytol, resp. pre
Zhotovitela vykonal pocas realizacie Diela,

- wuctovanie ndakladov spojenych s pouzitim pripojok a uhrady za média pripojkami
dodavanymi alebo odoberanymi, a to na zaklade faktury vystavenej Objednadvatelom.

Faktura bude rozpisand podla klasifikacie produkcie za uicelom zaradenia do HIM.

V pripade, ak ktordkolvek faktura Zhotovitela nebude obsahovat nalezitosti v zmysle bodov 4.5
az 4.6, resp. konecna faktura aj podla bodu 4.7 tohto clanku, je Objednavatel opravneny vratit
Ju Zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti faktury zacina plynut’ diiom
dorucenia opravenej faktury.

4.10 Lehota splatnosti faktur je najneskor do 60 dni odo dna dorucenia faktury.

V pripade, Ze splatnost faktury pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja,
bude sa za den splatnosti povazovat najblizsi nasledujuci pracovny der.

4.11 Zhotovitel zlozil pred podpisom tejto zmluvy na ucet objednavatela IBAN: SK72 5600 0000

000855532002, VS: 47158972 (ICO zhotovitela)

zabezpeku vo vyske 5,00% z celkovej ceny diela s DPH, a to za ucelom zabezpecenia zavizku
zhotovitela na riadne a véasné vykonanie diela, v sulade s terminmi uvedenymi v c¢lanku 5.
tejto zmluvy a v casovom harmonograme prac predlozenym zhotovitelom v Prilohe ¢. 2 k tejto
zmluve a v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy. Tuto zabezpeku je mozné nahradit bankovou
zdarukou.

4.12 Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel je oprdavneny zo zlozenej zabezpeky, uvedenej v

odseku 4.11 tohto ¢lanku, uspokojovat prednostne naroky na zmluvné pokuty uvedené v ¢lanku
10 tejto zmluvy, naroky na uroky z omeskania, naroky na nahradu skody, dodatocné naklady
a straty objednavatela, ako aj ndklady vzniknuté objednavatelovi v dosledku odstupenia
zhotovitela alebo odstupenia objednavatela, z dévodu porusovania zmluvnych povinnosti
zhotovitelom, od tejto zmluvy.

4.13 Objednavatel je opravneny uspokojovat’ svoje naroky, uvedené v odseku 4.12 tohto clanku,

zo zloZenej zabezpeky bezodkladne, a to v pripade, ak zhotovitel neuspokoji naroky uplatnené
objednavatelom v lehote 7 (sedem) dni od dorucenia uplatneného naroku na adresu sidla
zhotovitela.



4.14 'V pripade, ak z dovodu uspokojenia narokov objednavatela, uvedenych v odseku 4.12 tohto
Clanku, zo zloZenej zabezpeky klesne jej vyska pod 4,00% z celkovej ceny diela s DPH, je
zhotovitel’ povinny po vyzve objednavatela bezodkladne, najneskor vsak do 7 (sedem) dni od
dorucenia vyzvy objednavatela, doplnit vysku zabezpeky na sumu do vysky 5,00% z celkovej
ceny diela s DPH, a to na ucet objednavatela, IBAN: SK72 5600 0000 000855532002, VS:
47158972 (ICO zhotovitel'a)

4.15 V pripade porusenia povinnosti zhotovitela, uvedenej v odseku 4.14 tohto clanku, je zhotovitel’
povinny bezodkladne, najneskor vsak do 7 (sedem) dni od porusenia povinnosti uvedenej v
odseku 4.14 tohto clanku, zaplatit’ objednadvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR za
kazdy den nesplnenie si tejto povinnosti. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndarok
objedndvatela na odstupenie od tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po odovzdani a prevzati diela a vzdajomnom vysporiadani
pohladavok suvisiacich s realizaciou diela je objednavatel’ povinny vratit cast zloZenej
zabezpeky po odpocitani uspokojenych narokov objednavatela na ucet zhotovitela, IBAN:
SK55 0200 0000 0031 3957 5259 /dopini uchadzac/ v lehote najneskor do 10 dni po dorucent
Ziadosti zhotovitela o vratenie zabezpeky na adresu objednavatelovi a to bez urokov, nakolko
ucet objednavatela je neuroceny.

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat' Dielo v terminoch podla zavizného casového harmonogramu
realizacie prac, vypracovaného formou sietového grafu alebo ciarového diagramu, podla
Jjednotlivych oddielov polozkovitého rozpoctu predlozeného uchadzacom v jeho ponuke, ako
nalezitost ponuky urcenu verejnym obstaravatelom a ktory tvori Prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy.

5.2 Zhotovitel’ sa zavizuje:

a) prevziat stavenisko na vyzvu objednavatela,

b) zacat stavebné prdace do 7 dni od prevzatia staveniska,

¢) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

5.3 V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) az c) Zmluvy ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom pdtdesiat eur) za kazdy den
omeskania.

6. Podmienky vykonania Diela

6.1 Zhotovitel poveruje riadenim prdc na stavbe zodpovedni osobu — stavbyvediiceho Ludovit
Gyorgy, ktory je opravnenou osobou v zmysle platnej legislativy a ktory bude pritomny na
stavenisku pocas celej doby realizdcie Diela.

6.2 Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objednavatelom
pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré su v rozpore s platnymi
technickymi, bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i
rezortnymi. Je zakazané pouzivat' drobnu i velku mechanizdciu pre montdzne i stavebné prdce,
ktora bola rozne, pripadne neodborne upravovand, nie s pre nu vypracované technické a
technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpecnostné,
hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst k zhorSeniu Zivotného prostredia.



6.3 Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit pre svojich pracovnikov vsetky
potrebné Skolenia a testy na bezpecnost' a ochranu zdravia pri prdaci. Zhotovitel’ zodpoveda za
bezpecnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrzZiavanie vSetkych povinnosti pri
realizacii Diela v sulade s vyhldskou ¢. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych prdacach, nariadenim viady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a dalsimi zavéiznymi predpismi. Pri
realizacii Diela je Zhotovitel povinny dodrziavat vsetky zavizné predpisy o ochrane zdravia a
bezpecnosti pri praci, o ochrane Zivotného prostredia ako aj dalSie vSeobecne zavizné pravne
predpisy vztahujuce sa na realizdaciu Diela.

6.4 Zhotovitel' poveruje funkciou koordinatora bezpecnosti na stavbe Ing. Zita Kisbenedekova,
ktory bude na stavbe zabezpecovat dodrziavanie podmienok BOZP zo strany pracovnikov
zhotovitela i inych pracovnikov, ktori sa budu zucastiovat prac na stavenisku.

6.5 Zhotovitel je povinny ku dnu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotokopie dokladov
o odbornej sposobilosti svojich pracovnikov vratane fotokopii osvedceni o Zivnostenskom
opravneni a inych osvedceni opraviujucich Zhotovitela k realizacii Diela.

6.6 Zhotovitel' je oprdavneny pouZit na zhotovenie Diela subdoddvatelov. Zoznam znamych
subdodavatelov Zhotovitela tvori Prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela je
Zhotovitel' povinny tuto skutocnost bezodkladne pisomne ozndamit Objednavatelovi.
Objednavatel’ je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit k oznameniu o zmene
subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, mad sa za to, Ze zmenu subdodadvatela schvalil.
V pripade, ak Objednavatel’ s osobou subdodavatela nesuhlasi a uvedie opodstatnené dovody
tohto nesuhlasu, Zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat Dielo. V pripade,
ak Zhotovitel' realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpovedd, ako by Dielo
vykonaval sam.

Vsulade s § 41 ods.7 zakona o verejnom obstaravani sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade,
ak si zhotovitel' nesplni svoje financné povinnosti voci subdodavatelom, ktorych zhotovitel
navrhol na plnenie Diela, t. j. nevykondava uhrady jednotlivych faktur za prace a dodavky, ktoré
pre neho realizuju objednavatelovi znami subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia poziadaju
objednavatela o priamu whradu za prdace a dodavky, objednavatel poskytne zhotovitelovi
primeranu lehotu na vykonanie ndpravy, v ktorej moze zhotovitel namietat, Ze voci
subdodavatelovi nema Ziadne podiznosti, ¢o musi zhotovitel' vierohodne preukdazat. Pocas
plynutia takto poskytnutej lehoty je objedndavatel opravneny zadrzat vyplatu ciastkovych faktur
(resp. konecnu fakturu), vystavenych zhotovitelom az do casu, kedy nebudu zavizky zhotovitela
voci subdodavatelom zaplatené. Pocas doby zadrzania podla tohto bodu zmluvy nie je
objednavatel’ v omeskani so zaplatenim svojich penaznych zavdizkov voci zhotovitelovi
a zhotovitelovi nevznikne narok na Ziadne zdakonné ani zmluvné sankcie. Pokial nedéjde zo
strany zhotovitela v lehote poskytnutej objednavatelom k uspokojeniu subdodavatelskych
narokov voci zhotovitelovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednavatelovi pisomne
preukazané alebo nebude objednavatelovi preukdzané, zZe zhotovitel nema voci
subdodavatelovi Ziadne zavizky, je objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit narok
subdodavatela voci zhotovitelovi priamo, a tym sa zbavit svojich zavizkov voci zhotovitelovi
z tejto zmluvy do vysky pohladavky subdodavatela, ktoru objednavatel’ uspokojil, s ¢im
zhotovitel’ vyslovuje suhlas. Skutocnost, zZe objedndvatel’ vykona platbu subdodavatelovi,
oznami objednavatel’ zhotovitelovi minimalne 5 dni pred tym, nez objednavatel faktiru
vystavenu subdodavatelom uhradi. Narok zhotovitela na uhradu ceny diela do vysky uhrady
vykonanej objednadvatelom priamo subdodavatelovi, zanika diiom tejto uhrady objedndvatelom
subdodavatelovi zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel' uz objednavatelovi prislusné prace
fakturoval, je povinny bezodkladne vystavit opravny daiiovy doklad bez poloZiek



zodpovedajucich prdacam uhradenym subdodavatelovi objedndvatelom, a pripadne uz prijatu

platbu zodpovedajucu tymto pracam objednavatelovi vratit

6.7 Zhotovitel vyhlasuje, Ze

6.7.1 precital, preveril a pochopil vietky podmienky realizacie Diela a nemad k nim Ziadne

namietky, je podrobne oboznameny  so stavajucim zjavmym stavom stavby, jej
Jednotlivych casti a je podrobne oboznameny s podmienkami staveniska stavby,

6.7.2 je podrobne obozndameny s odovzdanou projektovou dokumentaciou pre zhotovenie

Diela, vsetky projektované prace adodavky su mu jasné anema knim Ziadne
pripomienky ana zaklade toho nebude pozZadovat Ziadne naviac prace (okrem
nepredvidatelnych),

6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu je schopny realizovat

Dielo bez vad, kompletne a funkcne podla vsetkych prislusnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.

6.8 Funkciu stavebného dozoru bude vykondvat odborne sposobila osoba, na zdaklade poverenia

objednavatela, ktoru vyberie objednavatel’ na zaklade verejnej sutaze a Zhotovitel’ poveruje

funkciou veduceho stavby Ludovit Gyorgy.
6.9 Objednavatel je povinny odovzdat’ Zhotovitelovi stavenisko nezatazené pravami tretich osob.

6.10
6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

Zhotovitel je povinny zabezpecit vytycenie inzZinierskych sieti na vilastné naklady.

Zhotovitel zodpovedd za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstranovat
na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel je povinny zabezpecit prevadzkové, socialne a vyrobné priestory na
zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel uhradza vodné a stocné, naklady na
odber energii a ostatné naklady z prevadzkovéeho a socidalneho zariadenia staveniska priamo
dodavatelom tychto sluZieb.

Zhotovitel je povinny stavenisko strazit 24 hodin denne, a to na viastné naklady, ak sa zmluvné
strany nedohodnii inak.

Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné
stavebné materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prdac bude dodané,
nainstalované a spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast zhotovovania
Diela podla Zmluvy. Naklady su sucastou zmluvnej ceny.

Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela, ktoru spésobi
v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel’ zodpoveda aj za vsetky Skody na
stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody vzniknuté tretim osobam a na veciach pri
realizacii prdac. Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze akitkolvek nim sposobenu skodu alebo zapricinenu
Skodu pri realizacii Diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu cast’ do pévodného stavu alebo
zaplati nahradu skody v plnej vyske.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase plnenia Diela ma za nasledok poskodenia zdravia
ludi a majetku tretich osob a tito si uplatnia naroky voci objednavatelovi, zhotovitel odskodni
objednavatela za uspokojenie tychto narokov v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny vypracovat kontrolny a skusobny pldan s cielom preverit a preukdzat
vhodnost technickych viastnosti Diela podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
prdacach. Objednadvatel pozaduje vykondvat overovanie kvality stavebnych prdc a materidalov
skuskami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu urcenom Projektovou dokumentdciou a
technologickymi postupmi prac.

6.16 Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vSetkych prdc, ktoré maju byt zakryté

alebo sa stanu nepristupnymi, minimdalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prdc, bude zhotovitel pokracovat'v pracach. Ak objednavatel’ bude
dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na



naklady objednavatela. Ak sa zisti pri dodatocnej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonane,
toto odkrytie bude vykonané na ndklady zhotovitela.

6.17 Zhotovitel je povinny na poZiadanie stavebného dozoru predlozit mu vsetky vykresy, vzorky

materialov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality —
atesty.

6.18 Zhotovitel' nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu

stavebného dozoru.

6.19 V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné,

musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opdtovné
pozZiadanie vykonat, pokial’ nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo
neodporuju pravinym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.

6.20 Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimdlne jedenkrat mesacne za

ucasti zainteresovanych subjektov.

6.21 Vsetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt

dokladované certifikatmi zhody v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie
materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat
zmluvne pozZadovanym skuskam, musi Zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a nahradit
bezvadnymi.

6.22 Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkolvek

udalosti, ktora brani alebo stazuje realizdaciu Diela.

6.23 Skutocnost, ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace

nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykondvanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie Zmluvy.

6.24 Zhotovitel’ za zavizuje plnit povinnosti stavebnika vo vztahu k stavenisku podla ust. § 43i

stavebného zdkona a suvisiacich pravnych predpisov.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku,

a to v originali a dvoch kdpiach. Jednu kopiu je povinny ulozit’ oddelene od originalu, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu, dalsiu kopiu stavebného dennika si
odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vietky skutocnosti rozhodujuce pre plnenie
Zmluvy, najmd udaje o casovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok
vykondavanych prac od Projektovej dokumentacie, udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti
prac a udaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik
na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konci diiom odovzdania a prevzatia
prdc.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho kvalifikovany

zastupca a ich nadriadeni. Okrem nich su oprdvneni robit zdznam stavebny dozor
Objednavatela, jeho nadriadeni, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné
organy Statnej spravy.

7.3 Denné zaznamy sa pisu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi

pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa
zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prdace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom
zdapisu. Len vynimocne sa tak mozZe urobit' v nasledujuci den. Medzi jednotlivymi dennymi
zaznamami, ako v ramci dennych zaznamov sa nesmu vynechat Ziadne volné miesta.



7.4 Ak stavebny dozor do pdt pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz. Podmienkou odovzdania a prevzatia
Diela je uspesné vykonanie vsSetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi
normami a projektovou dokumentdaciou. Doklady o tychto skuskach podmienuju prevzatie Diela.

8.2 Zavizok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objedndvatelom
v sulade s tymto clankom Zmluvy.

8.3 Prevzatim Diela Objedndvatelom prechadza nebezpecenstvo Skody na Diele na Objednavatela.

8.4 Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit’ Objedndvatelovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

8.5 Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatelovi v preberacom konani:

a) 3 x projektovu dokumentaciu skutocného vyhotovenia,

b) zoznam odchylok s ich strucnym odovodnenim,

¢) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov,
d) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prdc,
e) zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

f) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materidlov,

g) stavebny dennik,

h) doklad o nalozeni s odpadmi,

i) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.

8.6 Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dévodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatelom.

8.7 O odovzdani a prevzati Diela spisu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol
bude obsahovat:

a) zakladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
¢) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatelom,
@) konstatovanie, Ze ditom odovzdania zacina plymit zarucénd doba a dlzku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,
i) datum,
J) podpisy oprdavnenych osob.

8.8 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojent
s inymi nebrania a nestazuju uzZivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel
povinny Dielo prevziat.

8.9 Dielo ma vady braniace riadnemu uzivaniu, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedd predmetu
dohodnutému v tejto zmluve,

b) vykazuje nedorobky, t j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,

¢) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotovitel’ podla tejto zmluvy povinny odovzdat,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdakonnika alebo je dielo alebo jeho cast
zatazené inymi pravami tretich 0sob.



8.10 Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ ku ditu odovzdania a prevzatia Diela zabezpeci, a
pri podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela po vyzvani Objednavatelom odovzda
Objednavatelovi zarucnu bankovu zaruku zabezpecujucu povinnosti Zhotovitela pocas
zarucnej doby pre pripad, Ze Zhotovitel’ nebude plnit’ svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a
Objednavatelovi voci nemu vznikne pohladavka (d'alej len ,, zarucna bankova zaruka ) v sume
3% z celkovej ceny Diela podla bodu 3.1 tejto Zmluvy. Zarucna bankova zaruka bude
vystavend bankou podnikajiicou na vizemi SR, bude obsahovat zavizok, ze v lehote 7 dni po
doruceni pisomnej ziadosti Objednavatela na zaplatenie, zaplati banka Objednavatelovi
akukolvek sumu az do vysky 3 % z celkovej ceny Diela podla bodu 3.1 tejto Zmluvy s tym, zZe
obsahom Ziadosti bude blizsie Specifikované porusenie povinnosti Zhotovitela podla tejto
Zmluvy, v obdobi pocas plynutia zarucnej doby na Dielo.

8.11 Objednavatel’ je opravneny pouzit zarucnu bankovu zaruku alebo jej cast v pripade, ak
Zhotovitel’ nepristupi k sandacii vad Diela a vady Diela neodstrani v stanovenej lehote. V
pripade vyuZitia zarucnej bankovej zdaruky alebo jej casti Objednavatelom, bude Zhotovitel
bez zbytocného odkladu povinny doplnit zarucnu bankovu zaruku do plnej vysky, t .j. do 3 %
z celkovej ceny Diela podla bodu 3.1 tejto Zmluvy, a to najneskor do 14 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy Objedndvatela na jej doplnenie.

9. Zodpovednost za vady Diela a zdaruéna doba

9.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze Dielo ma v case jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
viastnosti, Ze spliia vSetky technické a ekonomické parametre, ze Dielo bolo vykonané podla
osvedcenych technologii a podla zavdznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoziarnymi, bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel zodpoveda
za to, Ze Dielo nema ziadne vady.

9.2 Zarucna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zarucna doba zacina plynut diiom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela. Na zariadenia, technologie a dodavky, ktorym bol vydany zdarucny
list vyrobcu, sa zaruka riadi tymto zarucnym listom.

9.3 Objednavatel’ pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitela oznami Zhotovitelovi bez
zbytocného odkladu (najneskor do 3 pracovnych dni) vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, pri odovzdani a pocas zarucnej doby.

9.4 Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanych vad.:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vaddach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych
hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva skody na zdravi, na zivote alebo na majetku,
- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

9.5 Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie,
ak je to technologicky mozne, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

9.6 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zarucnej dobe je Zhotovitel povinny odstranit
bezodplatne, pokial vznikli v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela alebo v désledku inych
okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dovodu, Zhotovitel ich
odstrani za uhradu.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi ndakladmi a vada by
nebranila uzivaniu Diela, zmluvné strany sa moézu dohodnut na primeranej zlave z ceny Diela
bez odstranenia reklamovanej vady.

9.8 Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.
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9.9 Stavebny materidl, resp. realizované casti Diela prechadzaju do viastnictva Objednavatela ich
zabudovanim. Tym v§ak Objednavatel neprebera na seba zodpovednost za vady zabudovaného
materialu a stavebnych prac.

9.10 V pripade, ak Zhotovitel nezacne s odstranovanim vady podla bodu 9.4 alebo neodstrani vady

riadne a véas podla bodu 9.5, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
10 € za kazdy zacaty den omeskania. Objednavatel ma zaroven narok na nahradu skody
prevySujucu zmluvnu pokutu.

9.11 V pripade, ak Zhotovitel neodstranuje oznamené vady riadne a véas, alebo ak ich Zhotovitel
zacne odstranovat, ale neodstranuje ich riadne, resp. Objednadvatel’ predpokladad, Ze vady
nebudu odstranené riadne a véas, ma Objednavatel prdavo vady odstranit’ sam alebo ich
nechat odstranit tretou osobou na naklady Zhotovitela. Na vhradu nakladov na odstranenie
vad Objednavatelom, resp. tretou osobou je opravneny Objednavatel pouzit zarucnu bankoviu
zaruku podla bodu 8.10. tejto Zmluvy. V takomto pripade nie je Objednavatel viazany cenami
uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12 Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu skody.

10. Zmluvné pokuty

10.1 V pripade nedodrzania terminu zhotovenia Diela, mda Objednadvatel’ narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,01 % z ceny Diela za kazdy den omeskania.

10.2 'V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednadvatela nedodrzi projekt, tuto Zmluvu
alebo akukolvek jej prilohu, pouzije iny stavebny materidl, iné stavebné postupy, ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto porusenie
Zmluvy.

10.3 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela oznamit’ Objednavatelovi zmenu subdodavatela
podla ¢l. 6.6 Zmluvy ma Objednavatel ndrok na zaplatenie 1.000 € za kazdé porusenie tejto
POVInnosti.

10.4 Ak zhotovitel' bude vykondvat dielo v rozpore s predlozenym harmonogramom prdc ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom za kazdé meSkanie
Jednotlivych etap (oddielov polozkovitého rozpoctu) casového harmonogramu, 50,- € za kazdy
aj zacaty den omeSkania s plnenim etapy (oddielu).

10.5 V pripade akéhokolvek porusenia povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, a to i opakovane, ak nie je pre niektoré
porusenia ustanovend osobitna vyska pokuty.

10.6 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndarok Objednavatela na ndahradu skody.
Objednavatel’ ma narok na ndhradu Skody presahujicu vysku zmluvnej pokuty.

10.7 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit' svoj
zavdzok zo Zmluvy.

11. Odstupenie od zmluvy

11.1 Objednavatel je, okrem dovodov vyplyvajucich z platnej legislativy, opravneny od Zmluvy
alebo jej casti odstupit aj v pripade, ak:
11.1.1. Zhotovitel' bez riadneho dévodu odmietol prevziat stavenisko a nesplnil ani
Objedndvatelom stanoveny ndhradny termin ato 15 dni od vyzvania
Objednavatelom,
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11.2

11.3

114

115

12.1

11.1.2. Zhotovitel' je v omesSkani so zahdjenim stavebnych prdac podla ¢l. 5 bod 5.2 b)
a nesplnil ani nahradny termin 15 dni od uplynutia dohodnutého terminu zahdjenia
prac v zmysle Zmluvy,

11.1.3. Zhotovitel' ani v ndhradnom termine, urcenom Objedndvatelom, neuhradi faktiru
niektorému z oznamenych subdodavatelov,

11.1.4. bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhldsenie konkurzu, alebo navrh na
povolenie restrukturalizdcie, alebo sa Zhotovitel dostane do likviddacie,

11.1.5. bol na majetok Zhotovitela vydany prikaz na vykonanie exekucie,

11.1.6. Zhotovitel napriek upozorneniam zo strany Objednadvatela vykonava prdce na stavbe
preukazne v nevyhovujucej kvalite,

11.1.7. Zhotovitel' i napriek upozorneniam zo strany Objednavatela neplni terminy prac
podla odsuhlaseného harmonogramu o viac ako 15 dni a nesplnil ani ndahradné
terminy, stanovené Objednavatelom,

11.1.8. Zhotovitel, jeho pracovnici, alebo pracovnici subdodavatelov i napriek pisomnému
upozorneniu zo strany Objednavatela zdvazne porusuji opatrenia zabezpecenia
BOZP na stavenisku a hrozi riziko vzniku poskodenia zdravia, alebo majetku.

11.1.9. Dalsie moznosti odstipenia od zmluvy ustanovuje § 19 zdkona o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel’ méze od Zmluvy odstupit'v pripade, ak - je Objednadvatel’v omeskani so zaplatenim
faktury viac ako 75 dni po lehote splatnosti, - Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitelovi
pozadovanu sucinnost potrebnu na riadne a véasné vykonanie Diela ani do 30 dni po doruceni
pisomného upozornenia Zhotovitela.

Prace a dodavky vykonané ku dnu ucinnosti odstupenia od Zmluvy sa vyuctuju v
preukazatelnom rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku dnu dorucenia odstupenia od Zmluvy druhej
Zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedajii ciastocnému plneniu, resp. hodnote
Ciastocného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku dnu
dorucenia odstupenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu
Skody vzniknutej porusSenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani zmluvnych
ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby zdkona podla ustanovenia § 262 zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat’ aj
po ukonceni Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva,
Ze maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri prdaci

Zhotovitel je povinny po podpise tejto Zmluvy do 5 dni uzavriet a udrziavat'v platnosti poistnu
zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenu na Zivote, zdravi a majetku
Objednavatela a tretich osob, ktora by mohla byt, resp. bude spésobenda previdzkovou
cinnostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny za Dielo, s platnostou pocas celej doby
trvania zmluvy. Poistna zmluva, resp. jej uradne overend fotokopia bude tvorit neoddelitelnu
prilohu ¢. 5 tejto Zmluvy.
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12.2 Poistna zmluva podla bodu 12.1 tohto clanku Zmluvy musi kryt vsetky skody alebo straty
vzniknuté Objedndvatelovi alebo tretim osobam odo dna zacatia prac na stavenisku az do
ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost' Zhotovitela
pocas zarucnej doby a za stratu alebo Skodu sposobenu Zhotovitelom pocas plnenia
akychkolvek zavizkov podla tejto Zmluvy vratane odstranovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zarucnej dobe.

12.3 Zhotovitel je povinny na viastné naklady zabezpecit Dielo proti kradezi a poskodeniu a poistit
ho proti vzniku Skody v dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela a vydania
pravoplatného kolaudacného rozhodnutia.

12.4 Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkolvek jeho casti, materidalov
alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z
akychkolvek dovodov, je Zhotovitel povinny na viastné naklady nahradit takuto Skodu tak, aby
Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.

12.5 Zhotovitel’ sa zavdzuje uzavriet' poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle
ktoréeho budu vsetky poistné plnenia, na ktoré moze v budicnosti vzniknut' narok, vyplatené
poistoviiou v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.

12.6 Zhotovitel je povinny odskodnit Objedndvatela za vSetky skody a ndroky suvisiace so stratou
alebo poskodenim akehokolvek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim alebo zranenim
akejkolvek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstraniovania
vad Diela a voci vSetkym ndrokom na ndhradu Skody, sudnym konaniam, nakladom,
poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknai.

12.7 Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladnujucom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje
Zhotovitela povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovii Skodu sposobenii poistnou
udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusnd poistoviia poskytne poistné plnenie,
ktoré nekryje sposobenti Skodu vo vyske preukadzatelne vynalozenych nakladov na navratenie
do povodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne vobec.

12.8 Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela predlozit’ Objednavatelovi platné poistné
zmluvy podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel v
stanovenom termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednavatel je opravneny od Zmluvy
odstupit

12.9 Ak Zhotovitel' porusi povinnost dohodnut a udrziavat' v platnosti akékolvek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednadvatelovi doklad o poisteni podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za
kazdé jednotlivé porusenie; ndarok na ndahradu Skody Objednavatela a prdavo odstupit’ od
Zmluvy tym nie su dotknuté.

12.10 Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s

touto Zmluvou, musi odskodnit’ Objedndvatela za vSetky skody a naroky, ktoré mu vzniknu
nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

12.11 Bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,, BOZP*):

12.11.1 Zhotovitel sa zavdizuje: - dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poZiarne a
ekologické predpisy na pracovisku, - vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi
ochrannymi prostriedkami podla profesii, cinnosti a rizik na pracovisku
Objednavatela, - minimalizovat' negativhe vplyvy stavebnej cinnosti na okolie
stavby najmd hlucnost, prasnost, emisie a imisie exhaldtov zo spalovacich
motorov.

12.11.2  Zhotovitel je povinny upozornit Objedndavatela na vietky okolnosti, ktoré by mohli
viest pri jeho cinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov
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Objednavatela alebo dalsich osob, a ktoré by pri jeho cinnosti mohli viest' k
ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni a
objektov.

12.11.3 Zhotovitel’ si je vedomy, zZe podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zdkonnika,
zodpoveda aj za Skodu sposobenu okolnostami, ktoré maju povod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktora bola pouzita pri plneni zavizku a tejto
zodpovednosti sa nemoze zbavit.

12.11.4 Osoby vykonavajice stavebny dozor su povinné dozerat' na dodrziavanie predpisov
0 bezpecnosti pri prdci, o poZiarnej ochrane, prepisov o ochrane Zzivotného
prostredia a Ziadat' Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.

12,12 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych
predpisov a s nimi suvisiacich predpisov, najmd Zakonnika prace, zakona o
zamestnanosti a pravnych predpisov upravujiucich zamestnavanie cudzincov a
0s0b bez statnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov

13.1 Spory zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitela zastavit prdce.

13.2  Pri roznosti nazorov na viastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecné
zavdzne skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri
skuskach, pripadne metod, moze si kazda strana dat vykonat materialno-technické
preskusanie Statnym alebo Statom uznavanym skiusobnym miestom pre skusky materidalov.
Vysledky tychto skusok su zavizné. Naklady na skusky znasa strana, ktord spor prehrala.

13.3 V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

13.4 Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na vzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14. Zaverecné ustanovenia

14.1 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopliiané, resp. zrusené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelnu sucast zmluvy,
pokial nebudui v rozpore s § 18 ods. 2 zdakona o verejnom obstaravani.

14.2 Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela postupit
tretej osobe akukolvek pohladavku, ktorda mu na zdklade tejto Zmluvy vznikla, alebo
v budiicnosti vznikne.

14.3 Zhotovitel' nie je oprdvneny jednostranne zapocitat' akikolvek svoju pohladavku voci
pohladadvke objedndavatela, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnui inak.

14.4 Obidve zmluvné strany sa zavdzuju ohlasit druhej strane vsetky zmeny udajov dolezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy.

14.5 Zmluva nadobuda platnost ditom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobudne ucinnost najneskor ku dnu nadobudnutia uicinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, nie
v§ak skor ako diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla § 47a, ods. 1 Obcianskeho
zakonnika v nadviznosti na § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciam
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a o zmene a doplneni niektorych zdakonov. Objedndvatel’ bezodkladne upovedomi zhotovitela
o tejto skutocnosti.

14.6 Dielo je realizované v ramci Operacného programu Kvalita Zivotného prostredia.

14.7 Zhotovitel’ je povinny strpiet vvkon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanym
sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o nendvratnom financnom prispevku
pre projekt a to oprdavnenymi osobami, ktorymi su najmd poskytovatel nenavratného
financného prispevku a nim poverené osoby, Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna sprava
financnej kontroly, Certifikacny organ a nim poverené osoby, Organ auditu, jeho
spolupracujice organy a nimi poverené osoby, splnomocneni zastupcovia Europskej komisie
a Europskeho dvora auditorov, osoby prizvané organmi, ktoré su uvedené ako opravnené
osoby v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES, a poskytnut im vSetku potrebnu
SUcinnost.

14.8 Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zdkonnika a vseobecne zavdznych pravnych predpisov SR.

14.9 Tato zmluva je vyhotovena v styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel a
dva Zhotovitel.

14.10 Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia

Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer /predlozi uchadzac/
Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac /predlozi uchdadzac/

Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatelov /predlozi uchadzac/
Priloha ¢. 5 — Poistnd zmluva /predlozi uspesny uchadzac/

14.11 Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia, a preto
Zmluvu na znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Vo Velkom Kyre, dna 26.5.2022 Vo Velkom Blhu, drna 26.5.2022
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