



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 sídlo: Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 50349287
 konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka v zastúpení Ing. Albert Németh, na základe Plnomocenstva č. z. 046474/2020 zo dňa 03.12.2020

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Prešovský samosprávny kraj
 sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika
 IČO: 37870475
 zapísaný v: -
 konajúci: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda
 IČ DPH: SK2021626332

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivu „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §57 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.

(B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o zmene rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP č. NFP302020BDA9 zo dňa 21.09.2021, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §21 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukládanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola

obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko, Lomnička150

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021BDA9

Miesto realizácie projektu : Lomnička

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC223-2020-57

Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „Projekt“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými

dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské

služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 833 348,34 EUR (slovom: dva milióny osemstotridsaťtritisíc tristoštyridsaťosem eur a tridsaťštyri centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 2 691 680,92 EUR (slovom: dva milióny šesťstodeväťdesiatjedentisíc šesťstoosemdesiat eur a deväťdesiatdva centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 141 667,42 EUR (slovom: stoštyridsaťjedentisíc šesťstošesťdesiatšesťdesiat eur a štyridsaťdva centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od

posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukládanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít

alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.2. Pod elektronickej podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickej podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.
- 4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
 - a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,

- c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručený v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenie momentom, kedy bude elektronickej správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,
 - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevytlúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.
- 4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...
- a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
 - b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
 - c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak

existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

- b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
 - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“),

pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie

Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadří námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,

- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.
- 6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- 6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.
- 6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:
- Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
 - Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
 - Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).

- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a

audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

- 6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
 - b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
 - c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
 - d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo

- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.
- Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predlži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.
- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom

zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa

- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcou by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných

podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
- Príloha č. 3 Rozpočet Projektu
- Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Albert Németh, generálny riaditeľ sekcie IROP

Pečiatka:

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda Prešovského samosprávneho kraja

Pečiatka:

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EKS - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíva na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrení;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov upravujúca kontrolu VO a obstarávaní – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávaní.

Komisia alebo EK – znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu

odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo **MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo **všeobecné nariadenie** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklopenie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy

vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovat' ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených

výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitostí podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia

za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných

procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo Výzva - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaníach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo

(ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

(iii)

spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska alebo

(iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právny dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme

podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a

- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
- 2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude Prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
- 3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto

zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)

4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúci priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez

ITMS 2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená. . V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne, ak Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly listinne. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickej prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej

kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom povinnej kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 2 zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky¹

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

- zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP,
- b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:

- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.
17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex -ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, môže ovplyvniť možnosť určenia ex -ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany

Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.

18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhu podľa § 109 až § 111 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhu. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhu bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo

- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu

zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;

- b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akom sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
29. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.
31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy

Projekt je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózne výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske

štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom

na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmesť odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradi ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 - 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
 3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky

uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne

Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie

hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu

alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ

alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
 - vii) neuplatňuje sa,
 - viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy

o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,

- xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) neuplatňuje sa;
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:
 - a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,

- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to

úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
 3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
 4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto

povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

- a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
- a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom

verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.

11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti. Krízovou situáciou je čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky

k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zasláním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zasláním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou

písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastníč, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,

- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADOU ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP_a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre

Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

(i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

(iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa

poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto

porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej

kontroly/auditov uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ

následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečené Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópie) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokovanych finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020 zo dňa 08.04.2020 (ďalej ako „Výnimka“).. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej vo Výnimke. V zmysle uvedenej Výnimky sa maximálna výška zálohovej platby vypočíta ako 40% z celkového NFP zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie. Pri výpočte sa nezohľadňuje počet mesiacov realizácie projektu..
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je dohodnuté inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40% z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovaných nezúčtovaných sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP.

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke.. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Výnimkou, resp. Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje

povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky v ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných vo Výnimke, v Systéme finančného riadenia a vo Výzve.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.

7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko, Lomnička 150
Kód projektu:	302021BDA9
Kód ŽoNFP:	NFP302020BDA9
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Oblasť intervencie:	050 - Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK2281800000007000660502	Štátna pokladnica	2. 5. 2022	30. 6. 2024
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK2281800000007000660502	Štátna pokladnica	2. 5. 2022	30. 6. 2024

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Stará Ľubovňa	Lomnička

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	14
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	9.2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	10.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37870475
-----------------	----------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302BDA900002 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Lubovňa – Elokované pracovisko, Lomnička 150
2. 302BDA900001 - Výstavba moderného pracoviska pre stredné odborné vzdelávanie

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: Výdavky na zabezpečenie publicity.

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0068	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	100,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37870475
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BDA900002 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko, Lomnička 150		100
Typ aktivity:	302020061R151 - F. RIUS_bez UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BDA900001 - Výstavba moderného pracoviska pre stredné odborné vzdelávanie		0
Kód:	P0291	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených COVP	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37870475
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BDA900002 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko, Lomnička 150		0
Typ aktivity:	302020061R151 - F. RIUS_bez UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BDA900001 - Výstavba moderného pracoviska pre stredné odborné vzdelávanie		0

Kód:	P0310	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37870475
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BDA900002 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko, Lomnička 150		1
Typ aktivity:	302020061R151 - F. RIUS_bez UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BDA900001 - Výstavba moderného pracoviska pre stredné odborné vzdelávanie		0
Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	3,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37870475
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R151 - F. RIUS_bez UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BDA900001 - Výstavba moderného pracoviska pre stredné odborné vzdelávanie		3
Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 445,7000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37870475
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R151 - F. RIUS_bez UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BDA900001 - Výstavba moderného pracoviska pre stredné odborné vzdelávanie		1 445,7
Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37870475
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R151 - F. RIUS_bez UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BDA900001 - Výstavba moderného pracoviska pre stredné odborné vzdelávanie		0

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0068	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	osoby	100,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0291	Počet podporených COVP	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0310	Počet podporených SOS, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	3,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	1 445,7000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37870475
		Výška oprávnených výdavkov:	2 833 348,34 €

Priame výdavky

			Celková výška oprávnených výdavkov	
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.			2 830 468,34 €
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)			427 632,42 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BDA900002 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko, Lomnička 150			427 632,42 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí			289 956,54 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Materiálo-technické vybavenie	Projekt	1	289 956,54 €	289 956,54 €
Skupina výdavku:	1.2 - 023 - Dopravné prostriedky			137 675,88 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Materiálo-technické vybavenie - dopravné prostriedky	Projekt	1	137 675,88 €	137 675,88 €
Typ aktivity:	302020061R151 - F. RIUS_bez UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)			2 402 835,92 €	
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BDA900001 - Výstavba moderného pracoviska pre stredné odborné vzdelávanie			2 402 835,92 €	

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			2 402 835,92 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce - EP Lomnička	Projekt	1	2 386 142,59 €	2 386 142,59 €
	1.1.2 - Stavebný dozor	Projekt	1	16 693,33 €	16 693,33 €

Nepriame výdavky

			Celková výška oprávnených výdavkov	
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.			2 880,00 €
Podporné aktivity:	1. 302BDA9P0001 - Podporné aktivity			2 880,00 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby			2 880,00 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stála tabuľa	ks	3	360,00 €	1 080,00 €
	1.1.2 - Dočasný pútač	ks	3	600,00 €	1 800,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	2 833 348,34 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	2 691 680,92 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	141 667,42 €

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu



Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Prešovský samosprávny kraj									
Názov projektu:	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - Elokované pracovisko, Lomnička 150									
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám									
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní									
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	10,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8	
Hlavná aktivita č. 1										
Výstavba moderného pracoviska pre stredné odborné vzdelávanie										
Stavebné práce - EP Lomnička	021 Stavby	projekt	1,00	1 988 452,16	1 988 452,16	2 386 142,59	2 386 142,59	2 266 835,46	0,00	
Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,00	13 911,11	13 911,11	16 693,33	16 693,33	15 858,66	0,00	
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					2 002 363,27	2 402 835,92	2 402 835,92	2 282 694,12	0,00	
Hlavná aktivita č. 2										
Modernizácia materiálo-technického vybavenia v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko, Lomnička 150										
Materiálo-technické vybavenie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,00	245 670,21	245 670,21	294 804,25	289 956,54	275 458,71	4 847,71	
Materiálo-technické vybavenie - dopravné prostriedky	023 Dopravné prostriedky	projekt	1,00	114 729,90	114 729,90	137 675,88	137 675,88	130 792,09	0,00	
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					360 400,11	432 480,13	427 632,42	406 250,80	4 847,71	
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					2 362 763,38	2 835 316,05	2 830 468,34	2 688 944,92	4 847,71	
Podporné aktivity projektu										
Publicita a iné podporné aktivity										
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	3,00	300,00	900,00	1 080,00	1 080,00	1 026,00	0,00	
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	3,00	500,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00	1 710,00	0,00	
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					2 400,00	2 880,00	2 880,00	2 736,00	0,00	
Interné riadenie projektu										
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)	
							0,00	0,00	0,00	
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00	
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					2 400,00	2 880,00	2 880,00	2 736,00	0,00	
S P O L U (celkové výdavky projektu)					2 365 163,38	2 838 196,05	2 833 348,34	2 691 680,92	4 847,71	

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Prešovský samosprávny kraj
Názov projektu	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - Elokované pracovisko, Lomnička 150
Prioritná os	Prioritná os 2 - Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
HA č. 1. Výstavba moderného pracoviska pre stredné odborné vzdelávanie						2 002 363,27	2 002 363,27	0,00
1.	Stavebné práce - EP Lomnička (viď. samostatný položkový rozpočet)	021 Stavby	súbor	1,000	1 988 452,16	1 988 452,16	1 988 452,16	0,00
2.	Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,000	13 911,11	13 911,11	13 911,11	0,00
HA č. 2 Modernizácia materiálo-technického vybavenia v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko, Lomnička 150						360 400,11	356 360,35	4 039,76
1.	Elektrocentrála	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 491,67	1 491,67	1 491,67	0,00
2.	Set IKT techniky (Interaktívny komplet pozostávajúci z : Interaktívnej tabule, Projektor a Držiaka pre krátku projekciu, Kabeláže)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,000	3 203,68	9 611,04	6 181,24	3 429,80
3.	3D tlačiareň so softvérom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 334,96	2 334,96	1 725,00	609,96
4.	Interaktívny dotykový displej I.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	3 166,39	6 332,78	6 332,78	0,00
5.	Interaktívny dotykový displej II.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 720,92	2 720,92	2 720,92	0,00
6.	Peletovacia linka s príslušenstvom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	48 471,00	48 471,00	48 471,00	0,00
7.	Sklopný valník s výstavou	023 Dopravné prostriedky	ks	1,000	30 580,50	30 580,50	30 580,50	0,00
8.	Set zariadení a príslušenstva na ručné opracovanie dreva	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	3 577,49	7 154,98	7 154,98	0,00
9.	Formátovacia píla	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00
10.	Zrovnávacia a hrúbkovacia fréзка	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	4 166,67	4 166,67	4 166,67	0,00
11.	Pásová brúska	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 158,33	3 158,33	3 158,33	0,00
12.	Laserový ploter - gravírka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 416,67	3 416,67	3 416,67	0,00
13.	Set zariadení na strojové opracovanie dreva	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 881,66	3 881,66	3 881,66	0,00
14.	Set zariadení na ručné opracovanie dreva I.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 521,33	2 521,33	2 521,33	0,00
15.	Set zariadení na ručné opracovanie dreva II.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	4 188,33	4 188,33	4 188,33	0,00
16.	Rúrová sušička pilín	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	5 216,67	5 216,67	5 216,67	0,00
17.	Motorová píla na betón	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 816,67	1 816,67	1 816,67	0,00
18.	Portálová píla s príslušenstvom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 695,34	2 695,34	2 695,34	0,00
19.	Set zariadení na obkladanie a dláždenie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 725,67	2 725,67	2 725,67	0,00
20.	Set zariadení na výrobu a spracovanie betónu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 276,00	2 276,00	2 276,00	0,00
21.	Set zariadení a príslušenstva na výrobu malty a omietanie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	6 554,99	6 554,99	6 554,99	0,00
22.	Set zariadení a príslušenstva na vŕtanie a sekanie do muriva	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	4 361,99	4 361,99	4 361,99	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH
23.	Set zväracej techniky pre stavebnú výrobu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 825,33	2 825,33	2 825,33	0,00
24.	Set zariadení na spracovanie betonárskej ocele	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 048,33	2 048,33	2 048,33	0,00
25.	Reverzná vibračná doska	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00
26.	Set zariadení na zhutňovanie podkladov	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 041,66	3 041,66	3 041,66	0,00
27.	Laserový diaľkomer 3D so sklonovým adaptérom a statívom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 513,33	2 513,33	2 513,33	0,00
28.	Set pre výrobu zámkovej dlažby	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	6 373,33	6 373,33	6 373,33	0,00
29.	Set zariadení na pokládku zámkovej dlažby	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00
30.	Set zariadení na rezanie a opracovanie stavebných materiálov	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 093,33	3 093,33	3 093,33	0,00
31.	Bloková stavebná diamantová píla na tehly	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	3 823,33	7 646,66	7 646,66	0,00
32.	Elektrická stolná pásová píla s príslušenstvom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	5 082,67	5 082,67	5 082,67	0,00
33.	Úžitkové vozidlo 9-miestne	023 Dopravné prostriedky	ks	1,000	22 604,67	22 604,67	22 604,67	0,00
34.	Úžitkové vozidlo s vaňou	023 Dopravné prostriedky	ks	1,000	33 138,89	33 138,89	33 138,89	0,00
35.	Malotraktor s príslušenstvom	023 Dopravné prostriedky	ks	1,000	2 320,50	2 320,50	2 320,50	0,00
36.	Traktorová kosačka s elektronickým vysýpaním	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	3 357,67	6 715,34	6 715,34	0,00
37.	Kosačka pojazdná	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	1 676,67	3 353,34	3 353,34	0,00
38.	Set zariadení a pracovného náradia pre úpravu zelene	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 960,67	1 960,67	1 960,67	0,00
39.	Malotraktor s kabínou s príslušenstvom	023 Dopravné prostriedky	ks	1,000	26 085,34	26 085,34	26 085,34	0,00
40.	Vlečka za malotraktor s kabínou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00
41.	Set gastro nábytku I.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 373,66	2 373,66	2 373,66	0,00
42.	Set gastro nábytku II.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 296,33	2 296,33	2 296,33	0,00
43.	Indukčný sporák s otvoreným podstavcom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	8 351,67	8 351,67	8 351,67	0,00
44.	Sklokeramický sporák na podstavci	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	4 190,33	4 190,33	4 190,33	0,00
45.	Pec na tepelnú prípravu potravinárskych produktov s príslušenstvom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	5 485,00	5 485,00	5 485,00	0,00
46.	Umývačka riadu s príslušenstvom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 756,00	1 756,00	1 756,00	0,00
47.	Kuchynský robot s príslušenstvom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 499,67	1 499,67	1 499,67	0,00
48.	Set chladiacich zariadení	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 803,66	2 803,66	2 803,66	0,00
49.	Set gastro spotrebičov	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 140,01	2 140,01	2 140,01	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
50.	Set na sušenie a balenie potravín	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	14 337,67	14 337,67	14 337,67	0,00
51.	Rozvalovací stroj s podstavcom, kolieska	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	6 557,00	6 557,00	6 557,00	0,00
52.	Set zariadení na údržbu gastro textilu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 652,66	1 652,66	1 652,66	0,00
53.	Zariadenia na premiestňovanie paliet	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	4 508,22	4 508,22	4 508,22	0,00
54.	Akumulátorový páskovač	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 586,67	3 586,67	3 586,67	0,00
Podporné aktivity projektu								
1.	Stála tabuľka	518 Ostatné služby	ks	3,000	300,00	900,00	900,00	0,00
2.	Dočasná tabuľa	518 Ostatné služby	ks	3,000	500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Celkom:						2 365 163,38	2 361 123,62	4 039,76
DPH:						473 032,67	472 224,72	807,95
Celkom s DPH:						2 838 196,05	2 833 348,34	4 847,71

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 001_1_pl3

Stavba: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena vrátane nákladov na zariadenie staveniska bez DPH	1 988 452,16
---------------------------------------------------------------	---------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	1 988 452,16	397 690,43

Cena s DPH	v	EUR	2 386 142,59
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 001_1_pl3

Stavba: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Miesto:

Dátum:

21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov vrátane nákladov na zariadenie staveniska		1 988 452,16	2 386 142,59
SO-01	Hlavná budova celkom	1 349 527,70	1 619 433,24
01.01	Architektúra - stavebná časť a statika	989 780,46	1 187 736,55
01.02	Zdravotechnika	70 523,32	84 627,98
01.04	Elektroinštalácie	135 186,62	162 223,94
01	ELI	92 071,17	110 485,40
02	FV	11 569,58	13 883,50
03	LPS	6 485,37	7 782,44
31	RH1	4 649,00	5 578,80
32	RH2	4 619,33	5 543,20
33	RH3	952,26	1 142,71
41	RP1	1 643,34	1 972,01
42	RP2	1 324,14	1 588,97
43	RP3	1 652,80	1 983,36
44	RP4	1 733,15	2 079,78
45	RP5	1 145,30	1 374,36
46	RP6	1 241,85	1 490,22
47	RP7	1 241,85	1 490,22
48	RP8	1 241,85	1 490,22
49	RPK	3 615,63	4 338,76
01.05	Vzduchotechnické inštalácie	57 990,88	69 589,06
01.06	Technológia_odsavanie	10 472,69	12 567,23
01.03	Vykurovanie	85 573,73	102 688,48
SO-02	Prístrešok 1 s garážou	128 275,18	153 930,22
02.01	Architektúra - stavebná časť a statika	123 209,74	147 851,69
02.02	ELI	3 118,64	3 742,37
02.03	LPS	457,06	548,47
02.04	Rozvádzač	1 489,74	1 787,69
SO-03	Prístrešok 2	85 389,63	102 467,56
03.01	Architektúra - stavebná časť a statika	76 267,40	91 520,88
03.02	ELI	5 710,07	6 852,08
03.03	LPS	1 208,13	1 449,76
03.04	Rozvádzač	2 204,03	2 644,84
SO-04	Komunikácie a spevnené plochy, Napojenie komunikácií na cestu III/3123	108 450,80	130 140,96
SO-05	Sadové úpravy	21 674,85	26 009,82
SO-06	Preložka vodovodu	14 349,13	17 218,96
SO-07	Vodovodná prípojka	59 742,88	71 691,46
SO-08	Požiarňa nádrž	16 327,78	19 593,34
SO-09	Splašková kanalizácia	8 763,16	10 515,79
SO-10	Dažďová kanalizácia	92 526,16	111 031,39
10.01	Dažďová kanalizácia	92 365,88	110 839,06
10.02	Elektroinštalácia	160,28	192,34
SO-11	Čistička odpadových vôd	44 432,47	53 318,96
11.01	ČOV - Zemné práce, podkladové konštrukcie	12 008,79	14 410,55
11.02	ČOV - technológia	32 130,12	38 556,14
11.03	Elektroinštalácie	293,56	352,27
SO-14	Odborné el. zariadenie	7 038,57	8 446,28
14.01	Odborné el. zariadenie - montáž	3 057,32	3 668,78
14.02	Odborné el. zariadenie - materiál	3 981,25	4 777,50

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
SO-15	Telekomunikačná prípojka	422,38	506,86
15.01	Telekomunikačná prípojka - montáž	242,40	290,88
15.02	Telekomunikačná prípojka - material	179,98	215,98
SO-16	Oplotenie	51 531,47	61 837,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.01 - Architektúra - stavebná časť a statika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

21. 1. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	979 980,65
Ostatné náklady - ZS	9 799,81
Cena bez DPH	989 780,46

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	989 780,46	20,00%	197 956,09

Cena s DPH v EUR **1 187 736,55**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.01 - Architektúra - stavebná časť a statika

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

979 980,65

HSV - Práce a dodávky HSV	524 735,03
1 - Zemné práce	10 167,74
2 - Zakladanie	117 198,26
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	98 366,66
4 - Vodorovné konštrukcie	77 614,46
5 - Komunikácie	11 626,79
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	148 980,38
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 671,46
90 - Ostatné nezaradené položky	14 816,00
99 - Presun hmôt HSV	31 293,28
PSV - Práce a dodávky PSV	455 245,62
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	15 480,98
712 - Izolácie stiech, povlakové krytiny	15 466,73
713 - Izolácie tepelné	65 762,05
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	0,00
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	51 497,70
763 - Konštrukcie - drevostavby	72 171,01
764 - Konštrukcie klampiarske	10 219,45
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	48 302,19
766 - Konštrukcie stolárske	80 580,05
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	38 033,07
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	30 170,77
776 - Podlahy povlakové	1 875,89
781 - Obklady	12 740,48
783 - Nátery	6 000,31
784 - Maľby	6 944,94
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00

2) Ostatné náklady	9 799,81
zariadenie staveniska	9 799,81
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	989 780,46

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokováné pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.01 - Architektúra - stavebná časť a statika

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

979 980,65

D HSV Práce a dodávky HSV 524 735,03

D 1 Zemné práce 10 167,74

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	264,019	1,03	271,94
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	133,531	6,35	847,92
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	66,766	0,98	65,43
4	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	292,435	5,99	1 751,69
5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	146,218	0,86	125,75
6	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	48,904	30,01	1 467,61
7	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	24,452	8,48	207,35
8	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	4,112	18,36	75,50
9	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	2,056	1,02	2,10
10	K	162301131.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	250,039	1,62	405,06
11	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	492,962	3,13	1 542,97
12	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	492,962	0,65	320,43
13	K	171209000.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)	m3	492,962	1,50	739,44
14	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	87,970	3,42	300,86
15	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	162,069	12,61	2 043,69

D 2 Zakladanie 117 198,26

16	K	2-001	Piloty konické zatŕkané dl.4,0m D+M kpl.vč.presunu pilotážnej súpravy	m	488,000	100,00	48 800,00
17	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so zriadením štr.lôžka a s ochrannou geotextíliou	m	40,000	9,50	380,00
18	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	122,396	102,67	12 566,40
19	K	273326241.S	Základové dosky z betónu železového vodostavebného C 25/30 (bez výstuže)	m3	26,993	91,84	2 479,04
20	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	33,070	12,93	427,60
21	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	33,070	2,76	91,27
22	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	2,233	1 709,07	3 816,35
23	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	9,717	1 371,36	13 325,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	274271011.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	1,116	192,44	214,76
25	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	8,663	170,51	1 477,13
26	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	0,522	97,20	50,74
27	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	49,482	101,45	5 019,95
28	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	330,580	12,93	4 274,40
29	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	330,580	2,76	912,40
30	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	6,963	1 572,93	10 952,31
31	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	1,076	942,04	1 013,64
32	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,432	97,09	41,94
33	K	275321411.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	0,960	101,60	97,54
34	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	4,560	12,93	58,96
35	K	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	4,560	2,76	12,59
36	K	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	0,140	1 723,52	241,29
37	K	631313611.S	Podkladná mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	20,020	116,56	2 333,53
38	K	631571001.S	Násyp z kameniva ťaženého 32-63 (pre spevnenie podkladov)	m3	170,277	50,57	8 610,91

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 98 366,66

39	K	311272124.	Murivo nosné (m3) z tvárnic porobet. hr. 300 mm, normalizovaná pevnosť 6,5N/mm ² , na MVC (300x249x499)	m3	24,941	224,69	5 603,99
40	K	311272512.	Murivo nosné (m3) z tvárnic porobet. hr. 300 mm, normalizovaná pevnosť 3,5 N/mm ² , na MVC (300x249x599)	m3	309,041	178,15	55 055,65
41	K	311272561.	Murivo nosné (m3) z tvárnic porobet. hr. 200 mm, normalizovaná pevnosť 6,5N/mm ² , na MVC (200x249x599)	m3	8,176	212,25	1 735,36
42	K	311321410.S	Betón nadzákladových múrov, železový vodostavebný (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	23,920	106,17	2 539,59
43	K	311351152.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné únosné-zhotovenie	m2	159,467	16,06	2 561,04
44	K	311351153.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné únosné-odstránenie	m2	159,467	6,15	980,72
45	K	31427-001	Komínová zostava z ľahčeného betonu typová 1 prieduch D200	m	9,500	200,00	1 900,00
46	K	317161125.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2500 mm	ks	3,000	32,62	97,86
47	K	317161312.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	5,000	24,92	124,60
48	K	317161314.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	22,000	34,43	757,46
49	K	317161551.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	7,000	67,04	469,28
50	K	317161552.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	7,000	78,75	551,25
51	K	317161553.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	ks	4,000	90,25	361,00
52	K	317161555.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2250 mm	ks	15,000	116,07	1 741,05
53	K	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	2,075	113,40	235,31
54	K	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	18,540	19,74	365,98
55	K	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	18,540	7,04	130,52
56	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	0,284	1 890,52	536,91
57	K	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,792	108,09	85,61
58	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	9,240	18,23	168,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	9,240	3,25	30,03
60	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,135	1 687,10	227,76
61	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	133,624	24,09	3 219,00
62	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	573,164	31,35	17 968,69
63	K	380326230.S	Kompletné konštrukcie zo železobetónu vodostavebného C 25/30, hr. 150-300 mm	m3	1,992	126,23	251,45
64	K	380356211.S	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch rovinných zhotovenie	m2	16,510	20,21	333,67
65	K	380356212.S	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch rovinných odstránenie	m2	16,510	5,16	85,19
66	K	380361006.S	Výstuž komplet. konstr. z ocele B500 (10505)	t	0,102	1 477,35	150,69
67	K	380362021.S	Výstuž komplet. konstr. zo zváraných sietí KARI	t	0,073	1 350,00	98,55

D 4 Vodorovné konštrukcie 77 614,46

68	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	137,444	110,23	15 150,45
69	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	604,370	11,23	6 787,08
70	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	604,370	4,62	2 792,19
71	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	568,860	8,63	4 909,26
72	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	568,860	2,43	1 382,33
73	K	411354258.S	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50 mm hr. 1,5 mm	m2	18,200	28,22	513,60
74	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	9,444	1 797,30	16 973,70
75	K	411362021.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	2,472	1 374,31	3 397,29
76	K	413321414.S	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	11,277	110,23	1 243,06
77	K	413351107.S	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	104,310	16,77	1 749,28
78	K	413351108.S	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	104,310	4,58	477,74
79	K	413351213.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie	m2	28,350	18,57	526,46
80	K	413351214.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie	m2	28,350	5,04	142,88
81	K	413361821.S	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, B500 (10505)	t	2,453	1 798,76	4 412,36
82	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	37,900	114,92	4 355,47
83	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	279,470	9,68	2 705,27
84	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	279,470	3,44	961,38
85	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	4,552	1 615,92	7 355,67
86	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	3,172	132,55	420,45
87	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,398	2 014,90	801,93
88	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	15,303	25,28	386,86
89	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	15,303	4,93	75,44
90	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,930	15,43	76,07
91	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,930	3,70	18,24

D 5 Komunikácie 11 626,79

92	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr.32-63 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	39,168	2,82	110,45
93	M	59250000000.S	Triedený vymývaný riečny štrk okrúhly fr.16-32 mm,hr.150 mm	m2	39,168	15,00	587,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny SD 32 Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	328,874	3,37	1 108,31
95	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny SD 63 Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	328,874	4,76	1 565,44
96	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva fr.4-8 hr. 40 mm	m2	328,874	10,59	3 482,78
97	M	59246000000.S	Dlažba betónová zámková sivá	m2	345,318	13,82	4 772,29

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 148 980,38

98	K	611-001.S	Vnútná omietka stropov vápenocementová jadro+ štuk hr.10 mm cca vč.podkl.náteru kpl.omietkový systém	m2	272,470	17,50	4 768,23
99	K	612-001.S	Vnútná omietka stien vápenocementová jadro+ štuk hr.10 mm cca vč.podkl.náteru kpl.omietkový systém	m2	3 095,595	16,00	49 529,52
100	K	612-002.S	Postrek cementový pod keramické obklady stien	m2	414,147	7,50	3 106,10
101	K	622-001.S	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá silikonová škrabaná hr.1,5 mm vč.podkl.náteru kpl.omietkový systém	m2	795,415	12,50	9 942,69
102	K	625250708.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 120 mm ,skrutkovacie kotvy	m2	26,060	49,01	1 277,20
103	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	339,400	57,80	19 617,32
104	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm,skrutkovacie kotvy	m2	261,397	67,86	17 738,40
105	K	625251438	Kontaktný zatepľovací systém soklov hr. 160 mm (EPS-PERIMETER),skrutkovacie kotvy	m2	36,307	46,34	1 682,47
106	K	625251440	Kontaktný zatepľovací systém soklov hr. 200 mm (EPS-PERIMETER),v polohe nad terénom skrutkovacie kotvy	m2	78,674	54,54	4 290,88
107	K	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	95,591	131,77	12 596,03
108	K	631316190.S	Povrchová úprava vsypovou zmesou betónových podláh , veľmi vysoké zaťaženie, hr. vsypu 5 mm	m2	487,780	10,00	4 877,80
109	K	631319151.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	95,591	42,77	4 088,43
110	K	631319171.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	95,591	13,00	1 242,68
111	K	631362421.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	1 316,110	4,98	6 554,23
112	K	632452286.S	Cementový poter na schodiskovú konštrukciu (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 30 mm	m2	16,740	22,67	379,50
113	K	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	53,410	7,25	387,22
114	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	43,000	45,06	1 937,58
115	M	553310000100	Zárubňa kovová hranatá šxv 500-900x1000-1970 a 2100 mm, hrúbka steny 100-300 mm	ks	43,000	73,77	3 172,11
116	K	642942221.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	9,000	57,34	516,06
117	M	553310000400	Zárubňa kovová hranatá šxv 1601-2700x1000-1970 a 2100 mm, hrúbka steny 100-300 mm	ks	9,000	141,77	1 275,93

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 14 671,46

118	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	112,320	5,56	624,50
119	M	592170001400.S	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm sivý	ks	238,231	1,78	424,05
120	K	917831512.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - do radu	m	3,100	12,89	39,96
121	M	592170005400.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x600 mm, prírodná	ks	20,665	7,81	161,39
122	K	917831513.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 80 cm - do radu	m	6,380	15,04	95,96
123	M	592170005500.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x800 mm, prírodná	ks	42,529	12,28	522,26
124	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	46,600	7,69	358,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
125	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	48,930	7,14	349,36	
126	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	982,080	2,26	2 219,50	
127	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 964,160	1,45	2 848,03	
128	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	982,080	1,46	1 433,84	
129	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	1 316,100	4,08	5 369,69	
130	K	953942425.S	Osadenie rámu poklopu (bez dodávky) so zaliatím cementovou maltou	ks	1,000	6,44	6,44	
131	M	552410002650.S	Poklop liatinový, rozmer 600x600 mm, A 15 kN, s tesnením	ks	1,000	185,03	185,03	
132	K	953947951.S	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	2,000	1,55	3,10	
133	M	429720339401.S	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so žaluziou, rozmery šxvxhr 250x200x10 mm, farba biela	ks	2,000	15,00	30,00	
D 90							Ostatné nezaradené položky	14 816,00
134	K	90-001	Deliace sanitárne stienky z vysokotlakého laminátu hr.13 mm kpl.vč.syst.dverí	m	21,450	80,00	1 716,00	
135	K	90-002	Schodisková plošina šikmá SP STRATOS D+M kpl.systém	ks	1,000	13 100,00	13 100,00	
D 99							Presun hmôt HSV	31 293,28
136	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	2 386,978	13,11	31 293,28	
D PSV							Práce a dodávky PSV	455 245,62
D 711							Izolácie proti vode a vlhkosti	15 480,98
137	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	934,602	0,22	205,61	
138	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	63,021	0,27	17,02	
139	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,302	1 939,73	585,80	
140	K	711131103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	39,168	0,17	6,66	
141	M	693110002700.S	Geotextília polypropylénová netkaná 150 g/m2	m2	45,043	0,66	29,73	
142	K	711132103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislo, separačná fólia na sucho	m2	315,624	0,27	85,22	
143	M	693110000500	Geotextília polypropylénová, šxl 5,2x150 m, separačná, filtračná, spevňovacia	m2	378,749	0,92	348,45	
144	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	315,624	3,09	975,28	
145	M	283230001501.S	Profilovaná fólia , pre spodnú stavbu	m2	378,749	2,24	848,40	
146	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	934,602	3,95	3 691,68	
147	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	63,021	4,29	270,36	
148	M	628330000000.S	Hydroizolačný pás asfaltový SBS s protiradonovou ochranou hr.4mm	m2	1 150,417	6,50	7 477,71	
149	K	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	11,545	1,87	21,59	
150	K	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	32,668	2,03	66,32	
151	M	245510002100	Stierka hydroizolačná minerálna 2-zložková pružná	kg	148,973	3,08	458,84	
152	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	150,887	2,60	392,31	
D 712							Izolácie striech, povlakové krytiny	15 466,73
153	K	712290000.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy	m2	931,430	0,79	735,83	
154	M	283230006700	Parotesné zábrany, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180g/m2)	m2	1 071,145	2,00	2 142,29	
155	K	71229001.S	Zhotovenie poistnej paropriepustnej folie pre strechy šikmé do 30°	m2	1 276,859	2,00	2 553,72	
156	M	283-001	Poistná paropriepustná strešná folia hr.0,3 mm	m2	1 468,388	6,50	9 544,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
157	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	4,640	0,73	3,39
158	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,001	1 939,73	1,94
159	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	4,640	4,23	19,63
160	M	628310001200	Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protirádónová izolácia)	m2	5,336	4,80	25,61
161	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju a s vytiahnutím izolácie na atiku v.do 0,50m (nábeh)	m2	5,006	4,81	24,08
162	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	5,757	6,25	35,98
163	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,1 mm, oceľový	ks	30,000	0,35	10,50
164	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	3,686	0,54	1,99
165	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	4,239	1,12	4,75
166	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	151,042	2,40	362,50

D 713 Izolácie tepelné 65 762,05

167	K	713112111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne	m2	7,372	1,46	10,76
168	M	283750004270.S	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 200 mm	m2	3,760	54,54	205,07
169	M	283750004290.S	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom	m3	0,169	270,00	45,63
170	K	713120010.S	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	1 316,110	0,78	1 026,57
171	M	283230011400.S	Krycia PE fólia	m2	1 740,556	0,58	1 009,52
172	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	485,600	0,87	422,47
173	M	631440021000.S	Doska z kamennej vlny hr. 30 mm, izolácia vhodná pre podlahy ako kročajová	m2	495,312	5,41	2 679,64
174	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	830,510	0,94	780,68
175	M	283720010000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	457,195	12,22	5 586,92
176	M	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm	m2	40,341	22,23	896,78
177	M	283750001100.S	Doska XPS hr. 120 mm	m2	17,034	26,78	456,17
178	M	283720010100.S	Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	332,551	14,77	4 911,78
179	K	713132202.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov polystyrénom celoplošným prílepením	m2	315,624	4,36	1 376,12
180	M	283720011300.S	Doska EPS hr. 80 mm so zníženou nasiakavosťou pre zateplenie suterénu	m2	265,366	13,18	3 497,52
181	M	28372001150x.S	Doska EPS hr. 160 mm so zníženou nasiakavosťou pre zateplenie suterénu	m2	24,892	23,90	594,92
182	M	2837200115xx.S	Doska EPS hr. 200 mm so zníženou nasiakavosťou pre zateplenie suterénu	m2	31,678	29,50	934,50
183	K	713144020.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	0,980	9,82	9,62
184	M	283720011400	Doska EPS PERIMETER hr. 100 mm	m2	1,000	16,22	16,22
185	K	713161510.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	1 862,868	5,26	9 798,69
186	M	631440003100	Doska 140x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	950,063	13,20	12 540,83
187	M	631440003500X	Doska 220x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy	m2	950,063	19,07	18 117,70
188	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	649,181	1,30	843,94

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 0,00

189	K	721-001	Zdravotechnika	kpl	1,000	0,00	0,00
-----	---	---------	----------------	-----	-------	------	------

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 0,00

190	K	731-001	Ústredné vykurovanie	kpl	1,000	0,00	0,00
-----	---	---------	----------------------	-----	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		762	Konštrukcie tesárske				51 497,70
191	K	762081060.S	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva	m2	198,699	5,80	1 152,45
192	K	762311100.S	Montáž kotevenia strechy do ZB venca	ks	36,000	2,01	72,36
193	M	553-001	Kotviace systémové prvky	ks	36,000	3,00	108,00
194	K	762333120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120 - 224 cm2	m	761,040	8,30	6 316,63
195	M	605-001	Rezivo ihličnaté SM/JD-hranoly	m3	18,417	250,00	4 604,25
196	K	762341202.S	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	3 750,000	0,85	3 187,50
197	K	762341253.S	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	2 500,000	1,66	4 150,00
198	M	605-003	Rezivo ihličnaté SM/JD-laty	m3	17,188	220,00	3 781,36
199	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	35,605	28,36	1 009,76
200	K	762421332.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek cementotrieskových skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm	m2	23,860	15,12	360,76
201	K	762712120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	242,410	10,32	2 501,67
202	K	762712130.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 224 - 288 cm2	m	96,000	11,75	1 128,00
203	M	605-001	Rezivo ihličnaté SM/JD-hranoly	m3	7,977	250,00	1 994,25
204	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	7,977	17,54	139,92
205	K	762841100.S	Montáž podbývania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na osovú vzdialenosť nad 0,5 m medzi tepelnú izoláciu	m2	931,310	1,11	1 033,75
206	M	605-004	Rezivo ihličnaté SM/JD-rošt	m3	14,062	215,00	3 023,33
207	K	762841000.S	Montáž roštu pre podbývanie stropov a striech	m2	218,880	4,03	882,09
208	M	605-004	Rezivo ihličnaté SM/JD-rošt	m3	1,261	215,00	271,12
209	K	762841200.S	Montáž podbývania stropov a striech rovných z pohľadových dosiek na zraz, vrátane olištovania škár	m2	312,108	9,50	2 965,03
210	M	605-005	Pohľadové opracované dosky pero-drážka hr. 18 mm		324,592	20,00	6 491,84
211	K	762841300.S	Montáž podbývania stropov a striech rovných z cementotrieskových dosiek 2x12 mm na zraz, vrátane olištovania škár	m2	104,596	12,50	1 307,45
212	M	605-006	Dosky cementotrieskové 2x12 mm do exteriéru	m2	108,780	25,00	2 719,50
213	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbývanie - klince, svorky	m3	23,124	3,42	79,08
214	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	492,801	4,50	2 217,60
D		763	Konštrukcie - drevostavby				72 171,01
215	K	763-000a	Strešná nosná konštrukcia z priehradových väznikov D+M	m2	690,643	37,00	25 553,79
216	K	763-002a	Sadrokartonová samonosná inštalčná predstena s opláštením pre sanitárne zariadenie , SDK dosky impregnované 2x12,5mm, oceľová podkonštrukcia kpl.systém	m2	16,688	35,00	584,08
217	K	763-003a.1	Sadrokartonový podhľad RF na závesoch, strop železobetonový, SDK dosky 1x12,5mm, dvojité oceľ. rošt kpl.systém vid.popis výkres.časť	m2	198,650	30,00	5 959,50
218	K	763-003a.2	Sadrokartonový podhľad RF Impregnovaný na závesoch, strop železobetonový, SDK dosky impregnované 1x12,5mm, dvojité oceľ. rošt kpl.systém vid.popis	m2	38,930	33,00	1 284,69
219	K	763-003b.1	Sadrokartonový podhľad protipožiarny, požiarna odolnosť (zdola) EI 30 min., podkrovie kpl.systém vid.popis výkresová časť	m2	687,030	37,00	25 420,11
220	K	763-003b.2	Sadrokartonový podhľad protipožiarny, požiarna odolnosť (zdola) EI 30 min., dosky impregnované ,podkrovie kpl.systém vid.popis výkres.časť	m2	116,890	40,00	4 675,60
221	K	763-003b.3	Sadrokartonový podhľad protipožiarny, požiarna odolnosť REI 30 min., dosky 1x12,5mm GKF/RED PIANO, dvojité oceľ. rošt kpl.systém vid.popis	m2	18,200	37,00	673,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
222	K	763-004a	Akustická predsadená stena kpl.systém	m2	98,240	50,00	4 912,00
223	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	690,632	4,50	3 107,84
D 764			Konštrukcie klampiarske				10 219,45
224	K	764350001.S	Žľaby z poplastovaného plechu, pododkvpové štvorhranné r.š. 250 mm	m	14,360	22,85	328,13
225	K	764350002.S	Žľaby z poplastovaného plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	52,700	28,38	1 495,63
226	K	764350003.S	Žľaby z poplastovaného plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 400 mm	m	97,300	36,88	3 588,42
227	K	764410001.S	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	3,600	10,39	37,40
228	K	764410002.S	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	13,400	12,50	167,50
229	K	764410003.S	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	15,260	15,53	236,99
230	K	764410004.S	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	105,950	18,20	1 928,29
231	K	764430001.S	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 800 mm	m	2,500	31,96	79,90
232	K	764450001.S	Zvodové rúry z poplastovaného plechu, štvorcové s dĺžkou strany 50 mm	m	0,900	20,35	18,32
233	K	764450002.S	Zvodové rúry z poplastovaného plechu, kruhové priemer 100 mm	m	11,300	26,69	301,60
234	K	764450003.S	Zvodové rúry z poplastovaného plechu, kruhové priemer 120 mm	m	53,300	34,74	1 851,64
235	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	100,338	1,85	185,63
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				48 302,19
236	K	765-001	Plechová strešná krytina imitácia škridle kpl.vč.syst.detailov a doplnkov D+M	m2	1 298,059	35,00	45 432,07
237	K	765363043	Vetracia mriežka hliník v,80 mm	m	146,970	2,10	308,64
238	K	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	457,407	5,60	2 561,48
D 766			Konštrukcie stolárske				80 580,05
239	K	766-001a.1	Exterierové výplne otvorov okná,steny,balkonové dvere plastové,izolačné 3-sklo D+M kpl.systém vč parapetov interier.	m2	213,465	190,00	40 558,35
240	K	766-001a.2	Exterierové výplne otvorov protipožiarné okná,steny,balkonové dvere plastové,izolačné 3-sklo D+M kpl.systém vč parapetov interier.	m2	14,670	280,00	4 107,60
241	K	766-002a.1	Exterierové výplne otvorov vstupné steny s dverami,vstupné dvere plastové,izolačné 3-sklo D+M kpl.systém	m2	68,858	250,00	17 214,50
242	K	766-003a.1	Interierové výplne otvorov protipožiarné steny s dverami EI-C+K,30/D3, plastové,izolačné 1-sklo D+M kpl.systém	m2	24,300	330,00	8 019,00
243	K	766-003a.2	Interierové dvere plastové,výplň bezpečnostné sklo D+M kpl.systém vč.syst.zárubne	m2	6,868	220,00	1 510,96
244	K	766231001.S	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	39,45	39,45
245	M	612330000701	Schody stropné sklápacie zateplené, požiarné odolné EI 30/D3 - 600x1200 mm	ks	1,000	200,00	200,00
246	K	766662112.S	montaz dveroveno kritia otocneno jednokridloveno poldražkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	43,000	18,53	796,79
247	M	611610000000.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, HPL laminát, mechanicky odolné plné vč.klučiek	ks	43,000	100,00	4 300,00
248	K	766662132.S	montaz dveroveno kritia otocneno dvojkridloveno poldražkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	9,000	35,99	323,91
249	M	611610000000.S .1	Dvere vnútorné dvojkridlové, šírka 1600 mm, HPL laminát, mechanicky odolné plné vč.klučiek	ks	9,000	180,00	1 620,00
250	K	766671003.S	Montáž okna strešného vrátane príslušenstva, veľkosť okna 78x140 cm	ks	3,000	82,18	246,54
251	M	611310005800.S	Strešné okno drevené kyvné, šxv 780x1400 mm s klučkou	ks	3,000	246,98	740,94
252	M	611380003400.S	Lemovanie hliníkové, šxv 780x1400 mm bez zateplovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	3,000	82,28	246,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
253	M	611380006800.S	Zateplovacia sada pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 780x1400 mm	ks	3,000	56,21	168,63
254	M	611380008700.S	Manžeta z parotesnej fólie pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 780x1400 mm	ks	3,000	24,55	73,65
255	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	750,704	0,55	412,89
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				38 033,07
256	K	767-001a.1	Kovová konštrukcia schodiskového madla D+M kpl.vč.povrch.úpravy	m	6,993	40,00	279,72
257	K	767-001a.2	Kovová konštrukcia schodiskového zábradlia D+M kpl.vč.povrch.úpravy	m	11,192	100,00	1 119,20
258	K	767-001a.3	Kovová konštrukcia zábradlia rampy D+M kpl.vč.povrch.úpravy	m	4,928	80,00	394,24
259	K	767330012.S	Montáž svetlovodu tubusového priemeru do 360 mm do šikmej strechy s hladkou krytinou	súb.	2,000	153,52	307,04
260	M	611510000500.S	Svetlovod tubusový priemeru do 360 mm do šikmej strechy s hladkou krytinou	ks	2,000	336,08	672,16
261	M	611510003300.S	Predĺžovací diel pre svetlovod DN 350, s pevným tubusom dĺžky 610 mm	ks	2,000	72,08	144,16
262	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	8 523,851	1,58	13 467,68
263	M	553-010a	Kovové profily výroba+dodávka vč.finálnej povrch.úpravy+nerezové lanká,kotviace prvky,napínáky	kg	8 523,851	2,50	21 309,63
264	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	376,938	0,90	339,24
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				0,00
265	K	769-001	Vzduchotechnika	kpl	1,000	0,00	0,00
266	K	769-002	Technológia vybavenia učebni-odsávanie	kpl	1,000	0,00	0,00
D 771			Podlahy z dlaždíc				30 170,77
267	K	771275100.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu	m2	16,740	19,83	331,95
268	M	597-001a	Keramická dlažba protišmyková hr.10 mm schodisková vč.syst.detailov a schod.hrán	m2	17,242	20,00	344,84
269	K	771415000.S	Montáž soklíkov z obkladačiek vč.syst.tmelov a špárovačiek	m	731,672	3,10	2 268,18
270	M	597-001a.1	Keramický sokel v.70 mm z dlažby protišmykovej hr.10 mm vč.syst.detailov	m	753,622	2,95	2 223,18
271	K	771575500.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických vč.syst.tmelov a špárovačiek	m2	774,920	15,48	11 995,76
272	M	597-001a.2	Keramická dlažba protišmyková hr.10 mm vč.syst.detailov	m2	798,168	15,00	11 972,52
273	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	291,364	3,55	1 034,34
D 776			Podlahy povlakové				1 875,89
274	K	776-001a	Podlahová krytina vysoko záťažový koberec D+M kpl.systém vč.podlah.soklov	m2	53,410	35,00	1 869,35
275	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	18,694	0,35	6,54
D 781			Obklady				12 740,48
276	K	781445000.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek keramických vč.syst.tmelov a špárovačiek	m2	414,147	17,80	7 371,82
277	M	597-010a	Keramický obklad	m2	426,571	12,00	5 118,85
278	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	124,907	2,00	249,81
D 783			Nátery				6 000,31
279	K	783215400	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. olejové dvojnásobné 1x s emailovaním a tmelením - 105µm	m2	63,895	7,78	497,10
280	K	783625000	Nátery stolársky opracovaných konštrukcií	m2	198,699	6,75	1 341,22
281	K	783725000	Nátery tesárskych konštrukcií proti červotoči	m2	487,066	2,15	1 047,19
282	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	1 059,700	2,74	2 903,58
283	K	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	98,240	2,15	211,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	784	Maľby				6 944,94
284	K	784-001	Maľby stien a stropov	m2	3 472,470	2,00	6 944,94
	D	M	Práce a dodávky M				0,00
	D	21-M	Elektromontáže				0,00
285	K	21M-001	Elektroinštalačné práce a dodávky	kpl	1,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.02 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Lomnička

KS:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Patrícia Tomečková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	69 825,08
Ostatné náklady - ZS	698,24

Cena bez DPH **70 523,32**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	70 523,32	20,00%	14 104,66

Cena s DPH **v EUR** **84 627,98**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.02 - Zdravotechnika

Miesto: Lomnička

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Patrícia
Tomečková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	69 825,08
HSV - Práce a dodávky HSV	7 174,33
1 - Zemné práce	4 467,74
4 - Vodorovné konštrukcie	2 682,86
8 - Rúrové vedenie	23,73
PSV - Práce a dodávky PSV	62 650,75
713 - Izolácie tepelné	2 227,61
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	18 136,31
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	14 671,06
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	1 576,65
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	26 039,12
2) Ostatné náklady	698,24
ZS	698,24
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	70 523,32

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.02 - Zdravotechnika

Miesto: Lomnička

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Patrícia
Tomečková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

69 825,08

D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 174,33
D	1		Zemné práce				4 467,74
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	94,380	27,45	2 590,73
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	28,314	7,78	220,28
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	74,732	1,50	112,10
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	72,600	0,71	51,55
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	72,600	10,00	726,00
6	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	21,780	3,08	67,08
7	K	113154000	Sekacie a buracie práce pre rozvod vody a kanalizácie	súb	1,000	700,00	700,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				2 682,86
8	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	14,520	41,97	609,40
9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	58,080	35,70	2 073,46
D	8		Rúrové vedenie				23,73
10	K	871211004	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 50x4,6 mm	m	7,000	0,61	4,27
11	M	286130042600	Rúra HDPE PE100 RC SUPERPIPE D 50x3,0 mm, dl. 100 m PN 10 (SDR17) pre tlakový kanalizačný systém, PIPELIFE	m	7,000	2,78	19,46
D	PSV		Práce a dodávky PSV				62 650,75
D	713		Izolácie tepelné				2 227,61
12	K	713482305	Montáž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	560,000	2,18	1 220,80
13	M	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	259,000	0,61	157,99
14	M	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	213,000	0,72	153,36
15	M	283310003200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	54,000	0,87	46,98
16	M	283310003400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	34,000	1,12	38,08
17	K	713482306	Montáž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 43-52 mm	m	21,000	2,31	48,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	283310008700	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 52x9 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	21,420	0,90	19,28
19	K	713530805	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia d 65-91 mm, EI120, z jednej strany	ks	3,000	20,82	62,46
20	M	449410001000	Protipožiarne manžeta HILTI CP 644-75/2.5", D 75 mm	ks	3,000	42,72	128,16
21	K	713530810	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia d 92-125 mm, EI120, z jednej strany	ks	4,000	23,22	92,88
22	M	449410001200	Protipožiarne manžeta HILTI CP 644-110/4", D 110 mm	ks	4,000	64,13	256,52
23	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,084	30,78	2,59
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							18 136,31
24	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadove lezate nrdiove D 110x2,	m	29,000	15,19	440,51
25	K	721171111	Potrubie z PVC - U odpadove lezate nrdiove D 140x2,	m	48,000	21,03	1 009,44
26	K	721171206	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 ležaté zavesené	m	24,000	32,54	780,96
27	K	721171208	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 ležaté zavesené	m	31,000	36,13	1 120,03
28	K	721171308	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 ležaté v zemi	m	88,000	18,99	1 671,12
29	K	721171309	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 125/4, 9 ležaté v zemi	m	78,000	23,53	1 835,34
30	K	721171310	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 160/6, 2 ležaté v zemi	m	34,000	37,75	1 283,50
31	K	721171406	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	92,000	28,87	2 656,04
32	K	721171408	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4,3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	43,000	38,56	1 658,08
33	K	721171503	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 50/3 odpadné prípojné	m	35,000	12,11	423,85
34	K	721171504	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 56/3 odpadné prípojné	m	36,000	14,44	519,84
35	K	721171508	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojné	m	21,000	23,29	489,09
36	K	721175006	Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm	m	20,000	3,12	62,40
37	M	286120017030	Hadica PVC pre odvod kondenzátu, d 20 mm, dl. 30 m	m	20,000	1,19	23,80
38	K	721175015	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	5,000	6,57	32,85
39	M	551620015300	Zápachová uzávierka kondenzačná HL136NT, DN 40, transparentný, horizontálne pripojenie 5/4", mechanický uzáver proti zápachu v suchom stave, čistiaci otvor, vetranie a klimatizácia, PP	ks	5,000	33,00	165,00
40	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	31,000	2,46	76,26
41	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	22,000	2,73	60,06
42	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	17,000	4,04	68,68
43	K	721213015	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	10,000	8,94	89,40
44	M	286630029100	Podlahový vpust HL3100Pr, (0,8 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, zápachová uzávierka Primus, Klick-Klack, rám 145x145 mm, mriežka 138x138 mm, PP/PE/nerez	ks	3,000	74,95	224,85
45	M	286630025500	Podlahový vpust HL310NPr, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruha, mriežka 115x115 mm, zápachová uzávierka Primus, PE/nerez	ks	7,000	48,46	339,22
46	K	721242130	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	15,000	10,31	154,65
47	M	286630056150	Lapač strešných naplavenín HL600NG, DN 110/125 s kĺbom na odtoku, lapačom nečistôt, protizápachovou nezámrznou klapkou, čistiacim krytom, pohľadové diely z liatiny	ks	15,000	109,47	1 642,05
48	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	7,000	22,92	160,44
49	K	721290009	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	ks	15,000	1,38	20,70
50	M	551610000100	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	ks	15,000	41,95	629,25
51	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	243,000	0,76	184,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	34,000	0,97	32,98
53	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	282,000	0,91	256,62
54	K	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,089	22,61	24,62
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				14 671,06
55	K	722130212	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	2,000	11,91	23,82
56	K	722130213	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	7,000	15,39	107,73
57	K	722130214	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	4,000	17,05	68,20
58	K	722130215	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	21,000	19,80	415,80
59	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	6,000	2,18	13,08
60	M	2220601	HERZ Kohút guľový MODUL so zeleným pákovým ovládačom so zliatiny hliníka a kremíka, s upchávkou, s tretím vrtom v guľi, PN 25, DN 15, z DR mosadze	ks	6,000	6,16	36,96
61	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	26,000	3,65	94,90
62	M	2220602	HERZ Kohút guľový MODUL so zeleným pákovým ovládačom so zliatiny hliníka a kremíka, s upchávkou, s tretím vrtom v guľi, PN 25, DN 20, z DR mosadze	ks	6,000	7,47	44,82
63	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	3,000	4,74	14,22
64	M	2220604	HERZ Kohút guľový MODUL so zeleným pákovým ovládačom so zliatiny hliníka a kremíka, s upchávkou, s tretím vrtom v guľi, PN 25, DN 32, z DR mosadze	ks	3,000	17,48	52,44
65	K	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	3,000	6,12	18,36
66	M	2220605	HERZ Kohút guľový MODUL so zeleným pákovým ovládačom so zliatiny hliníka a kremíka, s upchávkou, s tretím vrtom v guľi, PN 25, DN 40, z DR mosadze	ks	3,000	31,97	95,91
67	M	3C20030	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,25 mm, v kotúči, 20x2	m	259,000	12,61	3 265,99
68	M	3C26030	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,5 mm, v kotúči, 26x3	m	211,000	16,27	3 432,97
69	M	3C32030	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,5 mm, v kotúči, 32x3	m	48,000	22,54	1 081,92
70	M	3C40030	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,5 mm, v kotúči, 40x3,5	m	30,000	32,63	978,90
71	K	722221060	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1/2	ks	2,000	2,19	4,38
72	M	551110001000_1	Ventil Schell Polar nezámrzný DN15	ks	1,000	92,16	92,16
73	K	722221065	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 3/4	ks	2,000	3,65	7,30
74	M	551240001500	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 20, PN 10	ks	2,000	3,89	7,78
75	K	722221175	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	3,65	3,65
76	M	27111	Prescor B 3/4" - 8 bar	ks	1,000	11,60	11,60
77	K	722221235	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 5/4	ks	1,000	4,87	4,87
78	M	551110018400	Tlakový redukčný ventil, 5/4" MM, so šróbením a manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast, IVAR	ks	1,000	288,56	288,56
79	K	722221270	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	1,000	3,65	3,65
80	M	551190002700	Spätná klapka Eura-Sprint, 3/4" FF, Kv 5,00, niklovaná mosadz, IVAR	ks	1,000	20,04	20,04
81	K	722221280	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000	4,74	4,74
82	M	551190002900	Spätná klapka Eura-Sprint, 5/4" FF, Kv 21,00, niklovaná mosadz, IVAR	ks	1,000	46,18	46,18
83	K	722221360	Montáž vodovodného filtra závitového G 1/2	ks	1,000	2,19	2,19
84	M	551110010100	Filter FY 30 DN15, Honeywell	ks	1,000	28,19	28,19
85	K	722221375	Montáž vodovodného filtra závitového G 5/4	ks	1,000	4,74	4,74
86	M	551110010500	Filter FY30 DN 32mm, Honeywell	ks	1,000	121,45	121,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	K	722222000	Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 15	ks	8,000	3,20	25,60
88	M	2401107	HERZ Termostat do cirkulácie DN 15, kvs 0,45, DN15, s dvomi termostatmi nastavenými z výroby na 48° a na 70°C	ks	8,000	56,90	455,20
89	K	722222106	Montáž oddeľovača spätného toku BA 295 DN 15	ks	1,000	7,52	7,52
90	M	551190009280	Oddeľovač spätného toku , DN15, BA295	ks	1,000	282,50	282,50
91	K	722222108	Montáž oddeľovača spätného toku DN32	ks	1,000	19,69	19,69
92	M	551190009290	Oddeľovač spätného toku BA 295 DN32	ks	1,000	565,10	565,10
93	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	2,000	14,36	28,72
94	M	449150001000	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, presklenné dvierka, prúdnica ekv. 10	ks	2,000	340,21	680,42
95	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	62,000	4,56	282,72
96	M	UH13110	HERZ Rohový ventil pre studenú a teplú pitnú vodu, pripojenie na rozvod 1/2" vonkajší závit, pripojenie na batériu 3/8" vonk. Závit	ks	62,000	8,49	526,38
97	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	581,000	1,00	581,00
98	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	581,000	1,39	807,59
99	K	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,544	20,45	11,12
D		724	Zdravotechnika - strojné vybavenie				1 576,65
100	K	724312115	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 18 l	ks	1,000	22,69	22,69
101	M	24459	Airfix A 18	ks	1,000	70,10	70,10
102	K	732422025	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 20 výtlak 6 m rozpon 150 mm	ks	1,000	7,73	7,73
103	M	426110002200	Čerpadlo obehové ALPHA2 20-60 N 150, tr.A, AUTOADAPT, GRUNDFOS	ks	1,000	657,29	657,29
104	K	734222106	Montáž regulačného kohúta guľového 3-cestného DN 32	ks	1,000	6,66	6,66
105	M	551210037800_1	Termostatický zmiešavací ventil TA-MATIC DN32	ks	1,000	812,03	812,03
106	K	998724102	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,004	37,84	0,15
D		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				26 039,12
107	K	725129210	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	súb.	8,000	12,23	97,84
108	M	551790000620	Napájací zdroj pre max. 5 urinálov Golem a Livo ANTIVANDAL, Domino SENSOR, 24 V, DC, sieťové napájanie, JIKA	ks	4,000	58,76	235,04
109	M	642510000400	Pisoár so senzorom GOLEM, rozmer 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika, JIKA	ks	8,000	381,88	3 055,04
110	K	725149710	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	14,000	40,72	570,08
111	M	552370000100	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový, plast, GEBERIT	ks	1,000	360,79	360,79
112	M	552370000500	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm, rohový so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, plast, GEBERIT	ks	13,000	516,77	6 718,01
113	K	725119415	Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej	ks	1,000	17,01	17,01
114	M	642360004900	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová Nova Pro, hlboké splachovanie, lxšxv 700x350x340 mm, technológia Rimfree, GEBERIT KOLO	ks	1,000	175,23	175,23
115	K	725119410	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	13,000	15,99	207,87
116	M	642360004800	Misa záchodová keramická závesná Nova Pro, hlboké splachovanie pravouhlá, lxšxv 530x350x332 mm 6 l, technológia Rimfree, GEBERIT KOLO	ks	13,000	126,07	1 638,91
117	K	725219201	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	26,000	31,02	806,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
118	M	642110000100	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 550x420x185 mm, biela, JIKA	ks	25,000	71,78	1 794,50
119	M	642110002700	Umývadlo keramické MIO-64 zdravotné, rozmer 640x550x165 mm, biela, JIKA	ks	1,000	61,38	61,38
120	K	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb.	1,000	43,38	43,38
121	M	554230000100	Sprchovacia vanička akrylátová štvorcová HLBOKÁ, rozmer 900x900 mm, hĺbka 210 mm, KOLO	ks	1,000	154,04	154,04
122	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záchodová doska	súb.	14,000	2,22	31,08
123	M	554330001000	Záchodové sedadlo NOVA Pro s antibakteriálnou úpravou, pre telesne postihnutých, tvrdé, duroplast, KOLO	ks	1,000	65,55	65,55
124	M	554330001300	Záchodové sedadlo REKORD s automatickým pozvoľným sklápaním, tvrdé z duroplastu, závesy kovové, KOLO	ks	13,000	47,65	619,45
125	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	4,000	2,85	11,40
126	M	552380010700	Držadlo sklopné FUNKTION pre telesne postihnutých, dĺžka 600 mm, priemer 32 mm, hladká antikorová oceľ, KOLO	ks	2,000	294,07	588,14
127	M	552380009700	Madlo nerezové FUNKTION k umývadlu pre telesne postihnutých, dĺžka 500 mm, priemer 32 mm, hladká antikorová oceľ, KOLO	ks	2,000	185,40	370,80
128	K	725319111	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 400x400 mm, bez výtokových armatúr	súb.	3,000	10,96	32,88
129	M	552310000300	Kuchynský úrez nerezový BASIC 30 na zapustenie do dosky, 420x510 mm, hĺbka 155 mm, sifón, DEXTRADE	ks	3,000	53,49	160,47
130	K	725333351	Montáž výlevky nerezovej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	14,75	14,75
131	M	552320000400	Výlevka nerezová kombinovaná s umývadlom a batériou SLU 10, 24V DC, samostatne stojaca, SANELA	ks	1,000	1 150,68	1 150,68
132	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	15,72	31,44
133	M	642710000100	Výlevka stojatá keramická MIRA NEW, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA	ks	2,000	169,77	339,54
134	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	6,55	26,20
135	M	551450000200	Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm, KLUDI	ks	4,000	78,73	314,92
136	K	725829205	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej so senzorovým ovládaním s prívodom teplej a studenej vody	ks	2,000	14,96	29,92
137	M	551450005100	Batéria automatická umývadlová SLU 02N s elektronikou ALS, pre teplú a studenú vodu, 24V DC, úsporný perlátor, prietok 6 l/min, SANELA	ks	2,000	235,26	470,52
138	K	725829601	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	31,000	9,90	306,90
139	M	551450000400	Batéria drezová stojanková páková Mio s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm, JIKA	ks	5,000	110,24	551,20
140	M	551450003600	Batéria umývadlová stojanková páková Cubito, rozmer 166x116 mm, s click-clack odpadom, chróm, JIKA	ks	26,000	111,45	2 897,70
141	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	6,000	2,92	17,52
142	M	551450003300	Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou s prepínačom Lyra, 700x400x150 mm, výškové nastavenie 400 mm, JIKA	ks	6,000	160,33	961,98
143	M	551450002700	Batéria sprchová nástenná páková Mio, rozteč 150 mm, bez sprchovej sady, chróm, JIKA	ks	6,000	89,80	538,80
144	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	26,000	2,58	67,08
145	M	551620008500	Zápachová uzávierka pre umývadlá a bidety HL135/40, DN 40x 5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a závitom, čistiacim kusom a rozetou, otočný odtok, PP	ks	26,000	9,34	242,84
146	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	6,000	2,93	17,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
147	M	551620009700	Zápachová uzávierka HL 100/50, DN 50x6/4", s kĺbom, výškovo nastaviteľnou rúrkou s pripojovacím závitom, so spätnou klapkou s pripojením na umývačky 3/4", PP	ks	6,000	11,02	66,12
148	K	725869322	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40 (podomietkovej)	ks	3,000	4,45	13,35
149	M	551620012400	Zápachová uzávierka podomietkova HL400.WE, DN 40/50, umývačkový UP sifón, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", čistiaci otvor, krytka biela 160x110 mm, PF	ks	3,000	45,27	135,81
150	K	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,227	23,52	28,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

01 - ELI

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 21. 1. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	91 159,57
Ostatné náklady	911,60
Cena bez DPH	92 071,17

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	92 071,17	20,00%	18 414,23

Cena s DPH v **EUR** **110 485,40**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

01 - ELI

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	91 159,57
HSV - Práce a dodávky HSV	3 053,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 053,40
M - Práce a dodávky M	85 049,37
21-M - Elektromontáže	77 216,84
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	7 832,53
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	3 056,80
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	3 056,80
2) Ostatné náklady	911,60
GZS	911,60
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	92 071,17

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

01 - ELI

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

91 159,57

D HSV Práce a dodávky HSV 3 053,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 053,40

1	K	973011161.S	Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	400,000	0,61	244,00
2	K	974032121.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00100t	m	2 100,000	0,94	1 974,00
3	K	974032123.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, -0,00400t	m	450,000	1,24	558,00
4	K	974032132.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00500t	m	80,000	1,40	112,00
5	K	974032133.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 50 mm a š. do 100mm, -0,00700t	m	35,000	1,76	61,60
6	K	974032134.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, -0,01100t	m	30,000	2,17	65,10
7	K	974032135.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 50 mm a š. do 200 mm, -0,01500t	m	15,000	2,58	38,70

D M Práce a dodávky M 85 049,37

D 21-M Elektromontáže 77 216,84

8	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	2 000,000	1,21	2 420,00
9	M	M01.515083	Svietidlo prisadené LED, 3400lm, 1x26W, OMS LAMBDA LED M 515083 alebo ekvivalent	ks	53,000	198,20	10 504,60
10	M	M01.306159	Svietidlo prisadené/závesné LED, 6000lm, 1x43W, OMS PRESTIGE LS II WIDE 306159 alebo ekvivalent	ks	95,000	127,01	12 065,95
11	M	M01.117001	Svietidlo prisadené LED, 2050lm, 1x19W, TUBUS 292 LED 117007 alebo ekvivalent	ks	44,000	108,65	4 780,60
12	M	M01.218027	Svietidlo prisadené LED, 9150lm, 1x69W, OMS TDO V L LED 218027 alebo ekvivalent	ks	8,000	92,45	739,60
13	M	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	2 000,000	0,58	1 160,00
14	M	345710017800.S	Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 20 mm	ks	600,000	0,24	144,00
15	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	1 200,000	1,29	1 548,00
16	M	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	1 200,000	0,71	852,00
17	M	345710017900.S	Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 25 mm	ks	400,000	0,26	104,00
18	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	700,000	1,41	987,00
19	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	700,000	1,21	847,00
20	M	345710018000.S	Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 32 mm	ks	250,000	0,49	122,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	210010028.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	60,000	1,62	97,20
22	M	345710009400.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 40	m	60,000	1,52	91,20
23	M	345710018100.S	Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 40 mm	ks	20,000	0,80	16,00
24	K	210010028.S.E	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ HFX 40, uložená pevne	m	25,000	1,62	40,50
25	M	345710009400.S.E	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou HFX, D 40	m	25,000	3,52	88,00
26	K	210010029.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	20,000	1,74	34,80
27	M	345710009500.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 50	m	20,000	2,12	42,40
28	M	345710018200.S	Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 50 mm	ks	5,000	1,00	5,00
29	K	210010142.S	Parapetný kanál dutý z PVC 110x70, vrátane príslušenstva	m	12,000	4,45	53,40
30	M	345750057900.S	Kanál parapetný dutý z PVC, 110X70 mm	m	12,000	12,61	151,32
31	K	210010424.S.E	Podlahový kanál 150x40 mm	m	5,000	5,42	27,10
32	M	345750057760.S.E	Kanál podlahový univerzálny	m	5,000	23,72	118,60
33	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	250,000	1,30	325,00
34	M	345410002400.S	Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	250,000	0,25	62,50
35	M	M01410002650.S	Krabica inštalačná do parapetného žľabu (prístrojový nosič)	ks	20,000	20,10	402,00
36	K	210010370.S	Elektromontážna krabica do zateplenia KEZ 50-300 mm	ks	6,000	12,86	77,16
37	M	345410007500.S	Krabica do zateplenia z PP, KEZ KB	ks	6,000	12,53	75,18
38	K	210010420.S	Krabica univerzálna do podlahy	ks	2,000	15,14	30,28
39	M	345410004100.S	Krabica univerzálna z PA so betonovými podlahami KUP 57	ks	2,000	31,59	63,18
40	M	345410005610.S	Sada nivelačná (4 ks) SN	ks	2,000	3,95	7,90
41	K	210010422.S	Rám podlahovej krabici - BOX	ks	2,000	10,59	21,18
42	M	345410004400.S	Rám pre podlahovú krabicu, šxvxh 330x260x60 mm	ks	2,000	50,12	100,24
43	K	210010423.S	Prístrojová podložka	ks	13,000	3,48	45,24
44	M	345410006200.S	Podložka prístrojová zaslepka pre krabicu KPP, PP 80/80	ks	13,000	2,11	27,43
45	K	210020203.S	Káblový rošt násuvný pozinkovaný závesné dvojstranné ľahké, ťažké	m	160,000	9,26	1 481,60
46	M	345760000200.S	Káblový rebrík pozinkovaný 45/200 dĺžka 3 m	ks	10,000	30,01	300,10
47	M	345760000300.S	Káblový rebrík pozinkovaný 45/300 dĺžka 3 m	ks	6,000	49,15	294,90
48	M	345760000400.S	Káblový rebrík pozinkovaný 45/400 dĺžka 3 m	ks	13,000	58,93	766,09
49	M	345760005700.S	Hák závesný 50 mm	ks	320,000	2,21	707,20
50	M	345760006100.S	Segment zúženia 30-20	ks	2,000	12,48	24,96
51	M	345760003100.S	Odbočka pozinkovaná 30 uhol 90°	ks	2,000	25,00	50,00
52	M	345760003200.S	Odbočka pozinkovaná 40 uhol 90°	ks	1,000	27,50	27,50
53	M	345760002500.S	Koleno pozinkované pre 40 uhol 45°	ks	2,000	25,00	50,00
54	M	345760002200.S	Lišta nosná kovová perforovaná	m	50,000	1,42	71,00
55	K	210020301.S	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, bez veka a podpery	m	50,000	4,47	223,50
56	M	345750008500.S	Žľab káblový, perforovaný šxv 100x35 mm, z pozinkovanej ocele	m	50,000	1,81	90,50
57	M	345750047400.S	Spojka pre káblový žľab 35mm, z pozinkovanej ocele	ks	120,000	0,23	27,60
58	M	345750042900.S	Nosník pre káblový žľab šírky 100 mm, z pozinkovanej ocele	ks	20,000	2,00	40,00
59	M	345750039600.S	Odbočný T-diel pre káblový žľab 35mm 100-50 mm, z pozinkovanej ocele	ks	3,000	4,55	13,65
60	M	345750017000.S	Koleno pre káblový žľab šxv 100x35 mm, z pozinkovanej ocele	ks	2,000	3,31	6,62
61	K	210110006.S.E	Spínač nástenný 400V vrátane zapojenia	ks	16,000	9,32	149,12
62	M	M01340007850.S	Spínač nástenný, IP55, 400V/40A, 3P+N	ks	16,000	39,03	624,48
63	K	210110021.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž, vrátane zapojenia	ks	25,000	4,69	117,25
64	M	345340007925.S	Spínač jednopolový pre zapustenú montáž, radenie č. 1	ks	25,000	6,21	155,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	210110023.S	Sériový spínač - radenie 5, zapustená montáž, vrátane zapojenia	ks	29,000	5,86	169,94
66	M	345330002965.S	Prepínač komplet pre zapustenú montáž, radenie 5	ks	29,000	8,81	255,49
67	K	210110024.S	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž, vrátane zapojenia	ks	2,000	5,86	11,72
68	M	345330002970.S	Prepínač komplet pre zapustenú montáž, radenie 6	ks	2,000	7,61	15,22
69	K	210110031.S	Dvojitý striedavý prepínač - radenie 6+6, zapustená montáž, vrátane zapojenia	ks	8,000	6,42	51,36
70	M	345330002960.S	Prepínač dvojitý striedavý komplet pre zapustenú montáž, radenie 6+6	ks	8,000	12,01	96,08
71	K	210110067.S	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, termostat	ks	1,000	10,00	10,00
72	M	374350002200.S	Termostat analógový jednofunkčný pre kontrolu a reguláciu teploty, výstup 1x16A spínací, citlivosť spínania 1°C	ks	1,000	30,00	30,00
73	K	210110095.S	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	11,000	6,35	69,85
74	M	404610002800.S.E	Pohybový snímač pre ovládanie osvetlenia 24m 360°	ks	11,000	49,52	544,72
75	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	277,000	3,91	1 083,07
76	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná zapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	270,000	3,41	920,70
77	M	M01545646502	Zásuvka do podlahovej krabice, 230V 16A	ks	7,000	6,80	47,60
78	M	M01545646594	Zásuvka do podlahovej krabice, dátová, 1xRJ-45, cat.6	ks	6,000	18,69	112,14
79	K	210111023.S.E	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE	ks	2,000	6,07	12,14
80	M	M016883546884	Nerezový zásuvkový stĺpik 2x 250V, 1x 400V / 16A, výška 50 cm	ks	2,000	152,16	304,32
81	M	M0168883546588	Stolná zásuvková lišta, 3x zásuvka, 16A / 230V, s prítlačnými čelustami na uchopenie	ks	14,000	68,15	954,10
82	M	M014563333155	19" Rack 15U 600x600 stojanový	ks	1,000	253,61	253,61
83	M	M01.83531312024	Switch, Layer-2, 24-port, 1Gbps	ks	3,000	85,90	257,70
84	M	M01.83565312024	Switch, Layer-2, 24-port, 1Gbps PoE	ks	1,000	153,20	153,20
85	M	M01.81631313028	Switch, Layer-3, 28-port, 1Gbps	ks	1,000	2 195,33	2 195,33
86	M	M0185835653	Prístupový bod AP 802.11 a/b/g/n/ac, 450Mbps + 867Mbps, 2.4GHz + 5GHz, 1x GLAN, PoE	ks	10,000	91,70	917,00
87	M	345520000470.S.E	Zásuvka jednonásobná IP44, komplet	ks	2,000	8,51	17,02
88	K	210111103.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZN 1643, 3P + PE, IZN 1653, 3P + N + PE	ks	4,000	5,86	23,44
89	M	345510003400.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZS 1653 16A/400V/3P+N+PE	ks	4,000	4,22	16,88
90	K	210111104.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 32 A vrátane zapojenia, IZN 3243, 3P + PE, IZN 3253, 3P + N + PE	ks	5,000	6,16	30,80
91	M	345540004225.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZN 3253, 3P + N + PE, IP 44 - 400V, 32A	ks	5,000	5,93	29,65
92	K	210140485.S	Ovládacie hlavice M22 nepodsvietené hríbovité s aretáciou	ks	9,000	4,84	43,56
93	M	345310001690.S	Ovládacia hlavica M22 hríbová na vytiahnutie pre núdzové zastavenie, bez presvetlenia, d 38 mm	ks	9,000	13,03	117,27
94	K	210201010.S.E	Zapojenie svietidla IP54, 1 x svetelný zdroj, stropného	ks	2,000	5,75	11,50
95	M	M01420000400	Svietidlo vonkajšie 24W, IP44, 1900lm, snímač pohybu	ks	2,000	48,03	96,06
96	K	210201510.S	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	27,000	4,54	122,58
97	M	348150000600.S	Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED 1x3,2W, 360x140 mm, 3 hod., IP22, len núdzový režim	ks	27,000	52,54	1 418,58
98	K	210201903.S	Montáž svietidla interiérového na stenu do 5 kg	ks	15,000	11,20	168,00
99	K	210201932.S	Montáž svietidla exteriérového na strop do 2 kg	ks	2,000	8,33	16,66
100	K	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	150,000	4,34	651,00
101	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	150,000	0,45	67,50
102	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	150,000	0,52	78,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	K	210222031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	16,000	23,53	376,48
104	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	ks	16,000	2,95	47,20
105	M	345610005100	Svorkovnica ekvipotencionálna z PP biela EPS 2 XX, šxvxh 126x50x60 mm, KOPOS	ks	16,000	17,10	273,60
106	K	210800140.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	80,000	0,68	54,40
107	M	341110000100.S	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2	m	80,000	0,39	31,20
108	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 650,000	0,73	1 204,50
109	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	1 650,000	0,52	858,00
110	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	1 600,000	0,82	1 312,00
111	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	1 600,000	0,87	1 392,00
112	K	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	250,000	0,80	200,00
113	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	250,000	0,87	217,50
114	K	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	100,000	0,94	94,00
115	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	100,000	1,42	142,00
116	K	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	300,000	1,14	342,00
117	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	300,000	2,23	669,00
118	K	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	200,000	1,44	288,00
119	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	200,000	3,24	648,00
120	K	210800512.S.E	Vodič medený uložený voľne H07Z-K 450/750 V 4	m	600,000	0,33	198,00
121	M	341310009000.S.E	Vodič medený flexibilný H07Z-K 4 mm2	m	600,000	0,51	306,00
122	K	210800615.S.E	Vodič medený uložený voľne H07Z-K 450/750 V 16	m	310,000	0,56	173,60
123	M	341310009300.S.E	Vodič medený flexibilný H07Z-K 16 mm2	m	310,000	1,71	530,10
124	K	210802471.S	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 3x4	m	70,000	0,86	60,20
125	M	341310033600.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 3x4 mm2	m	70,000	2,12	148,40
126	K	210802491.S	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x1,5	m	60,000	0,80	48,00
127	M	341310035600.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x1,5 mm2	m	60,000	1,42	85,20
128	K	210802492.S	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x2,5	m	110,000	0,98	107,80
129	M	341310035700.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x2,5 mm2	m	110,000	2,03	223,30
130	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	450,000	0,79	355,50
131	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm2	m	450,000	0,77	346,50
132	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 550,000	0,89	1 379,50
133	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm2	m	1 550,000	1,22	1 891,00
134	K	210881100.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	100,000	0,86	86,00
135	M	341610016800.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x1,5 mm2	m	100,000	1,23	123,00
136	K	210881101.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	300,000	1,01	303,00
137	M	341610016900.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x2,5 mm2	m	300,000	1,93	579,00
138	K	210881102.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	50,000	1,33	66,50
139	M	341610017000.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x4 mm2	m	50,000	2,73	136,50
140	K	210881103.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	100,000	1,57	157,00
141	M	341610017100.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x6 mm2	m	100,000	3,94	394,00
142	K	210881104.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	150,000	1,89	283,50
143	M	341610017200.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x10 mm2	m	150,000	6,46	969,00
144	K	210881392.S.E	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	40,000	0,80	32,00
145	M	341610031400.S.E	Kábel medený bezhalogénový NHXH FE180/E90 2x1,5 mm2	m	40,000	1,82	72,80
146	K	M01.210872124.S	Kábel signálny uložený pevne JE-H(ST)H 2x2x0,6	m	40,000	0,80	32,00
147	M	M01210001800.S	Kábel medený signálny JE-H(ST)H 2x2x0,6	m	40,000	0,89	35,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
148	K	M01.211872124.S	Kábel signálny uložený pevne JE-H(ST)H 2x2x0,8	m	25,000	0,85	21,25
149	M	M01216001800.S	Kábel medený signálny JE-H(ST)H 2x2x0,8	m	25,000	1,01	25,25
150	K	M01.210881097.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16	m	50,000	2,09	104,50
151	M	M01610016500.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x16 mm2	m	50,000	12,61	630,50
152	K	M02.210010302.S	Krabica prístrojová hlboká, bez zapojenia (KPR68)	ks	120,000	2,21	265,20
153	M	345410001400.S	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KPR68	ks	120,000	0,61	73,20
154	K	M02.210110006.S	Spínač nástenný stláčací, vrátane zapojenia	ks	1,000	9,32	9,32
155	M	345340007810.S	Spínač núdzový nástenný (STOP tlačidlo), IP55	ks	1,000	23,52	23,52
156	K	M02.210201015.S	Zapojenie svetidla IP65, 1 x svetelný zdroj, nástenného	ks	15,000	5,75	86,25
157	M	M01480000700	Svietidlo vonkajšie 1x39W, IP=66, 4800lm, s výložníkom	ks	3,000	122,81	368,43
158	M	M01290000700	Svietidlo vonkajšie 1x24W, IP=66, 2950lm, s výložníkom	ks	12,000	92,81	1 113,72
159	K	M50.210800162.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x50	m	55,000	3,77	207,35
160	M	M50110002300.S	Kábel medený CYKY 5x50 mm2	m	55,000	28,16	1 548,80
161	K	M95.210800163.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x95	m	10,000	4,97	49,70
162	M	M95110002400.S	Kábel medený CYKY 5x95 mm2	m	10,000	54,38	543,80

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 7 832,53

163	K	220511001	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	ks	20,000	3,00	60,00
164	M	M01150001600	Zásuvka dátová 1xRJ45, Cat.6A	ks	20,000	10,35	207,00
165	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	18,000	4,14	74,52
166	M	M01150002600	Zásuvka dátová 2xRJ45, Cat.6A	ks	18,000	13,99	251,82
167	K	M01.220511003	Montáž zásuvky 1xRJ11 pod omietku	ks	2,000	3,20	6,40
168	M	M01150001900	Zásuvka telefón 1xRJ11	ks	18,000	6,85	123,30
169	K	220511031	Kábel v rúrkach	m	2 700,000	0,92	2 484,00
170	M	341230001300.S.E	Kábel medený dátový FTP-AWG LSOH 4x2xAWG23/1	m	2 700,000	0,68	1 836,00
171	K	M02.220320321	Montáž tlačidlového zvonkového tabla (elektrický vrátnik)	ks	5,000	28,07	140,35
172	K	M02.220320307	Montáž stanice elektrického vrátnika hlasitého, zapojenie prívodov, preskúšanie funkcie	ks	2,000	9,22	18,44
173	M	M01.344292	AUDIOVRÁTNIK, TELEFON STANDARD, niasity odposluch	ks	2,000	79,49	158,98
174	K	M02.220320325	Montáž tlačidlového zvonkového tabla (elektrický vrátnik)	ks	5,000	38,79	193,95
175	M	M01.246577332	Exteriérová jednotka audio, 2xtlačidlo	ks	5,000	230,00	1 150,00
176	M	M01.254683315	Kovový stĺpik na montáž audiojedenoty	ks	3,000	56,35	169,05
177	K	210411161.S.E	Napájací zdroj na DIN lištu	ks	1,000	7,57	7,57
178	M	346050	NAPÁJACÍ ZDROJ	ks	1,000	60,80	60,80
179	K	0002185154	Montáž ele. zámku 12V	ks	1,000	35,69	35,69
180	M	346250	RELÉ ELEKTRICKÉHO ZÁMKU	ks	1,000	34,62	34,62
181	M	374900	ZÁMOK ELEKTRICKÝ 12V	ks	1,000	18,49	18,49
182	K	05144161631	Zapojenie audiodistribútora	ks	1,000	17,35	17,35
183	M	346841	AUDIODISTRIBÚTOR	ks	1,000	284,20	284,20
184	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	sub	1,000	500,00	500,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 3 056,80

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 3 056,80

185	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	100,000	17,66	1 766,00
186	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	20,08	803,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
187	K	HZS000115.S	Stavebno montážne práce vykonávané priemyselným lezením (výškoví špecialisti) v rozsahu viac ako 8 hodín (montáž FVZ)	hod	20,000	24,38	487,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

02 - FV

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 21. 1. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	11 455,03
Ostatné náklady	114,55
Cena bez DPH	11 569,58

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	11 569,58	20,00%	2 313,92

Cena s DPH v EUR 13 883,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

02 - FV

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	11 455,03
M - Práce a dodávky M	10 885,98
21-M - Elektromontáže	10 885,98
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	569,05
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	569,05
2) Ostatné náklady	114,55
GZS	114,55
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 569,58

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

02 - FV

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 455,03

D M Práce a dodávky M 10 885,98

D 21-M Elektromontáže 10 885,98

1	K	210160135.S	Trojfázový digitálny multimeter do panelu, nepriamy bez zapojenia	ks	1,000	11,17	11,17
2	M	389810003200.S	Trojfázový digitálny multimeter, programovateľný, montáž do panelu	ks	1,000	122,05	122,05
3	K	210160814.S	Montáž meracieho transformátora prúdu 400 - 600A/5A, prípojnice 50x20	ks	3,000	12,98	38,94
4	M	389810003900.S	Transformátor prúdu 400A/5A, pre prípojnice 50x20 mm	ks	3,000	24,53	73,59
5	K	210501012.S	Montáž kotevného systému pre rošt na fotovoltaické panely na šikmú strechu s plechovou krytinou	ks	48,000	4,02	192,96
6	M	346510005200.S	Kombinovaná skrutka do ocele JZ3-SB 8,0x150/50 FZD	ks	100,000	7,80	780,00
7	K	210501030.S	Montáž nosného roštu pre fotovoltaické panely pre kotvenie plechu	súb.	52,000	4,03	209,56
8	M	346510004100.S.E	Montážna koľajnica 40x60 mm (škridla, plech)	m	52,000	9,80	509,60
9	M	346510004800.S	MG-MK 01, stredová príchytka	ks	52,000	0,70	36,40
10	M	346510004900.S	Krajná príchytka 40 mm	ks	52,000	0,80	41,60
11	M	346510005000.S	Otočný kameň do drážky 13x10	ks	52,000	0,50	26,00
12	K	210501100.S.E	Montáž fotovoltaického panela na rošt	ks	24,000	38,53	924,72
13	M	M01510000100.S	Fotovoltaický panel Q-Cells Q.Peak DUO-G8 350W monokryštalický alebo ekvivalent	ks	24,000	185,65	4 455,60
14	K	210501201.S	Montáž a zapojenie solárnej rozvodnej skrine, vstup/výstup 2/2	súb.	1,000	35,89	35,89
15	M	346510002400.S.E	Solárna rozvodná skriňa, vstup/výstup 2/2xDC, IP65, s prepäťovou ochranou a odpínačom valc. poistiek	ks	1,000	390,01	390,01
16	K	210501251.S	Montáž a zapojenie meniča napätia trojfázového z DC/AC	súb.	1,000	39,88	39,88
17	M	346510001900.S	Solárny menič DC/AC trojfázový SOLAX POWER MIC X3 10.0KW 3 MPPT alebo ekvivalent	ks	1,000	2 200,01	2 200,01
18	K	210812103.S.E	Vodič medený solárny uložený pevne 1x6	m	350,000	0,92	322,00
19	M	M01110012800.S	Vodič solárny, medený, H1Z2Z2-K, UV odolný, bezhalogénový 1x6 mm2	m	350,000	1,36	476,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 569,05

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 569,05

20	K	HZS000115.S	Stavebno montážne práce vykonávané priemyselným lezením (výškoví špecialisti) v rozsahu viac ako 8 hodín (montáž FVZ)	hod	20,000	24,38	487,60
21	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín (vykládka materiálu na strechu)	hod	5,000	16,29	81,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

03 - LPS

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

21. 1. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

6 421,16

Ostatné náklady

64,21

Cena bez DPH

6 485,37

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 485,37	20,00%	1 297,07

Cena s DPH

v EUR

7 782,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

03 - LPS

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	6 421,16
M - Práce a dodávky M	6 421,16
21-M - Elektromontáže	6 421,16
2) Ostatné náklady	64,21
GZS	64,21
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 485,37

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

03 - LPS

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 421,16

D M

Práce a dodávky M

6 421,16

D 21-M

Elektromontáže

6 421,16

1	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	40,000	2,27	90,80
2	M	M01410054700.S	Drôt bleskozvodový FeZn PVC, d 8 mm	kg	27,000	5,08	137,16
3	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	380,000	1,79	680,20
4	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	358,000	1,26	451,08
5	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	13,000	2,77	36,01
6	M	354410064800.S. E	Štítko orientačný nerezový na zvody	ks	13,000	0,50	6,50
7	K	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	550,000	1,51	830,50
8	M	354410037400.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23 vytočená	ks	550,000	0,53	291,50
9	K	210220105.S	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	120,000	1,51	181,20
10	M	354410032000.S	Podpera vedenia FeZn do muriva označenie PV 01	ks	120,000	0,57	68,40
11	K	210220201.S	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom	ks	3,000	6,33	18,99
12	M	M01410022200.S	Tyč zachytávacia FeZn s vrutom do dreva označenie JD 20	ks	3,000	10,65	31,95
13	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP10-30	ks	1,000	6,33	6,33
14	M	354410023200.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	1,000	9,23	9,23
15	K	M02.210220220. S	Držiak zachytávacej tyče FeZn do muriva	ks	2,000	21,27	42,54
16	M	354410023800.S	Izolovaný výložník/držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva	ks	2,000	28,56	57,12
17	K	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	4,000	1,51	6,04
18	M	M01410025200.S	Strieška FeZn ochranná	ks	4,000	2,91	11,64
19	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	15,000	1,51	22,65
20	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	15,000	0,59	8,85
21	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	5,000	2,52	12,60
22	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	5,000	1,12	5,60
23	K	210220309.S	Svorka k zachytávacej tyči FeZn SJ 02m OB a SR 03 OB	ks	120,000	1,77	212,40
24	M	354410068700.S	Držiak FeZn k zachytávacej tyči k OB ocelový žiarovo zinkovaný označenie SJ 02m OB D=25 mm	ks	120,000	1,81	217,20
25	M	354410068800.S	Držiak FeZn zvodového drôtu k OB ocelový žiarovo zinkovaný označenie SR 03 E OB D= 8-10 mm	ks	120,000	1,81	217,20
26	K	210220601.S	Uzemňovacie vedenie v zemi nerez 1.4301	m	15,000	1,09	16,35
27	M	354410063310.S	Pásovina uzemňovacia nerez akost' 1.4301 označenie 30 x 3,5 mm A4	kg	12,500	7,06	88,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	210220651.S	Svorka nerez 1.4301 krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	40,000	2,52	100,80
29	M	354410017200.S	Svorka krížová nerez akost' 1.4301 označenie SK A2	ks	40,000	2,81	112,40
30	K	210220657.S	Svorka nerez 1.4301 skúšobná SZ	ks	13,000	2,52	32,76
31	M	354410018900.S	Svorka skúšobná nerez akost' 1.4301 označenie SZ A2	ks	13,000	3,31	43,03
32	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	500,000	1,89	945,00
33	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	67,500	6,06	409,05
34	K	210800621.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 120	m	4,000	1,36	5,44
35	M	341310009900.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 120 mm2 zž	m	4,000	12,59	50,36
36	K	M02.210220631.S	Hlavná ekvipotenciálna svorkovnica	ks	1,000	23,31	23,31
37	M	M01610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna	ks	1,000	25,87	25,87
38	K	M02.210220250.S	Svorka FeZn na armovanie	ks	300,000	1,77	531,00
39	M	M01410005900.S	Svorka FeZn armovanie - pás/drôt	ks	300,000	0,48	144,00
40	K	M02.210220651.S	Svorka nerez 1,4571/1,440 krížová	ks	45,000	2,52	113,40
41	M	M01410017200.S	Svorka krížová nerez akost' 1,4571/1,440	ks	45,000	2,81	126,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

31 - RH1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 21. 1. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	4 602,97
Ostatné náklady	46,03
Cena bez DPH	4 649,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	4 649,00	20,00%	929,80

Cena s DPH	v EUR	5 578,80
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

31 - RH1

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	4 602,97
M - Práce a dodávky M	4 602,97
21-M - Elektromontáže	4 482,97
95-M - Revízie	120,00
2) Ostatné náklady	46,03
GZS	46,03
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 649,00

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

31 - RH1

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 602,97

D M

Práce a dodávky M

4 602,97

D 21-M

Elektromontáže

4 482,97

1	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	60,000	0,97	58,20
2	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	60,000	1,44	86,40
3	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	30,000	1,88	56,40
4	K	210100006.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm ²	ks	30,000	3,59	107,70
5	K	210100008.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 95 mm ²	ks	5,000	5,15	25,75
6	M	354310024800.S	Káblové oko medené lisovacie CU 95x08 KU-L	ks	5,000	1,81	9,05
7	K	210100012.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm ²	ks	4,000	10,11	40,44
8	M	354310015000.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 240 Al 617210	ks	4,000	2,92	11,68
9	M	M011567502	Svorka radová 2,5	ks	20,000	0,97	19,40
10	M	M011567506	Svorka radová 6	ks	20,000	1,39	27,80
11	M	M011567510	Svorka radová 10	ks	10,000	1,97	19,70
12	M	M011567550	Svorka radová 50	ks	10,000	13,29	132,90
13	K	210120042.S	Poistkový spodok SPH 1 trojpólový do 250 A	ks	4,000	9,84	39,36
14	M	345290006700.S	Poistková vložka nožová PNA1 250A gG, veľkosť 1	ks	3,000	5,33	15,99
15	M	345290002230.S	Spodok poistkový S3PB1 SS	ks	1,000	27,59	27,59
16	M	M015648831312	Lamelová zbernica 8x24x1	ks	5,000	56,13	280,65
17	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000	3,93	3,93
18	M	358220006600.S	Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000	5,16	5,16
19	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	9,000	5,30	47,70
20	M	358220048700.S	Istič 3P, 10 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	3,000	17,65	52,95
21	M	358220046300.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	2,000	20,15	40,30
22	M	358220046500.S	Istič 3P, 40 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	2,000	24,65	49,30
23	M	358220046600.S	Istič 3P, 50 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	30,15	30,15
24	M	358220046700.S	Istič 3P, 63 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	33,65	33,65
25	K	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	3,000	6,51	19,53
26	M	358230027900.S	Prúdový chránič 4P, 40 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	ks	3,000	58,65	175,95
27	K	210120423.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	1,000	7,57	7,57
28	M	358240002700.S	Zvodič prepätia kombinovaný 3P+N, 100kA, limp=25kA/pól, 8 modulov	ks	1,000	696,11	696,11
29	K	210120501.S	Výkonové ističe vzduchové do 160 A, 3P	ks	3,000	14,56	43,68
30	M	358220060114.S E	Výkonový istič 3P, 125 A, s tepelno-magnetickou spúšťou, 25 kA	ks	2,000	178,37	356,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	358220060120.S	Výkonový istič 3P, 160 A, s tepelno-magnetickou spúšťou, 25 kA	ks	1,000	204,52	204,52
32	K	210120503.S	Výkonové ističe vzduchové do 630 A, 3P	ks	1,000	24,97	24,97
33	M	358220060130.S	Výkonový istič 3P, 400 A, s tepelno-magnetickou spúšťou, 36 kA	ks	1,000	411,69	411,69
34	K	210150103.S	Napätové relé pre kontrolu prepätia / podpätia a sledu fáz	ks	1,000	12,54	12,54
35	M	M01310010800.S	Napätové relé monitorovacie pre kontrolu podpätia, 24VDC	ks	1,000	39,00	39,00
36	M	M010355550005	UPS na DIN lištu, 24VDC,20W	ks	1,000	40,10	40,10
37	K	210810129	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x70 pre vonkajšie práce	m	1,000	3,45	3,45
38	K	M02.210193274.S	Rozvodná skriňa oceľoplechová IP 55, výška 2000 x šírka 600 mm x hĺbka 400 mm	ks	1,000	155,40	155,40
39	M	M01140007630.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová, 2000x600x400 mm, IP55	ks	1,000	787,43	787,43
40	K	M02.2662346003.S	Podpätová spúšť pre výkonové ističe	ks	1,000	29,87	29,87
41	M	M016543430555.S	Podpätová spúšť 24V DC pre výkonové ističe 250-630A	ks	1,000	252,27	252,27
D	95-M		Revízie				120,00
42	K	950101006.S	Revízia rozvodnice, certifikácia	ks	1,000	120,00	120,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

32 - RH2

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 21. 1. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	4 573,59
Ostatné náklady	45,74
Cena bez DPH	4 619,33

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 619,33	20,00%	923,87

Cena s DPH v EUR 5 543,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

32 - RH2

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	4 573,59
M - Práce a dodávky M	4 573,59
21-M - Elektromontáže	4 453,59
95-M - Revízie	120,00
2) Ostatné náklady	45,74
GZS	45,74
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 619,33

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

32 - RH2

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 573,59

D M

Práce a dodávky M

4 573,59

D 21-M

Elektromontáže

4 453,59

1	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	380,000	0,97	368,60
2	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	15,000	1,44	21,60
3	K	210100008.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 95 mm ²	ks	5,000	5,15	25,75
4	M	354310024800.S	Káblové oko medené lísovacie CU 95x08 KU-L	ks	5,000	1,81	9,05
5	M	M011567502	Svorka radová 2,5	ks	124,000	0,97	120,28
6	M	M011567504	Svorka radová 4	ks	5,000	1,06	5,30
7	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	2,000	5,30	10,60
8	M	358220048900.S	Istič 3P, 16 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	2,000	17,65	35,30
9	M	358220048700.S	Istič 3P, 10 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	17,65	17,65
10	K	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	4,000	6,51	26,04
11	M	358230027900.S	Prúdový chránič 4P, 40 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	ks	4,000	58,65	234,60
12	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	38,000	5,60	212,80
13	M	358230001000.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 10 mA, typ A, 2 moduly	ks	28,000	67,59	1 892,52
14	M	358230003000.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	9,000	40,09	360,81
15	M	358230001200.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	1,000	46,59	46,59
16	K	210150013.S	Časové relé multifunkčné, kontakty 1P	ks	1,000	10,70	10,70
17	M	374310005300.S	Časové relé multifunkčné s 10 funkciami 0,1s-10 dní, AC 230V, výstup 1x16A prepínací	ks	1,000	26,50	26,50
18	K	M02.210150072.S	Súmrakový spínač / časový spínač 1P	ks	1,000	18,06	18,06
19	M	374410019700.S	Spínacie hodiny digitálne 2 kanálové pre ovládanie osvetlenia, astronomický program, výstup 2x16A prepínací	ks	1,000	68,01	68,01
20	K	M02.210193274.S	Rozvodná skriňa oceloplechová IP 55, výška 2000 x šírka 600 mm x hĺbka 400 mm	ks	1,000	155,40	155,40
21	M	M01140007630.S	Rozvodnicová skriňa oceloplechová, 2000x600x400 mm, IP55	ks	1,000	787,43	787,43

D 95-M

Revízie

120,00

22	K	950101006.S	Revízia rozvodnice, certifikácia	ks	1,000	120,00	120,00
----	---	-------------	----------------------------------	----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

33 - RH3

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 21. 1. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	942,83
Ostatné náklady	9,43
Cena bez DPH	952,26

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	952,26	20,00%	190,45

Cena s DPH v **EUR** **1 142,71**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

33 - RH3

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	942,83
M - Práce a dodávky M	942,83
21-M - Elektromontáže	942,83
2) Ostatné náklady	9,43
GZS	9,43
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	952,26

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

33 - RH3

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

942,83

D M Práce a dodávky M 942,83

D 21-M Elektromontáže 942,83

1	K	M02.210193274.S	Rozvodná skriňa oceloplechová IP 55, výška 2000 x šírka 600 mm x hĺbka 400 mm	ks	1,000	155,40	155,40
2	M	M01140007630.S	Rozvodnicová skriňa oceloplechová, 2000x600x400 mm, IP55	ks	1,000	787,43	787,43

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

41 - RP1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 21. 1. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	1 627,07
Ostatné náklady	16,27
Cena bez DPH	1 643,34

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 643,34	20,00%	328,67

Cena s DPH v **EUR** **1 972,01**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

41 - RP1

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	1 627,07
M - Práce a dodávky M	1 589,03
21-M - Elektromontáže	1 469,03
95-M - Revízie	120,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	38,04
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	38,04
2) Ostatné náklady	16,27
GZS	16,27
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 643,34

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

41 - RP1

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 627,07

D M Práce a dodávky M

1 589,03

D 21-M Elektromontáže

1 469,03

1	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	120,000	0,97	116,40
2	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	24,000	1,44	34,56
3	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	20,000	1,88	37,60
4	K	210110403.S	Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	ks	1,000	5,60	5,60
5	M	358220041600.S	Modulárny vypínač 3P-400 V, 63 A, 3 moduly	ks	1,000	25,61	25,61
6	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000	3,93	3,93
7	M	358220006600.S	Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000	5,16	5,16
8	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	5,000	5,30	26,50
9	M	358220048600.S	Istič 3P, 6 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	19,15	19,15
10	M	358220048900.S	Istič 3P, 16 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	4,000	17,65	70,60
11	K	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	5,000	6,51	32,55
12	M	358230027900.S	Prúdový chránič 4P, 40 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	ks	5,000	58,65	293,25
13	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojпólové	ks	7,000	5,60	39,20
14	M	358230001000.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 10 mA, typ A, 2 moduly	ks	5,000	67,59	337,95
15	M	358230003000.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	1,000	40,09	40,09
16	M	358230003300.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 25 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	1,000	58,59	58,59
17	K	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000	7,57	7,57
18	M	358240002100.S	Zvodič prepätia 3P+N, 320 V, 40kA, 4 moduly	ks	1,000	93,13	93,13
19	K	M02.210150025.S	Pomocné relé (vypínacia cievka) na DIN lištu vrátane zapojenia	ks	1,000	7,54	7,54
20	M	M01260012700.S	Vypínacia cievka 230V, 1-modul	ks	1,000	17,68	17,68
21	M	M011567502	Svorka radová 2,5	ks	40,000	0,97	38,80
22	M	M011567504	Svorka radová 4	ks	8,000	1,06	8,48
23	M	M011567510	Svorka radová 10	ks	5,000	1,97	9,85
24	K	210193074.S	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	23,91	23,91
25	M	357150000400.S	Rozvodnicová skriňa oceloplechová zapustená, počet radov 3, modulov v rade 24, modulov celkom 72, PE+N, IP 30	ks	1,000	115,33	115,33

D 95-M Revízie

120,00

26	K	950101006.S	Revízia rozvodnice, certifikácia	ks	1,000	120,00	120,00
----	---	-------------	----------------------------------	----	-------	--------	--------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

38,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				38,04
27	K	HZS000312.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny - sekanie otvoru na rozvádzač	hod	2,000	19,02	38,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

42 - RP2

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 21. 1. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 311,03
Ostatné náklady	13,11
Cena bez DPH	1 324,14

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 324,14	20,00%	264,83

Cena s DPH v EUR 1 588,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

42 - RP2

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	1 311,03
M - Práce a dodávky M	1 272,99
21-M - Elektromontáže	1 152,99
95-M - Revízie	120,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	38,04
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	38,04
2) Ostatné náklady	13,11
GZS	13,11
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 324,14

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

42 - RP2

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 311,03

D M Práce a dodávky M 1 272,99

D 21-M Elektromontáže 1 152,99

1	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	90,000	0,97	87,30
2	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	15,000	1,44	21,60
3	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	20,000	1,88	37,60
4	K	210110403.S	Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	ks	1,000	5,60	5,60
5	M	358220041600.S	Modulárny vypínač 3P-400 V, 63 A, 3 moduly	ks	1,000	25,61	25,61
6	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000	3,93	3,93
7	M	358220006600.S	Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000	5,16	5,16
8	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	5,30	5,30
9	M	358220046400.S	Istič 3P, 32 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	22,15	22,15
10	K	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	1,000	6,51	6,51
11	M	358230027900.S	Prúdový chránič 4P, 40 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	ks	1,000	58,65	58,65
12	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	9,000	5,60	50,40
13	M	358230001000.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 10 mA, typ A, 2 moduly	ks	8,000	67,59	540,72
14	M	358230003000.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	1,000	40,09	40,09
15	K	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000	7,57	7,57
16	M	358240002100.S	Zvodič prepätia 3P+N, 320 V, 40kA, 4 moduly	ks	1,000	93,13	93,13
17	M	M011567502	Svorka radová 2,5	ks	30,000	0,97	29,10
18	M	M011567504	Svorka radová 4	ks	5,000	1,06	5,30
19	M	M011567510	Svorka radová 10	ks	5,000	1,97	9,85
20	K	210193073.S	Domova rozvodnica do 56 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	19,07	19,07
21	M	357150000375.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplastová zapustená, počet radov 4, modulov v rade 14, modulov celkom 56, PE+N, IP30	ks	1,000	53,13	53,13
22	K	M02.210150025.S	Pomocné relé (vypínacia cievka) na DIN lištu vrátane zapojenia	ks	1,000	7,54	7,54
23	M	M01260012700.S	Vypínacia cievka 230V, 1-modul	ks	1,000	17,68	17,68

D 95-M Revízie 120,00

24	K	950101006.S	Revízia rozvodnice, certifikácia	ks	1,000	120,00	120,00
----	---	-------------	----------------------------------	----	-------	--------	--------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 38,04

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 38,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	HZS000312.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny - sekanie otvoru na rozvádzač	hod	2,000	19,02	38,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

43 - RP3

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 21. 1. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	1 636,44
Ostatné náklady	16,36
Cena bez DPH	1 652,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 652,80	20,00%	330,56

Cena s DPH v EUR 1 983,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

43 - RP3

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	1 636,44
M - Práce a dodávky M	1 598,40
21-M - Elektromontáže	1 478,40
95-M - Revízie	120,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	38,04
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	38,04
2) Ostatné náklady	16,36
GZS	16,36
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 652,80

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

43 - RP3

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 636,44

D M

Práce a dodávky M

1 598,40

D 21-M

Elektromontáže

1 478,40

1	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	120,000	0,97	116,40
2	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	15,000	1,44	21,60
3	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	20,000	1,88	37,60
4	K	210110403.S	Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	ks	1,000	5,60	5,60
5	M	358220041600.S	Modulárny vypínač 3P-400 V, 63 A, 3 moduly	ks	1,000	25,61	25,61
6	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000	3,93	3,93
7	M	358220006600.S	Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000	5,16	5,16
8	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	5,30	5,30
9	M	358220046400.S	Istič 3P, 32 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	22,15	22,15
10	K	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	1,000	6,51	6,51
11	M	358230027900.S	Prúdový chránič 4P, 40 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	ks	1,000	58,65	58,65
12	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	12,000	5,60	67,20
13	M	358230001000.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 10 mA, typ A, 2 moduly	ks	11,000	67,59	743,49
14	M	358230003000.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	1,000	40,09	40,09
15	K	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000	7,57	7,57
16	M	358240002100.S	Zvodič prepätia 3P+N, 320 V, 40kA, 4 moduly	ks	1,000	93,13	93,13
17	M	M011567502	Svorka radová 2,5	ks	40,000	0,97	38,80
18	M	M011567504	Svorka radová 4	ks	5,000	1,06	5,30
19	M	M011567510	Svorka radová 10	ks	5,000	1,97	9,85
20	K	210193074.S	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	23,91	23,91
21	M	357150000400.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová zapustená, počet radov 3, modulov v rade 24, modulov celkom 72, PE+N, IP 30	ks	1,000	115,33	115,33
22	K	M02.210150025.S	Pomocné relé (vypínacia cievka) na DIN lištu vrátane zapojenia	ks	1,000	7,54	7,54
23	M	M01260012700.S	Vypínacia cievka 230V, 1-modul	ks	1,000	17,68	17,68

D 95-M

Revízie

120,00

24	K	950101006.S	Revízia rozvodnice, certifikácia	ks	1,000	120,00	120,00
----	---	-------------	----------------------------------	----	-------	--------	--------

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

38,04

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

38,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	HZS000312.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny - sekanie otvoru na rozvádzač	hod	2,000	19,02	38,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

44 - RP4

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

21. 1. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

1 715,99

Ostatné náklady

17,16

Cena bez DPH

1 733,15

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 733,15	20,00%	346,63

Cena s DPH

v EUR

2 079,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

44 - RP4

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	1 715,99
M - Práce a dodávky M	1 677,95
21-M - Elektromontáže	1 557,95
95-M - Revízie	120,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	38,04
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	38,04
2) Ostatné náklady	17,16
GZS	17,16
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 733,15

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

44 - RP4

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 715,99

D M Práce a dodávky M

1 677,95

D 21-M Elektromontáže

1 557,95

1	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	115,000	0,97	111,55
2	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	35,000	1,44	50,40
3	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	20,000	1,88	37,60
4	K	210110403.S	Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	ks	1,000	5,60	5,60
5	M	358220041600.S	Modulárny vypínač 3P-400 V, 63 A, 3 moduly	ks	1,000	25,61	25,61
6	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000	3,93	3,93
7	M	358220006600.S	Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000	5,16	5,16
8	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	5,30	5,30
9	M	358220048900.S	Istič 3P, 16 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	17,65	17,65
10	K	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	1,000	6,51	6,51
11	M	358230027900.S	Prúdový chránič 4P, 40 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	ks	1,000	58,65	58,65
12	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	13,000	5,60	72,80
13	M	358230001000.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 10 mA, typ A, 2 moduly	ks	10,000	67,59	675,90
14	M	358230003000.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	1,000	40,09	40,09
15	M	358230003300.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 25 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	2,000	58,59	117,18
16	K	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000	7,57	7,57
17	M	358240002100.S	Zvodič prepätia 3P+N, 320 V, 40kA, 4 moduly	ks	1,000	93,13	93,13
18	M	M011567502	Svorka radová 2,5	ks	35,000	0,97	33,95
19	M	M011567504	Svorka radová 4	ks	11,000	1,06	11,66
20	M	M011567516	Svorka radová 16	ks	5,000	2,65	13,25
21	K	210193074.S	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	23,91	23,91
22	M	357150000400.S	Rozvodnicová skriňa oceloplechová zapustená, počet radov 3, modulov v rade 24, modulov celkom 72, PE+N, IP 30	ks	1,000	115,33	115,33
23	K	M02.210150025.S	Pomocné relé (vypínacia cievka) na DIN lištu vrátane zapojenia	ks	1,000	7,54	7,54
24	M	M01260012700.S	Vypínacia cievka 230V, 1-modul	ks	1,000	17,68	17,68

D 95-M Revízie

120,00

25	K	950101006.S	Revízia rozvodnice, certifikácia	ks	1,000	120,00	120,00
----	---	-------------	----------------------------------	----	-------	--------	--------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

38,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				38,04
26	K	HZS000312.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny - sekane otvoru na rozvádzač	hod	2,000	19,02	38,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

45 - RP5

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 21. 1. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 133,96
Ostatné náklady	11,34
Cena bez DPH	1 145,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 145,30	20,00%	229,06

Cena s DPH v EUR 1 374,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

45 - RP5

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	1 133,96
M - Práce a dodávky M	1 095,92
21-M - Elektromontáže	975,92
95-M - Revízie	120,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	38,04
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	38,04
2) Ostatné náklady	11,34
GZS	11,34
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 145,30

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

45 - RP5

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 133,96

D M

Práce a dodávky M

1 095,92

D 21-M

Elektromontáže

975,92

1	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	70,000	0,97	67,90
2	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	15,000	1,44	21,60
3	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	20,000	1,88	37,60
4	K	210110403.S	Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	ks	1,000	5,60	5,60
5	M	358220041600.S	Modulárny vypínač 3P-400 V, 63 A, 3 moduly	ks	1,000	25,61	25,61
6	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000	3,93	3,93
7	M	358220006600.S	Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000	5,16	5,16
8	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	5,30	5,30
9	M	358220048900.S	Istič 3P, 16 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	17,65	17,65
10	K	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	1,000	6,51	6,51
11	M	358230027900.S	Prúdový chránič 4P, 40 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	ks	1,000	58,65	58,65
12	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	7,000	5,60	39,20
13	M	358230001000.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 10 mA, typ A, 2 moduly	ks	6,000	67,59	405,54
14	M	358230003000.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	1,000	40,09	40,09
15	K	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000	7,57	7,57
16	M	358240002100.S	Zvodič prepätia 3P+N, 320 V, 40kA, 4 moduly	ks	1,000	93,13	93,13
17	M	M011567502	Svorka radová 2,5	ks	23,000	0,97	22,31
18	M	M011567504	Svorka radová 4	ks	5,000	1,06	5,30
19	M	M011567510	Svorka radová 10	ks	5,000	1,97	9,85
20	K	210193073.S	Domova rozvodnica do 56 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	19,07	19,07
21	M	357150000375.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplastová zapustená, počet radov 4, modulov v rade 14, modulov celkom 56, PE+N, IP30	ks	1,000	53,13	53,13
22	K	M02.210150025.S	Pomocné relé (vypínacia cievka) na DIN lištu vrátane zapojenia	ks	1,000	7,54	7,54
23	M	M01260012700.S	Vypínacia cievka 230V, 1-modul	ks	1,000	17,68	17,68

D 95-M

Revízie

120,00

24	K	950101006.S	Revízia rozvodnice, certifikácia	ks	1,000	120,00	120,00
----	---	-------------	----------------------------------	----	-------	--------	--------

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

38,04

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

38,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	HZS000312.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny - sekane otvoru na rozvádzač	hod	2,000	19,02	38,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

46 - RP6

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 21. 1. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	1 229,55
Ostatné náklady	12,30
Cena bez DPH	1 241,85

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 241,85	20,00%	248,37

Cena s DPH v **EUR** **1 490,22**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

46 - RP6

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	1 229,55
M - Práce a dodávky M	1 191,51
21-M - Elektromontáže	1 071,51
95-M - Revízie	120,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	38,04
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	38,04
2) Ostatné náklady	12,30
GZS	12,30
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 241,85

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

46 - RP6

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 229,55

D M Práce a dodávky M 1 191,51

D 21-M Elektromontáže 1 071,51

1	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	70,000	0,97	67,90
2	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	20,000	1,44	28,80
3	K	210110403.S	Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	ks	1,000	5,60	5,60
4	M	358220041500.S	Modulárny vypínač 3P-400 V, 40 A, 3 moduly	ks	1,000	19,61	19,61
5	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000	3,93	3,93
6	M	358220006600.S	Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000	5,16	5,16
7	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	10,000	5,60	56,00
8	M	358230001000.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 10 mA, typ A, 2 moduly	ks	9,000	67,59	608,31
9	M	358230003000.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	1,000	40,09	40,09
10	K	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000	7,57	7,57
11	M	358240002100.S	Zvodič prepätia 3P+N, 320 V, 40kA, 4 moduly	ks	1,000	93,13	93,13
12	M	M011567502	Svorka radová 2,5	ks	32,000	0,97	31,04
13	M	M011567506	Svorka radová 6	ks	5,000	1,39	6,95
14	K	210193073.S	Domova rozvodnica do 56 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	19,07	19,07
15	M	357150000375.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplastová zapustená, počet radov 4, modulov v rade 14, modulov celkom 56, PE+N, IP30	ks	1,000	53,13	53,13
16	K	M02.210150025.S	Pomocné relé (vypínacia cievka) na DIN lištu vrátane zapojenia	ks	1,000	7,54	7,54
17	M	M01260012700.S	Vypínacia cievka 230V, 1-modul	ks	1,000	17,68	17,68

D 95-M Revízie 120,00

18	K	950101006.S	Revízia rozvodnice, certifikácia	ks	1,000	120,00	120,00
----	---	-------------	----------------------------------	----	-------	--------	--------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 38,04

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 38,04

19	K	HZS000312.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny - sekacie otvoru na rozvádzač	hod	2,000	19,02	38,04
----	---	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

47 - RP7

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 21. 1. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 229,55
Ostatné náklady	12,30
Cena bez DPH	1 241,85

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 241,85	20,00%	248,37

Cena s DPH v **EUR** **1 490,22**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

47 - RP7

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	1 229,55
M - Práce a dodávky M	1 191,51
21-M - Elektromontáže	1 071,51
95-M - Revízie	120,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	38,04
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	38,04
2) Ostatné náklady	12,30
GZS	12,30
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 241,85

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

47 - RP7

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 229,55

D M Práce a dodávky M 1 191,51

D 21-M Elektromontáže 1 071,51

1	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	70,000	0,97	67,90
2	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	20,000	1,44	28,80
3	K	210110403.S	Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	ks	1,000	5,60	5,60
4	M	358220041500.S	Modulárny vypínač 3P-400 V, 40 A, 3 moduly	ks	1,000	19,61	19,61
5	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000	3,93	3,93
6	M	358220006600.S	Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000	5,16	5,16
7	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	10,000	5,60	56,00
8	M	358230001000.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 10 mA, typ A, 2 moduly	ks	9,000	67,59	608,31
9	M	358230003000.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	1,000	40,09	40,09
10	K	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000	7,57	7,57
11	M	358240002100.S	Zvodič prepätia 3P+N, 320 V, 40kA, 4 moduly	ks	1,000	93,13	93,13
12	M	M011567502	Svorka radová 2,5	ks	32,000	0,97	31,04
13	M	M011567506	Svorka radová 6	ks	5,000	1,39	6,95
14	K	210193073.S	Domova rozvodnica do 56 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	19,07	19,07
15	M	357150000375.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplastová zapustená, počet radov 4, modulov v rade 14, modulov celkom 56, PE+N, IP30	ks	1,000	53,13	53,13
16	K	M02.210150025.S	Pomocné relé (vypínacia cievka) na DIN lištu vrátane zapojenia	ks	1,000	7,54	7,54
17	M	M01260012700.S	Vypínacia cievka 230V, 1-modul	ks	1,000	17,68	17,68

D 95-M Revízie 120,00

18	K	950101006.S	Revízia rozvodnice, certifikácia	ks	1,000	120,00	120,00
----	---	-------------	----------------------------------	----	-------	--------	--------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 38,04

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 38,04

19	K	HZS000312.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny - sekacie otvoru na rozvádzač	hod	2,000	19,02	38,04
----	---	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

48 - RP8

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 21. 1. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	1 229,55
Ostatné náklady	12,30
Cena bez DPH	1 241,85

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 241,85	20,00%	248,37

Cena s DPH v **EUR** **1 490,22**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

48 - RP8

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	1 229,55
M - Práce a dodávky M	1 191,51
21-M - Elektromontáže	1 071,51
95-M - Revízie	120,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	38,04
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	38,04
2) Ostatné náklady	12,30
GZS	12,30
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 241,85

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

48 - RP8

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 229,55

D M Práce a dodávky M 1 191,51

D 21-M Elektromontáže 1 071,51

1	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	70,000	0,97	67,90
2	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	20,000	1,44	28,80
3	K	210110403.S	Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	ks	1,000	5,60	5,60
4	M	358220041500.S	Modulárny vypínač 3P-400 V, 40 A, 3 moduly	ks	1,000	19,61	19,61
5	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000	3,93	3,93
6	M	358220006600.S	Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000	5,16	5,16
7	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	10,000	5,60	56,00
8	M	358230001000.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 10 mA, typ A, 2 moduly	ks	9,000	67,59	608,31
9	M	358230003000.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	1,000	40,09	40,09
10	K	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000	7,57	7,57
11	M	358240002100.S	Zvodič prepätia 3P+N, 320 V, 40kA, 4 moduly	ks	1,000	93,13	93,13
12	M	M011567502	Svorka radová 2,5	ks	32,000	0,97	31,04
13	M	M011567506	Svorka radová 6	ks	5,000	1,39	6,95
14	K	210193073.S	Domova rozvodnica do 56 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	19,07	19,07
15	M	357150000375.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplastová zapustená, počet radov 4, modulov v rade 14, modulov celkom 56, PE+N, IP30	ks	1,000	53,13	53,13
16	K	M02.210150025.S	Pomocné relé (vypínacia cievka) na DIN lištu vrátane zapojenia	ks	1,000	7,54	7,54
17	M	M01260012700.S	Vypínacia cievka 230V, 1-modul	ks	1,000	17,68	17,68

D 95-M Revízie 120,00

18	K	950101006.S	Revízia rozvodnice, certifikácia	ks	1,000	120,00	120,00
----	---	-------------	----------------------------------	----	-------	--------	--------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 38,04

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 38,04

19	K	HZS000312.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny - sekacie otvoru na rozvádzač	hod	2,000	19,02	38,04
----	---	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

49 - RPK

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 21. 1. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	3 579,83
Ostatné náklady	35,80
Cena bez DPH	3 615,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 615,63	20,00%	723,13

Cena s DPH v EUR 4 338,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

49 - RPK

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	3 579,83
M - Práce a dodávky M	3 579,83
21-M - Elektromontáže	3 459,83
95-M - Revízie	120,00
2) Ostatné náklady	35,80
GZS	35,80
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 615,63

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.04 - Elektroinštalácie

Úroveň 3:

49 - RPK

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 579,83

D M

Práce a dodávky M

3 579,83

D 21-M

Elektromontáže

3 459,83

1	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	200,000	0,97	194,00
2	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	120,000	1,44	172,80
3	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	15,000	1,88	28,20
4	K	210100006.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm ²	ks	20,000	3,59	71,80
5	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	2,000	3,93	7,86
6	M	358220006600.S	Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000	5,16	5,16
7	M	358220014600.S	Istič 1P, 10 A, charakteristika D, 16 kA, 1 modul	ks	1,000	7,37	7,37
8	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	12,000	5,30	63,60
9	M	358220048900.S	Istič 3P, 16 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	17,65	17,65
10	M	358220048400.S	Istič 3P, 3 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	25,65	25,65
11	M	358220046400.S	Istič 3P, 32 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	4,000	22,15	88,60
12	M	358220046300.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	2,000	20,15	40,30
13	M	358220046200.S	Istič 3P, 20 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	19,15	19,15
14	M	358220046100.S	Istič 3P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	18,15	18,15
15	M	358220046000.S	Istič 3P, 13 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	2,000	21,65	43,30
16	K	210120410.S	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	ks	1,000	5,60	5,60
17	M	358230011600.S	Prúdový chránič 2P, 25 A, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	1,000	46,61	46,61
18	K	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	12,000	6,51	78,12
19	M	358230027900.S	Prúdový chránič 4P, 40 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	ks	12,000	58,65	703,80
20	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	12,000	5,60	67,20
21	M	358230001000.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 10 mA, typ A, 2 moduly	ks	5,000	67,59	337,95
22	M	358230003000.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	1,000	40,09	40,09
23	M	358230001200.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	6,000	46,59	279,54
24	K	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000	7,57	7,57
25	M	358240002100.S	Zvodič prepätia 3P+N, 320 V, 40kA, 4 moduly	ks	1,000	93,13	93,13
26	M	M011567502	Svorka radová 2,5	ks	66,000	0,97	64,02
27	M	M011567504	Svorka radová 4	ks	5,000	1,06	5,30
28	M	M011567506	Svorka radová 6	ks	30,000	1,39	41,70
29	M	M011567510	Svorka radová 10	ks	5,000	1,97	9,85
30	M	M011567550	Svorka radová 50	ks	5,000	13,29	66,45
31	K	210120501.S	Výkonové ističe vzduchové do 160 A, 3P	ks	1,000	14,56	14,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	358220060120.S	Výkonový istič 3P, 160 A, s tepelno-magnetickou spúšťou, 25 kA	ks	1,000	204,52	204,52
33	K	210193089.S	Domova rozvodnica do 198 M povrchová montáž IP 30	ks	1,000	43,58	43,58
34	M	357140008030.S	Rozvodnicová skriňa oceloplechová nástenná, počet radov 6, modulov v rade 33, modulov celkom 198, PE+N, IP 30	ks	1,000	341,68	341,68
35	K	M02.2662346003.S	Podpäťová spúšť pre výkonové ističe	ks	1,000	29,87	29,87
36	M	M016543430531.S	Podpäťová spúšť 24V DC pre výkonové ističe 100-250A	ks	1,000	175,10	175,10
D	95-M		Revízie				120,00
37	K	950101006.S	Revízia rozvodnice, certifikácia	ks	1,000	120,00	120,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.05 - Vzduchotechnické inštalácie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	57 416,71
Ostatné náklady	574,17

Cena bez DPH 57 990,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	57 990,88	20,00%	11 598,18

Cena s DPH v EUR 69 589,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.05 - Vzduchotechnické inštalácie

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

57 416,71

D1 - VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIA

57 416,71

D2 - ZARIADENIA

57 416,71

2) Ostatné náklady

574,17

GZS

574,17

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

57 990,88

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.05 - Vzduchotechnické inštalácie

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

57 416,71

D D1 VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIA

57 416,71

D D2 ZARIADENIA

57 416,71

1	M	Pol1	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom napr.: MICRO IT + montážna sada do podhľadu (alebo ekvivalent)	ks	7,000	135,90	951,30
2	M	Pol2	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom napr.: MEDIO IT + montážna sada do podhľadu (alebo ekvivalent)	ks	7,000	168,70	1 180,90
3	M	Pol3	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom napr.: SUPER IT + montážna sada do podhľadu (alebo ekvivalent)	ks	3,000	208,60	625,80
4	M	Pol4	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou napr.: SUPER (alebo ekvivalent)	ks	2,000	154,10	308,20
5	M	Pol5	Rekupačná jednotka napr.: typ: GLOBAL LP 13 (alebo ekvivalent), podstropné prevedenie, servisný prístup zo spodu (dvierka sa vysúvajú po stranách na koľajničkách, nie na pántoch), regulácia s pripojením, hlučnosť do okolia 35.4dBA (3m), ErP 2018 Popis j	ks	1,000	13 349,00	13 349,00
6	M	Pol6	Prívodno-odvodný ostrovčekový digestor napr.: typ: StandardPlus (alebo ekvivalent) Umiestnenie: Fritéza + indukčný sporák 2.0a_CHU-1450x2000x400-R2(1x315)-378l_s-T2(2x250)+341l_s-V3-FT=4-PL200_PR250-AR - (1ks) Umiestnenie: Sklokeramický sporák + multigunk	ks	1,000	10 472,00	10 472,00
7	M	Pol7	Odvodný stenový digestor napr.: typ: StandardPlus (alebo ekvivalent). Umiestnenie: Cukrárenská pec CHU-1100x1400x400-R1(1x315)-275l_s-E1-V3-FT=2-PL50_PR50 - (1ks) Technické parametre digestora: Odvod: 991m3/h, 48Pa, 50dBA Pripojenie: 315mm (odvod) Celkov	ks	1,000	2 200,00	2 200,00
8	M	Pol8	Odvodný stenový digestor napr.: typ: StandardPlus (alebo ekvivalent) Umiestnenie: Konvektomat CHU-1100x1400x400-R1(1x315)-270l_s-E1-V3-FT=2-PL50_PR50 - (1ks) Technické parametre digestora: Odvod: 972m3/h, 47Pa, 49dBA Pripojenie: 315mm (odvod) Celkový ro	ks	1,000	2 200,00	2 200,00
9	M	Pol9	Radiálny potrubný odsávací ventilátor napr.: LINEO 100 VO (alebo ekvivalent)	ks	1,000	119,30	119,30
10	M	Pol10	Radiálny potrubný odsávací ventilátor napr.: RVK 250E2-L (alebo ekvivalent), max. teplota vzdušiny 70°C	ks	1,000	166,00	166,00
11	M	Pol10	Radiálny potrubný odsávací ventilátor napr.: RVK 250E2-L (alebo ekvivalent), max. teplota vzdušiny 70°C	ks	1,000	166,00	166,00
12	M	Pol11	Flexo hadica neizolovaná DN100	bm	17,000	2,40	40,80
13	M	Pol12	Mriežka zinkovaná MR Zn DN100	ks	1,000	10,82	10,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	M	Pol13	Spätná klapka SK DN100	ks	1,000	28,50	28,50
15	M	Pol14	Spätná klapka SK DN250	ks	2,000	55,80	111,60
16	M	Pol15	Timiaca vložka TVL 500x400	ks	2,000	35,70	71,40
17	M	Pol16	Timiaca vložka TVL 800x400	ks	2,000	46,65	93,30
18	M	Pol17	Timič hluku štvorhranný TH-20-800x300/1000, medzera medzi kulisami 67	ks	3,000	311,73	935,19
19	M	Pol18	Výfuková hlavica CAGI DN125	ks	3,000	25,90	77,70
20	M	Pol19	Výfuková hlavica CAGI DN160	ks	2,000	28,00	56,00
21	M	Pol20	Výfuková hlavica CAGI DN400	ks	2,000	56,00	112,00
22	M	Pol21	Výfukové koleno so sitom 800x300/60°	ks	1,000	90,62	90,62
23	M	Pol22	Spiro prechod symetrický tesný DN160/DN125	ks	2,000	5,10	10,20
24	M	Pol23	Spiro prechod symetrický tesný DN400/DN250	ks	2,000	22,00	44,00
25	M	Pol24	Protidažďová žalúzia zinkovaná so sitom PŽ Zn 1100x500 S	ks	1,000	99,63	99,63
26	M	Pol25	VZT potrubie spiro do priemeru DN 100 / 40% tvaroviek	bm	27,700	13,20	365,64
27	M	Pol26	VZT potrubie spiro do priemeru DN 125 / 30% tvaroviek	bm	29,500	11,40	336,30
28	M	Pol27	VZT potrubie spiro do priemeru DN 250 / 30% tvaroviek	bm	6,800	14,85	100,98
29	M	Pol28	VZT potrubie spiro do priemeru DN 315 / 100% tvaroviek	bm	0,800	31,74	25,39
30	M	Pol29	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 3200 mm / 30% tvaroviek	bm	0,800	88,35	70,68
31	M	Pol30	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 2200 mm / 40% tvaroviek	bm	5,400	58,50	315,90
32	M	Pol31	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1500 mm / 40% tvaroviek	bm	25,600	43,80	1 121,28
33	M	Pol32	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1200 mm / 30% tvaroviek	bm	8,500	35,55	302,18
34	M	Pol33	PO izolácia + PO navarovacie trne - (PO odolnosť určuje projekt PO)	m2	8,300	17,80	147,74
35	M	Pol34	Tepelná izolácia hr=30mm s Al. fóliou (Kflex Hduct Metal)	m2	45,600	24,00	1 094,40
36	M	Pol35	Tepelná izolácia hr=10mm s Al. fóliou (Kflex Hduct Metal)	m2	8,700	8,80	76,56
37	M	Pol36	Tepelná izolácia hr=20mm s Al. fóliou (Kflex Hduct Metal)	m2	12,300	14,80	182,04
38	K	Pol37	Montáž VZT	kpl	1,000	11 297,80	11 297,80
39	K	Pol38	Elektroinštalačný materiál	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
40	K	Pol39	Montážny, spojovací, závesný, kotviaci a tesniaci materiál (6% z dodávky)	kpl	1,000	2 259,56	2 259,56
41	K	Pol40	Funkčné skúšky a zaregulovanie VZT	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
42	K	Pol41	Lešenie	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
43	K	Pol42	Doprava	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
44	K	Pol43	Revízia	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.06 - Technologia_odsavanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

21. 1. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

10 369,00

Ostatné náklady

103,69

Cena bez DPH

10 472,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	10 472,69	20,00%	2 094,54

Cena s DPH

v EUR

12 567,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.06 - Technologia_odsavanie

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **10 369,00**

PSV - Práce a dodávky PSV 10 369,00

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 10 369,00

2) Ostatné náklady **103,69**

GZS 103,69

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **10 472,69**

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.06 - Technologia_odsavanie

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 369,00

D PSV Práce a dodávky PSV 10 369,00

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 10 369,00

1	K	0001	MOBILNÉ KAZETOVÉ FILTRAČNÉ ZARIADENIE - dodávka a montáž	ks	1,000	3 065,00	3 065,00
2	K	0002	ODSÁVACIE ZARIADENIE - dodávka a montáž	ks	1,000	4 364,00	4 364,00
3	K	0003	DIAGONÁLNY VENTILÁTOR DN200 - dodávka a montáž	ks	1,000	2 940,00	2 940,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.03 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Spišská Nová Ves

Zhotoviteľ:

Projektant:

TECHNOL-PRO, s.r.o.

Spracovateľ:

Marián Bukovinský

Poznámka:

KS:

Dátum:

21. 1. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

84 726,47

Ostatné náklady

847,26

Cena bez DPH

85 573,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	85 573,73	20,00%	17 114,75

Cena s DPH

v EUR

102 688,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.03 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves

Projektant: TECHNOL-PRO,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Marián Bukovinský

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	84 726,47
D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	83 908,69
731 - Kotelne	10 800,00
732 - Strojovne	14 089,06
733 - Rozvod potrubia	23 811,10
734 - Armatúry	5 818,65
735 - Vykurovacie telesá	29 387,91
783 - Nátery	1,97
D2 - PRÁCE A DODÁVKY M	817,78
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí	817,78
2) Ostatné náklady	847,26
GZS	847,26
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	85 573,73

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-01 - Hlavná budova celkom

Časť:

01.03 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Mesto Spišská Nová Ves

Projektant:

TECHNOL-PRO,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Marián Bukovinský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

84 726,47

D D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV

83 908,69

D 731 Kotelne

10 800,00

1	K	7312113123	Montáž kotlov ocel. tepl. automat. 24 - 80 kW - na tuhé palivo - paletky	súbor	1,000	750,00	750,00
2	M	484186200	Kotel ATMOS D80P - 24 - 80kW + príslušenstvo (horák A80.....)	kus	1,000	9 800,00	9 800,00
3	K	7312113125	Montáž zásobníka na peletky a dopravníka 1000 l (650 kg)	súbor	1,000	250,00	250,00

D 732 Strojovne

14 089,06

4	K	732111120	Montáž rozdeľovacej stanice - 7 - 10 okruhovej	kus	8,000	70,00	560,00
5	K	732111123	Montáž rozdeľovače k Pumpfixu + montáž Pumpfixu DN 32	kus	1,000	75,00	75,00
6	K	7323307235	Zariadenie na úpravu vody REFLEX WMK - komplet, kapacita 1 m3/hod, DN 25/DN 25, Pmax 8bar, rozmer 510x220 mm, v=670 3,6 kg D + M	súbor	1,000	2 100,00	2 100,00
7	K	732330724	Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody, uvedenie do prevádzky servisom Reflex D + M	súbor	1,000	519,06	519,06
8	K	732330728	Systémový odelovač REFLEX Fillset Impuls a meraním prietoku DN 15/15 prietok 0,8 m3/hod Pmax 10 bar D + M	súbor	1,000	680,00	680,00
9	K	732331203	Nádoby expanzné FLEXCON C (110-1000l) 200 D + M	ks	1,000	450,00	450,00
10	K	732422748	Nádrž akumulčná o objeme 1000 l HOVAL 6-EnerVal, D + M	súbor	1,000	1 700,00	1 700,00
11	K	732422750	Laddomat 22 D + M	súbor	1,000	480,00	480,00
12	K	732422752	Čerpadlová skupina Hoval HA 25-3BM-R/SPS-I 8PM1 D + M	súbor	1,000	1 270,00	1 270,00
13	K	732422754	Čerpadlová skupina Hoval HA 32-3BM-R/SPS-I 12PM1 D + M	súbor	1,000	1 900,00	1 900,00
14	K	732422756	Nabíjacia skupina Hoval LG/HA 25-2SPS-I 8PM1 D + M	súbor	1,000	920,00	920,00
15	K	732422758	Zásobník TUV 400l Hoval 5-CombiValR (400) D + M	súbor	1,000	1 650,00	1 650,00
16	K	732422760	Rozdeľovač nástenný HOVAL 3WV-M-32-3 D + M	súbor	1,000	985,00	985,00
17	K	732422762	Šrubenie adaptérové DN 32/DN 25 D + M	súbor	2,000	65,00	130,00
18	K	732422764	Ohrievač vody nástenný prírubový EFHK-E-6-180 D + M	súbor	1,000	635,00	635,00
19	K	7324291125	Montáž Laddomat 22 - DN 40	súbor	1,000	35,00	35,00

D 733 Rozvod potrubia

23 811,10

20	K	73315010	Montáž potrubia Herz - HT (tyč) 16x2 vratané kolen, T kusov, prechodov a spojok	m	1 401,200	3,20	4 483,84
21	K	73315010	Montáž potrubia Herz - HT (tyč) 16x2 vratané kolen, T kusov, prechodov a spojok	m	17,970	3,20	57,50
22	K	73315030	Montáž potrubia Herz - HT (tyč) 26x3 vratané kolen, T kusov, prechodov a spojok	m	41,320	3,80	157,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	73315040	Montáž potrubia Herz - HT (tyč) 32x3 vrátané kolen, T kusov, prechodov a spojok	m	91,230	5,00	456,15
24	K	733150450	Montáž potrubia Herz - HT (tyč) 40x3,5 vrátané kolen, T kusov, prechodov a spojok	m	51,790	7,60	393,60
25	K	733321501	Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	1 401,320	8,17	11 448,78
26	K	733321605	Potrubie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok rovných vrátané kolen, T kusov, prechodov a spojok	m	91,230	25,68	2 342,79
27	K	733321607	Potrubie plasthliníkové PE-RT 40x3,5 mm z rúrok rovných vrátané kolen, T kusov, prechodov a spojok	m	51,790	31,00	1 605,49
28	K	733321609	Potrubie plasthliníkové PE-RT 50x4,0 mm z rúrok rovných vrátané kolen, T kusov, prechodov a spojok	m	2,400	39,00	93,60
29	K	733321611	Potrubie plasthliníkové PE-RT 63x4,5 mm z rúrok rovných vrátané kolen, T kusov, prechodov a spojok	m	29,280	48,00	1 405,44
30	K	733121119	Potrubie z rúr nízskotlakých varných D 60,3/2,9	m	10,000	17,76	177,60
31	K	733121114	Potrubie z rúr nízskotlakých varných D 31,8/2,6	m	6,000	8,80	52,80
32	K	73312101	Montáž tepelnej izolácie trubicami do D 60	m	10,000	2,60	26,00
33	K	73312102	izolácia tubolit 65/13	m	10,000	1,97	19,70
34	K	73312103	Sekacie a búracie práce pre rozvod vykurovania	sub	1,000	250,00	250,00
35	K	733391101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	1 401,320	0,60	840,79

D 734 Armatúry 5 818,65

36	K	7341634323	Filter DN 40	súbor	1,000	110,00	110,00
37	K	7341634325	Filter DN 65	súbor	6,000	150,00	900,00
38	K	734192638	Klapka spätná DN 32	súbor	1,000	120,00	120,00
39	K	734209102	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/8	kus	6,000	1,12	6,72
40	K	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	72,000	3,25	234,00
41	K	734209114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	4,000	4,00	16,00
42	M	011PC14303	AOV - Automatický odvzdušňovací ventil	ks	6,000	26,00	156,00
43	M	011PC14305	Guľový kohút DN 25	ks	1,000	9,00	9,00
44	M	011PC14306	Guľový kohút DN 32	ks	2,000	15,00	30,00
45	M	011PC14307	Guľový kohút DN 40	ks	2,000	28,00	56,00
46	M	011PC14308	Guľový kohút DN 65	ks	6,000	45,00	270,00
47	M	5512D0510	Hlavica termostatická HERZ "MINI"- pre VT s kvapal. snímačom s automat. protimrazovou poistkou	kus	9,000	12,72	114,48
48	M	5512D2228	Ventil HERZ Stromax GM 2013 DN 15- 1421701	kus	4,000	55,00	220,00
49	M	5512D2229	Ventil HERZ Stromax GM 2013 DN 20 - 1421732	kus	4,000	61,00	244,00
50	M	5512D2854	Ventil štvorcestný HERZ-VUA-40, rohový, Dim. 1/2-150/11 - 1778441	kus	9,000	29,00	261,00
51	M	5512D3453	Diel pripájací HERZ-3000, rohový Rp 1/2 x G 3/4 - 1346612	kus	59,000	19,00	1 121,00
52	K	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	1,000	4,38	4,38
53	K	734209116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	3,000	5,17	15,51
54	K	734209117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	kus	3,000	6,68	20,04
55	K	734209119	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2 1/2	kus	8,000	10,19	81,52
56	K	734221693	Termostatická hlavica HERZCULES v masivnom prevedení	kus	59,000	31,00	1 829,00

D 735 Vykurovacie telesá 29 387,91

57	K	735158110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	1,000	4,41	4,41
58	K	735158120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	1,000	8,67	8,67
59	K	7351596385	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21VKP 600/L do 2000mm	kus	9,000	34,28	308,52
60	K	7351596385	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21VKP 600/L do 2000mm	kus	57,000	34,28	1 953,96
61	M	484521018	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L400 Korad P90	kus	9,000	64,86	583,74
62	M	484521021	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L600 Korad P90	kus	1,000	75,00	75,00
63	M	484521041	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L800 Korad P90	kus	20,000	91,39	1 827,80
64	M	484521061	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1000 Korad P90	kus	23,000	107,68	2 476,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	M	484521081	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1200 Korad P90	kus	2,000	124,06	248,12
66	M	484521101	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1400 Korad P90	kus	2,000	140,47	280,94
67	M	484521271	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L600 Korad P90	kus	1,000	84,99	84,99
68	M	484531458	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H900 L400 Korad P90	kus	1,000	81,02	81,02
69	M	484533005	Kotevná sada pre panelové radiatory	sada	57,000	15,00	855,00
70	K	7351596415	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21VKP Hdo900/Ldo2000mm	kus	1,000	34,49	34,49
71	K	7351596455	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22VKP Hdo600/Ldo2000mm	kus	1,000	33,08	33,08
72	K	735419310	Montáž kúpeľňového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	súbor	9,000	23,29	209,61
73	M	286161278	Prechodka na plastové rúrky (G3/4") 16x2	kus	272,000	3,10	843,20
74	M	286161280	T-kus redukovaný 40x3,5 / 26x3 / 32x3	kus	2,000	18,74	37,48
75	M	286161281	T-kus s reťazou vrstva redukovaná 40x3,5 / 26x3 / 40x3,5	kus	2,000	23,00	46,00
76	M	286161282	T-kus redukovaný 40x3,5 / 32x3 / 32x3	kus	2,000	18,74	37,48
77	M	286161283	T-kus s reťazou vrstva redukovaná 40x3,5 / 32x3 / 40x3,5	kus	2,000	22,00	44,00
78	M	286161284	T-kus redukovaný 50x4 / 50x4 / 40x3,5	kus	2,000	90,00	180,00
79	M	286161286	T-kus redukovaný 63x4,5 / 63x4,5 / 50x4	kus	2,000	72,00	144,00
80	M	286161288	T-kus rovnoramenný 16x2	kus	1,000	6,50	6,50
81	M	484970065	Kúpeľňový rebrík Santorini 714/400 (white RAL 9016)	kus	6,000	95,00	570,00
82	M	484970085	Kúpeľňový rebrík Santorini 1134/400 (white RAL 9016)	kus	2,000	120,00	240,00
83	M	484970105	Kúpeľňový rebrík Santorini 1164/500 (white RAL 9016)	kus	1,000	200,00	200,00
84	M	831A00202	Rúrka ochranná 16/17	m	70,070	1,02	71,47
85	M	831A00205	Rúrka ochranná 32 - chránička	m	1 527,030	1,99	3 038,79
86	M	831A01505	Rozdeľovač k Pumpfixu DN 32 3 okruhový - HERZ D + M	kus	1,000	430,00	430,00
87	M	831A01506	PUMPFIX MIX DN 25 WILO Yonos Para 25/1-6, kvs = 10m3/hod D + M	kus	2,000	570,00	1 140,00
88	M	831A01561	Rozdeľovač tyčový z nerez oc. s uzat. term. ventilmi 7-okruhový DN 25 pre vyk. okruhy plošn. vykurovania - HERZ D + M	kus	1,000	266,00	266,00
89	M	831A01562	Rozdeľovač tyčový z nerez oc. s uzat. term. ventilmi 8-okruhový DN 25 pre vyk. okruhy plošn. vykurovania - HERZ D + M	kus	3,000	230,00	690,00
90	M	831A01563	Rozdeľovač tyč z nerez ocele s uzat. term. ventilmi 9-okruhový DN 25 pre vyk. okruhy plošn. vykurovania - HERZ D + M	kus	1,000	195,00	195,00
91	M	831A01564	Rozdeľovač tyč z nerez ocele s uzat. term. ventilmi 10-okruhový DN 25 pre vyk. okruhy plošn. vykurovania - HERZ D + M	kus	1,000	213,00	213,00
92	M	831A01566	Skrinka rozdeľovača šírka 500 mm - HERZ D + M	kus	1,000	98,00	98,00
93	M	831A01567	Skrinka rozdeľovača šírka 600 mm - HERZ D + M	kus	6,000	108,00	648,00
94	M	831A01568	Skrinka rozdeľovača šírka 700 mm - HERZ D + M	kus	1,000	106,00	106,00
95	K	7359999075	Zaregulovanie vykurovacieho systému	sub	1,000	1 600,00	1 600,00
96	K	735999918	Zaškolenie obsluhy	sub	1,000	1 800,00	1 800,00
97	K	735999919	Vypracovanie prevádzkového poriadku	kpl	1,000	550,00	550,00
98	K	735999927	Skúšky strojného zariadenia - podľa technickej správy	sub	1,000	950,00	950,00
99	K	735999928	Uvedenie do prevádzky	sub	1,000	1 600,00	1 600,00
100	K	735999940	Štítky pre armatury smaltované, pre potrubie samolepiace - D + M	sub	1,000	760,00	760,00
101	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	%	954,250	4,00	3 817,00
D	783		Nátery				1,97
102	K	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	1,000	1,97	1,97
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY M				817,78
D	M24		158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí				817,78
103	K	2400705823	Montáž : Klapka štvorhranná sk. III 250x200 obv. 1000	kus	2,000	62,95	125,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
104	K	240080064	Montáž : Potrubie ocel'ové 4hranné sk. I ON 120405 obvod 1050	m	4,000	22,97	91,88
105	K	2400500007	Vzduchotechnické zariadenie D + M	súbor	1,000	600,00	600,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-02 - Prístešok 1 s garážou

Časť:

02.01 - Architektúra - stavebná časť a statika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

21. 1. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

121 989,84

Ostatné náklady

1 219,90

Cena bez DPH

123 209,74

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	123 209,74	20,00%	24 641,95

Cena s DPH

v EUR

147 851,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-02 - Prístesok 1 s garážou

Časť:

02.01 - Architektúra - stavebná časť a statika

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

121 989,84

HSV - Práce a dodávky HSV

81 780,60

1 - Zemné práce

15 320,20

2 - Zakladanie

9 165,85

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

39 510,03

4 - Vodorovné konštrukcie

851,80

5 - Komunikácie

5 873,62

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

967,17

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15,14

99 - Presun hmôt HSV

10 076,79

PSV - Práce a dodávky PSV

40 209,24

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

3 930,70

764 - Konštrukcie klampiarske

1 315,86

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

34 962,68

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

2) Ostatné náklady

1 219,90

GZS

1 219,90

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

123 209,74

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-02 - Prístešok 1 s garážou

Časť:

02.01 - Architektúra - stavebná časť a statika

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

121 989,84

D	HSV	Práce a dodávky HSV					81 780,60
D	1	Zemné práce					15 320,20
1	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	926,934	5,99	5 552,33
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	463,467	0,86	398,58
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,277	30,01	188,37
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,139	8,48	26,62
5	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	57,760	18,36	1 060,47
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	57,760	1,02	58,92
7	K	151101400.S	Vzopretie stien počas hutnenia hĺbky do 4 m	m2	183,493	4,04	741,31
8	K	151101410.S	Odstránenie vzopretia stien	m2	183,493	0,94	172,48
9	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	433,000	1,62	701,46
10	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	557,642	3,13	1 745,42
11	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	433,329	1,87	810,33
12	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	990,971	0,65	644,13
13	K	171209000.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)	m3	990,971	1,50	1 486,46
14	K	174101000.S	Zásyp sypaninou rýh a zárezov z vhodnej zeminy so zhutnením a s vytvorením prírodného rigola na teréne okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	433,329	4,00	1 733,32
D	2	Zakladanie					9 165,85
15	K	2127521270	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 so zriadením syst.štrk.podkladu a s ochrannou geotextíliou	m	100,000	13,64	1 364,00
16	K	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	17,328	52,27	905,73
17	K	273326241.S	Základové dosky z betónu železového vodostavebného C 25/30 (bez výstuže)	m3	13,068	91,84	1 200,17
18	K	273356021.S	Debnenie základových dosiek pre plochy rovinné zhotovenie	m2	7,920	14,18	112,31
19	K	273356022.S	Debnenie základových dosiek rovinné odstránenie	m2	7,920	4,29	33,98
20	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	1,075	1 709,07	1 837,25
21	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,607	1 371,36	832,42
22	K	274326241.S	Základové pásy z betónu železového vodostavebného C 25/30 (bez výstuže)	m3	6,499	91,84	596,87
23	K	274356021.S	Debnenie základových pásov pre plochy rovinné zhotovenie	m2	1,986	14,31	28,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	274356022.S	Debnenie základových pásov pre plochy rovinné odstránenie	m2	1,986	4,34	8,62
25	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,257	1 572,93	404,24
26	K	631313611.S	Podkladná mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	10,132	116,56	1 180,99
27	K	631571000.S	Násyp z kameniva ťaženého 0-32 (pre spevnenie podkladov)	m3	13,068	50,57	660,85
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				39 510,03
28	K	311272031.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárníc s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	11,597	176,24	2 043,86
29	K	311321410.S	Betón nadzákladových múrov, a kpl.konštrukcií oporných múrov železový vodostavebný (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	98,906	106,17	10 500,85
30	K	311321821.S	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 1	m2	214,167	3,67	785,99
31	K	311351152.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné únosné-zhotovenie	m2	468,893	16,06	7 530,42
32	K	311351153.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné únosné-odstránenie	m2	468,893	6,15	2 883,69
33	K	311361321.S	Výstuž nadzákladových múrov S235 (11373)	t	0,150	1 781,96	267,29
34	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	5,041	1 900,96	9 582,74
35	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárníc s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,523	943,67	493,54
36	K	311362021.S	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	3,946	1 373,96	5 421,65
D 4			Vodorovné konštrukcie				851,80
37	K	413321414.S	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	2,056	110,23	226,63
38	K	413351107.S	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	15,508	16,77	260,07
39	K	413351108.S	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	15,508	4,58	71,03
40	K	413351211.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - zhotovenie	m2	1,800	15,35	27,63
41	K	413351212.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - odstránenie	m2	1,800	4,12	7,42
42	K	413361821.S	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, B500 (10505)	t	0,144	1 798,76	259,02
D 5			Komunikácie				5 873,62
43	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	119,650	6,17	738,24
44	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	119,650	12,82	1 533,91
45	K	596911162.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	119,650	13,62	1 629,63
46	M	597-001b	<i>Betónová zámková dlažba hr.80 mm</i>		123,240	16,00	1 971,84
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				967,17
47	K	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	4,876	112,84	550,21
48	K	631316196.S	Povrchová úprava vsypovou zmesou betónových (pancierových) podláh so syntetickým plnivom, vysoké zaťaženie, hr. vsypu 3 mm	m2	37,506	7,58	284,30
49	K	631361921.S	Výstuž mazanín z betónov zo zváraných sietí z drôtov oceľových ťahaných	t	0,090	1 473,97	132,66
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				15,14
50	K	953947951.S	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	2,000	1,55	3,10
51	M	429720339300.S	<i>Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 200x200x10 mm, farba biela</i>	ks	2,000	6,02	12,04
D 99			Presun hmôt HSV				10 076,79
52	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	559,511	18,01	10 076,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D PSV			Práce a dodávky PSV				40 209,24
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				3 930,70
53	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	48,640	0,22	10,70
54	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	163,180	0,27	44,06
55	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,072	1 939,73	139,66
56	K	711131106.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	48,640	2,84	138,14
57	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	163,180	3,09	504,23
58	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	251,752	1,85	465,74
59	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	48,640	3,95	192,13
60	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	163,180	4,29	700,04
61	M	628330000110.S	Pás asfaltový SBS proti tlakovej vode	m2	251,752	6,50	1 636,39
62	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	38,311	2,60	99,61
D 764			Konštrukcie klampiarske				1 315,86
63	K	764350002.S	Žľaby z poplastovaného plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	38,000	28,38	1 078,44
64	K	764450002.S	Zvodové rúry z poplastovaného plechu, kruhové priemer 100 mm	m	8,000	26,69	213,52
65	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	12,920	1,85	23,90
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				34 962,68
66	K	767392112.S	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	208,923	10,58	2 210,41
67	M	138310001300.S	Plech trapézový pozink farebný, výška profilu 50 mm, hr. 0,5 - 1,25 mm	m2	208,923	18,00	3 760,61
68	K	767658113.S	Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m2	ks	1,000	200,19	200,19
69	M	553-020	Sekčné garážové vráta 5000/2500 mm s motorickým pohonom	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
70	K	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	8 192,800	1,11	9 094,01
71	M	553-010a	Kovové profily výroba+dodávka vč.finálnej povrchovej úpravy (207,62 m2)	kg	8 192,800	2,00	16 385,60
72	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	346,508	0,90	311,86
D M			Práce a dodávky M				0,00
D 21-M			Elektromontáže				0,00
73	K	21-001	Elektroinštalačné práce a dodávky - vid' samostatný rozpočet	kpl	1,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-02 - Prístešok 1 s garážou

Časť:

02.02 - ELI

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 21. 1. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	3 087,76
Ostatné náklady	30,88
Cena bez DPH	3 118,64

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	3 118,64	20,00%	623,73

Cena s DPH	v EUR	3 742,37
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-02 - Prístešok 1 s garážou

Časť:

02.02 - ELI

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

3 087,76

M - Práce a dodávky M

3 087,76

21-M - Elektromontáže

2 416,36

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

671,40

2) Ostatné náklady

30,88

GZS

30,88

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 118,64

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-02 - Prístešok 1 s garážou

Časť:

02.02 - ELI

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 087,76

D M

Práce a dodávky M

3 087,76

D 21-M

Elektromontáže

2 416,36

1	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	10,000	1,21	12,10
2	M	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	10,000	0,58	5,80
3	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	2,000	1,41	2,82
4	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	2,000	1,21	2,42
5	K	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	80,000	1,10	88,00
6	M	345710005500.S	Rúrka ohybná 09040 dvojpľášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	80,000	0,53	42,40
7	K	210010582.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC, D 20 uložená pevne	m	150,000	1,22	183,00
8	M	345710000740.S	Rúrka tuhá hrdlovaná 4020 so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 20 mm	m	150,000	0,71	106,50
9	M	345710020015.S	Spojka 0220 z PVC pra tuhé elektroinštal. rúrky, samozhášavé, D 20 mm	ks	50,000	0,24	12,00
10	K	210010584.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC, D 32 uložená pevne	m	25,000	1,47	36,75
11	M	345710000750.S	Rúrka tuhá hrdlovaná 4032 so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 32 mm	m	25,000	1,32	33,00
12	M	345710020040.S	Spojka 0232 z PVC pra tuhé elektroinštal. rúrky, samozhášavé, D 32 mm	ks	10,000	0,46	4,60
13	K	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	4,000	4,36	17,44
14	M	345340003000.S	Spínač jednopolový nástenný IP 44	ks	4,000	3,41	13,64
15	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	11,000	6,62	72,82
16	M	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	11,000	3,71	40,81
17	K	210111104.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 32 A vrátane zapojenia, IZN 3243, 3P + PE, IZN 3253, 3P + N + PE	ks	2,000	6,16	12,32
18	M	345540004220.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZN 3243, 3P + PE, IP 44 - 400V, 32A	ks	2,000	4,93	9,86
19	K	210201011.S	Zapojenie svietidla IP54, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	8,000	5,83	46,64
20	M	M01320000900.S	Svietidlo priemyselné stropné LED 2x22W, 4000 lm, IP44	ks	8,000	51,90	415,20
21	K	210201932.S	Montáž svietidla exterierového na strop do 2 kg	ks	8,000	8,33	66,64
22	K	210800162.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	120,000	1,77	212,40
23	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	120,000	5,16	619,20
24	K	210800186.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	120,000	0,36	43,20
25	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	120,000	0,52	62,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	80,000	0,41	32,80
27	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	80,000	0,87	69,60
28	K	210800200.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x4	m	30,000	0,56	16,80
29	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY 5x4 mm ²	m	30,000	2,23	66,90
30	K	210800612.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 4	m	20,000	0,33	6,60
31	M	341310009000.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 4 mm ² zž	m	20,000	0,41	8,20
32	K	210800613.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	50,000	0,41	20,50
33	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm ² zž	m	50,000	0,66	33,00
D 46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				671,40
34	K	460202171.S	Hĺbenie káblovej ryhy strojne 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 1, 2	m	90,000	3,41	306,90
35	K	460420001.S	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	90,000	1,50	135,00
36	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	90,000	0,49	44,10
37	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD	m	90,000	0,07	6,30
38	K	460560171.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zem. tr. 1 a 2	m	90,000	1,99	179,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-02 - Prístešok 1 s garážou

Časť:

02.03 - LPS

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	452,53
Ostatné náklady	4,53
Cena bez DPH	457,06

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	457,06	20,00%	91,41

Cena s DPH	v EUR	548,47
-------------------	--------------	---------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-02 - Prístesok 1 s garážou

Časť:

02.03 - LPS

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

452,53

M - Práce a dodávky M

452,53

21-M - Elektromontáže

452,53

2) Ostatné náklady

4,53

GZS

4,53

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

457,06

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-02 - Prístesok 1 s garážou

Časť:

02.03 - LPS

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

452,53

D M

Práce a dodávky M

452,53

D 21-M

Elektromontáže

452,53

1	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	17,000	2,27	38,59
2	M	354410054700.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	4,000	1,26	5,04
3	M	M01410054700.S	Drôt bleskozvodový FeZn PVC, d 8 mm	kg	3,500	5,08	17,78
4	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	2,77	11,08
5	M	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 1	ks	1,000	0,50	0,50
6	M	354410064900.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 2	ks	1,000	0,50	0,50
7	M	354410065000.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 3	ks	1,000	0,50	0,50
8	M	354410065100.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 4	ks	1,000	0,50	0,50
9	K	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	15,000	1,51	22,65
10	M	354410037400.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23 vytočená	ks	15,000	0,53	7,95
11	K	210220105.S	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	10,000	1,51	15,10
12	M	354410031900.S	Podpera vedenia FeZn do muriva a do hmoždinky označenie PV 01 h	ks	10,000	0,53	5,30
13	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	1,51	6,04
14	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	4,000	0,59	2,36
15	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	3,000	2,52	7,56
16	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	3,000	1,12	3,36
17	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	25,000	1,89	47,25
18	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	3,500	6,06	21,21
19	K	M02.210220651.S	Svorka nerez 1,4571/1,440 krížová	ks	25,000	2,52	63,00
20	M	M01410017200.S	Svorka krížová nerez akosť 1,4571/1,440	ks	25,000	2,81	70,25
21	K	210220657.S	Svorka nerez 1.4301 skúšobná SZ	ks	4,000	2,52	10,08
22	M	354410018900.S	Svorka skúšobná nerez akosť 1.4301 označenie SZ A2	ks	4,000	3,31	13,24
23	K	210800616.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	3,000	0,73	2,19
24	M	341310009400.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2 zž	m	3,000	2,52	7,56
25	K	M02.210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2	ks	1,000	17,87	17,87
26	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, z PP	ks	1,000	17,52	17,52
27	K	M02.210220803.S	Prechodka bet. stenou vodotesná	ks	1,000	14,38	14,38
28	M	M015657000546	Nerezová vodotesná priechodka do muriva základov a stien zo svorkou	ks	1,000	23,17	23,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-02 - Prístešok 1 s garážou

Časť:

02.04 - Rozvádzač

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 21. 1. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

1 474,99

Ostatné náklady

14,75

Cena bez DPH

1 489,74

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 489,74	20,00%	297,95

Cena s DPH

v EUR

1 787,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-02 - Prístesok 1 s garážou

Časť:

02.04 - Rozvádzač

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 474,99

M - Práce a dodávky M

1 474,99

21-M - Elektromontáže

1 354,99

95-M - Revízie

120,00

2) Ostatné náklady

14,75

GZS

14,75

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 489,74

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-02 - Prístesok 1 s garážou

Časť:

02.04 - Rozvádzač

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 474,99

D M

Práce a dodávky M

1 474,99

D 21-M

Elektromontáže

1 354,99

1	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	45,000	0,97	43,65
2	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	30,000	1,44	43,20
3	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	20,000	1,88	37,60
4	K	210110403.S	Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	ks	1,000	5,60	5,60
5	M	358220041600.S	Modulárny vypínač 3P-400 V, 63 A, 3 moduly	ks	1,000	25,61	25,61
6	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	2,000	5,30	10,60
7	M	358220046400.S	Istič 3P, 32 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	2,000	22,15	44,30
8	K	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	2,000	6,51	13,02
9	M	358230027900.S	Prúdový chránič 4P, 40 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	ks	2,000	58,65	117,30
10	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	5,000	5,60	28,00
11	M	358230001000.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 10 mA, typ A, 2 moduly	ks	4,000	67,59	270,36
12	M	358230003000.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	1,000	40,09	40,09
13	K	210120423.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	1,000	7,57	7,57
14	M	358240002600.S	Zvodič prepätia kombinovaný 3P, 75kA, limp= 25kA/pól, 6 modulov	ks	1,000	579,10	579,10
15	M	M011567502	Svorka radová 2,5	ks	15,000	0,97	14,55
16	M	M011567504	Svorka radová 4	ks	10,000	1,06	10,60
17	M	M011567510	Svorka radová 10	ks	5,000	1,97	9,85
18	K	210193083.S	Domova rozvodnica do 56 M povrchová montáž IP 40	ks	1,000	17,41	17,41
19	M	357140008120.S	Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 4, modulov v rade 14, modulov celkom 56, PE+N, IP40	ks	1,000	36,58	36,58

D 95-M

Revízie

120,00

20	K	950101006.S	Revízia rozvodnice, certifikácia	ks	1,000	120,00	120,00
----	---	-------------	----------------------------------	----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-03 - Prístrešok 2

Časť:

03.01 - Architektúra - stavebná časť a statika

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				75 512,28
Ostatné náklady				755,12
Cena bez DPH				76 267,40
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	76 267,40	20,00%	15 253,48	
Cena s DPH		v EUR		91 520,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-03 - Prístrešok 2

Časť:

03.01 - Architektúra - stavebná časť a statika

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 75 512,28

HSV - Práce a dodávky HSV 32 690,43

1 - Zemné práce 3 586,23

2 - Zakladanie 8 924,77

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 13 264,34

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 847,71

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 697,45

99 - Presun hmôt HSV 4 369,93

PSV - Práce a dodávky PSV 42 821,85

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 3 495,27

713 - Izolácie tepelné 1 600,94

764 - Konštrukcie klampiarske 1 079,68

766 - Konštrukcie stolárske 1 471,05

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 35 174,91

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

2) Ostatné náklady 755,12

GZS 755,12

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 76 267,40

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-03 - Prístrešok 2

Časť:

03.01 - Architektúra - stavebná časť a statika

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

75 512,28

D	HSV	Práce a dodávky HSV					32 690,43
D	1	Zemné práce					3 586,23
1	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	213,316	5,99	1 277,76
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	106,658	0,86	91,73
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,945	30,01	208,42
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,473	8,48	29,45
5	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	19,504	18,36	358,09
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,752	1,02	9,95
7	K	151101400.S	Vzopretie stien počas hutnenia hĺbky do 4 m	m2	62,714	4,04	253,36
8	K	151101410.S	Odstránenie vzopretia stien	m2	62,714	0,94	58,95
9	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	64,087	1,88	120,48
10	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	175,678	3,13	549,87
11	K	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	64,087	1,87	119,84
12	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	239,765	0,65	155,85
13	K	171209000.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)	m3	64,087	1,50	96,13
14	K	174101000.S	Zásyp sypaninou rýh a zárezov z vhodnej zeminy so zhutnením a s vytvorením prírodného rigola na teréne okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	64,087	4,00	256,35
D	2	Zakladanie					8 924,77
15	K	2127521270	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 so zriadením syst.štrk.podkladu a s ochrannou geotextíliou	m	70,000	13,64	954,80
16	K	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	7,008	52,27	366,31
17	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	14,040	102,67	1 441,49
18	K	273361321.S	Výstuž základových dosiek z ocele S235 (11373)	t	0,281	1 680,94	472,34
19	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	1,450	1 371,36	1 988,47
20	K	274326241.S	Základové pásy z betónu železového vodostavebného C 25/30 (bez výstuže)	m3	2,961	91,84	271,94
21	K	274356021.S	Debnenie základových pásov pre plochy rovinné zhotovenie	m2	19,740	14,31	282,48
22	K	274356022.S	Debnenie základových pásov pre plochy rovinné odstránenie	m2	19,740	4,34	85,67
23	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,359	1 572,93	564,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	275326241.S	Základové pätky z betónu železového vodostavebného C 25/30	m3	0,864	91,38	78,95
25	K	275356021.S	Debnenie základových pätiiek pre plochy rovinné zhotovenie	m2	2,880	17,95	51,70
26	K	275356022.S	Debnenie základových pätiiek pre plochy rovinné odstránenie	m2	2,880	5,72	16,47
27	K	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	0,081	1 723,52	139,61
28	K	631312611.S	Podkladná mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	8,184	125,43	1 026,52
29	K	631571000.S	Násyp z kameniva ťaženého 32-64 (pre spevnenie podkladov)	m3	23,400	50,57	1 183,34
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				13 264,34
30	K	311321410.S	Betón nadzákladových múrov, a kpl.konštrukcií oporných múrov železový vodostavebný (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	36,862	106,17	3 913,64
31	K	311321821.S	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 1	m2	62,714	3,67	230,16
32	K	311351152.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné únosné-zhotovenie	m2	162,387	16,06	2 607,94
33	K	311351153.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné únosné-odstránenie	m2	162,387	6,15	998,68
34	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	1,974	1 900,96	3 752,50
35	K	311362021.S	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zvaraných sietí KARI	t	1,282	1 373,96	1 761,42
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 847,71
36	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková kpl.omietkový systém	m2	26,391	24,60	649,22
37	K	631316196.S	Povrchová úprava vsypovou zmesou betónových podláh so syntetickým plnivom, vysoké zaťaženie	m2	93,600	7,58	709,49
38	K	632921910.S	Okapový chodník z vymývaného riečneho štrku vč.syst.geotextílie a podklad.vrstvy	m2	16,300	30,00	489,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				697,45
39	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	34,600	5,56	192,38
40	M	592170001400.S	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný	ks	69,200	1,78	123,18
41	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	93,600	4,08	381,89
D 99			Presun hmôt HSV				4 369,93
42	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	242,639	18,01	4 369,93
D PSV			Práce a dodávky PSV				42 821,85
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				3 495,27
43	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	20,640	0,22	4,54
44	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	72,583	0,27	19,60
45	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,031	1 939,73	60,13
46	K	711131106.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	41,280	2,84	117,24
47	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	92,384	3,09	285,47
48	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	158,333	1,85	292,92
49	K	711133001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarným spoju	m2	99,510	3,74	372,17
50	M	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	114,437	6,05	692,34
51	K	711133102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	207,840	0,46	95,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	711134102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	46,192	0,51	23,56
53	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	294,446	1,12	329,78
54	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	20,640	3,95	81,53
55	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	72,583	4,29	311,38
56	M	628330000110.S	Pás asfaltový SBS proti tlakovej vode	m2	110,836	6,50	720,43
57	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	34,067	2,60	88,57
D 713 Izolácie tepelné							1 600,94
58	K	713132202.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov polystyrénom celoplošným prilepením	m2	46,192	4,36	201,40
59	K	713132206.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov polystyrénom kotvením a lepením	m2	26,391	5,84	154,12
60	M	283720011400.S	Doska EPS hr. 100 mm so zníženou nasiakavosťou pre zateplenie suterénu	m2	75,516	16,22	1 224,87
61	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	15,804	1,30	20,55
D 764 Konštrukcie klampiarske							1 079,68
62	K	764352000.S	Žľaby z poplastovaného plechu, pododkvapové polkruhové uzavretý atyp r.š. 575 mm so syst.opierkou	m	13,000	35,00	455,00
63	K	764410400.S	Oplechovanie parapetov z poplastov plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	42,000	12,50	525,00
64	K	764454400.S	Zvodové rúry z poplastov. plechu, kruhové priemer 100 mm	m	3,000	26,69	80,07
65	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	10,601	1,85	19,61
D 766 Konštrukcie stolárske							1 471,05
66	K	766-001a	Plastové výplne otvorov exterierové- okná ,kpl.systém vč.detailov D+M	m2	7,700	190,00	1 463,00
67	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	14,630	0,55	8,05
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							35 174,91
68	K	767397100.S	Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 120 mm kpl.včetne systémových detailov a oplechovania KV4-KV6	m2	114,140	18,50	2 111,59
69	M	553260000000.S	Panel sendvičový jadro z minerálnej vlny hr.150 mm,strešný oceľový plášť s trapezovou profiláciou š. 1000 mm, hr. panela 184 mm	m2	114,140	45,00	5 136,30
70	K	767411100.S	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi na OK, hrúbky 100 mm vč.systémových detailov,oplechovania KV7-KV9 a pomoc.lešenia	m2	84,750	20,00	1 695,00
71	M	553250000000.S	Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový oceľový plášť š. 1050 mm hr. jadra 100 mm	m2	84,750	35,00	2 966,25
72	K	767651220.S	Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej zárubne z dielov, s plochou nad 6 do 9 m2	ks	10,601	44,60	472,80
73	M	553-030	Oceľové 2-krídlové vráta 3000/3000 mm zateplené s 1-krídl.dverami kpl.vč kovania a klučiek	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
74	K	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	6 759,100	1,11	7 502,60
75	M	553-010a	Kovové profily výroba+dodávka vč.fínálnej povrchovej úpravy (141,99 m2)	kg	6 759,100	2,00	13 518,20
76	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	302,415	0,90	272,17
D M Práce a dodávky M							0,00
D 21-M Elektromontáže							0,00
77	K	21-001	Elektroinštalačné práce a dodávky	kpl	1,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-03 - Prístrešok 2

Časť:

03.02 - ELI

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 21. 1. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

5 653,53

Ostatné náklady

56,54

Cena bez DPH

5 710,07

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	5 710,07	20,00%	1 142,01

Cena s DPH

v EUR

6 852,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-03 - Prístrešok 2

Časť:

03.02 - ELI

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

5 653,53

M - Práce a dodávky M

5 653,53

21-M - Elektromontáže

5 280,53

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

373,00

2) Ostatné náklady

56,54

GZS

56,54

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 710,07

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-03 - Prístrešok 2

Časť:

03.02 - ELI

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 653,53

D M

Práce a dodávky M

5 653,53

D 21-M

Elektromontáže

5 280,53

1	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	25,000	1,21	30,25
2	M	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	25,000	0,58	14,50
3	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	10,000	1,41	14,10
4	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	10,000	1,21	12,10
5	K	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	30,000	1,10	33,00
6	M	345710005500.S	Rúrka ohybná 09040 dvojpľášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	30,000	0,53	15,90
7	K	210010582.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC, D 20 uložená pevne	m	210,000	1,22	256,20
8	M	345710000740.S	Rúrka tuhá hrdlovaná 4020 so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 20 mm	m	210,000	0,71	149,10
9	M	345710020015.S	Spojka 0220 z PVC pra tuhé elektroinštal. rúrky, samozhášavé, D 20 mm	ks	70,000	0,24	16,80
10	K	210010584.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC, D 32 uložená pevne	m	100,000	1,47	147,00
11	M	345710000750.S	Rúrka tuhá hrdlovaná 4032 so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 32 mm	m	100,000	1,32	132,00
12	M	345710020040.S	Spojka 0232 z PVC pra tuhé elektroinštal. rúrky, samozhášavé, D 32 mm	ks	40,000	0,46	18,40
13	K	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	4,36	8,72
14	M	345340003000.S	Spínač jednopolový nástenný IP 44	ks	2,000	3,41	6,82
15	K	210110006.S.E	Spínač nástenný 400V vrátane zapojenia	ks	2,000	9,32	18,64
16	M	M01340007850.S	Spínač nástenný, IP55, 400V/40A, 3P+N	ks	2,000	39,03	78,06
17	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	10,000	6,62	66,20
18	M	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	10,000	3,71	37,10
19	K	210111104.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 32 A vrátane zapojenia, IZN 3243, 3P + PE, IZN 3253, 3P + N + PE	ks	5,000	6,16	30,80
20	M	345540004220.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZN 3243, 3P + PE, IP 44 - 400V, 32A	ks	5,000	4,93	24,65
21	K	210201933.S	Montáž svetidla exterierového na strop do 5 kg	ks	18,000	13,01	234,18
22	K	210201301.S.E	Zapojenie svetidla IP54, 2x svetelný zdroj, priemyselné s LED trubickou	ks	18,000	5,53	99,54
23	M	M01320001700.S	Svietidlo prachotesné 2x1500 mm, IP66	ks	18,000	28,14	506,52
24	M	M01720001200.S	LED trubica 37W, dĺžka 1500 mm, 3350 lm	ks	36,000	44,01	1 584,36
25	K	210201923.S	Montáž svetidla exterierového na stenu do 5 kg	ks	1,000	12,56	12,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	210201010.S	Zapojenie svietidla IP54, 1 x svetelný zdroj, nástenného	ks	1,000	5,75	5,75
27	M	M01310000100.S	Svietidlo priemyselné LED 1x60W, IP55, s reflektorom	ks	1,000	80,84	80,84
28	K	210800163.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	m	70,000	1,97	137,90
29	M	341110002400.S	Kábel medený CYKY 5x16 mm ²	m	70,000	8,38	586,60
30	K	210800180.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 2x1,5	m	4,000	0,33	1,32
31	M	341110000100.S	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm ²	m	4,000	0,39	1,56
32	K	210800186.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	120,000	0,36	43,20
33	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	120,000	0,52	62,40
34	K	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	135,000	0,41	55,35
35	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	135,000	0,87	117,45
36	K	210800199.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x2,5	m	30,000	0,47	14,10
37	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm ²	m	30,000	1,42	42,60
38	K	210800200.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x4	m	90,000	0,56	50,40
39	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY 5x4 mm ²	m	90,000	2,23	200,70
40	K	210800201.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x6	m	45,000	0,69	31,05
41	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm ²	m	45,000	3,24	145,80
42	K	210800612.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 4	m	35,000	0,33	11,55
43	M	341310009000.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 4 mm ² zž	m	35,000	0,41	14,35
44	K	210800613.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	60,000	0,41	24,60
45	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm ² zž	m	60,000	0,66	39,60
46	K	210802438.S	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x2,5	m	5,000	0,52	2,60
47	M	341310035700.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x2,5 mm ²	m	5,000	2,03	10,15
48	K	210802440.S	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x6	m	4,000	0,73	2,92
49	M	341310035900.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x6 mm ²	m	4,000	4,35	17,40
50	K	M02.210110006.S	Spínač nástenný stlačací, vrátane zapojenia	ks	1,000	9,32	9,32
51	M	345340007810.S	Spínač núdzový nástenný (STOP tlačidlo), IP55	ks	1,000	23,52	23,52

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 373,00

52	K	460202171.S	Hĺbenie káblovej ryhy strojne 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 1, 2	m	50,000	3,41	170,50
53	K	460420001.S	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	50,000	1,50	75,00
54	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	50,000	0,49	24,50
55	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	50,000	0,07	3,50
56	K	460560171.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zem. tr. 1 a 2	m	50,000	1,99	99,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-03 - Prístrešok 2

Časť:

03.03 - LPS

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 21. 1. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

1 196,17

Ostatné náklady

11,96

Cena bez DPH

1 208,13

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 208,13	20,00%	241,63

Cena s DPH

v EUR

1 449,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-03 - Prístrešok 2

Časť:

03.03 - LPS

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 196,17

M - Práce a dodávky M

1 196,17

21-M - Elektromontáže

1 196,17

2) Ostatné náklady

11,96

GZS

11,96

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 208,13

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-03 - Prístrešok 2

Časť:

03.03 - LPS

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 196,17

D M Práce a dodávky M

1 196,17

D 21-M Elektromontáže

1 196,17

1	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	20,000	2,27	45,40
2	M	354410054700.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	5,500	1,26	6,93
3	M	M01410054700.S	Drôt bleskozvodový FeZn PVC, d 8 mm	kg	3,000	5,08	15,24
4	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	60,000	1,79	107,40
5	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	56,520	1,26	71,22
6	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	2,000	2,77	5,54
7	M	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 1	ks	1,000	0,50	0,50
8	M	354410064900.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 2	ks	1,000	0,50	0,50
9	K	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	90,000	1,51	135,90
10	M	354410037400.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23 vytočená	ks	90,000	0,53	47,70
11	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	8,000	1,51	12,08
12	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	8,000	0,59	4,72
13	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	1,000	2,52	2,52
14	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	1,000	1,12	1,12
15	K	210220651.S	Svorka nerez 1.4301 krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	5,000	2,52	12,60
16	M	354410017200.S	Svorka krížová nerez akosť 1.4301 označenie SK A2	ks	5,000	2,81	14,05
17	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	80,000	1,89	151,20
18	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	10,800	6,06	65,45
19	K	M02.210220250.S	Svorka FeZn na armovanie	ks	50,000	1,77	88,50
20	M	M01410005900.S	Svorka FeZn armovanie - pás/drôt	ks	50,000	0,48	24,00
21	K	M02.210220651.S	Svorka nerez 1,4571/1,440 krížová	ks	12,000	2,52	30,24
22	M	M01410017200.S	Svorka krížová nerez akosť 1,4571/1,440	ks	12,000	2,81	33,72
23	K	210220657.S	Svorka nerez 1.4301 skúšobná SZ	ks	2,000	2,52	5,04
24	M	354410018900.S	Svorka skúšobná nerez akosť 1.4301 označenie SZ A2	ks	2,000	3,31	6,62
25	K	210800616.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	3,000	0,73	2,19
26	M	341310009400.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm ² zž	m	3,000	2,52	7,56
27	K	M02.210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2	ks	1,000	17,86	17,86
28	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000	17,52	17,52
29	K	M02.210220803.S	Prechodka bet. stenou vodotesná	ks	7,000	14,38	100,66
30	M	M015657000546	Nerezová vodotesná priechodka do muriva základov a stien zo svorkou	ks	7,000	23,17	162,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-03 - Prístrešok 2

Časť:

03.04 - Rozvádzač

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 21. 1. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

2 182,21

Ostatné náklady

21,82

Cena bez DPH

2 204,03

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2 204,03	20,00%	440,81

Cena s DPH

v EUR

2 644,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-03 - Prístrešok 2

Časť:

03.04 - Rozvádzač

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

2 182,21

M - Práce a dodávky M

2 182,21

21-M - Elektromontáže

2 062,21

95-M - Revízie

120,00

2) Ostatné náklady

21,82

GZS

21,82

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 204,03

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-03 - Prístrešok 2

Časť:

03.04 - Rozvádzač

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 182,21

D M

Práce a dodávky M

2 182,21

D 21-M

Elektromontáže

2 062,21

1	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	75,000	0,97	72,75
2	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	60,000	1,44	86,40
3	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	20,000	1,88	37,60
4	K	210110407.S.E	Modulárne vypínače 3P do 125 A na DIN lištu	ks	1,000	7,42	7,42
5	M	M01220041700.S	Modulárny vypínač 3P-400 V, 80 A, 3 moduly	ks	1,000	34,11	34,11
6	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000	3,93	3,93
7	M	358220006600.S	Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000	5,16	5,16
8	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	5,000	5,30	26,50
9	M	358220046100.S	Istič 3P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	18,15	18,15
10	M	358220046400.S	Istič 3P, 32 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	3,000	22,15	66,45
11	M	358220049200.S	Istič 3P, 32 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	21,15	21,15
12	K	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	5,000	6,51	32,55
13	M	358230027900.S	Prúdový chránič 4P, 40 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	ks	5,000	58,65	293,25
14	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojпólové	ks	6,000	5,60	33,60
15	M	358230001000.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 10 mA, typ A, 2 moduly	ks	5,000	67,59	337,95
16	M	358230003000.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	1,000	40,09	40,09
17	K	210120423.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	1,000	7,57	7,57
18	M	358240002600.S	Zvodič prepätia kombinovaný 3P, 75kA, limp= 25kA/pól, 6 modulov	ks	1,000	579,10	579,10
19	K	210150103.S	Napätové relé pre kontrolu prepätia / podpätia a sledu fáz	ks	1,000	12,54	12,54
20	M	M01310010800.S	Napätové relé monitorovacie pre kontrolu podpätia, 24VDC	ks	1,000	39,00	39,00
21	M	M010355550005	UPS na DIN lištu, 24VDC, 20W	ks	1,000	40,10	40,10
22	M	M014555704	Batéria 12V, 0,7Ah	ks	2,000	13,56	27,12
23	M	M011567502	Svorka radová 2,5	ks	25,000	0,97	24,25
24	M	M011567504	Svorka radová 4	ks	15,000	1,06	15,90
25	M	M011567506	Svorka radová 6	ks	5,000	1,39	6,95
26	M	M011567516	Svorka radová 16	ks	5,000	2,65	13,25
27	K	210193085.S	Domova rozvodnica do 96 M povrchová montáž IP 30	ks	1,000	24,97	24,97
28	M	357140008005.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná, počet radov 4, modulov v rade 24, modulov celkom 96, PE+N, IP 30	ks	1,000	154,40	154,40

D 95-M

Revízie

120,00

29	K	950101006.S	Revízia rozvodnice, certifikácia	ks	1,000	120,00	120,00
----	---	-------------	----------------------------------	----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

**SO-04 - Komunikácie a spevnené plochy, Napojenie komunikácií na cestu
III/3123**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	107 377,03
Ostatné náklady	1 073,77
Cena bez DPH	108 450,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	108 450,80	20,00%	21 690,16

Cena s DPH	v EUR	130 140,96
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-04 - Komunikácie a spevnené plochy, Napojenie komunikácií na cestu III/3123

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	107 377,03
HSV - Práce a dodávky HSV	107 377,03
1 - Zemné práce	21 218,89
2 - Zakladanie	1 588,34
5 - Komunikácie	58 330,79
8 - Rúrové vedenie	7 714,85
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	16 551,55
99 - Presun hmôt HSV	1 972,61
2) Ostatné náklady	1 073,77
GZS	1 073,77
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	108 450,80

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-04 - Komunikácie a spevnené plochy, Napojenie komunikácií na cestu III/3123

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

107 377,03

D HSV

Práce a dodávky HSV

107 377,03

D 1

Zemné práce

21 218,89

1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	13,000	2,99	38,87
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	6,500	5,58	36,27
3	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	694,600	0,93	645,98
4	K	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 016,400	2,23	2 266,57
5	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	304,920	0,98	298,82
	VV		"30%"				
	VV		1016,4*0,3		304,920		
6	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	33,400	10,86	362,72
	VV		"vpusty+vsak.jama"				
	VV		15,4+18		33,400		
7	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	10,020	0,86	8,62
	VV		"30%"				
	VV		33,4*0,3		10,020		
8	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	28,300	18,36	519,59
9	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,490	1,02	8,66
	VV		28,3*0,3		8,490		
10	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	90,000	6,48	583,20
11	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	90,000	3,87	348,30
12	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	855,700	1,57	1 343,45
	VV		"ornica - odstránenie"				
	VV		694,6		694,600		
	VV		"ornica - rozprestretie hr. 150 mm"				
	VV		842,0*0,15		126,300		
	VV		"zásyp kanaliz. rúry, zásyp vpustov"				
	VV		24+1,2*9		34,800		
	VV		Súčet		855,700		
13	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 043,300	2,58	2 691,71
	VV		"výkopy"				
	VV		1016,4+33,4+28,3		1 078,100		
	VV		"kanaliz. rúra+zásyp vpustov - odpočet"				
	VV		-24-1,2*9		-34,800		
	VV		Súčet		1 043,300		
14	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	7 303,100	0,19	1 387,59
	VV		1043,3*7		7 303,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	161,100	1,87	301,26
	VV		"ornica - rozprestretie, hr. 150 mm"				
	VV		842,0*0,15		126,300		
	VV		"zásyp kanaliz. rúry, zásyp vpustov"				
	VV		24+1,2*9		34,800		
	VV		Súčet		161,100		
16	K	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín vo vrstvách a s hrubým urovnáním zhutneným ŠD 0-63	m3	200,000	2,37	474,00
17	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	400,000	13,98	5 592,00
	VV		200*2		400,000		
18	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 043,300	0,58	605,11
19	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	34,800	3,42	119,02
	VV		"kanaliz. rúra+zásyp vpustov"				
	VV		24+1,2*9		34,800		
20	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,000	1,49	26,82
	VV		"vsak. jama"				
	VV		18		18,000		
21	M	583410003800.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 63-125 mm	t	36,000	14,98	539,28
	VV		"vsakovacia jama"				
	VV		18*2		36,000		
22	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	10,200	25,16	256,63
23	M	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	20,400	13,18	268,87
	VV		10,2*2		20,400		
	VV		"obsyp potrubia"				
24	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením - 45 MPa	m2	110,800	0,41	45,43
25	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	305,000	1,61	491,05
26	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	537,000	0,23	123,51
27	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	842,000	2,18	1 835,56
	VV		537+305		842,000		
	D	2	Zakladanie				1 588,34
28	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	65,813	1,49	98,06
	VV		"drenáž"				
	VV		95*3,14*0,1*1,1		32,813		
	VV		"vsakovacia jama"				
	VV		3,0*2,0*4+3,0*3,0		33,000		
	VV		Súčet		65,813		
29	M	693110001100	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	m2	78,976	0,77	60,81
	VV		65,813*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		78,976		
30	K	212572121.S	Lôžko pre trativody z kameniva drobného ťaženého	m3	4,750	44,01	209,05
	VV		95*0,1*0,5		4,750		
31	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	95,000	7,83	743,85
32	K	273313521.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	1,000	84,39	84,39
	VV		"podkladový betón pod uličné vpusty"				
	VV		1		1,000		
108	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,397	97,09	38,54
	VV		"pre oceľové bariery"				
	VV		0,4*0,4*0,4*6*1,035		0,397		
33	K	285947111	Trň z betonár. ocele R10505 pri priem. ocele 20 mm, dĺžky 0,8 m, v rozost. 2,0 m 0,084 t	ks	6,000	23,72	142,32
34	M	589580010800.S 1	Šmyková výstuž HDB s 2 kotvami, D 20 mm, výška kotvy 455 mm, dĺžka prvku 800 mm	ks	6,000	35,22	211,32
	D	5	Komunikácie				58 330,79
35	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	3,000	36,85	110,55
	VV		3		3,000		
36	K	561091111.S	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. do 300 mm plochy do 1000 m2	m2	1 024,700	3,89	3 986,08
	VV		869,2+155,5		1 024,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	M	585310000900.S	Vápnó (nehasené, bielé, jemne mleté, voľne ložené) - spojivo vhodné na stabilizáciu zemín	t	16,293	89,72	1 461,81
38	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny 0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	266,300	4,76	1 267,59
	VV		110,8+155,5 "chod1+chod2"		266,300		
39	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny 0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	869,200	6,17	5 362,96
40	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	110,800	9,84	1 090,27
41	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 024,700	12,82	13 136,65
	VV		155,5+869,2 "chodník+MK"		1 024,700		
42	K	572953112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC 16 L II. tr. 70/100 hr. 70 mm	m2	6,500	25,76	167,44
43	K	572953121.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC 11 O II. tr. 50/70 hr. 50 mm	m2	13,000	15,30	198,90
44	K	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	875,700	0,85	744,35
	VV		869,2+6,5 "MK+preplátov."		875,700		
45	K	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	882,200	0,49	432,28
	VV		869,2+13 "MK+preplát."		882,200		
46	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O II. tr. 50/70 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	869,200	11,22	9 752,42
47	K	577164331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16L II. tr. 70/100 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	869,200	14,77	12 838,08
48	K	596911143.S1	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	110,800	11,44	1 267,55
49	M	592460009600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x200x60 mm, prírodná	m2	113,016	13,72	1 550,58
	VV		110,8*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		113,016		
50	K	596911223.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	155,500	14,16	2 201,88
51	M	592460011700.S	Dlažba betónová, hr. 80 mm, prírodná	m2	158,610	17,41	2 761,40
	VV		155,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		158,610		
	D	8	Rúrové vedenie				7 714,85
52	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	28,300	0,64	18,11
53	M	286110002700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 150, dl. 6 m, WAVIN	m	28,866	56,35	1 626,60
	VV		28,3*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		28,866		
54	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	8,000	2,80	22,40
55	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	8,000	4,01	32,08
56	K	877326028	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160	ks	8,000	3,81	30,48
57	M	286510014800	Odbočka PVC-U, DN 315/150 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	31,65	31,65
58	M	286510014300	Odbočka PVC-U, DN 250/150 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	7,000	25,61	179,27
59	K	877326100	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 150	ks	9,000	3,81	34,29
60	M	286510009800	Presuvka PVC-U, DN 150 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	9,000	3,24	29,16
61	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	9,000	67,95	611,55
62	M	5922300023	Prefabrikát betónový - uličná vpust' - prstenec výška 100 mm	ks	1,000	6,00	6,00
63	M	5922300022	Prefabrikát betónový - uličná vpust' - prstenec výška 200 mm	ks	8,000	12,00	96,00
64	M	5922376002	Prefabrikát betónový-uličná vpust' - horná skruž 450/195 (priemer/výška)	ks	9,000	7,00	63,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	M	5922376003	Prefabrikát betónový-uličná vpust' - stredová skruž 450/295	ks	10,000	8,00	80,00
66	M	5922375000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' - dno s kalovým prehĺbením 450/300	ks	9,000	8,00	72,00
67	M	5922378000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' - stredová skruž 450/550 s otvorom DN 150	ks	9,000	14,50	130,50
68	K	899202111.1	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	9,000	24,86	223,74
69	M	552410003601	Mreža liatinová a rám, tr. zaťaženia D 400	ks	7,000	178,00	1 246,00
70	M	552410003602	Mreža liatinová a rám, tr. zaťaženia A 15	ks	2,000	125,00	250,00
71	M	552420026600	Bahenný kôš galvanizovaný pre mrežu B125 a D 400 (DN 315),	ks	7,000	18,86	132,02
72	M	286630038200	Odlučovač ropných látok do uličnej vpuste	ks	2,000	1 400,00	2 800,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							16 551,55
73	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	25,000	18,42	460,50
74	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	16,000	11,34	181,44
75	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	32,000	6,15	196,80
76	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	31,000	1,47	45,57
77	M	404410211400.S	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	31,000	20,00	620,00
78	K	915709112.S	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú - deliace čiary	m2	4,375	0,76	3,33
VV		35*0,125			4,375		
79	K	915709113.S	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú - stopčiary, zebry, šípky a pod.	m2	15,000	0,76	11,40
80	K	915711211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	35,000	0,55	19,25
81	K	915721211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	15,000	9,36	140,40
82	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	15,000	2,00	30,00
83	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	300,000	9,00	2 700,00
VV		90+210			300,000		
84	M	592170002200.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie s zvýšením	ks	211,000	7,14	1 506,54
VV		208,910891089109*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva			211,000		
85	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, úrovňový	ks	90,000	7,14	642,60
VV		89,109*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva			90,000		
86	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	51,000	5,26	268,26
87	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	52,000	2,95	153,40
VV		51,4851485148515*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva			52,000		
88	K	919411111.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	6,000	331,61	1 989,66
89	K	919512111.S	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 400	m	21,000	41,84	878,64
90	M	592220001500.S	Rúra betónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 400, dĺžky 2500 mm	ks	8,484	94,97	805,73
VV		21*0,404 'Prepočítané koeficientom množstva			8,484		
91	K	919535559.S	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 25/30	m3	3,956	151,33	598,66
VV		"priepust DN 400"					
VV		21*3,14*0,4*0,15			3,956		
92	K	919720122.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	26,000	11,62	302,12
VV		"preplátovanie"					
VV		26			26,000		
93	M	693210003400	Geomreža sklovláknitá GlasGrid, 100 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	29,900	3,04	90,90
VV		26*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva			29,900		
94	K	935112112.S	Osad. priekop. žľabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 12/15, z betón. dosiek akejkoľf. veľk.	m2	24,500	15,85	388,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		VV	49*0,5		24,500		
95	M	592270000101	<i>Tvárnica priekopová a melioračná betónová, rozmer 500x500x150 mm</i>	ks	399,960	8,19	3 275,67
		VV	49/0,5+1		99,000		
		VV	99*4,04 'Prepočítané koeficientom množstva		399,960		
96	K	936104101.S	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti do 0,1 t	ks	3,000	20,27	60,81
97	M	553520000700	<i>Bariéry oceľové pre deti v tvare U výška 900 mm, pozinkované</i>	ks	3,000	150,61	451,83
98	K	936104212.S	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	23,86	23,86
99	M	553560003700.S	<i>Kôš odpadkový 50 l, štvorcový pôdorys, oceľová kostra opláštená drevenými lamelami z tropického dreva, výšky 920 mm</i>	ks	1,000	395,22	395,22
100	K	936174312.S	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	1,000	23,17	23,17
101	M	553560009200.S	<i>Stojan na bicykel</i>	ks	1,000	142,77	142,77
102	K	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	2,451	9,08	22,26
103	K	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	22,059	0,62	13,68
		VV	2,451*9		22,059		
104	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,451	4,37	10,71
105	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	2,451	40,00	98,04
	D	99	Presun hmôt HSV				1 972,61
106	K	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	1 992,537	0,99	1 972,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-05 - Sadové úpravy

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				21 460,25
Ostatné náklady				214,60
Cena bez DPH				21 674,85
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znížená	21 674,85	20,00%	4 334,97	
Cena s DPH		v EUR		26 009,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-05 - Sadové úpravy

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

21 460,25

HSV - Práce a dodávky HSV

21 460,25

1 - Zemné práce

21 460,25

2) Ostatné náklady

214,60

GZS

214,60

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

21 674,85

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-05 - Sadové úpravy

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 460,25

D HSV Práce a dodávky HSV 21 460,25

D 1 Zemné práce 21 460,25

1	K	112104143	Odstraňovanie stromu spílením mechanicky obvodu km. do 100 cm vrátane likvidácie drevnej hmoty	ks	16,000	25,00	400,00
2	K	162201412	Vodorovné premiestnenie konárov zo stromu obvodu km. do 100 cm na vzdialenosť do 3000 m,	ks	16,000	12,00	192,00
3	K	162201402	Odstránenie pňov mechanicky z dreveniny obvodu km do 100 cm vrátane likvidácie drevnej hmoty	ks	16,000	20,00	320,00
4	K	112104144	Odstraňovanie stromu spílením mechanicky obvodu km. od 100 do 200 cm vrátane likvidácie drevnej hmoty	ks	34,000	35,00	1 190,00
5	K	162201413	Vodorovné premiestnenie konárov zo stromu obvodu km. od 100-200 cm na vzdialenosť do 3000 m, vrátane likvidácie drevnej hmoty	ks	34,000	15,00	510,00
6	K	162201403	Odstránenie pňov mechanicky z dreveniny obvodu km. od 100-200 cm vrátane likvidácie drevnej hmoty	ks	34,000	30,00	1 020,00
7	K	112104144.1	Odstraňovanie stromu spílením mechanicky obvodu km. nad 200 cm vrátane likvidácie drevnej hmoty	ks	4,000	75,00	300,00
8	K	162201413.1	Vodorovné premiestnenie konárov zo stromu obvodu km. nad 200 cm na vzdialenosť do 3000 m, vrátane likvidácie drevnej hmoty	ks	4,000	55,00	220,00
9	K	162201403.1	Odstránenie pňov mechanicky z dreveniny obvodu km. nad 200 cm vrátane likvidácie drevnej hmoty	ks	4,000	65,00	260,00
10	K	112104145	Odstraňovanie krov spílením mechanicky plocha do 2 m2 vrátane likvidácie drevnej hmoty	m2	760,000	2,00	1 520,00
11	K	162201414	Vodorovné premiestnenie konárov z krov, plocha do 2 m2 na vzdialenosť do 3000 m	m2	760,000	1,20	912,00
12	K	162201404	Odstránenie pňov mechanicky z krov, plocha do 2 m2.vrátane likvidácie drevnej hmoty	m2	760,000	1,80	1 368,00
13	K	184802611	Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	1 283,000	0,10	128,30
14	M	2523401000	Roundup aktiv 1l postrekový prípravok na ničenie burín	ks	5,000	17,00	85,00
15	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	153,960	2,50	384,90
16	M	103640000100	Zemina pre terénne úpravy hr 10 cm/m2 - ornica vrátane dopravy	t	246,336	25,00	6 158,40
17	K	182001111m	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 283,000	0,35	449,05
18	K	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	1 283,000	1,20	1 539,60
19	K	183405211	Výsev trávnik na pripravenú ornicu	m2	1 283,000	2,20	2 822,60
20	M	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	64,150	6,00	384,90
21	K	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 283,000	0,25	320,75
22	K	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 283,000	0,35	449,05
23	K	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 283,000	0,20	256,60
24	K	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko 20-35g/m2	m2	1 283,000	0,10	128,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	251910000100.S	Hnojivo zásobné na trávnik profi, granulované, balené, postupne rozpustné 20-35g/m2	kg	44,000	3,20	140,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-06 - Preložka vodovodu

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Nemeč

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	14 207,06
Ostatné náklady	142,07
Cena bez DPH	14 349,13

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	14 349,13	20,00%	2 869,83

Cena s DPH	v EUR	17 218,96
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-06 - Preložka vodovodu

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Nemeč

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	14 207,06
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	14 207,06
1 - ZEMNE PRÁCE	5 949,68
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	101,85
8 - RÚROVÉ VEDENIA	7 985,88
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	169,65
2) Ostatné náklady	142,07
GZS	142,07
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 349,13

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-06 - Preložka vodovodu

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Nemeč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 207,06

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

14 207,06

D 1 ZEMNE PRÁCE

5 949,68

1	K	120001101	Príplatok za sťaženie vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	7,087	16,97	120,27
2	K	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	70,865	9,17	649,83
3	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	70,865	1,14	80,79
4	K	132301202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3	m3	70,865	20,35	1 442,10
5	K	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	70,865	2,32	164,41
6	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	283,470	4,10	1 162,23
7	K	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	283,470	0,88	249,45
8	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	141,730	3,49	494,64
9	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	3,810	7,40	28,19
10	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m	3,810	7,48	28,50
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	3,810	0,71	2,71
12	K	171201201.1	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	3,810	20,00	76,20
13	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	96,210	3,89	374,26
14	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	42,200	16,01	675,62
15	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	42,200	9,49	400,48

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

101,85

16	K	452313131	Podkladné bloky z betónu tr. B12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	m3	0,500	97,94	48,97
17	K	452353101	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	m2	4,000	13,22	52,88

D 8 RÚROVÉ VEDENIA

7 985,88

18	K	850355121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 200	kus	2,000	126,20	252,40
19	K	857351121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí hrdlovom v otvorenom výkope DN 200	kus	2,000	56,01	112,02
20	M	2861D0109	Potrubie vodovodné HDPE SafeTech RC SDR 17 225x13,4 PN 10	m	88,508	39,00	3 451,81
21	M	286370030	PE - koleno 30° d 200mm	kus	6,000	54,45	326,70
22	M	P.C.HAWLE806	SYNOFLEX Multi/range nraio-nraio DN 200/200 x 7974	KS	2,000	570,00	1 140,00
23	M	PC 80	Vytýčenie existujúcich inž. podzemných sietí	ks	87,500	1,50	131,25
24	M	PC 801	Porealizačné zamerenie	m	87,200	1,35	117,72
25	M	PC 802	Nepredvídateľné náklady - 5% z nákladu stavby	%	5,000	136,00	680,00
26	K	892351111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 150-200	m	87,200	0,88	76,74
27	K	892353111	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 150-200	m	87,200	8,71	759,51
28	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	kus	1,000	237,37	237,37
29	K	899731101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.20cm na obsyp	m	88,000	0,47	41,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	341408260	Vodič CY čierny 6 drôt	m	88,000	7,00	616,00
31	M	343812400	Páska izolačná čierna 50mm/15m	kus	10,000	4,30	43,00
D 9			OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				169,65
32	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	5,127	33,09	169,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-07 - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Nemeč

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	59 151,37
Ostatné náklady	591,51
Cena bez DPH	59 742,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	59 742,88	20,00%	11 948,58

Cena s DPH	v EUR	71 691,46
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-07 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Nemeč

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	59 151,37
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	59 122,26
1 - ZEMNE PRÁCE	39 608,25
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 951,01
8 - RÚROVÉ VEDENIA	12 261,07
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 301,93
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	29,11
722 - Vnútorný vodovod	29,11
2) Ostatné náklady	591,51
GZS	591,51
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	59 742,88

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-07 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Nemeč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 151,37

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

59 122,26

D 1 ZEMNE PRÁCE

39 608,25

1	K	120001101	Príplatok za sťaženie vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	53,773	16,97	912,53
2	K	132201203	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	m3	537,725	5,08	2 731,64
3	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	537,725	1,14	613,01
4	K	132301203	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m3	m3	537,725	7,63	4 102,84
5	K	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	537,725	2,32	1 247,52
6	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	2 068,160	4,10	8 479,46
7	K	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	82,750	7,51	621,45
8	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	2 068,160	0,88	1 819,98
9	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	82,750	4,07	336,79
10	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	1 075,450	3,49	3 753,32
11	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	279,030	7,40	2 064,82
12	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	276,030	2,40	662,47
13	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	276,030	0,71	195,98
14	K	171201201.1	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	276,030	20,00	5 520,60
15	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	799,550	3,89	3 110,25
16	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	214,590	16,01	3 435,59

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

2 951,01

17	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	60,110	48,67	2 925,55
18	K	452313131	Podkladné bloky z betónu tr. B12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	m3	0,125	97,94	12,24
19	K	452353101	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	m2	1,000	13,22	13,22

D 8 RÚROVÉ VEDENIA

12 261,07

20	M	286138421	Rúrka tlaková HDPE d 50x 3,0	bm	610,117	1,85	1 128,72
21	M	286532550	Prechodka PVC tlaková rPE d x G d 50/G6/4	kus	2,000	1,79	3,58
22	M	P.C.HON.503	Kontrolovateľný spätný ventil EA RV 277-6/4"	KS	1,000	64,00	64,00
23	K	871181121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 50	m	601,100	0,15	90,17
24	K	891183111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 40	kus	1,000	7,90	7,90
25	K	891185321	Montáž spätných klapiek DN 40	kus	1,000	9,38	9,38
26	K	892233111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	601,100	3,00	1 803,30
27	M	319436380	Koleno č.92 138207 pozinkované DN6/4	kus	1,000	3,36	3,36
28	M	319438380	Odbočka TE č. 130 138220 pozinkovaná DN6/4	kus	1,000	4,39	4,39
29	M	4223D0325	Ventil guľový s vypustením, 1"1/2 - R250SX007	kus	1,000	34,89	34,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	PC 801	Porealizačné zamerenie	m	601,000	1,35	811,35
31	M	PC 802	Nepredvídateľné náklady - 5% z nákladu stavby	%	5,000	563,00	2 815,00
32	K	892241111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	601,100	0,67	402,74
33	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	kus	1,000	237,37	237,37
34	K	899731101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.20cm na obsyp	m	601,100	0,47	282,52
35	M	341408260	Vodič CY čierne 6 drôt	m	610,000	7,00	4 270,00
36	M	343812400	Páska izolačná čierna 50mm/15m	kus	68,000	4,30	292,40
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				4 301,93
37	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	130,007	33,09	4 301,93
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				29,11
D	722		Vnútorňý vodovod				29,11
38	K	722170914	Opr. vodov. potrubia z PE, vsadenie odbočky do potr. D 40,63	kus	1,000	29,11	29,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-08 - Požiarna nádrž

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				16 166,12
Ostatné náklady				161,66
Cena bez DPH				16 327,78
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	16 327,78	20,00%	3 265,56	
Cena s DPH		v EUR		19 593,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-08 - Požiarna nádrž

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **16 166,12**

HSV - Práce a dodávky HSV 16 166,12

1 - Zemné práce 4 489,62

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 657,93

8 - Rúrové vedenie 10 822,76

99 - Presun hmôt HSV 195,81

2) Ostatné náklady **161,66**

GZS 161,66

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **16 327,78**

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-08 - Požiarna nádrž

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 166,12

D HSV Práce a dodávky HSV 16 166,12

D 1 Zemné práce 4 489,62

1	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	188,160	5,99	1 127,08
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	56,448	0,86	48,55
3	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	124,798	3,42	426,81
4	K	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	124,798	7,12	888,56
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	249,596	1,57	391,87
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	63,362	4,03	255,35
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	443,534	0,40	177,41
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	63,362	0,72	45,62
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	101,379	11,00	1 115,17
10	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	32,200	0,41	13,20

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 657,93

11	K	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	4,158	112,84	469,19
12	K	631571001.S	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	0,581	50,57	29,38
13	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	3,198	49,83	159,36
14	K	8712710121	Montáž vodovodného potrubia D 110x10,0 mm, vrátane tesnenia	m	10,000	3,00	30,00
15	M	286130034000	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m, WAVIN	m	10,000	12,99	129,90
16	M	286530020700	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 110 mm, WAVIN	ks	2,000	32,59	65,18
17	K	8912611111	Montáž ventilového tiahla	ks	2,000	29,00	58,00
18	M	422210001901	Ventilové tiahlo na ovládanie spätnej klapky	ks	2,000	55,00	110,00
19	K	8913762310	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, nasávací kôš klapkový v objekte DN 100	ks	2,000	30,00	60,00
20	M	449180002500.S	Sací kôš PH s klapkou, spojka A 110	ks	2,000	135,29	270,58
21	K	891263431	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil regulačný plavákový v objekte DN 100	ks	6,000	17,64	105,84
22	M	449180000800.S	Prechod A 110/Rd130 vnútorný	ks	4,000	48,18	192,72
23	M	449130001200.S	Savicové šróbenie A 110 PH	ks	2,000	63,19	126,38
24	K	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová	ks	4,000	47,29	189,16
25	M	592240001401	Kónus 100-63/58/9 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	2,000	59,00	118,00
26	M	592240001701	Skruž výšky 500 mm 100/50/9 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x500x90 mm	ks	2,000	51,00	102,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	8944113111	Osadenie železobetónovej požiarnej nádrže, rozmer 6000x3600x2600 mm, vrátane tesnenia a skúšky vodotesnosti	ks	1,000	550,00	550,00
28	M	592240001402	Požiarňa železobetónová prefabrikovaná nádrž, vodostavebný betón, 6000x3600x2600 mm	ks	1,000	8 453,00	8 453,00
29	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	2,000	30,00	60,00
30	M	552410002301	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	2,000	101,00	202,00
D	99		Presun hmôt HSV				195,81
31	K	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope	t	18,114	10,81	195,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-09 - Splašková kanalizácia

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Nemeč

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	8 676,40
Ostatné náklady	86,76
Cena bez DPH	8 763,16

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	8 763,16	20,00%	1 752,63

Cena s DPH	v EUR	10 515,79
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-09 - Splašková kanalizácia

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Nemeč

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	8 676,40
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	8 676,40
1 - ZEMNE PRÁCE	3 019,83
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	58,91
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	160,52
5 - KOMUNIKÁCIE	229,20
8 - RÚROVÉ VEDENIA	4 175,76
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 032,18
2) Ostatné náklady	86,76
GZS	86,76
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 763,16

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-09 - Splašková kanalizácia

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Nemeč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 676,40

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

8 676,40

D 1 ZEMNE PRÁCE

3 019,83

1	K	120001101	Príplatok za sťažnú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	2,740	16,97	46,50
2	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3-50%	m3	27,395	16,89	462,70
3	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	27,395	1,14	31,23
4	K	132301201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3-50%	m3	27,395	32,32	885,41
5	K	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	27,395	2,32	63,56
6	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	66,050	4,10	270,81
7	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	66,050	0,88	58,12
8	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	54,790	3,49	191,22
9	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	20,287	7,40	150,12
10	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	20,287	7,48	151,75
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	20,287	0,71	14,40
12	K	171201201.1	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	20,287	20,00	405,74
13	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	34,800	3,89	135,37
14	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	9,550	16,01	152,90

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

58,91

15	K	386942111	Montáž odlučovačov tuku veľkosť T 2	kus	1,000	58,91	58,91
----	---	-----------	-------------------------------------	-----	-------	-------	-------

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

160,52

16	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	2,500	48,67	121,68
17	K	452311111	Podkladné dosky z betónu tr. B 7,5 v otv. výk. pod potrubie	m3	0,300	95,05	28,52
18	K	452351101	Debnenie podkl. dosák a sedl. lôžok pod potrubie v otv. výk.	m2	0,870	11,86	10,32

D 5 KOMUNIKÁCIE

229,20

19	M	583311610	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	m3	9,550	24,00	229,20
----	---	-----------	-------------------------------	----	-------	-------	--------

D 8 RÚROVÉ VEDENIA

4 175,76

20	K	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	21,850	0,80	17,48
21	K	877313123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	kus	1,000	1,94	1,94
22	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	21,850	2,35	51,35
23	K	894421111	Osadenie odporúča sa prefa šachiet do 4 t	kus	2,000	48,27	96,54
24	K	899104111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	kus	3,000	28,48	85,44
25	M	2863K7401	Rúra KGEM SN8 s násuv.hrdl.,tes.kruž.,DN 125x3,7, I - 2000 - 177660	kus	2,000	13,00	26,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	2863K7404	Rúra kanalizačná hladká KGEM, SN 8, DN 160, dĺžka 5000	kus	4,252	36,14	153,67
27	M	2863K7511	Koleno AWADUKT KGB DN 150, 15°	kus	1,000	2,78	2,78
28	M	552434420	Poklop vstupný šachtový d 600 D	kus	3,000	252,02	756,06
29	M	592240560	Skruž šachtová odporúča sa TBH 100-25 PREFA SUCANY	kus	2,000	41,00	82,00
30	M	592240700	Dno šachtové odporúča sa TBS 100/68 PREFA SUCANY	kus	2,000	180,00	360,00
31	M	592241200	Skruž prechodová odporúča sa TBS 100/65-60 ALFA PREFA SUČANY	kus	1,000	72,00	72,00
32	M	592243920	Prstenec vyrovnávací odporúča sa TBS 60-05 PREFA SUCANY	kus	2,000	6,00	12,00
33	M	592243920.1	Prstenec vyrovnávací odporúča sa TBS 60-15 PREFA SUCANY	kus	1,000	14,00	14,00
34	M	592249032	Zákrytová doska odporúča sa TZD 100/30-65	kus	2,000	100,00	200,00
35	M	P.C.KL80	Lapač tuku KL LT 2 KLARTEC s poklopom a prefa vstupom k LT	SB	1,000	1 800,00	1 800,00
36	M	PC 801	Porealizačné zamerenie	m	21,850	1,35	29,50
37	M	PC 802	Nepredvídateľné náklady - 5% z nákladu stavby	%	5,000	83,00	415,00
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				1 032,18
38	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výk.	t	31,193	33,09	1 032,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-10 - Dažďová kanalizácia

Časť:

10.01 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Nemeč

Poznámka:

KS:

Dátum: 21. 1. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

91 451,37

Ostatné náklady

914,51

Cena bez DPH

92 365,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	92 365,88	20,00%	18 473,18

Cena s DPH

v EUR

110 839,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-10 - Dažďová kanalizácia

Časť:

10.01 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Nemeč

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	91 451,37
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	91 451,37
1 - ZEMNE PRÁCE	38 227,53
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	532,43
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	3 082,24
5 - KOMUNIKÁCIE	2 663,52
8 - RÚROVÉ VEDENIA	34 675,88
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	12 269,77
2) Ostatné náklady	914,51
GZS	914,51
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	92 365,88

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-10 - Dažďová kanalizácia

Časť:

10.01 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Nemeč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

91 451,37

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

91 451,37

D 1 ZEMNE PRÁCE

38 227,53

1	K	115101200	Čerpanie vody do 10m do 100 l/min	hod	48,000	3,01	144,48
2	K	115101301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	deň	2,000	1,62	3,24
3	K	120001101	Príplatok za sťaženie vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	33,794	16,97	573,48
4	K	127701101	Výkop pod vodou v horn. tr. 1 až 4 hr. do 0,5 m do 1 000 m3	m3	6,500	11,69	75,99
5	K	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	337,935	9,17	3 098,86
6	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	337,935	1,14	385,25
7	K	132301202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3	m3	337,935	20,35	6 876,98
8	K	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	337,935	2,32	784,01
9	K	141702102	Pretláčanie rúr v hor. tr. 1-4 priem. od 300 do 500 mm	m	11,000	357,88	3 936,68
10	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	293,070	4,10	1 201,59
11	K	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	718,960	7,51	5 399,39
12	K	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	293,070	0,88	257,90
13	K	151101112	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	718,960	4,07	2 926,17
14	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	675,870	3,49	2 358,79
15	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	216,921	7,40	1 605,22
16	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	216,921	2,40	520,61
17	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	216,921	0,71	154,01
18	K	171201201.1	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	216,921	20,00	4 338,42
19	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	m3	465,210	3,89	1 809,67
20	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodovania sypaniny	m3	110,980	16,01	1 776,79

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

532,43

21	K	322311111	Konštr. hatí z betónu prost. vodost. V4 T0 B12,5-B15	m3	3,000	157,84	473,52
22	K	386942111	Montáž odlučovačov tuku veľkosť T 2	kus	1,000	58,91	58,91

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

3 082,24

23	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťažného	m3	27,350	48,67	1 331,12
24	K	452311111	Podkladné dosky z betónu tr. B 7,5 v otv. výk. pod potrubie	m3	6,260	95,05	595,01
25	K	452351101	Debnenie podkl. dosák a sedl. lôžok pod potrubie v otv. výk.	m2	6,520	11,86	77,33
26	K	461211711	Pätka z lomového kameňa na sucho bez výplne škár, pre dlažbu	m3	5,500	105,52	580,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	465513228	Dlažba z lom. kameňa na maltu cem. s výpl. škár hr. 25 cm	m2	13,000	38,34	498,42
D		5	KOMUNIKÁCIE				2 663,52
28	M	583311610	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	m3	110,980	24,00	2 663,52
D		8	RÚROVÉ VEDENIA				34 675,88
29	K	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. do DN150	m	6,000	0,80	4,80
30	K	871353121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	m	56,500	0,91	51,42
31	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN 250+300	m	160,550	1,20	192,66
32	M	142811860	Rúrky ocel. bezošvé rozšírované 11353.1 426x10	m	11,000	115,87	1 274,57
33	K	877313123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	kus	5,000	1,94	9,70
34	K	877353121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	kus	6,000	3,66	21,96
35	K	877353123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	kus	1,000	2,28	2,28
36	K	877373121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300	kus	14,000	4,69	65,66
37	K	877373123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 300	kus	4,000	2,99	11,96
38	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	62,500	2,35	146,88
39	K	892101112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	160,550	2,68	430,27
40	K	894421111	Osadenie odporúča sa prefa šachtiet do 4 t	kus	15,000	48,27	724,05
41	K	894421121	Osadenie prefabrikovaných šachtiet 4 - 10 t	kus	4,000	74,80	299,20
42	K	899104111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	kus	15,000	28,48	427,20
43	M	2863K7312	Rúra kanalizačná hladká KGEM, SN 4, DN 110, dĺžka 1000	kus	1,000	3,41	3,41
44	M	2863K7313	Rúra kanalizačná hladká KGEM, SN 4, DN 110, dĺžka 2000	kus	1,000	6,29	6,29
45	M	2863K7317	Rúra kanalizačná hladká KGEM, SN 4, DN 125, dĺžka 1000	kus	1,000	3,95	3,95
46	M	2863K7401	Rúra KGEM SN8 s násuv.hrdl.,tes.kruž.,DN 125x3,7, I - 2000 - 177660	kus	1,000	13,00	13,00
47	M	2863K7404	Rúra kanalizačná hladká KGEM, SN 8, DN 160, dĺžka 5000	kus	4,252	36,14	153,67
48	M	2863K7409	Rúra kanalizačná hladká KGEM, SN 8, DN 200, dĺžka 5000	kus	12,351	55,10	680,54
49	M	2863K7413	Rúra kanalizačná hladká KGEM, SN 8, DN 250, dĺžka 5000	kus	19,095	86,93	1 659,93
50	M	2863K7417	Rúra kanalizačná hladká KGEM, SN 8, DN 315, dĺžka 5000	kus	16,002	137,02	2 192,59
51	M	2863K7503	Koleno AWADUKT KGB DN 100, 45°	kus	2,000	1,27	2,54
52	M	2863K7508	Koleno AWADUKT KGB DN 125, 45°	kus	2,000	1,65	3,30
53	M	2863K7518	Koleno AWADUKT KGB DN 200, 45°	kus	1,000	5,60	5,60
54	M	2863K7527	Koleno AWADUKT KGB DN 300, 45°	kus	4,000	23,62	94,48
55	M	2863K7557	Odbočka AWADUKT KGEA 45° DN200/100	kus	6,000	8,82	52,92
56	M	2863K7561	Odbočka AWADUKT KGEA 45° DN250/100	kus	7,000	22,71	158,97
57	M	2863K7562	Odbočka jednoduchá 45st.- KGEA, DN 250 / 160 - 174013	kus	6,000	24,72	148,32
58	M	2863K7565	Odbočka jednoduchá 45st.- KGEA, DN 315 / 160 - 174033	kus	1,000	37,10	37,10
59	M	2863K7681	Redukcia AWADUKT KGR DN 125/100	kus	1,000	1,21	1,21
60	M	422840242	Klapka koncová PTK-P DN300 PRE RURY Z PVC	kus	1,000	814,00	814,00
61	M	552434420	Poklop vstupný šachtový d 600 D	kus	15,000	252,02	3 780,30
62	M	592240560	Skruž šachtová odporúča sa TBH 100-25 PREFA SUCANY	kus	7,000	41,00	287,00
63	M	592240560.1	Skruž šachtová odporúča sa TBH 100-50 PREFA SUCANY	kus	5,000	58,00	290,00
64	M	592240560.2	Skruž šachtová odporúča sa TBH 100-100 PREFA SUCANY	kus	2,000	90,00	180,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	M	592240700	Dno šachtové odporúča sa TBS 100/68 PREFA SUCANY	kus	6,000	180,00	1 080,00
66	M	592240700.1	Dno šachtové odporúča sa TBS 100/93 PREFA SUCANY	kus	5,000	210,00	1 050,00
67	M	592241200	Skruž prechodová odporúča sa TBS 100/65-60 ALFA PREFA SUČANY	kus	13,000	72,00	936,00
68	M	592243920	Prstenec vyrovnávací odporúča sa TBS 60-05 PREFA SUCANY	kus	22,000	6,00	132,00
69	M	592243920.1	Prstenec vyrovnávací odporúča sa TBS 60-10 PREFA SUCANY	kus	3,000	10,00	30,00
70	M	592243920.2	Prstenec vyrovnávací odporúča sa TBS 60-15 PREFA SUCANY	kus	4,000	14,00	56,00
71	M	592249032	Zákrytová doska odporúča sa TZD 100/30-65	kus	2,000	100,00	200,00
72	M	P.C.ELWA020	ELWA clean-filtračná prepážka do bet.šachty	sub	1,000	275,00	275,00
73	M	P.C.HL2	LAPAC STRESNYCH SPLAVENIN HL 660/2 DN 110/125	KS	1,000	26,00	26,00
74	M	P.C.KL02	DOPRAVA ORL - KAMION	KS	3,000	510,00	1 530,00
75	M	P.C.KL70	RETENČNÁ NÁDRŽ KL AN10 Montáž+obetonávka	SB	3,000	1 750,00	5 250,00
76	M	P.C.KL78	DAŽDOVÁ NÁDRŽ KL AN 8	SB	1,000	1 600,00	1 600,00
77	M	P.C.KL80	Lapač tuku KL LT 2 KLARTEC	SB	1,000	1 100,00	1 100,00
78	M	P.C.KL85	Vírový ventil RVKL 3 - 6	KS	1,000	1 210,00	1 210,00
79	M	PC 801	Porealizačné zamerenie	m	219,000	1,35	295,65
80	M	PC 802	Nepredvídateľné náklady - 5% z nákladu stavby	%	5,000	871,00	4 355,00
81	M	PC MANADA 1	technická sada Garden Komfort (obj.cislo: 342011)	KS	1,000	500,00	500,00
82	M	R210	TESNIACA MANŽETA PLITEC-MODEL "C" ROZMER 315x450	SB	2,000	100,00	200,00
83	M	R220	KLZNA OBJIMKA "RACI" SEGMENT F 41	KS	65,000	6,50	422,50
84	K	899623141	Obetonovanie RN betónom tr. C 12/15 v otvorenom výkope	m3	2,000	98,00	196,00
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				12 269,77
85	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	370,800	33,09	12 269,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-10 - Dažďová kanalizácia

Časť:

10.02 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	158,69
Ostatné náklady	1,59
Cena bez DPH	160,28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	160,28	20,00%	32,06

Cena s DPH	v EUR	192,34
-------------------	--------------	---------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-10 - Dažďová kanalizácia

Časť:

10.02 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

158,69

M - Práce a dodávky M

158,69

21-M - Elektromontáže

158,69

2) Ostatné náklady

1,59

GZS

1,59

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

160,28

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-10 - Dažďová kanalizácia

Časť:

10.02 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

158,69

D M Práce a dodávky M 158,69

D 21-M Elektromontáže 158,69

1	K	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	30,000	1,10	33,00
2	M	345710005500.S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	30,000	0,53	15,90
3	K	210101661.S	Priame spojky zalievané dvojzložkovou ekologickou hmotou pre káble s polymérovou izoláciou 1,5-6 mm ²	ks	1,000	9,54	9,54
4	M	M01820007300	Spojka NN gelová 3x2,5 IP68	ks	1,000	7,30	7,30
5	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	55,000	0,82	45,10
6	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	55,000	0,87	47,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-11 - Čistička odpadových vôd

Časť:

11.01 - ČOV - Zemné práce, podkladové konštrukcie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Nemeč

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	11 889,89
Ostatné náklady	118,90
Cena bez DPH	12 008,79

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	12 008,79	20,00%	2 401,76

Cena s DPH	v EUR	14 410,55
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-11 - Čistička odpadových vôd

Časť:

11.01 - ČOV - Zemné práce, podkladové konštrukcie

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Nemeč

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

11 889,89

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

11 889,89

1 - ZEMNE PRÁCE

5 408,72

2 - ZÁKLADY

4 420,69

8 - RÚROVÉ VEDENIA

423,46

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 637,02

2) Ostatné náklady

118,90

GZS

118,90

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

12 008,79

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-11 - Čistička odpadových vôd

Časť:

11.01 - ČOV - Zemné práce, podkladové konštrukcie

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Nemeč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 889,89

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

11 889,89

D 1 ZEMNE PRÁCE

5 408,72

1	K	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	hod	72,000	3,06	220,32
2	K	115101301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	deň	1,000	1,62	1,62
3	K	131201102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 -50%	m3	101,500	4,66	472,99
4	K	131201109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	101,500	0,87	88,31
5	K	131301102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3	m3	101,500	8,64	876,96
6	K	131301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	101,500	1,64	166,46
7	K	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	203,000	5,74	1 165,22
8	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	203,000	1,61	326,83
9	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	36,000	7,40	266,40
10	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	36,000	7,48	269,28
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	36,000	0,71	25,56
12	K	171201201.1	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	36,000	20,00	720,00
13	K	174101002	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	m3	158,000	2,90	458,20
14	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	9,500	9,49	90,16
15	M	583335810	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B1	m3	7,000	28,34	198,38
16	M	583376008	Štrkopiesok 4/8mm (1,60t m3)	m3	2,500	24,81	62,03

D 2 ZÁKLADY

4 420,69

17	K	271511111	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,000	48,33	338,31
18	K	271511121	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,500	46,25	115,63
19	K	273313611	Základové dosky z betónu prostého tr. C16/20	m3	2,500	97,35	243,38
20	K	273321411	Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30	m3	15,000	105,93	1 588,95
21	K	273351217	Debnenie základových dosák drevené tradičné, zhotovenie	m2	8,000	11,38	91,04
22	K	273351218	Debnenie základových dosák drevené tradičné, odstránenie	m2	42,400	3,71	157,30
23	K	273361821	Výstuž základových dosiek BSt 500 (10505)	t	1,250	1 508,86	1 886,08

D 8 RÚROVÉ VEDENIA

423,46

24	K	894502101	Debnenie stien šachiet pravouhlých jednostranné	m2	34,400	12,31	423,46
----	---	-----------	-------------------------------------------------	----	--------	-------	--------

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 637,02

25	K	998142251	Presun hmôt nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m	t	72,724	22,51	1 637,02
----	---	-----------	----------------------------------------------------	---	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-11 - Čistička odpadových vôd

Časť:

11.02 - ČOV - technológia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

21. 1. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

31 812,00

Ostatné náklady

318,12

Cena bez DPH

32 130,12

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	32 130,12	20,00%	6 426,02

Cena s DPH

v EUR

38 556,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-11 - Čistička odpadových vôd

Časť:

11.02 - ČOV - technológia

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

31 812,00

PSV - Práce a dodávky PSV

31 812,00

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

31 812,00

2) Ostatné náklady

318,12

GZS

318,12

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

32 130,12

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-11 - Čistička odpadových vôd

Časť:

11.02 - ČOV - technológia

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 812,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

31 812,00

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

31 812,00

1	M	Pol46	Prefa. nádrž ČS, kruhový pôdorys DN 2000mm, fi 2200mm, vr. stropnej PP dosky, dnového prvku, poklopov, dopravy na stavbu a montáže nádrže	ks	1,000	4 650,00	4 650,00
2	M	Pol47	Kôš na zhrabky, medzery 20mm s vodiacim tyčovým zariadením, materiálové prevedenie: nerez	ks	1,000	750,00	750,00
3	M	Pol48	Konzola s otočnou výpažnicou pre kôš na zhrabky, materiál: pozink, ručná	ks	1,000	900,00	900,00
4	M	Pol49	Nerezový rebrík, zábradlie a plošina	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
5	M	Pol50	Ponorné kalové čerpadlo s rezacím zariadením Č1, Č2 typu 32GF21.0 s vodiacim dvoj-tyčovým spúšťacím zariadením, el. výkon 1,0 kW, výtlak DN 32mm, 3~400 V/50 Hz	ks	2,000	900,00	1 800,00
6	M	Pol51	Vodiace tyčové zariadenie pre ponorné kal. čerpadlá v nádrži VHN	ks	2,000	270,00	540,00
7	M	Pol52	Nerezová reťaz pre čerpaciu techniku	bm	12,000	2,25	27,00
8	M	Pol53	Tlakové PP potrubie v nádrži ČS, PP, DN 40 mm, vr. fittingov a úchytov	bm	4,000	22,50	90,00
9	M	Pol54	Tlakové PP potrubie z nádrže ČS do aktivačnej nádrže ČOV, PP, DN 50 mm, vr. fittingov a úchytov	m	3,000	30,00	90,00
10	M	Pol55	Guľový ventil DN 40 mm	ks	2,000	120,00	240,00
11	M	Pol56	Spätná guľová klapka DN 40 mm	ks	2,000	90,00	180,00
12	M	Pol57	Guľový vypúšťací ventil DN 20 mm	ks	1,000	30,00	30,00
13	M	Pol58	Dodávka ČOV SX-P60 vrátane plastovej zostavy pre dýchadlo a tg rozvádzač	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
14	M	Pol59	Spojovací a úchytný materiál (kotvy, matice, podložky, skrutky)	kg	10,000	9,00	90,00
15	M	Pol60	Technologický rozvádzač MaR	ks	1,000	2 250,00	2 250,00
16	M	Pol61	Prevádzkový poriadok, uvedenie ČOV a ČS do prevádzky	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
17	K	Pol62	Montáž nádrží ČS a ČOV	hod	50,000	37,50	1 875,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-11 - Čistička odpadových vôd

Časť:

11.03 - Elektroinštalácie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

21. 1. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

290,65

Ostatné náklady

2,91

Cena bez DPH

293,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	293,56	20,00%	58,71

Cena s DPH

v EUR

352,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-11 - Čistička odpadových vôd

Časť:

11.03 - Elektroinštalácie

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

290,65

M - Práce a dodávky M

290,65

21-M - Elektromontáže

290,65

2) Ostatné náklady

2,91

GZS

2,91

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

293,56

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-11 - Čistička odpadových vôd

Časť:

11.03 - Elektroinštalácie

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

290,65

D M Práce a dodávky M 290,65

D 21-M Elektromontáže 290,65

1	K	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštaláčnã z HDPE, D 40 uloženã voľne	m	25,000	1,10	27,50
2	M	345710005500.S	Rúrka ohybnã 09040 dvojplãštovã korugovanã z HDPE, bezhalogénovã, D 40 mm	m	25,000	0,53	13,25
3	K	210881101.S	Kãbel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	85,000	1,01	85,85
4	M	341610016900.S	Kãbel medený bezhalogenový N2XH 5x2,5 mm2	m	85,000	1,93	164,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-14 - Odborné el. zariadenie

Časť:

14.01 - Odborné el. zariadenie - montáž

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

21. 1. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

3 027,05

Ostatné náklady

30,27

Cena bez DPH

3 057,32

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	3 057,32	20,00%	611,46

Cena s DPH

v EUR

3 668,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-14 - Odberné el. zariadenie

Časť:

14.01 - Odberné el. zariadenie - montáž

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	3 027,05
M - Práce a dodávky M	3 027,05
D1 - Stroje, zariadenia a montáže k cenníkom rady M	446,06
D2 - Zemné práce	2 260,99
95-M - Revízie	320,00
2) Ostatné náklady	30,27
GZS	30,27
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 057,32

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-14 - Odberné el. zariadenie

Časť:

14.01 - Odberné el. zariadenie - montáž

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 027,05

D M

Práce a dodávky M

3 027,05

D D1

Stroje, zariadenia a montáže k cenníkom rady M

446,06

1	K	210100012	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm ²	ks	16,000	5,50	88,00
2	K	210901078	Silový kábel 750-1000 V (v mm ²) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 3x240 +120	m	60,000	1,53	91,80
3	K	210010136	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná do D 110 mm	m	9,000	1,92	17,28
4	K	210950204	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 6 kg	m	9,000	2,50	22,50
5	K	210191541	Montáž tenkocementového piliera bez základu, kábl.skřine a zapojenia vodičov. RE	ks	1,000	63,25	63,25
6	K	HZS	Vybúr. otvorov do 0,25 m ² v mur. z dutých tehál (do trafostanice)	ks	1,000	10,00	10,00
7	K	PPV1	PPV a PPP na montážne práce	%	25,538	6,00	153,23

D D2

Zemné práce

2 260,99

8	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	102,000	1,96	199,92
9	K	460200843	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 80 cm hľbokej, v zemine triedy 3	m	51,000	8,40	428,40
10	K	460560843	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 80 cm hľbokej v zemine tr. 3	m	51,000	3,60	183,60
11	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	60,000	0,32	19,20
12	K	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	km	0,100	41,50	4,15
13	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m ²	23,000	1,35	31,05
14	K	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hľbokej, v zemine triedy 3	m	9,000	7,20	64,80
15	K	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hľbokej v zemine tr. 3	m	9,000	3,50	31,50
16	K	460520201	Zaistenie vstupného a výstupného otvoru v stene proti vniknutiu vody d	ks	1,000	24,80	24,80
17	K	460520001	Geodetické zameranie skutkového stavu	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
18	K	460050602	Výkop jamy pre pilier PRE PILIER	m ³	0,700	29,50	20,65
19	K	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahmutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m ³	18,000	1,84	33,12
20	K	460620006	Osiatie povrchu trávny m semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek,	m ²	18,000	1,10	19,80

D 95-M

Revízie

320,00

21	K	95001	Východisková revízia		1,000	320,00	320,00
----	---	-------	----------------------	--	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-14 - Odborné el. zariadenie

Časť:

14.02 - Odborné el. zariadenie - material

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 21. 1. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	3 941,83
Ostatné náklady	39,42
Cena bez DPH	3 981,25

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	3 981,25	20,00%	796,25

Cena s DPH	v EUR	4 777,50
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-14 - Odberné el. zariadenie

Časť:

14.02 - Odberné el. zariadenie - material

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

3 941,83

M - Práce a dodávky M

3 941,83

D1 - Nosný materiál k cenníkom rady M a S

3 718,71

210002 - PPV

223,12

2) Ostatné náklady

39,42

GZS

39,42

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 981,25

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-14 - Odborné el. zariadenie

Časť:

14.02 - Odborné el. zariadenie - material

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 941,83

D M Práce a dodávky M 3 941,83

D D1 Nosný materiál k cenníkom rady M a S 3 718,71

1	M	FXKVR 160	rúrka ohybná, 450N/5cm, -25až60°C, PE-HD	m	9,000	5,00	45,00
2	M	NAYY-J 4x240	Kabel silový celoplastový NAYY-J 4x240	m	60,000	18,00	1 080,00
3	M	.	Granulat Keramzit na pohltienie vlhkosti	ks	2,000	10,00	20,00
4	M	502K026-S 29036P	Hlava rozdel. kab. 4x 185-300 mm ²	ks	4,000	21,00	84,00
5	M	ER MAT	ER P.M F803 200-400A 200/5A P2 240/240	ks	1,000	2 330,00	2 330,00
6	M	RDSS-150 30392	Priechodka stenou RAYCHEM	ks	1,000	46,00	46,00
7	M	RDSS-Clip-150 31146	Spona tesniaca RAYCHEM	ks	1,000	5,40	5,40
8	K	001	Podružný materiál	%	36,104	3,00	108,31

D 210002 PPV 223,12

9	K	mat	PPV a PPP na materiál	%	37,187	6,00	223,12
---	---	-----	-----------------------	---	--------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-15 - Telekomunikačná prípojka

Časť:

15.01 - Telekomunikačná prípojka - montáž

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	240,00
Ostatné náklady	2,40
Cena bez DPH	242,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	242,40	20,00%	48,48

Cena s DPH	v EUR	290,88
-------------------	--------------	---------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-15 - Telekomunikačná prípojka

Časť:

15.01 - Telekomunikačná prípojka - montáž

Miesto:

Dátum:

21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

240,00

M - Práce a dodávky M

240,00

D1 - Stroje, zariadenia a montáže k cenníkom rady

95,50

D2 - Zemné práce

144,50

2) Ostatné náklady

2,40

GZS

2,40

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

242,40

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-15 - Telekomunikačná prípojka

Časť:

15.01 - Telekomunikačná prípojka - montáž

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

240,00

D M Práce a dodávky M 240,00

D D1 Stroje, zariadenia a montáže k cenníkom rady 95,50

1	K	220111431	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vr.vypracovania meracieho protokolu	PAR	10,000	2,50	25,00
2	K	210010136	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná do D 100 mm	m	15,000	1,74	26,10
3	K	220260301	Skriňa MUR pod omietku .upevnenie,vyvrtanie otvorov pre upevnenie a prív.vedenie,bez mont.svorkovnic	ks	1,000	9,00	9,00
4	K	412111390	Telefónne káble TCEPKPFLE 5XN0,6	m	13,000	0,70	9,10
5	K	HZS	Montáž telekom rozvážača na stĺp	ks	1,000	19,80	19,80
6	K	210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	13,000	0,50	6,50

D D2 Zemné práce 144,50

7	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	10,000	0,41	4,10
8	K	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	12,000	7,20	86,40
9	K	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	12,000	3,50	42,00
10	K	460200843	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	1,000	8,40	8,40
11	K	460560843	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	1,000	3,60	3,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-15 - Telekomunikačná prípojka

Časť:

15.02 - Telekomunikačná prípojka - material

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

21. 1. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

178,20

Ostatné náklady

1,78

Cena bez DPH

179,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	179,98	20,00%	36,00

Cena s DPH

v EUR

215,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-15 - Telekomunikačná prípojka

Časť:

15.02 - Telekomunikačná prípojka - material

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **178,20**

M - Práce a dodávky M 178,20

D1 - Nosný materiál k cenníkom rady M a S, štruktur.kabeláž 178,20

2) Ostatné náklady **1,78**

GZS 1,78

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **179,98**

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-15 - Telekomunikačná prípojka

Časť:

15.02 - Telekomunikačná prípojka - material

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

178,20

D M Práce a dodávky M 178,20

D D1 Nosný materiál k cenníkom rady M a S, štruktur.kabeláž 178,20

1	M	MUR 012.0	Skrinka rozv. MUR 012.1/10 pod omietku	ks	1,000	31,00	31,00
2	M	Rozvádzač	Účastnícky telekom. rozv. na stĺp	ks	1,000	44,00	44,00
3	M	TCEPKPFLE 5XN0,6	Telefónny kábel	m	13,000	2,50	32,50
4	M	KRONE 2/10	Pásik KRONE LSA/10P/2 rozpoj.	ks	1,000	7,20	7,20
5	M	HDPE 40/33	Chránička káblová HDPE 40/33mm HDPE čierna s červeným pásikom	m	15,000	1,60	24,00
6	M	FXP 50	Rúrka ohybná, FXP 50mm TURBO, 750N/5cm,- 25až60°C,PVC	m	13,000	1,20	15,60
7	M	Kro0zn.p.2/10	Označovaci pásik KRONE 2/10	ks	1,000	5,40	5,40
8	M	KroŠtítok pop.	Štítok popisný k lište	ks	1,000	0,50	0,50
9	M	MP122-01	Montážny plech 6050 3 122-01	ks	1,000	6,80	6,80
10	M	Plasson pr. 40 mm	Koncovka Plasson pr. 40 mm s ventilom	ks	2,000	5,60	11,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-16 - Oplotenie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	51 021,26
Ostatné náklady	510,21
Cena bez DPH	51 531,47

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	51 531,47	20,00%	10 306,29

Cena s DPH	v EUR	61 837,76
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-16 - Oplotenie

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant: ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	51 021,26
HSV - Práce a dodávky HSV	22 103,39
1 - Zemné práce	6 764,47
2 - Zakladanie	15 338,92
PSV - Práce a dodávky PSV	28 917,87
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 767,59
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	26 150,28
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
2) Ostatné náklady	510,21
GZS	510,21
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	51 531,47

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
- Elokované pracovisko, Lomnička 150

Objekt:

SO-16 - Oplotenie

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2021

Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Projektant:

ATELIÉR B.R.A.T.,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 021,26

D HSV Práce a dodávky HSV 22 103,39

D 1 Zemné práce 6 764,47

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	13,020	1,03	13,41
2	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	243,005	5,99	1 455,60
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	72,902	0,86	62,70
4	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m ³	m ³	7,680	45,53	349,67
5	K	133201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m ³	2,304	6,20	14,28
6	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	213,900	1,57	335,82
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	150,245	4,03	605,49
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	1 051,715	0,40	420,69
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	150,245	0,72	108,18
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	240,392	11,00	2 644,31
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	100,440	3,42	343,50
12	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	62,000	0,41	25,42
13	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	86,800	1,42	123,26
14	K	182301122.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m ² , hr.nad 100 do 150 mm	m ²	86,800	3,02	262,14

D 2 Zakladanie 15 338,92

15	K	212572121.S	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	m ³	1,240	44,01	54,57
16	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	62,000	7,83	485,46
17	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m ³	8,513	52,34	445,57
18	K	273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m ³	3,410	98,42	335,61
19	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m ³	7,949	97,09	771,77
20	K	279321411.S1	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30, vodostavebný	m ³	35,135	120,00	4 216,20
21	K	279351105.S	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m ²	151,684	16,60	2 517,95
22	K	279351106.S	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m ²	151,684	4,73	717,47
23	K	279361821.S	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)	t	2,274	1 719,65	3 910,48
24	K	279362021.S	Výstuž základových múrov nosných zo zvár. sietí KARI	t	1,366	1 379,09	1 883,84

D PSV Práce a dodávky PSV 28 917,87

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 767,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	24,800	0,22	5,46
26	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	77,500	0,27	20,93
27	M	245620001001	Náter penetračný Siplast Primer Speed SBS, rýchloschnúci modifikovaný kaučukom, 17,5 l, ICOPAL	l	33,170	7,45	247,12
28	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	24,800	3,95	97,96
29	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	77,500	4,29	332,48
30	M	628330000101	Pás asfaltový ELASTOBIT GG 40 SPEED PROFILE SBS	m2	121,520	7,81	949,07
31	K	711471057.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	55,800	2,84	158,47
32	K	711472056.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	31,000	3,09	95,79
33	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	101,370	1,85	187,53
34	K	711790100.S	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliám - stenová lišta z HPP rš. 50 mm pre etapové ukončenie, líniové kotvenie, ukončenie na zvislej hrane	m	31,000	11,04	342,24
35	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	248,000	0,91	225,68
36	M	553430004400.S	Pásik z poplastovaného plechu pre ukončenie fólií z PVC š. 50 mm, dl. 2 m	m	31,000	1,12	34,72
37	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	26,975	2,60	70,14

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 26 150,28

38	K	767914130.S1	Montáž oplatenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	181,014	15,86	2 870,88
39	M	553510029001	Panel AXIS M, výška 1,9 m	ks	45,000	40,79	1 835,55
40	M	553510029002	Panel AXIS M, výška 1,7 m	ks	17,000	37,40	635,80
41	M	553510029003	Panel AXIS M, výška 1,5 m	ks	15,000	31,76	476,40
42	M	553510029004	Stĺpik AXOR, výška 2,5 m	ks	62,000	15,37	952,94
43	M	553510029005	Stĺpik AXOR, výška 2,4 m	ks	10,000	14,80	148,00
44	M	553510029009	Stĺpik AXOR, výška 1,7 m	ks	17,000	12,90	219,30
45	M	553510029007	Betónový panel 2470x250x35 mm	ks	21,000	14,48	304,08
46	M	553510029008	Vymedzovač AXOR	ks	308,000	0,51	157,08
47	K	767920040.S1	Montáž brány samonosnej posuvnej 5500x1900 mm k oplateniu	ks	2,000	1 197,64	2 395,28
48	M	553510011181	Bránka samonosná posuvná 5500x1900 mm	ks	2,000	4 503,66	9 007,32
49	M	553510011182	Motor samonosnej brány	ks	2,000	1 682,63	3 365,26
50	K	767920040.S2	Montáž brány otváratej k oplateniu	ks	2,000	435,00	870,00
51	M	553510011183	Brána otváratej 2000x1900 mm	ks	1,000	1 099,14	1 099,14
52	M	553510011184	Brána otváratej 3000x1900 mm	ks	1,000	1 580,00	1 580,00
53	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	259,170	0,90	233,25

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

54	K	21004	Elektroinštalácie - viď samostatný rozpočet	ks	1,000	0,00	0,00
----	---	-------	---------------------------------------------	----	-------	------	------

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	<p>Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska.</p> <p>Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení nebola zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.</p>	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).</p> <p>Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejný obstarávateľ bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p> <p>Prijímateľ vyhlásil zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p>	<p>25%</p>
		<p>Zákazka s nízkou hodnotou bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).</p> <p>Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na</p>	<p>10 %</p>

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhu). Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.	5 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 50 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

6	<p>Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)</p> <p>alebo</p> <p>obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky</p>	<p>Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.⁴</p> <p>V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.</p>	25 %
		<p>V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).</p>	10 %
		<p>V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).</p>	5 %
7	<p>Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO.</p>	10 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	<ul style="list-style-type: none"> - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ <p>alebo</p> <p>nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk</p>	<p>Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).</p>	
		<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.</p>	5 %
8	<p>Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu</p>	<p>Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.</p>	25 %
		<p>Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.</p>	10 %
	<p>Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre</p>	<p>Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.</p>	25%

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

9	centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodrжал po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁷ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
10	<p>Neuvedenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch 	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %
		<p>Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.</p> <p>V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito.</p> <p>Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.</p>	10 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	<p>alebo</p> <p>chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito</p> <p>alebo</p> <p>vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené</p>		
11	<p>Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov</p>	<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov. 	25 %
		<p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.</p>	10 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	<p>Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo</p> <p>určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p> <p>Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.</p>	25 %
		<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní 	10 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk,</p> <ul style="list-style-type: none"> - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek - 	
		<p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.</p>	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na	5 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	5 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	<p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľa znáša prijímateľ.</p>	25 %
		<p>Finančná oprava sa uplatní v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.</p>	10 %
		Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť	
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p>	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi</p>	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p>	
<p>19</p>	<p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p> <p>alebo</p> <p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p>	<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p>	<p>25 %</p>
		<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu</p>	<p>10 %</p>

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	<p>Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p> <p>Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p>	<p>25 %</p> <p>finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	<p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.</p> <p>Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení</p>	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.</p> <p>V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.</p>	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.</p> <p>Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. <p>Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p>	<p>25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p>