SP ¢islo zmluvy: 12058-8/2022-BA

Zmluva o dielo

na zhotovenie stavebnych prac
»Socidlna poist'oviia, pobocka Komarno — klimatizacia vybranych priestorov

uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel’:
Sidlo:

Statutarny orgéan:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

(d’alej len ,,objednavatel)
a

Zhotovitel’:
Sidlo:
Statutarny zastupca:

Bankové spojenie:
IBAN:

ICO:

DIC:

ICO DPH:
Telefon:

E — mail:

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Nitra, oddiel: Sro, vlozka ¢.: 14866/N.

(d’alej len ,,zhotovitel*)

CLI
Zmluvné strany

Socialna poist'oviia
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

Ing. Michal llko
generalny riaditel’ Socialnej poistovne

30807484

2020592332

Statna pokladnica

SK40 8180 0000 0070 0016 4314
SPSRSKBA

Euroklima, s.r.o.

Cabaj 867, 951 17 Cabaj-Capor
Ivan Mrllak

konatel

36560979
2021838291
SK2021838291
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SP ¢islo zmluvy: 12058-8/2022-BA

Vychodiskovym podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie

stavebnych prac ,,Socidlna poistoviia, pobocka Komarno - klimatizacia vybranych
priestorov“ podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika (d’alej len ,,zmluva®) je ponuka
zhotovitel'a zo dna 27.03.2022, ktora bola predlozena objednavatel’ovi pri zadavani civilnej
zakazky s nizkou hodnotou podl'a § 5 ods. 4 a § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o0 verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
»Zakon o verejnom obstaravani®).

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

CLII
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavdzok zhotovitela dodat’ a zhotovit’ stavebné prace vratane
montaze technolédgie (dalej aj ,,stavba‘“ alebo ,,stavebné prace* alebo ,,prace*) v budove
Socialnej poistovne, pobocka Komarno (d’alej len ,,miesto plnenia“), na zaklade
vypracovanej cenovej kalkulacie (polozkovy rozpocet stavby), ktora tvori prilohu ¢. 1
k tejto zmluve a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Stavebné prace zahffiaji najma:

2.2.1 dodavku a montaz vnutornych nastennych jednotiek s inverterovou technolégiou
do vybranych priestorov (chodbova ¢ast” horného poschodia),

2.2.2 dodavku amontdz vonkajSich kondenza¢nych jednotieck umiestnenych
Vv priestoroch podkrovnej alebo vonkajsej Casti oplastenia budovy,

2.2.3 montazny aspojovaci material (rozvody chladenia, kondenzu, krytovanie
rozvodov),

2.2.4 realizaciu potrebnej elektroinstalacie v zmysle platnych STN z existujucich
rozvadzacov na jednotlivych chodbach vratane predloZenia reviznej spravy,

2.25 prace adodavky HSV — vyburanie potrebnych otvorov (stavebné upravy
prechodov cez steny), ich vyspravenie vratane nateru vyspravenych Casti stien,

2.2.6 vykonavanie profylaktickej prehliadky zariadeni 1 x za rok pocas zarucnej doby.

Sucast'ou predmetu zmluvy je okrem prac uvedenych v bode 2.2 tohto ¢lanku zmluvy aj
doprava, odvoz stavebného/kovového odpadu na skladku, jeho likvidacia (vratane
nebezpecnych odpadov) a poplatok za uloZenie stavebného odpadu, vybudovanie,
prevadzka, strazenie, likvidacia a vypratanie staveniska, naklady spojené s uZivanim
verejného priestranstva, premiestnenim dopravného znacenia a presmerovania dopravy,
vytyéenim podzemnych vedeni inzinierskych sieti, naklady na spotrebu elektrickej
energie avody ako isplnenie poziadaviek zvyjadreni dotknutych organov
a organizacii.

Sucastou predmetu zmluvy je aj plnenie ,,Zasad dodrziavania bezpecnosti a ochrany

zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi pri zhotoveni stavebnych prac®, ktoré platia
v podmienkach objednavatel’a a tvoria prilohu ¢. 2 k tejto zmluve.

Predmet zmluvy bude vyhotoveny podla STN, technologickych postupov, vSeobecne
zavdaznych technickych poziadaviek na realizaciu stavebnych prac, platnych pravnych,
prevadzkovych a bezpeCnostnych predpisov v stlade srozhodnutiami dotknutych
0rganov a organizacii.

Vsetky materialy a technologie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt
platné certifikované, schvalené na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v ramci
Eur6pskej tnie a budu vyhovovat platnym medzinarodnym normam, STN a vSeobecne
zavdznym pravnym predpisom, resp. musia byt v stlade so zdkonom ¢. 56/2018 Z. z.
0 posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani ur¢ené¢ho vyrobku na trhu a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov.
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Nakladanie s odpadmi je zhotovitel' povinny realizovat’ v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o naloZeni
s odpadom. Naklady naodvoz odpadu su zahrnuté v kalkuldcii ceny. Pripadné
Skody/postihy, ktoré vznikni objednavatel'ovi zanedbanim povinnosti zhotovitel'a
V tejto suvislosti bude hradit’ zhotovitel. V pripade, Ze zo strany spravneho organu
dojde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie voc¢i objednavatel'ovi, z dovodu pochybenia
na strane zhotovitel'a v tejto veci, tieto si objednavatel’ uplatni u zhotovitela, ktory sa
zéaroven zavézuje ich uhradit’.

Predmet zmluvy bude povazovany za splneny po zhotoveni a dodani stavby, t. j.
potvrdenim zapisnice o odovzdani aprevzati stavby a pododani nasledujicej
dokumentécie zo strany zhotovitela:

2.8.1 pasporty, zaru¢né listy a navody na obsluhu v slovenskom jazyku,
2.8.2 stavebny/montazny dennik,
2.8.3 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,

2.8.4 certifikaty (vyhlasenia o zhode, vyhlasenia o parametroch) a atesty pouzitych
materialov,

2.8.5 spravy o vykonanych odbornych skuskach a odbornych prehliadkach,

2.8.6 doklad o uloZeni odpadu a obalov na skladku (likvidacia stavebného odpadu,
resp. likvidacia kovového odpadu, ako aj likvidéacia pripadného nebezpecéného

odpadu),

2.8.7 ostatné doklady stvisiace spredmetom zmluvy, potrebné k uvedeniu do
uzivania.

Nedodanie ktorejkol'vek casti uvedenej dokumenticie zhotovitelom je dovodom

neprevzatia predmetu zmluvy objednévatel'om, ¢im sa zhotovitel' dostava do omeskania

s dodanim/zhotovenim predmetu zmluvy podl'a ¢l. III bodu 3.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze st mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizécii
predmetu zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré su
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze k terminu zacatia realizdcie a pocCas doby vykondvania
predmetu zmluvy bude poisteny pre pripad vzniku Skody sposobenej pri plneni
pracovnych uloh vykonom cinnosti zhotovitela vo vySke 10 000,- EUR (minimalne
10 000,- EUR) a budu poisteni jeho zamestnanci pre pripad trazu Vv priestoroch
staveniska Tieto skuto¢nosti zhotovitel' objednavatel'ovi preukaze v den odovzdania
a prevzatia staveniska platnou poistnou zmluvou a potvrdenim o zaplateni poistného na
obdobie pocas plnenia predmetu zmluvy.

Objednévatel’ sa zavédzuje prevziat od zhotovitela predmet zmluvy a uhradit’ cenu
za jeho vykonanie v sulade s touto zmluvou. Sucastou plnenia je aj odovzdanie
vSetkych dokladov vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje:

2.12.1 zépisni¢ne odovzdat’ stavenisko,

2.12.2 zapisni¢ne prevziat dokoncCeny predmet zmluvy, doklady a prislusnu
dokumentaciu skutocného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy
zhotovitel'a v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavizuje:
2.13.1 viest’ prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny/montdzny dennik, do
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ktorého bude zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre stavebné prace,
2.13.2 dodrziavat pokyny dané objednavatelom pocas plnenia predmetu zmluvy,
2.13.3 dodrziavat’ predpisané parametre stavby, uvedené v polozkovom rozpocte
stavby,
2.13.4 dodat/zhotovit’ predmet zmluvy v lehote podl'a ¢l. I1I tejto zmluvy.

CL 111
Termin a miesto dodania/zhotovenia

Zhotovitel' dodé/zhotovi predmet zmluvy, Specifikovany v Cl. II tejto zmluvy najneskor
do 5 tyzdiov odo dna zapisnicného odovzdania a prevzatia staveniska (miesto
dodania/zhotovenia.

Objednavatel’ odovzda stavenisko zhotovitel'ovi do 14-ich dni odo dna nadobudnutia
ucinnosti zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Za zaliatok plynutia terminu dodania/zhotovenia predmetu zmluvy sa povazuje den
odovzdania a prevzatia staveniska, uvedeny v zapisnici z tohto konania. O odovzdani
a prevzati staveniska bude vyhotovend zapisnica podpisana opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran. Zhotovitel’ sa zavizuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu
branit’ Ziadne vdzne prekdzky, ktoré by znemoznovali zacatie plnenia predmetu zmluvy.
V pripade, ze zhotovitel’ bezdovodne odmietne stavenisko prevziat, moze objednavatel’
jednostranne odstipit’ od zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje zacCat' s plnenim predmetu zmluvy najneskér do 15 dni
od zapisni¢éného odovzdania a prevzatia staveniska.

Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ zariadenie staveniska do 10 dni odo dia z&pisnicného
odovzdania predmetu zmluvy zhotovitelom a prevzatia predmetu zmluvy
objednéavatel'om, pripadne do 10 dni odo diia dorucenia vyzvy od objednavatela na
odstranenie staveniska v pripade, Ze neddjde k zapisniénému odovzdaniu a prevzatiu
stavby (napriklad, ale nie vylu¢ne iba pre chybajicu dokumentaciu).

V pripade, ak stavenisko nebude odovzdané do 6 mesiacov odo dia ucinnosti zmluvy,
zmluvné strany moézu zmluvu vypovedat’ v zmysle ¢l. XII tejto zmluvy. Ani
objednévatel’, ani zhotovitel’ si z tohto titulu nebudi mdct’ uplatiovat’ ndrok na nahradu
Skody, resp. zmluvnu pokutu.

Miestom dodania/zhotovenia predmetu zmluvy je Socialna poistoviia, pobocka
Komarno, Pet6fiho ulica 7, 945 79 Komarno.

Pod dodanim predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zapisnicné odovzdanie
aprevzatie vratane odovzdania vSetkych dokladov a dokumentov stvisiacich
s predmetom zmluvy. Zhotovitel’ pisomne vyzve objednavatel’a na fyzické a zapisni¢né
prevzatie predmetu zmluvy minimalne 3 dni vopred. Dokladom o dodani/zhotoveni je
zapisnica o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisanad za zhotovitel'a Ivan
Mrllék a za objednéavatela riaditel'om odboru investicii a spravy majetku.

Zhotovitel je povinny bez meskania, najneskdér do 3 pracovnych dni pisomne
informovat’ objedndvatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktorda bude mat’ vplyv na
realizaciu predmetu zmluvy s dosledkom omeskania alebo prediZzenia Gasu plnenia
podla bodu 3.1 tohto ¢lanku zmluvy. Toto ustanovenie neméa vplyv na moZznost’
objednévatel'a odstapit’ od zmluvy, v zmysle ¢l. XII bodu 12.3 zmluvy, resp. uplatnenia
naroku na zmluvnt pokutu podl'a ¢l. X zmluvy.

V pripade zmeny navrhnutého rieSenia pozadovaného objednéavatel'om, ktoré si bude
vyzadovat’ zmenu predmetu zmluvy a tato zmena nie je podstatnou zmenou zmluvy, sa
lehota vystavby prediZi umerne o dobu potrebnii na realizéciu tejto zmeny. Takato
zmena bude zmluvnymi stranami dohodnuta formou pisomného dodatku k zmluve.
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3.11 V pripade, Ze zhotovitel dokon¢i predmet zmluvy esSte pred terminom dohodnutym

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Vv zmluve, objednavatel’ po vzajomnej dohode prevezme predmet zmluvy zapisnicne
skor.

Cl.Iv
Cena za predmet zmluvy

Cena predmetu zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v stilade so zdkonom
Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
0 cenach v zneni neskorSich predpisov. Kalkulacia ceny tvori prilohu ¢. 2 k tejto

zmluve.

Zmluvna cena za zhotovenie/dodanie predmetu zmluvy je dohodnuta nasledovne:

4.2.1 zmluvna cena bez DPH 11 570,20 EUR
4.2.2 20 % sadzbha DPH 2 314,04 EUR
4.2.3 zmluvnd cena vratane DPH 13 884,24 EUR

slovom: trinasttisicosemstoosemdesiatstyri eur a dvadsat’styri centov s DPH.

Zhotovitel' je platcom DPH auvadza ceny za predmet zmluvy s DPH. DPH bude
uctovana v aktuélnej sadzbe podla vSeobecne zavéznych pravnych predpisov, platnych
Vv Case zdaniteI'ného plnenia.

Zmluvna cena zahfia vSetky naklady zhotovitel'a potrebné k dodaniu a zhotoveniu
predmetu zmluvy, ato najmid kompletni dodavku materialu, stavebnych prac a
technoldgii, ako aj naklady na dopravu, demontaz, odvoz stavebného/kovového odpadu
na skladku, jeho likvidaciu (vratane nebezpecnych odpadov) a poplatok za jeho
ulozenie, vybudovanie, prevadzku, strazenie, likvidaciu a vypratanie zariadenia
staveniska, naklady spojené s uzivanim/rozkopavkou verejného priestranstva,
premiestnenim dopravného znacenia a presmerovania dopravy, vytyc¢enim podzemnych
vedeni inzinierskych sieti, naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, ako
I splnenie poziadaviek z vyjadreni dotknutych orgénov a organizacii a naklady na
dodrziavanie ,,Zasad dodrziavania bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
pred poziarmi pri zhotoveni stavebnych prac“. V dohodnutej zmluvne; cene su
obsiahnuté aj mnozstevné zlavy, iné zlavy, colné a danové poplatky, komplexné
zabezpecCenie sluzieb spojenych s dodavkou predmetu zmluvy a tiez vSetky dane, cla,
poplatky, platby vyberané vramci uplatiiovania nesadzobnych opatreni ustanovené
osobitnymi predpismi, ako aj iné naklady suvisiace S0 zhotovenim predmetu zmluvy.

Kalkulacia ceny (polozkovy rozpocet stavby) je vysledkom ocenenia vykazu vymer,
podla €l. I bodu 2.1 zmluvy. Jej sucast'ou st taktieZ vSetky ostatné ndklady zhotovitel'a
potrebné na vykonanie predmetu zmluvy. Kalkulacia ceny (poloZkovy rozpocet stavby)
tvori prilohu ¢. 1 k tejto zmluve.

V kalkulacii ceny na zéklade vykazu vymer bude zhotovitelom uvedend pre kazd
pozadovanu polozku aj jednotkova cena. Jednotkové ceny obsahuji vSetky naklady
a vydavky za uvedent polozku. Vyslednd cena je dana sucinom jednotkovej ceny
a mnozstva uvedeného v zozname poloziek vykazov vymer. V pripade, ak zhotovitel
neoceni niektort z poloZziek uvedenych vo vykazoch vymer plati, Ze neocenené polozky
st uz zahrnuté v ostatnych polozkach.

V pripade, Zze objednavatel zisti potrebu vykonania préac, ktoré nie su obsiahnuté
v kalkulacii ceny, zhotovitel' na zéklade poziadavky objednavatela ich oceni podla
cennikov, ktoré pouzil pre oceflovanie vykazov vymer pri vypracovani svojej ponuky
(zmluvnej ceny).
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V pripade, Ze zhotovitel zisti potrebu vykonania prac, ktoré nie st obsiahnuté
v kalkulacii ceny (poloZkovy rozpocet stavby) podl'a prilohy €. 1 k zmluve, upozorni na
tuto skutocnost’” objednévatela a po vzajomnej dohode ich oceni najneskdr pred ich
uskuto¢nenim a podla cennikov, ktoré pouzil pre ocenovanie vykazov vymer pri
vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny).

V pripade, ze sa zisti potreba vykonania prac, ktoré nie su obsiahnuté v kalkulacii ceny
anedaji sa ocenit’ podla cennikov, ktoré zhotovitel pouzil pre oceilovanie vykazu
vymer pri vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny), oceni ich zhotovitel' podla
individudlnej kalkulacie cenami z databazy smernych orientacnych cien Cenekon 1.
polrok 2022 po celt dobu vystavby. Prace alebo dodavky nenachadzajice sa ani v tejto
databaze budu podrobne rozpisané v R-polozke pomocou kalkula¢ného vzorca databazy
Cenekon s uvedenim kompletného rozboru TOV (Technicko-organiza¢ny variant) pre
danu polozku.

V pripade, ak skuto¢ne vykonany rozsah prac bude nizs§i ako rozsah prac uvedeny
v kalkulacii ceny (polozkovy rozpocet stavby), zhotovitel’ si tieto nerealizované prace
nezapodita do zmluvnej ceny a nebude ich fakturovat. Zhotovitel v plnom rozsahu
zodpoveda za to, ze cena predmetu zmluvy bude odzrkadl'ovat’ skuto¢ny rozsah prac
vratane dodavok potrebnych na Uplné vykonanie predmetu zmluvy. Zhotovitel predlozi
supis nevykonanych prac a dodavok, potvrdenych opravnenymi osobami objednavatela
a zhotovitela v rdmci najblizsie dorucenej faktiry.

Obdobne sa budu stanovovat ceny aj v pripade zdmeny materialov vyvolanych
objedndvatelom alebo zhotovitelom. Ceny v pripade zmeny materidlov zo strany
zhotovitel'a nesmu byt’ vyssie ako ceny uvedené v kalkulécii ceny.

Uprava zmluvnej ceny v rozsahu bodu 4.6., 4.7. 4.8, 4.9 a 4.10 tohto ¢lanku zmluvy
moze byt dohodnutd len formou pisomného dodatku k zmluve za podmienky, ze bude
v stilade s § 18 zédkona o verejnom obstaravani, pricom sa bude postupovat’ nasledovne:
vSetky zmeny a upravy zvySenim alebo znizenim rozsahu prac je zhotovitel povinny
zdovodnit’ zapisom do stavebného/montazneho dennika. Zmeny materidlov nesmui
znizit’ kvalitu predmetu zmluvy. Zapisy v stavebnom denniku, obojstranne odsthlasené
zastupcom objedndvatela a zhotovitel'a, nemaji charakter zmeny zmluvy, ale st len
po odstihlaseni opravnenymi zastupcami zmluvnych stran podkladom pre uplatnenie
zmien formou dodatku K tejto zmluve. Vsetky odsuhlasené zmeny prac a dodavok
anavrh dodatku ktejto zmluve musi zhotovitel predlozit objedndvatelovi eSte
pred zacatim ich realizacie a dodatok moze byt uzatvoreny len za podmienky, Zze bude
v sulade s § 18 zdkona o verejnom obstardvani. Bez uzatvorenia pisomného dodatku
k zmluve nie je mozné realizovat’ ziadne zmeny prac a dodavok. V pripade, ak by doslo
k zvySeniu rozsahu prac a dodavok v rozpore z vyssie uvedenym postupom (najmé bez
uzatvoreného dodatku), cena za tieto prace a dodavky je zahrnuta v cene za predmet
zmluvy tak, ako bola dohodnuta v tejto zmluve, pripadne v platnom a t¢innom dodatku
k tejto zmluve.

Zhotovitelovi nevznikne narok na thradu dodato¢nych ndkladov, ktoré si nezapocital
do ceny za predmet zmluvy.
CLV
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku, bez zalohovej platby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi faktaru za vykonané prace
a dodavky jednorazovo vo vyske 100% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy vratane
DPH.
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Fakturu za vykonané dielo vystavi zhotovitel' najskér diom odovzdania diela, t. j.
podpisanim zapisnice 0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy v zmysle ¢l. 11l bod 3.8
tejto zmluvy. .

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ akukol'vek svoju i nesplatni pohladavku, ktort
ma voci zhotovitel'ovi, s pohladdvkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy
zhotovitelovi voci objednavatel'ovi. Zapocet pohladavok moze objednavatel’ uplatnit’
pri uhrade faktary zhotovitela.

Zhotovitelom predlozend faktura ako danovy doklad, musi byt vyhotovena v stilade so
zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.
Neoddelitelnou prilohou faktary bude stpis vykonanych prac a dodavok, zapisnica
0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, pripadne zapisnica o odstraneni drobnych vad
a nedorobkov, podpisané opravnenymi osobami objednavatel’a a zhotovitel’a.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovent faktiru zaslat’ listinne poStou a sucasne v textovo
Citatel'nom stbore vo formate PDF elektronicky na e-mailovli adresu objednavatela
faktury@socpoist.sk, ato bezodkladne po jej vyhotoveni. Takto predlozena fakttra
nesmie byt vo forme obrazku, ale musi byt strojovo Citatelnd. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze
obsah faktury poslanej postou alebo dorucenej do podatel'ne objednévatela sa bude
zhodovat" s fakturou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovii adresu
objednavatel'a. Miestom dorucenia faktiry v listinnej forme je Socidlna poistovia,
ustredie, Ul 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava.

V pripade, ak faktura vystavena zhotovitelom nebude obsahovat vsetky zakonom
stanovené nalezitosti alebo bude obsahovat nespravne alebo nelplné udaje,
objednavatel’ ma pravo takuto faktaru vratit’ zhotovitel'ovi na jej doplnenie, resp. opravu
a zhotovitel' je povinny podla charakteru nedostatku vystavit' novl, opravenu, resp.
doplnent faktaru s novou lehotou splatnosti. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne poslat’
opravenu alebo nova fakturu znovu aj v elektronickej podobe na e-mailovi adresu
objednavatel'a uvedenu v bode 5.8 tohto ¢lanku zmluvy. Nova lehota splatnosti zacne
plynut’ doru¢enim doplnenej a opravenej faktury do podatel'ne objednavatela.

Lehota splatnosti faktury je najneskdr do 30 dni odo dia jej dorucenia do podatelne
objednavatela.

CL VI
Stavenisko

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia
staveniska. Naklady za vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie
zariadenia staveniska st sucastou zmluvnej ceny.

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat’ v sulade s ustanoveniami § 43i zdkona
¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (d’alej iba ,,stavebny
zakon*) v zneni neskorSich predpisov a ustanoveniami § 13 vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti 0 vseobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a 0 vSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientacie.

Zhotovitel' zodpovedd v plnom rozsahu za material a zariadenia nachadzajiice sa na
stavenisku.

Vstup zamestnancov zhotovitel'a, pripadne subdodavatel'ov do objektu a jednotlivych
dotknutych casti miesta plnenia bude zabezpeceny na zaklade predlozeného menného
zoznamu zamestnancov alebo subdodéavatelov zhotovitel'a, vratane Cisiel obCianskych
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preukazov a adries trvalého bydliska.

Vstup do arealu (parkoviska v mieste plnenia pre autda zhotovitel'a pripadne jeho
subdodévatelov bude umozneny len na zaklade povolenia vjazdu pre autd, ktorych
zoznam evidencnych ¢isel bude predlozeny zhotovitelom pred ndstupom na realizaciu
predmetu zmluvy.

Zhotovitel' zodpovedd v plnom rozsahu za material a zariadenia nachadzajiice sa na
stavenisku.

V pripade potreby zhotovitel' zabezpe¢i vo svojom mene a na vlastné naklady docasné
uzivanie verejnych komunikécii a priestranstiev (ploch).

Zhotovitel zodpovedd za Cistotu komunikacii, po ktorych dovéaza material
a mechanizmy a za poriadok a bezpecnost’ na stavbe. Pripadné $kody z porusenia tejto
povinnosti si objednéavatel’ uplatni u zhotovitela, ktory sa zaroven zavizuje ich uhradit’.

Zhotovitel' zabezpeci na vlastné naklady v pripade potreby straZenie staveniska.

Zhotovitel zabezpe¢i na svoje naklady ochranu Zivotného prostredia i okolitych
priestorov dotknutych stavebnou ¢innost’ou.

Zhotovitel pocas realizdcie predmetu zmluvy zodpovedd za bezpecnost’, cistotu
a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ je povinny dosledne denne upratat’ stavenisko po
ukonceni prac adodavok ako aj prilahlych komunikécii, ktoré znecistil svojou
¢innostou pri realizacii predmetu zmluvy. V pripade nesplnenia tychto poziadaviek
naklady vzniknuté objednavatelovi na zabezpecenie Cistoty a poriadku si uplatni
u zhotovitel'a, ktory sa zaroven zavizuje ich uhradit’.

Zhotovitel' odstrani na vlastné ndklady odpady, ktoré st vysledkom jeho Cinnosti pri
realizacii predmetu zmluvy. V pripade nesplnenia tejto poziadavky objednavatel’
vzniknuté ndklady na odstranenie odpadu a néasledné zabezpecenie poriadku uplatni
u zhotovitel'a, ktory sa zavizuje ich uhradit’.

CL VIl
Stavebny/montizZny dennik

Zhotovitel je povinny viest’ prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny/montazny
dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutocnosti rozhodujuce pre zhotovenie
predmetu zmluvy, najmi vzmysle ¢l. II zmluvy. Dalej je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat’ idaje o Casovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok
vykonanych prac adodavok od polozkového rozpocCtu stavby, udaje o pocte
zamestnancov, po¢te mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac a dodavok.
Povinnost’ viest' stavebny dennik skoné¢i dhiom zapisni¢ného odovzdania a prevzatia
predmetu zmluvy podl’a ¢l. 111 bod 3.8 zmluvy.

Funkciu stavbyveduceho stavby uré¢i zhotovitel pred odovzdanim a prevzatim
staveniska a poveri ho vedenim stavebného dennika. Stavebny/montdZny dennik sa
bude nachédzat’ na stavbe a bude vzdy pristupny zastupcom objednéavatel'a a osobam
opravnenym vykonévat’ zapisy v zmysle § 46d odsek 3 stavebného zékona. Zapisy do
stavebného/montazneho dennika bude citate'ne zapisovat’ a podpisovat’ stavbyveduci
vzdy v ten den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti, braniace ich
vykonu, resp. je potrebné doriesit’ dalsi postup prac a doddvok. VsSetky strany
stavebn¢ho/montdZneho dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami
nesmi byt vynechané voIné miesta. Okrem stavbyvediiceho bude moct
do stavebného/montazneho dennika vykonavat’ potrebné zdznamy iba Statutarny organ
zhotovitel'a, resp. nim splnomocneny zastupca, zastupca objednavatela alebo iné osoby
opravnené vykondvat’ zapisy v zmysle § 46d odsek 3 stavebného zakona.
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Ak stavbyveduci nebude suhlasit’ so zapisom, ktory vykonava objednavatel’ (technicky
dozor objednavatel’a), musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko, a to najneskor do
3 pracovnych dni. V pripade, ze sa tak nestane, bude sa mat’ za to, Ze s tymto zapisom
suhlasi.

Zhotovitel' je povinny vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu Cinnosti, ktoré buda d’alSim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom/montdznom denniku 3 dni vopred
a po predchadzajucom overitelnom upozorneni objednédvatel'a. Ak zhotovitel' nesplni
uvedenu povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatocnej
kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel' nedostavi na
kontrolu, naktori bol riadne pozvany, modze zhotovitel pokradovat v realizacii
predmetu zmluvy.

Zapisy v stavebnom/montaznom denniku obojstranne odsthlasené stavbyveducim,
Statutarnym organom zhotovitel’a, resp. nim splnomocnenym zastupcom a zastupcom
objednévatel'a sa nepovazuji za zmenu zmluvy.

Zhotovitel' je povinny najmenej raz za 7 dni preukadzatelne dorucit’ objednavatel'ovi
priepis zdznamov zo stavebného/montdZzneho dennika. Ak objednéavatel’ s obsahom
zaznamu nebude suhlasit, je povinny preukdzatelne dorucit svoje pripomienky
zhotovitel'ovi do 7 dni od doru¢enia zaznamu, inak sa bude predpokladat’, Ze s obsahom
zaznamu suhlasi.

Zhotovitel' je povinny ulozit’ druhy priepis dennych zaznamov oddelene od origindlu
tak, aby bol k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu.

ClL VIII
Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ realizovat’ predmet zmluvy v rozsahu podla ¢l. II
zmluvy, jeho riadnym dokoncenim a zdpisnicnym odovzdanim podla ¢l. III bod 3.8
zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu zivotného prostredia staveniska i okolitych priestorov
a za dodrziavanie no¢ného pokoja a pokoja pocas dni pracovného volna a pokoja.
Zhotovitel' je povinny realizovat predmet zmluvy tak, aby neprislo k obmedzeniu
uzivania priestorov objednavatela, resp. skratit’ toto obmedzenie na nevyhnutny cas.

Zhotovitel je povinny akceptovat poziadavku objedndvatela realizovat predmet
zmluvy predovsetkym mimo pracovnej doby objednavatela tak, aby ¢o najmenej
obmedzil uzivanie dotknutych priestorov objednavatela. Buracie prace a stavebno-
montazne prace s hlu¢nostou nad 75 dB sa zavizuje zhotovitel vykonavat v
pracovnych diioch po 15:30 h.

Objednavatel ma pocas realizdcie predmetu zmluvy pravo kontrolovat’ vykonavanie
prac a priebezne zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia
v primeranej lehote.

Zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu upozorni objednévatel'a na nevhodné pokyny, ktoré
mu objedndvatel’ d4 na vyhotovenie predmetu zmluvy. V pripade prerusenia prac
Z tohto dovodu nebude zhotovitel’ v omeskani.

Nebezpecenstvo Skody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materidloch,
potrebnych na zhotovenie predmetu zmluvy, bude zndSat" zhotovitel az do Casu
zéapisni¢ného prevzatia predmetu zmluvy objednavatel'om.

Zhotovitel sa zavdzuje pri vykone svojej cinnosti postupovat’ s maximalnou
zodpovednostou a odbornou starostlivost'ou, dodrziavat’ bezpecnost’ a ochranu zdravia
pri praci v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
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a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni vyhlasky
¢. 46/2014 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, ako aj vyhlasky Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi, plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia v zneni
neskorSich predpisov a suvisiacich predpisov upravujicich bezpe¢nost a ochranu
zdravia pri praci na stavenisku a ochranu pred poziarmi.

Zhotovitel' je povinny pri realizcii predmetu zmluvy dbat’ na to, aby nedoslo vplyvom
jeho Cinnosti k poskodeniu majetku objednavatela, ako aj susednych nehnutelnosti.
Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti, bude hradit’ zhotovitel’.
V pripade, Ze na zaklade podnetu vlastnikov, spravcov alebo ndjomcov susednych
nehnutel'nosti ddjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voci objednavatelovi,
z doévodu pochybenia na strane zhotovitel'a, tieto si objednavatel’ uplatni u zhotovitel’a,
ktory sa zaroven zavizuje ich uhradit’.

Ak bude v suavislosti s realizaciou predmetu zmluvy potrebné umiestnenie alebo
premiestnenie dopravného znacenia, presmerovanie dopravy aStym suvisiace
vypracovanie projektu a vykonanie inzinierskej ¢innosti, zabezpeéi ho zhotovitel' za
uhradu kalkulovani v ramci zmluvnej ceny. Pocas realizacie predmetu zmluvy
zhotovitel zabezpe¢i, aby ndkladnou dopravou neboli znecistované miestne
komunikacie a zabezpeci ich Cistenie. Naklady na tieto Cinnosti zhotovitel' zohl'adni
Vv kalkulacii ceny. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto
suvislosti, bude hradit' zhotovitel. V pripade, ze na zaklade podnetu vlastnikov,
spravcov alebo ndjomcov verejnych ploch alebo inych opravnenych oséb dojde
K udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. k inej opravnenej pohladavke voci
objednavatel'ovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitel'a, tieto si objednavatel’
uplatni u zhotovitel’a, ktory sa zaroveil zavdzuje ich uhradit’.

Zhotovitel' zabezpeci povolenie pre pripad uzivania pozemnej komunikécie a verejného
priestranstva (napr. umiestnenie kontajnera, docasné dopravné znacenie a pod.) .
Zhotovitel znaSa uhradu ndkladov na vybavenie povolenia, nakladov spojenych
SuZivanim pozemnej komunikacie a verejného priestranstva vratane spravnych
poplatkov kalkulovani v ramci zmluvnej ceny. Zodpovednost voci organu, ktory
uzivanie povoloval, resp. zodpovednost’ v zmysle udeleného povolenia preberd na seba
zhotovitel. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto
stvislosti, bude hradit’ zhotovitel. V pripade, Ze na zéklade podnetu vlastnikov,
spravcov alebo najomcov verejnych ploch alebo inych opradvnenych osob dojde
K udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. k inej opravnenej pohladavke voci
objednavatel'ovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitel'a, tieto si objednavatel
uplatni u zhotovitel’a, ktory sa zaroven zavézuje ich uhradit.

Vytycenie podzemnych vedeni inZinierskych sieti (v pripade potreby) je povinny u ich
spravcov zabezpecit' pred zaCatim prac zhotovitel za uhradu kalkulovanu v rdmci
zmluvne] ceny. Zhotovitel znaSa uhradu néakladov vratane spravnych poplatkov
kalkulovanu v rdmci zmluvnej ceny. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho
povinnosti v tejto stvislosti, bude hradit’ zhotovitel. V pripade, Ze na zdklade podnetu
vlastnikov, spravcov, uZivatelov alebo najomcov podzemnych aj nadzemnych
inzinierskych sieti, resp. inych opravnenych osob déjde k udeleniu pokuty, alebo inej
sankcie (poziadavky), resp. k opravnenej pohladdvke voci objednédvatel'ovi, z dovodu
pochybenia na strane zhotovitela, tieto si objednavatel’ uplatni u zhotovitela, ktory sa
zéaroven zavézuje ich uhradit’.

Zhotovitel' sa zavidzuje zabezpecCit' vykon (funkciu) koordinatora bezpecnosti (ak bude
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potrebné) v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢&. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych  bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na  stavenisko
prostrednictvom vlastného zamestnanca (alebo zmluvne dohodnutou osobou) a vo
vlastnej rézii. Meno koordinatora oznami pri odovzdani staveniska a zapise do
stavebného dennika a zdrovenn odovzdd doklad opraviiujici uvedeni osobu na
vykonavanie tejto Cinnosti. Naklady na tuto cinnost’ su zohladnené v kalkulécii
zmluvnej ceny. Pripadné Skody, resp. pokuty, ktoré by vznikli objednavatelovi
zanedbanim povinnosti zhotovitel'a v tejto suvislosti, tieto si objedndvatel’ uplatni
u zhotovitel'a, ktory sa zaroven zavézuje ich uhradit’.

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze vedenim uskutoCiiovania stavby poveril odborne
sposobili  osobu. Zodpoveda taktiez za bezpeCnost prace, ochranu zdravia
zamestnancov, bezpeCnost’ technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
za dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa ¢innosti
pri vykonavani predmetu zmluvy a ochrany Zzivotného prostredia. Pokial poruSenim
tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne Skoda v priestoroch staveniska, alebo v jeho
obvode, naklady spojené s odstranenim tejto Skody si objednévatel uplatni
u zhotovitela, ktory sa zaroven zavizuje ich uhradit’.

Zhotovitel’ je povinny zuc¢astiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
Vv priebehu realizacie predmetu zmluvy zvoldvat’ objednévatel’, a to v osobe Statutarneho
organu zhotovitel'a, resp. nim splnomocneného zastupcu (napr. stavbyveduceho), ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak. V opa¢nom pripade moze objednavatel’ presunut
kontrolny den na iny termin tak, aby bola za zhotovitel'a zabezpecena ucast’ niektorej
zuvedenych o0s0b. Zhotovitel' je na tento Ucel povinny v dostatoénom casovom
predstihu, minimalne vSak 1 pracovny den vopred, informovat objednavatela
0 pripadnej neucasti na kontrolnom dni a jej dovodoch, ktoré musia byt opodstatnené,
ateda objektivne nezlucitelné so zabezpe€enim ucasti na kontrolnom dni. K zapisom
z kontrolnych dni je opravneny sa vyjadrovat’ a tieto podpisovat’ Statutarny organ (resp.
fyzicka osoba podnikatel' osobne) alebo nim splnomocneny zastupca, ak sa na
kontrolnom dni zGcastnil. V pripade, ze sa k zépisu do 3 pracovnych dni od dorucenia
(a) e-mailovou formou) $tatutarny organ, resp. fyzicka osoba podnikatel’ osobne alebo
nim splnomocneny zastupca nevyjadri, bude sa uvedené¢ povazovat za vyjadrenie
stihlasu so zapisom. Termin konania pracovnych pordd a kontrol na stavbe oznami
objednavatel’ zhotovitel'ovi telefonicky a suCasne elektronickou poStou miniméalne
3 pracovné dni vopred.

Zhotovitel' je povinny vyhotovovat' a archivovat' fotodokumentaciu o priebehu
vykonania stavby, predovSetkym vSak vSetkych zakryvanych casti stavby. Na
poziadanie objednavatela je zhotovitel povinny spristupnit’ objednavatelovi
fotodokumentaciu a umoznit' objednavatel'ovi vyhotovenie kopii. Pokial’ sa zmluvné
strany nedohodnu inak, povinnost’ zhotovitel'a archivovat’ fotodokumentéciu zanik4 jej
odovzdanim objednéavatel'ovi pri odovzdani stavby.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat predmet zmluvy jeho riadnym dokoncenim.
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je tspesné vykonanie vSetkych
skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a odbornym
posudkom. Nesplnenie tejto podmienky ku ditu terminu dodania/zhotovenia predmetu
zmluvy podla ¢l. III zmluvy bude znamenat, Ze je zhotovitel v omeSkani
s dodanim/zhotovenim predmetu zmluvy.

Zhotovitel zapisni¢ne odovzdd predmet zmluvy objednavatelovi a objednavatel
ukonceny predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnu také vady, ktoré budu branit’
riadnemu uzivaniu predmetu zmluvy. Za vady, ktoré brania riadnemu uZivaniu
predmetu zmluvy sa povazuje aj nedodanie Co i len Casti dokumentacie v zmysle ¢l. 11
bodu 2.8 tejto zmluvy.
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Pripravenost’ na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotovitel’ povinny objednavatel'ovi
oznamit' pisomne doporuc¢enym listom najneskér 3 dni vopred alebo zéapisom
Z kontrolného dna. Objednavatel’ prizve na preberacie konanie zhotovitel'a projektove;j
dokumentécie a ostatnych dotknutych ucastnikov. Zhotovitel bude povinny pri
odovzdani predmetu zmluvy usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material
a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat’ a pouzivat’.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude platit”:

8.19.1 Zmluvné strany vyhotovia zapisnicu o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisanu opravnenymi osobami. Zapisnica bude obsahovat’ najmé zakladné
udaje dokonceného predmetu zmluvy, stpis zistenych drobnych vad
a nedorobkov, ktorych charakter nebude branit’ uzivaniu predmetu zmluvy (ak
sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotdch na ich odstranenie,
pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady. Zhotovitel’ bude
povinny nedorobky a vady odstranit’ bezplatne v dohodnutej lehote.

8.19.2 Sucastou zéapisnice budu:

8.19.2.1 pasporty, zaru¢né listy a navody na obsluhu v slovenskom
jazyku,
8.19.2.2 stavebny/montazny dennik,
8.19.2.3 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac
zakrytych,
8.19.2.4 certifikaty (vyhlasenia o zhode, vyhlasenia o parametroch)
a atesty pouzitych materialov,
8.19.2.5 spravy o vykonanych odbornych sktskach a odbornych
prehliadkach,
8.19.2.6 doklad o ulozeni odpadu na skladku (likvidacia stavebného
odpadu, resp. likvidacia kovového odpadu pripadne
nebezpeéného odpadu),
8.19.2.7 ostatné dokumenty stvisiace s predmetom zmluvy, potrebné
k uvedeniu do uzivania.
8.19.3 Ak objednavatel’ odmietne podpisat’ zapisnicu o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zépis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich
oddvodnenie.

8.19.4 Drobné odchylky od poloziek uvedenych v rozpocte stavby, ktoré nebudu
menit’ prijaté rieSenie, ani nebudil zvySovat’ cenu prac, nebudi vadami, ak
budu dohodnuté aspoii sthlasnym zapisom v stavebnom/montaznom denniku.

8.19.5 Pri preberani predmetu zmluvy zistené pripadné ojedinelé drobné nedorobky
a nedostatky, ktorych charakter nebude branit’ uZivaniu predmetu zmluvy,
nebudi dovodom neprevzatia zhotoveného predmetu zmluvy objednavatel'om.
Dokladom 0 odstraneni tychto vad a nedorobkov bude zapisnica podpisana
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel musi pri plneni predmetu zmluvy pouZit' len technologie, vyrobky
a materidly, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby
bola pri beznej udrzbe zarucena pozadovana mechanickd pevnost’ a stabilita, poziarna
bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpecnost’
pri uzivani a ochrane proti hluku. Zhotovitel' bude moct’ pouzit’ ekvivalentné rieSenie
pri dodrzani platnych STN a vSetkych kvalitativnych, technickych a estetickych
parametrov navrhnutych zariadeni, uvedenych v polozkovom rozpocte stavby. V takom
pripade musi byt ekvivalentné rieSenie pred zabudovanim do stavby vopred
odsuhlasené objedndvatel'om. Pouzitie ekvivalentného rieSenia nemdze byt dovodom
prediZzenia lehoty realizécie predmetu zmluvy.
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Bez predchadzajucej dohody zmluvnych strdn nesmie objednavatel, resp. uzivatel
uzivat’ predmet zmluvy, resp. jeho Casti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté.

Zhotovitel' nebude zodpovedat’ za Skody, ktoré vzniknt pri pred¢asnom uzivani stavby
¢innost'ou objednavatel’a.

Technologie, vyrobky a materidly pouzité pri realizécii prac budi schvalené na dovoz
apredaj v Slovenskej republike, resp. v ramci Eurdpskej unie abudu vyhovovat
platnym medzinarodnym normam, STN a vSeobecne zaviznym pravnym predpisom.

Cl. IX
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady predmetu zmluvy

Zhotovitel zodpoveda za to, ze cely predmet zmluvy bude dodany a zhotoveny
v sulade s Cenovou kalkulaciou — (polozkovym rozpoctom stavby), ktory tvori prilohu
¢. 1 kzmluve apodmienok tejto zmluvy a ze pocas celej zaru¢nej doby bude mat’
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného
zékonnika. Zhotovitel’ prevezme zaruku za akost’ predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods.
2, resp. § 429 az 431 Obchodného zakonnika. Predmet zmluvy bude pocas zarucnej
doby spdsobily na zmluvny ucel a zachova si pocas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spésobené pouzitim vect,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel', ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti
nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit, alebo na ne objednavatela upozornil
a objednavatel’ na ich pouziti pisomne trval. Zhotovitel’ tak isto nezodpoveda za vady,
sposobené dodrziavanim nevhodnych pokynov danych objedndvatel'om, ak zhotovitel’
na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil a objednavatel’ na ich dodrzani pisomne trval,
alebo ak zhotovitel’ tito nevhodnost’ nemohol zistit’.

Zaruéna doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov na stavebné prace a zacina plynat’ odo
dina zapisniéného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom. Pri
vyrobkoch a zariadeniach technologie chladenia, plati zaru¢na doba 24 mesiacov a
zaCina plynat odo dna zapisniéného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy
objednavatelom. Presny termin ukoncenia zaru¢nej doby zmluvné strany zapiSu do
zapisnice z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Zaruka sa vztahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby
predmetu zmluvy objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady ndsilného
poskodenia predmetu zmluvy, resp. poskodenia Zivelnou udalost'ou.

Objednavatel’ je povinny pisomne ozndmit zhotovitel'ovi vady predmetu zmluvy bez
zbytoného odkladu. Zhotovitel' sa zavdzuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad
predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia pisomnej opravnenej reklamacie
objednévatela a vady odstrani v ¢o najkratSom technicky moZznom ¢ase, najneskor do 3
dni odo dila uplatnenia pisomnej reklamdacie objednavatela, resp. na zéklade dohody
S objednavatel'om. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Ak bude vada
predmetu zmluvy neodstranitel’'na, zhotovitel’ sa zavdzuje uréit’ do 5 dni od zistenia tejto
skuto€nosti ndhradny predmet plnenia. Zhotovitel' je povinny dodat’ ndhradny predmet
plnenia do 30 dni od terminu pisomnej dohody. Odstraiiovanie zarucnych vad je
bezplatné.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa budia
zaruéné vady odstrafiovat’.

Objednavatel ma pravo zabezpecit' odstranenie vad inou organizaciou na naklady
zhotovitela len v pripade vzdjomnej dohody so zhotovitelom, alebo ak zhotovitel

13/19



9.9

9.10

9.11

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

SP ¢islo zmluvy: 12058-8/2022-BA

v dohodnutom termine vady neodstrani.

Ak bude jednoznacne preukézatelné, Ze vada bola spdsobena nevhodnym uzivanim
predmetu zmluvy, je objednavatel povinny uhradit’ zhotovitelovi vSetky néklady,
vzniknuté v suvislosti s odstranenim vady.

Objednavatel’ bude opravneny v pripade vadného plnenia uplatnit’ tieto naroky:

9.10.1 vymenu vadného predmetu zmluvy za predmet zmluvy bez vad,
9.10.2 odstranenie vad opravou, ak su odstranitel'né,
9.10.3 odstupenie od zmluvy.

Ak pdjde o vadu, ktora by mohla sposobit’, alebo spdsobila na predmete zmluvy vznik
havarijného stavu, zhotovitel' sa zavizuje nastipit’ na odstranenie vad do 24 hodin
od ich oznamenia objednavatel'om, ktoré v tomto pripade moze byt telefonické na Cisle:

B /<00 prostrednictvom e-mailu:

CL X
Zmluvné pokuty a uroky z omeSkania

V pripade omeskania zhotovitel'a so zacatim plnenia predmetu zmluvy v dohodnutom
termine podla ¢l. III bodu 3.4 tejto zmluvy, je objedndvatel opravneny uplatnit’ si
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z0 zmluvnej ceny predmetu zmluvy za kazdy
deit omeskania. Zhotovitel sa zavédzuje, ze takuto zmluvni pokutu zaplati
objednavatel'ovi najneskor do tridsat’ (30) dni odo dia jej uplatnenia objednavatel'om.

V pripade omesSkania zhotovitel'a s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutom termine
podla ¢l. IIT bodu 3.1 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ si narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za kazdy deit
omeskania. Zhotovitel' sa zavézuje, ze takito zmluvnu pokutu zaplati objednavatel'ovi
najneskor do tridsat’ (30) dni odo diia jej uplatnenia objednavatel'om.

V pripade omeskania zhotovitel'a s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov zistenych
pri prevzati predmetu zmluvy v termine dohodnutom v zapisnici 0 odovzdani a prevzati
predmetu zmluvy, vad zistenych pocas zaruc¢nej doby v dohodnutom termine podla
¢l. IX bodu 9.6 tejto zmluvy, je objedndvatel’ opravneny uplatnit’ si narok na zmluvna
pokutu vo vyske 50,- EUR zakazdy den omeskania a za kazdi vadu. Zhotovitel' sa
zavdzuje, Ze takito zmluvnu pokutu zaplati objednavatel'ovi najneskor tridsat’ (30) dni
odo dna jej uplatnenia objednavatel'om.

V pripade omeskania zhotovitel'a s odstranenim staveniska v dohodnutej lehote urcene;
v ¢l. IIT bode 3.5 zmluvy, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ si narok na zmluvni
pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy den omeskania. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze takato
zmluvni pokutu zaplati objednévatelovi najneskor tridsat’ (30) dni odo dina jej
uplatnenia objednavatel'om.

V pripade omeSkania objednavatela s thradou faktiry v dohodnutej lehote, zhotovitel
je opravneny uplatnit’ si narok na urok z omeSkania maximalne vo vyske urcenej
nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia
Obchodného zdkonnika v zneni nariadenia vlady ¢. 303/2014 Z. z.. Objednavatel’ sa
zavizuje, Ze takyto trok z omeskania zaplati zhotovitel'ovi najneskor do tridsat’ (30) dni

odo dia dorucenia jeho vyuctovania na zaklade faktary.

Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitel'om, nezanika narok objednavatel'a na néhradu
Skody, ktora prevysuje vysku zmluvnej pokuty.
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V sulade s § 364 Obchodného zakonnika zmluvné strany sthlasia so zapocitanim
vzajomnych pohladavok. Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ zmluvné pokuty podla
tohto ¢lanku zmluvy proti dohodnutej cene/jej Casti, resp. si ich uplatnit’ zo zadrzného.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy budi zmluvné
strany postupovat’ v sulade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

CL X1
Osobitné ustanovenia

Na plnenie predmetu zmluvy méze zhotovitel' vyuzit'® subdodavatel'ov. Zhotovitel’ je
povinny pri uzatvoreni zmluvy uviest’ zoznam subdodavatel'ov, ktory obsahuje udaje
0 vSetkych znamych subdodédvatel'och zhotovitela v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy
audaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a datum narodenia. Zoznam subdodavatel'ov tvori prilohu ¢. 3 K tejto
zmluve a obsahuje okrem uvedenych udajov podiel plnenia zo zmluvy v % a struény
opis Casti zmluvy, ktord bude predmetom subdodavky.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit objedndvatelovi akukol'vek zmenu udajov
0 subdodavatelovi, ktory je uvedeny v prilohe ¢. 3 Ktejto zmluve najneskdr do 3
pracovnych dni odo diia uskuto¢nenia tejto zmeny pisomnou formou na adresu uvedent
v zahlavi zmluvy.

V pripade zmeny subdodavatela je zhotovite] povinny pisomne oznadmit
objednévatel'ovi udaje o navrhovanom novom subdodédvatel'ovi a o osobe opravnenej
konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.
Zmena nového subdodavatel’a sa vykona zapisom o zmene prilohy ¢. 3 k zmluve, ktory
nadobudne platnost’ diiom jeho podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a Gcinnost’ dilom nasledujucim po dni jeho zverejnenia v registri; vzor zapisu
0 zmene prilohy k zmluve tvori prilohu ¢. 4 k tejto zmluve; osobami opravnenymi
konat’ vo veciach zmeny prilohy ¢. 3 K tejto zmluve su: za zhotovitel'a: Ivan Mrllak a za
objednévatela: riaditel’ odboru investicii a spravy majetku.

Vyuzitim subdodavatelov nie je dotknutd zodpovednost zhotovitela za plnenie
predmetu zmluvy.

Ak zhotovitel’ pocCas realizacie stavebnych prac preukéazatel'ne pri vynaloZeni vSetkého
usilia nebude moct’ niektoré technoldgie, materidly, vyrobky alebo hmoty, predpisané
schvalenou projektovou dokumentaciou zabezpecit', bude s objednavatelom rokovat’ o
pouziti ndhradnych hmot, materidlov alebo vyrobkov, pricom budi musiet byt
dodrzané projektované parametre a parametre STN. Tieto zmeny budi podliehat
schvaleniu objednavatel'om a projektantom.

Pod vy$Sou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastanu po uzatvoreni zmluvy ako
vysledok nepredvidatel'nych azmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok.
V pripade, Ze takato okolnost bude branit’ v plneni povinnosti podla zmluvy
zhotovitelovi, alebo objednavatelovi, bude zmluvna strana dotknutd vyS$Sou mocou
zbavena zodpovednosti za Ciastocné, alebo uplné nesplnenie zaviazkov vyplyvajucich
zZ tejto zmluvy primerane pocas doby, po ktort pdsobili tieto okolnosti. Ak sa plnenie
zmluvy stane nemoznym do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vys$Sej moci, zmluvna
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vysSiu moc, poziada druht zmluvnl stranu
0 upravu zmluvy dodatkom. Ak neddjde k dohode, bude mat’ zmluvna strana, ktord sa
odvolala na vys$$iu moc, pravo odstupit’ od zmluvy.

Ak sa zhotovitel' v sivislosti S plnenim povinnosti podl'a zmluvy dostane do stdneho
konania s tretou osobou, alebo by takéto sudne konanie hrozilo, bezodkladne o tom
vyrozumie objednavatela. Objednavatel’ bude povinny na poZziadanie zhotovitel'a dat
thned” k dispozicii zhotovitelovi vSetky potrebné informécie a podklady. Tato
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povinnost’ vznikne prislusSnym vyrozumenim. Uvedena povinnost bude platit
reciproCne aj pre zhotovitel'a, pokial’ by sa do takéhoto konania dostal objednavatel.
Vzijomnd podpora sa poskytne iba v pripadoch, ak nedoslo k poruseniu vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov v suvislosti s plnenim zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne pisomne ozndmit' objedndvatelovi zacatie
akéhokol'vek sudneho, rozhodcovského, exekucného, konkurzného,
reStrukturalizaéného alebo obdobného konania, ktoré sa zacalo proti nemu alebo ktoré
sam inicioval v suvislosti s predmetom tejto zmluvy. Dalej je povinny bezodkladne
oznamit’ objednavatel'ovi, ak niektory z veritelov zhotovitel'a podal proti nemu navrh
na vyhlasenie konkurzu anavrh na povolenie reStrukturalizacie alebo vstup
do likvidacie a jej ukoncenie.

Zhotovitel' nepostipi bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela a ani
inak neprevedie prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy v celku ani v jej Casti
inému subjektu a nepostlpi Cast’ alebo celkovi vysSku svojich pohladavok na tretiu
osobu.

11.10 Zmluvné strany a ich zamestnanci, ako aj pripadni subdodavatelia st povinni zachovat’

mlcanlivost o vSetkych dovernych informaciach, ktoré su uvedené v tejto zmluve
aV jej prilohach a/alebo, ktoré budu uvedené v jej dodatkoch a prilohach a/alebo, ktoré
im boli poskytnuté, alebo ktoré¢ inak ziskali v suvislosti so zmluvou alebo s ktorymi sa
obozndmili pocas plnenia zmluvy, resp. ktoré stvisia s predmetom plnenia, s udajmi,
ktoré podliehaji ochrane podla Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0s6b pri spractivani osobnych udajov
a 0 vol'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné
nariadenie o0 ochrane tdajov) (GDPR) a zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, s dajmi o klientoch a obchodnych
partneroch objednavatela, s ddajmi zinformacného systému objednavatela, ktoré
suvisia so zmluvou, s vynimkou nasledujucich pripadov:

11.10.1 ak je poskytnutie informacie od dotknutej zmluvnej strany uloZené na zaklade
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov alebo na zaklade povinnosti ulozene;j
postupom podla vSeobecne zavdzného pravneho predpisu (napr. zakon
¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni
niektorych zékonov (zdkon o slobode informécii) v zneni neskorSich
predpisov);

11.10.2 ak je informacia verejne dostupna z iného dévodu ako je porusenie povinnosti
mlc¢anlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informacie, ktoré uz su Vv den
podpisania zmluvy verejne zname alebo ktoré je mozné uz v dent podpisania
tejto zmluvy ziskat’ z beZzne dostupnych informacnych prostriedkov;

11.10.3 ak sa jednd o informacie, ktoré sa stanu po podpisani zmluvy verejne zndmymi,
alebo ktor¢ moZno po tomto dni ziskat’ z beZne dostupnych informacnych
prostriedkov;

11.10.4 ak je informécia poskytnuta odbornym poradcom dotknutej zmluvnej strany
(vratane pravnych, uctovnych, danovych a inych poradcov), ktori st bud
viazani v§eobecnou profesiondlnou povinnost'ou mlcanlivosti alebo, ak sa voci
dotknutej zmluvnej strane zaviazali povinnost'ou ml¢anlivosti;

11.10.5 pre ucely akéhokol'vek sudneho, rozhodcovského, spravneho alebo iného
konania, ktorého je dotknutd zmluvna strana ucastnikom;

11.10.6 ak je informacia poskytnutd so suhlasom druhej zmluvnej strany.

11.11Zmluvné strany st povinné zachovavat mlcanlivost o vSetkych dovernych

informaciach, ibaze by ztejto zmluvy, alebo z prislusnych vseobecne zaviznych
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pravnych predpisov vyplyvalo inak. Tento zavédzok nezanikd ani po ukonceni tejto
zmluvy.

11.12 Zmluvné strany sa zavizuju, ze doverné informacie bez predchadzajiiceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany nepouziji pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytni
tretim osobam a ani neumoznia pristup tretich 0sob k dovernym informacidm. Za tretie
osoby sa nepokladaju ¢lenovia organov zmluvnych stran, subdodavatelia, auditori
alebo pravni poradcovia zmluvnych stran, ktori st ohladne im spristupnenych
informacii viazani povinnostou mlc¢anlivosti na zaklade v§eobecne zaviaznych pravnych
predpisov.

11.13Zmluvné strany sa zavédzuju, Ze upovedomia druhi zmluvna stranu o poruseni
povinnosti ml¢anlivosti bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni
dozvedeli.

11.14Zmluvné strany sa zavidzujl, ze budu ochraniovat’ doverné informacie druhej zmluvne;j
strany s rovnakou starostlivost'ou ako ochranuju vlastné déverné informacie rovnakého
druhu, vzdy vSak najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

11.15Zmluvu je mozné menit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v sulade
s ustanovenim § 18 zadkona o verejnom obstaravani. Zmena zmluvy musi byt pisomna.

CL. XII
Skon¢enie zmluvy

12.1 Zmluva mdze skondit’:

12.1.1 splnenim predmetu zmluvy,

12.1.2 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

12.1.3 vypovedou ktorejkol'vek zo zmluvnych stran,

12.1.4 odstapenim od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran.

12.2 Zmluvny vztah méze byt skonéeny pisomnou vypovedou ktorejkol'vek zo zmluvnych
stran okrem dovodov uvedenych v tejto zmluve aj bez uvedenia dovodu. Zmluvné
strany sa dohodli na jednomesacnej vypovednej lehote, ktord zacina plynat prvym
diniom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po doruceni pisomnej vypovede druhej
zmluvnej strane.

12.3 Objednavatel’ moze od zmluvy odstupit’:

12.3.1 v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zhotovitelom, za podstatné
porusenie zmluvy sa povazuje:

- omeskanie zhotovitel'a so zacatim plnenia predmetu zmluvy o viac ako 15
dni od zapisni¢ného odovzdania a prevzatia staveniska,

- omeSkanie zhotovitel'a s plnenim predmetu zmluvy o viac ako 10 dni
od dohodnutého terminu dodania/zhotovenia podl'a ¢l. Il bodu 3.1 zmluvy;
zhotovitel'ovi vznika narok na thradu len skutocne vynalozenych nakladov
odsuhlasenych objedndvatel'om, zniZenych o vySku zmluvnej pokuty,

- ak zhotovitel’ neodovzda predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite,

- ak zhotovitel’ nepreukédze uzavretie poistnej zmluvy v zmysle €l. II bod 2.10
zmluvy,

12.3.2 v pripade nepodstatného poruSenia zmluvy, len ak zhotovitel' nesplni svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord mu na to bola poskytnuta,

12.3.3 v pripade opakovaného porusenia akychkol'vek povinnosti zhotovitel'om, ktoré
vyplyvaji z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni vSeobecne zavaznych
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pravnych predpisov, za opakované sa povazuje preukazatene porusenie
dvakrat a viackrat,

12.3.4 z dovodov uvedenych v tejto zmluve,
12.3.5 podla § 19 zdkona o verejnom obstaravani.

Odstupeniu objednavatel'a od zmluvy musi predchadzat’ upozornenie zhotovitel'a na
neplnenie povinnosti a na moznost’ ukoncenia tejto zmluvy odstupenim.

Zhotovitel méze od tejto zmluvy odstupit’ v pripade, ak je objednadvatel’ v omeSkani
s uhradou riadne vystavenej faktury podla tejto zmluvy po dobu dlhsiu ako 30 dni
po lehote splatnosti faktury; skonCeniu zmluvy musi predchadzat upozornenie
na neplnenie platobnych povinnosti objedndvatela ana moznost' ukoncenia tejto
zmluvy odstapenim.

Odstipenie od zmluvy musi byt uskutocnené pisomnou formou a bude ucinné dnom
jeho dorucenia druhej zmluvne;j strane.

Ak objednévatel’ alebo kompetentny organ da zhotovitel'ovi pisomny prikaz na docasné
zastavenie vSetkych Cinnosti stvisiacich s plnenim predmetu zmluvy, zhotovitel' je
povinny tento prikaz reSpektovat’ a uschovat’ vSetky dodavky na plnenie zavézku.

Prikazom na docasné zastavenie realizdcie predmetu zmluvy prestane plynut’ lehota
na splnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve. Ak bol prikaz na zastavenie realizécie
predmetu zmluvy dany v stvislosti s nespravnym postupom zhotovitel'a, lehota na
splnenie povinnosti bude plynut’ bez prerusenia.

Ak objednavatel’ da prikaz na zastavenie realizcie predmetu zmluvy, ktord bude trvat’
dlhsie ako 1 mesiac, bude povinny vsetko, ¢o bolo dovtedy pripravené na plnenie
odobrat’ a zaplatit’, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

12.10 Ak docasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy bude trvat' dlhSie ako 3 mesiace,

alebo ak uz uplynul poévodne dohodnuty ¢as plnenia, zavdzok zanikne, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak. Skon¢enie zmluvy objednavatel’ pisomne 0zndmi zhotovitel'ovi.

12.11V pripade odstiipenia zhotovitel'a od zmluvy, je tento povinny uhradit’ objednavatelovi

131

13.2

naklady spojené so zabezpecenim konzervacie rozpracovaného predmetu zmluvy, ak je
nutnd, pripadne jeho strdZenie a ostatné suvisiace naklady. Objednéavatel’ je povinny
v pripade jeho odstupenia od zmluvy uhradit’ zhotovitel'ovi skutocne vynalozené
naklady spojené so zaCatim arealizdciou predmetu zmluvy podla stavu jeho
rozpracovanosti. Narok na ndhradu Skody opravnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla
Skoda v dosledku porusenia zmluvy druhou zmluvnou stranou, nie je tymto dotknuty.

CL. X111
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla § 5a ods. 1 zédkona ¢. 211/2000
Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskor$ich predpisov a zdkona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa doplia zakon
€. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ktorym sa menia
a dopliiaji niektoré zakony. Zhotovitel' berie na vedomie povinnost objednavatel'a
zverejnit’ tto zmluvu ako aj jednotlivé faktary vyplyvajuce z tejto zmluvy a svojim
podpisom déava suhlas na zverejnenie tejto zmluvy vratane jej priloh v plnom rozsahu.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a a¢innost’ dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmluv vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky.
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Zmluvu mozno menit' adopinat’ formou pisomnych dodatkov, ktoré budu jej
neoddelitelnou sucastou v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani a eurdpskou
legislativou. Pisomna zmena subdodavatel'a zhotovitel'a podl'a ¢l. XI bodu 11.3 tejto
zmluvy, a sa vykona zapisom o zmene prilohy; vzor ktorého tvori prilohu ¢. 4 Kk tejto
zmluve.

NeoddeliteI'nou sti¢astou tejto zmluvy su prilohy k zmluve:

priloha ¢. 1:  Cenova kalkulacia - polozkovy rozpocet stavby

priloha €. 2:  Zasady dodrziavania bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
pred poziarmi pri zhotoveni stavebnych prac

priloha ¢. 3:  Zoznam subdodévatel'ov

priloha ¢. 4:  Vzor zapisu o zmene prilohy ¢. 3 k zmluve.

Zmluvné vztahy, neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika, zdkona o verejnom obstardvani a vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a eurdpskou legislativou.

Zmluvné strany sa zavidzuju, ze vsetky spory, vyplyvajuce z tejto zmluvy, budu riesit’
rokovanim o moznej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, Zze vztahy vzniknuté medzi
nimi na zdklade tejto zmluvy sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky.
Pripadné spory, o ktorych sa zmluvné strany nedohodli, budu postipené na rozhodnutie
vecne a miestne prislusnému sudu.

Skoncenim zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlce
z0 zmluvy s vynimkou ustanoveni, ktoré sa tykaji naroku na nahrady $kody vzniknutej
poruSenim tejto zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty podla ustanoveni tejto
zmluvy a d’alej ustanoveni tejto zmluvy, ktoré vzhl'adom na svoju povahu maji trvat’
aj po ukonceni zmluvy, napr. zaruka, dovernost’ informacii a ml¢anlivost.

Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnost’ alebo si platné len scasti
alebo neskor stratia platnost’, nie je tym dotknuta platnost’ ostatnych ustanoveni. Na
miesto neplatnych ustanoveni sa pouzije Giprava, ktora sa ¢o najviac priblizuje zmyslu
a ucelu tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdu zmluvnu
stranu.

13.10Zmluvné strany vyhlasuji, Ze obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vole, zmluva

nebola uzatvorena v tiesni a ani za zvlast’ nevyhodnych podmienok. Sucasne vyhlasuja,
Ze si ju riadne a dosledne precitali, jej obsahu a pravnym ucinkom porozumeli a na znak
stihlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

V Bratislave dna: V Bratislave, dna:
Objednavatel”: Zhotovitel’:

Ing. Michal Ilko Ivan Mrllak
generalny riaditel’ konatel’

Socialnej poistovne
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CENOVA KALKULACIA - POLOZKOVY ROZPOCET STAVBY

Nazov Merna jednotka MnoZstvo 'ed(rig?l?uzs TEHSYFI;%GZ Cena spolu v EUR Cena spolu
L ) DPH bez DPH vEUR s DPH
Yf(r)ll;a; szl g;ultlsphtova jednotka (Vykon chladenie / ktrenie (kW) Ks 2 2 079,00 4 158,00 4 989,60
Vnutorna nastennd jednotka (Vykon chladenie / kurenie (kW) - 4,8 Ks 4 310.00 1 240.00 1 488.00
/ 5’3) ’ ’ i
Vonkajsia multisplitova jednotka (Vykon chladenie / karenie (kW) Ks 1 1181.60 1181.60 1417.92
-7,1/8,5) : , ,
Vnutorna nastennd jednotka (Vykon chladenie / karenie (kW) - 3,5 Ks 2 244 80 489 60 58752
/3,7) ’ ' '
Cu potrubie izolované m 100 15,00 1 500,00 1 800,00
Plastovy zlab na elektrické kable + kable m 100 2,75 275,00 330,00
Plastovy zl'ab vratane tvaroviek m 60 5,00 300,00 360,00
Potrubie na odvod kondenzatu Kpl 1 240,00 240,00 288,00
Konzola pod vonkajsiu jednotku Kpl 3 37,00 111,00 133,20
Revizna sprava elektro + doplnenie schémy do rozvadzaca Ks 2 200,00 400,00 480,00
Montazny a spojovaci material, istenie Kpl 1 245,00 245,00 294,00
Doprava a prepravné naklady, 2 x servisna prehliadka pocas zaruky Kpl 1 350,00 350,00 420,00
Montavz a sPreyad;kovanle KLVM, doplnenie chladiva R32, servis Kpl 1 1 080,00 1 080,00 1 296,00
KJ pocas zarucnej doby raz roéne
Spolu bez DPH: 11 570,20 EUR bez DPH
DPH: 2 314,04 EUR
Spolu s DPH: 13 884,24 EUR s DPH
V Bratislave, dna
Ivan Mrllak
konatel’
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ZASADY DODRZIAVANIA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI
A OCHRANY PRED POZIARMI PRI ZHOTOVENI STAVEBNYCH PRAC

Pocas plnenia Zmluvy o dielo na zhotovenie stavebnych prac ,,Socialna poistoviia, pobocka
Komarno — klimatizacia vybranych priestorov* ¢. 12058-8/2022-BA nebudi porusené nizsie
uvedené zdsady dodrZiavania bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred
pozZiarmi pri zhotoveni stavebnych prac zhotovitel'om:

Nazov, obchodné meno: Euroklima, s.r.o. 5
Adresa alebo sidlo: Cabaj 867, 951 17 Cabaj-Capor
1CO: 36560979

a)

b)

d)

Vsetky pracovné cCinnosti realizované za ucelom naplnenia predmetu zmluvy bude
vykonavat’ zhotovitel' z stlade s platnymi pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi
na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,BOZP*“) a ochrany
pred poziarmi (d’alej len ,,OPP*).

Zhotovitel' je povinny preukédzatelne poucit zamestnancov pred vykonom pracovnych
¢innosti o svojich povinnostiach, najmad o povinnostiach a sposobe spravania sa
v priestoroch ana pracoviskach objednavatela, o povinnosti zachovavat mlcanlivost’
o0 vSetkych skutocnostiach, o ktorych sa dozvedia v suvislosti s vykonom pracovnych
¢innosti.

Zhotovitel' je povinny pred nastupom na vykon pracovnych ¢innosti zabezpecit’ tcast
vSetkych zamestnancov zhotovitela, ktori budt vykonavat’ pracovné Cinnosti v zmysle
zmluvy na vstupnom $koleni BOZP a OPP ako iucast’ na dalSich Skoleniach podla
poziadaviek objednévatela (napr. Skolenie z internych predpisov). Svoju Ucast’ na Skoleni
potvrdia zamestnanci zhotovitela vlastnoruénym podpisom do prezencnej listiny.
Uvedené Skolenia vykona objednévatel. Tymto ustanovenim nie je dotknutd povinnost
zhotovitela vykondvat vo€i svojim zamestnancom pravidelné, zrozumitelné
a preukazatené oboznamovanie sa platnymi pravnymi predpismi v oblasti BOZP
v zmysle prislusnych ustanoveni zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 124/2006
Z. 7. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' je povinny 48 hodin pred zaciatkom prac, pisomne zaslat' objednavatel'ovi
zoznam svojich zamestnancov, ktori budu vykondvat’ pracovna ¢innost’ s uvedenim ich
identifikaénych udajov a zoznam vozidiel s ECV, ktoré budu vstupovat do arealu
za ucelom vykonu pracovnych ¢innosti. Zhotovitel’ su¢asne berie na vedomie, ze ziadnej
inej osobe ani vozidlu nebude povoleny vstup do akéhokol'vek objektu objednavatela bez
predchadzajticeho suhlasu objednavatela.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat zdkaz prace pod vplyvom alkoholu, omamnych
a psychotropnych latok na pracoviskdch a v priestoroch objednavatela a v pracovnom
Case aj mimo tychto pracovisk a priestorov a zabezpecit’ aby jeho zamestnanci, pripadne
tretie osoby, nenastupovali pod ich vplyvom do prace, nevnasali takéto latky
na pracoviskd objednavatel'a a podrobili sa vySetreniu, ktoré vykonava objednévatel
pripadne strazna sluzba, resp. prislusny organ S$tatnej spravy, aby zistil, ¢i nepracuje
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pod vplyvom tychto latok. Zhotovitel' je povinny tiez zabezpecit' dodrziavanie zékazu
fajéenia v priestoroch a na pracoviskach objednavatela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecCit, aby obsluhovanie pracovnych prostriedkov a vykon
pracovnych ¢innosti s vys$Sim rizikom, (ktoré ustanovuju osobitné predpisy) vykonavali
0s0by s potrebnymi povoleniami/opravneniami (prislusnou odbornou sposobilost'ou).

Zhotovitel' zodpovedd za spracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
Vv zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimdalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, za urCenie a Spracovanie
bezpecnych pracovnych a technologickych postupov v zmysle § 4 vyhlaSky Ministerstva
prace, socialnych veci arodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovujui podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti v zneni neskorSich predpisov pre ¢innosti vykondvané na stavenisku,
ich predlozenie objednavatel’'ovi pred zacatim prac a Vv pripade potreby ich aktualizovanie.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeény vykon prac na stavenisku, za bezpecny stav pracovisk,
priestorov, komunikacii a socidlnych priestorov prevzatych od objednavaterla.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ vybavenie staveniska bezpe¢nostnym oznacenim, ako
aj jeho aktualizaciu v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 387/2006 Z. z.
0 poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci v zneni
nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 104/2015 Z. z.

Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (urazy, poziare, havarie a pod.) voci prislusnym §tatnym organom a vznik takejto
udalosti bezodkladne oznamit’ aj objednavatelovi za ucelom objektivneho vySetrenia
vzniknutej mimoriadnej udalosti a prijatia preventivnych opatreni.

Zhotovitel' je povinny vhodnym spdsobom zabezpecCit' stavenisko proti vstupu
nepovolanym osobdm pocas uskutocniovania zmluvnych pracovnych vykonov. Zhotovitel
je povinny vhodnym spdsobom zabezpecit’ stavenisko 1 V mimopracovnom ¢ase.

Zhotovitel' je povinny pre cinnosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZziaru
vzmysle § 1 vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 121/2002 Z. z.
0 poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov ur€it’ pozadovany pocet zamestnancov
na Ucel vykonu protipoZziarnej asistencnej hliadky, na tento ucel zabezpecit’ ich U€ast’ na
odbornej priprave vykonanej objednavatel'om pred zacatim Cinnosti. Odbornt pripravu a
vybavenie protipoziarnej asisten¢nej hliadky zabezpeci objednavatel’.

m) Cinnosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru moze zhotovitel' vykonavat’ len

na zaklade pisomného povolenia vystaveného objedndvatelom a po vykonani prislusnych
opatreni v oblasti BOZP a OPP. O potrebe vykonania uvedenych c¢innosti je zhotovitel
povinny s dostatoénym ¢asovym predstihom informovat’ objednavatela.

Zhotovitel je povinny preukdzatelne oboznamit' ostatnych subdodavatel'ov
s poziadavkami BOZP obsiahnutymi v dokumentécii k stavenisku (plan BOZP,
technologické a pracovné postupy apod.), rovnako je zhotovitel povinny oboznamit
ur¢enych zamestnancov objednavatela vstupujlicich na stavenisko za ucelom vykonu
kontroly, resp. plnenia inych pracovnych povinnosti s nebezpecenstvami a ohrozeniami
vyplyvajicimi z vykonu prac zhotovitel'a na stavenisku. Objednavatel’ je povinny pohyb
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zamestnancov objednavatel’a, resp. inych osob v pdsobnosti objednavatel’a na stavenisku
vopred hlasit’ zhotovitel'ovi.

0) Zhotovitel' je povinny na vykonanie vSetkych pracovnych ¢innosti realizovanych
za ucelom splnenia predmetu zmluvy pouzit' len tych zamestnancov, ktori su odborne
a zdravotne sposobili, skuseni a preukazatelne oboznameni s miestom staveniska
vo vztahu k vykonavanej pracovnej ¢innosti (plan BOZP, technologické postupy a pod.).
Zhotovitel' zodpoveda za odborni a zdravotnii spdsobilost’ i zamestnancov svojich
subdodavatelov.

V Bratislave, dia

Ivan Mrllak
konatel’
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ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Nazov, obchodné meno: Euroklima, s.r.o. 5
Adresa alebo sidlo: Cabaj 867, 951 17 Cabaj-Capor
1CO: 36560979

Na poskytovani plnenia Zmluvy o dielo na zhotovenie stavebnych prac: ,, Socidlna poistovia,
pobocka Komarno — klimatizdacia vybranych priestorov* ¢. 12058-8/2022-BA

a) sa nebudu podielat’ subdodavatelia a cely predmet zmluvy o dielo uskutocni
zhotovitel’ vlastnymi kapacitami.*

Meno
a priezvisko Meno
alebo obchodné a priezvisko, Podi
odiel
P meno alebo 5 adresa pobytu plnenia o
. nazov ICO a datum Predmet subdodavok
é. : , . zmluvy o
subdodavatel'a narodenia osoby dielo v %
Adresa sidla opravnenej konat’
alebo miesta za subdodavatel’a
podnikania
1.
2.
3.
V Bratislave, dna
Ivan Mrllak
konatel’

* nehodiace sa preciarknite
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Priloha ¢. 4 k Zmluve ¢.: 12058-8/2022-BA

ZAPIS O ZMENE PRILOHY ¢&. 3 K ZMLUVE

k Zmluve odielo na zhotovenie stavebnych 12058-8/2022-BA uzavretej podla § 536
Obchodného zékonnika (d’alej len ,,zmluva“) medzi:

zhotovitel'om:

Euroklima, s.r.o., Cabaj 867, 951 17 Cabaj-Cdpor, ICO: 36560979

(d’alej len ,,zhotovitel*)

a

objednavatel'om:

Socidlna poist’oviia, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, 1CO: 30807484
(d’alej len ,,objednavatel™)

(d’alej spolu ako ,,zmluvné strany*)

V sulade s ¢lankom XI bodom 11.3 zmluvy, v ktorom sa zmluvné strany dohodli
0 sposobe zmeny prilohy ¢. 3 kzmluve ,Zoznam subdodavatelov, zmluvné strany
Vv zastipeni ich opravnenymi zastupcami podpisuju tento zapis, ktorym sa meni priloha ¢. 3
k zmluve ,,Zoznam subdodavatel'ov*, ktora tvori prilohu k tomuto zapisu.

Doévod potreby uskuto¢nenia zmeny prilohy ¢. 3 k zmluve ,,Zoznam subdodavatel'ov*:

Tento zapis je neoddelitelnou sucastou zmluvy.

Tento zapis nadobtda platnost’ dilom jeho podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a G¢innost” diilom nasledujicim po dni jeho zverejnenia v Centralnom registri
zmluv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

Nadobudnutim w¢innosti tohto zapisu sa v celom rozsahu meni znenie prilohy ¢. 3
k zmluve ,,Zoznam subdodavatel'ov*.

V Bratislave, dna V Bratislave, dna

Objednéavatel’: Zhotovitel”:

riaditel’ odboru investicii Ivan Mrllak
a spravy majetku konatel’
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