

20220289

Mesto Ružomberok

Zmluva o dielo č.

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi týmito stranami:

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Adresa:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu (IBAN):

BIC

Bankové spojenie:

Štatutárny orgán:

Oprávnený rokovať

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Telefón:

E-mail:

Stavebný dozor:

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Mesto Ružomberok

Námestie A. Hlinku 1

034 01 Ružomberok

00 315 737

202 133 92 65

MUDr. Igor Čombor, PhD - primátor

MUDr. Igor Čombor, PhD - primátor

Ing. Milan Ondrejka, vedúci oddelenia investícií

Matej Mudička

a

Zhotoviteľ:

Adresa:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

BIC:

Štatutárny orgán:

Oprávnený rokovať

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Osoba zodpovedná za vykonanie prác: Ján Šprlák

Telefón:

E-mail:

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Janex DS s.r.o.

Vitanová 202, 027 12 Vitanová

54247357

2121610843

SK2121610843

Ján Šprlák

Ján Šprlák

Ján Šprlák

I. Základné ustanovenia

Touto zmluvou o dielo sa zhotoviteľ, za ďalej uvedených podmienok zaväzuje vykonať (zhotoviť) pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia chodníka ul. Plavisko - 1. časť**“, bližšie popísané a špecifikované v článku III. v spojení s čl. VI. tejto zmluvy, a to v dohodnutom čase podľa čl. V. tejto zmluvy (ďalej len „**dielo**“).



II. Východiskové podklady a údaje

2.1 Táto zmluva je výsledkom verejného obstarávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov. Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „**zmluva**“) je Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 09/2022/MB zo dňa 27.-04. 2022 a cenová ponuka Zhotoviteľa zo dňa 05.05.2022.

2.2 Východiskové údaje

2.2.1 Názov stavby: Rekonštrukcia chodníka ul. Plavisko - 1. časť

2.2.2 Miesto stavby: ul. Plavisko, Ružomberok 034 01, k. ú. Ružomberok

III. Predmet plnenia

3.1 Predmetom zmluvy je odstránenie jestvujúcich chodníkov so živicovým krytom a betónovým podkladom, a zrealizovanie nových chodníkových plôch na ulici Plavisko. (ďalej len „**dielo**“) podľa predmetu plnenia diela, ktorý je presne špecifikovaný v priloženom rozpočte stavby a v súlade s projektovou dokumentáciou stavby.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na vlastné náklady, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade so špecifikáciou a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť za riadne vykonané dielo zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok uvedených v bode IV. tejto zmluvy.

IV. Cena diela

4.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku č. III tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., o cenách, ako maximálna vrátane DPH na základe priloženého záväzného rozpočtu.

4.2 Cena za zhotovenie diela:

Cena diela bez DPH 52 588,34 EUR

DPH 20% 10 517,67 EUR

Cena spolu s DPH 63 106,01 EUR,

slovom Šesťdesiattritisícstošesť eur 01 centov

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je položkový rozpočet (príloha č. 1 Zmluvy o dielo).

4.3 Cena diela pokrýva všetky zmluvné záväzky pre zhotovenie diela, vrátane vedľajších rozpočtových nákladov a DPH. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v rozpočte sú zahrnuté všetky náklady na riadne zhotovenie a dokončenie diela v rozsahu a podľa podmienok tejto zmluvy a súťažných podkladov, na základe ktorých bola zmluva uzatvorená.

4.4 Ak sa pri realizácii predmetu vyskytne požiadavka navyiac prác alebo zmena prác oproti súťažným podkladom, resp. oproti uzatvorenej zmluve, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovať o uzavretí dodatku k zmluve o dielo, ktorými upravia rozsah, cenu, a termíny plnenia. Pre vykonanie prác navyiac alebo diela zo zmenami platí ustanovenie čl. IX, bod 9.6 prvý odsek tejto zmluvy.

4.5 Ceny prípadných navyiac prác ktorých cenníkové položky bude obsahovať ponukový rozpočet, sa budú rátať podľa neho. Ceny prípadných navyiac prác, ktorých cenníkové položky nebude obsahovať ponukový rozpočet, budú rátané podľa cenníka v cene nie prevyšujúcu CÚ 2021.



Mesto Ružomberok

V. Doba plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce v požadovanej kvalite a v dohodnutom termíne.

5.2 Doba realizácie predmetu zmluvy je **8 týždňov** od písomného odovzdania a prevzatia staveniska medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.

VI. Vlastnícke právo k zhotovenej veci a nebezpečenstvo vzniku škody

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná práce na svoje nebezpečenstvo a až do odovzdania diela znáša nebezpečenstvo prípadnej škody na diele.

6.2 Vlastnícke právo k zhotovenému dielu a zodpovednosť za neho prechádza na objednávateľa preberacím konaním, z ktorého bude vyhotovený písomný protokol o realizovaných prácach podľa bodu 10.8.

VII. Zodpovednosť za vady diela a zodpovednosť za škody

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela po dobu **60 mesiacov** od odovzdania diela.

7.2 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania podľa bodu 10.8 zmluvy. Počas záručnej doby zhotoviteľ zodpovedá za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady.

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia do 24 hodín od uplatnenia reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou pri vzniku udalosti.

7.4 Pri realizácii prác na stavbe za ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci zodpovedá zhotoviteľ.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela, stavba sa realizuje na zodpovednosť zhotoviteľa, počas realizácie stavby, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný aj za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho poddodávateľov počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty.

7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.

VIII. Platobné podmienky



Mesto Ružomberok

8.1 Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy. Platba za vykonané práce sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom. Nárok na platbu vzniká len po predložení a odsúhlasení súpisu realizovaných prác a vystavení faktúry maximálne 1 krát mesačne. Splatnosť faktúr je 14 dní od ich doručenia. Splatnosť konečnej faktúry je 30 dní.

8.2 Faktúra bude obsahovať:

- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo
- číslo faktúry a číslo zmluvy
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť
- fakturovanú sumu
- označenie diela
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby
- v prílohe faktúry bude zisťovací protokol stavby so súpisom účtovaných – vykonaných prác, ktoré sú predmetom fakturácie.

8.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve o dielo, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.

8.4 Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny diela až jeho riadnym ukončením, bez väd a nedostatkov a odovzdaním diela objednávateľovi.

IX. Spôsob a podmienky vykonania prác


9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas, bez väd a nedostatkov, podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. Technické požiadavky realizovaných stavebných prác a úroveň kvality celej stavby musí zodpovedať Všeobecným technickým podmienkam (VTP) vydaným MDVRR SR a ZSPS a vyhláške č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu. Pri realizácii diela je zhotoviteľ viazaný pokynmi objednávateľa.

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a všetky prípadné škody, v súvislosti s jeho činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia.

9.3 Zhotoviteľ je poverený stavebníkom zabezpečiť v celom rozsahu splnenie povinností stavebníka vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 396/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko len vtedy, ak predmetná stavba spadá pod účinnosť tohto zákona.

9.4 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v zmluve o dielo alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.

9.5 Odo dňa odovzdania staveniska bude zhotoviteľ viesť stavebný denník v zmysle pokynov MDVRR SR. Zápisy v stavebnom denníku je oprávnený za objednávateľa odsúhlasiť stavebný dozor objednávateľa. Zápisy v stavebnom denníku neopravňujú zhotoviteľa na uplatnenie si akýchkoľvek



Mesto Ružomberok

nárokov na zvýšenie ceny diela uvedenej v čl. IV. bod 4.2. tejto zmluvy. Pre dohodu o prácach navyiac alebo o zmene diela platí ods. 9.6 zmluvy.

9.6 Práce navyiac alebo dielo so zmenami je zhotoviteľ povinný vykonať v prípade, ak ho o to požiadajú objednávatel', a to na základe písomného dodatku ku zmluve, ktorým zmluvné strany upravujú podmienky, týkajúce sa najmä rozsahu a kvality diela, ceny diela a termínu splnenia záväzku, inak zhotoviteľ nemá nárok na zaplatenie prác navyiac alebo prác vykonaných v súvislosti so zmenou diela.

9.7 Zhotoviteľ zabezpečí počas celej výstavby priestorovo regulovaný bezpečný prístup, vstupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktoré sú dotknuté predmetnou realizáciou stavby. Súčasťou predmetu diela aj zabezpečenie návrhu dočasného dopravného značenia (DZ), schválenie návrhu dočasného DZ príslušnými úradmi, realizácia dočasného DZ ako aj náklady na DZ.

9.8 V prípade potreby vstupu na susedný pozemok pri realizácii stavby bude zhotoviteľ povinný požiadať vlastníkov týchto pozemkov o písomný súhlas vstupu na pozemok minimálne 3 dni pred uskutočnením stavebných prác.

9.9 Zhotoviteľ je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikali škody, ktorým možno zabrániť. Po skončení je povinný uviesť stavebný pozemok do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkov náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody - § 135 ods. 2 stavebného zákona. Stavebný úrad v zmysle § 135 ods. 1 stavebného zákona môže uložiť vlastníkom susedných nehnuteľností, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám, aby trpeli vykonanie práv zo svojich pozemkov alebo stavieb.

9.10 Zhotoviteľ sa musí zdržať všetkého čím by na mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozil výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popoľčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienением a vibráciami v zmysle § 127 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v zmysle neskorších zmien a doplnkov.

X. Splnenie záväzkov zhotoviteľa - odovzdanie a prevzatie prác


10.1 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozoru a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela.

10.2 Preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami Všeobecných technických podmienok (VTP) vydaných MDVRR SR a ZSPS.

10.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní všetky nevyhnutné doklady o uskutočnených skúškach, odborných prehliadkach.

10.4 Dielo je dokončené len vtedy, ak sa preukáže úspešnosť vykonaných skúšok a prehliadok, ak sú potrebné alebo o ich vykonanie objednávatel' požiadajú.

10.5 Pred prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ objednávatel'ovi stavebný denník, výkresy – schémy skutočného vyhotovenia s rekapituláciou výmer, vytýčenie stavby vyhotovené oprávnenou osobou autorizovaným geodetom, geodetické zameranie všetkých zrealizovaných inžinierskych sietí aj v digitálnej forme, pričom náklady sú už zahrnuté v cene diela.



Mesto Ružomberok

10.6 Doklady o vhodnosti všetkých stavebných výrobkov použitých v stavbe v zmysle zákona č.133/2013 Z.z., o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a noviel predkladá zhotoviteľ priebežne pred zabudovaním stavebných výrobkov do stavby.

10.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi doklady o nakladaní s vzniknutým stavebným odpadom pri realizácii stavby v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z., o odpadoch v aktuálnom znení.

10.8 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach.

XI. Ostatné ustanovenia

11.1 Strany sa dohodli, že zhotoviteľ zabezpečí počas stavebných prác vedenie stavebného denníka stavby odo dňa prebratia staveniska po odovzdanie stavby objednávateľovi v zmysle pokynov MDVRR SR. Denník sa vedie v znení zákonov SR, musí byť na stavbe trvale prístupný.

11.2 Kontrolné dni na stavbe budú prebiehať priebežne.

11.3 Časť obsahu zmluvy (IX. Podmienky vykonania prác) riešia Všeobecné obchodné podmienky stavebných prác vydané Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

XII. Zmluvné pokuty

12.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží stanovený termín ukončenia diela, dohodnutý v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň z omeškania.

12.2 V prípade, že objednávateľ neuhradí v čase dohodnutom v tejto zmluve finančné čiastky uvedené v bode IV., uhradí zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň z omeškania.

XIII. Záverečné ustanovenia


13.1 Meniť, alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

13.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo je položkový rozpočet (príloha č. 1 Zmluvy o dielo).

13.3 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z nich každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.

13.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve o dielo dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka.

13.5 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47 a ods. 1, Občianskeho zákonníka.



Mesto Ružomberok

13.6 Zmluvné strany zhodne potvrdzujú, že zmluva neobsahuje obchodné, bankové, alebo daňové tajomstvo, utajovanú skutočnosť, dôvernú informáciu alebo inú informáciu, ktorá by sa nemohla sprístupniť. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy vrátane jej príloh v plnom znení.

13.7 Všetky nároky a úkony vyplývajúce z tejto zmluvy musia byť voči druhej zmluvnej strane uplatnené písomne doporučeným listom alebo odovzdané osobne.

Povinnosť zmluvných strán doručiť písomnosti sa splní, len čo druhá zmluvná strana písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vráti odosielateľovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím adresáta. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát prijatie písomnosti odmietne.

Doručovanie pre účely tejto zmluvy sa považuje za platne a účinne vykonané vtedy, ak sa doručuje na adresu sídla/miesta podnikania zmluvnej strany.

13.8 Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť pre tento právny úkon nie je obmedzená, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že zmluvu si pred podpisom pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Ružomberku, dňa:

Vo Vitanovej, dňa (

MUDr. Igor Čombor, PhD.
primátor

za Objednávateľa

Ján Šprlák
konateľ

za Zhotoviteľa

Príloha č. 1 Zmluvy o dielo = Položkový rozpočet

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia chodníka ulica Plavisko					
Objekt Rekonštrukcia chodníka ulica Plavisko časť 1				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka: R2022-027		Spracoval:		Dňa	5.5.2022
Odberateľ: Mesto Ružomberok, nám. A.Hlinku 1098/1, Ružomberok					
IČO:		DIČ:			
Projektant: Ing.Filip Gvizard, projekty stavieb Ružomberok					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: Janex DS s.r.o.					
IČO: 54247357		DIČ: 2121610843			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B
1	HSV	52588,34	0	52588,34	7 Ostatné náklady 0
2	PSV				
3	MONT				8 Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				9 HZS 0,00
5	VN				
6	Spolu			52 588,34	10 Spolu 0,00
C	VRN				D VRN
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]		0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19
15					20 Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady
					21 Súčet riadkov 5,10,15,20 52 588,34
					22 DPH 20% z 52 588,34 10 517,67
					23 DPH 0% z 0,00 0,00
					24 Spolu v EUR 63 106,01
					F
Odberateľ		26 Dodávateľ			

Odberateľ: Mesto Ružomberok, nám. A.Hlinku 1098/1, Ružomberok

Projektant: Ing.Filip Gvizard, projekty stavieb Ružomberok

Dodávateľ: Janex DS s.r.o.

Stavba Rekonštrukcia chodníka ulica Plavisko

Objekt Rekonštrukcia chodníka ulica Plavisko časť 1

Spracoval:

Ks:

Datum: 09.09.2022

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 000,32	0,00	2 000,32	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	29 733,81	0,00	29 733,81	538,5800	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	19 023,44	0,00	19 023,44	71,6700	538,3700
PRESUNY HMŔT	1 830,77	0,00	1 830,77	0,0000	0,0000
Práce HSV	52 588,34	0,00	52 588,34	610,2500	538,3700
Celkom v EUR	52 588,34	0,00	52 588,34	610,2500	538,3700

Rozpočet Rekonštrukcia chodníka ulica Plavisko / Rekonštrukcia chodníka ulica Plavisko časť 1

Odberateľ: Mesto Ružomberok, nám. A.Hlinku 1098/1, Ružomberok						Spracoval:				
Projektant: Ing.Filip Gvizard, projekty stavieb Ružomberok						Ks:				
Dodávateľ: Janex DS s.r.o.						Dátum: 5.5.2022				
Zákazka Rekonštrukcia chodníka ulica Plavisko										
Objekt Rekonštrukcia chodníka ulica Plavisko časť 1										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 plocha do 500 m2 hrúbka do 100 mm	m2	72,100	4,10		295,61		0	
2	215901101	Zhutnenie podložia - zhutnený terén min. Edef2 =30MPa	m2	1 301,200	0,80		1 040,96		0	
		490.0+811.20		1 301,200						
3	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	72,100	3,20		230,72		0	
		72.10		72,100						
4	180404111	Založenie trávniku výševom na orniciu	m2	72,100	2,10		151,41		0	
5	111104211	Pokosenie trávniku parkového v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5 s odvozom do 20 km a so zložením	m2	72,100	1,80		129,78		0	
6	111-09-01	Doplnenie chýbajúcej zeminy pre obsyp obrubníkov a zatrávnenie - dodávka a doprava	m3	7,210	18,00		129,78		0	
		72.10*0.10		7,210						
7	0057211200	Trávové semeno, parková zmes	kg	2,163	10,20		22,06	0,001	0,002	
		72.10*0.03		2,163						
1		ZEMNÉ PRÁCE			2 000,32	0,00	2 000,32		0,000	0
5		SPEVNENÉ PLOCHY								
8	564831111	Podklad zo štrkodrviny ŠD 31,5 (45) G/C hrúbky 100 mm	m2	1 301,200	3,20		4 163,84	0,189	246,018	
		"D1+3								
		811.20		811,200						
		"D2								
		490.0		490,000						
9	567125111	Podklad z betónu prostého triedy C816/20 hrúbky 100 mm	m2	490,000	9,00		4 410,00	0,238	116,566	
		"D2								
		490.0		490,000						
10	573211111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu v množstve do 0,7 kg/m2	m2	490,000	1,20		588,00	0,001	0,299	
11	577141112	Betón asfaltový AC 11 O II CA 35/50-75 hr. 50 mm	m2	1 327,224	15,50		20 571,97	0,132	175,698	
		(811.20+490)*1.02		1 327,224						
5		SPEVNENÉ PLOCHY			29 733,81	0,00	29 733,81		538,580	0
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
12	979089201	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht kategórie "N" - nebezpečné 17 03 01	t	233,109	2,00		466,22		0	
		1287.895*0.181		233,109						
13	979089602	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií z kategórie "O" - ostatné	t	305,258	2,20		671,57		0	
		538.367-233.109		305,258						
14	89923211R01	D+M Značenie pre nevidiacich pomocou stierkovania studeným plastom kaltplastik - VAROVNÝ PÁS šírka 400 mm	bm	18,490	40,20		743,30		0	
		1.150+4.78+0.78+1.20+2.0		9,910						
		3.16+5.420		8,580						
15	89923211R02	D+M Značenie pre nevidiacich pomocou stierkovania studeným plastom kaltplastik - SIGNÁLNY PÁS šírka 800 mm	bm	12,585	40,20		505,92		0	
		(1.40+2.0+0.96)		4,360						
		(2.55+3.40)+((1.75+0.8+2.0)/2)		8,225						
16	916561111	Osadenie záhonového betónového obrubníka s oporou do lôžka z betónu prostého	m	303,000	10,00		3 030,00	0,098	29,682	
17	917762111	Osadenie chodníkového obrubníka betónového ležatého s bočnou oporou do lôžka z prostého betónu triedy C 10/12,5 - nábehový	m	3,500	15,00		52,50	0,164	0,574	
18	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	15,360	70,00		1 075,20	2,201	33,809	
		"parkový								
		303*0.25*0.20		15,150						