ZMLUVA O DIELO ¢&. 203/05/2022/SNV

Stavebna tiprava mostov: M3671 cez potok Lodina za obcou SpiSsky Hrusov M4614 cez
Jamnicky potok M6714 cez Zelezni¢nu trat’ v Spisskej Novej Vsi - projektova dokumentacia
Cast’ 2: Most M4614 cez Jamnicky potok
uzatvorena v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,, Zmluva )

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel’: Sprava ciest KoSického samospravneho kraja

sidlo: Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice

korespondenc¢na adresa: Ostrovského 1, 040 01 Kosice

zastupeny: doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA, generalny riaditel

osoba opravnena rokovat’

vo veciach investi¢nych: Ing. Matej Pindroch, riaditel’ investi¢no - technického useku

osoba zodpovedna

za prevzatie diela: Ing. Vladimir Ziarny, veduci oddelenia investi¢nej pripravy a vystavby
mostov

1CO: 35555 777

DIC: 202 177 2544

IC DPH: SK 2021772544

bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA

pravna forma: prispevkova organizécia zriadena KoSickym samospravnym krajom

kontakt: tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk

webstranka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk
(d’alej v texte aj len ako ,,objednavatel™)

a
Zhotovitel’: MP Construct s.r.o.
sidlo: Obrancov Mieru 13, 040 01 KoSice
osoba konajtiica v mene
spolo¢nosti: Ing. Michal Matuska
projektant: Ing. Michal Matuska, evid. ¢.: 5732
I1CO: 46 597 596
DIC: 202 368 1748
IC DPH: SK 2023681748
bankové spojenie: Fio banka, a.s.
IBAN: SK13 8330 0000 0025 0134 1478
Swift/BIC: FIOZSKBAXXX
pravna forma: spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym,

zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I,
oddiel: Sro, vlozka ¢&.: 31403/V
kontakt: tel.: 0917 866 545, e-mail: mp.matuska@gmail.com
(dalej aj len ako ,,zhotovitel*)
(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)



mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.scksk.sk/
mailto:mp.matuska@gmail.com

PREAMBULA

Objednavatel ako verejny obstaravatel’ na obstaranie diela podla tejto zmluvy pouzil postup zadavania
zakazky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov.

Nazov zakazky: Stavebna uprava mostov: M3671 cez potok Lodina za obcou Spissky HruSov
M4614 cez Jamnicky potok M6714 cez Zelezni¢nu trat’ v SpiSskej Novej Vsi - projektova
dokumenticia, Cast’ 2: Most M4614 cez Jamnicky potok

Druh zékazky: Sluzby

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo diia: 09.05.2022

Na zéklade vysledkov verejného obstardvania sa objednévatel’ ako verejny obstardvatel’ a zhotovitel’ ako
uspesny uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

Clanok L.
Uvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu za Gcelom Upravy vzajomnych prav a povinnosti pri
vypracovani projektovej dokumentacie K zakazke s nazvom: Stavebna tiprava mostov: M3671
cez potok Lodina za obcou Spissky Hrusov M4614 cez Jamnicky potok M6714 cez
Zelezni¢nu trat’ v SpiSskej Novej Vsi - projektova dokumentacia, Cast’ 2: Most M4614 cez
Jamnicky potok a poskytnuti s tym stvisiacich sluzieb za podmienok uvedenych v tejto zmluve
(d’alej aj len ako ,,predmet zmluvy®).

2. Zhotovitel’ sa podpisom tejto zmluvy zavdzuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve
zrealizuje na svoje naklady, nebezpecenstvo, s vybavenim ktoré si na tento ucel zabezpeci v
dohodnutom mieste, v dohodnutom ¢ase a dohodnutom rozsahu dielo $pecifikované v tejto
zmluve aodovzda ho objednavatelovi a poskytne sluzby suvisiace s dielom podla tejto
zmluvy. Objednavatel’ sa podpisom tejto zmluvy zavéizuje riadne a v€as vykonané dielo prevziat
a zaplatit’ zan, ako aj za riadne a v¢as poskytnuté sluzby suvisiace s dielom dojednanti cenu podl’a

tejto zmluvy.
Clanok II.
Dielo
1. Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie vypracovanie projektovej dokumentacie na stavebné

povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) pre stavebnt ipravu
mosta M4616 cez Jamnicky potok na ceste 11/536 (d’alej aj len ako ,,dielo alebo ,,projektova
dokumentacia®).

2. Sluzbami suvisiacimi s dielom sa rozumeju ¢innosti zhotovitel’a, ktorymi je:

a) zabezpecenie inzinierskej ¢innosti (dalej aj len ako ,,inZinierska cinnost™),

b)  vykonanie odborného autorského dohl'adu nad uskuto¢inovanim stavebnych prac podl'a
predloZenej projektovej dokumentacie pocas celej doby ich realizacie do ¢asu riadneho
ukoncenia stavebnych prac uskuto¢nenych podla projektovej dokumentacie, ato
odborne spdsobilou osobou podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskor$ich predpisov
s odbornym zameranim na pozZadovany predmet zmluvy (d’alej aj len ako ,,odborny
autorsky dohlad*)

C) spracovanie geodetického zamerania ako podklad k spracovaniu predmetu zakazky na
stavebné prace (d’alej aj len ako ,,geodetické zameranie®)

d)  realizacia dalsich Cinnosti a vypracovanie d’alsich dokumentov v zmysle podkladu
podl’a bodu 5 a 6 tohto ¢lanku zmluvy (d’alej v texte aj len ako ,,dalsie sluzby™).

3. V ramci ¢innosti odborného autorského dohl'adu sa zhotovitel’ zavdzuje zabezpecit’:

a)  poskytnutie vSetkej potrebnej sucinnosti a spoluprace zhotovitel'ovi diela — stavby na
podklade projektovej dokumentacie podla bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy v stavislosti
s vypracovanim kontrolného a skuSobného planu a povodinového planu vzdy v lehote
pozadovanej objednavatel'om,



b)

d)

e)
f)
9)

h)
i)
)
K)

a)

b)

c)

d)

spracovanie planu uzivania verejnej prace v suéinnosti so zhotovitel'om diela — stavby
na podklade projektovej dokumentacie podl'a bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy tak, aby pocas
jej uzivania nedoslo k ohrozeniu osob, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k
pred¢asnému opotrebovaniu,

spolupracu pri realizécii verejného obstaravania na vyber zhotovitel'a stavebnych prac
podla projektovej dokumentacie vZdy v lehote uréenej objednavatel'om,

poskytovanie sucCinnosti objednavatelovi a zhotovitelovi stavebnych prac pri
vysvetlovani projektovej dokumenticie a vykazu vymer, spolupracovanie so
zhotovitelom stavebnych prac pri realizacii diela — stavby podla projektovej
dokumentécie a poskytovanie stanovisk k navrhom zmien a odchylkam od diela pri
dodrzani technicko-ekonomickych parametrov stavebnych prac uskutocniovanych
podl’a projektovej dokumentacie vzdy v lehote uréenej objednavatel'om,

ucast’ na kontrolnych dnoch stavby,

ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavebnych prac,

posudzovanie navrhov zhotovitel'a stavebnych prac na zmeny a odchylky z pohl'adu
dodrzania technicko-ekonomickych parametrov stavby, pripadne dalSich tdajov
a ukazovatel'ov,

poskytnutie vyjadreni sa k poziadavkam prac naviac oproti projektovej dokumentacii,
ucast’ na odovzdani a prevzati stavby a podpis protokolu o odovzdani a prevzati stavby,
kontrolu technologickych postupov, kontrolného a skiSobného planu a DSRS (podla
TP019), ktoré budu predlozené zhotovitel'om stavebnych prac,

poskytovanie vysvetleni a zaujatie jednoznacnych stanovisk a vysvetleni k navrhom
rieSenia vzniknutého problému a zapracovanie takto vzniknutych zmien do projektovej
dokumentécie.

V ramci inzinierskej ¢innosti sa zhotovitel’ zavdzuje na:

zabezpecenie zavidznych stanovisk spravcov inzinierskych sieti, rozhodnuti, vyjadreni,
suhlasov, posudeni alebo inych opatreni organov $tatnej spravy, obci a inych organizacii
dotknutych projektovanou stavbou a ich nasledné zapracovanie do projektovej
dokumenticie tak, aby bolo mozné stavbu realizovat’ a nasledne uviest’ do uzivania.
Sthlasné stanoviska a vyjadrenia organizacii a spravcov inzinierskych sieti dotknutych
projektovanou stavbou budu stiéast’ou projektovej dokumentacie v prislusnej Casti,
podanie ziadosti o vydanie akéhokolI'vek dokumentu (stanoviska, stihlasu, vyjadrenia)
potrebného pre podanie ziadosti o vydanie stavebného povolenia a preukazanie tejto
skuto¢nosti objednavatel’'ovi, priCom sa zhotovitel’ zaroven zavézuje tieto doklady po
ich obdrzani bezodkladne odovzdat’ objednéavatel'ovi v tlacenej aj elektronickej podobe
spolu so zoznamom predkladanej dokumentacie,

doplnenie, pripadne opravu podanej ziadosti, alebo ktoréhokol'vek dokumentu s fiou
suvisiaceho podl'a pismena b) tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy, ako aj poskytnut’ vSetku
a akukol'vek sucinnost’ spocivajicu v odstraneni akychkol'vek nedostatkov podanej
ziadosti, pripadne doplnenim chybajtcich podkladov.

vypracovat’ vSetky podklady pre majetkopravne vysporiadanie v zmysle TP 019 (Cast’
G — dokumentécia na majetkopravne vysporiadanie, ¢ast H - Dokumentacia na trvalé
a docasné vynatie pody z PPF ).

5. V ramci d’alSich sluzieb sa zhotovitel’ zavdzuje na vypracovanie:

a)

b)

c)
d)

€)

navrhu planu organizacie vystavby (POV) vratane jeho schvalenia, ako aj poskytnutie
akejkol'vek sucinnosti zhotovitel'ovi diela pri jeho prepracovani vzdy v lehote urcenej
objednavatel'om,

projektu docasného atrvalého dopravného znaCenia vratane zabezpeCenia jeho
odsuhlasenia,

zameranie a vytycCenie sieti, zdokumentovanie potreby preloZiek sieti,

zabezpecenie posudzovania vplyvov na zivotné prostredie (EIA),

d’alsie ¢innosti a dokumenty v zmysle bodu 6 tohto ¢lanku zmluvy.

6. Zhotovitel sa zavézuje, Ze plnenie podla tejto zmluvy vykona s prihliadnutim na pozadovany
rozsah, podmienky a poziadavky objednavatel’a uvedené v tejto zmluve, ako aj v prilohe €. 1 tejto
zmluvy - Opis predmetu zakazky, ktory opis tvori neoddelitel'nt sicast’ tejto zmluvy (d’alej aj len
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ako ,,priloha ¢ 1 zmluvy* alebo aj ,,opis predmetu zdkazky™) a to riadne, v€as a bez vad.
Zhotovitel’ sicasne prehlasuje, Ze sa s opisom predmetu zdkazky podl'a predoslej vety riadne
oboznamil a potvrdzuje jeho spdsobilost’ ako vychodiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy,
ako aj to, ze pozna rozsah vsetkych svojich zavizkov, ku ktorych realizacii sa podpisom tejto
zmluvy vV ramci zmluvnej ceny zavizuje.

Ak zhotovitel' poCas zhotovovania projektovej dokumentacie alebo realizacii sluzieb s dielom
suvisiacich zisti nevhodnost’ alebo nespravnost’ ktorejkol'vek Casti podkladov, ktoré obdrzal od
objednavatela, pripadne akychkol'vek jeho pokynov, zavézuje sa o tejto skutocnosti pisomne
upovedomit’ objednédvatela bez zbytocného odkladu po jej zisteni spolocne s odporucanim
vhodnej apravy podkladov, resp. jeho pokynov. V pripade, Ze zhotovitel’ nesplni svoju povinnost’
stanovenu v tomto bode zmluvy, zodpoveda za Skodu, ktord objednédvatel'ovi v dosledku takéhoto
porusenia vznikne a zavéizuje sa ju v plnom rozsahu uhradit’.

Projektovit dokumentaciu v rozsahu a podobe v stilade s touto zmluvou sa zhotovitel' zavizuje
odovzdat’ v slovenskom jazyku v pisomnom a grafickom vyhotoveni v 6 ($iestich) rovnocennych
vytlackoch ako aj v digitalnej forme na USB nosic¢i vo formate pdf. a zaroven vo formate CAD
(.doc, xls, .dwg, .dgn, alebo obdobné).

Zhotovitel' sicasne berie na vedomie, ze akykol'vek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa
Vv zmysle tejto zmluvy zavédzuje, musi byt pre riadne splnenie tohto zdvizku vyhotoveny
a overeny na to opravnenou osobou v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov (najma,
no nie vylucne v zmysle Zakona €. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii, Zakona ¢. 138/1992 Zb.
0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch).

Clanok I1I.
Miesto a ¢as plnenia

Miestom plnenia — dodania projektovej dokumentacie je Riaditel'stvo Spravy ciest KoSického
samospravneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Kosice.

Miestom plnenia sluzieb suvisiacich s dielom je miesto realizdcie diela — stavby podla
vypracovane] projektovej dokumentacie, pokial’ z povahy tychto ¢innosti alebo osobitnej dohody
zmluvnych stran nevyplyva inak.

Zhotovitel' sa zavéizuje vyhotovit projektovi dokumenticiu podla tejto zmluvy, zabezpecit
inziniersku ¢innost’ (podanie ziadosti v zmysle ¢lanku I1. bod 4 pism. b)), vyhotovit’ geodetické
zameranie a poskytnat’ d’alsie sluzby v zmysle ¢lanku II. bod 2 pism. d) tejto zmluvy v celom
rozsahu najneskor do 130 (slovom: stotridsat’) pracovnych dni odo dna nadobudnutia G¢innosti
zmluvy, pric¢om:

a)  zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatel'ovi na odstihlasenie technické riesenie do
50 (slovom: pétdesiat) pracovnych dni od u¢innosti zmluvy a to v digitalnej forme vo
formate pdf,, ako aj vtlatenej forme v celom rozsahu dokumentacie, pokial
objednavatel' neur¢i inak. Zhotovitel sa stCasne osobitne zavizuje poziadat o
upresnenie formy predlozenia, pripadne potrebného rozsahu v tlacenej forme 3
pracovné dni vopred. Zmluvné strany sa dohodli, ze technické rieSenie bude
objednavatelom posudené do 5 (slovom: piatich) pracovnych dni. V pripade
neschvalenia technického rieSenia sa zhotovitel' zavizuje toto rieSenie prepracovat
Vv lehote dohodnutej s objednavatelom. Konec¢ny termin vyhotovenia projektovej
dokumentécie podla tohto bodu tym nie je dotknuty, ak sa zmluvné strany osobitne
nedohodnt inak, priom na prepracovanie technického rieSenia sa vzt'ahuje ¢lanok 11
bod 6 tejto zmluvy primerane,

b)  zhotovitel' je povinny predlozit objednavatel'ovi projektovii dokumentaciu pred jej
odovzdanim na odsuhlasenie. Objednavatel dokoncenti projektovi dokumentaciu
prezrie a posudi splnenie podmienok podla poziadaviek uvedenych v opise predmetu
zakazky, resp. podla d’alSich podmienok uvedenych v tejto zmluve. Ak projektova
dokumentacia alebo ktordkolvek jej Cast mnespiiia $pecifikiciu uvedent v opise
predmetu zakazky, resp. d’alSie podmienky uvedené v tejto zmluve, objednavatel
pisomne oznami nedostatky projektovej dokumentécie alebo jej Casti zhotovitelovi.
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10.

11.

Zhotovitel’ sa zaviazuje bezodkladne napravit’ nedostatky projektovej dokumentacie a to
tak, aby ju odovzdal v termine podrla tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze d’alSie poziadavky predlozené objednavatel'om, ktoré si po vzajomnej
dohode zmluvné strany odsuhlasia, zapracuje do projektovej dokumentacie. Prepracovanie
technického riesenia alebo projektovej dokumentacie podl'a bodu 3 tejto zmluvy, pripadne podla
vyhrad, stanovisk, poZiadaviek a/alebo pripomienok dotknutych organov, ako aj dopracovanie
projektovej dokumentacie podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy je zahrnuté v cene diela.
V pripade, ak zhotovitel nezapracuje pripomienky a poziadavky podla tohto c¢lanku do
projektovej dokumentacie a/alebo objednavatel’ neodstihlasi predlozené technické rieSenie alebo
projektovi dokumentaciu a zhotovitel' odmietne ich prepracovanie, méze objednavatel’ odstupit’
od zmluvy bez naroku zhotovitel'a na nahradu vzniknutych a vynalozenych nakladov.
Odovzdanie a prevzatie projektovej dokumentacie sa uskutoéni v preberacom konani, pricom
projektova dokumentacia musi byt odovzdana ako celok. Pre odstranenie akychkol'vek
pochybnosti sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze objednavatel’ nie je povinny prijat’ ¢iastocné
plnenie a teda plnenim v celku sa pre potreby tejto zmluvy rozumie okrem vykonania diela aj
uplnd realizacia sluzieb s dielom suvisiacich, s vynimkou autorského dohladu. O vysledku
preberacieho konania sa vyhotovi protokol o odovzdani a prevzati s nasledovnymi obsahovymi
nalezitostami:

a) predmet odovzdavania — zoznam ¢asti diela,

b)  rozsah jednotlivych ¢asti (pocet stran),

¢)  datum vypracovania,

d)  meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie danej Casti diela,

e) identifikacia odovzdavajuceho (zhotovitel’a),

f) identifikacia preberajiiceho (objednavatela),

g)  datum odovzdania/prebrania,

h)  podpis odovzdavajiuceho a preberajuceho (kontaktnii osobu)
V pripade, ak bude projektova dokumentacia alebo doklady ktoré su vysledkom sluzieb s dielom
stvisiacich vratane ziadosti o vyjadrenia v zmysle ¢lanku II. bod 4 pism. b) tejto zmluvy
vykazovat’ zjavné vady (nekompletnost’, nespravnost’ a pod.) je pravom objednavatela takto
vykonané dielo neprevziat. Zhotovitel' sa v takomto pripade zavéizuje vytykané nedostatky
odstranit’ v lehote urcenej objednavatel'om, o ¢om zmluvné strany spisu osobitny protokol.
Dielo sa povazuje za riadne vykonané diiom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati diela“
bez vyhrad objednavatela. NebezpeCenstvo Skody znasa az do protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela zhotovitel. Vlastnicke pravo k projektovej dokumentacii a pravo ju uzivat
prechadza zo zhotovitela diiom jej odovzdania, t.j. podpisom preberacieho protokolu
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je objednavatel’
opravneny, avSak nie povinny toto dielo prevziat’.
Dodrzanie Casu plnenia zo strany zhotovitel’a je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
objednavatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavazku.
Vykon ¢innosti autorského dohl'adu podla tejto zmluvy sa zavézuje zhotovitel’ plnit’ vzdy na
zéklade vyzvy objednavatela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vyzva podla predoslej vety musi
byt zhotovitel'ovi doru¢ena najneskor 3 (tri) pracovné dni pred planovanou udalostou autorského
dohladu. V pripade, ak povaha ¢innosti autorského dohl'adu spociva v poskytnuti stanoviska,
vyjadrenia alebo dokladu obdobného charakteru, zavézuje sa zhotovitel' takéto stanovisko,
vyjadrenie alebo obdobny doklad poskytnat’ najneskor do 3 (troch) pracovnych dni od doru¢enia
vyzvy objednavatel'om. Vyzvu objednavatela, ako aj stanovisko zhotovitel'a podl'a tohto bodu
zmluvy je mozné dorucit’ aj elektronickou formou, priCcom v takomto pripade sa zhotovitel
zavizuje pisomné vyhotovenie stanoviska dorucit’ objednavatelovi aj pisomne bezodkladne,
najneskor vSak v dodatocnej lehote 3 dni od uplynutia lehoty na jeho poskytnutie.



Clanok IV.
Cena

Cena za predmet zmluvy je dohodnutd v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o cenach*) a vyhlasky Ministerstva financii Slovenske;j
republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cendch v zmysle predlozenej vyzvy
a ponuky zhotovitel'a v ramci procesu verejného obstaravania a s v nej zahrnuté vsetky naklady,
¢innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za ucelom riadneho splnenia predmetu zmluvy.
Na zaklade ponuky zhotovitel'a ako uspesného uchadzaca je celkova cena za predmet zmluvy

nasledovna:

P(

Merns Predpokladany | Jednotkova
Nazov ‘ednotka pocet mernych | cenav Eur
] jednotiek bez DPH

Celkova cena
bez DPH v
EUR

Stavebna uprava mosta M4614 cez
Jamnicky potok — projektova subor 1 11 100,00
dokumenticia

11 100,00

Vykon ¢innosti odborného

autorského dohladu hodina 40 20,00

800,00

InZinierska ¢innost’ subor 1 2 000,00

2 000,00

Celkova cena spolu v EUR bez DPH:

13 900,00

20% DPH v EUR:

2 780,00

Celkova cena spolu v EUR s DPH:

16 680,00

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze naklady stvisiace s geodetickym zameranim, ako aj sluzbami v zmysle
¢lanku IL. bod 2 pism. d) podla tejto zmluvy su zahrnuté v cene za projektovit dokumentaciu
podl'a bodu 2 por. €. 1 tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Zze v zmysle Specifikacie ceny mu vznika narok na uhradu iba
skuto¢ne zrealizovanych prac pri vykone ¢innosti odborného autorského dohl'adu.

K cene bude zhotovitel’ fakturovat’ DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v ¢ase fakturacie.
V pripade, ak zhotovitel' ku ditu predlozenia ponuky nie je platcom DPH, avSak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvySenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.
Zhotovitel’ prehlasuje, Ze v cene podl'a tohto ¢lanku zmluvy st zahrnuté vSetky naklady, ktorych
vynalozenie mohol zhotovitel’ s odbornou starostlivostou s prihliadnutim na predmet zmluvy,
povahu inzinierskej ¢innosti, geodetického zamerania a autorského dohladu, d’al§ich sluzieb
s dielom suvisiacich v zmysle ¢l. II. bod 2 pism. d) ako aj s prihliadnutim na povahu stavby, ktora
bude na podklade projektovej dokumentécie realizovana a jej lokaciu predpokladat’ pred jej
podpisom.

V pripade potreby vykonania prac naviac, pozadovanych objednavatelom nad ramec zmluvy
alebo prac resp. zmien, ktoré nemohol zhotovitel' v ¢ase predloZenia ponuky predvidat’ a ktoré
budi mat’ vplyv na cenu a cas plnenia, bude vykonanie takychto prac rieSené¢ pisomnym
dodatkom k tejto zmluve. Prace budu ocenené rovnakym spdsobom a v rovnakej cenovej trovni
ako bola spracovana cenova ponuka zhotovitel'a. Pre taky druh naviac prac, ktory nebol oceneny
v povodnej cenovej ponuke musi zhotovitel' vysku ceny dohodnut’ s objednavatel'om.
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Clanok V.
Platobné podmienky

Podkladom pre thradu ceny podl'a ¢l. IV tejto zmluvy bude faktira vyhotovena zhotovitel'om,
pricom:

a) faktaru za projektovi dokumenticiu podla tejto zmluvy je zhotovitel' opravneny
vystavit az po odovzdani a prevzati diela objednavatelom bez vad, vyhotoveni
geodetického zamerania a poskytnuti d’alSich sluzieb v zmysle ¢lanku II. bod 2 pism.
d) tejto zmluvy v celom rozsahu. Prilohou faktury bude protokol o odovzdani
a prevzati diela podla ¢lanku III. tejto zmluvy.

b) faktiru za inziniersku ¢innost’ podrla tejto zmluvy je zhotovitel’ opravneny vystavit’ po
tom, ¢o na podklade ziadosti o vydanie stavebného povolenia, ktorého sucastou budu
doklady podl'a ¢lanku II. bod 4 pism. b) dodané zhotovitel'om a po pripadnom splneni
podmienok sucinnosti zhotovitel'a v zmysle ¢lanku I1. bod 4 pism. c) tejto zmluvy dojde
k vydaniu stavebného povolenia okrem pripadu, ak stavebné povolenie nebude vydané
zdovodu nesuvisiaceho s povinnostami zhotovitela podla tejto zmluvy.
O skutocnostiach podl'a predoslej vety sa objednavatel’ zaviazuje zhotovitel'a osobitne
informovat’.

C) faktiru za odborny autorsky dohlad podla tejto zmluvy je zhotovitel opravneny
vystavit azZ po jeho vykonani v celom rozsahu stanovenom v tejto zmluve
a pozadovanom objednavatelom. Prilohou faktiry musi byt stpis hodin vykonov
odborného autorského dohladu skutocne vykonanych zhotovitelom podla ich
evidencie v stavebnom denniku odsuhlasenych objednavatelom a vyzva objednavatel’a
na vykonanie odborného autorského dohladu podpisana opravnenou osobou
objednavatela.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti dafiového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a tieto udaje:

- oznacenie diela,

- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,

- (Cislo zmluvy, ¢islo faktury,

- den odoslania a den splatnosti faktary,

- oznacenie penazného ustavu a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platit,

- fakturovanu sumu.
V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v bodoch 1 a 2 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel’ je opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi do 3 (troch) pracovnych dni na doplnenie
a zhotovitel je povinny ju doplnit’. V takom pripade nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ doruc¢enim
opravenej faktury objednavatel'ovi.
Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dna jej riadneho doru¢enia objednavatelovi.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, Ze je pravom objednéavatel'a jednostranne zapocitat’
voci zhotovitel'ovi akékol'vek svoje pohl'adavky voci narokom zhotovitel'a bez ohl'adu na pravny
dovod ich vzniku.
Uhradenie akejkol'vek Casti ceny diela a/alebo schvalenie tkonov zhotovitela sa nepovazuje
za potvrdenie zhotovenia diela bez vad.
Objednavatel’ neposkytuje finanény preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel' nie je opravneny bez pisomného sthlasu
objednéavatela postipit’ akékol'vek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo pohladavky s touto
zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, ndhrada Skody, vydanie bezdévodného obohatenia)
tretej strane, priCom zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, Ze uvedené obmedzenie pretrvava
aj v pripade zaniku tejto zmluvy.
V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zavdznym
spdsobom objednavatel’ nie je v omeSkani s thradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.



Clanok VL.
Licencia

Ku vsetkym vystupom spojenym s realizciou predmetu zakazky, ktoré podliehaju ochrane podla
zékona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v platnom zneni poskytuje zhotovitel’ objednavatel'ovi
podpisom tejto zmluvy licencie - stihlas na pouZitie diela alebo jeho Casti, a to na v§etky zmluvnym
stranam pri uzavierani zmluvy o dielo zname sposoby pouZitia najmé na:

a) pouzitie diela veelku alebo len ¢iastocne (po Castiach) vSetkymi sposobmi znamymi ku
ditu G¢innosti zmluvy o dielo, najméa na jeho priame pouZzivanie objednavatel'om pri
vykone jeho Cinnosti,

b) vyhotovenie rozmnozeniny diela,

C) spracovanie, preklad a adaptaciu diela,

d) zaradenie diela do stiborného diela,

e) verejné vystavenie diela,

f)  verejné vykonanie diela,

g) verejny prenos diela,

h) zmenu, Gpravu, dokoncenie diela alebo na prenechanie na spracovanie, zmenu, Gpravu,
preklad resp. dokoncenie diela, ako aj na pouzitie takéhoto diela,

i) spracovavanie, upravovanie a vytvaranie odvodeného diela z diela, ako aj pravo
udelovat’ suhlas tretim osobam k vykonavaniu tychto Cinnosti a takto spracované,
upravené alebo odvodené dielo d’alej uzivat’ v rozsahu podla tejto zmluvy,

J) udelovat prava na vyuZivanie diela v rozsahu prav poskytnutych zhotovitelom
objednavatelovi zmluvou o dielo akejkol'vek tretej osobe, ktora bude opravnena
poskytovat’ plnenie objednavatel'ovi v suvislosti s dielom;

Zhotovitel’ touto zmluvou udel'uje licenciu vyhradnu, v izemnom rozsahu neobmedzenom, vo
vecnom rozsahu neobmedzenom, v c¢asovom rozsahu na dobu trvania majetkovych prav
poskytovatel’a podl'a Autorského zakona.

Zmluvné strany sa dohodli, ze odmena zhotovitel’a za udelenie licencie k dielu je zahrnuta v cene
diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny udelit’ licencie podl'a tejto zmluvy a Ze udelenie licencii
podla tejto zmluvy nie je v rozpore so ziadnym jeho zmluvnym zavizkom alebo pravnym
predpisom. V pripade, ak sa toto vyhlasenie ukaze ako nepravdivé, objednavatel’ je opravneny od
zmluvy odstapit’ a zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatel'ovi vSetku Skodu, ktora mu tym
vznikla.

Zhotovitel’ sa zavézuje v pripade pouzitia zamestnancov, subdodavatel'a/-ov alebo tretich stran pre
ucely zhotovenia projektovej dokumentacie podla tejto zmluvy uzavriet s tymito taku/-é dohodu/-
y, ktoré zabezpecia objednavatel'ovi neobmedzené prava na pouzivanie a nakladanie s dielom v
zmysle ustanoveni tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za bezodkladné zaistenie a poskytnutie akychkol'vek nevyhnutnych
opravneni objednavatel'ovi, ktoré potrebuje pre pristup, pouzivanie alebo nakladanie s autorskym
dielom v rozsahu uvedenom v tomto ¢lanku zmluvy. Nevyhnutné opravnenia znamenaji akékol'vek
prava alebo sthlasy, ktoré su za ucelom ziskania prava alebo licencii pre pouzivanie alebo
nakladanie s autorskym dielom bez toho, aby tym boli porusené vlastnicke, autorské alebo iné prava
zamestnancov zhotovitel'a, subdodavatel’a a/alebo tretich stran.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze odSkodni objednavatel’a proti pripadnym finanénym a inym narokom,
ktoré budua voéi objednavatel'ovi vznesené v stivislosti s porusenim prav zamestnancov zhotovitel’a,
subdodavatel'ov alebo akychkol'vek tretich stran, ktoré na zhotovenie diela pouzil, ku ktorym dojde
z dovodu nezabezpecenia nevyhnutnych opravneni zhotovitelom pre objednévatel’a, tak ako je
uvedené v tomto Clanku zmluvy. Zhotovitel' znasa Skodu spdsobenut objednavatelovi v plnom
rozsahu.



Clanok VII.
Vady

Dielo ma vady, ak nezodpoveda Specifikacii uvedenej v prilohe €. 1 tejto zmluvy, resp. d’al§im
podmienkam uvedenym v tejto zmluve.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré sposobil objednavatel’ poskodenim, upravou alebo
nenalezitym uzivanim diela po jeho odovzdani.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti, ak
boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zhotovitel'a uvedenych v tejto zmluve. V pripade,
ak bude objednavatel’ pozadovat’ ich odstranenie, zavizuje sa tieto vady zhotovitel’ odstranit’ na
vlastné ndklady a uhradit’ zvySené financné naklady pri realizacii diela na podklade projektove;j
dokumentacie podl'a tejto zmluvy

Objednavatel’ je povinny vady zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho casti
bezodkladne oznamit" zhotovitelovi. Zhotovitel' sa vSak zavdzuje bez namietok a bezplatne
odstranit’ vSetky vady oznamené objedndvatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i tieto vady oznamil
objednavatel' bezodkladne po ich zisteni alebo bezodkladne po tom, ¢o ich mohol zistit' pri
vynalozeni odbornej starostlivosti. Sti¢asne sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze v pripade vady
oznamenej objedndvatelom podl’a tohto bodu je pravom objednavatel’a zvolit’ ktorykol'vek narok
zvad podla ustanovenia § 436 Obchodného Zikonnika, pricom pravo volby mu ostiva
zachované bez ohladu na to, ¢i volbu naroku vykona spolo¢ne s ozndmenim vady alebo
kedykol'vek neskor. Zmluvné strany sa sti¢asne dohodli na tom, ze ¢as oznamenia vad nema vplyv
na moznost’ objednavatela od tejto dohody odstupit’.

Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ bezodkladne, najneskor vSak do 5 (piatich) dni po
jej obdrzani a pisomne uviest’ stanovisko k oznameniu o vadach v zmysle tohto ¢lanku zmluvy.
V pripade uznania vady oznamenej objednavatel'om sa zhotovitel’ stiasne zavéizuje navrhnat
termin odstranenia vady v zavislosti od zvoleného naroku objednavatel'om, pripadne ak volba
naroku objednavatel'om nebola urobena spolo¢ne s ozndmenim podla bodu 4 tohto ¢lanku a ani
do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotovitel'a, zavizuje sa zhotovitel’ vyzvat’ objednavatela na
vol'bu ndroku. V pripade, ak bude zhotovitel' pozadovat’ odstrdnenie vady a zmluvné strany sa na
termine odstranenia nedohodnu je opravneny urcit’ lehotu primeranu povahe vady jednostranne
objednavatel’ s ¢im zhotovitel’ bezvyhradne suhlasi.

V pripade, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo lehote urcene;
objednavatelom podl'a bodu 5 tohto ¢lanku zmluvy, alebo oznami, Ze vady neodstrani ma
objednavatel’ pravo dat’ vady odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a, pozadovat’ zl'avu
Z ceny alebo od zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ zodpoveda za porusSenie prava dusevného vlastnictva inej osoby v dosledku pouzitia
diela, ak zhotovitel’ v ¢ase uzavretia zmluvy o tom vedel alebo o tom mal vediet’ s ohl'adom na
charakter diela a nevysporiadal autorské prava podl'a ¢l. VI tejto zmluvy.

V pripade vad sluzieb suvisiacich s dielom podla tejto zmluvy sa postupuje primerane podla
tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady a nedostatky, ktoré ma projektova dokumentacia alebo dokument,
ktory je vysledkom sluzieb s dielom suvisiacich v Case jej odovzdania objednavatelovi.
Zhotovitel taktiez zodpoveda aj za vady a nedostatky vzniknuté po odovzdani, ak boli sposobené
porusenim povinnosti zhotovitel'a alebo nedodrzanim platnych noriem a to v trvani 5 rokov odo
diia odovzdania podl'a tejto zmluvy. Ak sa vady prejavia pocas realizéacie stavby pre potreby ktorej
bol predmet tejto zmluvy realizovany, ovplyvnia stavbu na kvalite alebo zvySeni realizacnych
nakladov (napriklad pre neuplnost’ projektovej dokumentacie, nesulad vykresovej Casti s
vykazom vymer a rozpoctom, vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte, ina
nespravnost’ vo vystupe zo sluzieb s dielom suvisiacich, pripadne ich netiplné a/alebo nespravne
realizovanie) postupuje sa podl'a ¢lanku VII bod 4 tejto zmluvy.



Clanok VIIL
Vyhlésenia a povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené a vsetky s dielom stuvisiace sluzby poskytnuté
v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy, v pozadovanej kvalite a v dohodnutom termine.
Zhotovitel' sa zavézuje, ze kvalita zhotoveného diela a sluzieb s dielom suvisiacich bude
zodpovedat’ pravnym predpisom, technickym a odbornym normam pre projektovanie, riadenie
a zabezpecovanie investi¢nej vystavby case jeho vykonania.

Zhotovitel' podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou, dodrziavat' vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy STN EN, STN
a povinnosti vyplyvajiice z tejto zmluvy. Dalej sa bude riadit’ zaviznymi podkladmi objednavatela,
zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich opravnenymi zastupcami.
Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni objednavatelovi alebo tretim osobam
v stvislosti s poruSenim povinnosti podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky Skody,
ktoré¢ vzniknli objednavatel'ovi alebo akymkol'vek tretim osobam pri realizacii stavebnych prac
uskutoc¢tiovanych na zaklade plnenia podla tejto zmluvy a ktoré vznikli v désledku vad plnenia
podl’a tejto zmluvy. Na zaklade uvedeného sa zavizuje zhotovitel’ uhradit’ vSetky Skody podl'a tohto
bodu tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené a odovzdané objednavatelovi podla
ustanoveni tejto zmluvy a bez vad a zaroven sa zavazuje uhradit’ objednavatel'ovi vsetky Skody,
ktoré mu vzniknu poruSenim tejto povinnosti vyplyvajucej mu z tejto zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom
a povahou diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky poskytované sluzby s dielom stvisiace,
ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zaviazkov podla tejto zmluvy a Ze pri predloZeni svoje;j
ponuky:

a)  prevzal od objednavatel’a vietky podklady suvisiace s predmetom tejto zmluvy a dokladne
ich pri vynaloZeni odbornej starostlivosti prekontroloval stym, ze tieto podklady
neobsahuju ziadne prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit’ pri vynaloZeni odborne;j
starostlivosti;

b)  preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko; zahrnul vietky
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zaviazku podl'a zmluvy do
kalkulacie ceny za predmet tejto zmluvy;

C) vV ramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia na
objednavatel’a tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo a/alebo inych skuto¢nosti, ktoré moézu mat’
vplyv na plnenie jeho zavézku podla tejto zmluvy.

Technické a kvalitativne podmienky navrhnutého diela musia zodpovedat platnym STN,
odborovym normam, normam platnym pre jednotlivé prace a konstrukcie. VSetky stavebné
vyrobky a materialy navrhované v projektovej dokumentacii musia spiiiat’ vlastnosti stanovené
zékonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a
technické poziadavky na poziarnu bezpec¢nost’ pri vystavbe a pri uzivani stavby.

Zhotovitel’ sa v ramci plnenia tejto zmluvy zavdzuje zvolit’ a pripravit’ také rieSenie predmetu
zmluvy, ktoré pri zohladneni vSetkych poZiadaviek objednavatela uvedenych v zmluve a jej
prilohach sucasne bude vyzadovat Co najmensi rozsah potrebného majetkovopravneho
vysporiadania pre doCasné a trvalé zabery. RieSenie, ktoré tuto poziadavku nebude zohladiovat’
mdze byt ddvodom na postup objednavatela podla ¢lanku III. bod 3 pism. a) tejto zmluvy.

Clanok IX.
Subdodavatelia

Zhotovitel’ moze zabezpecit' realiziciu Casti diela prostrednictvom tretich osdb. Zhotovitel pritom
zodpoveda objednavatel'ovi tak, akoby dielo vykonaval sam. Zhotovitel’ je povinny pocas trvania
tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia ZVO upravujlce vyuzitie a zmenu subdodavatel'ov.

Zhotovitel’ je v sulade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktudlne udaje o svojich subdodavatel'och,
udaje o osobach opravnenych konat’ za subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
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pobytu, datum narodenia, idaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel'a na celkovej
realizacii diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje bezodkladne oznamit' akukol'vek zmenu tdajov o subdodavateloch
uvedenych v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy sposobom podrla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy.

V pripade zdmeru zhotovitel'a realizovat’ ¢ast’ diela prostrednictvom subdodavatela, nastiipenie
nového subdodavatela alebo zmeny povodného subdodavatela uvedeného v prilohe €. 2 je
zhotovitel povinny minimalne pét’ (5) pracovnych dni vopred pisomne predlozit’ objednavatelovi
na schvalenie kazdého subdodavatela. Sucastou poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia,
ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’ subdodéavatel’. Dalej je povinny spolu s pisomnou Ziadost'ou
o zmenu subdodavatel’a poskytnut’ objedndvatel'ovi vSetky tdaje podl'a tohto ¢lanku a doklady
preukazujtce splnenie podmienok tcasti tykajlice sa osobného postavenia nového subdodédvatela
v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodavatel’ musi byt opravneny dodavat’ tovar, poskytovat sluzby,
resp. vykonavat' stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel
nedodrzi vysSie uvedeny mechanizmus tykajuci sa nahradenia pdvodného subdodéavatel’a a/alebo
nastipenia nového subdodavatela, objednavatel je opravneny nahradenie povodného
subdodavatel’a a/alebo nastipenie nového subdodavatel’a neschvalit. Zhotovitel’ nie je opravneny
bez pisomného suhlasu objednavatel’a previest svoje prava a zavidzky podla tejto zmluvy na
nového subdodavatela.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastupenia nového subdodavatel’a
alebo nahradenia povodného subdodavatel'a novym subdodéavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zavazky voci subdodavatel'om tak, aby mohol
objednavatel' riadne uzivat' dielo zhotovené podla tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje
kedykol'vek na poziadanie objednéavatel'a preukazat’ plnenie svojich finan¢nych zavézkov voci
subdodavatel'om.

V pripade, ak subdodavatel’ spiiia definiéné znaky partnerov verejného sektora podl'a § 2 zdkona
¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zadkonov,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade porusSenia povinnosti
zhotovitel'a podla tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitel'a tykajucich sa subdodavatel'ov a ich
zmeny podl’a tohto ¢lanku, povazuje sa toto porusenie za podstatné porusenie zmluvy.

Clanok X.
Trvanie a zanik zmluvy

Zmluva sa uzatvara na dobu urcit, ato do casu riadneho ukoncenia stavebnych prac
uskuto¢nenych podla projektovej dokumentacie v zmysle tejto zmluvy. Riadnym ukoncenim
stavebnych prac podla tejto zmluvy sa rozumie defi protokolarneho odovzdania a prevzatia stavby
bez vad zhotovovanej na podklade diela podl'a tejto zmluvy.

Zmluvné strany mdzu ukoncit’ zmluvny vzt'ah pisomnou dohodou, pricom v takejto dohode musi
byt uvedeny spdsob vysporiadania ich zavazkov vyplyvajacich zo zmluvy.

Pre ucely tejto zmluvy a vyuzitie prava zhotovitel'a na odstipenie od zmluvy sa za jej podstatné
porusenie povazuje:

a) objednavatel’ pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi alebo, ktoré su napriek pisomnému upozorneniu zhotovitel'a zjavne nevhodné,

b) objednavatel’ pisomne ozndmi zhotovitel'ovi, ze nemdze splnit’ svoje zavizky vyplyvajice
20 zmluvy,

Pre tcely tejto zmluvy a vyuzitie prava objednavatel’a na odstupenie od zmluvy sa za jej podstatné
porusenie povazuje

a)  zhotovitel’ nedodrzi lehotu plnenia podl'a ¢lanku III bodu 3 tejto zmluvy,

b)  zhotovitel je v omeskani so splnenim svojich zaviazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, alebo
odmieta poskytnit’ su¢innost’ a spolupracu v zmysle tejto zmluvy s osobami poverenymi
objednéavatel'om napriek predchadzajicemu upozorneniu objednavatel'om,

C) zhotovitel’ pisomne oznami objednavatel'ovi, Ze nemoéze splnit’ svoje zavazky vyplyvajlce
zo zmluvy alebo v pripade, Ze sa situacia zhotovitel'a zmeni v takej miere, ze technické
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alebo finan¢né zaruky, ktoré pontika, nie su zlucitelné s povahou a dolezitost'ou
zhotovovania diela podl’a tejto zmluvy,

d)  z dbévodu opakovaného poruSenia povinnosti zhotovitel'a tykajlcich sa zhotovenia diela
alebo sluzieb suvisiacich s dielom,

e) na majetok zhotovitel'a bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo névrh na povolenie
reStrukturalizacie zhotovitel’a,

f) ak zhotovitel strati opravnenia vyzadované prislusSnymi pravnymi predpismi na ¢innosti,
na zaklade ktorych je zhotovitel opravneny zhotovovat dielo a vykonavat odborny
autorsky dohl'ad podla tejto zmluvy,

g)  ak zhotovitel’ vstupi do likvidacie,

h)  ak zhotovitel' porusi ktorikol'vek povinnost uvedenu v ¢lanku II zmluvy a napriek
upozorneniu objedndvatela a v lehote nim urcenej nezjednd népravu,

i) ak zhotovitel’ porusi ktorukol'vek povinnost’ uvedenu v ¢lanku IX tejto zmluvy,

)] z d’al$ich dévodov ustanovenych Obchodnym zakonnikom.

V pripade podstatného porusenia zmluvy je odstupujuca strana opravnena od zmluvy odstapit’, ak
to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu po tom, ¢o sa o tomto poruseni
dozvedela. Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit aj v pripade, ak st dovodom odstipenia
vady diela a tieto zhotovitel'ovi neoznamil v€as. Rovnako je objednédvatel’ od zmluvy opravneny
odstupit’ aj v pripade, ak by doslo po poruseni povinnosti zakladajucej toto pravo k jej splneniu
zhotovitel'om a podaniu spravy o tejto skuto¢nosti.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Clanok XI.
Sankcie

V pripade, omeskania zhotovitel'a s odovzdanim projektovej dokumentacie v lehote podla tejto
zmluvy vznikéd objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 % z ceny uvedenej
v ¢l. IV bod 2 por. €. 1 tejto zmluvy, a to za kazdy, a to aj zacaty denn omeSkania. V pripade iného
omeskania zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,5% z ceny uvedenej v ¢l. TV bod 2 por. €. 1 ato za kazdy aj zacaty den
omeskania.

V pripade, ak zhotovitel' porusi akikol'vek zmluvnu povinnost’ uvedent v ¢lanku IX, ako aj
povinnost’ v ¢lanku XII bod 7 vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 5 % z celkovej ceny diela, a to za kazdé jednotlivé poruSenie a to aj opakovane.

V pripade, ak zhotovitel’ porusi aktikol'vek z povinnosti uvedenych v ¢lanku II a ¢lanku III bode 11
vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR a to za kazdé
jednotlivé porusenie a to aj opakovane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvnd pokuta sa uplatiiuje formou faktiry vystavenej
objednavatel'om. Lehota na zaplatenie zmluvnej pokuty je 14 (Strnast’) kalendarnych dni odo dna
dorucenia faktury na zaplatenie zhotovitel'ovi.

Popri naroku na zmluvnua pokutu podl’a tejto zmluvy ma objednéavatel’ narok aj na zaplatenie skody
spOsobenej porusenim povinnosti zhotovitel'om a to aj v rozsahu presahujicom zmluvna pokutu.

Clanok XII.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a i¢innost’
dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v platnom zneni.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si upravené touto zmluvou, sa spravuji podl'a
prislusnych ustanoveni Obchodného zikonnika a d’alSich prislusnych vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov SR.

Akékol'vek zmeny adoplnenia tejto zmluvy moézu byt uskutoénené len na zaklade
predchadzajucej dohody oboch zmluvnych strdn formou ocislovanych pisomnych dodatkov.
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Akékol'vek dodatky k zmluve musia byt’ v sulade s ust. § 18 a d’al§imi ustanoveniami zakona ¢.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatel'a previest
svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na inli osobu.
Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazda zmluvnu stranu.
Prilohou tejto zmluvy je:

a) Opis predmetu zékazky (ako priloha ¢.1)

b) Vyhlasenie o subdodavatel'och (ako priloha €. 2).
Zhotovitel’ sa zavidzuje, ze v sulade s § 79 ods. 2 zékona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov zaviaze svojich zamestnancov a vsetky d’alSie
osoby na jeho strane, ktoré st v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel’a oboznamia
S osobnymi udajmi, povinnostou ml¢anlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchadzajuce;j
vety je zhotovitel povinny na vyzvu objednavatela kedykol'vek hodnoverne preukazat’.
V pripade, Ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy su alebo sa z akéhokol'vek dovodu stanti neplatné,
neucinné alebo nevynttite'né, nema4 to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost’, neucinnost’
alebo nevynutitelnost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany st povinné v dobrej
viere rokovat’, aby bolo neplatné, net¢inné alebo nevynutiteI'né ustanovenie pisomne nahradené
inym ustanovenim, ktoré¢ho vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac podobny ustanoveniu
ktoré¢ je nahradzované, pricom ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt zachovany. Do doby, kym
takato dohoda nebude uzavreta, rovnako aj pre pripad, Ze k nej neddjde vobec, sa na nahradenie
neplatného, neucinného alebo nevynutitelného ustanovenia pouziju ustanovenia slovenskych
pravnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam podla predchadzajucej
vety.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujice pravne vyznamné skuto¢nosti podl'a tejto
zmluvy si budu doruc¢ovat postou, formou doporucenej zasielky alebo elektronicky. Pisomnost'ou
obsahujucou pravne vyznamné skutoc¢nosti sa na tcely tejto zmluvy rozumie najmé odstiipenie
od zmluvy a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich
vzajomna koreSpondencia sa bude zasielat’ na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy, pokial’ zo
zmluvy vyslovene nevyplyva inak.
Zmluvné strany su si povinné navzajom pisomne oznamit’ akiukol'vek zmenu kontaktnych oso6b
do 5 (piatich) dni odo dna, ked’ zmena nastala. Zmena je voc¢i zmluvnej strane G¢inna doruc¢enim
listiny o zmene na adresu jej sidla uvedenti v zahlavi tejto zmluvy a za tymto ucelom nie je
potrebné uzavriet’ dodatok k Zmluve.
Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za doruceni diiom jej dorucenia na
adresu podl'a predchadzajticeho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za den dorucenia zasielky sa povazuje
aj deni, v ktory zmluvna strana, ktora je adresdtom, odoprie dorucovant zasielku prevziat’, alebo
denn vratenia sa nedorucenej zasielky spat odosiclatel'ovi, i ked’ sa adresat o obsahu zasielky
nedozvedel. Listina adresovana zmluvnej strane, ktora je doruCovana osobne, sa povaZuje za
dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tiito prevezme alebo ju odmietne prevziat’.
Zmluvné strany prehlasuji, ze si zmluvu riadne precéitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom
po precitani sihlasia bez vyhrad a na znak tohto stihlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

V Kosiciach, dna: 10.6.2022 V Kosiciach, dna: 6.6.2022

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja MP Construct s.r.o.
doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA, Ing. Michal Matuska, konatel
generalny riaditel
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Priloha &. 1/CAST 2.

Opis predmetu zakazky

»Stavebna uprava mostov M3671 cez potok Lodina za obcou Spissky
HrusSov, M4614 cez Jamnicky potok a M6714 cez Zelezni¢nu trat’ v SpiSskej
Novej Vsi — projektova dokumentacia®

CAST 2. Stavebna tiprava mosta M4614 cez Jamnicky potok — projektova
dokumentacia

Opis predmetu zakazky:

Predmetom zakazky je vypracovanie projektovej dokumentacie na stavebné
povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) pre stavebnu
upravu mosta M4616 cez Jamnicky potok na ceste I1/536, vratane zabezpecenia inZinierskej
¢innosti (zavdzné stanoviska spravcov inzinierskych sieti, rozhodnutia, vyjadrenia, sthlasy,
posudenia alebo iné opatrenia dotknutych orgénov Statnej spravy, obce a inych organizacii),
potrebné pre podanie Ziadosti o vydanie stavebného povolenia a EIA, vykonavanie
odborného autorského dohl’adu nad uskuto¢niovanim stavebnych prac podla predlozenej
projektovej dokumentacie, a to odborne spdsobilou osobou podl'a zakona ¢. 138/1992 Zb.
0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich
predpisov s odbornym zameranim na pozadovany predmet diela pocas celej doby realizacie a
geodetické zameranie overené¢ odborne sposobilou osobou podla § 6 zakona 215/1995 Z.z.,
pism. d.) az j.), ktoré bude sluzit’ ako podklad k spracovaniu predmetu zékazky.

Obsah a rozsah projektovej dokumentacie na stavebné povolenie (DSP)
v podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) bude vychadzat z technického
predpisu TP 019 a jeho priloh a to primerane k predmetu zmluvy.

Projektovd dokumentdcia musi byt eSte pred jej odovzdanim predloZzend na
odsuhlasenie objednavatel'ovi.

Zakladné udaje o moste:

Dizka premostenia: 2,700 m
Kumulativne stanicenie: 11,835 km
Pocet otvorov: 1

Svetlost’ otvorov kolma: 2,350 m
Sikmost’: lava
Uhol: 66,67 g

Predmet premostenia: potok



Vol'na Sirka mosta: 7,500 m

Rok vystavby: 1968
Aktualny STS: 3 ° (dobry)
Zat’azitel'nost’”: -normalna 26,0t

-vyhradna 45,0t
- vynimo¢na 290,0 t

Jestvujuci stav:

Most sa nachadza v priamej v extravilane za obcou Jamnik na ceste 11/536 v
kumulativnom staniceni 11,835 km. Most prevadza komunikéciu cez Jamnicky potok. Cestna
komunikacia je dvojpruhova, smerovo nerozdelena.

Opory st gravitatné tvorené z prostého betonu. Nosna konstrukcia mosta je doskova
montovana zo Zelezobeténovych prefa nosnikov ZMP vysky 0,35m s lokalnym zatekanim
a priesakmi najmé na vtokovej Casti. Na spodnej strane nosnej konStrukcie su vykvety na
povrchu betonu a inkrustécie, obnazena vystuz.

Vozovka je asfaltovd v nadmernej hribke, rimsy Zelezobetonové. Hydroizolacia je
pravdepodobne poskodena. Odvodnenie mosta je poskodené a pravdepodobne nefunkéné. Na
moste sa nachadzaji nevyhovujice bezpecnostné zariadenia.

Navrh opravy:
Stavebna uprava mosta sa bude realizovat’ pocas Ciasto¢nej uzavierky cesty 1I/536 - uzavretim
jedného jazdného pruhu. Premévka bude vedena striedavo v jednom jazdnom pruhu. Prednost’

Vv jazde bude upravena doCasnym dopravnym znalenim. Jednotlivé etapy stav. prac su
nasledovné :

e o0sadenie DDZ,

e odstranenie vrstiev vozovky na moste a predmosti,

e odstranenie zvodidiel a poSkodenych rims,

e odstranenie krycej vrstvy hydroizolacie 1 izolacie samotnej,

e odstranenie nosnej konstrukcie a spodnej stavby,

e realizacia novej nosnej konStrukcie (ramovy prefabrikat resp. monolit),

e nova hydroizolécia,

e noveé rimsy na moste,

e nové bezpeCnostné zariadenia na moste,

e nova konstrukcia vozovky na moste a predmosti,

e spevnenie v okoli mosta a pod mostom,

e vybudovanie trvalych terénnych stupiiov pre pristup pod most 2x,

e aplikécia zjednocujuceho nateru na vSetkych betonovych plochach,

Verejny obstaravatel’ vyZaduje, aby projekt rekonStrukcie mostov zohPadnil poziadavku
plnej zat'azitel’nosti (STN EN 1991-2).

Z hladiska zaberov pozemkov ziadame projektanta prioritne vyuzit pozemky KSK a pozemky,

W

ktoré nam boli delimitované Zakonom ¢. 66/2009 Z. z., zasahovat’ v minimalnej miere do



pozemkov, ktoré nie su vo vlastnictve KSK a zdroven zohl'adnit’” ekonomickt naro¢nost’ z
pohl'adu realizacie, prevadzky a drzby.

Pri navrhovani predmetu zakazky projektant dodrzi a zapracuje podmienky vyplyvajlice z
platnych EN, STN, v stlade s technickymi podmienkami (TP), technicko-kvalitativnymi
podmienkami (TKP), katalogovymi listami (KL) a vzorovymi listami stavieb pozemnych
komunikacii (VL).

Je nutné zapracovat’ vsetky pripadné opodstatnené poziadavky a podmienky z vyjadreni a
rozhodnuti dotknutych organov Statnej spravy, samospravy a spravcov sieti. Jedna sa hlavne o
mozn¢é prelozky resp. ochrany IS.

Podklady:
- zapis z hlavnej prehliadky
- mostny zoSit
- mostny list

Zhotovitel’ projektovej dokumentaicie zabezpecuje:
a) vypracovanie projektovej dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach

dokumentacie na realizaciu stavby (DRS), ktory bude vychadzat z technického
predpisu TP 019 a jeho priloh a to primerane k predmetu zmluvy,

b) zameranie inZinierskych sieti a potrebné prelozky IS,

c) vypracovanie projektu doc¢asného a trvalého dopravného znacenia, vratane

odsuhlasenia prisluSnymi orgdnmi,

d) inZiniersku ¢innost’ (zavdazné stanoviska spravcov inzinierskych sieti, rozhodnutia,
vyjadrenia, suhlasy, postdenia alebo iné opatrenia dotknutych orgénov $tatnej spravy,
obce a inych organizicii,...), potrebné pre podanie Ziadosti o vydanie stavebného
povolenia a EIA

e) vykonavanie odborného autorského dohl’adu nad uskuto¢iiovanim stavebnych prac
podl'a predlozenej projektovej dokumentacie v predpokladanom rozsahu 120 hodin
(3x40h),

f) geodetické zameranie overené odborne sposobilou osobou podl'a § 6 zakona 215/1995
Z.z., pism. d.) aZ j.), ktoré ma sluzit’ ako podklad k spracovaniu zakazky,

g) sucinnost pri vypracovani Povodiiového planu s budiucim zhotovitelom stavby

h) majetkopravne vysporiadanie (Situdcia zaberu pozemkov (trvalych a docasnych)), ak
je potrebné

i) vypracovanie Planu uZzivania verejnej prace — projektant vypracuje v sucinnosti
S buducim Zhotovitel'om stavby,

J) vypracovanie a schvalenie planu organizacie vystavby (POV),

k) kontrola Technologickych postupov a Kontrolno-skasobného planu budiceho
zhotovitel'a stavby v ramci odborného autorského dohl'adu



Terminy realizacie:
1. Technické rieSenie stavebnej upravy mosta v tlacenej forme je potrebné predlozit’ na
odsuhlasenie do 50 pracovnych dni od nadobudnutia u¢innosti zmluvy.
2. Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo, Zze dané technické rieSenie posudi do 5
pracovnych dni odo dna jeho predlozenia.
3. Termin odovzdania PD vratane kladnych vyjadreni dotknutych organizacii a spravcov
sieti je 130 pracovnych dni od nadobudnutia u¢innosti zmluvy o dielo.

Projektovu dokumentaciu Ziadame predlozit’:

- 6x v tlacenej forme v rovnocennych vyhotoveniach v slovenskom jazyku
- 1x v digitalnej forme na USB nosic¢i vo formate .pdf a vo formatoch, v ktorych bola
spracovana (.doc, . xls, . dwg, . dgn, .....)



VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

Zhotovitel

Obchodné meno / Nazov: MP Construct s.r.o.

Sidlo / Miesto podnikania:  Obrancov Mieru 13, 040 01 Kosice
I1CO: 46 957 596

Dolu podpisany zastupca zhotovitel'a (meno a priezvisko) Ing. Michal Matuska, tymto ¢estne vyhlasujem, Ze pri plneni predmetu zdkazky na poskytnutie sluZieb
S nazvom: Stavebna uprava mostov: M3671 cez potok Lodina za obcou SpiSsky HruSov M4614 cez Jamnicky potok M6714 cez Zelezni¢nu trat’ v SpiSskej
Novej Vsi - projektova dokumentacia, Cast’ 2: Most M4614 cez Jamnicky potok, ktord bola vyhlasend verejnym obstaravatelom Sprava ciest Kogického
samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice, Slovenska republika, ICO: 35 555 777 zaslanim vyzvy na predlozenie ponuky diia
02.05.2022:

— sa nebudu podiel'at’ subdodéavatelia a cely predmet zmluvy budeme plnit’ vlastnymi kapacitami*

_ ] 14 1 P Ia ] 1 7 ] ] ]r { ]'a*.

*Nehodiace sa preskrtnat’

. Podiel na Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatela**
« Obchodny nazov x P .
P.c subdodavatela ICO realizacii Predmet subdodavky M iepvisk Ad byt Datum
zékazky v % €No a priezvisko resa pobytu narodenia
1.

** Vyplni az ispeSny uchadzac.

Navrhovany subdoddavatel’ musi spliiat podmienky vicasti t¥kajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani.
Splnenie podmienky uicasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani preukazuje subdodavatel len vo vztahu k tej casti predmetu zakazky, ktori
ma subdodavatel plnit.

V Kosiciach, dna:

Ing. Michal Matuska, konatel’



