2022001484

ZMLUVA O DIELO

podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik

Zmluvné strany:

Objednavatel’: Mesto Kosice
so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice
ICO: 00 691 135
DIC: 2021186904
IC DPH: SK 2021186904

Statutarny organ:

bankové spojenie:

Ing. Jaroslav Polacek — primator mesta
Prima banka Slovensko, a.s.

(IBAN): SK03 5600 0000 0004 4248 6001
a
Zhotovitel: CEVINGss.r.o.
Statutarny organ: Ing. Radoslav Levc¢ik - konatel’
Sidlo: Kriva 18, 040 01 KoSice
1CO: 47 024 887
DIC: 2023713417
IC DPH: SK 2023713417
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK75 1100 0000 0029 4007 7787
SWIFT: TATRSKBX
Zapisany v:  Obchodnom registri Okresného sudu KoSice I, oddiel: Sro, vlozka 31754/V

(d’alej spolo¢ne aj ,,Zmluvné strany*)

uzatvaraju na zaklade vzajomne dosiahnutého konsenzu predovsetkym podl'a ustanovenia § 536
a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik tuto Zmluvu o dielo (d’alej len ,,Zmluva®):

Preambula

Zmluva o dielo sa uzatvara na zaklade predlozenej cenovej ponuky zo dna 5.2.2022 v procese
verejného obstaravania v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon ¢. 343/2015 Z. z.*).

I
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavézuje zhotovit pre objednavatel’a dielo:

Projektovi a inZiniersku ¢innost’ pre stavbu ,,§p0rt0vé hala Angels aréna - rekonstrukcia a

modernizacia“, umiestnena na ul. Hviezdoslavova 7, Kosice na pozemku par. reg. "C" ¢. 265/1,

265/3, zapisané na LV ¢.10527 v kat. tizemi Stredné mesto a pozemku par. reg. "C" €.2549, zapisany

na LV 11389 v kat. uzemi Stredné mesto /d’alej len Stavba/ za podmienok a v rozsahu tejto zmluvy.

Pre ucely tejto zmluvy vymedzuji zmluvné strany dielo ako:

1.1. Vypracovanie a dodanie projektu pre zmenu stavby pred dokoncenim v rozsahu PD stavebné
povolenie

1.2. Vypracovanie adodanie realiza¢nej projektovej dokumenticie pre CGasti stavby, ktorych
podklady pri spracovani pévodnej dokumentacie st odli§né so skutocnostou

1.3. Vykon inzinierskej ¢innosti — zabezpeCenie zmeny stavby pred dokoncenim

1.4.  Vykon koordinatora dokumentacie podl'a Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. pocas celej
doby realizacie stavby



2. Rozsah diela dohodli zmluvné strany nasledovne:

2.1.

2.2

Projekt pre zmenu stavby pred dokonéenim v rozsahu PSP

Vysledok splnenia tejto Casti je predlozenie projektu Stavby vyzadovany zakonom €. 50/1976
Zb. v zneni neskorsich predpisov (Stavebny zakon) a vykonavacimi predpismi k tomuto zakonu
nevyhnutny pre vydanie prislusnych povoleni — zmeny stavby pred dokoncenim.

Projekt bude obsahovat’ zmeny oproti povodne schvalenej projektovej dokumentacii overenej
V stavebnom konani ku datumu podpisu zmluvy.

Projekt musi byt’ vyhotoveny minimalne v rozsahu, ktory urc¢uje Vyhlaska ¢. 453/2000 Z. z..
Spracovanie projektu vSak nezahtfia objekt teplovodnej pripojky, vodovodnej pripojky a zmeny
rieSenia elektro pripojenia, navySenia MRK, resp. rieSenie odberu susednej nehnutel'nosti AB
budovy.

Realiza¢ny projekt stavby pre Casti stavby, ktorych podklady pri spracovani povodnej
dokumentacie su odlisné so skuto¢nost'ou zmien.

Je technickd dokumentécia tykajuca sa stavby, v papierovej (3 vyhotoveni) a digitalnej forme
vo formate pdf, dgn, resp. dgw. Pre podrobny rozsah a obsah jednotlivych casti realizacného
projektu stavby je zavédzna aktudlna Priloha Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA.

Spracovanie projektu v§ak nezahtiia objekt teplovodnej pripojky, vodovodnej pripojky a zmeny
rieSenia elektro pripojenia, navySenia MRK, resp. rieSenie odberu susednej nehnutelnosti AB
budovy.

2.3 InZinierska ¢innost’ pre projektovia pripravu stavby pre zmenu stavby pred dokoncenim

Je vykonanie vSetkych a akychkol'vek ¢innosti, krokov a tkonov, ktoré vedu K ziskaniu
pravoplatného povolenia na Stavbu, zahfiajuce zmeny, ktoré bolo nutné preriesit’ z dovodu
odchylok medzi predprojektovymi vstupmi a skutocnostou. Doklady z inzinierskej ¢innosti
potrebné pre vydanie prislu§nych povoleni, pravoplatné rozhodnutie zmeny stavby pred
dokoncenim budu zhotovitel'om odovzdané objednavatelovi - 1x v originalnej tlacenej forme a
1x v digitalnej na CD nosici vo formate pdf.

Inzinierska ¢innost zmeny vSak nezahfiia objekt teplovodnej pripojky, objekt vodovodnej
pripojky a zmeny rieSenia elektro pripojenia, navysenia MRK, resp. rieSenie odberu susednej
nehnutelnosti AB budovy.

2.4 Vykon koordinatora dokumentacie podla Nariadenia viady 124/2006 pocas celej doby

realizacie stavby

Dana cinnost' neobsahuje cCinnosti spojené s objektom teplovodnej pripojky, objektom
vodovodnej pripojky a zmeny rieSenia elektro pripojenia, navySenia MRK, resp. rieSenie odberu
susednej nehnutel'nosti AB budovy..

3. Zhotovitel' vykona dielo vo vlastnom mene, na vlastné naklady ana vlastnii zodpovednost’ a
nebezpecenstvo.

Zhotovitel je povinny poskytnut’ suc¢innost’ po odovzdani a prevzati projektovej dokumentacie

stavby zucastnit’ sa na vSetkych rokovaniach tykajucich sa predmetu zakazky. Je povinny na
poziadanie poskytnut’ sucinnost Mestu KoSice bezodkladne v ramci vykonu kontrolnej ¢innosti
prislu§nych organov vo¢i Mestu KoSice, najmé podat’ pisomné vyjadrenia a vysvetlenia.

5. Objednavatel sa zavizuje dielo spracované podl'a tejto zmluvy protokolarne prevziat’ v dohodnutom
termine a zaplatit’ za plnenie predmetu zmluvy dohodnuti cenu.



10.

1.

1.
Sposob vypracovania dokumentacie a plnenia predmetu zmluvy

Pri plneni predmetu zmluvy bude zhotovitel dodrziavat' zakon ¢&. 50/1976 Zb. o tizemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), vyhlagku MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, d’alSie vS§eobecne zavdzné pravne predpisy,
technické normy, ustanovenia tejto zmluvy, bude sa riadit vychodiskovymi podkladmi
objednavatela, odovzdanymi v terminoch dohodnutych v zmluve, zdpismi a dohodami zmluvnych
stran, vyjadreniami a rozhodnutiami orgdnov verejnej spravy a dotknutych organizacii.

Zhotovitel’ bude plnenie tykajuce sa

2.1. vykonu inZinierskej ¢innosti vykonavat’ v postaveni mandatara podl'a ustanoveni § 566 az §
576 Obchodného zakonnika

2.2. projektovych prac vykonavat v postaveni zhotovitela podl'a ustanoveni § 536 az 565
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel’ bude pri vSetkych pravnych tikonoch uskuto¢iiovanych v mene a na ucet objednavatela
vzdy uvadzat’ skuto¢nost, ze kona v mene objednavatel’a.

Zhotovitel’ bude pri vykone inZinierskej ¢innosti postupovat’ v zaujme objednévatel’a tak, aby jeho
postupné tikony a pripadne nim dohodnuté d’alSie plnenia neuvedené v predmete tejto zmluvy,
vmene ana ucet objednavatela, vzdy po predchadzajicom sthlase objednavatela, boli
uskutoc¢nované bez zbyto¢ného odkladu, v objektivne moznej najkratsej lehote.

Zhotovitel' bude objednavatela informovat’ o Stave plnenia zaviazku pravidelne v terminoch
kazdych cca 7 dni (raz za tyzden). Termin si zmluvné strany Spresnia s osobou opravnenou jednat’
za objednavatel’a vo veciach technickych.

Postlipenie prav a zavizkov zhotovitel'a zo zmluvy na tretie osoby je mozné len s predchadzajucim
pisomnym stthlasom Objednavatela.

Objednavatel’ aj zhotovitel si povinni vzdy pisomne informovat® druhu stranu o vSetkych
zisteniach a skuto¢nostiach, ktoré by mohli mat’ vplyv na realizaciu diela.

Zhotovitel’ bude predkladat’ objednavatel’'ovi na schvalenie rozhodujice pisomnosti, tykajice sa
zavaznych tkonov a rozhodnuti, ktoré nie su sicastou plnenia zhotovitel'a podla tejto zmluvy
a ktorych potreba vyplynie pocas plnenia zhotovitel’a.

Pocas plnenia odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi jedno vyhotovenie:

9.1. prislusného vysledku iného diela, ktorého potreba zhotovenia v mene ana ucet
objednavatela vyplynie pocas plnenia zhotovitel'a

9.2.rozhodujucich dokladov alebo pisomnosti

9.3. pripadnych zmlav, ktorych nutnost’ uzavretia méze vyplynat’ pocas plnenia zhotovitel’a.

Po ukonceni plnenia odovzda zhotovitel' objedndvatelovi celt agendu suvisiacu s jeho plnenim
podla zmluvy.

Il.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy podl'a ¢l. I. tejto zmluvy v rozsahu

a obsahu dohodnutom v ¢l. II. zmluvy v nasledujtcich terminoch:

1.1. Vypracovanie a dodanie projektu pre zmenu stavby pred dokoncenim v rozsahu pre stavebné
povolenie najneskor do 4 tyzdiiov odo dia G¢innosti tejto zmluvy.



1.2. Vypracovanie a dodanie realiza¢nej projektovej dokumentacie priebezne podl’a potreby
realizacie stavby, najneskor do 2 tyZdiiov od zistenia nezrovnalosti.

1.3. Vykon inZinierskej ¢innosti pre projektovi pripravu stavby pre vydanie povolenia zmeny
stavby pred dokoncenim do 9 tyZdiiov odo dna spracovania projektu pre zmenu stavby
pred dokonéenim.

1.4. Vykon cinnosti koordinatora dokumentacie pocas celej doby realizacie diela.

2. Zhotovitel’ splni zmluvny zavdzok riadnym vypracovanim dokumentacie podl'a tejto zmluvy a jej
odovzdanim objednavatel'ovi, obstaranim prislusného rozhodnutia stavebného tGradu podl'a tejto
zmluvy a jeho odovzdanim objednavatel'ovi ako aj vykonom koordinatora dokumentacie podl’a tejto
zmluvy do terminu ukonéenia realizacie stavby.

3. Objednavatel’ sa zavizuje, Ze dokonceni dokumentéciu prevezme za nasledovnych podmienok:
Odovzdanim sa rozumie osobné odovzdanie diela objednavatelovi v sidle objednavatela. Pri
odovzdani diela spiSu objednavatel’ a zhotovitel’ zapisnicu o odovzdani diela.

4. Dodrzanie terminov podla tejto zmluvy je zavislé od riadneho a vcasného spolupdsobenia
objednavatela, dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim
spoluposobenia nie je zhotovitel v omeSkani so splnenim povinnosti dodat predmet zmluvy
vV dohodnutom termine.

V.
Cena

1. Cena zhotovenia predmetu zmluvy Vv rozsahu ¢l. | tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach.

2. Cena za zhotovenie diela bez DPH v € je:
2.2.1. Vypracovanie a dodanie projektu pre zmenu stavby pred dokonéenim v rozsahu pre stavebné
povolenie 7035,-
2.2.2. Vypracovanie a dodanie realiza¢nej projektovej dokumentacie 8 475,-

2.2.3. Vykon inzinierskej ¢innosti — zabezpeCenie zmeny stavby pred dokoncenim

5790,-
2.2.4. Vykon ¢innosti koordinatora dokumentacie pocas celej doby realizacie stavby
11 600,-

Spolu cena bez DPH: 32900,- €

DPH 6 580,- €

Spolu cena s DPH: 39480,- €

3. K cene podra ¢l. IV. bodu 2 bude tiétovand DPH podl'a aktualne platnych predpisov v ¢ase plnenia
prislusnej casti predmetu zmluvy.

4. Cena dohodnuta v ¢lanku V. zahfiia dodavku 6 kompletnych tlacenych vyhotoveni projektu pre
projekt zmeny stavby pred dokonfenim a3 kompletné tlatené vyhotovenia realizacnej
dokumentacie a 1 vyhotovenie elektronickej dokumentacie (format *.pdf, *.dwg, resp. *.dgn,
textové dokumenty word, excel).

5. Zhotovitel' uhradi ndklady, ktoré mu vznikni pri zaplateni spravnych poplatkov stvisiacich
S prerokovanim prislusnej dokumentacie alebo obstaravanim prislusnych rozhodnuti, stanovisk,
a vyjadreni. V cene nie s zahrnuté Ghrady za prieskumy, vyskumy, vytycenia atd’., ktorych potreba
by mohla vzniknuat’ v priebehu plnenia zmluvy.



V.
Platobné podmienky

Zhotovitel bude fakturovat’ objednavatelovi dohodnutt cenu za vyhotovenie diela podl'a ¢l. IV.
bodu 2. tejto zmluvy po jeho odovzdani a prevzati objednavatel'om.

Cena za predmet zmluvy podl'a ¢l. IV. bod 2.2.1. a bodu 2.2.2. bude zaplatena na zaklade faktary,
po odovzdani a prevzati kompletného projektu zmeny stavby pred dokoncenim a realiza¢ného
projektu.

Cena za predmet zmluvy podla ¢l. IV. bod 2.2.3. bude zaplatend na zaklade faktlry,
po nadobudnuti pravoplatnosti povolenia zmeny stavby pred dokon¢enim.

Cena za predmet zmluvy podrla ¢l. IV. bod 2.2.4. bude zaplatena v mesacnej periodicite pocas celej
doby realizacie stavby .

Fakttira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti daiového dokladu.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat vSetky potrebné naleZitosti, prerusi sa plynutie lehoty
splatnosti, objednavatel'’ ju do 5 pracovnych dni vrati zhotovitelovi na opravu a doplnenie
a upozorni ho na vzniknuti skutocnost’. Nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ doru¢enim opravenej
faktiry objednavatel'ovi.

Faktury nesmii byt dodato¢ne opravované, upravované alebo dopliiané. V pripade takychto
dodato¢nych zasahov je objednavatel’ opravneny faktaru vratit’ na prepracovanie. Aj tomto pripade
sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plyniut dorucenim opravenej
faktury objednavatel’ovi.

Splatnost’ faktar je 30 dni od ich dorucenia objednavatelovi. V pripade, Ze splatnost’ faktiry
pripadne na den pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat
najblizsi nasledujuci pracovny de.

VI.
Vlastnicke prava a nebezpecenstvo Skody

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je spracovany s odbornou starostlivost'ou, kvalitne
a zodpovedne v sulade s STN a v8eobecne platnymi stavebno-technickymi zdsadami, v stlade so
stavebnym zadkonom a ostatnymi vSeobecne zavdznymi predpismi.

Vlastnikom diela je zhotovitel'. Vlastnictvo prechddza odovzdanim prislu$nej ¢asti predmetu diela
a zaplatenim ceny prislusnej Casti predmetu diela v plnej vySke na objednavatel’a. Pokial’ nie je
dielo vlastnictvom objedndvatela, moze byt pouZzité na dohodnuty ucel len so suhlasom
zhotovitela.

VIL.
Spolupdsobenie objednavatela

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze do 3 pracovnych dni od pisomného vyzvania poskytne zhotovitel'ovi
vyjadrenie k stanoviskam dotknutych organov, organizicii a os6b vydanych pocas vypracovania

dokumentacie.

Objednavatel’, pri podpise tejto zmluvy, poskytne zhotovitel'ovi nasledovné podklady:



2.1. schvaleny typ okennych konstrukcii odstihlaseny KPU KoSice, ktory zhotovitel’ zapracuje do
pohladov stavby
2.2. splnomocnenie na vykon inzinierskych ¢innosti

3. Zhotovitel sa zavizuje, Ze vypracuje a odovzda projektovi dokumentaciu v sulade s podmienkami
tejto zmluvy a podla pokynov a spresneni objednavatel’a iV stilade so zadanim objednavatela,
ako aj zapismi zo spolo¢nych koordina¢nych porad opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran,
ktoré sa budl konat vzdy, ked’ o to poziada niektord zo zmluvnych stran a v termine, ktoré si
zmluvné strany dohodnt, minimalne vSak v terminoch podla tejto zmluvy. Predmetom porad bude
aj prerokovanie technického riesenia stavby pocas zhotovovania prisluSnych dokumentacii v Stadiu
ich rozpracovanosti. Zapisy z koordina¢nych porad, konanych v sidle objednavatela buda
objednavatel'om zasielané elektronickou formou na e-mailovu adresu zhotovitel'a. Pokial’ zhotovitel
neuplatni voc¢i zapisu pripomienky do dvoch pracovnych dni, povazuje sa takyto zapis za
odsuhlaseny obidvoma zmluvnymi stranami a za zavézny pre obe zmluvné strany.

4. Zhotovitel’ sa zavazuje, Ze si zabezpeci zistenia podzemnych a nadzemnych inZinierskych sieti,
preverenie vSetkych potrebnych skutocnosti a informdcii potrebnych pre splnenie predmetu
zmluvy, ziskanie vSetkych potrebnych stanovisk a povoleni od dotknutych organov a organizacii,
koordinaciu s jednotlivymi spravcami inzinierskych sieti.

VIII.
Zmluvné sankcie

1. Zhotovitel’ sa zavizuje pri nedodrzani dohodnutého terminu dodania predmetu tejto zmluvy podl'a
¢l. 1Il. bod 1. zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,02 % z ceny prislusnej Casti
diela uvedenej v ¢lanku V. bod 2 tejto zmluvy za kazdy aj zacaty deit omeskania.

2. Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok objednavatel’a na nahradu skody, pricom objednavatel
ma pravo na zaplatenie Skody aj v rozsahu prevysujicom zmluvnt pokutu. Zhotovitel’ je povinny
nahradit’ objednavatel'ovi §kodu, ktorii poruSenim povinnosti vyplyvajuicim mu z tejto zmluvy
sposobil objednavatel’ovi, ibaze preukaze, Ze poruSenie povinnosti bolo sposobené okolnostami
vylu€ujicimi zodpovednost'.

3. Ak je objednavatel’ v omeskani so splnenim pefiazného zavizku alebo jeho Casti, je povinny zaplatit’
zhotovitel'ovi uroky z omeskania vo vyske 0,02 % z nezaplatenej sumy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

IX.
Zaruc¢na doba a zodpovednost’ za vady

1. Zaru¢na doba je tri roky azacina plynut’ diiom odovzdania prislu$nej Casti predmetu zmluvy
objednavatelovi.

2. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podl'a podmienok stanovenych touto zmluvou a ze
pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté podla tejto zmluvy.

3. Zhotovitel' zodpoveda za vsetky vady, ¢i uz skryté alebo zjavné, ktoré ma dielo v Case jeho
odovzdania objednavatel'ovi, a to bez ohl'adu na skutoénost’, kedy sa tieto vady prejavili, najviac
vSak po dobu zaru¢nej doby. Zhotovitel' zodpoveda rovnako i za vady, ktoré sa prejavili po¢as
zaruc¢nej doby.



4. Dielo ma vady ak nie je dodané v pozadovanej kvalite, nie je vykonané v celom rozsahu podla
¢lanku I. tejto zmluvy a ak dokumentacia nie je kompletn4, a ak jej obsah nezodpoveda podmienkam
tejto zmluvy.

5. Zhotovitel' nezodpoveda za nedostatky, ktoré boli sposobené tym, Ze do projektu zapracoval
nespravne podklady prevzaté od objednavatela a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost” alebo na nevhodnost’ upozornil objednévatel'a a ten na
ich pouziti trval.

6. Pocas zarucnej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’
vady predmetu zmluvy.

7. Zhotovitel’ sa zavdzuje odstranit’ vady diela v lehote do 15 pracovnych dni od pisomného uplatnenia
opravnenej reklamdcie objednavatela.

X.
Autorské prava

1. Zhotovitel’ udeluje tymto objednavatel'ovi pravo na pouzitie diela (dalej len ako “licencia®) ako
celku vyluéne na ucely zhotovenia Stavby a na tcely publika¢nej ¢innosti suvisiacej s projektom.
Cena za udelenie sthlasu v zmysle tohto ¢lanku zmluvy je obsiahnuta v cene uvedenej v Clanku IV.
tejto zmluvy.

2. Licencia udelend zhotovitel'om je vyhradnou licenciou, avSak zhotovitel’ je opravneny pouzit’ dielo,
pripadne jeho jednotlivé Casti na izemi Slovenska a v zahrani¢i na ucely jeho publikacie v odbornej
a ingj tla¢i, na cely propagacie a prezentacie vlastnej ¢innosti. Objednavatel nie je opravneny udelit’
pravo na pouzitie diela, ku ktorému je opravneny podla tejto zmluvy, tretim osobam bez
predchadzajiuceho pisomného stihlasu zhotovitel’a.

3. Objednavatel nie je pred nadobudnutim vlastnickeho prava v zmysle ¢lanku VI. bod 2. tejto zmluvy
opravneny vykonat zasahy alebo zmeny diela bez predchadzajiuceho pisomného suhlasu zhotovitela.
Zasahom alebo zmenou sa na ucely tohto ¢lanku zmluvy rozumeji najmé, ale nielen zmeny vyrazne
ovplyviujice architektonické rieSenie, zmeny geometrie, konstrukcie, vytvarného a materialového
rieSenia, zmeny detailov a technologii.

4. Udelenie licencie v zmysle tohto ¢lanku zmluvy je na zaklade dohody oboch zmluvnych stran
bezodplatné.

5. Zhotovitel sa tymto zavizuje upravit’ si pravne vzt'ahy so vSetkymi osobami, ktorych tvoriva duSevna
¢innost’ bude vyuzitd pri zhotovovani diela, ako aj pri zhotovovani autorského diela, vratane
autorského prava vo vztahu k subdodavatelom profesijnych casti, aby zhotovitel’ vo svojom mene
ana svoj ucet vykonaval vSetky majetkové prava dusevného vlastnictva k dielu, resp. k tym jeho
Castiam, ktoré budu predmetom autorského prava alebo iného prava duSevného vlastnictva vratane
autorského prava vo vztahu k subdodavatel'om profesijnych Casti a aby bol zhotovitel' opravneny
uzavriet’ licenént zmluvu v zmysle tohto ¢lanku zmluvy.

6. Zhotovitel’ sa zavdzuje konat' tak, opomenut’ také konanie alebo strpiet’ také konanie, aby diclo
nebolo zatazené ziadnym pravom tretej osoby ainou pravnou vadou, okrem osobnostnych
a majetkovych prav zhotovitel'a a autora, ¢im, vSak nie je dotknuté ziadne z ustanoveni licen¢nej
zmluvy uzatvorenej v zmysle ¢l. X. tejto zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za poruSenie prava inej
osoby z priemyselného alebo duSevného vlastnictva v dosledku riadneho pouzitia diela
objednavatel'om (t.j. najmi v sulade s licenénom zmluvou uzatvorenou v zmysle tejto zmluvy).



XI.
Odstipenie od zmluvy

. Od tejto zmluvy mozno odstapit’ v pripadoch a podl'a podmienok uvedenych v tejto zmluve.

. Ak zhotovitel’ bude bez zavinenia objednavatel'a v omeskani s odovzdanim diela o viac ako 15 dni
a tento zavdzok nesplni ani v dodatocnej lehote poskytnutej objednavatelom v dlzke 15 dni tak,
objednavatel’ moze odstupit’ od tejto zmluvy.

. Ak objednavatel’ bude v omeskani s poskytnutim sucinnosti podla tejto zmluvy a tito sucinnost’
neposkytne ani v dodatoénej lehote poskytnutej zhotovitel'om v dlzke 15 dni, zhotovitel moze
odstupit’ od tejto zmluvy.

. Utinky odstipenia od zmluvy nastavaju ku ditu dorudenia odstiipenia od zmluvy druhej strane.
Zmluvné strany vysporiadaji svoje vzajomné zaviazky a pohladavky podl'a stavu ku ditu ukon¢enia
zmluvy. Zhotovitel ma narok na zaplatenie Casti diela, ktoré boli riadne vykonané a odovzdané
objednavatel'ovi. Casti diela odovzdané objednavatelovi pritom predstavujii samostatné funkéné
jednotky, ktoré objednavatel’ bude moct’ pouzit’ pri d’alSej realizacii diela.

. Odstiipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie.

XI1.
DalSie ustanovenia

. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie ¢innosti v rozsahu ¢l. I tejto zmluvy a Ze
projektové dokumentacie podla tejto zmluvy vypracuju osoby opravnené na projekénu ¢innost

v zmysle zakona ¢. 138/1992 Z. z. 0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v zneni neskorsich predpisov.

. Zhotovitel’ sa zavézuje pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.

. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat' ml¢anlivost’ vo vztahu ku skuto¢nostiam zistenym pocas realizacie
diela alebo suvisiacich s dielom. Vsetky dokumenty, ktoré zhotovitel’ prevezme od objednavatel’a st
doverné a nie je mozné ich pouzit’ bez predchadzajiceho suhlasu objednavatel’a.

. Pisomnosti tykajuce sa vzniku, zmeny alebo zaniku zmluvného vzt'ahu zalozeného touto zmluvou
alebo skutocnosti z tohto vzt'ahu vyplyvajtacich si zmluvné strany dorucuju postou ako doporucenti
zasielku. Povinnost’ dorucujucej strany dorucit pisomnosti sa splni len ¢o adresat pisomnost
prevezme alebo len Co ju posta vratila doru¢ujicej zmluvnej strane ako nedoruéitelnti alebo ak
doruéenie pisomnosti bolo zmarené konanim alebo opomenutim adresata. U&inky doru¢enia nastant
aj vtedy, ak adresat prijatie pisomnosti odmietne.

X1,
Zaverecné ustanovenia

. Zmluva je platna diom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a G¢inna dilom nasledujicim
po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

. Strany vyhlasuj, Ze ak sa dovod neplatnosti vztahuje len na Cast’ pravneho tkonu, je neplatnou len
tato Cast’, pokial’ z povahy pravneho ukonu alebo z jeho obsahu alebo z okolnosti za ktorych k nemu
doslo, nevyplyva, Ze tuto ¢ast’ nemozno oddelit’ od ostatného tikonu.

. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, dva rovnopisy si ponecha objednavatel’ a dva
zhotovitel.



. Zmenit' alebo doplnit obsah zmluvy mozZzno len formou pisomného dodatku podpisaného
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

. K navrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zavézuju vyjadrit’ pisomne v lehote 10 pracovnych
dni od dorucenia navrhu druhej zmluvnej strane. Po tu isti dobu je tymto navrhom viazana strana,
ktora ho podala. Pre platnost’ dodatkov sa vyzaduje dohoda v celom texte navrhovaného dodatku.

. V pripade sporného chapania tejto zmluvy sa obidve zmluvné strany budu snazit’ predovsetkym
0 dohodu v dobrom. Pokial’ sa zmluvné strany nedohodni v dobrom, bud sa snazit’ dosiahnut’ sidny
zmier. Akékol'vek spory, rozpory alebo naroky vyplyvajice z tejto zmluvy alebo s fiou suvisiace,
bud riesit’ obchodnym sidom miestne prislusnym sidlu objednévatela.

. Utastnici zmluvy vyhlasujt, Ze si tato zmluvu preéitali a Ze tato, tak ako bola vyhotovena, zodpoveda
ich skuto¢nej voli, ktori si vzajomne vazne, zrozumitelne a Uplne slobodne prejavili, nebola
uzatvorena v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, na dokaz ¢oho pripajaju svoje podpisy.

V Kosiciach, diia ...........ccceevveneen, V Kosiciach, dila ..........cccevvveenenn.
Objednavatel Zhotovitel:

Ing. Jaroslav Polac¢ek Ing. Radoslav Lev¢ik
primator mesta KoSice konatel’ CEVING s.r.0.



