Zmluva o dielo

»Obnova telocvicne na ZS Turnianska®

uzavretd podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskoriich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zakonnik®) (d'alej len ,,Zmluva™)

Medzi:
1) Objednavatel’om: Mestska cast’ Bratislava-PetrZzalka
50 sidlom: Kutlikova 17, 852 12 Bratislava
ICQ: 00 603 201
DIC: 2020936643
zastipenym: Ing. Janom Hrékom, starostom
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s
IBAN: SK41 5600 0000 0018 0059 9001

(dalej len ,,Objednavatel* )

A

2) Zhotovitel'om: Koratex a.s.

so sidlom: Tuhovska 16, 830 06 Bratislava

1CO: 31332277

DIC: 2020298390

IC DPH: SK2020298390

zapisanym v: Obchodnom registri vedenom Okresnym sudom Bratislava I
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 4357/B

zastupenym: Ing. Martin Demo

bankové spojenie: Tatra Banka a.s.

IBAN: SK53 1100 0000 0026 2874 0484

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel spolu d’alej ako ,,Zmluvné strany* alebo jednotlivo ,,Zmluvna strana®)

Preambula

1. Objednavatel’ ma zdujem na obnove velkej a malej telocvi¢ne Zékiadnej $koly Turnianska 10, 851 07
Bratislava-Petrzalka, pozostavajucej z vymeny pbévodnych drevenych podlah a obkladov za novy
Sportovy certifikovany podlahovy systém a novy obklad z brezovej preglejky, odstraneni starych malieb
na stenach s naslednou novou mal'bou stien.

2. Objednavatel’ za ucelom financovania Casti Ceny ako je nizSie $pecifikovana, podal Ziadost
o poskytnutie finanéného prispevku z Fondu na podporu $portu v ramci Vyzvy €. 2021/004 — Vystavba,
rekonstrukcia a modermizacia Sportovej infrastruktiry.

3. Objednavatel na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouZil postup verejného obstaravania podla § 117
zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorgich predpisov (d'alej len ,,Zakon o verejnom obstaravani‘), ktorého uspe$nym uchadzatom sa
stal Zhotovitel’.

4. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze on ako aj nim zmluvne poverené tretie osoby si odborne kvalifikovani
a sposobili k vykonavaniu predmetu Zmluvy podl'a platnych pravnych predpisov a noriem.



Clanok I
Predmet Zmluvy

Zmluvné strany uzatvaraji tito Zmluvu, predmetom ktorej je zavidzok Zhotovitela vykonat’ pre
Objednavatel’a dielo:

,;Obnova telocvi¢ne na ZS Turnianska™
(d'alej len ,,Dielo®).

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v stlade poziadavkami Objednavatela ako verejného
obstaravatel'a $pecifikovanymi v Technickej sprave podla Prilohy &. 1 tejto Zmluvy (d’alej len
,,Technicka sprava®), Pddorysu ¢iarovania a vzorového rezu podla Prilohy €. 2 tejto Zmluvy a
Oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu &. 3 tejto Zmluvy.

Utelom Diela je vymena pévodnych drevenych podldh a obkladov vo velkej a malej telocviéni
Zakladnej $koly Turnianska 10, 851 07 Bratislava-Petrzalka (d'alej len ,,Z8 Turnianska®) za novy
$portovy certifikovany podlahovy systém a novy obklad z brezovej preglejky, ako aj odstranenie
starych malieb na stenach s naslednym lokalnym vyspravenim stien a kompletnou malbou stien bielou
farbou.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ pre Objednavatel'a Dielo v stlade s Technickou spravou, Podorysom
¢iarovania a vzorovym rezom, sutaznymi podkladmi, ako aj v stilade so Zmluvou a dokonéené Dielo
riadne a v&as odovzdat’ Objednavatelovi. Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ Zhotovitel'ovi Cenu za
jeho vykonanie podla ¢l. II. Zmluvy v stlade s Ocenenym vykazom vymer.

Zhotovitel' je povinny zhotovit' Dielo tak, aby Dielo vyhovovalo vSetkym prislusnym platnym
pravnym predpisom, normam, poZiadavkam a pokynom Objednavatela. Zhotovitel sa zavizuje
zhotovit’ Dielo vo vlastnom mene a na vlastnil zodpovednost’,

Zhotovitel' potvrdzuje, 7e sa plne oboznamil s Technickou sprdvou, Podorysom ¢&iarovania
avzorovym rezom, azaroveil sG mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k
realizacii Diela. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré
st potrebné na kvalitné zhotovenie Diela.

Clanok IL
Cena

Dohodnutd zmluvna cena za vykonanie Diela je nasledovna:

72 797,72 EUR bez DPH

87 357,26 EUR s DPH

(Slovom: sedemdesiatdvatisic sedemstodevitdesiatsedem eur a sedemdesiatdva centov bez DPH)
(Slovom: osemdesiatsedemtisic tristopdt'desiatsedem eur a dvadsat’Sest’ centov s DPH).

(dalej ako ,,Cena®).

Cena je uréené na zéklade cenovej ponuky, ktora bola predloZené do stt’aze pre vyber Zhotovitel'a na
zékazku s nizkou hodnotou podl'a § 117 Zakona o verejnom obstaravani a ktora tvori Prilohu &. 3 tejto
Zmluvy.

Cena podra tejto Zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych strdn v zmysle zdkona &. 18/1996 Z.z.
o cenéch v zneni neskor$ich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zdkon o
cenach v zneni neskorsich predpisov, ako pevna cena.

Cena je stanovena na ziklade poznania, ktoré Zhotovitel’ ziskal z Technickej spravy, Pddorysu
¢iarovania a vzorového rezu, predloZzeného Oceneného vykazu vymer a fyzickou obhliadkou miesta
stavby, ktora bola nevyhnutna pre ujasnenie detailov Technickej spravy pred predloZenim cenovej
ponuky.

Zhotovitel’ vykona Dielo podl'a tejto Zmluvy bez zéloh a preddavkov. Zhotovitelovi prislucha (hrada



iba za skutocne vykonané prace. Zmluvné strany berll na vedomie, Ze Oceneny vykaz vymer je uplny
pre ucely vykonania Diela podla tejto Zmluvy. Jednotkové ceny podla Oceneného vykazu vymer st
nemenné a zavizné pocas celej doby trvania Zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, Zze Oceneny vykaz vymer
koreSponduje s Technickou spravou, Pddorysom é&iarovania a vzorovym rezom, teda Cena bola
stanovena v sulade s Technickou spravou, P6dorysom €iarovania a vzorovym rezom.

Cena obsahuje vSetky naklady stvisiace s predmetom plnenia (vritane dopravy, skladovania
materidlov, odvozu a odstrainenia odpadov, Cistenia staveniska, upratania staveniska a pod.). Cena
predstavuje dohodnuti hodnotu vsetkych plneni a zavidzkov Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy vratane
zaviazkov vyplyvajucich zo Zhotovitel'om poskytnutej zdruky za akost’ Diela. V Cene s zahrnuté
vietky naklady Zhotovitela potrebné na vykonanie Diela. V Cene st zahrnuté aj naklady na
vybudovanie, prevadzku a ddrzbu zariadenia staveniska a tieZ nédklady na vypratanie staveniska.
Naklady na thradu spotrebovanych energii (elektricka energia, plyn) a spotrebovanej vody pocas
realizacie Diela hradi Zhotovitel’ a st suastou Ceny. Podruzné meranie spotreby prisluSnych energii
a vody pocas vystavby si zabezpeCi Zhotovitel' na vlastné naklady. VSetky poplatky a naklady
Zhotovitel'a spojené s odvozom, so skladkou, likvidaciou éi s inym nakladanim s akymikol'vek
odpadmi (vratane stavebného odpadu aodpadu z demolacii), obalmi &i inymi nepotrebnymi
materialmi pri vykonavani Diela si zahrnuté v Cene. V Cene st zahrnuté aj vSetky naklady spojené s
ochrannymi a bezpe€nostnymi opatreniami potrebnymi pri vykonavani Diela. Zhotovitel’ berie na
vedomie a suhlasi s tym, Ze Zhotovitel’ nema narok na zvySenie Ceny z ddvodu akéhokol'vek zvySenia
nakladov alebo poplatkov uvedenych v tomto bode Zmluvy.

Pokial’ Zhotovitel' pocas realizacie Diela zisti potrebu vykonania prac neuvedenych v Ocenenom
vykaze vymer alebo pokial' nastani dévody, pre ktoré nie je nevyhnutné vykonat vsetky prace
uvedené v Ocenenom vykaze vymer, Zhotovitel' je povinny o tychto skutoénostiach bezodkladne
informovat® Objednavatel'a. Akékol'vek zmeny obsahu Diela, t.j. vykonanie novych prac pdvodne
neuvedenych v Ocenenom vykaze vymer (d’alej iba ,,Nové prace®) alebo rozsahu Diela, t.j. vykonanie
prac povodne zahrnutych v Ocenenom vykaze vymer, ale vo vdéSom rozsahu (d’alej iba ,Naviac
prace®) alebo v menSom rozsahu z dévodu nezrealizovania jednotlivych prac alebo dodavok (d’alej
len ,Menej prace”) je mozné uskuto¢nit’ len postupmi definovanymi Zikonom o verejnom
obstaravani. Cenu je pripustné zmenit’ len pokial’ Nové prace, Naviac prace alebo Menej prace budi
mat’ na Cenu preukdzatelny vplyv, ato pisomnym dodatkom uzavretym v sulade s § 18 Zakona
o verejnom obstaravani podpisanym Zmluvnymi stranami. Naviac prace/Menej prace, budil ocenené
podla jednotkovych cien uvedenych v Ocenenom vykaze vymer. Menej prace odsuhlasené
Objednavatel'om, buda z Ceny odpoéitané a to v sume, v akej si zahrnuté¢ do Oceneného vykazu
vymer. Nové prace neuvedené v Ocenenom vykaze vymer sa ocenia individualnou kalkulaciou
spracovanou Zhotovitel'om a odsuhlasenou Objednavatel'om, pri¢om Zhotovitel’ ur¢i jednotkové ceny
Novych prac na zdklade cennika CENKROS platného pre dany rok, v ktorom bude Nové prace

nacefiovat’.

Zhotovitel' berie na vedomie, Zze Nové price/Naviac prace/Menej prace musia byt pred ich
vykonanim/nevykonanim vopred odsihlasené v stavebnom denniku a vopred upravené pisomnym
dodatkom k tejto Zmluve.

Zhotovitel' nesmie zalat' realizovat’ Ziadne Nové prace/Naviac prace bez podpisaného dodatku k
Zmluve. V pripade realizacie Novych prac/Naviac prac bez podpisaného dodatku k Zmluve, nema
Zhotovitel' narok na odplatu za takéto prace a ani pravo ich fakturovat. Zhotovitel' je povinny
neodsuhlasené Nové prace/Naviac prace na poZiadanie Objednavatela na vlastné naklady odstranit’
v primeranej lehote uréenej Objednavatelom. Ak tak neuéini, po tejto lehote mézu byt odstranené na
jeho naklady Objednavatelom alebo Objednavatelom urenou tretou osobou. Pokial’ Zhotovitel
porusi ktorukolvek svoju povinnost stanovenu tymto bodom Zmluvy, Objednavatel ma pravo
odstapit’ od tejto Zmluvy a zaroveri ma narok na zmluvni pokutu vo vyske 5 % z Ceny s DPH. Vyssie
uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty nérok Objednavatel’a na nahradu Skody, ktorda mu vznikla
v ddsledku porusenia tejto povinnosti v plnej vyske a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevysuje
vysku zmluvnej pokuty.



Clanok III.
Doba realizacie Diela

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' Dielo podla odsihlaseného harmonogramu v nasledovnych
terminoch:

a)  odovzdanie staveniska podl'a €l. V. bod 2 tejto Zmluvy formou zipisnice o odovzdani a prevzati
staveniska podpisanej oboma zmluvnymi stranami v ¢ase podla bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy;

b)  zalatie vykonavania Diela: do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska podla &l. V. bod 2
tejto Zmluvy;

c¢) termin ukonCenia pric vratane Odovzdania a prevzatia Diela: do 8 tyZzdiiov od odovzdania
staveniska;

d)  realizdcia Diela musi zohl'adiiovat’ Vecny a ¢asovy harmonogram realizécie Diela, ktory tvori
Prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy.

e)  uvolnenie staveniska: do 5 dni po Odovzdani a prevzati Diela;

pricom presny rozvrh prac a dodavok je Specifikovany vo Vecnom a ¢asovom harmonograme
realizacie Diela, ktory tvori Prilohu &. 4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny prevziat stavenisko v termine stanovenom Objednavatelom vo vyzve na
prevzatie staveniska. Objednavatel' zaSle Zhotovitelovi vyzvu na prevzatie staveniska do 5
pracovnych dni odo dia nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy podla él. XIV. bod 11 tejto Zmluvy.
Vo vyzve na prevzatie staveniska Objednavatel’ navrhne Zhotovitel'ovi termin odovzdania a prevzatia
staveniska tak, aby termin odovzdania a prevzatia staveniska bol najskor 3 pracovné dni odo dia
zaslania vyzvy. Pokial Zhotovitel'ovi navrhovany termin nevyhovuje, Zhotovitel' je oprivneny
navrhnit’ Objedndvatelovi iny termin odovzdania a prevzatia staveniska, najneskor viak 3 pracovné
dni odo dna pévodne navrhnutého terminu.

Ak sa Zhotovitel*

a)  bez ospravedlnenia nedostavi na Objednavatelom alebo nim navrhnuty termin odovzdania
a prevzatia staveniska, alebo

b) bezdovodne neprevezme stavenisko;

Objednavatel’ je opravneny odstlipit’ od tejto zmluvy a pozadovat’ od Zhotovitel'a Ghradu zmluvnej
pokuty vo vyske 10.000,- EUR. Ak zhotovitel' nezatne vykonavat’ Dielo do 7 pracovnych dni od
prevzatia staveniska, objedndvatel’ je Opravneny odstipit od Zmluvy a pozadovat od Zhotovitel'a
thradu zmluvnej pokuty vo vyske 10.000,- EUR.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze Vecny a €asovy harmonogram realizacie Diela podl'a Prilohy €. 4 tejto
Zmluvy bol stanoveny tak, aby spiiial poZiadavku Objednavatela, aby Zhotovitel minimalizoval
vplyvy na plynulu Skolsku prevadzku Z8 Turnianska a pristup do objektu Z8 Turnianska. Zhotovitel
sa zavizuje, ze nebude pri vykonavani Diela obmedzovat’ pristup do objektu Z8 Turnianska a ruit
prevadzku ZS Turnianska nad nevyhnutni mieru.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit si vietky tovary (napr. stavebny materiél, zariad’ovacie predmety
ai.) v zmysle Oceneného vykazu vymer podla Prilohy €. 3 tejto Zmluvy v dostatoénom Casovom
predstihu a dodat’ ich na miesto Stavby tak, aby jednotlivé prace vykonal v ¢ase stanovenom Vecnym
a ¢asovym harmonogramom realizcie Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dostatoénym Casovym
predstihom sa rozumie lehota dvoch tyZzdiiov pred vykonanim prace, pri ktorej ma byt dany tovar
pouzity (napr. namontované zariad’ovacie predmety). Pokial’ sa Zhotovitel' dostane do omeskania
s vykonanim prace v ase stanovenom Vecnym a ¢asovym harmonogramom realizacie Diela z dévodu
nesplnenia svojej povinnosti podla tohto bodu Zmluvy, povaZuje sa to za podstatné poruSenie Zmluvy
v ddsledku &oho je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstipit’ a poZadovat’ od Zhotovitel'a Ghradu
zmluvnej pokuty vo vyske 10.000,- EUR. Pre vylucenie pochybnosti Objednavatel’ je opravneny
kedykol'vek poziadat’ Zhotovitela o preukdzanie splnenia povinnosti podla tohto bodu Zmluvy
a Zhotovitel’ je povinny okamzite po doruceni zZiadosti Objednévatel'a umoZnit’ Objednavatelovi vstup
na stavenisko ado priestorov, v ktorych tovar skladuje, za G¢elom overenia plnenia povinnosti
Zhotovitel’a podl'a tohto bodu Zmluvy.

Zhotovitel’ nie je v omeskani s vykonanim Diela, ak k omeskaniu d6jde z dévodu tzv. vysSej moci,



tj. v pripade vzniku prekaZzky, ktord nastala nezavisle od vole Zhotovitel'a a brani mu v splneni jeho
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel’ tito prekazku alebo jej nasledky
odvratil alebo prekonal, a d’alej, Ze by v ¢ase vzniku zavdzku tiuto prekdzku predvidal. V pripade
vzniku omeSkania Zhotovitela podl'a tohto bodu Zmluvy, Zmluvné strany uréia nové lehoty na
vykonanie Diela podl'a dlzky preukdzaného omeskania Zhotovitel'a z dovodu tzv. vy$Sej moci, a to
pisomnym dodatkom k tejto Zmluve podpisanym oboma Zmluvnymi stranami.

Ukoncenim prac na Diele sa rozumie riadne Odovzdanie a prevzatie Diela Objednavatel'om podra ¢l.
VIII. tejto Zmluvy, o Com Zmluvné strany spi$u Protokol o odovzdani a prevzati Diela, v ktorom bude
oboma Zmluvnymi stranami potvrdené, Ze Dielo je odovzdané bez vad a nedorobkov a ktory musi byt
podpisany oboma Zmluvnymi stranami.

Clanok IV.
Vlastnicke pravo na zhotovované Dielo a nebezpedenstvo $kody na iom

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel. Objednavatel’ sa stdva vlastnikom akéhokol'vek
materialu, technoldgie, zariadeni a inych suéasti Diela jeho zapracovanim do Diela, bez ohl'adu na
skutoCnost’, ¢i je alebo nie je mozné tieto materidly, technoldgie, zariadenia alebo iné sucasti Diela
oddelit bez znehodnotenia Diela.

Nebezpecenstvo Skody na Diele znasa Zhotovitel. Nebezpefenstvo $kody na Diele prechidza na
Objednavatela v celom rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve diiom Odovzdania a prevzatia Diela
uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel’ sa zavédzuje odstranit’ na vlastné naklady akékol'vek skody na majetku Objednavatela alebo
tretich os6b vzniknuté v suvislosti s vykonavanim Diela, a to uvedenim veci do predos§lého stavu
najneskér v lehote 10 dni od vzniku Skody. Pokial’ uvedenie veci do predoslého stavu nie je mozné
a icelné, Zhotovitel' sa zavizuje nahradit’ vzniknutd $kodu v peniazoch najneskér v lehote 30 dni od
jej vzniku.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za §kodu spdsobenil tretim
osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou. Tieto poistenia sa Zhotovitel’ zavdzuje udrziavat v
platnosti po cely ¢as platnosti a 0i€innosti tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny do 3 dni odo dna
doruéenia Zziadosti Objednévatela na predloZenie potvrdeni o tychto poisteniach, preukdzat
Objednavatel’ovi existenciu uvedenych poisteni. V pripade, Ze Zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ mat’
uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za skodu spdsobent tretim osobam v stvislosti s jeho
éinnostou a prevadzkou po cely ¢as platnosti a G¢innosti tejto Zmluvy a/alebo Zhotovitel’ v lehote 3
dni odo dila dorudenia Ziadosti Objednavatela na predloZenie potvrdeni o tychto poisteniach,
existenciu poisteni Objednavatel'ovi nepreukaze, Objednavatel’ ma pravo od tejto Zmluvy odstipit’.
V pripade, Ze Zhotovitel’ poru§i svoju povinnost’ mat’ uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za
§kodu spOsobenu tretim osobadm v suvislosti s jeho ¢innost'ou a prevadzkou po cely ¢as platnosti a
Gdinnosti tejto Zmluvy a/alebo Zhotovitel’ v lehote 3 dni odo diia doruéenia Ziadosti Objednavatel’a na
predloZenie potvrdeni o tychto poisteniach, existenciu poisteni Objednavatelovi nepreukéze, je
Zhotovitel' povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdé
jednotlivé porusenie. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuta povinnost’ Zhotovitel'a zabezpecena
zmluvnou pokutou ani pravo Objednavatela na nahradu $kody v plnej vyske.

Clanok V.
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ Dielo v Zakladnej $kole Turnianska 10, 851 07 Bratislava-Petrzalka.

Zmluvné strany o odovzdani a prevzati staveniska spiSu zapisnicu. Sucastou zapisnice bude
vyjadrenie Zhotovitel'a, Ze stavenisko preberda aze si splnené podmienky, dohodnuté
s Objednavatelom, pre vykonanie Diela.

Zhotovitel' sa zavizuje bez zbyto¢ného odkladu po prevzati staveniska osadit’ pred vstupom na
stavenisko informa¢nil tabul'u s oznadenim stavby, zdmerom Zhotovitel'a a upozornenim o zikaze
vstupu pre nepovolanych podla prislusnych STN a Nariadenia vlady SR ¢&.387/2006 Z. z.

o poziadavkach na zaistenie bezpenostného a zdravotného oznaCenia pri praci v zneni neskorSich



10.

predpisov.

Objednévatel’ zaisti Zhotovitel'ovi pristup do rieSenych priestorov objektu ZS Turnianska a umozni mu
vykonavat’ price v pracovnych diioch. Zhotovitel' je opravneny poziadat’ vopred v dostatoénom
¢asovom predstihu Objednédvatel’a o vykonavanie nehluénych prac aj cez vikend a v diioch pracovného
pokoja, pricom Objednavatel’, ak to bude vsulade s VZN Mestskej Casti, za tym ucelom zaisti
Zhotovitel'ovi pristup do objektu ZS Turnianska.

Zhotovitel' sa zavdzuje poCas vykonavania Diela realizovat’ vhodné opatrenia na zniZenie hluku,
najma:

a)  prace s vysokou hluénostou (buracie a trhacie prace) realizovat’ len v pracovnych diioch a s
limitovanim Casu nasadenia pocas pracovnej zmeny;

b)  dodrziavat’ noény kl'ud tym, Ze Zhotovitel’ nebude vykonavat’ nadmerne hlu¢né stavebné prace
v ¢ase od 21.00 do 7.00 hod. (pripadne iny vopred uréeny ¢as v zmysle i¢inného VZN);

¢)  pokial’ bude mat’ Zhotovitel’ zdmer vykonavat’ extrémne hluéné prace, Zhotovitel’ tento zamer
vopred oznami Objednavatel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi za ielom plnenia predmetu tejto
Zmluvy odberné miesta na pripojenie elektrickej energie a vody pre technologické uéely, za uhradu v
zmysle ¢l. II. bod 6 tejto tejto Zmluvy. Zhotovitel’ si na vlastné naklady zabezpe¢i mobilni bunku na
prezliekanie, mobilné WC aich prevadzku a &istenie. Za uc¢elom vyli€enia pochybnosti Zmluvné
strany deklaruji, Ze Objednavatel’ nezabezpecuje straZenie staveniska a nezodpoveda za pripadné
straty, poSkodenia ¢i zni€enia uskladnenych veci Zhotovitel'a, resp. tretich osdb.

Stavebny odpad bude Zhotovitel’ skladovat’ vo vreciach a kontajneroch v priestoroch na to uréenych v
takom mnoZstve, pri ktorom sa zaplni dovezeny kontajner na kratku chvilu a nasledne ho Zhotovitel’
vyvezie na skladku. Skladovanie stavebnych materidlov musi byt rie$ené len na nevyhnutne kratky
¢as a v mnozstvach, ktoré sa stihajii zapracovat’ v primeranom ¢ase, tym nie je dotknuta povinnost
Zhotovitel’a stanovena v ¢l. I11. bode 5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze bude pri vykonavani Diela postupovat’ s odbomou starostlivostou, chranit’
zaujmy a majetok Objednavatel’a a tretich os6b a v maximalnej moZnej miere obmedzit’ negativne
dopady predmetnej cinnosti na okolie. Zhotovitel bude vykonavat' &innosti spojené s plnenim
predmetu Zmluvy na vlastni zodpovednost, podl'a tejto Zmluvy, pricom bude dodrziavat’ technické
Specifikacie, platné pravne a technické predpisy, zdkony, vyhlasky a normy platné v SR, najma: zakon
¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon), zdkon ¢. 124/2006 Z. z.
o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakon &. 17/1992
Zb. o zivotnom prostredi, zakon &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,,Zakon o odpadoch®), zakon &. 137/2010 Z. z. o ovzdusi, zékon ¢. 364/2004 Z. z. o vodach
a o0 zmene zakona Slovenskej narodnej rady &. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich
predpisov (vodny zakon), zakon ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni ich neskorSich
predpisov.

Poéas vykonavania Diela sa Zhotovitel’ zavézuje dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujui podrobnosti na
zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych innosti v zneni neskorSich
predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za bezpenost’ a ochranu zdravia pri vykonavani stavebnych prac a
za vSetky pripadné $kody zavinené svojou €innostou. Zhotovitel' sa zaroveil zavizuje, Ze stavebné
prace budu vykonavané v stilade s opatreniami na ochranu pred poZiarmi.

Zhotovitel' zabezpedi polas realizdcie pric na Diele maximalne moZné zamedzenie praSnosti a
hluénosti, ochranu vzrastlej zelene a je povinny dodrziavat’ predpisy o ochrane Zivotného prostredia.
Zhotovitel’ je povinny na stavenisku udrZiavat’ poriadok a &istotu. Po ukonceni prac je Zhotovitel
povinny na svoje naklady do 3 pracovnych dni vycCistit® stavenisko a odviezt’ zvy$nu vybdrant sut
a zvy$ny odpad vzniknuty jeho &innostou na skladku, tym nie je dotknutd povinnost’ Zhotovitel'a
podla bodu 7 tohto &lanku Zmluvy priebezne vyvazat' stavebny odpad na skladku. Zhotovitel sa
zavizuje, Ze vyprace stavenisko najneskdr do 5 dni odo diia Odovzdania a prevzatia vykonaného Diela
Objednavatelovi. V pripade nedodrZania dohodnutej lehoty Objednavatel’ ma pravo voci
Zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500 € denne az do diia uplného vypratania staveniska.
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V pripade vzniku akychkolvek odpadov pri vykondvani stavebnych prac na Diele je Zhotovitel
zodpovedny za nakladanie s tymito odpadmi v zmysle Zékona o odpadoch a je povinny plnit’ vietky
povinnosti, ktoré prislichaju drzitel'ovi odpadu v zmysle prislusnych ustanoveni Zakona o odpadoch.
Zhotovitel’ je po skonceni stavebnych prac na Diele povinny odovzdat’ Objedndvatel'ovi potvrdenie o
uskladneni odpadu. Doklady o mnozstve a spdsobe nakladania s odpadmi je Zhotovitel
Objednavatel'ovi povinny predlozit’ alebo odovzdat’ aj kedykol'vek na vyZiadanie Objednavatela. V
pripade, ak vznikne Objednédvatelovi akakolvek Skoda v savislosti s poruSenim povinnosti
Zhotovitel'a dodrziavat’ ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi, Zhotovitel je povinny tito $kodu
Objednavatel'ovi nahradit’.

Zhotovitel’ v ramci realizacie Diela zabezpeéi najma:

a) zamedzenie §irenia prasnosti na stavenisku a na prilahlych priestoroch Z8 Tumianska, podla
moznosti bude hlu€né prace realizovat’ po dohode so ZS Turnianska;

b) vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu, vypratanie a vyCistenie priestoru zariadenia
staveniska;

c) zhromazd’'ovanie odpadov vytriedenych podl'a druhov odpadov a ich zabezpedenie pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim tinikom;

d)  spracovanie odpadov jeho pripravou na opétovné pouzitie, recyklaciu ¢i zhodnotenie v ramci
svojej ¢innosti, pripadne na zneskodnenie odpadu;

e) odovzdanie odpadov len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a Zakona o odpadoch;

) zhromazd’ovanie stavebnych a demolaénych odpadov v mieste Stavby len na nevyhnutny &as,
nasledne ich musi Zhotovitel’ ihned’ odviest’ k opravnenému odberatel'ovi;

g)  pocas vystavby udrZiavanie Cistoty na stavbou znelistovanych komunikaciach a verejnych
priestranstvach a vystavbu zabezpedit’ bez porusenia bezpe¢nosti a plynulosti peSej a cestnej
premavky;

h)  realizovanie prac v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 115/2006 Z. z. o minimalnych zdravotnych a

bezpeénostnych poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou
hiuku;

i) ipravu travnatych ploch dotknutych vystavbou v okoli staveniska do povodného stavu.

Clanok VI
Kontrola vykonavania Diela

Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ vykondvanie Diela. Ak Objednavatel’ zisti, Ze
Zhotovitel’ vykonava predmet Zmluvy v rozpore so svojimi povinnostami, Objednavatel’ je opravneny
vyzvat Zhotovitela, aby odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim Diela a predmet Zmluvy
vykonal riadnym spdsobom, a to zdpisom v stavebnom denniku s uvedenim terminu odstranenia vady.
V pripade, Ze Zhotovitel' tak neurobi v lehote urfenej vo vyzve Objednavatela, je Objednavatel
opravneny odstipit’ od Zmluvy v zmysle § 345 Obchodného zakonnika.

Osoby, poverené vykondvanim funkcie technického dozoru Objednavatel’a a kontrolou realizovanych
prac budu Objednavatel'om oznamené Zhotovitel'ovi pri odovzdani staveniska podla €l. V. bod 2 tejto
Zmluvy a zaznamenané v stavebnom denniku. Poverenym zastupcom Objednavatela na podpis
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela je starosta MC Bratislava-Petrzalka alebo nim pisomne
splnomocnena osoba na prevzatie Diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat zdstupcu Objednavatela na obhliadku a preverenie vietkych
konstrukcii a prac, ktoré majn byt’ d’aldim postupom zakryté, alebo sa stanii nepristupnymi. Takuto
vyzvu urobi Zhotovitel’ zdpisom v stavebnom denniku a e-mailom na adresu uvedent v ¢l. XII. bod 4
pism. b) tejto Zmluvy najneskdr 3 pracovné dni pred navrhovanym terminom obhliadky. Pokial
Objednavatel'ovi navrhovany termin nevyhovuje, Objednavatel’ je opravneny navrhnat iny termin
obhliadky, najneskér viak 3 pracovné dni odo diia pévodne navrhnutého terminu. Pokial sa zastupca
Objednavatela bez ospravedlnenia nedostavi na Zmluvnymi stranami dohodnuty termin obhliadky, je
Zhotovitel' oprivneny tieto konStrukcie zakryt. Pred ich zakrytim musi Zhotovitel uinit’ vSetky
opatrenia, vyzadované technickymi normami a zabezpegit' preukazateInou formou dokumentaciu a
fotodokumentaciu takto zakryvanych konstrukcii. Tento postup ho nezbavuje zodpovednosti za vady
takychto zakryvanych prac a konstrukeii.
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V pripade, ze Zhotovitel’ nedodrzi povinnosti podl'a bodu 3 tohto ¢lanku tejto Zmluvy, Zhotovitel’ je
povinny na zaklade vyzvy Objednavatela a na svoje naklady odkryt zakryté kon3trukcie a préce,
pokial medzi Zmluvnymi stranami nebude uzatvorena ina dohoda, napr. o uprave zaru¢nej doby,
alebo zl'ave z Ceny Diela.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ slovenskym kontrolnym organom a zastupcom Objednavatela, aby
vykonali kontrolu a dozor na mieste realizacie Diela v stilade s platnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel’ je povinny viest’ odo diia prevzatia staveniska podla ¢l. V. bod 2 tejto Zmluvy stavebny
dennik, v ktorom bude pravidelne zaznamenavat’ priebeh vSetkych prac pri vykonavani Diela, vSetky
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku a ostatné udaje v silade s platnymi predpismi a
obvyklymi zasadami. Stavebny dennik je doklad o priebehu vystavby a vykondvania Diela. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze osoba vykonavajica technicky dozor Objednéavatela, je oprdvnena realizovat’
zapisy do stavebného dennika. Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze vSetky problémy vzniknuté pri realizacii
Diela bude bez zbytoéného odkladu hlasit’ technickému dozoru Objednédvatela a zapiSe ich do
stavebného dennika. Technicky dozor Objednavatel’a doplni k takémuto zapisu podpis s ddtumom, aby
sa vylagili pochybnosti o tom, Ze bol Objednavatel’ informovany o vzniknutom probléme.

Pofas vykonavania stavebnych prac na Diele musi byt na stavenisku trvale pritomny zistupca
Zhotovitel'a, povereny riadenim stavebnych prac, ato vkazdom momente vykonavania prac.
V pripade, Ze stavbyvedici nebude mdct byt v ktoromkol'vek momente na stavbe, ucini zapis do
stavebného dennika, kde poveri svojho plnohodnotného zastupcu (majstra). Ak tak neucini a na stavbe
nebude osoba poverené zastupovanim Zhotovitel'a, Objednéavatel’ ma pravo poZadovat’ od Zhotovitel’a
zmluvnil pokutu vo vyske 100,- EUR za kazd¢ porusenie povinnosti Zhotovitela podl'a tohto bodu
Zmluvy. Tato informacia s presnym ¢asom a datumom, kedy nebola zodpovedna osoba na stavbe,
musi byt zaznamenana v stavebnom denniku.

Zhotovite!’ je povinny vykonat’ komplexné, garanéné, tlakové skasky, ako aj funkéné skasky vsetkych
zariadeni a zriadovacich predmetov, ktorymi preukdZe, e Dielo spifia pozadované parametre
v rozsahu vieobecne zavdznych pravnych predpisov a STN. Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpelit
vykonanie vietkych uvedenych skuSok na vlastné naklady tak, aby boli tieto vykonané najneskor 15
dni pred terminom Odovzdania a prevzatia Diela Objednavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac na Diele a zaroveti doloZit’ doklady, ktoré
budu dokumentovat’ zabezpelenie pozadovanych kvalitativnych ukazovatel'ov Diela (napr. certifikéaty
vyrobkov, atesty, zaruéné listy, revizne spravy, atd’.).

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vSetky materidly a technologie pouzité pri realizacii Diela buda spltiat
parametre potrebné pre vyber Zhotovitela prostrednictvom verejného obstardvania, priom tato
povinnost’ plati aj pre tie materidly a technoldgie, ktoré budi vo vykaze vymer prac a materidlov
oznagené ako tzv. ekvivalentné.

Clanok VII
Zamestnanci Zhotovitel’a a subdodavatelia

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze nebude v slivislosti s vykonavanim prac na Diele, ktoré su predmetom tejto
Zmluvy, zamestnivat' zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej republiky
upravujuicimi nelegdlnu pracu a nelegélne zamestnavanie, ako aj pravnymi predpismi Eurdpskej unie,
a to najmi v rozpore so zékonom &. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o
zmene a doplneni niektorych zékonov (d’alej len ,,Zakon o nelegilnej praci), v spojeni so zdkonom
¢. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace, zdkonom &. 5/2004 Z. z. o sluzbich zamestnanosti a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov, zdkonom &. 461/2003 Z. z. o socialnom poisteni, zdkonom ¢&. 404/2011
Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, zakona &. 480/2002 Z. z. 0 azyle a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni ich neskor$ich predpisov, Smernicou Eurépskeho
parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. jana 2009, ktorou sa stanovuju minimalne normy pre sankcie a
opatrenia vodi zamestnavatel'om §tatnych prislusnikov tretich krajin, ktori sa neopravnene zdrziavaju
na Gzemi Clenskych $tatov.

V pripade, 7e organ vykonavajuci kontrolu nelegilnej prace a nelegilneho zamestndvania zisti
poruenie § 7b ods. 5 Z4kona o nelegalnej préci, t.j. poruSenie zédkazu prijat’ pracu alebo sluzbu, ktora
Objednavatelovi na ziklade dohody dodéva alebo poskytuje Zhotovitel' ako poskytovatel sluzby
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prostrednictvom fyzickej osoby, ktord nelegdlne zamestnava, v nadvidznosti na co bude
Objednavatelovi uloZena pokuta, ktorit Objednavatel’ uhradi, Objednavatel si uplatni jej ndhradu u
Zhotovitel'a a Zhotovitel’ sa zavizuje tito pokutu Objednévatel’ovi v plnej vyske nahradit’.

Pokial’ Zhotovitel’ ako uchadza¢ v ramci verejného obstardvania, ktorého vysledkom je tito Zmluva,
vyuzil na preukazanie technickej alebo odbornej spdsobilosti kapacity inej osoby alebo vlastného
zamestnanca, Objednavatel’ je povinny skutoéne vyuZzivat' tieto kapacity inej osoby alebo vlastného
zamestnanca pri realizacii predmetu Zmluvy a to pocas celej doby trvania tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nesmie vyhotovenie Diela ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast’ Diela
mdZe odovzdat na zhotovenie svojmu subdodavatel'ovi uvedenému v zozname subdodévatel’ov, ktory
tvori Prilohu €. 5 tejto Zmluvy. Suhlas Objednavatela s vykonanim Diela prostrednictvom
subdodavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a &innosti

subdodévatel’a.

Ak sa na Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov vzt'ahuje povinnost’ zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora podla zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Zakon o registri partnerov
verejného sektora®), potom st Zhotovitel’ aj jeho subdodavatelia povinni dodrzat’ tito povinnost’ po
celi dobu trvania Zmluvy, pricom Zhotovitel’ sa zavézuje zabezpedit' splnenie tejto povinnosti aj zo
strany subdodéavatel'ov. V pripade poruSenia povinnosti podl'a predchadzajlicej vety, ma Objednavatel’
narok na zmluvnd pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy den porusenia, pri¢om porusenie uvedenej
povinnosti, ktora trva dlh§ie ako 10 dni sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel’ opravneny zmenit subdodavatel'a uvedeného v Prilohe &. S tejto
Zmluvy vylugne na zaklade dodatku k tejto Zmluve. Novy subdodavatel’ musi spifiat’ povinnost zapisu
v registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo Ziakona o registri
partnerov verejného sektora vyplyva. Objednavatel’ ma pravo odmietnut’ podpisat’ dodatok a poziadat’
Zhotovitel'a o uréenie iného subdodavatela, ak ma na to zdvazné dévody (napr. ak novy subdoddvatel’
nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora, nekvalitne realizované prace konkrétnym
subdodavatel'om na predchadzajicich stavbach, nesplnenie podmienok pre vymenu subdodavatela a
pod.).

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze Priloha ¢. 5 Zmluvy obsahuje aktualne a UipIné udaje podl'a ustanovenia § 41
ods. 3, 4, 6 Zakona o verejnom obstaravani. Zmenu tdajov uvedenych v Prilohe €. 5 je Zhotovitel’
povinny bezodkladne pisomne oznamit’ Objednavatelovi, pri¢om Zmluvné strany sa dohodli, Ze na
zmenu uvedenych udajov nie je potrebné uzatvorit’ dodatok k tejto Zmluve.

Zhotovitel’ zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného
konania riadne a véas svojich subdodavatel'ov tak, ako by ilo o konanie, neplnenie, nedbanlivost’,
opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as samotného Zhotovitel'a. Sthlas
Objednavatel’a s uzatvorenim akejkol'vek Zmluvy so subdodéavatel'om a ani jej uzatvorenie nezbavuje
Zhotovitel'a ziadneho z jeho zavizkov vyplyvajucich zo Zmluvy.

Plnenie predmetu Zmluvy, ktorého vykonavanim poveril Zhotovitel' na zaklade zmluvného vztahu
subdodévatel’a, nesmie byt’ zverena subdodavatel'om tretej osobe.

Kazdé poverenie tretej strany vykonanim ¢&asti predmetu Zmluvy (neuvedenej v zozname
subdodéavatePov podla Prilohy ¢. 5 Zmluvy) a kazdd zmena subdodéavatel'a bez predchddzajiceho
pisomného dodatku k tejto Zmluve sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ je
opravneny od Zmluvy odstipit. Zhotovitel' je oprdvneny zmenit subdoddvatelov len postupom v
stlade so Zmluvou, t. j. pisomnym dodatkom k tejto Zmluve.

V3etci zamestnanci Zhotovitela a subdodavatelov musia byt pred zacatim pric na stavbe naleZite
vyskoleni o0 BOZP (o éom sa vyhotovi zdznam) a musia pouZivat’ predpisané ochranné prostriedky,
pomdcky a odev podla druhu vykonéavanej prace. Objednavatel’ nezodpoveda za pripad pracovného
Urazu zamestnancov Zhotovitela, pripadne jeho subdodavatelov.

Pracu na elektrickych zariadeniach méZu prevadzat’ len osoby s prislusnou elektrotechnickou
kvalifikiciou v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR ¢. 508/2009 Z.z,
ktorou sa ustanovujil podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovujii technické
zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia, a to: § 21 elektrotechnik alebo § 22



samostatny elektrotechnik. Obstuhovat’ dané elektrické zariadenia méZe poudeny pracovnik podla §
20 tej istej vyhlasky. Pri pracach na elektrickych zariadeniach NN pod napétim sa musia pouzivat
vhodné pracovné a ochranné prostriedky (napr. izolované naradie, gumové rukavice pre
elektrotechniku, izolaény gumovy koberec pre elektrotechniku a pod.).

Clanok VIIL
Odovzdanie Diela

Objednévatel’ prevezme Dielo len v pripade, Ze bude vykonané podla tejto Zmluvy, Technickej
spravy, Podorysu Ciarovania a vzorového rezu a dalSich poziadaviek Objednavatela, vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a noriem, bez vad a nedorobkov. Pre vylGéenie pochybnosti
Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ Dielo s akymikol'vek vadami a nedorobkami, vratane drobnych
vad a nedorobkov.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pisomne vyzvat' Objednavatela na prevzatie Diela aspoii 3 pracovné dni pred
navrhovanym terminom odovzdania a prevzatia Diela (d’alej len ,,Odovzdanie a prevzatie*). Pokial
Objednavatelovi navrhovany termin nevyhovuje, Objednavatel’ je opravneny navrhnit’ iny termin
Odovzdania a prevzatia, najneskér v8ak 5 pracovnych dni odo diia pévodne navrhnutého terminu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze podmienkou Odovzdania a prevzatia Diela je najma:

a)  dokoncenie vSetkych prac, konstrukcii, kon§truk&nych ¢asti a zariadeni bez vad a nedorobkov;

b)  doloZenie certifikitov, atestov, prehlaseni o zhode pre stavebné materialy a vyrobkov, reviznych
sprav, povoleni a potvrdeni (najmi, ale nielen, o uskladneni odpadov, prip. o ich recyklacii a
pod.);

<) odskusanie, overenie funkénosti prvkov stavebnej Casti, inStalacii, inZinierskych sieti;

d)  odskii$anie funkénosti a spol'ahlivosti technologickych zariadeni;

e)  vykonanie prevadzkovych a komplexnych skusok.

Objednédvatel’ prevezme Dielo dokoncené v sulade s touto Zmluvou od Zhotovitel'a pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati Diela (d’alej len ,,Protokol o odovzdani a prevzati Diela®).
Protokol o odovzdani a prevzati Diela bude obsahovat’ najma:

a) zhodnotenie kvantity a kvality vykonaného Diela;
b)  vyhlasenie Objednavatela, ze Dielo prebera, ak nie, Objednavatel’ musi uviest dévody preco

Dielo neprevzal, priGom opodstatnené ddvody k neprevzatiu Diela si aj drobné vady
a nedorobky;

c) vychodzie revizne spravy a skusky, manualy na obsluhu zariadeni;

d)  pripadné iné dohody Objednéavatel'a a ZhotoviteTa.

Za defi odovzdania Diela Objednavatel'ovi sa rozumie deti podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela poverenymi zastupcami Zmluvnych strdn, pricom oprdvnenym zastupcom Objednavatela na
prevzatie Diela je starosta MC alebo nim pisomne splnomocnené osoba na prevzatie Diela podl'a tejto
Zmluvy.

Ak Objednavatel’ odmietne prevziat' Dielo je povinny tito skutoénost’ uviest do Protokolu o
odovzdani a prevzati Diela, v ktorom uvedie dévody a vady, pre ktoré odmietol Dielo prevziat’. Po
odstraneni tychto vad, resp. nedorobkov, pre ktoré Dielo nebolo prevzaté Objednavatel'om, sa
zopakuje Odovzdanie a prevzatie Diela podl'a ustanoveni tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Clénok IX.
Zaru¢na doba, zodpovednost’ za vady Diela a reklamacie

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo je zhotovené podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve,
podla podkladov predlozenych Objednavatelom, riadi sa faktickym stavom rieSenych priestorov,
zodpoveda vietkym prislusnym technickym normam a vSeobecne zdvdznym pravnym predpisom a
nema ziadne vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZitia zvy¢ajnym
alebo v Zmluve predpokladanym spdsobom.
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Zhotovitel’ poskytuje v zmysle § 563 ods. 2 v spojeni s § 429 Obchodného zakonnika Objednavatel'ovi
zaruku za akost’ Diela spocivajlicu v tom, Ze Dielo bude pocas zaruénej doby spdsobilé na pouzitie na
dohodnuty el a zachova si dohodnuté vlastnosti.

Zhotovitel’ poskytuje na Dielo zaruku po dobu 60 mesiacov, odo diia Odovzdania a prevzatia celého
Diela Objednavatelom.

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase Odovzdania a prevzatia Objednavatelovi.
Zhotovitel' zodpoveda takisto za akikol'vek vadu, ktord vznikne po Odovzdani a prevzati, ak je
spdsobend porusenim povinnosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pripadné vady Diela odstrani bezplatne a bez zbyto€ného odkladu po
uplatneni opravnenej reklamacie alebo v inej lehote, ktord bude dohodnuta na trovni poverenych
zastupcov Zmluvnych stran. Ak Zhotovitel’ neodstrani vady v dohodnutej lehote a ak lehota nebola
dohodnuta, tak bez zbyto¢ného odkladu, Zhotovitel’ je povinny zaplatit' Objednavatelovi zmluvni
pokutu podrla élanku XI. bod 3 tejto Zmluvy.

V pripade havarijného stavu sa Zhotovitel' zavizuje odstranit’ vady bezplatne do 24 hodin od
oznamenia vad Objednavatel'om Zhotovitel'ovi, pokial’ je to technicky mozné.

V pripade, ze Zhotovitel’ vadu neodstrani v dohodnute;j lehote, alebo ak obratom neodstrani havarijny
stav, ktorého dosledkom mdze dojst’ k poskodeniu majetku, ma Objednavatel’ pravo vadu odstranit’
sam, resp. prostrednictvom trete] osoby, na naklady Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo
Objednavatel’a a zodpovednost’ Zhotovitel'a zo zaruky za akost’ az po dobu jej uplynutia podl'a bodu 3
tohto ¢lanku Zmluvy.

Do ziru¢nej doby sa nezapotitava €as od ozndmenia vady Diela aZ do odstranenia prisluSnej vady.
V pripade, ak ddjde k vymene Casti Diela, pre tuto ¢ast’ plynie nova zaru¢na doba v dlzke podl'a bodu
3 tohto ¢lanku Zmluvy.

Clanok X.
Platobné podmienky

Pravo na vystavenie faktury a zaplatenie Ceny za vykonanie Diela vznika Zhotovitel'ovi po uplnom
zhotoveni celého Diela podla tejto Zmluvy a po jeho Odovzdani a prevzati na zaklade Protokolu o
odovzdani a prevzati Diela. Podkladom pre zaplatenie Ceny za vykonanie Diela bude faktira
vystavena Zhotovitelom, doloZena supisom vykonanych préc na Diele a Protokolom o odovzdani a
prevzati Diela.

Zhotovitel’ je povinny najneskdr 5 dni po skonéeni prac na Diele predlozit Objedndvatelovi na
overenie supis vykonanych prdc. Objednavatel’ do 5 pracovnych dni nasledujicich po dni, v ktorom
mu Zhotovitel’ predlozil sipis vykonanych prac, bud’ supis vykonanych prac na Diele overi a potvrdi
alebo oznidmi Zhotovitel'ovi svoje pripomienky k supisu vykonanych prac, pokial’ bude obsahovat
nedostatky alebo chybné udaje. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ nespravnosti v sipise vykonanych
prac a predlozit Objednavatelovi opraveny sipis vykonanych prac v lehote 5 dni odo diia jeho
vratenia Objedndvatelom. Objedndvatel’ je povinny vyjadrit’ sa k predloZzenému opravenému supisu
vykonanych prac v lehote 5 pracovnych dni.

Objednavatel je povinny zaplatit’ faktiru v lehote do 30 dni odo diia jej dorucenia. Zaplatenie faktiry
je podmienené riadnym zhotovenim celého Diela a jeho tispesnym protokolamym Odovzdanim a
prevzatim.

Faktara musi obsahovat’ vietky (daje podla § 74 zak. €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskor$ich predpisov (d'alej len ,,Zakon o DPH). V pripade, Ze faktira nebude obsahovat
naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, ako aj v pripade chybného vyuctovania Ceny alebo nespravneho
uvedenia inych Gdajov alebo naleZitosti, je Objednavatel’ opravneny vratit faktiru Zhotovitelovi na
doplnenie, resp. prepracovanie. V takomto pripade nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ dorucenim
opravenej alebo novo vystavenej faktury Objednavatelovi.

Suma faktiry nesmie presiahnut' dohodnutd Cenu za Dielo. Objedndvatel’ nie je povinny uhradit’
ZhotovitePovi aknkol'vek &iastku nad rimec dohodnutej Ceny za Dielo a to ¢i uz na zaklade faktury, &i
inych skuto&nosti, pokial’ neddjde k uzavretiu dodatku k tejto Zmluve.
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11.

V pripade, Ze d6jde k zruseniu alebo odstipeniu od tejto Zmluvy z dévodu na strane Objedndvatel’a,
bude Zhotovitel' fakturovat skutone vykonané price na rozpracovanom Diele vo vzijomne
dohodnutej vyske zodpovedajiicej uz vykonanym pracam a ich vyzname pre celkové zhotovenie Diela.

Ak bude Zhotovitel' zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zru$enie
registracie v zmysle Ziakona o DPH, Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi sumu DPH uvedenii na
faktare. Sumu DPH uhradi Objednévatel’ Zhotovitelovi na zaklade preukazania thrady DPH
danovému uradu za prislusny mesiac/§tvrtrok ¢estnym vyhlasenim, Ze DPH uvedena na faktiire bola v
lehote splatnosti uhradena dafiovému Gradu, fotokdpiou dailového priznania a fotokdpiou vypisu o
zaplateni DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v rozsahu, v akom to pravne predpisy pripustaji, vyluéuju pravo
Zhotovitela zapoditat’ bez sithlasu Objednavatel’a akuikol'vek svoju pohladavku vodi Objednavatelovi
oproti akejkol'vek pohladavke Objednavatela vo€i Zhotovitelfovi. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
Objednavatel’ moZe kedykol'vek zapoéitat’ pohladavku, ktortt ma vodi Zhotovitelovi proti akejkol'vek
pohladavke (bez ohl'adu na to, i je v Case zapocitania splatna alebo nie), ktord ma Zhotovitel’ voci
Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na predmet Zmluvy nebude poskytnuty preddavok od Objednavatela.

Pri Ghrade faktiry za Cenu Diela je Objednéavatel opravneny zadrzat’ sumu vo vyske 5% z
fakturovanej sumy bez DPH (d'alej len ,,Zadrzné“). Objednavatel’ je opravneny pouzit’ ZadrZzné na
uspokojenie svojich akychkol'vek néarokov, ktoré mu vznikni voéi Zhotovitel'ovi na zéklade tejto
Zmluvy, najmi, ale nielen, na odstranenie nedorobkov a vad Diela alebo na nahradu $kody, ktora
Objednavatelovi preukdzatelne vznikla a za ktori zodpoveda Zhotovitel. Zadriné zarovei slizi na
zabezpedenie vSetkych pefiaznych pohl'adavok Objedndvatela vo&i Zhotovitel'ovi, ktoré vznikna z
tohto zmluvného vztahu.

Objednavatel’ vyplati Zhotovitel'ovi Zadrzné (resp. jeho zostatok, ak nastali skuto€nosti predpokladané
v bode 10 tohto &lanku Zmluvy) po uplynuti zaruénej doby, a to do 30 dni odo diia doru€enia pisomnej
vyzvy Zhotovitel'a Objedndvatel'ovi. Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat Uroky a/alebo uroky z
omeskania zo Zadrzného odo dria jeho zadrZzania az do momentu, kedy je Objednévatel’ povinny podla
tohto bodu uvolnit Zadrzné Zhotovitelovi. Zhotovitel’ je opravneny navrhnit Objednavatelovi
nahradenie Zadrzného inym spésobom zabezpecenia splnenia svojich zavizkov zo Zmluvy, napr.
bankovou zarukou, pri€om Objednavatel’ posidi navrh Zhotovitela, aviak nie je povinny ho
akceptovat’.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty

Zhotovitel garantuje dodrZanie terminov podl’a ¢l. I1I. tejto Zmluvy. V pripade omeskania Zhotovitel'a
so zhotovenim Diela vtermine podla ¢l. III. bod 1 tejto Zmluvy je Objednavatel’ opravneny
pozadovat od Zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z Ceny Diela s DPH za kazdy i zacaty den
omeskania. V pripade, ak omeskanie Zhotovitel'a podl'a predchddzajucej vety bude dlhSie ako 10 dni,
tak od 11. diia ma Objednavatel’ pravo pozadovat od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,2 % z Ceny Diela s DPH za 11. a kazdy d’al3i aj zacaty deii omeSkania Zhotovitela.

V pripade, Ze sa Objednavatel’ dostane do ome$kania s (ihradou Ceny, ma Zhotovitel’ pravo poZadovat’
od Objednavatel’a Groky z omeskania v zmysle v§eobecne zéviznych pravnych predpisov.

V pripade, ak Zhotovitel’ porudi svoju zmluvnii povinnost’ odstranit’ vady Diela podla €l. IX. tejto
Zmluvy riadne a v¢as, ma Objednavatel’ pravo poZadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 100,- EUR, a to za kazdy zaCaty deii poruSenia tejto povinnosti az do splnenia tejto
povinnosti.

Pokial’ Zhotovitel’ porusi ktorikol'vek povinnost tykajucu sa Subdodavatel’ov alebo ich zmeny podl'a
tejto Zmluvy (napr. Zhotovitel' vykona zmenu Subdodavatela bez uzavretia dodatku k tejto Zmluve),
ma Objednavatel’ narok na zmluvnG pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy defi poruSenia danej
povinnosti, pri€¢om porudenie povinnosti, ktora trvd dlhSie ako 10 dni sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje zmluvnl pokutu v zmysle Zmluvy uhradit’ Objednéavatel'ovi v lehote do 30 dni
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odo dia dorudenia pisomnej vyzvy Objednavatela na jej (hradu. Zmluvné pokuty v zmysle tejto
Zmluvy je Objednavatel’ opravneny uloZit' Zhotovitelovi aj opakovane. Zaplatenim zmiuvnej pokuty
sa Zhotovitel' nezbavuje povinnosti, ktora bola zabezpecena zmluvnou pokutou. Objednavatel’ ma
popri zmluvnej pokute narok na nahradu Skody v plnej vyske, spdsobenej porusenim povinnosti
Zhotovitel'a, na ktori sa vztahuje zmluvna pokuta, pricom zmluvna pokuta sa nezapoditava na
nahradu §kody.

Objednavatel’ je opravneny pozadovat' od Zhotovitel'a aj nahradu Skody spdsobenti porusenim
ktorejkol'vek z jeho povinnosti uvedenej v tejto Zmluve alebo vyplyvajicej zo vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov. Zhotovitel’ je oprdvneny riesit' nahradu Skody prostrednictvom svojho poistenia
zodpovednosti za $kodu, k ¢omu mu Objednavatel poskytne primeranu suéinnost’.

Zhotovitel’ je tiez povinny nahradit Objednavatelovi vietky poplatky, pokuty a akékol'vek iné
vzniknuté naklady, ktoré Objednavatel’ vynalozil v stivislosti s vadami Diela.

Clanok XII.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel’ poskytne Zhotovitelovi sii¢innost’ v nevyhnutne potrebnom rozsahu pri zaobstaravani
podkladov potrebnych pre realizaciu Diela, dopliiujucich tidajov, spresneni podkladov, vyjadreni a
stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitel'a vo vzédjomne dohodnutom &ase,
inak v primeranej lehote od dorucenia vyzvy Zhotovitel’a.

Objednavatel’ zabezpedi ucast’ kompetentnych zastupcov Objednavatela na rokovaniach pocas
realizicie Diela na zaklade vyzvy Zhotovitel'a, a zabezpeli priebezné prerokovanie predkladanych
navrhov technickych a technologickych rieSeni v zaujme zabezpelenia plynulého postupu pri
zhotovovani Diela.

Akékol'vek doklady a podklady, ktoré Zhotovitel’ dostane od Objednévatel’a, pripadne ziska pri plneni
predmetu Zmluvy (d’alej len ,,Dokumenticia Diela*), je Zhotovitel' povinny bezodkladne potom, ako
ich uz nebude potrebovat’ k realizacii Diela, odovzdat’ Objednavatel'ovi. Takito Dokumentaciu Diela
je Zhotovitel’ opravneny pouZit vyluéne na plnenie svojich zavdzkov podla tejto Zmluvy a je povinny
zachovavat’ dovernost’ informacii v nej uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze opravnenymi zastupcami Zmluvnych strdn pre zabezpeovanie
vzajomného kontaktu Zmluvnych stran a riadnej realizcie tejto Zmluvy su:

a)  za Objednavatel’a:
meno a priezvisko:
e-mail;
telefénne Cislo:

b)  za Zhotovitela:
meno a priezvisko:
e-mail;
telefonne Cislo

Clanok XII1.
Ukonc¢enie Zmluvy

Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou Zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od Zmluvy, vypovedou Objednévatel'a
a z dévodov stanovenych Obchodnym zékonnikom.

Ukonéenie zmluvného vztahu je mozné uskutolnit’ aj vzajomnou pisomnou dohodou obidvoch
Zmluvnych stran. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia

zmluvnych povinnosti alebo z ich poruSenia druhou Zmluvnou stranou ku diju zaniku Zmluvy
dohodou.

Objednavatel’ mdze okamzite odstupit’ od tejto Zmluvy z dévodov podfa § 19 Zikona o verejnom
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obstaravani, ako aj v pripade jej podstatného poruSenia Zhotovitel'om. Zhotovitel' podstatne porusi
Zmluvu najmi, ak:

a) Zhotovitel' nevyhotovuje Dielo v pozadovanom rozsahu a kvalite podl'a Zmluvy, poziadaviek
Objednavatel'a, platnych pravnych predpisov, nedodrzi podstatné kvalitativne a dodacie
podmienky alebo nedodrzi predpisany technologicky postup na vykonanie Diela a ani
v dodatoénej lehote 5 dni odo diia pisomnej vyzvy Objednavatel’a na odstranenie porusenia, toto
svoje porusenie neodstrani;

b)  Zhotovitel’ porusi akékol'vek ustanovenie Zmluvy a svoje porusenie neodstrani ani do 10 dni
odo diia pisomnej vyzvy Objedndvatel’a na odstranenie porusenia Zmluvy;

c)  sa preukaZe, Ze Zhotovitel' v ramci verejného obstardvania, ktorého vysledkom je uzatvorenie
tejto Zmluvy predloZil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netiplné alebo skreslené
udaje;

d)  Zhotovitel' porusi akykol'vek termin stanoveny v ¢l. III. bod 1 tejto Zmluvy a vo Vecnom a
¢asovom harmonograme realizacie Diela podl'a Prilohy €. 4 tejto Zmluvy a ani v dodatoénej
lehote 5 dni odo diia pisomnej vyzvy Objednavatel'a na odstranenie omeskania, toto svoje
omeskanie neodstrani;

e)  Zhotovitel bude postupovat’ pri vykonavani Diela tak, Ze to bude objektivne nasved¢ovat’ tomu,
Ze termin Odovzdania a prevzatia Diela podla €l. III. bod 1 tejto Zmluvy nebude dodrzany pre
okolnosti na strane Zhotovitela;

1) Zhotovitel neodstrani vady Diela riadne a v€as;

g) je proti Zhotovitelovi vedené konkurzné konanie, je v konkurze, bol proti Zhotovitel'ovi
zamietnuty navrh alebo zastavené konanie na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, bol
zru$eny konkurz pre nedostatok majetku alebo v pripade, ak Zhotovitel’ vstapil do likvidacie
alebo je proti Zhotovitel'ovi vedeny vykon rozhodnutia (napr. podla zakona &. 233/1995 Z. z. o
sudnych exekiitoroch a exeku¢nej Cinnosti (Exekuény poriadok) a o zmene a doplneni d’al§ich
zakonov v zneni neskorsich predpisov);

h)  Zhotovitel' bol zverejneny v Zozname platite’ov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie
registracie v zmysle Zakona o DPH v zneni neskorsich predpisov;

i) Zhotovitel' v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatel'om;
1)) Zhotovitel’ porusi ustanovenie ¢l. XIV. bod 2 a/alebo 3 tejto Zmluvy;

k)  Zhotovitel’ porusi ustanovenie &l. IV. bod 4 tejto Zmluvy; alebo

1) nastane dévod, ktory je ako podstatné porusenie Zmluvy uvedeny v tejto Zmluve.

Odstipenie od Zmluvy je G¢inné ditom nasledujicim po dni doru€enia ozndmenia o odstipeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajice z tejto
Zmluvy od momentu odstipenia, okrem narokov na nahradu skody, narokov na zmluvné a zdkonné
sankcie a zodpovednosti za vady tych stavebnych prac a dodavok, ktoré boli do diia odstipenia od
Zmluvy zrealizované.

Objednavatel’ je opravneny tito Zmluvu vypovedat’ aj bez uvedenia dévodu. Vypovedna lehota je
jeden mesiac a zadina plynut’ v prvy defi kalendarneho mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom
bola vypoved’ pisomne doruend Zhotovitelovi.

Clanok XIV.
Zaverecné ustanovenia

V3etky jednostranné ukony, pre ktoré tato Zmluva alebo veobecne zavdzné pravne predpisy poZaduji
pisomnu formu, si budi Zmluvné strany dorufovat’ osobne alebo poStou alebo v pripade, ak je
Zhotovitelom pravnicka osoba, doruGenim do elektronickej schranky Zmluvnej strany. Pisomnosti
dorudované do elektronickej schranky Zmluvnej strany sa doru€uju do vlastnych rik, pricom na
zaklade dohody Zmluvnych stran sa uplatiiuje fikcia dorudenia podla § 32 ods. 5 pism. b) zakona
¢.305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov (zdkona o e-Governmente) v zneni neskorSich predpisov. Zasielky
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10.

11.

12.

dorudované prostrednictvom posty sa doru€uju vzdy na adresu uvedent v zéhlavi tejto Zmluvy. V
pripade osobného doruCovania je adresat povinny prijatie pisomnosti odosielatel'ovi potvrdit’. Ak
adresat odmietne prevziat' zasielku, defi odmietnutia jej prevzatia sa povaZuje za defi jej dorudenia,
pri€om doruéovana pisomnost spésobuje pozadované pravne nasledky, aj ked’ sa adresat o jej obsahu
nedozvedel. Ak sa zasielka vrati odosielatelovi ako nedorucitelnd z akychkolvek dovodov (napr.
neprevzata v uloZnej lehote, adresit nezndmy a pod.), za defi jej dorudenia sa povazuje defi vratenia
zasielky odosielatel'ovi, pricom pisomnost’ spdsobuje pozadované pravne nasledky, aj ked’ sa adresat o
jej obsahu nedozvedel. Pravme ukony a informacie dorucované podla tejto Zmluvy formou
elektronickej posty sa doruduju na e-mailové adresy uvedené v €l. XII. bode 4 tejto Zmluvy, pokial st
Zmluvné strany navzajom neoznamili ind adresu na dorufovanie. Informécie dorucované formou
elektronickej posty sa povazuji za dorucené nasledujici deri po ich preukazatenom odoslani.

Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informdcie, ktoré im boli zverené
druhou Zmluvnou stranou, nespristupnia tretim osobam pre iné icely, ako pre plnenie podmienok tejto
Zmluvy.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit’ akékol'vek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto Zmluvy na
tretiu osobu alebo sa dohodnut s tret'ou osobou na prevzati jeho zavizkov (povinnosti) vyplyvajicich
z tejto Zmluvy bez predchadzajiceho pisomného sithlasu Objednavatela.

Pre prava a zavizky tejto Zmluvy platia prislu$né ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych
vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych a u€innych v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spory vzniknuté z tejto Zmluvy budu riesit’ vzdjomnou dohodou. Pokial
sa Zmluvné strany vzdjomnym rokovanim na vyrieSeni sporu nedohodn, ktorakol'vek zo Zmluvnych
strin je opravnena sa s navrhom na rieSenie sporu obratit’ na vecne a miestne prislusny sud v
Slovenskej republike.

Menit’ alebo dopliiiat’ obsah tejto Zmluvy je mozné iba formou pisomnych oéislovanych dodatkov
podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran.

V pripade, Ze niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy bude posidené ako neplatné, netifinné ¢i
nevymahatel'né, nebude mat’ tato skutoénost’ vplyv na platnost’ zostavajticich ustanoveni tejto Zmluvy.
Namiesto neplatného ustanovenia sa pouziji obsahovo najbliz§ie ustanovenia vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov upravujicich dotknuti otazku.

Téito Zmluva je vyhotovenid v S§iestich rovnopisoch, z ktorych S§tyri vyhotovenia si ponechd
Objednavatel’ a dve vyhotovenia obdrzi Zhotovitel.

Tuto Zmluvu uzatvorili Zmluvné strany slobodne, vazne bez skutkového alebo pravneho omylu a na
znak suhlasu ju vlastnoruéne podpisali.

Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch Zmluvnych
stran. Tato Zmluva je povinne zverejiiovanou Zmluvou podla zékona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode inform4cif)
v zneni neskor§ich predpisov.

Této Zmluva nadobudne u¢innost’ diiom nasledujiicim po dni kumulativneho splnenia nasledovnych
podmienok: (i) zverejnenie Zmluvy na webovom sidle Objedndvatela, (ii) Sprdvna rada Fondu na
podporu $portu rozhodne o poskytnuti finanéného prispevku Objednavatel'ovi z Fondu na podporu
Sportu v ramci Vyzvy ¢. 2021/004 — Vystavba, rekonstrukcia a modernizacia Sportovej infraStruktury
na Dielo a (iii) Objednévatel’ uzavrie s Fondom na podporu $portu zmluvu, ktorou mu Fond na
podporu $portu poskytne finanény prispevok na Dielo. Zhotovitel’ berie na vedomie a sithlasi s tym,
ze v pripade, ak Fond na podporu 3portu Objednavatelovi neposkytne prispevok na Dielo
a Objedndvatel’ tak neziska finanéné prostriedky na krytie ¢asti Ceny Diela, tdto Zmluva nenadobudne
t¢innost.

NeoddeliteI'nou siéast'ou tejto Zmluvy st jej prilohy:

Priloha¢. 1 Technicka sprava

Priloha €. 2 Pddorys &iarovania a vzorovy rez

Priloha &. 3 Oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 4 Vecny a ¢asovy harmonogram realizacie Diela
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Priloha ¢. 5

Zhotovitel:

V Bratislave dila

Zoznam subdodavatel'ov

Koratex a.s
Ing. Martin Demo

Objednavatel’:

V Bratislave dria

Mestska ¢ast’ Bratislava-Petrzalka
Ing. Jan Hrcka, starosta



Priloha ¢. 1 Technicka sprava

Nazov stavby: ,»Obnova telocvi¢ne na ZS Turnianska*
Investor: Mestska cast’ Bratislava-Petrzalka
Miesto stavby: Zakladna 8kola Turnianska 10, 851 07 Bratislava-PetrZalka

1) Vseobecny popis:

Predmetom zakazky je vymena povodnych drevenych podlah a obkladov vo velkej a malej telocvicni za
novy Sportovy certifikovany podlahovy systém anovy obklad z brezovej preglejky. Odstranenie starych
malieb na stenach s naslednym lokalnym vyspravenim stien a kompletnou mal’bou stien bielou farbou.

2) Popis prac suvisiacich s predmetom zakazky:

1. Demontaz p&vodnych podlah a obkladov vo velkej a malej telocvi¢ni, demontaz Sportového vybavenia
telocvicne (rebriny, ty€e na §plh, ty€e na volejbal)

2. Vycistenie plochy podlah po demontazi

3. Uprava pdvodnej beténovej dosky po demontaZi pdvodnej podlahy — lokalne vyspravenie velkych
nerovnosti vyspravkovou zmesou a realizicia samonivelizacnej stierky do hr. 10 mm

4, Odstranenie malieb na stenach, lokalne vyspravenie nerovnosti maltou, mal'ba stien bielou farbou —
dvojnasobné nanasanie

5. Zhotovenie hydroizolacie z asfaltovych pasov proti zemnej vlhkosti
6. Dodavka a montaz plastovych 1i§t na zakrytie elektrickych kablov

7. Montaz $portovej podlahy na odpruZzenom roSte s nasl'apnou PVC vrstvou so zdvihanim a nivelovanim
systému do vysky max. 190 mm od beténového podkladu

8. Montaz dreveného obkladu z brezovej preglejky
9. Dodavka a montaz laminatovych dveri medzi telocvi¢tiami
10. Realizacia ventilaénych drevenych masivnych list

11. Ciarovanie $portovisk malovanim dvojzlozkovou polyuretanou farbou — Eiarovanie bude obsahovat' 2x
volejbal, basketbal a floorball

12. Spitna montaz Sportového vybavenia telocviéne
13. Uprava prahov a prechodov v telocviéniach

Minimalne poziadavky na dreveny odpruZeny rost ( napr. Elastik MFP 70 ):

- ro§t musi byt certifikovany a musi spifiat’ charakteristiky normy STN EN 14 904

- odpruzeny ro§t musi obsahovat’ pruzné podlozky hr. 20 mm, ktoré si sufastou kmitového nosica
hriibky 19 mm, dalSiu vrstvu bude tvorit’ slepd podlaha hribky 16 mm, modul na rozloZenie
zat'azenia tvori posledni vrstvu odpruZeného rostu, ktora tvori drevotrieskova doska, prip. OSB
doska hrubky 12 mm, podla EN 13968-P5, pevnost’ V 100 E1

17



- hodnota absorcie narazu podl'a normy viac ako 55%

- hodnota vertikalnej deforméacie v intervale 2,3 — 5,0mm
- hodnota odrazu lopty viac ako 90%

- konstrukéna vyska odpruzeného rostu ma vysku 67 mm

Minimalne poZiadavky na nasPapnd vrstvu - Sportovy PVC povrch (napr. TARAFLEX Sport
Evolution):

- PVC $port. povrch musi byt certifikovany a musi spiftat’ charakteristiky normy STN EN 14 904
- min. hribka PVC §portového povrchu 7,5 mm
- index IPI ( impact protection index) min. 73%
- absorcia narazu - P1
- VOC emisie mensSie alebo rovné ako 100pg/m3
- Reakcia na ohen Dfl-s1
- v PVC povrchu sa musi nachddzat’ vystuha zo sklennej siete
- naslapna kalandrovana vrstva musi byt tvorena viacerymi vrstvami ¢istého vynilu
v hr. min, 2 mm

Minimalne poziadavky a opis realizacie dreveného obkladu v telocviéniach:

- hrtbka brezovej preglejky min. 18mm

- kvalita brezovej preglejky min. BB/Cp

- realizovany podkladovy rost pozostava z dvoch Urovni — t.j. Vodorovny a zvisly rost, vodorovné
rosty buda v piatich Urovniach a zvislé ro$ty s maximalnou rozte€ou 415 mm po celom obvode

- v obkladoch budi zrealizované otvaracie vrata z brezovej preglejky v pocte 4 ks — rozmer vrat cca
2,00 x 1,00 m — vrata budi obsahovat’ vnitorné panty z dévodu bezpe€nosti pri §portovani, aby
panty nevy¢nievali do plochy ihriska — vrata buda sluzit’ pre odkladacie priestory v telocviéni

Poznamka: V3etky materidly uvedené vo Vykaze-Vymer je mozné nahradit’ obdobnymi materidlmi
s podobnym alebo lep8imi stavebno-technickymi vlastnostami inych certifikovanych vyrobcov, ktoré
dodavatel bude dokladovat’ certifikatmi a technickymi listami jednotlivych vyrobcov.

3) Vseobecny popis:

Prace budu prebiehat’ na zakladnej Skole vo velkej a malej telocviéni. Zhotovitel’ je povinny na vlastné
naklady pri vietkych ¢innostiach sivisiacich s predmetom zakazky v priestoroch objednavatel'a zabezpeit
Eistotu a poriadok, dodrZiavat’ platné predpisy v oblasti PO a BOZP. V3etky néklady (napr. doprava) spojené s
predmetom zékazky musi zhotovitel’ zahrniit' do ceny. Realizacia diela zane protokoldrnym odovzdanim
staveniska zhotovitel'ovi a bude ukon&ena protokolarnym odovzdanim diela objednavatel'ovi.

Pred realizaciou diela zhotovitel’ musi s technickym dozorom odsuhlasit’ farebnost’ jednotlivych prvkov a
predlozit’ technicky list produktu a certifikat zhody.

Pri v3etkych pracach je potrebné dodrziavat' platné normy EN a STN a technologicky postup stanoveny
vyrobcom zvoleného materialu (lepidlo, PVC a pod.)

V pripade, Ze zhotovitel’ polas realizacie zakazky zisti nové skutoCnosti, ktoré maju vplyv na realizaciu,

bezpe&nost’ prip. cenu zakazky a nebolo s nimi uvaZované pred realizdciou je povinny bezodkladne
informovat’ dozor stavby, s ktorym uréia d’alsi postup prac.
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ELEVENT.hr

KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:

Obnova telocviéne na Z$ Turnianska

JKSO: KS:
Miesto: Datum:
Objednavatel: 1ICO:

IC DPH:
Zhotovitel: 1ICO: 0

IC DPH: 0
Projektant: ICO:

IC DPH:
Spracovatel: ICOo:

IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpodtu 72797,72
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 72797,72

Zaklad dane Sadzba dane Vys$ka dane
OPH zakladna 20,00% 14 559,54
znlzen& 20,00%

Cenas DPH v EUR 87 357,26
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitef
Déatum a podpis: Pecdiatka Datum a podpis: Pectiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Obnova telocviéne na ZS Turnianska

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel"

Kod dielu - Popis

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoétu 72797,72

HSV - Prace a dodavky HSV 8 752,86

6 - Upravy povrchov, padiahy, osadenie 6 691,46

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 2013,75

99 - Presun hmot HSV 47,65

PSV - Prace a dodavky PSV 64 044,86

766 - Konstrukcie stolarske 20 887,79

775 - Podlahy vlysové a parketove 42 437,07

776 - Sportové prislugenstvo 720,00

2) Ostatné naklady 0,00

GZS 0,00

Projektové prace 0,00

St'azené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

iné VRN 0,00
Kompletaéna &innost'

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 72797,72
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ROZPOCET

Stavba:
Obnova telocviéne na ZS Turnianska
Miesto: Datum:
Objednéavatefl: Projektant:
Zhotovitel' Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 72797,72
p HSV Prace a dodavky HSV 8 752,86
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 6 691,46
11 M 832451599 1 Stierka samonivelizagna - hrubka do 10mm - dodavka m2 446.200 2.00 892,40
+ montaz
Lokalne vyspravky podkladu pod pod drevenu podliahu
2 | M |632451599.1 cementovou zmesou Ceresit RS 88 kg 100,000 0.80 80,00
3 | K 632451599.1 Lokalne vyspravky podkladg pod pad drevent) podiahu kg 100,000 1,00 100,00
cementovou zmesou Ceresit RS 88 - praca
H i i . 9,
4 | K |632451599.1 :)/I)gi[:]r:vky stien maltou v malej telocvigni - 50% z m2 98,500 16,00 1 576,00
5 | K |632451509.1 | Olepovanie - zakryvanie kovovych a nosnych kp! 1,000 650,00 650,00
konstrukcil pred malovanim
Odstranenie starych malieb o3krabavanim vo verkej a
6 | K |632451599.1 malej telocvitni, vyéka nad 4,80 m m2 325,300 1,80 585,54
Malby z maliarskych zmes( napr. Primalex Polar vo
7 | K 16324515991 velkej a malej telocvi€ni, vySky nad 4,80m - m2 650,600 4,20 273252
dvojnésobné nanadanie
|78 ] K |632451599.1 lDemonlaz plastovych Ii&t na elektrickych kabloch bm 25.000[ 1,00] 25,00\
[ 9 ] K |632451599.1  [D+M plastovych liat na elektrické kable bm 25,000] 2,00] 50,00]
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 2 013,75
Le$enie lahké pracovné pomocné, s vySkou leSefovej
10| K |941955001.S podiahy do 6,20 m defi 24,000 34,00 816,00
11| K [953171001.8 Osadenie vetracich mrieZok na sirane s radiatormi m 31,000 2,00 62,00
w 12,000
12| M |55242199.1 Vetracia mrieZka v rame (vrchny kiyt obkladu pod m 31,000 10,00 310,00
oknami na strane kde su radigtori)
13| K |979081111.S Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 18,350 8,00 146,80
14| K lo79081121.5 deoz sutiny a vybaranych hmot na sklédku za kazdy t 18,350 8,00 146,80
daldf 1 km
15| K |o79082111.8 ;/gl';t(r)os:aveniskové doprava sutiny a vyburanych hmot i 18.350 5.00 91,75
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmot
16| K [979082121.8 23 kazdych dalsich 5 m t 18,350 5,00 91,75
17| k l970089112.8 Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), { 18.350 19,00 348,65
ostatné
D 99 Presun hmét HSV 47 65
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PC Typ Koéd Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Dod4avka - dreveny odpruZeny systém $portovej
36 | M (61193590...d podiahy komplet (ref. vzor ELASTIK MFP 70) m2 459,590 33,40 15 350,31
w 459,59
27| K 17759390 1 Montai' PVC &portovej padlahy - celoploé'né lepenie a m2 446,200 4,00 1784,80
zvéranie PVC povrchu so zvarovacou $nurou
Dodéavka - PVC 8portovy povrch hrubky 7,50 mm -
38| M 77593501 napriklad TARAFLEX SPORT M EVOLUTION m2 | 459,590 22,0 10 524,61
w 459,59
39| K [7759400.1 DemaontaZ a spatna montaz rebrin kus 8,000 15,00 120,00
[40] K [7759400.3 |Uprava pranov a prechodov - ukong. liaty [ m | 10000 3,00 30,00|
W 52 10,000
| 41] K |7759400.4 |Eiarovanie ihrisk (basketbal, volejbal, floorbal) | m [ 375.000] 3,00 1125,00]
w 375 375,000
42| K |775941-1 P:‘ci\:\l:a a montéz ventilaénych I3t (po obvode plochy) m 121,000 7.50 907.50
vV
Dodévka a montaz laminatovych dverf medzi
43) K 17759411 telocvi¢iami - mat. plna DTD doska ks 1,000 310,00 810,00
Presun hmét pre podlahy vlysové a parketové v o
44| K |998775202 objektoch vysky nad 6 da 12 m % 0,010 10 000,00 100,00
D 776 Sportové prisluenstvo 720,00
45| K |776511820.8 Malby kon&trukcil 3port. vybavenia telocviéne ks 16,000 30,00 480,00
w Basketbalové konstrukcie - 4ks
Konstrukcia na 3plh lanom - 1ks
Konstrukcia pre 3pih - tyCe - 1ks
‘Tyée na 3plh - 6ks
Volejbalové tyCe - 4ks
46| K |776591010.S Dodavka a montaz - lano na $plh ks 4,000 40,00 160,00
47 | K |776591010.5 Dodanie a montaz hrazdy na cvienie ks 1,000 80,00 80,00
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Priloha ¢. 5

Zoznam subdodavatel’oy

Por.{ Obchodné meno Sidlo subdodivatel’a, | Oznadenie registra, v ktorom Udaje o osobe opravnenej Predmet Podiel na Podiel
¢. ICO je subdodavatel’ zapisany, konat’ za subdodavatel’a | dodavok prac | celkovom | subdodavky
¢islo zapisu (meno a priezvisko, adresa | alebo sluZieb objeme v € bez DPH
pobytu, datum narodenia) dodavky
(“e)
1 MK Stavebné 50922513 Okresny sud Bratislava [, Maliarske prace 12 8735,73
(pravy s.r.o. vlozka ¢islo 120106/B
2
3
4
5
6
7
8
9
10




