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Zmluva cislo: ZM2028849

NAVRH
ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov v platnom zneni (dalej len ,Zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Nazov: Rozhlas a televizia Slovenska

Sidlo: Mlynska dolina, 845 45 Bratislava, Slovenska republika
Zastupeny: PhDr. Jaroslav Reznik, generalny riaditel

ICO: 47 232 480

DIC: 2023169973

IC DPH: SK2023169973

Bankové spojenie: XXXXXX

IBAN: XXXXXX

SWIFT: XXXXXX

Registracia: Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Po, vloZka ¢.:

1922/B

(dalej len ,,Objednavatel”)

a

Zhotovitel"

Nazov: Reinter s.r.o.

Sidlo: Fidlikova 5577/5. 06601 Humenné
Zastupeny: Ing. Jaroslav Pcola, konatel

ICO: 46005218

DIC: 2023187309

IC DPH: SK2023187309

Bankové spojenie: XXXXXX

IBAN: XXXXXX

SWIFT: XXXXXX

Registracia: Zapisany v Obchodnom registri, OS Presov, oddiel Sro, vlozka ¢islo: 23983/P

(dalej len ,,Zhotovitel”)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu len ,Zmluvné strany” alebo kazdy samostatne aj ako
,Zmluvna strana“)
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Preambula

Tato Zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania podlimitnej zakazky na uskutoénenie
stavebnych prac, ktory sa vykonal v stulade so zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani“) na predmet zakazky: ,ZNiZENIE ENERGETICKE) NAROCNOSTI ADMINISTRATIVNE)
BUDOVY RTVS - BIELA BUDOVA®“. Verejné obstaravanie bolo zverejnené vo Vestniku verejného
obstardvania ¢. 81/2022 zo dna 31.3.2022, pod znackou 18077 — WYP (dalej len ,verejné

obstaravanie”).

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objedndvatel po ukonceni procesu verejného obstaravania poda
Ziadost o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku na zaklade vyzvy OPKZP-P0O4-SC431-2021-
68, Nézov vyzvy : 68. VYZVA NA PREDKLADANIE ZIADOSTI O POSKYTNUTIE NENAVRATNEHO
FINANCNEHO PRISPEVKU zamerand na znizenie energetickej naro¢nosti verejnych budov, v ramci
opera¢ného programu: Operaény program Kvalita Zivotného prostredia. V pripade schvélenia Ziadosti
o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku a uzatvorenia Zmluvy o poskytnuti nenavratného

financného prispevku (dalej len ,,NFP“) bude predmet zmluvy financovany na zaklade tejto Zmluvy o

poskytnuti NFP, ktora stanovi zmluvné podmienky, prava a povinnosti Objednavatela ako prijimatela

a riadiaceho organu (Ministerstvo Zivotného prostredia) ako poskytovatela pri poskytnuti NFP zo

strany poskytovatela prijimatelovi. Zhotovitel berie na vedomie, Ze realizacia predmetu zmluvy bude

financovana na zaklade uvedenej Zmluvy o poskytnuti NFP nasledovne:

a) z prostriedkov eurdpskych Strukturdlnych a investicnych fondov formou nenavratného
financného prispevku, v sulade s dodrziavanim Systému financného riadenia Strukturalnych a
investi¢cnych fondov na programové obdobie 2014 — 2020 v platnom zneni (dalej len ,Systém
financného riadenia“) a

b) zfinanénych prostriedkov na zdklade Zmluvy €. MK —57/2017/M o zabezpedeni sluzieb verejnosti
v oblasti rozhlasového vysielania a televizneho vysielania na roky 2018 — 2022 a jej prislusného
dodatku pre rok 2022.

V pripade neschvdélenia Ziadosti o poskytnutie NFP a neuzatvorenia Zmluvy o poskytnuti NFP sa bude

Objednavatel snazit zabezpecit financovanie predmetu zmluvy z vlastnych prostriedkov a z finan¢nych

prostriedkov na zadklade Zmluvy ¢. MK — 57/2017/M o zabezpedeni sluzieb verejnosti v oblasti

rozhlasového vysielania a televizneho vysielania na roky 2018 — 2022 a jej prislusnych dodatkov.

Clanok I.
Predmet a rozsah zmluvy

1.1. Zhotovitel sa zavizuje, e za podmienok uvedenych v tejto Zmluve zhotovi Dielo ,,ZNIZENIE
ENERGETICKE) NAROCNOSTI ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY RTVS — BIELA BUDOVA“ — na
zaklade dorucéenej vyzvy na prevzatie staveniska podla Specifikdcie uvedenej v Prilohe €. 1 tejto
zmluvy — Oceneny vykaz vymer av Prilohe €. 2 tejto zmluvy — Harmonogram a podla
Vychodiskovych podkladov (dalej len ,Dielo”“) sp6sobom a v rozsahu blizSie Specifikovanom
v tejto Zmluve v objekte, ktory je vo vlastnictve Objedndvatela, nachadza sa v aredli RTVS Kosice,
Rastislavoval3, 043 07 KoSice v objekte stavby RTVS (administrativna budova), Okres: Kosice IV,
Katastralne Gzemie: Kosice — Skladnd, Parcela: 1536/1, 1536/2.

1.2. Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne avcas vykonat Dielo Specifikované
v ¢lanku I. tejto Zmluvy a podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve a zadvdazok Objednavatela
riadne a vcas zhotovené Dielo prevziat a zaplatit zan Zhotovitelovi dohodnutd cenu v sulade
s ¢lankom Ill. tejto Zmluvy.

1.3. Zariadne vykonané Dielo sa pre ucely tejto Zmluvy povazuje Dielo, ktoré je vykonané:
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1.3.1.
1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

Zmluva Cislo: ZM2028849
podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve,
podla poZiadaviek a naleZitosti uvedenych v projektovej dokumentécii ZNIZENIE
ENERGETICKE) NAROCNOSTI ADMINISTRATIVNE] BUDOVY RTVS - BIELA BUDOVA,
vypracovanej generalnym projektantom INSVET s.r.o, Slovenska 19, 040 01 KoSice (dalej
len ,Projektova dokumentacia“),
podla ponuky predloZenej Zhotovitefom v rdmci verejného obstardvania na zakazku,
ktorej predmetom je vykonanie Diela; si¢astou ponuky je aj Oceneny vykaz vymer, ktory
je Prilohou €. 1 tejto Zmluvy,
podla platnych pravnych predpisov, prislusnych STN noriem, a to aj v pripade ak nie su
zavazné a ich charakter je len odporucaci (STN EN, STN ISO, STN EN 1SO),
podla zavazného Harmonogramu, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy (dalej len
»,Harmonogram®),
podla poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov Objednavatela, ako aj dojednani
opravnenych zastupcov Zmluvnych stran na kontrolnych drioch stavby, uvedenych
v stavebnom denniku,
a spifia vietky podmienky ulozené dotknutymi organmi, je v plne funkénom
a prevadzkyschopnom stave, spifia podmienky BOZP a ochrany Zivotného prostredia,
a boli na fiom odstranené vady a nedorobky,
v sulade s technologickymi postupmi a technoldgiami predpisanymi ich vyrobcami
pouzitymi pri vykondvani Diela,
v Standarde materialov (stavebnych vyrobkov) a vybavenia jednotlivych objektov, ktory
je uvedeny vo Vychodiskovych podkladoch, pricom kazdy stavebny vyrobok pouZity pri
vykonavani Diela musi vyhovovat poZiadavkdm podla zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch, podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &
305/2011 z 9.marca 2011, ktorym sa ustanovuju harmonizované podmienky uvadzania
stavebnych vyrobkov na trh a podla prislusnej platnej legislativy.

Sucastou povinnosti vykonat Dielo je aj povinnost:

1.4.1.
14.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

vykonat vsetky potrebné skisky a merania,

preukazatelne zaskolit obsluhu na prevadzku dodanych zariadeni a technoldgii,
odovzdat vsetky prislusné doklady prinaleziace k Dielu v zmysle ¢lanku X. tejto Zmluvy,
vybudovanie doplnkovych objektov staveniska Zhotovitelom, prevadzka, udrzba a
likvidacia doplnkovych objektov zariadenia casti staveniska,

vykonanie vsetkych predpisanych, potrebnych alebo dohodnutych skusok, revizii,
atestov a certifikacii v suvislosti s vykonanymi pracami a dodavkami,

zabezpecenie kompletnych dokladov tykajucich sa realizdcie Diela a jeho kvality
potrebnych na odovzdanie Diela a poskytnutie vsetkej sucinnosti potrebnej na
odovzdanie Diela podla pokynov Objednéavatela a/alebo organov verejnej moci,
zabezpedit vypracovanie planu Bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku
podla prislusnych ustanoveni nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sp6sobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov,

vybavit rozhodnutia o povoleni vjazdu na komunikaciu k objektu, ak to vyzaduje
vSeobecne zavazny pravny predpis,

zabezpecit docasné dopravné znacenie na stavenisku a/alebo v objekte, ak to vyZzaduje
vSeobecne zavazny pravny predpis,

dodat prislusné atesty a certifikaty od zabudovanych materialov a vyrobkov v dvoch (2)
vyhotoveniach,
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1.4.11. dodat doklady o vyuziti a zneskodneni vsetkych odpadov s uvedenim nazvu Diela
a druhu a mnoZstva odpadu, ktoré vzniknu pri realizacii prac na povolené skladky
(eviden¢né listy odpadov, vdine listky, faktury za uloZenie odpadu na skladku) v dvoch
(2) vyhotoveniach, z toho jedno (1) originalne vyhotovenie,
1.4.12. zabezpecit doklady suvisiace s uvedenim Diela do prevadzky v dvoch (2) vyhotoveniach,
1.4.13. dodat projektovi dokumentaciu skutoé¢ného vyhotovenia Diela v pocte dve (2) paré,
1.4.14. zhotovovat fotodokumentaciu realizacie Diela na Ucely kontroly podla bodu 4.2. tejto
Zmluvy najma v rozsahu podla 4.2.2. tejto Zmluvy (dalej len , fotodokumentacia“),
1.4.15. vykonanie vSetkych Ukonov podla pokynov Objednavatela a/alebo orgdnov verejnej
moci, ktoré s potrebné pre kolaudaciu stavebnych casti Diela.

Sucastou predmetu plnenia tejto Zmluvy je aj zavazok Zhotovitela na zaklade plnomocenstva
udeleného Objednéavatelom, na vlastné ndklady zabezpedit pravoplatné skolaudovanie
zrealizovanej Stavby, ktorej sticastou je Dielo. Objednavatel poskytne Zhotovitelovi na splnenie
tejto povinnosti potrebnd sucinnost.

Vychodiskové podklady k predmetu tejto Zmluvy

1.6.1. Projektova dokumentacia s vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy, obce a
inych organizacii,

1.6.2. Harmonogram, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy;

1.6.3. Pravoplatné stavebné povolenie v zmysle vSeobecne zavazného predpisu na prislusShom
stavebnom udrade €. p.: MK/A/2021/18791-05/IV /KON zo dna 23.11.2021.

Clanok I1.
Terminy plnenia

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch vykondvania Diela (dalej len , Terminy“):

2.1.1. odovzdanie / prevzatie staveniska: do 10 dni po obdfzani vyzvy na prevzatie
staveniska

2.1.2. zahdjenie prac na Diele: do 10 dni po odovzdani / prevzati
staveniska

2.1.3. vykonanie Diela v Terminoch: vymedzenych v Harmonograme

2.1.4. odovzdanie ukonceného Diela : do 8 mesiacov od zahajenia prac podla
bodu 2.1.2

2.1.5. vypratanie a vycistenie staveniska: do 5 dni od odovzdania Diela podla bodu
214

2.1.6. kolauddacia stavebnych casti Diela: do 90 dni od odovzdania Diela

Zhotovitel je povinny presne dodrzat vsetky Terminy, ktoré su stanovené touto Zmluvou, resp.
ktoré vyplyvaju z platnych pravnych predpisov, pokial sa Zmluvné strany pisomne nedohodnu
inak. Ak by v priebehu vykondvania Diela doslo k akymkolvek rozporom medzi Zmluvnymi
stranami, nesmie dojst k ¢iastotnému alebo Uplnému zastaveniu, oneskoreniu alebo inému
ovplyvneniu zhotovovania Diela zo strany Zhotovitela, v opaénom pripade sa to povaZuje za
podstatné porusenie Zmluvy.

Ak bod 2.4 tohto ¢lanku Zmluvy neustanovuje inak, Terminy vykondvania Diela sa predlzuju
o dobu trvania prekazok nezavislych od vole Zhotovitela, ktoré mu brania vo vykondvani Diela,
ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tieto prekazky alebo ich nasledky mohol
odvrétit alebo prekonat, ani Zze by v ¢ase vzniku jeho zavazku vykonat Dielo tieto prekazky mohol
predvidat.
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Zhotovitel je povinny okamzite, najneskér do 2 pracovnych dni od vzniku prekazky, pisomne
informovat Objednavatela o vzniku prekazok (ich povahe, zaciatku akonci) podla
predchddzajiceho bodu. Zhotovitel pocas doby trvania prekdZzok nie je v omeskani.
Zodpovednost Zhotovitela v3ak nie je vyli¢end a Termin plnenia sa nepredlzuje, pokial Zhotovitel
nesplnil svoju povinnost bezodkladne informovat Objednavatela o vzniku prekazok.

Zhotovitel je opravneny vykonavat Dielo aj pocas vikendov a inych volnych dni mimo statnych
sviatkov za predpokladu dodrzania osobitnych pravnych predpisov.

Clanok IiI.
Cena Diela

Celkova cena Diela, tak ako je Specifikované v ¢lanku I. tejto zmluvy, je dohodnuta Zmluvnymi
stranami v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cendach v platnom zneni a zakona ¢. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni vo vyske:

Cena celkom bez DPH: 894 074,26 EUR
Cena celkom s DPH: 1072 889,11 EUR

K cene Diela bude pripocitand a uctovana dan z pridanej hodnoty (DPH) podla platnych pravnych
predpisov. V pripade, Ze v priebehu realizacie Diela d6jde v d6sledku zmeny legislativy k zmene
sadzby DPH, Zmluvné strany budd DPH uctovat v tejto zmenenej sadzbe. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze v celkovej cene Diela je zahrnutd aj odmena za vykonanie kolaudacie Diela.

Na zaklade spdsobu stanovenia ceny Diela ur¢eného v bode 3.1. tejto Zmluvy je cena Diela
Zmluvnymi stranami smerom nahor stanovena v pevne stanovenej vyske ako maximalna cena
Diela vykonaného v rozsahu definovanom v clanku I. tejto Zmluvy (dalej len ,,Maximalna cena
za Dielo”), to znamen3, Ze k zvyseniu Ceny Diela méZe dojst vyluéne na zdklade pisomného
dodatku k Zmluve v sulade s § 18 zakona o verejnom obstardvani, a cena Diela smerom nadol je
Zmluvnymi stranami stanovend vo variabilnej vyske, ktord bude zodpovedat skutocne
vykonanym pracam adodanym materidlom, to znamena, Ze ocenu prac a materidlov
nedodanych podla Oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy, sa cena Diela
automaticky znizuje.

V Maximalnej cene za Dielo su okrem iného zahrnuté vsetky naklady potrebné na riadne

vykonanie Diela, t. j. najma:

3.4.1. dopravné a materidlové naklady, colné a Spedicné poplatky,

3.4.2. ndklady spojené so samotnym zhotovenim, alebo montdZzou Diela, pripravnymi
a ukoncovacimi pracami, vratane vykonov $pecialistov,

3.4.3. naklady na vybudovanie, prevadzku, ddrzbu a vypratanie zariadenia staveniska,

3.4.4. ndaklady na vybudovanie potrebnych inZinierskych sieti,

3.4.5. naklady spojené s uskutocnenim potrebnych skisok alebo kontrolnych merani,

3.4.6. naklady spojené s vyhotovenim alebo zabezpecenim vyhotovenia prislusnych dokladov,
ktoré k Dielu prindleZia, alebo ktoré su vyZadované prislusnymi organmi v sulade
s ¢lankom X. tejto Zmluvy,

3.4.7. naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci a poZiarnej ochrany,
naklady na vypracovanie Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

3.4.8. naklady na odber vsetkych druhov energii potrebnych pri zhotovovani Diela,

3.4.9. naklady na cCistenie Stavby a staveniska a likvidaciu odpadov,
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3.4.10. naklady na zabezpecenie strdzenia Stavby a staveniska odo dfia odovzdania staveniska
do dnia odstrdnenia vad a nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati Diela,

3.4.11. naklady na poistenie podla bodu 11.8 tejto Zmluvy,

3.4.12. naklady vynaloZené na odstrariovanie nedorobkov alebo vad Diela,

3.4.13. naklady za odvoz a poplatky za prebytok materialu, zemin, stavebnej sute,

3.4.14. naklady za vodné, stocné potrebné pri zhotovovani Diela,

3.4.15. naklady spojené s pravoplatnym skolaudovanim Diela,

3.4.16. a akékolvek dalsie naklady, ktoré su potrebné pre riadne vykonanie Diela a pre splnenie
akychkolvek zmluvnych azdkonnych povinnosti, alebo su vyZadované prisluSnymi
organmi.

V do6sledku stanovenia Maximalnej ceny za Dielo su v cene jednotlivych poloziek uvedenych vo
Vykaze vymer v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy zahrnuté vsetky ukony Zhotovitela (suvisiace vykony,
¢innosti, materidly, ich doprava a montaz, resp. akékolvek suvisiace naklady) potrebné na riadne
uskutocnenie daného vykonu vratane nakladov na dielenskd dokumentaciu.

V pripade vzniku naviac prac, ktoré vyplynuli zdovodu potreby zmeny alebo doplnenia
projektového technického rieSenia v priebehu realizacie Diela, ktorych vykonanie je potrebné na
riadne dokoncenie aodovzdanie Diela, aktoré nebolo predvidatelné, pripadne zmeny
stavebnych materidlov a dodavok ovplyviiujicich cenu za Dielo dohodnutu v bode 3.1. tohto
¢lanku Zmluvy, budu predmetné prace, ich rozsah a cena prerokované, odsuhlasené a doriesené
medzi Objedndvatelom a Zhotovitefom formou dodatku k tejto Zmluve v sulade s bodom 17.2
¢lanku XVII. tejto Zmluvy. Podkladom pre uzavretie dodatku ktejto Zmluve budu
Objednavatelom schvélené zmenové listy Stavby k jednotlivym naviac pracam spracované
Zhotovitefom v priebehu realizacie Diela. Vzor zmenového listu stavby tvori Prilohu €. 4 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny kdodatku ktejto Zmluve vypracovat vtermine stanovenom

Objednavatelom:

a) dovodovl spravu, ktord bude obsahovat kratky avystizny popis naviac prac podla
jednotlivych poloZiek s oznacenim prislichajucich Cisiel poloZiek, v pripade dodatku pre
zmenové konanie aj s oznacenim Cisiel poloZiek, ktoré sa budu odpoditavat z pévodného
rozpoctu,

b) dodatok k Specifikdcii ceny uvedenej v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy, v nasledovnom rozsahu:

- rekapituldcia ceny, ktora bude obsahovat Specifikaciu ceny, cenu jednotlivych
dodatkov k Specifikdcii ceny a cenu spolu,

- samostatny poloZkovy rozpocCet naviac prac oznaceny ako ,pripocet’ v
rovnakom ¢leneni podla povodného rozpoctu (stavebné objekty, casti atd.)
vypracovany na zaklade vykazu vymer naviac prac spracovaného Zhotovitelom,
pripadne v spolupraci s projektantom, ktorého sucastou bude podrobny vypocet
pozadovanych mnoZstiev pri jednotlivych polozkach, samostatny polozkovy rozpocet
prac, ktoré nebudu realizované oznaceny ako ,,odpocet”.

Pre vypocet zmeny ceny za Dielo bude Zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

a) zmeny mnoistiev, vymer — v pripade Upravy mnoZstva mernych jednotiek, ak sa nemenia
polozky konstrukcii a prac, u poloZiek na ktoré su v Prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy dohodnuté
jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvySené mnozstva,

b) pri doplneni novych poloZiek konstrukcii a prac, ktoré sa v Prilohe ¢. 1tejto Zmluvy
nevyskytuju, predlozi Zhotovitel kalkulaciu ceny v zmysle zakona o cenach,
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c) prdace vykonané v mensom rozsahu ako vyplyva z Prilohy €. 1 tejto Zmluvy budu odpocitané
v nevykonanom rozsahu.

Clanok IV.
Platobné podmienky

Pravo Zhotovitela na Cenu Diela vznikd vykonanim Diela. Zhotovitel je opravneny uplatnit si

platbu na cenu Diela po splneni nasledovnych podmienok:

4.1.1. 30 % z Ceny Diela po vykonani prac v hodnote 30 % Ceny Diela a pisomnom potvrdeni
tejto skutocnosti zo strany Objedndvatela podla bodu 4.3 tohto ¢lanku Zmluvy (,Prva
platba“),

4.1.2. 30 % z Ceny Diela po vykonani prac v hodnote 60 % Ceny Diela a pisomnom potvrdeni
tejto skutocnosti zo strany Objedndvatela podla bodu 4.3 tohto ¢lanku Zmluvy (,,Druha
platba“)

4.1.3. 30 % z Ceny Diela po odovzdani celého Diela (, Tretia platba“),

4.1.4. 10 % zCeny Diela po doruceni pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia na Dielo
Objednéavatelovi (,,Stvrta platba“).

Platobné podmienky pri Prvych troch platbach

4.2.

4.3.

Zhotovitel pred vystavenim faktary na dhradu Prvych troch platieb predloZzi zmluvnému
Stavebnému dozoru Objedndvatela: p. Ing. Martin Lopusniak, PhD., tel.: XXXXXXXX a
zastupcovi Objednavatela pre veci technické, ktorym je p. Dusan Bajcura, tel.: XXXXXXXX
(dalej len ,,zastupca Objednavatela“) na kontrolu:

4.2.1. Supis vykonanych prac a dodanych materidlov (dalej len ,Supis“). Supis je opravneny
vystavit najskor posledny den, v ktorom boli prislusné prace realizované. Zhotovitel je
povinny odovzdat Supis v elektronickej atlacenej forme v podrobnom ¢leneni na
opravnené a neopravnené polozky vsulade s NFP s uvedenim poloZiek: mnoZstvo
celkom, mnoZstvo za prislusné fakturacné obdobie, mnoZstvd za predchadzajlce
fakturacné obdobie (pri Druhej a Tretej platbe) aich sucet, zostavajuce mnozstvo (pri
Prvej a Druhej platbe),

4.2.2. podrobnu fotodokumentaciu preukazujlicu zrealizovanie vsetkych fakturovanych prac,
dodavok a pouzitych materidlov v sulade s polozkami schvaleného rozpoctu (s detailnym
popisom, alebo priradenim krozpocCtove] polozke, ktory umoZni jednoznacnu
identifikaciu obsahu fotografie). Z fotodokumentacie musi byt zrejmé najma:

a) typ vyrobku alebo materidlu,

b) akide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,

c) akide o material, jeho zabudovavanie do stavby a aj fotografiu Stitku, ktory
jednoznaéne umozni jeho identifikaciu (v pripade ak balenie taky Stitok obsahuje),

4.2.3. atesty, certifikaty a vyhlasenie o parametroch od zabudovanych materidlov a vyrobkov
uvedenych v supise vykonanych prac,

4.2.4. doklady o vyuZiti a zneSkodneni odpadov uvedenych v supise vykonanych prac s
uvedenim nazvu stavby a druhu a mnoZstva odpadu, (evidencné listy odpadov, vdine
listky, faktury za uloZenie odpadu na skladku).

Prilohy faktury uvedené pod bodom 4.2.2 a7 4.2.4 budu predloZené iba v elektronickej podobe

na CD/DVD/USB nosici v dvoch (2) vyhotoveniach. Stpis vykonanych prac a dodanych materialov

Zhotovitel doda aj vo formate ,,.xIsx“.

Stavebny dozor Objednavatela a zastupca Objednavatela podla bodu 4.2 tejto Zmluvy
predloZeny Supis v lehote 5 pracovnych dni odo dna jeho dorucenia skontroluju, a ak bude Supis
zodpovedat skutoéne vykonanym pracam adodanym materidlom, Supis pisomne schvalia
formou podpisu na Supise. V pripade, ak Supis nebude zodpovedat skutoéne vykonanym pracam
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a dodanym materidlom, je Stavebny dozor Objednavatela a zastupca Objedndavatela podla bodu
4.2 tejto Zmluvy opravneny vrétit ho Zhotovitelovi na prepracovanie podla vytknutych
diskrepancii. Prilohou fakttry na Prvd a Druht platbu musi byt Stpis pisomne schvaleny podla
tohto bodu Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel nepredloZi Supis v rozsahu podla bodu 4.2. tejto
Zmluvy ani do 15 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela, Objednavatel je opravneny
vykonat Supis zrealizovanych prac sdm a na zadklade takto vypracovaného Supisu urobit
vyUctovanie zrealizovanych prac zodpovedajuce Cene Diela podla bodu 4.1. tejto Zmluvy (dalej
len , Vyuctovanie”) a uhradit Zhotovitelovi Cenu Diela vyplyvajlicu z Vyuctovania, avsak iba ak
je splnena podmienka jej Uhrady v zmysle tejto Zmluvy a ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Podkladom pre vystavenie faktury na Tretiu platbu a prilohou tejto faktury bude predloZenie
dokumentov podla bodu 4.2. a 4.3 tejto Zmluvy ako aj Preberaci protokol podla ¢lanku X. tejto
Zmluvy podpisany za Objednavatela Stavebnym dozorom Objednavatela a zastupcom
Objedndvatela podla bodu 4.2. tejto Zmluvy a za Zhotovitela stavbyveduci Maridan Banik. V
pripade, ak Zhotovitel nepredloZi Supis zrealizovanych prac v rozsahu podla bodu 4.2. tejto
Zmluvy ani do 15 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela, Objednavatel je opravneny
vykonat Supis zrealizovanych prac sam a na zaklade takto vypracovaného Supisu urobit
Vyuctovanie a uhradit Zhotovitelovi Cenu vyplyvajicu z Vyuctovania, avsak iba ak je splnena
podmienka jej Uhrady a ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel je povinny vystavit fakturu v silade so zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni a zdkonom ¢. 431/2002 Z. z. o Uétovnictve v platnom zneni a dorudit ju
Objednavatelovi. Faktira musi obsahovat Cislo tejto Zmluvy a identifikaciu projektu v rozsahu
nazov projektu ,ZNIiZENIE ENERGETICKE) NAROCNOSTI ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY RTVS —
BIELA BUDOVA“, kdd projektu, ktory doda Objednavatel po podpisani Zmluvy o NFP (dalej len
,Projekt“). V pripade uplatnenia ustanovenia § 69 ods. 12 pism. j) zdkona ¢. 222/2004 Z. z. musi
faktlra obsahovat aj text "Prenesenie danovej povinnosti“.

V pripade, Ze ktordkolvek dorucena faktura vystavena podla tejto Zmluvy nebude obsahovat
nalezitosti a/alebo prilohy stanovené touto Zmluvou alebo zdkonom, resp. bude obsahovat iné
nedostatky, je Objedndvatel opravneny vratit ju Zhotovitelovi na prepracovanie. Nova lehota
splatnosti za¢ne plynut dorucenim novej, spravne vystavenej, faktury.

Splatnost faktur je 60 dni odo dna ich riadneho doruéenia Objednavatelovi. Objednavatel je
povinny skontrolovat dorucenu fakturu, ana zaklade splnenia zavazku Zhotovitela
vyplyvajuceho z tejto Zmluvy riadne a vcas, je povinny fakturu uhradit, a to bezhotovostnym
prevodom na Uéet Zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy. Uhradou sa pre Gely tejto
Zmluvy rozumie odpisanie financnych prostriedkov z u¢tu Objednavatela.

Fakturované sumy budu Objedndvatelom zaplatené Zhotovitelovi ku driiu splatnosti, ak budu
Zhotovitelom riadne a vcas splnené vykony (t. j. v Terminoch podla tejto Zmluvy, v plnom
rozsahu a v pozadovanej kvalite) a povinnosti vyplyvajuce mu z tejto Zmluvy. Ak nie je splnena
podmienka podla tohto bodu Zmluvy, Objednavatel ma narok pozastavit Uhradu predlozenej
faktury aZz do odstranenia jej nedostatkov a Zhotovitel pocas tejto doby nema narok na urok
z omeskania, zmluvnu pokutu, ndhradu skody, pripadne iné naroky alebo sankcie.

Jednotlivé Uhrady Ceny Diela a Supisy schvélené podla bodov 4.3 a/alebo 4.4. tejto Zmluvy
neznamenaju a nedeklaruju prevzatie jednotlivych casti Diela a ukoncenie Diela bez vad.
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Platobné podmienky pre Stvrtu platbu
4.10. Podkladom pre vystavenie zaverecnej faktury a jej prilohou bude:

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.10.1. kompletné doklady tykajuce sa realizacie Diela a jeho kvality (doklady o vykonani
vSetkych predpisanych, potrebnych alebo dohodnutych skusok, revizii, atestov a
certifikacii v suvislosti s vykonanymi pracami a dodavkami podla bodu 10.7 tejto
Zmluvy),

4.10.2. pravoplatné kolaudacné rozhodnutie Diela,

4.10.3. Protokol o odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami za
Objednavatela Stavebnym dozorom Objedndvatela a zastupcom Objednavatela podla
bodu 4.2. tejto Zmluvy a projektovym manazérom p. DuSan Bajcura, tel.: XXXX
XXXX (dalej len ,Projektovy manazér Objednavatela“) a za Zhotovitela stavbyveduci
p. Marian Banik, tel.: XXXXXXXX.

Splatnost zaverecnej faktury je 60 dni odo dria jej dorucenia Objednavatelovi.

V pripade, ak Objednavatel zisti, Ze si Zhotovitel neplni svoje financné povinnosti, t. j.
nevykondva uhrady jednotlivych faktur za prace, ktoré pre neho realizuju subdoddvatelia
uvedeni v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy, Objednavatel:

a) poskytne Zhotovitelovi primeranu lehotu na vykonanie napravy. Zhotovitel je povinny
v lehote poskytnutej Objednavatelom k uspokojeniu subdodavatelovych narokov pisomne
preukazat Objednavatelovi, Ze vykonal Uhradu za préce, ktoré pre neho realizoval
subdodavatel,

b) je podla § 41 ods. 7 zakona o verejnom obstaravani opravneny uhradit vykonané prace
priamo subdodavatelovi, ak Zhotovitel nevykona uhradu podla pism. a) tohto bodu Zmluvy
a ak o to subdodavatel poziada a k svojej Ziadosti predlozi doklady preukazujice riadne
splnenie prislusnej casti zavazku. Ksubdodavatefom predlozenym dokladom si
Objednavatel vyZiada pisomné stanovisko Zhotovitela, ktory je povinny ho Objednavatelovi
dorudit do troch (3) pracovnych dni odo dria dorucenia Ziadosti Objednavatela. Uvedené
stanovisko nie je pre Objednavatela zavdazné, mdze sa nim riadit pri rozhodovani o priamej
platbe subdoddavatelovi. Ak Zhotovitel v stanovenej lehote nedorudi stanovisko
Objednavatelovi, bude Objednéavatel povazovat narok subdodavatela za opravneny,

c) jeopravnenysiv pripade priamej hrady vykonanych prac subdodavatelovi zapocitat sumu
uhradenu subdodavatelovi voci Zhotovitelom narokovanym uhradenym aj neuhradenym
pohladdvkam ztejto Zmluvy, alebo vyzve Zhotovitela na zaplatenie tejto sumy na Ucet
Objednavatela. V takomto pripade je Zhotovitel povinny tuto sumu zaplatit na ucet
Objednavatela najneskor do pat (5) pracovnych dni od doruéenia vyzvy.

Priama platba Objedndavatela subdoddvatelovi nema vplyv na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa vzajomne vyslovne dohodli, Ze lehota splatnosti faktur je Sestdesiat (60) dni
odo dia dorucenia faktury Objedndvatelovi, na adresu uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy v Casti
Objedndvatel a Ze takdto dohoda nie je v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam
vyplyvajucim z tejto Zmluvy. Dévodom je hradenie ceny za Dielo na zaklade zmluvy o poskytnuti
NFP, v sulade s dodrZiavanim Systému finan¢ného riadenia, z ktorého vyplyva administrativna
kontrola a pripadnad kontrola na mieste vykondvané riadiacim organom pre OP KZP pred
uhradenim predloZenej faktury. Faktiry budud uhradené Zhotovitelovi bezodkladne po pripisani
prostriedkov NFP na uUcet Objednavatela. V pripade neuhradenia faktur vlehote splatnosti
z dovodu nepripisania prostriedkov NFP na bankovy uUcet Objednavatela, nie je Zhotovitel
opravneny prerusit vykonavanie Diela a je povinny pokracovat v realizacii Diela v sulade
s ustanoveniami tejto Zmluvy.
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4.15. Za den dorucenia faktur Objednavatelovi sa povazuje datum uvedeny v peciatke z Centrdlnej

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

evidencie faktur odboru Uctovnictva sekcie ekonomiky Rozhlasu a televizie Slovenska. Lehota
splatnosti faktur zacina plynut od tohto datumu. V pripade, ak posledny deri lehoty splatnosti
faktur pripadne na Statny sviatok alebo den pracovného pokoja, za posledny den lehoty
splatnosti faktur sa povaZuje nasledujlci pracovny der.

Clanok V.
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady ana svoje
nebezpecdenstvo pri reSpektovani vsetkych pravnych predpisov a noriem platnych na Uzemi
Slovenskej republiky apri dodrzani kvalitativnych atechnickych podmienok uréenych
Projektovou dokumentdaciou a touto Zmluvou v dojednanom case. Objednavatel je povinny
riadne a véas vykonané Dielo prevziat.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze pred jej uzavretim dokladne pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti preskimal Projektovu dokumentaciu ako aj vSetky ostatné dokumenty
tvoriace prilohy tejto Zmluvy a Vychodiskové podklady poskytnuté Objedndvatefom. V pripade,
Ze sa v priebehu vykondvania Diela zistia nedostatky Projektovej dokumentacie alebo iného
dokumentu tvoriaceho prilohu tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny na ne Objednavatela
bezodkladne pisomne upozornit, v opaénom pripade zodpoveda za skodu spésobent porusenim
tejto povinnosti, ustanovenie § 551 Obchodného zakonnika tym nie je dotknuté.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze ma dostatocnl odbornu spdsobilost a vsetky potrebné opravnenia
potrebné na vykonanie Diela.

V priebehu vykondvania Diela sa Zhotovitel zavdzuje okamzite pisomne upozornit
Objednavatela na Casti Projektovej dokumentacie alebo dielenskej dokumentacie, ktoré sa zdaju
byt zbytoéné, alebo upozornit na rozsah prace, ktora sa zda byt nakladna a na vykonanie ktorej
je Zhotovitel schopny zaistit lacnejSie rieSenie pri dodrZani vSetkych kritérii poZzadovanych
v Projektovej dokumentacii. V takomto pripade Zhotovitel po odsuhlaseni Objednavatelom a na
vlastné ndaklady vypracuje variantné technické riesenie sjeho popisom a s technologickym
a funkénym odévodnenim navrhovanej zmeny.

Obe Zmluvné strany su povinné bezodkladne poskytovat druhej Zmluvnej strane Ziadanu
sucinnost, a to na zaklade pisomnej vyzvy s presnym vymedzenim Ziadanej sucinnosti.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie Diela nasledovne:

5.6.1. priebeine prostrednictvom osoby vykondvajlcej Stavebny dozor a osoby vykonavajucej
autorsky dohlad a zastupcom Objedndvatela podla bodu 4.2 tejto Zmluvy

5.6.2. na pravidelnych kontrolnych poradach,

5.6.3. na urcitom stupni vykondvania Diela, ato vidy pred zakrytim niektorej prace pri
vykondvani Diela,

5.6.4. mimoriadne, ak predmetom mimoriadnej kontroly maji byt uz zakryté prace pri
vykondvani Diela. Zhotovitel je povinny na Ziadost Objedndvatela tieto prace odkryt,
naklady s tym spojené znasa Objednavatel, ibaze sa pri kontrole ukazu vady Diela tykajuce
sa kontrolovanych zakrytych prac; v takomto pripade naklady znasa Zhotovitel.

Stavebny dozor Objednavatela je opravneny zvolavat minimalne 1x tyZzdenne kontrolné porady.
Zhotovitel je povinny zabezpedit Ucast svojich zodpovednych oséb a Ucast subdodavatelov na
kontrolnych poradach, pricom neospravedinena neucast Zhotovitela sa povaZuje za podstatné
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porusenie tejto Zmluvy. Stavebny dozor Objedndavatela podla potreby vyhotovi z kontrolnej
porady pisomny zapis, ktory doruci za¢astnenym strandm. Pripadné namietky a pripomienky
k obsahu zapisu mozu zucastneni podat do 24 hod. od obdrzania zapisu. Po tomto Termine
nadobuda zapis ucinnost a prijaté tlohy s Terminmi plnenia st zavazné pre vSetky ziéastnené
strany.

Na kontrolu pred zakrytim niektorej prace pri vykondvani Diela je Zhotovitel povinny
Objednavatela pozvat najneskdr 2 pracovné dni pred kontrolou. V pripade, ze Objednavatel
nepride na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, mdze Zhotovitel pokracovat v realizacii Diela.
Ak ucast na kontrole Objednavatelovi znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit, méze bez
zbytocného odkladu poZadovat vykonanie dodatocnej kontroly, je vSak povinny nahradit
Zhotovitelovi naklady spojené s vykonanim kontroly, pokial sa nepreukaze, Ze kontrolované casti
Diela boli vykonané vadne. V pripade, Ze Zhotovitel nepozve Objednavatela na kontrolu na
uréitom stupni vykonavania Diela, Zhotovitel je povinny znasat vsetky naklady spojené
s vykonanim dodatocnej kontroly.

Zhotovitel je povinny vytvorit Objednavatelovi na vykonéavanie kontroly primerané podmienky
na stavenisku, poskytnut mu potrebnu suéinnost a byt pritomny pri vykonavani kontroly.

Ak Objednavatel pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel vykondva Dielo vrozpore so svojimi
povinnostami podla tejto Zmluvy alebo v rozpore so vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
je Zhotovitel povinny odstranit vady v lehote 3 pracovnych dni od vyzvy Objednavatela a Dielo
dalej vykonavat riadnym sp6sobom. Ak tak Zhotovitel neurobi, povaZuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy. V pripade, Ze Objednavatel bude nuteny vynaloZit naklady na preukazanie
vadného vykonavania Diela (napr. kontrolné merania, skusky atd"), je Zhotovitel povinny uhradit
ich Objednavatelovi do 3 pracovnych dni od doruéenia vyzvy Objednavatela.

V pripade, Ze Zhotovitel v lehote 3 pracovnych dni neodstrani vzniknuté vady alebo nezacne
vykonavat Dielo riadnym spdsobom, alebo ak bude Zhotovitel v omeskani s plnenim Terminov
podla tejto Zmluvy o viac ako 14 dni, je Objednavatel opravneny zadat vykonanie prac tretiemu
subjektu, pricom Zhotovitel sa tymto nezbavuje povinnosti zmluvne dohodnutych s
Objednavatelom. Vyska ceny préac tretieho subjektu bude stanovena bez ohladu na vysku
jednotlivych cien rovnakych alebo podobnych vykonov uvedenych v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy, ku
ktorym je Objednavatel opravneny uplatnit si svoje rezZijné naklady vo vyske 15% z ceny tejto
faktdry. Naklady vzniknuté podla tohto bodu tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny uhradit
Objedndvatelovi do 5 pracovnych dni od dorucenia vyzvy Objednavatela.

Zhotovitel oznaci objekt v stlade so stavebnym povolenim, s planom organizacie vystavby, ktory
je sucastou Projektovej dokumentdcie, platnou legislativou a v zmysle platnych pravnych
predpisov. Pokial' ma Zhotovitel zaujem na umiestneni reklamnych tabul, moze tak urobit len po
pisomnom suhlase Objedndvatela a na vlastné naklady.

Zhotovitel bude informovat vlastnikov susednych budov a pozemkov o planovanych pracach a
obmedzeniach vyplyvajucich z postupu prac. V pripade, Ze bude potrebné zabezpedit suhlas s
realizaciou prac alebo s akceptaciou obmedzeni, je povinnostou Zhotovitela takyto suhlas
zabezpedit.

Na zaklade odévodneného pokynu Objednavatela je Zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny
odvolat z prace na vykonavani Diela ur¢ent osobu alebo zabezpecit, aby takito osobu odvolal
z prace na vykonavani Diela prislusny subdodavatel. Pokyn podla predchadzajlicej vety moze
Objednavatel oddvodnit len tym, Ze urtena osoba nevykondava zverené prace riadne, hrubo
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porusuje pravidld medziludského spravania alebo bude pod vplyvom omamnych alebo
psychotropnych latok.

Pouzitie zariadeni a materidlov, ktoré mézu mat vplyv na vonkajsi alebo vnatorny vzhlad Diela
(najmé naterov na fasadu a interiér, dlaZieb, obkladov, okien, dveri, kovani, spinacov, osvetlenia,
vodovodnych batérii, umyvadiel a pod.), podlieha predchadzajucemu pisomnému schvaleniu
vzorky takychto zariadeni a materidlov Objednavatelom. Bez takéhoto schvalenia nie je
Zhotovitel opravneny zariadenia a materialy podla predchadzajucej vety pri vykonavani Diela
pouzit. V pripade poziadavky Objednéavatela ponukne a doda Zhotovitel aj alternativne farebné
rieSenia viditelnych casti Diela pri zachovani povodnej kvality a ceny.

AZ po pisomné odovzdanie a prevzatie ukon¢eného Diela nesie zodpovednost za Dielo v plnom
rozsahu Zhotovitel. V pripade zistenia vad (napr. priamo od vyrobcu), poskodenia, straty, alebo
znicenia uZz vykonanych prac a dodanych materidlov pred ich odovzdanim a prevzatim, je
Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri
odovzdani a prevzati zhotoveného Diela bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel sa zavazuje, ze bude pocas celého priebehu realizacie Diela vykonavat vsetky
predpisané skusky v zmysle platnych pravnych predpisov, alebo prislusnych STN a zabezpeci
vydanie protokolov o tychto skuskach. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi
najneskor 3 pracovné dni vopred Termin konania kazdej skusky. Zhotovitel je povinny predlozit
Objedndvatelovi na pisomné schvalenie vysledky vsetkych uskutocnenych skusok. Protokoly o
skuskach budud podpisané oboma Zmluvnymi stranami, pricom Objednavatel dostane jedno
vyhotovenie od Zhotovitela najneskér do 3 dni od konania skusky.

V pripade vyskytnutia sa vady je Zhotovitel povinny materialy, stavebné Casti, alebo zariadenia,
ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam nahradit, av pripade potreby opakovat nelspesné
skusky.

Ak Zhotovitel nesplni povinnost oznamit Objednavatelovi Termin konania skusky, je povinny
skasku uskutocnit opatovne za Ucasti Objednavatela, alebo umoznit Objednavatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly, a znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel berie na vedomie, ze prace budd vykonavané za plnej prevadzky Objedndvatela
a bude moct hluéné prace vykonavat v takom case, aby stavebnym ruchom nebola narusena
prevadzka vysielania a nahravania. Termin hluénych préc je potrebné vopred konzultovat so
zastupcom Objedndvatela Miroslav Fedor — tel.: XXXXXXXX

Objednavatel sa zavizuje najneskér v deri podpisu Zmluvy poskytnut Zhotovitelovi vyjadrenia
dotknutych organov, Pravoplatné stavebné povolenie v zmysle vSeobecne zavazného predpisu
na prislusnom stavebnom urade ¢. p.: €. p.: MK/A/2021/18791-05/IV/KON zo dria 23.11.2021 a
Projektovu dokumentaciu.

Zhotovitel je opravneny zverit vykonanie Casti Diela tretej osobe (subdodavatelovi) iba v rozsahu
(podiel subdodavok a subdodavatel) uvedenom v prilohe ¢. 3 tejto Zmluvy. Pri vykone Diela
prostrednictvom subdodavatelov je Zhotovitel plne zodpovedny voci Objednavatelovi za véasné
a riadne vykonanie Diela, akoby ho vykonaval sam.

V pripade, ak Zhotovitel zveri vykonanie Casti Diela subdodavatelovi inému ako uviedol v prilohe

¢. 3 tejto Zmluvy, je povinny pisomne oznamit Objedndavatelovi kazdého takéhoto
subdodavatela desat (10) kalendarnych dni pred zacatim vykondavania ¢asti Diela. Subdodavatel,
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ktory ma podla § 11 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v sulade
so zakonom €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o registri partnerov
verejného sektora“). Objednavatel odmietne takéhoto subdodavatela pisomnym ozndmenim
Zhotovitelovi zaslanym do siedmich (7) kalendarnych dni odo dra dorucenia ozndmenia o zmene
subdodavatela v pripade:

5.23.1. poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,

5.23.2. nezapisania subdodavatela v registri partnerov verejného sektora.

Subdodavatel mo6ze zacat vykondvanie Casti Diela iba po pisomnom odsuhlaseni takéhoto
subdodavatela Objednévatelom. V pripade, ak subdodavatel zacne vykondvat ¢ast Diela bez
suhlasu Objedndavatela alebo napriek odmietnutiu subdoddvatela Objednavatelom, ma
Objednavatel pravo prerusit vykonavané prace, pripadne ziadat ich odstranenie na naklady
Zhotovitela. Zhotovitel v takomto pripade nema narok na predizenie ¢asu plnenia podla ¢lanku
Il. bodu 2.1. tejto Zmluvy, na Uhrady za takto vykonané prdce a ani na Uhrady za ich odstranenie.

Zhotovitel méze vo vynimocénych pripadoch zmenit, t. j. zvysit podiel subdodavok uvedeny
v prilohe €. 3 tejto Zmluvy, a to zmenou podielu subdodavok pre uz v prilohe uvedeného
subdodavatela alebo doplnenim nového subdodavatela spolu s podielom subdodavok.
V pripade zmeny podielu subdodavok je Zhotovitel povinny pisomne oznamit Objednavatelovi
doévod tejto zmeny, a to desat (10) kalendarnych dni pred zac¢atim vykondvania Casti Diela. V
pripade doplnenia subdodévatela je Zhotovitel povinny Objednéavatelovi oznamit takéhoto
subdodavatela spolu s odévodnenim a s popisom nim vykonavanych prac, ato desat (10)
kalendarnych dni pred zac¢atim vykonavania ¢asti Diela. Subdodavatel, ktory ma povinnost podla
§ 11 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora vsulade so zdkonom o registri
partnerov verejného sektora. Objednavatel odmietne takéhoto subdodavatela pisomnym
oznamenim Zhotovitelovi zaslanym do siedmich (7) kalendarnych dni odo dna dorucenia
oznamenia o zmene subdodavatela v pripade podla bodu 5.23.1 a/alebo 5.23.2 tohoto ¢lanku
Zmluvy.

Zhotovitel je zaroven povinny zabezpecit, aby subdodavatel nezadal dalSiemu subdodavatelovi
Ziadne prace a sluzby na vykonani ¢asti Diela jemu zadanej Zhotovitelom (uvedené sa nevztahuje
na dodavku zariadeni alebo materialov, pripadne na montdz zariadenia).

Clanok VI.
Stavebny dozor, Stavbyvedlici, Stavebny dennik

Realizacia Diela podlieha kontrole Stavebnym dozorom Objedndvatela a osoby Objednavatela
zodpovednej za technické veci. Vykon tejto kontroly v Ziadnom pripade nezniZuje rozsah
zodpovednosti za spravne a odborné vykonavanie Diela Zhotovitelom.

Stavebny dozor Objednavatela je opravneny najma: protokolarne odovzdat Stavbu za tUcelom
zriadenia staveniska, zvoldvat kontrolné porady a vyhotovovat z nich zapisy, spisovat zapisnice
o vysledku kontroly, odsuthlasovat Supisy a Vyuctovanie, kontrolovat postup realizicie Diela,
robit zapisy do stavebného dennika, davat pokyny Zhotovitelovi, prerusit alebo zastavit prace,
prebrat Dielo po jeho ukonceni.

Zhotovitel ustanovi stavbyveduceho, ktory je povinny viest stavebny dennik v stlade s platnymi
pravnymi predpismi, a to odo dia prevzatia staveniska. Stavbyveduci nominovany Zhotovitefom
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musi mat potrebnu odbornu spdsobilost, ktord musi Objednévatelovi preukazat potvrdenim od
komory stavebnych inZinierov, najneskor v defi podpisu tejto Zmluvy.

Stavbyveducim uréenym Zhotovitefom je: p. Marian Banik, tel. Cislo: XXXXXXXX.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze stavbyveduci bude k dispozicii pocas celej doby plnenia predmetu
Zmluvy.

Ukony, ktoré sa dotykaju platnosti, Gcinnosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy st opravnené
vykonavat vylu€ne Statutdrne organy Zmluvnych stran.

Clanok VII.
Stavenisko a pristupové komunikacie

Stavebny dozor Objednavatela odovzdd Zhotovitelovi objekt Specifikovany v bode 1.1. tejto
Zmluvy za ucelom zriadenia staveniska na zaklade pisomného Preberacieho protokolu o prevzati
staveniska, ktory Zhotovitel predlozZi Stavebnému dozoru Objedndvatela najneskor v termine
podla bodu 2.1.1 tejto Zmluvy, avsak nie skor ako Zhotovitel spini povinnost podla bodu 11.8.
a 12.1. tejto Zmluvy riadne a vcas.

Zhotovitel je povinny zriadit a udrziavat stavenisko v stlade so vSeobecne zavaznymi predpismi.
Zhotovitel' je povinny stavenisko oznadit, oplotit, pravidelne zabezpelovat jeho poriadok,
Cistenie, odvoz a likvidaciu odpadov a pouzitych obalov vzmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni a dalSich suvisiacich
predpisov (aj v skladovacich a prevadzkovych priestoroch ako aj v okoli Stavby). Zhotovitel
zabezpedi vytyCenie hlavnych bodov a oznacenie hranic staveniska, vyznacenie podzemnych
inZinierskych sieti. Zhotovitel pocas celej doby zhotovovania Diela zabezpeci dodrZiavanie hranic
staveniska a ochranného pdsma inZinierskych sieti (najma, aby na nich nebol skladovany
material, aby sa cez tieto trasy neprechadzalo, ani neparkovalo so stavebnymi mechanizmami,
¢i inymi dopravnymi prostriedkami).

Odo dna odovzdania staveniska do dna riadneho odovzdania Diela je Zhotovitel zodpovedny za
straZenie staveniska a Stavby, vratane vykonanej ¢asti Diela, pristrojov, materiadlov a technoldégii
nachadzajucich sa na stavenisku. Objedndvatel nezodpovedda za Skodu na veciach vnesenych
alebo uloZenych na stavenisku alebo na veciach, ktoré boli pri vykondvani Diela uz zabudované
alebo spracované aani za pripady odcudzenia. Zhotovitel je povinny zamedzit vstupu
nepovolanych os6b na stavenisko.

Zhotovitel je povinny sa v pripade potreby dohodnut s prislusnou spravou ciest alebo majitelmi
na pouzivani komunikacii pre dopravu stavebného materidlu. Zhotovitel je povinny neustale
zabezpedovat, aby pristupové komunikacie, vyjazdy a obsluznd doprava v oblasti staveniska
neboli obmedzované, znelistené, resp. trvalo poskodené.

Zhotovitel' je povinny najneskor vtermine podla bodu 2.1.5. tejto Zmluvy celkom vydistit
a vypratat stavenisko a uviest ho do vhodného stavu pre predpokladané uZivanie Diela.

Clanok VIII.
Energie

Zhotovitel' je povinny vybudovat audrziavat elektrické, plynové, vodovodné a kanalizacné
pripojky s podruznym meranim pre potreby realizacie Stavby.
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Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpedit privod a dodavky elektriny, vody, plynu, resp.
inych energii adalSich sluzieb potrebnych na stavenisku. Faktliry za dodavku energii
Objedndavatel predlozi na thradu Zhotovitelovi po ich doruceni zo strany doddvatelov energii.

Clanok IX.
Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedda za prijatie potrebnych bezpecnostnych opatreni a za

dodrzZanie predpisov bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) a ochrany pred poZiarmi (OPP)

v zmysle zdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci v platnom zneni, zakona

¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni neskorsich predpisov a

vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju

podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti

v zneni neskorsich predpisov, vyhl. MPSVaR ¢. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany

zdravia pri praci a bezpecénosti technickych zariadeni, vyhl. SUBP €. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju

zakladné poZiadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni, nariadenie vlady SR
¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko,
nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych

poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 Z. z. o

minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri ru¢nej manipulacii s bremenami,

nariadenia vlady ¢. 395/2006 Z. z. o podmienkach poskytovania osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych

a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, nariadenie vlady €. 253/2006 Z. z. o ochrane

zamestnancov pred rizikami sdvisiacimi a expoziciou azbestu pri prdci, nariadenie vlady

¢. 355/2006 Z.z. oochrane zdravia zamestnancov pre rizikami sUvisiacimi s expoziciou
chemickym faktorom v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady ¢. 356/2006 Z. z. o ochrane
zdravia zamestnancov pre rizikami sUvisiacimi s expoziciou karcinogénnym a mutagénnym
faktorom v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na
zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci, ako aj dalSie osobitné predpisy

a STN v oblasti BOZP platné v SR, a vykonavat vietky dkony v stlade s tymito predpismi:

9.1.1. najneskdr 2 dni pred zacatim prac, odovzdat objedndvatelovi menny zoznam
zamestnancov, ktori budu dielo vykonavat, za Gcelom zabezpecenia ich vstupu do objektu
objednavatela,

9.1.2. zabezpecit UCast 0s6b (zamestnancov zhotovitela alebo inych 0séb uréenych na vykon prac
pri plneni predmetu zmluvy) pred vykonom prac na vstupnom oboznameni z internych
predpisov BOZP RTVS,

9.1.3. zabezpelit dodrziavanie bezpetnostnych pokynov, bezpecnostnych a zdravotnych
oznaceni, popripade vystrazného znacenia v priestoroch RTVS,

9.1.4. zabezpedit, Zze osoby nim uréené za Gcelom plnenia predmetu zmluvy, sa nebudu svojvolne
a bez sprievodu uréenej osoby za RTVS pohybovat mimo priestorov vyhradenych na plnenie
predmetu zmluvy,

9.1.5. zabezpedit, aby v ramci plnenia predmetu zmluvy vykonavali odborné prace vyplyvajlce z
osobitnych predpisov v oblasti BOZP len odborne a zdravotne spdsobilé osoby a zasahovali
do technickych zariadeni RTVS len osoby odborne a zdravotne sp6sobilé, a to v sulade s
predmetom zmluvy a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

9.1.6. upozornit zodpovedného zamestnanca RTVS na pripadné rizika vyplyvajuce z plnenia
predmetu zmluvy, ak tieto maju vplyv na zamestnancov RTVS alebo iné osoby pri plneni
predmetu zmluvy,

9.1.7. zodpovedat v plnom rozsahu za pripadnt vzniknutt skodu, ktora vznikne RTVS v dosledku
nedodrzZania vSeobecne zavaznych pravnych predpisov bezpecnosti a ochrany zdravia pri
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praci, ako aj osobitnych predpisov v oblasti BOZP platné v SR pri plneni predmetu zmluvy,
a to samotnym ucastnikom zmluvy alebo osobami nim uréenymi na plnenie predmetu
zmluvy,

9.1.8. zabezpecit oznamovaciu povinnost v pripade Urazu, nebezpecenstva alebo ohrozenia
poverenej (zodpovednej) osobe za RTVS.

a zédkona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZziarmi v platnom zneni.

DodrZiavanie povinnosti v oblasti BOZP a OPP sa tyka vSetkych dodavatelov prac ako aj

subdodavatelov prac pritomnych na stavenisku.

Zhotovitel vypracuje pre Objedndvatela Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla § 3
ods. 2 nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a doruci ho Objednavatelovi najneskér do terminu podla bodu 2.1.2
tejto Zmluvy.

Zhotovitel vypracuje ozndmenie pre InSpektorat prace podla § 3 ods. 3 nariadenia vlady SR €.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpelnostnych azdravotnych poziadavkach na stavenisko
a predloZi ho prisluSnému inSpektoratu prace a viditelne umiestni na stavenisku.

Zhotovitel zabezpedi pre Objednavatela podla § 3 ods. 1 nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
o minimdlnych bezpecnostnych azdravotnych poZiadavkach na stavenisko jedného
Koordinatora dokumentécie a jedného Koordinatora pre oblast bezpecnosti prace a ich mena
pisomne ozndmi Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpedit v sulade s ustanoveniami nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych azdravotnych podmienkach na stavenisko v plathom zneni
potrebnd sucdinnost svojich pracovnikov pri dodrziavani vypracovaného Planu bezpecdnosti
a ochrany zdravia pri praci ako aj dodrziavanie pokynov poverenych koordinatorov.

Zhotovitel je povinny v pripade havarie uskutocnit vSetky nevyhnutné opatrenia na to, aby sa
tato nerozsirovala a okamzite o tom upovedomit Objedndvatela. V pripade, ak Zhotovitel porusi
tuto povinnost, povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrziavat zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegdlnej praci a
nelegdlnom zamestndvani aozmene adoplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zdkon
o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani“).

Zhotovitel sa zavazuje kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy poskytnut Objednavatelovi na
vyziadanie doklady a osobné uUdaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych bude vykonavat
Dielo podla tejto Zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrzZiavania zdkazu nelegalneho
zamestnavania.

V pripade uloZenia pokuty Objednavatelovi kontrolnym organom podla § 7b ods. 8 zdkona o
nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani za porusenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu podla
§ 7b ods. 8 zakona o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani je Zhotovitel povinny pokutu
v plnej vyske uhradit Objednavatelovi, na zaklade vyzvy Objednavatela na jej Uhradu, najneskér
do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty
narok Objednavatela na nahradu pripadnej dalsej sSkody. Objednavatel je povinny bezodkladne
Zhotovitela informovat o konani vedenom kontrolnym organom, ktorého vysledkom méze
byt ulozenie pokuty Objednévatelovi.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat si svoju
pohladdvku voci Zhotovitelovi titulom uhradenia pokuty uloZenej pravoplatnym rozhodnutim
podla § 7b ods. 8 zdkona o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani voci pohladavke
Zhotovitela, ktord je Objednévatel povinny vyplatit Zhotovitelovi. Toto ustanovenie ma
prednost pred ustanoveniami tejto Zmluvy, ktoré mu odporuja.

Clanok X.
Odovzdanie Diela

Povinnost Zhotovitela odovzdat Dielo je splnend podpisom Preberacieho protokolu oboma
Stranami. Objednavatel je opravneny odopriet prevzatie Diela, pokial bude Dielo vykazovat
vady.

Zhotovitel je povinny 5 pracovnych dni pred terminom odovzdania Diela vyzvat Objednavatela
na prebratie Diela a predloZit mu Preberaci protokol. Ak Zhotovitel Objednévatela nevyzve, je
opravneny urit ¢as odovzdania Diela Objednavatel, ktory o tom Zhotovitela pisomne
upovedomi. Ak sa Zhotovitel bez objektivnheho dévodu odmietne zuéastnit preberacieho
konania, alebo sa nedostavi na preberacie konanie alebo z neho odide bez toho, aby Preberaci
protokol podpisal, povaZuje sa tvrdenie Objednavatela uvedené v Preberacom protokole za
pravdivé, pokial Zhotovitel nepreukdZze do jedného mesiaca od obdrzania Preberacieho
protokolu opak.

Preberaci protokol okrem zakladnych Gdajov musi obsahovat najma:
10.3.1. zakladné udaje o Diele,
10.3.2. zhodnotenie akosti Diela,

10.3.3. supis zistenych vad a nedorobkov, pokial sa vyskytnu, terminy ich odstranenia, ak je
nevyhnutny dlhsi termin ako lehota na odstranenie vad podfa bodu 10.5 Zmluvy,

10.3.4. supis odovzdavanych dokladov v stulade s bodom 10.7. tohto ¢lanku Zmluvy,

10.3.5. termin vypratania staveniska (najneskér v termine podla bodu 2.1.6. tejto Zmluvy),

10.3.6. konstatovanie, 7e diiom vykonania Diela zadina plynut zaruéna doba a dizka jej
trvania,

10.3.7. podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran (za Objednavatela podpisuje

Stavebny dozor Objedndvatela azastupca Objednavatela podla bodu 4.2. tejto
Zmluvy a Projektovy manaZér a za Zhotovitela podpisuje: stavbyveduci Marian Banik.

Prevzatie Diela na zaklade Preberacieho protokolu nie je potvrdenim zhotovenia Diela bez vad.
Objedndvatel do 30 dni od podpisu Preberacieho protokolu Dielo prehliadne.

Pokial sa pri odovzdani a prevzati Diela zistia vady a nedorobky, Zhotovitel je povinny vsetky
zistené vady a nedorobky odstranit bezodplatne v lehote najneskor do piatich (5) dni, ak nie je
v Preberacom protokole uvedeny iny termin (dalej len , lehota na odstranenie vad“). V pripade,
ak by Zhotovitel neodstranil zistené vady a nedorobky vlehote na odstranenie vad, je
Objednavatel opravneny nechat vykonat ich odstranenie tretim subjektom a od Zhotovitela
pozadovat Uhradu tychto nakladov, ku ktorym je Objednavatel opravneny uplatnit svoje rezijné
naklady vo vyske 15% z ceny prac tretieho subjektu.

Po odstraneni vad Zhotovitelom podpiSu Zmluvné strany Protokol o odstraneni vad
a nedorobkov, ktory bude obsahovat najma:

10.6.1. supis zistenych vad a nedorobkov,

10.6.2. supis uskutocnenych oprav,

10.6.3. lehoty, v ktorych sa vady odstranili,
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10.6.4. podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran.

10.7. Objednavatel je opravneny odopriet prevzatie Diela, kym Zhotovitel 1x v originali a 2x v kopii
(pokial sa pri niektorom doklade neuvadza iny pocet) neodovzdd Objedndvatelovi vsetku
dokumentdciu potrebnu k riadnemu zhotoveniu a uZivaniu Diela v zmysle platnych pravnych
predpisov, t.j. najma:

10.7.1. stavebny dennik (len kdpia),

10.7.2. zapisy o kontrole Cinnosti a casti Diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,

10.7.3. odovzdavacie protokoly,

10.7.4. protokoly o vykonanych predpisanych reviznych a funkénych skuskach technickych
a technologickych zariadeni,

10.7.5. osvedcenia, atesty, certifikaty a prehlasenia zhody od vsetkych pouZitych materidlov,
technickych a technologickych prvkov,

10.7.6. doklady o zneskodneni a uloZeni odpadov, rozbory vody, ovzdusia,

10.7.7. zarucné listy na vSetky pouzité materidly a technologické zariadenia,

10.7.8. navody na obsluhu jednotlivych technickych atechnologickych zariadeni
v slovenskom jazyku,

10.7.9. doklady o zaskoleni pre obsluhu jednotlivych vyhradenych zariadeni spolu
s definovanim ich potrebnych odbornych sposobilosti,

10.7.10. prislusnu dielenskd dokumentdciu pre vSetky profesie,

10.7.11. projektovu dokumentdciu Diela stupen ,Projektovd dokumentdcia skutocného
vyhotovenia® vratane vSetkych profesii (v 2 paré a v elektronickej forme vo formate
AutoCad aj .pdf),

10.7.12. povolenia (napr. rozkopavky), vyjadrenia, stanoviska, suhlasy, zmluvy, resp. iné
dokumenty, ktoré Zhotovitel k stavbe obdrzal,

10.7.13. zoznam umiestnenia vSetkych hlavnych meracov vstupnych médii, vsetkych
podruznych meracov s uvedenim stavu spotreby, vyrobného cisla a vetvy, resp.
meranej Casti stavebného objektu,

10.7.14. zoznam odovzdanych klucov, magnetickych kariet a pod. s uvedenim ich vyrobného
cisla,

10.7.15. zoznam kontaktnych udajov Zhotovitela (kontaktné osoby, telefonicky a e-mailovy
kontakt),

10.7.16. zoznam subdodavatelov s uvedenim predmetu ich dodavky, kontaktnych osdb,
telefonického a e-mailového kontaktu,

10.7.17. zoznam subjektov opravnenych vykondavat servis nainstalovanych technickych
a technologickych zariadeni,

10.7.18. resp. iné doklady, ktoré su potrebné pre riadne zhotovenie a uZivanie Diela, alebo
mozu byt vyZzadované dotknutymi organmi.

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi dokumentaciu podla tohto bodu Zmluvy najneskér do
terminu na odovzdanie Diela podla bodu 10.2 tejto Zmluvy.

10.8. Opravnenou osobou na prevzatie Diela za Objedndvatela su osoby uvedené v bode 4.10.3 tejto
Zmluvy.

Clanok XI.
Zodpovednost za vady a zaruka za akost Diela

11.1. Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou, platnymi pravnymi predpismi, technickymi normami,
technologickymi postupmi, alebo podmienkami prislusného Uradu ako aj chybajuca skiska Diela
a chybajuca dokumentacia.
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Zhotovitel zodpoveda za vady Diela,

11.2.1. ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi,

11.2.2. vzniknuté po odovzdani Diela, ak boli sp6sobené porusenim povinnosti Zhotovitela a

11.2.3. vrozsahu zaruky za akost Diela, ktoré si pocas zarucnej doby zachovd vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zaruéna doba na vykonané Dielo je v trvani 5 rokov. Zaruéna doba zacina plynut riadnym
odovzdanim Diela. Zaru¢na doba sa pocas odstranovania vad predlZuje o ¢as potrebny na
odstranenie vad.

Reklamaciu vady Objednavatel pisomne uplatni u Zhotovitela najneskér do 30 dni po zisteni
vady.

Zhotovitel je povinny urobit fotodokumentéciu a obhliadku reklamovanej vady do 2 pracovnych
dni odo dna dorucenia reklamacie Objednavatela a dohodnut si s Objednavatelom spdsob
a lehotu odstranenia vady. V pripade, Ze lehota nebude dohodnutd, plati lehota 3 pracovnych
dni odo dria dorucenia reklamacie Zhotovitelovi. V pripade potreby objednania materialu sa
uvedend lehota predlzuje o dodaciu lehotu materidlu za podmienky, Ze Zhotovitel' o dizke
dodacej lehoty Objedndavatela bezodkladne po doruceni reklamacie pisomne informuje.
Zhotovitel' je povinny po odstraneni vady predlozit Objednavatelovi na podpis Preberaci
protokol, pokial tak neuskutocni, vada sa nepovaZuje za odstranenu.

Vo vynimocnych a odovodnenych pripadoch, tzv. havarijné stavy (nasledky vad, ktorych
odstranenie neznesie odklad), je Zhotovitel povinny odstranit vadu ajej nasledky, alebo
zabezpedit vykonanie provizorneho opatrenia za i¢elom odvratenia hroziaceho nebezpecenstva
Skod najneskér do 12 hodin od obdrZania reklamacie. Objednavatel je opravneny v takychto
vynimocnych pripadoch zabezpecit provizérne opatrenie sam a Zhotovitel je povinny nahradit
mu naklady, ktoré na opatrenie ucelne vynalozil.

V pripade neplnenia terminov uvedenych v tomto ¢lanku Zmluvy zo strany Zhotovitela, alebo
v pripade, ak Zhotovitel neodstraniuje vady riadne, ma Objednavatel pravo zadat odstranenie
vady tretim subjektom a od Zhotovitela poZadovat Uhradu tychto nakladov, ku ktorym je
Objednavatel opravneny uplatnit svoje rezijné naklady vo vyske 15% z ceny prac tretieho
subjektu.

Zhotovitel sa zavdzuje byt pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy az do momentu
odovzdania Diela Objedndvatelovi poisteny v nasledovnom rozsahu poistného krytia: vieobecné
komercné poistenie (pokryvajlce o.i.: poistenie zodpovednosti za Skodu spésobent voci tretim
osobam, poistenie ublizenia na zdravi/Urazu vratane tretich stran, 3$k6d na majetku
Objedndvatela alebo tretich osob) s poistnou sumou min. 1 000 000 EUR (dalej len ,poistna
zmluva“). Overenu képiu poistnej zmluvy sa Zhotovitel zavizuje poskytnit Objednavatelovi
najneskér do 10 dni odo dfia nadobudnutia Ucinnosti tejto Zmluvy, najneskor viak pri prevzati
staveniska podla bodu 7.1 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny predloZit overenu képiu poistnej
zmluvy kedykolvek k nahliadnutiu, ak ho na to Objednavatel pocas platnosti tejto Zmluvy az do
momentu odovzdania Diela Objednavatelov pisomne vyzve.
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Clanok Xil.
Zabezpeka

Zhotovitel je povinny do 10 dni odo dna nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy, najneskor vsak

pri prevzati staveniska podla bodu 7.1. tejto Zmluvy na zabezpecenie prava Objednavatela na

riadne a v¢asné zhotovenie Diela podla tejto Zmluvy:

12.1.1. zloZit na ucet Objednavatela finanéné prostriedky vo vyske 10% Ceny Diela (bez DPH)
ako zabezpeku (dalej len ,realiza¢na kaucia“) alebo

12.1.2. predlozit Objednavatelovi neodvolatelnt bankovu zaruku vydani renomovanou bankou
so sidlom v Slovenske]j republike, pobockou zahranicnej banky v Slovenskej republike
alebo zahrani¢nou bankou, vopred odsuhlasenou Objednavatelom, ktorej platnost bude
trvat najmenej do dria podpisania (vratane dfia podpisania) Protokolu o odstraneni vad
a nedorobkov podla bodu 10.6 tejto Zmluvy Zmluvnymi stranami alebo do dna
podpisania (vratane dfa podpisania) Preberacieho protokolu podla bodu 10.1 tejto
Zmluvy Zmluvnymi stranami, ak v Preberacom protokole neboli identifikované Ziadne
vady a nedorobky, v ktorej banka pisomne vyhlasi, Ze pre pripad porusenia zavazkov
Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy bez akychkolvek ndmietok a na prvu vyzvu uspokoji
Objedndvatela uhradenim penainej sumy v poZadovanej vyske, najviac vsak do vysky 10
% z Ceny Diela (bez DPH) v zmysle bodu 3.1. tejto Zmluvy (dalej len ,realizacna bankova
zaruka®). Realiza¢na kaucia a realiza¢nd bankova zaruka sa na ucely Zmluvy rozumie aj
ako ,,Vykonnostna zdbezpeka“.

Ak dalej nie je uvedené inak, Objednavatel sa zavizuje vratit realizacni kauciu poukdazanu
na ucet Objedndvatela podla bodu 12.1.1 tohto clanku Zmluvy (bez Urokov - banka
Objednavatela neposkytuje Uroky) na ucet Zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy v lehote
do Strnastich (14) dni odo dria podpisania Protokolu o odstraneni vad a nedorobkov podla bodu
10.6 tejto Zmluvy Zmluvnymi stranami alebo odo dna podpisania Preberacieho protokolu podla
bodu 10.1 tejto Zmluvy Zmluvnymi stranami, ak v Preberacom protokole neboli identifikované
Ziadne vady a nedorobky, a to v pripade, ak nebola spotrebovana v zmysle bodu 12.3 tejto
Zmluvy; v pripade ciastocného spotrebovania realizacnej kaucie vrati vtejto lehote jej
zostavajucu nespotrebovanu ¢ast. V pripade predlozZenia realizacnej bankovej zaruky, koncitato
bankova zaruka uplynutim dna podpisania Protokolu o odstraneni vad a nedorobkov podla bodu
10.6 tejto Zmluvy Zmluvnymi stranami alebo uplynutim dia podpisania Preberacieho protokolu
podla bodu 10.1 tejto Zmluvy Zmluvnymi stranami, ak v Preberacom protokole neboli
identifikované Ziadne vady a nedorobky.

Objednavatel je opravneny pouzit Vykonnostni zabezpeku na uUhradu svojich periaznych
narokov voci Zhotovitelovi, ku ktorym je opravneny v zmysle tejto Zmluvy alebo na zdklade
pravnych predpisov (najma na Uhradu nakladov suvisiacich s odstrdnenim vad a nedorobkov,
zmluvné pokuty, ndhrady Skody, naklady vzniknuté v désledku odstupenia od zmluvy ainé
naroky, ktoré nebudu Zhotovitelom riadne a v€as uspokojené).

Objednavatel je opravneny zadrzat finanéné prostriedky z poukéazanej realizacnej kaucie alebo
predlozit banke vyzvu na uhradenie penainej sumy z realizatnej bankovej zaruky
v Objedndvatelom poZadovanej vyske, najviac vSak do vysky 10 % z Ceny Diela (bez DPH)
v zmysle bodu 3.1. tejto Zmluvy, ak Zhotovitel porusi povinnost poskytnut Garanénd zabezpeku
v zmysle bodu 12.5 tejto Zmluvy. Takto zadrZané financné prostriedky z Vykonnostnej zabezpeky
(poniZzené o sumu spotrebovanu v zmysle bodu 12.3 tejto Zmluvy) Objednavatel vrati (bez
urokov - banka Objednavatela neposkytuje Uroky) na ucet Zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto
Zmluvy vlehote do $trnastich (14) dni odo, kedy Zhotovitel dodatoéne splni povinnost
poskytnutia Garancnej zabezpeky v zmysle bodu 12.5 tejto Zmluvy.
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. Zhotovitel je povinny najneskér pri podpise Protokolu o odstraneni vdd a nedorobkov

Zmluvnymi stranami podla bodu 10.6 tejto Zmluvy alebo pri podpise Preberacieho protokolu

Zmluvnymi stranami podfa bodu 10.1 tejto Zmluvy, ak neboli v Preberacom protokole

identifikované Ziadne vady a nedorobky, na zabezpecenie prav Objednavatela vyplyvajucich zo

zodpovednosti za vady Diela podla tejto Zmluvy:

12.5.1. zloZit na ucet Objednavatela finanéné prostriedky vo vyske 10% Ceny Diela (bez DPH)
ako zabezpeku (dalej len ,,garanéna kaucia“) alebo

12.5.2. predlozit Objednavatelovi neodvolatelnt bankovu zaruku vydani renomovanou bankou
so sidlom v Slovenske]j republike, pobockou zahranicnej banky v Slovenskej republike
alebo zahrani¢nou bankou, vopred odsthlasenou Objednavatelom, ktorej platnost bude
aZ do uplynutia Zaruc¢nej doby podla bodu 11.3 tejto Zmluvy, v ktorej banka pisomne
vyhldsi, Ze pre pripad porusenia zdvazkov Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy bez
akychkolvek namietok a na prvu vyzvu uspokoji Objednavatela uhradenim penazZnej
sumy v pozadovanej vyske, najviac vSak do vysky 10 % z Ceny Diela (bez DPH) v zmysle
bodu 3.1. tejto Zmluvy (dalej len ,garanéna bankova zaruka“). Garancna kaucia
a garancna bankova zdruka sa na Ucely Zmluvy rozumie aj ako ,,Garancna zdbezpeka“.

Objednavatel sa zavazuje vratit garan¢nu kauciu poukazanu na Gcet Objednavatela podla bodu
12.5.1 tohto ¢lanku Zmluvy (bez urokov - banka Objednavatela neposkytuje Uroky) na ucet
Zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy v lehote do Strnastich (14) dni odo dna uplynutia
Zarucnej doby podla bodu 11.3 tejto Zmluvy, ak nebola spotrebovand v zmysle bodu 12.7 tejto
Zmluvy; v pripade ciastocného spotrebovania garancnej kaucie vrati vtejto lehote jej
zostavajucu nespotrebovanu cast. V pripade predlozenia garanénej bankovej zaruky, konéi tato
bankova zaruka uplynutim uplynutia Zaru¢nej doby podla bodu 11.3 tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny pouzit Garancénu zabezpeku na Uhradu svojich periaznych narokov
voci Zhotovitelovi, ku ktorym je opravneny v zmysle tejto Zmluvy alebo na zaklade pravnych
predpisov (najmd na uhradu nakladov vyplyvajucich zo zodpovednosti za vady, zmluvné
pokuty, ndhrady skody a iné naroky, ktoré nebudu Zhotoviteflom riadne a véas uspokojené).

Clanok XIiI.
Sankcie a Nahrada Skody

Pre pripad porusenia zmluvnych povinnosti vyplyvajlcich ztejto Zmluvy, Zmluvné strany

dojednali zmluvné pokuty nasledovne:

13.1.1. v pripade omeskania Zhotovitela s vykonavanim Diela v Terminoch stanovenych touto
Zmluvou (okrem Terminu podla bodu 2.1.4. a2.1.5. tejto Zmluvy), je Objednavatel
opravneny uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z Ceny Diela
bez DPH dohodnutej v bode 3.1. tejto Zmluvy za kaZdy aj zaCaty deft omeskania za kazdy
termin samostatne,

13.1.2. v pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim Diela v Termine stanovenom v bode
2.1.4. 2 2.1.5 tejto Zmluvy, si Objedndvatel uplatni u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo
vySke 150,00 EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania pri kazdom poruseni povinnosti
samostatne,

13.1.3. v pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vady Diela je Objednavatel opravneny
uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zacaty
dert omeskania, ato osobitne vo vztahu ku kazdej jednotlivej vade Diela aZ do jej
odstranenia,
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13.1.4. v pripade porusenia povinnosti podla bodu 11.8., 12.1 a/alebo podla bodu 12.5 tejto
Zmluvy je Objednavatel opravneny uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvnd pokutu vo
vySke 10 000,00 EUR za kazdé porusenie samostatne,

13.1.5. v pripade omeskania Objednavatela s Uhradou faktury, je Zhotovitel opravneny uplatnit
si u Objednavatela zakonny Urok z omeskania z dlZznej sumy,

13.1.6. ak Zhotovitel neodovzda Objednavatelovi dokumentaciu podla ¢lanku X. tejto Zmluvy,
alebo ma Dielo vady braniace riadnemu uZivaniu Diela je Objedndavatel opravneny
uplatriovat si voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 3 % z celkovej Ceny Diela bez
DPH,

13.1.7. v pripade nevykonania Diela v dohodnutom rozsahu v ¢lanku I. tejto zmluvy, vznika
Objednavatelovi narok u Zhotovitela na zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z Ceny Diela bez
DPH,

13.1.8. ak Zhotovitel porusi povinnost podla bodov 14.8. a7 14.12. tejto Zmluvy, je Objednavatel
opravneny uplatfiovat si voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5000 Eur za kazdy
aj zaCaty dert omeskania a za kazdé porusenie samostatne maximalne vsak do vyske 10%
z Ceny Diela bez DPH.

13.1.9. ak Zhotovitel porusi povinnost podla bodov 1.4.14 a/alebo 6.3. a/alebo 9.2. az 9.6. tejto
Zmluvy, je Objednavatel opravneny uplatriovat si voci Zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo
vySke 1000 Eur za kazdy aj zacaty defi omesSkania a za kaZzdé porusenie samostatne.

13.1.10. ak Zhotovitel porusi akukolvek povinnost vyplyvajicu z élanku V. a/alebo VI. (okrem
bodu 6.3) a/alebo VII. tejto Zmluvy, je Objednévatel opravneny uplatfiovat si vodi
Zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske 150 Eur za kazdy aj zacaty deri omeskania a za
kazdé porusenie samostatne.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty uvedené v tomto bode Zmluvy sa povazuju za
obvyklé a primerané povahe zabezpecovaného zavazku.

Narok na zmluvnud pokutu sa nedotyka naroku na ndhradu Skody vo vyske prevysujlucej zmluvnu
pokutu. Objednavatel je opravneny popri zmluvnej pokute pozadovat od Zhotovitela aj nahradu
Skody prevysujucu zmluvnu pokutu.

Zhotovitel zodpovedd v plnom rozsahu za skody, ktoré vzniknd nedodrZanim povinnosti
stanovenych Zmluvou alebo platnymi pravnymi predpismi, a to na Diele, na majetku
Objedndvatela, alebo ktoré vznikna tretim osobam. Vznik skody a uplatfiovanie ich nahrady sa
riadia ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Podla potreby sa rozsah skod urci
znalcom na naklady Zhotovitela.

Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie je povinna strana zaplatit strane opravnenej do 14 dni od
ich uplatnenia.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele zndSa Zhotovitel. Nebezpecenstvo Skody na
Diele prechadza na Objednavatela protokolarnym odovzdanim Diela.

Clanok XIv.
Zanik Zmluvy

Tato Zmluva zanika riadnym splnenim zavazkov oboch Zmluvnych stran, dohodou Zmluvnych
stran alebo odstupenim od tejto Zmluvy opravnenou Zmluvnou stranou.

Objednavatel okrem dévodov na odstlpenie, ktoré uvadza Obchodny zakonnik, moze odstupit
od tejto Zmluvy z nasledovnych dévodov:
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14.2.1. ak je Zhotovitel v omeskani s plnenim svojho zavazku vykonavat Dielo v Terminoch
uvedenych v ¢lanku II. bod 2.1. tejto Zmluvy o viac ako 45 dni,

14.2.2. ak Zhotovitel nevykondva Dielo podla tejto Zmluvy v poZadovanej kvalite, v sulade
so Zmluvou a pokynmi Objednavatela,

14.2.3. ak sa Zhotovitel bezdévodne a opakovane (dva a viackrat) nezucastni na kontrolnych
poradach,

14.2.4. ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu,

14.2.5. ak bol Zhotovitel pravoplatne vyciarknuty z registra partnerov verejného sektora alebo
bol Zhotovitelovi, pripadne subdodavatelovi podla ¢lanku V bodu 5.22 a7 5.24 . tejto
Zmluvy, uloZeny zakaz ucasti vo verejnom obstaravani podla § 182 ods. 3 zdkona o
verejnom obstaravani,

14.2.6. ak Zhotovitel porusi Zmluvu podstatnym spdsobom.

14.2.7. ak Objednavatel obdrzi od prislusSného kontrolného organu spravu z kontroly verejného
obstardvania s inym vyhlasenim, ako Ze pocas kontroly verejného obstaravania nebolo
zistené porusenie principov a postupov verejného obstardvania definovanych pravnymi
predpismi EU a SR pre verejné obstaravanie a Objednavatel nebude mat vlastné
finan¢né prostriedky,

14.2.8. ak Zhotovitel nepredlozi poistnd zmluvu podla bodu 11.8 tejto Zmluvy,

14.2.9. ak Zhotovitel nepredlozi zabezpeku podla bodu 12.1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy z nasledovnych dévodov:

14.3.1. v pripade omeskania Objedndvatela s plnenim si svojich pefiaznych zavazkov podla tejto
Zmluvy o viac ako 60 dni,

14.3.2. ak Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi riadne a véas stucéinnost podla tejto Zmluvy,
a to aj napriek pisomnej vyzve Zhotovitela s poskytnutim dodatocnej primeranej lehoty
asponi 30 dni, a tato skutocnost by sp6sobila alebo spésobuje omeskanie Zhotovitelovi
s vykonavanim Diela.

Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy v pripade porusenia ustanoveni ¢l. XV tejto
Zmluvy.

Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoznym pre okolnosti vyluéujice zodpovednost, Zmluvna
strana, ktorej sa tieto okolnosti dotykaju, bude mat pravo odstupit od tejto zmluvy v lehote
Siestich mesiacov, odo dna, kedy sa o tejto okolnosti dozvedela. Zmluvna strana je povinna
odstupenie od Zmluvy pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane.

Odstupenie od Zmluvy nadobuda Géinnost driom dorucenia Zmluvnej strane. Odstupenie od
Zmluvy bez ohladu na Zmluvnu stranu, ktora od Zmluvy odstupila, sa nedotyka ustanoveni
o zodpovednosti za vady, plynutia zarucnych déb, sankcii a ndhrady skody.

Ak déjde k zaniku tejto Zmluvy, avsak iba z dévodu podla bodu 14.3. tejto Zmluvy pred
vykonanim Diela Zhotovitel ma pravo na zaplatenie ceny za Dielo v rozsahu, v akom bolo Dielo
do dna zaniku Zmluvy skutocne riadne vykonané.

Ku driu zaniku Zmluvy podla bodu 14.1 tejto Zmluvy vykonajd Zmluvné strany Supis a/alebo
Vyuctovanie a/alebo inventarizaciu vsetkych prac a dodavok a vzajomne odsuhlasia finanénu
hodnotu vykonanych plneni. V pripade, Ze sa Zmluvné strany nedohodnu na finan¢nej hodnote
vykonanych plneni, bude sa za odsuhlasenu finanént hodnotu povazovat ¢iastka, ktora bude
zodpovedat sumaru Ciastok vyplyvajucich z Objednavatelom pisomne odsuhlasenych Supisov
alebo z Vyuctovania.
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14.9. Zhotovitel je povinny na Ziadost Objednavatela uskutocnit vSetky prace potrebné pre
konzervaciu neukonéeného Diela; Zhotovitel ma prdvo na nahradu preukazatelne a ucelne
vynaloZenych vydavkov spojenych s plnenim povinnosti podla tohto bodu tejto Zmluvy.

14.10.Zhotovitel je povinny upozornit Objednéavatela na vsetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit
v zaujme odvratenia akejkolvek hroziacej skody na neukoncéenom Diele alebo zmiernenia jej
nasledkov.

14.11.Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi neukoncené Dielo spolu s prislusnou
dokumentaciou najma v rozsahu podla bodu 10.7. tejto Zmluvy spolu s fotodokumentaciou
a vypratat stavenisko; stic¢astou Odovzdavacieho protokolu bude tidaj o rozsahu vykonania Diela
Zhotovitefom ku dru zaniku Zmluvy.

14.12.Zhotovitel je povinny na Ziadost Objednavatela do 5 dni od dorucdenia ziadosti uzavriet kipnu
zmluvu, ktorej predmetom bude zdvizok Zhotovitela ako predavajiceho dodat Objednavatelovi
ako kupujucemu hnutelné veci, ktoré Zhotovitel ucelne obstaral pri vykonani Diela, svojou
povahou su ur¢ené vyhradne pre to, aby sa pouZili pri zhotoveni Diela a nemozno ich pouZit na
zhotovenie inej stavby (napriklad zasklené steny na mieru, vytah na mieru a pod.) a spracovanim
sa nestali suc¢astou zhotovovaného Diela a previest na neho vlastnicke pravo k tymto veciam,
a zdvazok Objednavatela ako kupujiceho zaplatit kipnu cenu tychto veci. Cena hnutelnych veci
je stanovena v Prilohe ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer.

Clanok XV.
Zavazok micanlivosti

15.1. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze budd zachovavat micanlivost o vsetkych poznatkoch a
informaciach obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy, ktoré maju skutoénu alebo aspon
potencidlnu materidlnu alebo nemateridlnu hodnotu, a ktoré si navzajom poskytli pri
vzajomnych rokovaniach o uzavreti tejto Zmluvy, a/alebo ktoré ziskaju v suvislosti s vykonom
prav a povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy; tento zavazok mlcanlivosti sa nevztahuje na
pripady, ak Zmluvna strana poskytne informacie, podklady alebo doklady suvisiace s touto
Zmluvou tretim osobam, ktoré jej poskytuju odborné sluzby, a ktoré maju zdkonom uloZenu
povinnost mléanlivosti alebo tretim osobam, prostrednictvom ktorych plni svoje zavazky, ktoré
jej vyplyvaju z tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaroven zavazuju, Ze ni¢ z toho, ¢o sa v suvislosti
s touto Zmluvou dozvedeli alebo esSte len dozvedia, nepouZiju v rozpore so zaujmami druhej
Zmluvnej strany.

15.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti tohto ¢lanku Zhotovitelom je
Objednavatel opravneny jednostranne odstupit od Zmluvy ako celku titulom jej podstatného
poruSenia. Toto odstipenie od Zmluvy nadobudne ucinnost diiom dorudenia pisomného
oznamenia porusujucej strane.

15.3. Tento zavazok mléanlivosti plati aj po zaniku tejto Zmluvy a Zmluvna strana méze byt od neho
oslobodena len v pripade, ak tak ustanovuje pravny predpis alebo pisomnym vyhlasenim druhej
Zmluvnej strany.

15.4. Zmluvné strany beru na vedomie, Ze Objedndvatel ako povinna osoba v zmysle § 5a zakona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene doplneni niektorych zakonov je
povinnd Zmluvu zverejnit. Toto zverejnenie Zmluvy nie je moziné povazovat za porusenie
zavazku milcanlivosti v zmysle ¢l. XV. tejto Zmluvy.
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Clanok XVI.
Dorucovanie

Komunikacia medzi Zmluvnymi stranami, najma akékolvek oznamenia, vyzvy, Ziadosti,
stanoviskd a iné dokumenty a listiny (dalej len ako ,Dokument”) uskutocnené podla Zmluvy, sa
musia uskutocnit v pisomnej forme.

Ak tato Zmluva neustanovuje inak, Zmluvné strany pre Gcely tejto Zmluvy povazuju za dodrZanie
pisomnej formy dokument doruceny osobne alebo odoslany postou, kuriérskou sluzbou, e-
mailom, a to na kontaktné udaje Zmluvnej strany uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, alebo na
kontaktné udaje, ktoré boli Zmluvnou stranou vopred pisomne druhej Zmluvnej strane
oznamené.

Dokument bude povaZovany za riadne doruceny:

16.3.1. pri osobnom doruceni v den, ktory osoba poverenda Zmluvnou stranou prevezme
Dokument a ddtum vyznaci na origindli Dokumentu, pricom dorucenie Dokumentu
preukaze druha Zmluvna strana képiou tohto Dokumentu, na ktorom bude vyznaceny
datum dorucenia a podpis osoby, ktora Dokument prevzala, alebo momentom
odmietnutia prevzatia Dokumentu,

16.3.2. pri pouziti kuriérskej sluzby v den prevzatia Dokumentu osobou poverenou Zmluvnou
stranou, alebo momentom odmietnutia prevzatia Dokumentu,

16.3.3. pri odoslani doporucenou postou s doru¢enkou v den, ktory je uvedeny na dorucenke
ako den dorucenia alebo v pripade, Ze nebude Dokument doruceny, tak uplynutim
lehoty troch dni odo dria jeho podania na poste; pricom tato lehota zadina plynut v den
nasledujuci po odovzdani Dokumentu Zmluvnou stranou na postovu prepravu, pricom
odoslanie podania odosielajuca strana preukaze predloZzenim podacieho listku;

16.3.4. pri odoslani elektronickou postou (e-mailom) potvrdenim dorucenia prijimajucou
stranou.

Kazdd Zmluvna strana je povinna bez zbytoéného odkladu ozndmit druhej Zmluvnej strane
aktualizaciu kontaktnych udajov, a to pisomnou formou. Ak Zmluvna strana tdto povinnost
nesplni, povaZzuje sa dorucenie Dokumentu za vykonané, ak je Dokument doruceny na poslednu
Zmluvnej strane zndmu adresu.

Clanok XVIL.
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a Gc¢innost diiom
nasledujticim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav, avsak nie skor ako diiom
nasledujicim po dni nadobudnutia u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, na zaklade ktorej ma byt
financovany tento predmet zmluvy alebo driom dorucenia ozndmenia Zhotovitelovi o tom, Ze
Objednavatel bude financovat predmet zmluvy zvlastnych prostriedkov a zfinanénych
prostriedkov na zdklade Zmluvy so Statom.

T4ato Zmluva zanika v celom rozsahu a bez akéhokolvek naroku na kompenzaciu pre ktorukolvek
Zmluvnu stranu, ak v lehote 180 dni od jej podpisu oboma zmluvnymi stranami Objednavatel
neziska financné prostriedky na financovanie predmetu tejto zmluvy. O tejto skutocnosti sa
Objednavatel zavazuje vlehote uvedenej v predchadzajicej vete pisomne informovat
Zhotovitela.
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. Ak tato zmluva neustanovuje dalej inak, tak akékolvek zmeny tejto Zmluvy musia byt vykonané

formou pisomnych a oéislovanych dodatkov, podpisanych oboma Zmluvnymi stranami v sulade
s § 18 zakona o verejnom obstardvani. Zmenu v osobe Stavebného dozoru Objednavatela a
zastupcu Objednavatela podla bodu 4.2 tejto Zmluvy, Projektového manazéra Objednavatela
podla bodu 4.10.3 tejto Zmluvy alebo zastupcu Objednavatela podla bodu 5.20 tejto Zmluvy
mozZe Objedndvatel vykonat pisomnym oznamenim adresovanym Zhotovitelovi; na vykonanie
takejto zmeny nie je potrebné uzatvorenie pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s plnenim podla tejto Zmluvy

kedykolvek pocas platnosti a ticinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku,

na zaklade ktorej je financované vykonanie Diela (dalej aj len ,,Zmluva o poskytnuti NFP"), a to

zo strany opravnenych osdb na vykon tejto kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych

predpisov Slovenskej republiky a Eurdpskej Unie, najma zakona ¢. 292/2014 Z. z. o prispevku

poskytovanom z eurdpskych Strukturdlnych a investiénych fondov a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a zakona €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole

a audite a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a Zmluvy o

poskytnuti NFP a jej priloh vratane VSeobecnych zmluvnych podmienok a poskytnut im riadne a

vcas vSetku potrebnu stucinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu s najmaé:

17.4.1 Poskytovatel NFP a nim poverené osoby;

17.4.2 Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a
nimi poverené osoby;

17.4.3 Najvys$si kontrolny urad Slovenskej republiky, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ
a nimi poverené osoby;

17.4.4 organ auditu, jeho spolupracujlce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu;

17.4.5 splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

17.4.6 organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov Eurdpskej Unie;

17.4.7 osoby prizvané orgdnmi uvedenymiv bodoch 17.3.1 aZz 17.3.6 tohto bodu Zmluvy v
sulade s prislusnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a pravnymi aktmi
Eurdpskej unie

Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré tato Zmluva neupravuje, ako aj Zmluva samotna sa
riadia pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike, najma zadkonom ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v platnom zneni.

Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatnym ¢i nedcdinnym, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a uc¢inné. Zmluvné strany sa vtomto
pripade zavizuju dohodou nahradit neplatné alebo nedéinné ustanovenie novym ustanovenim,
ktoré zodpoveda povodne zamyslanému ucelu neplatného alebo neucinného ustanovenia. Do
doby dosiahnutia dohody medzi Zmluvnymi stranami plati zodpovedajlica Uprava vseobecne
zavaznych pravnych predpisov zvoleného pravneho poriadku.

Vsetky podmienky a ustanovenia tejto Zmluvy su zavazné aj pre vsetkych pravnych ndstupcov a
osoby, na ktoré boli prava alebo zavazky z tejto Zmluvy, ¢i uz na zaklade zdkona alebo zmluvy,
prevedené alebo postipené za predpokladu dodrzania prislusnych ustanoveni zakona
0 verejnom obstaravani.

Zhotovitel nie je opravneny prava a povinnosti vyplyvajlice z tejto Zmluvy previest na tretiu
osobu.
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17.9. Zmluvné strany ddvaju svojim podpisom suhlas na spracovanie osobnych udajov, ktoré tvoria

obsah Zmluvy na Ucely vedenia obchodnej evidencie, a to na dobu platnosti tejto Zmluvy. Tento
suhlas nie je mozné pocas doby jej platnosti odvolat.

17.10.Akékolvek spory a naroky vyplyvajlice z tejto Zmluvy alebo s fiou suUvisiace sa budd riesit
predovsetkym rokovanim a dohodou Zmluvnych stran v dobrej viere a s dobrym umyslom.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak akékolvek spory alebo naroky vyplyvajuce z tejto
Zmluvy alebo s fou suvisiace nevyriesia dohodou, rozhodne o nich vecne a miestne prislusny
sud Slovenskej republiky.

17.11.Tato Zmluva je vyhotovena v piatich (5) origindlnych rovnopisoch v slovenskom jazyku, pricom
Objednavatel dostane po tri (3) vyhotovenia a Zhotovitel po dve (2) vyhotovenia.

17.12.Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu precitali, vzajomne vysvetlili, jej obsahu porozumeli a na
znak suhlasu s fiou ju slobodne, vazine, dobrovolne, s uritostou, nie v tiesni a za napadne
nevyhodnych podmienok vlastnoru¢ne podpisali, a s si plne vedomi nasledkov z nej
vyplyvajucich.

17.13.Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 - Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2 - Harmonogram
Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatelov
Priloha €. 4 - Vzor zmenového listu
Priloha €. 5 - Stavebné povolenie

Vo ,dNa: s V Bratislave, dia: .................
Zhotovitel: Objednavatel:
Ing. Jaroslav Pc¢ola PhDr. Jaroslav Reznik
konatel generalny riaditel

Reinter s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska



