

Zmluva č. 22/OV/2022
o výkone odborného autorského dohľadu
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** **Mesto Poprad**
Sídlo: Nábřežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
Štatutárny zástupca: **Ing. Anton Danko, primátor mesta**
Zástupca na rokovanie: **Ing. Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby**
o veciach technických:

IČO: 00 326 470
DIČ: 2021031144
IČ DPH: Mesto Poprad nie je platcom DPH,
SK2021031144 – zdaniteľná osoba registrovaná
pre daň podľa § 7a Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK75 0200 0000 0000 2452 4562
Telefón: 052/7167 276
E-mail: vystavba@msupoprad.sk

(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Projektant:** **Prodosing, s.r.o.**
Sídlo: Bardejovská 13, Ľubotice 080 06
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro,
Vložka č. 12107/P

Štatutárny zástupca: Janka Dreveňáková - konateľka spoločnosti
Mária Kušvarová - konateľka spoločnosti

Zástupca na rokovanie: Ing. Ľuboš Mašlej - autorizovaný stavebný inžinier
o veciach technických:

IČO: 36 465 992
DIČ: 2020007715
Bankové spojenie: VÚB Prešov a.s.
IBAN: SK29 0200 0000 0013 8770 2959
Telefón: 051/748 05 37, 0905 563 241, 0905 563 242

E-mail: drevenakova@prodosing.sk, kusvarova@prodosing.sk

(ďalej len „projektant“)

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1** Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka projektanta zo dňa 04.05.2022.
- 2.2.** Názov stavby: „Rekonštrukcia lávok pre peších v meste Poprad“ v rozsahu:
- Lávka na ulici Alžbetina,
- Lávka na ulici Mnoheľova,
- Lávka na ulici 1. mája - protivodná, povodná,
- Lávka pri moste ŽSR na ulici Štefánikova,
- Lávka pri Aquacity na ulici Športovej.

- 2.2.3 Projekt stavby pre realizáciu vypracovala spoločnosť Prodosing, s.r.o., Bardejovská 13, Ľubotice 080 06.
- 2.2.4 Zmluva („ZoD“): Zmluva o dielo č. 30/OV/2021 uzatvorená medzi Mestom Poprad a projektantom.
- 2.2.5 Lehota výstavby: Lehota výstavby je dohodnutá:
- Lávka na ul. Alžbetina a ul. Mnoheľova 60 dní od odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby.
 - Lávka na ul. 1. mája protivodná, povodná 120 dní od odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby.
 - Lávka pri moste ŽSR na ulici Štefánikova a pri Aquacity na ulici Športovej 60 dní od odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby.

III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

- 3.1 Projektant sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná pre objednávateľa odborný autorský dohľad (ďalej len „OAD“) nad zhotovovaním stavby:

„Rekonštrukcia lávok pre peších v meste Poprad“ “ v rozsahu:

- Lávka na ulici Alžbetina,
- Lávka na ulici Mnoheľova,
- Lávka na ulici 1. mája - protivodná, povodná,
- Lávka pri moste ŽSR na ulici Štefánikova,
- Lávka pri Aquacity na ulici Športovej.

- 3.2 Dohodnutý rozsah výkonu OAD:

- 3.2.1 Dohliadanie nad dodržiavaním projektu pre realizáciu stavby zhotoviteľom počas výstavby,
- 3.2.2 Poskytovanie vysvetlení k navrhovanému technickému riešeniu,
- 3.2.3 Navrhovanie technických riešení prípadných vyvolaných zmien,
- 3.2.4 Odsúhlasovanie návrhov zmien materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác,
- 3.2.5 Sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska,
- 3.2.6 Účasť na kontrolných dňoch,
- 3.2.7 Účasť na operatívnych pracovných stretnutiach k problematike výstavby,
- 3.2.8 Účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti, objednávateľom od zhotoviteľa,
- 3.2.9 Účasť na kolaudačnom konaní.

Predpokladaný objem výkonu OAD bude do 100 hodín.

IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Výkon OAD je dohodnutý na dobu určitú t.j. na čas realizácie stavby v súlade s časovým harmonogramom až po dobu nadobudnutia právoplatnosti kolaudačných rozhodnutí.
- 4.2 Ak dôjde k predĺženiu lehoty výkonu OAD dohodnutej v tejto zmluve z dôvodu, ktorý nebude na strane projektanta, zmluvné strany upravujú čas plnenia formou písomného dodatku k tejto zmluve.
- 4.3 Pracovné stretnutia (kontrolné dni) počas výstavby stavby budú pravidelne organizované v zmysle internej dohody medzi investorom, OAD a dodávateľom stavebných prác, ktorá bude prijatá na odovzdaní staveniska zápisom do stavebného denníka. Objávateľ a projektant sú povinní sa zúčastňovať na uvedených pracovných stretnutiach. V prípade neúčasti zmluvných strán na pracovnom stretnutí sa zmluvné strany zaväzujú navzájom včas informovať, a to písomným oznámením (e-mailom) minimálne 3 dni pred uskutočnením pracovného stretnutia.

V. CENA

- 5.1 Cena za výkon OAD v rozsahu čl. III. bod 3.2 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená cenovou ponukou zo dňa 04.05.2022 vyhotovenou projektantom. Takto dohodnutá cena je pre projektanta záväzná a predstavuje sumu:

Cena hodinovej sadzby bez DPH	40,00 €/hod.
DPH 20%	8,00 €/hod.
Cena hodinovej sadzby vrátane DPH celkom spolu	48,00 €/hod.

(Slovom: Štyridsaťosem eur za jednu hodinu)

- 5.2 Cena dohodnutá podľa bodu 5.1 tejto zmluvy zahŕňa všetky náklady projektanta potrebné na výkon OAD v rozsahu čl. III. bod 3.2.
- 5.3. Ak dôjde k predĺženiu lehoty výstavby z dôvodu, ktorý nebude na strane projektanta, má projektant právo faktúrovať primeranú časť z ceny, podľa dĺžky predĺženia lehoty výstavby.
- 5.4. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na úprave ceny za výkon činnosti OAD.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet zmluvy.
- 6.2 Cena za výkon OAD bude projektantovi uhrádzaná priebežne, na základe čiastkových faktúr.
- 6.3
 - 6.3.1 Prvú čiastkovú faktúru vo výške súčiny odpracovaných hodín a hodinovej sadzby predloží projektant do 15. dňa po mesiaci realizácie stavebných prác na **SO - Lávka na ulici Alžbetina a SO - Lávka na ulici Mnoheľova,**
 - 6.3.2 Druhú čiastkovú faktúru vo výške súčiny odpracovaných hodín a hodinovej sadzby predloží projektant do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia **SO - Lávka na ulici Alžbetina a SO - Lávka na ulici Mnoheľova.**
 - 6.3.3 Tretiu čiastkovú faktúru vo výške súčiny odpracovaných hodín a hodinovej sadzby predloží projektant do 15. dňa po mesiaci realizácie stavebných prác na **SO - Lávka na ulici 1. mája - protivodná a SO - Lávka na ulici 1. mája - povodná.**
 - 6.3.4 Štvrtú čiastkovú faktúru vo výške súčiny odpracovaných hodín a hodinovej sadzby predloží projektant do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia **SO - Lávka na ulici 1. mája - protivodná a SO - Lávka na ulici 1. mája - povodná.**
 - 6.3.5 Piatu čiastkovú faktúru vo výške súčiny odpracovaných hodín a hodinovej sadzby predloží projektant do 15. dňa po mesiaci realizácie stavebných prác na **SO - Lávka pri moste ŽSR na ulici Štefánikova a SO - Lávka pri Aquacity na ulici Športovej.**
 - 6.3.6 Poslednú čiastkovú - konečnú faktúru vo výške súčiny odpracovaných hodín a hodinovej sadzby predloží projektant do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia **SO - Lávka pri moste ŽSR na ulici Štefánikova a SO - Lávka pri Aquacity na ulici Športovej.**
- 6.4 Projektant musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaného rozsahu OAD, odsúhlasený a podpísaný objednávateľom.
- 6.5 Lehota splatnosti čiastkových faktúr za vykonané práce je 15 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
- 6.6 Lehota splatnosti poslednej čiastkovej - konečnej faktúry za vykonané práce je 15 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 6.7 Projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť doručených faktúr. Faktúry musia byť vystavené v zmysle platných právnych predpisov.
- 6.8 V prípade, že faktúry nebudú obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecne alebo obsahové chyby či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich projektantovi na doplnenie resp. prepracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti doručením opravených faktúr objednávateľovi.
- 6.9 Objednávateľ prehlasuje, že na predmet zmluvy sú vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte Mesta Poprad.
- 6.10 V prípade zasielania faktúry e - mailom, faktúru zasielať na e - mail adresu: podatelna@msupoprad.sk.

VII. PODMIENKY VYKONANIA ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHLADU

- 7.1 Projektant vykoná OAD vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 7.2 Projektant bude pri výkone OAD postupovať s potrebnou odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 7.3 Rozhodnutia, závery a dohody z výkonu OAD bude projektant zapisovať do stavebného denníka, prípadne zaznamenávať inou písomnou formou.

VIII. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

- 8.1 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí projektantovi vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 8.2 Ak sa projektant nedostaví na stavbu v čase dohodnutom podľa čl. IV. bod 4.3 a svoju neúčast' vopred neoznámí podľa čl. IV. bod 4.3, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý kalendárny deň omeškania.
- 8.3 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 15 dní odo dňa ich doručenia.
- 8.5 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.
- 8.6 Náhrada škody sa riadi ustanoveniami § 373-386 Zákona č.. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN

- 9.1 Projektant zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi zavineným riadnym nesplnením svojich záväzkov alebo omeškaním.
- 9.2 Objednávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne projektantovi zavineným riadnym nesplnením svojich záväzkov alebo omeškaním.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Táto Zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 10.2 Zmluva môže zaniknúť dohodou zmluvných strán. Dohoda o ukončení tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť podpísaná oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a jej súčasťou musí byť vzájomné vyrovnanie záväzkov.
- 10.3 Meniť alebo dopĺňať obsah Zmluvy je možné pri dodržaní § 18 zákona č. 343/2015 Z. z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
- 10.4 Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami platného Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi.
- 10.5 Táto Zmluva je vyhotovená v piatich písomných vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a jedno projektant.

- 10.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, Zmluva nebola podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Poprade dňa

Za objednávateľa:
Mesto Poprad

.....
Ing. Anton Danko
primátor mesta

V Ľuboticiach dňa

Za zhotoviteľa:
Prodosing, s.r.o.

.....
Janka Dreveňáková
konateľka spoločnosti

.....
Mária Kušvarová
konateľka spoločnosti