

ZMLUVA O DIELO

Č. Zmluvy Zhotoviteľa: Z23-013-0007

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
(ďalej aj ako „Obchodný zákonník“)
(ďalej aj ako „Zmluva“)

ČI. I

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: Združenie obcí CykloEko
Sídlo: Bratislavská 271/5, 90851 Holíč
Štatutárny zástupca: PhDr. Zdenko Čambal- Predseda združenia
IČO: 51057051
DIČ: -
Bankové spojenie: VÚB a.s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK88 0200 0000 0038 7407 8259
SWIFT: SUBASKBX
(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sídlo: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Registrácia: OR Okresného súdu BA I., odd. Sro, vložka 307/B
Zastúpený: Ing. Jiří Kozel, konateľ
Bc. Vladimír Lesovský, konateľ
Splnomocnení k podpisovaniu
za spoločnosť: Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh
Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby
IČO: 00 896 225
IČ DPH: SK20 20 294 144
DIČ: 20 20 294 144
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Tel.: +421 2 4564 3404
Email: office-juh@swietelsky.sk
Zástupca vo veciach technických: Ing. Tomáš Komárek
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

ČI. II

PREAMBULA

2.1 Objednávateľ realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky „Cyklotrasa Holíč - Skalica“, ktorého Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej aj ako „Verejné obstarávanie“). V rámci Verejného obstarávania bol Zhotoviteľ úspešným uchádzačom a na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v súlade s platnými

právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu. Predmet zákazky je financovaný zo zdrojov EÚ, OP INTERREG V-A,SK-CZ 2014-2020, spolufinancovaný Fondom regionálneho rozvoja, PO 2. Kvalitné životné prostredie, IP Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva /6c/, ŠC 2.1. Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu, Projekt : Rozvoj cezhraničnej siete cyklotrás pri Baťovom kanáli a v regióne Záhorie

2.2 Podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy sú:

2.2.1 dokumentácia verejnej súťaže konanej Objednávateľom podľa ustanovení zákona

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, t.j. projektová dokumentácia stavby „Cyklotrasa Holíč - Skalica“ v členení na Etapa Cyklotrasa Holíč – Skalica I etapa a na Etapa Cyklotrasa Holíč – Skalica III etapa: 1 časť. Zhotoviteľom projektových dokumentácií k obidvom etapám je : Cykloprojekt s.r.o. Laurinská 18, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, Hlavný projektant: Ing. Miroslav Mažgút, Zodpovedný projektanti: Ing. Miroslav Mažgút, Ing. arch. Andrej Jáchim, Alexander Čanaky, Ing. Juraj Zvedelík, Dipl. Ing. Juraj Ortuta, Ing. Peter Paulík, PhD. (ďalej aj ako „projektová dokumentácia“),

2.2.2 ponuka Zhotoviteľa zo dňa 22.02.2022 súčasťou ktorej sú :

2.2.2.1 ocenený výkaz výmer spracovaný Zhotoviteľom na základe súťažných podkladov a to vo formáte .xls v elektronickej podobne a súčasne vo formáte .pdf (príloha č. 1 k tejto zmluve - ocenený výkaz výmer).

2.2.2.2 dokumenty preukazujúce dodanie nízkoteplotnej asfaltovej zmesi (NAZ), pokiaľ dodanie NAZ deklaroval Zhotoviteľ vo svojej ponuke a to:

- Zmluvu s dodávateľom asfaltových zmesí (preukazujúcu dodanie nízkoteplotnej asfaltovej zmesi NAZ),
- prehlásenie od zazmluvneného dodávateľa asfaltových zmesí (prehlásenie musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v predchádzajúcej kapitole),
- technický list prísad a/alebo technický popis zariadenia na vstrekovanie vody a čestné vyhlásenie dodávateľa asfaltových zmesí.

2.2.3 Stavebné povolenie Rozhodnutie č. 8897/21, ktoré vydalo Mesto Holíč dňa 14.06.2021 s právoplatnosťou dňa 27.07.2021a Stavebné povolenie Rozhodnutie č. 8896/21, ktoré vydalo Mesto Holíč dňa 11.06.2021 s právoplatnosťou dňa 23.07.2021

2.2.4. Podmienky Dráhového úradu, stanovené na práce v obvode dráhy.

Čl. III PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa a Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok podľa Zmluvy od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť cenu za vykonanie nasledovného diela: „**Cyklotrasa Holíč - Skalica**“.

3.1.1 Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na Diele pozostávajúcom z dvoch etáp, podľa projektovej dokumentácie , z ktorých každá má samostatnú projektovú dokumentáciu, samostatné stavebné povolenie a samostatný ocenený výkaz výmer:

• **Cyklotrasa Holíč – Skalica I. etapa**

Stavba je situovaná v katastrálnom území Holíč a Kátov. Pozostáva zo 4 stavebných objektov a podobjektov:

- SO 01 – Cyklotrasa
 - SO 01.1 – Cyklotrasa Holíč – železničná stanica Kátov
 - SO 01.1.1 – Oporné múry
 - SO 01.1.2 – Dendrologický prieskum

- SO 02 – Lávka pre cyklistov
 - SO 02.1 – Lávka č. 1 – Lávka pre cyklistov cez rieku Chvojnica
- SO 03 – Elektroinštalácie a verejné osvetlenie
 - SO 03.1 – VO pri križovaní cyklotrasy a cesty III/1127
 - SO 03.2 – VO pri križovaní cyklotrasy a cesty III/1127
 - SO 03.3 – Prekládka káblov ŽSR
- SO 04 – Architektúra
 - SO 04.1 – Uzamykateľný prístrešok pre bicykle

Celková dĺžka navrhovanej cyklistickej trasy v 1. etape je 2,372 00 km, pričom je na nej situovaný objekt lávky pre cyklistov cez rieku Chvojnica. V závere cyklotrasy, pri železničnej stanici v Kátove navrhujeme vybudovať chránené parkovisko pre bicykle, tzv. stanicu bike and ride (uzamykateľný prístrešok pre bicykle). Súčasťou navrhovanej stavby je aj vybudovanie nového osvetlenia pri navrhovaných priechodoch pre chodcov a cyklistov cez cestu III/1127.

Základné údaje o stavbe v 1. etape:

- Celková dĺžka navrhovanej cyklotrasy 2,372 00 km o Koridor pre cyklistov v HDP 0,548 00 km
- o Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov v PDP 0,084 00 km
- o Samostatná cyklistická cestička 1,740 00 km

- Objekty na stavbe 1 ks (lávka cez rieku Chvojnica)
- Mobilár pre cyklistov o Parkovisko pre bicykle 1 ks • Parkovacích miest pre bicykle 24 ks

Cyklotrasa má cykloturistický charakter – napája sa na sieť cykloturistických trás v regióne, konkrétne:

- 024 – Záhorská cyklomagistrála – v blízkosti staničenia km 0,00
- 2205 – rieka Morava – Vytržina – v súbehu s trasou – je vedená po príľahlej ceste II/426 Po vybudovaní cyklotrasy Holíč – Skalica je možné cykloturistickú trasu 2205 presmerovať na našu trasu a tým cyklistov bezpečne segregovať od motorovej dopravy.
- 024 A – Spojka na Baťov kanál – križuje v staničení km 1,482
- 5202 – Skalica – Kátov – križuje v staničení km 2,301

• **Cyklotrasa Holíč – Skalica III. etapa: 1. časť**

Stavba je situovaná v meste Skalica, prevažne v extraviláne. Pozostáva z 1 objektu:

- SO 01.3.2 – Cyklotrasa

Riešená časť stavby – 3. etapa, 1. časť - začína v staničení stavby km 5,351 63 pri železničnom priecestí na ulici Rybníky a končí v km 6,186 32 pri vjazde do areálu ČOV na ulici Priemyselná. Celková dĺžka trasy je 0,834 69 km.

Základné údaje o stavbe – 3. etapa, 1. časť:

- Celková dĺžka navrhovanej cyklotrasy 0,834 69 km o Samostatná cyklistická cestička 0,834 69 km

Cyklotrasa má cykloturistický charakter – slúži na prepojenie a predĺženie jestvujúcich cykloturistických trás v lokalite mesta Skalica a rekreačnej oblasti Skalické rybníky. Cyklotrasa sa pripája na cykloturistické trasy:

- 8221 – Skalica, námestie – Perúnska lúka – pripojenie cez ulicu Rybníky
- 5209 – Baťov kanál – Skalické rybníky – pripojenie cez ulicu Rybníky
- 024A – Spojka na Baťov kanál – pripojenie cez ulicu Rybníky

Predmetná III. etapa jej 1. časť stavby rieši úsek v k.ú. Skalica v km 5,351 63 až po km 6,186 32 od „priecestia na rybníky po ČOV“. Cyklotrasa je vedená po ľavej strane železničnej trate ako samostatná cyklistická cestička. V priečnom reze je navrhnutá v odstupe min. 3,00 m od pätý svahu železničného násypu.

- 3.1.2 Podrobný rozsah diela je uvedený v projektových dokumentáciách jednotlivých etáp, ktoré vypracoval Zhotoviteľ PD: Cykloprojekt s.r.o. Laurinská 18, 811 01 Bratislava – Staré Mesto
Hlavný projektant: Ing. Miroslav Mažgút
Zodpovedný projektanti: Ing. Miroslav Mažgút, Ing. arch. Andrej Jáchim, Alexander Čanaky, Ing. Juraj Zvedelík, Dipl. Ing. Juraj Ortuta, Ing. Peter Paulík, PhD.
- 3.1.3 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať ním vypracované „Realizačné podklady“ špecifikované v bode 3.1.3.1, ktoré predložil Objednávateľovi v lehote na poskytnutie súčinnosti v zmysle § 56 ZVO a zabezpečiť na vlastné náklady činnosti a dokumenty uvedené v bodoch 3.1.3.2 až 3.1.3.9:
- 3.1.3.1 Realizačné podklady pozostávajú z:
- a) Podrobné harmonogramy realizácie prác, v štruktúre a rozsahu zhodnom ako podrobné harmonogramy realizácie prác, ktoré boli predložené v lehote na poskytnutie súčinnosti v zmysle § 56 ZVO a so zohľadnením prípadnej zmeny čo sa týka subdodávok oproti harmonogramu realizácie prác predloženému v lehote na poskytnutie súčinnosti v zmysle § 56 ZVO,
 - b) Podrobného technologicko-stavebného postupu,
 - c) Plánu ochrany zdravia pracovníkov a osôb, ktoré sú priamo ovplyvnené realizáciou predmetu zákazky počas plnenia,
 - d) Plánu ochrany životného prostredia a havarijného plánu pre prípad ohrozenia životného prostredia
 - e) Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu
 - f) Popis opatrení na zníženie hlučnosti, prašnosti a zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev a komunikácií
- (ďalej aj ako „Realizačné podklady“)
- 3.1.3.2 Dokumentácia skutočného vyhotovenia (ďalej aj ako „DSV“), ktorá bude vypracovaná a dodaná po zhotovení diela v písomnej a elektronickej forme v štyroch (4) vyhotoveniach.
- 3.1.3.3 Dodávka sprievodnej technickej dokumentácie (ďalej aj ako „STD“), ktorá bude obsahovať doklady potvrdzujúce pôvod a zhodu materiálov s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, certifikáty vyžadované platnými právnymi predpismi, doklady o vykonaní všetkých predpísaných skúšok a doklady preukazujúce poskytnutie záruk na akékoľvek a všetky súčasti diela vrátane vybavenia a zariadenia tvoriaceho súčastí alebo príslušenstvo Diela (ďalej aj ako „Záručné listy“). STD bude vypracovaná a dodaná v písomnej a elektronickej forme v štyroch (4) vyhotoveniach.
- 3.1.3.4 Zabezpečenie vytýčenia všetkých podzemných sietí v riešenom území s príslušnými správcami sietí a overenie ich polohy ručne kopanými sondami.
- 3.1.3.5 Zriadenie, prevádzkovanie a likvidácia zariadenia staveniska potrebného pre realizáciu predmetu diela vrátane likvidácie odpadov vzniknutých činnosťou Zhotoviteľa. Doklady o zneškodňovaní odpadov budú súčasťou STD.
- 3.1.3.6 Dočasné dopravné značenie - zriadenie, udržiavanie a prevádzkovanie počas celej doby realizácie diela.
- 3.1.3.7 Realizácia všetkých predpísaných skúšok (stavebné, kusové, tlakové skúšky, úradné skúšky, a podobne) a vydanie príslušného protokolu. Zhotoviteľ je povinný vykonať aj všetky skúšky, ktoré sú uvedené a vyplývajú z projektovej dokumentácie.
- 3.1.3.8 Geodetické zameranie (polohopis a výškopis) stavby a podzemných inžinierskych sietí.
- 3.1.3.9 Vykonanie všetkých prác a skúšok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré ustanovujú platné právne predpisy na území Slovenskej republiky.
- (ďalej spolu aj ako „Dielo“ a s ohľadom na samostatné stavebné objekty).

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto Zmluve a v súťažných podkladoch k Verejnému obstarávaniu, v rámci ktorého je uzatváraná táto Zmluva, zabezpečí realizáciu Diela

oceneného Zhotoviteľom podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si preveril správnosť výpočtu výkazu výmer na základe predloženej projektovej dokumentácie. Zistené prípadné kladné alebo mínusové odchýlky výkazu výmer od projektovej dokumentácie predloženej objednávatelom sú zahrnuté v ocenenom výkaze výmer. V prípade, že odchýlky vo výkaze výmer zistí zhotoviteľ až počas realizácie stavby, je zhotoviteľ povinný ich vykonávať na svoje náklady.

3.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že

- 3.3.1 je oprávnený a odborne spôsobilý splniť predmet Zmluvy o Dielo za dodržania podmienok dohodnutých v Zmluve;
- 3.3.2 sa s odbornou starostlivosťou úplne oboznámil s poskytnutou projektovou dokumentáciou, pričom nie sú mu známe akékoľvek vady tejto dokumentácie, ktoré by bránili realizácii Diela a je možné podľa nej Dielo riadne zhotoviť;
- 3.3.3 disponuje dostatočnými kapacitami na riadnu a včasnú realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy a je schopný Dielo v súlade so Zmluvou riadne a včas zhotoviť za cenu dohodnutú podľa tejto Zmluvy bez akéhokoľvek navýšenia;
- 3.3.4 veci dodané Zhotoviteľom na zhotovenie Diela nie sú a ani v čase zhotovenia Diela nebudú zaťažené akýmkoľvek právom tretej osoby, najmä vlastníckym právom, záložným právom alebo predkupným právom, takéto veci nie sú prenájaté a ani v čase zhotovenia Diela nebudú prenájaté tretej osobe, pričom nakladanie s takýmito vecami nebude v čase realizácie Diela obmedzené právnym predpisom alebo rozhodnutím orgánu verejnej moci.
- 3.3.5 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať technickú a odbornú spôsobilosť, ktorú preukázal certifikátmi, osvedčeniami alebo ekvivalentnými dokladmi predloženými vo svojej ponuke vo verejnom obstarávaní v zmysle § 34 ods. 1 písm. h) ZVO. V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť inými kapacitami – riadiacim pracovníkom, ktorý bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.
- 3.3.6 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela používať odborné a technické kapacity osoby – riadiacim pracovníkom, ktorým preukázal splnenie podmienky účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO. V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť inými kapacitami – riadiacim pracovníkom, ktorý bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.
- 3.3.7 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela, v prípade potreby, používať odborné a technické kapacity inej osoby, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) ZVO. V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť kapacitami inej osoby, ktorá bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva, resp. vlastnými kapacitami.
- 3.3.8 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela, v prípade potreby, využívať kapacity inej osoby, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti v zmysle § 33 ZVO. V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť kapacitami inej osoby, ktorá bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.

3.3.9 V prípade vzniku objektívnej skutočnosti v zmysle bodu 3.3.5 a 3.3.8 je Zhotoviteľ povinný informovať o tejto skutočnosti Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku tejto skutočnosti.

3.3.10 Zhotoviteľ je povinný v Prílohe č. 4 uviesť informácie o „iných osobách“, zdroje a kapacity ktorých bude využívať pri realizácii Diela počas platnosti tejto Zmluvy.

3.4 Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť výlučne Objednávateľ, pričom musia byť riešené formou dodatku k tejto Zmluve. K zmene oproti projektovej dokumentácii a rozpočtu príde výlučne v prípade, ak po uzatvorení Zmluvy nastane taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní Zmluvy.

3.5 Objednávateľ je oprávnený určiť, či sa Dielo vykoná v celku alebo sa vykoná iba jeho časť.

3.6 Povinnosti Zhotoviteľa týkajúce sa Prekládky káblov ŽSR

3.6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby bola prekládka NN rozvodov (ďalej „Prekládka“) vykonaná výlučne osobami so zodpovedajúcou odbornou spôsobilosťou a to:

Meno a priezvisko: Ján Sýkora

Špecifikácia oprávnenia (osvedčenia) na práce spojené s vykonaním prekládky káblov ŽSR:

Osvedčenie podľa §26 Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky

(E1-E5, E9-E13), Evidenčné číslo: 022/2022-E

(doplní uchádzač. V prípade, viacerých osôb, je uchádzač povinný uviesť všetky osoby)

3.6.2 V prípade zmeny v osobách osobitne zodpovedných za prekládku NN rozvodov je Zhotoviteľ povinný písomne informovať Objednávateľa o tejto skutočnosti a predložiť Objednávateľovi za novo navrhovanú osobu/osoby doklady o oprávnenosti na práce spojené s vykonaním prekládky káblov ŽSR. Zmena je účinná jej písomným odsúhlasením zo strany Objednávateľa a zápisom v stavebnom denníku, ktorý sa vedie k Prekládke a tento zápis zrealizuje stavebný dozor. Dodatok k Zmluve nie je potrebné uzatvárať.

3.6.3 Zhotoviteľ, je povinný pri vykonaní Prekládky použiť iba materiály schválené vlastníkom.

V prípade porušenia povinností uvedenej v tomto odseku je Zhotoviteľ povinný zaplatiť verejnému obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3.000 eur za každé porušenie povinností Zhotoviteľa v tomto odseku. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe výzvy na zaplatenie verejným obstarávateľom. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody, ktorá Vlastníkovi vznikne porušením povinností Zhotoviteľa podľa tohto odseku.

3.6.4 Zhotoviteľ je povinný umožniť Vlastníkovi kontrolu vykonávania Prekládky. V prípade, ak v ďalšej stavebnej etape budú niektoré časti nového preloženého elektroenergetického zariadenia zakryté, zabudované, alebo inak znemožnená bezprostredná kontrola ich zhotovenia, je Zhotoviteľ povinný písomne vyzvať verejného obstarávateľa a to najneskôr 7 pracovných dní vopred na ich kontrolu. Výsledok kontroly je Zhotoviteľ povinný zapísať do stavebného denníka a zástupcovia oboch strán t.j. verejného obstarávateľa a Vlastníka ho potvrdia svojimi podpismi. V prípade nesplnenia tejto povinnosti zo strany Zhotoviteľa, má Vlastník právo na dodatočnú kontrolu vykonaných stavebných prác, pričom všetky náklady spojené s takouto kontrolou znáša Zhotoviteľ. Do doby vykonania dodatočnej kontroly Vlastníkom, Zhotoviteľ nie je oprávnený pokračovať vo vykonávaní stavebných prác na Prekládke.

3.6.5. Za dodržiavanie právnych predpisov, technických noriem a povinností uložených orgánmi verejnej moci v súvislosti s vykonaním Prekládky počas vykonávania Prekládky zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania Prekládky pod alebo v blízkosti elektroenergetických zariadení Vlastníka dodržiavať prevádzkové predpisy a pokyny Vlastníka.

Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Vlastníkovi a/alebo tretím osobám počas vykonávania Prekládky.

3.6.6. Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania Prekládky viesť samostatný stavebný denník, do ktorého musia byť zapísané všetky skutočnosti súvisiace s vykonaním Prekládky. Tento stavebný denník musí byť Vlastníkovi a ním poverenej osobe trvale prístupný tak, aby Vlastník a ním poverená osoba doň mohli kedykoľvek nahliadnuť a robiť si z neho výpisy, odpisy alebo kópie. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko.

3.6.7. Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania Prekládky zhromažďovať odpady, ktoré vzniknú pri vykonávaní Prekládky a to spôsobom, že o takejto skutočnosti bezodkladne upovedomia verejného obstarávateľa, ktorý vykoná uskladnenie a likvidáciu podľa platnej zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia.

3.6.8. V prípade ak počas vykonávania Prekládky vznikne potreba prerušenia distribúcie elektriny elektroenergetickými zariadeniami Vlastníka (zabezpečenia beznapäťového stavu elektroenergetických zariadení Vlastníka), je Zhotoviteľ povinný oznámiť verejnému obstarávateľovi, aby požiadal Vlastníka o zabezpečenie prerušenia distribúcie elektriny elektroenergetickými zariadeniami Vlastníka (zabezpečenie beznapäťového stavu elektroenergetických zariadení Vlastníka) v lehote najmenej 35 kalendárnych dní pred požadovaným dňom zabezpečenia prerušenia distribúcie elektriny elektroenergetickými zariadeniami Vlastníka (zabezpečenia beznapäťového stavu elektroenergetických zariadení Vlastníka) s určením času začiatku prerušenia distribúcie elektriny elektroenergetickými zariadeniami Vlastníka (zabezpečenia beznapäťového stavu elektroenergetických zariadení Vlastníka) a doby trvania prerušenia distribúcie elektriny elektroenergetickými zariadeniami Vlastníka (zabezpečenia beznapäťového stavu elektroenergetických zariadení Vlastníka). V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa uvedených v tomto odseku je Vlastník oprávnený žiadosť Zhotoviteľa odmietnuť.

3.6.9. Zhotoviteľ je oprávnený začať stavebné práce (búracie práce) na Pôvodnom elektroenergetickom zariadení Vlastníka až po uvedení Nového preloženého elektroenergetického zariadenia do prevádzky podľa tejto zmluvy. V prípade porušenia povinností uvedenej v tomto odseku je Zhotoviteľ povinný zaplatiť verejnému obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30.000 eur. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe výzvy na zaplatenie verejným obstarávateľom. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody, ktorá Vlastníkovi vznikne porušením povinností Zhotoviteľa podľa tohto odseku.

3.6.10. Zhotoviteľ je povinný odstrániť Pôvodné elektroenergetické zariadenie Vlastníka do 30 kalendárnych dní odo dňa uvedenia Nového preloženého elektroenergetického zariadenia do prevádzky v súlade s touto zmluvou. V prípade porušenia povinností uvedenej v tomto odseku je Zhotoviteľ povinný zaplatiť verejnému obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 eur za každý deň omeškania Zhotoviteľa s plnením povinností podľa tohto odseku. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe výzvy na zaplatenie verejným obstarávateľom. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody, ktorá Vlastníkovi vznikne porušením povinností Zhotoviteľa podľa tohto odseku.

3.6.11. Záruka za kvalitu Prekládky

3.6.11.1 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť záruku 36 mesiacov na technologické zariadenia Nového preloženého elektroenergetického zariadenia Vlastníka

3.6.11.2 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť záruku 60 mesiacov na stavebné časti a práce Nového preloženého elektroenergetického zariadenia Vlastníka

3.6.11.3 Záručná doba začína plynúť dňom vydania Potvrdenia po obhliadke a záverečným schválením prekládky Vlastníkom

3.6.12. Zhotoviteľ je ďalej povinný predložiť verejnému obstarávateľovi:

3.6.12.1 Technické dokumentácie použitých zariadení – typové skúšky, návody a prevádzkové predpisy na obsluhu a údržbu dodaných zariadení v slovenskom alebo českom jazyku a podklady pre doplnenie miestnych prevádzkových predpisov

3.6.12.2 Doklady o kontrole prác, ktoré boli počas realizácie Preložky zakryté alebo sa stali neprístupnými (fotokópia listu zo stavebného denníka)

3.6.12.3 Plán skutočného vyhotovenia

3.7 Povinnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa týkajúce sa postupov vyplývajúcich z realizácie stavby v ochrannom pásme železničnej trate č. 115 a stavebných prác súvisiacich s úpravou objektov ŽSR (rozšírenia priestestia, prekládka káblových vedení)

3.7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy postupovať v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi, a to najmä nie však výlučne v súlade so zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, vyhláškou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláškou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení vyhlášky č. 502/2013 Z. z., vyhláškou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami platnými v EÚ a SR, platnými technickými normami EN, STN EN, STN, všetkými príslušnými technickými normami železníc (TŽN), a ďalšími príslušnými predpismi platnými pre objednávateľa a príslušnými internými predpismi objednávateľa (a to najmä nie však výlučne ŽSR Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, ŽSR DP 4 Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky).

3.7.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať Predpis ŽSR DP 4 Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi požiadavku na výluky bezodkladne po tom, čo sa preukázateľne dozvie o dátume odovzdania staveniska.

3.7.3 Na stavenisku sa počas celej realizácie diela môžu pohybovať a dielo vykonávať len osoby majúce platné „Osvedčenie o spôsobilosti BOZP“ a osoby a vozidlá s platným povolením na vstup do vyhradeného priestoru ŽSR. Uvedené oprávnenie sú tieto osoby povinné mať vždy pri sebe, a na požiadanie objednávateľa, resp. osoby konajúcej v jeho mene, oprávnenie kedykoľvek predložiť. Objednávateľ je oprávnený, kedykoľvek počas vykonávania diela, si túto skutočnosť preveriť; aj opakovane.

3.7.4 Každý pracovník zhotoviteľa (tým sa rozumie aj akákoľvek osoba subdodávateľa v ktoromkoľvek rade nachádzajúca sa na stavenisku), nachádzajúci sa na stavenisku musí disponovať nasledovnými platnými dokladmi a tieto doklady je povinný kedykoľvek na požiadanie objednávateľa resp. ním povereného subjektu predložiť:

- Doklad o absolvovaní školenia v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných zamestnávateľov, ktorí budú vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách ŽSR a v jej priestoroch za podmienok 16 stanovených v článkoch 452-459 v predpise ŽSR Z 2 – Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky.
- Doklad o vykonaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 predpisu ŽSR Z 2 - Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky.
- Doklad preukazujúci oboznámenie sa s miestnymi pomermi. V prípade, ak pracovník zhotoviteľa nebude disponovať všetkými dokladmi podľa tohto bodu nie je oprávnený vstúpiť na stavenisko, resp. pohybovať sa na stavenisku.

3.7.5 Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu objednávateľa Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“.

Čl. IV CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovené Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

a/ platiteľ DPH:

Cena bez DPH 689 999,41 €, slovom šesťstoosemdesiatdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť Eur
41 centov,

DPH 20% 137 999,89 €, slovom jednototridsaťsedemtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť Eur
89 centov

Cena s DPH 827 999,30 €, slovom osemstodvadsaťsedemtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť Eur
30 centov

(ďalej aj ako „Cena“).

4.2 Dohodnutá Cena je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte ako súčet samostatných výkaz výmerov obidvoch etáp. Rozpočet (ocenené výkazy výmer obidvoch etáp) je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy (Príloha č. 1). Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi najneskôr v deň uzatvorenia tejto Zmluvy elektronickú verziu (vo formáte MS Excel alebo v jeho ekvivalente) podrobného rozpočtu a zároveň je povinný predkladať bezodkladne v elektronickej verzii (formát MS Excel alebo jeho ekvivalent) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t. j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkaz výmerov obidvoch etáp (ďalej aj „výkaz výmer“).

4.3 Výkaz výmery sú ako ocenené plnenia Zmluvy pre Zmluvné strany záväzné. Zmluvné strany berú na vedomie, že výkaz výmer jednotlivých etáp je úplný pre účely vykonania Diela podľa tejto Zmluvy.

4.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že výkaz výmer obsahuje všetky potrebné práce a materiál, ktoré sú nevyhnutné na riadnu a úplnú realizáciu Diela a bez ohľadu na akékoľvek obchodné zvyklosti bežné v odvetví stavebníctva sú v Cene zahrnuté všetky ďalšie náklady súvisiace s plnením záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, najmä materiál, prepravné, vybudovanie, prevádzku a údržbu zariadenia staveniska, osvetlenie, stráženie stavby, likvidácie odpadu vzniknutého činnosťou Zhotoviteľa, náklady na úpravu a ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do stavu podľa projektovej dokumentácie, resp. pôvodného stavu, obstaranie, osadenie a udržiavanie dopravného značenia, nákladov na geodetické práce a vyhotovenie dokumentácie geodetického zamerania, náklady na pracovnú silu a náklady na poskytnutie súvisiacich služieb, poisťovacie náklady, dane (okrem DPH) a clá, iné poplatky súvisiace s dovozom, poplatky súvisiace s certifikáciou výrobkov, správne a obdobné poplatky vyberané akýmkoľvek orgánom verejnej moci a cena dokumentácie, ktorá je nevyhnutná na užívanie Diela, resp. jeho časti alebo s ním súvisí. Ubytovanie, stravovanie a dopravu svojich zamestnancov zabezpečuje a hradí Zhotoviteľ a sú tiež súčasťou Ceny.

4.5 K zmene ceny Diela môže prísť:

4.5.1 V prípade, že dielo bolo realizované v menšom rozsahu a to na základe skutočne vykonaných prác.

4.5.2 Premeraním skutočne vykonaných prác, ak sú vykonané v menšom rozsahu ako boli uvedené vo výkaze výmer.

4.5.3 V prípade akejkoľvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riešenia, rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schváleného Objednávateľom.

Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu materiálu alebo technického riešenia v dôsledku nedostatku materiálu na trhu, Zhotoviteľ predloží identifikáciu výrobcu, typové označenie materiálu, identifikáciu dodávateľa materiálu, ktorý má byť predmetom rokovania o zmene a zdôvodnenie potreby zmeny technického riešenia, ktorým musí Zhotoviteľ jednoznačne preukázať, že pôvodné riešenie alebo materiál spôsobí verejnemu obstarávateľovi/Objednávateľovi neprimerané ťažkosti pri realizácii Diela, ako sú napr. omeškanie Zhotoviteľa s riadnym plnením Diela; potreba realizácie ďalších nadväzujúcich prác, s ktorými verejný obstarávateľ/Objednávateľ vopred nepočítal a ukázali sa ako nevyhnutné až počas realizácie Diela; iné vopred nepredvídateľné okolnosti, ktoré majú vplyv na realizáciu Diela čo do kvality a termínov určených zmluvou.

4.5.4 V prípade výskytu nepredvídaných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie Diela.

4.5.4.1 V prípade, že pri realizácii Diela nastane situácia spočívajúca a) v nedostatku materiálov a s tým súvisiacej potreby zmeny technického riešenia alebo b) zmeny cien materiálov na trhu; v súvislosti s opatreniami šírenia vírusu Covid 19 alebo inými objektívnymi okolnosťami (ide o okolnosť, ktorú nemôže Objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa vopred predvídať), Objednávateľ môže pristúpiť k zmene zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO. V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi predložiť jednoznačné dôkazy, ktorými preukáže nevyhnutnosť a opodstatnenosť nároku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmeniť charakter zmluvy.

Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu jednotkovej ceny materiálu/materiálov, ktorých celková cena má alebo môže mať podstatný vplyv na celkovú cenu Zhotoviteľa za Dielo, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi nasledovné doklady: nákupnú cenu materiálu (jednotkovú cenu), ktorý bol ocenený v položkovitom výkaze výmer, predloženom vo verejnom obstarávaní, a nákupnú cenu materiálu (jednotkovú cenu), za ktorú musí Zhotoviteľ materiál nakúpiť pri realizácii Diela, vrátane identifikácie výrobcu, typového označenia materiálu a identifikácie dodávateľa materiálu, od ktorého predmetný materiál nakúpi.

K zmene jednotkovej ceny materiálu môže zo strany Zhotoviteľa prísť na základe písomnej dohody zmluvných strán, pričom maximálne navýšenie jednotkovej ceny predmetného materiálu je 20 % oproti jednotkovej cene materiálu uvedenej v ocenenom výkaze výmer, ktorý je prílohou tejto Zmluvy.

Zároveň platí, že súčet všetkých zmien ceny Diela nedôjde k porušeniu ustanovenia § 18 ods. 5 ZVO a zároveň k porušeniu ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) ZVO.

4.5.5 Pri zmene zákonnej sadzby DPH.

4.6 Každá zmena rozpočtu bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa a Objednávateľa, prípadne inými účastníkmi zhotovovania Diela, napr. hlavný projektant stavby, autorizovaný geodet. V prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou rozpočtu, vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu pre každý objekt, ktorý bude obsahovať:

- 4.6.1 rekapituláciu Ceny, ktorá bude obsahovať celkovú cenu Diela podľa tejto Zmluvy, Cenu podľa uzatvorených dodatkov k Zmluve a Cenu spolu,
- 4.6.2 ocenený výkaz výmer navyše prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta,
- 4.6.3 odpočet ceny menej prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta,
- 4.6.4 sprievodnú správu zdôvodňujúcu potrebu zmeny Ceny,
- 4.6.5 kópiu zápisov zo stavebného, resp. montážneho denníka,
- 4.6.6 ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky a podobne).

4.7 Pre vypracovanie rozpočtu každej zmeny bude Zhotoviteľ používať výšku jednotkových cien a položky z rozpočtu, ktorý bol súčasťou Verejného obstarávania. V prípade, ak nebude možné použiť

tieto jednotkové ceny alebo položky, Zhotoviteľ navrhne nové jednotkové ceny alebo položky a predloží ich do dvoch (2) pracovných dní Objednávateľovi na predbežné odsúhlasenie spolu:

4.7.1 s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených nákladov,

4.7.2 s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané.

4.8 Zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom podľa jednotlivých častí Diela Objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom ten tieto môže odsúhlasiť, prípade ich vráti neodsúhlasené s odôvodnením do 10 dní odo dňa ich obdržania.

4.9 Pokiaľ bude zmena rozpočtu vyvolaná zmenou množstiev, ktoré však neprekročia Cenu Diela, nebude to dôvod na uzatvorenie dodatku k Zmluve. V takomto prípade je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať tieto zmenené množstvá po odsúhlasení Objednávateľom.

4.10 Pokiaľ k zmene rozpočtu dôjde z iných dôvodov (napr. výskytom prác pôvodne nezahrnutých v rozpočte, ale súvisiacich s plnením Zmluvy), Zhotoviteľ pripraví návrh dodatku k Zmluve, ktorý posúdi Objednávateľ.

4.11 Zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k Zmluve, týkajúci sa zmeny Ceny alebo jej časti, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu nových položiek v súpise vykonaných práce.

4.12 Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne práce nezahrnuté vo výkaze výmer bez podpísaného dodatku k Zmluve, prípadne písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade realizácie prác bez podpísaného dodatku k Zmluve alebo písomného súhlasu Objednávateľa nemá Zhotoviteľ nárok platbu za takéto činnosti a ani právo ich fakturovať.

4.13 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodatky k Zmluve musia byť uzatvorené v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj ako „Zákon o verejnom obstarávaní“).

Čl. V

PLATOBNE PODMIENKY, ZÁDRŽNÉ

5.1 Platba Ceny bude uskutočnená na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom. Faktúry budú obsahovať všetky náležitosti podľa Zákona o DPH a náležitosti dohodnuté podľa tejto Zmluvy, najmä:

- a) číslo Zmluvy Objednávateľa (Dodatku k Zmluve),
- b) obchodné mená Objednávateľa a Zhotoviteľa, adresy ich sídla, miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH,
- c) poradové číslo faktúry,
- d) dátum vystavenia faktúry,
- e) dátum dodania predmetu plnenia,
- f) dátum splatnosti faktúry podľa Zmluvy (Dodatku k Zmluve),
- g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu Zhotoviteľa, na ktoré má byť faktúra uhradená,
- h) označenie častí Diela, ktorých sa fakturácia dotýka a uvedenie sumy za každú fakturovanú časť Diela,
- i) názov projektu „Rozvoj cezhraničnej siete cyklotrás pri Baťovom kanáli a v regióne Záhorie“
- j) kód projektu : NFP304020X278
- k) OP INTERREG V-A, SK-CZ 2014-2020
- l) výška sumy požadovanej na zaplatenie v EUR a v členení suma v EUR bez DPH, výška DPH, suma v EUR s DPH zaokrúhlená na dve desatinné miesta,
- m) výšku zádržného,
- n) odtlačok pečiatky a podpis zástupcu oprávneného konať v mene Zhotoviteľa.

5.2 Zhotoviteľ vystaví faktúru v 5-tich origináloch na základe odsúhlaseného výkazu vykonaných prác a to nasledovným spôsobom:

- 5.2.1 Prvá faktúra bude vystavená najskôr po zrealizovaní Diela v hodnote minimálne 25 % z Ceny.
- 5.2.2 Druhá faktúra bude vystavená najskôr po zrealizovaní Diela v hodnote ďalších minimálne 25 % z Ceny.

- 5.2.3 Tretia faktúra bude vystavená najskôr po zrealizovaní Diela v hodnote ďalších minimálne 25 % z Ceny.
- 5.2.2 Štvrtá faktúra bude vystavená najskôr po odovzdaní Diela bez väd.
- 5.3** Prílohou faktúr bude:
- 5.3.1 Výkaz vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený Objednávateľom alebo osobou poverenou Objednávateľom, napr. stavebným dozorom.
- 5.3.2 Správa za fakturačné obdobie, ktorá bude obsahovať porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác, vrátane finančného plnenia harmonogramu realizácie prác.
- 5.3.3 Fotodokumentácia, ktorá dokumentuje postup dodaných a zrealizovaných stavebných prác.
- 5.3.4 Výsledky predpísaných a vykonaných skúšok s popisom, či skúška prebehla v poriadku alebo ju bude nutné opakovať a dôvod opakovania skúšky.
- 5.3.5 kópia stavebného denníka alebo jeho časti prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa zachytávajú vo výkazoch vykonaných prác.
- 5.4** Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované Zákomom o DPH alebo stanovené náležitosti nebudú uvedené správne v súlade s platnou legislatívou alebo údaje vo faktúre alebo jej prílohy nebudú v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve, je Objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť Zhotoviteľovi bez zaplatenia. V takom prípade prestáva plynúť lehota splatnosti faktúry. Objednávateľ je povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom doručenia opravenej (novej) faktúry, ktorá spĺňa požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov a Zmluvy.
- 5.5** Dátum splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.
- 5.6** Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania platby z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedený vo faktúre. Ak deň splatnosti faktúry prípadne na deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň. Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má právo uplatniť si u Objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,005 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, maximálne však do celkovej výšky 5 % z Ceny.
- 5.7** Zhotoviteľ je povinný zložiť na účet Objednávateľa najneskôr v lehote päť (5) dní pred vystavením faktúr v zmysle bodov 5.1 až 5.3. zádržné vo výške 10 % z výšky Ceny, ktorá bude fakturovaná Zhotoviteľom v zmysle bodu 5.1 a bodu 5.2. Objednávateľ môže zádržné použiť na akékoľvek nároky, ktoré mu vzniknú voči Zhotoviteľovi, najmä na odstránenie nedorobkov a väd. V prípade použitia zádržného bude Objednávateľ informovať Zhotoviteľa o takejto skutočnosti a Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zádržné doplniť na dohodnutú výšku. Po odovzdaní Diela vráti Objednávateľ nespotrebovanú časť zádržného v lehote šesťdesiat (60) dní.
- 5.8** Objednávateľ môže zádržné použiť na akékoľvek svoje pohľadávky, ktoré mu vzniknú voči Zhotoviteľovi v súvislosti s realizáciou Diela, a to kedykoľvek v počas realizácie Diela, resp. počas trvania záručnej doby.
- 5.9** Zhotoviteľ môže povinné zádržné v zmysle bodu 5.7. zložiť formou bankovej záruky vystavenej bankovou inštitúciou na základe Záručnej listiny a to v termíne podľa bodu 5.7. a to v originálnom vyhotovení. Záručná listina bankovej inštitúcie bude obsahovať minimálne:
- 5.9.01 Názov bankovej inštitúcie ako vystavovateľa Záručnej listiny na záruku pre zádržné
- 5.9.02 Názov beneficianta, t. j. Objednávateľa s uvedením sídla a IČO
- 5.9.03 Názov povinného, t. j. Zhotoviteľa s uvedením obchodného mena, sídla, IČO a registrových údajov v príslušnom Obchodnom registri alebo Živnostenskom registri alebo príslušnom registrovom úrade
- 5.9.04 Identifikácia Zmluvy o dielo
- 5.9.05 Dátum uzatvorenia Zmluvy o dielo
- 5.9.06 Cena diela uvedená v Zmluve o dielo
- 5.9.07 Predmet Zmluvy o dielo
- 5.9.08 Celková výška bankovej záruky v EUR a slovom
- 5.9.09 Vyhlásenie bankovej inštitúcie, že preberá za klienta/povinného voči beneficiantovi

neodvolateľnú záruku a zaväzuje sa, že beneficiantovi do 7 pracovných dní od obdržania prvej písomnej výzvy beneficianta, v ktorej beneficiant vyhlási, že klient/povinný nesplnil svoje záväzky z vyššie uvedenej zmluvy o dielo (ďalej len „Výzva“), zaplatí banková inštitúcia na bankový účet, ktorý beneficiant uvedie vo Výzve, požadovanú peňažnú čiastku až do celkovej výšky bankovej záruky a to bez skúmania právnych vzťahov, na ktorých sa vec zakladá a pri vzdaní sa akýchkoľvek z nich vyplývajúcich námietok.

5.9.10 Vyhlásenie bankovej inštitúcie, že záruku je možné uplatniť aj po čiastkach a že výška peňažného záväzku banky z titulu poskytnutej bankovej záruky sa voči beneficiantovi neznižuje o každú na základe tejto záruky bankou plnenú čiastku, nakoľko povinný je voči beneficiantovi zmluvne viazaný podmienkou „mať počas realizácie Zmluvy o dielo a plynutia záručnej doby výšku zádržného na výške dohodnutej v Zmluve o dielo“. To znamená, že v prípade čerpania z bankovej záruky Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný obnoviť sumu bankovej záruky do plnej výšky v zmysle bodu 5.7 Zmluvy o dielo a informovať o tejto skutočnosti Objednávateľa najneskôr do 10 dní odo dňa obnovenia sumy bankovej záruky do plnej výšky.

5.9.11 Vyhlásenie, že záruka slúži výlučne na usporiadanie nárokov beneficianta z právneho vzťahu s klientom/povinným, na ktorom sa vec zakladá.

5.9.12 Platnosť záruky, ktorá sa vzťahuje na predmet diela musí trvať do doby uvedenej v Zmluve o dielo, bod 5.7. a prípadné nároky beneficianta (uplatnené Výzvou) musia byť bankovej inštitúcií doručené najneskôr v posledný deň platnosti záruky v zmysle bodu 5.7 Zmluvy o dielo.

5.9.13 Uvoľnenie zádržného zo strany beneficianta podľa bodu 5.7 a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti povinného na vrátenie bankovej záruky, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok Objednávateľa postupovať podľa Zmluvy o dielo, body 5.7 a 5.8.

5.9.14 Platnosť záruky sa skončí aj dňom doručenia písomného oznámenia beneficianta, že v plnom rozsahu uvoľňuje bankovú inštitúciu zo záväzku a v plnom rozsahu sa vzdáva svojich nárokov na plnenie z predmetnej záruky (formou listu zaslaného doporučenou poštou alebo kuriérskou službou s overením podpisov konajúcich osôb ako pri zasielaní výzvy) alebo dňom vrátenia originálu záručnej listiny.

5.9.15 Výzva beneficianta na plnenie musí obsahovať číslo záruky, t. j. číslo záručnej listiny

5.10. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávatel povinný uvoľniť zádržné Zhotoviteľovi.

5.11 Zhotoviteľ berie na vedomie, že za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti uznané Objednávateľom alebo ním poverenou osobou, napr. stavebným dozom, a ktoré sa navzájom neprekrývajú a ktoré v plnej miere súvisia s realizáciou Diela.

5.12 Zaplataenie faktúry neznamena prevzatie Diela Objednávateľom.

ČI. VI

LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA

6.1 Objednávateľ podľa vlastného uváženia je oprávnený určiť čas začatia vykonávania jednotlivých stavebných častí Diela, rozsah vykonania Diela (t.j. určenie, ktoré zo stavebných častí Diela budú vykonané a kedy) a subjekt, ktorý bude vykonávať stavebný dozor na danej časti Diela. Objednávateľ uplatní svoje právo podľa predchádzajúcej vety písomným oznámením doručeným Zhotoviteľovi, podľa ktorého je povinný Zhotoviteľ postupovať v súlade s podmienkami stanovenými touto Zmluvou.

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo bez väd a nedorobkov a to nasledovne:

- Etapa: Cyklotrasa Holíč-Skalica 1 etapa: 12 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska, po nadobudnutí účinnosti zmluvy.
- Etapa: Cyklotrasa Holíč — Skalica III. etapa: 1. časť: 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska, po nadobudnutí účinnosti zmluvy.

6.3 V prípade, ak počas realizácie Diela príde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať časť Diela v súlade s projektovou dokumentáciou, rozpočtom a harmonogramom je Zhotoviteľ povinný práce na tejto časti Diela zastaviť, ihneď zaznamenať tieto skutočnosti do stavebného denníka a zároveň o nich písomne upovedomiť Objednávateľa. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní od doručenia písomného oznámenia o tejto skutočnosti rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní tejto časti Diela.

6.4 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo v súlade s touto Zmluvou pred dohodnutým termínom zhotovenia diela, Objednávateľ je oprávnený vykonať Dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

6.5 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do pätnásť (15) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy a vykonať na ňom všetky potrebné úkony podľa tejto Zmluvy (a to najmä, avšak nielen, riadne označiť stavenisko a zabezpečiť ho pred vstupom alebo vniknutím nepovolaných osôb).

6.6 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa písomne vyzvať na prevzatie príslušnej časti Diela minimálne 5 pracovných dní pred dohodnutým dátumom zhotovenia príslušnej časti Diela.

6.7 O prevzatí každej časti Diela sa spíše zápisnica o prevzatí (ďalej aj ako „**Zápisnica o prevzatí**“), ktorú podpíšu obe Zmluvné strany a ktorá bude obsahovať popis časti Diela v zmysle projektovej dokumentácie (s úrovňou podľa stavebných objektov), mená a priezviská a podpisy oprávnených osôb Objednávateľa a Zhotoviteľa, miesto preberania, odtlačok pečiatky a dátum prevzatia časti Diela Objednávateľom. K podpísaniu Zápisnice o prevzatí za Objednávateľa a Zhotoviteľa sú oprávnené osoby Objednávateľa a Zhotoviteľa písomne poverené na prevzatie Diela. Zmluvné strany si vzájomne oznámia identifikáciu týchto osôb najneskôr dva (2) pracovné dni pred prevzatím príslušnej časti Diela. Ak bude mať Dielo pri preberaní zjavné vady, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť prevzatie Diela.

6.8 Ak Objednávateľ prevezme časť Diela so zjavnou/ými vadou/ami, špecifikuje túto/tieto vadu/y v Zápisnici o prevzatí s určením termínu na odstránenie vady/vád. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním tejto/týchto vady/vád bez zbytočného odkladu.

6.9 Zhotoviteľ je povinný, najneskôr pri prevzatí Diela zo strany Objednávateľa, odovzdať Objednávateľovi doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie Diela, najmä DSV, STD a ďalšie doklady špecifikované v tejto Zmluve.

6.10 Ak tak stanovujú právne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluvnými stranami, je Zhotoviteľ povinný najneskôr pri prevzatí Diela Objednávateľom odovzdať Objednávateľovi príslušnú technickú dokumentáciu a doklady o vykonaných skúškach, Záručné listy, prípadne iné listiny, ak to predpisujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo príslušné technické predpisy alebo ak sú požadované Objednávateľom alebo ich predloženie je obvyklé vzhľadom na charakter predmetu plnenia. Zmluvné strany sa dohodli, že momentom odovzdania Záručných listov prechádzajú na Objednávateľa všetky práva zo záruk vyplývajúce z odovzdaných Záručných listov. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne a preukázateľne informovať o tomto prechode práv tretie osoby (dodávateľov) zodpovedajúce za záruky vyplývajúce zo Záručných listov.

6.11 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, Zhotoviteľ je povinný Dielo pred jeho odovzdaním podrobiť skúškam alebo technickej kontrole v rozsahu písomne odsúhlasenom Objednávateľom (ďalej aj ako „**Skúšky**“), za účelom zistenia, či Dielo spĺňa požiadavky na kvalitu a vyhotovenie a či spĺňa stanovené podmienky. Zhotoviteľ je povinný výsledok Skúšok predložiť Objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní Diela.

ČI. VII

PRAVÁ A POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní činnosti podľa tejto Zmluvy dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce pre neho zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky a ktoré sú aplikovateľné na činnosti vykonávané Zhotoviteľom pre Objednávateľa a sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, tvorby a ochrany životného prostredia a predpisov z oblasti požiarnej ochrany.

7.2 Počas doby trvania Zmluvy je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi do troch (3) dní všetky zmeny týkajúce sa jeho obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania, predmetu činnosti, štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich konania voči tretím osobám, začatie vstupu do likvidácie Zhotoviteľa, začatie exekučného konania na majetok Zhotoviteľa a začatie konania podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. Zhotoviteľ je počas trvania Zmluvy tiež povinný písomne oznámiť Objednávateľovi dátum zrušenia registrácie platiteľa DPH, dátum registrácie platiteľa DPH, a to bezodkladne potom ako nastane rozhodujúca skutočnosť.

7.3 Ak Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti uvedené v bode 7.2 Zmluvy a Objednávateľovi bude v tejto súvislosti vyrubená sankcia zo strany štátnych orgánov, Zhotoviteľ je povinný vyrubenú sankciu zaplatiť Objednávateľovi v plnej výške do desiatich (10) dní odo dňa doručenia výzvy na jej zaplatenie.

7.4 Bez ohľadu na zavinenie Zhotoviteľ zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne pri plnení tejto Zmluvy Objednávateľovi alebo tretím osobám.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „**Poistenie zodpovednosti za škodu**“) v minimálnej výške Ceny počas celej doby realizácie Diela. Zhotoviteľ je povinný pri podpise Zmluvy ako prílohu č. 3 predložiť Poistenie zodpovednosti za škodu. Zhotoviteľ je povinný udržiavať do času odovzdania a prevzatia Diela. Zhotoviteľ v plnej výške zodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením majetku tretích osôb, ktorá je následkom činnosti alebo nečinnosti Zhotoviteľa.

7.6 Zhotoviteľ Diela je ďalej povinný poistiť Dielo minimálne vo výške Ceny po dobu výstavby až do odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom pre prípad poškodenia, zničenía, straty, odcudzenia alebo vzniku iných škôd uvedených v nasledovných bodoch Zmluvy.

7.7 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť pri realizácii Diela do päť (5) pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinný informovať Objednávateľa o spôsobe riešenia poistnej udalosti.

7.8 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť uzatvorené poistné zmluvy a potvrdenie o platbe poisteného. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v platnosti akékoľvek poistenie požadované touto Zmluvou alebo nepredloží Objednávateľovi doklady podľa tohto bodu môže Objednávateľ v týchto prípadoch uzatvoriť a udržiavať v platnosti všetky takéto poistenia a platiť potrebné poistné, pričom náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ, ktorý je povinný ich na výzvu Objednávateľa zaplatiť.

7.9 Poistenie Diela podľa tohto článku Zmluvy musí kryť aj:

7.9.1 Objednávateľa a Zhotoviteľa proti všetkým stratám alebo škodám vzniknutým z akejkoľvek príčiny odo dňa začatia realizácie Diela až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania Diela;

7.9.2 Zhotoviteľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného než Dielo), ku ktorým došlo následkom realizácie Diela a odstraňovaním väd Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú;

7.9.3 Zhotoviteľa za straty alebo škody na majetku (inom než je samotné Dielo) spôsobené realizáciou Diela.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré vytvorili, respektíve dodali obsah Diela, a to najmä uzatvorením príslušných autorských a iných zmlúv tak, aby tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi akékoľvek nároky, vyplývajúce im z osobnostných, autorských, priemyselných práv, práv súvisiacich s autorským právom či iných obdobných práv v súvislosti s Dielom.

7.11 Zhotoviteľ môže na stavbe zabezpečiť iba personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, a ktorý vykonáva potrebné práce podľa podmienok dohodnutých v Zmluve alebo stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené názvom spoločnosti Zhotoviteľa, taktiež mechanizmy, ktoré sa budú pohybovať na stavenisku budú označené názvom spoločnosti Zhotoviteľa.

7.13 Zhotoviteľ k dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy oznámi Objednávateľovi meno technika BOZP. Táto osoba musí byť na výkon tejto činnosti kvalifikovaná a musí mať oprávnenie na vydávanie nariadení a prijímanie opatrení na zabránenie pracovným úrazom. Jeho meno bude nahlásené tak Objednávateľovi ako aj stavebnému dozoru pred začatím prác na stavbe.

7.14 Zhotoviteľ je povinný vykonávať fotodokumentáciu existujúceho stavu staveniska. Ide hlavne o zdokumentovanie existujúceho stavu pred zahájením prác a vstupy na pozemky, najmä stavu komunikácií, zelene, budov, oplození súkromných parciel a opätovné zdokumentovanie po uvedení do pôvodného stavu. Súčasne je nutné dokumentovať postup výstavby s dôrazom na dodržiavanie kvality Diela, dokumentáciu zakrývaných konštrukcií, križovanie s inžinierskymi sieťami a podobne. Táto časť dokumentácie bude zaradená aj do priebežných mesačných prác zhotoviteľa. Všetky fotografie budú označené názvom miesta a dátumom vyhotovenia.

7.15 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela rešpektovať existujúce konštrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie sú a nebudú predmetom Diela a z tohto dôvodu nesmú byť plnením predmetu Zmluvy dotknuté.

7.16 Zhotoviteľ je povinný pri likvidácii odpadu, ktorý vznikol realizáciou predmetu zákazky, postupovať v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky a predložiť Objednávateľovi kópie vážnych lístkov vydaných skládkou, kde uložil likvidovaný odpad a to najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uloženia likvidovaného odpadu na skládku.

7.17 V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklady požadované podľa bodu 7.16, tak sa bude takéto porušenie zmluvnej povinnosti považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy a objednávatel' má nárok za takéto porušenie zmluvy na zmluvnú pokutu vo výške 2.500,- Eur (slovom dvetisícpäťsto eur) za nepredložené vážne lístky vydané skládkou, kde Zhotoviteľ uložil likvidovaný odpad a to pri každom jednom uložení likvidovaného odpadu.

7.18 V prípade, že Zhotoviteľ deklaroval vo svojej ponuke dodanie nízkoteplotnej asfaltovej zmesi (NAZ), je povinný dodať NAZ a predložiť Objednávateľovi nasledovné dokumenty:

- a. Zmluvu s dodávateľom asfaltových zmesí (preukazujúcu dodanie nízkoteplotnej asfaltovej zmesi NAZ),
- b. Prehlásenie od zazmluvneného dodávateľa asfaltových zmesí (prehlásenie musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v predchádzajúcej kapitole),
- c. Technický list prísad **a/alebo** technický popis zariadenia na vstrekovanie vody a čestné vyhlásenie dodávateľa asfaltových zmesí.

7.19 Zhotoviteľ je povinný na účely plnenia predmetu tejto Zmluvy využiť osoby, ktorými preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, a to:

stavbyvedúci: Ing. Juraj Šiška

Číslo Osvedčenia SKSI alebo ekvivalentného dokladu: 07865*21-22*

(doplní uchádzač)

7.20 V prípade zmeny v osobách osobitne zodpovedných za plnenie Zmluvy podľa bodu 7.19 je Zhotoviteľ povinný písomne informovať Objednávateľa o tejto skutočnosti a predložiť Objednávateľovi za novo navrhovanú osobu doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovaní vo verejnom obstarávaní, pričom zmena je účinná jej písomným odsúhlasením zo strany Objednávateľa a zápisom v stavebnom denníku, ktorý zrealizuje stavebný dozor. Dodatok k Zmluve nie je potrebné uzatvárať.

Čl. VIII VYMEDZENIE NIEKTORÝCH DOKUMENTOV

- 8.1** Výkaz vykonaných prác, ktorý je prílohou faktúry, obsahuje najmä:
- 8.1.1 Položky v členení podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
 - 8.1.2 Výkaz vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných Zhotoviteľom a množstvá materiálu dodaného Zhotoviteľom v súlade s výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy. V prípade, že príde k zmene množstiev vykonaných prác alebo dodaných materiálov upravených dodatkom k Zmluve, musia byť takéto zmeny uvedené vo výkaze vykonaných prác v súlade s dodatkom k Zmluve.
 - 8.1.3 Výkaz vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác v súlade s touto Zmluvou.
 - 8.1.4 Systém vykazovania vykonaných prác musí zabezpečiť, aby vykonaná práca nebola zaplatená dvakrát.
- 8.2** Výkaz vykonaných prác podlieha schváleniu Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby prípadné rozpory vytknuté Objednávateľom boli odstránené. Bez rozporov odsúhlasené výkazy vykonaných prác sú podkladom pre vystavenie faktúry.
- 8.3** Podrobný harmonogram realizácie prác bude vypracovaný v takej podobe, kde najväčším časovým úsekom bude jeden týždeň a bude obsahovať minimálne:
- 8.3.1 termíny odovzdávania funkčných celkov do užívania,
 - 8.3.2 podrobný plán využívania mechanizmov na jednotlivých stavebných objektoch Diela,
 - 8.3.3 zhotoviteľ zdokladuje, že predložený počet pracovných skupín, stroje a mechanizmy garantujú zhotovenie stavby v zmluvných termínoch,
 - 8.3.4 pri technologických zariadeniach bude obsahovať samostatne stavebnú pripravenosť a dodávku technológie.
- 8.4** Zhotoviteľ pripraví a odovzdá DSV na schválenie na všetky časti vykonaných Prác na úrovni realizačnej dokumentácie. DSV sa majú vyhotovovať ihneď po ukončení konkrétnej časti Diela. Záverečná verzia DSV bude odsúhlasená Objednávateľom pred vydaním preberacieho protokolu. Zhotoviteľ je povinný archivovať a dopĺňať DSV počas trvania Zmluvy a poskytnúť kópie záznamov, výkresov a certifikátov pre Objednávateľa v pravidelných intervaloch. Záznamy budú obsahovať podrobnosti o všetkých zariadeniach a materiáloch, o výstavbe, skúškach a skúšobných certifikátoch. Záverečné kópie DSV budú odovzdané vo zviazaných celkoch a budú riadne označené jeden mesiac pred predpokladaným dátumom vydania preberacieho protokolu spolu s dokumentáciou priebehu komplexných skúšok a odchýlok vykonaných ako výsledok týchto skúšok.
- 8.5** Zhotoviteľ zabezpečí zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí pri podzemných vedeniach a objektoch. Geodetické zameranie metódami polohové a výškové zameranie bude zahŕňať zameranie novo vybudovaných objektov. Zhotoviteľ je povinný zmerať objekty stavby vrátane všetkých inžinierskych a ostatných sietí (nadzemných a podzemných) pokiaľ sú súčasťou stavby, ďalej rekonštrukcie a preložky, už pred ich zakrytím. Požiadavky na zameranie skutkového stavu vychádzajú zo zákona č. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii. Obsah geodetickej dokumentácie sa člení na: časť polohopis, časť stavebný objekt, časť iné vedenia.

Čl. IX SUBDODÁVATELIA

- 9.1** Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť časť realizácie Diela prostredníctvom výlučne tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Prílohe č. 2 Zmluvy - Zoznam subdodávateľov a zároveň:
- 9.1.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do päť (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy preukázať, že subdodávatelia uvedení v Zozname subdodávateľov spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a že u nich neexistujú dôvody na vylúčenie podľa

§ 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

9.1.2 Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce vykonával sám.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť časť realizácie Diela prostredníctvom iných subdodávateľov ako podľa bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred daným písomným súhlasom Objednávateľa na základe žiadosti Zhotoviteľa. Žiadosť Zhotoviteľa o udelenie súhlasu s použitím nového subdodávateľa musí obsahovať najmä

9.2.1 špecifikáciu subdodávateľa (obchodné meno, IČO, a sídlo, osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia),

9.2.2 špecifikáciu plnenia, ktoré má v rámci realizácie Diela vykonávať s vyznačeným rozpočtových položiek (prílohy Výkaz výmer Zmluvy), ktoré majú byť týmto subdodávateľom dodané,

9.2.3 potvrdenie o oprávnenosti subdodávateľa poskytovať predmetné plnenia,

9.2.4 preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a že u nich neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 novým navrhovaným subdodávateľom.

9.3 Objednávateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu odmietnuť udeliť súhlas. Do doručenia písomného súhlasu Objednávateľa Zhotoviteľovi sa má za to, že Objednávateľ Zhotoviteľovi tento súhlas neudelil. Všetci subdodávatelia Zhotoviteľa počas trvania Zmluvy musia spĺňať podmienky podľa § 41, ods. 1, písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa do desiatich (10) kalendárnych dní preukázať splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety dokladmi v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.

9.4 Zhotoviteľ v predmetnej prílohe zmluvy uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia a to najneskôr v čase uzavretia tejto zmluvy.

9.5 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch.

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas plniť svoje záväzky (najmä finančné záväzky) voči svojim subdodávateľom podieľajúcim sa na realizácii Diela. Ohľadom kontroly plnenia povinností Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený komunikovať priamo so subdodávateľmi.

Ak Zhotoviteľ nebude plniť svoje finančné záväzky voči svojim subdodávateľom podľa prvej vety tohto bodu Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený postupovať v zmysle článku XVIII.

Čl. X

PRAVÁ A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA, STAVEBNÝ DOZOR

10.1 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí staveniska Zhotoviteľom, odovzdať Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu identickú s projektovou dokumentáciou, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov.

10.2 V prípade výhrad Objednávateľa s činnosťou subdodávateľa/subdodávateľov Zhotoviteľa pri realizácii predmetu diela, je Objednávateľ oprávnený požiadať Zhotoviteľa o zjednanie nápravy a v závažných prípadoch aj o zmenu subdodávateľa/subdodávateľov. Objednávateľ je povinný písomne oboznámiť Zhotoviteľa s výhradami voči činnosti subdodávateľa/subdodávateľov. Zhotoviteľ je zodpovedný za zjednanie nápravy a prípadnú zmenu subdodávateľa/subdodávateľov a to najneskôr do päť (5) pracovných dní od doručenia žiadosti Objednávateľa o zjednanie nápravy/zmenu subdodávateľa na adresu sídla Zhotoviteľa.

10.3 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko pre príslušnú časť Diela v čase určenom v oznámení podľa čl. VI tejto Zmluvy. V tejto lehote odovzdá Zhotoviteľovi originálne vyhotovenie projektovej dokumentácie pre príslušný stavebný objekt Diela v počte 1 ks, právoplatné stavebné povolenie a určí napájacie miesta na energiu a vodu.

10.4 Na výkon činností stavebného dozoru v mene Objednávateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku pri realizácii Diela Objednávateľ vymenuje stavebný dozor. Pred začatím prác Objednávateľ zašle písomnú informáciu Zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený odsúhlasovať výkazy vykonaných prác Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a vydávať záväzné pokyny v mene Objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu Diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto Zmluvy.

10.5 Objednávateľ je povinný bezodkladne písomnou formou informovať Zhotoviteľa o nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy o dielo. Za doručenie sa bude považovať aj doručenie tohto oznámenia formou elektronickej pošty.

Čl. XI

MIESTO REALIZÁCIE DIELA, STAVENISKO, STAVEBNÝ DENNÍK

11.1 Miestom plnenia Diela je:

- Etapa: Cyklotrasa Holíč-Skalica 1 etapa - miesto stavby: na pozemkoch Registra C-KN parc.č. 1803, 1804/1, 1800/1, 1805/1, 1802, 1653/1, 1754, 12045/3 a 12045/5 v k.ú. Holíč, na pozemku Registra E-KN 2045/1 v k.ú. Holíč, na pozemkoch Registra C-KN parc.č. 463/1, 464, 560, 561/1, 561/2, 462, 61 1/1, 610, 640 a 611/2 v k.ú. Kátov a na pozemku Registra E-KN 630 v k.ú. Kátov.
- Etapa: Cyklotrasa Holíč — Skalica III. etapa: 1. časť – miesto stavby: na pozemkoch parc.č. 13427 a 13280 v k.ú. Skalica.
- Identifikácia dotknutých pozemkov sa nachádza v projektovej dokumentácii Cyklotrasa Holíč – Skalica 1 etapa a v projektovej dokumentácii Cyklotrasa Holíč – Skalica III. Etapa 1 časť.

11.2 Miestom odovzdania Diela je miesto plnenia v zmysle bodu 11.1.

11.3 Po vytýčení stavby je Zhotoviteľ povinný v lehote 5 kalendárnych dní zabezpečiť spoločné stretnutie Zhotoviteľa, Objednávateľa, zhotoviteľa projektovej dokumentácie a stavebného dozoru na odsúhlasenie definitívneho smerového a výškového vedenia stavby vo vzťahu k skutkovému stavu prostredia.

11.4 Staveniskom sa pre účely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzený projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní na realizáciu predmetu Zmluvy.

11.5 Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zariadenie staveniska na vlastné náklady po dobu trvania výstavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska sú súčasťou Ceny. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Zhotoviteľ uhrádza vodné, stočné a odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.

11.6 Nakladanie s odpadmi zabezpečuje Zhotoviteľ podľa platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov na vlastné náklady.

11.7 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie protipožiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

11.8 Zhotoviteľ je povinný Stavenisko strážiť, v prípade potreby oplotiť alebo inak ho vhodne zabezpečiť

11.9 Stavebný denník obsahuje najmä:

- a) mesiac, deň, dátum,
- b) počet pracovníkov na stavbe podľa remesiel,
- c) teplota vzduchu, počasie,
- d) čas začiatku a skončenia prác na stavbe,
- e) podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov rozčlenené vykonané stavebné a montážne práce v súlade s harmonogramom stavebných prác.

11.10 Zhotoviteľ je povinný viesť počas celej doby výstavby stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z.z. Stavebného zákona v slovenskom jazyku, originál, jednu kópiu pre Objednávateľa, jednu kópiu pre Stavebný dozor. Stavebný denník bude tvoriť súčasť dokumentácie Zhotoviteľa uloženej na

stavenisku. Bude obsahovať záznamy o všetkých podstatných udalostiach, ktoré nastali počas výkonu prác na stavenisku v súlade s platnými predpismi. Za vedenie stavebného denníka je výlučne zodpovedný Zhotoviteľ. Zápisy do denníka môžu urobiť nasledovné osoby: zhotoviteľ, projektant stavby, Objednávateľ, stavebný dozor, autorský dozor na základe uzavretej zmluvy s Objednávateľom, autorizovaný geodet stavby, štátne kontrolné orgány.

11.11 Do Stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia Diela.

11.12 Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.

11.13 Zápisy v stavebnom denníku majú len informatívny a evidenčný charakter a nezakladajú práva a povinnosti zmluvných strán.

11.14 Zhotoviteľ je zodpovedný aj za vedenie montážnej knihy, ktorá tvorí osobitnú časť stavebného denníka.

11.15 Zhotoviteľ je zodpovedný za zhotovovanie fotodokumentácie, ktorá podrobne dokumentuje postup dodaných a zrealizovaných stavebných prác a použitých technologických postupov v rámci realizácie Diela. Každá fotografia musí obsahovať dátum a čas vyhotovenia predmetnej fotografie. V prípade zabudovania materiálov je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť fotodokumentáciu pred zabudovaním a po zabudovaní predmetných materiálov. Vyhotovená fotodokumentácia bude písomnou formou odovzdaná stavebnému dozoru a to minimálne 1x týždenne. V preberacom protokole bude uvedená informácia z akého obdobia je vyhotovená fotodokumentácia a čo je obsahom tejto fotodokumentácie.

ČI. XII NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

12.1 Nebezpečenstvo škody na každej časti Diela znáša Zhotoviteľ od prevzatia staveniska až do odovzdania Diela. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa okamihom prevzatia Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

12.2 Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie Diela alebo akejkoľvek časti Diela, materiálov alebo zariadenia počas realizovania Diela, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto stratu a napraviť škodu tak, aby Dielo vyhovovalo v každom ohľade účelu Zmluvy.

ČI. XIII REALIZÁCIA DIELA

13.1 Pred začatím prác na Diele je Zhotoviteľ povinný prizvať stavebný dozor, ktorý skontroluje, či má Zhotoviteľ k dispozícii kompletnú dokumentáciu a všetky potrebné vyjadrenia k začatiu prác.

13.2 Zhotoviteľ pred začatím prác predloží stavebnému dozoru fotodokumentáciu skutkového stavu prístupových komunikácií. Vytýčenie staveniska a inžinierskych sietí Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady.

13.3 Zhotoviteľ je pred začatím prác povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale sú potrebné k realizácii prác (napr. súhlas k výrubu stromov, súhlas k umiestneniu informačných tabúlí, povolenia k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, poplatky za vytyčovanie sietí a pod.) v zmysle a rozsahu projektu stavby a vyjadrení účastníkov stavebného konania vrátane všetkých druhov poplatkov a nákladov spojených s uvedenými úkonmi a prípadných pokút za nedodržanie termínov a podmienok v nich uvedených.

13.4 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude treba umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce Zhotoviteľ podľa projektovej dokumentácie dopravného značenia, ktorú si pre tento účel zaktualizuje a predloží na odsúhlasenie príslušným orgánom. Zhotoviteľ zabezpečuje umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek počas prebiehajúcich prác.

13.5 Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná Zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok daných správami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác a v zmysle stavebného povolenia, ak boli určené.

13.6 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti Diela, u ktorých prišlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti Objednávateľa. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov, písomne odovzdaných Objednávateľom, potom náklady na zvýšenie Ceny prípadne na úpravu ostatných zmluvných podmienok znáša Objednávateľ. Kontrola vytyčenia alebo akejkoľvek výšky vykonanej Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytyčenia a škody tým spôsobené. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovací kolíky, klince a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytyčovanie objektov.

13.7 Zhotoviteľ je povinný na stavenisku, na prenechaných inžinierskych sieťach a na komunikáciách, po ktorých sa dováža alebo odváža stavebný a komunálny odpad, materiály, konštrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté preukázateľne z jeho stavebnej činnosti, a to na vlastné náklady. Likvidáciu odpadov zabezpečuje Zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov.

13.8 Stavebný dozor je oprávnený so súhlasom Objednávateľa dať pokyn:

- a) na rozšírenie alebo zúženie rozsahu prác uvedených v Zmluve (pričom za rozšírenie alebo zúženie rozsahu sa nebude považovať zmena množstiev z dôvodu premerania vykonaných prác);
- b) na nevykonanie určitej práce alebo dodávky materiálu;
- c) na zmenu výšky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkoľvek časti Diela;
- d) na zmenu postupu, termínu vykonania prác alebo ich častí.

13.9 Stavebný dozor svojimi pokynom nesmie meniť účel a ciele Diela definované v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú bude mať Objednávateľ uzatvorenú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.

13.10 Stavebný dozor bude organizovať kontrolné dni na stavbe v lehote stanovenej v bode 14.2 za účasti určených osôb. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa na kontrolných dňoch zvolávaných Stavebným dozorom za účasti Objednávateľa, Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa.

13.11 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať stavebný dozor o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.

13.12 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť v súlade s požiadavkami na materiály, stavebné diely a parametre výrobkov uvedených v projekte stavby, v rozpočte ako aj so zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a so zákonom č. 264/1999 Zb. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a podľa podmienok tejto Zmluvy.

13.13 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom, ktoré nebudú mať certifikáty zhody, resp. nebudú zodpovedať zmluvným podmienkam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie týchto materiálov, stavebných dielov a výrobkov primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy.

13.14 Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti Diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň tri (3) pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, ktorú časť Diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju stavebný dozor nevykoná, je povinný uhradiť náklady

dodatočného odkrytia Objednávateľ, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia Zhotoviteľ.

13.15 Zhotoviteľ je povinný pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich sietí. Zhotoviteľ pred začatím prác písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu / vytýčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytýčovaním a vysondovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť.

13.16 Objednávateľ je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa výmenu zamestnancov alebo poverených tretích osôb, ktorých bude Objednávateľ považovať za nedostatočne odborne spôsobilých na výkon prác pri realizácii Diela a prikázať Zhotoviteľovi, aby tieto osoby bez zbytočného odkladu nahradil novými. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať.

13.17 Stavebný dozor, resp. poverený zástupca Objednávateľa sú oprávnení kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov Zhotoviteľa alebo ním poverené osoby nachádzajúce sa na mieste vykonávania Diela na podrobenie sa dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia podrobiť sa dychovej skúške, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľom poverenej tretej osobe. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. Vykonanie dychovej skúšky Objednávateľom alebo ním poverenej osoby nezbučuje Zhotoviteľa zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa osobitných predpisov.

ČI. XIV

KONTROLA REALIZÁCIA DIELA

14.1 Po začatí realizácie Diela bude pre každý kalendárny mesiac vykonaná obhliadka staveniska do 5. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca za účasti poverených zástupcov Zmluvných strán za účelom zistenia rozsahu dokončených stavebných prác v kalendárnom mesiaci; rozsah dokončených stavebných prác bude určený podľa písomného výkazu vykonaných prác potvrdeného poverenou osobou Objednávateľa, t.j. stavebným dozorom. Zhotoviteľ vystaví faktúru po písomnom potvrdení Výkazu vykonaných prác oprávnenou osobou Objednávateľa.

14.2 Okrem obhliadky staveniska počas realizácie Diela budú vykonávané kontrolné dni v mieste zhotovovania Diela za účelom overenia priebehu realizácie Diela a dodržania podmienok Zmluvy pri vykonávaní Diela. Ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak, kontrolné dni sa budú konať 1x týždenne v termíne oznámenom Objednávateľom Zhotoviteľovi najskôr dva (2) pracovné dni vopred. Na výkone kontroly počas kontrolného dňa je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť účasť stavbyvedúceho a ďalšieho riadiaceho pracovníka Zhotoviteľa. Objednávateľ zabezpečí účasť svojho povereného zástupcu, prípadne iných odborne spôsobilých osôb. Zistenia z kontrolného dňa sa zaznamenajú do stavebného denníka, pričom tieto záznamy sa pokladajú za pravdivé iba v prípade, že sú potvrdené aj podpisom povereného zástupcu Objednávateľa zúčastneného na kontrolnom dni.

14.3 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady.

14.5 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, oprávnená osoba Objednávateľa je prítomná pri vykonávaní skúšok Diela a Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi miesto a dátum konania skúšok, a to najneskôr štrnásť (14) dní pred plánovaným dátumom konania skúšok, alebo v inom vzájomne dohodnutom termíne. Ak sa oprávnená osoba Objednávateľa nedostaví v určenom čase na vykonanie skúšok, môže Zhotoviteľ vykonať skúšky aj bez účasti Objednávateľa, pričom je však povinný bez zbytočného odkladu Objednávateľa informovať o výsledku týchto skúšok. Náklady spojené s vykonaním skúšok Diela znáša Zhotoviteľ.

14.6 Ak sa skúšky nevykonajú v dohodnutom termíne zavinením Zhotoviteľa, alebo ak bude výsledok skúšky Diela nevyhovujúci, je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vzniknú.

14.7 Ak je výsledok skúšok nevyhovujúci, je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky opatrenia a technologické postupy na zabezpečenie riadneho stavu a skúšky opakovať. Na opakovanie skúšok sa použijú ustanovenia tohto článku primerane.

14.8 Vykonanie Skúšok za účasti Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady zistené po odovzdaní Diela.

14.9 Kontroly a Skúšky, ktorými Zhotoviteľ preukazuje zhodu Diela s požiadavkami musia vykonávať nezávislé odborne spôsobilé osoby, teda iné osoby, ktoré nerealizovali alebo priamo neriadili zmluvné výkony.

14.10 Zhotoviteľ berie na vedomie, že značná časť finančných prostriedkov na zaplatenie Ceny bude poskytnutá z verejných zdrojov (dotácia na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky) a preto pri nakladaní s týmito prostriedkami je spojený osobitný právny režim. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, ako aj inštrukcie Objednávateľa, ktoré mu budú v tejto súvislosti dané a súčasne sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní, poskytnúť Objednávateľovi alebo kontrolným orgánom všetku vyžiadanú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi Poskytovateľom dotácie a Objednávateľom, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:

14.10.1 Poskytovateľ dotácie a ním poverené osoby;

14.10.2 Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládného auditu ;

Čl. XV

PREBERACIE KONANIE

15.1 Preberacie konanie zvoláva Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy.

15.2 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní Diela odovzdať Objednávateľovi okrem dokumentácie uvedenej v iných článkoch tejto Zmluvy aj:

- a) zoznam zmien oproti schválenej projektovej dokumentácii odsúhlasený stavebným dozorom s ich stručným odôvodnením,
- b) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác,
- c) plán užívania verejnej práce,
- d) geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vyznačenie vecného bremena v počte vyhotovení určenom stavebným dozorom,
- e) dokumentáciu kvality použitých materiálov s uvedením parametrov: SDR, SN, číslo technickej normy STN EN, EN, podľa ktorej bol materiál vyrobený, obchodný názov materiálu a výrobcu materiálu, osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR, návody na montáž, údržbu a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, protokoly o výsledkoch skúšok (tlaková skúška, prevádzková skúška, skúška vodotesnosti v zmysle príslušných STN), osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, zápisnice o preverení prác a konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
- f) osvedčenia a záväzné odborné stanoviská Technickej inšpekcie, Stavebnej inšpekcie, Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva, Inšpektorátu práce,
- g) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok (skúšky vodotesnosti, tlakové skúšky, individuálne a komplexné skúšky strojnotechnologických zariadení);

- h) záznamy skúšok a súhlasných stanovísk ohľadne telekomunikačných, plynových alebo podobných prípojok, prípadne záznamy z týchto skúšok od správcov/prevádzkovateľov v stavebnom denníku;
- i) revízie správy všetkých elektrotechnických a plynových zariadení a prípadných iných VTZ - bez závad;
- j) doklady vyžadované podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

15.3 O odovzdaní a prevzatí Diela alebo ucelených funkčných častí Diela sa spíše Zápisnica o prevzatí, pričom okrem už dohodnutých náležitostí obsahuje aj:

- a) záznam priebehu preberacích skúšok Diela alebo odovzdávanej časti vrátane vyhodnotenia týchto skúšok,
- b) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa odovzdávanej časti,
- c) súpis prípadných väd a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie,
- d) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho častí.

15.4 V prípade, že Dielo nesplní všetky parametre podľa tejto Zmluvy a projektu stavby, Objednávateľ Dielo neprevezme.

15.5 O odstránení väd a nedorobkov uvedených v Zápisnici o prevzatí vydá Objednávateľ bez zbytočného odkladu po ich odstránení Zhotoviteľovi potvrdenie, v ktorom uvedie, že vady a nedorobky uvedené v Zápisnici o prevzatí boli v lehote stanovenej v Zápisnici o prevzatí odstránené.

15.6 Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre neprebratie Diela.

15.7 Preberací protokol bude obsahovať aj vyhlásenie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela alebo časti Diela začína plynúť záručná doba. V preberacom protokole sa uvedie dátum začatia plynutia záručnej doby.

Čl. XVI

ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

16.1 Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje sa, že Dielo bude Objednávateľovi dodané v súlade a v rozsahu, kvalite a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo si zachová vlastnosti podľa tejto Zmluvy po záručnú dobu minimálne šesťdesiat (60) mesiacov pre stavebnú časť Diela a pre technologickú časť Diela a spotrebný tovar v zmysle záručných listov výrobcov, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov (ďalej aj ako „záruka“). Záruka sa vzťahuje aj na všetky vady spôsobené vadou materiálu, prípadne vadnou súčasťou Diela. Vadou sa okrem zákonného vymedzenia rozumie aj:

16.1.1 odchýlka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovených Zmluvou, a to najmä ak vykonané Dielo nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný touto Zmluvou;

16.1.2 nedokončená práca alebo nedodanie niektorého čiastkového plnenia na Diele;

16.1.3 akákoľvek záhada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktorý spôsobuje čo aj len čiastočnú nefunkčnosť alebo zhoršuje funkčnosť Diela;

16.1.4 ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednávateľovi za podmienok uvedených v tejto Zmluve alebo v súlade s podmienkami a špecifikáciami uvedenými v jej prílohách.

16.1.5 právna vada, ak je Dielo zaťažené akýmkoľvek právom tretej osoby alebo ak existujú záväzky Zhotoviteľa na zriadenie takýchto práv tretej osoby (najmä právom z priemyselného a duševného vlastníctva, záložným právom).

16.2 Záručná doba pre stavebnú časť Diela a pre technologickú časť (vrátane spotrebného tovaru) Diela (ďalej „Dielo“) plynie odo dňa odovzdania Diela bez väd na základe Zápisnice o prevzatí. Záručná doba neplyní po dobu, po ktorú Dielo nie je možné užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prevzatia Diela v zmysle tejto Zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou (Objednávateľ ju objaví) až po tomto okamihu. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek inú vadu, ktorá vznikne na Diele aj po okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak táto vada vznikne v súvislosti s postupom Objednávateľa v zmysle návodu na použitie Diela alebo iných dokladov dodaných Zhotoviteľom (najmä vady, ktoré vzniknú poškodením

Dielo Objednávateľom, jeho zamestnancom alebo inou stranou alebo v dôsledku konania Objednávateľa, jeho zamestnanca alebo inej strany).

16.3 Ak má dodané Dielo vady (aj právne), tak ich Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi písomne (ďalej len „oznámenie vád“), pričom Objednávateľ má právo okrem zákonných možností

16.3.1 požadovať od Zhotoviteľa, aby bez zbytočného odkladu, najneskôr do pätnástich (15) dní na svoje náklady odstránil vady Diela, a to

a) dodaním náhradného Diela alebo Časti Diela alebo

b) odstránením vád Diela opravou, ak sú vady opraviteľné u Objednávateľa;

16.3.2 ihneď, najneskôr do šesťdesiat (60) dní, odstúpiť od Zmluvy alebo

16.3.3 požadovať primeranú zľavu z Ceny.

16.4 Do doby odstránenia vád nie je Objednávateľ povinný platiť Cenu alebo jej časť, ktorá by zodpovedala jeho nároku na zľavu z Ceny podľa tohto článku Zmluvy, ak by vady neboli odstránené.

16.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád. Objednávateľ je oprávnený požadovať vykonanie náhradného Diela alebo časti Diela, ak vady vzhľadom na ich povahu nemožno odstrániť a v dôsledku nich je Dielo alebo časť Diela nepoužiteľné na určený účel.

16.6 Nárok z právnych vád vzniká aj vtedy, ak Objednávateľ o práve tretej osoby vedel v čase uzatvorenia Zmluvy. Zmluvné strany aplikáciu § 433 Obchodného zákonníka na právne vzťahy podľa Zmluvy vylučujú.

16.7 Ak podľa tejto Zmluvy Objednávateľ požaduje zľavu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli, že pri určení výšky zľavy bude Objednávateľ vychádzať najmä z posúdenia nasledovných skutočností:

16.7.1 náklady a čas, ktoré bude Objednávateľ musieť vynaložiť na činnosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadným v zmysle Zmluvy,

16.7.2 hodnota Diela alebo hodnota vadnej časti Diela,

16.7.3 význam Diela alebo význam vadnej časti Diela pre hospodársku alebo podnikateľskú činnosť Objednávateľa a

16.7.4 výška škôd, ktoré môžu byť vadou Diela alebo vadou časti Diela Objednávateľovi spôsobené.

16.8 Uplatnením zľavy z Ceny nie sú dotknuté iné nároky Objednávateľa uvedené v tejto Zmluve a to najmä nárok na náhradu škody.

16.9 Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi akékoľvek výdavky/náklady, ktoré Objednávateľovi vzniknú v súvislosti s poskytnutím súčinnosti Zhotoviteľovi pri odstraňovaní vád.

Čl. XVII

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU, ZMLUVNÉ POKUTY

17.1 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so zhotovením ktorejkoľvek časti Diela podľa podrobného harmonogramu realizačných prác, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny za každý aj začatý deň takéhoto omeškania.

17.2 Ak vykonaná Dielo bude mať akékoľvek vady, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z Ceny.

17.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vadu Diela v lehote určenej Zmluve alebo v lehote dohodnutej v Zápisnici o prevzatí má Objednávateľ po uplynutí takejto lehoty za každú neodstránenú vadu právo na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň, kedy vada nebola odstránená a to až do odstránenia vady.

17.4 Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu za porušenie Zmluvy Zhotoviteľom vo výške 10 % z Ceny.

17.5 Ak Zhotoviteľ nezačne zhotovovať Dielo podľa tejto Zmluvy alebo plnenie Diela preruší alebo sa plnenia Diela zriekne, má Objednávateľ za takéto porušenie Zmluvy právo na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z Ceny.

17.6 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť zabezpečiť realizáciu Diela výlučne prostredníctvom dohodnutých subdodávateľov, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z Ceny.

17.7 Ak Zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť podľa bodu 14.10 Zmluvy, má Objednávateľ právo na zmluvné pokutu vo výške 1 % z Ceny.

17.8 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť zložiť riadne a načas zádržné, má Objednávateľ právo na zmluvné pokutu vo výške 0,07 % z nezaplateného zádržného a to za každý aj začatý deň omeškania až do úplného zaplatenia zádržného.

17.9 Ak Zhotoviteľ v rámci realizácie Diela nedodá NAZ, v prípade že dodávku nízkoteplotných asfaltových zmesí deklaroval vo svojej ponuke, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 20 % celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v bode 4.1 tejto Zmluvy.

17.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v súvislosti s akýmkoľvek a všetkými povinnosťami, stratami, škodami, pokutami, nárokmi, daňami, záväzkami, spormi, výdavkami a nákladmi (vrátane primeraných poplatkov za právne poradenstvo, nákladov a výdavkov na vyšetrovanie), ktorú Objednávateľ utrpí a ktorá akýmkoľvek spôsobom súvisí alebo vznikne na základe priameho či nepriameho porušenia akéhokoľvek vyhlásenia, záruky alebo záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo iného zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktorý podlieha tejto Zmluve.

17.11 Uplatnením zmluvných pokút podľa tohto článku nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v celom rozsahu a to aj vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu.

17.12 Akékoľvek zmluvné pokuty podľa Zmluvy budú uplatnené formou penalizačnej faktúry vystavenej Objednávateľom so splatnosťou štrnástich (14) dní od jej doručenia Zhotoviteľovi. Za nedodržanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si môže Objednávateľ uplatniť voči Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej čiastky zmluvnej pokuty za každý aj začatý deň omeškania.

17.13 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti zhotoviť Dielo alebo odovzdať doklady podľa Zmluvy.

17.14 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť vyplývajúcu z bodov 3.3.5 až 3.3.9 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 15 % zmluvnej ceny Diela uvedenej v bode 4.1 tejto Zmluvy.

17.15 Ak Zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z podbodov bodu 3.7 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške, aká mu bude alebo môže byť udelená ŽSR, minimálne 0,5 % zmluvnej ceny Diela uvedenej v bode 4.1 tejto Zmluvy.

17.16 Pri porušení povinnosti v zmysle bodu 11.15 (fotodokumentácia) je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každé jedno porušenie. Za porušenie sa považuje neodovzdanie príslušnej fotodokumentácie v stanovených lehotách počas celej realizácie Diela.

ČI. XVIII

ZAPOČÍTANIE, POSTÚPENIE A ÚHRADA PLATIEB SUBDODÁVATEĽOM

18.1 Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je oprávnený postúpiť, ani inak nakladať s pohľadávkami vyplývajúcimi mu zo Zmluvy.

18.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne si započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Objednávateľovi.

18.3 V prípade ak zhotoviteľ bude realizovať plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť prostredníctvom subdodávateľa/ov je zhotoviteľ povinný predložiť súčasne s vystavenou faktúrou aj detailný prehľad položiek – súpis prác, ktoré boli realizované subdodávateľom/-mi; z prehľadu musí byť zrejmé, ktorú časť plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodávateľ; ak je subdodávateľov viac, musí prehľad obsahovať údaje ku každému z nich v detailnom a prehľadnom členení.

18.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať zaplatenie úhrad za plnenia, ak tieto boli vykonané subdodávateľom/-mi najneskôr do 5 pracovných dní po obdržaní platby od objednávateľa alebo poskytnúť iné podklady, z ktorých je bezpochyby zrejmé, že k úhrade subdodávateľom nedošlo v dôsledku vadného alebo neuskutočneného plnenia.

18.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný riadne a včas uhrádzať všetky svoje platby voči subdodávateľom Zhotoviteľa v súlade s príslušnými uzatvorenými zmluvami. Pokiaľ bude

Zhotoviteľ v omeškaní s úhradami svojich platieb voči svojim subdodávateľom dlhšie než 30 kalendárnych dní oproti príslušným uzatvoreným zmluvám, Zhotoviteľ súhlasí a Objednávateľ má právo (nie však povinnosť) uhradiť takéto platby takýmto subdodávateľom Zhotoviteľa priamo a takto vzniknutú pohľadávku/pohľadávky voči Zhotoviteľovi je Objednávateľ oprávnený si započítať proti pohľadávke/pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vyplývajúcim z tejto Zmluvy o dielo. Objednávateľ je povinný preveriť oprávnenosť nároku uplatneného subdodávateľom Zhotoviteľa. Uvedené realizuje písomnou žiadosťou, ktorou bude požadovať od Zhotoviteľa, aby v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa prevzatia žiadosti doručil Objednávateľovi stanovisko k nároku uplatneného subdodávateľom Zhotoviteľa. V prípade, ak Zhotoviteľ v tejto lehote nedoručí svoje stanovisko alebo ak z tohto stanoviska a z tvrdení a dôkazov predložených subdodávateľom predávajúceho bude vyplývať nespochybniteľný právny nárok na úhradu platby, Objednávateľ má právo túto platbu subdodávateľom Zhotoviteľa uhradiť. Úhradu takejto platby je Objednávateľ povinný oznámiť minimálne 5 dní vopred písomne Zhotoviteľovi.

18.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedohodne so subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na realizácii Diela také dojednanie, ktoré by bránilo postúpeniu pohľadávok subdodávateľa/subdodávateľov voči Zhotoviteľovi na Objednávateľa.

ČI. XIX ZÁZNAMY

19.1 Zhotoviteľ je povinný viesť riadne všetky knihy a záznamy (v písomnej, elektronickej alebo inej forme), ktoré obsahujú presné a úplné údaje súvisiace s realizovaným plnením a akýmkoľvek čiastkami fakturovanými Objednávateľovi a uhrádzanými Objednávateľom podľa Zmluvy. Takéto knihy a záznamy budú tiež obsahovať (bez obmedzenia) všetky záznamy/údaje súvisiace s plnením realizovaným pre Objednávateľa, ako sú časové výkazy prác, stavebný/montážny denník, údaje o materiáli, službách, plneniach, výkonoch a iných priamych a nepriamych nákladoch. Zhotoviteľ je tiež povinný viesť záznamy o nasledovnom:

- 19.1.1 zmenách dohodnutého plnenia a mimoriadnych plneniach,
- 19.1.2 požiadavkách na možnú úpravu Ceny alebo termínu plnenia podľa Zmluvy,
- 19.1.3 možných nákladov na ukončenie Zmluvy,
- 19.1.4 akýchkoľvek iných možných poplatkov uvedených v Zmluve.

19.2 Knihy a záznamy, ako aj všetky knihy a záznamy súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný viesť a uchovávať po dobu účinnosti Zmluvy a minimálne päť (5) rokov po úplnom odovzdaní Diela. Kedykoľvek v priebehu tohto obdobia je Zhotoviteľ povinný predložiť tieto knihy a záznamy v lehote desať (10) pracovných dní po písomnej výzve k auditu (kontrole) povereným alebo splnomocneným zástupcom Objednávateľa. Rovnopisy kníh a záznamov podľa tohto bodu je Zhotoviteľ povinný predložiť a odovzdať Objednávateľovi pri preberacom konaní podľa tejto Zmluvy.

ČI. XX VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV ZA OSOBITNÝCH PODMIENOK

20.1 S ohľadom na skutočnosť, že cena Diela bude financovaná najmä z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Európskou úniou a Štátnym rozpočtom SR, a vlastnými zdrojmi Združenia obcí CykloEko. Zhotoviteľ berie na vedomie, že môže prísť k situácii, kedy bude Objednávateľ povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok na základe výzvy poskytovateľa príspevku (napr. Riadiaci orgán podľa zákona č. 292/2014 Z.z.) alebo na základe Metodických pokynov CKO alebo na základe rozhodnutia orgánov verejnej moci, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu nad použitím nenávratných finančných príspevkov.

20.2 V prípade nedodržania termínu odovzdania predmetu plnenia v zmysle článku VI, bod 6.2 tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa a/alebo nedodržania akýchkoľvek iných zmluvných podmienok zo strany Zhotoviteľa a/alebo iného pochybenia Zhotoviteľa, v dôsledku ktorého/ktorých dôjde

k Objednávateľovmu nepreplateniu/ nevyčerpaniu celého alebo aj len časti NFP (týkajúceho sa oprávneného výdavku stavebné práce) riadiacim orgánom (RO) resp. sprostredkovateľskému orgánu (SORO) , s ktorým objednávatel' má uzatvorenú zmluvu o poskytnutí NFP je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške nepreplateného/nevyčerpaného NFP (týkajúceho sa oprávneného výdavku stavebné práce) až vo výšky celého schváleného poskytnutého príspevku NFP (týkajúceho sa oprávneného výdavku stavebné práce), ktorá môže predstavovať maximálne 95% oprávnených výdavkov (stavebné práce).

V prípade povinnosti vrátiť RO, resp. SORO už vyplatený NFP, Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 534 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka splniť takúto povinnosť za Objednávateľa. V prípade nepreplateného/nevyčerpaného celého alebo aj len časti NFP alebo v prípade, ak Objednávateľ sám finančne vysporiada záväzok/záväzky voči RO, resp. SORO vyplývajúci z tohto bodu, tak Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi túto zmluvnú pokutu Objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť Zhotoviteľa v zmysle tohto bodu vzniká v lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na takéto plnenie.

20.3 Záväzok plniť za Objednávateľa alebo nahradiť Objednávateľovi plnenie podľa tohto článku Zmluvy trvajú bez časového obmedzenia.

Čl. XXI

ZÁNIK ZMLUVY, ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 21.1** Objednávateľ môže bez akýchkoľvek sankcií od tejto Zmluvy jednostranne odstúpiť v prípade
- 21.1.1 ak zákon takúto možnosť Objednávateľovi poskytuje alebo
 - 21.1.2 podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom alebo
 - 21.1.3 ak sa Zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze v zmysle § 67a Obchodného zákonníka.
- 21.2** Podstatným porušením Zmluvy Zhotoviteľom sa rozumie okrem iného:
- 21.2.1 jednostranné zrieknutie sa vykonávania Diela alebo jeho časti Zhotoviteľom alebo
 - 21.2.2 omeškanie Zhotoviteľa s vykonaním Diela alebo časti Diela alebo
 - 21.2.3 nedodržanie dohodnutého termínu na odstránenie vady Diela alebo časti Diela alebo
 - 21.2.4 omeškanie s odstránením vady v lehote/termíne podľa tejto Zmluvy alebo
 - 21.2.5 dodanie Diela alebo časti Diela s vadou/ami alebo
 - 21.2.6 ak Zhotoviteľ koná akýmkoľvek spôsobom v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, dopustí sa nekalosúťažného konania, koná v rozpore s právnymi predpismi na ochranu hospodárskej súťaže, alebo ak svojim konaním poškodzuje dobré meno a oprávnené záujmy Objednávateľa alebo
 - 21.2.7 ak Zhotoviteľ pri zhotovovaní Diela pre Objednávateľa samostatne alebo prostredníctvom subdodávateľa porušil, obišiel alebo nedodrжал platné právne predpisy najmä týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia;
 - 21.2.8 ak Zhotoviteľ použije pri realizácii Diela subdodávateľa, ktorý nebol vopred schválený Objednávateľom alebo ktorý nebol identifikovaný spôsobom stanoveným v tejto Zmluve alebo ku ktorému bol odvolaný súhlas Objednávateľa podľa tejto Zmluvy a napriek tomu sa tento subdodávateľ po troch (3) pracovných dňoch od doručenia odvolania súhlasu podieľal na realizácii Diela.
 - 21.2.9 ak Zhotoviteľ nezloží zádržné ani v lehote 45 dní od povinnosti zložiť zádržné.
- 21.3** Odstúpenie od Zmluvy sa stáva účinným doručením písomného oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi. Odstúpenie od tejto Zmluvy sa nedotýka práva na náhradu škody, zmluvných pokút, práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a ani iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
- 21.4** Pri odstúpení od Zmluvy Objednávateľ nie je povinný vrátiť Zhotoviteľovi akékoľvek plnenia poskytnuté Zhotoviteľom na základe tejto Zmluvy. Akékoľvek veci dodané v rámci realizácie diela sa doručením odstúpenia stávajú vlastníctvom Objednávateľa, ak Objednávateľ nenadobudol vlastníctvo

k nim pred odstúpením. Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný bezodkladne vydať Objednávateľovi akékoľvek peňažné a nepeňažné plnenia, ktoré mu boli poskytnuté na základe Zmluvy, najmä zaplatenú Cenu.

Čl. XXII DORUČOVANIE

22.1 Zmluvné strany sú povinné zachytiť prejav vôle písomne, pričom písomný prejav vôle je nutné doručiť druhej zmluvnej strane. Zásielka určená zmluvnej strane sa doručí prostredníctvom poštového prepravcu, a to poštou doporučené, expresnou kuriérskou službou alebo e-mailom. V prípade e-mailovej komunikácie je zmluvná strana povinná najneskôr do troch (3) dní zaslať písomný prejav vôle, ktorý potvrdzuje e-mailovú komunikáciu.

22.2 Zmluvná strana, ktorej bol písomný prejav vôle adresovaný je povinná potvrdiť prevzatie takéhoto písomného prejavu vôle. V prípade, že niektorá zmluvná strana odmietne potvrdiť prijatie písomného prejavu vôle, tak sa považuje písomný prejav vôle za doručený momentom, kedy zmluvná strana odmietla potvrdiť prevzatie takéhoto písomného prejavu vôle.

22.3 V prípade zaslania zásielky prostredníctvom poštového prepravcu sa zásielka považuje za doručení dňom vrátenia zásielky, hoci sa adresát o obsahu zásielky nedozvie, a to v prípade, ak sa zásielka vrátila z dôvodu, že si zmluvná strana zásielku neprevzala v odbernej lehote, alebo ak sa zásielka vráti z dôvodu, že zmluvná strana je na adrese sídla uvedeného v príslušnom registri (napr. obchodnom registri) neznáma.

Čl. XXIII REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

23.1 Zhotoviteľ je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.

23.2 Zhotoviteľ je povinný byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu počas celej doby plnenia.

23.3 Ak Zhotoviteľ využíva na plnenie podľa tejto zmluvy subdodávateľov alebo iné osoby, ktoré sú partnerom verejného sektora, je povinný za podmienok ustanovených osobitným predpisom overiť zápis týchto osôb v registri podľa bodu 23.1. a 23.2.

23.4 Ak subdodávateľ alebo iná osoba, ktorá je partnerom verejného sektora nie je v registri partnerov verejného sektora riadne zapísaná, zhotoviteľ je povinný subdodávateľa alebo takúto osobu včas vymeniť.

23.5 V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa bodu 23.2 tohto článku je zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.1 Článku IV tejto zmluvy a to za každý deň nezapísania v Registri partnerov verejného sektora, napriek tomu, že zhotoviteľovi táto povinnosť vyplývala priamo z príslušného zákona.

23.6 V prípade porušenia povinností dodávateľa podľa bodu 23.4 tohto článku je dodávateľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.1 Článku IV tejto zmluvy a to za každý deň nezapísania subdodávateľa v Registri partnerov verejného sektora alebo za dobu, počas ktorej nebol nezapísaný subdodávateľ vymenený za subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienku uvedenú v bode 24.3 tohto článku.

23.7 Zodpovednosti podľa bodov 23.1 až 23.3 sa dodávateľ nemôže zbaviť.

23.8 Tento článok sa nepoužije, ak je možné s prihliadnutím na všetky okolnosti dôvodne predpokladať, že nedôjde k naplneniu podmienok stanovených osobitným predpisom pre obligatórny zápis do registra partnerov verejného sektora. Pri porušení povinností sa však dodávateľ nemôže tohto ustanovenia dovolávať.

**„Čl. XXIV
OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY - ZRIADENIE PRACOVNÉHO MIESTA**

24.1 V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto Zmluvy bude Zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela realizovať pre ľudí znevýhodnených na trhu práce dočasné vyrovnávacie opatrenia.

24.2 Zhotoviteľ počas doby plnenia tejto Zmluvy zamestná minimálne jednu osobu, ktorá spĺňa kumulatívne nasledovné predpoklady:

24.2.1 patrí k marginalizovanej rómskej komunite a je nezamestnaná, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby alebo

24.2.2 patrí medzi znevýhodnených uchádzačov na trhu práce a je nezamestnaná, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

24.2.3 pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa bodov 24.2.2 a 24.2.3 poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú.

24.2.4 Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa bodov 24.2. a 24.2.3 Zhotoviteľ preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite alebo patrí medzi znevýhodnených uchádzačov na trhu práce (podmienka podľa 24.2.1 alebo 24.2.2) a relevantným potvrdením príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných.

24.2.5 Ak Zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je Zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa bodov 24.2.1 a 24.2.2.

24.3 Pod pojmom „zamestnať“, uvedenom v tomto článku, sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu určitú, pracovnej zmluvy na dobu neurčitú alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s osobou podľa bodu 24.2 podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce.

24.4 Zhotoviteľ uzatvorí pracovnú zmluvu alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s osobou podľa bodu 24.2 tak, aby osoba podľa bodu 24.2 vykonávala prácu podľa pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru počas doby realizácie stavebných prác podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný preukázať uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s uchádzačom o zamestnanie Objednávateľovi bezodkladne po jej uzatvorení. Zároveň je Zhotoviteľ povinný predložiť súhlasy uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov.

24.5 Ak v priebehu plnenia tejto Zmluvy príde z akéhokoľvek dôvodu k ukončeniu pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré Zhotoviteľ zamestnal podľa tohto článku, tak má Zhotoviteľ povinnosť najneskôr do sedem (7) dní od ukončenia pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zamestnať iného uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho podmienky podľa tohto článku.

24.6 Splnenie povinnosti podľa tohto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný preukázať objednávatelovi. Povinnosti zhotoviteľa podľa predpisov o ochrane osobných údajov týmto nie sú dotknuté.

24.7 V prípade, že Zhotoviteľ neuzatvorí pracovnú zmluvu alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s osobou podľa bodu 24.2. najneskôr pätnásť (15) pracovných dní po dátume začatia stavebných prác, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.500,00 EUR za nevytvorené pracovné miesto v zmysle bodu 24.2 alebo v zmysle bodu 24.5.

24.8 Objednávateľ nemá nárok na zmluvnú pokutu v zmysle bodu 24.7 v prípade, že Zhotoviteľ preukáže, že vyvinul maximálne úsilie splniť si povinnosť v zmysle bodu 24.01 až 24.07 a z preukázateľných objektívnych dôvodov nemôže splniť povinnosť v zmysle bodov 24.01 až 24.07.“

24.9 Zhotoviteľ môže túto zmluvnú povinnosť preniesť aj na subdodávateľa ale len s písomným súhlasom Objednávateľa. V prípade prenesenia tejto zmluvnej povinnosti na subdodávateľa je subdodávateľ povinný dodržať zmluvné podmienky uvedené v bodoch 24.1 až 24.5.

24.10. V prípade, že Zhotoviteľ preniesol zmluvnú povinnosť uvedenú v bodoch 24.1 až 24.5 na subdodávateľa, je povinný splnenie tejto povinnosti preukázať v zmysle bodu 24.6.

24.11. V prípade, že Zhotoviteľ preniesie zmluvnú povinnosť v zmysle bodov 24.1 až 24.5 na subdodávateľa a subdodávateľ nedodrží tieto zmluvné povinnosti, Objednávateľ má nárok na uplatnenie si zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi v súlade s bodom 24.7 tohto článku.

Čl. XXV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

25.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Táto zmluva je v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje na webovom sídle Objednávateľa. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dohodli na odložení jej účinnosti a to: i) schválenie procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, ii) zverejnenie podpísanej zmluvy o dielo na webovej stránke verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ/Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v nadväznosti na doručenie Správy z kontroly verejného obstarávania, na základe ktorej nebude predmet zákazky schválený do financovania v 100-% výške alebo nebude schválený proces verejného obstarávania.

25.2 Predmet zmluvy bude realizovaný v nadväznosti na zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a preto sa zhotoviteľ zaväzuje, že pristúpi na zmenu tejto zmluvy, v prípade, že táto zmena bude vyvolaná zmenou zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo zmenou príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku, t.j. pre Objednávateľa. Príručky pre prijímateľa sú verejne dostupné na webovej stránke Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.

25.3 Každé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladať v súlade s účelom Zmluvy tak, aby bolo účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa platných právnych predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. V prípade nevykonateľnosti, neplatnosti alebo neúčinnosti sa Zmluvné strany zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie v súlade s účelom Zmluvy a platnými právnymi predpismi, ktoré svojou povahou najbližšie upravujú daný právny vzťah.

25.4 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa môžu vykonať iba na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k Zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky nesmú byť v rozpore s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní.

25.5 Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak, budú sa vzájomné vzťahy Zmluvných strán, ktoré vznikli na základe tejto Zmluvy a ktoré v nej nie sú výslovne upravené riadiť príslušnými ustanoveniami

Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

25.6 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy.

25.7 Súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer – samostatne pre každú etapu
(príloha relevantná k dátumu podpisu Zmluvy)

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov a preukázanie splnenia podmienok v zmysle § 41 ZVO zo strany subdodávateľov. V zozname subdodávateľov bude uvedené obchodné meno subdodávateľa, sídlo, IČO subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, predmet činnosti na realizácii diela s jeho percentuálnym vyjadrením a finančným vyjadrením.

(príloha relevantná k dátumu podpisu Zmluvy)

Príloha č. 3 – Doklad o poistení zodpovednosti za škodu v zmysle bodu 7.5

(príloha relevantná k dátumu podpisu Zmluvy)

Príloha č. 4 – Zoznam kapacít iných osôb

(príloha relevantná k dátumu podpisu Zmluvy)

Príloha č. 5 – Plná moc k podpisovaniu za spoločnosť

25.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá podľa ich slobodnej vôle, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Zmluvu pri plnom vedomí podpisujú.

V Holiči, dňa 16.6.2022

V Bratislave, dňa 16.6.2022

Objednávateľ:

Zmluvník

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 95311a
Stavba: Cyklotrasa Holič-Skalica 1.etapa

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Združenie obcí Cykloeko, Mesto Holič, MsÚ

Zhotoviteľ:
Svietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Projektant:
Cykloprojekt s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 22.2.2022

IČO: 51057051,00309541
IČ DPH:

IČO: 00896225
IČ DPH: SK2020294144

IČO: 47553111
IČ DPH: SK2023969321

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			571 540,58
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	571 540,58	114 308,12
Cena s DPH v EUR			685 848,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 16.6. 2022 Pečiatka

Dátum a podpis: 16.6. 2022 Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátu

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 95311a

Stavba: Cyklotrasa Holíč-Skalica 1.etapa

Miesto:

Dátum:

22.02.2022

Objednávateľ: Združenie obcí Cykloeko, Mesto Holíč, MsÚ

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o.

Zhotoviteľ: Svetelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		571 540,58	685 848,70
95301	SO 01 - Cyklotrasa	370 904,26	445 085,11
953011	SO 01.1 Cyklotrasa Holíč - železničná stanica Kátov	299 770,30	359 724,36
953012	SO 01.1.1 Oporné múry	50 365,30	60 438,36
953013	SO 01.1.2 Dendrológia	20 768,66	24 922,39
95302	SO 02 - Lávka pre cyklistov	130 981,06	157 177,27
953021	SO 02.1 - Lávka č.1 - Lávka pre cyklistov cez rieku Chvojnica	130 981,06	157 177,27
95303	SO 03 - Elektroinštalácie a verejné osvetlenie	29 549,17	35 459,00
953031	SO 03.1, SO 03.2 VO pri križovaní cyklotrasy a cesty III/1127	7 357,16	8 828,59
953033	SO 03.3 - Prekládka káblov ŽSR	22 192,01	26 630,41
95304	SO 04 - Architektúra	40 106,09	48 127,31
953041	SO 04.1 - Uzamykateľný prístrešok pre bicykle	40 106,09	48 127,31

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Holíč-Skalica 1.etapa

Objekt:

95301 - SO 01 - Cyklotrasa

Časť:

953011 - SO 01.1 Cyklotrasa Holíč - železničná stanica Kátov

Miesto:

Dátum: 22.02.2022

Objednávateľ:

Združenie obcí Cykloeko, Mesto Holíč, MsÚ

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

299 770,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

299 770,30

D 1

Zemné práce

29 154,43

1	K	113107122	Odstánenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm. do 200 m ²	m ²	164,500	2,94	483,63
2	K	113107131	Odstánenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm. do 200 m ²	m ²	164,500	9,54	1 569,33
3	K	113107142	Odstánenie podkladov alebo krytov živých hr. 50-100 mm. do 200 m ²	m ²	187,750	7,94	1 490,74
	vv		164,50+10*1+10*0,5+1*3*0,5+4,5*1+4,5*0,5		187,750		
	vv		Súčet		187,750		
4	K	113202111	Vytŕhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	90,000	3,11	279,90
5	K	122201102	Odkop a prekop. nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m ³	m ³	605,800	4,67	2 829,09
6	K	122201108	Príplatek za lepivosť horniny tr.3	m ³	605,800	0,32	193,86
7	K	122201402	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m ³	m ³	1 122,500	4,67	5 242,08
	vv		dočasná skládka a 1000 m				
	vv		605,8		605,800		
	vv		skládka chýbajúcej zeminy do násypov a zásypov				
	vv		(966,0+156,5)-605,8		516,700		
	vv		Súčet		1 122,500		
8	K	122201408	Príplatek za lepivosť horniny tr.3	m ³	1 122,500	0,32	359,20
9	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m ³	1 211,600	3,71	4 495,04
10	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m ³	516,700	5,18	2 676,51
	vv		1122,50-605,80		516,700		
	vv		Súčet		516,700		
11	K	162701110	Príplatek za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 po nespevnenej ceste	m ³	12 917,500	0,14	1 808,45
	vv		516,70*25		12 917,500		
	vv		Súčet		12 917,500		
12	K	171101104	Násypy z hornín súdržných zhrutnených do 102% PS	m ³	966,000	3,68	3 554,88
13	K	171151101	Hutn. násypov pre akýkoľvek sklon, dĺžku a mieru zhrutnenia	m ²	1 038,200	1,44	1 495,01
	vv		2*25*2,3+2*22*2,30+2*45*2,80+1*45*3,20+2*35*2,60+4*25*2,00+2		1 038,200		
	vv		120*1,10		1 038,200		
	vv		Súčet		1 038,200		
14	K	174101001	Zásyp zhrutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	158,500	5,18	810,67
15	K	181101102	Úprava pláne v horn. tr. 1-4 so zhrutnením	m ²	4 665,100	0,40	1 866,04
	vv		(3313,50+917,00+10,50)*1,10		4 665,100		
	vv		Súčet		4 665,100		

D 2

Zakladanie

6 067,72

16	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m	m ²	4 230,500	0,43	1 819,12
	vv		917,00+3313,50		4 230,500		
	vv		Súčet		4 230,500		
17	M	673 520240	Geotextília cestná GELON 40 190g/m ²	m ²	4 380,000	0,97	4 248,60
	vv		4230,00+150		4 380,000		
	vv		Súčet		4 380,000		

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

13 328,85

18	K	348171111	Osadenie zábradlia oceľového do 100 kg/m	m	85,000	5,18	440,30
19	M	553 960003	Rúrkové zábradlie 200/140 cm	m	85,000	151,63	12 888,55

D 5

Komunikácie

168 376,22

20	K	561272316	Podklad zo zeminy v trase stav. cem. Š1 sprac. v mieš. centre hr. 300 mm (práca + materiál)	m ²	4 665,100	1,56	7 277,56
	vv		(917,00+3313,50+10,50)*1,1		4 665,100		
	vv		Súčet		4 665,100		
21	K	564851111	Podklad zo štrkodre ŠD 45Gc, hr. 150 mm	m ²	1 008,700	5,24	5 285,59
	vv		917,00*1,10		1 008,700		
	vv		Súčet		1 008,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	584881111	Podklad zo štrkordite ŠD 45Gc, hr. 200 mm	m2	3 656,400	6,84	25 009,78
	VV		(3313,50+10,50)*1,10		3 656,400		
	VV		Súčet		3 656,400		
23	K	567123114	Podklad z kamen.spavn. Cement. CBGM C5/6, hr. 150 mm	m2	817,000	11,20	10 270,40
24	K	567131125	Dobetonovanie škáry betónom tr. C 12/15 hr. 200 mm	m2	3,130	41,47	129,80
	VV		2*3,13*0,5		3,130		
	VV		Súčet		3,130		
25	K	573211111	Postrek živičný spoj. z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	5 161,130	0,52	2 683,79
	VV		2*917,00+3313,50+10,50+2*3,13*0,5		5 161,130		
	VV		Súčet		5 161,130		
26	M	592 127780	Prechodový pražec pre železničné priestie - vnútorné celogumové úanely, vonkajšie celogumové panely, záverný múrik v tvare T, Kari sieť, vrát. potr. príslušenstva	m2	3,600	2 268,00	8 164,80
	VV		3*1,2		3,600		
	VV		Súčet		3,600		
27	K	577134111	Asfaltový betón AC 11 O, II, hr. 40 mm, š. do 3 m	m2	4 233,630	9,68	40 896,87
	VV		917,00+3313,50+2*3,13*0,5		4 233,630		
	VV		Súčet		4 233,630		
28	K	577156213	Asfaltový betón AC 16 P, II, hr. 70 mm, š. do 3 m	m2	4 233,630	15,16	64 181,83
29	K	584921140	Montáž dočasného dopravného značenia	kus	96,000	36,29	3 483,84
30	K	584921150	Demontáž dočasného dopravného značenia	kus	96,000	5,18	497,28
	VV		41+9+14+9+14+9		96,000		
	VV		Súčet		96,000		
31	K	596211110	Kladenie zámk.dlažby pre chod, hr. 60 mm sk. A do 50 m2	m2	10,500	19,21	201,71
32	M	592 488108	Dlažba pre nevidiacich 20x20x6cm drážková červená	m2	8,098	27,22	220,43
	VV		7,90*1,025		8,098		
	VV		Súčet		8,098		
33	M	592 488109	Dlažba pre nevidiacich 20x20x6cm nopková červená	m2	2,665	27,22	72,54
	VV		2,60*1,025		2,665		
	VV		Súčet		2,665		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							82 843,08
34	K	912221111	Montáž smerového stĺpika cestného ocel. pružného, zinkovaného, ručným baranení	kus	7,000	38,88	272,16
35	M	404 457345	Parkovaci stĺpik sklopný	kus	7,000	116,64	816,48
36	K	914001111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	37,000	9,07	335,59
37	M	404 420101	Značka dopravná A16 na FeZN podklade reflex. tr. 1 lis. okraj 700 mm	kus	9,000	58,19	523,71
38	M	404 420241	Značka dopravná P2 na FeZN podklade reflex. tr. 1 lis. okraj d 700	kus	1,000	104,59	104,59
39	M	404 420311	Značka dopravná B na FeZN podklade reflex. tr. 1 lis. okraj d 700	kus	3,000	52,75	158,25
40	M	404 420411	Značka dopravná C na FeZN podklade reflex. tr. 1 lis. okraj d 700	kus	10,000	52,75	527,50
41	M	404 420501	Značka dopravná IP na FeZN podklade reflex. tr. 1 lis. okraj 500x500	kus	10,000	61,82	618,20
42	M	404 420801	Značka dopravná E na FeZN podklade reflex. tr. 1 lis. okraj 500x500	kus	4,000	63,50	254,00
43	M	562 823101	Zn stĺpik dopravného značenia priemeru 60 mm, dl 3000 mm	ks	30,000	63,50	1 905,00
44	M	562 823102	Krčžový úchyt na stĺpik priemeru 60 mm	ks	37,000	2,59	95,83
45	M	562 823103	Plastová krytka na stĺpik priemeru 60 mm	ks	37,000	1,30	48,10
46	K	915711111	Vodorov. znač.krytov striek. farbou, dellace čiarý š. 120 mm	m	998,250	0,78	779,42
	VV		1520,50+239,00		998,250		
	VV		Súčet		998,250		
47	K	915712111	Vodorov.znač. striek. farbou, vodiace pásiky š. 250 mm - prechod pre cyklistov	m	25,750	1,56	40,17
	VV		51,50+2		25,750		
	VV		Súčet		25,750		
48	K	915719111	Priplatok za reflex.úpravu balotínovú, dellace čiarýš. 12 cm	m	998,250	0,01	9,99
49	K	915719211	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú, pásiky š. 25 cm	m	25,750	0,01	0,26
50	K	915721111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiarý, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	18,000	7,78	140,04
	VV		6,50+11,50		18,000		
51	K	915729111	Priplatok za reflex. úpravu balotínovú, čiarý, zebry, šípky	m2	18,000	0,01	0,18
52	K	915791111	Predz. pre vodor. značenie z náter. hmôt, čiarý, pásiky	m	1 811,000	0,14	253,54
	VV		239,00+1520,50+51,50		1 811,000		
53	K	915791112	Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiarý, zebry, čiery, šípky, nápisy, prechody	m2	18,000	0,29	5,22
54	K	915911002	Osadenie trvalého retroreflexného dopravného gombíka do obrubníka d 50 mm, výška 50 mm	kus	24,000	19,44	468,56
55	M	Kyk 2	Kyklop 2 do vozovky		24,000	12,96	311,04
56	K	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 20/25 s počnou oporou	m	107,260	16,43	1 762,28
	VV		95,00+6,00+2*3,13		107,260		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	M	592 174820	Obrubník nájazdový 100x20x15	kus	12,380	6,48	80,22
	VV		8,00*1,02+2*3,13		12,380		
58	M	592 174920	Obrubník cestný 100x25x15	kus	98,900	6,09	590,12
	VV		95,00*1,02		98,900		
59	K	918561111	Osadenie parkového obrubníka betón, do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	3 537,500	13,18	46 624,25
60	M	592 174100	Obrubník parkový 100x25x8	kus	3 608,250	4,41	15 912,38
	VV		3537,50*1,02		3 608,250		
61	K	919735116	Rezanie stávajúceho živličného krytu alebo podkladu hr. 250-300 mm	m	90,000	14,02	1 261,80
62	K	935113211	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu šírky do 200 mm	m	10,500	28,91	303,56
63	M	592 7A1181	Žľab štandardný 200, č.0, bez spádu	kus	10,500	174,96	1 837,08
64	K	968006132	Odstrán.doprav.značiek so stĺpkami s betónovými pätkami	kus	1,000	6,48	6,48
65	K	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	122,785	2,67	327,84
66	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	4 174,690	0,13	542,71
	VV		122,785*34		4 174,690		
67	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	122,785	1,22	149,80
68	K	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt-zvláštny odpad	t	29,774	24,62	733,04
69	K	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	88,719	7,78	680,23
70	K	998225111	Presun hmôt pre komun. a plochy letísk, kryt živličný	t	6 700,708	0,85	4 355,46

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasa Holíč-Skalica 1.etapa

Objekt: 95301 - SO 01 - Cyklotrasa

Časť: 953012 - SO 01.1.1 Oporné múry

Miesto:

Dátum: 22.02.2022

Objednávateľ: Združenie obcí Cykloeko, Mesto Holíč, MsÚ

Projektant: Cykloprojekt s.r.o.

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							50 365,30
D HSV Práce a dodávky HSV							38 766,10
D 1 Zemné práce							5 534,48
1	K	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	63,560	7,78	494,50
	WV		"výkop pre teleso, odkop pracovnej plošiny pred lícim múra"		63,560		
			63,56				
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,125	10,55	32,97
	WV		"ryha pre prechodovú oblasť za rubom pilotovej steny" 3,125		3,125		
3	K	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	213,854	4,32	923,85
	WV		"zásypová zemina na medziskládku a späť" 211,8+2,05395		213,854		
4	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	66,686	4,32	288,08
	WV		"prebytočná zemina na skládku do 20 km" 63,56+3,1255		66,686		
5	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 333,720	0,13	173,38
	WV		"prebytočná zemina na skládku do 20 km" 63,56+3,1255		66,686		
	WV		66,686*20 "Prepočítané koeficientom množstva"		1 333,720		
6	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	66,686	2,44	162,71
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	66,686	1,01	67,35
	WV		"medziskládka" 63,56+3,1255		66,686		
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	100,029	0,01	1,00
	WV		66,686*1,5		100,029		
9	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	211,180	5,52	1 165,71
	WV		"nášypové kužele" 211,18		211,180		
10	M	103640000200	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	292,273	3,89	1 136,94
	WV		211,18*1,384 "Prepočítané koeficientom množstva"		292,273		
11	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhrutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	30,690	5,18	158,97
	WV		"drenážny zásyp kornín" 30,69		30,690		
12	M	583410003000	Kamenivo drvené hrubé frakcie 16-32 mm, STN EN 13043	t	49,043	18,14	889,64
	WV		30,69*1,598 "Prepočítané koeficientom množstva"		49,043		
13	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prechodenia sypaniny	m3	2,054	19,17	39,38
	WV		"obsyp päty múra" 2,054		2,054		
D 2 Zakladanie							4 257,64
14	K	212532111	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	8,679	54,76	475,26
15	K	274321211	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 12/15	m3	3,128	126,68	396,00
16	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,250	2 528,11	632,03
	WV		3,128*0,08		0,250		
17	K	289971212	Zhotovenie vratvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky nad 3 do 6 m	m2	109,700	0,43	47,17
18	M	693110000300	Geotextília 400g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	111,894	1,11	124,20
	WV		109,7*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva"		111,894		
19	K	289971441	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojosá z polypropylénu pevnosť v ťahu do 20 kN/m sklon do 1 : 5	m2	269,060	9,60	2 582,98
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							26 940,94
20	K	318271048	Krycie platne priebežné z tvárnic	m	45,000	6,51	292,95
21	M	592330008500	Plotová krycia platňa 400x260x55 mm	ks	99,000	7,37	729,63
	WV		45*2,2 "Prepočítané koeficientom množstva"		99,000		
22	K	327240100	Výstužené oporné múry s lícovými betónovými tvárnicami, s horizontálnymi výstužnými geosyntetickými mrežami, systém MACWALL	m2	71,205	229,83	16 365,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	348171121	Osadenie oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	44,650	12,96	578,65
24	M	5535200015001	Zábradlie na opornej stene	kg	1 116,250	8,04	8 974,65
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				303,48
25	K	931992121	Výplň dilatčných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	13,390	12,25	164,03
26	K	931994142	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcia polyuretánovým tmelom do pl. 4,0 cm2	m	12,200	11,43	139,45
D 99			Presun hmôt HSV				1 729,56
27	K	998142251	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	533,814	3,24	1 729,58
D OST			Ostatné				11 599,20
D OST			Ostatné				11 599,20
28	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu, vytyčenie existujúcich podzemných vedení- položka je kumulovaná a je platná na celú stavbu, pre všetky objekty	eur	1,000	3 499,20	3 499,20
29	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby -položka je kumulovaná a je platná na celú stavbu, pre všetky objekty	eur	1,000	972,00	972,00
30	K	0010000111	Vyhotovenie plánu skutočného prevedenia stavby, po realizačná dokumentácia /bez zamerania/- položka je kumulovaná a je platná na celú stavbu, pre všetky objekty	eur	1,000	6 480,00	6 480,00
31	K	000200011	Prieskumné práce - geologický prieskum inžiniersko-geologický	eur	1,000	648,00	648,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasa Holíč-Skalica 1.etapa
 Objekt: 95301 - SO 01 - Cyklotrasa
 Časť: 953013 - SO 01.1.2 Dendrológia

Miesto:
 Objednávateľ: Združenie obcí Cykloeko, Mesto Holíč, MsÚ
 Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Dátum: 22.02.2022
 Projektant: Cykloprojekt s.r.o.
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 768,66

D HSV Práce a dodávky HSV

20 768,66

D f Zemné práce 20 768,66

1	K	111212111	Odstránenie drevín priem. do 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	384,000	2,85	1 094,40
2	K	111212131	Odstránenie drevín priem. nad 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 224,000	3,47	7 717,28
3	K	112101114	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 400 do 500 mm	ks	11,000	32,66	359,26
4	K	112101115	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 500 do 600 mm	ks	7,000	42,08	294,42
5	K	112101116	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 600 do 700 mm	ks	3,000	50,61	151,83
6	K	112101117	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 700 do 800 mm	ks	3,000	78,41	235,23
7	K	112101133	Vyrúbanie stromu list., na svahu priemeru kmeňa nad 300 do 400 mm	ks	11,000	32,66	359,26
8	K	162301500	Vodorovné premiestnenie vykláňaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	2 224,000	2,85	6 338,40
9	K	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vykláňaných krovin po spevnenej ceste	m2	2 224,000	1,43	3 180,32
10	K	162401402	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 2000 m	ks	24,000	9,33	223,92
11	K	162401403	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 500 do 700 mm do 2000 m	ks	8,000	12,84	101,12
12	K	162401404	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 700 do 900 mm do 2000 m	ks	3,000	16,20	48,60
13	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	57,000	11,66	664,62

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasa Holíč-Skalica 1. etapa
 Objekt: 95302 - SO 02 - Lávka pre cyklistov
 Časť:

953021 - SO 02.1 - Lávka č.1 - Lávka pre cyklistov cez rieku Chvojnica

Miesto: Objednávateľ: Združenie obcí Cykloeko, Mesto Holíč, MsÚ
 Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Dátum: 22.02.2022
 Projektant: Cykloprojekt s.r.o.
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							130 981,06
D	HSV		Práce a dodávky HSV				113 516,47
D	1		Zemné práce				3 811,18
1	K	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m ²	m ²	68,975	2,85	196,58
	W		"odstránenie krovin a tráv v mieste projektovaných opôr, 6 m na každú stranu od projektovanej osi mosta"				
	W		8,85*3,50+9,50*4		68,975		
2	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek s ukladnením -0,13800t	m ²	68,975	5,40	372,47
	W		"rozobratie opevnenia svahu bez poškodenia pôvodného obkladu - 5,45 m od osi mosta na každú stranu"				
	W		8,85*3,50+9,50*4		68,975		
3	K	131301102	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 4, nad 100 do 1000 m ³	m ³	37,237	14,77	549,99
	W		"opora O1" 6,50*2,30		14,850		
	W		"opora O2" 9,69*2,30		22,287		
	W		Súčet		37,237		
4	K	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 4	m ³	37,237	0,13	4,84
5	K	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	20,700	10,55	218,39
	W		"výkop rýhy pre ilove tesnenie hrádze"				
	W		6,60*1,30+6,60*1,10+2,70*0,90*2		20,700		
6	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m ³	20,700	0,13	2,69
7	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 500 m - dočasná skládka	m ³	130,410	3,78	492,95
	W		"výkopy - tam"				
	W		37,24+20,70+12,70		70,640		
	W		"výkopy ktoré sa použijú na spätný zásyp - späť"				
	W		1,63+30,78+27,38		59,770		
	W		Súčet		130,410		
8	K	162301500	Vodorovné premiestnenie vykláňaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m ²	68,975	9,33	643,54
9	K	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	70,640	2,44	172,36
	W		"manipulácia so zemínou v rámci staveniska - výkop + omica"				
	W		37,24+20,70+12,70		70,640		
10	K	167101103	Prekladanie neuhnutého výkopku z hornín 1 až 4	m ³	70,640	2,07	146,22
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³ - dočasná skládka	m ³	70,640	1,05	74,17
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	59,771	5,52	329,94
	W		"obsypy so zhutnením- násypové kúžele pri oporách z pôvodného materiálu"				
	W		"opora O1" 1,98*0,23*2		0,911		
	W		"opora O2" 1,44*0,25*2		0,720		
	W		"spätný zásyp nových opôr"				
	W		"O1 zásyp opory " 8,10*3,80		30,780		
	W		"O2 zásyp opory " 7,20*3,80		27,360		
	W		Súčet		59,771		
13	K	174101001.1	Zásyp so štrkom so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	15,279	5,52	84,34
	W		"zásyp lomovým kameňom"				
	W		"opora O1" 0,74*8,50		6,290		
	W		"opora O2" 0,89*10,10		8,989		
	W		Súčet		15,279		
14	M	583820001000	Kameň lomový	t	33,614	15,55	522,70
	W		15,279*2,20		33,614		
D	2		Zakladanie				24 852,84
15	K	224361114	Výstuž pílôt betónovaných do zeme, z ocele 10 505	t	0,976	2 825,12	2 757,32
	W		2*2*0,244		0,976		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	224383112	Zhotovenie výpíné pilót zvislých zapaž. s vytiahnutím pažnic z vrhu, z betónu železového do 10 m priemer pilóty 650-1250 mm	m	20,000	113,06	2 261,20
	WV		"pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice fi 900, dl.5 m"				
	WV		2*2*5,00		20,000		
17	K	264422111	Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 850 do 1050 mm, v hĺbke od 0 do 5 m, v hornine IV	m	20,000	454,68	9 093,60
	WV		"vŕtané pilóty fi 900 dl.5 m"				
	WV		2*2*5,00		20,000		
18	K	273311116	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,638	231,00	378,38
	WV		"opora 1" 2,14*2,55*0,15		0,819		
	WV		"opora 2" 2,14*2,55*0,15		0,819		
	WV		Súčet		1,638		
19	K	273311117	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30	m3	6,918	237,36	1 642,06
	WV		"betónové lôžko opevnenia svahov koryta"				
	WV		"betónové lôžko pod opevnenie svahu - opora 1" (5,87*(1,50+0,70)+3,20*2)*0,15		3,128		
	WV		"betónové lôžko pod opevnenie svahu - opora 2" (7,04*(1,77+1,10)+2,30*2,20)*0,15		3,790		
	WV		Súčet		6,918		
20	K	273354111	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	4,017	45,65	183,38
	WV		"debnenie rámu pre podkladný betón" (1,845*0,15+4,85*0,15)*2*2		4,017		
21	K	273354211	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	4,017	14,00	56,24
22	K	274311117	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30	m3	19,121	237,36	4 538,56
	WV		"základové pásy opevnenia koryta"				
	WV		"prične na koryto" 0,60*0,90*(2,45+4,70+2,50+7,20)		9,099		
	WV		"pozdĺžne na koryto" 0,60*0,90*(8,42+10,14)		10,022		
	WV		Súčet		19,121		
23	K	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	63,738	45,65	2 909,64
	WV		"základové pásy opevnenia koryta" (0,90+0,90)*(2,45+4,70+2,50+7,20+8,42+10,14)		63,738		
24	K	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	63,738	16,20	1 032,56
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							24 316,95
25	K	334323128	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	25,806	299,51	7 729,18
	WV		"opora 1 - dříek, záverný múrik" 2,18*0,82*4,55+1,845*4,55*0,45		12,903		
	WV		"opora 2 - dříek, záverný múrik" 2,18*0,82*4,55+1,845*4,55*0,45		12,903		
	WV		Súčet		25,806		
26	K	334323138	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	7,294	299,51	2 184,63
	WV		"krídla +záverný múrik O1" 0,34*4,55*0,585+4,57*0,30*2		3,647		
	WV		"krídla +záverný múrik O2" 0,34*4,55*0,585+4,57*0,30*2		3,647		
	WV		Súčet		7,294		
27	K	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m,krídla zhotovenie	m2	58,210	28,36	1 679,20
	WV		"opora 1 - dříek, základová doska" (2,18*4,55+2,18*0,82+4,55*0,45+1,845*0,45)*2		29,805		
	WV		"opora 1 - dříek, základová doska" (2,18*4,55+2,18*0,82+4,55*0,45+1,845*0,45)*2		29,605		
	WV		Súčet		59,210		
28	K	334351113	Debnenie mostných konštrukcií-krídla výšky do 20 m, zhotovenie	m2	48,002	48,24	2 315,62
	WV		"krídla +záverný múrik O1" (0,34*0,585+0,585*4,55+4,57*2)*2		24,001		
	WV		"krídla +záverný múrik O2" (0,34*0,585+0,585*4,55+4,57*2)*2		24,001		
	WV		Súčet		48,002		
29	K	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	59,210	18,23	1 079,40
30	K	334351213	Debnenie mostných konštrukcií-krídla výšky do 20 m, odstránenie	m2	48,002	15,59	748,35
31	K	334362116	Výstuž dříeku opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	3,300	2 600,18	8 580,59
	WV		"opora 1 (komplet)" 0,726+0,505+0,222+0,197		1,650		
	WV		"opora 2 (komplet)" 0,726+0,505+0,222+0,197		1,650		
	WV		Súčet		3,300		
32	K	334362116.1	Výstuž dříeku krídla, náliatkov z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií- vykázaná v pol. výstuž opory	t	0,000	2 216,47	0,00
	WV		0		0,000		
D 4 Vodorovné konštrukcie							34 550,28
33	K	282781111	Injektážne/drenážne rúrky	m	10,000	13,65	136,50
	WV		10,00		10,000		
34	K	421331141	Mostné preapáté betónové nosné konštrukcie doskové z betónu tr. C 40/50	m3	20,197	298,26	6 023,96
	WV		"mostovková doska"				
	WV		1,284*15,73		20,197		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	421351211	Debnenie nosných konštr. dosk. mostov z betónu železového alebo predpätého plného prierezu	m2	71,414	45,07	3 218,63
	VV		"debnenie mostovkovej dosky"				
	VV		4,54*15,73		71,414		
36	K	421351311	Debnenie doskových konštrukcií mostov z betónu železového alebo predpätého - odstránenie	m2	71,414	13,71	979,09
37	K	421362126	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	2,508	2 902,38	7 279,17
	VV		"výstuž mostovkovej dosky"				
	VV		0,261+0,261+1,986		2,508		
38	K	4213621261	Výstuž doskového mosta z výstuže GFRP, mostných konštrukcií	t	0,225	3 093,32	696,00
	VV		"výstuž mostovkovej dosky"				
	VV		0,225		0,225		
39	K	421371115	Zhotovenie predpinacích káblov súdržných doskovej konštrukcie mostov	t	0,930	151,48	140,86
40	M	31459191	Predpinacie lano 12fi LS 15,70 - 1860 MPa	m	75,200	6,58	494,82
41	K	421371417	Rúry hladké priemeru nad 70 do 80 mm pre predpnaciú výstuže doskovej konštrukcie mostov	m	75,200	25,12	1 888,02
	VV		75,20		75,200		
42	K	421371525	Jednostranné napínanie predpinacích káblov súdržných 7 lán dl. nad 15 do 30 m doskovej konštrukcie mostov	ks	5,000	95,64	478,20
43	K	421371817	Zainjektovanie rúr priemeru nad 70 do 80 mm predpnacie výstuže doskovej konštrukcie mostov	m	75,200	3,64	273,73
	VV		75,20		75,200		
44	K	421372215	Obetónovanie kotiev predpnacej výstuže vrátane debnenia doskovej konštrukcie mostov	ks	10,000	13,09	130,80
45	K	4313711151	Kotvenie - kotvy predpnacej výstuže - aktívna	ks	5,000	839,81	4 199,05
46	K	4313711152	Kotvenie - kotvy predpnacej výstuže - pasívna	ks	5,000	636,98	3 184,90
47	K	428895002	Osadenie mostného ložiska elastomerného zaťaženia nad 400 do 1800 kN	ks	2,000	45,32	90,64
48	M	999-L	Mostné ložisko elastomerné, rozmer 0,15x1,70x0,02 m	ks	2,000	176,74	353,48
49	K	4524711011	Podliatie kotevných platní zábradlia plastmaltou hr. 5 mm	m2	0,870	45,09	39,23
	VV		"podliatie kotevných platní zábradlia"				
	VV		0,16*0,16*17*2		0,870		
50	K	4524711011.1	Podliatie ložísk plastmaltou hr. 10 mm	m2	0,510	94,35	48,12
	VV		"podliatie ložísk vrch+spodok hr. 10 mm"				
	VV		0,15*1,70*2		0,510		
51	K	458591111	Zhotovenie výplne tesniacej vrstvy ilovej hrádze	m3	20,700	10,70	221,49
	VV		"zásyp rýh pre ilovú tesnenia hrádze"				
	VV		6,60*1,30+6,60*1,10+2,70*0,90*2		20,700		
52	M	581250000100	Zemina špeciálna a upravená surová ilová	t	46,451	19,44	903,01
	VV		20,7*2,244 *Prepočítané koeficientom množstva		46,451		
53	K	465513157	Dlažba svahu pri oporách do lôžka C 25/30 plochy nad 10 m2	m2	68,975	54,85	3 769,48
	VV		"opevnenie svahov koryta kmeňom do betónu"				
	VV		8,85*3,50+9,50*4		68,975		
D 5 Komunikácie							581,59
54	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm- V1	m2	19,000	5,27	100,13
	VV		"V1" 9,50*2		19,000		
55	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný z asfaltovej emulzie v množstve 0,30 kg/m2 - V1	m2	38,000	0,85	24,70
	VV		"vozovka za oporami V1" 9,50*2*2		38,000		
56	K	577134131	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhy š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - V1	m2	19,000	10,82	205,58
	VV		"vozovka za oporami V1" 9,50*2		19,000		
57	K	577144331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhy š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm - V1	m2	19,000	13,22	251,18
	VV		"vozovka za oporami V1" 9,50*2		19,000		
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							6 673,76
58	K	632864131.1.1	Náter betón. podlahy mostov epoxidový-vrstvy podlahy: základný náter Sikafloor 151 /penetr.1.vrstva /, posyp, zákl. náter Sikafloor 151 /uzatv. 2.vrstva/povlak SikaCor Elastomastic TF, hr.6 mm,zámesový krem, posyp pieskom, posyp abrozívom v prebytku-V1	m2	62,800	108,27	6 673,76
	VV		4,00*15,70		62,800		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							17 047,81
59	K	915930011	Osadenie zábrany atpovej	ks	2,000	15,55	31,10
60	M	404490003300	Zábrana pre vjazd motorových vozidiel	ks	2,000	162,00	324,00
61	K	919721212	Dilatačné škáry s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	1,200	30,72	36,86
	VV		"tesnenie mostného záveru pri rímsach"				
	VV		0,30*2*2		1,200		
62	K	919726161	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živých ploch šírky 4 mm hĺbky do 60 mm	m	8,400	4,15	34,86
	VV		"vytvorenie zárezu vozovky pre osadenie MZ"				
	VV		4,20*2		8,400		
63	K	931941131	Osadenie dilatačného mostného záveru kobarcového - posun do 100 mm	m	8,400	220,70	1 853,88
	VV		4,20*2		8,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	M	552410003800.1	Mostný koberecový záver CIPEC JEP8 - pohyb +-80 mm	m	8,400	676,51	5 682,68
65	K	931994102.1	Uprava škár pri opravách , trvale pružná zálievka bez predstiesnenia v priečnom smere	m	8,400	49,58	416,30
	WV		"vytvorenie zárezu vozovky pre osadenie MZ"				
	WV		4,20*2		8,400		
66	K	935111111	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	11,050	12,87	142,21
	WV		"odvodňovacie žľabové tvárnice 600 mm x350 mm "				
	WV		2,65+2,55+2,55+3,30		11,050		
67	M	592270000600	Tvárnica priekopová a melioračná, rozmer 600x350 mm	ks	19,380	3,89	75,39
	WV		19*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		19,380		
68	K	943944125	Montáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo podperného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení od 12 do 14 kPa	m3	60,400	6,97	420,99
	WV		"pevná skruž na osadenie debnenia betónovej dosky"				
	WV		15,10*4		60,400		
69	K	943944295	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia priestorového ťažkého prac. alebo podperného výšky nad 20 do 40 m, zaťaženia od 12 do 14 kPa	m3	60,400	1,43	86,37
70	K	943944825	Demontáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo podperného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení nad 12 do 14 kPa	m3	60,400	4,55	274,82
	WV		"pevná skruž na osadenie debnenia betónovej dosky"				
	WV		15,10*4		60,400		
71	K	943955021	Montáž lešenej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	62,800	5,24	329,07
	WV		15,70*4,00		62,800		
72	K	943955191	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešenej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	62,800	1,87	117,44
73	K	943955822	Demontáž lešenej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 10 do 20 m	m2	62,800	1,15	72,22
74	K	944941101	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st.	m	31,400	168,48	5 290,27
	WV		"zábradlie po bokoch mostovky pre osadenie MZ"				
	WV		15,70*2		31,400		
75	K	977141118	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 18 mm hĺbky 120 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	136,000	10,28	1 395,36
	WV		"kotvenie zábradlia"				
	WV		2*4*17		136,000		
76	K	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	24,680	2,67	65,90
	WV		24,68		24,680		
77	K	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	370,200	0,13	48,13
	WV		24,68*15 "Prepočítané koeficientom množstva		370,200		
78	K	979087113	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	24,680	1,22	30,11
79	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	24,680	12,96	319,65
	WV		"betón a drevené podvaly na skládku- prebitky železničného zvršku sa používajú v násypoch okolo mosta"				
	WV		24,68		24,680		
D 99 Presun hmôt HSV							1 681,96
80	K	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	370,475	4,54	1 681,96
D PSV Práce a dodávky PSV							17 010,99
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							1 864,14
81	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti závislá penetračným náterom za studena	m2	78,106	6,48	506,13
	WV		"ochranný náter betónových opory 1- styk so zeminou"				
	WV		(0,50*4,55+3,305*4,55+4,57*4+1,845*0,45*2+0,90*2)		39,053		
	WV		"ochranný náter betónových opory 2- styk so zeminou"				
	WV		(0,50*4,55+3,305*4,55+4,57*4+1,845*0,45*2+0,90*2)		39,053		
	WV		Súčet		78,106		
82	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,027	2 811,61	75,91
	WV		78,106*0,00035 "Prepočítané koeficientom množstva		0,027		
83	K	711112011	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti závislá asfaltovou suspenziou za studena	m2	156,214	6,48	1 012,27
	WV		"ochranný náter betónových opory 1- styk so zeminou"				
	WV		(0,50*4,55+3,305*4,55+4,57*4+1,845*0,45*2+0,90*2)		78,107		
	WV		"ochranný náter betónových opory 2- styk so zeminou"				
	WV		(0,50*4,55+3,305*4,55+4,57*4+1,845*0,45*2+0,90*2)		78,107		
	WV		Súčet		156,214		
84	M	111630002400	Suspenzia asfaltová SA 10 v sudoch do 150 kg	t	0,172	1 568,77	269,83
	WV		156,214*0,0011 "Prepočítané koeficientom množstva		0,172		
85	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%		3,43	0,00
D 764 Konštrukcie klampiarske							2 316,21
86	K	764321240	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, rims mostovkovej dosky	m	31,400	28,82	904,95
	WV		"oplechovanie okraja mostovky"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		15,70*2		31,400		
87	K	784352414	Žiaby z hliníkového Al plechu, pododkľapové polkruhov	m	31,400	40,90	1 284,26
	WV		15,70*2		31,400		
88	K	784352513	Zvodové rúry z hliníkového Al plechu, kruhové priemer 120 mm	m	4,000	31,75	127,00
	WV		1,00*4		4,000		
88	K	998784202	Presun hmôt pre konštrukcie kľamplarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%		2,46	0,00
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				10 862,25
90	K	787171121	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	43,770	90,72	3 970,81
	WV		21,885*2		43,770		
91	M	133830000100	Oceľový materiál pre zábradlie	t	0,756	3 369,60	2 547,42
	W		2*0,35		0,700		
	WV		0,7*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		0,756		
92	M	311720001100	Týč závitová M 12, dl. 180 mm, norma DIN 975, pevnostná trieda 8,8	ks	136,000	16,64	2 263,04
	WV		"kotvenie stĺpika do betónu " 4*17*2		136,000		
93	M	309020002200	Skrutka do betónu - HUS3-P	ks	206,000	0,80	164,80
	WV		5*16*2+23*2		206,000		
94	K	7872491101	Montáž výplne zábradlia drôtenou sieťou	m2	41,040	32,40	1 329,70
	WV		"výplň zábradlia " 21,60*0,95*2		41,040		
95	M	3132900039001	Pletivo zvárané štvorhranné, oko 50/50 mm, drôt min. 2,00 mm, povrchová úprava žiarovo pozinkovaná, výkr.č.12	m2	43,092	13,61	586,48
	WV		41,04*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		43,092		
96	K	998787202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%		1,43	0,00
D	783		Nátery				1 968,39
97	K	783152312.1	Nátery oceľ.konštr. epoxidové dvojnás, so základným náterom	m2	48,640	12,65	615,30
	WV		"náter zábradlia"				
	W		(0,40*1,14*17+0,19*22*2)*2		32,224		
	W		"náter pletiva-20% z celkovej plochy"				
	W		41,04*0,20*2		16,416		
	W		Súčet		48,640		
98	K	783152312.1.1	Nátery oceľ.konštr- žiarovým zinkovaním ponorným postupom 50 mikrónov	m2	32,224	41,99	1 353,09
	WV		"náter zábradlia"				
	W		(0,40*1,14*17+0,19*22*2)*2		32,224		
D	OST		Ostatné				453,60
D	OST		Ostatné				453,60
99	K	000200013	Prieskumné práce - povodňový plán zabezpečovacích prác	eur	1,000	453,60	453,60

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Holič-Skalica 1.etapa

Objekt:

95303 - SO 03 - Elektroinštalácie a verejné osvetlenie

Časť:

953031 - SO 03.1, SO 03.2 VO pri križovaní cyklotrasy a cesty III/1127

Miesto:

Dátum: 22.02.2022

Objednávateľ:

Združenie obcí Cykloeko, Mesto Holič, MsÚ

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 357,16
D	M		Práce a dodávky M				7 357,16
D	21-M		Elektromontáže				7 357,16
1	K	210201067	Svetlomety výbojkové 70W, HPS, IP 43/54 na osvetlenie vedľajších komunikácií - montáž	ks	1,000	24,44	24,44
2	M	3480722630	Uličné solárne svietidlo LED so snímačom pohybu	ks	4,000	842,40	3 369,60
3	K	210204002	Osvetľovací stĺžiar sadový - oceľový -montáž	ks	4,000	46,27	185,08
4	M	3160106400	Stĺžiar osvetľovací pre 1 svietidlo	ks	4,000	699,84	2 799,36
5	K	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg - montáž	ks	4,000	48,16	192,64
6	K	210204122	Stĺžiarová pátko betónová	ks	4,000	42,61	170,44
7	M	5931100000	Puzdrový základ pre stĺžiar	ks	4,000	153,90	615,60

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Holíč-Skalica 1.etapa

Objekt:

95303 - SO 03 - Elektroinštalácie a verejné osvetlenie

Časť:

953033 - SO 03.3 - Prekládka káblov ŽSR

Miesto:

Dátum: 22.02.2022

Objednávateľ:

Združenie obcí Cyklosko, Mesto Holíč, MsÚ

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 192,01

D		21-M	Elektromontáže	8 857,33			
1	K	210010096	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 160 uložená voľne	m	181,000	2,81	508,61
2	M	345710006200	Rúrka chráničkaKSHR DN 160/150, KOPOS	m	181,000	44,56	8 065,36
3	K	210872010	Kábel signálny uložený voľne JEFY 380 V 24x1	m	176,000	1,61	283,36

D		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	8 539,48			
4	K	460200141	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 1-4 stančenie 21,5	m	143,000	16,49	2 358,07
5	K	460202141	Hĺbenie káblovej ryhy strojne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 1-4	m	175,000	16,49	2 885,75
6	K	460420371	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	m	310,000	2,13	660,30
7	M	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	m3	20,500	25,12	514,96
8	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	310,000	0,44	136,40
9	M	2830002000	Fólia červená v m	m	310,000	0,49	151,90
10	K	460580141	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zem. tr. 1-4	m	310,000	5,91	1 832,10

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	4 795,20			
11	K	HZS000420	Projekt skutočného vyhotovenia	hod	20,000	239,76	4 795,20

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Holíč-Skalica 1.etapa

Objekt:

95304 - SO 04 - Architektúra

Časť:

953041 - SO 04.1 - Uzamykateľný prístrešok pre bicykle

Miesto:

Dátum: 22.02.2022

Objednávateľ:

Združenie obcí Cykloeko, Mesto Holíč, MsÚ

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 106,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 307,29

D 1

Zemné práce

303,50

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	11,771	4,67	54,97
	vv		0,20*3,04*7,04		4,280		
	vv		1,064*7,04		7,491		
	vv		Súčet		11,771		
2	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	11,771	0,32	3,77
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	10,561	3,71	39,18
	vv		11,771*1,21		10,561		
4	K	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m hĺbky 1-4 po spevnení cesty	m3	105,810	0,13	13,73
	vv		10,561*10 "Prepočítané koeficientom množstva"		105,810		
5	K	167101101	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,561	2,44	25,77
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,561	0,83	8,77
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	19,010	7,78	147,90
	vv		10,561*1,8		19,010		
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,210	7,78	9,41

D 2

Zakladanie

1 763,74

9	K	271571111	Vankúše zhrutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	7,491	47,14	353,13
	vv		1,064*7,04		7,491		
10	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	3,143	208,10	654,06
	vv		2,44*8,44*0,20		3,143		
11	K	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	3,552	15,85	56,30
	vv		2*(0,20*(2,44+8,44))		3,552		
12	K	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	3,552	3,23	11,47
13	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,078	2 611,47	203,69
14	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zväz. sieť KARI	t	0,194	2 500,45	485,09

D 4

Vodorovné konštrukcie

17,76

15	K	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5 šírky geotextílie do 3 m	m2	11,140	0,43	4,79
16	M	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300,	m2	13,368	0,97	12,97
	vv		11,14*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva"		13,368		

D 5

Komunikácie

359,26

17	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhrutnením, po zhrutnení hr. 200 mm	m2	11,140	6,40	71,30
18	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	11,140	0,52	5,79
19	K	577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhrutnení hr. 40 mm	m2	11,140	10,17	113,29
20	K	577164331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhrutnení hr. 80 mm	m2	11,140	15,16	168,88

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 762,59

21	K	916581112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	4,860	12,79	62,16
22	M	592170001800	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	4,909	5,64	27,69
	vv		4,86*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva"		4,909		
23	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,100	118,64	11,86
24	K	936174312	Osadenie stojana na bicykle kotvenými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	24,000	36,29	870,96
25	M	553560009100	Stojan na bicykel poschodový	ks	24,000	199,58	4 789,92

D 99

Presun hmôt HSV

100,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	31,000	3,24	100,44
D PSV Práce a dodávky PSV							17 347,60
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							55,18
27	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	21,400	0,44	9,42
28	M	693110001300	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA	m2	24,610	1,30	31,99
VV 21,4*1,15*Prepočítané koeficientom množstva					24,610		
29	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	4,250	3,24	13,77
D 764 Konštrukcie klampiarske							586,45
30	K	764175712	Krytina - trapézový systém T-50, šírka 1040 mm, hr. 0,75 mm, sklon strechy od 30° do 45°	m2	14,850	38,79	576,03
31	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	4,467	2,33	10,42
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							12 175,89
32	K	767122112	Montáž stien a priečok s výplňou z pletiva	m2	39,680	20,45	811,48
33	M	313280000500	Pletivo pozinkované so štvorcovými okami	m2	39,680	4,12	163,48
34	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	840,480	11,04	9 278,68
35	M	1333151200	Oceľové profily, 11373, SHS 90x50x3,6 mm, SHS 50x50x3,0 mm	t	0,840	2 166,13	1 819,55
36	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	93,248	1,10	102,72
D 783 Dokončovacie práce - nátery							4 530,08
37	K	78311	Náter oceľovej konštrukcie - žiarovo pozinkovanie+náter	kg	840,460	5,39	4 530,08
D M Práce a dodávky M							13 997,60
D 21-M Elektromontáže							13 350,89
38	K	211111111R	Montáž kamerového systému	ks	1,000	183,58	183,58
39	M	211111112R	Dodávka kamerového systému	ks	1,000	853,55	853,55
40	K	211111113R	Montáž elektromagnetického zámku a čítačky	ks	1,000	317,26	317,26
41	M	211111114R	Dodávka elektromagnetického zámku a čítačky	ks	1,000	745,98	745,98
42	K	211111115R	Montáž softwaru, hardwaru na administráciu užívateľov prístrešku	ks	1,000	2 721,60	2 721,60
43	M	211111116R	Dodávka softwaru, hardwaru na administráciu užívateľov prístrešku	ks	1,000	5 417,28	5 417,28
44	K	211111117R	Montáž osvetlenia prístrešku	ks	1,000	176,26	176,26
45	M	211111118R	Dodávka osvetlenia prístrešku	ks	1,000	537,71	537,71
46	K	211111119R	Montáž solárneho panelu a príslušenstva Solar Frontier 165Wp	ks	3,000	168,48	505,44
47	M	211111120R	Dodávka solárneho panelu Solar Frontier 165Wp	ks	3,000	361,91	1 085,73
48	M	211111122R	Dodávka príslušenstva k solárnym panelom	ks	1,000	806,50	806,50
D 43-M Montáž oceľových konštrukcií							646,71
49	K	430844014	Oplechovanie stien zvárané	m2	9,080	22,81	207,11
50	M	137110001900	Plech oceľový tenký 1,50x1250x2500 mm, ozn. 11 373.0, podľa EN S235JRG1	t	0,128	3 434,40	439,60
D OST Ostatné							453,60
D OST Ostatné							453,60
51	K	000200011	Prieskumné práce - geologický prieskum inžiniersko-geologický	eur	1,000	453,60	453,60

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 986-11a
Stavba: Cyklotrasa Holíč-Skalica , 3.etapa,1. časť

JKSO:
Miesto: Skalica

KS:
Dátum: 22.2.2022

Objednávateľ:
Združenie obcí CykloEKO, Mesto Holíč, MsÚ

IČO: 51057051, 00309541
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Svietelsky-Slovakia spol. s r.o.

IČO: 00898225
IČ DPH: SK2020294144

Projektant:
Cykloprojekt s.r.o. , Laurinská 18,

IČO: 47 553 111
IČ DPH: 2023969321

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			118 458,83
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	118 458,83	23 691,77
Cena s DPH v EUR			142 150,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 16.6.2022 Pečiatka

Dátum a podpis: 16.6.2022 Pečiatka

Objedn

Zhotoviteľ

Dátum

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 986-11a

Stavba: Cyklotrasa Holíč-Skalica , 3.etapa,1. časť

Miesto: Skalica

Dátum:

22.02.2022

Objednávateľ: Združenie obcí CykloEKO, Mesto Holíč, MsÚ

Projektant:

Cyklusprojekt s.r.o. ,
I.aurinská 18

Zhotoviteľ: Svetelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		118 458,83	142 150,60
986-1-1	SO 01.3.2 - Cyklotrasa (km 5,351 63 - 6,186 32)	117 089,85	140 507,82
986-1-2	SO 01.3.2.1 - Dendrologický prieskum - výrub	1 368,98	1 642,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Holíč-Skalica , 3.etapa,1. časť

Objekt:

986-1-1 - SO 01.3.2 - Cyklotrasa (km 5,351 63 - 6,186 32)

JKSO:

Miesto: Skalica

KS:

Dátum: 22.02.2022

Objednávateľ:

Združenie obcí CykloEKO, Mesto Holíč, MsÚ

IČO:

51057051, 00309541

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

IČO:

00895225

IČ DPH:

SK2020294144

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o. , Laurinská 18,

IČO:

47 553 111

IČ DPH:

2023969321

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			117 089,85
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	117 089,85	20,00%	23 417,97
Cena s DPH	v	EUR	140 507,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Holíč-Skalica , 3.etapa,1. časť

Objekt:

986-1-1 - SO 01.3.2 - Cyklotrasa (km 5,351 63 - 6,186 32)

Miesto:

Skalica

Dátum:

22.02.2022

Objednávateľ:

Združenie obcí CykloEKO, Mesto Holíč, MsÚ

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o. ,
Laurinská 18,

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

117 089,85

HSV - Práce a dodávky HSV

117 089,85

1 - Zemné práce

9 670,49

2 - Zakladanie

3 307,82

5 - Komunikácie

69 546,33

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

34 565,10

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasa Holíč-Skalica, 3.etapa,1. časť
 Objekt:

986-1-1 - SO 01.3.2 - Cyklotrasa (km 5,351 63 - 6,186 32)

Miesto: Skalica
 Objednávateľ: Združenie obcí CykloEKO, Mesto Holíč, MsÚ
 Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Dátum: 22.02.2022
 Projektant: Cykloprojekt s.r.o.,
 Spracovateľ: Laurinská 18,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							117 089,848
D HSV Práce a dodávky HSV							117 089,848
D 1 Zemné práce							9 670,494
1	K	122201102	Odkop a prekop, nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	619,500	4,870	2 893,065
2	K	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	619,500	0,320	198,240
3	K	122201402	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	75,000	4,670	350,250
VV 12,50+62,50					75,000		
4	K	122201409	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	75,000	0,320	24,000
5	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	75,000	3,710	278,250
6	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	544,500	5,180	2 820,510
VV 619,50+75,00					544,500		
7	K	162701110	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn.tr.1-4 po nespevnenej ceste	m3	13 612,500	0,130	1 769,625
VV 544,50+25					13 612,500		
8	K	171101104	Násypy z hornín súdržných zhrutnených do 102% PS	m3	12,500	3,620	45,250
9	K	171151101	Hutn.násypov pre akýkoľvek sklon, dĺžku a mieru zhrutnenia	m2	105,000	1,440	151,200
VV 35*3					105,000		
10	K	174101001	Zásyp zhrutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	62,500	5,180	323,750
11	K	181101102	Úprava pláne v horn. tr. 1-4 so zhrutnením	m2	2 148,300	0,380	816,354
VV 1953,00*1,10					2 148,300		
D 2 Zakladanie							3 307,920
12	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m	m2	2 362,800	0,430	1 016,004
VV 2148,00*1,10					2 362,800		
13	M	673 520240	Geotextília cestná GELON 40 190g/m2	m2	2 362,800	0,970	2 291,916
D 5 Komunikácie							69 546,330
14	K	561272316	Podklad zo zeminy v trase stab. cem. S1 sprac. v mieš. centre hr. 300 mm (práca + materiál)	m2	2 148,300	1,580	3 351,348
VV 1953,00*1,1					2 148,300		
15	K	564861111	Podklad zo štrkodrté ŠD 45Gc, hr. 200 mm	m2	2 148,300	6,840	14 694,372
VV 1953,00*1,10					2 148,300		
16	K	573211111	Postrek živичný spoj. z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	3 908,000	0,520	2 031,120
VV 1953,00*2					3 908,000		
17	K	577134111	Asfaltový betón AC 11 O, II, hr. 40 mm, š. do 3 m	m2	1 953,000	10,170	19 862,010
18	K	577156213	Asfaltový betón AC 16 P, II, hr. 80 mm, š. do 3 m	m2	1 953,000	15,160	29 607,480
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							34 565,104
19	K	912221111	Montáž smerového stĺpika cestného ocel. pružného, zinkovaného, ručným baranením	kus	2,000	38,880	77,760
20	M	404 457345	Parkovací stĺpik sklopný	kus	2,000	116,640	233,280
21	K	914001111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	8,000	9,070	54,420
22	M	404 420411	Značka dopravná C na FeZN podklade reflex. tr. 1 lis. okraj d 700	kus	4,000	52,750	211,000
VV "C8" 2					2,000		
VV "C16" 2					2,000		
VV Súčet					4,000		
23	M	404 420617	Značka smerová IS40b na FeZN podklade reflex. tr. 1 lis. okraj 700x200	kus	2,000	52,750	105,500
24	M	562 823101	Zn stĺpik dopravného značenia priemeru 60 mm, dl 3000 mm	ks	6,000	63,500	381,000
25	M	562 823102	Križový úchyt na stĺpik priemeru 60 mm	ks	6,000	2,590	15,540
26	M	562 823103	Plastová krytka na stĺpik priemeru 60 mm	ks	6,000	1,300	7,800
27	K	915711111	Vodorov. znač.krytov striek. farbou, deliace čiary š. 120 mm	m	431,750	0,780	338,765
VV 30,00+803,50/2					431,750		
28	K	915719111	Príplatok za reflex.úpravu balotínovú, deliace čiaryš. 12 cm	m	431,750	0,010	4,318

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	915721111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	3,800	7,780	29,564
30	K	915729111	Príplatek za reflex, úpravu balotinová, čiary, zebry, šípky	m2	3,800	0,010	0,038
31	K	915791111	Predz. pre vodor. značenie z náter, hmôt, čiary, pásiky	m	833,500	0,140	116,690
32	K	915791112	Predznač. pre vodor. znač. z náter, hmôt, stopčiary, zebry, tieňe, šípky, nápisy, prechody	m2	3,800	0,290	1,102
33	K	916561111	Osadenie parkového obrubníka betón, do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	1 674,000	13,890	23 251,860
34	M	592 174100	Obrubník parkový 100x25x8	kus	1 724,220	4,410	7 603,810
vv					1 724,220		
35	K	919731114	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu z betónu hr. 150-250 mm	m	5,000	38,880	194,400
vv					5,000		
36	K	919731121	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živичného hr. do 50 mm	m	5,000	3,630	18,150
37	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminý	m3	544,500	0,010	5,445
38	K	998225111	Presun hmôt pre komun. a plochy letísk, kryt živичný	t	2 948,711	0,650	1 916,862

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Holíč-Skalica , 3.etapa,1. časť

Objekt:

896-1-2 - SO 01.3.2.1 - Dendrologický prieskum - výrub

JKSO:

Miesto: Skalica

KS:

Dátum: 22.02.2022

Objednávateľ:

Združenie obcí CykloEKO, Mesto Holíč, MsÚ

IČO:

51057051, 00309541

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

IČO:

00896225

IČ DPH:

SK2020294144

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o. , Laurinská 18,

IČO:

47 553 111

IČ DPH:

2023969321

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 368,98	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 368,98	20,00%	273,80
Cena s DPH		v EUR	1 642,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasa Holíč-Skalica , 3.etapa, 1. časť
Objekt: 896-1-2 - SO 01.3.2.1 - Dendrologický prieskum - výrub
Miesto: Skalica
Objednávateľ: Združenie obcí CykloEKO, Mesto Holíč, MsÚ
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Dátum: 22.02.2022
Projektant: Cykloprojekt s.r.o. ,
Spracovateľ: Laurinská 18,

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 368,98

HSV - Práce a dodávky HSV

1 368,98

1 - Zemné práce

1 368,98

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasa Holíč-Skalica, 3. etapa, 1. časť
 Objekt: 896-1-2 - SO 01.3.2.1 - Dendrologický prieskum - výrub
 Miesto: Skalica
 Objednávateľ: Združenie obcí CykloEKO, Mesto Holíč, MsÚ
 Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Dátum: 22.02.2022
 Projektant: Cykloprojekt s.r.o.,
 Laurinská 18,
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 368,980

o HSV Práce a dodávky HSV

1 368,980

d 1 Zemné práce

1 368,980

1	K	11201101	Odstánenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m ²	m ²	35,000	2,850	99,750
2	K	112101111	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm	ks	4,000	32,660	130,640
3	K	112101112	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	1,000	32,660	32,660
4	K	112101113	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 300 do 400 mm	ks	2,000	32,660	65,320
5	K	112101114	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 400 do 500 mm	ks	2,000	32,660	65,320
6	K	112201111	Odstánenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 200 mm	ks	4,000	64,800	259,200
7	K	112201112	Odstánenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 200 do 300 mm	ks	1,000	64,800	64,800
8	K	112201113	Odstánenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 400 mm	ks	2,000	64,800	129,600
9	K	112201114	Odstánenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 400 do 500 mm	ks	2,000	64,800	129,600
10	K	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m ²	35,000	2,850	99,750
11	K	162401411	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	5,000	9,330	46,650
12	K	162401412	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	4,000	9,330	37,320
13	K	162501411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	5,000	9,330	46,650
14	K	162501412	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	4,000	9,330	37,320
15	K	162601411	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	5,000	11,920	59,600
16	K	162601412	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	4,000	16,200	64,800

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Zhotoviteľ: **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**, so sídlom Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava,
IČO: 00 896

1.

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Kontaktná osoba
ELZA- elektromont. závod Bratislava	Račianska 162 831 54 Bratislava	31322999	Ing. Marián Borodáč, Granátova 5, 010 09 Žilina; 2.5.1961
Dopravné značenie s.r.o.	Ul. Zavorská 10 J 917 01 Trnava	34139184	Ing. Juraj Kostolanský, Píla 118, 900 89 Píla; 4.5.1966
Zares	Na vrátkach 15 841 01 Bratislava	35778806	Ing. Martin Mikulaj, Slávičie údolie 10, 811 2 Bratislava; 17.7.1976
STAS – stavby a sanácie s.r.o.	Bulharská 37/1 917 00 Trnava	34121382	RNDr. Ján Pavlech, Adama Štekára 70, 917 01 Trnava; 8.1.1955
FREYSSINET CS, a.s., organizačná zložka	Partizánska cesta 91 974 01 Banská Bystrica	31798446	Miroslav Havlíček, Ve svahu 1831, 250 01 Brandýs nad Labem, ČR;
SWIETELSKY stavební s.r.o.	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, ČR	48035599	Ing. Pavel Brůžek, Třebízského 379, 397 01 Písek
MBM – GROUP a.s.	Miletičova 1, 821 08 Bratislava	36740519	Alena Nováková, Potočná 43, 029 43 Zubrohlava

2. predmety subdodávok: 2

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)
ELZA- elektromont. závod Bratislava	elektromontážne práce	4,28 %	29 549 EUR
Dopravné značenie s.r.o.	dopravné značenie	4,18 %	28 842 EUR
Zares	sadové úpravy	2,05 %	22 138 EUR
STAS – stavby a sanácie s.r.o.	pilóty	2,05 %	14 112 EUR
FREYSSINET CS, a.s., organizačná zložka	predpínanie	1,49 %	10 305 EUR
SWIETELSKY stavební s.r.o.	Stavebné stroje	0,01 %	6 900 EUR
MBM – GROUP a.s.	Nízkoteplotné asfalty	21,88 %	150 972 EUR

3. Navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

Obchodná spoločnosť: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

so sídlom: Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava

IČO: 00896225

DIČ: 2020294144

Zapísaná v: Obch. reg. Okresného súdu BA I., odd. Sro, vložka č. 307/B

Zastúpená konateľom: Ing. Jiřím Kozlem, nar. 30.03.1961, bytom: U letenského sadu 1292/4, Holešovice, 170 00 Praha 7

a konateľom: Vladimírom Lesovským, nar. 24. 11. 1970, bytom Klobouky u Brna, Poľní 826/7, PSČ 691 72

udeľuje týmto

pánovi Ing. Jurajovi Markovi, nar. 03. 05. 1967, bytom Inovecká 1733/7, 955 01 Topoľčany,

pánovi Ing. Tomášovi Komárkovi, nar. 23.03.1982, bytom Štvrť SNP 122/5, 914 51 Trenčianske Teplice

plnú moc

k spoločnému zastupovaniu a podpisovaniu za spoločnosť

- vo všetkých právnych veciach a vo vykonávaní všetkých úkonov vyplývajúcich zo zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Táto plná moc je udelená aj pre prípady predkladania ponúk prostredníctvom systému ERANET. V prípade pochybností platí, že plná moc bola udelená.

- vo všetkých právnych veciach a vo vykonávaní všetkých úkonov vyplývajúcich z obchodnoprávnych vzťahov v zmysle Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov) a Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Z.z. v znení neskorších predpisov), s výnimkou uzatvárania zmlúv o postúpení pohľadávok, zmlúv o pôžičke, úverových zmlúv, dlhodobých nájomných zmlúv (na dobu určitú nad 9 mesiacov, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou nad 1 rok), darovacích zmlúv a zmenkových záväzkov; splnomocnení nie sú oprávnení zastupovať spoločnosť pred finančnými úradmi a poisťovacími spoločnosťami.

- vo všetkých právnych veciach a vo vykonávaní všetkých úkonov vyplývajúcich zo zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce), týkajúcich sa uzatvárania a ukončenia pracovných pomerov s robotníckymi profesiami (vrátane podpisovania pracovných zmlúv),

a to do výšky bez platnej DPH za jednotlivý právny úkon

4.000.000,- € (štyri milióny eur)

Podpisovanie prebieha tak, že k napísanému alebo vytlačnému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy vždy dvaja splnomocnení.

Ktorýkoľvek z horeuvedených splnomocnených je splnomocnený samostatne zastupovať spoločnosť v konaniach pred verejnými obstarávateľmi a vykonávať všetky právne úkony s tým súvisiace, zastupovať spoločnosť v konaniach pred orgánmi Policajného zboru SR vo veciach týkajúcich sa oblasti „Juh“ a vykonávať všetky právne úkony s tým súvisiace a zastupovať spoločnosť v konaniach pred orgánmi štátnej správy, orgánmi vyšších územných celkov a mestami a obcami vo veciach týkajúcich sa oblasti „Juh“. Na zastupovanie spoločnosti pre účely uvedené v tomto odstavci je splnomocnený oprávnený splnomocník a/alebo osoba, ktorá je zamestnancom spoločnosti.

Ktorýkoľvek z horeuvedených splnomocnených je rovnako splnomocnený samostatne vykonávať všetky právne úkony spojené s elektronickým zadávaním zákaziek.

Toto splnomocnenie platí do **31.03.2023**

V Bratislave dňa 28.03.2022

Splnomocniteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Túto plnú moc prijímate:
Splnomocnení:

Versicherungsbestätigung

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Schottenring 30, 1011 Wien

Hiermit wird bestätigt, dass folgender Versicherungsvertrag aufrecht ist:

Polizzennummern: 08-U062.540-1

Versicherungsnehmer: Swietelsky AG
A-4020 Linz, Edlbacherstrasse 10

Lokal Versicherer: KOOPERATIVA poisťovna a.s.
Stefanovicova 4
SK-816 23 Bratislava

Mitversichertes Unternehmen: Swietelsky Slovakia spol. s. r. o.
Mokrán záhon 4
SK-821 04, Bratislava

Art der Versicherung: Betriebshaftpflicht

Örtlicher Geltungsbereich: Weltweit exkl. USA/Kanada

Versichertes Risiko: Sämtliche Aktivitäten, Eigenschaften und Rechtsverhältnisse der versicherten Unternehmen aufgrund gewerberechtlicher Genehmigung

Versicherungsablauf: 01.04.2023, null Uhr

Versicherungssumme: EUR 15.000.000,-- pauschal für Personen- und Sachschäden sowie abgeleitete Vermögensschäden; Aggregate Limit Dreifach

ANMERKUNG:

Diese Versicherungsbestätigung ist einer Deckungsbestätigung nicht gleichzuhalten. Sie dient lediglich der Information über einen aufrechten Versicherungsvertrag. Durch die Versicherungsbestätigung wird der aus der genannten Police gegebene Deckungsumfang daher weder erweitert noch limitiert. Diese Bestätigung soll ausschließlich zur Information dienen und soll nicht zu einer Deckung führen, welche in gegenständlicher Police nicht enthalten ist. Vorbehaltlich vorzeitiger Vertragsbeendigung, welche als auflösende Bedingung für gegenständliche Versicherungsbestätigung gilt.

Wien, 03.03.2022

Potvrdenie poistenia

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Schottenring 30, 1011 Viedeň

Týmto potvrdzujeme, že nasledovná poistná zmluva je platná:

Číslo poistky: 08-U062.540-1

Poistenec: SWIETELSKY AG
A-4020 Linec, Edlbacherstrasse 10

Lokálny poisťovateľ: KOOOPERATIVA poisťovňa a.s.
Štefanovičova 4
SK-816 23 Bratislava

Spolu poistený podnik: Swietelsky Slovakia spol. s r.o.
Mokrán záhon 4
SK-821 04 Bratislava

Druh poistenia: poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkovou činnosťou

Oblasť platnosti: celý svet okrem USA / Kanady

Poistené riziko: všetky aktivity, podstata a právne pomery poisteného
podniku na základe živnostenského povolenia

Dátum platnosti: 01.04.2023, nula hodín

Poistná suma: 15.000.000,- eur paušálne pre vecné škody a ujmu na
zdraví ako aj odvodené škody na majetku; stroje limit
trojnásobný na rok

POZNÁMKA:

Toto potvrdenie poistenia nie je totožné s potvrdením krytia. Slúži len informácii o platnej poistnej zmluve. Potvrdením poistenia sa preto objem krytia uvedený v poistke ani nezvyšuje ani nelimituje. Toto potvrdenie slúži výhradne pre informáciu a nemá viesť ku krytiu, ktoré nie je obsiahnuté v predmetnej poistke. S výhradou predčasného ukončenia zmluvy, ktoré sa považuje za podmienku zrušenia pre predmetné potvrdenie poistenia.

Viedeň, 03.03.2022

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group

nečitateľný podpis
vz. Verdorfer

nečitateľný podpis
Seibold

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group
1010 Viedeň, IČ 3333761, OS Viedeň, DVR4001506