



ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
a dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR)

pre stavbu

Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou

Číslo objednávateľa : *741/2011/0485*

Číslo zhotoviteľa : 7410-00

Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
- Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Ján Kotuľa, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Chomová, členka predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technický:

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK2021937775
Tel./Fax:

ďalej len „objednávateľ“

a

- 1.2 Zhotoviteľ: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Sídlo : Kominárska 2,4; 832 03 Bratislava;
Právna forma : akciová spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel : Sa, vložka č. 378/B
- Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
: **Ing. arch. Gabriel Koczkáš**, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických :

- vo veciach cenových :

Bankové spojenie :

číslo účtu :

IČO : 31 322 000

DIČ : 2020524770

IČ pre DPH : Sk2020524770

Telefón :

Fax :

e-mail :

(ďalej len „zhotoviteľ“)
ďalej spoločne „zmluvné strany“

Čl. 1

PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v článku 2 zmluvy (ďalej len „dielo“). Objávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela cenu uvedenú v článku 6 zmluvy.

Čl. 2

PREDMET DIELA

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje a odovzdá dokumentáciu na územné rozhodnutie (ďalej len „DÚR“) v 15 súpravách v tlačenej forme a 2 x v digitálnej forme na CD resp. DVD a dokumentáciu stavebného zámeru (ďalej len „DSZ“) v 6 súpravách v tlačenej forme a 2 x v digitálnej forme na CD resp. DVD pre stavbu **Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou**

Čl. 3

ROZSAH A OBSAH PREDMETU DIELA

- 3.1 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela podľa článku 2 je uvedená v súťažných podkladoch (a ich prílohách) objednávateľa pre verejnú súťaž vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania č.143/2011-23.7.2011

Čl. 4

PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 4.1 Objávateľ poskytne zhotoviteľovi po uzatvorení tejto zmluvy nasledujúce podklady :
- 4.1.1 Technická štúdia Rýchlostná cesta R2 Gombasek – Včeláre (Alfa 04.Bratislava,10/2007),
 - 4.1.2 Zámer EIA rýchlostnej cesty R2 Gombasek – Včeláre (Valbek Bratislava,11/2008),
 - 4.1.3 Správa o hodnotení rýchlostnej cesty R2 Gombasek – Včeláre (Valbek Bratislava,09/2009),
 - 4.1.4 Posudok na Správu o hodnotení vplyvov rýchlostnej cesty R2 Gombasek – Včeláre (Geoconsult Bratislava., 02/2010),
- 4.2 V priebehu vykonávania diela sa minimálne raz za mesiac uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis z pracovného ro

kovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý je podkladom v zmysle bodu 4.3 tohto článku. Zhotoviteľ bude počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 14 dní vopred pred jeho konaním.

- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie diela v súlade s touto zmluvou.
- 4.4 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 4.3 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutým obidvoma zmluvnými stranami.

Čl. 5

TERMÍN PLNENIA DIELA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **DÚR** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávateľa do **10 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **DSZ** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávateľa do **10 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.
- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi predložiť **koncept smerového a výškového vedenia trasy** za účelom jeho prerokovania a odsúhlasenia objednávateľom najneskôr do 09.03.2012
- 5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi predložiť **koncept majetkovej hranice, hranice dočasných záberov** za účelom jeho prerokovania a odsúhlasenia objednávateľom najneskôr do 29. 06. 2012
- 5.5 Dňom doručenia DÚR alebo DSZ do sídla objednávateľa sa začína preberacie konanie. Účelom preberacieho konania je zistenie skutočnosti, či DÚR alebo DSZ spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch. Na účely tejto zmluvy DÚR alebo DSZ nespĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak má vady, ktoré sú objednávateľom zistiteľné pri vynaložení náležitej starostlivosti počas preberacieho konania, alebo nespĺňa aj ďalšie požiadavky uvedené v tejto zmluve (ďalej len „zjavné vady“).
- 5.6 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že DÚR alebo DSZ nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutočnosť uvedenú v prvej vete bodu 5.10 tohto článku.
- 5.7 Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do troch mesiacov odo dňa doručenia DÚR alebo DSZ. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ.
- 5.8 Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že DÚR alebo DSZ má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 5.7 tohto článku (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). V oznámení o zjavných vadách určí objednávateľ súčasne lehotu na odstránenie zjavných vad.

- 5.9 Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 5.7 tohto článku neplynie. Odo dňa doručenia DÚR alebo DSZ spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, do sídla objednávateľa, plynie lehota uvedená v článku 5.7 ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne predlžuje o jeden kalendárny mesiac (ďalej len „predĺžené preberacie konanie“).
- 5.10 Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a DÚR alebo DSZ už nemá iné zjavné vady, zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podľa bodu 5.7 tohto článku.
- 5.11 V prípade ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení DÚR a DSZ, a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 5.12 Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami považuje za deň odovzdania DÚR alebo DSZ zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia DÚR alebo DSZ objednávateľom od zhotoviteľa.

Čl. 6

CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela.
- 6.2 a) Cena DÚR bez DPH v EUR: 22 058,60 EUR
 Sadzba DPH 20% v EUR: 4 411,72 EUR
Cena DÚR vrátane DPH v EUR: 26 470,32 EUR ✓
 (slovom: dvadsaťšesťtisíc štyristosedemdesiat EUR 32 centov);
- b) Cena DSZ bez DPH v EUR: 462 927,70 EUR
 Sadzba DPH 20% v EUR: 92 585,54 EUR
Cena DSZ vrátane DPH v EUR: 555 513,24 EUR ✓
 (slovom: päťstopäťdesiatpäťtisíc päťstotrinásť EUR 24 centov);
- c) Celková cena diela bez DPH celkom v EUR: 484 986,30 EUR
 Sadzba DPH 20%: 96 997,26 EUR
Celková cena diela vrátane DPH
celkom 581 983,56 EUR

(ďalej len „cena diela“) v EUR:

(slovom: päťstoosemdesiatjedentisíc deväťstoosemdesiattri EUR 56 centov);

Cena je vytvorená rozpočtom ako súčet súčinov hodinových sadzieb a počtu hodín. Rozpočet tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

- 6.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za DÚR alebo DSZ na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa článku 5 tejto zmluvy.
- 6.4 Ak si zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v bodoch 6.1 až 6.3 tohto článku, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi postupom podľa bodu 6.6 tohto článku.
- 6.5 Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme, jej tabuľkové prílohy však súčasne predloží aj v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel.

- 6.6 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy a dodatku, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy, číslo stavby podľa číselníka stavieb objednávateľa, fakturovanú sumu rozčleniť / priradiť podľa špecifikácie verejnej práce na V 3_4 - náklady na dokumentáciu pre územné rozhodnutie. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.
- 6.7 Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa bodu 5.7 článku 5.
- 6.8 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac práce. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 6.9 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.8 tohto článku naviac práce budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených ponuke zhotoviteľa.
- 6.10 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.8 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac prác podľa bodu 6.9 tohto článku, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

Čl. 7 SANKCIE

- 7.1 V prípade nedoručenia DÚR, resp. jeho časti v súlade s článkom 5 bod 5.1 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny DÚR bez DPH (článok 6 bod 6.2 písm. a)) za každý deň omeškania. V prípade nedoručenia DSZ, resp. jeho časti v súlade s článkom 5 bod 5.2 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny DSZ bez DPH (článok 6 bod 6.2 písm. b)) za každý deň omeškania.
- 7.2 V prípade omeškania s úhradou faktúry podľa článku 6 sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 7.3 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 7.4 O použití ktorejkoľvek zo sankcií uvedených v tomto článku majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne informovať.

Čl. 8 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a že bude bez väd.

- 8.3 Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností a zápsmi z pracovných stretnutí (bod 4.2 článku 4).
- 8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný zmluvnými stranami podľa článku 5 tejto zmluvy, a skončí uplynutím piatich rokov odo dňa, v ktorom nadobudne právoplatnosť posledné kolaudačné rozhodnutie pre stavbu **rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou**, a to bezodplatne a v lehote určenej objednávateľom (ďalej len „lehota na odstránenie vady“).
- 8.5 Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení písomnou formou (ďalej len „oznámenie o vade“). V písomnom oznámení o vade objednávateľ súčasne určí aj lehotu na odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o vade do jeho sídla, doručiť do sídla objednávateľa písomné vyhlásenie, v ktorom uzná alebo neuzná nárok objednávateľa na odstránenie vady v súlade s týmto bodom. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.

ČI. 9 **ZÁNİK ZMLUVY**

- 9.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 9.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 9.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. Za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľom sa považuje aj neodstránenie zjavných väd diela uvedených v oznámení o zjavných vadách v lehote uvedenej v druhej vete bodu 5.8 článku 5 tejto zmluvy alebo nesplnenie povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 10.1 článku 10 tejto zmluvy.
- 9.4 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 9.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať.
- 9.6 Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší niektorú zo svojich povinností podstatným spôsobom.
- 9.7 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je tri kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa.

- 9.8 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 9.7 tohto článku má objednávatel nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa uplynutia výpovednej lehoty odovzdal dielo doručeníím do jeho sídla, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcejmu rozpracovaniu diela ku dňu uplynutia výpovednej lehoty.
- 9.9 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 9.7 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávatel zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku 6 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 6 tejto zmluvy.

Čl. 10 **OSTATNÉ USTANOVENIA**

- 10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy doporučené doručiť do sídla objednávateľa osvedčenú fotokópiu poistnej zmluvy, ktorú zhotoviteľ uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poistná zmluva“) na poistnú sumu 900 000 EUR (slovom deväťstotisíc EUR).
- 10.2 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, zhotoviteľ zabezpečí s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike a podľa súťažných podkladov. Finančné nároky s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.
- 10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo, ani niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 10.4 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na propagáciu svojej činnosti na verejnosti. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávatel poskytol na vykonanie diela podľa bodu 4.1 článku 4 tejto zmluvy, v lehote dvoch týždňov odo dňa, v ktorom bola DÚR alebo DSZ alebo niektorá z ich častí, ktorej vykonania sa týkali, odovzdaná a prevzatá podľa článku 5 tejto zmluvy.
- 10.6 Vlastnícke právo k DÚR alebo DSZ objednávateľ nadobúda dňom jeho odovzdania a prevzatia podľa článku 5 tejto zmluvy.
- 10.7 Nebezpečenstvo škody na DÚR alebo DSZ prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa súčasne s prechodom vlastníckeho práva podľa bodu 10.6 tohto článku.
- 10.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní územného konania a štátnej expertízy, všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 10.9 V prípade, že počas platnosti tejto zmluvy dôjde k zmene zodpovedných osôb, prípadne subdodávateľov, zhotoviteľ je povinný vopred a v písomnej forme predložiť takúto zmenu na odsúhlasenie objednávateľovi.

Čl. 11 **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 11.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

- 11.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov. Lehota na prijatie návrhu dodatku je 30 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol návrh dodatku doručený do sídla druhej zmluvnej strany. Zhotoviteľ je oprávnený predložiť dodatok k zmluve najneskôr tri týždne pred dňom doručenia diela podľa bodu 5.1, resp. 5.2 tejto zmluvy. V opačnom prípade sa má za to, že dodatok nebol predložený. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie ceny.
- 11.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 11.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Účinnosť zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
- 11.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
 č. 1 – harmonogram prác zhotoviteľa,
 č. 2 – špecifikácia ceny prác
 č. 3 - Potvrdenie o účte a čísle účtu podnikateľa od peňažného ústavu, v ktorom má vedený svoj podnikateľský účet..
- 11.7 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa a ponuka zhotoviteľa.

V Bratislave dňa

12 -12- 2011

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
 Mlynské Nivy 45
 821 09 BRATISLAVA
 - 13 -

V Bratislave dňa

Objednávateľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ:

DOPRAVOPROJEKT a.s.

DOPRAVOPROJEKT a.s.
 Kominárska 2, 4
 832 03 Bratislava
 30

.....
Ing. Ján Kotuľapredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ.....
Ing. arch. Gabriel Koczkášpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ.....
Ing. Viktória Chomová

členka predstavenstva

.....
Ing. Bartolomej Šechný

podpredseda predstavenstva

PRÍLOHA K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

**na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
a dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR)**

pre stavbu

Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou

Číslo objednávateľa :

Číslo zhotoviteľa : 7410-00

PRÍLOHA Č.1	HARMONOGRAM PRÁC ZHOTOVITEĽA
PRÍLOHA Č.2	ŠPECIFIKÁCIA CENY PRÁC
PRÍLOHA Č.3	POTVRDENIE O ÚČTE A ČÍSLE ÚČTU PEŇAŽNÉHO ÚSTAVU ZHOTOVITEĽA

Tabuľka č. 2

Stavba : Rýchlostná cesta R2 Rožňava - Jablonov nad Turňou

Špecifikácia ceny dokumentácie na územné rozhodnutie

Klasifikácia produkcie : 74.20.34

Názov časti dokumentácie		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom v €	
1		Potrebný počet hodín						
Projektová časť								
A	Sprievodná správa	6,00	2,00			4,00	2 723,54	
B	Technická správa	8,00	4,00			6,00	263,52	
C	Ekonomická správa		4,00			4,00	388,98	
D	Výkresy		24,00	16,00		88,00	138,08	
E	Podklady a prieskumy						1 932,96	
1	Dopravno-inžiniersky prieskum					6,00	3 367,78	
2	Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum			16,00		48,00	75,66	
3	Pedologický prieskum					4,00	902,72	
4	Dendrologický prieskum, inventarizácia a spol. ohodn. drevín rastúcich mimo lesa a inventarizácia a spol. ohodn. biotopov európskeho a nár. významu					20,00	50,44	
5	Biologický prieskum					4,00	252,20	
6	Archeologický prieskum					4,00	50,44	
7	Hluková štúdia					16,00	50,44	
8	Emisná štúdia					20,00	201,76	
9	Speleologický prieskum					4,00	252,20	
10	Koróznny a geoelektrický prieskum			4,00		16,00	50,44	
11	Seizmický prieskum					6,00	276,12	
12	Pyrotechnický prieskum					8,00	75,66	
13	Architektonická štúdia a vizualizácie			8,00		24,00	100,88	
14	Geodetický elaborát			8,00		24,00	451,36	
15	Navrh opatrení podľa Záverečného stanoviska MZP SR					10,00	451,36	
F	Doklady					4,00	126,10	
G	Cena verejnej práce					6,00	50,44	
H	Záber pozemkov	88,00	200,00	180,00		64,00	75,66	
K	Vplyv stavby na životné prostredie	34,00	24,00	12,00		8,00	11 017,72	
L	Projekt monitoringu ZP	32,00	24,00	24,00		4,00	1 808,94	
	3D os rýchlostnej cesty	6,00	6,00				1 925,16	
	Podklady k informačnému bulletinu	16,00	12,00	4,00			300,72	
	Navrhovaná cena bez DPH							788,64
	DPH 20 %							22 058,60
	Navrhovaná cena s DPH							4 411,72
								26 470,32

Stavba: Rýchlostná cesta R2 Rožňava - Jablonov nad Turňou
Špecifikácia ceny predpokladaných geologických prác
 Orientačný inžinierskogeologický prieskum

Tabuľka č. 3

Časť	Druh prác	m.j.	počet m. j.	Cena za m.j. v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH
TERENNE PRACE					197 165,00 €
A1	jadrové inžinierskogeologické vrty vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	1650	30,00	49 500,00 €
	jadrové IG vrty s dvojitou jadrovnicou (WireLine), vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	350	44,00	15 400,00 €
	presiomietrické jadrové IG vrty s dvojitou jadrovnicou, vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	560	44,00	24 640,00 €
	presiomietrické skúšky - priemerný náklad s vyhodnotením	ks	50	120,00	6 000,00 €
	horizontálny inžinierskogeologický vrt s dvojitou jadrovnicou, vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	1	150,00	150,00 €
	inklinometrické jadrové IG vrty so zabudovaním, vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, nultého a prvého merania s vyhodnotením	m	40	65,00	2 600,00 €
	inklinometrické jadrové IG vrty s dvojitou jadrovnicou (WireLine) so zabudovaním, vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, nultého a prvého merania s vyhodnotením	m	70	70,00	4 900,00 €
	pozorovacie jadrové IG vrty na sledovanie HPV so zabudovaním, vrátane priprav. prác, zariadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy	m	40	60,00	2 400,00 €
	pozorovacie jadrové IG vrty s dvojitou jadrovnicou (WireLine) na sledovanie HPV so zabudovaním, vrátane priprav. prác, zariadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy	m	70	65,00	4 550,00 €
	piezometrické jadrové vrty s dvojitou jadrovnicou (WireLine) so zabudovaním, vrátane priprav. prác, zariadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy	m	750	61,50	46 125,00 €
	dynamické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	800	25,00	20 000,00 €
	statické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	300	28,00	8 400,00 €
	kopané sondy - šachtice, vrátane spätnej úpravy, dopravy	m	60	100,00	6 000,00 €
	dočasná prístupová cesta	m2	1300	5,00	6 500,00 €
GEOFYZIKÁLNE PRACE					53 005,20 €
A2	metóda SOP - priemerný náklad s vyhodnotením	m	1	3,30	3,30 €
	georadarové meranie - priemerný náklad s vyhodnotením	m	1	8,50	8,50 €
	vertikálne elektrické sondovanie - priemerný náklad s vyhodnotením	m	10800	2,20	23 760,00 €
	seizmické metódy - plytká seizmika - priemerný náklad s vyhodnotením	m	2900	6,20	17 980,00 €
	gravimetria - priemerný náklad s vyhodnotením	m	1	3,40	3,40 €
	karotážne metódy - priemerný náklad s vyhodnotením	m	750	15,00	11 250,00 €
LABORATORNE PRACE – mechanika zemín a skalných hornín					46 227,00 €
B1	zeminy - porušené vzorky - kompletný rozbor - fyzikálne vlastnosti, zrnitosť	ks	300	37,00	11 100,00 €
	zeminy - neporušené vzorky - kompletný rozbor - fyzikálne vlastnosti, zrnitosť	ks	250	49,00	12 250,00 €
	zeminy - technologické vzorky - kompletný rozbor - fyzikálne vlastnosti, zhutniteľnosť (PS, ID)	ks	40	40,00	1 600,00 €
	zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová šmyková pevnosť)	ks	30	102,00	3 060,00 €
	zeminy - krabicová šmyková skúška (reziduálna šmyková pevnosť)	ks	15	187,00	2 805,00 €
	zeminy - triaxiálna šmyková skúška	ks	25	85,00	2 125,00 €
	zeminy - stlačiteľnosť bez rekonsolidácie	ks	25	26,00	650,00 €
	zeminy - stlačiteľnosť s konsolidáciou	ks	35	38,00	1 330,00 €
	zeminy - stanovenie časového súčiniteľa konsolidácie, cv	ks	35	9,00	315,00 €
	zeminy - pevnosť v prostom tlaku (1 valček)	ks	30	13,10	393,00 €
	zeminy - stanovenie pomeru únosnosti CBR zemín	ks	20	41,00	820,00 €
	zeminy - stanovenie obsahu organických látok	ks	20	11,00	220,00 €
	zeminy - Proctor standard	ks	25	43,00	1 075,00 €
	zeminy - bobtnavosť	ks	5	15,00	75,00 €
	zeminy - priepustnosť	ks	1	64,00	64,00 €
	zeminy - presadavosť	ks	1	15,00	15,00 €
	skalné horniny - fyzikálne vlastnosti (vlkosť, objemová a merná hmotnosť, nasiakavosť, mrazuvzdornosť)	ks	70	42,00	2 940,00 €
	skalné horniny - pevnosť v prostom tlaku (2 valčeky)	ks	25	30,00	750,00 €
	skalné horniny - pretvárne vlastnosti	ks	15	160,00	2 400,00 €
	skalné horniny - POINT LOAD TEST	ks	20	22,00	440,00 €
skalné horniny - deformačný modul, Poissonove číslo, modul pružnosti	ks	20	90,00	1 800,00 €	
LABORATORNE PRACE – chémia vôd a zemín					3 660,00 €
B2	základný fyzikálno-chemický rozbor + agresivita (tab.2 STN EN-206-1 voda) a STN 03 8375	ks	60	58,00	3 480,00 €
	rozbor zeminy - agresivita (tab.2 STN EN-206-1 zeminy)	ks	15	12,00	180,00 €
MERACSKÉ PRACE					6 450,00 €
C	vytýčenie vrtov, penetračných sond, šachtíc, bodov GF	ks	300	10,00	3 000,00 €
	polohové a výškové zameranie vrtov, penetračných sond, šachtíc a bodov geofyzikálnych profilov s vyhodnotením	ks	300	10,00	3 000,00 €
	polohové a výškové zameranie stabilných (zosuvných) profilov s vyhodnotením	m	750	0,60	450,00 €

PRACE GEOLOGICKEJ SLUŽBY				35 602,00 €	
	projekt geologickej úlohy	ks	3	200,00	600,00 €
	archivácia vrtného jadra (vzorkovnice s krytom + doprava do skladu NDS v Bratislave)	m	750	12,00	9 000,00 €
	vzorkovanie - porušené vzorky + agresivita zemín	ks	315	2,00	630,00 €
	vzorkovanie - neporušené vzorky	ks	250	2,00	500,00 €
	vzorkovanie - technologické vzorky + vzorky mechaniky hornín	ks	110	2,00	220,00 €
	vzorkovanie - voda	ks	60	2,00	120,00 €
	kontrolné inklinometrické meranie	m	1	16	16,00 €
	kontrolné meranie hladiny podzemnej vody	ks	1	16	16,00 €
D	záverečné spracovanie: grafické prílohy (prehľadná situácia, situácia všetkých prieskumných -t.j. archívnych i realizovaných- diel a profilov, účelová inžinierskogeologická mapa - inžinierskogeologické mapovanie, pozdĺžne a priečne IG rezy, IG profily zosuvov, vysvetlivky, stabilítne výpočty, inklinometrické merania so zhodnotením, sledovanie hladiny podzemnej vody so zhodnotením,) a textové prílohy (inžinierskogeologické a hydrogeologické zhodnotenie územia, geotechnické zhodnotenie trasy a zakladania mostných objektov, horninového masívu, geologická písomná dokumentácia vrtov, šachtíc - archívnych i realizovaných, fotodokumentácia prieskumných diel po odvrtaní, fotodokumentácia prieskumných diel po spätnom zásype, výsledky laboratórnych skúšok, výsledky terénnych skúšok, výsledky geofyzikálnych prác, stabilítne výpočty, meračská správa všetkých prieskumných diel , geofyz. a zosuvných profilov, technická správa) + vypracovanie hydro-geologického posudku + CD/DVD, ktoré obsahuje všetky grafické a textové prílohy (nezabezpečené proti tlačeniu a kopírovaniu) + repro-grafické práce - počet výtlačkov dokumentácie podľa časti B.1 Príloha č. 1 a časti B.1 Príloha č. 2	súbor	1	24500,00	24 500,00 €
Cena bez DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)				342 109,20 €	

Stavba : Rýchlostná cesta R2 Rožňava - Jablonov nad Turňou

Tabuľka č.4

Špecifikácia ceny prác spolu

	DOKUMENTÁCIA	Cena bez DPH v €	DPH v % v €	Cena celkom v €
1	Dokumentácia stavebného zámeru	462 927,70	92 585,54	555 513,24
2	Dokumentácia na územné rozhodnutie + Informačný bulletin	22 058,60	4 411,72	26 470,32
	Navrhovaná cena	484 986,30	96 997,26	581 983,56

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2,4
832 03 Bratislava 3

Bratislava, dňa 10.11.2011

Vec: Banková referencia

vydáva pre

klienta nasledovné potvrdenie:

obchodné meno: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
sídlo (miesto podnikania): Kominárska 2,4 832 02 Bratislava 3
IČO: 31 322 000
Bankové spojenie: 24402012/0200

Banka je s klientom v obchodnom vzťahu od 05/1980. Klient má vedených niekoľko bežných účtov v mene EUR.

- spoločnosť je solventný klient, spoľahlivý a korektný partner, finančné záväzky si plní včas a presne,
- spoločnosť nevykazuje nepovolený debetný zostatok na svojich účtoch vedených
- spoločnosť nepatrí medzi úverovaných klientov,
- ku dňu podania žiadosti pre vystavenia tohto potvrdenia zo dňa 8.11.2011 na účtoch spoločnosti vedených neevidujeme blokovanie finančných prostriedkov z dôvodu súdnych rozhodnutí správnych orgánov SR, ani predbežné opatrenie, ktoré by sa týkalo exekúcie,
- v prípade potreby je schopná poskytnúť spoločnosti na zabezpečenie finančných tokov úver. Úver bude bankou poskytnutý len za predpokladu, že zo strany klienta budú splnené všetky podmienky, ktoré budú stanovené a schválené príslušnými útvarmi banky potrebné na poskytnutie úveru.

Toto potvrdenie má výlučne informatívny charakter. Majiteľovi účtu, ani tretej osobe nevznikajú žiadne nároky voči vystavovateľovi tohto potvrdenia.

S pozdravom