Ramcova zmluva o dielo

Gislo: 2018/2320/3715
ev.8. RUDOS RUZOMBEROK s.r.0 - ZOD-2018-01-000002

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zh. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

predpisov
Clanok .
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel: VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, STATNY PODNIK

Sidlo: P.0.BOX 45, Karloveska 2, 842 04 Bratislava
Statutdrny organ:  Ing. Daniel Kvocera, generdlny riaditel $tatneho podniku
ICO: 00 156 752
DIC: 2020480198
IC DPH: SK2020480198
@ankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Cislo uctu: 2921123848/1100
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2112 3848
BIC: TATRSKBX

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava |, oddiel: PS, vioZzka ¢.: 32/B
(dalej len ,objednavatel)

1.2 Zhotovitek: RUDOS RUZOMBEROK, s.r.o.
Sidlo: Stiavnicka 190, 034 01 Stiavnitka
Statutarny organ:  Peter Bobula, konatel
ICO: 36 002 968
DIC: 2020431248
IC DPH: SK2020431248
Bankové spojenie:
Cislo Gétu:
IBAN:
BIC:

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sro, vloZka ¢.:3378/L
(dalej len ,zhotovitel" a spolu s objednavatefom dalej len ,zmluvné strany*)

Uvedené zmluvné strany uzatvaraji na zaklade vzajomnej dohody tito ramcovid zmluvu o dielo pod
nazvom:

+Rekonitrukoia a oprav< R - < sixco préce"

(d'alej len ,zmluva®).

Clanok Il
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom zml 33 nazvom: ,RekonStrukcia a
oprava a sivisiace prace“, bliZsie
Specifikované vbode 2.2 tohto clanku zmluvy (dale] len ,dielo”) a zhotovené dielo
protokolarne odovzdat objednavatelovi a zavazok objednavatela za riadne zhotovené
a odovzdané dielo zaplatit cenu podla ¢lanku IV. tejto zmluvy.
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22 Dielo sposiva v rekonstrukeii [N oo

samotna realizicia diela pozostava z nasledovnych ucelenych Casti:

v nasledovnom rozsahu:
- VSeobecne:
s vycistenie konétrukcie-a dodistenie zvarov konstrukcie ocelovou kefou
pre vizualnu kontrolu.
- Posldenie stavu statikom zhotovitela :
» obhliadka stavu konstrukcie |2 prifahlych armatir a betonov statikom
zhotovitela za GcCasti pracovnikov objednavatela,
» vypracovanie statického posudku, ato do 2 tyzdiov od spristupenialliliha
vykonanie obhliadky,
» stanovenie technologického postupu rekonstrukcie uchytenie-v pisomnej
podobe (loZiskové domee / armatira), ktorého stdasfou bude stanovenie
materidlu svornikov -aﬁktor)? zhotovitel' predlozi objednavatefovi do 2
tyZdiov od spristupneni pricom objednavatel sa zavazuje takto zaslany
technologicky postup schvélit do 3 pracovnych dni od jeho dorucenia,
pripadne vzniest vofi nemu pripomienky, ktoré bude statik zhotovitela
povinny zapracovat. Zhotovitel nésledne dorudi objednavatelovi findlnu
verziu technologického postupu a vypracovany staticky posudok, ato 4x
v pisomnej forme a 4x na CD v elektronickej forme (CD vo formatoch .dwg,
.pdf, .doc, xIs, a pod.)
- QOcelové konstrukcie:
s kontrola konétrukcie‘ oprava poskodenych Easti,
o tlakova skiska dutych nosnikov segmentuﬁa vyhotovenie pisomného
protokolu,
* oprava poSkodenych hrablic segment
e kontrola a oprava 4ks boéie' vodiacej kladky segmentu- a oprava

ostatnych poskodenych Casti
rekonstrukcia armatdr loZisk, vratane sdvisiacich Gkonov,
e kompletnd vymena svornikov - - 64ks a zaistenie svornikov .proti
uvofneniu a pootofeniu,
rekonStrukcia tesneni
rozdelenie ocelovych list a podkladnych plechov na dlZku cca 1,2 m z ddvodu
zjednoduSenia manipuldcie, ato najma pri opravach pofas prevadzky
potapacmi
- Podporné systémy
e revizia a oprava merania poloh. 2 systémy,
s revizia a oprava rozvodov tlakovzdusného rozmrazovania -
* revizia a oprava odkalovacieho systémulJjjj
e revizia a oprava ohrevo
* kontrola a oprava pristupovych plo$in a rebrikov.
- Natery:
e oprava poskodeného nateru segmentu a ramien-
- Armatdry muriva:
+ kontrola a oprava opotrebovanych Casti tesniacich a armatir segmentu -
+ Kkontrola konstrukcie a oprava trhlin na armatdrach loZisk,
¢ kontrola a oprava poskodenych casti potrubi odkalovacieho systému 600
mm.
- Prace mimo suchého doku:
e oprava 4ks bo¢nej vodiace] kladk.
+ wyroba ostatnych kondtrukeil,
* wyroba bocnej vodiacej kladky
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» wroba 64 ks novych svornikov a vyroba 16ks néhradnych svornikov, vratane
- podloZiek a matic,
e vroba pritlacnych IiSt.
- VWhodnotenie stavu po ukonceni prac:

e vypracovanie a predloZenie pfsomného wyhodnotenia stavu -statikom
zhotovitela, a to 4x v pisomnej forme a 4x na CD v elektronickej forme (CD vo
formétocng. .pdf, .doc, .xIs, a pod.) whotoveniach po ukonceni vietkych
prac na sicastou ktorého bude geodetické zameranie a odporicanie
statika zhotovitela ohladom nutnosti vykonania zataZovacich skusok.

- Skdsky a odovzdanie:

e o7ivenie stanice a priprava na suché skiusky v spolupraci s podnikom
sidlom
zapisany

v Obchodnom reiistri Okresného sldu Bratislava |, oddiel: P§, vloZzka &.:

| CEISEEY ) s moZnostou vykonania dodatoénych oprav;

 vykonanie suchych skiSok za GZasti objednavatela jjfjs moznostou
vykonania dodatoénych oprav, po vykonani ktorych bude vyhotoveny pisomny
protokol, ktory podpisu zodpovedni pracovnici objednavatela a zhotovitela
uvedeniv bode 6.8 a 6.9 élanku V. tejto zmluvy.

» vykonanie moknjch skiSok za (casti objednavatela a -pri _
pripadne pri [l prevédzke po vykonani ktorych bude whotoveny
pisomny protokol, ktory podpi8u zodpovedni pracovnici objednavatefa

a zhotovitela uvedeni v bode 6.8 a 6.9 clanku VI. tejto zmluvy.
222 Rekonstnukdia 2 oprave I+~ =~
v nasledovnom rozsahu:

- VSeobecne:
¢ montaz a demontaz stavebného vytahu na pristup do suchého doku, vratane
revizie,

e prevadzkovanie stavebného wytahu pre pristup dom

(pre potreby objednavatela a inych dodavatelov
I 1 itane zabezpecenia predpisanych pravidelnjch kontrol a revizii,

= vycCistenie kon&trukcie z oboch stran, wéistenie vnitra konétrukcie, vratane
ocistenia pristupnych zvarov ocelovou kefou na vizualnu kontrolu,

s kontrola a oprava pomocnych konstrukeli {rebrikov, laviCiek, rostov, krytov a
poklopov), pricom rozsah vykonania oprav pomocnych konstrukcii bude
stanoveny po vykonani obhliadky stavu konétrukcia‘statikom zhotovitela
za Ucasti pracovnikov objednavatela.

- PosuUdenie statikom zhotovitela:

» obhliadka stavu konétrukcie.staiikom zhotovitela za Gcasti pracovnikov
objednavatela,

* vypracovanie statického posudku, a to do 2 tyZdrov od spn’stupnenia.na
vykonanie obhliadky.

e zhotovitel sa zavazuje vypracovat staticky posudok 4x v pisomnej forme a 4x
na CD v elektronickej forme (CD vo formatoch .dwg, .pdf, .doc, xls, a pod.).
Zhotovitel sa =zavdzuje odovzdat vypracovany staticky posudok
objednévatelovi po ukongeni prac na ucelenej €asti diela definovanej v tomto
bode zmluvy. Zhotovitel sa vSak zaroven zavazuje objednavatefa priebeine
informovat o vSetkych skutonostiach, ktoré budd mat vplyv na rozsah uz
vykonanych prac Specifikovanych v tomto bede zmluvy.

- Qcelové konstrukgcie:

* vykonanie vizudlnej kontroly stavu konétrukci-

od€apovanie oCnice piestnice hydrovalca,
fixovanie kompletu hydrovalca a kriziaka,
vysunutie a transport kompletu hydrovalca,
spatna montaz hydrovalca,
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zaCapovanie hydrovalca,

demontaZ a spatnd montaZ konstrukcie pre vymedzenie vole na spoji
hydrovalca/listovej paky a vwmena opotrebenych kiznych pldch,

kontrola a GdrZba kriZiaka hydrovalca a sani, zameranie geometrie ramien
hydrovalcov - rameno a vyhotovenie pisomného protokolu,

vymedzenie vdle a nastavenie sani kriZziaka hydrovalca,

oprava ochrany stredového tesnenia a vacky v mieste prechodu cez hladinu
vody,

revizia a oprava ochran rozvodov kablov v mieste prechodu z pantovej riry
na rameno a na ramene,

4x dprava pomocnych laviciek pri vleze do (zoSikmenie pre zabrénenie
prenosu sily do konStrukcie !v pripade deformdcie vyCnievajlcej Casti
lavicky pripadne po ndraze plavidia),

kontrola dorazu na dolny a horny prah, vyhotovenie odtlacku a pisomného
protokolu zo strany zhotovitela,

kontrola stavu svornikov na listovwych pakach, vykonanie vymeny podla
potreby

oprava ostatnych poskodenych Easti konstrukcie zistenych pocas prehliadky
alebo pri montazi,

rekonStrukcia poskodenych miest, zvary podla potreby, néhrev, Zhanie
a vykonanie nedestruktivneho testovania

rekonstrukcia tesneni,

rozdelenie pritlacnych list a podkladowych plechov na kratsie &asti - cca 1,2
m z ddvodu zjednodusenia manipulacie najma pri opravach po¢as prevadzky
potapatmi,

rekonstrukcia hornej dosadace] Casti - wmena samomaznych dosiek,
kontrola a oprava montaZnych vioZiek,

vymena svornikov listovych pak.

- Podporné systémy:

-
L ]
- Natery:

revizia a oprava mazacieho systému

revizia a oprava diagnostickych systémov,

revizia a oprava tlakovzdusnych rozvodov systému na odstrafiovanie
naplavenin,

oprava osvetlenia v konstrukeii .

2x revizia a oprava konstrukcie na odfah&enie hydrovalca.

oprava nateru konstrukeie.

- Armatlry muriva:

kontrola a oprava armatar - horného a dolného prahu a boénych armatdr,

4x kontrola dorazov péntovej riry (podruzné loZiska, pyramidy), vwmena
plechov pre nastavenie poZadovane]j véle,

2x kontrola a oprava zlabov a zvodov priesakov v oblasti pantove;j rary,

4x oprava opornych konzol a vymena gumovej vystelky dorazov v otvorenej
polohe vrat,

oprava poskodenych Stetovnic (oternych Iiét)-

2x wwmena spojovacich skriniek prechodu kablov za pantovou rirou a ich
achrany,

oprava poSkodenych pomocnych konsStrukeii a armatdr,

rekonstrukcia gumovych ochrannych zéster zvislych tesneni, vratane
zavesov, ¢apov a spojovacieho materialu.

- Prace mimo suchého doku:

-

dodanie svornTkov.BG x 730 pre listovl paku vratane podloZia a matic,
vyroba a montaZ ostatnych konstrukcii.

- Vyhodnotenie stavu po ukonéeni prac:

Ramcova ZoD &. 2018/2320/3715 4z16



e vypracovanie a predloZenie pisomného vyhodnotenia stavu statikom
zhotovitela, a to 4x v pisomnej forme a 4x na CD v elektronickej forme (CD vo
formatoch .dwg, .pdf, .doc, .xIs, a ped.) whotoveniach po ukonéeni vietkych
prac na - stcastou ktorého bude geodetické zameranie a odportcanie
statika zhotovitela ohladom nutnosti vwwkonania zataZovacich skisok.

2.2.3 Vykonanie kontroly vole a nastavenia sani kriZiaka hydrovalca a tesneni Casti
nachadzajlcich sa nad vodou, a to po 3 mesiacoch od odovzdania diela ako celku.
Vykonanie kontroly vole a nastavenia v zmysle tohto bodu zmluvy sa uskutoéni poGas
8 hodinovej odstéavky plavby cezhv termine a na zaklade
pisomnej poZiadavky objedndvatela doruCene] na adresu zhotovitela uvedeni

v élanku 1. tejto zmluvy alebo na e-mailovli adresu opravnenej osoby zhotovitela
uvedenej v bode 6.8 ¢lanku VI, tejto zmluvy.

2.3 Rozsah prac a Ukonov uvedenych v bode 2.2.1 tohto clanku zmluvy bude stanoveny
objednavatefom vo forme pisomnych poZiadaviek na zaklade obhliadok a skiiSck po
vytvoreni suchého doku a oCisteni priestoru a konstrukcie zariadenia - ﬁ
-za Gdasti zhotovitela a zamestnancov TBD objednévatela.

2.4 Rozsah prac a Ukonov uvedenych v bode 2.2.2 tohto &ldnku zmluvy bude stanoveny
chjednavatelom vo forme pisomnych poZiadaviek na zéklade obhliadky po o€isteni priestoru

a spristupneni zariadenia - ||| [ G C-+liadka podfa tohto bodu zmiuvy
bude vykonana za pritomnosti zhotovitela a zamestnancov TBD cbjednavatela.

2.5 Pred zaCatim prac na diele zhotovitel predloZi objedndvatefovi na odsUhlasenie
harmonogram prac awkaz wmer. Schvalenim technologického postupu prac
objednavatelom vzmysle bodu 2.2.1 tohto clanku zmluvy sa zhotovitef nezbavuje
zodpovednosti za vady diela. Pred zaatim prac je zhotovite! povinny definovat vplywy na
poZiarnu ochranu, ktoré by mohli vzniknit v dosledku jeho &innosti, ato zdznamom
v stavebnom denniku v zmysle bodu 6.6 clanku V. tejto zmluvy a na zéklade definovanych
vplyvov na poZiarnu ochranu je zhotovitel povinny redpektovat rozmiestnenie poZiarnych
pasiem a pristrojov v miestach zhotovovania diela podla tejto zmluvy a v tesnej blizkosti
tychto miest. Zhotovitel je povinny zaviest a po&as celej doby trvania zmluvy dodrZiavat
Géinny systém ochrany Zivotného prostredia v stvislosti s pinenim predmetu tejto zmluvy.

Clanok IIl.
Terminy a miesto pinenia

3.1 Tato zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, a to od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy do 31.
12. 2018 alebo do vy&erpania maximalnej ceny stanovenej v bode 4.2 ¢lanku IV. tejto zmluvy
podla toho, ktora z tychto skutoénosti nastane skdr.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla élanku Il. tejto zmluvy v nasledovnym terminoch:

a) prace uvedené vbode 2.2.1 &lanku ll. tejto zmluvy do 3 mesiacov od odovzdania
pracoviska v zmysle bodu 3.5 pism. a) tohto élanku zmliuvy.

h) prace uvedené v bode 2.2.2 élanku ll. tejto zmiuvy do 3 mesiacov od odovzdania
pracoviska v zmysle bodu 3.5 pism. b) tohto élanku zmiuvy.

3.3 Zhotovitel sa zavdzuje wykonat dielo na zaklade pisomnych poZiadaviek objednavatela,
Pisomnou poziadavkou sa rozumie list, doruc¢eny na adresu zhotovitela uvedenu v ¢lénku .
tejto zmluvy alebo na e-mailovi adresu zodpovedného pracovnika zhotovitefa, alebo zépis do
stavebného dennika. Osoby, ktoré si opravnené zadavat v mene objednavatela pisomné
poziadavky podla tohto bodu sti uvedené v bode 6.9 Clanku VI, tejto zmluvy,

3.4 Zhotovitel nie je vomeskani s terminmi po dobu, po kior( nebola poskytnuta sucinnost
objednavatela podla bodu 6.7 ¢lanku VI, tejto zmluvy.

3.5 Objednavatel je povinny odovzdat pracoviska zhotovitelovi v nasledovnych terminoch:

a) odovzdanie pracovi 3 : clanku Il. tejto zmluvy -do 7
dni od vyCerpania a vyCistenia priestoru od
naplavenin a bahna v zmysle bodu 6.2 cl. VI tejto zmiuvy.

b) odovzdanie pracoviska pre prace uvedené v bode 2.2.2 ¢lanku Il. tejto zmluvy -do 7
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3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

4.3

4.4

5.1

b.2

5.3

dni od vytvorenia suchého doku na_

0 odovzdani pracovisk bude spisany protokol, ktory bude podpisany za zmluvné strany
opravnenymi osobami v zmysle bodov 6.8 a 6.9 ¢lanku VL. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vypratat a odovzdat pracoviské objednavatelovi v stave podfa dohody
s abjednavatefom v lehote do 10 kalendarnych dni od vykonania préac, pokial sa zmluvné
strany nedohodnd inak; o odovzdani pracovisk budd spisané protokoly, ktoré budu podpisané
za zmluvné strany zodpovednymi osobami v zmysle bodov 6.8 a 6.9 ¢lanku VI, tejto zmluvy.
V opaénom pripade je objednévatel oprévneny viastnymi Ukonmi, pripadne dkonmi tretich
o0sbb vypratat pracoviska a zabezpedit ich do ndleZitého stavu, vratane moZnosti uloZenia
veci, materiélu a pod. do Uschovy tretich osob, to vSetko na naklady zhotovitela.

Zhotovite! si whradzuje prévo v pripade vaznych prevadzkovych alebo hydrologickych alebo
klimatickych pomerov na toku Dunaja/Vahu, ktoré vaine ovplyviuji zhotovenie diela,
primerane posuntt termin prac alebo prace prerusit na primerani dobu, o Com je povinny
objednavatela bezodkladne pisomne informovat. O tito dobu sa posunie dohodnuty termin
ukon&enia realizdcie diela a po tlto dobu nie je zhotovitel v omeSkani so zhotovenim diela.

Dielo ako celok v rozsahu definovanom v ¢lanku Il tejto zmluvy je vwkonané jeho odovzdanim

objedndvatelovi a podpisanim preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela.
S

Clanok IV.
Cena

Cena bez DPH za predmet zmluvy vrozsahu Elanku Il. tejto zmluvy je stanovena v zmysle
zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni, vykonavacej vyhlasky MF SR k zakonu
o cenach &. 87/1996 Z. z., v zmysle Uznesenia vlady SR €. 653 k zvyieniu transparentnosti
verejného obstaravania z 24.09.2010 a na zaklade vysledku elektronickej aukcie a pozostava
z poloZiek uvedenych vo vykaze vymer predloZenom zhotovitefom v zmysle bodu 2.5 Elanku Il
tejto zmluwy.

Maximalna cena za dielo v celom rozsahu podla tejto zmluvy je 1 900 000,00 Eur (slovom:
jeden milién devéatstotisic Eur) bez DPH.

V cene uvedenej v bode 4.1 tohto &lanku zmiuvy su zahrnuté vSetky ekonomicky opravnené
naklady slvisiace so zhotovenim diela a primerany zisk zhotovitefa, okrem iného aj naklady
vyplyvajlice zo spdsobu realizacie prac, zo starostlivosti o bezpeénost, ochranu zdravia
a protipoZiarnych opatreni, naklady na dopravu, ndklady vyplyvajlce z podnikatelského rizika
pri realizacii prac za staZenych podmienok a miestnych prekaZzok, ako aj ostatné naklady
slvisiace s predmetom zmluvy tu neuvedené.

K cene uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku zmluvy bude pripotitand DPH podla platnych
predpisov v ¢ase uskutotnenia zdanitelného plnenia.

Clanok V.
Platobné podmienky

Podkladom pre zaplatenie je faktira vystavena zhotovitelom a preukazatelne dorucena
objednévatelovi, Fakturované mdZe byt len skutoéne vykonané a protokoldrne odovzdané
dielo, pripade jeho vykonané a protokolarne odovzdané ucelené Casti. Platba bude vykonana
wluéne bezhotovostne a na bankovy Uéet zhotovitela uvedeny vo faktire.

Zhotovitel mdZe fakturovat ucelené Gasti diela podla élanku Il tejto zmluvy na zaklade vykazu
wmer, Ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy. V takom pripade je zhotovitel povinny vystavit a
preukazatelne dorucit objednavatelovi ¢iastkovid faktdru, a to najneskdr do 10 dni odo dila
ukoncenia a odovzdania ucelenegj Casti diela. Neoddelitelnou st&astou Ciastkovych faktur
bude oboma zmluvnymi stranami podpisany odovzdavaci protokol s vyznaCenym ciastkovym
prevzatim.

Zhotovitel do 10 dni odo dha ukonéenia a odovzdania diela ako celku objednavatelovi vystavi
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5.4

Bh

5.6

B.7

5.8

5.9

a preukézatelne dorudi objednavatefovi koneénu faktiru. Neoddelitelnou sic¢astou konecnej
faktlry bude odovzddvaci protokol s vyznaCenym ucelenym prevzatim. V pripade, ak bude
zhotovitel fakturovat aj ucelené &asti diela, musf koneéna faktdra obsahovat aj rekapitulaciu
vietkych dovtedy fakturovanych Giastok.

Objednévatel si vyhradzuje pravo zadrZat z kaZdej dorucenej faktdry Giastku vo wske 10 %
z fakturovanej ceny bez DPH, ktora bude uvolnena do 30 dni odo diia odovzdania a prevzatia
diela ako celku bez vad a nedorobkov, hie v3ak skor, ako uplynie splatnost faktury.

VSetky faktlry vystavené v zmysle tejto zmluvy musia obsahovat vSetky néleZitosti ustanovené
podla zakona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni, resp. Smernice
Rady 2006/112/ES o spoloénom systéme dane z pridanej hodnoty v plathom zneni, Udaje
vzmysle Obchodného zdkonnika, (daje vzmysle tejto zmluvy, &islo tejto zmluvy a Cislo
bankového Gétu uvedené v élanku |, tejto zmluvy.

V pripade dodania sluzby musi byf na faktlre povinne uvedeny kdd Statistickej klasifikacie
¢innosti (CPA).

V pripade kipy tovaru zo zahrani¢ia musi byt prilohou faktiiry aj doklad o nadobudnuti tovaru
(Spedicny doklad, doklad od prepravnej sluzby alebo doklad od dodavatela o vykonanej
preprave).

Ak akékolvek faktira vystavend vzmysle tejto zmluvy nebude obsahovat naleZitosti
dohodnuté v tejto zmluve ma objednavatel pravo vratit faktGru zhotovitelovi na prepracovanie.
Splatnost takto vystavenej a vratenej faktiry sa zrusi a nova splatnost v silade s bodom 5.9
tohto ¢lanku zmluvy zaéne plynit diiom preukézatelného dorudenia opravenej a spravne
vystavenej faktdry.

Lehota splatnosti riadne vystavenej a doruCenej faktdry je do 45 dni odo diia jej prvého
preukazatelného dorucenia objednavatelovi, t. j. odo dfia elektronického doruéenia faktiry
alebo dorucenia originalu faktlry na sidlo abjednévatela, podfa toho, ktord zo skutocnosti
nastane skor. V pripade doruéenia faktdry elektronicky e-mailom na adresu: ||| Gz e
zhotovitel povinny dorucit nasledne origindl spolu so suvisiacimi prilohami na sidlo
objednavatela uvedené v ¢lanku I, tejto zmluvy,

5.10 Faktdra je uhradena v lehote splatnosti, ak def odpisania z (¢tu objednavatela je v lehote

uvedenej v bode 5.9 tohto Elanku zmiluvy. Ak def splatnosti pripadne na sobotu, nedelu,
sviatok alebo def pracovného pokoja v Slovenskej republike, posiva sa dédtum splatnosti na
najbliZzs§i nasledujlci pracovny dein. V pripade, ak objednavatel neuhradi faktiru v lehote
splatnosti uvedenej v bode 5.9 tohto ¢lanku zmluvy z dovodu internych schvalovacich
postupov, nedostava sa do omeskania, ak faktdru uhradi do 15 dni nasledujtcich po uplynuti
lehoty splatnosti.

5.11 V pripade potreby naviac préc sa za naviac prédce povazuji préce, kioré bezprostredne

nadvazuji a sUvisia s predmetom tejto zmluvy a ktorych nevyhnutnost realizécie pre riadne
dokoncenie predmetu zmluvy sa zisti aZ po uzavreti zmluvy. Tieto prace budd ocenené
zhotovitelom a predloZené objednavatelovi na schvélenie. Ocenené naviac prace pisomne
schvalené objednavatelom budi zrealizované aZ po uzavreti pisomného dodatku k tejto
zmluve, vopacnom pripade uskutoénené naviac prace vykondva zhotovite! na wvlastné
naklady, ktoré mu objednavatel nie je povinny uhradit. Ustanovenie predchadzajlicej vety sa
nevztahuje na pripady, v ktorych by okamZitym nezrealizovanim naviac prac doslo k ohrozeniu
Zivota alebo zdravia fudi alebo by dodlo ku Skoddm na majetku alebo na Zivotnom prostredi.
Nasledne bude uzatvoreny pisomny dodatok k tejto zmluve.

5.12 Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dilu podpisu tejto zmluvy neexistuja dévody, na zaklade ktorjch by

objednavatel mal, & mohol byt rucitefom v zmysle § 69 ods. 14 v nadvéaznosti na § 69b
zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov za dafiovi
povinnost zhotovitela vzniknutti z DPH, ktor( zhotovitel objednavatelovi fakturoval k cene
podia tejto zmluvy. Zhotovitel vwhlasuje a zavazuje sa, Ze k DPH poda riadne dafiové priznanie
a v pripade vzniku povinnosti zaplatif DPH tlto daf odvedie miestne prisludnému dafiovému
Gradu do uréenej lehoty splatnosti. Zhotovitel vyhlasuje, Ze nema akykolvek Gmysel nezaplatit
DPH vztahujlcu sa k predmetu pinenia podla tejto zmluvy, alebo Gmysel skratif dafi, &
pripadne vylakat dafovi whodu, a nema Umysel dostat sa do postavenia, kedy tito dafi
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nebude moct zaplatit.

5.13 V pripade, Ze zhotovitel je v priebehu plnenia tejto zmluvy Zverejneny v zozname vedenom

Finanénym riaditefstvom SR v zmysle § 69 ods. 15 zakona €. 222/2004 Z. 7.0 dani z pridanej
hodnoty v zneni neskor&ich predpisov, je objednavatel opravneny DPH z vystavenych faktar
zadriat a7 do diia, kedy zhotovitel nepreukaze, Ze Financna sprava nema voci nemu Ziadne
neuhradené pohladavky. Objednavatel je tieZ opravneny uhradit DPH z vystavenych faktir na
osobny Gfet zhotovitela vedeny Finantnou spravou SR. Objednavate! oznaci platbu
variabilnym symbolom v zmysle vyhiaSky MF SR €. 378/2011 Z. z. a o tejto Ghrade informuje
spraveu dane, ktorému oznami vyiku uhradenej dane a Cisla faktar, ktorych sa Uhrada tyka.

5.14 V pripade, ak ma zhotovitel sidlo mimo EU a medzi viddou SR a vladou §tatu, v ktorom ma

6.1

6.2

zhotovitel sidlo je uzatvorena platnd Zmluva o zamedzeni dvojitého zdanenia, je objednavatel
na zaklade takejto zmluvy a na zéklade zakona &. 595/2003 Z. z o dani z prijmov v zneni
neskorsich predpisov povinny odviest dafovému Uradu SR zréZkovl dah z fakturovanej sumy.
Zhotovite! podpisom tejto zmluvy uvedeni skutocnost akceptuje a vyslovuje so zrazkou dane
sthlas, pricom sa vyluSuje akékolvek neskorSie vymahanie akychkolvek narokov zo strany
zhotovitela voéi objedndvatelovi v stivislosti s takouto zraZkou dane.

Clanok VL.
Sposob a podmienky vykonania diela

Zhotovite! sa zavazuje vykondvat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v stilade so vieobecne zévaznymi pravnymi predpismi, najma predpismi na ochranu Zivotného
prostredia, vratane technologickych postupov a technologickej discipliny, v sulade s pokynmi
objednavatefa, ktoré wyplyvaji z jeho kontrolnej a koordinacnej Cinnosti a v zhode
s nariadeniami, predpismi a prikazmi objednévatela. Zhotovitel je d'alej povinny postupovat
v stilade s objednavatefom schvalenym harmonogramom prac podfa bodu 2.5 Clanku H. tejto
zmluvwy a vsllade s potrebami zabezpe€enia beZnej prevadzky prislusnych objektov.
Zhotovite! prehlasuje, e pred podpisom tejto zmluvy boli jeho pracovnici oboznameni
s miestom pinenia a boli oboznameni s podmienkami vwkonania diela.

Objedndvatel sa zavazuje pred zadatim realizécie diela wytvorif zhotovitelovi potrebné
podmienky - uskutoénit vycerpanic (NN VYt
priestor od naplavenin a bahna.

V pripade, ak miestom plnenia diela sl objekty, ktoré zabezpecuji povodfiovi ochranu
I. stupfia, zhotovitel zabezpeéi (za poskytnutia stiCinnosti objednavatela) pred zacatim prac
vypracovanie ,Pldnu povodiiovych a zabezpe€ovacich prac, objednavatel ho da odsuhlasit
spraveovi toku a zhotovitel zabezpeli jeho schvélenie prislusnym Okresnym Uradom -
odborom starostlivosti o Zivotné prostredie.

6.4 Zhotovitel sa najma v pripade povodni (povodfiovej viny), zvySenych vodnych stavov a inych

mimoriadnych situdcii zavdzuje bezpodmieneéne a bezodkladne wykonavat pokyny
objednédvatela vo vztahu k pracovisku a miestu vykonavania diela.

6.5 Zhotovitel je povinny zabezpetovat &innosti pri vkone diela tak, aby umoZiiovali priebezni

prevadzku objektov v mieste plnenia diela alebo v miestach suvisiacich s nim. Zhotovitel
wkon svojej &innosti pri plneni predmetu zmluvy prisposobi prevadzkovym potrebam
objednavatela a prevadzkovatela jednotlivich vodohospodérskych objektov. Na miesto
realizécie diela mdZu vstupovat len riadne pouceni a vySkoleni zamestnanci zhotovitela
a zamestnanci subdodavatelov zhotovitela. Za tymto GSelom sa zmluvné strany zavazuj(:

6.5.1 Zhotovitel sa zavazuje Ze zamestnanci zhotovitela, ako aj zamestnanci
subdodavatelov zhotovitela, ktori budi wvykonavat prace vobjekte objednavatela,
nebudl zamestnani nelegédlne a nebudl wykonavat nelegalnu pracu, budi so
zhotovitelom alebo subdodavatelom zhotoviteta v riadnom pracovnom pomere, budud
mat riadne uzatvorené pracovné zmluvy a budi riadne prihlaseni do Socialnej
poistovne. Zhotovitel sa zaroven zavazuje overit skutoénost, Ze jeho subdodavatelia
neporusuji zakaz nelegilneho zamestndvania vzmysle ustanoveni zakona ¢.
82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplineni
niektorych zékonov vzneni neskorich predpisov (dalej len ,zakon o nelegalnej
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6.6

6.7

6.8

6.9

praci“),

6.5.2 Objednavatel zabezpeéi vykonanie poucenia zhotovitefom uréeného okruhu
zamestnancov zhotovitela o dodrZiavani predpisov BOZP a PO v termine odovzdania
pracoviska. Zhotovitel zabezpe&l vykonanie poucenia vSetkych zamestnancov
subdodavatelov zhotovitela o dodrziavani predpisov BOZP a PO v termine najneskor 3
dni pred dinom ich nastupu na pracovisko.

6.5.3 Objedndvatel vyhotovi zépis o vykonani poucenia uréeného okruhu zamestnancov
zhotovitela o dodrZiavani predpisov BOZP a PO, ktory bude obsahovat menny zoznam
a podpisy uréeného okruhu zamestnancov zhotovitela. Vykonanie poucenia
zamestnancov subdodévatelov je zhotovitel' povinny preukazat objednavatelovi bez
zbytoéného odkladu po jeho vykonani, najneskér vSak 1 den pred nastupom
prisluénych zamestnancov subdodavatela na pracovisko, ato predioZenim
podpisaného Zaznamu z poucenia zamestnancov subdodavatelov, schvaleného
objednavatefom. Tlagivo Zaznamu z poucenia zamestnancov subdodavatefov bude
odovzdané zhotovitelovi pred podpisom tejto zmluvy. Vstup do objektov objednavatela
maji povoleny vyluéne iba osoby takto poufené a zapisané v zapise o vykonani
poucenia, resp. ktorych poucenie bolo objednavatelovi preukazané predloZenim
podpisaného Zaznamu z pouéenia zamestnancov subdodévatefov zhotovitela.
Zhotovitel' je povinny najneskdr do 7 dni pred preberanim pracoviska poverenému
zastupcovi objednévatela odovzdat menny zoznam os6b a evidenéné Gisla motorovych
vozidiel, ktoré budd vstupovat na pracovisko a do objektov objednavatefa a tento
zoznam denne aktualizovat - oznamit objednavatefovi menny zoznam osob a
evidencné &isla motorowch vozidiel, ktoré budu vstupovat na pracovisko a do
objektov objednéavatela v prislusny deri. Prilohou tohto zoznamu budd aj pracovné
zmluvy zamestnancov zhotovitela a zamestnancov subdodavatefov zhotovitela, ktori
budd vstupovat na pracovisko a doklady preukazuijlce, Ze tito zamestnanci su riadne
prihlaseni do Socidlnej poistovne. Objednavatel pre tieto osoby a motorové vozidla
zabezpedi povolenie vstupu do predmetnych objektov.

Zhotovitel sa zavazuje obvyklym spdsobom viest stavebny dennik, ktory bude uloZeny
u zodpovedného pracovnika zhotovitela podfa bodu 6.8 tohto €lanku zmluvy na stavbe.

Objednavatel sa zavazuje vytvorit véetky podmienky na to, aby zhotovitel mohol dielo podla
tejto zmluvy riadne a véas vykonat. Objednavatel sa zavéazuje po celt dobu platnosti tejto
zmluvy so zhotovitelom spolupracovat a poskytovat mu vSetku potrebnd dostupni
dokumentaciu a potrebnu suéinnost v rozsahu nevyhnutnom na plnenie povinnosti zhotovitela
podla tejto zmluvy.

Zhotovitel uréuje za zodpovednych pracovnikov, ktori budi koordinovat vSetky prace v zmysle
predmetu tejto zmluvy a vykonavat zapisy v stavebnom denniku za zhotovitela:

Objednavatel uréuje za zodpovednych pracovnikov, ktori su opravneni vykonavat zapisy
v stavebnom denniku, kontrolovat vykondvanie diela, odovzdat pracovisko zhotovitelovi,
preberat dielo, vyjadrovat sa k poZiadavkam zhotovitela, sledovat terminy odstranenia vad a
vat vo veciach technickych:

6.10 Zmeny v zodpovednych osobach je kazda zmluvnd strana povinné nahlasit druhej zmluvnej

strane do 3 dni odo diia uskutoghenia zmeny, pricom takdto zmenasa zaznamena do
stavebného dennika zmluvnou stranou, ktord ju uskutoChuje a nie je podmienena
uzatvorenim pisomného dodatku k tejto zmluve.
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6.11 Objednavatel je opravneny kontrolovat vykondvanie diela, vratane kontroly vyroby
v priestoroch zhotovitela. Ak objednévatel zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so
svojimi povinnostami uvedenymi v tejto zmluve, je objednavatel opravneny poZadovat, aby
zhotovitel odstranil zistené nedostatky vzniknuté vadnym vykondvanim diela a dielo dalej
vykonaval spdsobom dohodnutym vtejto zmluve. Takto zistené nedostatky zapiSe
objednavatel do stavebného dennika. Zhotovitel je povinny odstranit zistené nedostatky
v uréenom termine, zapisanom v stavebnom denniku.

6.12 Zhotovitel sa zavazuje, Ze nepouZije pri realizacii predmetu zmluvy nevhodné a zdraviu
Skodlivé materialy, ktoré ohrozuju hygienu, zdravie os6b a Zivotné prostredie. Pri realizaclii
predmetu zmluvy je zhotovitel povinny pouZit iba vyrobok vhodny na pouZitie na stavbe na
zamyslany Gcel v zmysle zdkona &. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky
a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni- neskorsich
predpisov.

6.13 Zhotovitel je povinny pri nakladani s odpadmi postupovat v sdlade so zakonom €. 79/2015
Z.z. oodpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.
Zhotovitel sa prevzatim (vznikom) odpadu stéva jeho drzitefom a viastnikom.

6.14 Zhotovitel spini svoj zavazok vykonat dielo jeho riadnym, véasnym a Gplnym ukoncenim
a odovzdanim diela objednavatelovi. V pripade odovzdania ucelenej Casti diela je podkiadom
pre odovzdanie odovzdavaci protokol s vyznaCenym cCiastkovym prevzatim. V pripade
odovzdania celého diela je podkladom pre odovzdanie odovzdavaci protokol s vyznacenym
ucelenym prevzatim. Odovzdavaci protokol svyznacenym dCiastkovym prevzatim, ako aj
odovzdavaci protokol s vyznaCenym ucelenym prevzatim musia obsahovat predmet a éislo
tejto zmluvy amusia byt podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
uvedenymi v bodoch 6.8 a 6.9 tohto ¢lanku zmluvy.

6.15 Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat objednavatela na prevzatie riadne zhotoveného diela
najneskér Styri (4) pracovné dni pred diiom zacatia preberacieho konania. Objednavatel je
povinny prevziat len zhotovené dielo, ktoré bolo riadne a véas odovzdané podla tejto zmluvy.

6.16 Objednavatel ma pravo, nie povinnost, prevziat dielo aj s vadami a nedorobkami, pokial tieto
sami o sebe, ani v spojeni s inymi, nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke diela.

6.17 Zmluvné strany sa dohodli, Ze odovzdavaci protokol svyznatenym Ciastkovym prevzatim
a odovzdavaci protokol s vyznacenym ucelenym prevzatim bude vyhotovovat objednavatel a
ich pritohou budi najma nasledovné dokumenty:

a) supis vykonanych prac,

b) supis odovzdanych dokladov - atesty, pasporty a certifikaty platné na Gzemi SR, pripadne
zapisnice a osvedcenia o vykonanych skiskach pouZitych materidloch,

¢) preberaci protokol o odovzdani a prevzati dielal.

6.18 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi vSetky doklady
sUvisiace so zhotovovanim diela, a to najma:

a) realizatnu a dielenskG dokumentaciu ucelenych Casti diela, na ktorych boli zhotovitelom
vykonavané prace a ukony,

b) technické listy pouZitych materialov,

¢) protokoly z vykonanych kontrol a merani,

d) zvarovu dokumentaciu

e) statické posudky.

Clanok VIL.
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k dielu prinaleZi od zaciatku zhotovovania diela
objednavatelovi.

7.2 0Odo diia odovzdania prvého pracoviska zhotovitelovi na zaklade protokolu podla bodu 3.5
¢lanku 1. tejto zmluvy znasa nebezpecenstvo Skody na diele zhotovitel. Nebezpeéenstvo

1 neplati pre odovzdavaci protokol s vyznadenym Siastkovym prevzatim
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Skody na zhotovovanom diele prechadza na objednavatela aZ driom riadneho odovzdania
vykonaného diela ako celku objednavatelovi na zaklade preberacieho protokolu.

Clanok VIIl.
Zodpovednost za vady diela

8.1 Vykonané dielo mé vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je poZadovany touto zmluvou
a nezodpoveda udelu, na ktory bolo dielo zhotovené alebo svojim rozsahom nezodpoveda
rozsahu stanovenému touto zmluvou.

8.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked prechadza nebezpetenstvo
Skody na diele na objednavatela, ako aj za akékolvek vady, ktoré sa vyskytnu po prevzati diela
v zarucénej dobe. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi aj za Skodu (vratane financnych strat),
ktora vznikia objednavatelovi v désledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

8.3 Zhotovitel sa zaruCuje pocas zaruCnej doby za kvalitu a funkénost diela. Pre zaruénd dobu na
dielo platia prisiusné ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) v platnom
zneni. Zaruéna doba je medzi zmluvnymi stranami dohodnuté v dizke 2 roky a za&ina plynat
okamihom prechodu nebezpefenstva Skody -na diele na objednavatela (podpisanim
preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela).

8.4 Pocas zarucnej doby zodpoveda zhotovitel za to, Ze dielo je bez akychkolvek vad, je vykonané
riadne as odbornou starostlivostou, pricom dielo zodpoveda podmienkam zmiuvy, STN
a eurépskym technickym normam a prislusnym platnym predpisom.

8.5 Zhotovitel' nezodpoveda za vady vzniknuté vdésledku neodborného zasahu alebo
neodborného uzivania zo strany objednavatela alebo tretich osob.

8.6 Zaruéna doba sa predlZuje o pocet kalendarnych dni, poas ktorych nebol predmet zmiuvy
pine funkény po dobu dihSiu nez 24 hodin, ak tato nefunkénost bola spbésobena vadou
v zaruénej dobe, riadne oznamenou objednavatelom zhotovitelovi.

8.7 V pripade riadne oznamenej reklamovanej vady predmetu zmiuvy ma objednavatel pravo
pozadovat bezplatné odstranenie vady a zhotovitel ma povinnost vadu bezplatne odstranit.
Reklamované vady sa zhotovite! zavazuje odstranit v termine do 15 dni odo dna dorucenia
pisomnej reklamacie objednavatela zhotovitelovi. V pripade, Ze to umoziuje povaha a rozsah
vady, ma objednavatel pravo urdit v pisomnej reklamécii lehotu kratSiu ako 15 dni a zhotovitel
je povinny tato lehotu dodrzat. V pripade, ak si povaha a rozsah vady vyZaduje dihsiu iehotu na
odstranenie vady, zmluvné strany sa dohodn( na primeranej lehote pre odstranenie vady. Ak
sa zmluvné strany nedohodnt na dlhsej lehote, plati 15 dnova lehota pre odstranenie vady.

8.8 Reklamacia objednavatela musi byt podana vyluéne pisomne avzaruénej dobe, inak je
neplatna.

8.9 Reklamacia musi obsahovat oznacenie vady a popis, ako sa prejavuje.

8.10 V pripade sporu o zodpovednost za vadu je zhotovite! povinny reklamovand vadu odstranit
v primeranom termine uréenom objednavatefom. Uhradu nakladov spojenych s odstranenim
vady bude znasat zmluvna strana, ktora bude nelspesna v spore.

8.11 Zhotovite! zodpoveda za vady aj v pripade, ak prace, resp. ich ¢ast vykonavala tretia osoba
(napr. subdodavatel zhotovitela).

8.12 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel odstranuje vady diela v mieste uréenom v bode 3.9
¢lanku L. tejto zmluvy na viastné nakiady.

8.13 Ak zhotovitel neodstrani vady v lehotach uréenych v tejto zmluve, je objednavatel opravneny
po pisomnej vyzve adresovanej zhotovitelovi vykonat odstranenie vad samostatne alebo ich
vykonanim poverit tretiu osobu. Takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny uhradit
objednavatefovi do 14 kalendarnych dni odo dfia dorucenia faktlry o ich vyGétovani.
Ustanovenie tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy nema vplyv na zodpovednost zhotovitela za
dalSie vady, resp. na zhotovitelom poskytnuti zaruku.

8.14 Reklamaciu mozZno uplatnit do posledného dia zarucnej doby, pricom i reklamécia odoslana
prostrednictvom postového podniku v posledny den zarucnej doby zhotovitelovi, sa povaZuje
Za vcas uplatnend.
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Clanok IX.
Nahrada Skody

Zmluvna strana, ktora porudi svoju povinnost vyplyvajlcu zo zmluvy, je povinna nahradit
Skodu tym spdsobenl druhej zmluvnej strane. Ndhrada $kody sa riadi prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika. Zmluvna strana nie je povinnd nahradit Skodu ak
preukaze, Ze porudenie povinnosti bolo spdsobené okolnostami vylugujlcimi zodpovednost.

Kazda zo zmluvnych strén je opravnena poZadovat od druhej zmluvnej strany nahradu Skody
v celom rozsahu aj v pripade, Ze ide o porudenie povinnosti druhej zmluvnej strany, na ktord
sa vztahuje zmluvna pokuta.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie zmliuvy riadit svoje ¢innosti a manipulovat s naradim,
materidalom a technickym vybavenim tak, aby nedoslo k poskodeniu objektov objednavatela
a uZ zrealizovanych prac, ako ani k poSkodeniu majetku tretich os6b nachadzajuceho sa
v mieste plnenia tejto zmluvy. Za vzniknutd $kodu zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.
Skody, ktoré spdsobi zhotovitel alebo jeho subdodévatelia na majetku objednavatela alebo
na majetku tretich osbb, je povinny zhotovitel odstranit na svoje naklady v primeranych
terminoch uréenych objednavatelom.

Ak zhotovitel neodstrani Skody sposobené na majetku objednavatela alebo na majetku tretich
0s6b v lehote urCenej objednavatelom v pisomnej vyzve, je objednavatel opravneny tieto
Skody odstranit sam, pricom zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi vSetky naklady
stym suvisiace na zaklade osobitnej fakilry vystavenej objedndvatelom, ktorej lehota
splatnosti je do 30 dni od jej preukazateiného dorucenia zhotovitelovi.

V pripade, ak sa preukadze, Ze zhotovite! alebo subdodavatelia zhotovitela porusili zédkaz
nelegalneho zamestnavania v zmysle zakona o nelegalnej praci a objednavatelovi bola v tejto
sUvislosti zo strany prislusnych organov uloZend pokuta alebo akdékolvek ina sankcia,
zavazuje sa zhotovitel nahradit objednavatelovi tito pokutu alebo akikolvek ind sankciu, ako
aj akilkolvek skodu, ktord mu v tejto sivislosti vznikne.

.V pripade, ak sa preukaze, Ze zhotovitel porusil povinnost uvedent v bodoch 12.11 a 12.12

Slanku XIl. tejto zmluvy v zmysie zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
~Zakon o registri partnerov verejného sektora“), alebo subdodavatelia zhotovitefa porusili
povinnost vzmysle bodu 12.13 ¢lanku Xlil. tejto zmluvy a objednavatelovi bola v tejto
suvislosti zo strany prisluSnych organov uloZenad pokuta alebo akakolvek ina sankcia,
zavazuje sa zhotovitel nahradit objednavatelovi tito pokutu alebo akikolvek inG sankciu, ako
aj akikolvek skodu, ktora mu v tejto stvislosti vznikne.

Clanok X.
Okolnosti vylucujiice zodpovednost (vySSia moc)

Zodpovednost zmluvnych stran za Ciastoéné alebo Gpiné neplnenie zmluvnych povinnosti je
vylGcend, ak sa tak stalo v désledku okolnosti vylucujlcich zodpovednost podla § 374 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Podmienkou vylGéenia zo zodpovednosti je, Ze dotknutd zmluvna strana bez zbytoéného
odkladu upozorni druhd zmluvn( stranu na zaéiatok a podstatu vyskytnutia sa vySSej moci.
Zmiuvna strana, ktora sa odvoldva na vy33iu moc, vyuZije vietko svoje Usilie na napravu
situacie a na odstranenie pri¢iny svojej neschopnosti plnit zmluvu v ¢o najvac¢som rozsahu
a v primeranom ¢ase. Dodacie lehoty a vSetky ostainé lehoty sa po dobu trvania vysSej moci
predizuji o dobu jej pdsobenia. Zmiuvna strana, ktora sa odvolava na vysSiu moc, bez
zbyto¢ného odkladu oznadmi druhej zmluvnej strane jej zanik.

Ak je trvanie vysse] moci dihdie ako 3 mesiace, zmluvné strany dohodnu novy termin pinenia
pisomnym dodatkom ktejto zmiuve alebo inym spdsobom upravia vzajomné opravnené
naroky.
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Clanok XI.
Sankcie

V pripade ome8kania so zhotovenim diela zo strany zhotovitela je objednavatel’ opravneny
fakturovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela bez DPH, uvedenegj
v ¢lanku 1V. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty defi omeskania.

V pripade ome3kania Ghrady faktiry objednavatelom je zhotovite! opravneny fakturovat drok
z omeskania vo vydke 0,05 % z dlznej Giastky za kazZdy aj zaGaty den omeSkania.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vadu zistend pri preberacom konani v termine urCenom
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela, je objedndvatel opravneny fakturovat
zhotovitelovi zmluvnud pokutu vo vydke 100,- Eur (slovom: jednosto Eur) za kaZdy aj zacaty den
omeskania a kazdu jednotlivi vadu. .

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani pisomne rekiamovanu vadu, ktora sa prejavila v zarucnej
lehote do 15 dni alebo vo vzajomne dohodnutej primeranej dihsej lehote, je objednavatel
opravneny, po¢ntc dinom nasledujicim po uplynuti lehoty na odstranenie vad, fakturovat
zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 100,- Eur (slovom: jednosto Eur) za kaZdy aj zaCaty den
omeskania a za kazdd jednotlivd vadu osobitne.

V pripade poruSenia povinnosti uvedenych v bodoch 6.5.1 a 6.5.3 ¢lanku VL. tejto zmluvy, je
zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 100,- Eur (slovom: jednosto Eur) za
kazdého zamestnanca zhotovitela alebo zamestnanca subdodavatela zhotovitela, ktory
vykonaval prace v objekte objednavatefa, a ktory bol zamestnany nelegalne alebo vykonaval
nelegalnu pracu.

Splatnost uplatnenych sankcii v zmysle tohio ¢élanku zmiluvy je do 30 dni odo dna
preukazatelného dorucenia prislusnej faktlry druhej zmluvnej strane. Platby za ne budd
uhradzané vyluéne bezhotovostne na bankové Gcéty uvedené na faktdrach.

Clanok Xil.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' je povinny pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostiivostou
a dodrZiavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny pri vykondvani prac podla tejto zmluvy dodrZiavat vdetky nariadenia,
predpisy a pokyny objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov v stlade
s vyhlaskou Ministerstva prace, socidlnych veci arodiny SR &. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti. Zhotovite!l je povinny dodrziavat nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, nariadenie viady
SR &. 115/2006 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych poZiadavkach na ochranu
zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou hiuku v zneni neskorSich pravnych
predpisov a dodrziavat dalSie pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci a poZiarnej ochrany ako aj preverovat ich znalosti a ststavne zabezpedovat kontrolu
dodrZiavania tychto predpisov. Zhotovitel je povinny vybavit svojich zamestnancov potrebnymi
ochrannymi pomdckami na vykonavanie ¢innosti podla tejto zmiuvy.

V pripade, ak zhotovitel so slihlasom objednavatela zabezpecuje pinenie jednotiivych asti
zmluvy prostrednictvom subdodavatelov, je povinny povinnostami, vyplyvajicimi mu z tejto
zmluvy, preukazatelne zaviazat i svojich subdodavatefov, pritom v8ak nesie vodi
objednavatelovi rovnaki zodpovednost, ako keby tieto povinnosti pinil sém.

Zhotovitel preukazatelne oboznami svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela
o zakaze pohybu, resp. zdrZiavania sa na pracoviskdch v objektoch objednévatela, ktoré
nesuvisia s realizaciou diela, bez vedomia a suhlasu objednavatela. Zamestnanci zhotovitela
a jeho subdodavatelov mézu pouzivat iba vyznadené a uréené pristupové cesty a priestory
pracoviska.
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12.5 Zamestnanci zhotovitela sU povinni reSpektovat vyznatené zakazy fajCenia a zékaz prinasania
a poZivania akychkolvek alkoholickych napojov a omamnych latok v objektoch objednavatela.

12.6 Zhotovite!l je povinny oznadit pracovny odev vlastnych zamestnancov ndzvom firmy.

12.7 Zhotovitel berie na vedomie, 7e pre svojich zamestnancov a iné osoby podielajice sa na
vykonavani diela je povinny zabezpe€it potrebn( starostlivost (WC, priestory na hygienu, Satne
a pod.) viastnymi Gkonmi ana vlastné naklady pri reSpektovani vdeobecne zavaznych
predpisov.

12.8 Vpripade, ak s splnené podmienky pre povinnost stavebnika poverit koordinatora
dokumentacie a koordindtora bezpecnosti pre stavenisko, objedndvatel ako stavebnik
poveruje zhotovitefa vykonavanim Ulohy koordindtora dokumentécie v zmysle nariadenia
vlady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeténostnych a zdravoinych poZiadavkach na
stavenisko a zhotovitel toto poverenie prijima. Zhotovitel poveruje funkciou koordinatora
dokumentacie: Lauko Lubomir, projektovy manazér Zmluvné strany sa dohodli, Ze
objednévatel vsdlade s nariadenim vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimélnych
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko zabezpeli koordinatora
bezpe€nosti, ktorého meno, priezvisko a telefonicky kontakt budd zhotovitelovi pisomne
oznamené pred zacatim vykonavania prac podla tejto zmluvy.

12.9 Akv priebehu pinenia predmetu zmluvy vznikne dielo v zmysle prisluénych ustanoveni zakona
€. 185/2015 Z. z. autorsky zakon v platnom znent, zhotovite! udeluje objednavatelovi casovo,
vecne a miestne neobmedzen( licenciu (sthlas) na pouZitie diela spésobmi uvedenymiv § 19
ods. 4 autorského zdkona, pricom odplata za poskytnutie licencie je zahrnutd v cene za
vykonanie diela.

12.10 Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu zmluvy dodrZiavat ustanovenia zékona
¢.122/2013 Z. z. o ochrane osobnych Udajov v zneni neskorsich predpisov.

12.11 V pripade, ak sa zhotovitel zapisuje do registra parinerov verejného sekiora (dalej len
Lfegister”) vzmysle zadkona o registri partnerov verejného sektora, zavazuje sa, Ze bude
v registri zapisany aspofi poCas doby trvania tohto zmluvného vztahu. Zhotovitel sa zarovef
zavazuje zapisat sa do registra aj kedykolvek poCas trvania tohto zmluvného vztahu, pokial
dojde k takej zmene okolnosti, ktora zépis zhotovitela do registra v zmysle zdkona o registri
partnerov verejného sektora vyZzaduje. '

12.12 Zhotovitel je povinny oznamit objedndvatelovi vietky zmeny, ktoré budu v registri podia
bodu 12.11 tohto &lanku zmluvy vo vztahu k nemu vykonané, a to do 5 dni odkedy k zapisu
zmeny do registra doslo.

12.13 Zhotovitel berie na vedomie, Zze povinnosti uvedené v bode 12.11 tohto ¢lanku zmluvy sa
primerane vztahuji aj na jeho subdodavatelov a zavdzuje sa zabezpeGit, aby mali jeho
subdodavatelia splnené tieto povinnosti v zmysle zakona o registri partnerov verejného
sektora,

12.14 Ak si zhotovitel nespini povinnosti uvedené v bode 12.11 tohto ¢lanku zmluvy alebo ak
nastand okolnosti uvedené v ust. § 15 zakona o registri partnerov verejného sektora,
objednavatel je opravneny nepinit, o mu uklada tato zmluva, pricom nie je v omedkani a toto
neplnenie sa nepovazuje za porusSenie zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny uplatiovat si
v tomto pripade voéi objednéavatelovi akikolvek ndhradu Skody alebo sankcie,

Clanok Xl
Porudenie zmiuvnych povinnosti a odstlipenie od zmluvy

13.1 Porusenim povinnosti dohodnutych zmluvnymi stranami v zmluve jednou zo zmluvnych strén
vznika druhej zmluvnej strane pravo odstipit od zmiuvy. Pravo odstipit od zmluvy vznika tiez,
ak je voli jednej zo zmluvnych stran vyhlasené konkurzné konanie alebo ak jedna zo
zmluvnych stran vstipila do likvidacie.

13.2 Odstdpenie je moZné aj od Eiastocne splnenej zmluvy.

13.3 V pripade podstatného porudenia tejto zmluvy je odstupujlica zmluvna strana opravnena od
zmluvy odstlpit, ak to pisomne oznadmi druhej zmluvne] strane bez zbytoéného odkladu po
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13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

14.1

15.1

15.2

tom, ¢o sa o tomto poruseni dozvedela.
Zmluvné strany oznaduju porusenie zmluvy za podstatné:

a) ak zhotovitel prerusi prace na diele na dihsie ako na 10 kalendarnych dni bez sihlasu
objednévatela, a to z dévodov spocivajlicich na jeho strane (L. j. na strane zhotovitela),

b} ak zhotovitel vykondva dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy,

c) ak zhotovitel vykondva dielo vrozpore stechnickymi normami a technickou
dokumentaciou,

d) ak je zhotovitel v omeskani z dévodov spoéivajtcich na jeho strane s odovzdanim diela
viac ako 30 kalendamych dnf,

e} ak zhotovitel alebo subdodavatel zhotovitela porusi zakaz nelegaineho zamestnavania
v zmysle zdkona o nelegalnej praci a bodu 6.5.1 ¢lanku VI, tejto zmluvy,

f) ak nastand okolnosti uvedené v ust. § 15 zakona o registri parinerov verejného sektora
alebo ak zhotovite! porusi povinnosti uvedené v bode 12.11 élanku XIL. tejto zmluvy,

g) ak je objednavatel vomeskani s Ghradou opravnene aspravne vystavenej faktdry
zhotovitela po dobu viac ako 30 kalendarnych dni po lehote splatnosti faktary.

V pripade, Ze ddjde k poruseniu tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany neoznacili ako podstatng,
platia pri odstipeni od zmluvy pravidld upravené prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Oznamenie o odstipeni musi byt podpisané Statutarnym organom odstupujlicej zmluvnej
strany a nadobtda G¢innost diiom jeho dorucenia do sidla druhej zmluvnej strany uvedeného
v tejto zmluve.

V pripade odstipenia od zmluvy, zmeny zmluvy, alebo doasného prerusenia pinenia z dévodu
porusenia zmluvy, zaplati zmluvna strana porusitela druhej zmiuvnej strane vetky
preukazané naklady a $kody, ktoré jej z tohto dévodu vzniknu.

Ak opravnenad zmluvna strana nevyuZije pravo odstlpit od zmluvy, vznikd porudujiicej
zmluvne] strane povinnost pristlipit na primerand zmenu zmluvy v tej dasti, ktord bola
poruSenim dotknutd a uhradit spdsobenti Skodu, ktord vznikla v slvislosti s porusenim
zavazku. Opravnend zmliuvna strana moZe docasne prerusit plnenie svojich zavazkov aZ do
doby, pokym porusujica zmiuvna strana je v omeskani a pokial omeskané zavazky nespini a
nedohodne zmenu zmluvy z dévodu doCasného prerusenia.

Clanok XIV.
Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze povinnost dorucit pisomnost podfa tejto zmluvy sa povaZuje
v konkrétnom pripade za splneni diiom prevzatia pisomnosti alebo odmietnutim tito
pisomnost prevziat. Ak sa v pripade doruCovania prostrednictvom postového podniku vrati
dorucovana zasielka ako nedorucena alebo nedorucitelna z akéhokolvek dévodu, povazuje sa
takato zasielka za doru€enti ditom, v ktorom postovy podnik vykonal jej doru€ovanie (usiloval
sa o doruCenie v mieste uvedenom na obdlke predmetnej zasielky); pre dorudovanie je
rozhodné sidlo zmluvnych stran uvedené v élanku L. tejto zmluvy.

Clanok XV.
Zéaveretné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie sii upravené touto zmluvou, sa riadia pravnymi
predpismi SR, najma ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov.

VSetky spory, ktoré vzniknu z pinenia tejto zmluvy budd zmluvné strany rie$it predovdetkym
dohodou a vzéjomnym rokovanim. Ak neddjde ktakejto dohode, bude spor predloZeny
na rozhodnutie prislusSnému stdu v zmysle ustanoveni zakona ¢. 160/2015 Z. z. Civilného
sporového poriadku v zneni neskorsich predpisov.
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15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

Akakolvek zmena tejto zmluwy sa mdZe urobif len formou chronologicky ocislovanych
pisomnych dodatkov k nej, ak nie je vtejto zmluve uvedené inak. Podpisovat dodatky
k zmluve st opravnené len Statutarne organy oboch zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, pricom kaZzda zo zmluvnych stran obdrZl po
dve vyhotovenia.

Tato zmluva nadobida platnost difom jej podpisania Statutarnymi organmi oboch zmluvnych
stran a Géinnost diiom nasledujdcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1
Obcianskeho zakonnika.

Nakolko objednavatel je povinnou osobou v zmysle zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov, zmluvné strany sidhlasia s tym, Ze
zmluva a danové doklady stvisiace so zmluvou budi zverejnené takym spdsobom, ktory pre
povinne zverejiované zmluvy uklada zakon o slobodnom pristupe k informaciam vo svojom
ustanoveni § 5a a § 5b. Za tym UGcéelom zhotovitel udeluje objednavatelovi suhlas na
vykonanie potrebnych tkonov tykajlcich sa zverejnenia uvedenych dokumentov

Zmluvné strany potvrdzuju, 7e tato zmluva bola uzatvorena slobodne avaine, urcite
a zrozumitelne, nie v tiesni a za napadne newhodnych podmienok a na znak suhlasu so
zmluvou k nej pripajaji svoje podpisy.

V Bratislave, dna 2 7. MAR 2018 V Stiavnicke, dfia
Objednavatel: Zhotovitel:
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, RUDOS RUZOMBEROK, s.r.o.
STATNY PODNI

generalny riaditel §ta

Ing. Daniel Kvo Petefr Bobula

tneho podniku

konatel
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