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Obec Danova

Priloha €. 6

ZMLUVA O DIELO ¢&..l..[2022
uzatvorend podrfa § 536 a 565 nasl. Zékona ¢. 513/1991 Zb. ( Obchodného zékonnika ) v zneni neskorgich zmien a doplnkov.

€. 1.
ZMLUVNE STRANY

Objednévatel: OBEC DANOVA

Sidlo: Danové 22, 038 42 Danové
1ICo: 00316644

DIC: 2020594719

Bankové spojenie: VvUB, a.s.

IBAN: SK93 0200 0000 000017122362
Zastupeny: Ing. Miroslav Danovsky

Tel. kontakt: +421 905 454 200

Email: starosta@danova.sk

webova stranka: www.danova.sk

(dalej len ,,objedndvatel”)

Zhotovitel" k’g.ﬁ-cl’o - o ,
el i e 27 O pOT kol CE
o SRS e sl
Zastapeny: /7. Jona's (et Fod, NG TIEY

e 7 Y
I€o: Z¢ ey 41y
pit: LPL4f)-$24 9
i¢opH: ('« 2oz a1y £2499
Bankové spojenie: N 0:./(_11;;99/]' \(‘Pohmk“t_'l,lvﬂ a -3
BAN: €27 0900 poow 0051 EYP2 FIT1
Tel. kontakt: +UL2.1 “og I1¥L E2c
Email: M[.e e unrlcels. ol

(dulej len ,,zhotovitel)

PREAMBULA

Objednévatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstardvania zadavanim
zakazky s nizkou hodnotou podla § 117 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
adoplneni niektorych zdkonov vzneni neskorich predpisov, vyhlasenej verejnym obstaravatefom
Obec Danova, Danové 22, 038 42 Danova. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmldvy je vyzva
na predkladanie ponuik a ponuka Gspesného uchadzata.
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Obec Danov3

Zhotovitel a objednavatel (dalej v zmluve aj len ,zmluvné strany” v prislud3nom gramatickom tvare)
v sdlade s prisludnymi ustanoveniami zdkona &slo 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskor3ich predpisov, najma v stlade s ustanoveniami §§ 536 a3 565, uzatvaraju tito zmluvu o dielo.

Uvedeni zéstupcovia zmluvnych strén vyhlasuji, #e su opravneni tito zmluvu o dielo podpisat
a k platnosti zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby.

Zastupca Objedndvatela, povereny rieenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokivanim zmien a doplnkov diela: Ing. Miroslav Danovsky, tel.: + 421 905 454 200,

e-mail: starosta@danova.sk

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajice sa:

- pozastavenia vykonavania prac alebo ich ¢asti

- 0dstranenia alebo nahrady materidlov a prac, ktoré nie st v sulade s podmienkami zmluvy

- vylugenia pracovnikov zhotovitela, ktori hrubym spdsobom porusia predpisy a nariadenia
platné pre realiziciu diela

- pozastavit prace.

Zastupca Zhotovitefa, povereny riadenim préc, koordinaciou, subdodavatelov arie§egim,1v§g5k_ych
problémov  sdvisiacich s realizaciou diela: 2620 (WIIN | tel: & 421 YOS 42CLO

e-mail Lof2 €. Sthe. Sy
Tito uvedeni zastupcovia su opravneni konat vo veciach technickych. Zmena os6b zastupujucich vietky
zmluvné strany vo veciach technickych, musi byt vykonana pisomne formou dodatku k tejto zmluve.

Definicie zakladnych pojmov pouZivanych v zmluve:

(a) Termin ,stavba® - tento termin méze byt nazyvany aj ako ,prace Zhotovitela alebo ,dielo”
arozumejd sa nim vietky projektové, pripravné, demolaéné a stavebno - montdine préce a sluiby
suvisiace s realizéciou predmetu diela v zmysle tejto zmluvy a jej priloh.

(b) Termin ,stavenisko” - priestor, na ktorom Zhotovitel zabezpeluje vykondvanie stavebnych prac
suvisiacich so zhotovenim diela.

(c) Termin ,,dokumentdcia Zhotovitela” - je vietka dokumentdcia, dielenska alebo in4, ktor( Zhotovitel
spracuje v suvislosti s pripravou a realiziciou diela.

(d) Termin ,zmeny” - s vietky zmeny a dodatky vo vztahu k predmetu diela, $pecifikované alebo
vyZiadané Objednavatelom, predovietkym zmena rozsahu diela, kvality, terminov realizécie diela.

CLANOK I1.
PREDMET ZMLUVY

Touto zmluvou o dielo sa Zhotovitel zavizuje vykonat vietky prace a dodavky v dohodnutom &ase
a za stanovenych podmienok v tejto Zmluve pre stavbu v ramci projektu s ndzvom: ,VYSTAVBA
ZARIADENIA NA VYUZITIE OZE PRE OBJEKT M3 V OBCI DANOVA“.

Stavba bude realizovana v katastralnom Gzemi Obce Danova: Materska Skola v obci Danova, Danova
151, par. €. 9/1, 9/2, 9/3.

Predmetom tejto zmluvy je povinnost zhotovitela zhotovit dielo v rémci projektu s ndzvom: ,VYSTAVBA
ZARIADENIA NA VYUZITIE OZE PRE OBJEKT M3 V OBCI DANOVA®, v rozsahu pologkovitého rozpottu,
za podmienok stanovenych v tejto zmluve a povinnost Objednavatela, prevziat riadne zhotovené dielo
a zaplatit objednavatelovi cenu diela, za podmienok stanovenych v tejto zmluve.

Predmetom diela dalej je:

12 vy 5 182 6
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2.5

2.6

2.7

2.8

3.1

Obec Danova

a) dodévka diela, t.j. vietky prace a dodévky ako aj dokumenty a stanoviska v sdlade s STN spojené
s realizaciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen)
material, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov pre protokolérne odovzdanie diela,
v pozadovanom rozsahu stavby.

b) vwykon koordindcie na stavenisku z hfadiska zaistenia bezpe&nosti a ochrany zdravia pri préci
v rozsahu podla §§ 3 a 6 zékona & 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko.

c) potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov, ktory bude prilohou Protokolu o odovzdani
diela.

Ak ddjde pri realizécii diela k akymkolvek zmenam, doplnkom alebo roz&ireniu predmetu diela,
vyplyvajucich z podmienok pri realizacii diela alebo z odbornych znalosti Zhotovitela, predpoklada
sa, Ze prace a dodavky realizované boli v predmete diela a v jeho cene zahrnuté. Zhotovitel
ma rozsiahle skisenosti v oblasti zmliv dohodnutych na pevnd cenu pre stavby a je dostatotne
oboznameny so 3pecifickymi podmienkami staveniska a so zmluvnymi dokumentmi, ktoré ho kvalifikuju
k oceneniu predmetu diela vritane akejkolvek polotky poiadovanej pravnymi predpismi, zvykom
a praxou, ktoré nie su identifikované v zmluvnych dokumentoch. Zhotovitel ukonéil hfbkovi pripravu
zmluvnej dokumentdcie a potvrdzuje, 7e jeho cena zahffia prvky a materialy, & uZ to bolo popisané
alebo nie. Zhotovitel potvrdzuje, fe jeho zmluvna cena plne zahfia vietky predpokladané poloiky,
otakavané skdsenym zmluvnym partnerom pre dielo takéhoto charakteru.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit a financovat vietky subdodivatelské price Zhotovitela a nesie
za ne zaruku v plnom rozsahu podla &lanku IX. tejto zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznadmil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat,
Ze su mu zndme vietky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizicii diela
a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s na realizaciu diela nevyhnutné.
Cena diela (ako je dohodnuta touto zmluvou) odraza vietky podmienky staveniska a situdcie, i tie, ktoré
skdseny Zhotovitel ma odévodnene predvidat. Pokial' Zhotovitel Objednévatelovi pisomne neoznamil
v ponukovych podkladoch rozoznatelné nespravnosti, nezrovnalosti, nejasnosti, neuplnosti, medzery
a ostatné nedostatky a nevzniesol ani namietky, ¢i nevyjadril pochybnosti, m& sa za to, Je v pripade,
ak takéto skutonosti existuju, su suéastou dohodnutej ceny.

Objednavatel sa zavézuje riadne a vias zhotovené dielo protokolarne prevziat a dohodnutd cenu
za dielo uvedenu v €lanku IV. tejto zmluvy Zhotovitelovi zaplatit.

ELANOK 111.
CAS PLNENIA

Zhotovitel zahdji prace po nadobudnuti U¢innosti tejto zmluvy o dielo, prevzatim staveniska podla bodu
7.2. tejto zmluvy, a to podla stanoveného harmonogramu pri realizacii pric. Ak nezahdji Zhotovitel
prace na realizdciu diela, po dohodnutom termine zahajenia, a to z dévodov, ktoré sd na jeho strane,
je Objednavatel opravneny od tejto zmluvy odstupit. Objedndavatel je oprévneny posunut termin
zahdjenia na iny mesiac.

Harmonogram realizdcie diela:

a) Termin zatatia realizicie prac bude najneskér do 7 kalendarnych dni odo dria prevzatia staveniska.
b) Termin ukoncenia realizicie prac bude najneskdr do 6 kalendarnych mesiacov odo dfia nadobudnutia

udinnosti tejto zmluvy.
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4.3

4.4

Obec Danova

Ak Zhotovitel nezahaji préace v dohodnutom termine v zmysle bodu 3.1 tohto ¢lanku, je povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela za kaZdy deri omeskania, a to od prvého
diia omeskania.

Zhotovitel' dokonti a zhotovi dielo bez zjavnych nedostatkov a pripravi dielo na odovzdanie
Objednavatelovi podla bodu 3.1 tohto &lanku. Ak Zhotovitel ukonéi a odovzda dielo pred dohodnutym
terminom plati, Ze finanéné vyrovnanie je Objednavatel opravneny vykonat tak, akoby dielo, ktorym
je stavba, bola dokonéena v dohodnutom termine ukoncenia.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odovzdanim diela, je povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvnu
pokutu vo vyike 0,1% z dohodnutej ceny diela za kaidy defi omegkania (rozumie sa cena vyjadrena
v EUR bez dane z pridanej hodnoty ,DPH"). Tymto ustanovenim o zmluvnej pokute nie je dotknuté pravo
Objednavatela na nahradu $kody a uslého zisku, ani ich vytka, ktoré mu vznikn( oneskorenim
Zhotovitela.

CLANOK IV.
CENA DIELA

Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky Zhotovitela, ktord je uvedena v poloZkovitom
rozpolte ceny diela. Naceneny poloZkovity rozpocet je prilohou ¢ 1 tejto zmluvy a tvori jeho
neoddelitelnt st¢ast. Cena za dielo ako celok, je limitnd a neprekroitelnad pocas lehoty stanovenej
podla Clanku Ill. zmluvy. Pokial' nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrfiuje tito cena véetko,
o je k zhotoveniu diela potrebné.

Zhotovitel v tejto stvislosti prehlasuje, Ze je plne oboznameny z rozsahom a povahou predmetu diela
a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého a dotasného charakteru, ktoré si nevyhnutné pre
riadne splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

a) prekontroloval zadanie

b) preveril miestne podmienky

¢} v zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poZiadavky na Objednévatela zndme ku dfiu uzavretia
tejto zmluvy.

Jednotkové ceny v ponuke st pevné a obsahuiju vietky naklady, nevyhnutné na realiziciu diela v cenovej
drovni k datumu odovzdania diela a zisk Zhotovitela. Jednotkové ceny si uvedené a dohodnuté
bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavazny charakter pre pripadné odpoéty
z ceny alebo pre oceriovanie dodato¢nych prac vyZiadanych Objednévatefom.

Celkova cena diela je stanovena v mene EUR, na zaklade cenovej ponuky Zhotovitela nasledovne:
Cena za zhotovenie diela: 4 3‘}{'5?’ Eur bez DPH
vyska a sadzba DPH: J%?{?zf Eur

Cena za zhotovenie diela: 5—2[72’4( . Eurs DPH.

K cene bude pripotitana DPH podla aktualneho platného znenia zakona o DPH, (sadzba DPH vyjadrena
v % a vy$ka DPH vyjadrend v mene EUR).

Tato cena je stanovena ako cena maximadlna a nesmie byt prekroéend.

Cena moéZe byt prekrocena len v tychto dole uvedenych pripadoch:

a) ak Objedndvatel bude poZadovat vykonanie dodatoénych prac, ktoré nie s predmetom rozpottu
alebo z neho podla obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto préac. i

b) ak v priebehu vystavby dbjde k zmendm DPH.
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Obec Danova

Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v poloZkovitom rozpotte nevykonajd zo strany Zhotovitela,
pretoZe sa tieto ukdiu v priebehu prac ako nepotrebné, budd tieto prace z ceny diela odpoéitang,
atovstanovenej cene podla polozkovitého rozpottu, podla bodu 4.1 tohto ¢lanku.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba €innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto &innosti neboli
predvidatelné v Case uzavretia zmluvy, méJe sa Zhotovitel domahat primeraného zvyienia celkovej ceny
o takto vzniknuté prace nad rdmec rozpoctu. Prace nad ramec rozpottu moiu byt vykonané vyluéne
na zéklade pisomne uzavretého a otislovaného dodatku k tejto zmluve. Takédto zmena pévodnej zmluvy
o dielo musi byt v sdlade s ustanovenim § 18 zakona o verejnom obstaravani ¢. 343/2015 a o zmene
a doplneni niektorych zikonov v zneni neskor&ich predpisov ( dalej len ,Zékon“).

V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 tohto &lanku sa tieto prace vzajomne
zapocitaju.

Postup Upravy ceny pri ziZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia, podfa zmluvy o dielo bude nasledovny:

a) kaida zmena vyvolanid Objednavatefom oproti nacenenému poloikovitému rozpottu (dalej
rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami Zhotovitela, Objednavatela
av pripade potreby aj inymi G€astnikmi vystavby.

b} v pripade sthlasu zmluvnych stran uvedenych v bode 4.4 pism. a) so zmenou, vypracuje Zhotovitel
dodatok k rozpottu, ktory bude obsahovat:

- rekapituldciu ceny dodatkov k rozpoctu

- poloZkovite oceneny rozpocet naviac prdc

- poloZkovite odpoéet ceny menej prac

- Sprievodni sprivu

- kopiu zdpisov zo stavebného dennika

- dalSie ndleZitosti (zépisy, ndcrtky,...) objasriujuce predmet dodatku rozpoctu.

Pri naceneni polozkovitého rozpoétu pre ,prace nad rAmec rozpoétu”, bude Zhotovitel pouZivat ceny
nasledovne:

a) pri poloikach, ktoré sa vyskytovali v polozkovitom rozpotte ceny zmluvy bude pouiivat ceny
z poloZkovitého rozpoétu podra tejto zmluvy.

b) pri poloZkach, ktoré sa v polofkovitom rozpocte tejto zmluvy nevyskytovali, je Zhotovitel povinny
predlozit osobitnu kalkulaciu ceny poloziek v prilohe prisluiného dodatku. Zhotovitel je povinny ocenit
poloZky rozpoltu v rdmci stavebného objektu, podfa polozkovitych smernych cien euro - sadzobnika
CENEKON pre navrhovanie ponukovych cien stavebnej ¢innosti vo vystavbe v cendch aktuslneho
obdobia.

Zhotovitel predlozi dodatok/dodatky k rozpoétu Objednavatelovi na odsuhlasenie, pricom Objednavatel

ich odsthlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odévodnenim nesthlasu v lehote do 5 pracovnych dni.
Dodatok k rozpoitu, odsthlaseny zo strany Objednavatela i Zhotovitela bude podkladom pre zmenu

celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov.

V nadvrhu dodatku k tejto zmluve uvedie Zhotovitel naposledy dohodnutd cenu s oznacenim, kde bola
tato cena dohodnutd, podra odsuhlasenych dodatkov k rozpoc¢tom.

Dodatok k tejto zmluve, podpisany vietkymi zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny pri
prisludnom objekte, bude opraviiovat Zhotovitela k uplatiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

CLANOK V.
FAKTURACIA, ZALOHY
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Obec Danova

Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsuhlaseni mnoZstva alebo druhu dodanych prac,
je Zhotovitel opravneny fakturovat len tie prace, pri ktorych nedoglo k rozporu. Ak bude ¢iastkova
faktira Zhotovitela obsahovat i prace, ktoré neboli Objednavatefom odsuhlasené, je Objednavatel
opravneny uhradit len td ¢ast faktiry, s ktorou sthlasi. Na ta &ast faktary, ktord je v rozpore nemdze
Zhotovitel uplatiiovat Ziadne majetkové sankcie, vyplyvajuce z pefiainého dlhu Objednévatela.

Objednavatel' uhradi kaZdu tiastkovu faktaru Zhotovitela najneskér do 30 kalenddrnych dni odo dfia
vystavenia faktury, pricom za termin Ghrady Ciastkovej faktary je povaiovany def odpisu prislusnej
Ciastky z Gc¢tu Objednavatela. Objednavatel neposkytuje na plnenie zmluvy preddavky ani zalohy.
Uhrada faktiry bude realizovana prevodnym prikazom na téet zhotovitela uvedeny v ¢lanku I. tejto
zmluvy.

Zhotovitel je opravneny fakturovat cenu za vykonané prace za predmet diela, podla bodu 5.1 tohto
¢lanku na zaklade tiastkovych faktir, ktoré budd vystavené najneskér do 3 kalendarnych dni, vidy
po uplynuti prislusného kalendarneho mesiaca.

Ak ddjde zo strany Objednavatela k omeskaniu pri thrade Ciastkovej faktury, je Objednavatel povinny
zaplatit Zhotovitelovi urok z omeskania vo vySke 0,05% z fakturovanej sumy (rozumie sa cena vyjadrena
v mene EUR bez DPH) za kaZdy deri omeskania.

Objednavatel je opravneny vykonavat kontrolu vietkych cien materidlov a akychkolvek
subdodavatelskych faktur. Ak toto svoje pravo uplatni, je povinny tak ucinit pisomne, pricom
Zhotovitelovi vopred oznami, ktoré doklady poZaduje predloZit. Zhotovitel je potom povinny k stpisu
vykonanych préc priloZit faktry za material alebo faktiry subdodavatelov. Bez tychto dokladov bude
jeho faktdra neplatna.

Kaida faktira musi obsahovat vietky naroky Zhotovitela a bude predloiend Objednévatelovi
elektronicky, doporuéene postou alebo osobne v lehote do 7 kalendarnych dni po uplynuti prislusného
kalendarneho mesiaca. Osobné dorucenie faktlry potvrdzuje Objednévatel alebo oprévnena osoba
Objednavatela.

V pripade, Ze Objednavatelovi vznikne podla tejto zmluvy narok na zmluvnu pokutu alebo ind majetkovu
sankciu voci Zhotovitelovi, je Objednavatel opravneny fakturovat Zhotovitefovi vzniknuti majetkovu
sankciu. Zhotovitel je povinny takdto poZiadavku akceptovat.

Objednavatel si vyhradzuje pravo na kontrolu plnenia vykonavania platieb Zhotovitela za vykonané
prace pri rozhodujlcich subdodavkach. V pripade, Ze nedodrianie tychto zmluvnych zavdzkov medzi
Zhotovitelom a rozhodujlicimi subdodavatelmi by vaine ohrozilo zmluvny termin dokoncenia diela,
mda Objednavatel pravo vykonat platby za vykonané priace priamo tymto subdodavatelom.
O takto vykonané platby sa zniZi priama Ghrada Zhotovitelovi.

Faktira musi obsahovat néleZitosti dafiového dokladu podlia v zmysle prisludnych ustanoveni zakona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. V pripade, Ze faktira nebude
obsahovat vietky naleZitosti darfiového dokladu, objednavatel je opravneny vratit fakturu zhotovitelovi
na jej opravu alebo doplnenie. V tomto pripade zatina plynut nova lehota splatnosti faktury
po jej opatovnom vystaveni objednavatelovi.

CLANOK VI.
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest, odo dria prevzatia staveniska, o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik,
do ktorého je povinny zapisovat vietky skutoCnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Najma je povinny
zapisovat Udaje o casovom postupe prac, ich akosti, zddvodnenie odchylok vykondvanych préc
od rozpoCtu, poet osdb na stavbe, pocCet odpracovanych hodin, klimatické popmienkv
a podobne. Povinnost viest stavebny dennik koné¢i odovzdanim a prevzatim diela.
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Obec Danova

V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

- nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela

- nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela

- identifikacné Gdaje stavby podfa rozpoctu

- zoznam dokumentacie stavby vratane vietkych zmien a doplnkov
- zoznam dokladov a Gradnych opatreni tykajucich sa stavby.

Vietky listy stavebného dennika musia byt ogislované.

Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne vykonava a podpisuje za Zhotovitela stavbyveduci alebo osoba
zodpovedna za riadenie prac vidy v ten ded, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti,
ktoré st predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyveddceho alebo osoby zodpovednej za riadenie stavebnych prac méZe do stavebného dennika
vykonavat potrebné zdznamy len Objednavatel, pripadne nim povereny zastupca alebo prisluiné organy
Statnej spravy.

Ak nesuhlasi stavbyvedlci alebo osoba poverena riadenim stavebnych prac Zhotovitefa so zapisom,
ktory vykonal Objedndvatel alebo nim povereny zéstupca, do stavebného dennika, musi k tomuto zapisu
pripojit svoje stanovisko najneskdér do 3 pracovnych dni odo drfia zdpisu, inak sa predpoklada,
Ze s uvedenym zdpisom suhlasi.

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych Zhotovitefom,
najneskdr do 5 pracovnych dni odo dfia, inak sa predpoklads, Ze s uvedenym zapisom shlasi.
Pre pripadné dodatoéné prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodatoénych prac.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaiuju za zmenu zmluvy, ale méiu slizif ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

CLANOK Vil
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny pre realizaciu diela dany rozpoctom pre stavbu a pre zariadenie
staveniska.

Objednévatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskdér do 7 kalendarnych dni po GCinnosti tejto
zmluvy o dielo.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit riadne vytyCenie staveniska, a to aZ do odovzdania diela
Objednavatelovi. Prace s tym spojené su stéastou navrhnutej ceny. Posledna veta plati i pre bod 7.4
tohto €lanku.

Zhotovitel je povinny udriiavat na prevzatom stavenisku poriadok a ¢istotu a je povinny odstrafiovat
odpady a netistoty vzniknuté pri vykonavani prac. Ak nebude napriek pisomnej vyzve Zhotovitel toto
dodrziavat, zabezpeéi tieto prace Objednavatel a naklady bude uplatiiovat u Zhotovitela (znizenou

thradou fakturovanych platieb, t.j. jednostrannym zapoctom).

Objednévatel ma pravo nezahdjit preberacie konanie diela resp. nepotvrdit zistovaci protokol, ak nie
je na stavenisku poriadok, najméa usporiadany zvy3ny materidl, alebo ak nie je odstraneny zo staveniska
odpad vzniknuty pri stavebnych pracach a podobne.

Najneskdr do 10 pracovnych dni po odovzdani a prevzati diela je Zhotovitel povigny’r stavenisko
upravif ho do pévodného stavu.
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CLANOK VIII.
VYKONAVANIE DIELA

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednévatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu
véetkych vykonanych pric. Vpripade ak sa Objednavatel do 3 pracovnych dni od wvyzvy
na stavenisko nedostavi, je Zhotovitel opravneny pokratovat v pracach. Objednavatel mdze uréit svojho
zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude k dispozicii potas celej doby plnenia
zmluvy a ktory bude aspofi raz denne kontrolovat priebeh a kvalitu realizovanych prac a dodavok.

Zhotovitel v pInej miere zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia vietkych oséb v mieste staveniska,
predovietkym v zmysle nariadenie vlddy SR ¢. 510/2001 Z.z. o minimélnych bezpetnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a zabezpeti vybavenie ich vybavenie ochrannymi poméckami.
V pripade ich nedodrZiavania sa Zhotovitel zavazuje uhradit zmluvnd pokutu vo vyike 50 EUR za kaidy
dokazany pripad. VSetci pracovnici Zhotovitela ako aj ich subdodavatelia budd riadne oznadeni
prisluSnostou ku svojmu zamestnavatelovi a budii pouzivat ochranné pracovné prostriedky nevyhnutné
k vykondvaniu prac. Dalej sa Zhotovitel zavazuje dodrziavat hygienické predpisy v stvislosti s ochorenim
Covid-19.

VZetky odborné prace musia vykonavat pracovnici Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, majtici
prislusnd kvalifikéciu. Doklad o kvalifikicii pracovnikov je Zhotovitel na poZiadanie Objednavatela
povinny tomuto bezodkladne predloZit. Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika povinny
bez zbytotného odkladu upozornit na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objednéavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol tdto nevhodnost zistit pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel je povinny pri realizicii diela dodrZiavat vietky zavazné a aj doporuéené STN, bezpe&nostné
predpisy, v3etky zékony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho €innosti. Ak porugenim tychto
predpisov vznikne akakolvek 3koda, nesie vietky vzniknuté néklady Zhotovitel.

Ak Cinnostou Zhotovitela dojde k sposobeniu Skody Objednévatelovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zakona STN alebo inych noriem,
alebo vyplyvajucich z tejto zmluvy je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu tuto $kodu odstranit,
a ak to nie je moiné, tak dokazani 3kodu finanéne uhradif. Vietky naklady s tym spojené nesie
Zhotovitel.

Zhotovitel' poveruje zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit prace
na stavenisku. Objednavatel je oprdvneny odmietnut zdstupcu, eventudlne po predchadzajicom
upozorneni poiadovat vymenu skér schvaleného zastupcu. Objednivatel méZe takisto poZiadat
Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z price na diele ktortkolvek osobu zamestnand Zhotovitefom
alebo jeho subdodavatefom, ktord podfa nazoru Objednavatela zneufiva svoju funkciu, alebo
je nespdsobild, alebo je nedbalda v riadnom pineni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost
na stavenisku je povafovana Objednavatefom za ne¥iaddcu. Osoba, takto odvolana z prace na diele,
bude Zhotovitelom o najskér nahradend inou osobou.

Zhotovitel garantuje, Ze pouZité materialy, vyrobky a technolégie bud( schvélené pre Gzemie Slovenskej
republiky a s povolenym dovozom.

Zhotovitel je povinny zabezpecit upratanie a likvidaciu vietkych odpadov zo svojej Einnosti a &innosti
priamych dodévatelov Objednavatela, podla prisludnych zévaznych predpisov a nariadeni.

CLANOK IX.
SUBDODAVATELIA

V prilohe €. 2 budi uvedené Udaje o vietkych zndmych subdodéavateloch Zhotovitela,\ktori st znami
v &ase uzavierania tejto zmluvy a Udaje o osobe opravnenej konat za subdoddvatela v\rozsahu meno
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a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, ako aj druh a rozsah Cinnostf, ktoré budd pri plneni tejto
zmluvy zabezpelovat. Zhotovitel je povinny Objednavatefovi oznamit akikolvek zmenu d(dajov
u subdodévatelov uvedenych v Prilohe ¢ 2, ato bezodkladne. Ak nie je niektory zo subdodévatefov
znamy v okamihu podpisu tejto zmluvy, doplnenie tohto subdodévatela do zoznamu, podfa tohto &lanku
je moiné iba dodatkom k tejto zmluve, po odsuhlaseni Objednavatefom.

9.2 Ak ma Zhotovitel v umysle tiastoéne zadat svoju pracu dalsim subdodévatefom, moZe tak urobit
iba s predchadzajacim pisomnym suhlasom Objednavatela.

9.3  Zhotovitel za plnenie subdodéavatelov nesie zodpovednost v plnom rozsahu tak, ako keby predmet
zmluvy vykonaval sam.,

CLANOK X.
ODOVZDANIE DIELA

10.1 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi najneskér 5 pracovnych dni vopred, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskér do 3 pracovnych dni
od terminu pripravenosti na odovzdanie stanoveného Zhotovitefom zahdjit preberacie konanie a riadne
v fiom pokracovat.

10.2 Ak Zhotovitel oznami Objednavatelovi, e dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani
sa zisti, 7e dielo nie je podlfa podmienok tejto zmluvy ukonéené alebo pripravené na odovzdanie,
je Zhotovitel povinny uhradit Objednévatelovi vietky ndklady tym vzniknuté a zmluvnd pokutu vo vyke
50 EUR.

10.3 Zhotovitel je povinny pripravit a doloZit pri preberacom konani:
- stavebny dennik (pripadne denniky)
- podrobny ¢&islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat za dokonéené a schopné odovzdania.

10.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi Objednavatel zapis, v ktorom sa okrem iného uvedie i stpis
nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, sterminom ich odstranenia. Ak Objednavatel
odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje dévody.

10.5 Dielo je povafované za ukonlené po ukonéeni vietkych prac uvedenych v €élanku Il tejto zmluvy,
ak si ukonZené riadne a Zhotovitel odovzdal Objednavatelovi doklady uvedené v bode 10.3. tohto
€lanku. Ak st v tejto zmluve pouzité terminy ukonéenie diela alebo deri odovzdania, rozumie sa tym den,
v ktorom ddjde k podpisu odovzdavacieho protokolu vietkymi zmluvnymi stranami.

10.6 Objednavatel ma pravo prevziat i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uZivaniu diela. V tom pripade je Zhotovitel povinny odstranit tieto nedostatky a chyby v termine
uvedenom v zdpise o odovzdani a prevzati.

10.7 Ak Zhotovitel neodstrani véetky nedostatky a drobné chyby v dohodnutom termine, je povinny zaplatit
Objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vy$ke 50 EUR za kazdl chybu a defi ome3kania s jej odstranenim.
Objednavatel nie je povinny prevziat dielo vykazujice nedostatky alebo drobné vady.

10.8 Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstréanit nedostatky alebo drobné vady i ked
by sa domnieval, 7e za uvedené nedostatky nezodpoveda. Néklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie aZ do rozhodnutia sidu Zhotovitel. Ak nepristupi Zhotovitel k odstradneniu nedostatkov
a drobnych vad v primeranej lehote podfa povahy nedostatkov alebo vad, do 5 pracovnych dni
po pisomnom vyzvani Objednévatela, zjednavaju obe zmluvné strany zmluvnu pokutu vo vyske 50 EUR
za kazdy dei, o ktory Zhotovitel k ich odstraneniu pristapi neskér.
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CLANOK XI.
ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na predmet diela dpecifikovaného v &ldnku II. zéruku v dftke 60 mesiacov.

Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat u Zhotovitela bez zbyto&ného odkladu po ich zisteni.
V reklamécii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamdacii moze
Objednavatel uviest svoje poZiadavky, akym spdsobom pozaduje vadu odstranit alebo & poZaduje
finan¢nd nahradu.

Zhotovitel' je povinny najneskér do 5 pracovnych dni po doruéeni reklamécie pisomne oznamif,
¢i reklamaciu uznava, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych doévodov reklaméciu
neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklaméciu Objednavatela uznava.

Reklamaciu je moiné uplatnif najneskdr do posledného diia zarucnej lehoty, pritom i reklamécia
odoslana Objednavatefom v posledny def zarucnej lehoty sa povaiuje za vas uplatnenu.

Zhotovitel' je povinny pristdpit neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskér vEak
do 5 pracovnych dni po doruéeni reklamicie, a to i v pripade, e reklaméciu neuznava. Ak tak neurobi,
je povinny uhradit objednévatefovi zmluvni pokutu 50 EUR za kaidy def, o ktory k odstraneniu vad
pristupi neskér. Objednavatel ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok na pripadnt ndhradu $kody
a ullého zisku. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie Zhotovitel i v spornych pripadoch,
ai do vydania expertného posudku.

Ak Zhotovitel' nepristupi k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10 pracovnych dni po dorudeni
reklamacie Objedndvatela, je Objednévatel oprivneny poverit odstrinenim vady inl 3pecializovan
firmu. VSetky tieto vzniknuté néklady uhradi Objednavatelovi, Zhotovitel. Zhotovitel tymto sthlasi
s jednostrannym zdpottom tejto pohladavky Objednavatela so z&vazkami vodi Zhotovitelovi.

V pripade havérie, na Zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
Objednavatelovi je Zhotovitel' povinny pristipit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej
aZ do Uplného odstranenia.

CLANOK XII.
ZMENA ZMLUVY

Tato zmluvu je moZné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou
ako ,dodatok k zmluve”, Iné zapisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovazuji.

Ak nastand u niektorej zo zmluvnych strdn skuto&nosti, braniace riadnemu plneniu tejto zmluvy,
je povinna to ihned bez zbyto¢ného odkladu oznamif druhej strane a vyvolat rokovanie zdstupcov
opravnenych k podpisu zmluvy.

Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran po zacati realizicie od tejto zmluvy odstapit z dévodov
dohodnutych touto zmluvou, je povinnd svoje odstupenie pisomne oznémit druhej strane s uvedenim
terminu, ku ktorému od zmluvy odstupuje. V odstipeni musi byt dalej uvedeny dévod odstipenia
a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, ktoré ju k takému kroku opraviiuje. Inak je odstupenie
neplatné.

Ak nesuhlasi jedna zo zmluvnych stran s dévodom odstapenia druhej zmluvnej strany po zatati realizacie
alebo ak popiera jeho existenciu, je povinna to pisomne oznamit bezodkladne po doruceni oznamenia
0 odstupeni. Ak tak neurobi ani do 5 pracovnych dni, predpoklada sa, e s dévodom odstupenia sthlasi.
Do uplynutia tejto doby je Zhotovitel' povinny zabezpetit straZenie zhotovovaného diela a vykonat
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vietky potrebné opatrenia k tomu, aby z dévodu odstupenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknit
Ziadne Skody.

Ak odstupi niektord zo zmluvnych strdn po zalati realizicie na zéklade dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran sa nasledujtce:

a) zhotovitel vykona supis vietkych vykonanych prac, oceneny podrla spdsobu, ktorym je stanovena cena
diela

b) zhotovitel vykona finanéné vycislenie vykonanych prac, poskytnutych zaloh a spracuje €iastkovu
koneénu faktuaru

c) zhotovitel odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak

d) zhotovitel' vyzve objedndvatela k Ciastkovému prevzatiu diela a objednévatel je povinny
do 3 pracovnych dni od dorucenia vyzvania zahdjit iastkové preberacie konanie

e) po tiastkovom prevzati vykonanych prac dohodn( obe zmluvné strany pisomné zruenie zmluvy

f) zmluvna strana, ktora dévodné odstdpenie od zmluvy zapricinila, je povinna uhradit druhej strane
vietky naklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od zmluvy a okrem toho i jednorazovd zmluvnd
pokutu vo vy$ke 3% z nezrealizovanej ceny diela.

Objednavatel' je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajdce na tretiu osobu.
Ak objednavatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na inG osobu, je povinny
toto neodkladne oznamit pisomne Zhotovitelovi. Zhotovitel je oprdvneny previest svoje prava
a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na int osobu len s pisomnym sihlasom Objednévatela.

€1 Xn.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva o dielo je vypracovand v 4 vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrii 2 vyhotovenia
a zhotovitel 2 vyhotovenia.

VSetky zmluvné strany vyhlasujd, Ze doslo sthlasia s celym rozsahom tejto zmluvy o dielo a Ze nebola
uzavreta v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektord zo zmluvnych stran.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu vietkymi zmluvnymi stranami. Zmluva nadobida
ucinnost jej zverejnenim a splnenim odkladacej podmienky, ktorou je dorucenie spravy z kontroly
predmetného verejného obstardvania od SO/RO, t.j. schvdlenim postupu verejného obstarivania,
v ktorom SO/RO pripusta vydavky do financovania projektu.

Objednavatel si vyhradzuje préavo od tejto zmluvy jednostranne odstipit vpripade, ak mu bude
dorucena spréava z kontroly prisluiného SO/RO, Ze pri kontrole dokumentacie z predmetného
verejného obstaravania pre zadavanie zakazky podla § 117 zakona, ktorej vysledkom je tato zmluva
o dielo, sa zistilo poruienie principov a postupov verejného obstardvania, resp. poruenie pravidiel
a ustanoveni legislativy SR a EU a/alebo iné porusenie ovplyviiujice opravnenost financovania
prislusného vydavku.

Zhotovitel na zaklade hore uvedenych skutognosti, podfa bodu 13.4 tejto zmluvy o dielo sthlasi
s jednostrannym odstpenim od tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak Zhotovitel v tase podpisu tejto
zmluvy a pocas celého trvania Ucinnosti tejto zmluvy, nadobudol status verejného funkcionara.
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Objednavatel je opréavneny odstipit od tejto zmluvy v pripade, ak subdodavatel alebo subdodavatelia
Zhotovitela v Zase podpisu tejto zmluvy a poéas celého trvania G€innosti tejto zmluvy, nadobudol alebo

nadobudli status verejného funkcionara.

Zhotovitel je povinny strpief vykon kontroly/auditu sivisiaceho s dodavkou prac a poskytnut stginnost
pri vykone kontroly/auditu organufov opravnenému/nych vykonévat kontrolu, a to kedykolvek potas
platnosti a G&innosti prisluinej Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku (,NFP"),
do uplynutia lehét podfa dohody, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytntt
im vietku potrebni sucinnost v zmysle prislu$nych pravnych predpisov SR a EU, najma zékona
o prispevku poskytovanom z eurépskych 3trukturalnych a investiénych fondov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a zdkona & 357/2015 Z.z. o finantnej kontrole a vnidtornom audite a o zmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor3ich predpisov a prisludnej Zmluvy o poskytnuti
nenévratného finanéného prispevku (,NFP“), a jej priloh a poskytnif tymto organom riadne a vias
vietku potrebnu suginnost.

Oprévnené osoby na vykon kontroly/auditu sd najma:
a) poskytovatel' a nim poverené osoby,

b) atvar vnuatorného auditu riadiaceho orgdnu alebo sprostredkovatelského orgdnu a nimi poverené
osoby,

¢) Najvyssi kontrolny urad SR a nim poverené osoby,

d) orgdn ouditu, jeho spolupracujice orgény (dirad viddneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e) splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) orgdn zabezpecujuci ochranu financnych zdujmov E U,

g) osoby prizvané orgénmi uvedenymi v pismendch a) aZ f) v sulade s prislusnymi prévnymi predpismi SR
a prévnymi aktmi EU.

Objednévatel v stvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy, podfa § 47a Obcianskeho zakonnika
a § 5a zékona & 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informécii) v zneni neskordich predpisov (dalej len ,zékon €. 211/2000 Z.2.")
zabezpeti ochranu prav Zhotovitela vyplyvajucich z § 17 Obchodného zékonnika tykajdcich
sa obchodného tajomstva a § 11 Ob¢ianskeho zakonnika, tykajiceho sa prava na ochranu osobnosti.

Objednavatel konkrétne zabezpeti ochranu (anonymizovanie) tych ustanoveni zmluvy o dielo (vratane
jej priloh), ktoré sd vysledkom dudevnej innosti Zhotovitela, nakolko:

a) tieto neboli podfa § 10 ods. 2 pism. ¢) zGkona €. 211/2000 Z.z. obstarané z verejnych prostriedkov

b) tieto vznikli z ¢&innosti Zhotovitela, ktory nie je povinnou osobou v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z.z.
a Zhotovitel si sucasne uplatriuje svoje prdavo v zmysle § 11 ods. 1 pism. a) zdkona €. 211/2000 Z.z,,
a to vyjadrit nesuhlas so spristupnenim informdcii

c) tieto Zhotovitel' chrdni zodpovedajucim spésobom s podrobnostami uvedenymi v jeho internom
predpise.

Objednavatel v nadviznosti predchadzajuce ustanovenia tohto Clanku zabezpeli anonymizovanie
(t. j. prekrytie, vymazanie alebo iny spdsobom znemoznenie Citatelnosti) tych Gdajov, ktoré:

a) Zhotovitel oddeli od zmluvy, pripadne ostatnych zéznamov suvisiacich so zmluvou, krycim listom
pevne zvigzanym so zdznamami obsahujucimi udaje majuce charakter obchodného tajomstva, ktoré
oznadi slovom “obchodné tajomstvo” alebo slovom “déverné”

b) obsahuju tdaje o bankovom spojeni a Cisle uctu Zhotovitela

¢) obsahuju udaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a vietky udaje tykajice sa moZnosti kontaktu
s touto osobou — mobil, fax, elektronickd adresa, adresa pracoviska a pod.).

n v



Obec Danova

Anonymizovanim udajov tejto zmluvy o dielo, podla predchadzajiceho odseku tohto Elanku nie je
vstlade s ustanovenim § 47a ods. 3 Obéianskeho zikonnika dotknuta G&innost tych ustanoveni zmluvy,

ktoré neboli spristupnené,

13.12 Prava a povinnosti zmluvnych strdn neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a déinnych
v Slovenskej republike (dalej ,SR").

13.13 Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajice z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich 3tatutarnych orgdnov. V pripade, e spor sa nevyriedi dohodou,
ktorakolvek zo zmluvnych stran je oprévnend predloit spor na riesenie prislufnému sddu v SR.

za Objedndvatela: za Zhotovitela:

27 30N 2002

VDanovej, difa....ccocomsinvvinrienne. 2022 yEQISIACH Mo (1 - Pt b s

g
i
i¢¢
—
podpis : o podpis : N
meno Ing. Miroslav 6a|40vsk\'( meno :ScEia TO#3's
funkcia : Starosta obce funkcia : lee atys j

Prilohy: Priloha €. 1 Cenova ponuka Uspesného uchadzada — rozpotet predloZeny do verejného obstaravania x 1
Priloha €. 2 Zoznam subdodavatelov, ak sa uplatiiuje
Priloha €. 3 Preberaci protokol x 2 (po odovzdani diela)
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