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uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania
podl'a zakona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(d’alej len zakon o verejnom obstaravani)
(d’alej v texte len ,,Zmluva®)

Clanok 1

Zmluvné strany

I. Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’:
Nazov:
Sidlo:
Statutarny organ:
ICO:
DIC:
Osoba opravnena konat’

vo veciach zmluvnych a technickych:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tw/IBAN:
SWIFT/BIC:
Telefon,:

e-mail:

1.2. Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Zastipeny:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany v obchodnom registri:
Bankové spojenie:

Cislo 4&tw/IBAN:

Telefon:

E-mail:

F — MsU/SP-01/12/1

MESTO PRESOV

Hlavna 73, 080 01 PreSov

Ing. Andrea Turanova, primatorka mesta
00 327 646

2021225679

veduci Odboru izemného rozvoja, architektiry a vystavby MsU v
Presove

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

SK05 1111 0000 0066 1991 1008

UNCRSKBX

051/3100205,

milena.kollarcikova@presov.sk

ZED — stav, s.r.o0.

Kosicka 52/A, 821 08 Bratislava - Ruzinov
Matej Zavacky, konatel’

52953 874

2121214051

SK2121214051

OS Bratislava I, Oddiel: Sro, vlozka ¢islo: 147550/B
Tatra banka, a.s.

SK74 1100 0000 0029 4408 9822

+421 944 386 375
matejzavacky88(@gmail.com



000

. . Vydanie:
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:

»Kontajnerové stojiska ul. Oktobrova 65% Strana

Mesto Presov, 2/12

2.1

2.2

3.1

32

33

34

3.5

Clanok 2
Preambula

Thto Zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om ako tspesnym
uchadza¢om vo verejnom obstaravani vyhlasenom na predmet zakazky ,,Kontajnerové stojiska
ul. Oktobrova 65%, zadavanim zakazky postupom podla § 117 zdkona 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani. Tuto Zmluvu uzatvaraji zmluvné strany v sulade so sutaznymi
podkladmi a ich prilohami, v sulade s vysvetleniami sutaznych podkladov a suvisiacich
dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doSlo, a v stlade s predloZenou ponukou
uspesného uchadzaca.

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatel’a.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace v ramci projektu
»Kontajnerové stojiska ul. Oktébrova 65«. Tato Zmluva sa uzatvara na dobu ur€iti: odo dia jej
ucinnosti do protokolarneho odovzdania stavby bez vad a nedorobkov.

Predmet Zmluvy je blizSie Specifikovany v Prilohe €. 1. tejto Zmluvy, tvoriacej neoddelitelnt1
sucast’ tejto Zmluvy (d’alej aj ako ,,Dielo®). Projektovii dokumentaciu spracoval: Ing. arch.
Marek Joézef Gryglak - STRIX, Lipovce 228, 082 36. Zodpovedny projektant: Ing. arch.
Marek Jozef Gryglak, v termine 08/2021.

Dielo bude realizované v sulade s Prilohami €. 1, €. 2, €. 3, €. 4 a ¢.5 tejto Zmluvy. Zhotovitel’
sa zavizuje realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve, kvalite, Specifikacii a cenach uvedenych v tejto
Zmluve, a to najma:

— podrla technickej Specifikacie;

— podrla ¢asového harmonogramu;

— podla ocenen¢ho vykazu vymer;

— podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspesny uchadzac¢ a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Stucastou predmetu plnenia st aj d’al$ie plnenia Zhotovitel'a, najmaé:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skuSobného planu stavby pred zacatim stavebnych
prac;

— priebezna aktualizacia casového harmonogramu zhotovenia Diela;

— vykonanie vSetkych skiSok v sulade so skiiSobnym planom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskuto¢ni Zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle § 13 zadkona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uzivania stavby pozostavajuceho z pravidiel uZivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skuto¢ného vyhotovenia);

— iné¢ obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusSnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objednavatel’a.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, ze ma odbornu
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kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost’ami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v sulade s Gplnym obozndmenim
sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené tiplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul
vsetky prace a naklady, ktoré by mu mohli v suvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v
zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dostato¢ne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
prestudovanim a vyhlasuje, ze je mozné na jej zaklade Dielo zrealizovat’ v dohodnutom case,
v dohodnutej kvalite a za dohodnutii cenu, bez narokovania si zmeny dohodnutych
podstatnych nalezitosti vo forme Dodatkov, k po6vodnej Zmluve. Porusenie tohto zavizku
Zhotovitel'a, bude Objednavatel’ kvalifikovat ako zdsadne - podstatné poruSenie Zmluvy
a uplatni si vo¢i Zhotovitel'ovi pravo na nahradu takto vzniknutej skody.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich
jeho riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy ur€eny a za ktorym sa Dielo realizuje
a to v sulade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa oboznamil s poskytnutymi podkladmi a prilohami tejto Zmluvy
vopred a v dostatocnom rozsahu a tieto st postaCujuce a uplne na vyhotovenie ponuky, na
zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako tspe$ny uchadza¢ a s rovnako Uplné a dostatocné na
ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v stilade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a pokynmi
Objednavatera.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Dicla podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v sulade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a
vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky .
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, podla rozpo¢tu tvoreného jednotlivymi
polozkami — oceneny vykaz vymer podl'a Prilohy €. 2 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelitel'nu
sucast’ tejto Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 21 875,00 EUR

Sadzba DPH: 20,00 %

DPH: 4 375,00 EUR

Celkova cena diela s DPH: 26 250,00 EUR

Celkova cena diela s DPH slovom: Dvadsat’sesttisicdvestopédtdesiat EUR

Ak Zhotovitel' nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu Zmluvy —
realizacie Diela sa stane platitefom DPH, zavdzuje sa, Ze dohodnuti cenu neprekroci.
Zhotovitel’ je povinny dovtedy nevyfakturovanu cast’ ceny znizit’ o vysku DPH.
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dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnost, Ze sa Zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

dojde k pracam naviac na ziadost’ Objednavatel’a, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a boli vopred
odstihlasené Objednéavatel’'om;

dojde v priebehu realizdcie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky
Objednavatel’a na prace menej.

V pripade, ak v priebehu realizicie Diela — plnenia predmetu Zmluvy déjde k zniZeniu
rozsahu prac — k menej pracam, zmluvna cena bude zniZzena o cenu tychto menej prac
a stivisiacich materidlov a zariadeni. ZniZenie ceny podla tohto bodu je mozné aj
jednostrannym vyhlasenim Objednavatel’a.

Naviac prace a menej prace sa mozu uskutocnit vylucne na zaklade odsuhlasenia
Objednavatela a to formou pisomnych Dodatkov.

Cena za Dielo je uréena v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujt, ze Priloha ¢. 2
je urcujuca pre cenu za Dielo, je to dokument uplny a zavizny a k jeho zmene moze dojst
vylucne na zaklade pisomnych Dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani a v stlade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfna vSetky a akékol'vek naklady Zhotovitela a tretich osob
potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, a to vratane kolaudacie
predmetného Diela.

Zhotovitel’ je opravneny vyhotovit' faktiru az po ukonceni a protokolarnom odovzdani Diela
Objednavatel'ovi podla Clanok 11 a to na zaklade odsuhlaseného stipisu vykonanych prac.
Prilohou faktary bude podrobny supis vykonanych prac za fakturované obdobie
dokumentujice plnenie Zhotovitel'a odsuhlasené stavebnym dozorom Objednavatela a
Objednavatelom. Zhotovitel' zasle Objednavatelovi dva originaly prislusnej faktary a
zavdzuje sa na poziadanie Objednavatel’a vystavit’ v odovodnenych pripadoch dalSie originaly
dotknutej faktary.

Konecna faktiira je splatna do tridsat’ (30) dni od ich doruc¢enia Objednéavatel’ovi.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat’ aj
udaje, ktoré nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

— ¢islo Zmluvy o Dielo;

— termin splatnosti faktury;

— forma thrady;

— oznacenie penazného ustavu a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktary.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktary bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznafenim jednotkovej ceny za
fakturovant polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom a
fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsuhlaseny stpis prac a
dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane oznaCeny peciatkou a podpisom
zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednavatel’a;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netplné tdaje, bude
vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné naleZitosti dafiového dokladu, Objednavatel’ je
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opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny fakturu (danovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit' novi. Po dobu opravy t.j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktury nie je Objednavatel v omeskani s jej tthradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury za¢ne plyntt’ od nasledujuceho dna po jej
doruc¢eni Objednavatelovi podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

Clanok 6
Garancna zabezpeka

Vyska celkovej ceny diela za vykonané prace bude znizena o zadrzné vo vyske 10% z ceny
diela bez DPH uvedenej v bode 5.2. Zadrzné si moze Objednavatel’ uplatnit’ z kazdej faktiry
avSak nesmie presiahnut’ 10% celkovej ceny diela podl'a bodu 5.2. V pripade, ak Zhotovitel
odmietne po dobu plynutia zaru¢nej doby odstranit’ riadne reklamované vady diela, alebo ich
neodstrani, je tato zabezpeka urcend na thradu naroku Objednavatela a na ndhradu Skody,
ktora tymto Objednavatelovi skutone vznikne. V tomto pripade budi zmluvné strany
postupovat’ podl'a ust. §358 anasl. Obchodného zakonnika. Zaroven zadrzné sluzi na
zabezpecenie vsetkych penaznych pohladavok Objednavatela voci Zhotovitelovi, ktoré
vzniknl z tohto zmluvného vztahu.

Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’ troky z omeSkania zo zadrzanej Ciastky odo dia
zadrzania az do momentu, kedy je Objednavatel’ povinny v zmysle ¢lanku 6.3. uvolnit
zadrzné zhotovitelovi.

Zadrzné objednavatel’ uvol'ni zhotovitel'ovi najskér po uplynuti 12 mesiacov od ukonc¢enia
preberacieho konania diela na zaklade Ziadosti Zhotovitel'a doru¢enej objednavatel'ovi, pokial
nenastali skutoc¢nosti zakladajuce narok Objednavatel’a na nahradu Skody voci Zhotovitel'ovi
alebo naroky Objednavatel’a titulom zabezpecenia penaznych pohl'addvok Objednavatel’a voci
Zhotovitel'ovi podl’a tejto Zmluvy.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v sulade s Prilohami €. 1, ¢. 2, €. 3, ¢. 4 a . 5 tejto Zmluvy, sa
Zhotovitel’ zavdzuje ukoncit’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskor do 3
mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska. V pripade preukazatelné
nepriaznivych poveternostnych podmienok stanovenych SHMU sa ¢innost’ Zhotovitel'a na
zhotovovani diela prerusi na nevyhnutne potrebni dobu. Prerusenie stavby, musi Zhotovitel
oznamit’ pisomnou formou a zapisom do stavebného dennika. Toto preruSenie stavby je vzdy
podmienene odsuhlasenim Objednavatel'a. Pocas preruSenia prace, sa Zhotovitel' zavizuje
vykonat’ na vlastné naklady, vSetky potrebné opatrenia na stavenisku a predmetnej stavbe, aby
zabranil vzniku §kody. Doba prerusenia ¢innosti sa nezapocitava do doby plnenia predmetu
Zmluvy. Tato lehota sa predlzuje o preukazate'nt dobu preruSenia ¢innosti Zhotovitel'a, podl'a
tohto ¢lanku Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje prevziat’ stavenisko riadne a v¢as na zaklade
pisomnej vyzvy Objednavatel’a. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zacina plynat’ najneskor od
nasledujuceho dia po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat’ stavenisko po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy v zmysle
dohodnutého ¢asového harmonogramu podla Prilohy ¢. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel
zrealizovat’ v lehote uvedenej v bode 7.1. Zhotovitel' sa musi po prevzati staveniska a pred
zaCatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit' s rozmiestnenim podzemnych
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objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelenou a inymi objektmi, ktoré je potrebné
chranit’ alebo prelozit, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel' berie na vedomie, Zze predloZzeny a odsthlaseny harmonogram prac moéze byt
zmeneny a to v suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych ¢asti predmetu
zakazky jednostrannym rozhodnutim Objednavaterla.

Clinok 8
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Kontajnerové stojiska ul. Oktobrova 65, PreSov na parcele
¢. 8397, v katastralnom uzemi PreSov.

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie.

Objednavatel’ je opravneny ziadat' Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktorukol'vek osobu zamestnanu alebo zazmluvnenu Zhotovitel'om.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel’ je povinny najneskor 3 dni po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy uzavriet' a dorucit’
Objednavatel'ovi rovnopis alebo overenu kopiu a nasledne udrziavat’ v platnosti po celi dobu
vykonavania Diela poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu sposobentl na Zivote,
zdravi a majetku Objednavatela a tretich osob, ktora bude spésobena prevadzkovou ¢innost'ou
Zhotovitel'a, minimalne vo vyske ceny za Dielo s DPH. Poistnd zmluva, resp. jej overena
fotokopia bude nasledne tvorit’ neoddelite'nu Prilohu €. 4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objednavatel’a o tom, Ze vykonané
prace budu zakryté. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie poziarnej ochrany a bezpe¢nosti a
ochrany zdravia pri zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' pravidelni kontrolu bezpecnostného technika pripadne
koordinatora bezpecnosti prac na stavbe a vykonavat’ opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpeCenia informaécii, vzdelavania a
organizacie prace pre vSetkych pracovnikov na mieste, kde sa praca vykonava.

Zhotovitel’ sa zavizuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit' s nim v stlade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel'’ zodpoveda za poriadok
a Cistotu na mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné ndklady denne odstranovat
odpad a necistotu spésobent jeho ¢innost'ou. Pri realizacii prac musi zabezpecit’ pracovisko
tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Ak Zhotovitel’ neposkytne Objednavatel'ovi poistni Zmluvu a garan¢nu zabezpeku povazuje
sa to za podstatné porusenie Zmluvy.
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11.3

11.4

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyvedici a stavebny dennik

Objednavatel’ poveri osobu, ktora bude na Diele vykonavat’ stavebny dozor. Tato osoba bude
nasledne zapisana v stavebnom denniku.

Zhotovitel poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stilade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Igor Zvolaren, osvedCenie o odbornej
spdsobilosti pre ¢innost’ stavbyvedaceho ¢.: 09148*10*.

Zhotovitel’ je povinny viest’ denné zadznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celu
dobu plnenia zavédzkov v stavebnom denniku tak, ako to uklad4a Stavebny zéakon, vyhlaska
Ministerstva zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z.

Je jednostrannym pravom Objednavatel'a kedykol'vek pocas realizacie Diela ustanovit’ novu
osobu vykonavajucu stavebny dozor podl'a bodu 10.1 tohto ¢lanku. Je rovnako jednostrannym
pravom Zhotovitel'a obdobne postupovat’ popri zmene stavbyveduceho podl'a bodu 10.2 tohto
¢lanku. Zmeny osoby stavebného dozoru a stavbyvediiceho si zmluvné strany pisomne
0znamia.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povazuje za skon¢ené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni vSetkych Casti Diela, pokial’ su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom
rozsahu v dohodnutom termine. Dielo bude odovzdané ako celok na zaklade oznamenia —
vyzvy Zhotovitel'a v termine dohodnutom pisomnou formou, a to protokolom o odovzdani a
prevzati Diela.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ciastkovo podla ¢asového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. Casti. Zhotovitel bude informovat
pisomne ako aj zapisom v stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti Casti Diela na
jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu
presny termin odovzdania Casti Diela.

Objednavatel’ prevezme Dielo, resp. jeho cast’ len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, odstihlasenych zmien, zavdznych noriem
pokynov Objednavatela a predpisov tak, aby riadne sluzilo k ur¢enému tcelu.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie
vsetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost’ Diela/Casti Diela najmé:

Vysledky merani a skisok platné ku dinu odovzdania Diela/Casti Diela, pasporty, revizne knihy
alebo in¢ dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami, resp. certifikaty,
Osvedcenia o vykonanych skiiskach pouZzitych materidlov a vyrobkov;

Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

Doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela/Casti Diela, nasledovne tlacené vyhotovenie a
jedenkrat v CD/DVD formate;

Fotodokumentacia realizacie stavby Diela/Casti Diela.
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Najneskor 5 pracovnych dni pred dohodnutym ditom odovzdania diela Zhotovitel’ na svoje naklady
zabezpeci a odovzda Objednavatel'ovi:

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

12.1

12.2

12.3

3x projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby v Cistopise, a plan uZzivania verejnej prace
spracovany projektantom stavby

1x Stavebny dennik

3x Zapisnice, certifikaty aosvedcenia o skuskach, prehliadkach, pouzitych vyrobkov
a materialov, vratane atestov zabudovanych materialov

3x Osvedcenia o skuskach

3x Doklad o sposobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zakona o odpadoch

3x Funkéné skusky

3x Porealizatné zameranie stavby, ktorého inStalovanic do DGMM dolozi pisomnym
potvrdenim spravcom mapy — PROGRES CAD Presov.

3x Geometricky plan overeny Okresnym uradom, Odborom katastra

Iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa prislusna cast’ Diela za riadne vykonanu a zavidzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a
vcas splneny. Objednavatel’ je opravneny takto ponuknuté Dielo alebo jeho ¢ast’ neprevziat’.

Za den odovzdania Diela alebo den ukoncenia uspe$ného preberania Diela/Casti Diela sa
rozumie defi podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela bez vad a nedorobkov
zmluvnymi stranami, stavebnym dozorom Objednavatela.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu
posledne;j Casti Diela.

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitelovi odsthlasené a uhradené. Zhotovitel znasa
nebezpecéenstvo Skody na diele do jeho odovzdania a prevzatia Objednavatel’'ovi.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze v zmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k Dielu/Casti Diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny apod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava
k Casti zhotovovaného Diela na Zhotovitel’a a nasledne na Objednavatel’a.

Clanok 12
Zarucna doba - zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy bude prevedeny kvalitne a v rozsahu
dohodnutom oboma zmluvnymi stranami, bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad anedorobkov v sulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi
normami alebo eurépskymi normami, vztahujucimi sa na predmet plnenia.

Zaru¢na doba je 60 mesiacov a zacina plynut’ odo dna protokolarneho odovzdania stavby, s
vynimkou prac a materialov, na ktoré bola subdodavatelmi poskytnuta dlhsia zaru¢na doba.
Pozadovana zaru¢na doba je v stlade s § 12 ods. 1 pis. b) bod 4 zakona ¢.254/1998 Z.z. o
verejnych pracach. Zaruéna doba sa nevztahuje na vady, ktoré boli zapri¢inené
Objednavatel'om alebo tretou osobou.
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12.4  V ramci zarucnej doby je Objednavatel’ povinny zhotovitel'a bezodkladne pisomne oboznamit’
so vzniknutymi vadami. Zhotovitel’ zistené a vCas uplatnene vady odstrani na vlastné naklady
do 10 dni od ich uplatnenia, pokial’ sa zmluvne strany nedohodnu inak.
Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu
13.1  Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknti Objednavatelovi vratane tych, ktoré
vznikni na hnutelnom/nehnutelnom majetku Objednavatela pri vykonavani stavebnych
a inych prac suvisiacich s plnenim tejto Zmluvy, a ktoré vzniknti v dosledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajtcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.
Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov
14.1  Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade porusSenia zavdzkov Zhotovitel'a je Objednavatel

14.2

14.3

15.1

opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitela a Zhotovitel' je povinny tieto
naroky Objednavatel'ovi uhradit’:

Za nedodrzanie terminu dokon¢enia a odovzdania Diela, resp. jeho Casti troky z omeskania vo
vyske 0,10 % z celkovej ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny den omeskania.
Za omesSkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdidvacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaru¢nej dobe
alebo nevyjadrenie sa k ozndmeniu o vadach sa Zhotovitel' zavdzuje zaplatit’ zmluvnii pokutu
vo vyske 100,00 EUR za kazdy den omeSkania Zhotovitel'a az do doby vyjadrenia sa alebo
skuto¢ného odstranenia vad.

Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zarucnych) v termine podla
harmonogramu prac uroky z omeskania vo vyske 0,10 % z celkovej ceny za Dielo za kazdy
zacCaty kalendarny deii omeskania.

Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitela uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za ktora
nie je ur¢ena individualna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 1 000,00 EUR.

Za porusenie bodu 11.9 tejto Zmluvy zmluvnu pokutu vo vyske ceny za cCast Diela
zhotoveného subdodéavatel'om.

Za nedodrzanie ceny Diela zmluvnu pokutu vo vySke jej jednostranného
navySenia zhotovitel'om.

Odstapenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvni pokutu a/alebo na nahradu
Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednévatel’a na nahradu skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné odstiipenie od Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Subdodavatelia.
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15.1.1 Zhotovitel'ovi nie je znamy ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel

16.1

16.2

16.3

17.1

17.2

a)
b)

plnil svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy, nez ten, ktory je uvedeny v Prilohe €. 5 tejto
Zmluvy. Zhotovitel' je povinny pisomne predlozit Objednavatelovi na schvalenie kazdého
subdodavatel'a, ktory by sa mal podielat na plneni tejto Zmluvy, bez udelenia
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, takéhoto subdodavatela nemozno
pouzit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, inak je zmena
¢i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zdkone o
verejnom obstaravani.

Zhotovitel’ sa zavizuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly, a/alebo auditu, a/alebo
overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom, uskuto¢iiovanymi stavebnymi pracami a
poskytovanymi sluzbami, a to kedykol'vek pocCas trvania platnosti a ucinnosti Zmluvy o
poskytnuti dotacie a/alebo nenavratného finanéného prispevku, vykonavany na to uréenymi a
opravnenymi osobami a zavdzuje sa zaroven poskytnit tymto osobam vSetku potrebni
sucinnost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Zmluvné strany sa dohodli, podl'a ust. §525 ods. 2 zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik
v zneni neskorSich predpisov, ze Zhotovitel nemdze bez suhlasu Objednavatela platne
postupit’ pohladavku z tejto Zmluvy.

Clanok 17
Ukoncenie zmluvného vzt’ahu

Zmluvny vzt'ah sa ukonéi jednym z nasledovnych spdsobov:
splnenim zaviazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
pisomnou dohodou zmluvnych stran,

odstapenim od Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia je ktorakol'vek Zmluvna strana opravnena okamzite
odstupit od zmluvy. V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy su Zmluvné strany
opravnené od Zmluvy odstipit’ po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomne;j
vyzve Zmluvnej strany na odstranenie nedostatku, ktory je vrozpore stouto Zmluvou,
prilohami a pravnymi predpismi SR.

Ak sa Zmluvné strany v pisomnej vyzve nedohodnu inak, plati, Ze primeranou lehotou sa
v zmysle predchadzajticej vety povazuje sedem (7) kalendarnych dni.

Podstatnym porusenim Zmluvy sa rozumie najma ak:
Zhotovitel’ meska so splnenim zmluvného terminu o viac ako pétnast’ (15) dni,

Ak marne uplynie Objednavatel'om pisomne dodatoéne stanovena lehota na plnenie,
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c)

d)

2)

17.3

17.4

Je Zhotovitel' v bankrote alebo je platobne neschopny, ide do likvidacie, bolo proti nemu
vydané rozhodnutie o zacati konkurzného konania, alebo doéjde k akejkol'vek cinnosti ¢i
udalosti, ktora by mala podobny dopad ako ktorakol'vek z vyssie uvedenych skuto¢nosti

Zhotovitel' nie je schopny plnit' zmluvny zavdzok. Za stratu schopnosti Zhotovitel'a plnit
zmluvny zavézok sa povazuje najmé:

- strata odbornej spdsobilosti a/alebo opravnenia dodat’ Dielo podl'a predmetu tejto zmluvy,

- nesposobilost’ Zhotovitel'a aj napriek pisomnej vyzve Objednavatela vykonavat predmet
dicla dohodnutym sposobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organiza¢nej) a/alebo
v dohodnutom termine,

- neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia,

nastane chybné plnenie Zhotovitel'a, na ktoré bol Objednavatelom v pricbehu spracovania
predmetu diela pisomne upozorneny a ktoré Zhotovitel' napriek upozorneniu neodstranil
v primerangj lehote, ktort mu k tomuto ucelu Objednavatel’ poskytol.

po prevzati diela Objednavatelom a najmid pocas realizacie stavby na zaklade Diela sa zisti
nevhodnost’ Diela, ktord mohol Zhotovitel’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit’, alebo
ktora pri dodrzani ustanoveni a povinnosti podla Zmluvy nemusela vzniknut, a v dosledku
uvedenych skuto¢nosti:

- vznikne situacia, ktora preukazatel'ne skomplikuje realizaciu stavenych prac,

- sa preruSia prace na stavbe alebo ohrozi termin pldnovan¢ho odovzdania stavby a pre
d’alsie pokra¢ovanie bude nevyhnutné upravit’ a/alebo doplnit’ Dielo,

- vznikne vada na stavbe alebo Skoda Objednavatel'ovi. Za vadu sa na ucel tejto Zmluvy
povazuje aj vada v dokladoch potrebnych k uzivaniu Diela,

- vznikne navysenie celkového investicného nakladu stavby

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z doévodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatel’a; zastavenim
realizacie sa na tento UcCel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a Case
ur¢enom Objednavatel'om.

Za nepodstatné poruSenie tejto Zmluvy sa povazuje kazdé poruSenie Zmluvy, okrem poruseni
definovanych v bode 17.2 tejto Zmluvy ako podstatné porusenie. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena odstlpit’ od tejto zmluvy len v pripade,
ak zmluvna strana, ktord je v omeSkani, nesplni svoju zmluvni povinnosti ani napriek
pisomnému upozorneniu a poskytnutiu primeranej lehoty, ktora jej bola na to poskytnuta.
V pisomnom upozorneni musi byt’ podrobne $pecifikované porusenie zmluvnej povinnosti ako
aj upozornenie na pravo odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade neodstranenia porusenia.

Dorucenim odstipenia od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
vyplyvajice zo Zmluvy, ato s i¢inkami Ex nunc. Odstipenim od Zmluvy nezanikd narok
Objednavatela na nahradu S$kody vzniknutej poruSenim Zmluvy, naroku na zaplatenie
zmluvnej pokuty, ani Urokov z omeSkania. Nezanikaji zmluvné naroky, ktoré sa tykaju
konania a/alebo opomenutia zmluvnej strany pred u€innost'ou odstipenia od zmluvy, resp. po
ucinnosti pokial ide o povinnosti stvisiace s odvozom odpadov, Cistenim priestorov
Objednavatela a narokov vyplyvajucich zustanoveni tejto Zmluvy a poskytnuti zaruky
a zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli od odstipenia zrealizované.
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17.5  V pripade zaniku tohto zmluvného vztahu pisomnou dohodou, zmluvny vztah zanika dfiom
uvedenych v dohode, v ktorej sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté uz
zo splnenych zmluvnych povinnosti, resp. naroky vzniknuté z poruSenia povinnosti.

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

18.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

18.2  Neoddelitelnu ucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia;

Priloha ¢. 2 — Rozpodet — oceneny vykaz vymer;
Priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha ¢. 4 — Poistna Zmluva,

Priloha ¢. 5 — Udaje o subdodavatel’'och

18.3  Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z toho Styri obdrzi Objednavatel a dva
Zhotovitel.

18.4  Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Zmluva nebola uzatvorena za napadne
nevyhodnych podmienok, ani v tiesni. Ich zmluvné prejavy st dostatoéne jasné, urCité a
zrozumitelné. Podpisujice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

18.5  Tato Zmluva nadobtida platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a uéinnost’ diom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a.

Objednavatel’: Zhotovitel’:
V PreSove, dila .......cccevevenenne. V PresSove, diia ...................
Ing. Andrea Turcanova Matej Zavacky
primatorka mesta konatel’ ZED - stav, s.r.o.
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Udaje o subdodavatel'och

P.¢. | Obchodné ICO Sidlo Udaje o osobe opravnenej | Suma v eurach s Predmety subdodavok
meno konat’ za subdodavatela DPH, ktorou sa méa
subdodavatela v rozsahu meno podielat’
a priezvisko, adresa subdodavatel’ na

pobytu a datum narodenia | dodani plnenia,
vypocitana z
celkovej hodnoty
plnenia uvedenej
v ponuke
uchadzaca

V pripade, ze zhotovitel' nepredpokladd ziadnych subdodédvatel'ov uvedie v prvom prazdnom riadku tabulky vyjadrenie ,,Zhotovitel do Casu
uzavretia tejto zmluvy nepredpoklada ziadnych subdodavatel'ov*.

Meno, priezvisko a titul: .......ccoecveeiiiiiiiiiiieiee e
Datum a miesto POAPISU: ...eeeeveeiieiiieiieeie ettt

Podpis:




