Opis predmetun zakazky

Priprava iizemnoplinovacich podkladov, spracovanie ¢asového harmonogramu projekénych
prac, technicka podpora, spracovanie a priebezna aktualizicia projektovej dokamentacie
technickej infradtruktdry

Verejny obstaravatel’ je drzitelom osvedZenia o vyznamnej investicii &. 10455/2022-4270-38187 pre
vyznamni investiciu na investiény projekt , Strategické tzemie Valaliky“ vydaného dia 02. 03. 2022
Ministerstvom hospodarstva Slovenskej republiky na zaklade uznesenia vlady SR ¢, 792/2021 zo dia
22.12. 2021 a rozhodnutia o zmene osved€enia o vyznamnej investicii €. 10455/2022-4270-38185 zo
dia 02. 03. 2022.

»Strategické uzemie Valaliky“ vytvori predpoklad na prildkanie novych investicii na vychodnom
Slovensku, &¢im vznikne potencial vytvorenia stoviek priamych a nepriamych novych pracovnych miest
a d’aldieho hospodarskeho a socidlneho rozvoja celého regionu s presahom pozitivneho vplyvu na celi
Slovenski republiku. ,,Strategické tzemie Valaliky* mé predpoklad prilakat’ investicie nielen v oblasti
priemyselnej vyroby a sluzieb, ale aj v oblasti vyskumu a vyvoja, a tym priamo prispiet’ k napineniu
ciefa vlady znizit’ regionalne rozdiely v Slovenskej republike.

Realiziciou investi¢ného projektu , Strategického tizemia Valaliky” sa zabezpeli priprava tzemia
vhodného na umiestnenie novych investicii v oblasti priemyselne]j vyroby, sluzieb a vyskumu a vyvoja.
Prevazna &ast’ investi¢ného projektu ,,Strategické Gzemie Valaliky™ sa nachddza v katastralnom dzemi
Valaliky a Haniska, okres KoSice-okolie. ?ast’ nevyhnutnej externej infradtruktiiry strategického ﬁzeimia
sa tie? nachadza v katastralnom tGzemi Saca a Zeleziarne v okrese Kosice I, v katastralnom tizemi
Sebastovee v okrese Kodice IV a v katastralnych tizemiach Valaliky, Haniska, Caria, Geta, Trstené pri
Horndde a Sokol'any v okrese Kogice okolie.

Strategické tzemie tvoria pozemky s rozlohou 10 023 624 m?, t. j. 1 002,36 ha, a vietky stavby na nich,
ktoré sii nevyhnutne potrebné na realiziciu vyznamnej investicie a jej doplnkovych stavieb a zariadeni.

V stlade s § 2 pism. i) zakona &. 371/2021 Z. z, o vyznamnych investicidch verejny obstaravatel
zabezpe&uje niektoré pripravné ¢innosti sivisiace s pripravou strategického tizemia.

Verejny obstardvatel’ v sticasnosti vedie rokovania s investormi, ktori maji zdujem o vyuZitie Casti
uzemia Strategického Uizemia Valaliky.

Predmetom zikazky si sluzby podl'a poziadaviek verejného obstaravatel’a v rozsahu:

A.
1. Priprava tizemnoplanovacich podkladov dotknutych obei:

a. Spracovanie zadania pre zmeny Gzemnoplanovacich dokumentécii vyplyvajicich z projektov a
§tadii pre Strategické izemie Valaliky

b. Ucast na prerokovani technického riefenia s dotknutymi obcami, rieSenie detailov a rozporov v
tizemnych planoch so zamerom Strategického tzemia Valaliky



¢.  Koordinicia projektovej dokumentacie Strategického izemia Valaliky a dokumentécie izemného
plénovania medzi dotknutymi obcami a samospraviym krajom

d.  Dohlad nad pricbechom zapracovania projektu Strategického izemia Valaliky do suvisiacej a
naslednej dokumentacie izemného planovania.

Popis: 'V ramci pripravnych préc Strategického zemia Valaliky je potrebné uskutodnit dpravy
uzemnych planov obef tak, aby nebola pripravovana technicka infratruktira v rozpore so si¢asnym
stavom UPN-o. Dotknuté tizemie technickou infrastruktirou prechadza katastrami obei Valaliky, Geda,
Caita, Haniska, Gyilov, a mestom Kogice v ¢astiach: Kogice-Saca, Kosice- Sebastovee, Kogice-Barca. S
obcami je potrebné prerokovat’ ndvrh a poskytnit’ im technické podklady pre spracovanie zmien a
doplnkov dzemnych plinov. Ziroveti je potrebné koordinovat’ a kontrolovat jednotlivé kroky obei v
nadviznosti na proces pripravy a schvalovania UPD.

B.

1. Spracovanie Casového harmonogramu jednotlivych prebiehajucich projekénych prac verejnej
infraStruktiry a infradtruktory Strategického uzemia Valaliky (¥eleznind, cestnd, vodovodna a
kanaliza¢na pripojka), vratane:

a. Spracovania a priebeZnej modifikdcie koordinadného harmonogramu projektu, najmé ale
harmonogramu realizacie vetkych stupriov projektovej dokumenticie do ¥tadia pripravy kompletnej
tendrovej dokumentacie;

’
b.  Vypracovanie nédvrhu etapizicie stavebnych préc jednotlivych &asti technickej infrastruktary.

2. Technicka podpora pri vyjednavani s investormi v suvislosti s identifikovanfm a spracovanim
poZiadaviek na vybavenie a napojenie Strategického tzemia Valaliky, resp. prisludnej Casti
Strategického tizemia Valaliky na zabezpe&enie kapacit pozadovanych investormi, vritane:

a. Utasti zodpovedného koordinaéného projektanta na technickych stretnutiach s potencidlnym
investorom,

b.  Pripravy technickych a grafickych podkladov k investi¢nej zmluve/vam medzi potencidlnym
investorom a Slovenskou republikou tykajlcich sa technickej pripravenosti Strategického fizemia
Valaliky,

Popis: Technick4 podpora je ¢asovo ohranidend terminom rozhodnutia potencialneho investora — koniec
Juna 2022 + rezerva 2 mesiace na ukonéenie rokovania o zneni investidnej zmluvy.

C.

1. Spracovanie a priebeZna aktualizicia projektovej dokumentdcie technickej infrastruktiry
Strategického tizemia Valaliky na ziklade vystupov :

prieskumov tizemia

vyjadreni spravcov sieti

poZziadaviek dotknutych obei, mesta Kogice a samospravy
poziadaviek potencialneho investora/ov

pe oo



e. Jednotlivych Stidii napojenia cestnej a Zeleznitnej infrastruktiry, vody a kanalizacie

2. Spracovanie zadania — technicky popis — pre vyber dodavatela d’alsich stupiiov projektove;
dokumentacie technickej infradtruktiry.

Popis: Sucastou aktualizicie technickej infrastruktiry je aj spracovanie variantného riesenia
umiestnenia a napojenia strategického investora v Strategickom izemi Valaliky.

Maximalny rozsah hodin po¢as uinnosti zmluvy je 1000,



